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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

La Pobla de Montornès, amb aproximadament 3.440 habitants i una extensió de 12.3 km² es troba situat 
a la comarca del Tarragonès, província de Tarragona. 

En els últims anys, el municipi ha patit episodis d’escassetat d’aigua potable, que ha causat molèsties i 
inseguretat als veïns del municipi, amb talls d’aigua diaris durant els mesos de primavera/estiu, havent 
d’aconseguir aigua potable a través de camions cisterna provinents d’altres municipis, amb un alt cost per 
la corporació municipal.  

Els SSTT del municipi de La Pobla de Montornès juntament amb els SSTT de la Diputació de Tarragona 
estan treballant tenaçment per aconseguir la independència de subministre d’aquest servei públic, que és 
imprescindible per a la població.  

Fins que es materialitzin els projectes i les obres previstes amb caire definitiu per la població; s’ha plantejat 
un conveni de colꞏlaboració amb el municipi de Torredembarra amb la venda d’aproximadament 200 m3 
diaris a la població de La Pobla de Montornès; què, tot i que té caràcter provisional, aportarà tranquilꞏlitat 
a la població i a la corporació municipal.  

Per transportar aquesta dotació, cal executar una canonada de 515 metres lineals que connectarà la 
canonada de transport d’aigua des del pou de Gibert a Torredembarra fins a una canonada existent de 
transport al camí de Pujol, que transportava aigua potable des d’un pou municipal en desús fins al dipòsit 
de La Pobla de Montornès de 225 m3 de capacitat.  

L’objecte del present document és realitzar la redacció del projecte executiu de la canonada de connexió 
provisional des del pou de Gibert a la Pobla de Montornès, on es defineixen les instalꞏlacions a realitzar 
mitjançant la present memòria, els plànols que s’adjunten i el pressupost previst per la total realització 
de les obres. 

 

2.- ABAST DEL PROJECTE. 

Les principals consideracions a tenir en compte en la redacció del projecte són les següents: 

- Execució d’arqueta de connexió, amb els equips hidràulics necessaris, a la carretera Clara amb 
la canonada de fibrociment de DN250 que transporta aigua des del pou de Gibert al municipi de 
Torredembarra. 

- Execució d’arqueta de connexió, amb els equips hidràulics necessaris, al camí de Pujol 
connectant-se a la canonada de transport d’aigua des del pou municipal (actualment en desús) 
fins al dipòsit de La Pobla de Montornès.  

- Execució de canonada de transport entre aquestes dues arquetes, amb canonada de polietilè 
d’alta densitat i  amb una longitud aproximada de 515 metres.  

 

3.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 

L’actuació es realitzarà entre la carretera Clara i el camí de Pujol al sud-est del municipi. 

La canonada de transport d’aigua que s’inicia al pou de Gibert i va fins al municipi de Torredembarra 
passa per la carretera Clara. El punt a connectar-se dins del municipi és la canonada de sortida i de 
transport d’aigua des del pou municipal, actualment en desús, i que va des d’aquest punt fins al dipòsit 
municipal de La Pobla de Montornès de 225 m3 de capacitat.  

 

4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Els enderrocs previstos en aquest projecte són els mínims i necessaris per l’execució de les obres que es 
descriuen en aquest apartat de la memòria. Aquests seran principalment l’enderrocament de 
pavimentació de calçada, composada per una o varies capes de mescla bituminosa en calent amb un 
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gruix màxim de 15 cm.  

Es preveu també el fresat d’algunes franges per evitar salts entre paviment existent i la reposició de 
paviment; i per evitar també esquerdes entre paviments.  

El moviment de terres és el corresponent a l’obertura de la rasa a executar, segons el perfil de la canonada 
d’aigua que es preveu executar en aquest document.  

 

S’executarà nova instalꞏlació d’aigua potable de transport on s’indica als plànols, consensuat amb els 
SSTT de la Diputació de Tarragona i SSTT municipals.  

S’executarà una canonada de polietilè d’alta densitat, PE-100 i certificació AENOR, de diàmetre nominal 
160 mm i pressió nominal de 16 bar, amb barres de 6 metres i electrosoldada amb maniguets, amb una 
longitud d’aproximadament 515 metres.  

La nova xarxa estarà connectada a: 

 

INICI CANONADA – ARQUETA A1: Estarà connectada a la canonada de transport que prové del pou de 
Gibert amb destinació al municipi de Torrembarra, de fibrociment i diàmetre nominal 250 mm. A 
conitnuació es mostra l’arqueta de connexió a la canonada existent de fibrociment (canonada en color 
verd): 

 

En aquesta arqueta de connexió s’instalꞏlaran els següents equips:  
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Els equips a instalꞏla seran de PAM de Saint Gobain o equivalent pel que fa a totes les peces estandard 
de fosa dúctil com colzes, cons de reducció, tes, etc., i seran de AVK o equivalent pel que fa a vàlvuleria, 
brides universal, etc.  

L’arqueta de connexió A1 té una longitud màxima de 5,6 metres, una amplada màxima de 3,6 metres, 
una profunditat total de 1,70 metres amb una altura lliure interior de 1,3 metres.  

L’estructura de l’arqueta es realitzarà segons la següent imatge: 

 

La llosa superior i inferior s’armaran amb malla de barres corrugades del diàmetre 12 mm cada 15 cm, 
tant superior com inferiorment. Els murs de bloc de formigó aniran reomplerts amb formigó, amb armat 
vertical a cada alveol i horitzontal del diàmetre 12 mm. 

A l’arqueta s’instalꞏlaran 3 tapes d’accés de tapa rodona de 600 mm i marc quadrat de fosa dúctil i classe 
D-400 model ELYP T2063D de Fundició Dúctil Benito o equivalent.  

 

FI CANONADA – ARQUETA A2: Estarà connectada a la canonada de transport que prové del pou 
municipal, actualment en desús, i que va fins al dipòsit de La Pobla de Montornès. La canonada és de 
polietilè d’alta densitat PE-100, de diàmetre 110 mm. A conitnuació es mostra l’arqueta de connexió a la 
canonada existent de polietilè (canonada en color verd): 

 

 

En aquesta arqueta de connexió s’instalꞏlaran els següents equips:  
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Els equips a instalꞏla seran de PAM de Saint Gobain o equivalent pel que fa a totes les peces estandard 
de fosa dúctil com colzes, cons de reducció, tes, etc., i seran de AVK o equivalent pel que fa a vàlvuleria, 
brides universal, etc.  

L’arqueta de connexió A2 té una longitud màxima de 2,3 metres, una amplada màxima de 1,5 metres, 
una profunditat total de 1,70 metres amb una altura lliure interior de 1,3 metres.  

L’estructura de l’arqueta es realitzarà segons la següent imatge: 

 

 

La llosa superior i inferior s’armaran amb malla de barres corrugades del diàmetre 12 mm cada 15 cm, 
tant superior com inferiorment.  

A l’arqueta s’instalꞏlaran 3 tapes d’accés de tapa rodona de 600 mm i marc quadrat de fosa dúctil i classe 
D-400 model ELYP T2063D de Fundició Dúctil Benito o equivalent.  

 

CANONADA: 

Tal com ja s’ha comentat, s’executarà una canonada de polietilè d’alta densitat, PE-100 i certificació 
AENOR, de diàmetre nominal 160 mm i pressió nominal de 16 bar, amb barres de 6 metres i 
electrosoldada amb maniguets, amb una longitud d’aproximadament 515 metres.  

L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat al plànol de 
planta. Les noves canonades s’instalꞏlaran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm per 
sobre la generatriu. 

Es disposarà de ventoses en els punts alts per permetre la sortida i entrada d’aire a la canonada, segons 
convingui. En els punts baixos es disposaran de descàrregues per al buidat de la canonada.  

 

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, 
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recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment 
amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus AVK o similar).  

Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de prescripciones 
Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Fomento. 

 

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA: 

En tot el traçat, juntament amb la canonada de polietilè es colꞏlocarà un tub corrugat de polietilè per a 
instalꞏlacions elèctriques, on s’instalꞏlarà conductor de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, 
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575; que donarà 
subministre elèctric a les tres vàlvules telecomandades de l’arqueta de connexió A1.  

Es modificarà el quadre elèctric del camí de Pujol per incloure la nova línia, que ha estat calculada per a 
proveir 1 kW a 515 metres, amb una caiguda de tensió inferior al 2,5%. 

Es preveu al costat de l’arqueta de connexió A1, la instalꞏlació d’un armari per al telecontrol de les vàlvules 
motoritzades de l’arqueta.  

 

CÀLCULS HIDRÀULICS CANONADA: 

La bomba del pou de Gibert dona un cabal màxim de 96 m3/h, tot i que, el cabal de funcionament màxim 
normal està de l’ordre de 84 m3/h, tal com mostra la següent imatge: 

 

 

A cota de 107 metres, existeix una arqueta de trencament, des de la qual s’ha realitzat el càlcul hidràulic 
de la canonada, que és des d’on comença el càlcul hidràulic.  

En la següent imatge es representa: 
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- En verd, canonada existent de fibrociment i diàmetre de 250 mm 

- En blau marí, arqueta de connexió realitzada majoritàriament amb fosa dúctil de diàmetre 150 
mm 

- En cyan, canonada de polietilè d’alta densitat a executar amb diàmetre 160mm 

- En magenta, canonada existent al municipi de La Pobla de Montornès des del pou en desús del 
camí de Pujol.  

- En vermell, els dos punts de consum calculats, el de la dreta amb el by-pass obert cap a 
Torredembarra; i, el de la part inferior al dipòsit de La Pobla de Montornès.  

 

 

 

La canonada de polietilè existent de 110 mm de diàmetre nominal és la limita la capacitat d’omplir el 
dipòsit de La Pobla de Montornès a uns 7,5 litres/segon, aproximadament 30 m3/h. 

L’arqueta de connexió A1, s’ha plantejat amb un by-pass per a omplir ambdós dipòsits de la Pobla i de 
Torredembarra a la vegada. I així aconseguir aprofitar la màxima capacitat de la bomba del pou de Gibert, 
aconseguint velocitats iguals o superiors a 0.42 m/s a la canonada de fibrociment de 250mm de diàmetre 
nominal; que evitin problemes a aquesta canonada per baixes velocitats.  

No obstant això, cal instalꞏlar un variador de velocitat a la capçalera de la canonada, concretament a la 
bomba del pou de Gibert, per baixar els 84 m3/h a uns cabals inferiors, de l’ordre de 60 m3/h.   

 

5.- COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT (DECRET 209/2023) 

En aquest tipus de projecte, no li és d’aplicació el compliment del Codi d’Accessibilitat.  

 

6.- AFECTACIÓ A L’ESTABILITAT, SEGURETAT I ESTANQUEÏTAT DE LES CONSTRUCCIONS 

L’execució de la canonada s’executarà a una distància segura de les tanques perimetrals i només afectarà 
al camí. Per l’anterior es considera que no es preveu afectació a l’estabilitat, ni a la seguretat, ni a 
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l’estanqueïtat de les construccions existents, que en el cas que ens ocupa són tanques perimetrals de 
poca alçada.  

 

7.- EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 

Es redacta l’annex 6 d’Expropiacions, Servituds i Ocupacions Temporals, on sembla que hi ha dues 
parcelꞏles que quedarien afectades per les obres: 

 

REF. CADASTRAL POLIGON PARCELꞏLA POBLACIÓ 

43113A01800028 18 28 LA POBLA DE MONTORNÈS 

43113A01800029 18 29 LA POBLA DE MONTORNÈS 

 

Superposant el plànol del cadastre amb l’aixecament topogràfic, representa que hi hauria la següent 
afectació a les parcelꞏles: 

 

REF. CADASTRAL SUPERFÍCIE AFECTADA (m2)

 EX (m2) SP (m2) OT (m2)

43113A01800028 - 808,00 3,50

43113A01800029 - 209,00 11,00
 

 

Tot i això, tota aquesta afectació queda dins de l’àmbit de la carretera. Les tanques perimetrals de les 
finques estan fora d’aquesta afectació i que l’execució de l’obra només afectarà al camí municipal.  

L’obra prevista en aquest projecte, en cap cas, afectarà les parcelꞏles privades ni tampoc afectarà a cap 
tanca perimetral d’aquestes.  

L’execució de la canonada s’executarà a una distància segura de les tanques perimetrals i només afectarà 
al camí; afectant, això sí, la mobilitat dels veïns en els moments en què es necessiti tota l’amplada de la 
calçada per treballar.  

No obstant això, sempre hi haurà accés a les finques particulars accedint des del camí de Pujol o des de  
la carretera Clara. 

 

8.- CONNEXIONS EXTERIORS. 

La xarxa viària quedarà connectada amb la de la resta dels sectors adjacents. Les parcelꞏles properes a 
l’obra i els usuaris de la carretera per on passa la canonada, quedaran afectats temporalment. Tal com 
s’ha explicat al punt anterior, s’utilitzarà tota l’amplada de la calçada com a ocupació temporal durant les 
obres; deixant pas des de la carretera Clara o des del camí de Pujol. 

 

9.- SISTEMES DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES. 

El tancament de les rases i buidats d’excavació s’efectuarà mitjançant baranes de protecció i cintes de 
senyalització situades a 1 m del cantell de coronació de les mateixes, inclòs amb balises lluminoses. 

Les zones de treball es mantindran netes i endreçades i es senyalitzarà de manera adequada i separada 
els accessos i pas per operaris, maquinària i vianants.  
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10.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

La durada prevista és de 2 mesos.  

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos. 

 

11.- CONDICIONS REGLAMENTARIES. 

11.1.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es divideix 
en dos capítols. 

En el primer es defineixen les condicions generals de les obres del projecte. El segon es descriu els 
diferents elements de l’obra.  

En segon lloc, es defineixen les característiques de cada unitat d’obra i l’assaig per a l’execució del Pla de 
control de qualitat de cada unitat. 

En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és vàlid de les partides i 
unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. També queda especificada la forma 
d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en cas que n’hi haguessin. 

11.2.- PREUS 

L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de preus. 
En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

a) Mà d’obra: 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, 
i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 
conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 2% de despeses 
auxiliars. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per jornada de treball i hora per a 
cadascuna de les categories d’operaris. 

b) Maquinària: 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a 
partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així 
com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses 
horàries i combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. 

Per últim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que 
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les depeses horàries 
de cadascuna de les màquines. 

c)  Preu dels materials a peu d’obra: 

Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els 
import de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació 
dels materials. 

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els estats 
d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada màquina i del personal 
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a 
l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el 
qual s’aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 5% del cost directe 
corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu 
unitari descompost total de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents 
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quadres de preus núm. 1 i 2. 

11.3.- AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

En el capítol “Pressupost”, el qual constitueix el document núm. 4 del Projecte, figuren les cubicacions i 
amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen 
en el Plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts en els corresponents quadres núm. 1 i 
núm. 2 per a l’obtenció dels pressupostos parcials i totals. 

11.4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El pressupost del present Projecte, ha de estat realitzat a partir de la base de Banc de Preus Dinàmic de 
l’ITEC per la província de Tarragona de 2.026. 

11.5.- PARTIDES ALÇADES 

Totes les especificacions corresponents a aquest àmbit es troben recollida a l’Annex núm. 5 Justificació de 
preus del present projecte, justificant-se cadascun dels preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 

En aquest projecte hi ha partides alçades a justificar. 

11.6.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directes del Parlament Europeu i dl Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra de revencia cap clàusules de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de 
les obres de vint-quatre (24) mesos. 

Una eventual revisió de preus tindrà lloc d'acord amb el que estableix el Capítol II “Revisión de precios en 
los contratos de las Administraciones públicas” del ”Real Decreto legislativo 3/2014, de 3 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. Tret que la 
improcedència de la revisió s'hagi previst en els plecs o pactat en el contracte, aquesta tindrà lloc quan 
aquest s'hagi executat al menys en un 20 per cent del seu import i hagi transcorregut més d'un any des de 
la seva formalització.  

Atès que la durada prevista de l’obra és inferior a un (1) any, no es preveu d'entrada cap fórmula específica 
per la revisió dels preus del Projecte. Per a l'eventual revisió de preus, fórmules i coeficients, s'aplicarà el 
que preveuen els articles 89 a 94 del referit Decret.  

 
12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons la llei de contractes de l’estat (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 de febrero de 2014), no és obligatoria la classificació de 
l’empresa contractista, tot i això, la classificació que li pertoca és el següent: 

 

OBRA CIVIL: Classificació 1A1 

- Categoría 1 (inferior a 150.000 €) 

- Classificació:  

o Grup A: Moviment de terres o perforacions 

o Subgrup 1: Desmunts i buidatges 
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OBRA HIDRÀULICA: Classificació 1E1 

- Categoría 1 (inferior a 150.000 €) 

- Classificació:  

o Grup E: Hidràuliques 

o Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 

 
13.- SEGURETAT I SALUT 

En annex s’acompanya el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 
14.- CONTROL DE QUALITAT 

L’1% del pressupost d’execució per contracta serà assumit per l’adjudicatari i destinat a assajos de control 
de qualitat. En cas que aquesta quantitat sigui superada, la diferència serà assumida pel promotor de 
l’obra.  

S’adjunta en annex el Pla del Control de qualitat i la seva valoració.  

 
15.- SERVEIS AFECTATS 

Abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, 
corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 en el 
Real Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al 
control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 

A més, l’empresa adjudicatària de les obres haurà de demanar a les diferents companyies de serveis la 
informació sobre els seus serveis a la zona de les obres realitzant les cates necessàries per localitzar-los 
i no afectar-los en fase d’obra. 

Durant el procés de redacció del projecte executiu s’ha tingut en compte dos serveis afectats: 

 

 

- En verd, està marcat el creuament de la xarxa de residuals que segueix el Torrent de Mas 
Mercader. 
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- En vermell, està marcat el creuament amb la canonada existent de Gas Natural.  

 
16.- GESTIÓ DE RESIDUS  

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de presentar el document d’acceptació dels residus 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestió del residus que es produeixin 
en aquesta obra i que té dipositada la fiança. En aquest document hi constarà el codi del gestor, el domicili 
de l’obra i l’import en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Una vegada gestionats el residus, el contractista haurà de presentar davant la Direcció d’Obra els 
certificats acreditatius de la justificació de la gestió dels residus, referent a la quantitat i al tipus de residus 
lliurat. Caldrà que aquests documents també justifiquin la traçabilitat del residu. 

El cost de la gestió de residus queda incorporat en les diferents partides d’excavació i/o demolició. 
 
 
17.- PRESSUPOST. 

El pressupost de tota l’obra es detalla a continuació: 

 

 

La Pobla de Montornès, gener 2.026 

   

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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18.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

Document núm. 1: Memòria i annexes. 

Memòria, amb: 

1.- Antecedents i Objecte del projecte. 

2.- Abast del projecte 

3.- Estat actual i situació de l’àmbit de projecte. 

4.- Descripció i justificació de la solució adoptada. 

 4.1.- Moviments de terres i enderrocs. 

 4.2.- Vialitat, afermat i pavimentació. 

 4.3.- Clavegueram Residuals. 

 4.4.- Xarxa de Pluvials. 

 4.5.- Aigua Potable. 

4.6.- Enllumenat Públic. 

4.7.- Canalitzacions de Reserva. 

5.- Compliment del codi d’accessibilitat (Decret 209/2023) 

6.- Afectació a l’estabilitat, seguretat i estanqueïtat de les construccions 

7.- Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 

8.- Connexions exteriors. 

9.- Sistemes de tancament i senyalització durant les obres. 

10.- Termini d’execució de l’obra i termini de garantia. 

11.- Condicions Reglamentaries. 

12.- Classificació del Contractista. 

13.- Estudi de Seguretat i Salut. 

14.- Control de Qualitat. 

15.- Serveis afectats. 

16.- Gestió de residus. 

17.- Pressupost. 

18.- Documents que integren el projecte. 

19.- Reglamentació i normativa a complimentar en projecte d’urbanització. 

 

i els següents ANNEXOS: 

Annex núm. 1: Justificació de préstecs i abocadors. 

Annex núm. 2: Estudi bàsic de seguretat i salut. 

Annex núm. 3: Control de qualitat. 

Annex núm. 4: Justificació de preus  

Annex núm. 5: Càlcul hidràulic de la canonada 

Annex núm. 6: Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 

 

Document núm. 2 Plànols 
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Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 

 

Documents núm. 4  Pressupost 

1.- Quadre de Preus Núm. 1 

2.- Quadre de Preus Núm. 2 

3.- Amidaments i Pressupost 

4.- Resum del pressupost 

 

 
19.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR EN PROJECTES D’INSTALꞏLACIONS 

D’AIGUA POTABLE 

 

Aspectes generals 

Text refós de la Llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 (DOGC 05/08/2010) i les seves posteriors modificacions 

Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

Llei 3/2012 (DOGC 29/02/2012) i les seves posteriors modificacions 

Reglament d’urbanisme 

Decret 305/2006 (DOGC 24/07/2006) i les seves posteriors modificacions 

Mobilitat 

Llei 9/2003 (DOGC 27/06/2003) i la seva posterior modificació 

Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

Decret 344/2006 (DOGC 30/10/2006) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions (només d’aplicació als espais exteriors adscrits als edificis) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Ordenances municipals 

 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

RD 849/1986 (BOE 30/04/1986)  i les seves posteriors modificacions 

RD 606/2003 (BOE 06/06/2003) de modificació del RD 849/1986 

Texto refundido de la Ley de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico‐sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

RD 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Orden 28/07/1974(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
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Decret Legislatiu 3/2003 (DOGC 21/11/2003) i les seves posteriors modificacions 

 

Control de qualitat  

Disposiciones para la comercialización de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) 

Reglament (UE) nº 305/2011 (DOUE: 04/04/2011). Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018 (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022 (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017 (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009 (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 89/2010 (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023 (DOGC 26/01/2023) 
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1.- MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de la canonada que s’ha 
d’executar i les arquetes necessàries per al correcte funcionament.  

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment parcialment. Es desconeix el gruix del paquet de 
pavimentació existent en l’actualitat, s’estima que serà de 15 cm com a màxim a la calçada.  

Les terres excavades es transportaran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i 
mitjançant un assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents 
serveis. Les terres sobrants es duran a l’abocador. 

 

1.1.- ABOCADOR 

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres: 

 

 

 

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportació i reaprofitades de la pròpia excavació.   
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2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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3.- GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
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fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 
demanades. 

 

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i 
kg per tipologies.  

 

3.2.1.- Residus d'excavació. 
 

Són els de l'excavació en desmunt, de les rases i caixes. Estimació: 

  Volum Excavació [m3] 

Excavació rases 257,50 

Excavació arqueta A1 45,61 

Excavació arqueta A2 27,09 

Excavació arquetes ventosa i descàrregues 9,90 

Excavació arquetes elèctriques 13,20 

TOTAL 353,30 

 

Amb una densitat de 2.000 kg/m3  es tindrà un pes de: 

353,30 m3 x 2.000 kg/m3 = 706.600 kg (707 T) 

 

3.2.2.- Residus de demolició. 
 

Són els corresponents a la demolició de la calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i 
Pressupost del present projecte. El que suposa: 
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- Demolició paviment mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix: 

Enderroc de superficie estimada de 109,45 m2 amb un gruix mig de 15 cm i fresat de 144,75 m2 
de fresat de mescla bituminosa en calent amb un gruis màxim de 5 cm 

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m3 es tindrà un pes de: 

 [(109,45 m2 x 0,15 m) + (144,75 m2 x 0,05 m)] x 2.400 kg/m3 = 56.772 kg (57 T) 

 

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a 
mínim les fraccions següents per superar el màxim previst: 

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies 
perilloses. 

 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         7 
 

3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a 
l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin 
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé 
en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
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S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, 
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         9 
 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials 
i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
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Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per 
als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
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3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la 
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins 
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i 
senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
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detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids 
per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de 
productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full 
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ 
a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
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destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó 
són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  

3.3.3. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

      Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc 

 

 CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats / No especials separats 

 

      Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, 
etc. 
 
 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

 

    Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
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Especials 

   Especials  Amiant   Tòners Aerosols 
 
 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els 
identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

3.3.4. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb 
l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en 
aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

 Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus 
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de la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

  

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en 
compte durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament 
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instalꞏlacions 
previstes per a l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

3.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda 
incorporat als als capítols del pressupost general de l’obra. 
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1.- DADES DE L'OBRA. 

Tipus d'obra:   Canalització aigua potable 

Emplaçament:  Carretera de Clara fins al Camí de Pujol, dins del municipi de La Pobla de 
Montornès. Tarragona.  

Promotor:   DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant l'execució de les obres, les 
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les 
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta 
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de 
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i 
Salut. 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.  

Consideracions generals 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista 
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en 
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la 
realització de cates. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de 
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota 
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 
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3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS. 

En principi, no s’esperen interferències amb el pas de veïns. 

 

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN 

- Demolicions i retirades. 

- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 

- Instalꞏlació de canonades soterrades. 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

- Escampada i compactació de pavimentació de formigó. 

- Execució de base de formigó i colꞏlocació de pavimentació de vorera amb pedra macael de 
color blau.   

- Instalꞏlacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials. 

- Instalꞏlació canonades de PEAD per abastament aigua. 

- Instalꞏlacions d'enllumenat públic. 

- Instalꞏlacions de fibra òptica. 

- Instalꞏlació elèctrica en baixa i mitja tensió. 

- Instalꞏlació de gas. 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

4.1.- RISCOS PROFESSIONALS 

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments per maquinaria i vehicles 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Ferides a peus i mans. 

 

A la pavimentació: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 
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Per la utilització de productes bituminosos: 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

A les xarxes de serveis: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 

Als acabaments i senyalització: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

Riscos elèctrics: 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 

 

Riscos d'incendi: 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...  

 

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS 

Les obres es realitzen en la major part en terreny urbà, per tant, cal considerar el risc de caigudes i 
atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 
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5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS 

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs. 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascaretes antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- PROTECCIONS COLꞏLECTIVES. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topes de desplaçament de vehicles. 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i presses de terra. 

 

5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
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- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

5.4.- FORMACIÓ 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament 
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot 
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

5.5.1- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que 
traslladar els accidents per a un ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, 
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que es 
repetirà en el període d'un any. 

6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de 
la mateixa. 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns. 
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7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost de l’estudi de seguretat i salut ascendeix a 2.500,00 € (DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
amb ZERO CÈNTIMS). 

 

La Pobla de Montornès, gener de 2.026 

   

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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LA POBLA DE
MONTORNÈS

EMPLAÇAMENT
E: 1/5.000

SITUACIÓ
E: 1/300.000

EMPLAÇAMENT

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 111Indicades

Indicades
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALIT:
Pla-01

N N

SITUACIÓ

LA POBLA DE
MONTORNÈS
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20

20

20

ZONA DESTINADA A MÒDULS
PREFABRICATS PELS TREBALLADORS

(MENJADOR, VESTUARIS I SERVEIS HIGIENICS)

ZONA DESTINADA A
GESTIÓ DE RESIDUS

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 1121/1.500

1/750
PLANTA

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Pla-02

N

*NOTA:  LES SENYALS ESTARÀN A 50 m. DE DISTÀNCIA
ENTRE ELLES.

AMBIT PROJECTE.

TANCAMENT DE PLÀSTIC.

GESTIÓ DE RESIDUS
1 CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS BARREJATS

2 CONTENIDOR PER A RESIDUS ESPECIALS

3 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE FUSTA

4 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PLÀSTIC

5 CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PAPER

6 CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS METALLS

7 CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS DE FORMIGÓ

8 CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS MESOLES DE 
FORMIGÓ, MAONS TAULES I MATERIALS CERÀMICS

TANCA PERIMETRAL DE 2 m D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, FIXAT
A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

FI DE PROHIBICIONS.TR-500

VELOCITAT MÀXIMA 30 Km/h.

PERILL PER OBRES.

INDICACIÓCODISENYAL

TR-301

TP-18

SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL

ALTRES PERILLSTP-50

20

SITUACIÓ DE CASETES D'OBRA
E:1/500
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES

 
2013 

M.MARTÍN

-/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES

 
2023 

M.MARTÍN

-/-
-/-

DETALLS
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:

Pla-03

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES

 
2043 -/-

-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES

 
2053 -/-

-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521
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DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521
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DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES

 
2083 -/-

-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521
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DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521
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DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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-/-
DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
Pla-03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES
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DETALLS

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         2 
 

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ  

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 

2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA. 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de 
l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol 
persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà 
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.  
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ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         3 
 

2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS. 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instalꞏlacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS COSNTRUCTIU. 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres 
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei, 
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS. 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
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5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

5.1. RISCOS. 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bocada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

 

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ. 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 

 

 
5.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball. 
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En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se 
aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en 
algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, 
serà reposat immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec 
del contractista. 

 

5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran 
construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient 
per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el 
corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible 
i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA 
per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 

6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es 
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preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7. SERVEIS ASSISTENCIALS. 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre 
mèdic permanentment, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre 
que sigui necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà 
mensualment. 

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de 
la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 
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9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

 
La Pobla de Montornès, desembre 2.025 

   

 

 

 

 

L’Enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos  
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ANNEX  NÚM. 3: 

CONTROL DE QUALITAT 
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INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

R
A
F
A
E
L
 
C
A
B
R
E
 
V
I
L
L
A
L
O
B
O
S
 
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
2
0
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
3
2
:
5
8



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcelꞏlats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                               
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 
   

      
      
      
    

 
  

      

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials ( execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

Dimensions i gruix dels tubs  

Acceptació dels equips de maquinària 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de 
seguretat de les rases 

200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
   pendent 

Anivellament de fons de rasa 

Colꞏlocació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació colꞏlocat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams

Colꞏlocació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada colꞏlocada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  

Execució formigó de protecció i anellat 

Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 

Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 

Execució pous de registre. embornals, connexions 
i elements singulars 

Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de colꞏlector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 

Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 

Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Proves estanquitat canonades Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 

Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 

Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR

Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig 

Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 
1 Desgast  per fregament 

3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 

Control visual de l’alineació i anivellació 

Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni   10 cm. 
1 Desgast per fregament 

1000 ml de rigola colꞏlocada 1 Desgast per fregament 

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada colꞏlocada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 

Execució de juntes 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 

Connexions exteriors del diferents serveis 

Replanteig d’elements urbans 

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 

Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

Disposició en planta i alçat de cada servei 

Colꞏlocació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 

Normalitzats de recepció en obra 

Colꞏlocació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 

Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 

4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 

Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 

Colꞏlocació conductes d’enllumenat 

Colꞏlocació punts de llum 

Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
l’esplanada) 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 

Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  
elèctriques 

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
d’enllumenat públic 

Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 
l’instal.lador, autoritzacions connexió) 

Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 

De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 

De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 

300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat

1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 

Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment colꞏlocada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 
del paviment definitiu 

Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 

Refinat definitiu capa de base 

Comprovació pendents transversals 

Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 
el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 

Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

Definició situació dels escocelles

Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i 
a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3. 

Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 

mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 

Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 

Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 

2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla colꞏlocada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

500 Tn de mescla colꞏlocada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 

(L) límit espai públic espai parcel.lat 
(V) línia de vorada 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 

2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 

3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

7   PAVIMENTACIÓ 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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ESQUEMA DE CONTROL 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 

INSPECCIÓ 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI 

ASSAIG 

3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 
per a cada activitat INSPECCIÓ 

ACTIVITATS CONTROL D’EXECUCIÓ 
ASSAIG 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

INSPECCIÓ 
7   PAVIMENTACIÓ CONTROL D’ACCEPTACIÓ 

ASSAIG 

8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

R
A
F
A
E
L
 
C
A
B
R
E
 
V
I
L
L
A
L
O
B
O
S
 
 
-
 
D
N
I
 
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
2
0
/
0
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
3
2
:
5
8



ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i  POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BADE920D34F54F069E67FF565F8359BA i data d'emissió 26/02/2026 a les 01:06:01
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   ANNEX  NÚM. 4: 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

1.1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.

A0E-000A 0,12 h 21,97 2,64Manobre especialista
C178-00GF 0,13 h 8,33 1,08Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 2,00 % 2,64 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 3,77

1.2 P2146-DJ2X m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i
de qualsevol amplada amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

C115-00EE 0,05 h 63,74 3,19Retroexcavadora amb martell trencador
C138-00KQ 0,01 h 104,31 1,04Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total per m2  .................................................. 4,23

1.3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 0,51

1.4 P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o
no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,23 h 46,20 10,63Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,72

1.5 P2RA-IQFK m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UR 1,45 t 9,65 13,99Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 13,99

1.6 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del
98% PM

C131-005G 0,02 h 81,23 1,62Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 0,02 h 91,68 1,83Motoanivelladora petita

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 3,45

1.7 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de
mescla bituminosa en calent

C17H-HOSB 1,00 u 2.433,93 2.433,93Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip
estesa/fresat, mescla bitum.calent

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.433,93

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 1
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1.8 C3P02 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

A0D-0007 0,04 h 20,75 0,83Manobre
A0F-000B 0,02 h 24,90 0,50Oficial 1a
B9H1-0HWY 1,00 t 80,34 80,34Mescla bitum.cont.calent AC16 surf

B50/70 S, granític
B057-06IP 6,50 kg 0,70 4,55Emul.bitum.catiònica ECI
C131-005G 0,01 h 81,23 0,81Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C174-00GD 0,01 h 43,59 0,44Escombradora autopropulsada
C170-0036 0,01 h 31,13 0,31Camió cisterna per a reg asfàltic
C175-00G4 0,01 h 58,52 0,59Estenedora p/paviment mescla bitum.
C173-005K 0,01 h 72,56 0,73Corró vibratori per a formigons i betums

autopropulsat pneumàtic
A%AUX001 2,00 % 1,33 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per t  .......................................… 89,13

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 2
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2 EXCAVACIÓ RASES

2.1 P221D-DZ31 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura,
amb mitjans mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per realització
de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al
95% PM; realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ 0,27 h 54,62 14,75Minicarregadora combustible
s/pneumàtics 2 a 5,9
t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,75

2.2 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora;
inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM.

C13C-00LP 0,08 h 57,43 4,59Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,53 h 79,69 42,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10

t,+martell trenc.

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 46,83

2.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 46,20 10,16Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,25

2.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 5,39 8,62Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,62

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 3
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3 REBLIMENTS RASES

3.1 P2255-DPIYb m3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de
0 a 3,5 mm (inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible

A0E-000A 0,04 h 21,97 0,88Manobre especialista
B03L-05MV 1,50 t 18,95 28,43Sorra pedra calc. 0 a 3,5 mm
C13C-00LP 0,05 h 57,43 2,87Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 0,88 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 32,20

3.2 P2255-W6AT m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,50 h 21,97 10,99Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 10,99 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 21,39

3.3 P2255-W6AO m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades
d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,51 h 21,97 11,20Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
B03E-05OF 1,20 m3 11,36 13,63Terra selec.
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 11,20 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 35,23

3.4 P314-WGGCb m3 Subministrament i estesa de formigó per rases i pous de fonaments, amb
formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

A0D-0007 0,20 h 20,75 4,15Manobre
B06E-12C5 1,02 m3 87,31 89,06Formigó HM-20/F/20/X0,>=200kg/m3

ciment
A%AUX001 2,00 % 4,15 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 93,29

Annex de justificació de preus
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4 EQUIPS HIDRÀULICS

4.1 Canonada

4.1.1 PFB3-140F8 m Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè de designació PE 100,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la
part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
colꞏlocat al fons de la rasa.

A01-FEPH 0,09 h 22,21 2,00Ajudant muntador
A0F-000R 0,09 h 25,74 2,32Oficial 1a muntador
BFB3-0964 1,02 m 28,32 28,89Tub PE 100,DN 160,PN 16 (SDR

11),barres 6m,UNE-EN 12201-2
BFWF-W62W 0,10 u 67,50 6,75Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,

plàst.,16bar,p/electrosold.
C13C-00LP 0,05 h 57,43 2,87Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C20P-WLSF 0,15 h 4,39 0,66Equip p/sold.electrofusió canonades PE

DN 20 a 630 mm,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 2,00 % 4,32 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 43,58

4.1.2 B09V001E m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla
metàl.lica, per detecció de canonada.

A0140000 0,02 h 20,75 0,42Manobre
B09VE001E 1,10 m 0,53 0,58Malla senyalitzadora Aigües de Reus

Model ample 20 cm
A%AUX001 1,50 % 0,42 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 1,01

4.1.3 P01 u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i
amb repetició de negatius segons procediment de normativa a realitzar
abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra.

PPROVES 1,00 u 561,34 561,34Sense descomposició

Preu total arrodonit per u  ......................................… 561,34

4.1.4 P10 u Modificació de quadre de control de la bomba del pou. Es substitueix el
comandament directe del pou i es posa un variador de freqüència, per tal
de regular reduint el cabal de la bomba. S'inclou el subministrament i
instalꞏlació de variador Altivar de Schneider Electric o equivalent, a
230/400 V Trifàsic; amb un filtre senoidal Sailcru; tot connectat al sistema
de telecontrol de la instalꞏlació. S'inclou el subministre, instalꞏlació dels
equips nombrats, més la modificació de les instalꞏlacions eléctriques i de
telecontrol existents a la caseta del pou.

Sense descomposició 3.000,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.000,00

4.2 Connexió canonada a canonada Torredembarra

4.2.1 PSM67 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida
universal Supa Plus amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 250 mm,
model 623-10-250-0141001 de AVK o equivalent amb anella elastomèrica
per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 0,42 h 22,21 9,33Ajudant muntador
A0F-000R 0,42 h 25,74 10,81Oficial 1a muntador
J250 1,00 u 5,34 5,34Junta plana EPDM, DN=250 mm, PN16.
BUSP250 1,00 u 458,30 458,30Brida universal Supa Plus amb antitracció

D=250 mm, model 623-10-250-0141001
de AVK, PN10/16

A%AUX001 2,00 % 20,14 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 484,18

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.2.2 PSM37 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de
reducció de fosa per a passar de 250 a 150 mm de diàmetre nominal de
PAM NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb dues unions embridades
orientables amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i colꞏlocat al
fons de la rasa. Inclou petit material i cargoleria.

A0F-000R 0,42 h 25,74 10,81Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,42 h 22,21 9,33Ajudant muntador
CR250-150 1,00 u 245,20 245,20Con reducció fosa, DN=250-150mm BB

orientables, PAM NATURAL de Saint
Gobain

J150 1,00 u 2,77 2,77Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
J250 1,00 u 5,34 5,34Junta plana EPDM, DN=250 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 20,14 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 273,85

4.2.3 PSM107 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides de DN150 AVK, Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent,
amb virolla interior i exterior de fosa dúctil amb revestiment d'epoxi blau
RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes complertes en A2, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 0,44 h 22,21 9,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,44 h 25,74 11,33Oficial 1a muntador
J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
CD150 1,00 u 280,16 280,16Carret desmuntatge DN150 AVK, Ref.

265-9-0150-10-14076400
A%AUX001 2,00 % 21,10 0,42Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 307,22

4.2.4 PSM29 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model
06-150-30-0260099 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,91 h 22,21 20,21Ajudant muntador
A0F-000R 0,91 h 25,74 23,42Oficial 1a muntador
VC150 1,00 u 266,40 266,40Vàlvula comporta de fundició dúctil,

DN150 PN16, BB, de AVK Model
06-150-30-0260099

J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 43,63 0,87Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 316,44

4.2.5 PSM47 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de
fosa de 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 65 mm de
diàmetre nominal

A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,37 h 25,74 9,52Oficial 1a muntador
T150-65 1,00 u 126,35 126,35Te BBB en fosa dúctil, DN=150mm -

DN=65mm, PN16, PAM NATURAL de
Saint Gobain

J65 1,00 u 2,21 2,21Junta plana EPDM, DN=65 mm, PN16.
J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 17,74 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 152,19

Annex de justificació de preus
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4.2.6 PSM109 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model
06-080-30-0146499 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,39 h 25,74 10,04Oficial 1a muntador
VC65 1,00 u 144,87 144,87Vàlvula comporta de fundició dúctil, DN65

PN16, BB, de AVK Model
06-065-30-0240099

J65 2,00 u 2,21 4,42Junta plana EPDM, DN=65 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 18,26 0,37Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 167,92

4.2.7 PSM505 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de transductor S-20 WIKA S-20
0-40 bar, 4-20 mA, G 1/2 B. Tots els equips realitzats en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,37 h 25,74 9,52Oficial 1a muntador
TWIKA_S-20 1,00 u 170,23 170,23Transductor de pressió WIKA S-20 0-40

bar, 4-20 mA, G 1/2 B, acer inoxidable
A%AUX001 2,00 % 17,74 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 188,32

4.2.8 PSM504 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de manómetre WIKA 233.30.65
mm; inclou el subministre i muntatge d'obturador WIKA 910.12, amortidor
de pulsacions, per manómetre DN6, d'acer inoxidable (1.4571) G 1/2 B
macho - G 1/2 B hembra. Tots els equips realitzats en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,37 h 25,74 9,52Oficial 1a muntador
OWIKA_910 1,00 u 61,47 61,47Obturador WIKA 910.12, amortidor de

pulsacions, per manómetre DN65
MWIKA_233 1,00 u 37,67 37,67Manómetre WIKA 233.30.65mm per 16

kg/cm2, amb rosca G 1/2 B inferior.
A%AUX001 2,00 % 17,74 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 117,23

4.2.9 PSM26 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de
fosa de 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal

A01-FEPH 0,43 h 22,21 9,55Ajudant muntador
A0F-000R 0,44 h 25,74 11,33Oficial 1a muntador
T150-150 1,00 u 128,02 128,02Te BBB en fosa dúctil, DN=150mm,

PN16,amb anelles estanquitat per aigua
potable, PAM NATURAL de Sain

J150 3,00 u 2,77 8,31Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 20,88 0,42Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 157,63
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4.2.10 PSM503 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula sobreeixidor
d'anti-cop d'ariet DN150mm model VRCA de l'empresa CSA, muntada en
pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,84 h 22,21 18,66Ajudant muntador
A0F-000R 0,84 h 25,74 21,62Oficial 1a muntador
VSAA150 1,00 u 2.700,47 2.700,47Vàlvula sobreeixidor d'anti-cop d'ariet

DN150mm model VRCA de l'empresa
CSA

J150 1,00 u 2,77 2,77Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 40,28 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.744,33

4.2.11 PSM500 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret
embridat de DN150mm i L=300 mm amb brides orientables, fosa dúctil, de
AVK o equivalent, model 712-0150-44-201, resvestit d'epoxi segons EN
14901 i DIN 3476-1, certificat GSK. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,37 h 25,74 9,52Oficial 1a muntador
T150-L300 1,00 u 126,35 126,35Carret embridat DN150mm L=300mm

amb brides orientables, fosa dúctil, AVK
model 712-0150-44-201

J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 17,74 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 149,98

4.2.12 PSM68 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de papallona ISORIA
16 de KSB o equivalent, DN150 PN16, amb desmultiplicador
d'accionament motoritzat. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 2,29 h 22,21 50,86Ajudant muntador
A0F-000R 2,29 h 25,74 58,94Oficial 1a muntador
VP150MOT 1,00 u 285,84 285,84Vàlvula papallona ISORIA 16 de KSB o

equivalent, DN150 PN16, BB, motoritzada
VP150MOT_2 1,00 u 897,39 897,39Accionament eléctric/motoritzat per a

vàlvula papallona ISORIA 16 de KSB
J150 1,00 u 2,77 2,77Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
C152-003A 0,60 h 65,39 39,23Camió grua 3t
A%AUX001 2,00 % 109,80 2,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.337,23

4.2.13 PSM501 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret
embridat L=450 mm amb esbilitzador de fluxe d'acer inoxidable AIS304 de
diàmetre nominal DN150mm. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 0,42 h 22,21 9,33Ajudant muntador
A0F-000R 0,42 h 25,74 10,81Oficial 1a muntador
T150-L400 1,00 u 120,86 120,86Carret embridat DN150mm L=450 mm
EF-150-L400b 1,00 u 186,28 186,28Estabilitzador de fluxe d'acer inoxidable

AISI304, DN 150mm L=300 mm
J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 20,14 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 333,22

4.2.14 PSM38 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador WATERFLUX
3300, DN150, BB PN16 de KROHNE; sensor Waterflux 3000 amb el
conversitor IFC 300, sense recobriment especial per soterrament directe,
però inclós el protocol de comunicació Profibus, Modbus o Profinet, si fos
requerit pels SSTT de Torredembarra d'aigua potable.

A01-FEPH 0,89 h 22,21 19,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,89 h 25,74 22,91Oficial 1a muntador
CSDN150 1,00 u 1.958,89 1.958,89Comptador WATERFLUX 3300, DN150,

BB PN16 de KROHNE
A%AUX001 2,00 % 42,68 0,85Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.002,42
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4.2.15 PSM130 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o
equivalent, model 851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts
internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL
5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria.

A01-FEPH 0,43 h 22,21 9,55Ajudant muntador
A0F-000R 0,43 h 25,74 11,07Oficial 1a muntador
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
V50 1,00 u 344,46 344,46Ventosa trifuncional AVK model

851-050-20-1220003 de DN50 mm
A%AUX001 2,00 % 20,62 0,41Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 367,01

4.2.16 PSM40 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de
fosa de 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
model BAB15UE1BTT,  amb dues unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a
90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

A01-FEPH 1,25 h 22,21 27,76Ajudant muntador
A0F-000R 1,25 h 25,74 32,18Oficial 1a muntador
BF33-058Jc 1,00 u 160,73 160,73Te BBB en fosa dúctil, DN150-DN50,

PN16, amb anelles estanquitat per aigua
potable, PAM NATURAL

J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
A%AUX001 2,00 % 59,94 1,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 228,93

4.2.17 PSM07 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de colze de
fosa dúctil embridat amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal, de PAM NATURAL de Saint
Gobain

A01-FEPH 1,21 h 22,21 26,87Ajudant muntador
A0F-000R 1,22 h 25,74 31,40Oficial 1a muntador
J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
PS07_MAT1 1,00 u 53,29 53,29Colze de fosa dúctil, DN=150mm BB,

qualsevol angle, PAM NATURAL de Saint
Gobain

A%AUX001 2,00 % 58,27 1,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 118,27

4.2.18 PSM62 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida
universal Supa Plus amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm,
model 623/10-001 de AVK o equivalent amb anella elastomèrica per a
aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16

A01-FEPH 0,41 h 22,21 9,11Ajudant muntador
A0F-000R 0,41 h 25,74 10,55Oficial 1a muntador
PS13MATS 1,00 u 193,46 193,46Brida universal STOP DN = 150 mm,

model 623/10-001 de AVK, PN16.
PS13_MAT2 1,00 u 13,38 13,38Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 19,66 0,39Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 226,89

4.3 Connexió canonada a municipi (pou Gibert)

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.3.1 PSM62 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida
universal Supa Plus amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm,
model 623/10-001 de AVK o equivalent amb anella elastomèrica per a
aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16

A01-FEPH 0,41 h 22,21 9,11Ajudant muntador
A0F-000R 0,41 h 25,74 10,55Oficial 1a muntador
PS13MATS 1,00 u 193,46 193,46Brida universal STOP DN = 150 mm,

model 623/10-001 de AVK, PN16.
PS13_MAT2 1,00 u 13,38 13,38Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 19,66 0,39Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 226,89

4.3.2 PSM39 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador FLOSTAR-M o
equivalent, DN150, BB PN16, L = 450 mm amb telemesura

A01-FEPH 0,84 h 22,21 18,66Ajudant muntador
A0F-000R 0,85 h 25,74 21,88Oficial 1a muntador
CSDN150F 1,00 u 2.439,02 2.439,02Comptador FLOSTAR-M, DN150, BB

PN16, L = 450 mm amb telemesura
A%AUX001 2,00 % 40,54 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.480,37

4.3.3 PSM107 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides de DN150 AVK, Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent,
amb virolla interior i exterior de fosa dúctil amb revestiment d'epoxi blau
RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes complertes en A2, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment. Inclou petit material i cargoleria.

A01-FEPH 0,44 h 22,21 9,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,44 h 25,74 11,33Oficial 1a muntador
J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
CD150 1,00 u 280,16 280,16Carret desmuntatge DN150 AVK, Ref.

265-9-0150-10-14076400
A%AUX001 2,00 % 21,10 0,42Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 307,22

4.3.4 PSM40 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de
fosa de 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
model BAB15UE1BTT,  amb dues unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a
90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

A01-FEPH 1,25 h 22,21 27,76Ajudant muntador
A0F-000R 1,25 h 25,74 32,18Oficial 1a muntador
BF33-058Jc 1,00 u 160,73 160,73Te BBB en fosa dúctil, DN150-DN50,

PN16, amb anelles estanquitat per aigua
potable, PAM NATURAL

J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
A%AUX001 2,00 % 59,94 1,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 228,93

Annex de justificació de preus
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4.3.5 PSM130 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o
equivalent, model 851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts
internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL
5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria.

A01-FEPH 0,43 h 22,21 9,55Ajudant muntador
A0F-000R 0,43 h 25,74 11,07Oficial 1a muntador
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
V50 1,00 u 344,46 344,46Ventosa trifuncional AVK model

851-050-20-1220003 de DN50 mm
A%AUX001 2,00 % 20,62 0,41Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 367,01

4.3.6 PSM29 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model
06-150-30-0260099 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

A01-FEPH 0,91 h 22,21 20,21Ajudant muntador
A0F-000R 0,91 h 25,74 23,42Oficial 1a muntador
VC150 1,00 u 266,40 266,40Vàlvula comporta de fundició dúctil,

DN150 PN16, BB, de AVK Model
06-150-30-0260099

J150 2,00 u 2,77 5,54Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 43,63 0,87Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 316,44

4.3.7 PSM46 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de
reducció de fosa per a passar de 150 a 100 mm de diàmetre nominal de
PAM NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb dues unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i colꞏlocat al fons de la
rasa. Inclou petit material i cargoleria

A0F-000R 0,37 h 25,74 9,52Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,37 h 22,21 8,22Ajudant muntador
BF32-08N0B 1,00 u 95,09 95,09Con reducció fosa, DN=150-100mm BB,

PN-16 PAM NATURAL de Saint Gobain
J150 1,00 u 2,77 2,77Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16.
PS05_MAT2 1,00 u 0,71 0,71Junta plana EPDM, DN=100 mm, PN16.
A%AUX001 2,00 % 17,74 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 116,66

4.3.8 PSM61 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida
universal Supa Plus amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 100-110
mm, model 623-10-110-0141001 de AVK o equivalent amb anella
elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil,
cautxú EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN
3476-1, PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

A0F-000R 0,42 h 25,74 10,81Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,42 h 22,21 9,33Ajudant muntador
J100 2,00 u 2,28 4,56Junta plana EPDM, DN=100 mm, PN16,

AVK
BUSP100 1,00 u 153,01 153,01Brida universal Supa Plus amb antitracció

D=100-110 mm, model 623/10-001 de
AVK, PN10/16

A%AUX001 2,00 % 20,14 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 178,11

Annex de justificació de preus
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4.3.9 PSM52 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de tap ceg a canonada sortida
pou

A01-FEPH 1,76 h 22,21 39,09Ajudant muntador
A0F-000R 1,76 h 25,74 45,30Oficial 1a muntador
PS52_MAT 1,00 u 99,76 99,76Tap ceg DN110
A%AUX001 2,00 % 84,39 1,69Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 185,84

4.4 Ventoses i Descàrregues

4.4.1 PSM400 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de bola de 2" d'acer
inoxidable de Genebre o equivalent, extrems embridats segons la EN
1092-1, PN40 per a diàmetres d'entre DN15 fins DN50, construïda amb
acer inoxidable 1.4408 (CF8M), seients PTFE + 15 % F.V., vàstago
inexpulsable, tòrica a l'eix de FKM (Viton), juntes de l'eix PTFE, muntatge
actuador directe segons ISO 5211, sistema de bloqueig incorporat,
pressió de trebrall màxima 40/16 bars, temperatura de treballa -30ºC fins +
180ºC, etc. ; muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou petit
material i cargoleria.

A01-FEPH 0,42 h 22,21 9,33Ajudant muntador
A0F-000R 0,42 h 25,74 10,81Oficial 1a muntador
J50 2,00 u 1,52 3,04Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
VB50 1,00 u 212,31 212,31Vàlvula de bola DN 2" de Genebre o

equivalent, model 2528AC 09
A%AUX001 2,00 % 20,14 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 235,89

4.4.2 PSM130 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o
equivalent, model 851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts
internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL
5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria.

A01-FEPH 0,43 h 22,21 9,55Ajudant muntador
A0F-000R 0,43 h 25,74 11,07Oficial 1a muntador
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
V50 1,00 u 344,46 344,46Ventosa trifuncional AVK model

851-050-20-1220003 de DN50 mm
A%AUX001 2,00 % 20,62 0,41Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 367,01

4.4.3 PSM272 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de collarí de
presa per a tubs de PE amb banda d'acer inoxidable i de fundició dúctil
amb cautxú EPDM, revestit estàndard AVK model 10-160-30-011; per a
PEAD DN 160 i presa de 2".. Inclou petit material i cargoleria.

A0F-000R 0,43 h 25,74 11,07Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,43 h 22,21 9,55Ajudant muntador
C160-50 1,00 u 68,00 68,00Collarí de presa per a tubs de PE, DN160

de AVK
J50 1,00 u 1,52 1,52Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16,

AVK
A%AUX001 2,00 % 20,62 0,41Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 90,55

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 EQUIPS ELÈCTRICS

5.1 PG2N-EUGV m Subministrament i colꞏlocació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Inclou sirga de nylon de 5mm en tota la longitud del tub
corbable.

A01-FEPD 0,02 h 22,18 0,44Ajudant electricista
A0F-000E 0,03 h 25,74 0,77Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTE 1,02 m 2,54 2,59Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 2,00 % 1,21 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 3,82

5.2 B09V001E m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla
metàl.lica, per detecció de canonada.

A0140000 0,02 h 20,75 0,42Manobre
B09VE001E 1,10 m 0,53 0,58Malla senyalitzadora Aigües de Reus

Model ample 20 cm
A%AUX001 1,50 % 0,42 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 1,01

5.3 PG33-E6K7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
colꞏlocat en tub

A01-FEPD 0,05 h 22,18 1,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,05 h 25,74 1,29Oficial 1a electricista
BG33-G2TI 1,02 m 17,72 18,07Cable 0,6/1 kV RVFV, 2x16mm2
A%AUX001 2,00 % 2,40 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 20,52

5.4 ELE_01 u Connexions i proteccions nova línia
Subministrament i colꞏlocació de proteccions per a nova línia dins de
l'armari del pou per a línia monofàsica de 16 mm2, per al subministre de
1kW a 515 metres, amb una caiguda de tensió inferior al 2,5%. Inclou totes
les proteccions, tota la mà d'obra i maquinària per realitzar les
connexions i instalꞏlar les proteccions; legalització del quadre mitjançant
projecte elèctric i/o memòria, incloses les tases a Entintat de Control
Ambiental per la legalització; inclou les obres necessàries per l'entrada
del cable dins al quadre existent així com a l'arqueta de connexió dels
equips. Tot inclòs.

Sense descomposició 2.309,97

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.309,97

Annex de justificació de preus
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6 ARQUETES

6.1 Connexió canonada a canonada Torredembarra

6.1.1 P221D-DZ31 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura,
amb mitjans mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per realització
de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al
95% PM; realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ 0,27 h 54,62 14,75Minicarregadora combustible
s/pneumàtics 2 a 5,9
t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,75

6.1.2 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora;
inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM.

C13C-00LP 0,08 h 57,43 4,59Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,53 h 79,69 42,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10

t,+martell trenc.

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 46,83

6.1.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 46,20 10,16Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,25

6.1.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 5,39 8,62Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,62

6.1.5 P2255-W6AT m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,50 h 21,97 10,99Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 10,99 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 21,39

6.1.6 P2255-W6AO m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades
d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,51 h 21,97 11,20Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
B03E-05OF 1,20 m3 11,36 13,63Terra selec.
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 11,20 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 35,23

Annex de justificació de preus
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6.1.7 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

A0D-0007 0,11 h 20,75 2,28Manobre
C131-005E 0,03 h 61,83 1,85Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t
A%AUX001 2,00 % 2,28 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 4,18

6.1.8 P3Z3-D532 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió

A0F-000B 0,08 h 24,90 1,99Oficial 1a
A0D-0007 0,13 h 20,75 2,70Manobre
B067-2A9V 0,11 m3 100,24 11,03Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 2,00 % 4,69 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,81

6.1.9 P45C1-MJ0M m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions
superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i
soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug
HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

A0D-0007 0,27 h 20,75 5,60Manobre
B06F2-LUS5 1,02 m3 122,44 124,89Formigó per armar +addit. Hidròfug HA -

30 / F / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment
325kg/m3, aigua/ciment

C172-003J 0,10 h 171,73 17,17Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,00 % 5,60 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 147,77

6.1.10 P45C1-M8SW m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues
per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

A0D-0007 0,29 h 20,75 6,02Manobre
A0F-000T 0,15 h 24,90 3,74Oficial 1a paleta
B06F2-LOL3 1,02 m3 119,91 122,31Formigó per armar additiu hidròfug

HA-30/F/20/XC4+XS1
C172-003J 0,13 h 171,73 22,32Camió bomba formigonar
P21 0,10 h. 3,54 0,35Vibrador formigó d'alta freqüència
A%AUX001 2,00 % 9,76 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 154,94

6.1.11 P6181-4VM8 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a
construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8

A0D-0007 0,16 h 20,75 3,32Manobre
A0F-000S 0,33 h 24,90 8,22Oficial 1a d'obra pública
B0E2-0EKU 12,50 u 0,78 9,75Bloc foradat morter cimentR-6,llis

400x150x200mm,p/revest.
B07F-0LT8 0,01 m3 82,38 0,82Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra

A%AUX001 2,00 % 11,54 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 22,34
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Nº Codi U Descripció Total

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 15

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



6.1.12 P4521-XNY1 m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar,
amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

A0D-0007 0,18 h 20,75 3,74Manobre
A0F-000B 0,04 h 24,90 1,00Oficial 1a
B06F7-LFAR 1,05 m3 120,27 126,28Formigó per armar,20%granulats reciclat

form., HRA - 25 / F / 20 / XC1
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

C172-003J 0,13 h 171,73 22,32Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,00 % 4,74 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 153,43

6.1.13 P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de
pi

A01-FEOZ 0,35 h 22,21 7,77Ajudant encofrador
A0F-000F 0,35 h 24,90 8,72Oficial 1a encofrador
B0D70-0CEP 1,10 m2 2,47 2,72Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0DZ1-0ZLZ 0,04 l 3,31 0,13Desencofrant
B0AK-07AS 0,11 kg 1,93 0,21Clau acer
B0D31-07P4 0,01 m3 463,57 4,64Llata fusta pi
A%AUX001 2,00 % 16,49 0,33Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 24,52

6.1.14 P4DD-3UW0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

A0F-000F 0,74 h 24,90 18,43Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,65 h 22,21 14,44Ajudant encofrador
B0D70-0CER 1,10 m2 3,73 4,10Tablero pino,e=22mm,5 usos
B0D62-07PK 0,02 cu 38,63 0,77Puntal metàlꞏlic telescòpic h=5m,150usos
B0DZ1-0ZLZ 0,06 l 3,31 0,20Desencofrant
B0D31-07P4 0,01 m3 463,57 4,64Llata fusta pi
B0AK-07AS 0,10 kg 1,93 0,19Clau acer
B0D21-07OY 0,99 m 0,47 0,47Tauló fusta pi p/10 usos
A%AUX001 2,00 % 32,87 0,66Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 43,90

6.1.15 P3C0-3D8F kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500
SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,01 h 22,21 0,22Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,01 h 24,90 0,25Oficial 1a ferrallista
B0AM-078F 0,01 kg 1,76 0,02Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107I 1,00 kg 1,47 1,47Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
A%AUX001 2,00 % 0,47 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ....................................… 1,97

6.1.16 P4B8-D6QE kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0F-000I 0,01 h 24,90 0,25Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,01 h 22,21 0,22Ajudant ferrallista
B0AM-078F 0,01 kg 1,76 0,02Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107I 1,00 kg 1,47 1,47Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
A%AUX001 2,00 % 0,47 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ....................................… 1,97
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6.1.17 P22 u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de
PVC de fins DN-700 a l'encofrat de mur de hormigó

A0F-000F 0,68 h 24,90 16,93Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,68 h 22,21 15,10Ajudant encofrador
CF20-00GG 1,65 h 30,27 49,95Equip d'escombratge amb broca de

diamant
A%AUX001 2,00 % 32,03 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 82,62

6.1.18 P3 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP
T2063D de Benito o equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior
de 600mm, realizada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083
(Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la norma europea UNE
EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.

A0D-0007 0,92 h 20,75 19,09Manobre
A0F-000V 0,92 h 27,86 25,63Oficial 1a
P178 1,00 u 188,98 188,98Tapa per arquetes triangular model ELYP

T2063D diàmetre interior 600mm, de
Fundició Dúctil Benito o equivalent, D-400

A%AUX001 2,00 % 44,72 0,89Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 234,59

6.2 Connexió canonada a municipi (pou Gibert)

6.2.1 P221D-DZ31 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura,
amb mitjans mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per realització
de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al
95% PM; realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ 0,27 h 54,62 14,75Minicarregadora combustible
s/pneumàtics 2 a 5,9
t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,75

6.2.2 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora;
inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM.

C13C-00LP 0,08 h 57,43 4,59Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,53 h 79,69 42,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10

t,+martell trenc.

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 46,83

6.2.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 46,20 10,16Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,25

6.2.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 5,39 8,62Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,62

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 17

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



6.2.5 P2255-W6AT m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,50 h 21,97 10,99Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 10,99 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 21,39

6.2.6 P2255-W6AO m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades
d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,51 h 21,97 11,20Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
B03E-05OF 1,20 m3 11,36 13,63Terra selec.
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 11,20 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 35,23

6.2.7 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

A0D-0007 0,11 h 20,75 2,28Manobre
C131-005E 0,03 h 61,83 1,85Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t
A%AUX001 2,00 % 2,28 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 4,18

6.2.8 P3Z3-D532 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió

A0F-000B 0,08 h 24,90 1,99Oficial 1a
A0D-0007 0,13 h 20,75 2,70Manobre
B067-2A9V 0,11 m3 100,24 11,03Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 2,00 % 4,69 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,81

6.2.9 P45C1-MJ0M m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions
superficials com sabates, sabates corregudes, lloses de fonamentació i
soleres; amb formigó per armar amb additiu hidròfug
HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

A0D-0007 0,27 h 20,75 5,60Manobre
B06F2-LUS5 1,02 m3 122,44 124,89Formigó per armar +addit. Hidròfug HA -

30 / F / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment
325kg/m3, aigua/ciment

C172-003J 0,10 h 171,73 17,17Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,00 % 5,60 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 147,77

6.2.10 P45C1-M8SW m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues
per armar amb additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

A0D-0007 0,29 h 20,75 6,02Manobre
A0F-000T 0,15 h 24,90 3,74Oficial 1a paleta
B06F2-LOL3 1,02 m3 119,91 122,31Formigó per armar additiu hidròfug

HA-30/F/20/XC4+XS1
C172-003J 0,13 h 171,73 22,32Camió bomba formigonar
P21 0,10 h. 3,54 0,35Vibrador formigó d'alta freqüència
A%AUX001 2,00 % 9,76 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 154,94
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6.2.11 P6181-4VM8 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a
construcció de paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8

A0D-0007 0,16 h 20,75 3,32Manobre
A0F-000S 0,33 h 24,90 8,22Oficial 1a d'obra pública
B0E2-0EKU 12,50 u 0,78 9,75Bloc foradat morter cimentR-6,llis

400x150x200mm,p/revest.
B07F-0LT8 0,01 m3 82,38 0,82Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra

A%AUX001 2,00 % 11,54 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 22,34

6.2.12 P4521-XNY1 m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar,
amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

A0D-0007 0,18 h 20,75 3,74Manobre
A0F-000B 0,04 h 24,90 1,00Oficial 1a
B06F7-LFAR 1,05 m3 120,27 126,28Formigó per armar,20%granulats reciclat

form., HRA - 25 / F / 20 / XC1
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

C172-003J 0,13 h 171,73 22,32Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,00 % 4,74 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 153,43

6.2.13 P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de
pi

A01-FEOZ 0,35 h 22,21 7,77Ajudant encofrador
A0F-000F 0,35 h 24,90 8,72Oficial 1a encofrador
B0D70-0CEP 1,10 m2 2,47 2,72Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0DZ1-0ZLZ 0,04 l 3,31 0,13Desencofrant
B0AK-07AS 0,11 kg 1,93 0,21Clau acer
B0D31-07P4 0,01 m3 463,57 4,64Llata fusta pi
A%AUX001 2,00 % 16,49 0,33Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 24,52

6.2.14 P4DD-3UW0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

A0F-000F 0,74 h 24,90 18,43Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,65 h 22,21 14,44Ajudant encofrador
B0D70-0CER 1,10 m2 3,73 4,10Tablero pino,e=22mm,5 usos
B0D62-07PK 0,02 cu 38,63 0,77Puntal metàlꞏlic telescòpic h=5m,150usos
B0DZ1-0ZLZ 0,06 l 3,31 0,20Desencofrant
B0D31-07P4 0,01 m3 463,57 4,64Llata fusta pi
B0AK-07AS 0,10 kg 1,93 0,19Clau acer
B0D21-07OY 0,99 m 0,47 0,47Tauló fusta pi p/10 usos
A%AUX001 2,00 % 32,87 0,66Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 43,90

6.2.15 P3C0-3D8F kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500
SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,01 h 22,21 0,22Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,01 h 24,90 0,25Oficial 1a ferrallista
B0AM-078F 0,01 kg 1,76 0,02Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107I 1,00 kg 1,47 1,47Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
A%AUX001 2,00 % 0,47 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ....................................… 1,97
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6.2.16 P4B8-D6QE kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0F-000I 0,01 h 24,90 0,25Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,01 h 22,21 0,22Ajudant ferrallista
B0AM-078F 0,01 kg 1,76 0,02Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107I 1,00 kg 1,47 1,47Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
A%AUX001 2,00 % 0,47 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ....................................… 1,97

6.2.17 P22 u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de
PVC de fins DN-700 a l'encofrat de mur de hormigó

A0F-000F 0,68 h 24,90 16,93Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,68 h 22,21 15,10Ajudant encofrador
CF20-00GG 1,65 h 30,27 49,95Equip d'escombratge amb broca de

diamant
A%AUX001 2,00 % 32,03 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 82,62

6.2.18 P3 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP
T2063D de Benito o equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior
de 600mm, realizada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083
(Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la norma europea UNE
EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.

A0D-0007 0,92 h 20,75 19,09Manobre
A0F-000V 0,92 h 27,86 25,63Oficial 1a
P178 1,00 u 188,98 188,98Tapa per arquetes triangular model ELYP

T2063D diàmetre interior 600mm, de
Fundició Dúctil Benito o equivalent, D-400

A%AUX001 2,00 % 44,72 0,89Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 234,59

6.3 Ventoses i Descàrregues

6.3.1 P221D-DZ31 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura,
amb mitjans mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per realització
de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al
95% PM; realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ 0,27 h 54,62 14,75Minicarregadora combustible
s/pneumàtics 2 a 5,9
t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,75

6.3.2 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora;
inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM.

C13C-00LP 0,08 h 57,43 4,59Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,53 h 79,69 42,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10

t,+martell trenc.

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 46,83
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6.3.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 46,20 10,16Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,25

6.3.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 5,39 8,62Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,62

6.3.5 P3Z3-D532 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió

A0F-000B 0,08 h 24,90 1,99Oficial 1a
A0D-0007 0,13 h 20,75 2,70Manobre
B067-2A9V 0,11 m3 100,24 11,03Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 2,00 % 4,69 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,81

6.3.6 P2255-W6AT m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,50 h 21,97 10,99Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 10,99 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 21,39

6.3.7 P2255-W6AO m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades
d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,51 h 21,97 11,20Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
B03E-05OF 1,20 m3 11,36 13,63Terra selec.
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 11,20 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 35,23

Annex de justificació de preus
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6.3.8 PC17 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions,
prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures
interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de xarxa i el
logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000B 1,83 h 24,90 45,57Oficial 1a
A0D-0007 1,83 h 20,75 37,97Manobre
PC52b 1,00 u 92,85 92,85Arqueta amb fons, registrable,

prefabricada de formigó fck=25 MPa, de
80x80x100 cm de mesures interiors, per a
instalꞏlacions

CF20-00GG 1,20 h 30,27 36,32Equip d'escombratge amb broca de
diamant

P176 1,00 u 188,99 188,99Tapa per arquetes triangular model T1480
de 870x870 mm, de Fundició Dúctil Benito
o equivalent, D-400

A%AUX001 2,00 % 83,54 1,67Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 403,37

6.4 Instalꞏlació elèctrica

6.4.1 P221D-DZ31 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura,
amb mitjans mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per realització
de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al
95% PM; realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ 0,27 h 54,62 14,75Minicarregadora combustible
s/pneumàtics 2 a 5,9
t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 14,75

6.4.2 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora;
inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM.

C13C-00LP 0,08 h 57,43 4,59Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C13C-00LQ 0,53 h 79,69 42,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10

t,+martell trenc.

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 46,83

6.4.3 P2R4-VSRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t,
amb qualsevol recorregut

C154-003N 0,22 h 46,20 10,16Camió transp.7 t
C138-00KQ 0,02 h 104,31 2,09Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 12,25
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6.4.4 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,60 t 5,39 8,62Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 8,62

6.4.5 P3Z3-D532 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió

A0F-000B 0,08 h 24,90 1,99Oficial 1a
A0D-0007 0,13 h 20,75 2,70Manobre
B067-2A9V 0,11 m3 100,24 11,03Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 2,00 % 4,69 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ...................................… 15,81

6.4.6 P2255-W6AT m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,50 h 21,97 10,99Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 10,99 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 21,39

6.4.7 P2255-W6AO m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb
compactació al 98% amb safata, de rasa amb terres seleccionades
d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

A0E-000A 0,51 h 21,97 11,20Manobre especialista
C13A-W61N 0,55 h 4,92 2,71Safata vibrant,plac.40cm
B03E-05OF 1,20 m3 11,36 13,63Terra selec.
C13C-00LP 0,13 h 57,43 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 2,00 % 11,20 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ...................................… 35,23

6.4.8 PC17 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions,
prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures
interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de xarxa i el
logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000B 1,83 h 24,90 45,57Oficial 1a
A0D-0007 1,83 h 20,75 37,97Manobre
PC52b 1,00 u 92,85 92,85Arqueta amb fons, registrable,

prefabricada de formigó fck=25 MPa, de
80x80x100 cm de mesures interiors, per a
instalꞏlacions

CF20-00GG 1,20 h 30,27 36,32Equip d'escombratge amb broca de
diamant

P176 1,00 u 188,99 188,99Tapa per arquetes triangular model T1480
de 870x870 mm, de Fundició Dúctil Benito
o equivalent, D-400

A%AUX001 2,00 % 83,54 1,67Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 403,37
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7 TELECONTROL

7.1 TLC_01 u Pou Torredembarra

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES
- GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços,

arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat de senyals Farell existent (inclós en el total)

Sense descomposició 2.825,97

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.825,97

7.2 TLC_02 u Cambra de vàlvules

Muntatge en armari tipus 3 (16DI + 4AI + 2DO) S4W LARGE 16DI+4AI+4DO
1000I - 10MXES - GSM4 - ETH

 -Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura
 -Port Ethernet i módem 2G/3G integrats
 -16DI, 4 AI , 4 DO
 -extensions possibles: 3 mòduls de com i 10 mòduls I / O

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Pantalla tàctil encastrable servidor WEB - 10"

Sense descomposició 4.143,55

Preu total arrodonit per u  ......................................… 4.143,55

7.3 TLC_03 u Dipòsit la Pobla de Montornés

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES
- GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços,

arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500

Sense descomposició 2.363,97

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.363,97
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7.4 TLC_04 u Scada i posadada central telecontrol

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES
- GSM4-ETH

HARDWARE:
-    Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
-    Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
-    Número d'informacions de telegestió: 500
-    Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços,
arxius…)
-    Automatisme IEC 61131-3
-    Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat senyals Farell existent (inclós en el total)

Sense descomposició 2.221,14

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.221,14

7.5 TLC_05 u PC WIB Office Pro, que inlou:

-    Placa Base Asus, Intel Core I5 12400, 8gb. RAM DDR4, SSD 500Gb, Unit
DVDRW SATA, nvidia GT710 2 Gb. Caixa tower amb FA 750W.

   -    Cànon discos integrats SSD (Interns) de 256 Gb fins a1 tB.
-    Canon digital (Compensación por copia privada)
-    Cànon CDW - Regravadores de DVD
-    Kit Teclat i Ratolí USB.
-    Pantalla AOC LED 21.5"
-    Microsoft WINDOWS 11 Professional - 64 Bit.
-    Microsoft Office 2021 Professional - Licencia 1 PC.

Sense descomposició 1.291,37

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.291,37

7.6 TLC_07 u Instalꞏlació, programació i posada en marxa de les instalꞏlacions definides
a les partides:
-    Pou Torredembarra
-    Cambra de vàlvules
-    Dipòsit la Pobla de Montornés
-    Scada i posadada central telecontrol
-    PC WIB Office Pro

Sense descomposició 8.036,59

Preu total arrodonit per u  ......................................… 8.036,59
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7.7 PSM102 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge a l'interior d'arqueta de
dattaloger GSM IP68 model NEMOS N100+ de Microcom o equivalent,
Model N102+.W2G-NB.X, amb tecnologia de comunicació
2G/NB/IoT/LTE-M amb entrada per dues entrades analògiques i dues
entrades digitals; sense entrada sonda de pressió integrada. Bateria
subministrada de 3,6 VDC y 14 AH. Antena GSM IP68 d'alt rendiment,
dissenyada per a operar en arquestes i espais confinats. Dades enviades
a plataforma ZEUS, que és l'SCADA online de l'empresa Microcom a
disposició dels clients.  Inclou bateria de liti.

La instalꞏlació queda condicionada a la cobertura de la xarxa mòbil
telefònica al lloc on s'ha d'instalꞏlar. En cas de ser insuficient, caldrà
instalꞏlar una antena exterior no inclosa en aquest preu. 
Per al correcte funcionament del dattaloger cal la contractació de targeta
telefònica de dades per part del client, la qual no està inclosa en el preu.

A01-FEPH 1,77 h 22,21 39,31Ajudant muntador
A0F-000R 1,78 h 25,74 45,82Oficial 1a muntador
CS1021 1,00 u 423,53 423,53Dattaloger GSM IP68 model NEMOS

N100+ de Microcom o equivalent
CS1022 1,00 u 39,70 39,70Bateria de liti per a Nemos N100
A%AUX001 2,00 % 85,13 1,70Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 550,06

7.8 PSM103 u Programació aplicatiu ZEUS de dades del comptador amb dattaloger
instalꞏlat realitzat a taller prèvia entrega de la targeta telefònica; creant el
sinòptic, contrassenya, usuari, etc. El cost de manteniment de la
plataforma ZEUSWEB y l'allotjament de la informació al núbol, fins la data
de redacció d'aquest projecte, se'n fa càrrec l'empresa Microcom, i mantè
les dades durant 6 mesos; en els quals es poden descarregar les dades i
visualitzar-les. Després dels 6 mesos, les dades es guarden borrant les
dades existents.

A01-FEPH 7,32 h 22,21 162,58Ajudant muntador
A0F-000R 7,33 h 25,74 188,67Oficial 1a muntador
A%AUX001 2,00 % 351,25 7,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 358,28

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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8 SEGURETAT I SALUT

8.1 SIS u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 2.500,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.500,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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9 IMPREVISTOS

9.1 IMPRE u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 2.000,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 2.000,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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QUADRE DE MA D’OBRA 
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Quadre de mà d'obra

1 Ajudant encofrador 22,21 9,91 h 220,08
2 Ajudant ferrallista 22,21 36,37 h 800,11
3 Ajudant electricista 22,18 36,05 h 798,25
4 Ajudant muntador 22,21 90,41 h 2.008,59
5 Manobre 20,75 20,60 h 432,60
6 Manobre 20,75 32,64 h 677,44
7 Manobre especialista 21,97 162,12 h 3.563,33
8 Oficial 1a 24,90 14,91 h 371,14
9 Oficial 1a electricista 25,74 41,20 h 1.060,90
10 Oficial 1a encofrador 24,90 10,50 h 261,40
11 Oficial 1a ferrallista 24,90 36,37 h 909,22
12 Oficial 1a muntador 25,74 90,51 h 2.331,48
13 Oficial 1a d'obra pública 24,90 10,52 h 262,05
14 Oficial 1a paleta 24,90 0,49 h 12,16
15 Oficial 1a pintor 27,86 3,68 h 102,52

Import total: 13.811,27

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montor… Pàgina 1
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora amb martell trencador 63,74 5,47 h 349,18
2 Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 61,83 1,36 h 84,10
3 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 81,23 2,03 h 164,06
4 Minicarregadora de combustible sobre

pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 54,62 47,69 h 2.605,44

5 Motoanivelladora petita 91,68 1,76 h 160,77
6 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20

t 104,31 6,46 h 675,09
7 Safata vibrant amb placa de 40 cm 4,92 131,63 h 648,56
8 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,43 74,38 h 4.271,28
9 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t,

amb martell trencador 79,69 93,63 h 7.462,12
10 Camió grua de 3 t 65,39 1,80 h 117,69
11 Camió per a transport de 7 t 46,20 59,36 h 2.741,71
12 Camió cisterna per a reg asfàltic 31,13 0,27 h 8,32
13 Camió amb bomba de formigonar 171,73 1,16 h 199,54
14 Corró vibratori per a formigons i betums

autopropulsat pneumàtic 72,56 0,27 h 19,59
15 Escombradora autopropulsada 43,59 0,27 h 11,81
16 Estenedora per a paviments de mescla

bituminosa 58,52 0,27 h 15,84
17 Formigonera de 165 l 1,94 0,22 h 0,44
18 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment 8,33 41,80 h 347,27
19 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra

d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent 2.433,93 1,00 u 2.433,93

20 Equip i elements auxiliars per a soldadura
per electrofusió de canonades de polietilè,
diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de
funcionament manual i control de la soldadura
automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a
230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció
IP54, amb funció de documentació i
traçabilitat de la soldadura, ports de
comunicacions USB i paral·lel, contrassenya
de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi
de barres 4,39 77,25 h 339,90

21 Equip d'escombratge amb broca de diamant
intercanviable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre 30,27 16,65 h 503,99

22 Vibrador formigó d'alta freqüència 3,54 0,33 h. 1,14

Import total: 23.161,77

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornè… Pàgina 1
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QUADRE DE MATERIALS 
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Quadre de materials

1 Aigua 2,22 0,06 m3 0,14
2 Terra seleccionada 11,36 103,37 m3 1.174,09
3 Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a

3,5 mm 18,95 101,73 t 1.928,12
4 Sorra de pedrera per a morters 19,01 0,56 t 10,59
5 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 134,37 0,06 t 8,60
6 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,70 174,46 kg 122,12
7 Formigó de neteja, amb una dosificació de

150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20 100,24 1,96 m3 197,00

8 Formigó en massa HM - 20/F/20/X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 87,31 1,38 m3 120,23

9 Formigó per armar con additiu hidròfug
HA-30/F/20/XC4+XS1 con una cantidad de
cemento de 300 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.5 119,91 3,32 m3 397,51

10 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA -
30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat
de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5 122,44 3,32 m3 405,89

11 Formigó per armar, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRA - 25 /
F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 120,27 3,35 m3 402,83

12 Malla senyalitzadora Aigües de Reus Model
ample 20 cm 0,53 1.133,00 m 597,40

13 Clau acer 1,93 1,37 kg 2,61
14 Filferro recuit d'1,3 mm 1,76 36,37 kg 72,74
15 Acer en barres corrugades B500SD de límit

elàstic >= 500 N/mm2 0,97 1.818,43 kg 1.763,88
16 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47 6,44 m 3,06
17 Llata de fusta de pi 463,57 0,14 m3 60,42
18 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m

d'alçària i 150 usos 38,63 0,13 cu 5,01
19 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm

de gruix, per a 10 usos 2,47 7,16 m2 17,71
20 Tablero elaborado con madera de pino, de 22

mm de espesor, para 5 usos 3,73 7,16 m2 26,69
21 Desencofrant 3,31 0,65 l 2,15
22 Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,

de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3 0,78 398,50 u 310,83

23 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus 9,65 41,17 t 397,18

24 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME 5,39 384,24 t 2.070,09

25 Mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per
a capa de trànsit i granulat granític 80,34 26,84 t 2.156,33

26 Con de reducció BB DN 150/100 (PN 16), amb
brides orientables, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior d'empolsat epoxi en
color blau de gruix mig 250 µm, segons la
norma EN 14901. 95,09 1,00 u 95,09

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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27 Te BBB en fosa dúctil, DN150-DN50, PN16,
amb anelles estanquitat per aigua potable,
PAM NATURAL de Saint Gobain. 160,73 2,00 u 321,46

28 Tub de polietilè de designació PE 100,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN
16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 28,32 525,30 m 14.878,35

29 Accessori per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a electrosoldadura 67,50 51,50 u 3.476,25

30 Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 2,54 525,30 m 1.333,85

31 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de secció 2x16 mm2, amb armadura
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575 17,72 525,30 m 9.306,05

32 Brida universal Supa Plus amb antitracció
D=100-110 mm, model 623/10-001 de AVK,
PN10/16 153,01 2,00 u 306,02

33 Brida universal Supa Plus amb antitracció
D=250 mm, model 623-10-250-0141001 de AVK,
PN10/16 458,30 2,00 u 916,60

34 Collarí de presa per a tubs de PE amb banda
d'acer inoxidable i de fundició dúctil amb
cautxú EPDM, revestit estàndard AVK model
10-160-30-011; per a PEAD DN 160 i presa de
2". 68,00 3,00 u 204,00

35 Carret desmuntatge DN150 AVK, Ref.
265-9-0150-10-14076400 de AVK amb diàmetre
nominal 150 mm, PN10/16, varetes complertes
en acer galvanitzat i revestiment d'epoxi
blau RAL 5017, 250µm; de fundició dúctil,
cautxú EPDM. 280,16 7,00 u 1.961,12

36 Con de reducció BB DN 250/150 (PN 16), amb
brides orientables, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior d'empolsat epoxi en
color blau de gruix mig 250 µm, segons la
norma EN 14901. 245,20 2,00 u 490,40

37 Dattaloger GSM IP68 model NEMOS N100+ de
Microcom o equivalent, Model
N102+.W2G-NB.X, amb tecnologia de
comunicació 2G/NB/IoT/LTE-M amb entrada per
dues entrades analògiques i dues entrades
digitals; sense entrada sonda de pressió
integrada. Bateria subministrada de 3,6 VDC
y 14 AH. Antena GSM IP68 d'alt rendiment 423,53 1,00 u 423,53

38 DBateria de liti per a Nemos N100 39,70 1,00 u 39,70
39 Comptador WATERFLUX 3300, DN150, BB PN16 de

KROHNE 1.958,89 2,00 u 3.917,78
40 Comptador FLOSTAR-M, DN150, BB PN16, L =

450 mm amb telemesura 2.439,02 1,00 u 2.439,02
41 Estabilitzador de fluxe d'acer inoxidable

AISI304, DN 150mm L=300 mm 186,28 2,00 u 372,56
42 Junta plana EPDM, DN=100 mm, PN16, AVK 2,28 4,00 u 9,12
43 Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16. 2,77 57,00 u 157,89
44 Junta plana EPDM, DN=250 mm, PN16. 5,34 4,00 u 21,36
45 Junta plana EPDM, DN=50 mm, PN16, AVK 1,52 12,00 u 18,24
46 Junta plana EPDM, DN=65 mm, PN16. 2,21 3,00 u 6,63
47 Manómetre WIKA 233.30.65mm per 16 kg/cm2,

amb rosca G 1/2 B inferior. 37,67 1,00 u 37,67

Quadre de materials

Import
Nº Designació
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48 Obturador WIKA 910.12, amortidor de
pulsacions, per manómetre DN65 61,47 1,00 u 61,47

49 Tapa i reixa per model T1480 de 870x870 mm,
de Fundició Dúctil Benito o equivalent,
realizada en fosa dúctil, en grafit
esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i
norma EN 1563, D-400. Compleix amb la norma
europea UNE EN-124. Superfície metàl·lica
antilliscant. Revestida amb pintura negra,
no tòxica, no inflamable i no contaminant. 188,99 7,00 u 1.322,93

50 Tapa quadrada i marc rodó, model ELYP
T2063D de Benito o equivalent, de diàmetre
exterior de 645mm i interior de 600mm,
realizada en fosa dúctil, en grafit
esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i
norma EN 1563, D-400. Compleix amb la norma
europea UNE EN-124. Superfície metàl·lica
antilliscant. 188,98 4,00 u 755,92

51 Arqueta amb fons, registrable, prefabricada
de formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de
mesures interiors, per a instal·lacions 92,85 7,00 u 649,95

52 Sense descomposició 561,34 1,00 u 561,34
53 Junta plana EPDM, DN=100 mm, PN16. 0,71 1,00 u 0,71
54 olze de fosa dúctil, DN=150mm BB, qualsevol

angle, PAM NATURAL de Saint Gobain 53,29 1,00 u 53,29
55 Brida universal STOP DN = 150 mm, model

623/10-001 de AVK, PN16. 193,46 2,00 u 386,92
56 Junta plana EPDM, DN=150 mm, PN16. 13,38 2,00 u 26,76
57 Tap ceg DN110 99,76 1,00 u 99,76
58 Te BBB en fosa dúctil, DN=150mm, PN16,amb

anelles estanquitat per aigua potable, PAM
NATURAL de Saint Gobain. 128,02 4,00 u 512,08

59 Te BBB en fosa dúctil, DN=150mm - DN=65mm,
PN16, PAM NATURAL de Saint Gobain, amb
anelles estanquitat per aigua potable, PAM
NATURAL de Saint Gobain. 126,35 1,00 u 126,35

60 Carret embridat DN150mm L=300mm amb brides
orientables, fosa dúctil, AVK model
712-0150-44-201 126,35 1,00 u 126,35

61 Carret embridat DN150mm L=450 mm 120,86 2,00 u 241,72
62 Transductor de pressió WIKA S-20 0-40 bar,

4-20 mA, G 1/2 B, acer inoxidable 170,23 1,00 u 170,23
63 Ventosa trifuncional AVK model

851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador
i parts internes en ABS, de fundició dúctil
i cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de
300 micres; certificat segons WRAS 344,46 3,00 u 1.033,38

64 Vàlvula de bola DN 2" de Genebre o
equivalent, model 2528AC 09 212,31 2,00 u 424,62

65 Vàlvula comporta de fundició dúctil, DN150
PN16, BB, de AVK Model 06-150-30-0260099 266,40 5,00 u 1.332,00

66 Vàlvula comporta de fundició dúctil, DN65
PN16, BB, de AVK Model 06-065-30-0240099 144,87 1,00 u 144,87

67 Vàlvula papallona ISORIA 16 de KSB o
equivalent, DN150 PN16, BB, motoritzada 285,84 3,00 u 857,52

68 Vàlvula papallona ISORIA 16 de KSB o
equivalent, DN150 PN16, BB, motoritzada 897,39 3,00 u 2.692,17

69 Vàlvula sobreeixidor d'anti-cop d'ariet
DN150mm model VRCA de l'empresa CSA 2.700,47 1,00 u 2.700,47

Import total: 67.266,72

Quadre de materials
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ANNEX NÚM. 5. CÀLCUL HIDRÀULIC DE LA CANONADA 

 
 
Fórmules Generals 
 
Emprarem les següents: 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   

 
Sent:  

H = Alçada piezomètrica, energia per unitat de pes (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de pressió (mca). 
 = Pes específic fluid. 
 = Densitat fluid (kg/m³). 
g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
hf = Pèrdues d’alçada piezomètrica, energia per unitat de pes (mca). 

 
a) Canonades i vàlvules. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x  / (² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k x  / (² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / ( x D x )   
Re  2000: Laminar, fórmula de Hagen-Poiseuille:  f = 64 / Re  
Re  4000: Turbulent:  f = 0.25 / [lg10( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²  

2000  Re  4000: S’utilitza una interpolació cúbica  
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

mij = 106 x 8 x k / (² x g x D4 )  

 
b) Bombes-Grups de pressió. 
 

hij = -² x (h0 - rb x (Q/)nb)  

 
Sent:  

f = Factor de fricció en canonades (adimensional). 
L = Longitud equivalent de canonada (m). 
D = Diàmetre de canonada o vàlvula (mm). 
Q = Cabal (l/s). 
 = Rugositat absoluta canonada (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
k = Coeficient de pèrdues en vàlvula (adimensional). 
 = Coeficient de velocitat en bombes (adimensional). 
h0 = Altura bomba a cabal zero (mca).  

rb = Coeficient en bombes. 
nb = Exponent caudal en bombes. 

 
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



___________________________________________________________________
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Xarxa Abastament 
 
Les característiques generals de la xarxa són: 
 
Càlcul por: Darcy - Weisbach  
Densitat fluid: 1000 kg/m³  
Viscositat cinemàtica del fluid: 0.0000011 m²/s  
Pèrdues secundaries: 20 %  
Velocitat màxima: 1.5 m/s  
Coeficient simultaneïtat:  

- Nusos consumo: 100 %  
- Hidrants: 100 %  
- Boques reg: 100 %  

 
Resultats obtinguts per les diferents rames i nusos: 
 

Línia Nus Orig. Nus Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s)
1 1 2 940,15 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,807 0,42
2 2 3 61 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,052 0,42
3 3 4 63 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,054 0,42
4 4 5 105 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,09 0,42
5 5 6 66 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,057 0,42
6 6 7 56 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,048 0,42
7 7 8 64 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,055 0,42
8 8 9 71 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,061 0,42
9 9 10 58 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,05 0,42

10 10 11 49,01 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,042 0,42
11 11 12 70,26 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,06 0,42
12 12 13 81,15 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,07 0,42
13 13 14 93,05 Fibrociment 35/0,1 0,02 20,5 250 250 0,08 0,42
14 14 15 5,08 Fundició/0,1 0,02 20,5 150 150 0,056 1,16
15 15 16 33,85 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,111 0,56
16 16 17 50 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,164 0,56
17 17 18 27,02 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,089 0,56
18 18 19 23,01 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,076 0,56
19 19 20 28 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,092 0,56
20 20 21 35,06 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,115 0,56
21 21 22 39,05 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,128 0,56
22 22 23 45,04 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,148 0,56
23 23 24 42,05 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,138 0,56
24 24 25 13,15 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,043 0,56
25 25 26 20,1 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,066 0,56
26 26 27 22,09 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,073 0,56
27 27 28 29,02 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,095 0,56
28 28 29 34,01 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,112 0,56
29 29 30 16,03 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,053 0,56
30 30 31 32,02 PE100-16/0,1 0,023 7,5 160 130,8 0,105 0,56
31 31 32 11 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,237 1,18*
32 32 33 17,03 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,367 1,18
33 33 34 15,03 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,324 1,18
34 34 35 19,1 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,411 1,18
35 35 36 7,28 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,157 1,18
36 36 37 47,04 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,013 1,18
37 37 38 57,04 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,228 1,18
38 38 39 53,01 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,141 1,18
39 39 40 64,93 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,398 1,18
40 40 41 60,11 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,294 1,18
41 41 42 67,03 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,443 1,18
42 42 43 91,02 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,96 1,18
43 43 44 14,14 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 0,304 1,18
44 44 45 54,08 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,164 1,18
45 45 46 60,27 PE100-16/0,1 0,023 7,5 110 90 1,298 1,18
46 15 48 8 Fundició/0,1 0,021 13 150 150 0,037 0,74
47 48 49 19,03 Fibrociment 35/0,1 0,022 13 250 250 0,007 0,26

 
 

Nus Cota (m) P.estàtica (mca) H (mca) Pressió (mca) Cabal (l/s) 
1 104 3 107 3 -20,5 
2 87 20 106,193 19,193 0 
3 87 20 106,141 19,141 0 
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4 87 20 106,087 19,087 0 
5 87 20 105,996 18,996 0 
6 87 20 105,94 18,94 0 
7 87 20 105,892 18,892 0 
8 87 20 105,837 18,837 0 
9 87 20 105,776 18,776 0 

10 87 20 105,726 18,726 0 
11 88 19 105,684 17,684 0 
12 82 25 105,624 23,624 0 
13 77 30 105,554 28,554 0 
14 73 34 105,474 32,474 0 
15 73 34 105,418 32,418 0 
16 72,5 34,5 105,307 32,807 0 
17 72 35 105,142 33,142 0 
18 71 36 105,054 34,054 0 
19 70,5 36,5 104,978 34,478 0 
20 70 37 104,886 34,886 0 
21 68 39 104,771 36,771 0 
22 66 41 104,642 38,642 0 
23 64 43 104,494 40,494 0 
24 62 45 104,356 42,356 0 
25 60 47 104,313 44,313 0 
26 58 49 104,247 46,247 0 
27 56 51 104,174 48,174 0 
28 55 52 104,079 49,079 0 
29 54 53 103,967 49,967 0 
30 53 54 103,914 50,914 0 
31 52 55 103,809 51,809 0 
32 52 55 103,572 51,572 0 
33 53 54 103,206 50,206 0 
34 54 53 102,882 48,882 0 
35 56 51 102,471 46,471 0 
36 58 49 102,314 44,314 0 
37 60 47 101,301 41,301 0 
38 62 45 100,073 38,073 0 
39 63 44 98,932 35,932 0 
40 65 42 97,534 32,534 0 
41 66 41 96,24 30,24 0 
42 68 39 94,797 26,797 0 
43 70 37 92,837 22,837 0 
44 72 35 92,533 20,533 0 
45 75 32 91,368 16,368 0 
46 80 27 90,071 10,071* 7,5 
48 73 34 105,381 32,381 0 
49 72 35 105,374 33,374 13 

 
NOTA:  
- * Rama de major velocitat o nus de menor pressió.  
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APÈNDIX Nº1 

ESQUEMA CANONADA CALCULADA 
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ANNEX NÚM. 6. EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 

1.- OBJECTE DEL PRESENT ANNEX 

L’objecte del present annex és estimar el valor dels bens i drets afectats a conseqüència de l’execució 
de la canonada de connexió provisional d’aigua potable des de la canonada provinent del pou de Gibert 
que subministra aigua al municipi de Torredembarra.  

2.- DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 

Els terrenys afectats pertanyen al terme municipal de La Pobla de Montornès. 

Quan la zona afectada és pública no es considerarà indemnització i no serà necessari mesurar-la. 

3.- PLÀNOLS PARCELꞏLARIS 

En base als plànols del projecte, s'han confeccionat els plànols parcelꞏlaris de la zona afectada al que 
s'ha dibuixat el límit de la parcelꞏla afectada. 

S'ha utilitzat com a base la cartografia cadastral consultada a l’Oficina Virtual del Cadastre. 

Les parcelꞏles afectades són les següents: 

 

REF. CADASTRAL POLIGON PARCELꞏLA POBLACIÓ 

43113A01800028 18 28 LA POBLA DE MONTORNÈS 

43113A01800029 18 29 LA POBLA DE MONTORNÈS 

4.- TIPUS D’AFECCIÓ 

Per l'execució de la present obra no és necessari procedir a cap expropiació, ni la creació de servituds 
de pas ni ocupacions temporals. 

Tota afectació quedarà dins del camí públic que uneix la carretera Clara fins al camí de Pujol, a l’entrada 
del municipi de La Pobla de Montornès.   

 

4.1.- PER EXPROPIACIONS 

No es requereixen expropiació de superfície a cap de les finques afectades.  

 

4.2.- PER SERVITUDS D’AQÜEDUCTE 

La servitud perpètua de pas d’aqüeducte que s’estableix sobre les finques afectades comprèn totes les 
limitacions que tot seguit es transcriuen: 

a) Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 3 metres d’amplada, dins de la qual 
correrà soterrada, a una profunditat mínima de 1,00 m, la canalització, els accessoris i els 
elements auxiliars necessaris. Aquesta franja s’utilitzarà per a la construcció, vigilància i 
manteniment de les instalꞏlacions i per a la colꞏlocació dels mitjans de senyalització adequats. 

b) Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o altres semblants, a una profunditat superior als 
50 cm, a la franja de terreny referida a l’apartat a). 
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c) Prohibició de plantar arbres o arbusts. 

d) No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que tinguin 
caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres en el sentit longitudinal de la 
traça, recollir o amuntegar terres o d’altres materials o realitzar desmunts. 

e) Lliure accés a les instalꞏlacions i canalitzacions efectuades del personal i dels elements i mitjans 
per poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instalꞏlacions esmentades amb pagament dels 
danys que s’ocasionin en cada cas. 

 

4.3.- PER OCUPACIÓ TEMPORAL 

A fi i efecte de realitzar els treballs necessaris per a la construcció de l’aqüeducte, que serà en forma de 
canonada soterrada, s’imposarà una ocupació temporal en una franja o pista en general de 10 metres, a 
tot el llarg de la finca, en la qual es farà desaparèixer tota mena d’obstacle. 

El termini de l’ocupació temporal serà de 6 mesos a comptar des de l’ocupació física dels terrenys. 

 

4.4.- QUANTIFICACIÓ DE L’AFECTACIÓ 

 

REF. CADASTRAL SUPERFÍCIE AFECTADA (m2)

 EX (m2) SP (m2) OT (m2)

43113A01800028 - 808,00 3,50

43113A01800029 - 209,00 11,00

 

5.- CONCLUSIONS 

Un cop revisat els límits del cadastre de les finques afectades i sobreposant-ho sobre la planta 
topogràfica que s’ha realitzat per a aquest projecte; podem afirmar què totes les superfícies que s’han 
comptabilitzat al punt anterior es refereixen a superfície de parcelꞏla que està dins del camí municipal.  

L’obra prevista en aquest projecte, en cap cas, afectarà les parcelꞏles privades ni tampoc afectarà a cap 
tanca perimetral d’aquestes.  

L’execució de la canonada s’executarà a una distància segura de les tanques perimetrals i només 
afectarà al camí; afectant, això sí, la mobilitat dels veïns en els moments en què es necessiti tota 
l’amplada de la calçada per treballar.  

No obstant això, sempre hi haurà accés a les finques particulars accedint des del camí de Pujol o des de  
la carretera Clara. 
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 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 216A3:1/1.000

A1: 1/500 PLANTA CANONADA
Pla-6 Full 1 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

F2

F1

LA POBLA DE
MONTORNES

SIMBOLOGIA

CANONADA EXISTENT

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE Ø160 PN16

VENTOSA

VÀLVULA DE DESCARREGA

ARQUETA DE REGISTRE DE 60x60 (dimensions interiors)

BRIDA UNIVERSAL SUPA PLUS ANTITRACCIÓ DN 250 AVK

REDUCCIÓ EMBRIDADA AMB BRIDES ORIENTABLES,
PN0/16 Ø250-150, PAM NATURAL SANT GOBAIN

CARRET DE DESMUNTATGE PN 10/16 DN150 AVK

VÀLVULA COMPORTA AMB BRIDES DN 150 AVK

TE AMB BRIDES ORIENTABLES PN 10/16 DN150-65, PAM
NATURAL SANT GOBAIN

TE AMB BRIDES ORIENTABLES PN 10/16 DN150-150, PAM
NATURAL SANT GOBAIN

VÀLVULA DE PAPALLONA PS 16 bar DN150, ISORIA16

COMPTADOR KROHNE WATERFLUX 3300 DN150

VÀLVULA COMPORTA AMB BRIDES DN 65 AVK

VÀLVULA AMB SOBREIXIDOR ANTI COP D'AIRET DN 150,
MODEL VRCA DE CSA

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ 4-20 mA DN65

MANÒMETRE DN 65 WIKA 233.30.65

CARRET AMB DOBLE BRIDA DN150 L=250 mm, AVK

CARRET AMB DOBLE BRIDA AMB ESTABILITZADORDE
FLUXE D'ACER INOXIDABLE, L=450 mm, AISI 3104

COLZE DN150

VENTOSA EMBRIDADA DN40 TRIFUNCIONAL DN50

CANONADA EXISTENT FC DN250

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE Ø160 PN16

BRIDA UNIVERSAL SUPA PLUS ANTITRACCIÓ DN 150 AVK

ARQUETA DE CONNEXIÓ A1 (Veure detall a plànol 10)

ARMARI PER QUADRE ELÈCTRIC I TELCONTROL
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ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
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RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 226A3:1/1.000

A1:1/500 PLANTA CANONADA
Pla-6 Full 2 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

F2

F1

LA POBLA DE
MONTORNES

SIMBOLOGIA

CANONADA EXISTENT

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE Ø160 PN16

VÀLVULA DE PAS TIPUS COMPORTA

VENTOSA

VÀLVULA DE DESCARREGA

ARQUETA DE REGISTRE DE 60x60 (dimensions interiors)

BRIDA UNIVERSAL SUPA PLUS ANTITRACCIÓ DN 110 AVK

REDUCCIÓ EMBRIDADA AMB BRIDES ORIENTABLES. PN/16
Ø150-100 PAM NATURAL SANT GOBAIN

VÀLVULA COMPORTA AMB BRIDES DN 150 AVK

VENTOSA EMBRIDADA DN40 TRIFUNCIONAL DN50

CARRET DE DESMUNTATGE DN 150 AVK

CABALÍMETRE DN 150

BRIDA UNIVERSAL SUPA PLUS ANTITRACCIÓ DN 150 AVK

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE Ø160 PN16

ARQUETA A2 (Veure detall a plànol 10)

TAP CEG
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E:1/40

2

ARQUETA DE
CONNEXIÓ A

XARXA EXISTENT

3
4

5
6

CREUAMENT XARXA
GAS EXISTENT

7

1

6

7

8

8

9 8

10

9

10

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



PK
 0

+0
.0

00

PK
 0

+2
0.

00
0PK

 0+
40

.00
0PK

 0+
60

.00
0PK 0+

80
.00

0PK 0+100.000PK
 0

+1
20

.0
00

PK 0+
14

0.0
00PK

 0+
16

0.0
00PK

 0
+1

80
.0

00

PK
 0

+2
00

.0
00

PK
 0

+2
20

.0
00

PK
 0

+2
40

.0
00

PK
 0

+2
60

.0
00

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL
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PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 217A3: Indicades

A1: Indicades PERFIL CANONADA
Pla-7 Full 1 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

LA POBLA DE
MONTORNES

F2

F1

SIMBOLOGIA

PERFIL TERRENY ACTUAL

CANONADA PEAD Ø160 PN16

PERFIL LONGITUDINAL PK 0+0,0 - PK 0+260,00
E A3: H 1/1.000; V 1/200
E A1: H 1/1/500; V 1/100
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RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 227A3: Indicades

A1: Indicades PERFIL CANONADA
Pla-7 Full 2 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

LA POBLA DE
MONTORNES

F2

F1

SIMBOLOGIA

PERFIL TERRENY ACTUAL

CANONADA PEAD Ø160 PN16

PERFIL LONGITUDINAL PK 0+260,00 A PK 0+514,246
E A3: H 1/1.000; V 1/200
E A1: H 1/1/500; V 1/100
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PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 218A3:1/1.000

A1: 1/500 PLANTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Pla-8 Full 1 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

F2

F1

LA POBLA DE
MONTORNES

ARQUETA DE
CONNEXIÓ A

XARXA EXISTENT

SIMBOLOGIA

LINIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE
SECCIÓ 2x16 mm² DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV
0'6/1kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ CORRUGAT DE
DOBLE CAPA DE Ø90 mm AMB SIRGA DE NYLON de 5 mm.

TRONETA DE REGISTRE DE 80x80 cm AMB TAPA DE FOSA
DÚCTIL D-400
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58
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DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU
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 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
DE 2026 PILAR BEL

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 228A3:1/1.000

A1:1/500 PLANTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Pla-8 Full 2 de 2

N

CARRETERTA
DE CLARA

F2

F1

LA POBLA DE
MONTORNES

CONNEXIÓ A
XARXA EXISTENT

CREUAMENT XARXA
GAS EXISTENT

SIMBOLOGIA

LINIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE
SECCIÓ 2x16 mm² DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV
0'6/1kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ CORRUGAT DE
DOBLE CAPA DE Ø90 mm AMB SIRGA DE NYLON de 5 mm.

TRONETA DE REGISTRE DE 80x80 cm AMB TAPA DE FOSA
DÚCTIL D-400
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RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 219A3:1/1.500

A1: 1/750
PLANTA

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS:
Pla-09 Full 1 de 2

N

SIMBOLOGIA

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE DN160 PN16
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E:1/200

DETALL D2
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DETALL D8
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DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 229A3:1/1.500

A1: 1/750
PLANTA

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS:
Pla-09 Full 2 de 2

N

SIMBOLOGIA

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

CANONADA A INSTAL·LAR DE PE DN160 PN16
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PLANTA

S1
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MARC I TAPA RODONA MODEL ELYP T2063D (de Benito o
equivalent) DE Øext. 645 mm I Øint. 600 mm CLASSE D-400

PARET DE BLOC FORADAT MORTER DE CIMENT
R-6 LLIS, DE 400x150x200 mm REOMPLERT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/20/XC1+ ARMAT B500SD
VERTICAL (trasdòs + intradòs) I HORITZONTAL

LLOSA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
ARMAT HA-30/F/20/XC4 +XS1 I BARRES
D'ACER CORRUGADES B500SD
FORMIGÓ DE NETEJA

LLOSA SUPERIOR FORMIGÓ ARMAT HA-30/F/20/XC4
+XD2 I BARRES D'ACER CORRUGADES B500SD

0.15

2.
38

0.
15

2.
38

2.
23

1.90

1.750.15

1.90

1.
70

0.
15

1.
40

0.
15

1.
52

1.
37

1.90
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1.400.15 0.15
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SECCIÓ S1

POSTA A TERRA

Connexió a
armat arqueta

Connexió a
equips

SIMBOLOGIA

UNIÓ AMB SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA

CABLE DE COURE NU DE 1x35 mm²

POSADA A TERRA AMB PLACA D'ACER
COBREJAT DE 14.7 mm x2.5 m DE LONGITUD
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DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 3110A3: -/-

A1: -/- DETALLS
Pla-10 Full 1 de 3
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1.200.15 0.15
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20

MARC I TAPA RODONA MODEL ELYP T2063D (de Benito o
equivalent) DE Øext. 645 mm I Øint. 600 mm CLASSE D-400

PARET DE BLOC FORADAT MORTER DE
CIMENT R-6 LLIS, DE 400x150x200 mm
REOMPLERT AMB FORMIGÓ
HA-25/F/20/XC1+ ARMAT B500SD VERTICAL
(trasdòs + intradòs) I HORITZONTAL

LLOSA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
ARMAT HA-30/F/20/XC4 +XS1 I BARRES
D'ACER CORRUGADES B500SD
FORMIGÓ DE NETEJA

ARQUETA A2

PLANTA

SECCIÓ S2

ARQUETA PER VÀLVULA DE VENTOSA

PLANTA

SECCIÓ S3

0.
10

0.
20

VA
RI

AB
LE

0.15 0.75
1.05

0.15

LLOSA SUPERIOR FORMIGÓ ARMAT HA-30/F/20/XC4
+XD2 I BARRES D'ACER CORRUGADES B500SD

PARET DE BLOC FORADAT MORTER DE CIMENT R-6
LLIS, DE 400x150x200 mm REOMPLERT AMB FORMIGÓ
HA-25/F/20/XC1+ ARMAT B500SD VERTICAL (trasdòs +
intradòs) I HORITZONTAL

FORMIGÓ DE NETEJA

LLOSA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
HA-30/F/20/XC4 +XS1 I BARRES D'ACER
CORRUGADES B500SD

TUB I PECES

CLAU DE PAS

VENTOSA

ESPECIALS

0.
20

CANONADA Ø NOMINAL VARIABLE

ARQUETA PER VÀLVULA DE DESCARREGA

PLANTA

SECCIÓ S4

S4
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LLOSA SUPERIOR FORMIGÓ ARMAT HA-30/F/20/XC4
+XD2 I BARRES D'ACER CORRUGADES B500SD

PARET DE BLOC FORADAT MORTER DE CIMENT
R-6 LLIS, DE 400x150x200 mm REOMPLERT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/20/XC1+ ARMAT B500SD
VERTICAL (trasdòs + intradòs) I HORITZONTAL

FORMIGÓ DE NETEJA

LLOSA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
HA-30/F/20/XC4 +XS1 I BARRES D'ACER
CORRUGADES B500SD

0.
20

FORMIGÓ ASSENTAMENT VÀVULA
HM-20/B/20/XC1

RACCORD TIPUS
BARCELONA Ø160

S3
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15
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1.05

LLOSA SUPERIOR FORMIGÓ ARMAT
HA-30/F/20/XC4 +XD2 I BARRES D'ACER
CORRUGADES B500SD

MARC I TAPA RODONA MODEL ELYP T2063D (de Benito o
equivalent) DE Øext. 645 mm I Øint. 600 mm CLASSE D-400

MARC I TAPA RODONA MODEL ELYP T2063D (de Benito o
equivalent) DE Øext. 645 mm I Øint. 600 mm CLASSE D-400

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

 Enginyeria Municipal

ENGINYER INDUSTRIAL2025-0022521

GENER
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RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS
DE

M.MARTÍN

PROJECTE DE CONNEXIÓ PROVISIONAL DE CANONADA
DES DEL POU GIBERT A LA POBLA DE MONTORNES 3210A3: -/-

A1: -/- DETALLS
Pla-10 Full 2 de 3
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REBLIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT COMPACTAT
AL 95% P.M.

TUB PEAD Ø160 mm PN10

SORRA GARBELLADA

PAVIMENT DE TERRA

RASA TIPUS AMB PAVIMENT DE TERRA

RASA TIPUS AMB REPOSICIÓ DE
PAVIMENT D'AGLOMERAT

TUB PEAD Ø90 mm.

CINTA SENYALITZACIÓ
CANONADA D'AIGUA

CINTA SENYALITZACIÓ
CABLE EL·LÈCTRIC

REBLIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT COMPACTAT
AL 95% P.M.

TUB PEAD Ø160 mm PN10

SORRA GARBELLADA

PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC

TUB PEAD Ø90 mm.
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DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS. 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra 
i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el 
que definitivament hagin de quedar. 

 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu 
parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre 
que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills 
o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos 
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec 
al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de 
les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els 
colꞏlaboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució 
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en 
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instalꞏlar els materials o executar 
l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha 
d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
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responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret 
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, 
encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li 
doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen 
o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que 
el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'alꞏlegació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
alꞏlegacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 
- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els 

elements i les obres provisionals o auxiliars; 
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 

 tercers; 
- neteja i vigilància; 
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 

perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les 

obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 

Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i 
el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser 
necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser 
convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de 
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a 
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per 
supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la 
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
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Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, 
a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La 
residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir 
l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució 
de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les 
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades 
maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot 
el personal degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament 
de les obres i instalꞏlacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar 
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-
se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en 
l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada 
de l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà 
exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el 
marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com 
facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
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durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la 
titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el 
personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que 
fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda 
aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director 
té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona 
que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la 
relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el 
contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments 
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució 
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves 
de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a 
despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, 
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva 
posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el 
contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball 
que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el 
seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
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El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits 
treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació 
de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar 
part integrant de les obres i les instalꞏlacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les 
normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control 
de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material 
utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la 
presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no 
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, 
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les 
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un 
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director 
pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o suposin demolir parcialment l'obra, sense 
dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un 
laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i 
la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques 
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos 
amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no 
són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
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Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
- memòria, 
- plànols, 
- plec de condicions, 
- pressupostos parcials; 
- quadre de preus d'unitats d’obra, i 
- pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, 
així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de 
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva 
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte 
als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el 
compliment del Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha 
de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de 
presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

 
- programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
- mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
- representació gràfica de les diverses activitats;  
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de 
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
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La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que 
el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant 
l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del 
Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu 
càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions 
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense 
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no 
és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director 
d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon 
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i 
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, 
fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams 
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren 
en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que 
han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva 
conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots 
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) 
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la 
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri 
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de Foment, Generalitat, etc.). 
 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) 
es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la 
D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes 
oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 

sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de 
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha 

de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les 
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 

control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar 
que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es 
requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden 
produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 

detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i 
per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a 
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les 
barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar 
possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la 
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra 
en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones 
o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans 
d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 
elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 
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adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
 

El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir 
al públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha 
de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del 
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats 
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 
5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista 
pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o 
element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu 
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en 
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les 
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
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mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori 
oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir 
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les 
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per 
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el 
Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que 
cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a 
les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni 
se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui 
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data 
de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part 
de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista 
ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, 
altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
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presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel 
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de 
preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament 
la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha 
d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada 
dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per 
examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final 
per a la confirmació o la rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de 
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si 
són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans 
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en 
la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen 
a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi 
figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions 
de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al 
contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
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la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 

b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així 
formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de 
les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en 
forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs 
en les condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, 
en preus contradictoris precisos. 
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El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 

 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, 
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de 
les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars 
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació 
dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats 
per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra 
executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que 
hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi 
donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna 
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara 
que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió 
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre 
altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització 
de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu 
o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la 
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el 
contracte. 
  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         14 
  
 

necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No 
s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present 
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb 
deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de 
les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament 
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres 
compreses en el present Plec de Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada 
una multa de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs 
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament 
necessària per part de la Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, 
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al 
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i 
les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon 
estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels 
quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les alꞏlegacions que s'estimin 
pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les alꞏlegacions per escrit en el 
termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides 
en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, 
de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
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produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 
degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-
se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells 
pagaments que es relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén 
que n'està conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 

 
 

 
 La Pobla de Montornès, desembre de 2025  
 
 
 
 
 

  L’enginyer-autor del projecte 
  Rafael Cabré Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i 
preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques 
generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 
12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 
de Construcció. 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 

de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN 

i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que 
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, 
l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
de vials i de les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem 
municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
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El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb 
cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes 
les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-
les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta 
malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que 
cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de 
l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 
es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels 
materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 
s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació 
de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la 
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació 
de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
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La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions 
de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, 
es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 
trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 
Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcelꞏles assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la 
unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà 
el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         12 
 
 
 

terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, 
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 
escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda 
les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs 
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 
classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   - Límit líquid < 40. 
   - Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el 
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor 
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Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 
Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 
préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de 
les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, 
humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         14 
 
 
 

 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com 
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de 
servei públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb 
una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
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Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 
Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. 
Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el 
mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els 
murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de 
les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats 
no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord 
amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 
l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, 
telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran 
els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 
definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa 
tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 
superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran 
de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del 
rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, 
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
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A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 
durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de 
tenir el vistiplau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a 

la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua 
que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós 
conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oli i olis o força elèctrica (380�10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega 

de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 
17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el 

seu estat en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per 
a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons 
de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un 
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, 
sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 
seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball 
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària 
i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà 
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particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva 
efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 
executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó 
serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la 
densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà 
en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 
document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de l’encreuament.  
 
 
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
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Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 
filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones 
on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 
direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 
de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de 
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així 
mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 
de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb 
el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a 
vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur 
posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals 
(ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu 
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, 
material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
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L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es 
consideri als preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. 
La capa de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 
inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
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Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 
s’abonarà per metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les 
operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 
granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 
de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de 
referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element 
senyalitzador del final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un 

so clar en ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà 
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i 
un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o 
menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla 
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb 
escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins 
a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
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Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat 
i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 
del qual seran de vint milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). 
Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 
cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat 
i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà 
al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
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És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 
i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 
cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i 
amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     � 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       � 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      � 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       � 0,4 mm 
  Gruix       � 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   � 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      � 0,2 mm 
  Vessaments:      � 0,5 mm 
  Planor:       � 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara 
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides 
ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     � 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    � 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   � 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     � 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      � 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      � 0,4 mm 
  - Gruix       � 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  �0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     � 0,2 mm 
  - Vessaments:      � 0,5 mm 
  - Planor       � 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 
contra impactes. 
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La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i 
totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del 
Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 
presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a la instalꞏlació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de “l’Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions 

telefòniques 
   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
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 III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
   III.5.1 Materials 
   III.5.2 Execució de les obres 
   III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
   III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran 
resistència mecànica 

   III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcelꞏlat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa 
tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, 
i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 
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sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i 
s’ha d’expressar en milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 
1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar � 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició 
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim 
serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a 
DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 
i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 
segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors 
als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
60 a 30 60

350 a 600 50
700 a 1600 40

1800 32
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, 
any i número d’identificació. 
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Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm)

 Normal 
Valor mig 

mínim
Valor mínim en un punt 

60 - 300 3 2,5 1,5 
350 - 600 5 4,5 2,5 

700 - 1200 6 5,5 3,0 
1400 - 2000 9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 
8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura 
no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les 
tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
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Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim 
de 70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior 
de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament 
de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat 
de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície 
aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
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Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel 
fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres 
mitjans sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el 
seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 
xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior 
del tub com a mínim. 
 
 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
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- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 
amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de 
la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 
i les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 
l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals 
fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma 
ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 
de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 
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estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui 
amb pressió i en posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment de pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al 
revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 
diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, 
de seient metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets 
autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta 
a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per 
a la seva instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor 
primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 
equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. 
El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de 
pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 
que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de 

clau per a instalꞏlacions enterrades. 
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ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 
UNE 23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid 
segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 
inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 
cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma 
que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli 
sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició 
correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un 
cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 
l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
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III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries 
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El 
trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 
cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran 
de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i 
com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat 
definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada 
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 
mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis 
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta 
obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet 
amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 
quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents 
tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
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Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha 
de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 
paralꞏlelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà � 1.5 m. 
 
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 
descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 
impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny 
natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de 
la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació 
dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
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-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin 

el 50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 
kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en 

base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la 
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts 
on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet 
no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
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 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 
s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou 
aigües amunt del tram a provar. 

 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts 
i pous. 

 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 
detecció de pèrdues. 

 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb 
pèrdues i es farà una nova prova. 

  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de 

la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 
descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o 
colꞏlocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 
especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de 
les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 
deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 
rebliment llevat prescripció en contra. 
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També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, 
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats 
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 
maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 
Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 
Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 
Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
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- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats 
pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-
BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 
resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 
d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els 
seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions 
mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior 
a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en el suport. 
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Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 
l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció 
IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament 
es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui 
metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no 
permetin la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests 
en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures 
es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva colꞏlocació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 
amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-
EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un 
pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 
una temperatura superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
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Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció 
i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra 
les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra 
sobretensions quan els equips instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió 
dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 
mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instalꞏlació, serà com a 
màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA 
o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instalꞏlació sigui inferior 
o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 
dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, 
segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, 
per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i 
els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i 
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o 
no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota 
inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, 
pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del 
neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta 
enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 
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Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 
pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb 
els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 
dels conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada 
de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció 
sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, 
s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com 
els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 
m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les 
parts metàlꞏliques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres 
elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la 
instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de 
gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 
mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i 
una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàlꞏliques accessibles de la instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
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Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, 

amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la 
mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran 
per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable 
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima 
de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que 
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 
especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. 
La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una 
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats 
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la 
corrosió que pugui provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a 
suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests 
conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció 
no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a 
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una part metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC.) seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 
segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 
acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 
funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 
distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de 
llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 
tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels 
materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte 
funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols 
i al present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid � 110, � 63 i � 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 

(110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
  
 -Colzes  de PVC rígid � 110 i � 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 

/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 
(63/90/561). 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del 
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prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota 
calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un 
tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que 
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix 
únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs � 110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs � 63 i � 40 que les 

establertes per als tubs � 110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs � 63 i � 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels 

tubs � 110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 
elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per 
centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de 
manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest 
tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser 
dels tipus anomenats D, H i M. 
 
 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 
centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), 
colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte 
d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc 
milꞏlímetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) 
restant fins a una dimensió de trenta milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
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III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 
acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de 
l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, 
també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la 
unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 
 
III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria 
amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri 
d’Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies 
de la Companya concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa 
adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les 
canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a 
rebliment de rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a 
temperatures de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 
 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament
Tipus de distribució Lloc d’instalꞏlació 
 Vorera Calçada 
AP 0,60 0,80 
MP i BP 0,50 0,60 
                                        Distàncies mínimes a altres serveis
Tipus de distribució Encreuaments Paralꞏlelismes
AP 0,20 0,40 
MP i BP 0,10 0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de 
gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
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Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat 
es mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre 
de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) 
s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les 
obres amb la qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de 
servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 
de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els 
trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m)

 
PARALꞏLELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
A.T. 0,25 A.T. 0,20
Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20
  A façanes 0,40

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m)

A.T. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica 
i la canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT   
(distàncies mínimes en 

m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

0,10 0,25
 
 
III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb 
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l’aplicació de varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat 
amb TEXNON 50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que 
tinguin idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
 
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el 
corró. 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes 
(quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens 
proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
 
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus 
REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures 
del suport sense que s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en 
el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T  2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
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PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial   50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada    1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un 
acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents 
com l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos 
particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base 
hi té cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és 
d’un any.  
Forma d’ús 
 
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general 
material mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un 
raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment 
s’esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir 
una barreja uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la 
barreja el producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-
2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. 
Els possibles excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
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Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada 
accidental s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de 
l’alimentació i locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC 
es transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat 
per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu 
adormiment. 
- Autoanivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment 
seques. La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i 
aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos 
suficient per a utilitzar el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 
1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons 
de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir 
amb MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que 
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endureixi el MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” 
es colꞏloca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica 
una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, 
és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada 
accidental s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte 
s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a 
solꞏlicitacions mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis 
components, seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de 
color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que 
tinguin idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 
 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         54 
 
 
 

any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han 
d’aplicar làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, 
amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la 
làmina. 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
 
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre 
quadrat. 
 
Dades tècniques 
 

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat: 500 a 10.000 cps
% sòlids: 58 +/- 2%

Assecament: 
Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 
10 minuts.

Adherència: 
Bona en els materials de construcció, no clivella a 
baixes temperatures.

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat 
recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa 
impermeabilitzant contínua: 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
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Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en 
paralꞏlel (no creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 

Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 

Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 

Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció 
de la membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrquings subterranis, etc. 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació 
la realitzi personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i 
el pendent.  
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. 
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport 
es realitzarà de la següent manera: 
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
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Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues 
armadures, una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o 
grànul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-
se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la 
làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en 
dies calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat 
dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques 
propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
 
 
 
 
Presentació i emmagatzematge  
 

 Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Morteplas FP +FV 
4 Kgs .Mineral 

        4  10 m. x 1 m.           25  Vertical 

Morteplas FP +FV 
5 Kgs Mineral 

        5    8 m. x 1 m.            25  Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
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Aplicacions 
 
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 
Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE APLICACIÓ  
CONSUM 
APROXIMAT

PRESENTACIÓ 

Emufal I 
Emulsió bituminosa 
que s’usa com a 
emprimació del suport

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

Prejunter HD-1 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic

0,66 Kg/m2 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 %

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, 
seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum 
polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de 
color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
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CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
 
 IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 IV.2 CAPES DE BASE 
   IV.2.1 Base de tot-ú artificial 
   IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
   IV.3.1 Paviments asfàltics en calent 
   IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred 
   IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I 

PAVIMENTS DE VORAVIA 
 IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         60 
 
 
 

IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una 
part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a 
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa 
de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 
colꞏlocar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). 
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 
realment executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra 
del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament 
la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
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Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 
(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
               UNE 

acumulat en % 

 Z1 Z2 Z3
50 100 --- ---
40 70-100 100 ---
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior 
a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones 
singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         62 
 
 
 

IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 
fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a 
calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

Acumulat en % 

 GC1 GC2 
40 ---- 100 
25 100 75-100 
20 70-100 65-90 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 

0,2 25-45 22-42 
0,40 10-24 10-22 

0,080 1-8 1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues 
o més cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). 
Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 
d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 
Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de 
la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 
asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 
trànsit restringit. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



 
Projecte per connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Tarragona. 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA         63 
 
 
 

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim 
un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 
compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20
Major que 6 D, S, G, A 25

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en 
capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà 
inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
construcció de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de 
l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tones realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 
preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
  Min Màx. Min Màx. Min Màx.

Núm. de cops en cada 
cara 

 75 75 50 

Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00

Buits en mescles %  
Capa de rodament  3** 5 3 5 3 5
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Capa intermedi  3** 5 3 5 3 5
Capa base  3 8 3 8 3 8

Buits en àrids %  
Mescles D.S.G. 12  15 15 15
Mescles D.S.G. 20  14 14 14
Mescles D.S.G. 25  13 13 13

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula 
de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 
calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
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 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-

159 
 
 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
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 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de 
construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció 

s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 
qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la 
resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres 
(8 cm). 

 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent 

(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior 

a trenta-cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció 

de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 

interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds 
serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres 

(>30 cm). 
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 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 

de colꞏlocat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de 
gruix de la llosa. 

 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou 
la preparació de la superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color 
i disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. 
(Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols 
del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 
serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 
x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 
1000 m, serà inferior a dos milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar 
esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
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0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 
l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades 
de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 
paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(desprès de la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny 
urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, 
nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de 
la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, 
coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles 
de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 
7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient 
per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al 
projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
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Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre 
quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre 
un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de 
subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes 
a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     � 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    � 10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)   � 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     � 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     � 35 kg/cm2 
 
Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       � 0,4 mm 
Gruix        � 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   � 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      � 0,2 mm 
Vessaments       � 0,5 mm 
Planor        � 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 
contra impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
 
 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomèric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 
junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 
s’ha de fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  � 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   � 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   � 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonatge. 
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Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 
calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, 
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al 
pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques � 2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: � 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 
d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària 
respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, 
ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
 
 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      � 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  � 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 
prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació 
de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es 
presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els 
junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament 
durant el formigonat. 
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IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 
(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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 CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 V.1. DEFINICIÓ 
   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 
   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
   V.1.4 Additius 
   V.1.5 Morter hidràulic 
   V.1.6 Formigons 
   V.1.7 Acer per a armadures 
   V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
   V.2.1 Formigons 
   V.2.2 Assajos a l’obra 
    V.2.2.1 Ciment 
    V.2.2.2 Aigua de pastat 
    V.2.2.3 Àrids 
    V.2.2.4 Formigó 
    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 
    V.2.2.6 Acer per a armadures 
   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
   V.3.1 Formigons 
   V.3.2 Encofrats 
   V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 

de Maig de 1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 
105,106,107). 

 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 

Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. 

Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 
 
 
V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 
tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a 
aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les 
obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
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Classe 
Resistent 

Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat Expansió 

 Resistència Inicial Resistència normal Principi Final 
 2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm

32,5 - � 16 
� 32,5 �52,5 

� 60 
�12 �10 

32,5R � 13,5 - 
42,5 � 13,5 - 

� 42,5 � 62,5 
42,5R � 20,0 - 
52,5 � 20,0 - 

� 52,5 - � 45 
52,5R � 30,0 - 

R = Alta resistència inicial
 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas 
haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions 
esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 
d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra 
i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal 
i aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un 
taulell o tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 
assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 
hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 
garanteixi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 
comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran 
els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes 
d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 
setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà 
variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir 
la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i 
resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que 
s’han esmentat. 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes 
planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
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Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 
compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 
28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació 
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 
del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 
més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà 
inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de 
la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, 
mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 
planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 
adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses 
no acceptables. 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 
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continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali 
del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic 
no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut 
Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 
Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les 
series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 
següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques 
de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 
l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 
desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en 
previsió d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una 
vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova 
aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb 
quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
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Ventilació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer 
director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions 
d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les 
següents condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del 

seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 
plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament 
del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o 
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que 
sigui capaç de formar una pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del 
formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva 
aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació 
C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 
preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb 
les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base 
d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha 
d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el 
tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest 
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plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, 
barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual 
s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència 
necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament 
i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el 
que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons 
fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del 
present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres 
d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 
rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa 
de la D.F. 
 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions 
donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb 
l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
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 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies 

que concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent 
fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de 
l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en 
volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 
admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, 

tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons 
de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin 
les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en 
con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis 
provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta 
forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció 
Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho 
considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per 
cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es 
comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot 
admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 
provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la 
ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat 
del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb 
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el formigó en els demés esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves 
de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents 
mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 
per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 
diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció 
de Formigó Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 
CORRUGADES 
 

Designació Classes d’acer 

Límit elàstic 
fy en N/mm2, 

no menor 
que 

Càrrega 
unitària de 

ruptura fy en 
N/mm2 no 

menor que (1)

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 
5 diàmetres no 
menor que 

Relació fs/fy a 
assaig no 

menor que (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 
comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 
l’enginyer director de l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 
indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 
unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
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Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, 
sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues 
a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin 
manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que 
el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 
 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent 
instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En 
el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració 
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de 
tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons 
per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si 
és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi 
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de 
trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del 
contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 
permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat 
parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 
mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 
garanteixi la distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats 
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per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió 
de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin 
un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació 
definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 
pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el 
vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i 
demés característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 
sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 
director, immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 
vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari 
amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions 
per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La 
vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. 
Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels 
vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte 
s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La 
distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit 
hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads 
i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer 
director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig 
per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que 
les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 
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aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 
senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 
l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, 
la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes 
que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, 
s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la 
finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el 
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que 
acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina 
una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les 
superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del 
formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir 
de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. 
Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una 
pelꞏlícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del 
formigó desaparegui. Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre 
metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les 
que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es 
recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 
d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 
continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 
director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació 
de les superfícies del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de 
curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin 
estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
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 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 
començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les 
condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 
500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades 
durant l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat 
pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 
cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb 
el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics 
de formigó colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a 
cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i 
contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran 
en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 
constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que 
constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de 
formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el 
formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 
substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 
seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la 
qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb 
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1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT .......................................… 8.098,15
2 EXCAVACIÓ RASES .........................................................… 11.710,19
3 REBLIMENTS RASES ........................................................… 7.239,34
4 EQUIPS HIDRÀULICS

4.1 Canonada ..........................................................… 24.013,54
4.2 Connexió canonada a canonada Torredembarra ........................… 18.894,83
4.3 Connexió canonada a municipi (pou Gibert) .........................… 4.714,53
4.4 Ventoses i Descàrregues ...........................................… 1.145,34

Total 4 EQUIPS HIDRÀULICS ..........: 48.768,24
5 EQUIPS ELÈCTRICS ........................................................… 15.671,71
6 ARQUETES

6.1 Connexió canonada a canonada Torredembarra ........................… 8.838,04
6.2 Connexió canonada a municipi (pou Gibert) .........................… 3.987,43
6.3 Ventoses i Descàrregues ...........................................… 1.907,20
6.4 Instal·lació elèctrica ............................................… 2.545,14

Total 6 ARQUETES ..........: 17.277,81
7 TELECONTROL .............................................................… 22.315,50
8 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 2.500,00
9 IMPREVISTOS .............................................................… 2.000,00

Pressupost d'execució material 135.580,94
13% de despeses generals 17.625,52
6% de benefici industrial 8.134,86

Suma 161.341,32
21% IVA 33.881,68

Pressupost d'execució per contracta 195.223,00

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-CINC MIL
DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS.

La Pobla de Montornès, gener de 2.026
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès.

Capítol Import
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un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen 
a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre 
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 
realitzarà d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 
termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill 
de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 
formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres 
causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran 
de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats 
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense 
produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant 
dotze hores, abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions 
que s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
colꞏloquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està 
sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 
compliran les especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 
mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
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V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als 
punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, 
ni a la part formigonada contra terres. 
 
V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de 
junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans 
necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts 
on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós 
dels colꞏlectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
 
 
 
La Pobla de Montornès, desembre de 2025   
 
 
 
 
 

 L’enginyer-autor del projecte 
 Rafael Cabré Villalobos  
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Quadre de preus nº 1

1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT

1.1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm
de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir. 3,77 TRES EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

1.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 15 cm de gruix i de qualsevol amplada
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 4,23 QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

1.3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió 0,51 CINQUANTA-U CÈNTIMS

1.4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i
transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut 12,72 DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

1.5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 13,99 TRETZE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

1.6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 98% PM 3,45 TRES EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.7 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent 2.433,93 DOS MIL QUATRE-CENTS

TRENTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

1.8 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70
D/S granític, inclou subministrament, colꞏlocació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat 89,13 VUITANTA-NOU EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

2 EXCAVACIÓ RASES
2.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de

fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics i/o
manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis
existents en mina, inclou p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM;
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora 14,75 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins
a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora; inclou l'excavació de
serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM. 46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

2.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

3 REBLIMENTS RASES
3.1 m3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol

amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm
(inclós el subministre), en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible 32,20 TRENTA-DOS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

3.2 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm. 21,39 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

3.3 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en
tongades de gruix de més de 25 cm. 35,23 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

3.4 m3 Subministrament i estesa de formigó per rases i
pous de fonaments, amb formigó en massa, amb
20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camió 93,29 NORANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

4 EQUIPS HIDRÀULICS

4.1 Canonada
4.1.1 m Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè

de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió mitjançant electrosoldadura, colꞏlocat al fons
de la rasa. 43,58 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

4.1.2 m Subministrament i colꞏlocació de cinta
senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció
de canonada. 1,01 U EURO AMB U CÈNTIM

4.1.3 u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota
la xarxa, per trams i amb repetició de negatius
segons procediment de normativa a realitzar abans
de la pavimentació de voreres i a final d'obra. 561,34 CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.1.4 u Modificació de quadre de control de la bomba del
pou. Es substitueix el comandament directe del pou
i es posa un variador de freqüència, per tal de
regular reduint el cabal de la bomba. S'inclou el
subministrament i instalꞏlació de variador Altivar de
Schneider Electric o equivalent, a 230/400 V
Trifàsic; amb un filtre senoidal Sailcru; tot connectat
al sistema de telecontrol de la instalꞏlació. S'inclou
el subministre, instalꞏlació dels equips nombrats,
més la modificació de les instalꞏlacions eléctriques i
de telecontrol existents a la caseta del pou. 3.000,00 TRES MIL EUROS

Quadre de preus nº 1
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4.2 Connexió canonada a canonada
Torredembarra

4.2.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 250 mm,
model 623-10-250-0141001 de AVK o equivalent
amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de
A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN
14901 i DIN 3476-1, PN10/16. Inclou petit material i
cargoleria. 484,18 QUATRE-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

4.2.2 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de con de reducció de fosa per a passar
de 250 a 150 mm de diàmetre nominal de PAM
NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb dues
unions embridades orientables amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i colꞏlocat al
fons de la rasa. Inclou petit material i cargoleria. 273,85 DOS-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

4.2.3 u Subministrament i muntatge de carret extensible
de desmuntatge amb brides de DN150 AVK, Ref.
265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent,
amb virolla interior i exterior de fosa dúctil amb
revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de
gruix; amb baretes complertes en A2, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment. Inclou petit material i
cargoleria. 307,22 TRES-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

4.2.4 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
vàlvula de comporta model 06-150-30-0260099 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
de volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada 316,44 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.2.5 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint
Gobain, amb dues unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 65 mm de
diàmetre nominal 152,19 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

4.2.6 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
vàlvula de comporta model 06-080-30-0146499 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
de volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada 167,92 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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4.2.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
transductor S-20 WIKA S-20 0-40 bar, 4-20 mA, G
1/2 B. Tots els equips realitzats en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements. 188,32 CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

4.2.8 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
manómetre WIKA 233.30.65 mm; inclou el
subministre i muntatge d'obturador WIKA 910.12,
amortidor de pulsacions, per manómetre DN6,
d'acer inoxidable (1.4571) G 1/2 B macho - G 1/2 B
hembra. Tots els equips realitzats en acer
inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements. 117,23 CENT  DISSET EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.2.9 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint
Gobain, amb dues unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal 157,63 CENT  CINQUANTA-SET EUROS

AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4.2.10 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
vàlvula sobreeixidor d'anti-cop d'ariet DN150mm
model VRCA de l'empresa CSA, muntada en pericó
de canalització soterrada 2.744,33 DOS MIL SET-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

4.2.11 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de carret embridat de DN150mm i L=300
mm amb brides orientables, fosa dúctil, de AVK o
equivalent, model 712-0150-44-201, resvestit
d'epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, certificat
GSK. Inclou petit material i cargoleria. 149,98 CENT  QUARANTA-NOU EUROS

AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

4.2.12 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
vàlvula de papallona ISORIA 16 de KSB o
equivalent, DN150 PN16, amb desmultiplicador
d'accionament motoritzat. Inclou petit material i
cargoleria. 1.337,23 MIL TRES-CENTS TRENTA-SET

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.2.13 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de carret embridat L=450 mm amb
esbilitzador de fluxe d'acer inoxidable AIS304 de
diàmetre nominal DN150mm. Inclou petit material i
cargoleria. 333,22 TRES-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

4.2.14 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
comptador WATERFLUX 3300, DN150, BB PN16
de KROHNE; sensor Waterflux 3000 amb el
conversitor IFC 300, sense recobriment especial
per soterrament directe, però inclós el protocol de
comunicació Profibus, Modbus o Profinet, si fos
requerit pels SSTT de Torredembarra d'aigua
potable. 2.002,42 DOS MIL DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

4.2.15 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa
trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i
parts internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú
EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres;
certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria. 367,01 TRES-CENTS SEIXANTA-SET

EUROS AMB U CÈNTIM
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4.2.16 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint
Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 50 mm de diàmetre nominal 228,93 DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.2.17 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de colze de fosa dúctil embridat amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal, de
PAM NATURAL de Saint Gobain 118,27 CENT  DIVUIT EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

4.2.18 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm,
model 623/10-001 de AVK o equivalent amb anella
elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella
A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i
revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16 226,89 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.3 Connexió canonada a municipi (pou
Gibert)

4.3.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm,
model 623/10-001 de AVK o equivalent amb anella
elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella
A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i
revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16 226,89 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.3.2 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
comptador FLOSTAR-M o equivalent, DN150, BB
PN16, L = 450 mm amb telemesura 2.480,37 DOS MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS

4.3.3 u Subministrament i muntatge de carret extensible
de desmuntatge amb brides de DN150 AVK, Ref.
265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent,
amb virolla interior i exterior de fosa dúctil amb
revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de
gruix; amb baretes complertes en A2, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment. Inclou petit material i
cargoleria. 307,22 TRES-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

4.3.4 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint
Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 50 mm de diàmetre nominal 228,93 DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.3.5 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa
trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i
parts internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú
EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres;
certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria. 367,01 TRES-CENTS SEIXANTA-SET

EUROS AMB U CÈNTIM
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4.3.6 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de
vàlvula de comporta model 06-150-30-0260099 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171,
manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
de volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada 316,44 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de con de reducció de fosa per a passar
de 150 a 100 mm de diàmetre nominal de PAM
NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb dues
unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i colꞏlocat al fons de la
rasa. Inclou petit material i cargoleria 116,66 CENT  SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

4.3.8 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 100-110 mm,
model 623-10-110-0141001 de AVK o equivalent
amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de
A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN
14901 i DIN 3476-1, PN10/16. Inclou petit material i
cargoleria. 178,11 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

4.3.9 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de tap
ceg a canonada sortida pou 185,84 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.4 Ventoses i Descàrregues
4.4.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de

vàlvula de bola de 2" d'acer inoxidable de Genebre
o equivalent, extrems embridats segons la EN
1092-1, PN40 per a diàmetres d'entre DN15 fins
DN50, construïda amb acer inoxidable 1.4408
(CF8M), seients PTFE + 15 % F.V., vàstago
inexpulsable, tòrica a l'eix de FKM (Viton), juntes de
l'eix PTFE, muntatge actuador directe segons ISO
5211, sistema de bloqueig incorporat, pressió de
trebrall màxima 40/16 bars, temperatura de treballa
-30ºC fins + 180ºC, etc. ; muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou petit material i
cargoleria. 235,89 DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.4.2 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa
trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i
parts internes en ABS, de fundició dúctil i cautxú
EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres;
certificat segons WRAS. Inclou petit material i
cargoleria. 367,01 TRES-CENTS SEIXANTA-SET

EUROS AMB U CÈNTIM

4.4.3 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons
de la rasa de collarí de presa per a tubs de PE amb
banda d'acer inoxidable i de fundició dúctil amb
cautxú EPDM, revestit estàndard AVK model
10-160-30-011; per a PEAD DN 160 i presa de 2"..
Inclou petit material i cargoleria. 90,55 NORANTA EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

5 EQUIPS ELÈCTRICS
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5.1 m Subministrament i colꞏlocació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada. Inclou sirga
de nylon de 5mm en tota la longitud del tub
corbable. 3,82 TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

5.2 m Subministrament i colꞏlocació de cinta
senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció
de canonada. 1,01 U EURO AMB U CÈNTIM

5.3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar,
de secció 2x16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, colꞏlocat en
tub 20,52 VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS

5.4 u Connexions i proteccions nova línia
Subministrament i colꞏlocació de proteccions per a
nova línia dins de l'armari del pou per a línia
monofàsica de 16 mm2, per al subministre de 1kW
a 515 metres, amb una caiguda de tensió inferior al
2,5%. Inclou totes les proteccions, tota la mà d'obra
i maquinària per realitzar les connexions i instalꞏlar
les proteccions; legalització del quadre mitjançant
projecte elèctric i/o memòria, incloses les tases a
Entintat de Control Ambiental per la legalització;
inclou les obres necessàries per l'entrada del cable
dins al quadre existent així com a l'arqueta de
connexió dels equips. Tot inclòs. 2.309,97 DOS MIL TRES-CENTS NOU EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

6 ARQUETES

6.1 Connexió canonada a canonada
Torredembarra

6.1.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de
fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics i/o
manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis
existents en mina, inclou p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM;
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora 14,75 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

6.1.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins
a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora; inclou l'excavació de
serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM. 46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

6.1.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
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6.1.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

6.1.5 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm. 21,39 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

6.1.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en
tongades de gruix de més de 25 cm. 35,23 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

6.1.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM 4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

6.1.8 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de
camió 15,81 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.1.9 m3 Subministrament i estesa de formigonat per a
fonamentacions superficials com sabates, sabates
corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb
formigó per armar amb additiu hidròfug
HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat
amb bomba. Acabat fratassat. 147,77 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

6.1.10 m3 Subministrament i estea de formigonat per a
lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.5, colꞏlocat amb bomba. I 154,94 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.1.11 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat
de morter, per a construcció de paret de gruix 15
cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat
de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, colꞏlocat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:8 22,34 VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.1.12 m3 Subministrament i estea de formigonat per a
mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats
de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba 153,43 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.1.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
bancades, amb tauler de fusta de pi 24,52 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

6.1.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses,
per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist 43,90 QUARANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
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6.1.15 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de
lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

6.1.16 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura
d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

6.1.17 u Formació de forat passant, amb subministrament i
muntatge de tub de PVC de fins DN-700 a l'encofrat
de mur de hormigó 82,62 VUITANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

6.1.18 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc
rodó, model ELYP T2063D de Benito o equivalent,
de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm,
realizada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons
ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400.
Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
Superfície metàlꞏlica antilliscant. 234,59 DOS-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

6.2 Connexió canonada a municipi (pou
Gibert)

6.2.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de
fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics i/o
manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis
existents en mina, inclou p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM;
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora 14,75 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

6.2.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins
a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora; inclou l'excavació de
serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM. 46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

6.2.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

6.2.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

6.2.5 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm. 21,39 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
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6.2.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en
tongades de gruix de més de 25 cm. 35,23 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

6.2.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM 4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

6.2.8 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de
camió 15,81 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.2.9 m3 Subministrament i estesa de formigonat per a
fonamentacions superficials com sabates, sabates
corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb
formigó per armar amb additiu hidròfug
HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat
amb bomba. Acabat fratassat. 147,77 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

6.2.10 m3 Subministrament i estea de formigonat per a
lloses amb formigó i bigues per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.5, colꞏlocat amb bomba. I 154,94 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.2.11 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat
de morter, per a construcció de paret de gruix 15
cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat
de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, colꞏlocat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:8 22,34 VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.2.12 m3 Subministrament i estea de formigonat per a
mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats
de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba 153,43 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.2.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
bancades, amb tauler de fusta de pi 24,52 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

6.2.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses,
per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist 43,90 QUARANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

6.2.15 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de
lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

6.2.16 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura
d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
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6.2.17 u Formació de forat passant, amb subministrament i
muntatge de tub de PVC de fins DN-700 a l'encofrat
de mur de hormigó 82,62 VUITANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

6.2.18 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc
rodó, model ELYP T2063D de Benito o equivalent,
de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm,
realizada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons
ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400.
Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
Superfície metàlꞏlica antilliscant. 234,59 DOS-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

6.3 Ventoses i Descàrregues
6.3.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de

fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics i/o
manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis
existents en mina, inclou p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM;
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora 14,75 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

6.3.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins
a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora; inclou l'excavació de
serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM. 46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

6.3.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

6.3.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

6.3.5 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de
camió 15,81 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.3.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm. 21,39 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

6.3.7 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en
tongades de gruix de més de 25 cm. 35,23 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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6.3.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de
registre i per instalꞏlacions, prefabricada de formigó
fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures
interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o
"residuals" segons el tipus de xarxa i el logo
d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat. 403,37 QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

6.4 Instalꞏlació elèctrica
6.4.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de

fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics i/o
manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT
>50), en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis
existents en mina, inclou p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM;
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora 14,75 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

6.4.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins
a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora; inclou l'excavació de
serveis existents en mina i repàs i piconatge de la
rasa al 95% PM. 46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

6.4.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i
transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb
qualsevol recorregut 12,25 DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

6.4.4 m3 Disposició de terres no contaminades de
qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

6.4.5 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de
camió 15,81 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.4.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 cm. 21,39 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

6.4.7 m3 Subministrament de terres seleccionades amb
estesa a rasa amb compactació al 98% amb safata,
de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en
tongades de gruix de més de 25 cm. 35,23 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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6.4.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de
registre i per instalꞏlacions, prefabricada de formigó
fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures
interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o
"residuals" segons el tipus de xarxa i el logo
d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat. 403,37 QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

7 TELECONTROL
7.1 u Pou Torredembarra

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W
SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 -

Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes,

entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a
S4/S500
Duplicitat de senyals Farell existent (inclós en el
total) 2.825,97 DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC

EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

7.2 u Cambra de vàlvules

Muntatge en armari tipus 3 (16DI + 4AI + 2DO)
S4W LARGE 16DI+4AI+4DO 1000I - 10MXES -
GSM4 - ETH

 -Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC
(1) segura
 -Port Ethernet i módem 2G/3G integrats
 -16DI, 4 AI , 4 DO
 -extensions possibles: 3 mòduls de com i 10 mòduls

I / O

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a
S4/S500
Pantalla tàctil encastrable servidor WEB - 10" 4.143,55 QUATRE MIL CENT 

QUARANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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7.3 u Dipòsit la Pobla de Montornés

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W
SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 -

Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes,

entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a
S4/S500 2.363,97 DOS MIL TRES-CENTS

SEIXANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

7.4 u Scada i posadada central telecontrol

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W
SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
-    Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
-    Número de Mòduls d'Extensió S4 -
Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
-    Número d'informacions de telegestió: 500
-    Totes les funcions de telegestió (alarmes,
entre-estacions, balanços, arxius…)
-    Automatisme IEC 61131-3
-    Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a
S4/S500
Duplicitat senyals Farell existent (inclós en el total) 2.221,14 DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

7.5 u PC WIB Office Pro, que inlou:

-    Placa Base Asus, Intel Core I5 12400, 8gb. RAM
DDR4, SSD 500Gb, Unit DVDRW SATA, nvidia
GT710 2 Gb. Caixa tower amb FA 750W.
-    Cànon discos integrats SSD (Interns) de 256 Gb

   fins a1 tB.
-    Canon digital (Compensación por copia privada)
-    Cànon CDW - Regravadores de DVD
-    Kit Teclat i Ratolí USB.
-    Pantalla AOC LED 21.5"
-    Microsoft WINDOWS 11 Professional - 64 Bit.
-    Microsoft Office 2021 Professional - Licencia 1
PC. 1.291,37 MIL DOS-CENTS NORANTA-U

EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

7.6 u Instalꞏlació, programació i posada en marxa de
les instalꞏlacions definides a les partides:
-    Pou Torredembarra
-    Cambra de vàlvules
-    Dipòsit la Pobla de Montornés
-    Scada i posadada central telecontrol
-    PC WIB Office Pro 8.036,59 VUIT MIL TRENTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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7.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge a
l'interior d'arqueta de dattaloger GSM IP68 model
NEMOS N100+ de Microcom o equivalent, Model
N102+.W2G-NB.X, amb tecnologia de comunicació
2G/NB/IoT/LTE-M amb entrada per dues entrades
analògiques i dues entrades digitals; sense entrada
sonda de pressió integrada. Bateria subministrada
de 3,6 VDC y 14 AH. Antena GSM IP68 d'alt
rendiment, dissenyada per a operar en arquestes i
espais confinats. Dades enviades a plataforma
ZEUS, que és l'SCADA online de l'empresa
Microcom a disposició dels clients.  Inclou bateria
de liti.

La instalꞏlació queda condicionada a la cobertura de
la xarxa mòbil telefònica al lloc on s'ha d'instalꞏlar.
En cas de ser insuficient, caldrà instalꞏlar una
antena exterior no inclosa en aquest preu. 
Per al correcte funcionament del dattaloger cal la
contractació de targeta telefònica de dades per part
del client, la qual no està inclosa en el preu. 550,06 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

7.8 u Programació aplicatiu ZEUS de dades del
comptador amb dattaloger instalꞏlat realitzat a taller
prèvia entrega de la targeta telefònica; creant el
sinòptic, contrassenya, usuari, etc. El cost de
manteniment de la plataforma ZEUSWEB y
l'allotjament de la informació al núbol, fins la data
de redacció d'aquest projecte, se'n fa càrrec
l'empresa Microcom, i mantè les dades durant 6
mesos; en els quals es poden descarregar les
dades i visualitzar-les. Després dels 6 mesos, les
dades es guarden borrant les dades existents. 358,28 TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

8 SEGURETAT I SALUT
8.1 u Partida per la implantació de mesures de

Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de
passos provisionals durant l'execució de les obres 2.500,00 DOS MIL CINC-CENTS EUROS

9 IMPREVISTOS
9.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant

l'execució de l'obra. 2.000,00 DOS MIL EUROS
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Quadre de preus nº 2

1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
1.1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Mà d'obra 2,64
Maquinària 1,08
Mitjans auxiliars 0,05

3,77
1.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i de qualsevol

amplada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 4,23
4,23

1.3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Sense descomposició 0,51
0,51

1.4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb
qualsevol recorregut

Maquinària 12,72
12,72

1.5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Materials 13,99
13,99

1.6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 98% PM

Maquinària 3,45
3,45

1.7 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent

Maquinària 2.433,93
2.433,93

1.8 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Mà d'obra 1,33
Maquinària 2,88
Materials 84,89
Mitjans auxiliars 0,03

89,13

2 EXCAVACIÓ RASES
2.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans

mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina,
inclou p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 14,75
14,75

2.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents
en mina i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM.

Maquinària 46,83
46,83

2.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,25
12,25

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.4 m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 8,62
8,62

3 REBLIMENTS RASES
3.1 m3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm

(inclós el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

Mà d'obra 0,88
Maquinària 2,87
Materials 28,43
Mitjans auxiliars 0,02

32,20
3.2 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 cm.

Mà d'obra 10,99
Maquinària 10,18
Mitjans auxiliars 0,22

21,39
3.3 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de
25 cm.

Mà d'obra 11,20
Maquinària 10,18
Materials 13,63
Mitjans auxiliars 0,22

35,23
3.4 m3 Subministrament i estesa de formigó per rases i pous de fonaments, amb formigó en

massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Mà d'obra 4,15
Materials 89,06
Mitjans auxiliars 0,08

93,29

4 EQUIPS HIDRÀULICS

4.1 Canonada
4.1.1 m Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal

DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, colꞏlocat al fons de la rasa.

Mà d'obra 4,32
Maquinària 3,53
Materials 35,64
Mitjans auxiliars 0,09

43,58
4.1.2 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció

de canonada.

Mà d'obra 0,42
Materials 0,58
Mitjans auxiliars 0,01

1,01
4.1.3 u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de

negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i
a final d'obra.

Materials 561,34
561,34
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4.1.4 u Modificació de quadre de control de la bomba del pou. Es substitueix el comandament
directe del pou i es posa un variador de freqüència, per tal de regular reduint el cabal de la
bomba. S'inclou el subministrament i instalꞏlació de variador Altivar de Schneider Electric o
equivalent, a 230/400 V Trifàsic; amb un filtre senoidal Sailcru; tot connectat al sistema de
telecontrol de la instalꞏlació. S'inclou el subministre, instalꞏlació dels equips nombrats, més
la modificació de les instalꞏlacions eléctriques i de telecontrol existents a la caseta del pou.

Sense descomposició 3.000,00
3.000,00

4.2 Connexió canonada a canonada Torredembarra
4.2.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus

amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 250 mm, model 623-10-250-0141001 de AVK o
equivalent amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició
dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,14
Materials 463,64
Mitjans auxiliars 0,40

484,18
4.2.2 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de reducció de fosa per

a passar de 250 a 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
PN-16, amb dues unions embridades orientables amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,14
Materials 253,31
Mitjans auxiliars 0,40

273,85
4.2.3 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de DN150

AVK, Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent, amb virolla interior i exterior de
fosa dúctil amb revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes
complertes en A2, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 21,10
Materials 285,70
Mitjans auxiliars 0,42

307,22
4.2.4 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model

06-150-30-0260099 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb
extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 43,63
Materials 271,94
Mitjans auxiliars 0,87

316,44
4.2.5 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm

de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, amb dues unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 65 mm de diàmetre nominal

Mà d'obra 17,74
Materials 134,10
Mitjans auxiliars 0,35

152,19
4.2.6 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model

06-080-30-0146499 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb
extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 18,26
Materials 149,29
Mitjans auxiliars 0,37

167,92
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4.2.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de transductor S-20 WIKA S-20 0-40 bar, 4-20
mA, G 1/2 B. Tots els equips realitzats en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

Mà d'obra 17,74
Materials 170,23
Mitjans auxiliars 0,35

188,32
4.2.8 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de manómetre WIKA 233.30.65 mm; inclou el

subministre i muntatge d'obturador WIKA 910.12, amortidor de pulsacions, per manómetre
DN6, d'acer inoxidable (1.4571) G 1/2 B macho - G 1/2 B hembra. Tots els equips realitzats
en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

Mà d'obra 17,74
Materials 99,14
Mitjans auxiliars 0,35

117,23
4.2.9 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm

de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, amb dues unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 150 mm de diàmetre nominal

Mà d'obra 20,88
Materials 136,33
Mitjans auxiliars 0,42

157,63
4.2.10 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula sobreeixidor d'anti-cop d'ariet

DN150mm model VRCA de l'empresa CSA, muntada en pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 40,28
Materials 2.703,24
Mitjans auxiliars 0,81

2.744,33
4.2.11 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret embridat de

DN150mm i L=300 mm amb brides orientables, fosa dúctil, de AVK o equivalent, model
712-0150-44-201, resvestit d'epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, certificat GSK. Inclou
petit material i cargoleria.

Mà d'obra 17,74
Materials 131,89
Mitjans auxiliars 0,35

149,98
4.2.12 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de papallona ISORIA 16 de KSB o

equivalent, DN150 PN16, amb desmultiplicador d'accionament motoritzat. Inclou petit
material i cargoleria.

Mà d'obra 109,80
Maquinària 39,23
Materials 1.186,00
Mitjans auxiliars 2,20

1.337,23
4.2.13 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret embridat L=450 mm

amb esbilitzador de fluxe d'acer inoxidable AIS304 de diàmetre nominal DN150mm. Inclou
petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,14
Materials 312,68
Mitjans auxiliars 0,40

333,22
4.2.14 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador WATERFLUX 3300, DN150, BB

PN16 de KROHNE; sensor Waterflux 3000 amb el conversitor IFC 300, sense recobriment
especial per soterrament directe, però inclós el protocol de comunicació Profibus, Modbus o
Profinet, si fos requerit pels SSTT de Torredembarra d'aigua potable.

Mà d'obra 42,68
Materials 1.958,89
Mitjans auxiliars 0,85

2.002,42
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4.2.15 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou
petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,62
Materials 345,98
Mitjans auxiliars 0,41

367,01
4.2.16 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm

de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues
unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

Mà d'obra 59,94
Materials 167,79
Mitjans auxiliars 1,20

228,93
4.2.17 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de colze de fosa dúctil embridat

amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre
nominal, de PAM NATURAL de Saint Gobain

Mà d'obra 58,27
Materials 58,83
Mitjans auxiliars 1,17

118,27
4.2.18 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus

amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, model 623/10-001 de AVK o equivalent
amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú
EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, PN10/16

Mà d'obra 19,66
Materials 206,84
Mitjans auxiliars 0,39

226,89

4.3 Connexió canonada a municipi (pou Gibert)
4.3.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus

amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, model 623/10-001 de AVK o equivalent
amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú
EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, PN10/16

Mà d'obra 19,66
Materials 206,84
Mitjans auxiliars 0,39

226,89
4.3.2 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador FLOSTAR-M o equivalent, DN150,

BB PN16, L = 450 mm amb telemesura

Mà d'obra 40,54
Materials 2.439,02
Mitjans auxiliars 0,81

2.480,37
4.3.3 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de DN150

AVK, Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent, amb virolla interior i exterior de
fosa dúctil amb revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes
complertes en A2, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 21,10
Materials 285,70
Mitjans auxiliars 0,42

307,22
4.3.4 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm

de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues
unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

Mà d'obra 59,94
Materials 167,79
Mitjans auxiliars 1,20

228,93
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4.3.5 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou
petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,62
Materials 345,98
Mitjans auxiliars 0,41

367,01
4.3.6 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model

06-150-30-0260099 de AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb
extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

Mà d'obra 43,63
Materials 271,94
Mitjans auxiliars 0,87

316,44
4.3.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de reducció de fosa per

a passar de 150 a 100 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain,
PN-16, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
colꞏlocat al fons de la rasa. Inclou petit material i cargoleria

Mà d'obra 17,74
Materials 98,57
Mitjans auxiliars 0,35

116,66
4.3.8 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus

amb antitracció de fosa dúctil de diàmetre 100-110 mm, model 623-10-110-0141001 de AVK
o equivalent amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició
dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,14
Materials 157,57
Mitjans auxiliars 0,40

178,11
4.3.9 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de tap ceg a canonada sortida pou

Mà d'obra 84,39
Materials 99,76
Mitjans auxiliars 1,69

185,84

4.4 Ventoses i Descàrregues
4.4.1 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de bola de 2" d'acer inoxidable de

Genebre o equivalent, extrems embridats segons la EN 1092-1, PN40 per a diàmetres
d'entre DN15 fins DN50, construïda amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M), seients PTFE + 15
% F.V., vàstago inexpulsable, tòrica a l'eix de FKM (Viton), juntes de l'eix PTFE, muntatge
actuador directe segons ISO 5211, sistema de bloqueig incorporat, pressió de trebrall
màxima 40/16 bars, temperatura de treballa -30ºC fins + 180ºC, etc. ; muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,14
Materials 215,35
Mitjans auxiliars 0,40

235,89
4.4.2 u Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model

851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou
petit material i cargoleria.

Mà d'obra 20,62
Materials 345,98
Mitjans auxiliars 0,41

367,01
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4.4.3 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de collarí de presa per a tubs
de PE amb banda d'acer inoxidable i de fundició dúctil amb cautxú EPDM, revestit
estàndard AVK model 10-160-30-011; per a PEAD DN 160 i presa de 2".. Inclou petit
material i cargoleria.

Mà d'obra 20,62
Materials 69,52
Mitjans auxiliars 0,41

90,55

5 EQUIPS ELÈCTRICS
5.1 m Subministrament i colꞏlocació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inclou sirga de nylon de 5mm en tota la longitud del tub corbable.

Mà d'obra 1,21
Materials 2,59
Mitjans auxiliars 0,02

3,82
5.2 m Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció

de canonada.

Mà d'obra 0,42
Materials 0,58
Mitjans auxiliars 0,01

1,01
5.3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,

construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, colꞏlocat en tub

Mà d'obra 2,40
Materials 18,07
Mitjans auxiliars 0,05

20,52
5.4 u Connexions i proteccions nova línia

Subministrament i colꞏlocació de proteccions per a nova línia dins de l'armari del pou per a
línia monofàsica de 16 mm2, per al subministre de 1kW a 515 metres, amb una caiguda de
tensió inferior al 2,5%. Inclou totes les proteccions, tota la mà d'obra i maquinària per
realitzar les connexions i instalꞏlar les proteccions; legalització del quadre mitjançant
projecte elèctric i/o memòria, incloses les tases a Entintat de Control Ambiental per la
legalització; inclou les obres necessàries per l'entrada del cable dins al quadre existent així
com a l'arqueta de connexió dels equips. Tot inclòs.

Sense descomposició 2.309,97
2.309,97

6 ARQUETES

6.1 Connexió canonada a canonada Torredembarra
6.1.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans

mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina,
inclou p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 14,75
14,75

6.1.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents
en mina i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM.

Maquinària 46,83
46,83

6.1.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,25
12,25

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 7

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



6.1.4 m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 8,62
8,62

6.1.5 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%
amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 cm.

Mà d'obra 10,99
Maquinària 10,18
Mitjans auxiliars 0,22

21,39
6.1.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de
25 cm.

Mà d'obra 11,20
Maquinària 10,18
Materials 13,63
Mitjans auxiliars 0,22

35,23
6.1.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i

compactació del 95 % PM

Mà d'obra 2,28
Maquinària 1,85
Mitjans auxiliars 0,05

4,18
6.1.8 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó

de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,69
Materials 11,03
Mitjans auxiliars 0,09

15,81
6.1.9 m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates,

sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

Mà d'obra 5,60
Maquinària 17,17
Materials 124,89
Mitjans auxiliars 0,11

147,77
6.1.10 m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb

additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

Mà d'obra 9,76
Maquinària 22,67
Materials 122,31
Mitjans auxiliars 0,20

154,94
6.1.11 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de

gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Mà d'obra 11,74
Maquinària 0,01
Materials 10,35
Mitjans auxiliars 0,23

22,34
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6.1.12 m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Mà d'obra 4,74
Maquinària 22,32
Materials 126,28
Mitjans auxiliars 0,09

153,43
6.1.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Mà d'obra 16,49
Materials 7,70
Mitjans auxiliars 0,33

24,52
6.1.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m,

amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Mà d'obra 32,87
Materials 10,37
Mitjans auxiliars 0,66

43,90
6.1.15 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres

de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Mà d'obra 0,94
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,02

1,97
6.1.16 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre

com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,94
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,02

1,97
6.1.17 u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins

DN-700 a l'encofrat de mur de hormigó

Mà d'obra 32,03
Maquinària 49,95
Mitjans auxiliars 0,64

82,62
6.1.18 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP T2063D de Benito o

equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm, realizada en fosa dúctil, en
grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la
norma europea UNE EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.

Mà d'obra 44,72
Materials 188,98
Mitjans auxiliars 0,89

234,59

6.2 Connexió canonada a municipi (pou Gibert)
6.2.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans

mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina,
inclou p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 14,75
14,75

6.2.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents
en mina i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM.

Maquinària 46,83
46,83
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6.2.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,25
12,25

6.2.4 m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 8,62
8,62

6.2.5 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%
amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 cm.

Mà d'obra 10,99
Maquinària 10,18
Mitjans auxiliars 0,22

21,39
6.2.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de
25 cm.

Mà d'obra 11,20
Maquinària 10,18
Materials 13,63
Mitjans auxiliars 0,22

35,23
6.2.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i

compactació del 95 % PM

Mà d'obra 2,28
Maquinària 1,85
Mitjans auxiliars 0,05

4,18
6.2.8 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó

de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,69
Materials 11,03
Mitjans auxiliars 0,09

15,81
6.2.9 m3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates,

sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

Mà d'obra 5,60
Maquinària 17,17
Materials 124,89
Mitjans auxiliars 0,11

147,77
6.2.10 m3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb

additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

Mà d'obra 9,76
Maquinària 22,67
Materials 122,31
Mitjans auxiliars 0,20

154,94
6.2.11 m2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de

gruix 15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Mà d'obra 11,74
Maquinària 0,01
Materials 10,35
Mitjans auxiliars 0,23

22,34
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6.2.12 m3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Mà d'obra 4,74
Maquinària 22,32
Materials 126,28
Mitjans auxiliars 0,09

153,43
6.2.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Mà d'obra 16,49
Materials 7,70
Mitjans auxiliars 0,33

24,52
6.2.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m,

amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Mà d'obra 32,87
Materials 10,37
Mitjans auxiliars 0,66

43,90
6.2.15 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres

de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Mà d'obra 0,94
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,02

1,97
6.2.16 kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre

com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,94
Materials 1,01
Mitjans auxiliars 0,02

1,97
6.2.17 u Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins

DN-700 a l'encofrat de mur de hormigó

Mà d'obra 32,03
Maquinària 49,95
Mitjans auxiliars 0,64

82,62
6.2.18 u Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP T2063D de Benito o

equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm, realizada en fosa dúctil, en
grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la
norma europea UNE EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.

Mà d'obra 44,72
Materials 188,98
Mitjans auxiliars 0,89

234,59

6.3 Ventoses i Descàrregues
6.3.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans

mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina,
inclou p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 14,75
14,75

6.3.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents
en mina i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM.

Maquinària 46,83
46,83
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6.3.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,25
12,25

6.3.4 m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 8,62
8,62

6.3.5 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó
de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,69
Materials 11,03
Mitjans auxiliars 0,09

15,81
6.3.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 cm.

Mà d'obra 10,99
Maquinària 10,18
Mitjans auxiliars 0,22

21,39
6.3.7 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de
25 cm.

Mà d'obra 11,20
Maquinària 10,18
Materials 13,63
Mitjans auxiliars 0,22

35,23
6.3.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions, prefabricada de

formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material.
Inclós tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de
xarxa i el logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 83,54
Maquinària 36,32
Materials 281,84
Mitjans auxiliars 1,67

403,37

6.4 Instalꞏlació elèctrica
6.4.1 m3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans

mecànics i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada
dificultat urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina,
inclou p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 14,75
14,75

6.4.2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents
en mina i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM.

Maquinària 46,83
46,83
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6.4.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Maquinària 12,25
12,25

6.4.4 m3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 8,62
8,62

6.4.5 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó
de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,69
Materials 11,03
Mitjans auxiliars 0,09

15,81
6.4.6 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 cm.

Mà d'obra 10,99
Maquinària 10,18
Mitjans auxiliars 0,22

21,39
6.4.7 m3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98%

amb safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de
25 cm.

Mà d'obra 11,20
Maquinària 10,18
Materials 13,63
Mitjans auxiliars 0,22

35,23
6.4.8 u Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions, prefabricada de

formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material.
Inclós tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de
xarxa i el logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 83,54
Maquinària 36,32
Materials 281,84
Mitjans auxiliars 1,67

403,37

7 TELECONTROL
7.1 u Pou Torredembarra

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat de senyals Farell existent (inclós en el total)

Sense descomposició 2.825,97
2.825,97
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7.2 u Cambra de vàlvules

Muntatge en armari tipus 3 (16DI + 4AI + 2DO) S4W LARGE 16DI+4AI+4DO 1000I -
10MXES - GSM4 - ETH

 -Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura
 -Port Ethernet i módem 2G/3G integrats
 -16DI, 4 AI , 4 DO
 -extensions possibles: 3 mòduls de com i 10 mòduls I / O

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Pantalla tàctil encastrable servidor WEB - 10"

Sense descomposició 4.143,55
4.143,55

7.3 u Dipòsit la Pobla de Montornés

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500

Sense descomposició 2.363,97
2.363,97

7.4 u Scada i posadada central telecontrol

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
-    Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
-    Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
-    Número d'informacions de telegestió: 500
-    Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
-    Automatisme IEC 61131-3
-    Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat senyals Farell existent (inclós en el total)

Sense descomposició 2.221,14
2.221,14

7.5 u PC WIB Office Pro, que inlou:

-    Placa Base Asus, Intel Core I5 12400, 8gb. RAM DDR4, SSD 500Gb, Unit DVDRW
SATA, nvidia GT710 2 Gb. Caixa tower amb FA 750W.

   -    Cànon discos integrats SSD (Interns) de 256 Gb fins a1 tB.
-    Canon digital (Compensación por copia privada)
-    Cànon CDW - Regravadores de DVD
-    Kit Teclat i Ratolí USB.
-    Pantalla AOC LED 21.5"
-    Microsoft WINDOWS 11 Professional - 64 Bit.
-    Microsoft Office 2021 Professional - Licencia 1 PC.

Sense descomposició 1.291,37
1.291,37
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7.6 u Instalꞏlació, programació i posada en marxa de les instalꞏlacions definides a les partides:
-    Pou Torredembarra
-    Cambra de vàlvules
-    Dipòsit la Pobla de Montornés
-    Scada i posadada central telecontrol
-    PC WIB Office Pro

Sense descomposició 8.036,59
8.036,59

7.7 u Subministrament, colꞏlocació i muntatge a l'interior d'arqueta de dattaloger GSM IP68
model NEMOS N100+ de Microcom o equivalent, Model N102+.W2G-NB.X, amb tecnologia
de comunicació 2G/NB/IoT/LTE-M amb entrada per dues entrades analògiques i dues
entrades digitals; sense entrada sonda de pressió integrada. Bateria subministrada de 3,6
VDC y 14 AH. Antena GSM IP68 d'alt rendiment, dissenyada per a operar en arquestes i
espais confinats. Dades enviades a plataforma ZEUS, que és l'SCADA online de l'empresa
Microcom a disposició dels clients.  Inclou bateria de liti.

La instalꞏlació queda condicionada a la cobertura de la xarxa mòbil telefònica al lloc on s'ha
d'instalꞏlar. En cas de ser insuficient, caldrà instalꞏlar una antena exterior no inclosa en
aquest preu. 
Per al correcte funcionament del dattaloger cal la contractació de targeta telefònica de
dades per part del client, la qual no està inclosa en el preu.

Mà d'obra 85,13
Materials 463,23
Mitjans auxiliars 1,70

550,06
7.8 u Programació aplicatiu ZEUS de dades del comptador amb dattaloger instalꞏlat realitzat a

taller prèvia entrega de la targeta telefònica; creant el sinòptic, contrassenya, usuari, etc. El
cost de manteniment de la plataforma ZEUSWEB y l'allotjament de la informació al núbol,
fins la data de redacció d'aquest projecte, se'n fa càrrec l'empresa Microcom, i mantè les
dades durant 6 mesos; en els quals es poden descarregar les dades i visualitzar-les.
Després dels 6 mesos, les dades es guarden borrant les dades existents.

Mà d'obra 351,25
Mitjans auxiliars 7,03

358,28

8 SEGURETAT I SALUT
8.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament,

tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de
les obres

Sense descomposició 2.500,00
2.500,00

9 IMPREVISTOS
9.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 2.000,00
2.000,00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
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1.1 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Uts. Llargada Amplada Unitats Parcial Subtotal

2 6,30 12,60Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

2 3,80 7,60
2 2,50 5,00Arqueta connexió pou
2 2,10 4,20
4 2,00 2,00 16,00Arquetes descàrregues
4 2,00 2,00 16,00Arquetes ventoses
4 1,90 4,00 30,40Arquetes elèctriques

91,80 91,80

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,75 5,50Detall 1
2 0,60 1,20

24,60 24,60Detall 2
18,50 18,50Detall 3
26,30 26,30Detall 4

2 14,20 28,40Detall 5
11,75 11,75Detall 6
10,90 10,90Detall 7

3,50 3,50
3,50 3,50Detall 8

2 4,70 9,40
0,60 0,60
4,70 4,70Detall 9

68,40 68,40
12,50 12,50

229,75 229,75

321,55 321,55

Total m  ......: 321,55 3,77 1.212,24

1.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i de qualsevol
amplada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Unitats Parcial Subtotal

6,30 3,80 23,94Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

2,50 2,10 5,25Arqueta connexió pou
2,00 2,00 2,00 8,00Arquetes descàrregues
2,00 2,00 2,00 8,00Arquetes ventoses
1,90 1,90 4,00 14,44Arquetes elèctriques

59,63 59,63

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,80 0,60 1,68Detall 1
24,60 0,20 4,92Detall 2
18,50 0,20 3,70Detall 3

6,30 0,25 1,58Detall 4
6,70 0,25 1,68

13,30 0,25 3,33
2 14,20 0,22 6,25Detall 5

11,80 0,10 1,18Detall 6
10,90 0,10 1,09Detall 7

3,50 0,10 0,35
4,70 0,60 2,82Detall 8
4,70 0,35 1,65Detall 9

68,40 0,25 17,10
12,50 0,20 2,50

49,83 49,83

109,46 109,46

Total m2  ......: 109,46 4,23 463,02

1.3 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Fresat per encaixos Uts. Superfície Amplada cm Parcial Subtotal

2,80 0,50 5,00 7,00Detall 1
24,60 0,50 5,00 61,50Detall 2
18,50 0,50 5,00 46,25Detall 3

6,30 0,50 5,00 15,75Detall 4
6,70 0,50 5,00 16,75

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.3 M2 Fresat per cm gruix de mescles bituminosa,càrrega camió (Continuació...)

13,30 0,50 5,00 33,25
2 14,20 0,50 5,00 71,00Detall 5

11,80 0,50 5,00 29,50Detall 6
10,90 0,50 5,00 27,25Detall 7

3,50 0,50 5,00 8,75
4,70 0,50 5,00 11,75Detall 8
4,70 0,50 5,00 11,75Detall 9

68,40 0,50 5,00 171,00
12,50 0,50 5,00 31,25

542,75 542,75

Uts. Llargada Amplada cm Parcial Subtotal

6,30 3,80 5,00 119,70Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

2,80 2,10 5,00 29,40Arqueta connexió pou
2 2,00 2,00 5,00 40,00Arquetes descàrregues
2 2,00 2,00 5,00 40,00Arquetes ventoses
4 1,90 1,90 5,00 72,20Arquetes elèctriques

-1 5,30 2,80 5,00 -74,20Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

-1 1,80 1,10 5,00 -9,90Arqueta connexió pou
-2 1,00 1,00 5,00 -10,00Arquetes descàrregues
-2 1,00 1,00 5,00 -10,00Arquetes ventoses
-4 0,90 0,90 5,00 -16,20Arquetes elèctriques

181,00 181,00

723,75 723,75

Total m2  ......: 723,75 0,51 369,11

1.4 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb qualsevol
recorregut

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

109,46 0,15 16,42Demolició paviment MBC
144,75 0,05 7,24Fresat

23,66 23,66

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 23,66 4,73Esponjament

4,73 4,73

28,39 28,39

Total m3  ......: 28,39 12,72 361,12

1.5 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

109,46 0,15 16,42Demolició paviment MBC
144,75 0,05 7,24Fresat

23,66 23,66

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 23,66 4,73Esponjament

4,73 4,73

28,39 28,39

Total m3  ......: 28,39 13,99 397,18

1.6 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 98% PM

Uts. Llargada Amplada Unitats Parcial Subtotal

5,30 2,80 14,84Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

1,80 1,10 1,98Arqueta connexió pou
1,30 1,30 2,00 3,38Arquetes descàrregues
1,30 1,30 2,00 3,38Arquetes ventoses
1,90 1,90 4,00 14,44Arquetes elèctriques

38,02 38,02

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,80 0,60 1,68Detall 1
(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.6 M2 Repàs i piconatge esplanada, 98% PM (Continuació...)

24,60 0,20 4,92Detall 2
18,50 0,20 3,70Detall 3

6,30 0,25 1,58Detall 4
6,70 0,25 1,68

13,30 0,25 3,33
2 14,20 0,22 6,25Detall 5

11,80 0,10 1,18Detall 6
10,90 0,10 1,09Detall 7

3,50 0,10 0,35
4,70 0,60 2,82Detall 8
4,70 0,35 1,65Detall 9

68,40 0,25 17,10
12,50 0,20 2,50

49,83 49,83

87,85 87,85

Total m2  ......: 87,85 3,45 303,08

1.7 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Per al fresat i posterior
pavimentació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.433,93 2.433,93

1.8 T Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
colꞏlocació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat

Enderroc Uts. x Den… Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 2,80 0,60 0,05 0,20Detall 1
2,4 24,60 0,20 0,05 0,59Detall 2
2,4 18,50 0,20 0,05 0,44Detall 3
2,4 6,30 0,25 0,05 0,19Detall 4
2,4 6,70 0,25 0,05 0,20
2,4 13,30 0,25 0,05 0,40
4,8 14,20 0,22 0,05 0,75Detall 5
2,4 11,80 0,10 0,05 0,14Detall 6
2,4 10,90 0,10 0,05 0,13Detall 7
2,4 3,50 0,10 0,05 0,04
2,4 4,70 0,60 0,05 0,34Detall 8
2,4 4,70 0,35 0,05 0,20Detall 9
2,4 68,40 0,25 0,05 2,05
2,4 12,50 0,20 0,05 0,30

5,97 5,97

Fresat Uts. x Den… Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 2,80 0,50 0,05 0,17Detall 1
2,4 24,60 0,50 0,05 1,48Detall 2
2,4 18,50 0,50 0,05 1,11Detall 3
2,4 6,30 0,50 0,05 0,38Detall 4
2,4 6,70 0,50 0,05 0,40
2,4 13,30 0,50 0,05 0,80
4,8 14,20 0,50 0,05 1,70Detall 5
2,4 11,80 0,50 0,05 0,71Detall 6
2,4 10,90 0,50 0,05 0,65Detall 7
2,4 3,50 0,50 0,05 0,21
2,4 4,70 0,50 0,05 0,28Detall 8
2,4 4,70 0,50 0,05 0,28Detall 9
2,4 68,40 0,50 0,05 4,10
2,4 12,50 0,50 0,05 0,75

13,02 13,02

Uts. x Den… Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 6,30 3,80 0,05 2,87Arqueta connexió a
canonda Torredembarra

2,4 2,80 2,10 0,05 0,71Arqueta connexió pou
4,8 2,30 2,30 0,05 1,27Arquetes descàrregues
4,8 2,30 2,30 0,05 1,27Arquetes ventoses
9,6 1,90 1,90 0,05 1,73Arquetes elèctriques

7,85 7,85

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 3

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



26,84 26,84

Total t  ......: 26,84 89,13 2.392,25

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT : 7.931,93

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 4
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2.1 M3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics
i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 515,00 0,50 1,00 128,7550% d'excavació en roca

128,75 128,75

Total m3  ......: 128,75 14,75 1.899,06

2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i
piconatge de la rasa al 95% PM.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 515,00 0,50 1,00 128,7550% d'excavació en roca

128,75 128,75

Total m3  ......: 128,75 46,83 6.029,36

2.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

128,75 128,75Material excavat en terreny
de trànsit

128,75 128,75Material excavat en roca
-1 117,26 -117,26Reblert amb terres de la

pròpia excavació amb
canonades

140,24 140,24

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 140,24 28,05Esponjament

28,05 28,05

168,29 168,29

Total m3  ......: 168,29 12,25 2.061,55

2.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

128,75 128,75Material excavat en terreny
de trànsit

128,75 128,75Material excavat en roca
-1 117,26 -117,26Reblert amb terres de la

pròpia excavació

140,24 140,24

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 140,24 28,05Esponjament

28,05 28,05

168,29 168,29

Total m3  ......: 168,29 8,62 1.450,66

Total pressupost parcial nº 2 EXCAVACIÓ RASES : 11.440,63

Pressupost parcial nº 2 EXCAVACIÓ RASES

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 5
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3.1 M3 Rebliment i piconatge de rasa qualsevol amplada, amb sorres calcàries de 0 a 3,5 mm (inclós
el subministre), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 0,50 0,30 77,25Canonada
-1 10,00 0,50 0,30 -1,50Canonada amb protecció

formigonat

75,75 75,75

Descompte volum canon… -1/100 Llargada Pi r^2*100 Parcial Subtotal

-0,01 505,00 3,14 0,30 -4,76Canonada PEAD DN110
-0,01 505,00 3,14 0,20 -3,17Canonada PE DN90

corrugat

-7,93 -7,93

67,82 67,82

Total m3  ......: 67,82 32,20 2.183,80

3.2 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 cm.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

128,75 128,75Excavació en terreny de
trànsit

128,75 128,75Excavació en roca
-1 75,75 -75,75Sorra amb canonada

inclosa
-1 1,35 -1,35Formigonat creuaments

amb canonada inclosa

180,40 180,40

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

-0,35 180,40 -63,14Reblert amb terres
d'aportació (35%)

-63,14 -63,14

117,26 117,26

Total m3  ......: 117,26 21,39 2.508,19

3.3 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,35 180,40 63,14Reblert amb terres
d'aportació (35%)

63,14 63,14

Total m3  ......: 63,14 35,23 2.224,42

3.4 M3 Subministrament i estesa de formigó per rases i pous de fonaments, amb formigó en massa,
amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 0,50 0,30 0,75Rasa protegida amb
formigó - Gas

5,00 0,50 0,30 0,75Rasa protegida amb
formigó - Residuals 

1,50 1,50

-1/100 Llargada r^2/100 Pi Parcial Subtotal

-0,01 10,00 3,14 0,30 -0,09Canonada PEAD DN110
-0,01 10,00 3,14 0,20 -0,06Canonada PE DN90

corrugat

-0,15 -0,15

1,35 1,35

Total m3  ......: 1,35 93,29 125,94

Total pressupost parcial nº 3 REBLIMENTS RASES : 7.042,35

Pressupost parcial nº 3 REBLIMENTS RASES

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès. Pàgina 6

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
A
D
E
9
2
0
D
3
4
F
5
4
F
0
6
9
E
6
7
F
F
5
6
5
F
8
3
5
9
B
A
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
1
:
0
6
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS  - DNI ** el dia 20/01/2026 a les 12:32:58



4.1.- Canonada

4.1.1 M Subministrament i colꞏlocació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, colꞏlocat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 515,00Canonada

515,00 515,00

Total m  ......: 515,00 43,58 22.443,70

4.1.2 M Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció de
canonada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 515,00Canonada

515,00 515,00

Total m  ......: 515,00 1,01 520,15

4.1.3 U Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de
negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i
a final d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 561,34 561,34

4.1.4 U Modificació de quadre de control de la bomba del pou. Es substitueix el comandament
directe del pou i es posa un variador de freqüència, per tal de regular reduint el cabal de la
bomba. S'inclou el subministrament i instalꞏlació de variador Altivar de Schneider Electric o
equivalent, a 230/400 V Trifàsic; amb un filtre senoidal Sailcru; tot connectat al sistema de
telecontrol de la instalꞏlació. S'inclou el subministre, instalꞏlació dels equips nombrats, més
la modificació de les instalꞏlacions eléctriques i de telecontrol existents a la caseta del pou.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Bombes pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.000,00 3.000,00

Total subcapítol 4.1.- Canonada: 26.525,19

4.2.- Connexió canonada a canonada Torredembarra

4.2.1 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 250 mm, model 623-10-250-0141001 de AVK o
equivalent amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició
dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Connexió

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 484,18 968,36

4.2.2 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de reducció de fosa per a
passar de 250 a 150 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb
dues unions embridades orientables amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
colꞏlocat al fons de la rasa. Inclou petit material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Connexió

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 273,85 547,70

4.2.3 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de DN150 AVK,
Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent, amb virolla interior i exterior de fosa dúctil
amb revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes complertes en A2,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment. Inclou
petit material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3 3,00Canonada principal
2 2,00Connexió derivació
1 1,00By-pass

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 307,22 1.843,32

4.2.4 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model 06-150-30-0260099 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Canonada principal
1 1,00Connexió derivació
1 1,00By-pass

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 316,44 1.265,76

4.2.5 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 65 mm de diàmetre nominal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 152,19 152,19

4.2.6 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model 06-080-30-0146499 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 167,92 167,92

4.2.7 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de transductor S-20 WIKA S-20 0-40 bar, 4-20 mA, G
1/2 B. Tots els equips realitzats en acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 188,32 188,32

4.2.8 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de manómetre WIKA 233.30.65 mm; inclou el
subministre i muntatge d'obturador WIKA 910.12, amortidor de pulsacions, per manómetre
DN6, d'acer inoxidable (1.4571) G 1/2 B macho - G 1/2 B hembra. Tots els equips realitzats en
acer inoxidable.
Inclou petit material per la connexió dels elements.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 117,23 117,23

4.2.9 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 150 mm de diàmetre nominal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Canonada principal
1 1,00Connexió

4,00 4,00

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 4,00 157,63 630,52

4.2.10 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula sobreeixidor d'anti-cop d'ariet DN150mm
model VRCA de l'empresa CSA, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió derivació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.744,33 2.744,33

4.2.11 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret embridat de DN150mm i
L=300 mm amb brides orientables, fosa dúctil, de AVK o equivalent, model 712-0150-44-201,
resvestit d'epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, certificat GSK. Inclou petit material i
cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 149,98 149,98

4.2.12 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de papallona ISORIA 16 de KSB o
equivalent, DN150 PN16, amb desmultiplicador d'accionament motoritzat. Inclou petit
material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal
1 1,00Connexió derivació
1 1,00By pass

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.337,23 4.011,69

4.2.13 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de carret embridat L=450 mm amb
esbilitzador de fluxe d'acer inoxidable AIS304 de diàmetre nominal DN150mm. Inclou petit
material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal
1 1,00Connexió derivació

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 333,22 666,44

4.2.14 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador WATERFLUX 3300, DN150, BB PN16
de KROHNE; sensor Waterflux 3000 amb el conversitor IFC 300, sense recobriment especial
per soterrament directe, però inclós el protocol de comunicació Profibus, Modbus o Profinet,
si fos requerit pels SSTT de Torredembarra d'aigua potable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Canonada principal
1 1,00Connexió derivació

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 2.002,42 4.004,84

4.2.15 U Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit
material i cargoleria.

Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió canonada

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 367,01 367,01

4.2.16 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues
unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió canonada

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 228,93 228,93

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.17 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de colze de fosa dúctil embridat
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre
nominal, de PAM NATURAL de Saint Gobain

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00By pass

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 118,27 118,27

4.2.18 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, model 623/10-001 de AVK o equivalent amb
anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, PN10/16

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió derivació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 226,89 226,89

Total subcapítol 4.2.- Connexió canonada a canonada Torredembarra: 18.399,70

4.3.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert)

4.3.1 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, model 623/10-001 de AVK o equivalent amb
anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició dúctil, cautxú EPDM,
certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1, PN10/16

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 226,89 226,89

4.3.2 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de comptador FLOSTAR-M o equivalent, DN150, BB
PN16, L = 450 mm amb telemesura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.480,37 2.480,37

4.3.3 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de DN150 AVK,
Ref. 265-9-0100-10-14076400 de AVK o equivalent, amb virolla interior i exterior de fosa dúctil
amb revestiment d'epoxi blau RAL 5017 250 micres de gruix; amb baretes complertes en A2,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment. Inclou
petit material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 307,22 307,22

4.3.4 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de derivació de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, model BAB15UE1BTT,  amb dues
unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 50 mm de diàmetre nominal

Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 228,93 228,93

4.3.5 U Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit
material i cargoleria.

Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 367,01 367,01

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS
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4.3.6 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de comporta model 06-150-30-0260099 de
AVK o equivalent, segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 316,44 316,44

4.3.7 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de con de reducció de fosa per a
passar de 150 a 100 mm de diàmetre nominal de PAM NATURAL de Saint Gobain, PN-16, amb
dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i colꞏlocat al fons
de la rasa. Inclou petit material i cargoleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió derivació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 116,66 116,66

4.3.8 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de brida universal Supa Plus amb
antitracció de fosa dúctil de diàmetre 100-110 mm, model 623-10-110-0141001 de AVK o
equivalent amb anella elastomèrica per a aigua i cargoleria de A2 i femella A4. Fundició
dúctil, cautxú EPDM, certificat WRAS i revestiment epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1,
PN10/16. Inclou petit material i cargoleria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Connexió pou

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 178,11 356,22

4.3.9 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de tap ceg a canonada sortida pou

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió a canonada pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 185,84 185,84

Total subcapítol 4.3.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert): 4.585,58

4.4.- Ventoses i Descàrregues

4.4.1 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge de vàlvula de bola de 2" d'acer inoxidable de
Genebre o equivalent, extrems embridats segons la EN 1092-1, PN40 per a diàmetres d'entre
DN15 fins DN50, construïda amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M), seients PTFE + 15 % F.V.,
vàstago inexpulsable, tòrica a l'eix de FKM (Viton), juntes de l'eix PTFE, muntatge actuador
directe segons ISO 5211, sistema de bloqueig incorporat, pressió de trebrall màxima 40/16
bars, temperatura de treballa -30ºC fins + 180ºC, etc. ; muntada en pericó de canalització
soterrada. Inclou petit material i cargoleria.

Descàrregues Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PK +340
1 1,00PK +460

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 235,89 471,78

4.4.2 U Subministrament i colꞏlocació de ventosa trifuncional de AVK o equivalent, model
851-050-20-1220003 de DN50 mm, amb flotador i parts internes en ABS, de fundició dúctil i
cautxú EPDM; pintat amb epoxi RAL 5017 de 300 micres; certificat segons WRAS. Inclou petit
material i cargoleria.

Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PK + 345

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 367,01 367,01

4.4.3 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge al fons de la rasa de collarí de presa per a tubs de
PE amb banda d'acer inoxidable i de fundició dúctil amb cautxú EPDM, revestit estàndard
AVK model 10-160-30-011; per a PEAD DN 160 i presa de 2".. Inclou petit material i cargoleria.

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Ventoses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PK + 345

1,00 1,00

Descàrregues Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PK +340
1 1,00PK +460

2,00 2,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 90,55 271,65

Total subcapítol 4.4.- Ventoses i Descàrregues: 1.110,44

Total pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS : 50.620,91

Pressupost parcial nº 4 EQUIPS HIDRÀULICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M Subministrament i colꞏlocació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inclou sirga de nylon de 5mm en tota la longitud del tub corbable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 515,00Canonada

515,00 515,00

Total m  ......: 515,00 3,82 1.967,30

5.2 M Subministrament i colꞏlocació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl.lica, per detecció de
canonada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 515,00Canonada

515,00 515,00

Total m  ......: 515,00 1,01 520,15

5.3 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, colꞏlocat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

515,00 515,00Canonada

515,00 515,00

Total m  ......: 515,00 20,52 10.567,80

5.4 U Connexions i proteccions nova línia
Subministrament i colꞏlocació de proteccions per a nova línia dins de l'armari del pou per a
línia monofàsica de 16 mm2, per al subministre de 1kW a 515 metres, amb una caiguda de
tensió inferior al 2,5%. Inclou totes les proteccions, tota la mà d'obra i maquinària per
realitzar les connexions i instalꞏlar les proteccions; legalització del quadre mitjançant
projecte elèctric i/o memòria, incloses les tases a Entintat de Control Ambiental per la
legalització; inclou les obres necessàries per l'entrada del cable dins al quadre existent així
com a l'arqueta de connexió dels equips. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.309,97 2.309,97

Total pressupost parcial nº 5 EQUIPS ELÈCTRICS : 15.365,22

Pressupost parcial nº 5 EQUIPS ELÈCTRICS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1.- Connexió canonada a canonada Torredembarra

6.1.1 M3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics
i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,61 4,60 1,50 45,61Exacavació arqueta

45,61 45,61

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

-0,5 45,61 -22,81Exacavació en roca (50%)

-22,81 -22,81

22,80 22,80

Total m3  ......: 22,80 14,75 336,30

6.1.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i
piconatge de la rasa al 95% PM.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 45,61 22,81Exacavació en roca (50%)

22,81 22,81

Total m3  ......: 22,81 46,83 1.068,19

6.1.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

22,80 22,80Material excavat 
22,81 22,81

-1 17,10 -17,10Material reaprofitat

28,51 28,51

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 28,51 5,70Esponjament

5,70 5,70

34,21 34,21

Total m3  ......: 34,21 12,25 419,07

6.1.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

22,80 22,80Material excavat 
22,81 22,81

-1 17,10 -17,10Material reaprofitat

28,51 28,51

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 28,51 5,70Esponjament

5,70 5,70

34,21 34,21

Total m3  ......: 34,21 8,62 294,89

6.1.5 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 cm.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,75 22,80 17,10Excavació en terreny de
trànsit (75% del 50%)

17,10 17,10

Total m3  ......: 17,10 21,39 365,77

6.1.6 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

22,81 22,81Exacavació en roca (50%)
0,25 22,80 5,70Excavació en terreny de

trànsit (25% del 50%)

28,51 28,51

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

-1 5,61 1,70 1,80 -17,17Dimensions arqueta
-1 1,70 1,90 1,80 -5,81

-22,98 -22,98

5,53 5,53

Total m3  ......: 5,53 35,23 194,82

6.1.7 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,61 4,60 30,41Exacavació arqueta

30,41 30,41

Total m2  ......: 30,41 4,18 127,11

6.1.8 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,61 1,70 9,54Dimensions arqueta
1,70 1,90 3,23

12,77 12,77

Total m2  ......: 12,77 15,81 201,89

6.1.9 M3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates,
sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,61 1,70 0,20 1,91Dimensions arqueta
1,70 1,90 0,20 0,65

2,56 2,56

Total m3  ......: 2,56 147,77 378,29

6.1.10 M3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb
additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,61 1,70 0,20 1,91Dimensions arqueta
1,70 1,90 0,20 0,65

2,56 2,56

Total m3  ......: 2,56 154,94 396,65

6.1.11 M2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix
15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,61 1,30 14,59Paret arqueta 
2 1,75 1,30 4,55
2 1,40 1,30 3,64

22,78 22,78

Total m2  ......: 22,78 22,34 508,91

6.1.12 M3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Gruix Alçada Parcial Subtotal

2 5,61 0,10 1,30 1,46Paret arqueta 
2 1,75 0,10 1,30 0,46

(Continua...)
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6.1.12 M3 Formigó per mur, HA-25/F/20/XC1, bomba (Continuació...)

2 1,40 0,10 1,30 0,36

2,28 2,28

Total m3  ......: 2,28 153,43 349,82

6.1.13 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,61 0,25 2,81Dimensions arqueta
2 1,70 0,25 0,85
2 1,90 0,25 0,95

4,61 4,61

Total m2  ......: 4,61 24,52 113,04

6.1.14 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,61 0,25 2,81Dimensions arqueta
2 1,70 0,25 0,85
2 1,90 0,25 0,95

4,61 4,61

Total m2  ......: 4,61 43,90 202,38

6.1.15 Kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Unitats Llargada Pes Parcial Subtotal

Arqueta
2 12,00 6,00 0,89 128,16Longitudinal, S + I
2 13,00 2,10 0,89 48,59
2 11,00 2,10 0,89 41,12Transversal, S + I
2 12,00 4,00 0,89 85,44
2 16,00 2,10 0,89 59,81

363,12 363,12

Total kg  ......: 363,12 1,97 715,35

6.1.16 Kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Tapa arqueta Uts. Llargada Longitud Pes x ml Parcial Subtotal

2 12,00 6,00 0,89 128,16Longitudinal, S + I
2 13,00 2,10 0,89 48,59
2 11,00 2,10 0,89 41,12Transversal, S + I
2 12,00 4,00 0,89 85,44
2 16,00 2,10 0,89 59,81
4 19,00 0,89 67,64Perimetre

95 1,00 0,40 38,00

468,76 468,76

Parets arqueta Uts. Unitats Llargada Pes Parcial Subtotal

2 95,00 2,10 0,89 355,11Armat vertical 
1 12,00 19,00 0,89 202,92Armat horitzontal

558,03 558,03

1.026,79 1.026,79

Total kg  ......: 1.026,79 1,97 2.022,78

6.1.17 U Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-700 a
l'encofrat de mur de hormigó

Uts. Unitats Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,00 3,00Arqueta

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 82,62 247,86

6.1.18 U Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP T2063D de Benito o
equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm, realizada en fosa dúctil, en
grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la
norma europea UNE EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Arqueta

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 234,59 703,77

Total subcapítol 6.1.- Connexió canonada a canonada Torredembarra: 8.646,89

6.2.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert)

6.2.1 M3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics
i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,30 3,50 1,80 27,09Exacavació arqueta

27,09 27,09

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

-0,5 27,09 -13,55Exacavació en roca (50%)

-13,55 -13,55

13,54 13,54

Total m3  ......: 13,54 14,75 199,72

6.2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i
piconatge de la rasa al 95% PM.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 27,09 13,55Exacavació en roca (50%)

13,55 13,55

Total m3  ......: 13,55 46,83 634,55

6.2.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

27,09 27,09Material excavat 
-1 10,16 -10,16Material reaprofitat

16,93 16,93

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 16,93 3,39Esponjament

3,39 3,39

20,32 20,32

Total m3  ......: 20,32 12,25 248,92

6.2.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

27,09 27,09Material excavat 
-1 10,16 -10,16Material reaprofitat

16,93 16,93

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 16,93 3,39Esponjament

3,39 3,39

20,32 20,32

Total m3  ......: 20,32 8,62 175,16

6.2.5 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 cm.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES
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0,75 13,54 10,16Excavació en terreny de
trànsit (75% del 50%)

10,16 10,16

Total m3  ......: 10,16 21,39 217,32

6.2.6 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,55 13,55Exacavació en roca (50%)
0,25 13,54 3,39Excavació en terreny de

trànsit (25% del 50%)

16,94 16,94

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

-1 2,30 1,50 1,80 -6,21Dimensions arqueta

-6,21 -6,21

10,73 10,73

Total m3  ......: 10,73 35,23 378,02

6.2.7 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsvol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,30 3,50 15,05Exacavació arqueta

15,05 15,05

Total m2  ......: 15,05 4,18 62,91

6.2.8 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,30 1,50 3,45Exacavació arqueta

3,45 3,45

Total m2  ......: 3,45 15,81 54,54

6.2.9 M3 Subministrament i estesa de formigonat per a fonamentacions superficials com sabates,
sabates corregudes, lloses de fonamentació i soleres; amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA-30/F/20/XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. Acabat fratassat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,30 1,50 0,20 0,69Arqueta

0,69 0,69

Total m3  ......: 0,69 147,77 101,96

6.2.10 M3 Subministrament i estea de formigonat per a lloses amb formigó i bigues per armar amb
additiu hidròfug HA-30/F/20/XC4+XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, colꞏlocat amb bomba. I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,30 1,50 0,20 0,69Arqueta

0,69 0,69

Total m3  ......: 0,69 154,94 106,91

6.2.11 M2 Subministrament i colꞏlocació de blocs foradat de morter, per a construcció de paret de gruix
15 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,30 1,30 5,98Paret arqueta 
2 1,20 1,30 3,12

9,10 9,10

Total m2  ......: 9,10 22,34 203,29

6.2.12 M3 Subministrament i estea de formigonat per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, HA-25/F/20/XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
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Uts. Llargada Gruix Alçada Parcial Subtotal

2 2,30 0,10 1,30 0,60Paret arqueta 
2 1,20 0,10 1,30 0,31

0,91 0,91

Total m3  ......: 0,91 153,43 139,62

6.2.13 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,30 0,25 1,15Fonamentació
2 1,50 0,25 0,75

1,90 1,90

Total m2  ......: 1,90 24,52 46,59

6.2.14 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,30 0,25 1,15Coberta
2 1,50 0,25 0,75

1,90 1,90

Total m2  ......: 1,90 43,90 83,41

6.2.15 Kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Unitats Llargada Pes Parcial Subtotal

Arqueta
2 10,00 2,70 0,89 48,06Longitudinal, S + I
2 12,00 1,90 0,89 40,58Transversal, S + I

88,64 88,64

Total kg  ......: 88,64 1,97 174,62

6.2.16 Kg Subministrament i colꞏlocació d'armadura d'estructura AP500 SD amb barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Descàrregues PK +460 Uts. Unitats Llargada Pes Parcial Subtotal

2 10,00 2,70 0,89 48,06Longitudinal, S + I
2 12,00 1,90 0,89 40,58Transversal, S + I
4 7,00 0,89 24,92Perimetre

30 1,00 0,40 12,00
Parets arqueta

4 10,00 1,90 0,89 67,64Armat vertical 
4 12,00 1,90 0,89 81,17
2 8,00 2,70 0,89 38,45Armat horitzontal
2 8,00 1,90 0,89 27,06

339,88 339,88

Total kg  ......: 339,88 1,97 669,56

6.2.17 U Formació de forat passant, amb subministrament i muntatge de tub de PVC de fins DN-700 a
l'encofrat de mur de hormigó

Uts. Unitats Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,00 2,00Arqueta

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 82,62 165,24

6.2.18 U Subministre i colꞏlocació de tapa quadrada i marc rodó, model ELYP T2063D de Benito o
equivalent, de diàmetre exterior de 645mm i interior de 600mm, realizada en fosa dúctil, en
grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563, D-400. Compleix amb la
norma europea UNE EN-124. Superfície metàlꞏlica antilliscant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 234,59 234,59

Total subcapítol 6.2.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert): 3.896,93

6.3.- Ventoses i Descàrregues
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6.3.1 M3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics
i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 2,00 2,00 1,10 13,20Exacavació arquetes 
-3 2,00 0,50 1,10 -3,30Excavació rasa

9,90 9,90

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

-0,5 9,90 -4,95Exacavació en roca (50%)

-4,95 -4,95

4,95 4,95

Total m3  ......: 4,95 14,75 73,01

6.3.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i
piconatge de la rasa al 95% PM.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 9,90 4,95Exacavació en roca (50%)

4,95 4,95

Total m3  ......: 4,95 46,83 231,81

6.3.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,95 9,90Material excavat
-1 3,71 -3,71Material reaprofitat

6,19 6,19

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 6,19 1,24Esponjament

1,24 1,24

7,43 7,43

Total m3  ......: 7,43 12,25 91,02

6.3.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,95 9,90Material excavat
-1 3,71 -3,71Material reaprofitat

6,19 6,19

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 6,19 1,24Esponjament

1,24 1,24

7,43 7,43

Total m3  ......: 7,43 8,62 64,05

6.3.5 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,80 0,80 0,64Arqueta

0,64 0,64

Total m2  ......: 0,64 15,81 10,12

6.3.6 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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0,75 4,95 3,71Excavació en terreny de
trànsit (75% del 50%)

3,71 3,71

Total m3  ......: 3,71 21,39 79,36

6.3.7 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,95 4,95Excavació en roca (50%)
0,25 4,95 1,24Excavació en terreny de

trànsit (25% del 50%)

6,19 6,19

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

-3 1,00 1,00 1,10 -3,30Dimensions arquetes

-3,30 -3,30

2,89 2,89

Total m3  ......: 2,89 35,23 101,81

6.3.8 U Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions, prefabricada de
formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material.
Inclós tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de
xarxa i el logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Arquetes ventoses i
descàrregues

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 403,37 1.210,11

Total subcapítol 6.3.- Ventoses i Descàrregues: 1.861,29

6.4.- Instalꞏlació elèctrica

6.4.1 M3 Excavació de rases per pas de instalꞏlacions de fins a 1 metre d'altura, amb mitjans mecànics
i/o manuals, en en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), en zones de molt elevada dificultat
urbana amb serveis existents, inclou l'excavació de serveis existents en mina, inclou p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, i repàs i piconatge de la rasa al 95% PM; realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,00 2,00 1,10 17,60Exacavació arquetes 
-4 2,00 0,50 1,10 -4,40Excavació rasa

13,20 13,20

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

-0,5 13,20 -6,60Exacavació en roca (50%)

-6,60 -6,60

6,60 6,60

Total m3  ......: 6,60 14,75 97,35

6.4.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora; inclou l'excavació de serveis existents en mina i repàs i
piconatge de la rasa al 95% PM.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,5 13,20 6,60Exacavació en roca (50%)

6,60 6,60

Total m3  ......: 6,60 46,83 309,08

6.4.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manual i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb qualsevol recorregut

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,60 13,20Material excavat en roca
-1 4,95 -4,95Material reaprofitat

8,25 8,25

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 8,25 1,65Esponjament

1,65 1,65

9,90 9,90

Total m3  ......: 9,90 12,25 121,28

6.4.4 M3 Disposició de terres no contaminades de qualsevol densitat aparent, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,60 13,20Material excavat en roca
-1 4,95 -4,95Material reaprofitat

8,25 8,25

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 8,25 1,65Esponjament

1,65 1,65

9,90 9,90

Total m3  ......: 9,90 8,62 85,34

6.4.5 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,00 1,00Exacavació arqueta

1,00 1,00

Total m2  ......: 1,00 15,81 15,81

6.4.6 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,75 6,60 4,95Excavació en terreny de
trànsit (75% del 50%)

4,95 4,95

Total m3  ......: 4,95 21,39 105,88

6.4.7 M3 Subministrament de terres seleccionades amb estesa a rasa amb compactació al 98% amb
safata, de rasa amb terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 cm.

% Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,60 6,60Excavació en roca (50%)
0,25 6,60 1,65Excavació en terreny de

trànsit (25% del 50%)

8,25 8,25

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

-4 1,00 1,00 1,10 -4,40Dimensions arquetes

-4,40 -4,40

3,85 3,85

Total m3  ......: 3,85 35,23 135,64

6.4.8 U Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre i per instalꞏlacions, prefabricada de
formigó fck=25 MPa, de 80x80x100 cm de mesures interiors, per a instalꞏlacions

d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material.
Inclós tapa de fundició ductil amb l'escripció de "pluvials" o "residuals" segons el tipus de
xarxa i el logo d'AREMSA. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4 4,00Arquetes de registre

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 403,37 1.613,48

Total subcapítol 6.4.- Instalꞏlació elèctrica: 2.483,86

Total pressupost parcial nº 6 ARQUETES : 16.888,97

Pressupost parcial nº 6 ARQUETES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Pou Torredembarra

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat de senyals Farell existent (inclós en el total)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.825,97 2.825,97

7.2 U Cambra de vàlvules

Muntatge en armari tipus 3 (16DI + 4AI + 2DO) S4W LARGE 16DI+4AI+4DO 1000I - 10MXES -
GSM4 - ETH

 -Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura
 -Port Ethernet i módem 2G/3G integrats
 -16DI, 4 AI , 4 DO
 -extensions possibles: 3 mòduls de com i 10 mòduls I / O

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Pantalla tàctil encastrable servidor WEB - 10"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 4.143,55 4.143,55

7.3 U Dipòsit la Pobla de Montornés

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
 -Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
 -Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
 -Número d'informacions de telegestió: 500
 -Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
 -Automatisme IEC 61131-3
 -Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.363,97 2.363,97

Pressupost parcial nº 7 TELECONTROL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.4 U Scada i posadada central telecontrol

Muntatge en armari tipus 1 (8DI-2AI-2DO) S4W SMALL 8-2-2 - 500I - 0MXES - GSM4-ETH

HARDWARE:
-    Caixa Compacta: 8DI-2AI-2DO
-    Número de Mòduls d'Extensió S4 - Entrades-Sortides permeses: 0

SOFTWARE:
-    Número d'informacions de telegestió: 500
-    Totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balanços, arxius…)
-    Automatisme IEC 61131-3
-    Servidor Web HTML5

Antena 2G-4G 0DB (SMA-M) amb cable 4m per a S4/S500
Duplicitat senyals Farell existent (inclós en el total)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.221,14 2.221,14

7.5 U PC WIB Office Pro, que inlou:

-    Placa Base Asus, Intel Core I5 12400, 8gb. RAM DDR4, SSD 500Gb, Unit DVDRW SATA,
nvidia GT710 2 Gb. Caixa tower amb FA 750W.

   -    Cànon discos integrats SSD (Interns) de 256 Gb fins a1 tB.
-    Canon digital (Compensación por copia privada)
-    Cànon CDW - Regravadores de DVD
-    Kit Teclat i Ratolí USB.
-    Pantalla AOC LED 21.5"
-    Microsoft WINDOWS 11 Professional - 64 Bit.
-    Microsoft Office 2021 Professional - Licencia 1 PC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.291,37 1.291,37

7.6 U Instalꞏlació, programació i posada en marxa de les instalꞏlacions definides a les partides:
-    Pou Torredembarra
-    Cambra de vàlvules
-    Dipòsit la Pobla de Montornés
-    Scada i posadada central telecontrol
-    PC WIB Office Pro

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Telecontrol

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 8.036,59 8.036,59

7.7 U Subministrament, colꞏlocació i muntatge a l'interior d'arqueta de dattaloger GSM IP68 model
NEMOS N100+ de Microcom o equivalent, Model N102+.W2G-NB.X, amb tecnologia de
comunicació 2G/NB/IoT/LTE-M amb entrada per dues entrades analògiques i dues entrades
digitals; sense entrada sonda de pressió integrada. Bateria subministrada de 3,6 VDC y 14
AH. Antena GSM IP68 d'alt rendiment, dissenyada per a operar en arquestes i espais
confinats. Dades enviades a plataforma ZEUS, que és l'SCADA online de l'empresa Microcom
a disposició dels clients.  Inclou bateria de liti.

La instalꞏlació queda condicionada a la cobertura de la xarxa mòbil telefònica al lloc on s'ha
d'instalꞏlar. En cas de ser insuficient, caldrà instalꞏlar una antena exterior no inclosa en
aquest preu. 
Per al correcte funcionament del dattaloger cal la contractació de targeta telefònica de dades
per part del client, la qual no està inclosa en el preu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 550,06 550,06

Pressupost parcial nº 7 TELECONTROL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.8 U Programació aplicatiu ZEUS de dades del comptador amb dattaloger instalꞏlat realitzat a
taller prèvia entrega de la targeta telefònica; creant el sinòptic, contrassenya, usuari, etc. El
cost de manteniment de la plataforma ZEUSWEB y l'allotjament de la informació al núbol, fins
la data de redacció d'aquest projecte, se'n fa càrrec l'empresa Microcom, i mantè les dades
durant 6 mesos; en els quals es poden descarregar les dades i visualitzar-les. Després dels 6
mesos, les dades es guarden borrant les dades existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió pou

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 358,28 358,28

Total pressupost parcial nº 7 TELECONTROL : 21.790,93

Pressupost parcial nº 7 TELECONTROL

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament,
tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de
les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.500,00 2.500,00

Total pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT : 2.500,00

Pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Total u  ......: 1,00 2.000,00 2.000,00

Total pressupost parcial nº 9 IMPREVISTOS : 2.000,00

Pressupost parcial nº 9 IMPREVISTOS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT 7.931,93
2 EXCAVACIÓ RASES 11.440,63
3 REBLIMENTS RASES 7.042,35
4 EQUIPS HIDRÀULICS 50.620,91

4.1.- Canonada 26.525,19
4.2.- Connexió canonada a canonada Torredembarra 18.399,70
4.3.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert) 4.585,58
4.4.- Ventoses i Descàrregues 1.110,44

5 EQUIPS ELÈCTRICS 15.365,22
6 ARQUETES 16.888,97

6.1.- Connexió canonada a canonada Torredembarra 8.646,89
6.2.- Connexió canonada a municipi (pou Gibert) 3.896,93
6.3.- Ventoses i Descàrregues 1.861,29
6.4.- Instalꞏlació elèctrica 2.483,86

7 TELECONTROL 21.790,93
8 SEGURETAT I SALUT 2.500,00
9 IMPREVISTOS 2.000,00

Total .........: 135.580,94

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS
VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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RESUM DEL PRESSUPOST. 
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1 ENDERROCS I REPOSICIÓ DE PAVIMENT .......................................… 7.931,93
2 EXCAVACIÓ RASES .........................................................… 11.440,63
3 REBLIMENTS RASES ........................................................… 7.042,35
4 EQUIPS HIDRÀULICS

4.1 Canonada ..........................................................… 26.525,19
4.2 Connexió canonada a canonada Torredembarra ........................… 18.399,70
4.3 Connexió canonada a municipi (pou Gibert) .........................… 4.585,58
4.4 Ventoses i Descàrregues ...........................................… 1.110,44

Total 4 EQUIPS HIDRÀULICS ..........: 50.620,91
5 EQUIPS ELÈCTRICS ........................................................… 15.365,22
6 ARQUETES

6.1 Connexió canonada a canonada Torredembarra ........................… 8.646,89
6.2 Connexió canonada a municipi (pou Gibert) .........................… 3.896,93
6.3 Ventoses i Descàrregues ...........................................… 1.861,29
6.4 Instal·lació elèctrica ............................................… 2.483,86

Total 6 ARQUETES ..........: 16.888,97
7 TELECONTROL .............................................................… 21.790,93
8 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 2.500,00
9 IMPREVISTOS .............................................................… 2.000,00

Pressupost d'execució material 135.580,94
13% de despeses generals 17.625,52
6% de benefici industrial 8.134,86

Suma 161.341,32
21% IVA 33.881,68

Pressupost d'execució per contracta 195.223,00

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-CINC MIL
DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS.

La Pobla de Montornès, gener de 2.026
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de connexió provisional canonada des del pou Gibert a la Pobla de Montornès.

Capítol Import
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