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DD. DADES GENERALS  

DD.01 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE I AGENTS 
Projecte: 

Títol del projecte: Projecte B/E per a d’instal·lació d’un equip de cloració i telecontrol al Talladell 

Emplaçament: Carrer de la Bonaigua (AnƟc dipòsit d’aigua) – El Talladell 

 

Promotor/s: 

Departament EMD del Talladell NIF P2500116E 

Adreça Carrer Sant Pere núm. 5 

Municipi El Talladell ( Tàrrega) Codi Postal 25360 

 

ProjecƟsta: 

Tècnic: Joan Santacana Espasa 

Adreça Plaça Major núm. 1 

Municipi Tàrrega Codi Postal 25300 

Correu electrònic urbanisme@tarrega.cat Telèfon 973.311.608 

 

DD.02 Relació de documents complementaris 
Càlcul d’estructures: No s’escau 

Càlcul d’instal·lacions: No s’escau 

Estudi geotècnic: No s’escau 

Estudi topogràfic: No s’escau 

Estudi de seguretat i salut: El mateix projectista 

Pla de control de qualitat: No s’escau 

Estudi de residus de la construcció: No s’escau 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA  

1. INTRODUCCIÓ 

Durant el passat 21 de setembre de 2023 es va aprovar el Pla de Cooperació Municipal 
per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida, anualitats 
2023, 2024, i 2025, per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del 
territori de Lleida. 

Per tal de dur a terme aquestes mesures, es destinaran un total de 30 milions d’euros als 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida. 

Aquest Pla considera subvencionables les despeses d’inversions vinculades amb la 
millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge, distribució i 
dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua destinada a consum, entre altres 
àmbits de la Salut Pública. 

Per tant, en la següent memòria es descriuen una sèrie d’actuacions les quals són més 
urgents i milloren en gran mesura les condicions actuals de les infraestructures d’aigua 
potable del municipi. 

 

2. OBJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÁTICA 

L’objecte del present document és la proposta, dimensionament, validació i valoració 
econòmica de la actuacions pertinents per tal de resoldre la problemàtica en la que es 
troba el nucli de el Talladell, que resideix en els valors baixos de clor lliure en l’aigua 
potable de la seva xarxa de distribució. 

Per tant es dona com a possible solució una recloració en el propi nucli, ja que 
actualment s’envia l’aigua directament des dels dipòsits de Sant Eloi de Tàrrega (l’aigua 
d’aquests dipòsits arriba tractada des de l’ETAP de Tàrrega), passant pel bombeig del 
Pla Perelló, sense cap tractament ni reforç en aquest trajecte. 

 

3. PROPOSTA ACTUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Segons s'avança al capítol anterior, per tal d’evitar aquests baixos nivells de clor lliure en 
l’aigua potable de la xarxa de El Talladell es proposa prendre mesures operatives a 
aquesta xarxa del nucli. Com actualment no es disposa de cap dipòsit en aquesta zona, 
la recloració s’haurà de fer de forma injectada en la pròpia canonada d’abastament 
d’aigua del nucli, a l’inici de la xarxa. A més d’aquesta recloració, també s’hi instal·larà 
un equip de telecontrol per tal de fer les lectures de concentració de clor de forma 
remota i continua, podent ajustar-ne la dosificació si és necessari. 

Per tal de dur a terme la cloració injectada i telecontrol, es requereix d’una sèrie de 
condicions: 

- Accés a canonada principal que subministra aigua al nucli. Ha de ser en la part inicial 
de la xarxa, abans de qualsevol escomesa. 

- Disposició de subministrament elèctric per tal de poder alimentar els equips 
encarregats d’injectar el clor en la canonada i de fer el telecontrol. 

- Tot l’equipament s’ha de trobar en un recinte tancat protegit de les condicions 
mediambientals, i amb espai per emmagatzemar el desinfectant necessari. 

Per tal de donar resposta a totes aquestes necessitats, la ubicació escollida per a 
instal·lar-hi l’equip de recloració és la caseta de la part inferior del dipòsit ja fora servei 
d’El Talladell. En la següent imatge s’hi pot veure el dipòsit esmentat: 
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1. Dipòsit elevat d’El Talladell (fora d’ús) 

 

 

3.1 TANCAMENT DE RECINTE 

Per tal d'instal·lar-hi un equip de cloració i telecontrol es requereix d’un espai tancat que 
protegeixi les instal·lacions de les condicions ambientals i de possibles robatoris 
d’equipaments i actes de vandalisme. 

Actualment la part inferior del dipòsit on es troba el bypass de tuberies es un espai tancat 
amb porta i pany amb clau, però el sostre és obert (com es pot veure en la imatge) i 
requerirà de la construcció de paraments verticals i un forjat a l’interior. També s’hi 
instal·laria elements de ventilació, en el mateix forjat i en els paraments verticals, 
creuada, per a fomentar el pas d’aire. 

 

 

1. Interior del recinte. Cel obert. 
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3.2 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

Actualment en el dipòsit no hi arriba subministre elèctric, per tant per tal de disposar de 
corrent per el funcionament de l’equip de cloració i de telecontrol serà necessari 
instal·lar-hi un panell fotovoltaic en la part superior del dipòsit. 

La placa solar d’aproximadament 2m de llarg i 1m d’ample s’instal·laria en un lateral  
del dipòsit per tal de tenir una bona exposició al sol i evitar així possibles robatoris. 
Aquesta ubicació serà consensuada amb els departaments d’urbanisme del municipi 
de manera que funcionalment sigui idònia i estèticament causi el menor impacte 
possible. 

 

1. Imatge del lateral de l’edifici. 
 

3.3 ACCÉS A CANONADA 

En la part interna i inferior al dipòsit hi ha un by-pass a les canonades d’arribada i 
sortida del dipòsit, amb bon accés per a realitzar-hi treballs hidràulics, actuació que es 
va realitzar en el seu dia per a deixar sense ús l’esmentat dipòsit i subministrar l’aigua 
directament des de Tàrrega. 

Com es pot veure en la següent imatge, la ubicació d’aquest dipòsit és la indicada 
(cercle vermell) ja que es situa al inici de la xarxa d’El Talladell. La fletxa blava indica 
des d'on arriba l’aigua potable provinent de l’estació de bombeig del Pla Perelló, per 
tant, abans de cap escomesa actual passaria primer per la recloració. 
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En la següent imatge podem veure-hi el by-pass en la part inferior del dipòsit, que és on 

s’emplaçaria l’estació de cloració i telecontrol. 

 

1. Canonades entrada i sortida de dipòsit i by-pass 
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ASPECTES ADMINISTRATIUS 

Classificació de l’obra 

Segons l’article 232 de la llei 9/2017,  de 8 de noviembre,de contratos del sector público 
s’entén que l’actuació d’aquest projecte d’execució, es tracta d’una obra d’ampliació 
i  reforma a efectes de classificació del mencionat article. 

 

Declaració d’obra complerta 

Es fa constar que les obres incloses al present projecte compleixen els requisits establerts 
per l’article 13 d’Unitat i integritat de les obres, Decret 179/1995 de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En aquest sentit, les obres incloses en aquest projecte constitueixen una obra complerta 
susceptible d’ésser entregada a l’ús general. 

Així com també que el present projecte compleix la normativa vigent pel que fa a la 
seva redacció i contingut fixats als articles 24 i 27 del Decret 179/1995 i article 124 de la 
Llei 13/1995 de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques. 

 

Termini d’execució 

El termini d’execució estimat necessari per l’execució de l’obra és de QUATRE (4) mesos. 

 

Classificació del contracƟsta i revisió de preus 

No es requereix classificació per a l’execució de l’obra, segons l’art. 77 LCSP: 

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 
de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los 
pliegos del contrato”. 

No és preveu atorgar revisió de preus donada la relativa curta durada de l’obra. 

 

Codis CPV 

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de 
novembre de 2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents: 

45000000-7: Treballs de construcció 

39370000-6  Instal·lacions de tractament d’aigua 

Ocupació de finques 

L’execució d’aquest projecte no comporta l’ocupació de finques particulars, doncs els 
terrenys afectats per aquest projecte són de titularitat municipal. 
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ANNEX 1: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX 2: 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

  



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,70000 €

A0D-0007 h Manobre 23,15000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,04000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,86000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,29000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,86000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,86000 €



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 96,14000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 108,51000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 128,48000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,34000 €

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 5,83000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 72,12000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,44000 €



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,62000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 29,59000 €

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 23,53000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 26,27000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95000 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

131,86000 €

B06F2-KXGR m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC4 + XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55

136,81000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,33000 €

B0CH4-20V7 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre
5 i 6 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782

11,05000 €

B0E2-0EKP u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 500x100x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,75000 €

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm

2.057,47000 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau

194,99000 €



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 106,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,47000 = 1,72900

Subtotal: 1,72900 1,72900

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 26,27000 = 45,70980

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 170,95000 = 34,19000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,62000 = 0,52400

Subtotal: 80,42380 80,42380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24040

COST DIRECTE 106,43320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,43320



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 CASETA ut Caseta per a elements de l’equip de cloració del
Talladell, que s’ubicarà a la planta baixa del dipòsit
elevat existent i que inclou l’excavació de la caixa de
paviment i preparació del terreny amb la corresponent
formació de la subbase de material granular
compactat, la solera de formigó armat de 20 cm de
gruix amb acabat llis, l’aixecament de tancament
perimetral amb bloc de formigó de 40×20, la
construcció de la coberta amb estructura lleugera i
impermeabilització adequada i la col·locació d’una
porta d’accés a la part posterior metàl·lica amb les
corresponents fixacions i acabats, tot plegat amb els
treballs auxiliars, la neteja de l’obra i les mesures de
seguretat necessàries per a la correcta execució.

Rend.: 1,000 3.433,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 CONTROLADO ut Subministrament i instal.lació de controlador de clor
5,00ppm, bomba dosificadora 6/h 10bar, joc
d’aspiració DN8, vàlvula d’injecció DN4/8 16bar, cable
contacte i analògic 4 pin 2m, mini bomba 12vcc,
dipòsit dosificador 120 l, inversor DC/AC 12/230V
200W Ona pura, petit material instal·lació que inclou
tubs, accessoris, cargoleria, control temporitzat.

Rend.: 1,000 4.732,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P2214-HYZ2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 1 m3
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,09438 /R x 128,48000 = 12,12594

Subtotal: 12,12594 12,12594



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,12594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12594

P-3 P2214-MANU m3 Excav.p/caixa,terreny fluix,manual Rend.: 1,000 95,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,150 /R x 27,86000 = 32,03900

A0D-0007 h Manobre 2,600 /R x 23,15000 = 60,19000

Subtotal: 92,22900 92,22900

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,76687

COST DIRECTE 94,99587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,99587

P-4 P542-8ZZN m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a
cobertes galvanitzada, amb 4 nervis separats entre
260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 21,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,160 /R x 27,86000 = 4,45760

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,160 /R x 24,70000 = 3,95200

Subtotal: 8,40960 8,40960

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,33000 = 1,81500

B0CH4-20V m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre
8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN
14782

1,050      x 11,05000 = 11,60250

Subtotal: 13,41750 13,41750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12614

COST DIRECTE 21,95324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,95324
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P-5 P6182-44S2 m2 Paredó de tancament de dues cares vistes de 10 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
500x100x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari
CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC
ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 24,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,86000 = 11,14400

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,15000 = 4,63000

Subtotal: 15,77400 15,77400

Materials

B0E2-0EKP u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
500x100x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

9,75724      x 0,75000 = 7,31793

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00696      x 106,43320 = 0,74078

Subtotal: 8,05871 8,05871

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39435

COST DIRECTE 24,22706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22706

P924-DX75 m2 Subbase de 20 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
CRITERI D'AMIDAMENT: GRUIX SENSE
ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

Rend.: 1,000 15,25 €
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CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 24,04000 = 2,88480

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,15000 = 1,38900

Subtotal: 4,27380 4,27380

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,060 /R x 9,34000 = 0,56040

Subtotal: 0,56040 0,56040

Materials

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,43995      x 23,53000 = 10,35202

Subtotal: 10,35202 10,35202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06411

COST DIRECTE 15,25033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25033

P-6 P924-SAFA m2 Subbase,g=20cm,grava pedra Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 24,04000 = 2,88480

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,15000 = 1,38900

Subtotal: 4,27380 4,27380

Maquinària

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 0,120 /R x 5,83000 = 0,69960

Subtotal: 0,69960 0,69960

Materials

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,43995      x 23,53000 = 10,35202

Subtotal: 10,35202 10,35202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06411

COST DIRECTE 15,38953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38953

P938-I8JK m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 1 m3

Rend.: 1,000 43,82 €
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CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,15000 = 1,15750

Subtotal: 1,15750 1,15750

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 108,51000 = 3,79785

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 72,12000 = 1,80300

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 96,14000 = 2,88420

Subtotal: 8,48505 8,48505

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 29,59000 = 34,02850

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,62000 = 0,13100

Subtotal: 34,15950 34,15950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01736

COST DIRECTE 43,81941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,81941

P-7 P93M-MGJ3 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de
camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 35,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 27,86000 = 3,06460

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,15000 = 5,09300

Subtotal: 8,15760 8,15760

Materials

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,206      x 131,86000 = 27,16316

Subtotal: 27,16316 27,16316
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12236

COST DIRECTE 35,44312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,44312

P9GG-13TUK m3 Paviment de formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC4
+ XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, sense additius,
escampat des de camió, estesa i vibratge regle
vibratori i acabat reglejat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum realment
executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari.

Rend.: 1,000 159,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,86000 = 4,17900

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,15000 = 10,41750

Subtotal: 14,59650 14,59650

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 6,44000 = 0,85652

Subtotal: 0,85652 0,85652

Materials

B06F2-KXG m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / xC4 + XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

1,050      x 136,81000 = 143,65050

Subtotal: 143,65050 143,65050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21895

COST DIRECTE 159,32247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,32247

PAA0-H9EI u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm, col·locada amb
fixacions mecàniques
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2.069,07 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 28,29000 = 11,31600

Subtotal: 11,31600 11,31600

Materials

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm

1,000      x 2.057,47000 = 2.057,47000

Subtotal: 2.057,47000 2.057,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28290

COST DIRECTE 2.069,06890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.069,06890

P-8 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 202,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,29000 = 7,07250

Subtotal: 7,07250 7,07250

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 194,99000 = 194,99000

Subtotal: 194,99000 194,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17681

COST DIRECTE 202,23931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,23931

P-9 PLACASOLAR ut Subministrament d'equip solar amb placa de 330 Wp,
regulador autoajustable de 15 A, 1 bateria de gel de
12 VDC de 90 A/h, suport de la placa solar per collar
damunt del dipòsit, suport per la bateria, canalització,
cablejat i petit material per alimentar l'analitzador de
clor. Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, fixacions i petit material. Ma d'obra de
muntatge i posta en marxa dels equips. Inclou dietes i
desplaçaments.

Rend.: 1,000 1.863,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 SALUT ut Equipament, instal·lacions, materials, mà d’obra i
altres, pel compliment del Reial Decret 1627/97
referent a seguretat i salut en les obres de
construcció,tant el que fa a proteccions col·lectives
com individuals.

Rend.: 1,000 493,61 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-11 SCADA ut Ampliació de l’aplicació SCADA Wizcon Control
Maestro en el PC del centre de control per incloure la
supervisió dels senyals de l'equip ofertat. Inclou la
parametrització de les pantalles i la posta en marxa
en el centre de control.

Rend.: 1,000 578,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 TELECONTRO ut Subministrament de Unitat remota de telecontrol via
ràdio 14 entrades digitals i 2 entrades analògiques.
Bateria 12 V, 12 Ah de gel plom i accessoris.
Transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida
4-20 mA i 10 mts de cable. Boia de nivell de contacte
magnètic d'acer inoxidable amb 5 metres de cable
Aïllador galvànic pel senyal de l'analitzador de clor.
Emissor d'impulsos per comptador. Sensor detector
d'intrusisme. Antena Directiva de 4 elements. Material
vari d’antena. Inclou: màstils, grapes de fixació dels
màstil, connectors pel cable d’antena tipus PL-259, i
fil d’antena RG-213. Peces especials de connexió,
canal, cable, tub, fixacions i petit material. Ma d'obra
de muntatge i posta en marxa de l'equip inclou dietes
i desplaçaments. Ma d'obra de connexió, programació
i posta

Rend.: 1,000 6.419,23 €

______________________________________________________________________________________________________________
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DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: Instal.lació 

Emplaçament: Antic dipòsit aigua potable 

Promotor: EMD El Talladell 

Autor/s del Projecte d'execució: Joan Santacana Espasa 

Enginyer Municipal 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut: 

Joan Santacana Espasa 

Enginyer Municipal  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: Interior  

Característiques del terreny: 

resistència cohesió, nivell freàtic 

Terreny natural consolidat 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de 
l'entorn 

No s’escau 

 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes 
com soterrades: 

No s’escau 

 

Ubicació de vials: 

amplada, nombre, densitat de circulació 

No s’escau 

 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
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L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

La recollida dels materials perillosos utilitzats 

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

Evitar riscos 

Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

Combatre els riscos a l'origen 

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més 
adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Riscos produïts per agents atmosfèrics 

- Risc d’incendis 

- Afeccions respiratòries 

- Hipotèrmia 

- Cremades 

 

Riscos i danys a tercers 

- Accidents de circulació en els accessos 

- Presencia de curiosos 
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- Transit de persones per l’interior de les obres 

 

Riscos genèrics mes freqüents 

- Caiguda d’objectes per desplom, despreniment o descarrega inadequada de 
material 

- Politraumatismes causats per accidents 

- Caiguda de bastides o d’escales mòbils, generalment per estar mal recolzades, 
tenir-hi massa material a sobre que impedeix una correcta mobilitat o 
simplement suports de recolzament mal anivellats o inadequats 

- Trepitjada d’objectes degut a una falta d’organització i neteja de l’obra 

- Talls i amputacions diverses al utilitzar les maquines de tall, disc o serres 

- Contactes tèrmics, cremades, gelades o amb substancies químiques 

- Descarregues elèctriques 

 

Riscos difícils d’evitar 

- Cops a les mans, caigudes accidentals i relliscades en el mateix pla de treball, 
ferides, punxades, etc. Aquest tipus de riscos s’eviten en general posant molta 
atenció a la feina que es fa, tenint l’obra neta, endreçada i lliure d’obstacles, a 
més d’utilitzar els medis auxiliars i personals adients. 

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

 

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
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Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general s’afavoriran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

 FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS 

 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball 
i els riscos que les actuacions poguessin comportar així com les mesures de seguretat 
que hauran d’emprar. Triant personal qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i 
primers auxilis, de manera que tots els treballadors disposin d’algun socorrista. 
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 MEDICINA PREVENTIVA 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la Ordenança 
General de Seguretat i Salut en el Treball i es reposarà immediatament el material que 
s’hagi acabat. 

S’informarà als treballadors de l’emplaçament més proper dels diversos Centres Mèdics 
(Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats, Ambulatoris, etc.) on avisar o, si es el cas, 
portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

Es molt convenient disposar en l’obra i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i 
adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir un 
ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement  
mèdic previ al treball i que serà repetit en el període d’un any. 

 

 SERVEIS D’HIGIENE I BENESTAR PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a 
l’Annex 4 del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de Construcció 

 

 

 

Joan Santacana Espasa 

Enginyer dels SSTT de l’Ajuntament de Tàrrega 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

  







PROJECTE B/E PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL AL TALLADELL 

Octubre de 2025 

 

EXP: 002/2025/3/WL01 
EO: 2024/007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

El present Plec de Condicions consƟtueix el conjunt de condicions que han de regir en 
l’execució de les obres definides al PROJECTE B/E PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE 
CLORACIÓ I TELECONTROL 
L’execució de les obres s’efectuarà d’acord amb el present Plec i segons l’especificació 
detallada de les obres contingudes a la Memòria, Plànols, Amidaments i altres 
documents que constitueixen el Projecte i que el Contractista declara conèixer i 
acceptar i a totes les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa, la qual dictarà les 
disposicions necessàries per a resoldre de la manera que cregui convenient totes les 
dificultats de detall que es puguin presentar. 

 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

Capítol I: Condicions Generals. 

Capítol II: Unitats d'Obra civil. 
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CAPÍTOL I – CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat Document. 
 
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El Projecte consta dels següents documents: 
Document núm. 1: Memòria i annexes. 
Document núm. 2: Plànols. 
Document núm. 3: Plec de Condicions. 
Document núm. 4: Amidaments. 
Document núm. 5: Quadres de Preus. 
Document núm. 6: Pressupost. 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 
en cas de licitació sota pressupost, són: 
- Plànols. 
- Plec de Condicions. 
- Quadre de preus núm. 1. 
- Quadre de preus núm. 2. 
- Pressupost total. 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria , 
amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats Documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d' informació que el 
Contractista ha d' adquirir  directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l' apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus 
bàsics de personal, maquinària i materials, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies 
de transport, característiques dels materials de l' explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual.   
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda  als documents informatius del 
Projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval 
el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols , o viceversa, s'executarà com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin 
suficientment definides les unitats d' obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El Contractista designarà el seu "Delegat d' obra", en les condicions que determinen les Clàusules 
Administratives Generals, per la contractació d' obres de l' Estat. 
En relació a l' Oficina d' Obra i "Llibre d' obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l' esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar 
a les obres el personal tècnic, que es va comprometre dedicar a licitació. El personal del 
Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal acompliment de les seves 
funcions. 
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1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que s' estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
Així mateix, s' acomplirà els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d' explosius, 
carburants, prevenció d' incendis, etc. i s' ajustarà l' assenyalat al Codi de Circulació, Reglament 
de Policia i conservació de Carreteres, Reglament electrotècnic de B. T., i a les disposicions vigents 
que siguin d' aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l' 
acompliment del Contracte. 
 
1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Hom es regirà pel que disposi l' article 134 del Reglament General de Contractació i la Clàusula 12 
del  "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment,  el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d' evitar la contaminació de rius , llacs i dipòsits d' aigua, 
així com el medi ambient, per l' acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l' execució de l' obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l' esmentat "Plec de Clàusules Generals", 
essent a compte del Contractista els treballs necessaris a tal fi. 
 
1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
A més de les despeses que s'anomena les Clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars  o al 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, eines, 
etc. 
- Despeses de llogaters i l'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d' instal·lacions pel subministrament d' aigua i 
d'energia elèctrica necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses d' explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l' obra i de 
les zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per l' execució, excepte les que corresponen a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d' obra. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 
 
1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament 
exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 
per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. MATERIALS 
 A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", caldrà observar les següents prescripcions: 



PROJECTE B/E PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL AL TALLADELL 

Octubre de 2025 

 

EXP: 002/2025/3/WL01 
EO: 2024/007 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat d'autorització explícita del 
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o 
procedència, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, 
el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les Prescripcions, sense 
que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a l'ús de préstecs anant també al seu 
compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 
 
1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al trànsit general i als accessos dels 
confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes 
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 
digui expressament el contrari, es a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
al Pressupost, o en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà la conveniència del Contractista 
facilitar o accelerar l'execució de les obres. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 
circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació, durant el termini d'execució d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.9. ABOCADORS 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari que s'inclou als annexes de la Memòria, ni l'omissió en l'esmentada 
justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar 
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport, sempre que als documents 
contractuals es fixi que la unitat inclou el transportador a l'abocador. 
Si a les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses als preus unitaris. 
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1.10. EXPLOSIUS 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, complementades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos, llicències per la utilització d'aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i d'execució de voladures. 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per a advertir al públic del seu treball 
amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantirà, en qualsevol moment, llur 
perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la 
utilització d'explosius. 
 
1.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades 
amb el "Plec de Prescripcions" aquelles que apareixen definides als plànols del projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li 
seran abonats, ja sigui a càrrec de les partides alçades existents a tal efecte al Pressupost o per 
unitat d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. En llur defecte, es regirà pel que 
s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. PREUS UNITARIS 
El preu unitari que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (inclosos els drets de 
patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats 
a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la 
unitat corresponent, i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra 
del Quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la 
descomposició que figura al Quadre núm. 2. A  l' encapçalament d' ambdós Quadres de Preus 
figura una advertència a l' efecte. 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d' executar les obres (jornals i mà d' obra necessària; 
quantitat, tipus i cost horari de la màquina; preus i tipus dels materials bàsics; procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, 
etc..). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari  ja que els costos s'han fixat a l' objecte de justificar l'import de preu unitari i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d' obra que figura 
als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
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comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d' obra. Per això les operacions o materials no 
relacionats, però necessaris per a executar la unitat d' obra en la seva totalitat, formen part de la 
unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
1.13. PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 en llur 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte al càlcul de la seva oferta 
econòmica les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
 
1.14. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars o en el Contracte es modifiqui expressament 
aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.). 
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 
de Contractació de l'Estat. 
 
1.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació 
i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el 
mateix Contracte (obra principal, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. DISPOSICIONS APLICABLES 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació 
les disposicions següents: 
- Llei 198/1963 de 28 de desembre de "Bases de Contratos del Estado y su texto articulado", 
aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'abril. 
- Reglament General de  Contractació de l' Estat,  aprovat per Decret 3354/1967 de 28 de 
desembre. 
- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre. 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l' Estat, aprovat per 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per a la 
Contractació d'aquestes obres. 
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- Plec General de Condicions per a la  recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d'abril de 1964. 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos a les obres de construcció, aprovat per 
Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972. 
- Instrucció EH-88 per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat. 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, aprovada per Ordre de 5 
de maig de 1972. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 
Ordre de 26 de febrer de 1972. 
- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures d'acer 
de l' "Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", en aquells punts no especificats 
al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori i per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i 
d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de normes UNE. 
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario". Normes DIN, ASTM i 
altres vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
- Nou  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3158/768 de 28 de novembre. 
- Reglament de Línies Elèctriques d'Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. Seran 
també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies 
de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
- Reglament de 29 d'octubre de 1920 de Policia i conservació de carreteres. 
- Codi de circulació vigent. 
- Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 d'11 de març sobre Clàusules de Revisió de preus. 
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes 
dels laboratoris de Ministeri d'Obres Públiques.  
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres i ponts del M.O.P.U., juliol de 
1976. 
- Condicions preceptives a les Obres d'abastament d'aigües, Decret 17 de maig de 1940. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; B.O.E. de 28 d'agost 
de 1975. 
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó 
de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol 
de 1974). 
- N.T.E. Normes tecnològiques de l'edificació.  
- MV-201. Norma MV201/1972; Murs resistents de fàbrica de totxana. 
- Centre d'Estudis de la Construcció. 
- Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà", 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 
 
1.17. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres, 
no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de 
les Obres,  el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat 
anterior. 
 
1.18. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les Obres 
sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com poden ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista acomplirà les ordres 
de la Direcció referents a l'execució de les obres per fases que marcarà la Direcció de les obres, 
a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar 
els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser 
en cap moment objecte de reclamació. 
 
1.19. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar 
els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència 
i risc de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols 
de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
1.20. DESVIAMENT DE SERVEIS 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectats, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i 
assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 
Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte en el 
càlcul de la seva oferta econòmica les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable 
durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o 
causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball de 30 de gener del 
1900, i disposicions posteriors. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", 
reformat per Decret del Ministeri de Treball del 18 de juny del 1942. 
 
1.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 
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Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament 
de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. 
L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del 
Contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat acompliment 
a la normativa relacionada a l'apartat 1.16. 
 
1.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
La Direcció d'Obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat 
de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 
L'import, fins al 2% del pressupost de contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud 
de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
          1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de             controls 
que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
          2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les Obres i a 
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament 
a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24. PREUS CONTRADICTORIS 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, mitjançant l’Arquitecte, decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. 
Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de 
preus del projecte, i, en segon lloc, al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Notes sobre l’establiment de les prescripcions tècniques del present projecte. 

Les prescripcions tècniques de cada parƟda o element d’obra, s’han formulat d’acord 
amb una de les formes establertes a l’art. 126.5 de la LCSP. 

D’altra banda, en alguns casos i amb la voluntat de clarificar, centrar i/o concretar amb 
exemples reals, s’ha afegit referències de models concrets de mercat, amb l’únic objecƟu 
de millorar les definicions abans descrites. Es tracta per tant d’una mera compleció de 
les definicions per facilitar el diàleg entre els diferents responsables del conjunt de la 
direcció facultaƟva, i en cap cas amb la finalitat d’afavorir o descartar certes empreses o 
certs productes. Per tant, el redactor/a del present projecte considera que no ens trobem 
en el redactat de l’arƟcle 126.6 de la LCSP, pel que no es fa necessària una autorització 
expressa de caràcter excepcional. 

Per no deixar dubte, en els casos en que les definicions d’alguna parƟda, a part de les 
prescripcions tècniques d’acord amb l’arƟcle 126.5, conƟnguin alguna referència a 
marques o models concrets, s’afegeix la menció “o equivalent”, i amb el present redactat 
es vol deixar clar que totes les firmes o models del mercat (homologats per la unió 
europea) són suscepƟbles de ser acceptats a obra, mentre compleixin amb les 
prescripcions tècniques definides en la parƟda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 
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Bomba dosificadora de caracterísƟques similars a la següent imatge. DDE-P 6 PVC. 
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Sistema de telecontrol. 
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PRESSUPOST 

 



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

PRESSUPOST Data: 24/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2024_007EQUIPCLORACIÓ

Capítol 01  OBRA CIVIL I CASETA

1 CASETA ut Caseta per a elements de l’equip de cloració del Talladell, que s’ubicarà a la planta baixa del dipòsit elevat existent i que
inclou l’excavació de la caixa de paviment i preparació del terreny amb la corresponent formació de la subbase de material
granular compactat, la solera de formigó armat de 20 cm de gruix amb acabat llis, l’aixecament de tancament perimetral
amb bloc de formigó de 40×20, la construcció de la coberta amb estructura lleugera i xapa metàl.lica. La col·locació d’una
porta d’accés a la part posterior metàl·lica amb les corresponents fixacions i acabats, tot plegat amb els treballs auxiliars, la
neteja de l’obra i les mesures de seguretat necessàries per a la correcta execució.

[C] [D] [E] [F]

1,000 3.433,64 3.433,64

TOTAL    01 .01             OBRA CIVIL I CASETA                 3.433,64

Obra 01 PRESSUPOST 2024_007EQUIPCLORACIÓ

Capítol 02  EQUIPS CLORACIÓ I TELECONTROL

1 TELECONTRO ut Subministrament de Unitat remota de telecontrol via ràdio 14 entrades digitals i 2 entrades analògiques. Bateria 12 V, 12 Ah
de gel plom i accessoris. Transductor de nivell submergible 0,6 bar amb sortida 4-20 mA i 10 mts de cable. Boia de nivell de
contacte magnètic d'acer inoxidable amb 5 metres de cable Aïllador galvànic pel senyal de l'analitzador de clor. Emissor
d'impulsos per comptador. Sensor detector d'intrusisme. Antena Directiva de 4 elements. Material vari d’antena. Inclou:
màstils, grapes de fixació dels màstil, connectors pel cable d’antena tipus PL-259, i fil d’antena RG-213. Peces especials de
connexió, canal, cable, tub, fixacions i petit material. Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip inclou dietes i
desplaçaments. Ma d'obra de connexió, programació i posta

[C] [D] [E] [F]

1,000 6.419,23 6.419,23

2 CONTROLADO ut Subministrament i instal.lació de controlador de clor 5,00ppm, bomba dosificadora 6/h 10bar, joc d’aspiració DN8, vàlvula
d’injecció DN4/8 16bar, cable contacte i analògic 4 pin 2m, mini bomba 12vcc, dipòsit dosificador 120 l, inversor DC/AC
12/230V 200W Ona pura, petit material instal·lació que inclou tubs, accessoris, cargoleria, control temporitzat.

[C] [D] [E] [F]

1,000 4.732,16 4.732,16

3 PLACASOLAR ut Subministrament d'equip solar amb placa de 330 Wp, regulador autoajustable de 15 A, 1 bateria de gel de 12 VDC de 90
A/h, suport de la placa solar per collar damunt del dipòsit, suport per la bateria, canalització, cablejat i petit material per
alimentar l'analitzador de clor. Unitat de peces especials de connexió, canal, cable, tub, fixacions i petit material. Ma d'obra
de muntatge i posta en marxa dels equips. Inclou dietes i desplaçaments.

[C] [D] [E] [F]

1,000 1.863,97 1.863,97

4 SCADA ut Ampliació de l’aplicació SCADA Wizcon Control Maestro en el PC del centre de control per incloure la supervisió dels
senyals de l'equip ofertat. Inclou la parametrització de les pantalles i la posta en marxa en el centre de control.

[C] [D] [E] [F]

1,000 578,03 578,03

TOTAL    01 .02             EQUIPS CLORACIÓ I TELECONTROL                 13.593,39

Obra 01 PRESSUPOST 2024_007EQUIPCLORACIÓ

Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 SALUT ut Equipament, instal·lacions, materials, mà d’obra i altres, pel compliment del Reial Decret 1627/97 referent a seguretat i salut
en les obres de construcció,tant el que fa a proteccions col·lectives com individuals.

EUR



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

PRESSUPOST Data: 24/11/25 Pàg.: 2

[C] [D] [E] [F]

1,000 493,61 493,61

TOTAL    01 .03             SEGURETAT I SALUT                 493,61

EUR



MEMÒRIA PER A LES MILLORES A LA XARXA D´AIGUA POTABLE DEL TALLADELL
INSTAL.LACIÓ D´EQUIP DE CLORACIÓ I TELECONTROL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 17.520,64

13 % Despeses Generals SOBRE 17.520,64......................................................................... 2.277,68

6 % Benefici Industrial SOBRE 17.520,64.............................................................................. 1.051,24

Subtotal 20.849,56

21 % IVA SOBRE 20.849,56..................................................................................................... 4.378,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 25.227,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS


