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MG. DADES GENERALS 
 

MG 1 Identificació i objecte del projecte. 
 

Projecte: Camp de futbol 11 municipal de Cassà de la Selva. 

   
Objecte de l’encàrrec: Substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol 11 

municipal de Cassà de la Selva i millora de la xarxa de desguassos 
existent. 

 
Emplaçament: Rambla Onze de Setembre, 33 

  
Municipi:  17244 Cassà de la Selva 

 
Referència Cadastral: 9971002DG8397S0001GY 
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MG 2 Agents del projecte. 
 

Promotor:  Nom: AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 

    NIF: P1704900H 
 
    Adreça: Rambla Onze de Setembre, 107 17244 Cassà de la Selva 
 
    Telèfon: 972460005 
 

Equip redactor:  Planas Casadevall, SCP NIF J17652884 

 
 Carles Planas Domènech, Arquitecte Tècnic col·legiat 496-2 
 Glòria Casadevall Fusté, Arquitecta Tècnica col·legiada 932-2 
 
  C/ Doctor Flèming, 10 17244 Cassà de la Selva 
 
  Telèfon: 619677628 / 670280332 
 
 Mail: planas-casadevall@aparellador.org / planas.casadevall@gmail.com 
 
 

MG 3 Relació de documents complementaris. 
 
 Estudi Bàsic de Seguretat  

i Salut:    Redactat pel mateix equip projectista. 
 
 Estudi de gestió de residus 
 de la construcció: Redactat pel mateix equip projectista. 

 
 Programa de Control de 
 Qualitat:  Redactat pel mateix equip projectista. 

 
MG 4 Requisits d’obligat compliment. 
 

En compliment de la legislació sectorial vigent, les obres per a la renovació de la gespa artificial del camp 
de futbol de Cassà de la Selva descrites en la present memòria garantiran les exigències bàsiques de 
compliment de la normativa que, d‟acord amb la tipologia i abast de l‟actuació, li resulten d‟aplicació. 
En aquest sentit i ateses les característiques de l‟obra, en destaca la normativa i reglamentació següent: 
POUM de Cassà de la Selva. 
Normes NIDE 2007. Normes reglamentàries – futbol. Condicions de disseny. 
Característiques i funcionalitat de camps grans i d‟atletisme. 
Directrius i recomanacions derivades de les Fitxes tècniques d‟Equipaments Esportius del Consell Català 
de l‟Esport. 
Pla Director d‟instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). 
Normes UNE-EN 15330-1. Superfícies esportives. Superfícies de gespa artificial dissenyades per a ús 
exterior. Especificacions per a gespa artificial per a la pràctica del futbol. 
Reglament (UE) 2023/2055 de la Comissió de 25 de setembre de 2023 que modifica, pel que fa a micro 
partícules de polímers sintètics, l‟annex XVII del Reglament (CE) n. 1907/2006 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu al registre y la avaluació de l‟autorització de la restricció de substàncies i mescles 
químiques (REACH). 
Reglamentació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i de la Federació Catalana de Futbol 
(FCF) en relació al marcatge de línies per a la pràctica de futbol 11 i de futbol 7. 
Recomanacions de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en relació a l‟ús de gespa artificial en 
camps de futbol. 
Normativa vigent en matèria de gestió dels residus, especialment el Reial Decret 210/2018, de 6 d‟abril, 
pel qual s‟aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
Normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d‟octubre, pel qual s‟estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
Altra normativa d‟obligat compliment. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1 Antecedents i situació. 
 

El complex esportiu municipal de Cassà de la Selva està situat a la part est del nucli urbà. Té dos 
pavellons coberts, una piscina descoberta, piscina coberta climatitzada i camp de futbol 11, i, camp de 
futbol 7. Son uns equipaments esportius destinats a la pràctica de futbol, basquet, voleibol, hoquei sobre 
patins, patinatge artístic, natació, futbol sala, etc. 
 
La parcel.la cadastral sobre la que s‟actuarà disposa de 15.269 ms2, amb accés des de Rambla Onze de 
Setembre, 33 i des de la Baixada de la Piscina, 11. 
 
Paràmetres urbanístics: Normes urbanístiques del Pla d‟Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de 
Cassà de la Selva. Títol IV. Regulació dels sistemes. Capítol quart. Sistema d‟equipaments comunitaris. 
Clau 3E. Camp Municipal d‟Esports. 
 
El terreny de joc del camp de futbol 11 de gespa artificial a Cassà de la Selva fou reformat a l‟any 2003 i 
es va optar per gespa artificial amb cautxú. A l‟any 2016 es va tornar a reformar la totalitat de la gespa 
artificial també amb sistema de cautxú. 
 
Actualment, el club de futbol Unió Deportiva Cassà disposa de 415 jugadors/res. El camp de futbol 11 té 
entrenaments cada dia de 17,30 h fins a les 22,00 h. Durant els caps de setmana hi ha una mitjana de 16 
partits entre dissabte i diumenge. El camp de futbol 11 disposa també de dos camps transversals de futbol 
7. 
 
La intervenció per a substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol 11 i la millora de la xarxa 
de desguassos del mateix terreny de joc afectarà a 6.270,00 ms2. 
 
Les dimensions del terreny de joc del camp de futbol 11 son de 100x62 m incloses les bandes de 
seguretat. Al costat mateix del terreny de joc existeixen els edificis de serveis a la instal.lació: oficines, 
vestidors i lavabos. 
El camp disposa d‟un sistema de reg per aspersió mitjançant canons d‟aigua. Les conduccions d‟aquesta 
xarxa de reg no afecten a la substitució de la gespa existent. Tot aquest sistema es troba en bon estat i en 
el present projecte no si contempla cap actuació. 
L‟actual gespa del camp de futbol s‟assenta sobre una base d‟aglomerat asfàltic. 
Al llarg de cada costat del terreny de joc existeix una canal amb reixa d‟acer galvanitzat de 10 cm 
d‟amplada i 10 cm de fondària que condueix les aigües superficials a una xarxa de tuberies soterrada. La 
reixa d‟aquesta canal, es la que es preveu substituir ja que presenta patologies d‟oxidacions i no té la 
planeitat que fa que els jugadors al trepitjar-la es puguin lesionar. També en el present projecte, es preveu 
una neteja general de tota la xarxa de desguàs, i, executar unes arquetes sorrera que permeti la facilitat 
de manteniment de la xarxa. 
 
La intervenció per la substitució de la gespa artificial i la millora de la xarxa de desguassos ve motivada 
per la vida útil mitjana d‟aquest tipus de paviments esportius de gespa artificial que sol estar sobre els 10-
15 anys, condicionada per diferents aspectes a on podem destacar: 

1. Esgotament de la vida útil de la gespa artificial. Qualitat de les fibres de plàstic i la composició de 
la catifa de gespa artificial. 

2. Qualitat i grau de manteniment que es fa de la gespa artificial al llarg de la seva vida útil. 
3. Pèrdua de planimetria per esfondraments parcials del camp a la zona nord oest. 
4. Pèrdua de les propietats biomecàniques necessàries per a la pràctica del futbol. 

 

MD 2 Informació prèvia: antecedents. 
 
Per a la redacció d‟aquest projecte s‟ha recollit i utilitzat la següent informació: 
 

- Recull de les necessitats municipals incloses en les condicions de contracta, projecte, per a la 
substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol 11 municipal de Cassà de la Selva i 
millora de la xarxa de desguassos existent. 

- Recull de les necessitats de l‟entitat que gestiona el camp de futbol 11. 
- Recull de informació del personal de manteniment del camp de futbol 11. 
- Planimetria de caràcter general. 
- Plànol topogràfic de la zona del camp de futbol 11. 
- Plec de Prescripcions Tècniques que regulen l‟Acord marc de subministrament i instal.lació de 

gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats local de 
Catalunya (expedient 2025.1). 

- Fitxes tècniques d‟equipaments esportius del Consell Català de l‟Esport. 
- Assessorament tècnic d‟empreses especialitzades. 
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La proposta es redacta seguint els criteris del Consell Català de l‟Esport per a instal.lacions esportives i 
s‟adaptarà a les noves necessitats aportant millores tecnològiques existents.  
 

MD 3 Programa de necessitats. 
 

La pràctica esportiva sobre un paviment de gespa artificial que ha arribat al final de la seva vida útil 
comporta una sèrie de conseqüències: 
 

- S'incrementa el risc de lesions dels esportistes i usuaris del camp esportiu perquè no es 
garanteixen les condicionis biomecàniques adequades per a la pràctica esportiva. La interacció 
entre el terreny de joc i les diferents articulacions i punts de contacte dels jugadors amb el 
paviment de gespa artificial no és l'adequada. 

 
- S'incrementa i s'accelera la migració de micro plàstics a les xarxes de sanejament d'aigües 

pluvials i al conjunt del medi natural. Aquest fet ve causat per la degradació i trencament de les 
fibres de polietilè degut, principalment al seu ús intensiu i al fet d'estar a la intempèrie. D'altra 
banda, els grànuls de cautxú SBR o altres elements que proporcionen elasticitat i capacitat 
d'amortiment al paviment esportiu, incrementen la seva migració. La gradual degradació de 
l'estructura i configuració de la pròpia gespa artificial fa que el sistema perdi capacitat de 
confinament d'aquest farciment superior. 

 
A partir de la necessitat de disposar d'uns equipaments aptes per a la pràctica esportiva en concret dins 
l'àmbit del futbol, es pretén la renovació de la gespa artificial del camp de futbol Municipal de Cassà de la 
Selva. 
 
El projecte de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 del complex esportiu municipal de 
Cassà de la Selva contempla per una banda en la substitució de la gespa artificial, i per una altra banda, 
la reparació dels esfondraments i flonjalls existents i la millora del drenatge perimetral amb substitució de 
l‟actual reixa d‟acer galvanitzat. 
 
Actuacions i prescripcions incloses en el projecte. 

 
- Retirada dels elements de joc: porteries, banquetes, etc. Per tornar-los a col·locar una vegada 

feta la intervenció. 
 

- Retirada de l‟actual paviment existent i instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial amb 
sorra de sílice al camp de futbol 11. 
 

- Reparació dels flonjalls i esfondraments del camp. 
 

- Millora del drenatge de camp mitjançant la substitució de la reixa d‟acer galvanitzat perimetral 
existent de recollida d'aigües. També inclou la formació de noves arquetes sorreres. 
 

- Marcatge de tot el camp futbol 11 i de dos camps de futbol 7 transversals. 
 

- Instal.lació de nou de les porteries, banquetes, etc. 
 
Criteris funcionals dins l’àmbit del projecte. 
 

- El camp de futbol està ben delimitat. El costat oest, longitudinalment te la paret base de les 
graderies. A totes les bandes del terreny de joc existeix bandes suficientment amples, amb 
existència de xarxes de protecció de tota l‟amplada de l‟àrea, sense arestes ni elements 
abrasius, esmolats o punxeguts. Els elements verticals de aspersors, torres de fanals, estan 
protegits amb bandes elàstiques.   

 
- El paviment del camp de gespa artificial complirà les prescripcions establertes a l‟informe UNE 

41958 IN amb una absorció d‟impactes. 
 

- Els paviments dels espais complementaris laterals amb camp amb presència d‟aigua de la pluja o 
del reg del camp s‟han dissenyat amb pendents no menors de l‟1% ni superiors al 2% cap a les 
canaletes i buneres de desguàs de tipus antilliscant amb peu nu i moll (és un paviment de 
formigó amb acabat remolinat). 
 

- La propietat de lliscament dels paviments s‟ha d‟acreditar amb el certificat d‟un laboratori 
d‟assaig, d‟acord amb les normes UNE-EN que siguin d‟aplicació. En tot cas seran paviments de 
classe 3 d‟acord amb el que estableix el Código Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad 
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frente al riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma 
UNE-ENVI12633. 

- D‟altres sistemes de mesura, com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma 
DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la tria de paviments segurs. En aquest 
darrer cas, la seva classificació ha d‟assolir el grau A. 
 

- La zona del camp amb contacte amb la paret de les grades disposarà d‟un marge perimetral 
dotat de la mateixa gespa que el camp com a protecció. 
 

- Els marcatges del camp es realitzaran d‟acord les normatives i Regles Oficials de Joc de la Real 
Federació Espanyola de Futbol (RFEF) així com de les vigents normes NIDE, mitjançant tires 
encolades de 10/12 cm de color blanc pel camp principal de futbol 11, i de 8/10 cm de color groc 
pels camps transversals de futbol 7.  
 

- Es resoldran els drenatges dels camps per evitar l‟acumulació d‟aigua dins del terreny de joc. 
 

MD 4 Justificació i descripció de la solució adoptada. 
 

El fet de renovar completament la gespa artificial que cobreix tot el terreny de joc ens permet incidir en la 
qualitat dels filaments de la gespa i en el conjunt de la solució proposada, tot aprofitant-nos del major 
coneixement existent pel que fa a l‟ús de teixits sintètics per a la pràctica esportiva. 
 

En aquesta línia es preveu disposar d‟una base elàstica formada per una escuma de polietilè de cèl·lula 
tancada (100%) que col·locarem entre la base asfàltica actual (a mantenir), i els rotlles de gespa artificial 
aconseguint d‟aquesta manera una absorció extra dels impactes que xifrem en un mínim del 50%. 
 
A més a més, a banda de l‟ús de gespes artificials de darrera generació, també podrem incidir en la 
substitució del llastrat actual granulat de cautxú negre provinent del reciclat de neumàtics per un reblert 
íntegrament compost per sorra de sílice arrodonida. 
 
Això ens permetrà donar compliment al Reglament (UE) 2023/2055 publicat al Diari Oficial de la Unió  
Europea el 25 de setembre de 2023 que inclou la prohibició d‟utilitzar els granulats de cautxú SBR i EPDM 
com a reblert elàstic per a la gespa artificial de camps poliesportius per ser productes susceptibles 
d‟alliberar microplàstics al medi ambient i suposar un risc per a la salut dels seus usuaris. 
 
En aquest sentit i si bé el propi Reglament establia una moratòria de 8 anys que ens permetria continuar-
lo utilitzant fins l‟any 2031 resulta evident que no té cap sentit continuar emprant un producte que s‟ha 
demostrat perjudicial per a la salut i el medi ambient. 
 
Així doncs, el sistema proposat per a la renovació de la gespa artificial actual està compost dels elements 
següents amb les característiques tècniques i de qualitat que s‟indiquen a continuació i que cal entendre 
com a paràmetres mínims a complir que, no obstant això, poden resultar millorables en el marc de les 
proposicions tècniques i econòmiques que es puguin rebre durant el procés de licitació dels treballs: 

 

BASE ASFÀLTICA. 
 
Es proposa l‟aprofitament íntegre de la base asfàltica existent si bé caldrà preveure‟n una exhaustiva 
neteja un cop retirada la gespa actual per evitar la presència de restes de sorra i/o cautxú que podrien 
crear irregularitats en la planimetria necessària.  
 
BASE ELÀSTICA. 
 
Base elàstica prefabricada composta al 100% per escuma de polietilè de cèl·lula tancada, de 25 mm. de 
gruix, dotada de perforacions bidireccionals per al drenatge vertical i preparada per a una absorció dels 
impactes mínima del 50%. 
 
Més enllà del model, marca i fabricant, aquesta base elàstica haurà de complir amb els paràmetres 
següents: 

- Estructura:    Prefabricada en rotllos. 
- Composició:    100% de polietilè (PE) de cèl·lula tancada. 
- Gruix mínim:     Entre 22 mm i 25 mm 
- Absorció mínima d‟impactes: 55 – 65 % (EN 14808) 
-Deformació vertical  5 – 9 mm (EN 14809) 
-Permeabilitat   >= 30.000 00/h 
-Apta per ús exterior i estable UV 
-Compatible amb sistema sense farciment elàstic (condició excloent). 
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GESPA ARTIFICIAL. 
 
Gespa artificial de formada a partir d‟una barreja de monofilaments rectes de diferent gruix i estructura per 
tal de simular el tacte de la gespa natural. 
Més enllà del model, marca i fabricant, aquesta nova gespa artificial haurà de complir amb els paràmetres 
següents: 
 
Característiques mínimes obligatòries. 
 
• Alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013. 
• Composició: 100% sintètica (PE o PE + PP estructural). 
              Prohibida qualsevol fibra natural o sistema híbrid. (Condició excloent) 
• Densitat mínima: ≥ 13.500 tufts/m². 
• Galga màxima: ≤ 3/8”. 
• Puntades: ≥ 13 per 10 cm. 
• Ends per tuft: ≥ 8. 
• Pes mínim de fibra: ≥ 1.650 g/m². 
• Pes total del producte: ≥ 2.900 g/m². 
• Backing doble capa amb reforç estructural. 
• Resistència arrencament tuft: ≥ 30 N. 
• Permeabilitat: ≥ 60 l/min/m². 
• Protecció UV certificada per ús exterior. 
• Els marcatges de Futbol 11 i Futbol 7 s‟executaran amb fibra integrada cosida en fàbrica,    
garantint el compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la normativa vigent de la RFEF i 
els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes. 
 
REBLERT. 
 
Farcit d‟estabilització mitjançant sorra de sílice, arrodonida, rentada i assecada d‟acord amb les 
quanties i els paràmetres següents: 
 

-Dosificació:    32 kg/m2 a 35 kg/m2 
-Granulometria:    0.315 – 0.8 mm 
-Sorra     100 % sílice arrodonida 
-Contingut   SiO2 >= 96% 
-Humitat    <= 1% 
Aplicació   En mínim 3 fases successives 
Profunditat final infill  20-25 mm 
Fibra lliure visible   15-20 mm 

 
MD4.1 PROCÉS CONSTRUCTIU i DE MUNTATGE. 
 
MD4.1.1 TREBALLS PREVIS. 

 
Desmuntatge d'equipament esportiu format per porteries de futbol 11 i futbol 7, banquetes i banderins de 
corner, admetent també si és necessari l‟extracció temporal de baranes perimetrals per facilitat l‟accés de 
la maquinària, etc. 
Aquest material s‟emmagatzemarà per a tornar-lo a muntar una vegada s‟hagi fet la substitució de la 
totalitat de la gespa i s‟hagi fet la millora de la xarxa de desguassos perimetrals. 
Desmuntatge de la reixa d‟acer galvanitzat existent, neteja de la canal existent. Les runes i material 
provinent de la neteja es carregarà sobre camió o contenidor i es farà transport fins a abocador autoritzat, 
inclús cànon d‟abocador. 
 
MD4.1.2 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL. 

 
Desmuntatge de la gespa artificial existent mitjançant maquinària específica que permeti la formació de 
rulls de 2 ms. d‟amplada i d‟una longitud equivalent a la meitat de l‟amplada del camp de futbol 11 per tal 
de facilitar el seu posterior trasllat, ja sigui a un abocador si es tracta com a residu o bé a una altra  
instal·lació si se‟n preveu el reaprofitament. 
 
El desmuntatge de la gespa comporta també la completa extracció del reblert de sorra i granulat de 
cautxú, productes que seran emmagatzemats en “bigbags” per separat per tal que l‟empresa adjudicatària 
de l‟obra en procedeixi a la seva gestió com a residu o com a element reaprofitable, condició que s‟haurà 
de justificar mitjançant l‟aportació dels certificats corresponents. 

 

Per la retirada de la gespa artificial, amb caràcter general, se seguiran les següents pautes:  
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- Tall de les peces de catifa de gespa artificial.  

- Desmuntatge i retirada de la gespa artificial.  

- Transport a centre de gestió del residu.  

- El rentat de l‟àrid extret es farà en una planta amb aigua, per tal de no alliberar pols de la sílice.  
 
Durant tot el procés de renovació de la gespa artificial dels camps esportius, l‟empresa adjudicatària haurà 
de garantir el confinament del conjunt dels farcits de sorra, cautxú i altres fibres a l‟interior del recinte 
esportiu i prestant especial atenció per evitar que aquests reblerts no acabin arribant a la xarxa de 
sanejament d‟aigua pública.  
 
Per el tall de la gespa es farà servir màquina de tall específica mitjançant serra de disc o bé tall amb 
ganiveta que talla per empenta. Abans de començar el tall es farà pre marcatge amb fil i amb màquina es 
va copiant aquest marcatge. 
 

                      
 
Donades les mides del camp, s‟obtindran un total d‟aproximadament 50 bobines. 
 
La màquina de desmuntatge realitza un sol procés d‟extracció de la bobina prèviament tallada, l‟enrotllat 
de la mateixa i la separació dels farcits, que permet a més i mitjançant un sistema de cinta transportadora 
la separació de la sorra i al cautxú. 
La gespa artificial es acoblada a la màquina d‟extracció mitjançant un geotèxtil d‟alta resistència que 
permet fer el recorregut entre la bobina de gespa estirada en el terreny i la barra de rotació que té la 
màquina i que estira i enrotlla els trossos en el procés d‟extracció. 
Una vegada acoblat el rotllo de gespa i mitjançant la cinta transportadora, la gespa entra a la màquina. La 
gespa i en el circuit interior de la màquina es voltejat, raspallat i enrotllat. En aquest procés els replens 
existents surten de la màquina per dues cintes transportadores i son buidats a saques tipus Big-bags. 
 

          
 



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

         
 
 

         
 
Els replens retirats es portaran amb les saques a lloc de acopi designat a la instal.lació i les bobines son 
encintades i marcades (en el cas que es reutilitzes) o portades a zona de acopi en cas de retirada a 
abocador autoritzat. 
 
Tot el material en el cas que es tingui que portar a abocador, es carregarà sobre camions per el seu 
transport fins a centre autoritzat per el seu tractament. 
 
MD4.1.3 ADEQUACIÓ PLANIMÈTRICA DE LA PLATAFORMA DEL CAMP. 
 
El camp de futbol 11 de Cassà de la Selva te una base artificial impermeable composta a partir 
d‟aglomerat asfàltic i es tindrà que garantir la planimetria del conjunt de la plataforma.  
 
Per valorar si calen actuacions d‟adequació planimètrica caldrà dur a terme assaig amb regla homologada 
de tres (3) metres segons norma EN 13036-7:2004 verificant que no hi hagi diferències que superin la 
tolerància dels 10 mm.  
 
Amb la gespa treta i amb la plataforma asfàltica al descobert, es farà una avaluació de possibles zones 
que puguin presentar imperfeccions a les capes inferiors (sub-base, terreny natural,...). 

 

En primer lloc es realitzarà una revisió de la totalitat de la superfície del camp mitjançant regla 
homologada de 3 m per a detectar deficiències planimètriques superiors als 10 mm. 
A partir de la senyalització, sobre la capa d'aglomerat asfàltic, de les possibles zones a reparar, es farà 
lliurament a la direcció facultativa en fase d'execució de les obres, d'un plànol on s‟emplacin les zones 
detectades amb la superfície de cadascuna d'aquestes zones. 
 
La reparació es realitzarà a partir dels següents passos: 
Identificació i delimitació de la zona a reparar. 
Neteja de la zona a reparar (eliminació de pols i brutícia). 
Aplicació del pont d'unió mitjançant l'aplicació de SIKA làtex o similar per a millorar l'adherència. 
Aplicació i anivellat de morter de reparació d'alta resistència i elevada adherència. 
Rebaix de l'àmbit d'actuació dels flonjalls. 

 

Es farà valoració amb els serveis tècnics i la propietat els motius que han comportat l‟aparició de la 
irregularitat planimètrica i es determinaran les característiques de les actuacions complementàries, si 
aquest és el cas. Si fos el cas, es farà una pavimentació d‟aquestes zones a partir de formigó en continu, 
aglomerat asfàltic, morter barrejat amb làtex per a petites zones, etc. 

Per la reparació de deficiències planimètriques en bases d‟aglomerat asfàltic, a nivell general, es duran a 
terme els següents processos:  
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- Identificació i senyalització de les zones a adequar.  

- Tall amb màquines de disc especials per paviments.  

- Demolició del paviment amb mitjans mecànics.  

- Retirada de runes del paviment enderrocat.  

 
MD4.1.4 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASE ELÀSTICA.  

 
El camp de futbol 11 se instal·larà una base amortidora i elàstica sota la gespa artificial amb la finalitat de 
garantir un grau d‟atenuació d‟impacte que compleixi amb l‟assaig de la norma europea UNE-EN 
17435:2022 Superficies para áreas deportivas. Método de ensayo para la determinación del Criterio de 
lesión en la cabeza (HIC) y la Altura de caída crítica (CFH).  
 
Caldrà garantir que el paviment ofert (base elàstica més gespa artificial) hagi estat avaluat per un 
laboratori d‟assaig acreditat i hagi obtingut valors aptes segons paràmetres establerts per a normativa 
europea UNE-EN corresponent. S‟entregarà la pertinent documentació acreditativa als serveis tècnics 
designats per la propietat o la persona responsable del contracte basat, o la DFO, en el seu cas.  
 
Les característiques de la base elàstica complirà els següents paràmetres: 
 
- Estructura:    Prefabricada. 
- Composició:    100% de polietilè (PE) de cèl•lula tancada. 
- Gruix mínim:     Entre 22 mm i 25 mm 
- Absorció mínima d‟impactes: 55 – 65 % (EN 14808) 
-Deformació vertical  5 – 9 mm (EN 14809) 
-Permeabilitat   >= 30.000 mm/h 
-Apta per ús exterior i estable UV 
-Compatible amb sistema sense farciment elàstic. (Condició excloent). 
 

                       
 
MD4.1.5 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL. 

  
Consideracions tècniques del procés d’execució.  

 
La nova gespa artificial haurà de garantir el compliment de les següents condicions:  

- Hauran d‟estar correctament embolcallats, sense desperfectes exteriors aparents.  
- Hauran d‟estar identificades de manera individual. La DFO, haurà de verificar que les   
característiques de la gespa artificial que s‟instal·la es correspon exactament amb la gespa 
artificial oferta en l‟acord marc per l‟empresa adjudicatària del contracte.  
- Els marcatges es podran servir integrats a l‟interior de les bobines de verd o per separat amb 
línies pre tallades.  
- Es verificarà el correcte estat de la gespa artificial abans de procedir a la seva instal·lació. Es 
comprovaran aspectes com el correcte teixit de les puntades respectant la galga, recobriment de 
làtex/poliuretà que garanteixin un bon ancoratge de les fibres al suport primari i altres. 
  

Per l‟execució de les juntes caldrà tenir en compte els següents aspectes:  
-S‟admetrà l‟encolat mitjançant banda d‟unió inferior de 30-40 cm i cola bicomponent amb base 
poliuretà o a altres mètodes alternatius com el cosit i cosit/encolat. En tot cas, s‟haurà de garantir 
una resistència de les juntes del conjunt del camp esportiu que doni compliment a la norma UNE-
EN12228 (Mètode 1 i 2).  

-S‟haurà de garantir i verificar la qualitat dels materials complementaris com la banda d‟unió, la 
cola amb base poliuretà, màquines de cosir, fil de cosir, equips termo-encoladors i altres a partir 
de l‟entrega de fitxes tècniques i descripció dels processos operatius abans de l‟inici de la 
instal·lació.  
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Consideracions tècniques de la gespa artificial. 

 
La gespa artificial a instal·lar haurà de complir amb els següents requisits:  
 
Característiques generals de la fibra:  

-Definició de la composició de les fibres i de la seva estructura, secció, longitud i densitat.  

-Grau de Protecció als Raigs Ultraviolats (UV): segons normativa vigent UNE-EN 14836.  

-Test de Resistència al Desgast: S‟haurà de garantir el compliment del Test LISPORT, similar o 
equivalent, on es simula el desgast segons la UNE-EN 15306 per tal de preveure el desgast que 
tindrien les fibres provocat per l‟ús al cap dels anys. El número de cicles mínim a complir és de 
100.000 cicles.  

 
Característiques del tufting: 

-Resistència a l‟arrencada del plomall per un extrem: S‟haurà de garantir el compliment de les 
normes UNE-EN 15330-1. Els resultats hauran de ser > 30N. 
  

Làmina Base (Suport o Bàcking): 
- Estructura resistent d‟estabilitat dimensional i resistència a la tracció adequades. 

 
En el nostre cas, es preveu que compleixi els següents requeriments: 

 
Característiques mínimes obligatòries. 
 
• Alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013. 
• Composició: 100% sintètica (PE o PE + PP estructural). 
             Prohibida qualsevol fibra natural o sistema híbrid. (Condició excloent) 
• Densitat mínima: ≥ 13.500 tufts/m². 
• Galga màxima: ≤ 3/8”. 
• Puntades: ≥ 13 per 10 cm. 
• Ends per tuft: ≥ 8. 
• Pes mínim de fibra: ≥ 1.650 g/m². 
• Pes total del producte: ≥ 2.900 g/m². 
• Backing doble capa amb reforç estructural. 
• Resistència arrencament tuft: ≥ 30 N. 
• Permeabilitat: ≥ 60 l/min/m². 
• Protecció UV certificada per ús exterior. 
• Els marcatges de Futbol 11 i Futbol 7 s‟executaran amb fibra integrada cosida en 

fàbrica, garantint el compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la normativa vigent de la 
RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes. 

 
 
 

 

TIPUS 
D’EQUIPAMENT 

ESPORTIU 

REQUERIMENTS MÍNIMS EXIGIBLES A LA GESPA: 
Les empreses presentaran ofertes amb les solucions i desenvolupaments industrials 

propis que compleixin els requeriments mínims 
 

FUTBOL 11 i 
FUTBOL 7 

Sistema de muntatge i unió: 

encolat, cosit, etc. 
Es requereix una resistència de les juntes major o igual de 60 N/100mm 

Mètode d’assaig segons norma UNE-EN12228 
 

Certificat del paviment, UNE-EN: 
15330-1:2013 Superfícies esportives. 

Superfícies de gespa artificial i punxonades 
principalment dissenyades per a ús exterior 

 
 
Marcatge dels terrenys de joc. 

  
Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color verd per gespa 
d‟altres colors.  
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A la taula següent s‟especifica el color i les amplades de les línies de marcatge dels diferents terrenys de 
joc en funció del tipus d‟equipament esportiu projectat: 

 
 

TIPUS D’EQUIPAMENT 
ESPORTIU 

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES DE LES LÍNIES DE MARCATGE 

futbol 11 Color blanc i amplada compresa entre 10-12 cm 
futbol 7 Color blanc / groc / blau i amplada compresa entre 8-10 cm 

 
Els marcatges dels diferents terrenys de joc hauran de garantir el compliment de les normes de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE del 17/10/90). Normativa sobre instal·lacions esportives i oci 
del Consejo Superior de Deportes del gener de 1980 així com les instruccions tècniques de les diferents 
federacions esportives que puguin intervenir en l‟equipament esportiu objecte de la renovació de la gespa 
artificial i altres normatives sectorials. 
 
Reblert sorra de sílice. 

 
A la taula següent es detallen les característiques i dosificacions previstes, amb caràcter general, per als 
reblerts de nova aportació: 

 

 

TIPOLOGIA DE 
REBLERTS 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

DOSIFICACIÓ 

 

Sorra de sílice 

Granulometria 0,3-0,8 mm 
Densitat aparent (kg/l) = Entre 1,5 i 1,65 

Contingut de SiO2 ≥ 96 % 
Humitat <= 1% 

 

       32 a 35 kg /m2 

 
MD4.1.6 MUNTATGE DE LA GESPA ARTIFICIAL. 
 
DESCÀRREGA. 
 

La descàrrega es farà amb cura, amb carretó elevador amb forquilles per poder aixecar les bobines 
transversalment, ja que el pes de les mateixes es situa entre els 600 i 700 kg, si es donés el cas de que el 
pes fos major, es tindrà que disposar de esperó amb capacitat per aixecar les bobines sense la més 
mínima flexió. L‟ample de les bobines de gespa es de 405 cm i la seva longitud variarà segons les 
dimensions de la instal.lació. 
 
Controls a tenir en consideració en la descàrrega del material o bé a la finalització de la mateixa. 
- Conformitat del producte amb la referència demanada. 
- Número de bobines entregades. 
- Longitud teòrica (que figura a les bobines). 
- Presència i el posicionament de les línies de joc. 
 
ENMAGATZAMENT. 

 
Quan es necessiti emmagatzemar temporalment les bobines en el mateix lloc de la instal.lació, es tindran 
que deixar amb el seu embalatge original sobre sòl totalment planer i lliure d‟obstacles.  Tindran que estar 
recolzades en tota la seva longitud sense que existeixi perill de torsions. Es podran apilar en 2 o 3 nivells 
com a màxim. 
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La planificació de la instal.lació tindrà que fer-se de tal manera que el temps d‟emmagatzematge es 
redueixi al màxim. El més pràctic es deixar les bobines al llarg del terreny en la posició en que han de 
desenrotllar-se des de el mateix moment en que surten del camió. 
 
REPLANTEIG. 

 
Abans de procedir a la instal.lació de la gespa artificial, es verificarà les dimensions del terreny de joc, 
marcatge i senyalitzacions sol·licitades, es verificarà els ancoratges de l‟equipament esportiu, es 
verificaran també els remats ( canaletes de desguassos, vorades, murets perimetrals, etc,), posicionament 
de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat. 
Amb aquest procediment s‟estalviarà: 
- Col·locar la gespa no perpendicularment al camp. 
- Juntes innecessàries per falta de gespa tant els laterals com en els fons del camp. 
- Juntes per coincidències amb els marcatges i alts consums d‟adhesiu i cinta. 
Les bobines es col·locaran alineades segons el llarg del camp, començant per un fondo.  
 
ESTESA I ENCOLAT DE LES BOBINES DE GESPA ARTIFICIAL. 

 
Una vegada esteses amb ajuts de mitjans mecànics, les bobines es col·locaran amb molta cura, ben 
estirades, sense plecs i perpendicularment al eix del terreny de joc. La primera bobina es col·loca al llarg 
de la vora o canal del fons, i cada una de les següents es superposarà 5 cm sobre la seva immediata 
precedent. Si la bobina te inserida una línia de marcatge, s‟ha de posicionar la línia de joc en el seu 
emplaçament exacte sense tenir en consideració l‟ample de la superposició. Es necessari la col·locació de 
Cordill en l‟emplaçament exacte de la línia de marcatge.     
 

                                    
 
Totes les bobines s‟estendran a l‟ample del camp de forma paral.lela (a vores de fons i entre sí) i sempre 
amb la mateixa direcció. 
 
La preparació de les juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre 
cinta plàstica, es fa retallant una amplada de 1 o 2 filades de puntades de una vora de la gespa i tallant 
l‟excedent del costat oposat, deixant les dues cares sanejades i preparades per enganxar a testa. 
 
Aquesta operació s‟executa aixecant la bobina per les seves parts laterals i en tota la seva longitud uns 30 
centímetres, es retalla amb un cúter les dues primeres filades de puntades per el revers de la bobina, 
aquesta operació es més fàcil amb un cúter de fulla retràctil, ajustant la longitud d‟aquesta al mínim per 
estalviar tallar les fibres al mateix temps que el suport base. 
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El retall ha de fer-se de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues 
parts de la junta que la restes de la catifa. Com que la galga es especialment ample (1,6 cm), se sol tenir 
tendència a tancar massa les juntes.  
 

                             
 
Una vegada feta la junta a testa, es procedeix a l‟encolat sense dilació.  
Tota variació de temperatura pot contraure o dilatar les vores de la catifa, degradant així la qualitat del 
treball realitzat. 
  

                             
 
Una vegada sanejades les juntes, es tomben els 30 centímetres de la bobina i es col·loca a testa de 
manera lateral, quedant llesta per a la posterior unió. 
 
ENCOLAT DE JUNTES. 

 
Al ser una instal.lació flotant, les bobines van enganxades sobre una cinta plàstica amb diferents 
amplades, a les juntes de bobines amb una amplada de 30 centímetres i a les juntes amb marcatge amb 
un ample de 40 centímetres, tot ell amb adhesiu de poliuretà bicomponent, el consum es a raó de 550 
grams per metre lineal, no obstant la quantitat exacta la determina la separació entre les dents de la 
espàtula adaptada: B2 per a suports base de relleu dèbil; B3 per a relleus forts del tipus monofilament en 
particular. 

                           
 
Per a la preparació de la cola, s‟han de seguir les instruccions del fabricant que figuren generalment sobre 
dels bidons. 
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El procediment de l‟encolat sempre es el mateix, al ser bicomponent, un dels components en aquest cas 
l‟enduridor, es buida en el bidó de l‟altre component i es procedeix a la barreja, degut a la gran viscositat 
del producte, es indispensable la barreja amb turbina. 
La cola s‟ha de fer servir sobre productes secs a temperatures superiors a 10º C.  
 
Abans d‟aixecar els laterals de la gespa es tindrà que verificar que la cinta plàstica està col.locada 
exactament en el centre de la junta. Aquest aspecte es molt important ja que, si fem cas a les 
estadístiques, la majoria de les vegades que es desenganxa un pany es deu al fet d‟haver centrat 
malament la cinta plàstica. 
 
 

                                   
 
A continuació, s‟han de tombar les catifes començant per el costat retallat, que al tenir menys puntades 
cap a l‟exterior, te menys riscos de que s‟enganxin fibres a la cola. S‟ha de controlar després la junta 
sobre tota la seva longitud aixecant-la per assegurar-se de que les fibres situades a les vores no han 
quedat aixafades sota del suport base. 
 
La pressió per l‟encolat es te que fer immediatament i es realitzarà una segona vegada, quan la cola 
comença a experimentar la seva reacció de polimerització. Aquesta primera pressió te com a objectiu el 
de fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. 
Es farà una segona pressió quan es constati un espessament de la cola, entre 20 i 90 minuts després de 
l‟inici de la barreja, segons la temperatura del lloc a on es faci la instal.lació. La millor manera de fer-ho es 
caminant a passos curts amb un peu a cada costat de la junta. Es desaconsella la utilització de rodets per 
pressionar donat que, degut al seu petit diàmetre, solen formar per davant un plec a la catifa.  
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INSERCIÓ DELS MARCATGES. 

 
Es tindrà que elaborar un plànol amb el marcatge per tal que, una vegada aprovat per la propietat i la 
DEO, permet tenir el càlcul de les línies a inserir, així com el color de les mateixes. 
 

           
 
Per a l‟execució dels marcatges, es tindrà que tallar la gespa instal·lada amb un “retallador de gespa 
doble” que es tindrà que ajustar en funció de l‟ample de les bandes. S‟ha de començar amb la col·locació 
de cordill en el lloc a on va la línia de joc, encara que és aconsellable separar-lo uns centímetres de 
manera que el cordill pot fer de guia a l‟operació de tall sense destorbar. La distancia entre la línia i el 
cordill depèn de la marca col·locada sobre de la guia del retallador de gespa doble. 
 

                                                
 
Una vegada fet el tall, s‟ha de procedir de manera idèntica a la realització de l‟encolat d‟una junta, però 
inserint el color de la fibra elegit per a l‟execució de la disciplina esportiva triada. 
 

           
 

 
LLASTRAT DE LA GESPA. 

 
El procés de llastrat es per definició la incorporació del sistema de sorra de sílice rentada i rodona, de 0,3/ 
0,8 mm entre les fibres de la gespa artificial donant-li pes al sistema a la vegada que facilita el drenatge 
de les aigües de pluja i de reg. 
L‟aplicació es amb capes, en dues tongades. Sempre entre cada tongada, s‟ha de raspallar per poder 
introduir bé els llastres entre les fibres. 
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MD 5 Termini d’execució. 
 

Es preveu un termini d‟execució de nou setmanes (9) amb un pla de treball com el que s‟adjunta a 

continuació. 

 

 
 

MD 6 Resum de pressupost. 
 

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, materials, transport i maquinària actuals. 
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost d'execució material i 
de contracte següent: 
 
El pressupost d‟execució material és de DOS CENTS SEIXANTA SIS MIL SIS CENTS SEIXANTA 
EUROS AMB TRENTA CINC CÈNTIMS (266.660,35 €). 
 
El pressupost d‟execució per contracte, abans d'IVA, preu base de licitació, és de TRES CENTS DISET 
MIL TRES CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA DOS CÈNTIMS (317.325,82 €). 
 
El pressupost total de contracte amb el 21 % de IVA inclòs és de TRES CENTS VUITANTA TRES MIL 
NOU CENTS SEIXANTA QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (383.964,24 €). 

 
MD 7 Tipus d’obra. 
 

Es tracta d‟una obra, en tant en quan aquest projecte descriu un conjunt de treballs d‟enginyeria civil 
destinats a la millora de les instal·lacions fixes d‟un immoble qualificat com equipament esportiu. 
 
Es tracta d‟una obra complerta atès que, una vegada acabats tots els apartats contemplats en aquest 
projecte, podrà ésser entregada a l‟ús general, al servei de la pràctica esportiva del futbol. 
 
Segons el “Reglamento de Obras, Actividades y Servicios” (ROAS), es tracta d‟una obra ordinària de 
millora, que consisteix en millorar la planimetria i la gespa així com la millora de la xarxa de desguassos 
de les instal·lacions del camp de futbol 11 del complex esportiu de Cassà de la Selva. 
 
El projecte disposa dels documents mínims exigits, segons l‟article 24 del ROAS, que són: 
 
-a) Una memòria, que entre altre coses defineix les necessitats a satisfer, el compliment de la normativa i 
la justificació de la solució adoptada. Es proposa també un programa de desenvolupament dels treballs i 
una proposta de classificació del contractista. 
Com annexes a la memòria s‟inclouen altres documents per a definir correctament el projecte. 
 
Es disposa d‟un estudi de seguretat i salut per l‟obra projectada. 
 
b) Un pressupost, amb l‟expressió dels preus unitaris i els descompostos, l‟estat d‟amidaments i les dades 
necessàries per a la valoració de les obres. 
 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es fa la descripció de les obres i se‟n regula 
l‟execució. 
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d) Els plànols de conjunt i de detall de l‟obra, on queda perfectament definida. 
 

MD 8 Afectacions. 
 

No es preveu l‟afectació de cap carrer ni de cap propietat privada: Toles les actuacions es 
desenvoluparan dins de la zona interior de la parcel·la municipal. 
 
En el moment d‟executar les obres, s‟afectarà puntualment el trànsit rodat de la zona, per l‟entrada i 
sortida de camions. Per aquest motiu, s‟han de prendre totes les mesures de senyalització i protecció per 
major seguretat d‟acord amb la normativa vigent. 

 

MD 9 Seguretat i Salut. 
 

D‟acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d‟octubre, el projecte inclou un Estudi de Seguretat i Salut en 
el treball, que forma part d‟aquest projecte. Durant el termini de les obres es complirà la normativa de 
senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista tindrà l‟obligació de 
protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran 
totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de treball. 

 

MD 10 Control de Qualitat. 
 

En compliment de la normativa vigent s‟ha de realitzar un Programa de Control de Qualitat per l‟execució 
de les obres, on s‟assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d‟assaigs a 
realitzar. S‟aporta en el corresponent annex. 
 
Durant l‟execució de l‟obra, la Direcció d‟Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d‟assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa del 
control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 
homologat pel tipus de control a realitzar, i d‟acord amb el Decret 257/2003 de 21 d‟octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d‟estar 
acreditats. 
 
El conjunt de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, per part d'un laboratori acreditat 
per l‟entitat nacional d‟acreditació corresponent, i entregant el resultat de cadascuna de les proves del 
control de qualitat a l‟ens local contractant, que podrà sol·licitar directament al laboratori la verificació de 
l‟informe i el seu contingut.  
 
L'informe de l'assaig, segons indica la norma, contindrà el següent:  
 Núm. i data de la norma europea EN 15330 – 1:2013. 

 El nom del lloc i la seva localització.  

 La data de l'assaig. 

L'estat de la superfície i les condicions ambientals en el moment de l'assaig (incloent temperatura         
i humitat).  

 La descripció dels components de la superfície de gespa artificial.  

 La declaració del producte del fabricant o del subministrador/proveïdor.  

 Els resultats dels assajos segons EN 15330 – 1:2013. 

 Una declaració de conformitat o no conformitat per a cadascuna de les propietats mesurades. 
   
La no conformitat en qualsevol dels assajos impedirà la recepció de l‟obra fins a la correcta    adequació 
del sistema.          
  

MD 11 Qualificació del contractista. 
 

D‟acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l‟ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d‟octubre, modificat pel RD 
773/2015, de 28 d'agost, el qual s‟aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als 
contractistes per admetre‟ls a la licitació d‟execució d‟aquestes obres. 
La categoria del grup i subgrup de classificació ve donada en funció de la seva quantia. L'expressió de 
quantia s'efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d'aquest és igual o inferior a 
1 any. 

Grup C) Edificacions. 
Subgrup 6: Paviments, enllosats i enrajolats. 
Categoria 3 (Contractes entre 360.000 € i 840.000 €). 
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El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat. 
Europea (DOCE de 16.12.2012) per aquest lot, és: 
45212290-5 – Reparació i manteniment d‟instal·lacions esportives. 
 

MD 12 Costos de manteniment. 
 

Al tractar-se d‟una obra de millora de les instal·lacions existents, aquestes obres per si mateixes, no 
representaran cap increment de les despeses actuals de manteniment i funcionament de la instal·lació. 

 

MD 13 Planificació de l’obra i revisió de preus. 
 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments 
dels equips constructius que per a cada unitat d‟obra s‟han disposat a les justificacions de preus 
corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol planificació de treball, l‟eliminació de 
temps morts dels equips de construcció i la possible duplicitat de talls que necessiten equips de 
maquinària complicats. 
 
A la vista de les unitats d‟obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d‟execució de 9 setmanes. S‟ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caràcter 
indicatiu, estableix la programació de les obres. 
 
L‟incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d‟acord 
amb el que estableix l‟article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es 
podrien produir, l‟incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada setmana de 
retard. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que el promotor hauria de 
suportar a causa de l‟incompliment del termini contractual. 
 
En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i per tractar-se d‟un contracte d‟obra en que el termini d‟execució no excedeix del sis (6) mesos 
cadascuna d‟elles, no es preveu la revisió de preus. 

 

MD 14 Justificació de preus. 
 

S‟ha calculat el preu de la mà d‟obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se 
igualment al preu actual dels materials. Els preus unitaris adoptats són de la base ITEC, i en qualsevol 
cas, aquests preus es veuran sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà les variacions que es 
produeixin entre la redacció del projecte i l‟execució de l‟obra. Amb el cost de la mà d‟obra, i els preus dels 
materials, inclòs transport, s‟han obtingut els preus que es justifiquen a l‟annex de Justificació de preus, i 
es detallen al document Pressupost, al Quadre de preus 1 i Quadre de Preus 2. 

 

MD 15 Consideracions finals. 
 

El present projecte es defineix com una obra completa dins de l‟àmbit definit en aquest projecte, segons 
els articles 13 i 14 del reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995, 
susceptible de ser lliurada a l‟ús general i comprèn tots els elements per a la seva utilització reunint, en 
conseqüència tot el que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
 
 
 
Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 
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II.                                        ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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      ANNEX 1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Fotos de zones del camp de futbol 11 que presenten problemes de falta de pendent que 
dreni i d’envasament d’aigua amb pluges.  
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       ANNEX 2 AVALUACIÓ DE RESIDUS 
  
INTRODUCCIÓ 

 
L'activitat de la construcció origina un volum important de residus. Durant la realització de les obres també 
s'origina una quantitat de residus en forma de sobrants i de restes diverses. 
 
Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la indústria de 
la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries primeres i que 
disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar. 
 
La millor manera de gestionar els sobrants d‟una obra és que no n‟hi hagi, o que a la mateixa obra es 
redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 
 
A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la regulació 
de les operacions de gestió dels residus, el foment de l‟aprofitament i la possible valorització dels 
materials i elements constructius sobrers. 
 
Al 2008 es produeix l‟entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d‟1 de febrer pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la finalitat 
d‟aconseguir un desenvolupament més sostenible de l‟activitat constructiva. 
 
1. Estableix la obligació d‟incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de 
quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista. 
2. Exigeix la separació dels residus a l‟origen, l‟obra, el que pot generar un benefici de la venta directe 
d‟aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat. 
 
3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per a 
la prevenció de residus, i la utilització d‟àrids i altres productes procedents de la seva valorització. 

 
A l‟agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s‟aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
El Decret es desplega per tal d‟adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus de 
construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009. 
 
El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació del 
promotor i que ha d‟incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administració 
Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es poden 
utilitzar en substitució dels àrids petris. 
 
L‟empresa adjudicatària haurà de donar compliment a les mesures establertes en l‟estudi de residus de 
construcció i demolició del projecte o altre documentació tècnica, comptant amb la col•laboració d‟una 
empresa especialitzada per a les tasques de gestió de residus per a les quals no disposi de l‟acreditació 
necessària. 
Així mateix, com a mínim, l‟empresa haurà de donar compliment a les següents previsions: 
 
La gespa retirada de l‟anterior instal.lació haurà de ser gestionada per l‟empresa adjudicatària a menys 
que la propietat indiqui el contrari. Així doncs, la càrrega, transport i gestió / valorització de les bobines de 
gespa vella aniran a càrrec de l‟empresa adjudicatària. Caldrà aportar el corresponent certificat de gestió / 
valorització per part d‟un gestor de residus degudament acreditat. 
 
Els excedents de reblerts de sorra de sílice i cautxú seran gestionats per l‟empresa adjudicatària a menys 
que la propietat indiqui el contrari. Així doncs, la càrrega, transport i gestió / valorització d‟aquests reblerts 
aniran a càrrec de l‟empresa adjudicatària. Caldrà aportar el corresponent certificat de gestió / valorització 
per part d‟un gestor de residus degudament acreditat. 

 
En el cas d‟altres tipus de reblerts, equips, accessoris o altres residus, l‟empresa adjudicatària les haurà 
de gestionar segons la normativa vigent. 
 
NORMATIVA APLICABLE 

 
· Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la 
Decisió 96/350/CE). 
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· Llei 10/1998, de residus (Estatal). 
 
· REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. (Estatal). 
 
· DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
· Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s‟aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
· ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d‟escòries. 
 
L‟article 4 de Reial Decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de construcció i 
demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi. 
 
El Decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix entre les 
obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d‟incloure en el projecte 
d‟execució de l‟obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d‟acord 
amb allò establert a l‟article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el 
model normalitzat que aprovi l‟Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu 
electrònica. 
 
Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret 
atenem al contingut definit al mencionat article 4: 
 
A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de construcció i 
demolició haurà de complir amb les següents obligacions: 

 
Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que 
contindrà com a mínim: 

 
Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

 
Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte. 
 
Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es generaran 
a l'obra. 
 
Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 
posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5. 
 
Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 
Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de 
l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 
 
Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins de l'obra. 

 
Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 
 
En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1, així com 
preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i 
assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 
Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts a 
les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació de valorització o 
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en aquest reial 
decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. La 
documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 
 



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en 
la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus de construcció i 
demolició de l'obra. 
 
METODOLOGIA 

 
QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 
Es fa l‟estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra, 
expressada en tones i en metres cúbics, d‟una banda els residus procedents de la demolició i d‟una altra 
els procedents de la construcció. També s‟avalua si els materials d‟excavació constitueixen o no un 
residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador. 
 
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 
En cas de detectar dins de l‟obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin els 
altres residus. 

 
MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ) 
Es marquen les operacions previstes durant l‟elaboració del projecte, les accions que es duran a terme 
durant l‟obra. 
 
OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
S‟indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 
 
MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 
S‟indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es 
reutilitzarà a la mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a 
abocador. 

 
 
 
 
Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

Granulat de cautxú 0,014 87,962 0,002 12,566

Gespa artificial retirada 0,002 12,566 0,004 25,132

0,7556 100,53 t 0,7604 37,70 m3

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Substitució de gespa del camp de fútbol 11 Municipal i millora xarxa desguassos existent

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus

quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Rambla Onze de Setembre, 33 
Comarca : Gironès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

17244 Cassà de la Selva

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar
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Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització



-

-

-

tipus de residu
Gespa, cautxú, plàstics,...

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 50,89 763,38

Perillosos Especials 0,00

50,89 763,38

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Germans Cañet Xirgu SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Veïnat de Llebrers, 4-5 17244 Cassà de la Selva E-809.03 / E-1507.14

-

- -

0,00

- 0,00

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.374,09

- -

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 14,963,89

El volum dels residus és de : 50,89

- -

- -

- 0,00

0,00

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

610,71

-

0,00

610,71 0,00 0,00

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

254,46 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

, R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
 . 

  m
o

d
-0

5/
20

18
   

 (
 F

o
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 100,53 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 100,53 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

100,53Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1105,83

100,5

***Dipòsit mínim 150€

1.105,83Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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      ANNEX 3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
ÁMBIT SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL 
 
CONTROL PREVI – DOCUMENTAL 
 

Previ a l‟inici de la obra. 
S‟aportarà fitxa tècnica, assaig de laboratori i una mostra física del material a instal•lar on es reflecteixin 
com a mínim les propietats següents: 
Composició del fil o fils i identificació per calorimetria (DSC). 
Composició de la fibra . 
Pes de la gespa per unitat d'àrea. Pes del fil per unitat d'àrea. 
Longitud del plomall sobre el geotèxtil o “backing”. Nombre de puntades per unitat d'àrea. 
Tipus de galga. 
Resistència a l‟arrencada del plomall. Resistència a l'envelliment (UV). 
Descripció del mètode de marcat de les línies del camp. 
Sistema de muntatge i unió: encolat, cosit, etc. Es requereix una resistència de les juntes major o igual de 
15 N/mm. Mètode d'assaig segons norma EN 12228. 
Capa elàstica: identificació del material, gruix i % d‟absorció d‟impacte segons norma UNE EN- 
14808. 
Fitxa tècnica dels materials de farcit. 
S‟aportaran assajos de laboratori del paviment esportiu. 
Certificat de laboratori homologat conforme el sistema de gespa proposat - format per la base 
elàstica, la gespa i els reblerts - compleix la norma UNE EN 15330-1:2014. 
Certificat de laboratori homologat conforme el sistema de gespa proposat - format per la base 
elàstica, la gespa i els reblerts - compleix els paràmetres FIFA QUALITY. 
Almenys un dels assaigs de laboratori inclourà una secció del fil ampliada al microscopi. 
Altres assajos i certificats que es puguin demanar al plec de la licitació. 
 
CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS 
 

Un cop realitzat el lliurament del subministrament de tots els components del sistema de gespa artificial, 
s‟enviarà una mostra de cada un d‟ells a un laboratori homologat que faci una caracterització dels 
diferents materials per tal de certificar que es corresponen amb les especificacions de les fitxes i mostres 
presentades pel contractista a la licitació i que són aptes per a la seva posta en obra. 
 
CONTROL D’OBRA 
 

Resistència de les juntes. 
 
Durant la instal.lació de la gespa artificial, l'empresa adjudicatària haurà de tallar i preparar, del lloc de la 
moqueta triat i determinat pel Director de l‟ Obra, dues mostres de 800 mm de longitud en sentit de la 
cinta adhesiva per 300 mm d'ample per cada costat dels extrems de l'ample de la cinta (300 mm + ample 
cinta adhesiva + 300 mm), que seran enviades a un Institut de Test de Laboratori acreditat per al seu 
assaig de resistència de juntes i emissió del corresponent informe de laboratori. 
 
Planimetria i pendents. 
 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal•lació no hi ha irregularitats 
en forma de bonys o sots que sobresurtin o s‟endinsin més de 10 mm del nivell mesurat amb un regle de 
3 m. 
També es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà d'un nivell topogràfic. 
Es considerarà adequat si el pendent màxim no supera l'1%. Aquesta condició es verificarà abans de la 
instal•lació de la gespa. 
 
Farcit. 
 
Es requereix una avaluació final del nivell de farcit de manera que quedin únicament entre 10 i 12mm de 
fil lliure Verificació de les propietat esportives UNE 15330-1:2014. 
Una vegada finalitzada la instal.lació, es farà una verificació de les propietats esportives segons norma 
UNE-EN 15330-1 per acreditar que el paviment assoleix les propietats exigides. Aquesta bateria de 
proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en data anterior a la recepció de la obra. 
La verificació es realitzarà sobre un mínim de 9 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc. Els 
resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors especificats a la norma. El control inclourà una 
avaluació del nivell de farcit amb un mínim de 40 punts. 
 
Final de la instal.lació de la gespa. 
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Una vegada finalitzada la instal.lació de la nova gespa artificial, un laboratori homologat independent 
realitzarà el control de qualitat per a certificar que el paviment aconsegueix les propietats exigides per la 
norma europea UNE-EN 15330-1:2014.  
 
Superfícies esportives. Superfícies d'herba artificial i punxonades principalment dissenyades per a ús 
exterior. 
 
Part 1: Especificacions per a superfícies d'herba artificial per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús 
multiesportiu. 
 
Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en data anterior a la 
recepció de l'obra. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 9 zones distribuïdes a l'interior de la zona 
de joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors següents: 
 
Interacció Jugador – Superfície. 
Reducció de força màxima o absorció d'impactes: Valor entre 55 i 70%. Mètode d'assaig segons norma 
UNE EN 14808. 
 
Deformació vertical estàndard: Valor requerit menor de 9 mm. Mètode d'assaig segons norma UNE EN 
14809. 
 
Resistència al gir: Valor requerit entre 25 i 50 *Nm. Mètode d'assaig segons norma pren 15301. 
Interacció Pilota – Superfície. 
 
Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1 m. Mètode d'assaig segons norma UNE EN 12235. 
 
Rodadura de la pilota: Valor requerit entre 4 i 12 m. Mètode d'assaig segons norma EN 12234 
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Les propietats físiques dels components de la superfície de gespa artificial s'han de particularitzar d'acord 
amb els mètodes d'assaig que diu la norma i els resultats dels assajos han de correspondre's amb els 
valors que figuren en la declaració del producte del fabricant amb les toleràncies que s'indiquen a 
continuació. 
 

                         
 

Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 
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ANNEX 4 MANTENIMENT ESPECIALITZAT DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL. PLA 
D’ATENCIÓ A LA GARANTIA. 
 

Aquest Pla de Manteniment s‟iniciarà l‟endemà de la signatura de l‟Acta de recepció que acrediti la 
correcta instal·lació de la gespa artificial. La seva durada correspondrà a dos (2) anys, s‟inclourà les 
següents actuacions ajustat al tipus de gespa artificial i el seu corresponent reblert. 
 
Les operacions de Manteniment especialitzat de la gespa artificial a realitzar seran: 
 
Raspallat, neteja intensiva i redistribució superficial del reblert del paviment esportiu de gespa artificial 
mitjançant màquina acoblada a tractor amb rodes llises. 
 
Repàs i verificació del correcte encolat de juntes i línies de marcatge procedint a la seva reparació i 
encolat mitjançant cola bicomponent amb base de poliuretà. 
 
Descompactació mitjançant grada de pues metàl·liques rotatives seguit d'un raspallat intensiu per la 
reintroducció i distribució homogènia del reblert del mateix material que el del camp. 
 
Aportació puntual de farcit als punts deficitaris, extensió i igualació per tal de garantir una distribució 
homogènia. 
 
Tractaments: herbicides / fungicides / anti molsa mitjançant polvoritzadors manuals o mecànics. 
 
Entrega dels fulls de treball on hi haurà de constar, com a mínim: 

 
Data de l‟actuació de manteniment. 
 
Nom i adreça del camp esportiu on s‟ha dut a terme l‟actuació de manteniment. 
 
Descripció dels treballs realitzats. 
 
Descripció dels mitjans materials, màquines i productes que s‟han utilitzat. 
 
Nom de la persona operària i responsable tècnic que han dut a terme l‟actuació. 
 
Incidències o altres observacions rellevants. 
 
Signatura de la persona responsable del manteniment. 
 
S‟haurà de garantir que les persones treballadores encarregades de dur a terme aquests tractaments 
estiguin en disposició del Carnet d‟aplicadora i manipuladora de productes fitosanitaris. També s‟haurà de 
garantir que els productes emprats estan inscrits al registre oficial de productes i material fitosanitari 
depenent de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri d'Agricultura i autoritzats 
per l‟ús en Parcs i Jardins. 
 
L‟empresa haurà d‟entregar a l‟ens local un manual de procediments per el manteniment bàsic preventiu 
de la superfície instal·lada, així com dels equips associats. Indicant les operacions a efectuar, com a 
mínim, diàries, setmanals, mensuals, semestrals i anuals; així com la relació dels equips necessaris 
recomanats. Igualment serà responsable de la formació bàsica a les persones adscrites al camp. 
Així mateix, el finalitzar els dos (2) anys de manteniment especialitzat inclòs en el contracte, l‟empresa 
haurà de lliurar a l‟entitat local un document resum de totes les actuacions realitzades en aquest termini. 
 

 
Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 
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III. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
SITUACIÓ:    Rambla Onze de Setembre, 33 

    17244 Cassà de la Selva (Girona) 
 
PROPIETAT/PROMOTOR: Ajuntament de Cassà de la Selva 

    Rambla Onze de Setembre, 107   
    17244 Cassà de la Selva (Girona) 
   
1- DADES DE L'OBRA. 
 
1.1 TIPUS D'OBRA: L'obra consisteix en substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol 11 

municipal de Cassà de la Selva i la millora de la xarxa de desguassos existent.   
 
1.2 EMPLAÇAMENT: L'obra és situada a Rambla Onze de Setembre, 33 de Cassà de la Selva (Girona). 

 
1.3 SUPERFÍCIE AFECTADES:  La superfície total afectada és de 6.283,00 m2. Segons plànols de 

projecte. 
          
1.4 PROMOTOR: El Promotor de l'obra és l‟ ajuntament de Cassà de la Selva, amb NIF P1704900H  i 

domicili a Rambla Onze de Setembre, 107 de Cassà de la Selva. 
 
1.5 ARQUITECTES TÈCNICS AUTORS DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA EXISTENT 
DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE 
DESGUASSOS EXISTENT: Els arquitectes tècnics autors del projecte són Glòria Casadevall Fusté i 

Carles Planas Domènech, de Planas-Casadevall, SCP, col·legiats números 932-2 i 496-2, 
respectivament, en el Col·legi de l‟Arquitectura Tècnica de Girona, amb despatx professional al C/ Dr. 
Fleming, 10 de Cassà de la Selva, i, amb tel 972 463 137 o 670 280 332.  
 
1.6 ARQUITECTES TÈCNICS REDACTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: Els 

arquitectes tècnics autors de l‟Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  de la formació de terrassa a planta 1a 
d‟habitatge unifamiliar entre mitgeres, són Glòria Casadevall Fusté, i Carles Planas Domènech, de 
Planas-Casadevall, SCP, col·legiats número 932-2 i 496-2, respectivament, en el Col·legi de l‟Arquitectura 
Tècnica de Girona, amb despatx professional al C/ Dr. Fleming, 10 de Cassà de la Selva, i, amb tel 972 
463 137 o 670 280 332. 
 
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT. 
 
2.1 TOPOGRAFÍA I CARACTERÍSTIQUES DE L’ ENTORN: La zona d‟actuació existent objecte del 

present és tota la superfície del terreny de joc del camp de futbol 11. La xarxa de desguassos existent es 
situa en el perímetres est i oest del camp, amb 4,00 metres a la cantonada sud oest del mateix. L‟accés al 
camp és des de la Rambla Onze de Setembre.  
 
3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
3.0 INTRODUCCIÓ. 
 
3.1 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA. 

-Atropellaments, topades amb altre vehicles, atrapades. 
-Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 
-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra. 
-Riscos derivats del funcionament de grues sobre camió.  
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-Caiguda de la càrrega transportada. 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
-Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
-Ambient excessivament sorollós. 
-Contactes elèctrics directes o indirectes. 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS. 

Consistiran en els treballs de implantació a obra dels mitjans, execució dels treballs previs, anul·lació de 
instal.lacions, retirada de equipament esportiu. En tots els casos es posarà especial atenció amb les 
xarxes dels serveis existents que poguessin quedar afectats o que interfereixin amb l‟execució dels 
treballs, (telecomunicacions, xarxa elèctrica, xarxa d‟aigua, etc). Muntatge i desmuntatge de mitjans 
auxiliars i equips de protecció i senyalització.  
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
-Cops i ensopegades.  
-Caiguda de materials, rebots. 
-Sobre esforços per postures incorrectes. 
-Bolcada de piles de materials. 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
-Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
3.3.3 NETEJA I IMPLANTACIÓ A OBRA. EXTRACCIONS. ENDERROCS. MOVIMENT DE TERRES. 

Replanteig inicial de l‟obra. Extracció de la gespa artificial. Extracció de la canal d‟acer galvanitzat 
existent. Càrrega i transport a abocador autoritzat. 
La identificació de riscos en aquest treballs seran: 
-Interferències amb instal•lacions de subministrament (aigua, llum, telecomunicacions, desguassos, etc.). 
-Generació excessiva de pols.  
-Projecció de partícules durant els treballs. 
-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
-Contactes amb materials agressius. 
-Talls i punxades. 
-Cops i ensopegades. 
-Caiguda de materials, rebots. 
-Ambient excessivament sorollós. 
-Fallida de l'estructura. 
-Sobre esforços per postures incorrectes. 
-Acumulació i baixada de runes. 
 
3.3.4 PAVIMENTS I ACABATS. 

Formació i regularització de la planimetria del terreny de joc. Muntatge de base elàstica. Muntatge de 
gespa artificial. Llastrat de sorra de sílice. Restitució de l‟equipament esportiu inicial. Segons projecte.  
-Projecció de partícules durant els treballs. 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides). 
-Contactes amb materials agressius. 
-Talls i punxades. 
-Cops i ensopegades. 
-Caiguda de materials, rebots. 
-Contactes elèctrics directes o indirectes. 
-Sobre esforços per postures incorrectes. 
-Bolcada de piles de materials. 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 
3.3.5 INSTAL.LACIONS. 

Xarxa nova de desguassos. 
-Interferències amb instal.lacions (aigua, electricitat, telecomunicacions,...). 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
-Contactes amb materials agressius. 
-Talls i punxades. 
-Cops i ensopegades. 
-Caiguda de materials, rebots. 
-Contactes elèctrics directes o indirectes. 
-Sobre esforços per postures incorrectes. 
-Caigudes de pals i antenes. 
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col•lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA. 

-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines. 
-Senyalització de les zones de perill. 
-Els elements de les instal•lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
-Funcionament correcte de la maquinària d'obra. 
-Revisió periòdica i manteniment de la maquinària i dels equips d'obra. 
-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
-Utilització de paviments antilliscants. 
-Col•locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-Col•locació de xarxes en forats horitzontals. 
-Protecció de forats i façanes per evitar caigudes d'objectes (xarxes, lones). 
-Ús de canalitzacions d‟evacuació de runes, correctament instal•lades. 
-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
-Col•locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
-Utilització de calçat de seguretat. 
-Utilització de casc homologat. 
-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de punxades. 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
-Utilització de mandils. 
 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 

-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors. 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
3.5 PRIMERS AUXILIS. 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. Com a mínim 
hi haurà: 
-Aigua oxigenada. 
-Alcohol de 96º. 
-Tintura de iode. 
-Mercurocrom. 
-Amoníac. 
-Gassa estèril. 
-Cotó hidròfil. 
-Venes. 
-Esparadrap. 
-Antiespasmòdics. 
-Analgèsics. 
-Tònics cardíacs d'urgències. 
-Torniquet. 
-Bosses per aigua o gel. 
-4 parells de guants esterilitzats. 
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-Xeringues d'un sol ús. 
-Agulles injectables d'un sol ús. 
-Termòmetre clínic. 
 
3.6 TELÈFONS D'INTERÉS: 

 
-Ajuntament de Cassà de la Selva    972 46 00 05 
-Emergències / Protecció Civil / Bombers   112 
- Centre d‟Atenció Primària de Cassà de la Selva  972 46 38 82 
- Policia Municipal de Cassà de la Selva   972 46 10 69 
 
PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA I LA 
MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  
1.1.Identificació de les obres. 

L'obra és la substitució de la gespa artificial existent del camp de futbol 11 Municipal de Cassà de la Selva 
i millora de la xarxa de desguassos existent. 
L'obra és situada a la Rambla Onze de Setembre, 33 17244 Cassà de la Selva (Girona). 
 
1.2 Objecte. 

Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l‟obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col•lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal•lacions i 
d‟obres accessòries. Per a qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació: 
 
Tots aquells continguts al: 
Plec General de Condicions Tècniques de l‟Edificació‟„, confeccionat pel Centre Experimental 
d‟Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col•legis d‟Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
„„Direcció General d‟Arquitectura‟„. (cas d'Edificació) 
„„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de l‟Estat‟„ i adaptat a les 
seves obres per  la „„Direcció de Política Territorial i Obres Públiques‟„. (cas d'Obra Pública) 
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes Tecnològiques de l‟Edificació 
publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i posteriorment pel „„Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo‟„. 
La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 
  
1.3.Documents que defineixen l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre „„DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi Bàsic de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, 
havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos 
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 
s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
1.4.Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'Estudi Bàsic  de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal•liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al•legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l‟Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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2.DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
Evitar els riscos. 
Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
Combatre els riscos en el seu origen. 
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 
també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 
feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col•lectiva respecte de la    individual.Facilitar les 
corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1.Promotor 

 
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col•lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 
 
Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i 
redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 
 
La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 
 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2.Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d‟Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l‟elaboració del 
projecte d‟obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, Són les següents: 
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Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut‟„ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salu 
a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer   i redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels   Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal•lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a 
prop del lloc de l'obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les modificacions que s'hi 
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
 
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. El 
Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col•laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l‟obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col•laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col•laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d‟Obra, 
contant amb la col•laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 
 
Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l‟estructura projectada a 
les característiques geotècniques del terreny. 
 
Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant 
la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal•lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la Senyalització, d‟acord amb 
el  Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l‟obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s‟adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 
Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 
 
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
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Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d‟incidències. 
 
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col•lectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal•lacions de l‟obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de l‟Estudi i compromisos del 
Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d‟Obra, i del Coordinador 
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l‟assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l‟habiliti per 
al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  
 
Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 
seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d‟acord 
amb les característiques i complexitat de l‟obra. 
 
Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l‟obra dins dels límits 
establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 
 
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 
El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament 
amb el Coordinador de Seguretat. 
 
Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 
 
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 
1627/1997: 
k)Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l)Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m)Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n)Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
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Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament 
a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
 
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin 
de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per 
part de les empreses Subcontractistes. 
 
Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l‟avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que 
han complert les seves obligacions en matèria d‟informació i formació respecte als treballadors que hagin 
de prestar servei a l‟obra. 
 
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l‟obra han establert 
entre ells els medis necessaris de coordinació. 
  
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor 
de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
 
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
 
Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col•lectives i en especial, les baranes i passarel•les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura 
de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball.  
 
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d‟estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és 
al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
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L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al•legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d‟Incidències. 
  
En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  
 
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 
 
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal•lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita 
de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 
 
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de grua mòbil i en altres casos l‟acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
 
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; 
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les 
grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
''MIE-AEM-4''. 
  
2.6.Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal•lacions de l‟obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 
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Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
 
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 
 
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per 
part dels treballadors. 
 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col•lectiva instal•lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 
  
2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l‟empresari el compromís de desenvolupar a l‟obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 
El deure d'indicar els perills potencials. 
 
Té responsabilitat dels actes personals. 
 
Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 
salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 
companys o tercers aliens a l'obra. 
 
Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal•lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l‟obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
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Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 
Bases del Concurs. 
 
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 
salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 
 
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l‟Execució material de l‟Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
 
Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 
 
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l‟obra en 
qüestió. 
 
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d‟Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la seva facultat d‟aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 
Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista 
sense prèvia autorització del Director d‟Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d‟Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat 
derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s‟hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia „„cultura preventiva interna 
d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l‟Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per 
l‟execució material de l‟obra, podrà indicar en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d‟aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l‟Estudi Bàsic de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
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document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l‟inici 
dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s‟indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l‟entorn. Indicant: 
 
Ubicació d‟instal•lacions d‟implantació provisional per al personal d‟obra: 
Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
Farmaciola: Equipament. 
Altres. 
Llocs destinats a apilaments. 
Àrids i materials ensitjats. 
Materials paletitzats. 
Materials ensacats. 
Materials en caixes. 
Materials en bidons. 
Materials solts. 
Runes i residus. 
Aigua. 
Combustibles. 
Substàncies tòxiques. 
Substàncies explosives i/o deflagrants. 
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d‟influència previst. 
Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 
runes, cintes transportadores, bomba d‟extracció de fluids. 
Esquema d‟instal•lació elèctrica provisional. 
Esquema d‟instal•lació d‟il•luminació provisional. 
Esquema d‟instal•lació provisional de subministrament d‟aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d‟instal•lació de Sistemes de Protecció Col•lectiva. 
Representació cronològica per fases d‟execució. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
Passarel•les (ubicació i elements constitutius). 
Escales provisionals. 
Detalls de tapes provisionals d‟arquetes o de buits. 
Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 
Plànol o plànols de distribució d‟elements de seguretat per a l‟ús i manteniment posterior de l‟obra 
executada.  
 
Plànol d‟evacuació interna d‟accidentats. 
 
Plànol de carrers per a evacuació d‟accidentats en obres urbanes. 
Plànol de carreteres per a evacuació d‟accidentats en obres aïllades. 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„Llibre d‟incidències‟„, facilitat pel Col•legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la 
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones 
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions 
que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada 
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que 
es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l‟efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s‟estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d‟acord amb la normativa reguladora de l‟esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d‟aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
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Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l‟article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l‟article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les 
seves modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el 
registre i publica el VI Conveni Col•lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l‟ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d‟octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 
posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d‟obertura o de represa d‟activitats 
en el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d‟abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d‟abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d‟abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s‟estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l‟exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I 
les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l‟exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d‟exposició a l‟amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d‟aparells d‟elevació i manutenció referent a 
grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d‟aparells d‟elevació i manutenció referent a 
grues mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d‟octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 
494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació 
en el sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
S‟estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d‟obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
amiant 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  
5.1. Criteris d'aplicació 

 
L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  „„afegit‟„ a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
„„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d‟elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d‟elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l‟import 
total ni dels nivells de protecció continguts en l‟Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d‟anar incorporant al pressupost general de l‟obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l‟aplicat en el present E.S.S. en l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d‟un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent contracte d‟obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
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Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d‟Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
2.- LLEU  : 20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
3.- GREU  : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
5.-  GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l‟obra contractada + Pèrdua d‟homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, 
durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
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- Proteccions col•lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció Preventiva.  
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 
relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3.  Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l‟organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „„Reglamento de los Servicios de Prevención‟„. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal•lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
Paral•lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col•laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap d‟Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l‟encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l‟obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d‟obra, 
aquesta „„comissió‟„ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
Definició 

 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d‟òrgans 
d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d‟un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es comercialitza en condicions 
que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
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Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal•lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
Nom del fabricant. 
Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
Tipus i número de fabricació. 
Potència en Kw. 
Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
Elecció d‟un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
Condicions d‟utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„: 
Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col•locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l‟usuari. 
 
 7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d‟entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s‟han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d‟11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins l‟1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins l‟1/1/96. 
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 
Altres Directives. 
Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. 
L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
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A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives 
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins l‟1/1/97. 
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l‟Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l‟1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l‟aproximació de legislacions 
dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l‟emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 3 de l‟Annex II, que entren 
en vigor el 5/12/98. 
•Normativa d‟aplicació restringida 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d‟11/5/91). 
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
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Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul•lada parcialment per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
8. PRESSUPOST DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
El Pressupost del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut puja la quantitat de 1.875,00 euros (MIL VUIT 
CENTS SETANTA CINC  euros). 
 
 
 
 
Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 
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Marcatge del
camp de futbol 7

Marcatge del
camp de futbol 7

ARQUITECTES TÈCNICS
PLANAS-CASADEVALL SCP

Situació:

Promotor:

Arquitecte tècnic: 

Contingut: 

Treball:

Actuacions i prescripcions incloses en el projecte

- Retirada dels elements de joc: porteries, banquetes, etc. Per tornar-los a col·locar una vegada
feta la intervenció.

- Retirada de l'actual paviment existent i instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial amb
sorra de sílice al camp de futbol 11.

- Reparació dels flonjalls i esfondraments del camp.

- Millora del drenatge de camp mitjançant la substitució de la reixa perimetral existent de
recollida d'aigües.

- Marcatge de tot el camp futbol 11 i de dos camps de futbol 7 transversals.

- Instal.lació de nou de les porteries, banquetes, etc.

Superfície gespa artificial a retirar    6283,00 m2

Superfície nova gespa artificial a col.locar  6372,40 m2

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
132.32

AutoCAD SHX Text
132.36

AutoCAD SHX Text
132.35

AutoCAD SHX Text
132.29

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.08

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.25

AutoCAD SHX Text
132.31

AutoCAD SHX Text
132.24

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.20

AutoCAD SHX Text
132.26

AutoCAD SHX Text
132.20

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.15

AutoCAD SHX Text
132.22

AutoCAD SHX Text
132.16

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
132.01

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.86

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.64

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.02

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
131.57

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.26

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.37

AutoCAD SHX Text
132.17

AutoCAD SHX Text
132.11

AutoCAD SHX Text
132.25

AutoCAD SHX Text
132.31

AutoCAD SHX Text
132.32

AutoCAD SHX Text
132.34

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.10

AutoCAD SHX Text
132.14

AutoCAD SHX Text
132.14

AutoCAD SHX Text
132.11

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
132.47

AutoCAD SHX Text
132.10

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
132.01

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.85

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.72

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.85

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.04

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
131.72

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
132.23

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.64

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.86

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.62

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.51

AutoCAD SHX Text
131.62

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
DE FUTBOL 11 I MILLORA DE LA XARXA 

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
escala:

AutoCAD SHX Text
1/500

AutoCAD SHX Text
n.planol:

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
Actuacions i prescripcions 

AutoCAD SHX Text
Ajuntament de Cassà de 

AutoCAD SHX Text
17244 Cassà de la Selva, Girona

AutoCAD SHX Text
Rambla Onze de Setembre, 33

AutoCAD SHX Text
Març 2026

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUCIÓ GESPA DEL CAMP DE

AutoCAD SHX Text
Carles Planas Domènech

AutoCAD SHX Text
la Selva

AutoCAD SHX Text
DE DESGUASSOS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
Glòria Casadevall Fusté

AutoCAD SHX Text
FUTBOL 11 I MILLORA DE LA XARXA 

AutoCAD SHX Text
incloses en el projecte



R

R

R

R

R

R

PENDENT  1%

PENDENT  1%

PE
ND

EN
T 

 0
,5

%

PE
ND

EN
T 

 0
,5

%

GR
AD

ES

GRADES

Edificació existent

Pavelló FDC

ACCÉS ALS VESTIDORS I

AL TERRENY DE JOC

ARQUITECTES TÈCNICS
PLANAS-CASADEVALL SCP

Situació:

Promotor:

Arquitecte tècnic: 

Contingut: 

Treball:

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
132.32

AutoCAD SHX Text
132.36

AutoCAD SHX Text
132.35

AutoCAD SHX Text
132.29

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.08

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.25

AutoCAD SHX Text
132.31

AutoCAD SHX Text
132.24

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.20

AutoCAD SHX Text
132.26

AutoCAD SHX Text
132.20

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.15

AutoCAD SHX Text
132.22

AutoCAD SHX Text
132.16

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
132.15

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
132.01

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.86

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.64

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.02

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
131.57

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
132.26

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.37

AutoCAD SHX Text
132.17

AutoCAD SHX Text
132.11

AutoCAD SHX Text
132.25

AutoCAD SHX Text
132.31

AutoCAD SHX Text
132.32

AutoCAD SHX Text
132.34

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
132.10

AutoCAD SHX Text
132.14

AutoCAD SHX Text
132.14

AutoCAD SHX Text
132.11

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
132.47

AutoCAD SHX Text
132.10

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
132.01

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
131.94

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.85

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.72

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.85

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
132.04

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
131.72

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
132.23

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.64

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
131.86

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
131.90

AutoCAD SHX Text
131.87

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.80

AutoCAD SHX Text
131.76

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
131.82

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.62

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.51

AutoCAD SHX Text
131.62

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
DE FUTBOL 11 I MILLORA DE LA XARXA 

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
escala:

AutoCAD SHX Text
1/500

AutoCAD SHX Text
n.planol:

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
Plànol pendents 

AutoCAD SHX Text
Ajuntament de Cassà de 

AutoCAD SHX Text
17244 Cassà de la Selva, Girona

AutoCAD SHX Text
Rambla Onze de Setembre, 33

AutoCAD SHX Text
Març 2026

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUCIÓ GESPA DEL CAMP DE

AutoCAD SHX Text
Carles Planas Domènech

AutoCAD SHX Text
la Selva

AutoCAD SHX Text
DE DESGUASSOS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
Glòria Casadevall Fusté

AutoCAD SHX Text
FUTBOL 11 I MILLORA DE LA XARXA 



4

45
23 3

2

1

LLEGENDA
Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes
obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013; composició
100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades:
>= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900 g/m²;
backing doble capa amb reforç  estructural; resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60
l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de terreny de joc, per integrar arquetes, tapes de registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i marcatge
de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color groc, s'executaran amb
fibra integrada cosida en fàbrica, garantint el compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la
normativa vigent de la RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre. (P - 14)

1

Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i
els paràmetres següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35
kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3 fases successives, profunditat final
infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm.
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una correcta introducció del farciment així com un repartiment
homogeni per tota la superfície de la gespa artificial. (P - 15)

Subministre i col·locació de base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada
composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808), de
formació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV. (P - 13)
Capa d'aglomerat asfàltic existent.

2

3

4

0,30

Línea de joc

Cinta de polièster de 30cm d'ample (40 per les
líneas de joc) amb adhesiu de poliuretà

bicomponent)

30

CARACTERÌSTIQUES: requisit: 25N/100 mm; assaig EN12228 mètode 2
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V PLEC DE CONDICIONS 
 

5.1 Objecte del Plec. 
 

El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les 
condicions tècniques i facultatives, legals i econòmiques entre les parts intervinents a l'obra. 
S‟hi inclouen les condicions tècniques particulars en què s'especifiquen les condicions dels 
treballs per executar i les condicions dels materials per emprar. 
També s‟inclou en el present Plec les condiciones que regiran per a optar a l‟obra. 
 
5.1.1 Plec de condicions tècniques i facultatives. 
 

Projecte. 
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les 
exigències tècniques de les obres.  Haurà de justificar tècnicament les solucions proposades 
d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica i han de contenir tota la 
documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne correctament la definició, amb una 
referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els projectes 
han de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, si escau, 
la legislació sobre seguretat i salut en el treball. 
 

                    Delimitació general de funcions. 
 

Promotor. 
Serà  considerat  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  
individualment  o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis 
o aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol.  
 
Són obligacions del promotor:  
a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, 
així com autoritzar el director d'obra perquè el modifiqui posteriorment. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com 
subscriure l'acta de recepció de l'obra en cas necessari. 
d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d‟altres, 
les instruccions d'ús i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o 
procedents de rehabilitació. 

 
Projectista. 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Altres tècnics podran redactar 
projectes parcials del projecte, o parts que el  complementin, de forma coordinada amb 
l'autor. 

 
Són obligacions del projectista: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el 
contracte i entregar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 
Contractista o constructor. 
El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís 
d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part d‟aquestes 
subjectes al projecte i al contracte. 
 
Són obligacions del contractista o constructor: 
a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a 
contractista. 
b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació 
de l'obra executada. 
c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el 
projecte. 
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d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i 
que acompanyarà a la direcció facultativa i al promotor (o al seu representant) a les visites 
d'obra. El cap d'obra assumirà la representació tècnica del contractista en l'obra i tindrà la 
capacitat tècnica necessària en funció del que requereixi la complexitat de l'obra. 
e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l'obra dins 
dels límits establerts a la legalitat vigent. 
f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure 
les garanties previstes en l'article 19.1.a) de la LOE. 
g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El 
contractista principal ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o estudi 
bàsic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que estigui 
inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci l'obertura del centre de treball. 
Cal que disposi, a l'obra, del llibre de subcontractació que estigui degudament habilitat i que 
designi un recurs preventiu. 
h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control 
de qualitat de recepció de materials, control d'execució i control d'obra acabada. 
i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del 
projecte complet, la llicència d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els 
documents que exigeix la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 
j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que 
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució 
de les partides d'obra, d'acord amb la legislació vigent pel que fa a materials, execució, 
seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions 
establertes en el contracte i en els documents que formen el projecte. Per tant, estarà obligat 
a l'enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi d'excusa que el 
director d'obra o director d'execució material hagi examinat i reconegut la construcció durant 
les obres, ni que les liquidacions parcials s‟hagin abonat.  
m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis 
col•lectius i, especialment, les relatives a les normes de prevenció i seguretat i salut en el 
treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball 
durant l'execució de l'obra. 
 
Director d'obra. 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi proposada. 
 
Són obligacions del director d'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les 
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar 
el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 
b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geogèniques del terreny. 
c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i 
Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, 
amb els visats que fossin preceptius. 
f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb 
els visats que fossin preceptius. 
 
Director d'execució de l'obra. 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, 
assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 
Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les 
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar 
el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 
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b) Verificar que s‟han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i 
proves necessaris. 
c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal•lacions, d'acord amb el 
projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades 
g) Col•laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, 
aportant els resultats de control realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  director  
de  l'execució  de  l'obra  executarà, segons  les  seves competències, els controls següents 
segons indicacions del CTE: control de recepció dels productes a l'obra, equips i sistemes 
que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i control de l'obra acabada. 
 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració. 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que 
determina les condicions de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les 
funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que 
exerceix, en la fase d'execució de l'obra, les funcions que estableix la legislació en matèria 
de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta 
mateixa normativa. 
 
Laboratoris de control de qualitat. 
 
Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant 
els assajos pertinents de materials, de sistemes i d‟instal•lacions. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 
a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l‟encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de 
l‟assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les 
fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 
b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els 
procediments i mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten 
amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 
 
Obligacions i drets generals del constructor o contractista. 
 
Verificació dels documents de projecte. 
Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Treballs necessaris per a l'execució. 

 
És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció:  aspecte,  obres i recepció dels treballs definits al projecte, encara que no es 
trobi expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director 
d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 
 
Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte. 
 
El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 
 
Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars. 
 
Camins i accessos. 
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El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i 
senyalització. El director d'execució o el coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-
ne la modificació o millora. 
 
Replanteig. 
 
El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a 
càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetrà el replanteig a 
l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la conformitat, prepararà 
l'acta corresponent. L'omissió del replanteig serà responsabilitat del contractista. 
 
lnici d'obra. 

 
El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament 
comunicarà a la direcció facultativa el començament dels treballs amb un mínim de tres dies 
d'antelació. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat 
laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta d'aprovació del pla de 
seguretat i salut. 
 
Ordre dels treballs. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi 
convenient variar. 
 
Facilitats per a altres contractistes. 
 
El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que 
siguin encomanats a altres contractistes que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars 
o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
 
Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d‟urgència o ampliar el projecte, 
el contractista estarà obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
direcció facultativa de les obres ordeni amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li 
serà consignat en un pressupost addicional que abonarà directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 
Condicions generals de l'execució dels treballs. 
 
Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions 
autoritzades pel director d'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a 
les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució de l'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s‟elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi 
inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la 
documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Treballs defectuosos. 
 
Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col•locats no reuneixen les 
condicions establertes, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats i 
abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, la 
qual cosa anirà a càrrec del contractista. 
 
Vicis ocults. 
 
Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
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suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte del contractista, 
sempre que els vicis existeixin i li siguin imputables. 
 
Dels materials i aparells, procedència. 
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
de subministrament que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars especifiqui una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa una 
llista completa en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i 
procedència i característiques de cadascun. 
 
Presentació de mostres. 
 
A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels 
materials amb anticipació a la seva col·locació a l'obra. 
 
Transport i aplec dels materials de l'obra. 
 
Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista 
d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que 
siguin aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona 
construcció. 
El contractista ha d‟instal•lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació 
dels materials, per evitar-ne la destrucció o deteriorament i seguint, si s'escau, les 
instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  
 
Materials no utilitzables. 
 
El contractista es farà càrrec de transportar i col•locar els materials precedents de les 
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzats en l'obra, tot agrupant-los 
ordenadament en un lloc adequat. 
 
Materials i aparells defectuosos. 
 
Quan els materials, elements d‟instal•lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al 
Plec de Condicions Tècniques Particulars, o no tinguin la preparació que s'exigeix o es 
reconegui o es demostri que no són adequats per al seu objecte, la direcció facultativa 
donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
compleixin l'objectiu establert. 
 
Despeses d'assajos i proves. 
 
Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin 
en l'execució d'obres, aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats 
dins el pressupost d'obra. 
 
Neteja de l'obra. 
 
És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de 
materials sobrants. També haurà de desmuntar i treure les instal•lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions. 
 
En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del projecte, el contractista s‟atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
direcció facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Finalització de les obres. 
 
Recepció de l'obra. 
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La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al 
promotor. Podrà efectuar-se amb reserves o sense i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o 
fases completes i acabades, quan així les parts ho acordin.  
 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el 
constructor, en la qual es farà constar: 
a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i 
acabada. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si 
s'escau, de manera objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes 
que s‟hagin detectat. Una vegada s‟hagin esmenat, es farà constar en una acta  a part, 
subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. Així mateix, s‟adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i 
el director de l'execució de l'obra. 
 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que 
no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per 
escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar-ne la recepció. 
 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies 
següents a la data en què es completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini 
es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s‟entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no ha 
posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s‟iniciarà a 
partir de la data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui que ha estat 
tàcitament produïda, segons el que es preveu en l'apartat anterior. 
 
Documents de final d'obra. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les 
modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 
 
A aquesta documentació s‟adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal•lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui aplicable. 
 
Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de 
l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 
Documents de seguiment d'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s‟elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi 
inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la 
documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, 
almenys, de: 
a) el Llibre d‟Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre; 
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions 
administratives; i 
d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de 
l'Habitatge. 
En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
consignaran les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 
El Llibre d‟Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i 
salut. Hi tindran accés els agents que aquesta legislació determina. 
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Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de 
l'obra en el col•legi professional corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública 
competent, que n'asseguraran la conservació durant el termini legal corresponent i es 
comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 
Documents de control d'obra i proves de servei.  
 
En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en 
el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 
El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de 
l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 
a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, 
verificant que és conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les 
modificacions; 
b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit 
i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra, la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada així com les corresponents instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties quan escaigui; i 
c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 
d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del 
control de qualitat de l'obra. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
director de l'execució de l'obra en el col•legi professional corresponent o, si és el cas, en 
l'administració pública competent, que n‟asseguraran la tutela i es comprometran a emetre 
certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 
Certificat final d'obres. 
 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució 
material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la 
qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i 
les normes de la bona construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de 
conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, disposada per al seu ús conforme a les instruccions d'ús i manteniment. Al 
certificat final d'obra s‟afegiran, com a annexos, els documents següents: 
a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin 
introduït durant l'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 
b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
 
Amidament definitiu. 
 
Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb 
l‟assistència del constructor, procediran a fer la comprovació definitiva dels amidaments de 
l'obra executada. 
 
Termini de responsabilitat i de garantia. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o 
jurídiques que intervenen al procés d'edificació, han de complir les responsabilitats i 
garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 
 
5.1.2 Plec de condicions econòmiques. 

 
Preus unitaris. 
 
El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents 
components o a les seves unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus 
aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les 
prestacions del contracte. 
 
El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i 
el benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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Preus contradictoris. 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui 
afrontar alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el 
contractista abans de començar l'execució dels treballs. 
 
Augment de preus. 
 
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació 
oportunes, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar un augment dels preus fixats 
al pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
 
Criteris d'amidament. 
 
Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als 
amidaments del projecte. 
 
Aplec de material. 
 
El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni 
per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són de la seva 
propietat; de la seva cura i conservació, en serà responsable el contractista. 
 
Obres per administració. 
 
S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista 
perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que calguin i es convinguin. El promotor té l'obligació d'abonar directament o per 
mitjà del contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts 
(hores laborals i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si 
mateix o mitjançant el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa 
dels treballs i l'elecció dels materials i aparells que s‟hagin d‟emprar. 
 
Certificacions. 
 
Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que 
comprenguin l'obra executada d'acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. 
Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap 
manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
Abonaments dels treballs a partida alçada. 
 
Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant 
alçat, sense existència de preus unitaris El sistema de retribució a un tant alçat es pot 
configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari 
s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del contracte que siguin 
necessàries per corregir errors o omissions patits en la redacció del projecte. 
 
Pagament. 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
 
Treballs executats durant el període de garantia. 
 
Un cop que s‟hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, 
s'abonaran així: 
a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no 
s'haguessin realitzat pel contractista en el seu moment, i el director de l'obra exigís la 
realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que figurin al 
pressupost i abonats segons un acord entre les parts. 
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b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús 
de l'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests 
treballs aniran a compte i càrrec del promotor. 
c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de 
la construcció o de la qualitat dels materials, aniran a compte i càrrec del contractista. 
 
Millores, augments o reduccions d'obra. 
 
Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, 
hagi manat l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. 
No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
amidaments del projecte, si no és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, 
l'ampliació de les unitats contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
de l'execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. Se 
seguirà el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Assegurança de les obres. 
 
Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques 
que intervenen en el procés de l'edificació respondran davant dels propietaris i els tercers 
adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisió, dels 
següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de 
la data de recepció de l'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:  
a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin 
la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal•lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits 
d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 3. 
 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que 
afectin elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 
 
Pagaments de taxes i arbitris. 
 
Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les 
obres. Al plec de condicions particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera 
concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la 
propietat. 
 
5.1.3 Plec de condiciones que regiran per a optar a l’obra. 
 

Per tal de complimentar el Plec de condicions relacionat amb la capçalera es descriu els 
àmbits que es tindran en consideració per a adjudicar l‟obra. 
 
5.1.3.1 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EN FASE D‟OFERTA. 
 
Fitxa tècnica de la gespa. 
Fitxa tècnica de la base elàstica. 
Fitxa tècnica i certificat granulomètric de la sílice. 
Declaració composició 100% sintètica. 
Metodologia d‟instal•lació. 
Sistema d‟unió de juntes. 
Pla de control de qualitat. 
Pla de gestió de residus. 
Cronograma d‟obra. 
Plànol de marcatges. 
La manca de qualsevol document comportarà exclusió. 
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5.1.3.2 GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
L‟empresa adjudicatària haurà de complir amb totes les obligacions en matèria de residus, 
segons normativa vigent, i garantir el seguiment de la correcta gestió: 
 
Retirada i separació: Retirar la gespa antiga, el cautxú existent, cintes, embalatges i 
qualsevol altre residu generat durant l‟obra, amb segregació per tipus de material. 
Neteja de clavegueram: Netejar els punts de desguàs, reixes i pous sorrers abans i després 
de la instal•lació, assegurant el correcte funcionament del sistema de drenatge. 
Gestió mitjançant gestor autoritzat: Destinar els residus a gestors autoritzats, complint la 
normativa ambiental aplicable. 
Documentació i certificació: Facilitar els certificats de gestió i traçabilitat dels residus com a 
requisit imprescindible per a la recepció final de l‟obra. 
Fulla de seguiment: Elaborar i actualitzar una fulla de seguiment de residus i neteja, on 
constin totes les operacions realitzades, responsable i dates, que servirà de registre per a la 
recepció final. 
 
5.1.3.3 GARANTIES. 
 
Sistema complet: Garantia de 8 anys sobre la totalitat del sistema de gespa artificial, incloent 
base elàstica, sub base i drenatge. 
Juntes i encolats: Garantia de 8 anys sobre la integritat de totes les unions i encolats, 
assegurant continuïtat i resistència mecànica. 
Estabilitat de paràmetres mecànics: Garantia de 8 anys sobre la resistència a compressió, 
resilència i elasticitat de la gespa i de la base elàstica. 
Farciment de sílice: Garantia sobre la correcta distribució i estabilitat del farciment, 
assegurant repartiment homogeni i estabilitat de les fibres. 
Marcatges cosits: Garantia sobre inalterabilitat dels marcatges integrats cosits en fàbrica, 
d‟acord amb normativa de la RFEF i NIDE. 
Exposició UV i color: Garantia que la gespa mantindrà el color i les propietats mecàniques 
mínimes malgrat l‟exposició solar, segons norma UNE-EN corresponent. 
Zones amb duresa excessiva: Cobertura de possibles irregularitats per defectes de 
col•locació, amb correcció per part del contractista sense cost addicional. 
Assessorament inicial i manteniment preventiu: Inclou supervisió durant els primers mesos 
d‟ús, amb instruccions de raspallat i reposició de farciment per assegurar rendiment òptim.  
 
5.1.3.4 CONDICIONS EXCLOENTS FINALS. 
 
Seran causa d‟exclusió: 
Presència de fibres naturals. 
Existència de farciment elàstic o orgànic. 
No acreditació de composició 100% sintètica. 
Incompliment dels paràmetres mínims. 
Absència de documentació tècnica obligatòria. 
Sistemes dissenyats originalment per funcionar amb cautxú. 
 
5.1.3.5 MILLORES PREMIUM. 
 
Criteris ambientals i sostenibilitat. 
Materials reciclables. 
Residus zero in situ. 
Emissió mínima de COVs. 
Pla de manteniment preventiu. 
Raspallat i reposició sílice durant primers 12 mesos. 
Inspeccions anuals de planimetria, drenatge i juntes. 
Registre digital de manteniment. 
Subministrament del material mínim indispensable pel manteniment preventiu. 
Raspalls mecànics o manuals per a la gespa artificial. 
Farciment de sílice addicional per reposició inicial (quantitat proporcional a la superfície). 
Eines bàsiques de control de planimetria. 
Seguiment digital. 
Fulla de control amb codis QR. 
Documentació d‟assajos, planimetria i farciment. 
Seguretat i accessibilitat. 
Protecció de cantons i zones de drenatge. 
Recorreguts d‟accés per manteniment. 
Indicadors esportius. 
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CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

Rebot i rodament de pilota mantenint valors 1, 3 i 5 anys.
Annexos tècnics. 
Fotografies nstal·lació correcta i incorrecta. 
Plànols de drenatge i pous sorrers. 
Certificació de materials i UV. 
Reaprofitament. 
Substitució de reixa existent en el terreny de joc. Substitució de tub de xarxa de desguàs. 
Instal.lació de la gespa sobrant del Camp Municipal de Futbol 11 a la zona de petanca   del 
poble de Cassà de la Selva. 
 
 
 
 
Cassà de la Selva, 16 de març de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Planas Domènech 
Glòria Casadevall Fusté 
Arquitectes Tècnics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-0501.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
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¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
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de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE   

 Pàgina:    6



- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
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ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2012 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2017 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
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preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
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- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a
les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07E-  PASTA AUTOANIVELLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07E-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
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- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar
el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode
de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els
assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit
del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o
ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la
rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en
kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor
en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en
Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica:  Ha de complir
- Resistència química:  Ha de complir
- Reacció al foc:  Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir
- Resistència tèrmica:  Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir
- Absorció acústica:  Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques
amb els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el
tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a
E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions), - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració
de Prestacions - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos en
interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE   

 Pàgina:    12



- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:     - Reacció al
foc     - Emissió de substàncies corrossives     - Permeabilitat a l'aigua     - Permeabilitat
al vapor d'aigua     - Resistència a compressió     - Resistència a flexió     - Resistència
al desgast     - Aïllament acústic     - Absorció acústica     - Resistència tèrmica     -
Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B09  ADHESIUS

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091-06VI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
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Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9P  MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

B9P5-  CAUTXÚ/GOMA HOMOGENI EN ROTLLE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material per a revestiment de terres format per cautxú natural i sintètic, càrregues minerals,
productes vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants, en el seu cas amb calandratge i
vulcanització a pressió constant.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina
- Lloseta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes
superficials.
El revestiment ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Desgast, pèrdua de pes i de volum (CSTB-UEATC):  Classificació U3
Punxonament (CSTB-UEATC):  Classificació P2
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UEATC):  Classificació E2
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UEATC):  Classificació C1
Duresa Shore-A (DIN 53505):  85 ± 5
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  Classificació CFL-s2
Estabilitat dimensional (CSTB-UEATC):  <= 0,15%
Ha de tenir concedit el DIT corresponent, amb la classificació UPEC del material.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents,
d'acord amb la seva classificació UPEC:
- Forma i dimensions
- Estabilitat dels colors a la llum
- Aïllament contra el so d'impacte
- Conductivitat tèrmica
Toleràncies:
- Gruix:  ± 10%
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m
LÀMINA:
Llargària:  >= 300 cm
Amplària:  >= 90 cm
Toleràncies:
- Mides nominals:  ± 1 mm
LLOSETA:
Toleràncies:
- Mides nominals:  1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de
constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons
la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert en llocs secs i ventilats, amb temperatura superior a 15°C. En
posició horitzontal sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:     - Punxonament     - Duresa Shore-A     - Estabilitat dimensional
(UNE-EN 434)     - Forma i dimensions (UNE-EN 428)     - Estabilitat dels colors a la llum
(UNE-EN ISO 4892-1)     - Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1)     -
Conductivitat tèrmica.     - Desgast, pèrdua de pes i volum     - Resistència al foc (UNE-EN
13501-1)     - Comportament enfront de l'aigua     - Comportament enfront dels agents químics
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9R  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS

B9R0-  CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9R0-0J7V.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades
- Rastrells per a tensat de moquetes
- Cinta termoadhesiva
CINTA:
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu.
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la
planxa entre 15 i 25 s.
Amplària:  >= 50 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FELTRE I CINTA:
Subministrament: En rotlles empaquetats.
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD3  CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD30-  CAIXA SIFÒNICA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d'acer inoxidable, o amb
reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d'acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l'accessori,
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix
tancament hidràulic que la resta d'entrades.
Diàmetre del cos:  >= 100 mm
Gruix de les parets:  >= 3 mm
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD5C-  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.
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S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per
un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han
de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un
encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin
immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es
puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15:  zones de vianants
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900:  zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les
condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm     - Per a 1 000 < L =< 4 000
mm:  ± 4 mm     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària interior (b):     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3
mm
- Alçària interior (h):     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un
màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:     -
Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de
vehicles:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
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A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
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d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
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m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
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P21GM-  ENDERROC DE CLAVEGUERÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GM-0002,P21GM-0003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS
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P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics
o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
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següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-4I4S.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
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dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
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dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZH  BONERES I REIXES DE DESGUÀS

P5ZH2-  REIXA DE DESGUÀS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZH2-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
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S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93I-  RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93I-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
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La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9P  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

P9P6-  PAVIMENT DE CAUTXÚ/GOMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9P6-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviment de goma:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta
amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
PAVIMENT DE GOMA:
Toleràncies d'execució:
- Celles:  <= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb
bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per
pavimentar.
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Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver
tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENT DE GOMA:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions
del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9P  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

P9PC-  PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9PC-0001,P9PC-0002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc )
- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà
- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment
- Raspallat de la sorra
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- Neteja del paviment amb aigua
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions
del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que
quedi una capa de gruix homogeni.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva
col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD30-  CAIXA SIFÒNICA, COL·LOCADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.
S'han considerat les caixes sifòniques següents:
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable
- Amb reixeta d'acer inoxidable
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents
- Col·locació de la caixa sifònica
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada
CONDICIONS GENERALS:
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al
servei.
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de
la caixa sifònica.
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva
instal·lació.
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.
Distància de separació al baixant:  <= 2 m
Toleràncies:
- Posició:  ± 20 mm
- Nivell:  ± 1 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD58-  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES, COL·LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i
reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZH  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS

B5ZH4-  REIXA DE DESGUÀS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZH4-0001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN
Tipus d'acer:  S235JR
Toleràncies:
- Planor:  ± 1 mm
Toleràncies:
- Diàmetre:     - Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm     - Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm     - Diàmetre 350
mm:  ± 3 mm
Reixa circular:
- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
REIXA:
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra
impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE-EN ISO 1461:2023 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2022).
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE   

 Pàgina:    36



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

 

VI PRESSUPOST 
 

6.1 Amidaments. 
6.2 Justificació de preus 
6.3 Quadre de preus número 1. 
6.4 Quadre de preus número 2. 
6.5 Pressupost. 
6.6 Resum de pressupost per capítols. 

6.7 Últim full. Pressupost d’execució per contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament esportiu existent integrat per les porteries de futbol 11 i fútbol
7, banquetes, banderins de córners i qualsevol altre element que dificulti els treballs de substitució de la gespa
artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de barana perimetral necessària per a facilitar l'accés de la
maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments retirats sobre camió pel seu posterior trasllat a magatzem
per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny de joc i muntatge de l'equipament esportiu existent
inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol altre
element

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT

1 P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial existent amb maquinària específica del tipus ´´Turf Cutter´´ i
´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permetin la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de llargada equivalent a
la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11 (F11). Inclou l'extracció del reblert per separat i en big-bags
(sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova adquisició, inclòs d'aplec de les bobines resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 1,000 6.283,000 6.283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.283,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ADEQÜACIÓ PLANIMÈTRICA DE LA BASE ASFÀLTICA

1 P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la base d'aglomerat asfàltic per deixar preparada la plataforma
del camp per a la recepció de la nova gespa artificial amb una tolerància màxima admessa < 10mm mesurat
amb una regla de 3,00m fet amb morter tipus Sika latex previ neteges de les superfícies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparació deficiencies planimètriques
2 de la base d'aglomerat asfàltic 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

EUR
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Capítol 04  INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL

1 P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada
composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808),
deformació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 1,000 6.283,000 6.283,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 89,400 89,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.372,400

2 P9PC-0001 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes
obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013; composició
100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´,
puntades: >= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >=
2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >=
60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de terreny de joc, per integrar arquetes, tapes de registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i marcatge
de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color groc, s'executaran amb
fibra integrada cosida en fàbrica, garantint el compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la
normativa vigent de la RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 1,000 6.283,000 6.283,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 89,400 89,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.372,400

3 P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i
els paràmetres següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35
kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3 fases successives,
profunditat final infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una correcta introducció del farciment així com un repartiment
homogeni per tota la superfície de la gespa artificial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 1,000 6.283,000 6.283,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 89,400 89,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.372,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT

1 P21GM-0002 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada existent a canal perimetral terreny de joc, amb mitjans
manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclús transport fins
abocador autoritzat i cànon abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat est (Banquetes) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat sud (Corner sud-oest) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/03/26 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 204,000

2 P21GM-0003 m Neteja de la canal perimetral del terreny de joc i arquetes sorreres existents amb equip de pressió, retirada de
residus de l'interior de les canals i arquetes, amb extracció, càrrega sobre contenidor inclús transport a abocador
autoritzat i cànon abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat est (Banquetes) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat sud (Corner sud-oest) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

3 P5ZH2-0001 m Subministre i col·locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplada col·locada sobre canal
existent amb ancoratges cargolats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat est (Banquetes) 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat sud (Corner sud-oest) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
2 Terres 48,960 48,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,160

2 P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big bags de nova adquisició inclús acopi
i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a abocador autoritzat
i pagament de taxa de gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cautxú 87,960 87,960 C#*D#*E#*F#
2 Gespa artificial 12,570 12,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,530

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte comprenent:
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN 14808
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN12234
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons UNE-EN 12235

EUR
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Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN 15301-1
Verificació de la planimetria (segons EN 13036-7) i avaluació del ni¡vell de reblert amb un mínim de 40 punts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals, mesures de protecció indivual,
proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs preventiu,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,08000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 29,77000 €

A08-0004 h Encarregat d'obra 29,27000 €

A0D-0007 h Manobre 20,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,90000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,18000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,18000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,18000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,18000 €



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C020-0001 h Màquina auxiliar 44,00000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 19,01000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

67,24000 €

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o equivalent amb accessoris a treballs específics 64,45000 €

C133-10CW8 h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 64,43000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,81000 €

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ, distribució de la càrrega de farcit i raspatllat
posterior. Permet regular la dosificació de reblert desitjat. Màquina tipus sandmatic o equivalent.

24,50000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 69,82000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 82,67000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 85,85000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 67,64000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 57,47000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,60000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,32000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,62000 €

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i els paràmetres següents,
sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2;
granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació, profunditat final infill 20-25 mm, fibra
lliure visible 15-20 mm

170,30000 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 221,88000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,27000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 171,91000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

119,04000 €

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de deficiències planimètriques 7,00000 €

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,85000 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 5,30000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 9,83000 €

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de
sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big bags de nova
adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t amb servei de grua).
Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents
de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge

184,14000 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45000 €

B5ZH4-0NJV u Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de 120 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm 37,64000 €

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada composició 100% de
polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808), deformació
vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

4,95000 €

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe 23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa i amb tractament de protecció superficial

34,77000 €

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013; composició
100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <=
3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total
del producte >= 2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament
tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color
blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de
color groc,

18,10000 €

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària 19,18000 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 1,61000 €

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb p.p. de excavació de element, buidant i envoltat de
formigó.

147,40000 €

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

8,98000 €

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i revestida de pintura negra,
no tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar
un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa. Segons norma europea EN-1433.

125,30000 €

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

168,98000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,60000 = 1,82000

Subtotal: 1,82000 1,82000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 171,91000 = 42,97750

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,62000 = 0,52400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,27000 = 37,93010

Subtotal: 81,43160 81,43160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21900

COST DIRECTE 105,37060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,37060
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PARTIDES D'OBRA

F2RS7L00P-1 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte comprenent:
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN 14808
Determinació del comportament al rodament del baló
sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN12234
Determinació del comportament vertical d'una pilota
o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons UNE-EN 12235
Determinació de la resistència rotacional d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN
15301-1
Verificació de la planimetria (segons EN 13036-7) i
avaluació del ni¡vell de reblert amb un mínim de 40
punts

Rend.: 1,000 3.865,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte

1,000      x 3.865,90000 = 3.865,90000

Subtotal: 3.865,90000 3.865,90000

COST DIRECTE 3.865,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.865,90000

GSTGR1001P-2 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

Rend.: 1,000 1.875,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

1,000      x 1.875,00000 = 1.875,00000

Subtotal: 1.875,00000 1.875,00000

COST DIRECTE 1.875,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.875,00000
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PARTIDES D'OBRA

P2143-0001P-3 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial
existent amb maquinària específica del tipus ´´Turf
Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que
permetin la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del
terreny de joc de futbol 11 (F11). Inclou l'extracció del
reblert per separat i en big-bags (sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova
adquisició, inclòs d'aplec de les bobines resultants.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0205 /R x 26,18000 = 0,53669

Subtotal: 0,53669 0,53669

Maquinària

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o
equivalent amb accessoris a treballs específics

0,0205 /R x 64,45000 = 1,32123

Subtotal: 1,32123 1,32123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00805

COST DIRECTE 1,86597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86597

P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0399 /R x 69,82000 = 2,78582

Subtotal: 2,78582 2,78582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,78582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78582

P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 21,90000 = 8,32200

Subtotal: 8,32200 8,32200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 69,82000 = 2,93244

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 19,01000 = 2,16714
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,09958 5,09958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12483

COST DIRECTE 13,54641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54641

P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,32000 = 1,86400

Subtotal: 1,86400 1,86400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 6,30970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30970

P21GM-0001 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada
i enderroc de canal prefabricada de secció fins a
150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de
formigó de fins a 15cm de gruix amb mitjans manuals
i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 20,73000 = 2,48760

Subtotal: 3,80160 3,80160

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,035 /R x 19,01000 = 0,66535

Subtotal: 0,66535 0,66535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05702

COST DIRECTE 4,52397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52397
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PARTIDES D'OBRA

P21GM-0002P-4 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada
existent a canal perimetral terreny de joc, amb mitjans
manuals i mecànics, inclús càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclús
transport fins abocador autoritzat i cànon abocador.

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,90000 = 2,19000

Subtotal: 2,19000 2,19000

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,007 /R x 82,67000 = 0,57869

Subtotal: 0,57869 0,57869

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03285

COST DIRECTE 2,80154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80154

P21GM-0003P-5 m Neteja de la canal perimetral del terreny de joc i
arquetes sorreres existents amb equip de pressió,
retirada de residus de l'interior de les canals i
arquetes, amb extracció, càrrega sobre contenidor
inclús transport a abocador autoritzat i cànon
abocador.

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,090 /R x 21,90000 = 1,97100

Subtotal: 1,97100 1,97100

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,007 /R x 82,67000 = 0,57869

Subtotal: 0,57869 0,57869

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02957

COST DIRECTE 2,57926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57926

P21GM-FIDC m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 20,73000 = 3,62775

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,94175 4,94175

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 19,01000 = 0,57030

Subtotal: 0,57030 0,57030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 5,58618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58618

P21Q3-0001P-6 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament
esportiu existent integrat per les porteries de futbol 11
i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element que dificulti els treballs de substitució de
la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de
barana perimetral necessària per a facilitar l'accés de
la maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu
acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments
retirats sobre camió pel seu posterior trasllat a
magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny
de joc i muntatge de l'equipament esportiu existent
inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i
fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element

Rend.: 1,000 1.310,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 40,000 /R x 20,73000 = 829,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,000 /R x 23,08000 = 461,60000

Subtotal: 1.290,80000 1.290,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,36200

COST DIRECTE 1.310,16200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,16200

P21Q3-0002 u Conjunt de treballs per replanteig general i
implantació d'obra.

Rend.: 1,000 253,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 5,000 /R x 29,27000 = 146,35000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 20,73000 = 103,65000

Subtotal: 250,00000 250,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,75000

COST DIRECTE 253,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,75000

P21Q3-HBR5 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2937 /R x 20,73000 = 26,81840

Subtotal: 26,81840 26,81840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40228

COST DIRECTE 27,22068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,22068

P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a
0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible, inclús càrrega de
terres sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,150 /R x 67,24000 = 10,08600

Subtotal: 10,08600 10,08600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08600

P221D-DZ30 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,195 /R x 67,24000 = 13,11180

Subtotal: 13,11180 13,11180
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 13,11180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11180

P2R5-DT0N m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 2 km

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 57,47000 = 3,44820

Subtotal: 3,44820 3,44820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,44820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44820

P2R6-0001 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
no perillos segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), en
centre de reciclatge de residus, instal·lació
autoritzada per la gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

Subtotal: 3,99911 3,99911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911

P2R6-4I4SP-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

Subtotal: 3,99911 3,99911
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911

P2RA-0001P-8 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

Rend.: 1,000 148,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

1,000      x 148,85000 = 148,85000

Subtotal: 148,85000 148,85000

COST DIRECTE 148,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,85000

P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

Rend.: 1,000 31,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

0,170      x 184,14000 = 31,30380

Subtotal: 31,30380 31,30380

COST DIRECTE 31,30380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,30380
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P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 34,45000 = 34,45000

Subtotal: 34,45000 34,45000

COST DIRECTE 34,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45000

P5ZH2-0001P-9 m Subministre i col·locació de reixa de desguàs d'acer
galvanitzat de 100 mm d'amplada col·locada sobre
canal existent amb ancoratges cargolats.

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,18000 = 3,92700

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,73000 = 1,03650

B5ZH4-0001 m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100 mm
d'amplada col·locada sobre canal existent amb
ancoratges cargolats.

1,050      x 7,80000 = 8,19000

Subtotal: 8,19000 8,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07445

COST DIRECTE 13,22795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22795

P5ZH2-52IJ u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 120 mm i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 75,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 26,18000 = 15,70800

Subtotal: 21,92700 21,92700

Materials

B5ZH4-0NJ u Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de 120
mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm

1,000      x 37,64000 = 37,64000
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PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1502      x 105,37060 = 15,82666

Subtotal: 53,46666 53,46666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32891

COST DIRECTE 75,72257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,72257

P93I-0001P-10 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la
base d'aglomerat asfàltic per deixar preparada la
plataforma del camp per a la recepció de la nova
gespa artificial amb una tolerància màxima admessa
< 10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb
morter tipus Sika latex previ neteges de les
superfícies.

Rend.: 1,000 26,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,250 /R x 29,77000 = 7,44250

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

Subtotal: 20,53250 20,53250

Materials

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de
deficiències planimètriques

0,800      x 7,00000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30799

COST DIRECTE 26,44049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44049

P93I-I07P m2 Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Rend.: 1,000 42,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 26,18000 = 2,09440

Subtotal: 2,09440 2,09440

Materials

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

22,000      x 1,85000 = 40,70000

Subtotal: 40,70000 40,70000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03142

COST DIRECTE 42,82582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,82582

P9P6-0001P-11 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix
mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada
composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula
tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN
14808), deformació vertical 5-9mm (EN 14809),
permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i
estable UV.

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,008 /R x 29,77000 = 0,23816

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,010 /R x 26,18000 = 0,26180

Subtotal: 0,49996 0,49996

Maquinària

C020-0001 h Màquina auxiliar 0,004 /R x 44,00000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

Materials

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb
estructura prefabricada composició 100% de polietilè
(PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes
55-65% (EN 14808), deformació vertical 5-9mm (EN
14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús
exterior i estable UV.

1,050      x 4,95000 = 5,19750

Subtotal: 5,19750 5,19750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00750

COST DIRECTE 5,88096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88096

P9P6-4YZM m2 Paviment de cautxú/goma amb tractament de
protecció superficial, en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de
dispersió aquosa

Rend.: 1,000 42,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,61800 2,61800

Materials

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
amb superfície llisa i amb tractament de protecció
superficial

1,100      x 34,77000 = 38,24700



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 5,30000 = 1,66950

Subtotal: 39,91650 39,91650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03927

COST DIRECTE 42,57377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57377

P9PC-0001P-12 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de
gespa artificial amb les següents característiques
mínimes obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40
mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013;
composició 100% sintètica (PE o PE + PP
estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²;
galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm,
Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²;
pes total del producte >= 2.900 g/m²; backing doble
capa amb reforç estructural; resistència arrencament
tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de
terreny de joc, per integrar arquetes, tapes de
registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb
tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i
marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7
mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color
groc, s'executaran amb fibra integrada cosida en
fàbrica, garantint el compliment de les dimensions
reglamentàries establertes per la normativa vigent de
la RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE del
Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.

Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,08000 = 0,46160

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 26,18000 = 0,52360

Subtotal: 0,98520 0,98520

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,008 /R x 85,85000 = 0,68680

Subtotal: 0,68680 0,68680

Materials

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les
següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons
norma UNE-EN 15330-1:2013; composició 100%
sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima
>= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades:
>= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de
fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900
g/m²; backing doble capa amb reforç estructural;
resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >=
60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb
tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i

1,050      x 18,10000 = 19,00500
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PARTIDES D'OBRA

marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7
mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color
groc,

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,400      x 1,61000 = 0,64400

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 9,83000 = 0,98300

Subtotal: 20,63200 20,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01478

COST DIRECTE 22,31878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31878

P9PC-0002P-13 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice
arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les
quanties i els paràmetres següents, sorra 100 %
sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació
de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8
mm, humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3
fases successives, profunditat final infill 20-25 mm,
fibra lliure visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una
correcta introducció del farciment així com un
repartiment homogeni per tota la superfície de la
gespa artificial.

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 26,18000 = 0,52360

Subtotal: 0,52360 0,52360

Maquinària

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ,
distribució de la càrrega de farcit i raspatllat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat.
Màquina tipus sandmatic o equivalent.

0,020 /R x 24,50000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

Materials

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord
amb les quanties i els paràmetres següents, sorra 100
% sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%,
dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de
0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació,  profunditat
final infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm

0,032      x 170,30000 = 5,44960

Subtotal: 5,44960 5,44960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00785

COST DIRECTE 6,47105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47105
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PARTIDES D'OBRA

P9PC-6SWV m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina
d'alçària 40 a 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva
per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice

Rend.: 1,000 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 23,08000 = 2,07720

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 26,18000 = 4,71240

Subtotal: 6,78960 6,78960

Materials

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,003      x 221,88000 = 0,66564

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,500      x 1,61000 = 0,80500

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm
d'alçària

1,050      x 19,18000 = 20,13900

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 9,83000 = 0,98300

Subtotal: 22,59264 22,59264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10184

COST DIRECTE 29,48408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48408

PD30-0001 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera
prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de
les canals de la xarxa de desguassos, de mides
75x30x30cm. Muntada sota de la canal exitent en el
perímetre del terreny de joc. Inclús p.p de solera de
formigó HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix
formigó. Inclou el connexionat amb la xarxa de
desguassos.

Rend.: 1,000 161,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

Subtotal: 14,07300 14,07300

Materials

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia
amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb p.p. de
excavació de element, buidant i envoltat de formigó.

1,000      x 147,40000 = 147,40000

Subtotal: 147,40000 147,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21110

COST DIRECTE 161,68410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,68410
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PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Rend.: 1,000 20,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 10,96350 10,96350

Materials

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

1,000      x 8,98000 = 8,98000

Subtotal: 8,98000 8,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16445

COST DIRECTE 20,10795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10795

PD58-0001 m Subministre i col·locació de conjunt de canal i reixa
d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i
revestida de pintura negra, no tòxica, no inflamable i
no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant,
dissenyada per suportar un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.
Col·locada sobre base de formigó amb solera de
200mm de gruix i parets de 150mm de gruix.
Inclús segellats amb arquetes sorreres.

Rend.: 1,000 176,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de
750x300x200mm, i revestida de pintura negra, no
tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície
metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un
trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.

1,000      x 125,30000 = 125,30000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

Subtotal: 154,10768 154,10768
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 176,19865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,19865

PD58-5YRS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 228,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610

Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 168,98000 = 177,42900

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

Subtotal: 206,23668 206,23668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 228,32765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,32765
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ALTRES

B5ZH4-0001 m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplada col·locada sobre canal existent amb
ancoratges cargolats.

7,80000 €

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte 3.865,90000 €

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre de
treball, senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals, mesures de
protecció indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs preventiu,...

1.875,00000 €
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Data: 16/03/26 Pàg.: 1

P-1 F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte comprenent:
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN 14808
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons UNE-EN12234
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons UNE-EN 12235
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN 15301-1
Verificació de la planimetria (segons EN 13036-7) i avaluació del ni¡vell de reblert amb un
mínim de 40 punts

3.865,90 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-2 GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre
de treball, senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals,
mesures de protecció indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs
preventiu,...

1.875,00 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-3 P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial existent amb maquinària específica del tipus
´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permetin la formació de rulls de 2 mts.
d'amplada i de llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11
(F11). Inclou l'extracció del reblert per separat i en big-bags (sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova adquisició, inclòs d'aplec de les bobines
resultants.

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P21GM-0002 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada existent a canal perimetral terreny de
joc, amb mitjans manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, inclús transport fins abocador autoritzat i cànon abocador.

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-5 P21GM-0003 m Neteja de la canal perimetral del terreny de joc i arquetes sorreres existents amb equip de
pressió, retirada de residus de l'interior de les canals i arquetes, amb extracció, càrrega sobre
contenidor inclús transport a abocador autoritzat i cànon abocador.

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament esportiu existent integrat per les porteries
de futbol 11 i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol altre element que dificulti
els treballs de substitució de la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de barana perimetral necessària per a facilitar
l'accés de la maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu acopi a peu d'obra i la seva
posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments retirats sobre camió pel seu posterior
trasllat a magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny de joc i muntatge de l'equipament
esportiu existent inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i fútbol 7, banquetes,
banderins de córners i qualsevol altre element

1.310,16 €

(MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-7 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-8 P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de
sorre de sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big
bags de nova adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t
amb servei de grua). Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-9 P5ZH2-0001 m Subministre i col·locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplada
col·locada sobre canal existent amb ancoratges cargolats.

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-10 P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la base d'aglomerat asfàltic per deixar
preparada la plataforma del camp per a la recepció de la nova gespa artificial amb una
tolerància màxima admessa < 10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb morter tipus
Sika latex previ neteges de les superfícies.

26,44 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura
prefabricada composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima
d'impactes 55-65% (EN 14808), deformació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >=
30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 P9PC-0001 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de gespa artificial amb les següents
característiques mínimes obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons
norma UNE-EN 15330-1:2013; composició 100% sintètica (PE o PE + PP estructural);
densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends
per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900 g/m²; backing
doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60
l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de terreny de joc, per integrar arquetes,
tapes de registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de
color blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm
d'amplada de color groc, s'executaran amb fibra integrada cosida en fàbrica, garantint el
compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la normativa vigent de la RFEF
i els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.

22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord
amb les quanties i els paràmetres següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >=
96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <=
1%; Aplicació En mínim 3 fases successives, profunditat final infill 20-25 mm, fibra lliure
visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una correcta introducció del farciment així
com un repartiment homogeni per tota la superfície de la gespa artificial.

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte comprenent:
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN 14808
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons UNE-EN12234
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons UNE-EN 12235
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
UNE-EN 15301-1
Verificació de la planimetria (segons EN 13036-7) i avaluació del ni¡vell de reblert amb un
mínim de 40 punts

3.865,90 €

Altres conceptes 3.865,90000 €

P-2 GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre
de treball, senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals,
mesures de protecció indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs
preventiu,...

1.875,00 €

Altres conceptes 1.875,00000 €

P-3 P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial existent amb maquinària específica del tipus
´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permetin la formació de rulls de 2 mts.
d'amplada i de llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11
(F11). Inclou l'extracció del reblert per separat i en big-bags (sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova adquisició, inclòs d'aplec de les bobines
resultants.

1,87 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-4 P21GM-000 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada existent a canal perimetral terreny de
joc, amb mitjans manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, inclús transport fins abocador autoritzat i cànon abocador.

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-5 P21GM-000 m Neteja de la canal perimetral del terreny de joc i arquetes sorreres existents amb equip de
pressió, retirada de residus de l'interior de les canals i arquetes, amb extracció, càrrega sobre
contenidor inclús transport a abocador autoritzat i cànon abocador.

2,58 €

Altres conceptes 2,58000 €

P-6 P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament esportiu existent integrat per les porteries
de futbol 11 i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol altre element que dificulti
els treballs de substitució de la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de barana perimetral necessària per a facilitar
l'accés de la maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu acopi a peu d'obra i la seva
posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments retirats sobre camió pel seu posterior
trasllat a magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny de joc i muntatge de l'equipament
esportiu existent inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i fútbol 7, banquetes,
banderins de córners i qualsevol altre element

1.310,16 €

Altres conceptes 1.310,16000 €

P-7 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-8 P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de
sorre de sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big
bags de nova adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t
amb servei de grua). Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85 €
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B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de
sorre de sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big
bags de nova adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t
amb servei de grua). Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P5ZH2-0001 m Subministre i col·locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplada
col·locada sobre canal existent amb ancoratges cargolats.

13,23 €

Altres conceptes 13,23000 €

P-10 P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la base d'aglomerat asfàltic per deixar
preparada la plataforma del camp per a la recepció de la nova gespa artificial amb una
tolerància màxima admessa < 10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb morter tipus
Sika latex previ neteges de les superfícies.

26,44 €

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de deficiències planimètriques 5,60000 €

Altres conceptes 20,84000 €

P-11 P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura
prefabricada composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima
d'impactes 55-65% (EN 14808), deformació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >=
30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

5,88 €

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada composició 100%
de polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808),
deformació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i
estable UV.

5,19750 €

Altres conceptes 0,68250 €

P-12 P9PC-0001 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de gespa artificial amb les següents
característiques mínimes obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons
norma UNE-EN 15330-1:2013; composició 100% sintètica (PE o PE + PP estructural);
densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends
per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900 g/m²; backing
doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60
l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de terreny de joc, per integrar arquetes,
tapes de registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de
color blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm
d'amplada de color groc, s'executaran amb fibra integrada cosida en fàbrica, garantint el
compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la normativa vigent de la RFEF
i els criteris tècnics de la normativa NIDE del Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.

22,32 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,98300 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,64400 €

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013;
composició 100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²;
galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >=
1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç estructural;
resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color
blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm
d'amplada de color groc,

19,00500 €

Altres conceptes 1,68800 €

P-13 P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord
amb les quanties i els paràmetres següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >=
96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <=
1%; Aplicació En mínim 3 fases successives, profunditat final infill 20-25 mm, fibra lliure
visible 15-20 mm

6,47 €
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Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una correcta introducció del farciment així
com un repartiment homogeni per tota la superfície de la gespa artificial.

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i els paràmetres
següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a
35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació, profunditat final infill
20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm

5,44960 €

Altres conceptes 1,02040 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament esportiu existent
integrat per les porteries de futbol 11 i fútbol 7, banquetes, banderins
de córners i qualsevol altre element que dificulti els treballs de
substitució de la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de barana perimetral
necessària per a facilitar l'accés de la maquinària a l'interior del terreny
de joc, el seu acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments retirats sobre
camió pel seu posterior trasllat a magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny de joc i muntatge
de l'equipament esportiu existent inicialment integrat per les porteries
de futbol 11 i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element (P - 6)

1.310,16 1,000 1.310,16

TOTAL Capítol 01.01 1.310,16

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT

1 P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial existent amb
maquinària específica del tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´
o similars que permetin la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol
11 (F11). Inclou l'extracció del reblert per separat i en big-bags (sílicie i
SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova adquisició, inclòs
d'aplec de les bobines resultants.  (P - 3)

1,87 6.283,000 11.749,21

TOTAL Capítol 01.02 11.749,21

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ADEQÜACIÓ PLANIMÈTRICA DE LA BASE ASFÀLTICA

1 P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la base d'aglomerat
asfàltic per deixar preparada la plataforma del camp per a la recepció
de la nova gespa artificial amb una tolerància màxima admessa <
10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb morter tipus Sika latex
previ neteges de les superfícies.  (P - 10)

26,44 300,000 7.932,00

TOTAL Capítol 01.03 7.932,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL

1 P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix mínim entre 22 i
25mm amb estructura prefabricada composició 100% de polietilè (PE)
de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808),
deformació vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h,
apta per ús exterior i estable UV.  (P - 11)

5,88 6.372,400 37.469,71

EUR
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2 P9PC-0001 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de gespa artificial amb
les següents característiques mínimes obligatòries, d'alçada mínima de
la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013;
composició 100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat
mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13
per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes
total del producte >= 2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç
estructural; resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60
l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de terreny de joc,
per integrar arquetes, tapes de registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de
10cm d'amplada de color blanc i marcatge de dos terrenys de joc de
fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color groc,
s'executaran amb fibra integrada cosida en fàbrica, garantint el
compliment de les dimensions reglamentàries establertes per la
normativa vigent de la RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE
del Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.  (P - 12)

22,32 6.372,400 142.231,97

3 P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice arrodonida,
rentada i assecada d'acord amb les quanties i els paràmetres
següents, sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%,
dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8 mm,
humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3 fases successives,
profunditat final infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una correcta
introducció del farciment així com un repartiment homogeni per tota la
superfície de la gespa artificial.  (P - 13)

6,47 6.372,400 41.229,43

TOTAL Capítol 01.04 220.931,11

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT

1 P21GM-0002 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada existent a canal
perimetral terreny de joc, amb mitjans manuals i mecànics, inclús
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclús
transport fins abocador autoritzat i cànon abocador.  (P - 4)

2,80 204,000 571,20

2 P21GM-0003 m Neteja de la canal perimetral del terreny de joc i arquetes sorreres
existents amb equip de pressió, retirada de residus de l'interior de les
canals i arquetes, amb extracció, càrrega sobre contenidor inclús
transport a abocador autoritzat i cànon abocador.  (P - 5)

2,58 204,000 526,32

3 P5ZH2-0001 m Subministre i col·locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 100
mm d'amplada col·locada sobre canal existent amb ancoratges
cargolats.  (P - 9)

13,23 204,000 2.698,92

TOTAL Capítol 01.05 3.796,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 7)

4,00 59,160 236,64

2 P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12
04), mixt, reblert de sorre de sílice i granulat de cautxú SBR negre amb
una proporció 60/40% disposat amb big bags de nova adquisició inclús
acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t amb servei
de grua). Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de

148,85 100,530 14.963,89

EUR



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

PRESSUPOST Data: 16/03/26 Pàg.: 3

gestió. (P - 8)

TOTAL Capítol 01.06 15.200,53

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 CONTROL DE QUALITAT

1 F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons
projecte comprenent:
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons UNE-EN 14808
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN12234
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons UNE-EN 12235
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons UNE-EN 15301-1
Verificació de la planimetria (segons EN 13036-7) i avaluació del
ni¡vell de reblert amb un mínim de 40 punts
(P - 1)

3.865,90 1,000 3.865,90

TOTAL Capítol 01.07 3.865,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i
salut, obertura del centre de treball, senyalització d'accessos, retols
d'obra, implantació de tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra,
recurs preventiu,... (P - 2)

1.875,00 1,000 1.875,00

TOTAL Capítol 01.08 1.875,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/03/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.310,16

Capítol 01.02  RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT 11.749,21

Capítol 01.03  ADEQÜACIÓ PLANIMÈTRICA DE LA BASE ASFÀLTICA 7.932,00

Capítol 01.04  INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL 220.931,11

Capítol 01.05  MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT 3.796,44

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 15.200,53

Capítol 01.07  CONTROL DE QUALITAT 3.865,90

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 1.875,00

Obra 01 Pressupost 01 266.660,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
266.660,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 266.660,35

266.660,35

euros



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 266.660,35

Subtotal 266.660,35

13 % Despeses Generals SOBRE 266.660,35................................................................... 34.665,85

6 % Benefici Industrial SOBRE 266.660,35........................................................................ 15.999,62

21 % IVA SOBRE 317.325,82............................................................................................. 66.638,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 383.964,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS )



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

VII. MILLORES DE PROJECTE 
 

7.1 MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 
 
Al llarg de cada costat del terreny de joc existeix una canal amb reixa d‟acer galvanitzat de 10 cm 
d‟amplada i 10 cm de fondària que condueix les aigües superficials a una xarxa soterrada. Al llarg del 
perímetre del terreny de joc, hi ha cinc arquetes sorreres de 50x10x50 cm a cada lateral, que mitjançant 
un tub de PVC de diàmetre 125 mm, connecten l‟arqueta amb el pou existent a la xarxa general de 
pluvials soterrada. 
 
TREBALLS D’EXTRACCIÓ DE REIXA EXISTENT. 
 

Les reixes del terreny de joc, es preveu la seva substitució per unes de noves, amb les mateixes 
característiques que les existents. 
 

                    
                                 
                                                                  Situació de les reixes de canalització de les aigües superficials 
 
Es tindrà que fer extracció de la totalitat de la reixa. 
Es farà tall de paviment de formigó amb enderroc del mateix a tota la llargada del tub que connecta 
l‟arqueta sorrera amb el pou o arqueta corresponent. El tub existent de PVC de diàmetre 125 mm també 
s‟enderrocarà i, es muntarà un nou tram de tub de PVC de diàmetre 160 mm connectat a l‟arqueta sorrera 
existent i fins a pou o arqueta de la xarxa de pluvials existent. 
 
TREBALLS DE SUSBTITUCIÓ DE CANAL, REIXA I TUB SOTERRAT DE LA XARXA EXISTENT. 

 
També es preveu fer un nou tram de tub soterrat de la xarxa de pluvials, situat al costat oest del terreny 
de joc, entre el mateix terreny i la paret de les grades. Aquesta intervenció serà dels 50,00 metres del 
costat sud oest del terreny de joc. 
Es farà enderroc del paviment de formigó, es farà excavació de terres fins a trobar el tub de desguàs 
existent i es substituirà per un de nou, PVC de diàmetre 250 mm, envoltat amb formigó i amb pendent 
entre els dos pous existents. Es tindrà que tornar a emplenar la rasa oberta i refer el paviment de formigó 
a tot l‟àmbit del tub substituït. Al intervenir per substituir el tub soterrat existent, es preveu també 
l‟enderroc d‟aquest tram de 50 m de la canal existent i tornar a col·locar una de nova. 
 
Tot el material extret i runa resultant es recollirà en contenidors i es transportarà a abocador autoritzat. 
 
S‟adjunta plànol amb la intervenció proposada. 
 
També s‟adjunta pressupost que comporta la intervenció. 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

AMIDAMENTS Data: 16/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT

1 P21GM-0001 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada i enderroc de canal prefabricada de secció fins a
150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de formigó de fins a 15cm de gruix amb mitjans manuals i
mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 2,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,800

3 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 0,900 45,000 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 3,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,960

4 P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible, inclús càrrega de terres sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 0,900 1,500 67,500 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 0,400 0,300 0,288 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 3,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,588

5 P21D3-0001 m Arrencada per a substitució de tub de PVC de diàmetre fins a 200mm, inclús base i envoltat de formigó, amb
mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclús transport fins
a abocador autoritzat, inclús cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

AMIDAMENTS Data: 16/03/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 67,400

6 PD79-0001 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera
de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús p.p. de connexions a pous de xarxa existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 PD79-1001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera
de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús connexió a arqueta sorrera existent i a pou
de xarxa de plujanes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D'arquetes sorres existenst a pous
2 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Costat est 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

8 P2253-547J m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 0,900 0,700 31,500 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 0,400 0,300 0,288 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 3,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,588

9 P9G71-10001 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xM1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 0,900 45,000 C#*D#*E#*F#
2 D'arquetes sorres existenst a pous
3 Costat oest (Grades) 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
4 Costat est 5,000 3,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,960

10 PD30-1000 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de les canals de la
xarxa de desguassos, de mides 50x10x50cm. Inclús p.p de solera de formigó HNE-20/P/20 i envoltada amb el
mateix formigó. Inclús subministre i col·locació de reixa d'acer registrable de 50x10cm. Inclou el connexionat
amb la xarxa de desguassos. Inclús connexió de l'arqueta amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous
existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

AMIDAMENTS Data: 16/03/26 Pàg.: 3

1 Costat oest (Grades) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PD58-1000 m Subministre i col·locació de canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm, superfície metàl·lica
antilliscant, dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Inclús sistema de fixació entre canal més reixa. Segons
norma europea EN-1433. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 200mm de gruix i parets de 150mm
de gruix. Inclús segellats amb arquetes sorreres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat oest (Grades) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjonament 20%
2 Costat oest (Grades) 1,200 50,000 0,900 0,100 5,400 C#*D#*E#*F#
3 D'arquetes sorres existenst a pous
4 Costat oest (Grades) 2,400 1,200 0,400 0,100 0,115 C#*D#*E#*F#
5 Costat est 6,000 3,000 0,400 0,100 0,720 C#*D#*E#*F#
6 Terres C#*D#*E#*F#
7 Costat oest (Grades) 1,200 50,000 0,900 1,500 81,000 C#*D#*E#*F#
8 D'arquetes sorres existenst a pous C#*D#*E#*F#
9 Costat oest (Grades) 2,400 1,200 0,400 0,300 0,346 C#*D#*E#*F#

10 Costat est 6,000 3,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,741

2 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjonament 20%
2 Costat oest (Grades) 1,200 50,000 0,900 0,100 5,400 C#*D#*E#*F#
3 D'arquetes sorres existenst a pous C#*D#*E#*F#
4 Costat oest (Grades) 2,400 1,200 0,400 0,100 0,115 C#*D#*E#*F#
5 Costat est 6,000 3,000 0,400 0,100 0,720 C#*D#*E#*F#
6 Terres C#*D#*E#*F#
7 Costat oest (Grades) 1,200 50,000 0,900 1,500 81,000 C#*D#*E#*F#
8 D'arquetes sorres existenst a pous C#*D#*E#*F#
9 Costat oest (Grades) 2,400 1,200 0,400 0,300 0,346 C#*D#*E#*F#

10 Costat est 6,000 3,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,741

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,08000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 29,77000 €

A08-0004 h Encarregat d'obra 29,27000 €

A0D-0007 h Manobre 20,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,90000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,18000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,18000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,06000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,18000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,18000 €
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MAQUINÀRIA

C020-0001 h Màquina auxiliar 44,00000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 19,01000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

67,24000 €

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o equivalent amb accessoris a treballs específics 64,45000 €

C133-10CW8 h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 64,43000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,81000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 105,87000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,44000 €

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ, distribució de la càrrega de farcit i raspatllat
posterior. Permet regular la dosificació de reblert desitjat. Màquina tipus sandmatic o equivalent.

24,50000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 69,82000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 85,85000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 67,64000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,32000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,47000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 7,35000 €
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MATERIALS

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 13,89000 €

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i els paràmetres següents,
sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2;
granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació, profunditat final infill 20-25 mm, fibra
lliure visible 15-20 mm

171,30000 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 221,88000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,77000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

119,04000 €

B06F1-MYDE m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

144,29000 €

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de deficiències planimètriques 7,00000 €

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,85000 €

B0871-13Z95 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro
estirat en fred, per a formigó

1,31000 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 5,30000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 9,83000 €

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de
sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big bags de nova
adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t amb servei de grua).
Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents
de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge

184,14000 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45000 €

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada composició 100% de
polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808), deformació
vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

5,45000 €

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe 23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa i amb tractament de protecció superficial

34,77000 €

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013; composició
100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <=
3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total
del producte >= 2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament
tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color
blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de
color groc,

18,38000 €

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària 19,18000 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 1,61000 €

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb    reixa d'acer registrable de 75x30cm.

147,40000 €

BD30-0002 u Arqueta sorrera prefabricada de mides 50x10x50c, i reixa d'acer registrable de 50x10cm. 110,00000 €

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

8,98000 €

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i revestida de pintura negra,
no tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar
un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa. Segons norma europea EN-1433.

125,30000 €
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MATERIALS

BD5C-1000 m Canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm, superfície metàl·lica antilliscant. 17,00000 €

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

168,98000 €

BD7E-1ZQW m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

11,42000 €

BD7E-1ZQY m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

27,60000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 21,30000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,32000 €



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte

Rend.: 1,000 3.750,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte

1,000      x 3.750,00000 = 3.750,00000

Subtotal: 3.750,00000 3.750,00000

COST DIRECTE 3.750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.750,00000

GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

Rend.: 1,000 1.875,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

1,000      x 1.875,00000 = 1.875,00000

Subtotal: 1.875,00000 1.875,00000

COST DIRECTE 1.875,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.875,00000

P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial
existent amb maquinària específica del tipus ´´Turf
Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que
permetin la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del
terreny de joc de futbol 11 (F11). Inclou l'extracció del
reblert per separat i en big-bags (sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova
adquisició, inclòs d'aplec de les bobines resultants.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0205 /R x 26,18000 = 0,53669

Subtotal: 0,53669 0,53669

Maquinària

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o
equivalent amb accessoris a treballs específics

0,0205 /R x 64,45000 = 1,32123
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,32123 1,32123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00805

COST DIRECTE 1,86597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86597

P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0399 /R x 69,82000 = 2,78582

Subtotal: 2,78582 2,78582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,78582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78582

P2146-DJ3RP-1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 21,90000 = 8,32200

Subtotal: 8,32200 8,32200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 69,82000 = 2,93244

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 19,01000 = 2,16714

Subtotal: 5,09958 5,09958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12483

COST DIRECTE 13,54641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54641

P214W-FEMEP-2 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,32000 = 1,86400

Subtotal: 1,86400 1,86400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 6,30970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30970

P21D3-0001P-3 m Arrencada per a substitució de tub de PVC de
diàmetre fins a 200mm, inclús base i envoltat de
formigó, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
inclús transport fins a abocador autoritzat, inclús
cànon.

Rend.: 1,000 11,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 27,06000 = 5,41200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 9,55800 9,55800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 69,82000 = 1,39640

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 19,01000 = 0,38020

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,001 /R x 67,64000 = 0,06764

Subtotal: 1,84424 1,84424

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,28674

COST DIRECTE 11,68898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68898

P21D3-HCLK m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 27,06000 = 5,41200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 9,55800 9,55800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,28674

COST DIRECTE 9,84474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84474

P21GM-0001P-4 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada
i enderroc de canal prefabricada de secció fins a
150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de
formigó de fins a 15cm de gruix amb mitjans manuals
i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 20,73000 = 2,48760

Subtotal: 3,80160 3,80160

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,035 /R x 19,01000 = 0,66535

Subtotal: 0,66535 0,66535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05702

COST DIRECTE 4,52397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52397

P21GM-FIDC m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 20,73000 = 3,62775

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

Subtotal: 4,94175 4,94175

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 19,01000 = 0,57030

Subtotal: 0,57030 0,57030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 5,58618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58618
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P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament
esportiu existent integrat per les porteries de futbol 11
i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element que dificulti els treballs de substitució de
la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de
barana perimetral necessària per a facilitar l'accés de
la maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu
acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments
retirats sobre camió pel seu posterior trasllat a
magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny
de joc i muntatge de l'equipament esportiu existent
inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i
fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element

Rend.: 1,000 1.310,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,000 /R x 23,08000 = 461,60000

A0D-0007 h Manobre 40,000 /R x 20,73000 = 829,20000

Subtotal: 1.290,80000 1.290,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,36200

COST DIRECTE 1.310,16200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,16200

P21Q3-0002 u Conjunt de treballs per replanteig general i
implantació d'obra.

Rend.: 1,000 253,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 20,73000 = 103,65000

A08-0004 h Encarregat d'obra 5,000 /R x 29,27000 = 146,35000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,75000

COST DIRECTE 253,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,75000

P21Q3-HBR5 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2937 /R x 20,73000 = 26,81840
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Subtotal: 26,81840 26,81840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40228

COST DIRECTE 27,22068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,22068

P221D-0001P-5 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a
0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible, inclús càrrega de
terres sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,150 /R x 67,24000 = 10,08600

Subtotal: 10,08600 10,08600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08600

P221D-DZ30 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,195 /R x 67,24000 = 13,11180

Subtotal: 13,11180 13,11180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 13,11180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11180

P2253-547JP-6 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 25,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 20,73000 = 0,41460

Subtotal: 0,41460 0,41460
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 105,87000 = 1,37631

Subtotal: 1,37631 1,37631

Materials

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,705      x 13,89000 = 23,68245

Subtotal: 23,68245 23,68245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00622

COST DIRECTE 25,47958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47958

P2R6-0001 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
no perillos segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), en
centre de reciclatge de residus, instal·lació
autoritzada per la gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

Subtotal: 3,99911 3,99911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911

P2R6-4I4SP-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

Subtotal: 3,99911 3,99911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911
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P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

Rend.: 1,000 148,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

1,000      x 148,85000 = 148,85000

Subtotal: 148,85000 148,85000

COST DIRECTE 148,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,85000

P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

Rend.: 1,000 31,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

0,170      x 184,14000 = 31,30380

Subtotal: 31,30380 31,30380

COST DIRECTE 31,30380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,30380

P2RA-EU7FP-8 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 34,45000 = 34,45000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 34,45000 34,45000

COST DIRECTE 34,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45000

P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la
base d'aglomerat asfàltic per deixar preparada la
plataforma del camp per a la recepció de la nova
gespa artificial amb una tolerància màxima admessa
< 10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb
morter tipus Sika latex previ neteges de les
superfícies.

Rend.: 1,000 26,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,250 /R x 29,77000 = 7,44250

Subtotal: 20,53250 20,53250

Materials

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de
deficiències planimètriques

0,800      x 7,00000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30799

COST DIRECTE 26,44049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44049

P93I-I07P m2 Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Rend.: 1,000 42,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 26,18000 = 2,09440

Subtotal: 2,09440 2,09440

Materials

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

22,000      x 1,85000 = 40,70000

Subtotal: 40,70000 40,70000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03142

COST DIRECTE 42,82582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,82582

P9G71-10001P-9 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13
mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems,
grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecànic

Rend.: 1,000 30,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,056 /R x 21,90000 = 1,22640

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0265 /R x 26,18000 = 0,69377

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 20,73000 = 0,72555

Subtotal: 2,64572 2,64572

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 6,47000 = 0,14881

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,010 /R x 7,35000 = 0,07350

Subtotal: 0,22231 0,22231

Materials

B06F1-MYD m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

0,1575      x 144,29000 = 22,72568

B0871-13Z9 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5
mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat
en fred, per a formigó

3,750      x 1,31000 = 4,91250

Subtotal: 27,63818 27,63818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03969

COST DIRECTE 30,54590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54590

P9G71-14515 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13
mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems,
grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecànic

Rend.: 1,000 30,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0265 /R x 26,18000 = 0,69377

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 20,73000 = 0,72555

A0E-000A h Manobre especialista 0,056 /R x 21,90000 = 1,22640

Subtotal: 2,64572 2,64572

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 6,47000 = 0,14881

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,010 /R x 7,35000 = 0,07350

Subtotal: 0,22231 0,22231

Materials

B0871-13Z9 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5
mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat
en fred, per a formigó

3,750      x 1,31000 = 4,91250

B06F1-MYD m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

0,1575      x 144,29000 = 22,72568

Subtotal: 27,63818 27,63818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03969

COST DIRECTE 30,54590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54590

P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix
mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada
composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula
tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN
14808), deformació vertical 5-9mm (EN 14809),
permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i
estable UV.

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,010 /R x 26,18000 = 0,26180

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,010 /R x 29,77000 = 0,29770

Subtotal: 0,55950 0,55950

Maquinària

C020-0001 h Màquina auxiliar 0,004 /R x 44,00000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

Materials

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb
estructura prefabricada composició 100% de polietilè
(PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes
55-65% (EN 14808), deformació vertical 5-9mm (EN
14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús
exterior i estable UV.

1,050      x 5,45000 = 5,72250

Subtotal: 5,72250 5,72250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00839

COST DIRECTE 6,46639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46639

P9P6-4YZM m2 Paviment de cautxú/goma amb tractament de
protecció superficial, en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de
dispersió aquosa

Rend.: 1,000 42,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,61800 2,61800

Materials

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
amb superfície llisa i amb tractament de protecció
superficial

1,100      x 34,77000 = 38,24700

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 5,30000 = 1,66950

Subtotal: 39,91650 39,91650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03927

COST DIRECTE 42,57377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57377

P9PC-0001 m2 Subminbistre i instal·lació de paviment esportiu de
gespa artificial amb les següents característiques
mínimes obligatòries, d'alçada mínima de la fibra: 40
mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013;
composició 100% sintètica (PE o PE + PP
estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²;
galga màxima <= 3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm,
Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²;
pes total del producte >= 2.900 g/m²; backing doble
capa amb reforç estructural; resistència arrencament
tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús p.p. de junts i peces especials a perímetre de
terreny de joc, per integrar arquetes, tapes de
registre,...
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb
tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i
marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7
mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color
groc, s'executaran amb fibra integrada cosida en
fàbrica, garantint el compliment de les dimensions
reglamentàries establertes per la normativa vigent de
la RFEF i els criteris tècnics de la normativa NIDE del
Consejo Superior de Deportes.
S'aportarà la fitxa tècnica abans del seu subministre.

Rend.: 1,000 22,78 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 26,18000 = 0,52360

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,08000 = 0,46160

Subtotal: 0,98520 0,98520

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,010 /R x 85,85000 = 0,85850

Subtotal: 0,85850 0,85850

Materials

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,400      x 1,61000 = 0,64400

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 9,83000 = 0,98300

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les
següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons
norma UNE-EN 15330-1:2013; composició 100%
sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima
>= 13.500 tufts/m²; galga màxima <= 3/8´´, puntades:
>= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de
fibra >= 1.650 g/m²; pes total del producte >= 2.900
g/m²; backing doble capa amb reforç estructural;
resistència arrencament tuft >= 30 N; permeabilitat >=
60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb
tires encolades de 10cm d'amplada de color blanc i
marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7
mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de color
groc,

1,050      x 18,38000 = 19,29900

Subtotal: 20,92600 20,92600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01478

COST DIRECTE 22,78448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78448

P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice
arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les
quanties i els paràmetres següents, sorra 100 %
sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació
de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8
mm, humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3
fases successives, profunditat final infill 20-25 mm,
fibra lliure visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una
correcta introducció del farciment així com un
repartiment homogeni per tota la superfície de la
gespa artificial.

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 26,18000 = 0,52360

Subtotal: 0,52360 0,52360
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Maquinària

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ,
distribució de la càrrega de farcit i raspatllat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat.
Màquina tipus sandmatic o equivalent.

0,020 /R x 24,50000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

Materials

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord
amb les quanties i els paràmetres següents, sorra 100
% sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%,
dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de
0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació,  profunditat
final infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm

0,032      x 171,30000 = 5,48160

Subtotal: 5,48160 5,48160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00785

COST DIRECTE 6,50305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50305

P9PC-6SWV m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina
d'alçària 40 a 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva
per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice

Rend.: 1,000 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 23,08000 = 2,07720

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 26,18000 = 4,71240

Subtotal: 6,78960 6,78960

Materials

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,500      x 1,61000 = 0,80500

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm
d'alçària

1,050      x 19,18000 = 20,13900

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 9,83000 = 0,98300

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,003      x 221,88000 = 0,66564

Subtotal: 22,59264 22,59264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10184

COST DIRECTE 29,48408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48408

PD30-0001 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera
prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de
les canals de la xarxa de desguassos, de mides
75x30x30cm. Inclús p.p de solera de formigó
HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix formigó.
Inclús subministre i col·locació de reixa d'acer
registrable de 75x30cm. Inclou el connexionat amb la
xarxa de desguassos. Inclús connexió de l'arqueta

Rend.: 1,000 161,68 €
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amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous
existents.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

Subtotal: 14,07300 14,07300

Materials

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia
amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb    reixa
d'acer registrable de 75x30cm.

1,000      x 147,40000 = 147,40000

Subtotal: 147,40000 147,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21110

COST DIRECTE 161,68410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,68410

PD30-1000P-10 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera
prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de
les canals de la xarxa de desguassos, de mides
50x10x50cm. Inclús p.p de solera de formigó
HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix formigó.
Inclús subministre i col·locació de reixa d'acer
registrable de 50x10cm. Inclou el connexionat amb la
xarxa de desguassos. Inclús connexió de l'arqueta
amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous
existents.

Rend.: 1,000 124,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

Subtotal: 14,07300 14,07300

Materials

BD30-0002 u Arqueta sorrera prefabricada de mides 50x10x50c, i
reixa d'acer registrable de 50x10cm.

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21110

COST DIRECTE 124,28410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,28410

PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Rend.: 1,000 20,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 10,96350 10,96350

Materials

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

1,000      x 8,98000 = 8,98000

Subtotal: 8,98000 8,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16445

COST DIRECTE 20,10795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10795

PD58-0001 m Subministre i col·locació de conjunt de canal i reixa
d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i
revestida de pintura negra, no tòxica, no inflamable i
no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant,
dissenyada per suportar un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.
Col·locada sobre base de formigó amb solera de
200mm de gruix i parets de 150mm de gruix.
Inclús segellats amb arquetes sorreres.

Rend.: 1,000 176,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de
750x300x200mm, i revestida de pintura negra, no
tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície
metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un
trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.

1,000      x 125,30000 = 125,30000
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Subtotal: 154,10768 154,10768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 176,19865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,19865

PD58-1000P-11 m Subministre i col·locació de canal de 100x10x10cm i
reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm, superfície
metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un
trànsit mitjà. Inclús sistema de fixació entre canal més
reixa. Segons norma europea EN-1433. Col·locada
sobre base de formigó amb solera de 200mm de gruix
i parets de 150mm de gruix. Inclús segellats amb
arquetes sorreres.

Rend.: 1,000 39,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 26,18000 = 6,54500

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 20,73000 = 4,16673

Subtotal: 10,71173 10,71173

Materials

BD5C-1000 m Canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de
100x10cm, superfície metàl·lica antilliscant.

1,000      x 17,00000 = 17,00000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,100      x 119,04000 = 11,90400

Subtotal: 28,90400 28,90400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16068

COST DIRECTE 39,77641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,77641

PD58-5YRS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 228,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610

Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 168,98000 = 177,42900
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B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

Subtotal: 206,23668 206,23668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 228,32765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,32765

PD79-0001P-12 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclús p.p. de connexions a pous de xarxa existent.

Rend.: 1,000 80,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 21,90000 = 3,06600

A0D-0007 h Manobre 0,304 /R x 20,73000 = 6,30192

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,152 /R x 26,18000 = 3,97936

Subtotal: 13,34728 13,34728

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 69,82000 = 4,12636

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,140 /R x 9,44000 = 1,32160

Subtotal: 5,44796 5,44796

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,7911      x 22,77000 = 18,01335

BD7E-1ZQY m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 27,60000 = 28,98000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,126      x 119,04000 = 14,99904

Subtotal: 61,99239 61,99239
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20021

COST DIRECTE 80,98784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,98784

PD79-1001P-13 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclús connexió a arqueta sorrera existent i a pou de
xarxa de plujanes.

Rend.: 1,000 74,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,18000 = 3,92700

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 20,73000 = 7,87740

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 21,90000 = 1,09500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 26,18000 = 3,92700

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 21,44240 21,44240

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 69,82000 = 2,94640

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,110 /R x 9,44000 = 1,03840

Subtotal: 3,98480 3,98480

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1103      x 119,04000 = 13,13011

BD7E-1ZQW m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,200      x 11,42000 = 13,70400

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 21,30000 = 7,02900

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,32000 = 0,32000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6248      x 22,77000 = 14,22670

Subtotal: 48,40981 48,40981
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32164

COST DIRECTE 74,15865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,15865

PD79-ELJO m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 77,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 26,18000 = 4,97420

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 20,73000 = 7,87740

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 21,90000 = 2,40900

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,18000 = 5,23600

Subtotal: 25,11260 25,11260

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,110 /R x 9,44000 = 1,03840

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 69,82000 = 2,94640

Subtotal: 3,98480 3,98480

Materials

BD7E-1ZQW m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,200      x 11,42000 = 13,70400

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1103      x 119,04000 = 13,13011

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,32000 = 0,32000

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 21,30000 = 7,02900

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6248      x 22,77000 = 14,22670

Subtotal: 48,40981 48,40981

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37669

COST DIRECTE 77,88390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,88390
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PD79-PJMU m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 80,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,304 /R x 20,73000 = 6,30192

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 21,90000 = 3,06600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,152 /R x 26,18000 = 3,97936

Subtotal: 13,34728 13,34728

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 69,82000 = 4,12636

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,140 /R x 9,44000 = 1,32160

Subtotal: 5,44796 5,44796

Materials

BD7E-1ZQY m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 27,60000 = 28,98000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,126      x 119,04000 = 14,99904

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,7911      x 22,77000 = 18,01335

Subtotal: 61,99239 61,99239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20021

COST DIRECTE 80,98784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,98784
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ALTRES

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte 3.750,00000 €

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre de
treball, senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals, mesures de
protecció indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs preventiu,...

1.875,00000 €
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P-1 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P21D3-0001 m Arrencada per a substitució de tub de PVC de diàmetre fins a 200mm, inclús base i envoltat
de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, inclús transport fins a abocador autoritzat, inclús cànon.

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P21GM-0001 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada i enderroc de canal prefabricada de
secció fins a 150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de formigó de fins a 15cm de
gruix amb mitjans manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible, inclús
càrrega de terres sobre camió o contenidor.

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-6 P2253-547J m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

25,48 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 P9G71-10001 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xM1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de
diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

30,55 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 PD30-1000 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció
de les canals de la xarxa de desguassos, de mides 50x10x50cm. Inclús p.p de solera de
formigó HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix formigó. Inclús subministre i col·locació de
reixa d'acer registrable de 50x10cm. Inclou el connexionat amb la xarxa de desguassos.
Inclús connexió de l'arqueta amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous existents.

124,28 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-11 PD58-1000 m Subministre i col·locació de canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm,
superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Inclús sistema de
fixació entre canal més reixa. Segons norma europea EN-1433. Col·locada sobre base de
formigó amb solera de 200mm de gruix i parets de 150mm de gruix. Inclús segellats amb
arquetes sorreres.

39,78 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-12 PD79-0001 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús p.p. de connexions a
pous de xarxa existent.

80,99 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 PD79-1001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús connexió a arqueta
sorrera existent i a pou de xarxa de plujanes.

74,16 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-1 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,55 €

Altres conceptes 13,55000 €

P-2 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-3 P21D3-0001 m Arrencada per a substitució de tub de PVC de diàmetre fins a 200mm, inclús base i envoltat
de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, inclús transport fins a abocador autoritzat, inclús cànon.

11,69 €

Altres conceptes 11,69000 €

P-4 P21GM-000 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada i enderroc de canal prefabricada de
secció fins a 150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de formigó de fins a 15cm de
gruix amb mitjans manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-5 P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible, inclús
càrrega de terres sobre camió o contenidor.

10,09 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-6 P2253-547J m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

25,48 €

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 23,68245 €

Altres conceptes 1,79755 €

P-7 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P9G71-1000 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 48.5 / xM1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de
diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

30,55 €

B0871-13Z95 kg Fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm, llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó

4,91250 €

B06F1-MYDE m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xM1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

22,72568 €

Altres conceptes 2,91182 €

P-10 PD30-1000 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció
de les canals de la xarxa de desguassos, de mides 50x10x50cm. Inclús p.p de solera de
formigó HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix formigó. Inclús subministre i col·locació de
reixa d'acer registrable de 50x10cm. Inclou el connexionat amb la xarxa de desguassos.
Inclús connexió de l'arqueta amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous existents.

124,28 €
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BD30-0002 u Arqueta sorrera prefabricada de mides 50x10x50c, i reixa d'acer registrable de 50x10cm. 110,00000 €

Altres conceptes 14,28000 €

P-11 PD58-1000 m Subministre i col·locació de canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm,
superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Inclús sistema de
fixació entre canal més reixa. Segons norma europea EN-1433. Col·locada sobre base de
formigó amb solera de 200mm de gruix i parets de 150mm de gruix. Inclús segellats amb
arquetes sorreres.

39,78 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

11,90400 €

BD5C-1000 m Canal de 100x10x10cm i reixa d'acer galvanitzat de 100x10cm, superfície metàl·lica
antilliscant.

17,00000 €

Altres conceptes 10,87600 €

P-12 PD79-0001 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús p.p. de connexions a
pous de xarxa existent.

80,99 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

14,99904 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,01335 €

BD7E-1ZQY m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 250, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

28,98000 €

Altres conceptes 18,99761 €

P-13 PD79-1001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús connexió a arqueta
sorrera existent i a pou de xarxa de plujanes.

74,16 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,22670 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,32000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 7,02900 €

BD7E-1ZQW m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

13,70400 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,13011 €

Altres conceptes 25,75019 €
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

PRESSUPOST Data: 16/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT

1 P21GM-0001 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada i enderroc de
canal prefabricada de secció fins a 150x150mm, inclús enderroc de
solera i envolvent de formigó de fins a 15cm de gruix amb mitjans
manuals i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.  (P - 4)

4,52 50,000 226,00

2 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 2)

6,31 84,800 535,09

3 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 1)

13,55 51,960 704,06

4 P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0,40 m de fondària,
en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador de combustible, inclús càrrega de terres
sobre camió o contenidor.  (P - 5)

10,09 69,588 702,14

5 P21D3-0001 m Arrencada per a substitució de tub de PVC de diàmetre fins a 200mm,
inclús base i envoltat de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclús
transport fins a abocador autoritzat, inclús cànon.  (P - 3)

11,69 67,400 787,91

6 PD79-0001 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 250, pressió nominal
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús p.p. de
connexions a pous de xarxa existent.  (P - 12)

80,99 50,000 4.049,50

7 PD79-1001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclús connexió a
arqueta sorrera existent i a pou de xarxa de plujanes.  (P - 13)

74,16 17,400 1.290,38

8 P2253-547J m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 6)

25,48 33,588 855,82

9 P9G71-10001 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 /
A / F / 20 / 48.5 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1,13 mm,
llargària 48,5 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en
fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic
(P - 9)

30,55 51,960 1.587,38

10 PD30-1000 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera prefabricada col·locada amb
línia amb la direcció de les canals de la xarxa de desguassos, de
mides 50x10x50cm. Inclús p.p de solera de formigó HNE-20/P/20 i
envoltada amb el mateix formigó. Inclús subministre i col·locació de
reixa d'acer registrable de 50x10cm. Inclou el connexionat amb la
xarxa de desguassos. Inclús connexió de l'arqueta amb tub
d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous existents.  (P - 10)

124,28 3,000 372,84

11 PD58-1000 m Subministre i col·locació de canal de 100x10x10cm i reixa d'acer
galvanitzat de 100x10cm, superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada
per suportar un trànsit mitjà. Inclús sistema de fixació entre canal més

39,78 50,000 1.989,00

EUR
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reixa. Segons norma europea EN-1433. Col·locada sobre base de
formigó amb solera de 200mm de gruix i parets de 150mm de gruix.
Inclús segellats amb arquetes sorreres.  (P - 11)

TOTAL Capítol 01.01 13.100,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 7)

4,00 89,741 358,96

2 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 8)

34,45 89,741 3.091,58

TOTAL Capítol 01.02 3.450,54

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT 13.100,12

Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 3.450,54

Obra 01 Pressupost 01 16.550,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.550,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 16.550,66

16.550,66

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 16.550,66

Subtotal 16.550,66

13 % Despeses Generals SOBRE 16.550,66..................................................................... 2.151,59

6 % Benefici Industrial SOBRE 16.550,66.......................................................................... 993,04

21 % IVA SOBRE 19.695,29............................................................................................... 4.136,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 23.831,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA I MILLORA DE LA XARXA DE DESGUASSOS EXISTENT. 

Planas-Casadevall, SCP Arquitectes Tècnics. Carles Planas Domènech & Glòria Casadevall Fusté tel 619677628 & 670280332 
Mail planas-casadevall@aparellador.org & planas.casadevall@gmail.com  

 

7.2 COL.LOCACIÓ DE LA GESPA RETIRADA DEL CAMP DE FUTBOL A 
PERÍMETRES DE CASETA I PISTES DEL CLUB PETANCA CASSÀ. 

 
El Club de Petanca Cassà està situat a la plaça u d‟octubre. Ocupa una superfície de 1.183,00 ms2. 
El perímetre del terreny que ocupa està limitat per una tanca a simple torsió i té com a límits les propietats 
del polígon industrial. Te una caseta com a local del club i disposa de vuit pistes de joc. 
 
Es preveu la col·locació de la gespa artificial retirada del camp de futbol 11, una vegada neta de restes de 
cautxú, en el perímetre existent de les pistes de joc i caseta del Club. 
Queda grafiat en el corresponent plànol de millores. 
 
Les feines a fer son l‟esbrossada del perímetres existents, amb replanada i anivellació existent a les 
mateixes cotes que les del terreny i l‟estesa directament sobre del terreny de la gespa provinent de 
l‟extracció del camp de futbol. Es tindran en consideració retallar la gespa a on existeixen els diferents 
elements, soques dels arbres, bancs, fanals, arquetes i altres elements existents. 
 
S‟adjunta plànol amb la intervenció proposada. 
 
També s‟adjunta pressupost que comporta la intervenció. 
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AMIDAMENTS Data: 16/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P22D0-0001 m2 Esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió, inclús
transport a abocador i cànon abocador autoritzats. Inclús nivellació del terreny per obtenir la planimetria
adequada per a la col·locació de la gespa artificial de recuperació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície a posar gespa 1,000 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL

1 P9PC-1000 m2 Col·locació sobre terreny natural de gespa artificial extreta de camp de futbol 11, neta, sense residus de cautxú,
envoltant l'equipament dels camps de petanca existents i edifici de local del club amb p.p. de retalls i encaixos
per a arbres, fanals, bancs, armaris de serveis, arquetes, etc existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície a posar gespa 1,000 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,08000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 29,77000 €

A08-0004 h Encarregat d'obra 29,27000 €

A0D-0007 h Manobre 20,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,90000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,18000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,18000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,18000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,18000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C020-0001 h Màquina auxiliar 44,00000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 19,01000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

67,24000 €

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o equivalent amb accessoris a treballs específics 64,45000 €

C133-10CW8 h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 64,43000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,81000 €

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ, distribució de la càrrega de farcit i raspatllat
posterior. Permet regular la dosificació de reblert desitjat. Màquina tipus sandmatic o equivalent.

24,50000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 69,82000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 85,85000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 67,64000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,32000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/03/26 Pàg.: 3

MATERIALS

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les quanties i els paràmetres següents,
sorra 100 % sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2;
granulometria de 0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació, profunditat final infill 20-25 mm, fibra
lliure visible 15-20 mm

171,30000 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 221,88000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

119,04000 €

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de deficiències planimètriques 7,00000 €

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,85000 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 5,30000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 9,83000 €

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de
sílice i granulat de cautxú SBR negre amb una proporció 60/40% disposat amb big bags de nova
adquisició inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió dumper de 15t amb servei de grua).
Inclús transport a abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

148,85000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents
de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en centre de reciclatge

184,14000 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45000 €

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada composició 100% de
polietilè (PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN 14808), deformació
vertical 5-9mm (EN 14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i estable UV.

5,45000 €

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe 23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa i amb tractament de protecció superficial

34,77000 €

B9P7-0001 m2 Paviment esportiu de gespa artificial amb les següents característiques mínimes obligatòries,
d'alçada mínima de la fibra: 40 mm reals ±5% segons norma UNE-EN 15330-1:2013; composició
100% sintètica (PE o PE + PP estructural); densitat mínima >= 13.500 tufts/m²; galga màxima <=
3/8´´, puntades: >= 13 per 10 cm, Ends per tuft >= 8; Pes mínim de fibra >= 1.650 g/m²; pes total
del producte >= 2.900 g/m²; backing doble capa amb reforç estructural; resistència arrencament
tuft >= 30 N; permeabilitat >= 60 l/min/m².
Protecció UV certificada per ús exterior.
Inclús marcat del terreny de joc de futbol 11 amb tires encolades de 10cm d'amplada de color
blanc i marcatge de dos terrenys de joc de fútbol 7 mitjançant tires encolades de 8cm d'amplada de
color groc,

18,38000 €

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària 19,18000 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 1,61000 €

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb    reixa d'acer registrable de 75x30cm.

147,40000 €

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

8,98000 €

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i revestida de pintura negra,
no tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar
un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa. Segons norma europea EN-1433.

125,30000 €

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

168,98000 €
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PARTIDES D'OBRA

F2RS7L00 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte

Rend.: 1,000 3.750,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa
artificial segons projecte

1,000      x 3.750,00000 = 3.750,00000

Subtotal: 3.750,00000 3.750,00000

COST DIRECTE 3.750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.750,00000

GSTGR1001 U Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

Rend.: 1,000 1.875,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball,
senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de
tancaments provisionals, mesures de protecció
indivual, proteccions col·lectives, assistència a les
visites d'obra, recurs preventiu,...

1,000      x 1.875,00000 = 1.875,00000

Subtotal: 1.875,00000 1.875,00000

COST DIRECTE 1.875,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.875,00000

P2143-0001 m2 Retirada íntegra del paviment de gespa artificial
existent amb maquinària específica del tipus ´´Turf
Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que
permetin la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del
terreny de joc de futbol 11 (F11). Inclou l'extracció del
reblert per separat i en big-bags (sílicie i SBR).
Inclús emmagatzematge amb big-bags de nova
adquisició, inclòs d'aplec de les bobines resultants.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0205 /R x 26,18000 = 0,53669

Subtotal: 0,53669 0,53669

Maquinària

C133-10001 h Màquina especial tipus Turfmuncher 2000 o
equivalent amb accessoris a treballs específics

0,0205 /R x 64,45000 = 1,32123
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,32123 1,32123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00805

COST DIRECTE 1,86597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86597

P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0399 /R x 69,82000 = 2,78582

Subtotal: 2,78582 2,78582

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,78582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78582

P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 21,90000 = 8,32200

Subtotal: 8,32200 8,32200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 69,82000 = 2,93244

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 19,01000 = 2,16714

Subtotal: 5,09958 5,09958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12483

COST DIRECTE 13,54641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54641

P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,38000 4,38000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,32000 = 1,86400

Subtotal: 1,86400 1,86400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06570

COST DIRECTE 6,30970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30970

P21GM-0001 m Extracció de reixa d'acer galvanitzat 10cm d'amplada
i enderroc de canal prefabricada de secció fins a
150x150mm, inclús enderroc de solera i envolvent de
formigó de fins a 15cm de gruix amb mitjans manuals
i mecànics, inclús càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 20,73000 = 2,48760

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

Subtotal: 3,80160 3,80160

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,035 /R x 19,01000 = 0,66535

Subtotal: 0,66535 0,66535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05702

COST DIRECTE 4,52397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52397

P21GM-FIDC m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 20,73000 = 3,62775

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

Subtotal: 4,94175 4,94175

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 19,01000 = 0,57030

Subtotal: 0,57030 0,57030
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 5,58618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58618

P21Q3-0001 u Conjunt de desmuntatge complert de l'equipament
esportiu existent integrat per les porteries de futbol 11
i fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element que dificulti els treballs de substitució de
la gespa artificial del terreny de joc.
Inclou el desmuntatge temporal de la porció de
barana perimetral necessària per a facilitar l'accés de
la maquinària a l'interior del terreny de joc, el seu
acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou la càrrega manual dels equipaments
retirats sobre camió pel seu posterior trasllat a
magatzem per a posterior col·locació.

Inclús càrrega des de magatzem, transport a terreny
de joc i muntatge de l'equipament esportiu existent
inicialment integrat per les porteries de futbol 11 i
fútbol 7, banquetes, banderins de córners i qualsevol
altre element

Rend.: 1,000 1.310,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,000 /R x 23,08000 = 461,60000

A0D-0007 h Manobre 40,000 /R x 20,73000 = 829,20000

Subtotal: 1.290,80000 1.290,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,36200

COST DIRECTE 1.310,16200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,16200

P21Q3-0002 u Conjunt de treballs per replanteig general i
implantació d'obra.

Rend.: 1,000 253,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0004 h Encarregat d'obra 5,000 /R x 29,27000 = 146,35000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 20,73000 = 103,65000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,75000

COST DIRECTE 253,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,75000
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PARTIDES D'OBRA

P21Q3-HBR5 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2937 /R x 20,73000 = 26,81840

Subtotal: 26,81840 26,81840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40228

COST DIRECTE 27,22068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,22068

P221D-0001 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a
0,40 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible, inclús càrrega de
terres sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,150 /R x 67,24000 = 10,08600

Subtotal: 10,08600 10,08600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08600

P221D-DZ30 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador
de combustible i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,195 /R x 67,24000 = 13,11180

Subtotal: 13,11180 13,11180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 13,11180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11180
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PARTIDES D'OBRA

P22D0-0001P-1 m2 Esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió,
inclús transport a abocador i cànon abocador
autoritzats. Inclús nivellació del terreny per obtenir la
planimetria adequada per a la col·locació de la gespa
artificial de recuperació.

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 69,82000 = 1,26374

Subtotal: 1,26374 1,26374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,26374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26374

P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 69,82000 = 1,26374

Subtotal: 1,26374 1,26374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,26374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26374

P2R6-0001 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
no perillos segons (LER codi 17 02 03 i 19 12 04), en
centre de reciclatge de residus, instal·lació
autoritzada per la gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

Subtotal: 3,99911 3,99911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911
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PARTIDES D'OBRA

P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 126,81000 = 0,88767

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 67,64000 = 3,11144

Subtotal: 3,99911 3,99911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99911

P2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

Rend.: 1,000 148,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-0001 t Gestió del reblert retirat del camp segons (LER codi
17 02 03 i 19 12 04), mixt, reblert de sorre de sílice i
granulat de cautxú SBR negre amb una proporció
60/40% disposat amb big bags de nova adquisició
inclús acopi i càrrega a vehicle de transport (camió
dumper de 15t amb servei de grua). Inclús transport a
abocador autoritzat i pagament de taxa de gestió.

1,000      x 148,85000 = 148,85000

Subtotal: 148,85000 148,85000

COST DIRECTE 148,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,85000

P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

Rend.: 1,000 31,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
centre de reciclatge

0,170      x 184,14000 = 31,30380

Subtotal: 31,30380 31,30380
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 31,30380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,30380

P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

1,000      x 34,45000 = 34,45000

Subtotal: 34,45000 34,45000

COST DIRECTE 34,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45000

P93I-0001 m2 Adeqüació de les deficiències planimètriques de la
base d'aglomerat asfàltic per deixar preparada la
plataforma del camp per a la recepció de la nova
gespa artificial amb una tolerància màxima admessa
< 10mm mesurat amb una regla de 3,00m fet amb
morter tipus Sika latex previ neteges de les
superfícies.

Rend.: 1,000 26,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,250 /R x 29,77000 = 7,44250

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,18000 = 13,09000

Subtotal: 20,53250 20,53250

Materials

B07E-0001 kg Morter tipus Sika latex per a reparacions de
deficiències planimètriques

0,800      x 7,00000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30799

COST DIRECTE 26,44049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44049
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PARTIDES D'OBRA

P93I-I07P m2 Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Rend.: 1,000 42,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 26,18000 = 2,09440

Subtotal: 2,09440 2,09440

Materials

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F5 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

22,000      x 1,85000 = 40,70000

Subtotal: 40,70000 40,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03142

COST DIRECTE 42,82582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,82582

P9P6-0001 m2 Subministre i col·locació de base elàstica de gruix
mínim entre 22 i 25mm amb estructura prefabricada
composició 100% de polietilè (PE) de cèlolula
tancada, absorció mínima d'impactes 55-65% (EN
14808), deformació vertical 5-9mm (EN 14809),
permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús exterior i
estable UV.

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,010 /R x 29,77000 = 0,29770

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,010 /R x 26,18000 = 0,26180

Subtotal: 0,55950 0,55950

Maquinària

C020-0001 h Màquina auxiliar 0,004 /R x 44,00000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

Materials

B7C-0001 m2 Base elàstica de gruix mínim entre 22 i 25mm amb
estructura prefabricada composició 100% de polietilè
(PE) de cèlolula tancada, absorció mínima d'impactes
55-65% (EN 14808), deformació vertical 5-9mm (EN
14809), permeabilitat >= 30.000 mm/h, apta per ús
exterior i estable UV.

1,050      x 5,45000 = 5,72250

Subtotal: 5,72250 5,72250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00839

COST DIRECTE 6,46639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46639

P9P6-4YZM m2 Paviment de cautxú/goma amb tractament de
protecció superficial, en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de
dispersió aquosa

Rend.: 1,000 42,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,18000 = 2,61800

Subtotal: 2,61800 2,61800

Materials

B9P5-0IQV m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu alt, classe
23-34-43 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
amb superfície llisa i amb tractament de protecció
superficial

1,100      x 34,77000 = 38,24700

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 5,30000 = 1,66950

Subtotal: 39,91650 39,91650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03927

COST DIRECTE 42,57377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57377

P9PC-0002 m2 Subministre i col·locació de reblert de sorra de sílice
arrodonida, rentada i assecada d'acord amb les
quanties i els paràmetres següents, sorra 100 %
sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%, dosificació
de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de 0.315 - 0.8
mm, humitat <= 1%; Aplicació En mínim 3
fases successives, profunditat final infill 20-25 mm,
fibra lliure visible 15-20 mm
Inclús el raspallat de les fibres per proporcionar una
correcta introducció del farciment així com un
repartiment homogeni per tota la superfície de la
gespa artificial.

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 26,18000 = 0,52360

Subtotal: 0,52360 0,52360

Maquinària

C13C-0001 h Màquina especialitzada per al raspatllat previ,
distribució de la càrrega de farcit i raspatllat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat.
Màquina tipus sandmatic o equivalent.

0,020 /R x 24,50000 = 0,49000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,49000 0,49000

Materials

B03L-0501 t Sorra de sílice arrodonida, rentada i assecada d'acord
amb les quanties i els paràmetres següents, sorra 100
% sílice arrodonida, contingut SiO2 >= 96%,
dosificació de 32 kg/m2 a 35 kg/m2; granulometria de
0.315 - 0.8 mm, humitat <= 1%; Aplicació,  profunditat
final infill 20-25 mm, fibra lliure visible 15-20 mm

0,032      x 171,30000 = 5,48160

Subtotal: 5,48160 5,48160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00785

COST DIRECTE 6,50305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50305

P9PC-1000P-2 m2 Col·locació sobre terreny natural de gespa artificial
extreta de camp de futbol 11, neta, sense residus de
cautxú, envoltant l'equipament dels camps de petanca
existents i edifici de local del club amb p.p. de retalls i
encaixos per a arbres, fanals, bancs, armaris de
serveis, arquetes, etc existents

Rend.: 1,000 9,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,08000 = 3,46200

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,18000 = 5,23600

Subtotal: 8,69800 8,69800

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,010 /R x 85,85000 = 0,85850

Subtotal: 0,85850 0,85850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13047

COST DIRECTE 9,68697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68697

P9PC-6SWV m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina
d'alçària 40 a 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva
per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice

Rend.: 1,000 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 23,08000 = 2,07720

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 26,18000 = 4,71240

Subtotal: 6,78960 6,78960

Materials

B9P7-15OE m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm
d'alçària

1,050      x 19,18000 = 20,13900
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B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 9,83000 = 0,98300

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,500      x 1,61000 = 0,80500

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,003      x 221,88000 = 0,66564

Subtotal: 22,59264 22,59264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10184

COST DIRECTE 29,48408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48408

PD30-0001 u Subministre i col·locació d'arqueta sorrera
prefabricada col·locada amb línia amb la direcció de
les canals de la xarxa de desguassos, de mides
75x30x30cm. Inclús p.p de solera de formigó
HNE-20/P/20 i envoltada amb el mateix formigó.
Inclús subministre i col·locació de reixa d'acer
registrable de 75x30cm. Inclou el connexionat amb la
xarxa de desguassos. Inclús connexió de l'arqueta
amb tub d'evaquació d'aigües plujanes fins a pous
existents.

Rend.: 1,000 161,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

Subtotal: 14,07300 14,07300

Materials

BD30-0001 u Arqueta sorrera prefabricada col·locada amb línia
amb la direcció de les canals de la xarxa de
desguassos, de mides 75x30x30cm amb    reixa
d'acer registrable de 75x30cm.

1,000      x 147,40000 = 147,40000

Subtotal: 147,40000 147,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21110

COST DIRECTE 161,68410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,68410

PD30-4272 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Rend.: 1,000 20,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,18000 = 7,85400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 10,96350 10,96350

Materials

BD30-0MD1 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

1,000      x 8,98000 = 8,98000
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Subtotal: 8,98000 8,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16445

COST DIRECTE 20,10795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10795

PD58-0001 m Subministre i col·locació de conjunt de canal i reixa
d'acer tipus RC30 D400 de 750x300x200mm, i
revestida de pintura negra, no tòxica, no inflamable i
no contaminant, superfície metàl·lica antilliscant,
dissenyada per suportar un trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.
Col·locada sobre base de formigó amb solera de
200mm de gruix i parets de 150mm de gruix.
Inclús segellats amb arquetes sorreres.

Rend.: 1,000 176,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610

Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

BD5C-0001 m Conjunt de canal i reixa d'acer tipus RC30 D400 de
750x300x200mm, i revestida de pintura negra, no
tòxica, no inflamable i no contaminant, superfície
metàl·lica antilliscant, dissenyada per suportar un
trànsit mitjà.
Inclús sistema de fixació entre canal més reixa.
Segons norma europea EN-1433.

1,000      x 125,30000 = 125,30000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

Subtotal: 154,10768 154,10768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 176,19865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,19865

PD58-5YRS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 228,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,18000 = 9,94840

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 20,73000 = 11,81610
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Subtotal: 21,76450 21,76450

Materials

BD5C-15DQ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 168,98000 = 177,42900

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 119,04000 = 28,80768

Subtotal: 206,23668 206,23668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32647

COST DIRECTE 228,32765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,32765
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ALTRES

F2RS7001 PA Control de qualitat del paviment esportiu de la gespa artificial segons projecte 3.750,00000 €

GSTGR0001 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra. Inclóu Pla de seguretat i salut, obertura del centre de
treball, senyalització d'accessos, retols d'obra, implantació de tancaments provisionals, mesures de
protecció indivual, proteccions col·lectives, assistència a les visites d'obra, recurs preventiu,...

1.875,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/03/26 Pàg.: 1

P-1 P22D0-0001 m2 Esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre
camió, inclús transport a abocador i cànon abocador autoritzats. Inclús nivellació del terreny
per obtenir la planimetria adequada per a la col·locació de la gespa artificial de recuperació.

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-2 P9PC-1000 m2 Col·locació sobre terreny natural de gespa artificial extreta de camp de futbol 11, neta, sense
residus de cautxú, envoltant l'equipament dels camps de petanca existents i edifici de local
del club amb p.p. de retalls i encaixos per a arbres, fanals, bancs, armaris de serveis,
arquetes, etc existents

9,69 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 P22D0-0001 m2 Esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre
camió, inclús transport a abocador i cànon abocador autoritzats. Inclús nivellació del terreny
per obtenir la planimetria adequada per a la col·locació de la gespa artificial de recuperació.

1,26 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-2 P9PC-1000 m2 Col·locació sobre terreny natural de gespa artificial extreta de camp de futbol 11, neta, sense
residus de cautxú, envoltant l'equipament dels camps de petanca existents i edifici de local
del club amb p.p. de retalls i encaixos per a arbres, fanals, bancs, armaris de serveis,
arquetes, etc existents

9,69 €

Altres conceptes 9,69000 €
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PRESSUPOST Data: 16/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P22D0-0001 m2 Esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió, inclús transport a abocador i cànon
abocador autoritzats. Inclús nivellació del terreny per obtenir la
planimetria adequada per a la col·locació de la gespa artificial de
recuperació.  (P - 1)

1,26 520,000 655,20

TOTAL Capítol 01.01 655,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL

1 P9PC-1000 m2 Col·locació sobre terreny natural de gespa artificial extreta de camp de
futbol 11, neta, sense residus de cautxú, envoltant l'equipament dels
camps de petanca existents i edifici de local del club amb p.p. de
retalls i encaixos per a arbres, fanals, bancs, armaris de serveis,
arquetes, etc existents
(P - 2)

9,69 520,000 5.038,80

TOTAL Capítol 01.04 5.038,80

EUR



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/03/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 655,20

Capítol 01.04  INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL 5.038,80

Obra 01 Pressupost 01 5.694,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.694,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 5.694,00

5.694,00

euros



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT DEL CAMP DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE CASSÀ DE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.694,00

Subtotal 5.694,00

13 % Despeses Generals SOBRE 5.694,00....................................................................... 740,22

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.694,00............................................................................ 341,64

21 % IVA SOBRE 6.775,86................................................................................................. 1.422,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.198,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )
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