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1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat actual del ferm, que recomanen la 
renovació del ferm del paviment de calçada. 
 
Es detalla a continuació l’actuació projectada en les diferents zones. 
 
S’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals  en un gruix 
de 7 cm. Posteriorment es pavimenta una capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base 
G àrid calcari, tal com es detalla en el pressupost, previ a l’estesa d’un reg d’imprimació amb emulsió 
bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP amb un 60% de betum asfàltic i amb una dotació d’1 kg/m2. 
 
Es fresarà el carrer per tal de mantenir l’alçada de la vorera o de calçada respecte l’asfalt existent i 
no modificar les rasants existents. Es preveu un fressat de 5 cm, amb càrrega i transport a abocador 
de les restes del fressat, inclòs el cànon d’abocament. 
 
Tant les zones a fresar, amb motiu de l’existència de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les 
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, seran 
delimitades per la Direcció Facultativa. 
 
En els llocs indicats per la Direcció d’Obra es realitzarà abans de l’estesa de la capa de trànsit, una 
regularització de la superfície del ferm actual, mitjançant l’estesa de mescla bituminosa en calent 
tipus AC22 base G, si es considera necessari. 
 
En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzarà una 
neteja prèvia amb màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb emulsió bituminosa 
catiònica tipus C60B3/B2 ADH amb un 60% de Betum asfaltic i amb una dotació de 0,5 kg/m2. 
 
Un cop realitzat els fresats i l’estesa del reg d’adherència, s’executarà una capa de trànsit tipus AC16 
SURF 50/70 àrid granític de 5 cm de gruix. 
 
Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de l’estesa amb l’aglomerat 
asfàltic. 
 
Es finalitzaran les obres amb la reposició de la senyalització horitzontal del carrer, segons el criteri 
de la Direcció de l’Obra. 
 
En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per l’estesa 
en jornades nocturnes o festives, si són necessàries. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”, Ordre del Ministerio de Obras Publicas del 2 de juliol 
de 1976, en tot allò que sigui aplicable 
 
 
 
 
 



º 

 

Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltats de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer riu Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                                     Versió 1.0                                                                                                      
Ajuntament de Tarragona                                                                                                        Pàgina 4 de 7 

2. SERVEIS AFECTATS 
 
Cal considerar, en el moment d’execució de les obres, l’existència de serveis. El contractista 
sol·licitarà a les diferents companyies de serveis el plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte 
en les mateixos, responsabilitzant-se el Contractista dels desperfectes. Per tal de completar la 
informació facilitada per les companyies de serveis, el Contractista localitzarà “in situ” els serveis 
existents, realitzant cales al seu càrrec, si no disposa de suficient informació. 
 
Abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 de 
juliol, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. 
 
Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 
en el Real Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, 
corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 
 
En els preus unitaris s’ha considerat la dificulta de treballar en aquestes zones amb serveis, així com 
la realització de les cales necessàries que aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
3. MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT 
 
Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb la definició de les unitats 
d’obra del Pressupost i seran de primera qualitat. 
 
No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra podrà exigir 
la realització dels assajos que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i 
l’execució de les obres, els quals seran a càrrec del Contractista fins un màxim de l’1 % del Pressupost 
d’Execució Material.  
 
Per aquest projecte, com a mínim ja de aportar els assajos necessaris per a justificar la caracterització 
de la mescla bituminosa en calent de la capa de trànsit. 
 
 
4. SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la 
legislació vigent. 
 
Es complirà amb especial atenció el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat y de salut en les obres de construcció. 
 
En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 
 
El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures  necessàries i suficients per a la 
protecció tant del personal al seu càrrec com de terceres persones. 
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El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les 
obres, senyalitzant-les tant de dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de la 
senyalització serà també a càrrec del contractista. 
 
Les obres es desenvoluparan a una zona urbana, on les obres han de conviure amb el veïnat. Caldrà 
incloure dins del Pla de Seguretat i Salut, un annex on s’indiqui com es resoldran les afeccions a 
tercers (persones que no participen a la realització però la seva mobilitat i accessibilitat està 
condicionada per les obres). 
 
Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, segons la legislació vigent. 
 
 
5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En compliment del Decret 89/2010 per la gestió dels residus de la construcció i demolició, es 
considera pel tipus d’obra d’executar, es d’aplicació. 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de presentar el document d’acceptació dels residus 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestió del residus que es 
produeixin en aquesta obra i que té dipositada la fiança. En aquest document hi constarà el codi del 
gestor, el domicili de l’obra i l’import en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Una vegada gestionats el residus, el contractista haurà de presentar davant la Direcció d’Obra els 
certificats acreditatius de la justificació de la gestió dels residus, referent a la quantitat i al tipus de 
residus lliurat. 
 
La certificació de les unitats d’obra del capítol de gestió de residus es farà en funció dels certificats 
acreditatius de la gestió dels residus aportats pel Contractista. Caldrà que aquests documents també 
justifiquin la traçabilitat del residu. 
 
Aquests documents seran necessaris pel retorn de la fiança. 
 
El coeficient a aplicar per a la transformació de les unitats del residus produïts a l’obra de metre cúbic 
a kilogram són els següents: mescla bituminosa (2.400 kg/m3), formigó (2.200 kg/m3), tot-ú (2.100 
kg/m3) i terres (1.800 kg/m3). 
 
 
6. PATRIMONI CULTURAL 
 
El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona 
Arqueològica en virtut del Decret de 10 de març de 1966 que declara Tarragona Conjunt Històric 
Artístic (BOE de 06/04/1966). 
 
D’acord amb la llei del Patrimoni Cultural 9/1993, com el terme municipal de Tarragona gaudeix de 
protecció BCIN, es d’aplicació a les obres que es realitzen al subsol del terme municipal de 
Tarragona, i per tant, caldrà sol·licitar al Departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de 
Tarragona que confirmi la necessitat o no de realitzar intervenció arqueològica. 
 



º 

 

Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltats de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer riu Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                                     Versió 1.0                                                                                                                   
Ajuntament de Tarragona                                                                                                        Pàgina 6 de 7 

Es considera que el subsol no serà afectat per les obres del Projecte. 
 
 
7. PROGRAMA D’OBRES 
 
El contractista presentarà un Pla d’Obra ajustant-se al termini d’execució previst que serà de 10 (deu) 
setmanes, abans de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Degut a que l’import del projecte és inferior a 500.000 €, segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 20104/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, no cal disposar de classificació per a poder licitar les obres del projecte. 
 
 
9. TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia s’estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de 
l’Acta de Recepció. 
 
Durant aquest termini correrà a càrrec del contractista la reparació de tots el defectes que surtin a 
l’obra realitzada, i es lliurarà l’obra en perfecte estat a l’acta de recepció definitiva. 
 
 
10. RESUM DE PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material ascendeix 303.778,42 euros. 
 
El pressupost de Licitació ascendeix a 361.496,32 euros més 75.914,23 euros amb concepte del 
21 % d’IVA que suposa un import total de 437.410,55 euros (IVA inclòs). 
 
 
11. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Document número 1. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 

Annexos: 
 
1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
2. Estudi de Gestió de Residus. 
3. Justificació de Preus. 
 
 

Document número 2. PLÀNOLS. 
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Document número 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP). 
 

Document número 4. PRESSUPOST. 

 
1. Amidaments. 
2. Quadres de Preus. 
3. Pressupost. 
4. Resum del Pressupost. 

 
 
 
 
Tarragona, juliol de 2025. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI. 
SERVEIS TÈCNICS DE TERRITORI. 
SECCIÓ TÈCNICA D’ENGINYERIA DE CAMINS. 
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ANNEX NUMERO 1: 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1.- OBJECTE. 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, per a determinar, durant l'execució de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb 
aplicació de les mesures tècniques necessàries, i els rics laborals que no poden evitar-se, indicant les 
mesures preventives i de protecció que serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs. Així mateix, 
es descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de treball. 
 
Es detallen en el present Estudi Bàsic les directrius bàsiques per tal de que l'empresa constructora, 
adjudicatària de les obres, pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haurà d'analitzar, 
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en funció del 
seu propi sistema d'execució de les obres. 
 
El Pla de Seguretat i Salut redactat per el contractista serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de 
les obres. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1.- Descripció de les obres 
 
Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat actual del ferm, que recomanen la 
renovació del ferm del paviment de calçada. 
 
Es detalla a continuació l’actuació projectada en les diferents zones. 
 
S’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals  en un gruix de 
7 cm. Posteriorment es pavimenta una capa base de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
àrid calcari, tal com es detalla en el pressupost, previ a l’estesa d’un reg d’imprimació amb emulsió 
bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP amb un 60% de betum asfàltic i amb una dotació d’1 kg/m2. 
 
Es fresarà el carrer per tal de mantenir l’alçada de la vorera o de calçada respecte l’asfalt existent i no 
modificar les rasants existents. Es preveu un fressat de 5 cm, amb càrrega i transport a abocador de les 
restes del fressat, inclòs el cànon d’abocament. 
 
Tant les zones a fresar, amb motiu de l’existència de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les 
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, seran 
delimitades per la Direcció Facultativa. 
 
En els llocs indicats per la Direcció d’Obra es realitzarà abans de l’estesa de la capa de trànsit, una 
regularització de la superfície del ferm actual, mitjançant l’estesa de mescla bituminosa en calent tipus 
AC22 base G, si es considera necessari. 
 
En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzarà una 
neteja prèvia amb màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb emulsió bituminosa 
catiònica tipus C60B3/B2 ADH amb un 60% de Betum asfaltic i amb una dotació de 0,5 kg/m2. 
 
Un cop realitzat els fresats i l’estesa del reg d’adherència, s’executarà una capa de trànsit tipus AC16 
SURF 50/70 àrid granític de 5 cm de gruix. 
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Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de l’estesa amb l’aglomerat 
asfàltic. 
 
Es finalitzaran les obres amb la reposició de la senyalització horitzontal del carrer, segons el criteri de la 
Direcció de l’Obra. 
 
En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per l’estesa 
en jornades nocturnes o festives, si són necessàries. 
 
2.2.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 
La quantitat destinada a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 3.000,00 € per a compliment de la 
legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals, de 5.250,75 € per a senyalització exclusiva 
per  aquesta obra no reutilitzable en altres obres i 5.000,00 € per afeccions a tercers (senyalització i 
accessibilitat per als itineraris alternatius de vianants inclosos passos de vianants provisionals quan es 
deixin fora de servei els existents, i també el tancament de l’obra perquè no creuin el carrer els 
vianants). 

 
El termini d'execució previst és de DEU SETMANES. 
 

  Es preveu que el màxim de treballadors a l'obra sigui de 10 persones. 
 
2.3.- Interferències i serveis afectats 
 
Els serveis actualment existents són clavegueram, abastament d'aigua, xarxa de gas, línies de 
telecomunicacions i d'energia elèctrica que es tindran en compte al realitzar les obres. 
 
2.4.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Tallat i fresat de la capa existent de mescla bituminosa. 
- Col·locació de tapes existent enrasades a cota d’acabat de la capa de trànsit de la mescla bituminosa 
en calent. 
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 
- Premarcat i pintat de la senyalització horitzontal. 
- Retirada de residus a abocador autoritzat. 
 
 
3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
D'acord amb la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", s'aplicaran els principis de l'acció preventiva 
que es detallen en el seu article 15è, i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de les obres, amb l'objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones de magatzem i dipòsit de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) El magatzematge i eliminació o evacuació de les runes i escombraries. 
h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de destinar als 
diferents treballs o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti a terme a 
l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
 
4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS 
AUTONOMS 
 
- Aplicar els principis d'acció preventiva detallats a l'article 15è, de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales". 
- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, així com les disposicions mínimes 
establertes a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, durant l'execució de les obres. 
- Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors   autònoms sobre les mesures a tenir 
en compte en els aspectes de Seguretat i Salut. 
- Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la 
Direcció Facultativa. 
- Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el   Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com als 
treballadors autònoms contractats per ells. 
- Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre   d'incidències per el seguiment del pla. 
Tanmateix es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin   una informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut   a l'obra. 
- Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
  La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
- El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o   qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà  aturar l'obra 
parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-
contractistes i representants dels treballadors. 
  Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes 
 
 
5.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establerta a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscs particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o be ser extrapolables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i 
cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
5.1. Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d'obra). 
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- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua,llum, gas...) 
- Desplom de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscs derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
5.2. Treballs previs. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
 
5.3 Enderrocs. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.4. Estesa i compactació de la mescla bituminosa en calent. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom de les edificacions contigües 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.5 Ram de Paleta (col·locació de les tapes existent enrasades a cota de la capa de trànsit) 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
 
 
6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
6.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els   vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de   maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions  existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de  caiguda 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Us de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament  instal·lades 
- Us d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
6.2. Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà   obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de casc 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. Utilització d'equips   de subministrament d'aire 
 
6.3. Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar-hi 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Bolcada de piles de material 
 
6.4. Primers Auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidents. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidents. 
 
 
7.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
  Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
  Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
  Prevención de riesgos laborales 
 
  Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
  Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
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- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
  En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e   Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la   manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular   dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilitzación por los trabajadores de equipos 
de protección  individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilitzación por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
  Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
  Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
  Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.66 a 74 (BOE:   03/02/40) 
  Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II   (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
  Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y ceràmica 
  Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 
  Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
  Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
  Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e   instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
  Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
  Reglamento de aparatos elevadores para obras 
  Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
  Instrucción Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a gruas-torre   desmontables para obras 
  Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
  Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
  Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con reisgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
  Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
  Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
  Modificació:        BOE: 02/11/89 
  Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD   486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para   distintos medios de protección 
personal de trabajadores 
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàlicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores   auditivos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
  Modificació: BOE 25/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de   seguridad contra riesgos 
mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
  Modificació: BOE 28/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de   protección personal de vias 
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respiratorias. Normas comunes y   adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de   protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de   protección personal en vias 
respiratorias: mascarillas   autofiltrantes 
  Modificació: BOE 31/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de   protección personal de vias 
respitatorias: filtrosquímicos y mixtos contraamoníaco 
  Modificació: BOE 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
- O. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto. 
  "Ordenanza para Industrias de Producción, Transformación, Transporte, Transmisión y Distribución de 
la Energía Eléctrica". 
 
- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio. 
  "Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado". 
 
- O. de 10 de julio 1948, M. Obras Públicas, BOE 21 de julio. 
  "Normas para la Construcción de líneas aèreas de transporte de 
   energia eléctrica de alta tensión". 
 
- O. de 23 de febrero de 1940, M. Industria, "Instrucciones y Reglamentos para instalación y 
funcionamiento de centrales,   líneas y estaciones transformadoras". 
 
- Decreto 28 de noviembre 1968, nº 3151/68, M. Indústria, BOE 27 de diciembre. "Reglamento líneas 
aèreas de alta tensión". 
 
- O. de 11 de marzo de 1971, M. Indústria, BOE 18 de marzo. "Subestaciones y centros de 
transformación". 
 
- Decreto 20 de septiembre 1973, nº 2413/73, M. Indústria, BOE 9 de octubre. "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión". 
 
- O. de 31 de octubre 1973, M. Indústria, BOE 27, 28, 29, 31 diciembre. "Instrucciones complementarias 
del Reglamento Electrotècnico para baja tensión". 
- O. de 6 de abril de 1974, M. Indústria, BOE 15 de abril.  "Observaciones complementarias a la orden 
de 31 de octubre de   1973". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 13 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias de la orden de 31 de  octubre". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 26 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias Reglamento Electrotécnico para baja tensión". 
 
 
- Decreto 26 de octubre 1973, nº 2913/73, M. Indústria, BOE 21 de   noviembre. "Reglamento General 
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del Servicio Público de Gases   Combustibles". 
 
- Decreto 7 de marzo 1974, nº 1651/74, M. Indústria, BOE 20 i 21   de junio. "Reglamento de aparatos 
que utilizan combustibles   gaseosos". 
 
- O. de 29 de marzo de 1974, Presidéncia, BOE 30 de marzo. "Normas básicas para instalaciones de 
suministros de Gas, en edificios   habitados". 
 
- O. de 18 de noviembre 1974, M. Indústria, BOE 6 de diciembre. "Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos e   instrucciones". 
 
- O. de 21 de junio 1968, M. Indústria, BOE 3 de juliol, rectificaciones 23 de julio. "Reglamento sobre 
utilización y   otros usos no industriales". 
 
- O. de 7 de agosto de 1969, M. Indústria, BOE 21 agosto, rectificación 18 de septiembre. "Reglamento 
para instalaciones distribuidoras de gases licuados de petróleo de 0,1 a 20 m3 de capacidad". 
 
- Resolución 3 de octubre, Dirección General de Energia, BOE 17 de  octubre. "Instrucciones 
complementarias del Reglamento sobre utilitzación de productos en calefacción y otros usos no  
industriales". 
 
- O. de 30 de octubre, M. Indústria, BOE 9 de noviembre, rectificación 17 de diciembre. "Reglamento de 
almacanamiento y distribución de gases licuados del petróleo, envasados en botellas" 
 
- O. de 10 de diciembre 1975, M. Indústria, BOE 30 de diciembre.   "Reglamento de homologación de 
quemadores para combustibles líuqidos en instalaciones fijas". 
 
- O. de 15 de junio de 1994. BOE 159 por la que se modifica el art.   14 del Reglamento de centros de 
almacenamiento y distribución del petróleo envasado. 
 
- Decreto de 16 de agosto de 1969, nº 2443/69, M. Indústria, BOE 28 de octubre. "Reglamento de 
recipientes a presión". 
 
- O. de 3 de junio de 1964, M. Indústria, BOE 24 de junio. "Fabricación de recipientes destinados a 
envase comercial de  gases licuados". 
 
 
- Homologación de medios de producción de los trabajadores. OM. 17  de mayo de 1974, BOE 29 de 
mayo de 1974. 
- Normas reglamentárias sobre cinturones de seguridad. Resolución 25 de noviembre de 1982, M. 
Trabajo, BOE 14 de diciembre de 1982. 
 
- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados". 
 
- E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables  y placas de asiento para andamios 
de trabajo y puntales de  entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 
 
 
- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de 
trabajo. Condiciones generales,  ensayos. 
 
- R.D. 1407/1992 BOE nº 311 de 28.12.92 por el que se regulan las   condiciones para la 
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comercialización y libre circulación  intracomunitária de los equipos de protección individual. 
 
- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE nº 297 y RD 56/1995 de 20  de enero, por los que se regula 
la normativa a palicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea  89/392, 
modificada por la 91/368 CEE. 
 
- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos. 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo de 
1971. 
 
- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 1971, BOE 16 de 
marzo de 1971. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de 
noviembre de 1959. 
 
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980. 
 
- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de reunir 
las comunicaciones de apertura prévia o reanudación de actividades de los centros de trabajo. BOE 8 
de octubre de 1986. 
 
- Señalamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD  1403/86 de 9 de mayo de 1986 
BOE 8 de julio de 1986. 
 
- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC núm 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de 
Libre de incidencias en obras de   construcció. 
 
- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de servicios 
de prevención, en  relación con las condiciones de acreditación de las entidades   especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las   empresas, etc. BOE núm 159 de 4.7.97. 
 
- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorización de entidades   de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales. DOGC núm 2505 de 28.10.97. 
 
- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de abril de 1988. 
 
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978. 
 
- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el   Reglamento para la prevención y 
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes 
iónicos en el centro de trabajo. 
 
 
Tarragona, juliol de 2025. 
 
Secció Tècnica d’Enginyeria de Camins. 
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ANNEX NUMERO 2: 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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1. OBJECTE. 
 
L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i 

gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 

reutilització i reciclat o altres formes de valoració, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent: 

 

 Els residus generats de la pròpia construcció s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol 

específic amb les seves partides corresponents. 

 Els residus generats per la demolició de diferents unitats només s’incorporaran a aquest pressupost  el 

resultat del condicionament  i classificació dels mateixos a peu d’obra, perquè els conceptes associats 

a la càrrega, transport i disposició ja estan inclosos en les seves partides, tal i com assenyalen a la 

seva justificació de preus. 

 

2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA. 

Durant l’execució de les obres  es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per això que cal 

realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 

present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 

a) Barreges bituminoses 

 

Fresat de paviment d’aglomerat asfàltic, s’estima un volum total de fresat de l’aglomerat asfàltic existent de: 

(219,01 + 99,57 + 125,09 + 244,81 + 136,00)  824,48 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el 

present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 
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Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus produïts per l’execució de les obres 

 
ENDERROC DE VIALS, EXCAVACIONS I MOV. DE TERRES 

Material Códi CER Tipologia2 Volum real Volum 
aparent 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

  (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals i rebliments 170504 Inert --- --- 

Barreges bituminoses 170302 No Especial 824,48 824,48 

Ferro i acer 170405 No Especial --- --- 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc i 
Restes desencofrats 

170904 No Especial 
(3) 

--- --- 

 Total (4)     824,48 824,48 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 
A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i 

externa d’aquest tipus de residus. 

 
M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la 
part d’obra nova de les reparacions o reformes) codi CER S'Utilitzen? 

    Sí No 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles  (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   X 
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-   Residus de decapants o desenvernissats 
080121*   X 

-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ 
I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS 
ORGÀNICS DE BASE 

      

-   Dissolvents 070103*         
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perillosesilloses 080409* X   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I 
FIBRES ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 
070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
      

-   Restes de desencofrants       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

      

-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses        200121*           X   

 
3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA. 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir 

la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es 

una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de 

l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en 

la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 

14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i 

seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible 

del procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

 Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que 

es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de 
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processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 

portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment 

de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà 

on puguin provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte 

dins de l’àmbit de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins 

de l’àmbit de l’obra.  

 Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del 

que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és 

el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi 

durant el curs dels treballs.  

 Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en 

origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties 

procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la 

realització d’anàlisis de caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no 

estrictament naturals (típicament, les restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. 

Òbviament, la superació de qualsevol llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no 

reutilització en origen del material inert i la seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol 

analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que 

pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d’emparar-se en la 

legislació vigent sobre la gestió de residus.  

 Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats 

per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. 

Aquests espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat 
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sigui òptima en funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en 

aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres 

impermeables, a les  quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments 

accidentals. 

 Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit 

de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que 

sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o 

parcial. Quan això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització 

definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el 

tractament més adient que condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al 

corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present 

Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista 

adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a 

aquests residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció 

d’Obra i de la DAO. En aquest sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors 

d’obra a nivell de Projecte Global (veure apartat 5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper 

morfològicament degradat (típicament, alguna antiga explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres 

circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres hauria de complimentar els tràmits administratius 

preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte específic de restauració final de l’àmbit en 

qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, 

la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de 

la dinàmica de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació 

per part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en 

l’activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat 

desenvolupada; procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises 

per a complir amb l’esmentat objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants 

del desmantellament de tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria 

de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de 
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determinades substàncies o residus, etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha 

tingut en compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 
 

1S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X   

2Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? X   

3S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? X   

4S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   
5S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 

de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X   

6S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X   
7S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida 
útil). 

X   

  
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a 
un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha 
previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

  

-   solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

-   solucions de parquet flotant front l’encolat 

-   solucions de façanes industrialitzades 

-   solucions d’estructures industrialitzades 

-   solucions de paviments continus 

8Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

X   

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS. 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 

dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra 

i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de 
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gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió 

dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 

qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas 

ens    referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus 

inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 

exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 

influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 

valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central 

de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de 

la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha 

d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 

resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 

cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 

matxucadora a l’obra, etc. 



 

Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltats de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer riu Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                      Versió 1.0 
Ajuntament de Tarragona                                                                                                         Pàgina 10 de 25 
         

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 

situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 

evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus 

dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 

  RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1    

Separació 
segons 

tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

 Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 

 -  Formigó: 80 T                        

 -   Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 -  Metall: 2 T                              

 -  Fusta: 1T          

 -  Vidre: 1 T         

 -  Plàstic: 0,5 T                              

 -  Paper i Cartró: 0,5 T. 

   
Especials   zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
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- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts   contenidor per Inerts barrejats     contenidor per Inerts formigó 

  contenidor per Inerts ceràmica    contenidor per altres Inerts 

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials   contenidor per metall                    contenidor per fusta 

  contenidor per plàstic                    contenidor per paper i cartró 

  contenidor per .........                     contenidor per ...... 

   contenidor per la resta de residus No especials barrejats 
   contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials: £ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.    
 
                    
  

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

No es preveu el matxuqueig a l’obra  

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

 
  

 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

   
No Especials 

barrejats 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 
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Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
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La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, 

d’aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels 

residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 

  Tones m3 Codi Nom   
 Reciclatge         

  
 Planta de 
tranferéncia     

 
          LA BUDALLERA 

  
 Planta de 
selecció       

  

  
 Dipósit

414,09 230,05 E-428.97  
DIPÓSIT CONTROLAT DE 

TERRES I RUNES 
TARRAGONA    

 Dipósit           
Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
 Recicltge de 

metall   
  PLANTA 

TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA    

 Reciclatge de 
fusta   

  PLANTA 
TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA     

 Reciclatge de 
plàstic 0,8 1 

  PLANTA 
TRANSFERENCIA 

CORNUDELLA    
 Reciclatge de 

paper-cartró 2,2 2 
  PLANTA 

TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA    

 Reciclatge de 
mescles 

bituminoses

        

  
 Reciclatge 

altres
        

  
 Planta de 
transferéncia

        
  

 Planta de 
selecció

        
  

 Dipósit
4.8 2 

 
E-428.97 

DIPÓSIT CONTROLAT DE 
TERRES I RUNES 
TARRAGONA    

Residus 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   
 Instal-lació de 

gestió de 
residus 

especials
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 

morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els 

materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 

de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti 

com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
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l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3. UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
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Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA  
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ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 

En el següent full s’adjunta planols amb la situació i característiques dels abocadors, així com les plantes de 

transformació i gestores de runes pròximes a l’obra. 

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i 

fresada de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna d’aquestes plantes gestores de runes. 
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ANNEX NÚMERO 3: 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
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Memòria. 
 
 
Segons la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968; vigente per determinar el percentatge de les 
despeses indirectes de les unitats d’obra, indica: 
 

En l’article 31 de la citada Orden, estableix que el càlcul de tots i cadascun dels preus de les 
diferents unitats d’obra es basarà en la determinació del costs directes i indirectes precisos per 
a la seva execució. Cada preu s’obtindrà mitjançant l’aplicació d’una expressió del tipus: 
 

Pn = (1+K/100)*Cn 
 
En què: 
 
Pn: és el preu d’execució material de la unitat. 
K: és el percentatge que correspon a costs indirectes. 
Cn: és el cost directe de la unitat. 
 
El valor de K serà constant per a cada Projecte i es calcularà amb una sola xifra 
decimal. 

 
D’altra banda, l’article 12 de l’esmentada Orden, indica que: el valor K estarà compost de dos 
sumands: el primer, el percentatge que resulti de la relació entre la valoració dels costs 
indirectes obtinguts amb els criteris assenyalats (article 9), i l’import dels costs directes de l’obra; 
i el segon percentatge corresponent a imprevistos. Aquests imprevistos, a integrar en el citat 
coeficient, seran xifrats en un 1, 2 o 3 per 100, segons es tracti d’obra terrestre, fluvial o 
marítima, per tenir en compte les característiques peculiars de cadascuna d’elles. 
 

 
Així, per aquest projecte s’estableix en un 5 % (4+1) les despeses indirectes.  
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0D-0000 h Manobre 24,05000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-00000 h Manobre 24,05000 €

A0D-00001 h Manobre 24,05000 €

A0D-00002 h Manobre 24,05000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-0000 h Oficial 1a d'obra pública 29,26000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00000 h Oficial 1a d'obra pública 29,26000 €

A0F-00001 h Oficial 1a d'obra pública 29,26000 €

A0F-00002 h Oficial 1a d'obra pública 29,26000 €
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MAQUINÀRIA

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 100,25000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-0050 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 83,16000 €

C131-00500 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C131-00501 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C131-00502 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,12000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 173,81000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,29000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 66,85000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 29,87000 €

C173-0050 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,47000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 66,00000 €

C173-00500 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,47000 €

C173-00501 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,47000 €

C173-00502 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,47000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C175-00G0 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €

C175-00G3 h Estenedora de granulat 40,33000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C175-00G00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €

C175-00G01 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €

C175-00G02 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1B02B00 H Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 35,53000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,53000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 19,39000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 193,91000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,36000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,04000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

75,62000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,05000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,62000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

11,69000 €

B962-0GRN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

5,77000 €

B971-HDKC u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

56,33000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

52,34000 €

B9H1-0HT0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

70,60000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

79,94000 €

B9H1-0HT00 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

B9H1-0HT01 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

B9H1-0HT02 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

B9H1-0HT03 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

86,04000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,64000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,49000 €
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MATERIALS

BBM11000 KG Pintura reflectora per a senyalitzacio 2,58000 €

BBM1M000 KG Microesferes de vidre 1,79000 €

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,45000 €
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PARTIDES D'OBRA

ESS0000001P-1 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la
legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos
Laborals.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ESS0000002P-2 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del
desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers
per realitzar les obres, preparades exclusivament per
als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació.

Rend.: 1,000 140,02 €

COST DIRECTE 133,35238
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,66762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,0200

________________________________________________________________________________________________________________

ESS0000003P-3 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat
d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins
durant l'execució de l'obra.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FBA31120P-4 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb
maquina d'accionament manual parada bus o
càrrega i descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs
marcatge previ a la pintura.

Rend.: 1,000 122,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

Subtotal: 35,65100 35,65100

Maquinària

C1B02B00 H Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

1,100 /R x 35,53000 = 39,08300

Subtotal: 39,08300 39,08300

Materials

BBM11000 KG Pintura reflectora per a senyalitzacio 9,450      x 2,58000 = 24,38100

BBM1M000 KG Microesferes de vidre 9,450      x 1,79000 = 16,91550

Subtotal: 41,29650 41,29650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53477

COST DIRECTE 116,56527
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,82826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,39353
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PARTIDES D'OBRA

G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 63,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,12000 = 0,73120

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,85000 = 0,66850

Subtotal: 1,86602 1,86602

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 56,33000 = 56,33000

Subtotal: 56,33000 56,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 60,34011
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,01701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35711

G9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 59,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,12000 = 0,73120

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,85000 = 0,66850

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

Subtotal: 1,86602 1,86602

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 52,34000 = 52,34000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,34000 52,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 56,35011
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,81751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,16761

G9H11251M3 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, de densitat 2,45 t/m3,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

Rend.: 1,000 231,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,000      x 60,34011 = 0,00000

P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,000      x 75,38602 = 0,00000

P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

2,450      x 90,02257 = 220,55530

Subtotal: 220,55530 220,55530

COST DIRECTE 220,55530
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,02777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,58307

G9H11251G5CP-5 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

Rend.: 1,000 11,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G9H11251M m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, de densitat 2,45 t/m3,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

0,050      x 220,55530 = 11,02777

Subtotal: 11,02777 11,02777



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/06/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,02777
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,55139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57916

G9H11J52M3 m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, de densitat 2,45 t/m3,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 215,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

2,450      x 83,92257 = 205,61030

G9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

0,000      x 56,35011 = 0,00000

Subtotal: 205,61030 205,61030

COST DIRECTE 205,61030
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,28052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,89082

G9H11J52G7CP-6 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G9H11J52M m3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, de densitat 2,45 t/m3,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

0,070      x 205,61030 = 14,39272

Subtotal: 14,39272 14,39272

COST DIRECTE 14,39272
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,71964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11236
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IMP000000001P-7 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant
l'execució de les obres

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.904,76190
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 95,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2147-DJ5W m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 /R x 59,00000 = 2,53700

Subtotal: 3,92163 3,92163

COST DIRECTE 3,92163
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11771

P2148-49L7P-8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 1,25400 1,25400

COST DIRECTE 1,25400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31670

P214U-IQEPP-9 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per
a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0015 /R x 27,76000 = 0,04164

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,96000 = 0,07188

Subtotal: 0,11352 0,11352

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 42,46000 = 0,06369

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 94,89000 = 0,09489

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 100,25000 = 0,15038
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Subtotal: 0,30896 0,30896

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00170

COST DIRECTE 0,42418
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44539

P214W-FEMGP-10 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 23,96000 = 4,07320

Subtotal: 4,07320 4,07320

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06110

COST DIRECTE 5,57250
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85112

P221C-DZ19 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340

Subtotal: 0,46340 0,46340

Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 /R x 173,81000 = 10,27217

Subtotal: 10,27217 10,27217

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00695

COST DIRECTE 10,74252
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27965
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P2R5-DT0ZP-11 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics
al punt de producció del residu i inclòs l'esponjament
de residu al preu de la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,162 /R x 40,00000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,48000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,32400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80400

P2RA-EU7KP-12 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 9,30000 = 9,30000

Subtotal: 9,30000 9,30000

COST DIRECTE 9,30000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,46500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76500

P2RA-M8VTP-13 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 17,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 11,69000 = 16,95050
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Subtotal: 16,95050 16,95050

COST DIRECTE 16,95050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79803

P92A-DX84P-14 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 27,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

Subtotal: 0,92680 0,92680

Maquinària

C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 40,33000 = 0,60495

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 52,76000 = 0,26380

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 83,16000 = 1,91268

Subtotal: 2,78143 2,78143

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 19,39000 = 22,29850

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 22,37650 22,37650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01390

COST DIRECTE 26,09863
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,30493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,40356

P93M-3FZQ m2 Solera de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
de gruix 20 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 27,76000 = 3,05360

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

Subtotal: 8,61440 8,61440

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,206      x 75,62000 = 15,57772

Subtotal: 15,57772 15,57772
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12922

COST DIRECTE 24,32134
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,21607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,53740

P967-E9VWP-15 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 30,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 27,76000 = 6,66240

Subtotal: 18,24740 18,24740

Materials

B962-0GRN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,77000 = 6,05850

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 39,62000 = 0,12678

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0594      x 72,04000 = 4,27918

Subtotal: 10,46446 10,46446

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27371

COST DIRECTE 28,98557
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,44928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,43485

P977-HELL m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 13,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 23,17000 = 1,62190

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 27,76000 = 5,82960

Subtotal: 7,45150 7,45150

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940
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Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B971-HDKC u Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

5,050      x 0,94000 = 4,74700

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 49,05000 = 0,61803

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 193,91000 = 0,19391

Subtotal: 5,55894 5,55894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11177

COST DIRECTE 13,22161
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88269

P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 88,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,88000 = 0,73880

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,96000 = 0,43968

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,00000 = 0,66000

Subtotal: 1,83848 1,83848

Materials

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 79,94000 = 79,94000

Subtotal: 79,94000 79,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 83,92257
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,19613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,11869
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P9H5-E840 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 94,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,96000 = 0,43968

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,00000 = 0,66000

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,88000 = 0,73880

Subtotal: 1,83848 1,83848

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 86,04000 = 86,04000

Subtotal: 86,04000 86,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 90,02257
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,50113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,52369

P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 94,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,96000 = 0,43968

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,00000 = 0,66000

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,88000 = 0,73880

Subtotal: 1,83848 1,83848

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 86,04000 = 86,04000
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Subtotal: 86,04000 86,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 90,02257
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,50113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,52369

P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 79,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 23,17000 = 1,99262

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,76000 = 0,52744

Subtotal: 2,52006 2,52006

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 73,88000 = 0,88656

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 66,00000 = 0,79200

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

Subtotal: 2,22816 2,22816

Materials

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 70,60000 = 70,60000

Subtotal: 70,60000 70,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03780

COST DIRECTE 75,38602
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,76930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,15532

P9H5-E8401 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 94,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,88000 = 0,73880

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,00000 = 0,66000
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C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,96000 = 0,43968

Subtotal: 1,83848 1,83848

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 86,04000 = 86,04000

Subtotal: 86,04000 86,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 90,02257
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,50113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,52369

P9L1-E986P-16 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,96000 = 0,07188

Subtotal: 0,07188 0,07188

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 29,87000 = 0,08961

Subtotal: 0,08961 0,08961

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00108

COST DIRECTE 0,55257
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58020

P9L1-E98DP-17 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,002 /R x 23,96000 = 0,04792

Subtotal: 0,04792 0,04792

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 29,87000 = 0,05974
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Subtotal: 0,08097 0,08097

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,500      x 0,36000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00072

COST DIRECTE 0,30961
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32509

PBA2-FIHWP-18 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de
vianants, linies de 40 i 50 cms, fletxes, etc...

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 27,76000 = 2,33184

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 23,17000 = 0,97314

Subtotal: 3,30498 3,30498

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 27,17000 = 1,14114

Subtotal: 1,14114 1,14114

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 4,49000 = 4,57980

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,64000 = 0,82000

Subtotal: 5,39980 5,39980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04957

COST DIRECTE 9,89549
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39027

PBA3-DXJBP-19 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 23,17000 = 0,08110

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,76000 = 0,19432

Subtotal: 0,27542 0,27542

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,12436

Subtotal: 0,12436 0,12436

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 2,58000 = 0,21053

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 1,79000 = 0,09129

Subtotal: 0,30182 0,30182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00413

COST DIRECTE 0,70573
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74102

PBA3-DXJXP-20 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 23,17000 = 0,08110

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,76000 = 0,19432

Subtotal: 0,27542 0,27542

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,12436

Subtotal: 0,12436 0,12436

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0544      x 2,58000 = 0,14035

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,034      x 1,79000 = 0,06086

Subtotal: 0,20121 0,20121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00413

COST DIRECTE 0,60512
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63538
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PBA3-DXMOP-21 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A0D-0007 h Manobre 0,005 /R x 23,17000 = 0,11585

Subtotal: 0,39345 0,39345

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 35,53000 = 0,17765

Subtotal: 0,17765 0,17765

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1224      x 2,58000 = 0,31579

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0765      x 1,79000 = 0,13694

Subtotal: 0,45273 0,45273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00590

COST DIRECTE 1,02973
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08122

PBA3-DXNKP-22 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,014 /R x 27,76000 = 0,38864

A0D-0007 h Manobre 0,007 /R x 23,17000 = 0,16219

Subtotal: 0,55083 0,55083

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 35,53000 = 0,24871

Subtotal: 0,24871 0,24871

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2448      x 2,58000 = 0,63158

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,153      x 1,79000 = 0,27387

Subtotal: 0,90545 0,90545
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00826

COST DIRECTE 1,71325
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79892

PDBF-DFVBP-23 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 214,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 23,17000 = 9,49970

Subtotal: 20,88130 20,88130

Materials

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 181,45000 = 181,45000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,62000 = 1,41443

Subtotal: 182,86443 182,86443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31322

COST DIRECTE 204,05895
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,20295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,26190

PDBF-DFVB1P-24 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de
fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter.

Rend.: 1,000 110,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 101,86000 101,86000

Materials

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

0,000      x 181,45000 = 0,00000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,62000 = 1,41443
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Subtotal: 1,41443 1,41443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52790

COST DIRECTE 104,80233
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,24012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,04245

SENYA0001P-25 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del
capitol de senyalització horitzontal amb una previsió
màxima de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Rend.: 1,000 0,63 €

COST DIRECTE 0,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,6300

________________________________________________________________________________________________________________
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LÍNIA CONTÍNUA (D-4/M-2.1/M-2.2)

LÍNIA DE PROHIBICIÓ D'APARCAMENT (E-11/M-7.7)

LÍNIA DE PROHIBICIÓ DE PARADA (E-12/M-7.8)

PLACES D'APARCAMENT EN CORDÓ

AMB DELIMITACIÓ DE PLACES I REGULAT (E-22) PINTURA BLANCA

LÍNIA EN ZIGA-ZAGA (E-13/M-7.9)

L= si es múltiple de 5; la longitud del trams unitaris seràn de 2,5m

LÍNIA DISCONTÍNUA GENÈRICA (D-1/M-1.3)
L= si no es múltiple de 5; la longitud del trams unitaris es modificarà el mínim possible per tal

d'aconseguir que un nombre parell d'aquests trams doni la longitud total

0.15

ZONA
D'APARCAMENT

ZONA
D'APARCAMENT

ZONA D'APARCAMENT

LÍNIA
GROGA

1,80
÷

2,20

0,25-0,50

0.50 0.50

0.10

0.15 0.50

PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS (E4-a/M-4.3)+M-4.1

S= 1,434 m²

CEDIU PAS (M-6.5)

S= 1.234 m²

STOP (M-6.4)

LÍNIA DE DETENCIÓ (E-1/M-4.1)

LÍNIA CEDIU EL PAS (E-2/M-4.2)

RECTA O A LA DRETA (ESQUERRA)DE GIR
S= 2.175 m2S= 1.5037 m2

RECTA
S= 1.20 m2

FLETXA DE DIRECCIÓ O DE ELECCIÓ DE CARRILS (M-5.2)

AMB MOBILITAT REDUÏDA (E-78)
PLACES D'APARCAMENT RESERVADES PER A PERSONES

GUALS VEHICLES

TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:

NOM ARXIU:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

FULL:   DE:

NUM.PLÀNOL:ESCALES:

ORIGINALS:

SERVEIS TÈCNICS

SECCIÓ TÈCNICA D'ENGINYERIA DE CAMINS:

ÀREA DE TERRITORI
COTES:

P202501_B

Març 2025
Pla asfaltat 2025 GRUP 2 Detalls Senyalització Horitzontal 

S/E

5
44

m

DINA3
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL  I 
 

CONDICIONS  GENERALS 
 
 
Que regiran en l’execució de les obres del present Projecte,  en tant que no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d’aquest Plec. 
 
 
Article 1 - DISPOSICIONS OFICIALS. 
 
En les obres objecte  d’aquest Projecte  regiran les disposicions següents: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC/97 
Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. -
64). 
“Instrucción de hormigón estructural ”(EHE), RD 2661/98. 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes” (PG3/75). 
Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per 
C.M. del 28 de juliol de 1974. 
Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres dependents de la 
Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 
de juny de 1973. 
Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del “Ministerio de la Vivienda”, i altres normes 
dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte. 
Norma bàsica M .V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat en edificació", 
aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 
Norma Tecnolàgica de l'Edificacio NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat posta a terra", 
aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de 
juliol de 1949. 
UNE 53-332-90 "Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 
subterr8neas, enterradas o no y empleadas para la evacuacion y desagües: Caracteristicas y 
métodos de ensayo" 
UNE 53-323-86 "Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de 
saneamiento y vertidos industriales: Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
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UNE 53-365-90 "Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usadas para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües: 
Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sol. 
Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P . 
(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actualitzacions segons Ordre Ministerial  
8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 
Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Publiques i Disposicions complementàries 
(ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951 ). 
Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Salut del Treball a la Construcció i Obres Publiques, 
especialment les dels decrets i lleis següents: Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de 
Riscos Laborals, R.D.39/1997 de 17 de gener del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen las disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, R.D. 485/1997 486/1997 i 487/1997 totes tres de 
14/4/97, R.D. 773/1997 de 30/5/97, R.D. 1215/1997 de 18/7/97 i R.D. 1389/1997 de 5/9/97. 
Instal·lacions de Transports i Unies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril). 
Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al 
Serveis d'Obres Publiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 
Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per Decret 
4213/1973 del 20 de setembre i Reial Decret 2295/1985 del 9 d'octubre. 
Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 
Instrucció 6.1-I.C i 6.2-I.C sobre "secciones de firme" aprovada per Ordre Ministerial de 28 de 
novembre de 2003. B.O.E del 12 de desembre. 
Instrucció 6.3-IC sobre "refuerzo de firmes'. aprovada per Ordre Ministerial de 23 de març de 1980. 
B.O.E del 31 de maig. 
Ordre Circular 287/84PI de 12 de novembre de 1984 sobre "criterios para la aplicación de las 
normas  6.1-IC i 6.3-IC" 
Ordre Circular 8. 1-IC sobre senyalització (vertical), de 25 de juliol de 1962 
Ordre Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials (prescripcions tècniques) 
Norma 8.2-IC sobre "marcas viales" aporvada per Ordre Ministerial, de 16 de juliol de 1987.B.O.E. 
del 4 d'agost i del 29 de setembre. 
Instrucció 8.3-IC "sobre senyalització d’obres, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 
1987. B.O.E del 18 de setembre 
Ordre Circular 300/89 P iP, del 20 de març sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
acabament d’obres fixes fora de població. 
Ordre Circular 301/89T del 27 d'abril, sobre senyalització d’obres. 
Ordre Circular 304/89 MV del 21 de juliol sobre projectes de marques vials. 
Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d’obres. 
Recomanacions i normes de la International Telecomunicatión Unión ITU i CCITT. 
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Recomanacions i normes de la International Telecomunicatión Unión ITU-R i CCIR. 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que pel seu caràcter general i contingut, afectin 
a les Obres, a les seves instal·lacions complementàries o als treballs necessaris per realitzar-les i 
hagin 
entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d’aquestes. 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 
de 
contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director Facultatiu decidir les prescripcions a 
complir, essent vàlid el criteri general de prevalença de la prescripció més restrictiva. 
 
 
Article 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
La descripció de les obres esta continguda en el Capítol II Prescripcions Tècniques Particulars. 
  
2.1   PRESCRIPCIÓ TÈCNIQUES  PARTICULARS.  
Constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que, amb els plànols, defineixen 
tots els requisits tècnics de les obres. 
Conté la descripció general i localització de l’obra,  condicions dels materials, instruccions per a 
l’execució i constitueix la norma i guia que ha de seguir el Contractista. 
 
2.2 PLÀNOLS. 
Constitueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament les obres. 
Constitueixen totes les dades necessàries per a executar les obres. 
 
2.3   CONTRADICCION, OMISSIONS O ERRORS. 
 En cas de contradicció entre Plànols i les prescripcions Tècniques Particulars, preval el prescrit  en 
aquestes ultimes. En tot cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals.  
L’esmentat en Plec de Condicions Facultatives i omès en els plànols. o viceversa, haurà de ser 
executat com si estigues exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció, quedi 
prou definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en  el contracte.  
  
2.4 PLÀNOLS DE DETALL. 
Tots els Plànols de detall  preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar subscrits per  la 
Direcció, requisit sense el qual no podran executar-se els treba1ls corresponents. 
 
2.5 DOCUMENTS QUE  ES LLIUREN AL CONTRACTISTA. 
Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris que l’Administració lliuri al 
Contractista poden tenir un valor Contractual o informatiu. 
 



 

 

Projecte per a les obres per a pla de reasfaltat de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                  Versió 1.0 
Ajuntament de Tarragona                                                                                                    Pàgina 6 de 29 
 
 
         

2.6   DOCUMENTS CONTRACTUALS. 
Els documents que queden incorporats al contracte com a documents contractuals, salvat en el cas 
que hi quedin expressament exclosos, són els següents: 
Per al cas de licitació sota pressupost: 
Plànols - Prescripcions tècniques - Pressupostos parcials - quadre de preus unitaris - Quadre de 
preus descompost - Pressupost total. 
Per al cas de licitació sota preus unitaris: 
Plànols - Prescripcions tècniques – Amidaments - Quadre d’unitats - Quadre d’unitats 
descompostes percentualment; la inclusió en el contracte de les cubicacions i amidaments no 
implica la seva exactitud respecte a la realitat. 
 
2.7   DOCUMENTS INFORMATIUS. 
Les dades sobre sondeigs, condicions locals, diagrames de moviment de terra, procedència de 
materials, assaigs, estudis de maquinària de programació, de condicions climàtiques, de justificació 
de preus i en general, tots els que s’incloguin habitualment en la Memòria dels Projectes, són 
documents informatius. 
Els dits documents  presenten una opinió fonamentada de l’administració. Tanmateix, això no 
suposa que es responsabilitzi de la certesa que se subministren i, en conseqüència, han d’acceptar-
se només com a complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que s’afecten al Contracte, al planejament i a 
l’execució de les obres. 
 
  
Article 3.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES.  
 
3.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
La direcció, control, vigilància de les obres estarà encomanada als tècnics que designi la 
Corporació.  
El Director interpretarà el Projecte, inspeccionarà les obres, instauracions i tot allò que s’hi relacioni. 
Reconeixerà els materials, elements, maquinària, etc. per autoritzar-ne la utilització o refusar-la si, 
al seu judici, no reuneixen les condicions necessàries i donarà les ordres oportunes per al millor 
èxit de la realització. 
Podrà, en tot moment, comprovar si el Contractista compleix amb les obligacions imposades per la 
legislació, disposicions, ordenances i, en general, totes les obligacions de qualsevol mena que es 
derivin del contracte.  Quan ho cregui convenient, podrà delegar, perquè el representi o substitueixi, 
el seu ajudant o una altra persona per ell designada, havent el Contractista de reconèixer-lo com a 
tal donar-li to1es les facilitats i proporcionar-li els mitjans necessaris perquè pugui complir la seva 
comesa. 
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3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
Un cop adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que assumeixi 
la direcció dels treballs que s’executin i actuï com a representant seu davant de l’Administració, a 
lots el efectes que es requereixen durant l’execució de les obres.  L’Administració podrà exigir que 
el Contractista designi, perquè estigui al front de les obres, un tècnic amb autoritat suficient per a 
executar les ordres que li siguin donades per la Direcció, relatives al compliment del Contracte. 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades. Aquell quedarà obligat a firmar la 
recepció en el duplicat de l’ordre. 
També, en cas de creure-ho necessari, e! Director de l’obra podrà col·locar un o diversos vigilants 
en l’obra, dependents directament d’ell, havent, el Contractista, d’abonar les despeses de jornals i 
altres que això ocasioni. 
 
 
Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
4.1 COMPROVACIO DEL REPLANTEIG 
En et termini de quinze dies (15 dies) hàbils a partir de l’adjudicació definitiva, es comprovarà, en 
presència de 1’adjudicatari o del seu representant, el replanteig de les obres efectuades abans de 
la licitació, estenent-se la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig. 
L’acta de Comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del replanteig als 
documents contractuals del Projecte, referint-se a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, 
pugui afectar el compliment del Contracte. 
Quan l’Acta de Comprovació del Reglament reflecteixi alguna variació respecte dels documents 
contractuals del Projecte, caldrà que s’acompanyi d’un nou Pressupost, valorat als preus del 
Contracte. 
 
4.2  FIXACIÓ DELS PUNT DE REPLANTEIG I DE LLUR CONSERVACIÓ 
La Comprovació del replanteig haurà d’incloure, corn a mínim, lots els punts fixos o auxiliars 
necessaris per a l’execució de les obres. 
Els punts de referència per a successius replanteigs es marcaran mitjançant sò1ides estaques o, 
si hi hagués perill de desaparició, amb files de formigó o pedra.  El Contractista es responsabilitzarà 
de la conservació dels punts de replanteig que hagin estat lliurats. 
 
4.3   PROGRAMA DE TREBALL 
En el termini de 15 dies hàbils (15 dies) a partir de l’adjudicació definitiva, l’Adjudicatari presentarà 
el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se a allò que sobre el particular especifiqui la 
Direcció. 
Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 
contractual, aquest programa haurà de ser redactat contradictoriament per l’Adjudicatari i la 
Direcció, acompanyant-se la corresponent proposta de modificació per a la seva tramitació 
reglamentària. 
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4.4   INICIACIÓ DE LES OBRES 
Un cop aprovat el Programa de Treballs, es donarà l’ordre d’iniciació de les obres, a partir de la 
qual es computarà el termini d’execució establert en el Contracte.  En el seu defecte, les obres 
començaran als deu dies hàbils computats a partir de la data d’adjudicació de les obres. 
 
4.5   SUBCONTRACTES 
Cap part de l’obra no podrà ser subcontractada sense coneixement previ de la Direcció. 
 
 
Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
5.1  REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES 
La Direcció aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de les obres i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè aquells puguin ser realitzats. 
El contractista haurà de proveir, a la seva costa, tots els materials i mà d’obra necessaris per 
efectuar els citats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 
 
5.2  EQUIPS DE MAQUINÀRIA 
El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinària que el Director consideri 
necessari per al seu desenvolupament. 
El Director haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin d’utilitzar-se per a 
les obres.  La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 
funcionament i quedaran adscrits a l’obra durant el curs de l’execució de les unitats en què hagin 
d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense consenti ment del Director. 
 
5.3 ASSAIGS 
Els assaigs s’efectuaran d’acord amb les Normes d’Assaigs aprovades. Qualsevol mena d’assaigs 
que no estigui inclòs en aquestes Normes haurà de realitzar-se d’acord amb les instruccions que 
dicti el Director 
 
5.4   MATERIALS 
Quan la procedència de materials no estigui fixada en el Projecte, els materials requerits per a 
l’execució del Contracte seran obtinguts pel Contractista de les Pedreres, jaciments o fonts de 
subministrament que estimi oportú.  No obstant això, haurà de tenir molt en compte les 
recomanacions sobre les procedències de materials que es proposa utilitzar, aportant, quan així ho 
sol-1iciti el citat Director, les mostres i dades necessàries per demostrar la possibilitat de la seva 
acceptació, tant en el que fa referència a la seva qualitat corn a la seva quantitat.  
 En cap cas, no podran ser proveïts ni utilitzats en obres, materials la procedència dels quals no 
hagi estat prèviament aprovada pel Director. En el cas que les procedències de materials fossin 
assenyalades concretament en el Plec de Prescripcions tècniques o en Plànols, el Contractista 
haurà d’utilitzar obligatòriament les dites procedències. Si posteriorment es comprovés que les dites 
procedències són inadequades o insuficients, el Director fixarà les noves procedències i proposarà 
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la modificació dels preus i del Programa de treballs, si hi hagués lloc i estigués previst en el 
Contracte. 
Si durant l’excavació es trobessin materials que poguessin emprar-se en usos més nobles que els 
previstos, es podran transportar a les provisions que ordeni el Director, amb l’objecte de procedir a 
la seva utilització posterior, abonant-se, en el seu cas, la provisió intermèdia el transport addicional 
corresponent, als preus previstos en el Contracte o, en el seu defecte, als que es fixin 
contradictòriament. 
El Contractista podrà utilitzar en les obres objecte del Contracte els materials que obtingui de 
l’excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes en el Plec de Condicions. Per 
a utilitzar els dits materials en altres obres, serà necessària autorització del Director. 
 Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyent a l’Administració, materials en quantitat 
superior a la requerida per al compliment del seu Contracte, l’Administració podrà possessionar-se 
dels excessos, incloent els subproductes, sense abonament de cap classe. 
 
5.5  PROVISIONS 
Quedarà absolutament prohibit, salvat cas d’autorització escrita del Director, efectuar provisions de 
materials, qualsevol que sigui llur naturalesa, en aquelles zones que defineixi el Director. Es tindrà 
especialment cura de no obstruir els desguassos i de no interferir el trànsit.  Els materials 
s’emmagatzemaran en forma tal que s’asseguri la preservació de llur qualitat per a utilització en 
l’obra, requisit que caldrà comprovar en el moment de la seva utilització. 
Les superfícies emprades com a zones de provisions hauran de condicionar-se, un cop acabada la 
utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin recuperar llur aspecte originari. 
Totes les despeses requerides per a això seran de compte del contractista. 
 
5.6 TREBALLS  NOCTURNS 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i realitzats nom és en les 
unitats d’obres que ell indiqui. El Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el Director ordeni i mantenir-los en perfecte estat, mentre durin els treballs nocturns. 
 
5.7   TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS  
Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els documents contractuals del 
Projecte sense la deguda autorització hauran de ser derruïts a la seva costa, si el Director ho 
exigeix; en cap cas, no seran abonables. 
El Contractista serà, a més, responsable dels danys i perjudicis que, per aquesta causa, puguin 
derivar-se per a l’Administració. 
Igual responsabilitat comportarà al Contractista l’execució de treballs que el Director repunti com a 
defectuosos. 
 
5.8   CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS 
Si, pel fet de preveure-ho en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, 
fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment 
o total ment acabats, es construiran d’acord amb les característiques que figuren en els 
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corresponents documents contractuals del Projecte o, en el seu defecte, de manera que siguin 
adequats al trànsit que han de suportar i segons ordeni el Director.  La seva conservació durant el 
termini d’utilització serà de compte del Contractista. 
 
5.9   SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
El Contractista quedarà obligat a senyalitzar, a la seva costa, les obres objecte del Contracte 
d’acord amb les instruccions i models que rebi el Director; no obstant això el contractista prendrà 
les mesures necessàries per tai d’evitar accidents durant les obres, i se senyalitzaran, tant de dia 
com de nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment seran a càrrec del contractista. 
És obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar cartells anunciadors d’aquestes, a càrrec del 
contractista, segons model a facilitar per l’Ajuntament de Tarragona. 
 
5.10   PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Pluges.- Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
Gelades.- Si existeix temor que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes 
les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d’obra 
malmeses s’alçaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en aquestes 
Prescripcions. 
Incendis.- El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i a les instruccions complementàries que figurin en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, o que dicti el Director. 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com 
dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
Ús d’explosius.- L’adquisició, transport, magatzematge de les metxes, detonadors i explosius es 
regiran per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicti el Director. 
Els magatzems d’explosius seran clarament identificats i estaran situats a més de 300 m. de la 
carretera o qualssevol construcció. 
En les voladures es posarà especial compte en la càrrega i pega de les barrinades, avisant de la 
descàrrega amb antelació suficient per a evitar possibles accidents. 
La pega de les barrinades es farà, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant 
els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, no 
permetent-se la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de 
cinc minuts abans d’encendre les metxes fins a desprès que hagin esclatat totes.  Sempre que sigui 
possible, les pegues s’efectuaran mitjançant comandament elèctric a distància, o s’empraran 
metxes i detonadors de seguretat.  El personal que intervingui en la manipulació i utilització 
d’explosius haurà de ser de reconegudes pràctica i perícia en aquestes feines i reunirà condicions 
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
El Contractista subministrarà i co1-1ocarà els senyals necessaris, per advertir el públic del seu 
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treball amb explosius. llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en tot moment, la seva 
perfecta visibilitat. El Contractista serà responsable dels danys que es derivin de l’ús d’explosius. 
 
5.11   TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres serà l’indicat a la memòria. 
 
5.12   PERSONAL 
El Director podrà prohibir la permanència en l’obra del personal del Contractista, per motiu de faltes 
d’obediència i respecte, o per causa d’actes que comprometin o destorbin la marxa dels treballs.  
 El Contractista podrà recórrer si entengués que no hi ha motiu fonamentat per a la dita prohibició.  
El Contractista estarà obligat al compliment de l’establert en la Llei sobre el Contracte de Treball, 
Reglamentacions de Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, 
vigents o que en el successiu es dictin. 
De conformitat amb l’establert en l’article 74 del Reglament de la Llei d’Accidents de Treball, aprovat 
per Decret del Ministeri de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista quedarà obligat a 
contractar per al seu personal, a la Caixa Nacional d’Assegurances d’Accidents de Treball, 
l’Assegurança contra risc d’incapacitat permanent i mort. 
 
5.13 DE LA BONA EXECUCIO I NETEJA 
El Contractista tindrà cura de la bona execució, aspecte i neteja de l’obra, realitzant els treballs amb 
mirament i pulcritud, d’acord amb el Projecte, les instruccions del Director de 1’Obra i les Normes 
de bona construcció.  Si qualsevol advertiment per escrit en aquest sentit no fos promptament atès, 
el Director de 1’Obra podrà ordenar que es procedeixi a allò, carregant al Contractista les despeses 
que ocasioni. 
 
5.14   DESPESES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Seran de compte del Contractista totes les despeses derivades del contracte, pes i amidaments de 
materials o obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol mena, anàlisis i assaigs, 
vigilància de les obres, instal·lacions necessàries, terres de préstec, transport de deixalles o 
elements sobrants, tanques, multes, sancions i, en general, totes les despeses derivades de les 
obres que executi. Els assaigs seran per compte del Contractista fins a un límit d’un 1% del 
Pressupost d’Execució Material. 
 
5.15   OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A més, caldrà proveir-se dels permisos, Llicències, etc., que siguin precisos per a l’execució de les 
obres, però no aquells que afectin la seva propietat.  Ha de donar al Director de l’obra tota classe 
de facilitats, així com als seus subalterns, o representants, per a la inspecció de materials, treballs 
en execució, obres realitzades, amidaments, replanteigs, i totes aquelles comprovacions que cregui 
necessari de fer, permetent i facilitant l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les fàbriques, 
taller, etc. on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials amb ella relacionats, per tai 
de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i ordres donades.  Haurà 
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de signar amb «l’assabentat» i tornar al Director de l’obra l’original o el duplicat de totes les ordres 
que per escrit li comuniqui. 

El Contractista haurà de disposar en lloc adequat de l’obra una caseta degudament condicionada, 
on el Director de l’obra pugui examinar còmodament els plànols i altres documents del Projecte. 

5.16   PRÒRROGUES DEL TERMINI 

Si per causa de força major no pogués el Contractista començar o acabar les obres en els terminis 
fixats, o hagués de suspendre- les, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de 
la contracta.  A més de les causes de força major enumerades en la R. O. de 17 de juliol de 1966, 
també es considerarà com a tal un període llarg de glaçades que impedeixin el formigonat o 
qualsevol altra no especificada aquí que, a judici de l’administració, mereixi la consideració de tal. 

Quan les tals circumstàncies es produeixin, el Contractista haurà de comunicar-ho per escrit al 
Director de l’obra.  

5.17  MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

Serà potestatiu del Director de l’obra disposar que, amb els mateixos preus unitaris, s’efectuïn les 
variacions del Projecte que estimi oportunes, encara que augmenti o disminueixi el volum d’obra a 
realitzar, sempre que no se n’alteri l’estructura general i la classe de treballs que s’hi consignen. 

Si així fos, redactarà el corresponent Projecte reformat, el qual es considerarà, des del dia de la 
data, com a part integrant del Projecte primitiu.  

 Si les obres que s’acordessin realitzar no fossin aquelles les unitats de les quals es valoren en el 
pressupost, el Director formularà els nous preus unitaris, que es posaran de manifest al 
Contractista, el qual podrà acceptar-los i realitzar les obres o refusar-los, cas en què l’Administració 
procedirà com millor convingui als seus interessos. 

El Contractista no podrà introduir cap variació en l’obra sense autorització prèvia. 

La variació  haurà de sol·licitar-la per escrit al Director, el qual contestarà també per escrit si 
s’aprova o no. 

5.18   OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Les obres complementàries s’executaran d’acord amb els projectes i plànols detallats que es formin 
durant la construcció de les obres. Aquestes obres quedaran subjectes a les mateixes condicions 
generals que les altres del Projecte i a les particulars que s’expressin en el respectiu. 

S’entenen per obres complementàries totes aquelles que, per llur naturalesa, no poden preveure’s 
o detallar-se prou, sinó a mesura que avancin els treballs. 

5.19  OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL 

Sempre que, a judici del Director de l’obra, hi haguessin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requerissin especial cura, podran designar-se tres o més especialistes acreditats perquè 
el Contractista triï el que hagués d’executar-la, sempre que el preu que comptin els citats 
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especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya el Projecte amb un marge d’un 5% 
a favor del Contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

Aquest mateix dret es reserva el Director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 

5.20   Si el contractista executés alguna part de les obres en forma defectuosa, O malament, per 
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusti al 
Projecte, la demolirà i tornarà a fer, tantes vegades com sigui necessari, anant les despeses que 
això ocasioni al seu compte.  Si les deficiències no comprometessin la seguretat, funcionament, 
utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera essencial, i no poguessin, a judici del Director de 
l’obra, conservar-se, el Contractista podrà reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, 
sofrint en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pogués tenir a judici del Director. 

5.21   La interpretació del Projecte serà missió exclusiva del Director de l’obra, el qual resoldrà 
segons el seu criteri qualsevol dubte i suplirà les omissions que puguin existir en el Projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i esmenat abans de començar els treballs 
a què faci referència. 

5.22   RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 

AI venciment del termini d’execució, el propi Contractista farà lliurament de les obres, que seran 
rebudes en la seva presencia pel Director de l’obra.  Desprès de practicat minuciós reconeixement 
i si estiguessin conformes amb totes i cadascuna de les condicions a què havien de subjectar-se, 
s’aixecarà acta, firmada pel Director i el Contractista, lliurant-se a aquest un dels exemplars 
d’aquella. 

A partir d’aquesta data, començarà a córrer el termini de garantia, que durarà UN ANY. durant el 
qual serà de compte i risc del Contractista, la conservació i entreteniment de les obres per ell 
realitzades. 

Al venciment del termini de garantia, es sol·licitarà informe al Director de les Obres, al respecte de 
l’estat de les mateixes. 

. En el cas que les obres no estiguin ben conservades o s’ha aprecies qualsevol defecte, es 
retardarà la recepció definitiva fins que quedin les obres en un tot conformes a les condicions del 
contracte, dintre del termini que se li assenyali.  Si del nou reconeixement resultés que el 
Contractista tampoc no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de la 
fiança, de no ser que es cregui convenient concedir-li un nou termini, que serà improrrogable. 

5.23 RECEPCIO DE LES OBRES EN LES CONTRACTES RESCINDIDES  

En les Contractes rescindides tindran lloc les dues recepcions: la provisional, efectuada de seguida, 
i la definitiva, quan hagi transcorregut el termini de garantia, per a les obres completament 
acabades.  Per a les que no ho estiguin, es farà una sola i definitiva recepció, es trobin en l’estat 
en què es trobin. 
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5.24  DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE SI 

En el cas d’adjudicar-se a dos o més contractistes, els diversos grups d’obres o insta1-1acions i 
quan el desenvolupament dels treballs d’alguna d’elles estigués lligat amb els d’una altra o altres, 
caldrà posar-se d’acord per a no produir-se mútuament extorsions o molèsties ni retard en el 
desenvolupament de l’obra en general 

En tot cas, el Director de l’obra podrà assenyalar, amb caràcter preceptiu, la preferència de les 
obres i instal·lacions a efectuar, així com els terminis en què hagin de realitzar-se per tal que quedin 
harmonitzats els interessos i la bona marxa de les diferents contractes i el normal desenvolupament 
de l’obra. 

5.25   CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ 

Seran causa de rescissió del contracte: 

a)       defunció o fallida del contractista, 

b)       incompliment de les obligacions corresponents per alguna de les parts, 

c)       no executar les obres en el termini estipulat, 

d)      quan, per causa de força major previsible o que no depengui de la voluntat d’alguna de les    
parts, sigui impossible iniciar els treballs per un període de temps superior a un any, o hagin de 
suspendre’s per anàlogues causes per igual període, 

e)       per conveniència d’ambdues parts, 

f)       quan resultés impossible el compliment de les obligacions a alguna de les parts 

g)      quan del replanteig o de les modificacions que haguessin d’introduir-se en el Projecte resultarà 
una variació en  més o menys d’un 20% del valor total de les obres.  

En els casos a), c), d) i g), de comú acord ambdues parts o amb els hereus o síndics de la fallida, 
podran considerar prorrogat el contracte automàticament, de no denunciar-ho expressament una 
de les parts en el termini d’un mes  

Tant en les causes de rescissió com en llur forma s’estarà en el que sigui de la seva aplicació, 
d’acord amb la legislació vigent, segons la naturalesa d’ambdós contractants, a més de l’aquí 
establert.  

En tots els casos de rescissió s’abonarà al Contractista, hereus o successors legals, el preu de 
l’obra realment executada, així com també el dels materials proveïts en obra si tinguessin utilitat 
real o els que ho estiguessin en lloc diferent si tenen la dita utilitat i els transporten a peu d’obra en 
el termini que s’assenyali prudencialment 

En el cas e) i en els altres casos quan per alguna de les dues parts s’hagués incorregut en dol, 
negligència o morositat, o de qualsevol manera contravinguessin llurs obligacions quedaran 
subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i a rescabalar els danys originats. 

5.26   SUBMISSIO ALS TRIBUNALS 
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El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i se sotmet ais Tribunals de Tarragona per totes 
les qüestions que poguessin originar-se sobre el compliment de la present Contracta. 

 

Article 6- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

6.1   DANYS I PERJUDICIS 

El Contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, 
directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat 
com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una 
deficient organització de les obres. 

Els servils públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, a la seva costa, d’acord 
amb la legislació vigent sobre el particular. 

Les persones que resultin  perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, 
adequadament. Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, a la seva costa, restablint llur condicions primitives o compensant adequadament els 
danys i perjudicis causats. 

6.2   OBJECTES TROBATS 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 
de les obres de les troballes, n’haurà de donar compte immediatament al Director i posar-les sota 
custòdia  

6.3  EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser 
perjudicial. 

6.4  PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, tots els permisos o llicenciés necessaris per a 
l’execució de les obres, amb excepció dels corresponents a les expropiacions, servituds i serveis 
definits en el Contracte. 

6.5  PERSONAL DEL CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que la direcció cregui 
necessaris  El Director podrà prohibir la permanència en l’obra del personal del Contractista per 
motiu de faltes d’obediència i respecte, o per causa d’actes que comprometin o pertorbin la marxa 
dels treballs. . 

El Contractista podrà recórrer, si entengués que no hi ha motiu fonamentat per a la dita prohibició.  
El Contractista estarà obligat al compliment de l’establert en la Llei sobre Contracte de Treball, 
Reglamentacions de Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, 
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vigents o que en el successiu es dictin. 

De conformitat amb l’establert en l’article 74 del Reglament de la Llei d’Accidents de Treball, 
aprovada per Decret del Ministeri de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista quedarà 
obligat a contractar, per al seu personal, a la Caixa Nacional d’Assegurances d’Accidents de 
Treball, l’Assegurança contra risc d’incapacitat permanent i mort. 

 

Article 7.- AMIDAMENTS I ABONAMENT 

7.1         OBRES QUE S’ABONARAN AL CONTRACTISTA 

S’abonaran les obres que realment executi amb subjecció a aquest Projecte, base de la contracta, 
i a les modificacions degudament autoritzades que s’introdueixin en virtut d’ordres comunicades 
per escrit ja siguin en més o en menys que les calculades en el pressupost. 

7.2  PREUS A QUÈ S’ABONARAN LES OBRES 

Tant en les valoracions parcials com en la liquidació final, s’abonaran les obres fetes pel 
Contractista, als preus d’execució material que figuren en el pressupost per a cada unitat d’obra, 
als especials establerts per a obres defectuoses i als fixats contradictòriament en el seu cas. 

Al resultat de la variació feta d’aquesta manera, se li augmentarà el tant per cent adoptat per a 
formar el pressupost de contracta i de la xifra que s’obtingui es descomptarà el que 
proporcionalment correspongui a la baixa feta en la subhasta. 

7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS I MILLORES VOLUNTÀRIES  

Quan el Contractista, amb autorització del Director de l’obra, emprès materials de més acurada 
preparació o  de major grandària que el marcat en el Projecte, o substituís una classe de fàbrica 
per una altra que tingui assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de 
l’obra o, en general, hi introduís qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa, no tindrà dret,  
tanmateix, a rebre un abonament superior al que correspondria si hagués construït l’obra amb 
estricta subjecció al projectat i contractat. 

7.4 ORDRE DE L’AMIDAMENT 

S’efectuaran els amidaments de les diferents classes  d’obra, després d’estar completament 
executades conforme al Projecte, llevat de les que hagin de quedar ocultes o comportin la 
desaparició d’elements necessaris per  poder efectuar-les, casos en què es procedirà a l’amidament 
en el moment oportú, perquè les dades que es  prenguin serveixin en el seu dia per obtenir un fidel 
reflex de l’obra executada.. 

Així mateix, s’exceptuen de l’ordre general d’amidament les unitats que hagin d’abonar-se a pes, 
procedint-se, en aquest cas, amb anterioritat a la seva col·locació a la conformitat del Director o 
persona per ell delegada. 

En casos excepcionals que s’han dit i, en general, sempre que per arribar a coneixement exacte 
del nombre d’unitats d’alguna mena d’obra executada siguin precioses dades prèvies, la no 
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existència d’aquestes, preses o conformades pel Director, es considerarà com a prova de 
conformitat per part del Contractista als resultats que el dit Director obtingui pels mitjans que 
estiguin al seu abast a l’hora de fer l’amidament. 

7.5  UNITATS D’OBRA 

La definició de les diferents unitats serà, en tot cas, l’adoptada en formular el pressupost, i deduïda, 
per tant, dels fulls d’amidament d’aquest i, en cas de dubte, es conceptuarà com a tal unitat la 
quantitat d’obra realment executada d’acord amb el Projecte i equivalent a ella. 

Sigui quina sigui la unitat emprada per a la valoració de l’obra, s’entendrà que hi son compreses 
totes i cadascuna de les operacions materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i elements de qualsevol 
ordre que es precisin per a la seva realització. S’entendrà sempre que es tracta d’unitats en perfecte 
estat d’aparença, acabat, funcionament, estabilitat i qualitat. 

7.6        VALORACIÓ D’OBRES INCOMPLETES 

Quan fos precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui 
pretendre el Contractista fraccionar les unitats d’obra en forma distinta al previst pel dit document. 

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de descomposició de preus 
unitaris, s’entendrà que totes les unitats son «sense descomposició» i no trobant-se totalment i 
absoluta acabades, no podrà percebre’s cap import per les parts parcialment executades podent 
optar el  Contractista per acabar-les a satisfacció del Director Tècnic o per renunciar a l’import del 
parcialment executat.  

7.7 VALORACIÓ D’OBRES DEFECTUOSES ACCEPTABLES 

Si per excepció s’hagués executat alguna obra que no es trobi arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, sigui admissible a judici del Director, aquest 
proposarà al Contractista la rebaixa en el preu que sembli justa. 

El Contractista podrà optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades. condicions. 

7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS 

Els materials provisionals a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de les certificacions 
periòdiques que expedeixi el Director de l’obra, llevat de casos excepcionals, justificats a judici 
d’aquest. 

En aquests casos, i sempre que aquells materials provisionals i reconeguts com a útils no corrin el 
perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclouran en les certificacions i s’abonaran per les tres 
quartes parts de llur valor, tenint en compte aquest abonament per tal de deduir-lo de l’import total 
de les obres construïdes amb els citats materials. 

En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans dites, s’abonaran per la totalitat 
del seu valor. 

7.9 PREUS CONTRADICTORIS 
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Si s’esdevingués algun cas en que fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a estudiar-lo i 
convenir-lo contradictoriament pel següent sistema: 

a) El Contractista, partint dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formularà per escrit, 
sota la seva firma, el preu que, al seu judici, hagi d’aplicar-se a la nova unitat. 

b) El Director de l’obra o persona per ell designada estudiarà el que, en el seu criteri, hagi de 
fixar-se. 

Si ambdós preus coincideixen, la Direcció formularà l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fossin salvats per simple exposició i convicció d’una de les parts, quedant així 
formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el Director proposarà a l’Administració 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

7.10   RELACIONS VALORADES 

Per part del Director de l’obra es formaran mensualment les relacions valorades dels treballs 
executats, comptats preferentment «a l’origen». Descomptat de cada relació el total de les anteriors, 
el resultat serà el volum de l’obra últimament executada. 

El Contractista podrà presentar la presa de dades disposant d’un termini de sis dies naturals per 
formular les reclamacions oportunes, transcorreguts els quals sense cap objecció se li reputarà 
conforme amb aquells,  iniciant-se aquest termini en el mateix dia de la presa de dades. 

Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional i els pagaments que en dimanin, 
el d’avenços «a bon compte”, és a dir, que quedin pendents de la liquidació per a la seva rectificació 
o confirmació.  

 La diferència per excés que resultés dels amidaments per obra executada, en relació amb les xifres 
consignades en el Projecte, només produiran efectes d’abonament al Constructor quan provinguin 
d’ordres escrites del Director, dictades precisament abans de l’execució de l’excés d’obra. 

7.11 PARTIDES ALÇADES 

S’abonaran íntegrament al Contractista les partides alçades que es consignin en el pressupost. 

Les partides alçades a justificar s’abonaran consignant les unitats d’obra que comprenguin els 
preus del Contracte o els preus contradictoris aprovats, si son noves unitats. 

7.12 PAGAMENT DE LES OBRES 

El pagament de les obres es verificarà mitjançant certificació aprovada pel Director. 

Només en virtut de resolució ferma de Tribunal competent, podrà realitzar-se el pagament a una 
altra persona diferent de l’Adjudicatari o la seva raó social, llevat dels casos d’apoderament 
degudament convalidat. 

7.13 BAIXA DE LICITACIÓ 
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La baixa amb què ofereixi executar l’obra el licitador rematant es traduirà en tant per cent del 
pressupost en què quedaran rebaixats automàticament tots els preus unitaris de l’obra. 

Aquesta baixa, en forma de tant per cent, serà aplicada al resultat d’afegir a l’import d’execució 
material, els tants per cent en concepte de benefici, administració i despeses generals. 

7.14 REVISIO DE PREUS 

Regirà el previst en el Plec de Condicions Econòmico-Administratives. 

7.15 AMIDAMENT GENERAL 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà de seguida al seu amidament general i definitiu, 
amb precisa assistència del Contractista o representant designat per ell. 

Serviran de base a l’amidament les dades de replantejament general comprovat, les dels 
replantejaments parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dels fonaments i altres parts 
ocultes de les obres preses durant la construcció i anotades en les llibretes, que duran la firma de 
l’Enginyer i del Contractista; l’amidament que es faci de la part descoberta de les obres de fàbrica, 
elements i accessoris i, en general, els que convinguin al procediment consignat en les condicions 
facultatives o en les particulars de la Contracta, per deduir el nombre d’unitats d’obra de cada 
classe, executades. 

7.16 VALORACIO GENERAL I LIQUIDACIÓ 

La valoració de l’executat pel Contractista es farà aplicant el resultat de l’amidament general i de 
les cubicacions als preus assenyalats per cada unitat d’obra en el pressupost. 

Les dades per a la liquidació es passaran al Contractista per un termini de trenta dies perquè pugui 
examinar-los i tornar-los amb la seva conformitat o amb les observacions que cregui oportunes. 

Si, expirat el termini de trenta dies o la pròrroga, si l’hagués sol·licitada i se li hagués concedit, no 
hagués exposat el Contractista cap observació, es tindrà per conforme amb les referides dades i si 
ell hagués fet algunes observacions s’acompanyarà, a més, de l’informe del Director.   

7.17 CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Durant el termini de garantia tindrà cura el Contractista de la conservació i policia de les obres, 
emprant en elles els materials d’acord amb les instruccions que diu el Director de l’obra. 

Si es descurés la conservació i, desobeint aquelles ordres, donés lloc a un perill per a l’obra, les 
executarà l’Administració i a la seva costa els treballs necessaris per evitar el dany. 

7.18 FIANÇA 

La fiança dipositada pel Contractista constitueix una Garantia per al compliment del contracte 
podent, per tant, disposar-ne l’Administració en el cas i forma que estableixen les disposicions 
aplicables al present contracte. 

Aquesta fiança es tornarà al Contractista un cop aprovada la recepció definitiva, després d’haver-
se acreditat que no hi ha cap reclamació contra ell per danys i perjudicis que son del seu compte o 
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per deutes de jornals, materials, ni indemnitzacions derivades d’accidents “ esdevinguts en el 
treball. 

També respondrà la fiança de qualsevol saldo que en la liquidació pogués resultar en contra del 
Contractista. 

7.19 MULTES 

Regirà el que està previst en el Plec de Condicions Economico-Administratives. 

7.20 OBRES OCULTES 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de llur 
ocultació. Si l’amidament no s’efectuà en el moment oportú, seran de compte del Contractista les 
operacions necessàries per a dur-la a terme. 
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CAPÍTOL II 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Article 1.- GENERALITATS 

1.1 DEFINICIÓ DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt d’instruccions, normes 
i especificacions que, juntament amb les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals i l’assenyalat en els Plànols del Projecte, defineixen els requisits tècnics de les obres que 
en son objecte. 

Els documents indicats contenen la descripció General i localització de les obres i condicions que 
han de complir els materials, les instruccions per a l’execució, amidament i abonament de les unitats 
d’obra que componen la norma i guia que ha de seguir el Contractista. 

1.2 APLICACIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà d’aplicació en les obres del Projecte 
per a les obres per a pla de reasfaltat de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb carrer Sant 
Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer Illes Balears 
de Tarragona. 

 1.3     PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Als efectes del present projecte, i en allò que no s’oposi a aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, regirà el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres previstes en el present projecte són les vinculades a la rehabilitació de ferm de calçada. 

Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat actual del ferm, que recomanen 
la renovació del ferm del paviment de calçada. 

Es detalla a continuació l’actuació projectada en les diferents zones. 

S’ha previst a les zones que actualment presenten deformacions estructurals, el fresat amb un 
gruix de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el replè d’aquestes zones fresades amb mescla 
bituminosa en calent tipus AC22 base G àrid calcari, tal com es detalla en el pressupost. 
Prèviament a l’estesa d’aquesta capa es preveu un rec d’imprimació amb betum fluïdificat tipus 
C60BF4 IMP amb un 60% de betum asfàltic i amb una dotació d’1 kg/m2. 

Es projecta fresar els carrers per tal de mantenir l’alçada de la vorera o de calçada respecte l’asfalt 
existent i no modificar les rasants existents. Es preveu un fressat de 5 cm, amb càrrega i transport 
a abocador de les restes del fressat, inclòs el cànon d’abocament. 
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Tant les zones a fresar, amb motiu de l’existència de zones del ferm deteriorades a sanejar, com 
les que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, 
seran delimitades per la Direcció Facultativa. 

En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzarà 
una neteja prèvia amb màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb betum 
fluïdificat tipus C60B3/B2 ADH amb un 60% de Betum asfàltic i amb una dotació de 0,5 kg/m2. 

Un cop realitzat els fresats i l’estesa del reg d’adherència, s’executarà una capa de rodament tipus 
AC16 SURF 50/70 àrid granític de 5 cm de gruix. 

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de l’estesa amb l’aglomerat 
asfàltic. 

Es finalitzaran les obres amb la reposició de la senyalització horitzontal del carrer, segons el criteri 
de la Direcció de l’Obra. 

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 
l’estesa en jornades nocturnes o festives, si són necessàries. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”, Ordre del Ministerio de Obras Publicas 
del 2 de juliol de 1976, en tot allò que sigui aplicable. 

 

1.5  SERVEIS EXISTENTS 

Es té de considerar en el moment de l'execució de les obres, l'existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies titulars o concessionàries de serveis, els 
plànols de situació dels mateixos, prèviament a l'inici de les obres, localitzant la seva ubicació "in 
situ", a fi efecte de no produir desperfectes i d'evitar el perill del personal de l'obra o de persones 
alienes a la mateixa. 

Les obres seran executades tenint especial cura de l'existència d'aquests serveis, 
responsabilitzant-se el contractista dels danys a les persones o les instal·lacions que es deriven 
de la realització de les obres. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis, 
sense modificar els serveis existents. 

La realització de les cales necessàries per a localitzar els serveis existents, aniran a càrrec del 
Contractista. 

 

Article 2.- MATERIALS 

Tots els materials bàsics que s’empraran durant l’execució de les obres seran de primera qualitat i 
compliran les especificacions que s’exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. i en les Instruccions, Normes i 



 
 

 

Projecte per a les obres per a pla de reasfaltat de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                   Versió 1.0 
Ajuntament de Tarragona                                                                                                      Pàgina 23 de 29 
 

Reglaments vigents detallats a l’Article 1 del Capítol I.  

 L’amidament i abonament d’aquests materials es realitzarà d’acord amb l’indicat a la unitat d’obra 
de la qual formen part. 

 

Article 3.- UNITATS D’OBRA 

3.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

Regirà el disposat a l’article 300 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es realitzarà per metres 
quadrats (m²). 

3.2 DEMOLICIONS 

Regirà el disposat a l’article 301 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es realitzarà d’acord amb 
el Quadre de Preus numero 1 o el previst en el Pressupost. 

3.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I REBLE EXISTENT 

Regirà el disposa! als articles 302 i 303 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.4 EXCAVACIONS DE L’ESPLANACIÓ I PRÉSTECS 

Regirà el disposa! a l’article 320 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.5 EXCAVACIONS DE RASES I POUS  

Regirà el disposat a l’article 321 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U.  

3.6 TERRAPLENS 

Regirà el disposa! a l’article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.7 PEDRAPLENS 

Regirà el disposat a l’article 331 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.8 REBLIMENTS LOCALITZATS 

Regirà el disposat a l’article 332 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.9 ACABAMENT I REFINAT DE L’ESPLANADA 

 Regirà el disposat a l’article 340 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
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L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article esmentat, exceptuant els casos en què 
el Quadre de Preus núm. 1 especifiqui el preu d’aquesta unitat d’obra. 

3.10 REFINAT DE TALUSSOS 

Regirà el disposat a l’Article 341 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.11 CUNETES I SÈQUIES DE FORMIGÓ EXECUTADES EN OBRA O PREFABRICADES 

Regirà el disposat als Articles 400 i 401 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.12 AROUETES I POUS DE REGISTRE 

 Regirà el disposat a l’Article 410 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.13 EMBORNALS 

Regirà el disposat a l’Article 411 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.14 DRENATGES SUBTERRANIS 

Regirà el disposat a l’Article 420 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U.  

3.15 REBLIMENT LOCALITZA T DE MATERIAL FILTRANT 

 Regirà el disposat a l’Article 421 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.16 SUBBASE GRANULAR 

Regirà el disposat a l’Article 500 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article esmentat, excepte en els casos en què 
figuri dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1, del reble. 

3.17 BASE GRANULAR 

Regirà el disposat als Articles 501 i 502 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb els articles esmentats, excepte en els casos 
en què figuri dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1, de! reble. 

3.18  RECS D’IMPRIMACIO I ADHERÈNCIA  

Regirà el disposat als Articles 530 i 531 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb els articles esmentats, excepte si en el 
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pressupost no figura aquesta partida, considerant-se en aquest cas que el seu abonament s’inclou 
al preu de la mescla bituminosa. 

3.19 TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

Regirà el disposat a l’Article 532 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per metres 
quadrats (m²). 

3.20 MESCLES BITUMINOSES EN FRED 

Regirà el disposat a l’Article 541 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per metres 
quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1, del reble. 

3.21 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Regirà el disposat a l’Article 542 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per metres 
quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1, del reble. 

3.22 PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Regirà el disposat a l’Article 550 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., així com la part 6.2 IC de la Instrucció de Carreteres, tenint en 
compte que el curat serà per humitat, excepte l’amidament i abonament del formigó, que es 
realitzarà per metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1 del 
reble. 

L’amidament i abonament de l’acer utilitzat en armadures es realitzarà d’acord amb l’Article 600, 
excepte les malles electrosoldades, en què es realitzarà per metres quadrats (m²). 

3.23 LLAMBORDES 

Regirà el disposat a l’Article 560 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.24 VORADES 

Regirà el disposat a l’Article 570 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.25 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 

Regirà el disposat a l’Article 600 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte les malles electrosoldades, l’amidament i abonament de 
les quals es realitzarà per metres quadrats (m²): 

3.26 FORMIGONS 

Regirà el disposat a l’Article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
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Regirà el disposat en Real Decreto 2661/1998, de 11 de desembre en el que s’aprova l’ Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE)  

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article esmentat, excepte si figura al 
pressupost mesurat en metres quadrats de llosa a metres lineals de biga. 

3.27 MORTERS 

Regirà el disposat a l’Article 611 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.28 LLETADA DE CIMENT 

Regirà el disposat a l’ Article 612 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es considera inclòs dintre 
del preu de la unitat corresponent, si no es defineix al pressupost com una unitat independent. 

3.29 BIGUES PREFABRICADES 

Regirà el disposat a l’ Article 614 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.30 PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES METÀL.UQUES 

Regirà el disposat a l’Article 620 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.31 APLACATS DE PEDRA 

Regirà el disposat a l’Article 650 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.32 MAMPOSTERIA 

Regirà el disposat als Articles 651, 652, 653, 654 i 655 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.33 CARREUADA 

Regirà el disposat a l’Article 656 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.34 FÀBRICA DE RAJOLA 

Regirà el disposat a l’Article 657 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.35 ENCOFRATS 

Regirà el disposat a l’ Article 680 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.36 APUNTALAMENTS 

Regirà el disposat a l’Article 681 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
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Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte el mesura ment i abonament que es considerarà inclòs 
dintre del preu de la unitat corresponent si no figura detallat en el pressupost. 

3.37 JUNTES D’ESTANQUEÏTAT 

Regirà el disposat a l’Article 691 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.38 SUPORTS ELASTOMÉRICS 

Regirà el disposat a l’Article 692 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.39 MARQUES VIALS 

Regirà el disposat a l’Article 700 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P .U. i el Codi de la Circulació vigent. 

3.40 SENYALS DE CIRCULACIÓ 

Regirà el disposat a l’Article 701 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 

3.41 PAVIMENTS DE VORERES 

Les llosetes que s’empraran estaran d’acord amb l’Article 220 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., classe primera. 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m²) de lloseta col·locada, excepte en 
els casos en què estigui inclosa dintre de la unitat d’obra de paviment de vorera. 

3.42 RIGOLES 

S’executaran de formigó en massa tipus Hm 20 de 20 x 20 cm. excepte si s’especifica un altre tipus 
als plànols. 

3.43 TUBS DE FORMIGÓ PREFABRICATS  

Regiran les Recomanacions per a la fabricació, transport, i muntatge de tubs de formigó en massa  
la Norma ASTM C-14 M 

Regiran les Recomanacions per a la fabricació, transport, i muntatge de tubs de formigó armat  la 
Norma  ASTM C-76 M classe III 

Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la 
que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial “ 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (ml.), que inclourà totes les operacions 
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que es defineixen a la unitat d’obra corresponent. 

3.44 TUBS DE P.V.C.; POLIETILÈ PER SANEJAMENT 

Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la 
que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial” 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.), considerant-se inclosos els 
accessoris i peces especials, excepte en el cas Que es defineixin en unitats d’obra independents. 

3.45 CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Regirà tot el que sigui d’aplicació del Plec de Prescripcions tècniques Generals per a canonades 
d’abastament d’aigua del M.O.P.U. 

Regiran les Normes U.N.E. – EN 545 en tot el que sigui d’aplicació a  canonades de fosa dúctil i 
accessoris. 

Les vàlvules de papallona compliran les Normes U.N.E. –EN 558-1, 593, 1563, 681-1 el 
desmuntiplicador per la vàlvula EN-GJS-400-15 de U.N.E. EN 1563) 

Les vàlvules de comporta  cumpliran les Normes U.N.E. –EN 1092-2, 1563, 681-1 1074-1 i 1074-2 
112017 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.), considerant-se inclosos els 
accessoris i peces especials, excepte en el cas que es defineixin en unitats d’obra independents. 

3.46 HIDRANTS D’INCENDIS 

Regirà la Norma “NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.” 

RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 L’amidament i abonament es realitzarà per unitats instal·lades. 

3.47 JARDINERIA 

Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i conservació de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 
Tarragona. 

3.48 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
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Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i conservació de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 
Tarragona. 

 

Article 4- ALTRES DISPOSICIONS 

4.1 Seran d’obligada aplicació en aquest PLEC les DISPOSICIONS OFICIALS, vigents en el 
moment de la seva aplicació. 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2025. 

SECCIÓ TÈCNICA D’ENGINYERIA DE CAMINS. 
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Versió 1.

AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riu Segre 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Riu Siurana 1,000 50,00 50,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 2.947,34 5,00 14.736,700 C#*D#*E#*F#
3 Riu Segre 1,000 4,00 10,00 5,00 200,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Est 1,000 7,00 7,00 5,00 245,000 C#*D#*E#*F#
5 Passatge Riu Anoia Oest 1,000 7,00 8,00 5,00 280,000 C#*D#*E#*F#
6 Riu Siurana 0,500 50,00 10,00 5,00 1.250,000 C#*D#*E#*F#
7 0,500 20,00 10,00 5,00 500,000 C#*D#*E#*F#

10 Sanejaments
11 Tronc 0,100 2.947,34 7,00 2.063,140 C#*D#*E#*F#
12 Riu Segre 0,100 4,00 10,00 7,00 28,000 C#*D#*E#*F#
13 Passatge Riu Anoia Est 0,100 7,00 7,00 7,00 34,300 C#*D#*E#*F#
14 Passatge Riu Anoia Oest 0,100 7,00 8,00 7,00 39,200 C#*D#*E#*F#
15 Riu Siurana 0,050 50,00 10,00 7,00 175,000 C#*D#*E#*F#
16 0,050 20,00 10,00 7,00 70,000 C#*D#*E#*F#
20 A justificar
21 Capa de trànsit 1,000 400,00 5,00 2.000,000 C#*D#*E#*F#
22 Capa de base 0,100 400,00 7,00 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.901,340

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 02  REHABILITACIÓ FERM

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 2.947,34 294,730 C#*D#*E#*F#
2 Riu Segre 0,100 4,00 10,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia Est 0,100 7,00 7,00 4,900 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Oest 0,100 7,00 8,00 5,600 C#*D#*E#*F#
5 Riu Siurana 0,050 50,00 10,00 25,000 C#*D#*E#*F#
6 0,050 20,00 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
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7 C#*D#*E#*F#
8 A justificar 0,100 400,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,230

2 G9H11J52G7C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 2.947,34 294,730 C#*D#*E#*F#
2 Riu Segre 0,100 4,00 10,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia Est 0,100 7,00 7,00 4,900 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Oest 0,100 7,00 8,00 5,600 C#*D#*E#*F#
5 Riu Siurana 0,050 50,00 10,00 25,000 C#*D#*E#*F#
6 0,050 20,00 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 A justificar 0,100 400,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,230

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 2.947,34 2.947,340 C#*D#*E#*F#
2 Riu Segre 1,000 4,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia Est 1,000 7,00 7,00 49,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Oest 1,000 7,00 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
5 Riu Siurana 0,500 50,00 10,00 250,000 C#*D#*E#*F#
6 0,500 20,00 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.842,340

4 G9H11251G5C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 2.947,34 2.947,340 C#*D#*E#*F#
2 Riu Segre 1,000 4,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia Est 1,000 7,00 7,00 49,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Oest 1,000 7,00 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
5 Riu Siurana 0,500 50,00 10,00 250,000 C#*D#*E#*F#
6 0,500 20,00 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
8 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.842,340

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes Clavegueram
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Tapes Altres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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9 Embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 A justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 03  REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de
40 i 50 cms, fletxes, etc...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o càrrega i
descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una previsió màxima
de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 2.947,34 2.947,340 C#*D#*E#*F#
2 Riu Segre 1,000 4,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Riu Anoia Est 1,000 7,00 7,00 49,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Oest 1,000 7,00 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
5 Riu Siurana 0,500 50,00 10,00 250,000 C#*D#*E#*F#
6 0,500 20,00 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.842,340

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al punt de
producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat
2 1,000 219,01 219,010 C#*D#*E#*F#
4 Terres
5 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,510

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 2.947,34 0,05 147,370 C#*D#*E#*F#
3 Riu Segre 1,000 4,00 10,00 0,05 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Riu Anoia Est 1,000 7,00 7,00 0,05 2,450 C#*D#*E#*F#
5 Passatge Riu Anoia Oest 1,000 7,00 8,00 0,05 2,800 C#*D#*E#*F#
6 Riu Siurana 0,500 50,00 10,00 0,05 12,500 C#*D#*E#*F#
7 0,500 20,00 10,00 0,05 5,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Sanejaments C#*D#*E#*F#
11 Tronc 0,100 2.947,34 0,07 20,630 C#*D#*E#*F#
12 Riu Segre 0,100 4,00 10,00 0,07 0,280 C#*D#*E#*F#
13 Passatge Riu Anoia Est 0,100 7,00 7,00 0,07 0,340 C#*D#*E#*F#
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14 Passatge Riu Anoia Oest 0,100 7,00 8,00 0,07 0,390 C#*D#*E#*F#
15 Riu Siurana 0,050 50,00 10,00 0,07 1,750 C#*D#*E#*F#
16 0,050 20,00 10,00 0,07 0,700 C#*D#*E#*F#
20 A justificar
21 Capa de trànsit 1,000 400,00 0,05 20,000 C#*D#*E#*F#
22 Capa de base 0,100 400,00 0,07 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,010

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 01  CALÇADA

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 2,00 0,25 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 02  IMPREVISTOS

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 01  CARRER RIU ANOIA
Título 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000001 P.A.J Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers per realitzar
les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de subjecció i
col·locació a la seva ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells senyalitzadors 5,000 1,50 1,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 ESS0000003 P.A.J Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins durant
l'execució de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gran Canaria 1,000 31,00 31,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer H 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Privat A 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Privat B 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#
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9 Rotonda Sant Benilde 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 1.481,42 5,00 7.407,100 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,050 1.481,42 7,00 518,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 58,57 7,00 409,990 C#*D#*E#*F#
8 1,000 116,95 7,00 818,650 C#*D#*E#*F#

10 A justificar
11 Capa de trànsit 1,000 150,00 5,00 750,000 C#*D#*E#*F#
12 Capa de base 0,050 150,00 7,00 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.956,740

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 02  REHABILITACIÓ FERM

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,050 1.481,42 74,070 C#*D#*E#*F#
2 1,000 58,57 58,570 C#*D#*E#*F#
3 1,000 116,95 116,950 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 A justificar 0,050 150,00 7,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,090

2 G9H11J52G7C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,050 1.481,42 74,070 C#*D#*E#*F#
2 1,000 58,57 58,570 C#*D#*E#*F#
3 1,000 116,95 116,950 C#*D#*E#*F#
5 A justificar 0,050 150,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,090

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.481,42 1.481,420 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 150,00 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.631,420

EUR



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.

AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 8

4 G9H11251G5C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.481,42 1.481,420 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 150,00 150,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.631,420

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 03  REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de
40 i 50 cms, fletxes, etc...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
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AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o càrrega i
descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una previsió màxima
de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.481,42 1.481,420 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 150,00 150,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.631,420

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al punt de
producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat
2 1,000 99,57 99,570 C#*D#*E#*F#
4 Terres
5 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,070

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 1.481,42 0,05 74,070 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,050 1.481,42 0,07 5,180 C#*D#*E#*F#
7 1,000 58,57 0,07 4,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 116,95 0,07 8,190 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 A justificar C#*D#*E#*F#
11 Capa de trànsit 1,000 150,00 0,05 7,500 C#*D#*E#*F#
12 Capa de base 0,050 150,00 0,07 0,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,570

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 01  CALÇADA

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 2,00 0,25 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 02  IMPREVISTOS

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 02  CARRER ILLES BALEARS
Título 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000001 P.A.J Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers per realitzar
les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de subjecció i
col·locació a la seva ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells senyalitzadors 5,000 1,50 1,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 ESS0000003 P.A.J Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins durant
l'execució de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prades 1,000 23,00 23,000 C#*D#*E#*F#
3 Riu Tordera 1,000 17,00 17,000 C#*D#*E#*F#
5 Verge Pilar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Prades sense sortida 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 1.994,60 5,00 9.973,000 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,100 1.994,60 7,00 1.396,220 C#*D#*E#*F#
8 A justificar
9 Capa de trànsit 1,000 200,00 5,00 1.000,000 C#*D#*E#*F#

10 Capa de base 0,100 200,00 7,00 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.509,220

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 02  REHABILITACIÓ FERM

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 1.994,60 199,460 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 0,100 200,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,460

2 G9H11J52G7C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 1.994,60 199,460 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 0,100 200,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,460

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.994,60 1.994,600 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.194,600

4 G9H11251G5C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.994,60 1.994,600 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.194,600

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 03  REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de
40 i 50 cms, fletxes, etc...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o càrrega i
descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una previsió màxima
de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.994,60 1.994,600 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.194,600

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al punt de
producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat
2 1,000 125,09 125,090 C#*D#*E#*F#
4 Terres
5 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,590

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual C#*D#*E#*F#
2 Tronc 1,000 1.994,60 0,05 99,730 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,100 1.994,60 0,07 13,960 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
9 Capa de trànsit 1,000 200,00 0,05 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Capa de base 0,100 200,00 0,07 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,090

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 01  CALÇADA

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 2,00 0,25 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.

AMIDAMENTS Data: 25/06/25 Pàg.: 16

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 02  IMPREVISTOS

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 03  CARRER PRADES
Título 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000001 P.A.J Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers per realitzar
les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de subjecció i
col·locació a la seva ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells senyalitzadors 5,000 1,50 1,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 ESS0000003 P.A.J Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins durant
l'execució de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial perpendicular 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Carretera Vaència 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 3.765,04 5,00 18.825,200 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,100 3.765,04 7,00 2.635,530 C#*D#*E#*F#
7 1,000 52,91 7,00 370,370 C#*D#*E#*F#
8 1,000 52,91 7,00 370,370 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 A justificar
12 Capa de trànsit 1,000 400,00 5,00 2.000,000 C#*D#*E#*F#
13 Capa de base 0,100 400,00 7,00 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.481,470

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 02  REHABILITACIÓ FERM

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 3.765,04 376,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 52,91 52,910 C#*D#*E#*F#
3 1,000 52,91 52,910 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 A justificar 0,100 400,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,320

2 G9H11J52G7C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,100 3.765,04 376,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 52,91 52,910 C#*D#*E#*F#
3 1,000 52,91 52,910 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 A justificar 0,100 400,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,320

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 3.765,04 3.765,040 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.165,040

4 G9H11251G5C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 3.765,04 3.765,040 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.165,040

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 03  REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de
40 i 50 cms, fletxes, etc...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o càrrega i
descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una previsió màxima
de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 3.765,04 3.765,040 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 400,00 400,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.165,040

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al punt de
producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Fresat
2 1,000 244,81 244,810 C#*D#*E#*F#
4 Terres
5 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,310

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 3.765,04 0,05 188,250 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,100 3.765,04 0,07 26,360 C#*D#*E#*F#
7 1,000 52,91 0,07 3,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 52,91 0,07 3,700 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 Capa de trànsit 1,000 400,00 0,05 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Capa de base 0,100 400,00 0,07 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,810

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 01  CALÇADA

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 2,00 0,25 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 02  IMPREVISTOS

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 04  CARRER RIU ONYAR
Título 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000001 P.A.J Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers per realitzar
les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de subjecció i
col·locació a la seva ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells senyalitzadors 5,000 1,50 1,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 ESS0000003 P.A.J Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins durant
l'execució de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramals 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Avgda Catalunya Est 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Avgda Catalunya Oest 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Antoni Maria Claret 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Carril Bici 1,000 50,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 1.814,78 5,00 9.073,900 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,250 1.814,78 7,00 3.175,870 C#*D#*E#*F#
9 A justificar

10 Capa de trànsit 1,000 200,00 5,00 1.000,000 C#*D#*E#*F#
11 Capa de base 0,250 200,00 7,00 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.599,770

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 02  REHABILITACIÓ FERM

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,250 1.814,78 453,700 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 0,250 200,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,700

2 G9H11J52G7C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 0,250 1.814,78 453,700 C#*D#*E#*F#
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2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 0,250 200,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,700

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.814,78 1.814,780 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.014,780

4 G9H11251G5C m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.814,78 1.814,780 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.014,780

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 03  REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de
40 i 50 cms, fletxes, etc...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o càrrega i
descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una previsió màxima
de 0,5 euros per m2 de rodadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 1,000 1.814,78 1.814,780 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 A justificar 1,000 200,00 200,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.014,780

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al punt de
producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat
2 1,000 136,00 136,000 C#*D#*E#*F#
4 Terres
5 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de trànsit actual
2 Tronc 1,000 1.814,78 0,05 90,740 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
5 Sanejaments
6 Tronc 0,250 1.814,78 0,07 31,760 C#*D#*E#*F#
9 Capa de trànsit 1,000 200,00 0,05 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Capa de base 0,250 200,00 0,07 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 12,50 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 01  CALÇADA

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 20,00 2,00 0,25 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 05  IMPREVISTOS
Título 3 (1) 02  IMPREVISTOS

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PLA DE REASFALTAT 2025
Capítulo 05  ROTONDA AVGDA CATALUNYA I C ANTONI MARIA CLARET
Título 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000001 P.A.J Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de carrers per realitzar
les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de subjecció i
col·locació a la seva ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartells senyalitzadors 5,000 1,50 1,00 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 ESS0000003 P.A.J Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i veins durant
l'execució de l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,00 P.A.JESS0000001 Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de Riscos
Laborals.

P- 1

(SIS-CENTS EUROS)

 €140,02m2ESS0000002 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de
carrers per realitzar les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte.
Inclos tanca de subjecció i col·locació a la seva ubicació.

P- 2

(CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.000,00 P.A.JESS0000003 Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers, vianants i
veins durant l'execució de l'obra.

P- 3

(MIL EUROS)

 €122,39utFBA31120 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada bus o
càrrega i descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 4

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €11,58m2G9H11251G5CM Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5
centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

P- 5

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,11m2G9H11J52G7CM Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7
centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari, estesa i compactada

P- 6

(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €2.000,00PAJIMP000000001 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obresP- 7
(DOS MIL EUROS)

 €1,32mP2148-49L7 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 8

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,45m2P214U-IQEP Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per
a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada

P- 9

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,85mP214W-FEMG Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 10

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,80m3P2R5-DT0Z Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb
metres cúbics al punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de la unitat
d'obra.

P- 11

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €9,77m3P2RA-EU7K Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 12

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €17,80m3P2RA-M8VT Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

P- 13

(DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €27,40m3P92A-DX84 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PMP- 14
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 25/06/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,43mP967-E9VW Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 15

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,58m2P9L1-E986 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2P- 16
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,33m2P9L1-E98D Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2P- 17
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,39m2PBA2-FIHW Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat, linees de
detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms, fletxes, etc...

P- 18

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,74mPBA3-DXJB Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 19

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,64mPBA3-DXJX Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 20

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,08mPBA3-DXMO Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 21

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1,80mPBA3-DXNK Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 22

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €214,26uPDBF-DFVB Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 23

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €110,04uPDBF-DFVB1 Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.

P- 24

(CENT DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €0,63m2SENYA0001 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una
previsió màxima de 0,5 euros per m2 de rodadura.

P- 25

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 25/06/25





 

Projecte per a les obres per al pla de reasfaltat de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                    Versió 1.0 

Ajuntament de Tarragona                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

2.2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2. 

  



 

Projecte per a les obres per al pla de reasfaltat de l’any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb 
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer 
Illes Balears de Tarragona.                                                                                                    Versió 1.0 

Ajuntament de Tarragona                                                                                                           

 



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/06/25 Pàg.: 1

P-1 ESS000000 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en materia de Prevenció de
Riscos Laborals.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-2 ESS000000 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit, amb motiu del talls de
carrers per realitzar les obres, preparades exclusivament per als desviaments d'aquesta
projecte. Inclos tanca de subjecció i col·locació a la seva ubicació.

140,02 €

Sense descomposició 140,02000 €

P-3 ESS000000 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris alternatius per a tercers,
vianants i veins durant l'execució de l'obra.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-4 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada
bus o càrrega i descàrrega o similar, fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura.

122,39 €

BBM1M000 KG Microesferes de vidre 16,91550 €

BBM11000 KG Pintura reflectora per a senyalitzacio 24,38100 €

Altres conceptes 81,09350 €

P-5 G9H11251G m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, de gruix 5
centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

11,58 €

Altres conceptes 11,58000 €

P-6 G9H11J52G m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, de gruix 7
centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

15,11 €

Altres conceptes 15,11000 €

P-7 IMP0000000 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les obres 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-8 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,32 €

Altres conceptes 1,32000 €

P-9 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

0,45 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,85 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-11 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat
amb metres cúbics al punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra.

6,80 €

Altres conceptes 6,80000 €

P-12 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,77 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30000 €

Altres conceptes 0,47000 €
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P-13 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

17,80 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

16,95050 €

Altres conceptes 0,84950 €

P-14 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 27,40 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,29850 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 5,02350 €

P-15 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

30,43 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12678 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,27918 €

B962-0GRN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

6,05850 €

Altres conceptes 19,96554 €

P-16 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,58 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-17 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,33 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,18000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-18 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en zebrat,
linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms, fletxes, etc...

10,39 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,57980 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,82000 €

Altres conceptes 4,99020 €

P-19 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,74 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,21053 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,09129 €

Altres conceptes 0,43818 €
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P-20 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,64 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,06086 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,14035 €

Altres conceptes 0,43879 €

P-21 PBA3-DXM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,08 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,31579 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,13694 €

Altres conceptes 0,62727 €

P-22 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,80 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,63158 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,27387 €

Altres conceptes 0,89455 €

P-23 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

214,26 €

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,45000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,41443 €

Altres conceptes 31,39557 €

P-24 PDBF-DFVB u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter.

110,04 €

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

0,00000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,41443 €

Altres conceptes 108,62557 €

P-25 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de senyalització horitzontal amb una
previsió màxima de 0,5 euros per m2 de rodadura.

0,63 €

Sense descomposició 0,63000 €
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Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 01 Treballs Previs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,85 70,000 409,50

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 9)

0,45 21.901,340 9.855,60

TOTAL Título 3 01.01.01 10.265,10

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 02 Rehabilitació Ferm

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)

0,58 384,230 222,85

2 G9H11J52G7CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 6)

15,11 384,230 5.805,72

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 17)

0,33 3.842,340 1.267,97

4 G9H11251G5CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 5)

11,58 3.842,340 44.494,30

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. (P - 24)

110,04 22,000 2.420,88

TOTAL Título 3 01.01.02 54.211,72

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 03 Reposició Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i
50 cms, fletxes, etc... (P - 18)

10,39 1,000 10,39

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

0,74 1,000 0,74

EUR
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3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 20)

0,64 1,000 0,64

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 21)

1,08 1,000 1,08

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 22)

1,80 1,000 1,80

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada bus o càrrega i descàrrega o similar,
fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 4)

122,39 1,000 122,39

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de
senyalització horitzontal amb una previsió màxima de 0,5 euros per m2
de rodadura. (P - 25)

0,63 3.842,340 2.420,67

TOTAL Título 3 01.01.03 2.557,71

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 04 Gestió de Residus

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al
punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra. (P - 11)

6,80 231,510 1.574,27

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

17,80 219,010 3.898,38

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

9,77 12,500 122,13

TOTAL Título 3 01.01.04 5.594,78

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 01 Calçada

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

214,26 4,000 857,04

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 14)

27,40 10,000 274,00

EUR
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3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,32 10,000 13,20

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

30,43 10,000 304,30

TOTAL Título 3 (1) 01.01.05.01 1.448,54

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 02 Imprevistos

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 7)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Título 3 (1) 01.01.05.02 2.000,00

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 01 Carrer Riu Anoia

Título 3 06 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en
materia de Prevenció de Riscos Laborals. (P - 1)

600,00 1,000 600,00

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit,
amb motiu del talls de carrers per realitzar les obres, preparades
exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació. (P - 2)

140,02 7,500 1.050,15

3 ESS0000003 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris
alternatius per a tercers, vianants i veins durant l'execució de l'obra. (P
- 3)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Título 3 01.01.06 2.650,15

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 01 Treballs Previs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,85 69,000 403,65

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 9)

0,45 9.956,740 4.480,53

TOTAL Título 3 01.02.01 4.884,18

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

EUR
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Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 02 Rehabilitació Ferm

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)

0,58 257,090 149,11

2 G9H11J52G7CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 6)

15,11 257,090 3.884,63

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 17)

0,33 1.631,420 538,37

4 G9H11251G5CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 5)

11,58 1.631,420 18.891,84

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. (P - 24)

110,04 15,000 1.650,60

TOTAL Título 3 01.02.02 25.114,55

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 03 Reposició Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i
50 cms, fletxes, etc... (P - 18)

10,39 1,000 10,39

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

0,74 1,000 0,74

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 20)

0,64 1,000 0,64

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 21)

1,08 1,000 1,08

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 22)

1,80 1,000 1,80

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada bus o càrrega i descàrrega o similar,
fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 4)

122,39 1,000 122,39

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de
senyalització horitzontal amb una previsió màxima de 0,5 euros per m2
de rodadura. (P - 25)

0,63 1.631,420 1.027,79

EUR
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TOTAL Título 3 01.02.03 1.164,83

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 04 Gestió de Residus

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al
punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra. (P - 11)

6,80 112,070 762,08

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

17,80 99,570 1.772,35

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

9,77 12,500 122,13

TOTAL Título 3 01.02.04 2.656,56

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 01 Calçada

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

214,26 4,000 857,04

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 14)

27,40 10,000 274,00

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,32 10,000 13,20

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

30,43 10,000 304,30

TOTAL Título 3 (1) 01.02.05.01 1.448,54

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 02 Imprevistos

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 7)

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR
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TOTAL Título 3 (1) 01.02.05.02 2.000,00

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 02 Carrer Illes Balears

Título 3 06 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en
materia de Prevenció de Riscos Laborals. (P - 1)

600,00 1,000 600,00

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit,
amb motiu del talls de carrers per realitzar les obres, preparades
exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació. (P - 2)

140,02 7,500 1.050,15

3 ESS0000003 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris
alternatius per a tercers, vianants i veins durant l'execució de l'obra. (P
- 3)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Título 3 01.02.06 2.650,15

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 01 Treballs Previs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,85 60,000 351,00

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 9)

0,45 12.509,220 5.629,15

TOTAL Título 3 01.03.01 5.980,15

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 02 Rehabilitació Ferm

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)

0,58 219,460 127,29

2 G9H11J52G7CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 6)

15,11 219,460 3.316,04

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 17)

0,33 2.194,600 724,22

4 G9H11251G5CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 5)

11,58 2.194,600 25.413,47

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. (P - 24)

110,04 10,000 1.100,40

EUR
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TOTAL Título 3 01.03.02 30.681,42

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 03 Reposició Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i
50 cms, fletxes, etc... (P - 18)

10,39 1,000 10,39

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

0,74 1,000 0,74

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 20)

0,64 1,000 0,64

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 21)

1,08 1,000 1,08

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 22)

1,80 1,000 1,80

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada bus o càrrega i descàrrega o similar,
fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 4)

122,39 1,000 122,39

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de
senyalització horitzontal amb una previsió màxima de 0,5 euros per m2
de rodadura. (P - 25)

0,63 2.194,600 1.382,60

TOTAL Título 3 01.03.03 1.519,64

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 04 Gestió de Residus

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al
punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra. (P - 11)

6,80 137,590 935,61

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

17,80 125,090 2.226,60

EUR
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3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

9,77 12,500 122,13

TOTAL Título 3 01.03.04 3.284,34

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 01 Calçada

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

214,26 4,000 857,04

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 14)

27,40 10,000 274,00

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,32 10,000 13,20

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

30,43 10,000 304,30

TOTAL Título 3 (1) 01.03.05.01 1.448,54

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 02 Imprevistos

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 7)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Título 3 (1) 01.03.05.02 2.000,00

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 03 Carrer Prades

Título 3 06 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en
materia de Prevenció de Riscos Laborals. (P - 1)

600,00 1,000 600,00

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit,
amb motiu del talls de carrers per realitzar les obres, preparades
exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació. (P - 2)

140,02 7,500 1.050,15

3 ESS0000003 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris
alternatius per a tercers, vianants i veins durant l'execució de l'obra. (P
- 3)

1.000,00 1,000 1.000,00

EUR
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TOTAL Título 3 01.03.06 2.650,15

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 01 Treballs Previs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,85 45,000 263,25

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 9)

0,45 24.481,470 11.016,66

TOTAL Título 3 01.04.01 11.279,91

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 02 Rehabilitació Ferm

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)

0,58 522,320 302,95

2 G9H11J52G7CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 6)

15,11 522,320 7.892,26

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 17)

0,33 4.165,040 1.374,46

4 G9H11251G5CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 5)

11,58 4.165,040 48.231,16

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. (P - 24)

110,04 20,000 2.200,80

TOTAL Título 3 01.04.02 60.001,63

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 03 Reposició Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i
50 cms, fletxes, etc... (P - 18)

10,39 1,000 10,39

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

0,74 1,000 0,74

EUR
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3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 20)

0,64 1,000 0,64

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 21)

1,08 1,000 1,08

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 22)

1,80 1,000 1,80

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada bus o càrrega i descàrrega o similar,
fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 4)

122,39 1,000 122,39

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de
senyalització horitzontal amb una previsió màxima de 0,5 euros per m2
de rodadura. (P - 25)

0,63 4.165,040 2.623,98

TOTAL Título 3 01.04.03 2.761,02

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 04 Gestió de Residus

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al
punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra. (P - 11)

6,80 257,310 1.749,71

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

17,80 244,810 4.357,62

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

9,77 12,500 122,13

TOTAL Título 3 01.04.04 6.229,46

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 01 Calçada

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

214,26 4,000 857,04

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 14)

27,40 10,000 274,00

EUR
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3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,32 20,000 26,40

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

30,43 20,000 608,60

TOTAL Título 3 (1) 01.04.05.01 1.766,04

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 02 Imprevistos

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 7)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Título 3 (1) 01.04.05.02 2.000,00

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 04 Carrer riu Onyar

Título 3 06 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en
materia de Prevenció de Riscos Laborals. (P - 1)

600,00 1,000 600,00

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit,
amb motiu del talls de carrers per realitzar les obres, preparades
exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació. (P - 2)

140,02 7,500 1.050,15

3 ESS0000003 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris
alternatius per a tercers, vianants i veins durant l'execució de l'obra. (P
- 3)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Título 3 01.04.06 2.650,15

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 01 Treballs Previs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,85 120,000 702,00

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada (P - 9)

0,45 13.599,770 6.119,90

TOTAL Título 3 01.05.01 6.821,90

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

EUR
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Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 02 Rehabilitació Ferm

1 P9L1-E986 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 16)

0,58 503,700 292,15

2 G9H11J52G7CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, de gruix 7 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 6)

15,11 503,700 7.610,91

3 P9L1-E98D m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 17)

0,33 2.014,780 664,88

4 G9H11251G5CM m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, de gruix 5 centimetres, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 5)

11,58 2.014,780 23.331,15

5 PDBF-DFVB1 u Adecuació a nova rasant del bastiment circular de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. (P - 24)

110,04 10,000 1.100,40

TOTAL Título 3 01.05.02 32.999,49

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 03 Reposició Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual,
en zebrat, linees de detenció, simbols, pas de vianants, linies de 40 i
50 cms, fletxes, etc... (P - 18)

10,39 1,000 10,39

2 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

0,74 1,000 0,74

3 PBA3-DXJX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 20)

0,64 1,000 0,64

4 PBA3-DXMO m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 21)

1,08 1,000 1,08

5 PBA3-DXNK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 22)

1,80 1,000 1,80

6 FBA31120 ut Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada bus o càrrega i descàrrega o similar,
fins a 12 m, inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 4)

122,39 1,000 122,39

7 SENYA0001 m2 Partida d'alçada a justificar amb unitats d'obra del capitol de
senyalització horitzontal amb una previsió màxima de 0,5 euros per m2
de rodadura. (P - 25)

0,63 2.014,780 1.269,31

EUR
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TOTAL Título 3 01.05.03 1.406,35

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 04 Gestió de Residus

1 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, mesurat amb metres cúbics al
punt de producció del residu i inclòs l'esponjament de residu al preu de
la unitat d'obra. (P - 11)

6,80 148,500 1.009,80

2 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

17,80 136,000 2.420,80

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

9,77 12,500 122,13

TOTAL Título 3 01.05.04 3.552,73

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 01 Calçada

1 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

214,26 4,000 857,04

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 14)

27,40 10,000 274,00

3 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,32 10,000 13,20

4 P967-E9VW m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

30,43 10,000 304,30

TOTAL Título 3 (1) 01.05.05.01 1.448,54

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 05 Imprevistos

Título 3 (1) 02 Imprevistos

1 IMP000000001 PAJ Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 7)

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR
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TOTAL Título 3 (1) 01.05.05.02 2.000,00

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025

Capítulo 05 Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret

Título 3 06 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 P.A.J. Partida d'alçada per a donar compliment a la legislació vigent en
materia de Prevenció de Riscos Laborals. (P - 1)

600,00 1,000 600,00

2 ESS0000002 m2 Cartell senyalitzador per a la senyalització del desviaments de trànsit,
amb motiu del talls de carrers per realitzar les obres, preparades
exclusivament per als desviaments d'aquesta projecte. Inclos tanca de
subjecció i col·locació a la seva ubicació. (P - 2)

140,02 7,500 1.050,15

3 ESS0000003 P.A.J. Partida d'alçada per a senyalització i accessibilitat d'itineraris
alternatius per a tercers, vianants i veins durant l'execució de l'obra. (P
- 3)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Título 3 01.05.06 2.650,15

EUR
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NIVELL 3 :  Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  Treballs Previs 10.265,10

Título 3 01.01.02  Rehabilitació Ferm 54.211,72

Título 3 01.01.03  Reposició Senyalització Horitzontal 2.557,71

Título 3 01.01.04  Gestió de Residus 5.594,78

Título 3 01.01.05  Imprevistos 3.448,54

Título 3 01.01.06  Seguretat i Salut 2.650,15

Capítulo 01.01  Carrer Riu Anoia 78.728,00

Título 3 01.02.01  Treballs Previs 4.884,18

Título 3 01.02.02  Rehabilitació Ferm 25.114,55

Título 3 01.02.03  Reposició Senyalització Horitzontal 1.164,83

Título 3 01.02.04  Gestió de Residus 2.656,56

Título 3 01.02.05  Imprevistos 3.448,54

Título 3 01.02.06  Seguretat i Salut 2.650,15

Capítulo 01.02  Carrer Illes Balears 39.918,81

Título 3 01.03.01  Treballs Previs 5.980,15

Título 3 01.03.02  Rehabilitació Ferm 30.681,42

Título 3 01.03.03  Reposició Senyalització Horitzontal 1.519,64

Título 3 01.03.04  Gestió de Residus 3.284,34

Título 3 01.03.05  Imprevistos 3.448,54

Título 3 01.03.06  Seguretat i Salut 2.650,15

Capítulo 01.03  Carrer Prades 47.564,24

Título 3 01.04.01  Treballs Previs 11.279,91

Título 3 01.04.02  Rehabilitació Ferm 60.001,63

Título 3 01.04.03  Reposició Senyalització Horitzontal 2.761,02

Título 3 01.04.04  Gestió de Residus 6.229,46

Título 3 01.04.05  Imprevistos 3.766,04

Título 3 01.04.06  Seguretat i Salut 2.650,15

Capítulo 01.04  Carrer riu Onyar 86.688,21

Título 3 01.05.01  Treballs Previs 6.821,90

Título 3 01.05.02  Rehabilitació Ferm 32.999,49

Título 3 01.05.03  Reposició Senyalització Horitzontal 1.406,35

Título 3 01.05.04  Gestió de Residus 3.552,73

Título 3 01.05.05  Imprevistos 3.448,54

Título 3 01.05.06  Seguretat i Salut 2.650,15

Capítulo 01.05  Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret 50.879,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
303.778,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Carrer Riu Anoia 78.728,00

Capítulo 01.02  Carrer Illes Balears 39.918,81

Capítulo 01.03  Carrer Prades 47.564,24

Capítulo 01.04  Carrer riu Onyar 86.688,21

Capítulo 01.05  Rotonda avgda Catalunya i c Antoni Maria Claret 50.879,16

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025 303.778,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
303.778,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Pla de Reasfaltat 2025 303.778,42

euros



Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
Illes Balears de Tarragona.
Versió 1.
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Projecte per a les obres per al Pla de Reasfaltat de l´any 2025: rotonda avinguda Catalunya amb
carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer riu Onyar, un tram del carrer Prades, carrer Anoia i carrer
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

303.778,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

39.491,1913 % Despeses Genetals SOBRE 303.778,42....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 303.778,42....................................................................................................................................18.226,71

Subtotal 361.496,32

21 % IVA SOBRE 361.496,32....................................................................................................................................75.914,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 437.410,55€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )
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