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MG DADES GENERALS 

MG.1.Identificació i objecte del projecte 
MD1.1.Identificació 

Nom de l’actuació 
Projecte de naturalització de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de 

la Zona Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-90 TOP SEC 

Expedient 904160/25  

Emplaçament Carrer 60, nº 25-27, 08040 Barcelona 

Municipi Barcelona  

Referència cadastral 8477408DF2787G0001RW 

Superfície construïda de 
l’actuació 

277 m2  

Tipus d’intervenció Naturalització de coberta 

Característiques Implementació de la solució TOP SEC sobre part de la coberta 

Programa europeu European Urban Initiative – Innovative Actions Call 2 

Temàtica Greening cities 

Número de projecte EUI02-090 

Acrònim TOP SEC 

Paquet de treball 
07 Thematic – Implementation of the TOP SEC rooftop solution in different 

types of buildings 

Entregable D 7.4.1 – Design project of Z office building TOP SEC roof 

 

MD1.2.Objecte 
L’objecte d’aquesta actuació és transformar part de la coberta de l’edifici Z del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona en un espai naturalitzat i estacional que no necessiti reg, com a segona fase experimental a escala 1:1 

del projecte TOP SEC. Aquest projecte d’innovació vol donar resposta als desafiaments urbans relacionats amb el 

canvi climàtic i la generació de residus orgànics metropolitans, trobant una solució que pugui ser replicable en el 

parc existent construït i compatible amb les exigències actuals en nous edificis. 

MG.2.Agents del projecte 

Titularitat de l’edifici 
PP1 AMB Àrea Metropolitana de Barcelona, titular d’un 47% 

Consorci de la Zona Franca, titular del 53% 

Promotor PP1 AMB Direcció de Serveis de l’Espai Públic 

Autor del projecte Margarita Espinós 

Equip redactor Cati Montserrat, Jordi Bardolet, Laura Gálvez 

Autor de l’EESS Teresa Cano 
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MG.3.Dades econòmiques i administratives 
 

Classificació del 
Contractista  

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, donat que l’execució del contracte d’obres és inferior a un import de 500.000 euros 

(IVA exclòs i per anualitat), no aplica la classificació. 

Termini d’execució 
de l’obra  

2 mesos. 

Termini de garantia 
de l’obra 

El termini de garantia de l’obra el determinarà el Plec de clàusules administratives per a la 

contractació de les obres d’aquest projecte d’execució. 

Pressupost per al 
coneixement de 
l’administració 

Pressupost d’execució per contracte: 

Pressupost d’execució material: 114.056,80 € 

Despeses generals (DG) 13% sobre PEM: 14.827,38 € 

Benefici industrial (BI) 6% sobre PEM: 6.843,41 € 

Pressupost d’execució per contracte (abans d’IVA) PEM + DG + BI: 135.727,59 € 

Impost sobre el valor afegit (IVA) 21% sobre PEC: 28.502,79 € 

Total pressupost per contracte (IVA inclòs) PEC + IVA = 164.230,38 € 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent seixanta-quatre mil dos-cents trenta euros amb trenta-vuit cèntims 

Revisió de preus En compliment a l’article 103 de la Llei 9/2017 de Contractes de Contractes del Sector 

Públic, en aquest cas no procedeix la revisió de preus. 

 

MG.4.Documentació del projecte  
Document número 1: Memòria i annexos 

Document número 2: Plànols 

Document número 3: Plec de condicions 

Document número 4: Pressupost 

 

MG.5.Relació de documents complementaris i projectes parcials 
- Estudi de seguretat i salut. Redactat per Teresa Cano. (Annex MA06.1.Estudi de seguretat i salut) 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1.Informació prèvia i antecedents 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona va presentar el 5 d’octubre de 2023 una sol·licitud per participar a la segona 

convocatòria del programa europeu de subvencions EUI – IA, Iniciatives Urbanes Europees – Accions Innovadores, 

amb el projecte “TOP SEC – cobertes verdes ecològiques per retornar la naturalesa a les ciutats a través de la 

circularitat metropolitana i el compromís de la societat”. 

TOP SEC és un projecte d’innovació que vol donar resposta als desafiaments urbans relacionats amb el canvi 

climàtic i la generació de residus i proposa la instal·lació de cobertes verdes autosostenibles que no necessiten reg. 

A més, el projecte investigarà tècniques per retenir aigua i triar plantes adequades, utilitzant un substrat innovador 

fet amb biochar (biocarbó) elaborat a partir dels residus orgànics locals. 

Amb aquest projecte es dissenya la coberta que s'implementarà l’edifici que és titularitat de la Comunitat Centre de 

Serveis de la Zona Franca (NIF E60338464), amb domicili a l’edifici construït sobre un solar delimitat pels carrers 

1, 60 i 62, del Sector A, del Polígon Industrial Zona Franca de Barcelona. Aquesta Comunitat de Béns està formada 

per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, titular d’un 47%, i pel Consorci de la Zona Franca, titular del 53%. 

S’han portat a terme reunions amb tècnics de l'AMB, gestors de l’edifici Z i totes les parts interessades implicades 

per cobrir tots els aspectes a tenir en compte des del disseny del projecte per adaptar-se a les necessitats del 

projecte TOP SEC. 

MD.2.Descripció del projecte 
MD2.1.Descripció general del projecte 
TOP SEC proposa una solució tècnica de coberta verda naturalitzada sense reg i explora diverses alternatives 

tècniques, replicables i extensibles, per maximitzar els seus beneficis ambientals amb una inversió i un manteniment 

mínims.  

Això s'aconsegueix mitjançant innovacions en el substrat, les tècniques de retenció d'aigua i la selecció d'espècies 

vegetals, i promovent activitats de cocreació que milloren els processos de presa de decisions de baix a dalt.  

La circularitat en el cicle de vida dels materials i recursos s'aconsegueix mitjançant dues accions principals: 

En primer lloc, es duu a terme una investigació sobre una nova barreja de substrats que incorpora materials locals 

de baix impacte ecològic barrejats amb biocarbó. La segona acció té com a objectiu produir biocarbó a partir del 

sòlid de centrífuga, és a dir, de la fracció sòlida resultant de la digestió anaeròbica de la matèria orgànica, un nou 

producte que redueix la petjada ambiental. 

El projecte pretén donar espai a la natura en centres urbans densos aprofitant la baixa pressió humana dels llocs 

(cobertes). A més, augmentarà la biodiversitat, reduirà l'efecte illa de calor i millorarà la qualitat i la retenció de 

l'aigua de pluja i la qualitat de l'aire, contribuint a entorns més saludables i equilibrats.  

Per garantir l'èxit de la iniciativa, el projecte inclou programes de sensibilització i millora de les habilitats per 

involucrar diverses parts interessades clau en el projecte, demostrant que els beneficis de la seva implementació 

superen els possibles inconvenients. La solució adopta un abast metropolità, permetent tant als edificis públics com 

privats optar per aquesta solució i millorar la qualitat de vida dels seus ocupants. TOP SEC també durà a terme 

simulacions a diferents escales per avaluar el seu potencial d'escalabilitat per a la seva futura implementació. En 

resum, aquesta proposta busca enfortir la resiliència urbana promovent la biodiversitat, reduint l'efecte illa de calor 

urbana, gestionant l'aigua de pluja, disminuir la contaminació i fomentar la circularitat dels materials i els residus. 

Tot això té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels habitants urbans promovent un nou paradigma de 

naturalització de les ciutats en contextos mediterranis, adaptant-se al canvi climàtic i mitigant-ne els efectes. 

MD.2.2.Compliment normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes 
MD.2.2.1.Planejament vigent 

Les obres del projecte de naturalització de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona en el marc del projecte EUI02-090 TOP SEC, són compatibles amb el planejament vigent. S’adjunta 

l’informe urbanístic a l’annex ‘MA02.1.Planejament’. 

MD.2.2.1.2.Disponibilitat dels terrenys 

S’ha identificat la titularitat dels terrenys. Caldrà que l’Ajuntament emeti certificat de disponibilitat dels terrenys per 

a la licitació de l’obra. 

MD.2.2.1.3.Servituds 

L’àmbit del projecte queda dins de la servitud aeronàutica de les Pistes. Segons l’informe urbanístic, donat que 

l’actuació es considera una obra menor, es considera que no serà necessari l’acord favorable previ de l’Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), tot i que no es trobarà exempt de l’autorització en cas que siguin necessaris 

mitjans auxiliars per portar a terme la intervenció (grues torre, grues mòbils, bastides, camions grua, excavadores, 

o similars), que sobrepassin l’alçada de les edificacions o instal·lacions existents, que no és el cas en aquesta 

actuació. 

MD.2.2.1.4.Compliment d’ordenances municipals i d’altres normes 

El projecte compleix amb les ordenances municipals i normativa d’aplicació. 

El llistat de tota la normativa d’aplicació s’adjunta a l’apartat ‘MN Normativa aplicable’ d’aquest mateix document. 

MD.2.3.Programa de necessitats 
MD.2.3.1.Programa funcional 

Pel tipus d’actuació del projecte, aquest apartat no aplica. 

MD.2.3.2.Relació de superfícies útils i construïdes 

S’adjunta superfície d’actuació, que és superfície de terrassa exterior oberta per tres tots costats. 

Planta Sup. Útils (m2) Sup. Construïdes (m2) 

Planta Coberta 261,81 277 
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MD.3.Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici 
MD.3.1.Condicions de funcionalitat de l’edifici 
MD.3.1.1.Condicions funcionals relatives a l’ús 

L’actuació prevista consisteix en la substitució de les capes constructives de la coberta plana invertida enjardinada, 

mantenint la seva configuració, estructura i ús. 

Les obres previstes contribueixen, a més, a millorar la funcionalitat, la durabilitat i la mantenibilitat del conjunt. 

MD.3.1.2.Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

No s’altera cap element funcional de l’edifici ni es modifiquen les seves condicions d’ocupació o accessibilitat. 

La coberta manté l’ús tècnic restringit per a manteniment i seguiment de la monitorització per professionals del 

sector, sense afectació als accessos ni recorreguts existents. 

L’actuació compleix el DB SUA, millorant la seguretat funcional en inspeccions i manteniment gràcies a la resistència 

adequada de les capes i a la sotalàmina conductiva.. 

En el projecte TOP SEC està previst que el públic pugui observar la coberta des de l’interior de l’edifici, de manera 

guiada i controlada pels programes d’educació ambiental previstos i d’acord amb els gestors de l’edifici, i per tant 

no afecta a l’accessibilitat de la coberta. A l’edifici Z, la coberta es podrà visualitzar des de la sala de reunions 

interior, a la que s’accedeix a través de l’espai de treball utilitzat per l’AMB. 

MD.3.2.Seguretat estructural DB-SE 
MD.3.2.1.Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Pel tipus d’actuació del projecte, aquest apartat no aplica. 

MD.3.2.2.Sistema estructural: base de càlcul i accions  

La intervenció no afecta l’estructura resistent de l’edifici. No es modifiquen elements portants ni es generen noves 

càrregues superiors a les previstes en projecte original. 

MD.3.2.2.1.Estats de càrrega considerats 

La coberta té un forjat bidireccional reticular de formigó armat. El mòdul general del reticular és de 80 cm, amb 

nervis de 10 cm d’ample, cantell total del forjat de 33 cm, i xapa de compressió mínima de 5 cm. 

A continuació es mostra l’estat de càrregues considerat al projecte: 

Forjat existent 

Tipus de forjat  Bidireccional reticular de formigó armat 

Cantell   33 cm 

Estat de càrregues: 

Accions considerades Pes considerat (kg/m²) 

Pes propi 430 

Càrregues permanents 100 (aïllament i pendent) 

 30 (acabat) 

 480 (terra vegetal) 

Sobrecàrrega d’ús 100 (no transitable, manteniment) 

Sobrecàrrega de neu 40 

Sobrecàrrega d’aigua 150 

Total 1330 

El document que s’ha pres com a referència del projecte original s’adjunta a l’annex MA04.1.Càlcul d’estructures 

de l’equipament. 

Es comprova que l’increment de càrrega permanent derivat de les noves capes no supera la càrrega total admissible 

prevista per a la coberta en el projecte original: 

Capa Densitat (kg/m3) Gruix (m) Pes aproximat (kg/m²) 

Substrat vegetal TOP SEC 1.800 0,12 
216 (0% biocarbó) 

160 (30% biocarbó) 

Grava 1.700 0,10 170 

Cel·la de drenatge 52mm (aljub 50l//m²) — 0,052 3,6 + 50 

Geotèxtil — — 0,3 

Impermeabilització EPDM 2mm — 0,2 2,4 

 

A priori, el pes total de les diferents seccions constructives que es proposen (≈280 kg/m²) és inferior a la càrrega 

permanent admissible  (610 kg/m²). La sobrecàrrega d’ús (100 kg/m²) és adequada per a manteniment. 

Tot i això, la direcció facultativa revisarà l’estat de càrregues de les capes que finalment es decideixin executar 

segons els resultats tècnics obtinguts de les proves pilot. 

MD.3.3.Seguretat en cas d’incendi DB-SI 
La intervenció projectada consisteix en la substitució de les capes constructives de la coberta plana invertida, sense 

modificació de l’ús, la distribució interior ni els recorreguts d’evacuació de l’edifici. 

Per tant, no es veuen alterades les condicions generals de seguretat en cas d’incendi establertes en el projecte 

original. 

MD.3.3.1.Propagació interior SI-1 

No s’incorporen elements nous a l’interior de l’edifici ni es modifiquen els sectors d’incendi existents. No hi ha, per 

tant, risc addicional de propagació interior. 
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MD.3.3.2.Propagació exterior SI-2 

La coberta forma part de l’envolupant exterior. Els materials seleccionats per a les noves capes compleixen les 

exigències de reacció al foc segons l’article 3 del DB-SI: 

Impermeabilització: classe de reacció al foc BROOF (t1), conforme a UNE-EN 13501-5, adequada per a cobertes 

segons el DB-SI. 

Substrat vegetal: no combustible, amb contingut d’humitat que redueix la propagació superficial. 

Aquesta configuració garanteix el compliment de la condició SI 2 en relació amb la no propagació superficial del foc 

en cobertes. 

MD.3.3.3.Evacuació d’ocupants SI-3 

No es modifiquen els recorreguts d’evacuació ni les sortides d’emergència. La coberta no és d’ús públic ni 

transitable, per la qual cosa no li són exigibles recorreguts d’evacuació específics. 

MD.3.3.4.Propagació a l’exterior SI-4 

L’actuació no afecta les façanes ni elements susceptibles de transmetre foc a edificis adjacents. 

MD.3.3.5.Intervenció dels bombers SI-5 

No es modifiquen els accessos existents ni els espais destinats a la intervenció en cas d’incendi. 

MD.3.4.Seguretat d’utilització i accessibilitat DB-SUA 
MD.3.4.1.Condicions per limitar el risc de caigudes SUA-1 

La coberta disposa de línia de vida, per tant compleix els requisits de seguretat davant el risc de caigudes durant 

les tasques de manteniment. 

MD.3.4.2.Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament SUA-2 

La intervenció no incorpora elements mòbils ni mecanismes susceptibles de produir atrapaments o impactes. 

MD.3.4.3.Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes SUA-3 

La coberta no conté recintes tancats ni accessos que puguin generar risc d’immobilització. 

MD.3.4.4.Condicions per limitar el risc causat per una il·luminació inadequada SUA-4 

La coberta no és d’ús públic ni transitable. Les tasques de manteniment es realitzen de manera puntual i amb 

il·luminació natural o auxiliar temporal. 

MD.3.4.5.Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació SUA-5 

L’actuació no afecta espais d’ocupació pública ni zones amb concentració de persones. 

MD.3.4.6.Condicions per limitar el risc d’ofegament SUA-6 

No existeixen elements amb acumulació d’aigua ni zones susceptibles de provocar risc d’ofegament. 

MD.3.4.7.Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment SUA-7 

La coberta no és accessible a vehicles ni forma part de recorreguts de circulació rodada. 

MD.3.4.8.Condicions per limitar el risc causat per la caiguda del llamp SUA-8 

Aplica de manera indirecta. 

Es manté el sistema de protecció existent i es verifica la seva continuïtat i connexió a terra després de les obres de 

substitució de capes, conforme al DB-SUA 8 i al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

MD.3.4.9.Condicions d’accessibilitat SUA-9 

La coberta no és transitable ni forma part d’un recorregut accessible. No es modifiquen espais d’ús comú, per tant, 

no s’exigeixen adaptacions addicionals. 

MD.3.5.Salubritat DB-HS 

MD.3.5.1.Protecció contra la humitat HS-1 

Nova impermeabilització EPDM antiarrels i sotalàmina conductiva per a detecció de filtracions. 

Pendents i desguassos existents mantenen la correcta evacuació. 

MD.3.5.2.Protecció contra l’exposició al radó  

Pel tipus d’actuació del projecte, aquest apartat no és d’aplicació.  

MD.3.6.Protecció contra el soroll DB-HR 
La intervenció no modifica el sistema separador principal entre la coberta i els recintes habitables, per la qual cosa 

es manté l’aïllament acústic existent, complint el punt HR 2.1 del DB-HR. 

MD.3.7.Estalvi d’energia DB-HE 
MD.3.7.1.Limitació del consum energètic HE-0 

La intervenció projectada no comporta la modificació de les instal·lacions tèrmiques ni el canvi d’ús de l’edifici. 

Tot i això, la millora de l’aïllament tèrmic de la coberta contribueix de manera directa a reduir la demanda energètica 

de calefacció i refrigeració, i en conseqüència, el consum global d’energia primària de l’edifici. 

Així, tot i no requerir una verificació completa mitjançant càlcul energètic, la mesura adoptada és coherent amb els 

objectius del DB-HE0 i afavoreix el compliment dels seus criteris de sostenibilitat i eficiència. 

MD.3.7.1.Limitació de la demanda energètica HE-1 

L’actuació conserva l’aïllament tèrmic existent de poliestirè extruït (XPS) de 6 cm i substitueix la capa de graves per 

una coberta vegetal seca, sense reg, amb substrat de 12 cm. 

Tot i que el valor teòric de transmitància de l’aïllament (U = 0,45 W/m²·K) és lleugerament superior al límit normatiu 

(U ≤ 0,38 W/m²·K, zona climàtica C2), la nova configuració millora el comportament higrotèrmic global, ja que la 

coberta vegetal seca aporta un aïllament dinàmic addicional i redueix les oscil·lacions tèrmiques, disminueix la 

temperatura superficial a l’estiu i incrementa la inèrcia tèrmica i la protecció de les capes inferiors i la 

impermeabilització. 

Aquesta millora incrementa l’eficiència energètica de l’edifici, considerant-se complerta l’exigència bàsica HE1 del 

DB HE. 
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MD.3.8.Altres requisits de l’edifici 
L’actuació no afecta la seguretat estructural, l’habitabilitat ni la funcionalitat general. 

Es millora el comportament higrotèrmic de la coberta i la seva mantenibilitat. 

Compliment global de les prestacions exigibles segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

MD.4.Metodologia BIM 
El present projecte no s’ha desenvolupat fent servir la metodologia BIM, per tant aquest apartat no és d’aplicació. 

 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC.1.Sistemes envolupant i acabats exteriors 
MC.1.4.Coberta 
Les actuacions descrites corresponen a proves pilot a escala 1:1 que es duran a terme en aquesta segona fase, un 

cop obtinguts i analitzats els resultats de les proves preliminars a petita escala. 

Aquestes proves prèvies han permès contrastar diferents barreges de substrat, tipus de vegetació i configuracions 

constructives, amb l’objectiu de determinar quines solucions ofereixen el millor equilibri entre comportament tèrmic, 

pes propi, cost i sostenibilitat. 

L’objectiu final del projecte és determinar la solució òptima de mínim cost, baix manteniment i màxima replicabilitat, 

de manera que pugui aplicar-se en el futur sobre cobertes existents dins del parc edificat metropolità, nacional e 

internacional, garantint-ne la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental. 

A causa del caràcter experimental i evolutiu del projecte, les solucions constructives que es descriuen a continuació 

tenen un caràcter orientatiu i podran ser ajustades durant l’execució segons la direcció facultativa, en funció tant de 

les condicions reals detectades en retirar les capes existents com dels resultats tècnics i ambientals derivats de la 

primera fase de recerca. 

En tots els casos, a banda de les millores ambientals i de biodiversitat, les actuacions tenen per objectiu millorar 

les prestacions d’estanquitat, aïllament i durabilitat de les cobertes existents, mantenint la seva capacitat portant i 

la compatibilitat estructural. 

MC.1.4.1.Part massissa de la coberta  

L’edifici existent té una coberta plana enjardinada amb un gruix de terra d’uns 40 cm.  

El sistema constructiu proposat es basa en una coberta verda seca, sense aportació d’aigua per reg, formada per 

capes drenants, filtrants i un substrat lleuger amb capacitat de retenció d’aigua. Es preveu la incorporació d’un 

sistema de retenció d’aigua com a part de l’estrat de drenatge o del substrat, atès que la disponibilitat hídrica és el 

principal factor limitant per a la supervivència de les espècies vegetals en cobertes seques, especialment en 

condicions mediterrànies de sequera estacional. Encara que la solució definitiva es determinarà a partir dels 

resultats de les proves pilot, es considera probable la instal·lació d’aquest sistema de reserva per assegurar la 

durabilitat del conjunt vegetal i l’estabilitat biològica de la coberta. 

La configuració inicial prevista, susceptible de modificació segons les condicions detectades i els resultats de 

recerca, és la següent (de dalt a baix): 

- Vegetació TOP SEC  

- Substrat TOP SEC de gruix 12 cm  

- Perfil angular de separació entre zones amb substrat i zones amb graves 

- Franja perimetral de graves rodades per a protecció i drenatge 

- Manta de capil·laritat per a retenció i distribució homogènia d’humitat 

- Cel·la de drenatge 52 mm (acumulació fins a 50 l//m²) 

- Geotèxtil filtrant 200-300 gr/m2 

- Membrana impermeable antiarrels EPDM 

- Sotalàmina conductiva per a detecció de filtracions 

- Aïllament tèrmic de panells XPS de 6+10 cm 

- Pintura impermeable (repintat) 

- Capa de morter de pendents existent 

- Forjat existent (bidireccional reticular de formigó armat) 

Solució que, respecte la coberta enjardinada existent, pretén principalment incrementar la biodiversitat i reduir el 

pes, tot conservant el baix manteniment i el bon comportament higrotèrmic. 

La documentació gràfica del detall constructiu es pot trobar al plànol DG.A.03. 

MC.1.4.2.Buits de les cobertes 

La coberta incorpora tres lluernaris destinats a la il·luminació natural de l’escala inferior. Aquests elements es 

disposen agrupats dins d’un perímetre de graves, amb l’objectiu de facilitar-ne l’execució, el drenatge i el 

manteniment, garantint alhora la continuïtat de les capes de la coberta. 

MC.1.4.3.Elements de protecció de les cobertes 

No s’actua en els elements de protecció de la coberta. Existeix línia de vida que es pot observar a l’annex 

MA01.1.Reportatge fotogràfic. 

MC.1.5.Escales i rampes exteriors 
No s’intervé a escales ni rampes d’accés a la coberta. 

MC.2.Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
MC.2.1.Subministrament d’aigua 
Es preveu la instal·lació d’un punt de subministrament d’aigua a la coberta, destinat principalment a les tasques de 

reg durant la fase d’implantació de la vegetació i, eventualment, al manteniment d’un possible biollac permanent, 

en cas que aquest s’arribi a executar segons els resultats del projecte de recerca. 

MC.2.2.Evacuació d’aigües 
L’evacuació de les aigües pluvials es resoldrà mitjançant els desaigües existents de la coberta, que seran objecte 

de neteja, revisió i adaptació a la nova configuració de capes constructives, garantint la seva plena funcionalitat i 

estanquitat. 
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MC.2.9.Sistema de control i monitorització 
Per verificar la presència d’ocells i insectes en les cobertes s’instal·laran elements de control i registre de la 

biodiversitat, en concret es col·locarà: 

− Gravadora passiva de sons audibles SONG METER SM4 DE WILDLIFE ACOUSTICS 

− Càmera de trampeig fotogràfic GARDEPRO A60 4K 64 MP NO GLOW 

La resta de dades es monitoritzaran amb equips de monitoratge que els licitarà un altre soci del projecte, la 

Universitat de Lleida, per tant aquest apartat no és objecte de la licitació d’aquest projecte executiu. Seran sistemes 

que funcionaran en remot, per tant no necessita previsió d’instal·lacions. 

Tot i no ser objecte d’aquest projecte executiu, s’explica a continuació: 

L’equip de monitoratge estarà format per un datalogger ZL6 i una estació meteorològica equipada amb sensors 

ambientals i de substrat, que ens permetran obtenir un perfil complet del comportament climàtic i hídrico-tèrmic de 

la coberta verda. La unitat central, el ZL6, actua com a concentrador de dades totalment autònom, alimentat per 

panell solar i amb capacitat de transmissió remota via Wi-Fi o LTE. Gràcies a la seva connexió directa amb el núvol, 

totes les dades es poden consultar i descarregar en temps real des de qualsevol dispositiu sense necessitat de 

desplaçaments a l’emplaçament. 

L’estació meteorològica incorpora els següents sensors: 

- ATMOS 14: mesura la temperatura i humitat de l’aire, la pressió baromètrica i el dèficit de pressió de vapor 

(DPV), variables essencials per caracteritzar el microclima a la coberta. 

- Piranòmetre: registra la radiació solar global incident, paràmetre clau per entendre l’energia disponible al 

sistema i la resposta tèrmica del substrat. 

- Pluviòmetre mecànic: permet mesurar de forma fiable la precipitació local. 

Pel que fa a la coberta verda, la instal·lació compta amb: 

- Dues sondes de temperatura RT1 (Pt100), disposades a punts estratègics del substrat per mesurar 

l’evolució tèrmica en profunditat i analitzar el comportament tèrmic del sistema (mesura part inferior i part 

superior del sistema). 

- Una sonda TEROS 11, que mesura simultàniament el contingut volumètric d’aigua i la temperatura del sòl 

(mesura tèrmica intermitja), aportant informació clau sobre la retenció hídrica del substrat i la seva interacció 

amb les condicions ambientals i d’ús. 

Aquest conjunt de sensors, integrats i gestionats pel ZL6, ens permetrà monitorar i analitzar de manera contínua i 

precisa el comportament tèrmic, hídric i ambiental de la coberta verda. 

 

 

 

MC.3.Enginyeria verda 
MC.3.1.Vegetació 
TOP SEC és un projecte d’innovació que proposa la instal·lació de cobertes verdes autosostenibles que no 

necessiten reg. Es per això que el projecte investiga tècniques per retenir aigua i triar plantes adequades, utilitzant 

un substrat innovador fet amb biochar elaborat a partir dels residus orgànics locals. 

La proposta de revegetació del TOP SEC parteix de les feines de recerca fetes pel propi projecte i les consultes 

realitzades a diferents especialistes.  

En aquest projecte s’explorarà diversificar al màxim els ambients de la coberta (gruixos de terra, pedres, sorra, 

ombra, etc.) per afavorir la biodiversitat. A nivell de plantacions es barrejarà la plantació de diferents espècies 

subministrades en alvèol forestal amb la sembra directa d’altres plantes i de bulbs. La proposta de les espècies es 

fa a partir de la recerca feta per diversos especialistes i s’ajustarà en funció dels resultat de les proves pilot.  

Les plantes en alvèol les subministrarà el projecte TOP SEC, els bulbs i les llavors estan incloses en aquesta 

licitació. 

La informació detallada es desenvolupa en l’annex MA05.1.Vegetació. 

MC.3.2.Xarxa de reg 
Les cobertes es preveuen sense un sistema de reg automàtic. Tanmateix, per facilitar la implantació de les llavors 

i de les plantes, sempre cal fer un primer reg. Es per això que es projecte una petita instal·lació de boques de reg 

al llarg de la coberta. 

MC.3.3.Biodiversitat 
La pèrdua de biodiversitat ja és el segon problema que afecta el planeta, i tot i que amb les nostres actuacions no 

solucionarem aquest greu problema, el projecte TOP SEC té dins dels seus primers objectius incrementar la 

biodiversitat i facilitar l’acceptació de la mateixa per part dels usuaris dels edificis. 

Les cobertes verdes urbanes ofereixen beneficis ambientals i socials i proporcionen recursos per a la fauna urbana; 

tanmateix, la manera com els ocells utilitzen les cobertes verdes encara no està ben estudiada a les ciutats 

mediterrànies, amb aquest projecte volem verificar que les cobertes verdes ofereixen als ocells recursos molt 

necessaris a les zones metropolitanes, promovent ciutats més verdes, més connectades i més biodiverses. 

La informació detallada es desenvolupa en l’annex MA05.3.Biodiversitat. En obra, la propietat i la direcció facultativa 

decidiran quines d’aquestes solucions s’implantaran de manera consensuada. 

 

ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME.1.Descripció general de l’obra  
L’objecte de les obres és la naturalització parcial de la coberta existent de l’edifici de Z del Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona, en el marc del projecte europeu EUI02-090 TOP SEC. 
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La intervenció es realitzarà sobre la coberta existent, actualment acabada amb pintura bituminosa i paquet de terra 

de 40cm, geotèxtil i graves. El sistema constructiu previst és una coberta verda naturalitzada tipus TOP SEC, amb 

elements de drenatge i retenció d’aigua, capa de substrat vegetal i plantació de vegetació autòctona de baix 

manteniment. 

ME.2.Desenvolupament de les obres  
A causa del caràcter experimental i evolutiu del projecte, les solucions constructives tenen un caràcter orientatiu i 

podran ser ajustades durant l’execució segons la direcció facultativa, en funció tant de les condicions reals 

detectades en retirar les capes existents com dels resultats tècnics i ambientals derivats de la primera fase de 

recerca. 

ME.2.1.Fases d’execució 
- Implantació d’obra i adequació de la coberta existent. 

- Retirada de 40cm de terres, graves i geotèxtil existent. 

- Reforç de la impermeabilització existent amb repintat amb pintura bituminosa. 

- Col·locació d’aïllament XPS de 10cm. 

- Execució de vas impermeable per formació de retenció de pluvial tipus aljub. 

- Execució del perfil angular de separació i formació de zones de graves. 

- Estesa del substrat TOP SEC i plantació de vegetació segons definició final en obra. 

- Revisió, neteja i desmuntatge d’instal·lacions auxiliars. 

 

ME.2.2.Procediments constructius 
S’empraran tècniques principalment manuals i mecanitzades lleugeres. No s’utilitzarà maquinària pesada. 

considerant la situació de treball en coberta existent. S’utilitzarà camió grua per a la pujada de materials.  

ME.2.3.Afectacions temporals 
Les obres es duran a terme a la coberta de edifici en funcionament. Per aquesta raó, es limitaran treballs sorollosos 

a l’horari fora d’ús de l’equipament. Durant la durada dels treballs, l’accés a la coberta es restringirà exclusivament 

al personal autoritzat, i sense interferir amb els espais d’ús habitual.  

ME.2.4.Construccions temporals i acopis 
Es preveu una zona d’acopi provisional en un espai exterior tancat i autoritzat. 

ME.3.Planificació 
Es preveu un termini d’execució de 2 mesos. 

Criteris de planificació: 

- Fase 1: adequació coberta existent i impermeabilització  

- Fase 2: drenatges i aïllaments tèrmics 

- Fase 3: estesa de terra i plantació de vegetació 

El pla d’obres s’adjunta a l’Annex MA08.1.Planificació i fases d’obra. 

 

MS MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I SALUT 

MS.1.Justificació de l’emplaçament escollit 
El principal factor limitant per a la selecció de les cobertes del parc edificat existent per a poder implementar 

l’experiment TOP SEC 1:1 ha sigut la capacitat portant. Per aquest motiu, s’ha partit de cobertes existents de graves, 

que garanteixen una càrrega admissible suficient per suportar les solucions TOP SEC més lleugeres. 

Addicionalment, es requeria que la titularitat de les cobertes correspongués a algun dels socis participants del 

projecte, fet que ha garantit la viabilitat tècnica, administrativa i logística de les intervencions. Altres factors, com la 

disponibilitat i les condicions d’accessibilitat, han completat els criteris de selecció. 

MS.2.Identificació de riscos i reptes ambientals del projecte i del lloc 
En relació a la sostenibilitat ambiental, social, econòmica, i a la salut, el projecte TOP SEC planteja el següents 

reptes: 

Repte Justificació 

Incrementar la 

cobertura verda 

a les cobertes 

En els nuclis urbans densos, on l’espai públic disponible per augmentar el verd és limitat, les 

cobertes ofereixen una oportunitat per millorar les condicions ambientals. Tanmateix, les 

condicions en aquests àmbits són més severes (vent, assolellament, escassetat d’aigua), fet 

que justifica la importància del projecte d’innovació TOP SEC, orientat a testar quines 
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espècies vegetals poden adaptar-s’hi millor i garantir la viabilitat de les cobertes verdes 

autosostenibles. 

Fomentar de la 

biodiversitat 

vegetal, animal i 

edàfica 

Les cobertes son un bon lloc de refugi per la fauna, aïllades de la presencia humana i 

protegides d’altres depredadors. En aquest projecte s’explorarà diversificar al màxim els 

ambients de la coberta (gruixos de terra, pedres, sorra, ombra, etc.) per afavorir la 

biodiversitat. A nivell de plantacions es barrejarà la plantació de diferents espècies 

subministrades en alvèol forestal amb la sembra directa d’altres plantes i de bulbs. 

Potenciar la 

circularitat dels 

materials locals 

El projecte també vol donar resposta a l’increment dels subproductes procedent del 

tractament de residus orgànics metropolitans, que augmenten amb la implantació de la 

millora dels sistemes de recollida selectiva per complir amb la directiva europea. En aquest 

sentit, s’exploren noves vies de valorització mitjançant la incorporació de biochar obtingut 

d’aquests residus en el substrat de les cobertes, fomentant una economia circular i reduint 

l’impacte ambiental del cicle de residus. 

Reduir l’efecte 

illa de calor 

urbana 

En els nuclis urbans densos, on l’efecte illa de calor és més acusat, millorant les seves 

condicions d’evapotranspiració. 

Gestió de l’aigua 

de pluja 

La làmina de drenatge i el substrat tenen gran capacitat de retenció de l’aigua de pluja, 

reduint el volum i velocitat de l’aigua que acaba baixant pels baixants 

Garantir la 

replicabilitat 
Alleugerir el substrat gràcies a la barreja amb biocarbó. 

 

MS.3.Descripció dels objectius de sostenibilitat i/o salut 
MS.3.1.Objectius de sostenibilitat i/o salut del Protocol de sostenibilitat 
Addicionalment als reptes principals descrits al punt anterior, el projecte TOP SEC contribueix en un sentit més 

ampli a la mitigació del canvi climàtic, a la resiliència del territori metropolità i salut de les persones, en aspectes 

com: 

- La reducció de les emissions de CO2eq embegudes en els materials, la promoció de la rehabilitació i 

aprofitament de l’existent.  

- La reducció de la demanda i consum energètics. 

- La reducció de la demanda hídrica i promoció de l’ús de fonts alternatives: aigua de pluja.  

- La promoció dels espais verds, l’estratificació de la vegetació i l’increment de la cobertura verda i arbòria.  

- El disseny d’espais exteriors visualment amables 

- La promoció de l’economia local 

- Millora de la qualitat de l’aire i conseqüent salut de les persones 

MS.3.2.Objectius de sostenibilitat i/o salut d’altres documents de referència  
En el marc de la Convocatòria 2 EUI-IA ‘Greening cities’, en el projecte TOP SEC s’han definit una sèrie d’indicadors 

ambientals, econòmics, socials i tècnics, a través dels quals s’analitzaran i avaluaran les dades recollides durant la 

monitorització de les cobertes, per a tenir resultats de l’impacte d’aquestes. 

Tot i això, aquesta avaluació no és objecte d’aquest projecte tècnic, que es limita a la construcció de les cobertes. 

MS.4.Relació de documents de sostenibilitat i/o salut a què es dona compliment 
El projecte s’ha desenvolupat seguint els criteris del ‘Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes 

i les obres de l’AMB i l’IMPSOL’, i compleix els criteris que li apliquen segons la tipologia d’actuació, que són el 13, 

14 i 17. 

La seva justificació es troba als Annexos de sostenibilitat i salut MA03.1 i als plànols DG.S.01 i DG.S.02. 

MN NORMATIVA APLICABLE 

MN.Equipament 
El llistat de normativa aplicable s’adjunta a l’annex MA06.1.E.Normativa d’aplicació de l’Equipament. 
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Annex 01 
Informació prèvia i antecedents 

 
  

 

 



Annexos d’informació prèvia i antecedents 

MA01.1.Reportatge fotogràfic 

 

En aquest annex, s’adjunten fotografies de l’estat actual de l’Edifici d’oficines del CZFB. 

 

 

 

 

  

1 Vista General de l’edifici d’Oficines del CZFB 2 Vista de coberta actual des de Sala de Reunions 

de Desenvolupament econòmic AMB 

3  Coberta existent amb paquet de terres 40 cm i 

geotèxtil.  

4  Vista des de l’interior d’elements de manteniment 

integrats a l’actual coberta  

5 Detall de passera de manteniment existent.  6. Escala metàl.lica de manteniment.  

 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Passera de manteniment 8. guies de passera de manteniment encastades 9  reixa de recollida pluvials 

10  Vista general de coberta i claraboies existents 11 Linia de vida perimetral.  6. Detall muret vora de coberta.   

 



 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 02 
Planejament i gestió urbanística 

 
  

 

 



ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS 
Servei d’Informació i Estudis Territorials 

Expedient: 904160 / 25 
Assumpte:  Informe de compatibilitat urbanística pel projecte de naturalització de la 

coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el 
marc del projecte EUI02-090 TOP SEC 

Interessat: Direcció de Serveis d’Espai Públic 
Municipi i Comarca:  Barcelona – Barcelonès 

 

 
INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

 

1. ANTECEDENTS 

A data 30 d’octubre de 2025, la Direcció de Serveis d’Espai Públic sol·licita, a través d’un correu 
electrònic, l’informe de valoració de la compatibilitat urbanística del projecte de naturalització de la 
coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-
090 TOP SEC. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’actuació es situa a l’edifici CZF (Zona Franca), al terme municipal de Barcelona. 
 
L’àmbit d’actuació correspon a la coberta central (cota +4,00 metres) de l’edifici d’oficines CZF. 

Segons la documentació lliurada per l’equip redactor, l’objecte d’aquesta actuació és donar resposta als 
desafiaments urbans relacionats amb el canvi climàtic i la generació de residus, transformant les 
cobertes en espais naturalitzats i estacionals que no necessiten reg. 

 
La superfície de l’àmbit d’actuació es de 260 m², aproximadament. 



ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS 
Servei d’Informació i Estudis Territorials 

3. REGIM URBANÍSTIC DELS TERRENYS 

3.1 Planejament vigent 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és: 
 

1. Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 14/07/1976 i 
publicat en el BOP el 19/07/1976. 
 

• Qualifica l’àmbit de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions, de nova creació de 
caràcter local, clau 7b. 
 

2. PE Equipaments administratius Zona Franca Illa carrer 60 i 62 (núm. expedient 1985/000176), 
aprovat definitivament el 29/05/1986 i publicat el 01/07/1986. 
 

• Dona determinacions concretes d’aplicació als sols qualificats de ‘sistema d'equipaments 
comunitaris i dotacions, de nova creació de caràcter local, clau 7b’. 

 
3. Modificació del Pla general metropolità relativa a la reordenació viària dels carrers A i 2 en el polígon 

de la Zona Franca (núm. expedient 2005/019040), aprovat definitivament el 01/03/2006 i publicat 
el 14/06/2006. 

El planejament urbanístic normatiu que regula aquest àmbit és: 

4. Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) en relació amb la regulació del sistema 
d'equipaments comunitaris de diversos municipis (núm. expedient 2023/080137), aprovat 
definitivament el 12/12/2023 i publicat el 20/02/2024. 
 

• Modifica els articles 212 a 217 referents a la regulació dels equipaments comunitaris 
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità. 

3.2 Classificació del sòl 

La totalitat d’aquest àmbit es troba en sòl urbà . 

3.3 Qualificació del sòl 

L’àmbit d’actuació està qualificat amb els següents sistemes: 

1. La qualificació de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions, de nova creació de caràcter 
local (clau 7b) està regulada pels articles 212, 213, 214, 215, 216 i 217 de les NNUU del Pla 
General Municipal Metropolità (1976/000477) i modificats per la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità (PGM) en relació amb la regulació del sistema d'equipaments comunitaris de 
diversos municipis (2023/080137) referits als mateixos articles 212, 213, 214, 215, 216 i 217. 
 

El projecte dona compliment als paràmetres que marca el planejament vigent 

3.5 Servituds 

Dins l’àmbit d’actuació trobem servituds que poden afectar a les actuacions que es duguin a terme: 

  



ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS 
Servei d’Informació i Estudis Territorials 

• Servituds Aeronàutiques: l’àmbit del projecte queda dins de la servitud aeronàutica de les 
Pistes. Es poden veure afectades les noves construccions, instal·lacions o plantacions. 

 

 
4. VALORACIONS 

En referència a les servituds aeronàutiques, d’acord amb els articles 30 i 31 del Decret 584/72, modificat 
pel Reial Decret 297/2013 requeriran de l’acord favorable previ d’AESA les noves construccions, 
instal·lacions o plantacions que es trobin incloses totalment en les zones i espais afectats per servituds 
aeronàutiques, o elements que tinguin una alçada igual o superior a 100 m tot i no trobar-se en zones 
afectades per la servitud. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) considera no necessari sol·licitar 
l’acord previ en les zones afectades per les servituds en algunes actuacions considerades OBRES MENORS, ja 
que la poca alçada que comporta aquest tipus d’actuacions i el fet d’estar rodejat d’altres elements similars, 
es considera que no afectaran a la seguretat de les operacions de les aeronaus. En el cas de la intervenció 
objecte d’aquest informe podem considerar-la una OBRA MENOR per trobar-se inclosa en algun dels casos 
d’aquestes actuacions que AESA considera exemptes: “Reformes exteriors o interiors en edificis, que no 
suposin la modificació del volum existent i que no augmentin la alçada de l’edificació” o “Instal·lació o 
construcció d’elements de mobiliari urbà, d’àrees recreatives, escultures, bancs, marquesines, fonts, 
papereres, tancats, cartells informatius, senyals de transit, semàfors, etc, sempre que els elements estiguin 
envoltats per altres construccions pròximes i permanents d’elevació igual o superior.”. Per aquest fet, 
considerem que no serà necessari l’acord favorable previ d’AESA, tot i que no es trobarà exempt de 
l’autorització en cas que siguin necessaris mitjans auxiliars per portar a terme la intervenció (grues torre, 
grues mòbils, bastides, camions grua, excavadores, o similars), que sobrepassin l’alçada de les edificacions o 
instal·lacions existents. 

Finalment, vista la documentació aportada, la proposta no contradiu ni altera les determinacions del 
planejament urbanístic vigent, ni provoca un augment del sostre màxim permès. 

 

5. CONCLUSIONS 

Les obres del projecte de naturalització de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-090 TOP SEC, són compatibles amb el planejament 
vigent. 

  



ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS 
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6. ALTRES CONSIDERACIONS 

Per tal de dur a terme el projecte de naturalització de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-090 TOP SEC, s’hauran de tenir en compte 
les següents consideracions: 

• Informar al Consorci de la Zona Franca de Barcelona de la realització del projecte i de les obres. 
 

 
 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2025 
Secció d’Informació Urbanística. 

 



Informe de compatibilitat urbanística:

SERVEI D'INFORMACIÓ I ESTUDIS TERRITORIALS
ÀREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES I ESPAIS NATURALS

PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA
UBICADA EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA ZONA
FRANCA DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE
EUI02-90 TOP SEC 1/1novembre 2025

1 : 1.000

mapa topogràfic metropolità: (2015)
planejament urbanístic vigent (1/1/2024)
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Annex 03 
Sostenibilitat i salut 

 
  

 

 



Justificació Protocol de sostenibilitat (Àmbits)
Àmbits
Protocol de sostenibilitat v.1.3 / Octubre 2025

Direcció

Direcció de Serveis de l’Espai Públic
IMPSOL

protocolsostenibilitat.amb.cat

www.amb.cat

Aquest document serveix per justificar el compliment dels requisits que s'estableixen al Protocol de sostenibilitat "Criteris ambientals per als projectes i 
les obres de l'AMB i l'IMPSOL" que son específics per cada categoria d'àmbit d'actuació. La justificació recull els indicadors que permeten verificar el 
compliment dels requisits i identifica en quins capítols i annexos s’inclou la documentació tècnica de detall.
S'ha de justificar cada àmbit de categories diferents per separat, s'ha d'acordar amb l'equip de sostenibilitat de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Protocol de sostenibilitat v.1.3 / Octubre 2025

Espai Públic

Sostenibilitat

Dades de l'actuació
Dades bàsiques

Títol de l'actuació

Municipi

Dades tècniques

Tipus d'actuació

Urbanització Edificació

Ús principal Ús principal

Tipus d'intervenció Tipus d'intervenció

Reurbanització Obra nova

Rehabilitació Rehabilitació

Amplada tram carrer Superfície de coberta2

Nombre de llocs d'estada (seients) Superfície d'ocupació de l'edifici

Jocs d'aigua Superfície de la parcel·la

Vehicles oficials

Nombre de treballadors

Nombre de visitants simultanis
1 La superfície construïda calcula el requisit 7.2 de manera ponderada
2 La superfície de coberta no inclou les cobertes de soterrani a cota d'urbanització

Requisits ambientals 

Aplicació Compliment Urbanització Edificació

       Sostenibilitat de l'emplaçament

13 Increment de la infraestructura verda
Obligatori N/A

Suma de capes de vegetació 85%

Cobertura verda 85%

14 Contribució a la biodiversitat
Obligatori Sí

Obligatori Sí 6

17 Reducció de l’efecte illa de calor als edificis
Sup. coberta 5%

N/A

Obligatori Sí

Sí

17.1 Percentatge màxim de 
superfície que reté la calor

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la 
biodiversitat a l’entorn del projecte

N/A

Requisit ambiental Dades de projecte

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau 
d'amenaça a l'àmbit

N/A

N/A

N/A

N/A

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis 
ecosistèmics

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de fórmules, no els modifiqueu

Administratiu

Rehabilitació

N/A
Superfície construïda1

Projecte de naturalització de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-90 TOP SEC

Expedient 904160/25

N/A

Barcelona

Edificació sense urbanització

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Superfície de l'àmbit

277,00 m²

13.2 Percentatge mínim de 
superfície d’espais verds Obligatori

  

Protocol de sostenibilitat v.1.3 / Octubre 2025

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis ecosistèmics

N/A

N/A

13.2 Percentatge mínim de superfície d’espais verds

Sí

Sí

Sí

Implantació

Justificació del compliment dels percentatges mínims de superfície d'espais verds

Tipus de projecte Superfície verda (m2) Superfície total (m2) Compliment indicador (%)

Cobertes verdes 234,89 m²

Jardineres

Façanes verdes o enfiladisses

25 0

Cobertura verda 234,89 m² 277,00 m² 85%

Documentació justificativa

N/A

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

277,00 m²

13

Preservació de les preexistències amb un valor natural significatiu La coberta actual és de graves per tant no existeixen 
preexistències amb un valor natural significatiu

a. Compliment del percentatge mínim de suma de capes de vegetació
Donat que només s'actua a la coberta de l'edifici, el valor de 
la suma de capes de vegetació és igual al de la cobertura 
verda

b. Compliment del percentatge mínim de cobertura verda L'objectiu del projecte és testejar la solució de coberta verda 
TOP SEC per tant es compleix àmpliament aquest indicador

Increment de la infraestructura verda

Edificació 85%Suma de capes de 
vegetació

MA05.1.VegetacióProjecte d’enjardinament que garanteixi el compliment de les superfícies verdes 
requerides

Identificació del valor dels espais verds preexistents i justificació de la seva conservació o 
compensació

Document

MA05.1.Vegetació

Justificació

Protocol de sostenibilitat v.1.3 / Octubre 2025

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau d'amenaça a l'àmbit

Sí

Sí

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a l’entorn del projecte

Sí

Sí

Implantació

Justificació del nombre d'actuacions per complir

Tipus d'actuació Explicació Compliment

Sí

Sí

Sí

a. Afavorir la diversitat vegetal arbòria.

b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbàcia.

c. Generar diversitat d’estrats de vegetació.

d. Evitar la plantació d’espècies d’arbrat que representin més 
del 10 % de l’inventari d’arbrat del municipi.

e. Sembrar escocells florits i/o sembra d’herbassar, prioritzant 
espècies vegetals que afavoreixin la presència d’insectes 
pol·linitzadors.

f. Plantar espècies vegetals que fructifiquin en època de 
migració d’ocells o amb floració atraient per als insectes 
pol·linitzadors.

g. Combinar espècies persistents i caducifòlies per garantir 
zones de refugi i insolació al llarg de l’any.

h. Millorar el sòl i la seva microbiologia mitjançant l’adició de 
triturat sobre el sòl.

i. Incrementar el volum de sòl útil més enllà de l’escocell en 
espai urbà.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Identificació

Compliment d'actuacions per incrementar la biodiversitat La informació detallada de les actuacions es troba a l'annex 

Contribució a la biodiversitat14

Justificació

No s'ha trobat cap espècie d'especial interès o grau 
d'amenaça a l'àmbit

La barreja de substrat es decidirà segons els resultats de les proves pilot

La varietat de plantes s'escollirà segons els resultats de les proves pilot

La varietat de plantes s'escollirà segons els resultats de les proves pilot



Sí

Sí

Sí

6

Documentació justificativa 3

Sí

Justificació

MA04.3.Biodiversitat

Document

Descripció de cadascuna de les actuacions (“a” a “o”) que s’assoleixen i ubicació en plànols, 
si escau.

j. Col·locar d’elements que promoguin la presència de fauna.

k. Promoure la connectivitat amb d’altres espais propers. 

Acumulacions de troncs com a refugis d'insectes, caixes niu, sorra nua, o altres elements a 
decidir en obra d'acord amb el Consorci de la Zona Franca

Zones ombrejades, variacions de gruix de substrat per generar relleus, o altres a decidir en 
obra

l. Dur a terme actuacions de control de fauna i flora exòtica 
invasora.

m. Generar làmines d'aigua, temporals o permanents, que 
afavoreixin la presència de fauna.

n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells.

o. Altres actuacions a justificar.

S'acabarà de decidir de cara a la obra d'acord amb el Consorci de la Zona Franca

Protocol de sostenibilitat v.1.3 / Octubre 2025

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

17.1 Percentatge màxim de superfície d'envolupant que reté la calor

Implantació

Justificació del compliment del percentatge màxim de superfície de coberta que reté la calor

Coberta Sistema constructiu
Superfície d'ocupació de 

l'edifici (m2)
Compliment indicador (%)

Coberta plana 277,00 5%

Documentació justificativa

Percentatge màxim de superfície de coberta, i de façanes més exposades al sol, que retenen 
la calor

En aquest projecte només s'actua a la coberta, per tant 
només es comprova el compliment de la cobertaSí

Sí

Superfície (m2)

14,28Coberta verda TOP SEC

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

17

Justificació

Reducció de l’efecte illa de calor als 
edificis

Justificació

Volum 2 Documentació gràficaSí

Document

Plànols del projecte en què s’indiquin les superfícies de coberta que compleixen amb les 
estratègies



 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 04 
Càlcul d’estructures 

 
  

 

 



































































































































 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 05 
Enginyeria verda 
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Annexos d’enginyeria verda 
MA05.1.Vegetació 
MA05.1.1.Estat actual 

Actualment la coberta presenta vegetació, ja que es va construir com a coberta enjardinada. Per problemes de 

gestió es va deixar de mantenir i regar, es va tapar amb una manta antiherbes i una capa de graves. Malgrat la 

protecció, s’ha desenvolupat una vegetació temporal a sobre de la manta antiherbes i actualment és una coberta 

seca que presenta una vegetació temporal, més verda a la primavera i més seca en els mesos d’estiu. 

 

 

MA05.1.2.Definició de la proposta 

La proposta de revegetació del TOP SEC parteix de les feines de recerca fetes pel propi projecte i les consultes 

realitzades a diferents especialistes. 

S’explorarà diversificar al màxim els ambients de la coberta per afavorir la biodiversitat, a nivell de plantacions es 

barrejarà la plantació de diferents espècies subministrades en alvèol forestal amb la sembra directa d’altres plantes.  

El subministrament de les plantes en alvèol forestal de 60 i amb 150 cc la realitzarà TOP SEC i no està inclòs en 

aquest projecte. Les especies a plantar orientativament seran: 

Allium napolitanum  

Asphodelus fistulosus  

Asteriscus maritimus  

Brachypodium retusum  

Centranthus ruber  

Crithmum maritimum  

Dactylis glomerata subsp. hispanica  

Euphorbia nicaeensis  

Helichrysum stoechas  

Hyparrhenia hirta  

Iris lutescens  

Lobularia maritima  

Lotus corniculatus  

Matricaria maritima  

Piptatherum miliaceum  

Plantago albicans  

Rosmarinus prostratus  

Satureja montana  

Sedum sediforme  

Trifolium fragiferum 

Es preveu una plantació mitjana de 12 u/m2 en les zones amb plantació en alvèol. 

El subministrament de les llavors a sembrar si que està inclòs en aquest projecte. Les espècies a sembrar 

s’ajustaran en funció de les disponibilitats i majoritàriament seran: 

Asphodelus fistulosus 

Plantago albicans 

Brachypodium retusum 

Glebionis coronarium (Chrysanthemum coronarium) 

Lobularia Maritima 

Dactylis glomerata subsp. Hispanica 

Papaver dubium 

Silene colorata 

Matricaria  maritima 

Anagallis arvensis 

Matricaria chamonilla 

Plantago afra 

Salvia verbenaca 

Trifolium angustifolium 

Moricandia arvensis 

Oryzopsis miliacea (=Piptatherum miliaceum) 

Plantago lagopus 

Brachypodium distachyon 

Achillea millefolium 

Brachypodium phoenicoides 
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Es preveu una dosi de 15 gr/m2 en les zones sembrades. 

També es generaran zones amb plantació de bulbs, sembrats a 6 u/m2. El subministrament i plantació dels bulbs 

està inclosa dins d’aquest projecte. Les espècies a plantar seran les següents o similars: 

Moraea sisyrinchium 

Scilla autumnalis 

Leucojum autumnalis 

Alium neapolitanum 

Iris pseupoacorus 

Iris xiphyum 

Gladiolus odoratum 

Urginea marítima 

 

MA05.1.3.Drenatge i terres 

En aquesta coberta es preveuen cel·les de drenatge de 52mm creant un aljub amb una acumulació de 50 l/m2, 

encara que la solució final es decidirà en obra i en funció del resultat de les proves pilot. 

Les terres utilitzades en les cobertes de TOP SEC com a substrat, són objecte d’estudi i seran subministrades a 

peu d’obra, i per tant no estan incloses en el pressupost. Altres terres o materials per afavorir la biodiversitat sí 

estan comptabilitzades i s’hauran de subministrar en el marc del present projecte. 

MA05.1.4.Manteniment  

Es calcula una freqüència de 18 visites al llarg del primer any, és a dir unes 1,5 al mes com a mitjana. En aquest 

manteniment sobretot es controlarà la neteja dels embornals i l’eliminació de les males herbes llenyoses o de gran 

port que es puguin desenvolupar en la coberta. 

Puntualment, i en cas de sequera prolongada, es podrà realitzar algun reg de suport. 

Les visites es programaran segons la pluviometria de l’any. 

MA05.1.5.Gestió de l’obra  

Per l’èxit de les plantacions amb plantes mediterrànies és fonamental el moment de plantació, per tal d’aprofitar les 

pluges de final d’estiu i tardor. Es per això que tot el projecte està enfocat per aconseguir realitzar-lo en una època 

favorable, com és la tardor de 2026. 

MA05.2.Xarxa de reg 
MA05.2.1.Descripció de l’actuació 

Les cobertes es preveuen sense un sistema de reg automàtic. Tanmateix, per facilitar la implantació de les llavors 

i de les plantes, sempre cal fer un primer reg. Es per això que es projecta una petita instal·lació de boques de reg 

al llarg de la coberta. 

MA05.3.Biodiversitat 

MA05.3.1.Descripció de l’actuació 

La pèrdua de biodiversitat ja és el segon problema que afecta el planeta, i tot i que amb les nostres actuacions no 

solucionarem aquest greu problema, el projecte TOP SEC té dins dels seus primers objectius incrementar la 

biodiversitat i facilitar l’acceptació de la mateixa per part dels usuaris dels edificis. 

Les cobertes verdes urbanes ofereixen beneficis ambientals i socials i proporcionen recursos per a la fauna urbana; 

tanmateix, la manera com els ocells utilitzen les cobertes verdes encara no està ben estudiada a les ciutats 

mediterrànies. Amb aquest projecte volem verificar que les cobertes verdes ofereixen als ocells recursos molt 

necessaris a les zones metropolitanes, promovent ciutats més verdes, més connectades i més biodiverses. 

MA05.3.2.Elements per potenciar la biodiversitat 

El primer element és la gran diversitat vegetal que es proposa, la gran varietat d’espècies, majoritàriament 

autòctones, que floreixen i fructifiquen en moments diversos per proporcionar aliment i refugi a la fauna local. 

Per tal de generar i crear el màxim nombre d’hàbitats possibles, no només amb la vegetació, s’implantaran basses 

temporals, fabricades amb una làmina de impermeable, que recollirà i acumularà l’aigua de pluja, per tal que es 

pugui infiltrar al terreny i ser aprofitada per la vegetació. La làmina es protegirà amb sorres i petites pedres. 

  

Altres elements que generen biodiversitat són els diferents materials que es poden trobar a la coberta, des de troncs 

a feixes de branquillons o canyes o petites construccions de vimet. 

 

Com les cobertes tenen moltes limitacions de pes i per tant de gruix de materials, es generaran topografies utilitzant 

els biorollos de coco. 
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Per tal de garantir l’estabilitat dels elements més lleugers, s’ha previst la col·locació d’un entramat metàl·lic situat 

per sota de les plaques de drenatge. A aquest entramat es podran lligar cables que permetran la subjecció de tots 

els elements de biodiversitat de la coberta. 

Puntualment i aprofitant l’ampit de façana, s’instal·laran un parell de toldos triangulars de coco, a una alçada baixa 

per estudiar l’efecte de l’ombreig sobre el creixement de les plantes. 

    

 

Puntualment també s’instal·laran algunes caixes niu. 

 

En obra, la propietat i la direcció facultativa decidiran quines d’aquestes solucions s’implantaran de manera 

consensuada. 

MA05.3.3.Control de la biodiversitat 

Per verificar la presència d’ocells i insectes en les cobertes s’instal·laran elements de control i registre de la 

biodiversitat, en concret es col·locarà: 

− Gravadora passiva de sons audibles SONG METER SM4 DE WILDLIFE ACOUSTICS 

− Càmera de trampeig fotogràfic GARDEPRO A60 4K 64 MP NO GLOW 
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General

Espanya
CTE 2025 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo)
LEY 9/2022
Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura.
Text inicial publicat el 15/06/2022
LOE 1999
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Ley 10/2022, de 14 de junio) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 12/2017
Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.
Darrera modificació publicada el 06/03/2025 (Decret llei 3/2025, de 4 de març) 
LLEI 20/2009
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Darrera modificació publicada el 17/03/2023 (Llei 3/2023, del 16 de març) 

Projecte i gestió d’obra

Espanya
ORDEN PCM/818/2023
Orden PCM/818/2023, de 18 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2023, 
por el que se aprueba el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
Text inicial publicat el 20/07/2023
REAL DECRETO 1000/2010
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Text inicial publicat el 06/08/2010
ORDEN 28/1/1972
Orden de 28 de enero de 1972, por la que se regula el certificado final de la dirección de obras de edificación.
Correcció d’errades publicada el 25/02/1972
ORDEN 24/7/1971
Orden por la que se determina el ámbito de aplicación de la Orden del Ministerio de la Vivienda de 9 de junio de 1971.
Text inicial publicat el 24/07/1971
ORDEN 9/6/1971
Orden de 9 de junio de 1971, por la que se dictan normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en las obras de 
edificación.
Correcció d’errades publicada el 06/07/1971
DECRETO 462/1971
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras 
de edificación.
Darrera modificació publicada el 07/02/1985 (Real Decreto 129/1985, de 23 de enero) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
ACORD GOV/81/2023* 
Acord GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball 
col·laborativa i virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho, i es deixa 
sense efecte l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018.
Text inicial publicat el 06/04/2023
LLEI 7/2006
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
Darrera modificació publicada el 30/04/2020 (Llei 5/2020, del 29 d'abril) 
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ORDRE 12/1/1998* 
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de la construcció.
Text inicial publicat el 27/01/1998
DECRET 179/1995
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Darrera modificació publicada el 15/05/2014 (Decret 64/2014, de 13 de maig) 

Estructures i fonaments

Espanya
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Correcció d’errades publicada el 02/02/2024
CTE/DB-SE 2019
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Darrera modificació publicada el 27/12/2019 (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre) 
CTE/DB-SE-C 2019
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural - Cimientos DB-SE-C.
Darrera modificació publicada el 27/12/2019 (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre)
CTE/DB-SE-F 2019
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural - Fábrica DB-SE-F. 
Darrera modificació publicada el 27/12/2019 (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre)
CTE/DB-SE-M 2019
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural - Madera DB-SE-M. 
Darrera modificació publicada el 27/12/2019 (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre) 
RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
Darrera modificació publicada el 10/04/2024 (Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo) 
CTE/DB-SE-AE 2009 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural - Acciones en la edificación DB-SE-AE.
Darrera modificació publicada el 23/04/2009 (Orden VIV/984/2009, de 15 de abril)
CTE/DB-SE-A 2007 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural - Acero DB-SE-A. 
Darrera modificació publicada el 23/10/2007 (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre) i correcció d’errades publicada 
el 25/01/2008
NCSE-02
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSE-02).
Text inicial publicat el 11/10/2002

Comunitat Autònoma de Catalunya
Ordre de 12 d'abril de 1985* 
Ordre de 12 d'abril de 1985, d'aprovació de les recomanacions per l'ús de cendres volants en el formigó (recomanacions 
UC-85)
Text inicial publicat el 03/05/1985

ES RECOMANA
Normas tecnológicas de la edificación (NTE)
Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación, NTE.
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Accessibilitat

Espanya
REAL DECRETO 193/2023
Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del 
público.
Text inicial publicat el 22/03/2023
CTE/DB-SUA 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad de utilización y acessibilidad DB-SUA. Sección SUA 9 Accesibilidad.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 
ORDEN TMA/851/2021
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
Text inicial publicat el 06/08/2021
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Darrera modificació publicada el 09/05/2023 (Ley 11/2023, de 8 de mayo) 
REAL DECRETO 505/2007
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 
Darrera modificació publicada el 11/03/2010 (Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero) 
RESOLUCIÓN 28/10/1976* 
Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se aprueban las normas 
sobre supresión de barreras arquitectónicas en las edificaciones pertenecientes a los Servicios Comunes de la Seguridad 
Social dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales.
Text inicial publicat el 28/10/1976

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 209/2023
Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
Correcció d’errades publicada el 11/04/2025 
LLEI 13/2014
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
Darrera modificació publicada el 30/04/2020 (Llei 5/2020, del 29 d'abril) 

Utilització

Espanya
CTE/DB-SUA 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad de utilización y acessibilidad DB-SUA. Sección SUA 9 Accesibilidad.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 

Salubritat

Espanya
CTE/DB-HS 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 
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Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 

Soroll 

Espanya
CTE/DB-HR 2019
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.
Darrera modificació publicada el 27/12/2019 (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre)
REAL DECRETO 1367/2007
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Darrera modificació publicada el 26/07/2012 (Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio) 
REAL DECRETO 1513/2005
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Darrera modificació publicada el 10/02/2022 (Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero) 
LEY 37/2003
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Darrera modificació publicada el 07/07/2011 (Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 176/2009
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
Darrera modificació publicada el 17/03/2023 (Llei 3/2023, del 16 de març) 
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 
DECRET 245/2005
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Darrera modificació publicada el 16/11/2009 (Decret 176/2009, de 10 de novembre) 
LLEI 16/2002
Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Darrera modificació publicada el 28/03/2025 (Llei 4/2025, de 26 de març) 

Estalvi d’energia i eficiència energètica

Unió Europea
DIRECTIVA (UE) 2024/1275
Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética 
de los edificios (refundición)
Text inicial publicat el 08/05/2024
DIRECTIVA (UE) 2023/1791
Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia 
energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955 (versión refundida)
Correcció d’errades publicada el 20/12/2023
DIRECTIVA 2010/31/UE
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 
de los edificios.
Darrera modificació publicada el 21/12/2018 (Reglamento 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018) 
(Vigent fins al 30/05/2026)
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Espanya
CTE/DB-HE 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energía DB-HE.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) i correcció d’errades publicada el 
02/02/2023
REAL DECRETO 390/2021
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.
Text inicial publicat el 02/06/2021

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 

Incendis 

Unió Europea
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2024/1681
Reglamento Delegado (UE) 2024/1681 de la Comisión de 6 de marzo de 2024 por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo clases de prestaciones en relación con la 
resistencia al fuego de los productos de construcción.
Text inicial publicat el 13/06/2024
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades 
de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
Text inicial publicat el 15/03/2016

Espanya
RSCIEI 2025
Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
Text inicial publicat el 10/04/2025
CTE/DB-SI 2025
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio DB-SI.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo) 
RIPCI 2017
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo) 
REAL DECRETO 842/2013
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Text inicial publicat el 23/11/2013

Comunitat Autònoma de Catalunya
ORDRE ISP/28/2025* 
Ordre ISP/28/2025, de 3 de març, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Text inicial publicat el 10/03/2025
ORDRE ISP/20/2025* 
Ordre ISP/20/2025, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document 
bàsic de seguretat en cas d'incendi del Codi tècnic de l'edificació. 
Text inicial publicat el 28/02/2025
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ORDRE ISP/19/2025*
Ordre ISP/19/2025, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de 
seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
Text inicial publicat el 28/02/2025
ORDRE ISP/17/2025*
Ordre ISP/17/2025, de 19 de febrer, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la 
intervenció administrativa per part de la Generalitat, prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, així com el model de certificat d'adequació a 
les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Text inicial publicat el 26/02/2025
ORDRE INT/323/2012
ORDRE INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document 
Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Darrera modificació publicada el 28/02/2025 (Ordre ISP/20/2025, de 24 de febrer)
ORDRE INT/322/2012
Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de 
seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
Darrera modificació publicada el 28/02/2025 (Ordre ISP/19/2025, de 24 de febrer)
LLEI 3/2010
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Darrera modificació publicada el 31/12/2020 (Llei 18/2020, del 28 de desembre)

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-proteccio-incendis/
Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior (Bombers) de la Generalitat de Catalunya
Les instruccions tècniques complementàries esdevenen documents sintètics que aclareixen o complementen les 
reglamentacions tècniques vigents en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, bàsicament, el Codi tècnic de 
l'edificació i el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Enllaç:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/instr
uccions_tecniques_complementaries/
Guies tècniques del Departament d’Interior (Bombers) de la Generalitat de Catalunya
Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, 
aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries 
amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Enllaç:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/Guie
s-tecniques/
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI) del Departament d’Interior 
(Bombers) de la Generalitat de Catalunya
L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al 
desenvolupament dels projectes tècnics. Des de Bombers de la Generalitat s'assumeixen com a criteris tècnics de plena 
aplicació.
Enllaç: 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/inter
pretacio_normativa_tinsci/
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Instal·lacions

  General

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 192/2023
Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
Correcció d’errades publicada el 27/11/2023 
LLEI 9/2014
Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 
Correcció d’errades publicada el 29/06/2017 
DECRET 30/2010
Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de 
seguretat industrial.
Darrera modificació publicada el 09/11/2023 (Decret 192/2023, de 7 de novembre) 
LLEI 12/2008
Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.
Darrera modificació publicada el 05/08/2014 (Llei 9/2014, del 31 de juliol) 

  Recollida i evacuació de residus 

Espanya
CTE/DB-HS 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 

  Evacuació d’aigües 

Espanya
CTE/DB-HS 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. Sección HS 5 Evacuación de aguas. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 

ES RECOMANA
Normas tecnológicas de la edificación (NTE)
Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación, NTE.
NTE-ISD/1974
Orden de 9 de enero de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISD/1974, «Instalaciones de salubridad: 
Depuración y Vertido».
NTE-ISS/1973
Orden de 31 de julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISS, «Instalaciones de salubridad: 
Saneamiento».
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  Aigua 

Espanya
REAL DECRETO 3/2023
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de 
consumo, su control y suministro.
Correcció d’errades publicada el 14/02/2023
REAL DECRETO 487/2022
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control 
de la legionelosis.
Darrera modificació publicada el 03/07/2024 (Real Decreto 614/2024, de 2 de julio) 

CTE/DB-HS 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. Sección HS 4 Suministro de agua. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 
CTE/DB-HE 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energia DB-HE. Sección HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de 
agua caliente sanitaria
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) i correcció d’errades publicada el 
02/02/2023

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 
DECRET 352/2004* 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control 
de la legionel·losi.
Text inicial publicat el 29/07/2004
DECRET 202/1998* 
Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i 
habitatges.
Text inicial publicat el 06/08/1998

Normas tecnológicas de la edificación (NTE)
Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación, NTE.
NTE-IFA/1975  
Orden de 23 de diciembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFA/1975, «Instalaciones de 
fontanería: Abastecimiento».
NTE-IFR/1974 
Orden de 23 de agosto de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFR/1974, «Instalaciones de fontaneria: 
Riego».
NTE-IFF/1973
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de Fontanería: Agua 
fría».

  Elèctriques

Espanya
CTE/DB-HE 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energía DB-HE. Sección HE5 Generación mínima de energía eléctrica. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) i correcció d’errades publicada el 
02/02/2023
RAT 2014
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Darrera modificació publicada el 18/03/2023 (Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero) 
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REAL DECRETO 1699/2011
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia.
Darrera modificació publicada el 19/10/2022 (Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre)
RLAT 2008
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Darrera modificació publicada el 18/03/2023 (Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero) 
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.
Darrera modificació publicada el 03/04/2025 (Resolución de 20 de marzo de 2025) 
REAL DECRETO 1955/2000
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Darrera modificació publicada el 19/10/2022 (Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre) 
RESOLUCIÓN 19/6/1984* 
Resolución de 19 de junio 1984, de la Dirección General de la Energía, por la que se establecen normas sobre ventilación 
y acceso de ciertos centros de transformación. 
Text inicial publicat el 26/06/1984

Comunitat Autònoma de Catalunya
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006* 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01).
Text inicial publicat el 22/02/2007
DECRET 352/2001
Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar 
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
Correcció d’errades publicada el 08/01/2002
RESOLUCIÓ 04/11/1988* 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Text inicial publicat el 30/11/1988 

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria de:
 - Instal·lacions de baixa tensió
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-baixa-tensio/  
- Instal·lacions d’alta tensió
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-alta-tensio/  

  Enllumenat

Espanya
CTE/DB-HE 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energía DB-HE. Sección HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) i correcció d’errades publicada el 
02/02/2023
CTE/DB-SUA 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 
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REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT 2002.
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior / ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrència / ITC-BT-
44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado
Darrera modificació publicada el 03/04/2025 (Resolución de 20 de marzo de 2025) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
RESOLUCIÓ ACC/2338/2023
Resolució ACC/2338/2023, de 25 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica 
a Catalunya.
Darrera modificació publicada el 09/02/2024 (Resolució ACC/299/2024, de 2 de febrer) 
DECRET 190/2015
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Darrera modificació publicada el 04/08/2016 (Decret 277/2016, de 2 d'agost) 
LLEI 6/2001 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Darrera modificació publicada el 17/03/2023 (Llei 3/2023, del 16 de març) 

ES RECOMANA
Normas tecnológicas de la edificación (NTE)
Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación, NTE.
NTE-IEE/1978 
Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-IEE/1978, «Instalaciones de Electricidad: 
Alumbrado exterior».

  Combustibles 

Espanya
RCG 2006
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Darrera modificació publicada el 04/04/2025 (Resolución de 25 de marzo de 2025) 
REAL DECRETO 1427/1997 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio».
Darrera modificació publicada el 18/03/2023 (Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero) 
ORDEN 18/11/74* 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos.
Darrera modificació publicada el 04/09/2006 (Real Decreto 919/2006, de 28 de julio)
DECRETO 2913/1973* 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de Gases 
Combustibles.
Darrera modificació publicada el 04/09/2006 (Real Decreto 919/2006, de 28 de julio) 

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d’instal·lacions de gasos combustibles. 
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-gasos-combustibles/  

  Tèrmiques i ventilació

Espanya
REAL DECRETO 487/2022
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control 
de la legionelosis.
Darrera modificació publicada el 03/07/2024 (Real Decreto 614/2024, de 2 de julio) 
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CTE/DB-HE 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energía DB-HE. Sección HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) i correcció d’errades publicada el 
02/02/2023
CTE/DB-HS 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. Sección HS 3 Calidad del aire interior. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 
REAL DECRETO 552/2019 
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo)
RITE 2007
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).
Darrera modificació publicada el 02/08/2022 (Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 352/2004* 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control 
de la legionel·losi.
Text inicial publicat el 29/07/2004

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria de:
 - Instal·lacions tèrmiques en edificis
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-termiques-edificis/  
 - Instal·lacions frigorífiques
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-frigorifiques/  

  Equips a pressió

Espanya
REP 2021
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.
Darrera modificació publicada el 10/07/2023 (Resolución de 29 de junio de 2023) 
REAL DECRETO 108/2016
Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los recipientes a presión simples.
Text inicial publicat el 22/03/2016
REAL DECRETO 709/2015
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión.
Text inicial publicat el 02/09/2015

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d’instal·lacions d’equips a pressió. 
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/installacions-equips-pressio/  
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  Aparells elevadors

Unió Europea
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/76
Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 de la Comisión de 26 de enero de 2021 relativa a las normas armonizadas sobre 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/33/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
Darrera modificació publicada el 21/08/2023 (Decisión de Ejecución 2023/1646 de la Comisión de 17 de agosto de 2023) 
DIRECTIVA 2014/33/UE
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Darrera modificació publicada el 08/11/2024 (Directiva 2024/2749, de 9 de octubre de 2024) i correcció d’errades
publicada el 22/04/2025

Espanya
RAEM ITC AEM-1 
Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 
«Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como 
el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo) 
REAL DECRETO 203/2016
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Text inicial publicat el 25/05/2016
REAL DECRETO 1644/2008
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
Darrera modificació publicada el 17/03/2012 (Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo) 
RESOLUCIÓN 10/9/1998
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se 
autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.
Text inicial publicat el 25/09/1998
RESOLUCIÓN 03/4/1997 
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Correcció d’errades publicada el 23/05/1997
RAEM 1985
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención de los mismos.
Darrera modificació publicada el 22/02/2013 (Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 

SENSE RANG NORMATIU
Instruccions, resolucions i circulars / Notes informatives / Guies i preguntes i respostes tècniques del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d’aparells elevadors. 
Enllaç: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-
publicada/installacions-industrials/aparells-elevadors-i-grues/  

  Audiovisuals i telecomunicacions

Espanya
LEY 11/2022
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Darrera modificació publicada el 28/06/2023 (Circular 1/2023, de 26 de junio) 
LEY 9/2014
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
Darrera modificació publicada el 29/06/2022 (Ley 11/2022, de 28 de junio) 
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ICT 2011 REGL
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Darrera modificació publicada el 03/10/2019 (Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre) 
ICT 2011
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Darrera modificació publicada el 26/03/2025 (Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo) 
ICT 1998
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación.
Darrera modificació publicada el 10/05/2014 (Ley 9/2014, de 9 de mayo) 

  Protecció al llamp

Espanya
CTE/DB-SUA 2022
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo. 
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) 

REAL DECRETO 1428/1986
Real Decreto 1428/1986, 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos.
Darrera modificació publicada el 11/07/1987 (Real Decreto 903/1987, de 10 de julio) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 172/1988* 
Decret 172/1988, de 14 d'abril, sobre parallamps radioactius.
Text inicial publicat el 08/08/1988

Control de qualitat

Espanya
CTE 2025
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo)
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Correcció d’errades publicada el 02/02/2024
RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
Darrera modificació publicada el 10/04/2024 (Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo) 
REAL DECRETO 842/2013
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Text inicial publicat el 23/11/2013
REAL DECRETO 410/2010
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de 
su actividad.
Text inicial publicat el 22/04/2010
REAL DECRETO 605/2006
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-
EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
Text inicial publicat el 07/06/2006

Normativa Edificació
    

Pàg.14 de 21 AMB_NormativaEdificacio_v10052025

REAL DECRETO 1801/2003
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
Darrera modificació publicada el 27/02/2018 (Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero)
REAL DECRETO 2200/1995
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo) 
REAL DECRETO 1313/1988
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados
Darrera modificació publicada el 18/03/2023 (Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 192/2023
Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
Correcció d’errades publicada el 27/11/2023
DECRET 149/2017
Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al 
control de qualitat de l'edificació.
Text inicial publicat el 19/10/2017
LLEI 9/2014
Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
Correcció d’errades publicada el 29/06/2017
DECRET 30/2010
Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de 
seguretat industrial.
Darrera modificació publicada el 09/11/2023 (Decret 192/2023, de 7 de novembre) 
LLEI 12/2008
Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.
Darrera modificació publicada el 05/08/2014 (Llei 9/2014, del 31 de juliol) 
RESOLUCIÓ 22/6/1998*
Resolució de 22 de juny de 1998, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.
Text inicial publicat el 03/08/1998
DECRET 375/1988
Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat en l'edificació.
Darrera modificació publicada el 02/11/2012 (Decret 141/2012, de 30 d'octubre) 
Ordre de 12 d'abril de 1985* 
Ordre de 12 d'abril de 1985, d'aprovació de les recomanacions per l'ús de cendres volants en el formigó (recomanacions 
UC-85). 
Text inicial publicat el 03/05/1985
ORDRE 21/03/1984* 
Ordre de 21 de març de 1984, per la qual s'aprova el plec d'assaigs tipus per a obra civil i per a edificacions per al control 
de qualitat a què fa referència el Decret 77/1984, de 4 de març.
Text inicial publicat el 12/12/1984
DECRET 77/1984* 
Decret 77/1984, de 4 de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d'obra.
Correcció d’errades publicada el 25/07/1984

    Productes amb marcatge CE

Unió Europea
REGLAMENTO (UE) 2024/3110
Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se 
establecen reglas armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga el Reglamento (UE) 
nº 305/2011.
Text inicial publicat el 18/12/2024
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/451
Decisión de Ejecución (UE) 2019/451 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a las normas armonizadas sobre 
productos de construcción elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Darrera modificació publicada el 09/11/2023 (Decisión de Ejecución (UE) 2023/2461 de la Comisión de 7 de noviembre
de 2023) 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/450
Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos 
de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) nº 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Darrera modificació publicada el 07/05/2025 (Decisión de Ejecución (UE) 2025/871 de la Comisión, de 30 de abril de 
2025)
REGLAMENTO (UE) 305/2011
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 
Consejo.
Darrera modificació publicada el 18/12/2024 (Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2024) 
Vigent fins el 07/01/2026
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 1062/2013
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1062/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo al formato de la 
evaluación técnica europea de los productos de construcción.
Text inicial publicat el 31/10/2013

ES RECOMANA
Llista de referencies de normes harmonitzades (data darrera actualització 09/11/2023) 
Enllaç: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52375
Productes de la construcció amb marcatge CE
Enllaç: https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-
Construccion/Paginas/index.aspx

Seguretat i salut

Unió Europea
DECISIÓN DELEGADA 2018/771
Decisión Delegada (UE) 2018/771 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, sobre el sistema aplicable para evaluar y 
verificar la constancia de las prestaciones de los dispositivos de anclaje para las obras de construcción y destinados a 
impedir que las personas se caigan desde una altura o a detener las caídas desde una altura con arreglo al Reglamento 
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Text inicial publicat el 25/05/2018 
DIRECTIVA 92/57/CEE
Directiva 92/57/CEE del consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de salud 
que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles (octava directiva especifica con arreglo al 
apartado 1 del articulo 16 de la directiva 89/391/CEE).
Darrera modificació publicada el 25/07/2019 (Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019)

Espanya
INSTRUCCIÓN IS-47
Instrucción IS-47, de 9 de abril de 2025, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba el listado de términos 
municipales de actuación prioritaria contra el radón y se establecen directrices para las mediciones de radón en el aire 
interior de los centros de trabajo ubicados en ellos. 
Text inicial publicat el 01/05/2025
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Resolución de 6 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Darrera modificació publicada el 30/04/2025  (Resolución de 22 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo) 
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REAL DECRETO 299/2016
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
Text inicial publicat el 29/07/2016
ORDEN TIN/1071/2010
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo.
Text inicial publicat el 01/05/2010
REAL DECRETO 1109/2007
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.
Darrera modificació publicada el 23/03/2010 (Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo)
REAL DECRETO 286/2006
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Correcció d’errades publicada el 24/03/2006
LEY 32/2006
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Darrera modificació publicada el 30/12/2021 (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre)
REAL DECRETO 396/2006
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Text inicial publicat el 11/04/2006
REAL DECRETO 614/2001
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Text inicial publicat el 21/06/2001
REAL DECRETO 374/2001
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Darrera modificació publicada el 04/07/2015 (Real Decreto 598/2015, de 3 de julio)
REAL DECRETO 1627/1997
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción.
Darrera modificació publicada el 23/03/2010 (Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo)
REAL DECRETO 1215/1997
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Darrera modificació publicada el 13/11/2004 (Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre)
REAL DECRETO 773/1997
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual.
Darrera modificació publicada el 08/12/2021 (Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre)
REAL DECRETO 665/1997
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Darrera modificació publicada el 03/07/2024 (Real Decreto 612/2024, de 2 de julio)
REAL DECRETO 487/1997
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Text inicial publicat el 23/04/1997
REAL DECRETO 486/1997
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.
Darrera modificació publicada el 12/05/2023 (Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo)
REAL DECRETO 485/1997
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo.
Darrera modificació publicada el 04/07/2015 (Real Decreto 598/2015, de 3 de julio)
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REAL DECRETO 39/1997
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Darrera modificació publicada el 11/09/2024 (Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre) 
LEY 31/1995
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Darrera modificació publicada el 08/09/2022 (Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre) 
ORDEN 09/03/1971* 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Darrera modificació publicada el 05/04/2003 (Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo) 

Gestió de Residus de construcció

Espanya
LEY 7/2022
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Darrera modificació publicada el 02/04/2025 (Ley 1/2025, de 1 de abril) 
REAL DECRETO 208/2022
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
Darrera modificació publicada el 25/01/2023 (Real Decreto 34/2023, de 24 de enero) 
ORDEN APM/1007/2017
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Text inicial publicat el 21/10/2017
REAL DECRETO 105/2008
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.
Text inicial publicat el 13/02/2008

Comunitat Autònoma de Catalunya
ORDRE ACC/9/2023
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització 
de residus de la construcció i demolició.
Text inicial publicat el 26/01/2023
PRECAT20
Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20).
Darrera modificació publicada el 21/06/2021 (Resolució ACC/1884/2021, de 9 de juny) 
PROGROC 2010
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.
Darrera modificació publicada el 31/12/2021 (Llei 2/2021, del 29 de desembre)  
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Darrera modificació publicada el 16/07/2009 (Decret 111/2009, de 14 de juliol) 
DECRET LEGISLATIU 1/2009
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Darrera modificació publicada el 17/03/2023 (Llei 3/2023, del 16 de març) 

Manteniment 

Espanya
CTE 2025
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Darrera modificació publicada el 10/04/2025 (Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo)
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Correcció d’errades publicada el 02/02/2024
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LOE 1999
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Darrera modificació publicada el 15/06/2022 (Ley 10/2022, de 14 de junio) 

Altres

Espanya
LEY 43/2010
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Darrera modificació publicada el 23/01/2025 (Resolución de 22 de enero de 2025) 
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Edificació segons usos

Edificis Culturals

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 40/2010* 
Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.
Text inicial publicat el 18/03/2010

Biblioteques i arxius

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 190/2009* 
Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment 
d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya.
Text inicial publicat el 11/12/2009 
LLEI 10/2001
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Darrera modificació publicada el 04/08/2015 (Llei 20/2015, de 29 de juliol) 

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Criteris per a la construcció d'arxius
Publicació: març 2009. 
Document tècnic de la Direcció General del Patrimoni Cultural (Subdirecció General d’Arxius) del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya
Enllaç: http://hdl.handle.net/20.500.12368/14400

Museus i col·leccions

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 35/1992
Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
Darrera modificació publicada el 01/07/1994 (Decret 138/1994, de 30 de maig) 
LLEI 17/1990
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.  
Darrera modificació publicada el 31/12/2021 (Llei 2/2021, del 29 de desembre) 

Edificis docents

Espanya
REAL DECRETO 640/2021
Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros 
universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
Darrera modificació publicada el 02/08/2022 (Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto) 
REAL DECRETO 303/2010
Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Text inicial publicat el 09/04/2010 
REAL DECRETO 132/2010
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
Darrera modificació publicada el 10/07/2024 (Real Decreto 658/2024, de 9 de julio) 
ORDEN 26/3/1981* 
Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de necesidades para la redacción de los proyectos 
de construcción y adaptación de Centros de Educación Especial.
Text inicial publicat el 06/04/1981

Normativa Edificació
    

Pàg.20 de 21 AMB_NormativaEdificacio_v10052025

ORDEN 05/06/1968* 
Orden de 5 de junio de 1968 sobre normas técnicas que han de regir en las instalaciones deportivas de los Centros 
docentes de Enseñanza Primaria.
Text inicial publicat el 10/07/1968
DECRETO 635/1968* 
Decreto 635/1968, de 21 de marzo, sobre normas técnicas que han de regir para instalaciones deportivas en Centros de 
Enseñanza Primaria.
Text inicial publicat el 08/04/1968

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 354/2021
Decret 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa.
Text inicial publicat el 16/09/2021
ORDRE ENS/30/2012* 
Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels 
centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
Text inicial publicat el 24/02/2012
DECRET 282/2006
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
Darrera modificació publicada el 05/08/2010 (Decret 101/2010, de 3 d'agost)
DECRET 299/1997
Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Darrera modificació publicada el 19/10/2017 (Decret 150/2017, de 17 d'octubre)

ES RECOMANA(sense rang normatiu) 
Pautes d'actuació per a la construcció de nous centres educatius
Publicació: gener 2022. 
Web del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya
Enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/pautes-actuacio-construccio-
centres/
Recomanacions per a la construcció d’escoles bressol municipals
Publicació: juny 2006
L'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona edita aquesta guia metodològica que pretén ser una eina útil per 
dissenyar i desenvolupar projectes de construcció d'escoles bressol, amb recomanacions de professionals de 
l'arquitectura i de l'educació.
Web Llibreria de la Diputació
Enllaç: https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/recomanacions-per-a-la-construccio-d-escoles-bressol-municipals_35848
Guia per projectar i construir escoles infantils
Publicació: 2011
Aquesta guia per projectar i construir escoles infantils, coeditada per la Subdirecció General de Cooperació Territorial del 
Ministeri d'Educació d'Espanya, i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pretén orientar totes aquelles 
persones i equips que intervinguin en el procés de gestació, disseny, construcció i equipament d'aquests centres 
educatius.
Sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Enllaç: https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/guia-para-proyectar-y-construir-escuelas-infantiles_180807/  

Instal·lacions esportives

Espanya
REAL DECRETO 742/2013
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Darrera modificació publicada el 11/01/2023 (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero) 

Comunitat Autònoma de Catalunya
RESOLUCIÓ PRE/3276/2005* 
Resolució PRE/3276/2005, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions 
esportives de la xarxa bàsica de Catalunya per a l'any 2005. 
Text inicial publicat el 21/11/2005
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DECRET 95/2005*
Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
Text inicial publicat el 02/06/2005
DECRET LEGISLATIU 1/2000
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
Darrera modificació publicada el 21/01/2021 (Decret Llei 4/2021, de 19 de gener)
DECRET 95/2000
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
Darrera modificació publicada el 26/06/2001 (Decret 165/2001, de 12 de juny)

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Recomanacions tècniques en matèria d'infraestructures i equipaments esportius
Recomanacions vigents en matèria d'infraestructures i equipaments esportius dictades per organismes harmonitzadors:
- Normativa de gestió d'instal·lacions esportives (Normes UNE)
- Normes N.I.D.E. (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento)
- Normativa d'Instal·lacions Esportives de Pilota Basca (NIDEPV)
- Normalització tècnica en instal·lacions i equipaments

Web del Consejo Superior de Deportes
Enllaç: https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-tecnica-de-
instalaciones-deportivas
Fitxes tècniques de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya
Col·lecció de documents que recullen els requeriments tipològics i els aspectes normatius establerts pel Consell Català 
de l'Esport per a les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica del PIEC.
Web de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física
Enllaç: https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/estudis-tecnics-sobre-equipaments-
esportius/fitxes-tecniques-requeriments-tipologics-i-aspectes-normatius/
Full tècnic
Publicació del Servei d'Equipaments Esportius del Consell Català de l'Esport que monogràficament tracta temes 
relacionats amb la planificació, la construcció i la gestió dels equipaments esportius.
Web de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física
Enllaç: https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/estudis-tecnics-sobre-equipaments-
esportius/full-tecnic/
Manual tècnic de piscines
Dirigit als tècnics i tècniques municipals que han d'elaborar un informe sobre el projecte i fer el control sanitari de les 
piscines d'ús públic, i a les persones responsables, mantenidores i operaris/àries de piscines d'ús públic.
Web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
Enllaç: https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/introduccio-manual
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 Identificació de les obres 

TOP SEC és un projecte d'innovació que vol donar resposta als desafiaments urbans derivats del 

canvi climàtic i la gestió de residus mitjançant la transformació de les cobertes d'edificis a espais 

naturalitzats i estacionals, adaptats al clima mediterrani i sense necessitat de reg. 

El projecte contempla la intervenció en tres edificis de l'àrea metropolitana de Barcelona, convertint 

les cobertes en espais verds autosostenibles que contribueixin a la millora ambiental i al benestar 

urbà. Una d'aquestes actuacions es durà a terme a l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona. 

Les cobertes s'executaran amb un innovador sistema de substrat elaborat a partir de carbó vegetal 

(biochar) produït amb residus orgànics locals. Aquest material permet retenir laigua de pluja i la 

humitat ambiental, afavorint el desenvolupament de la vegetació sense recórrer a sistemes de reg 

convencionals i fomentant, alhora, un model circular i sostenible de gestió de recursos. 

1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 

a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se 

al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 

seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
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elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 

les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 

pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor  : Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
NIF   : P-0800258-F 
Adreça   : Carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 
Població   : Barcelona  

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Redactor E.S.S  : Teresa Ma Cano Rodríguez  
Titulació/ns  : Tècnic Superior Prevenció de Riscos Laborals 
Col·legiat núm.  : 10.915 
Despatx professional : SOCOTEC 
Població   : Barcelona 

4. DADES DEL PROJECTE 

 Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Margarita Espinós 
Titulació/ns  : Arquitecta 
Despatx professional : AMB 
Població   : Barcelona 
 

 Tipologia de l’obra  

L’actuació forma part del projecte d’innovació TOP SEC i consisteix en la transformació de la coberta 

existent de l’edifici del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en una coberta vegetal 

autosostenible, dissenyada per millorar el comportament ambiental de l’edifici i reduir-ne la 

temperatura superficial. 

Es tracta d’una obra de reforma parcial, sense modificacions estructurals, que afecta únicament 

l’àmbit de la coberta. L’edifici té ús administratiu i institucional, amb una estructura de formigó armat 

i una coberta plana de fàcil accés, adequada per a la instal·lació del nou sistema. 

La intervenció inclou la preparació de la superfície, la col·locació de les capes del sistema de coberta 

vegetal extensiva (impermeabilització antiarrels, drenatge, substrat lleuger i vegetació autòctona), i 

la integració d’un substrat innovador a base de carbó vegetal (biochar) procedent de residus orgànics 

locals, que permet la retenció natural d’aigua i evita la necessitat de reg. 

Aquesta actuació s’emmarca dins dels objectius del projecte TOP SEC de naturalitzar les cobertes 

urbanes i promoure solucions sostenibles adaptades al clima mediterrani. 
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 Situació 

Emplaçament  : Districte de Sants-Montjuïc 
Carrer, plaça  : Carrer 60, 25 
Codi Postal  : 08040  
Població   : Barcelona 
 

 
 

 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

- CAP Doctor Carles Ribas 

Carrer   : Carrer del Foc, 112, Sants-Montjuïc, 08038 
Horari   : Dilluns a divendres 8:00 - 20:00 i Dissabtes de 9:00 – 14:00 
Distància en Km : 3.2 Km 
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- Mossos d’Esquadra – Sants-Montjuïc 

Carrer   : Carrer d'Ulldecona, 35, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona  
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km : 2.1 Km 
 

 
 

- Hospital Universitario de Bellvitge 

Carrer   : Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat 
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km  : 5.2 Km 
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- Parc de Bombers de la Zona Franca 

Carrer   : Carrer 60, 8, 10, Distrito de Sants-Montjuïc, 08040 
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km : 650 m 
 

 
 

 Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 169.000,00 (Cent 

seixanta-nou mil euros amb zero cèntims). 

Pressupost d'execució 

de l'obra 

PEC PEM Import en Euros 

 X 169.000,00 

Pressupost de Seguretat i Salut 3.562,94 

 

 Termini d’execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

Data d'inici de l'obra A partir de l'acta de replanteig 

Durada prevista 2 mesos 
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 Mà d’obra prevista 
 

Càlcul número de treballadors 

Pressupost d'execució material PEM (Euros) 169.000,00 

Pressupost d'execució per contracte PEC 

(s/iva) (Euros) 
201.110,00 

Percentatge de mà d'obra 30 

Nombre d'anys previst 0,17 

Preu mitjà de l'hora 25 

Nombre d'hores treballades per any 1736 

Nombre de treballadors previst en obra 8 

 

 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

- Enderrocadors. 

- Operadors de maquinària d’elevació. 

- Jardiners 

- Muntadors de cobertes. 

- Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  

- Impermeabilitzadors. 

 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

- Aïllament15cm (o no) 

- Membrana impermeable (o poliurea) 

- Aljub55 l/m2 

- Manta capil·laritat 

- Substrat12 cm gruix 

 Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

- Grua sobre camió amb pluma telescòpica 

5. INSTAL·LACIONS PROVICIONALS 

 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 

on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
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s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-

AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 

inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 

de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 

terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser 

retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 
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- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 

de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 

manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 

terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 

abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 

de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 

de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs 

de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 

i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats 

a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

 Serveis higiènics 

- Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 

amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 

protecció d’un sol ús. 

- Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 

25 persones 

- Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 

les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 

les distàncies entre usuaris de 2 m. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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 Local d’assistència a accidentats 

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 

butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- Desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- Gases estèrils, 

- Cotó hidròfil, 

- Benes, 

- Esparadrap, 

- Apòsits adhesius, 

- Estisores 

- Pinces, 

- Guants d’un sol ús 

- en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

7. ÀRRES AUXILIARS 

 Zones d’apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 

treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 

qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 

en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 

cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 

emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
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mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

- Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 

prohibició de fumar. 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 

les mucoses de les vies respiratòries. 

10. CONDICIONS DE L’ENTORN 

- Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

- Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

- Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

- Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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 Serveis afectats 

El present projecte executiu no genera cap afectació als serveis existents.   

 Característiques meteorològiques 

El projecte, ubicat a Barcelona, presenta les següents condicions climàtiques rellevants per a la 

planificació i execució: 

Barcelona presenta un clima mediterrani litoral, caracteritzat per hiverns suaus i estius càlids i secs, 

amb primaveres i tardors temperades. 

Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 12 °C i 24 °C, amb màximes d’estiu que poden 

superar els 30 °C i mínimes hivernals rares vegades inferiors als 5 °C. 

La pluviometria mitjana anual és d’uns 600 mm, distribuïda de manera irregular, amb episodis més 

freqüents a la tardor i la primavera i períodes secs a l’estiu. 

La humitat relativa es manté elevada durant tot l’any (entre el 60% i el 75%), i els vents dominants 

provenen del sud-est (marins) i del nord-oest, amb intensitats moderades. 

Aquestes condicions defineixen un entorn climàtic de baixa amplitud tèrmica, amb alta radiació solar 

anual i limitada disponibilitat d’aigua a l’estiu, factors determinants en la selecció de solucions 

constructives eficients i de vegetació autòctona resistent a la sequera per a cobertes i espais verds. 

 Característiques de l’entorn 

L’edifici del Consorci de la Zona Franca es troba situat al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 

dins de l’àmbit de la Zona Franca, una àrea industrial i empresarial consolidada, caracteritzada per 

la presència de grans parcel·les logístiques, edificis administratius i vies de comunicació principals. 

L’entorn és plenament urbà, amb amplis vials de trànsit intens i bones connexions amb la Ronda 

Litoral, el Port de Barcelona i la Gran Via, fet que garanteix un fàcil accés de vehicles pesants i de 

serveis. No hi ha presència de mitgeres properes ni edificacions d’habitatge, sinó edificis 

independents destinats majoritàriament a activitats econòmiques i institucionals. 

El terreny és pla i regular, sense condicionants topogràfics rellevants, i els espais lliures de l’entorn 

presenten poca vegetació, pròpia d’un paisatge industrial urbà. 

Aquesta ubicació ofereix un context idoni per a la implementació d’una coberta vegetal experimental, 

ja que permet avaluar el comportament ambiental i la reducció de la temperatura superficial en un 

entorn amb alta exposició solar i baixa presència de verd urbà. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

En aquest apartat es llisten les principals unitats constructives del projecte. 

ACTUACIONS PRÈVIES 

- Instal·lació de sistemas de seguretat 

- Tancament d’obra amb tanca provisional 

- Senyalització provisonal d’obra 

- Cloenda d’accés a la zona d’actuacions 

TRANSPORT DE MATERIALS, MÀQUINES I EQUIPS 

- Acotació de zones per a pujada de material a l’obra 

- Descàrrega de material i equips  

- Transport de materials per l’interior 

- Transport de màquines, equips i mitjans auxiliars per l’interior 

- Hissat d’estructures prefabricades 

ENDERROCS 

- Enderrocs d’elements soterrats a poca fondaria 

- Enderrocs d’estructures aèries 

- Enderrocs o arrencada d’elements  

COBERTES  

- Coberta vegetal 

- Instal·lació de acabaments de cobertes 

IMPERMEABILITZACIONS 

- Impermeabilització 

JARDINERIA 

- Moviments de terres i plantació 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els, Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“(Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre). 

 Procediments d’execució 

Per a la intervenció del projecte, les fases d'execució dels treballs es poden estructurar de la següent 

manera: 
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 Determinació del temps efectiu de duración. Pla d’execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 

de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic 

de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria 

i/o aconsellada. 
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 Soroll  

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1. Supressió del risc en origen. 

2. Aïllament de la part sonora. 

3. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 Pols 

La permanència d’operaris en ambients pulverulents, pot donar lloc a les següents afeccions: 
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- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   26 
  

 MEMÒRIA 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecánica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 

tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 

elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
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1. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre 

i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines 

de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais 

de descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   28 
  

 MEMÒRIA 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1º. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2º. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3º. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4º. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5º. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 

lloc de portar-los d’un en un. 

6º. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 

ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 

temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7º. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2. Assentar els peus fermament. 

3. Ajupir-se doblegant els genolls. 

4. Mantenir l’esquena dreta. 

5. Subjectar l’objecte fermament. 

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames 

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

a. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 

c. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 

aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l’equip. 

16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 

Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 

o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-

1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 

gruix 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   31 
  

 MEMÒRIA 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 

integrat 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 

i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 

l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 

es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

c. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   33 
  

 MEMÒRIA 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 

equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

TRANSPORT DE MATERIALS, MÀQUINES I EQUIPS 

- Hissat d’estructures prefabricades 

ENDERROCS 

- Enderrocs d’estructures aèries 

COBERTES  

- Coberta vegetal 

- Instal·lació de acabaments de cobertes 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
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el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 

La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 

de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 

no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 

es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 

és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 

senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 

tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 
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3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

21. CONDICIOMS D’ACCÈS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 

i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic  

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 

obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

 

Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
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No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

 

 Operacions que afecten l’àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària  

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 

i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 

calçada. 

 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 

espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 
Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran 

els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les 

següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
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descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 

d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 

un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 

tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’ambit públic  

- Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

- Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

- Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 Residus que afecten a l’àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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 Circulació de vehicules i vianants que afecten l’ambit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas 

vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 

dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 

continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 

superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i 

rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 
  

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

a. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

c. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 
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- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es 

mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 
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 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 

per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 

perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 

de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 

que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÓFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25. ANNEX 1: FITXES D’ACTIVITATS-RISC- AVALUACIÓ-MESURES 

S'utilitzen les següents escales per realitzar l' avaluació de riscos: 

 

 Actuacions prévies 

E00 ACTUACIONS PRÈVIES 
E00.E01 INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT 

INSTAL·LACIÓ DELS SISTEMES DE SEGURETAT A APLICAR EN L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor 
de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /14 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 

10 
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i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada 
per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /13 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /13 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /13 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   47 
  

 MEMÒRIA 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   48 
  

 MEMÒRIA 

E00.E02 TANCAMENT D'OBRA AMB TANCA PROVISIONAL 

ES DELIMITARÀ EL RECINTE I ES REALITZARÀ LA TANCA D'ACORD AMB ELS PLÀNOLS I ABANS DE L'INICI DE L'OBRA, PER 
IMPEDIR AIXÍ L'ACCÉS LLIURE A PERSONES ALIENES A L'OBRA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /6 /9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /6 /9 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /6 /9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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E00.E03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA 

EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ES CONSIDEREN INCLOSES LES DIFERENTS SENYALITZACIONS QUE S'HAURAN DE 
COL·LOCAR A L'INICI DE L'OBRA, TANT EN L'ACCÉS A AQUESTA (CARTELL D'ACCÉS A OBRA EN CADA ENTRADA DE 
VEHICLES I PERSONAL) COM LA SENYALITZACIÓ PER L'INTERIOR DE L'OBRA, I LA FINALITAT ÉS LA DE DONAR A CONÈIXER 
PER ENDAVANT, DETERMINATS PERILLS DE L'OBRA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /6 /9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /6 /9 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /6 /9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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E00.E04 CLOENDA D'ACCÉS A LA ZONA D'ACTUACIONS 

ES TANCARÀ I IMPEDIRÀ L'ACCÉS A LA ZONA D'OPERACIONS ABANS DE L'INICI DE L'OBRA, PER EVITAR LA CIRCULACIÓ 
LLIURE DE PERSONES O EQUIPS D'OBRA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

13 SOBREESFORÇOS 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /6 /9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /6 /9 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /6 /9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /6 /9 /13 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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 Transport de materials, màquines i equips 

E01 TRANSPORT DE MATERIALS, MÀQUINES I EQUIPS 
E01.E01 ACOTACIÓ DE ZONES PER A PUJADA DE MATERIAL A L'OBRA 

ABANS DE L'INICI DELS TREBALLS EN AQUESTA OBRA, ELS OPERARIS JUNTAMENT AMB L'ENCARREGAT D'OBRA I / O EL 
RESPONSABLE DE SEGURETAT DE L'EMPRESA O PERSONA DESIGNADA PER AQUEST, SENYALITZARAN LES ZONES PER 
ON HAGIN DE PUJAR ELS MATERIALS A LES DIFERENTS PLANTES JA LA COBERTA, INCLOSA ZONA SOTA RECORREGUTS 
DE LA CÀRREGA HISSADA, I ON S'UBIQUEN ELS EQUIPS EMPRATS (PLATAFORMES ELEVADORES, GRUES, ETC.) 
SENYALITZANT LA PROHIBICIÓ DE PAS A PERSONAL NO AUTORITZAT. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

13 SOBREESFORÇOS 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /9 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /9 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada 
per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 
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H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /9 /13 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /9 /13 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /9 /13 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
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E01.E02 DESCÀRREGA DE MATERIAL I EQUIPS 

S'ESTUDIA EN AQUESTA UNITAT D'OBRA LA DESCÀRREGA DE MATERIALS, A LES ZONES ESTABLERTES, PER PROVEIR LES 
OPERACIONS QUE ES REALITZEN DURANT EL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN TREBALLS A LLOCS DE PETITES DIMENSIONS, MANIPULANT MATERIALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /9 /11 /12 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /9 /11 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /9 /12 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /11 /12 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /11 /12 /26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /11 /12 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E01.E03 TRANSPORT DE MATERIALS PER L'INTERIOR 

S'ESTUDIA EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL TRANSPORT DE MATERIALS PER L'INTERIOR DE L'EDIFICI DE L'OBRA PER A 
ABASTIR A LES DIFERENTS OPERACIONS QUE ES REALITZEN EN L'OBRA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 1 1 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /9 /12 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /9 /12 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /9 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /12 /13 /25 
/26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /12 /13 /25 
/26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /12 /13 /25 
/26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E01.E04 TRANSPORT DE MÀQUINES, EQUIPS I MITJANS AUXILIARS PER L’INTERIOR 

S'ESTUDIA EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL TRANSPORT D'EQUIPS D'OBRA I DETERMINATS MITJANS AUXILIARS PER 
L'INTERIOR DE L'EDIFICI DE L'OBRA PER A AJUDA EN LES DIFERENTS OPERACIONS QUE ES REALITZEN EN L'OBRA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 1 1 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /9 /10 /12 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /9 /10 /12 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /9 /10 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/25 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/25 /26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E01.E05 HISSAT D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

AQUEST PLA D'HISSAT ÉS UN DOCUMENT ESSENCIAL QUE DETALLA ELS PROCEDIMENTS PER AIXECAR I COL·LOCAR 
ESTRUCTURES PREFABRICADES, ENCAVALLADES METÀL·LIQUES, O QUALSEVOL ALTRE COMPONENT DE L'OBRA, 
UTILITZANT MITJANS MECÀNICS (CAMIÓ GRUA O GRUES AUTOPROPULSADES). 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ELEVACIÓ DE CÀRREGA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ELEMENTS INDUSTRIALITZATS  

13 SOBREESFORÇOS 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer 
i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts 
en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa 
amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m de 
planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i 
cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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 Enderrocs 

E02 ENDERROCS 
E02.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A POCA 
PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE 
MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 

14 
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perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB REVOLTONS 
CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES 
CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /17 /20 /24 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /17 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 
143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 
137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /15 /17 /20 
/24 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /15 /20 /24 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 
i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, 
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 /15 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics 
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura 
de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/25 /26 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides 
i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 
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E02.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN 
L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 
143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 
137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada 
per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   70 
  

 MEMÒRIA 

 Cobertes  

E05.E01 COBERTA VEGETAL 

FORMACIÓ DE COBERTA VEGETAL, COMPOST PER CAPA IMPERMEABLE, CAPA ANTIARREBOSSAT, CAPA DE DRENATGE I 
FILTRACIÓ, CAPA DE SUBSTRAT VEGETAL I PLANTACIÓ AMB VEGETACIÓ AUTÒCTONA O DE BAIX MANTENIMENT, SEGONS 
EL PROJECTE. INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, COL·LOCACIÓ DE LES DIFERENTS CAPES AL PENDENT 
ADEQUADES PER ALS DEGUÀS, REGISTRE INICIAL, APORTACIÓ DE NUTRIENTS I TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES 
PER AL CORRECTE ARRELAT I DESENVOLUPAMENT DE LA VEGETACIÓ. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MANIPULANT MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

4 /6 /9 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /14 /18 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

11 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer 
i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts 
en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /9 /11 /13 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /9 /11 /13 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /9 /11 /13 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor 
de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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 Impermeabilitzacions 

E07 IMPERMEABILITZACIONS 
E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ 

S'ANALITZA EN AQUESTA UNITAT D'OBRA LES OPERACIONS CORRESPONENTS A LA IMPERMEABILITZACIÓ I EL DRENATGE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /18 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /18 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
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 Jardineria  

E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ 
D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i 
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats 
inferiors, homologat segons CE 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

  



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   80 
  

 MEMÒRIA 

26. ANNEX 2: HISSAT DE CÀRREGUES 

Es redacta aquest document com a guia per millorar el procediment d'eslingat en els treballs en les 

obres de construcció on es produeixin hissats i/o eslingats de càrregues. L'objectiu és garantir la 

subjecció dels elements a hissar per part de les empreses subcontractistes i dels gruistes. 

L' objecte del present document és establir el procediment de treball i les seves corresponents mesures 

preventives per a l' hissat de càrregues amb camió grua, grua torre, grua automuntant o altre 

procediment que requereixi subjecció de càrrega i hissat de la mateixa . 

 Procediment de treball 

Els treballs d' hissat de càrregues impliquen una sèrie de passos: 

- Verificació de tots els elements d' eslingat que cal usar, com ara eslingues, cadenes, pops i 

ganxos. 

- Verificació de la càrrega, comprovant que està ben assegurada. Per a això, s' ha de fer servir 

el sistema més adequat per a cada càrrega: 

◦ el fluix, 

◦ protecció amb plàstic envoltant 

◦ amb xarxa. 

- Eslingat de la càrrega. Col·locació de cap de guiatge si és necessari. 

- Izado i desplaçament de la càrrega. 

- Recepció de la càrrega i alinegat 

 Equips de treball: 

1. Grues Torre 

2. Grues autoportants 

3. Camió grua 

4. Elements d' eslingat: 

- Corbata 

- Eslingues de 4 i 6 metres 

- Pop de cadenes. 

5. Mitjans auxiliars: 

- Batees metàl·liques. 

- Estructures metàl·liques per a apilament d'elements longitudinals 

- Palets 

- i pinça per a palets. 

- Cubilote. 
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- Màquina de plor per a fluixa plàstic 

- Rotllo de plàstic per embolicar la càrrega. 

- Red per envolver la càrrega. 

 Fases dels treballs: 

En primer lloc es procedeix a comprovar els elements d' eslingats. El gruista o l' estrobador 

comprovaran si la càrrega està assegurada. Per assegurar la càrrega es farà servir si és necessari: 

llenys de plàstic o xarxa. Un cop la càrrega a hissar està assegurada es procedirà a eslingar la 

càrrega.  

Si cal es col·locarà un caporal per guiar la càrrega. 

La càrrega s' hissarà i es portarà al seu destí evitant la vertical dels treballadors, així com les zones 

de pas i edificis confrontants. 

Durant la maniobra el gruista o l' estrobador avisaran els treballadors del trànsit de càrrega i donaran 

les instruccions oportunes perquè ningú estigui sota la càrrega. 

Durant l' hissat de la càrrega, el gruista no pot desplaçar-se ni deixar de veure la càrrega. Només és 

possible aquest supòsit quan, el treballador que recepciona aquesta està en comunicació directa 

amb el gruista mitjançant walkie-talkie. 

Si la càrrega ho requereix, es guiarà la càrrega amb el cap, mai sota el seu vertical. 

Una vegada recepcionada la càrrega, es procedirà al deslingat de la mateixa. 

 Mesures preventives i proteccions tècniques, tendents a controlar i reduir els riscos 

anteriors: 

- Els operaris faran ús dels EPI' s corresponents a cada tasca. 

- Es prohibeix la permanència d' operaris dins del radi d' acció de les càrregues suspeses. 

- Els diferents gruistes es comunicaran entre ells i amb el personal que rebi la càrrega 

mitjançant walkie-talkies de manera que es coordinin les activitats entre les grues, gruistes i 

treballadors en càrrega i descàrrega. 

- No s' iniciarà el procés d' hissat de les càrregues fins que no es trobi en el punt de recepció l' 

operari que ha de realitzar aquestes accions. 

- S'estableix la figura d'"estrobador", sent necessari nomenar-lo com a tal per part de les 

diferents empreses que vagen a realitzar la càrrega i descàrrega dels materials i tindran la 

formació mínima de 60 hores en PRL (Recurs Preventiu). 

- Les funcions de l' estrobador seran: 

1. Supervisió de les càrregues a hissar 
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2. Assegurar les càrregues si no ho estan abans d' hissar-les. 

3. Eslingat de les mateixes 

4. Avisar els treballadors que estiguin en la trajectòria de la càrrega perquè s' aparti 

5. Ajudar en el guiatge de la càrrega al gruista. 

6. Recepcionar la càrrega. 

7. Procedir al deslingat. 

- En el procés d' hissat poden intervenir dos estrobadors diferents, de manera que un es trobi 

en la fase inicial abans de l' hissat, i el segon es trobi en la fase de recepció de la càrrega. 

- Cap treballador podrà eslingar càrregues sense la supervisió del gruista o de l' estrobador, 

que donaran el vistiplau per a l' hissat després de comprovar que la càrrega està assegurada. 

- Per reconèixer els estrobadors i els guistes, se'ls facilitarà armilla reflectora taronja. 

- Es realitzarà una xerrada a tots els treballadors perquè acatin les instruccions del gruista o 

de l'estrobador mentre s'està traslladant una càrrega, i en cas de no fer cas, se'ls adpercebrà 

amb un avís a la seva empresa. 

- El gruista guiarà la càrrega de tal forma que pugui donar les instruccions oportunes als 

treballadors abans que la càrrega s' acosti a la seva posició, desplaçant-se per avisar i així 

evitar que ningú pugui estar en la vertical de la càrrega. Quan el gruista no pugui desplaçar-

se, aquests avisos els realitzarà l' estrobador, aquest també realitzarà treballs de guia de la 

càrrega. 

- Totes les càrregues es realitzaran a una velocitat mínima per evitar-hi el balanceig. 

- Es recorda que si cal es guiarà la càrrega per caporrals per col·locar-la en la seva posició de 

recepció final. 

- D' altra banda, per a l' hissat de materials solts, s' utilitzaran contenidors adequats a cada 

càrrega, i mai se sobrepassarà la seva capacitat i s' usarà el mètode més adequat per 

assegurar-la tal com marca el quadre següent: 

Tipus de Càrrega Recipiente Forma d'assegurar/eslingat 

Petit material Batea 
Xarxa o plàstic si sobresali algun 

material 

Material paletitzat Palet 
Flete o plàstic. Ungla per a palets o 

doble eslinga 

Puntals i altres elements longitudinals 

abassegats 
Estructura metàl·lica o gàbia Doble eslinga 

Puntals i altres elements longitudinals 

solts 
 

Doble eslinga, donant una volta cada 

eslinga al paquet 

Vigues  
Doble eslinga, donant una volta cada 

eslinga a la biga 

Formigó Cubilote NA 
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Paquets de ferro Lligats amb filferro NA 

Paquet de fusta Lligats amb filferro Fleje. Doble eslinga 

 
Quan les càrregues a hissar es trobin en camió estacionat a vial exterior, prèviament a l' hissat, s' ha 

de senyalitzar amb tanques o amb cons el perímetre del camió, i amb presència de senyalista, per 

regular el pas de vianants per la vorera, mentre les càrregues transitin per sobre. 

D' altra banda, si els gruistes s' han de col·locar fora del tancament del tancament, per a la 

visualització de la càrrega, aquests es trobaran sempre en espais segurs, ja siguin a les pròpies 

voreres, o en espais protegits del trànsit, tanques provisionals, etc. 

 Equips d'elevació de càrregues 

- Eslingues tèxtils 

Són accessoris d'elevació flexibles utilitzats en aquesta obra. Estan formats per una cinta plana 

cosida o per una sèrie de fils industrials d'alta tenacitat recoberts per un teixit tubular. 

Aquests elements van situats entre la càrrega i el ganxo de l'aparell d'elevació permetent realitzar 

l'operació de prensió de la càrrega. 

Amb la finalitat de realitzar una selecció correcta de l'eslinga, és fonamental conèixer el nombre 

d'elles que es van a utilitzar de forma simultània en la manipulació d'una càrrega, així com la manera 

de subjecció al punt de prensió. Com a bona pràctica, es pot destacar que utilitzar eslingues amb 

terminals metàl·lics evita els aixafaments de les gazas. 

La càrrega màxima d'utilització de les eslingues tèxtils ve identificada per una sèrie de colors d'acord 

a codis internacionals, que són: 

 Violeta 1000 Kg. 

 Verd 2000 Kg. 

 Groc 3000 Kg. 

 Gris 4000 Kg. 

 Vermell 5000 Kg. 

 Marró 6000 Kg. 

 Blau 8000 Kg. 

 Taronja 10.000 Kg. 

 
 

- Eslingues de cable 

Les eslingues de cable estan constituïdes per una sèrie de cordons disposats en hèlix sobre un ànima 

que pot ser tèxtil, metàl·lica o mixta. 

Els cordons estan formats per diversos filferros disposats en una o diverses capes. 
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Segons el diàmetre i la posició d'aquests elements, es poden obtenir configuracions diferents, donant 

lloc a eslingues amb idèntic diàmetre. 

Les gazas, traus o anells de les eslingues poden presentar diferents configuracions d'acord a la 

composició i disposició dels filferros que la constitueixen.  

Les eslingues de cable poden portar o no guardacabos, sent necessaris quan s'utilitzin altres 

accessoris acoblats amb l'aparell d'elevació. 

- Eslingues de cadena 

Les eslingues de cadenes estan constituïdes per baules units a uns accessoris en els extrems per 

amarrar càrregues del ganxo d'un aparell d'elevació. El mitjà d'unió és una baula mestre. 

Es poden constituir amb un o diversos ramals i també sense extrems o "eslingues sense fi". La 

longitud de les mateixes es mesura entre suports. 

Per determinar els punts de prensió, cal conèixer l'esforç de cada ramal segons l'angle d'elevació. El 

coeficient de seguretat per a les eslingues de cadena és 4, sent la càrrega de qualsevol baula mestre 

igual al de la capacitat de l'eslinga. 

S'utilitzaran en l'obra per les característiques de les càrregues a elevar. 
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27. ANNEX 3: PROCEDIMENTS SEGURS PER A TREBALLS EN ALÇADA  

L'equip vertical és de vital importància per als operaris, per això és imprescindible vetllar pel perfecte 

estat de conservació de l'equip i proporcionar-los un ús adequat. 

Com a norma general, s'ha de comprovar el seu estat i el de l'ancoratge: 

- A l'inici de cada jornada de treball 

- En haver estat exposat a condicions climatològiques adverses, encara que hagi estat per poc 

temps. 

Sempre que se sospiti alguna deficiència o anormal funcionament (lliscament, trencament, elasticitat, 

etc ..), de deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el correcte funcionament o grau 

de seguretat d'algun dels seus elements o de la seva totalitat, es demanarà un de nou. 

Composició dels equips: 

A. Equip vertical de treball: estarà format pels següents elements 

- Arnès de suspensió. 

- Cap d'ancoratge 

- Mosquetons amb assegurança. 

- Davallador autoblocant 

- Bloquejadors d'ascens. 

- Corda de suspensió 

B. Equip vertical Personal: estarà format pels següents elements 

- Arnés anticaigudes. 

- Cap d'ancoratge. 

- Mosquetons amb assegurança automàtic. 

- Bloquejadors anticaigudes. 

- Corda de Seguretat. 

Treballs verticals en alçada: 

El principal risc que pot donar-se en la realització de treball vertical en alçada és el risc de caigudes 

a diferent nivell, per això cal definir les causes i les mesures a adoptar per evitar les mateixes: 

A. Causes: 

- Trencament de cordes per un ús o manteniment inadequat que de vegades és provocat per 

la falta de protecció de la corda, bé sigui per exposició a productes químics com mecànics o 

de soldadura. 

- En altres ocasions és degut a l'haver estat exposades a condicions climatològiques adverses. 
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- En tercer lloc, és causa d'una fallada en els elements de connexió o en algun altre element 

de la cadena, com ara un muntatge inadequat de la capçalera, no seguir els procediments de 

seguretat específics en els treballs verticals o la manca d'utilització dels EPI's 

- Finalment la falta de formació i informació als treballadors sol ser igualment origen d'un risc 

de caigudes a diferent nivell. 

 

B. Mesures a adoptar: 

- És obligatori l'ús de l'equip vertical personal i de l'equip vertical de treball en tots els treballs 

verticals, així com evidentment en totes aquelles zones on hi hagi el més mínim risc de 

caiguda a diferent nivell, igual que en totes les maniobres de progressió sobre corda (tant 

d'ascens com descens). 

- A més, serà obligatori l'ús de doble corda (treball i seguretat) en les esteses de treball. 

- Igualment és obligatori la instal·lació d'un mínim de dos aparells de progressió o seguretat 

sobre cordes, en tot moment. 

- Finalment, també és obligatori quan sigui necessari, tal com reflecteix en aquesta memòria 

de seguretat, la substitució del cap d'ancoratge per cadena metàl·lica, en tots els treballs que 

s'utilitzin màquines de tall, soldadura o productes químics que puguin comprometre les 

condicions de seguretat del cap d'ancoratge. 

- El descens a la zona de treball es realitzarà mitjançant un dispositiu de descens instal·lat a la 

corda de suspensió o de treball, col·locant l'obligatori dispositiu anticaigudes a la corda de 

seguretat. 

- La velocitat de descens màxima permesa no ha d'excedir en cap cas els 2 metres per segon. 

- És important destacar que a més de l'equip vertical, els operaris necessitaran altres epis, com: 

Casc amb barballera, Guants, Mascaretes, etc .. en funció de les operacions que hagin de 

desenvolupar en vertical. 

- En especial, i com que EPIS de categoria III, o els elements que componen l'equip vertical 

personal, han d'estar sotmès a un programa de verificació, comprovació i manteniment 

periòdic. 

- Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservació i ús de l'equip vertical 

personal, consultant qualsevol dubte sobre la seva correcta utilització. Així mateix demanarà 

un de nou en cas de deteriorament o davant de qualsevol dubte raonable sobre el correcte 

funcionament o grau de seguretat d'algun dels seus elements o de la totalitat 

Com a norma de seguretat: 

Davant qualsevol circumstància que pugui comprometre la seguretat del treballador, la d'un 

altre company de treball o la de terceres persones, es suspendran les tasques. 
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PLÀNOLDATAESCALACONTINGUT DEL PLÀNOLFACULTATIU
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTEPROMOTOR

A3 NOVEMBRE 2025CSS

PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA
EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC ESS-01

SITUACIÓ

SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT VISTA EN DETALL



COBERTA TOPSEC 260 m2

PROVES PILOT 242 m2

PLÀNOLDATAESCALACONTINGUT DEL PLÀNOLFACULTATIU
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTEPROMOTOR

A3 NOVEMBRE 2025CSS

PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA
EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC ESS-02

IMPLANTACIÓ

ACOPI DE MATERIAL I MAQUINÀRIA

LLEGENDA

ZONA DE GESTIÓ DE RESIDUS

ZONES COMUNS:
- MENJADOR
- VESTIDORS
- LAVABOS

TANCA TIPUS RIVISA

SENYALITZACIÓ A L'ENTRADA

ACCÈS DE VEHÍCLES I MAQUINÀRIA

ACCÈS DE PERSONAL

BARANA AJUNTAMENT

BARANA PERIMETRAL COBERTA



Deixar 25cm

PLÀNOLDATAESCALACONTINGUT DEL PLÀNOLFACULTATIU
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTEPROMOTOR

A3 NOVEMBRE 2025CSS

PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA
EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC ESS-02

CAMIÓ GRUA

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES:

- Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista
- Els ganxos de la grua tindran un pany de seguretat
- Es prohibiran sobrepassar la càrrega màxima admissible
- El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible, les maniobres seran dirigides per

un especialista
- Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20%Es prohibirà estacionar el camió a

menys de 2 metres de la vora superior dels talussos
- Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió
- Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió
- Es prohibirà la permanència d'operaris sota càrregues en suspensió
- El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent
- S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per col·locar-les en obra, ja

que hi haurà operaris treballant al lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.
- No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km/h



Folre
Protecció de goma

Taló
Sola de goma

Punta d'acer

Canya

Protecció

Sola

Ressalts

Tira de material escumat

Protecció empenya

Orelleres acoblades a un casc
de protecció per la indústria EN

352-3

Orelleres dependents de nivell
              EN 352-4

Taps: Emmotllables/Reutilitzables
                 EN 352-2

Guants de pell de serratge

1. Superficie de pell folrada
internament

1

GUANTS TIPUS "PIEL FLOR"

1. Reforç protector del guant
2. Pell seleccionada Grau A
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 Identificació de les obres 

TOP SEC és un projecte d'innovació que vol donar resposta als desafiaments urbans derivats del 

canvi climàtic i la gestió de residus mitjançant la transformació de les cobertes d'edificis a espais 

naturalitzats i estacionals, adaptats al clima mediterrani i sense necessitat de reg. 

El projecte contempla la intervenció en tres edificis de l'àrea metropolitana de Barcelona, convertint 

les cobertes en espais verds autosostenibles que contribueixin a la millora ambiental i al benestar 

urbà. 

Una d'aquestes actuacions es durà a terme a l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

Les cobertes s'executaran amb un innovador sistema de substrat elaborat a partir de carbó vegetal 

(biochar) produït amb residus orgànics locals. Aquest material permet retenir laigua de pluja i la 

humitat ambiental, afavorint el desenvolupament de la vegetació sense recórrer a sistemes de reg 

convencionals i fomentant, alhora, un model circular i sostenible de gestió de recursos. 

 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a. Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

b. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 
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c. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 

adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 

documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no 

es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 

que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats 

o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 

socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 

té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 

ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995): 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 
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4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 

alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 

del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   102 
 

 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 Coordinador de Seguretat i salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 

persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 

acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 

el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 

15 a la L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   103 
 

 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
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5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la 

decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 

Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 

de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 

cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   105 
 

 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 

qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny.Si dirigeix l’execució material de 

l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels 

assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 

Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

2. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

3. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 

i Salut. 

4. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut del contractista. 

5. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

6. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

7. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències. 

8. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 
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 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 

Decret 1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
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altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 

el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat 

a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 

de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 

segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 

de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 

de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial 

Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
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característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 

com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

26. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 

els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

27. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 

així com dels propis treballadors Autònoms.  

28. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

29. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

30. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

31. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 

signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

32. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
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òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 

Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips 

de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

33. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes 

de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 Treballadors Autónoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 

en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 
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a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 

a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 

instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra. 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  

 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 
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3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 

pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 

pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 

Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 

la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 

millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració 

de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les 

parts contractants. 

 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 

9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 

a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 

aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 

els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

Ubicació dels serveis públics 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 
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Situació i amplada dels carrers (reals i previstos) - Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

Acotat del perímetre del solar  

Distàncies de l’edifici amb els límits del solar  

Edificacions veïnes existents  

Servituds  

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 

d’execució real. Indicant: 

Tancament del solar  

Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells  

Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 

colindants 
 

Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal 

d’obra 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador.,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs 
correguts, estufes.,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, 
escalfaplats, frigorífic). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

Llocs destinats a apilaments 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, 
muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de 
runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i 

zones d’aparcament. Senyalització de circulació 

 

Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització 

de Seguretat 

 

Esquema d’instal·lació elèctrica provisional  

Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional  

Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua  
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 

buits verticals de façanes 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 

- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i 
xarxes de seguretat.(*). 

- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de 
seguretat (*). 

- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 

buits verticals d’escales 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en 
perímetre i buit de travessers d’escales (*). 

- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales. 

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 

buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits 

d’instal·lacions i encofrats 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla 
electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en 
patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts 
d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada 
en passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

Passarel·les (ubicació i elements constitutius)  

Escales provisionals  

Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits  

Abalisament i senyalització de zones de pas  

Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys 

 

Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels 

pescants i les guindoles 

 

Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 

seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura 

 

Plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada (*) 

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 

façana 

 

Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 

paraments verticals 

 

Bastides especials  
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Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per 

a introducció i evacuació d’equips 

 

Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 

manteniment en cobertes no transitables 

 

Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 

Sistema de Protecció Col·lectiva 

 

Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis 

 

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils  

Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació  

Altres  

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes  

Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 

aïllades 

 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials 

Altres. 

 

 El “Llibre d’Incidències” 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 

salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 

Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 

llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 

disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 

autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 

intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 

de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els 

quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només 

en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 

prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de 

remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i 
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s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior 

o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 Caràcter vinclant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció i Coordinació” i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 

de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 

notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 

assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 

l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 

s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 

o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 

recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 
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del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICAIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 

i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 

de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 

de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 

1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 

1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” 

i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 

de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 

(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 

486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 

665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 

1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 

de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 

de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en 

el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 

de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
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- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 

de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 

de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 

de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 

“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 

1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 

de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 

11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 

de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 

de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 

obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 

1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 

de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 

2001)”. 
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- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 

10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 

de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 

2004).  

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 

18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”.  

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 

TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 

23 de marzo de 2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
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- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 

seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 

con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 

de 4 de agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 

líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
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- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 

6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 

la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 

civil ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
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registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 

modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector 

de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 

por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 

el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 
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- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 

a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 

2014).” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 

del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 

generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 

con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 

Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 

de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 

para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
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- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 

20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 

de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 

de las empresas.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 

una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 

Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 

2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 

las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 

febrero de 2017).” 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 

para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 

metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera.'' 

- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 

técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   126 
 

 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 

anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 

de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

- ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios.'' 

- ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

- ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

- ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 

3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 

y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006.'' 

- ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 

ionizantes.'' 
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 Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 

vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 

24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” 

i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 

marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 

marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 

16 de noviembre de 2007)”. 

- “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado.'' 
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- ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 Incendis 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 24 de Febrer de 2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 Intal·lacions elèctriques 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 

de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 

elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
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- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 

el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 

09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

 Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 

abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 

de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 

de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 

25 septiembre de 1998).” 

- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 
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- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 

2009).” 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 

de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 

76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 

de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 

febrero de 2013).'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre 

de 2015).” 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 

las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 
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- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10.'' 

- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

- ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

◦ “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 

de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

◦ “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 

(BOE 9 de junio de 1989)”. 

◦ “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 

grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 

de 2003)”. 

◦ “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 

16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per 

la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 

marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 

29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” 

i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
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Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 

(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 

comercialización de equipos a presión (refundición).” 

- ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 

normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del 

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

- ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, 

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual.'' 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

 Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 Diversos 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 

de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 

de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 

(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 
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- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 

(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 

10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 Criteris d’aplicaió 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 

i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
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d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra. 

 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 

des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 

en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, 

per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de 

Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 

a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 

següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 

per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÉCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 

la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 

perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que 

té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 
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 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 Conditions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 

de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 

referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 

a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis 

i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 

tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 

de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 

de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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 Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 

les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 

de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 

d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 

mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 

les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-

se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 

d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 

es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 

de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 

d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 Competències de Formació en Seguretat a l’obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 

traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 

al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÁQUINES I/O MÁQUINES-FERRAMENTES 

 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 

un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
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adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 

exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 

plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 

UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 

solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines-

Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 

i 25ºC. 
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- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 

un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a 

les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 

tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 

i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 

recipients a pressió simples. 
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- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 

electromagnètica (refosa). 

- Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

- Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 

pressió. 

- Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 

els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / 

CE. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 

de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 

Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, 

relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors 

en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, 

apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-

1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines 

o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 

automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
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- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 

parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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1. DADES DE L’OBRA 

Descripció del Projecte i de 

l'obra sobre la qual es treballa 

TOP SEC és un projecte d'innovació que vol donar resposta als desafiaments 

urbans derivats del canvi climàtic i la gestió de residus mitjançant la transformació 

de les cobertes d'edificis a espais naturalitzats i estacionals, adaptats al clima 

mediterrani i sense necessitat de reg. 

El projecte contempla la intervenció en tres edificis de l'àrea metropolitana de 

Barcelona, convertint les cobertes en espais verds autosostenibles que 

contribueixin a la millora ambiental i al benestar urbà. 

Una d'aquestes actuacions es durà a terme a l'edifici Z del Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona. 

Les cobertes s'executaran amb un innovador sistema de substrat elaborat a partir 

de carbó vegetal (biochar) produït amb residus orgànics locals. Aquest material 

permet retenir laigua de pluja i la humitat ambiental, afavorint el desenvolupament 

de la vegetació sense recórrer a sistemes de reg convencionals i fomentant, alhora, 

un model circular i sostenible de gestió de recursos. 

Situació de l'obra a construir Carrer 60, 25, Sants-Montjuïc, 08040 Barcelona 

Tècnic autor del projecte Margarita Espinós  
Arquitecta 

 
Dades promotor: 

Nom o raó social Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Adreça Carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 

Codi postal 08040 

Població Barcelona 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Tot i que el desenvolupament del Pla d'Emergència o Actuacions d'Emergència no està contemplat 

com a tal en el RD 1627/1997, si que en l'obra com tot lloc de treball ha de tenir conformi l'Art. 20 de 

la Llei 31/1995 d'una Mesures de Emergència: 

Llei 31/1995 (Llei de Prevenció de Riscos Laborals) Article 20.- Mesures d'emergència. 

 

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència 

de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar 

les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 

treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i 

comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal ha de tenir 

la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les 

circumstàncies abans assenyalades. 
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Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin 

necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, 

assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida 

la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 

Per a això, en aquesta obra, es compliran les mesures establertes en l'Annex IV del R.D. 1627-1697 

Part A, i concretament: 

- Punt 4. Vies i sortides d'emergència 

a. Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més 

directament possible en una zona de seguretat. 

b. En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar ràpidament i en condicions 

de màxima seguretat per als treballadors. 

c. El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran 

de l'ús dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim 

de persones que puguin estar present en ells. 

d. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar conforme al Reial 

Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats 

i tindre la resistència suficient. 

e. Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donin accés 

a elles no han d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense 

traves en qualsevol moment. 

f. En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin 

il·luminació han d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat... 

 

- Punt 5. Detecció i lluita contra incendis: 

Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions i l'ús dels locals, els equips presents, 

les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que es troben presents així 

com el nombre màxim de persones que puguin trobar-se en ells, s'ha de preveure un nombre suficient 

de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si cal, de detectors d'incendis i de sistemes 

d'alarma.  

Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma hauran de verificar i mantenir amb 

regularitat. S'han de fer, a intervals regulars, proves i exercicis adequats.  
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Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació. Han 

d'estar senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Aquesta senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats i tenir la resistència suficiente 

- Punt 14. Primers auxilis 

a. És responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 

moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'han d'adoptar 

mesures per garantir l'evacuació, per tal de rebre cures mèdiques, dels treballadors 

accidentats o afectats per una indisposició sobtada.  

b. Quan la mida de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, haurà de comptar amb un o 

diversos locals per a primers auxilis. 

c. Els locals per a primers auxilis han d'estar dotats de les instal·lacions i el material de 

primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Han d'estar senyalitzats 

conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.  

d. En tots els llocs on les condicions de treball ho requereixin s'ha de disposar també de 

material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització 

clarament visible ha d'indicar l'adreça i el número de telèfon del servei local d'urgències. 

3. MITJANS DE PROTECCIÓ 

 Mitjans tècnics  

A. MITJANS MATERIALS D'EXTINCIÓ:  

L'obra disposa dels següents mitjans d'extinció d'incendis: 

- Extintors d'incendis  

- Sistema d'extinció per pols 

 
B. MITJANS EXTERNS D'EXTINCIÓ: 
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TELÈFONS 

D’EMERGÈNCIA 

 

BOMBERS 

ZONA FRANCA  

932 23 77 00 

 

MOSSSOS D’ESQUADRA- 

SANTS-MONTJUÏC  

932 67 56 00 

 

EMERGÈNCIA GENERAL 

 

112 

 

AMBULÀNCIA 

 

061 

 

CAP 

DOCTOR CARLES RIBAS  

932 23 28 88 

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE BELLVITGE  

932 60 75 00 
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- CAP Doctor Carles Ribas 

Carrer   : Carrer del Foc, 112, Sants-Montjuïc, 08038 
Horari   : Dilluns a divendres 8:00 - 20:00 i Dissabtes de 9:00 – 14:00 
Distància en Km : 3.2 Km 
 

 
 
 

- Mossos d’Esquadra – Sants-Montjuïc 

Carrer   : Carrer d'Ulldecona, 35, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona  
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km : 2.1 Km 
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- Hospital Universitario de Bellvitge 

Carrer   : Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat 
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km  : 5.2 Km 
 

 
 

- Parc de Bombers de la Zona Franca 

Carrer   : Carrer 60, 8, 10, Distrito de Sants-Montjuïc, 08040 
Horari   : Obert les 24 hores 
Distància en Km : 650 m 
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 Mitjans humans d’intervenció  

Per fer front a les situacions d'incendi, el centre compta amb un equip d'intervenció, format per un 

conjunt de persones especialment preparades per a l'extinció d'incendis, que tenen un lloc de treball 

i, que en cas d'emergència, s'incorporen al mateix.  

Aquest equip compta amb un Cap d'emergència, el nomenament figura en aquest mateix document.  

Aquesta organització dels mitjans humans es completarà amb els programes i plans que més 

endavant s'exposen, per assegurar la dotació apropiada de mesures de seguretat, el seu 

manteniment, la formació de personal i la seva actuació en cas d'incendi.  

4. PLA D’ACTUACIÓ D’AVANT D’EMERGÈNCIES 

 Emergència 

Sortides del centre de treball 

Conformi s'observa en els plànols adjunts, l'ample de les sortides establertes i senyalitzades en els 

mateixos són suficients, donada l'ocupació prevista de l'obra, per permetre en cas d'emergència 

l'evacuació del personal de la mateixa. 

A més, totes les sortides s'obren en el sentit d'evacuació i estan exemptes d'obstacles que dificultin 

l'evacuació. 
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Espai entorn a l’obra 

En els plànols adjunts es detalla tal com es pot observar, que hi ha prou espai lliure per allunyar-se 

els treballadors de qualsevol risc de caiguda d'elements de l'edifici en construcció, fins i tot del foc 

que en el mateix pogués produir-se. 

 

Punt de trobada 

D'acord s'observa en els plànols adjunts, s'ha establert en l'àmbit de l'obra, un punt de trobada, on 

els treballadors hauran d'acudir obligatòriament en cas que es produeixi una evacuació d'obra. 

Aquest punt de trobada està degudament senyalitzat i identificat en l'obra, i en tot moment exempts 

i lliure d'obstacles que puguin impedir l'agrupament dels treballadors en cas d'evacuació. 

A més tots els treballadors són coneixedors d'aquest punt de trobada i saben que en cas d'evacuació 

hauran d'acudir al mateix per ser comptats. 
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 Plans específics d’actuació 

Procediments de salvament (Fitxes Tècniques) 

Rescat en cas de caiguda amb arnès de seguretat 

Procediments de salvament (Fitxa tècnica). 
 

Rescat en cas de caiguda amb arnès de seguretat 
    

Equipament de salvament: 
 
S'ha de disposar en l'obra de cordes per salvament, per tal de poder ser llançat a l'accidentat per procedir al 
seu salvament. 
 

Actuacions seqüencials per al salvament: 
 
Quan un treballador amb arnès de seguretat queda penjat després de patir un contratemps, presenta 
problemes de salvament, ja que l'accidentat roman en posició penjat podent quedar a certa distància d'un 
punt accessible del sostre amb possibilitats de rescat i amb risc de colpejar contra parts sortints dels 
paraments si tracta de fer moviments inadequats o actua precipitada 
 
1 º - Observar l'estat de l'accidentat, per actuar en conseqüència: 
 

Estat de l'accidentat crític:  
- Mantenir la calma al seu voltant.  
- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succés i l'estat 

en què es troba.  
- Calmar l'accidentat i tractar que no es mogui. Assegurar-se que l'estat de l'arnès permet suportar 

el pes de l'accidentat.  
- Si presenta fractures a la columna o coll, rebentades de melsa, etc. és convenient no moure'l i 

esperar que els serveis de rescat que extreguin.  
- Si presenta ferides sagnants o fractures en altres membres, haurà de ser rescatat immediatament 
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seguint les instruccions que s'indiquen més avall.  
- Si fa vent fred, pluja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'accidentat haurà en tot cas 

rescatar seguint les instruccions que s'indiquen més avall. 
 
Estat del accidentat lleu:  

- Mantenir la calma al seu voltant.  
- Calmar l'accidentat i tractar que no es mogui fins que procedim al seu rescat seguint les 

instruccions que s'indica més avall. 
 

2 º - Procedir al seu rescat seguint l'ordre següent:  
 

- Evitar que els companys actuen en el rescat de manera impulsiu i pel seu compte.  
- Aproximar a la vora del forjat que quedi més proper a l'accidentat.  
- Retirar les baranes si n'hi ha. Haurà necessàriament utilitzar un arnès de seguretat i subjectar-se 

a un punt fix o línia de vida. 
- Evitar que la gent s'alarmi l'accidentat amb les seves veus o suggeriments, ja que pot afectar el 

seu estat i li pot fer actuar irresponsablement.  
- Si l'estat de l'accidentat ho permet, se li llançarà un cap de salvament i tirant de manera 

progressiva del mateix i en sentit dirigit cap el sostre més proper al rescat, anar acostant 
l'accidentat.  

- En cas contrari haurà de ser lazado pels braços, a fi de apropar.  
- Ajudar amb les mans a que l'accidentat accedeixi al forjat. Una vegada fora de perill, comprovar 

l'estat de l'arnés i línia de vida, per tal de substituir-la si cal abans de continuar amb les activitats. 
 
3 º - Actuï després del salvament seguint aquestes instruccions:  
 

• Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitacions, mal de pit, mal de melsa o 
qualsevol altre símptoma haurà de ser traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu 
reconeixement.  

Aprofitar l'efecte sociològic beneficiós de protecció, provocat per la xarxa en l'incident per treure la màxima 
rendibilitat preventiva de l'experiència sobre l'equip humà de l'obra 
 

 

5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES (FITXES TÈCNIQUES) 

Actuacions en cas d´asfíxia 

Procediments de salvament (Fitxa tècnica). 
 

Actuacions en cas d´asfíxia 
    

L'asfíxia és la manca d'oxigen necessari per viure. 
Les causes més freqüents són:  
 

1) Obstrucció de les vies respiratòries superiors (ofegament, cossos estranys, etc.).  
2) Atur dels moviments respiratoris.  
3) Atur dels moviments cardíacs.  
4) Inhalació de gasos tòxics (òxid de carboni, grisú, etc.).  
 

 
 
 
Conducta a seguir  

- Suprimir l'obstacle extern (cos estrany, dentadura postissa, etc.).  
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- Alliberar les vies respiratòries inclinant el cap enrere.  

- Si el tòrax i l'abdomen no es mouen, i la cara està blavosa o domicili s'ha de practicar la 

respiració artificial.  

- Si a més, la pupil està dilatada i no es palpa el pols carotidi s'ha de fer massatge cardíac.  

- Per a realitzar el massatge cardíac, el lesionat ha d'estar sobre una superfície dura.  

- En cas d'asfíxia per gas tòxic, primer cal evacuar el ferit i impedir que s'apropi la gent a la 

zona d'origen. 

La reanimació ha de ser:  

a) Urgent i immediata, en ser possible en el mateix lloc.  

b) Sense interrupció, fins que el lesionat respiri per si mateix o fins que traslladat, es facin càrrec 

d'ell en un centre assistencial especialitzat.  

Existeixen diversos mètodes de reanimació en cas d'asfíxia.  

S'ha de practicar aquell en què ho hagi de fer, tingui més confiança. 

Els mètodes habituals són: 

Boca a boca: 

Posició de accidentat: Ajagut d'esquena sobre un pla dur o el sòl.  
Posició del socorrista: A un costat del cap de l'accidentat i inclinat sobre el mateix La reanimació de 
l'accidentat s'ha de fer per facilitar obertura de les vies respiratòries superiors de la manera:  
 

1) Inclinar al màxim el cap enrere, recolzant una mà sobre el front i posant l'altra sota el clatell. 
2) Si s'observa que l'entrada o expulsió de l'aire no és normal, s'haurà de comprovar si algun cos estrany 
o la llengua obstrueixen les vies respiratòries.  
 

En aquest cas, es posa de costat i es copejarà fortament a l'esquena entre els omòplats perquè surti el cos 
estrany. 
 

 

Reanimació cardíaca: 

Si encara les deu primeres insuflacions d'aire, s'observa el pols carotidi i la pupil i observem que o no existeix 
pols o la pupil està molt dilatada s'ha de fer el massatge cardíac simultàniament amb la respiració boca a 
boca.  
 

1) Posar el taló de la mà dreta a l'altura d'1 / 3 inferior de l'externón.  
2) Donar suport sobre de la mà dreta, a l'esquerra.  
3) Inclinar cap endavant fent pressió vertical cap avall de manera que l'estèrnum baixi de 3 a 5 
centímetres, de manera que originem una contracció del cor.  

 
- El ritme aproximat és d'una vegada cada segon, és a dir 60 vegades cada minut.  
- En el cas concret de trobar una sola persona per actuar de socorrista, el ritme de compressions ha de ser 
de 15, seguides de 2 insuflacions d'aire.  
- En cas de ser dos socorristes el ritme serà de 5 compressions cardíaques per una insuflació d'aire 
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 aire. 
 

Actuacions en cas de fractures: 

Procediments de salvament (Fitxa tècnica). 
 

Actuacions en cas de fractures    

Les fractures són les ruptures d'un o diversos ossos provocades per un traumatisme. Hi pot haver fractura si 
es donen alguna d'aquestes circumstàncies en el ferit:  
 

1) Si hi ha dolor intens. 
2) Si hi ha deformitat de la regió afectada.  
3) Si hi ha impossibilitat per al moviment.  
4) En cas de dubte, s'ha d'actuar com si hagués fractura.  
 

 

En cas de dubte cal tractar el ferit com si efectivament tingués una fractura. Un cop hem arribat a ell, 

el que no s'ha de fer és:  

1. Aixecar el lesionat  

2. Fer-li caminar  

3. Transportar sense haver immobilitzat la part afectada.  

4. Intentar corregir la deformitat. 

D'altra banda, el que si hauríem de fer és: 

a. Si hi ha ferida posar embenat sobre la mateixa, evitant:  

- Tocar els extrems ossis. 

- Cohibir l'hemorràgia si n'hi hagués.  

- Immobilitzar la part afectada per la fractura.  

b. Si no hi ha ferida, haurem de: 

- Immobilitzar la part afectada per la fractura, evitant que es moguin les articulacions que 

estiguin pròximes tant per sobre com per sota del punt de fractura.  

- Perquè això es subjectaran amb alguna lligadura, recordant que la lligadura mai haurà de 

col·locar en el punt on es localitzi la fractura.  

- Comprovar que no existeixen diverses fractures en l'accidentat. 

- Observar amb deteniment que això és així.  

- Membres superiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre superior mitjançant 

cabestrell. 

- Membres inferiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre inferior, amb especial 

cura de immobilitzar convenient el peu. 
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Actuacions en cas de ferides 

Procediments de salvament (Fitxa tècnica). 
 

Actuacions en cas de ferides    

Es tracta sens dubte de l'accident més freqüent, i solen ser causats normalment pel mal ús o ús indegut 
d'elements de tall, manipulació de peces tallants, etc.  

 
La forma correcta de curar una ferida en un accidentat és la següent:  

1. El socorrista s'ha de rentar les mans i desinfectar-posteriorment amb alcohol.  

2. Bullir les pinces i tisores que anem a utilitzar, durant 15 minuts. Abocar una mica d'alcohol 

sobre aquestes i fer-les cremar (flamejat).  

3. Netejar la ferida amb aigua i sabó començant al centre i després cap als extrems, amb una 

compresa de gasa (mai amb cotó, ja que pot deixar restes).  

4. Treure les restes de cossos estranys de la ferida, restes de terra, etc, mitjançant unes pinces 

estèrils.  

5. Finalment es pinzellar la ferida amb mercuricrom (mercromina). Després es col·locarà una 

gasa per sobre i un apòsit - sempre que sigui possible (sinó sagna o traspua) - és millor deixar 

a l'aire lliure.  

No obstant això, si observem aparentment que la ferida és greu, haurem de procedir de la manera:  

1. Amb caràcter general: Es cobrirà amb un apòsit el més ràpidament possible (estèril) o un 

mocador o drap qualsevol el més net que pugui i se li farà traslladar immediatament al centre 

assistencial.  

2. En les ferides penetrants de tòrax s'ha d'evitar l'entrada d'aire per la ferida mitjançant embenat 

impermeable (esparadrap) i traslladar el lesionat en postura semiassegut.  

3. En les ferides d'abdomen amb sortida de vísceres (intestins) mai s'ha d'intentar reintroduir, 

simplement cobrir-les i traslladar el lesionat trobat cap per amunt amb les cames flexionades. 

No oblidi que sota cap circumstància haurà de donar de beure a aquests ferits. 
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Actuacions en casos específics 

Procediments de salvament (Fitxa tècnica). 
 

Actuacions en casos específics    

 

- Accidents digestius 

Les indigestions es curen soles amb dietes. No emprar mai purgues ni lavatives. 

Si no remet el problema assistir al metge al menor temps possible. 

- Desmais 

Posar al desmaiat ficat al llit amb el cap baixa, els peus lleugerament elevats i afluixats els vestits. 

No aixecar massa aviat, mantenint en aquesta posició més de 10 minuts. 

- Crisi de nervis 

Aïllar el malalt. Ruixar la cara amb aigua, col·locar unes gotes de colònia o vinagre a les fosses 

nasals. 

- Atacs epilèptics 

No impedir el malalt que realitzi la seva crisi. 

Protegir el malalt, apartant els objectes amb els que pugui danyar-se. Col · locar entre les dents un 

drap atropellat, per evitar que es mossegui la llengua, i afluixar la roba. 

- Cossos estranys 

Els cossos estranys són introduïts en algun d'aquests òrgans: 

Ulls: 

a. Si el cos estrany és al parpella, rentar l'ull sota l'aixeta. 

b. Si el cos estrany està clavat a la còrnia, posar unes gotes de coliri anestèsic, tapar-lo amb 

compresa i portar urgentment el pacient a l'oftalmòleg. 

c. Si són substàncies àcides o alcalines, rentar l'ull abundantment amb un raig d'aigua i després 

amb aigua amb bicarbonat si la substància era àcida, o amb aigua i vinagre si era alcalina. 

En qualsevol cas portar a l'oftalmòleg. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge. 
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Vies respiratòries: 

Deixar tossir l'accidentat, no fer res. Portar urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas 

assistir al metge. 

Vies digestives: 

Quan s'ha ingerit algun producte que pot ocasionar ferides, haurà de fer ingerir molla de pa o 

espàrrecs a fi de que envolti l'objecte si és punxegut. En cas de monedes, botons, no fer res. Portar 

urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge. 

Ferides especificades: 

a. De la nas (epistaxi): Algunes persones són propenses a aquests efectes. En aquests casos 

aplicar la pressió digital exterior. Si no cedeix efectuar un tapament amb gasa i aigua 

oxigenada. 

b. En varices: En el cas que es provoqui una ferida en varius, de ha d'elevar el membre afectat 

per sobre de l'alçada del cor del pacient. Comprimir amb gases la ferida i efectuar un bon 

embenat. 

c. Per furóncols: En el cas de furóncols, s'haurà d'aplicar calor local. No prémer, ni esprémer. 

Que el vegi el metge. 

 Accident Laboral 

Actuacions 

Actuacions a seguir en cas d'accident laboral:  

L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos 

pot ser deguts a multitud de causes, entre les quals destaquen les de difícil o nul control, per estar 

influïdes de manera important pel factor humà.  

- En cas d'accident laboral s'actuarà de la següent manera: 

a. L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per evitar la 

progressió o empitjorament de les lesions. 

b. En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà l'accidentat.  

c. En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques 

especials de reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 

d. S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeti segons el bon criteri de les 

persones que l'atenen, el trasllat amb transports particulars per la incomoditat i risc que 

implica. 
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Itinerari d'evacuació en cas d'accident:  

En cas d'accident, a continuació es detalla l'itinerari que hauria de seguir fins al centre de salut més 

proper. 

Comunicacions 

Comunicacions en cas d'accident laboral:  

A) ACCIDENT LLEU.  

- Al Coordinador de Seguretat i Salut.  

- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.  

- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent.  

B) ACCIDENT GREU. 

- Al Coordinador de Seguretat i Salut.  

- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.  

- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent.  

C) ACCIDENT MORTAL.  

- Al Jutjat de Guàrdia.  

- Al Coordinador de Seguretat i Salut.  

- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.  

- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent. 

Actuacions administratives 

Actuacions administratives en cas d'accident laboral:  

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:  

A) Accident sense baixa laboral. Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa 

mèdica, que es presentarà a l'entitat gestora o dins del Termini dels 5 primers dies del mes 

següent.  

B) Accident amb baixa laboral. Es redactarà un informe oficial d'accident de treball, que es 

presentarà a l'entitat gestora o dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data 

de l'accident.  

C) Accident greu, molt greu o mortal. Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins 

el Termini de 24 hores comptades a partir de la data de l'accident. 

 Actuacions en cas d’Emergencia 

Actuacions de Tot el personal d'aquesta obra en cas d'emergència: 

1. SI ES DETECTA UN ACCIDENT  

- PRESTAR assistència al ferit. 

- ALERTAR a l'equip de primers auxilis. 

- DONAR part al Cap d'Emergència. 

 



 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estudi de Seguretat i Salut   161 
 
 

 PLÀ D’EMERGÈNCIA 

2. SI ES DETECTA UN INCENDI  

- Donar la veu de ALARMA 

- Identificar-se 

- Detallar el lloc, naturalesa i grandària de l'Emergència. 

- Comprovar que reben l'avís. 

- UTILITZAR immediatament l'extintor adequat. 

- INDICAR la situació del foc, al Cap d'Intervenció o membres de l'Equip d'Intervenció. 

- TORNAR al seu lloc de treball i esperar les ordres oportunes. 

 

3. SI SONA L'ALARMA  

- MANTENIR l'ordre. 

- ATENDRE les indicacions de l'Equip d'Evacuació. 

- NO endarrerir-se a recollir objectes personals. 

- SORTIR ordenadament i sense córrer. 

- NO PARLAR durant l'evacuació. 

- Si l'obra ja té els tancaments exteriors finalitzats, REALITZAR l'evacuació arran de sòl 

si es detecta la presència de fums. 

- DIRIGIR AL LLOC DE CONCENTRACIÓ FIXAT EN L'OBRA I ROMANDRE EN ELL 

FINS REBRE INSTRUCCIONS (Molt important per saber si l'evacuació s'ha 

completat). 

 Actuacions es cas de risc greu 

Actuacions de Tot el personal d'aquesta obra en cas de risc greu:  

- MANTENIR l'ordre. 

- ATENDRE les indicacions de l'Equip d'Evacuació. 

- NO endarrerir-se a recollir objectes personals. 

- SORTIR ordenadament i sense córrer. 

- NO PARLAR durant l'evacuació. 

- REALITZAR l'evacuació arran de terra en cas d'obra tancada i presència de fums. 

- DIRIGIR-SE AL LLOC DE CONCENTRACIÓ FIXAT I ROMANDRE EN ELL FINS REBRE 

INSTRUCCIONS (Molt important per saber si l'evacuació s'ha completat). 

6. DEFINICIONS SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

Els conceptes i termes fonamentals utilitzats en la Norma bàsica d'autoprotecció i presos en la 

realització d'aquest Pla d'Emergència de l'obra, s'han d'entendre així definits: 

Activitat: conjunt d'operacions o tasques que puguin donar origen a accidents o successos que 

generin situacions d'emergència. 

Aforament: Capacitat total de públic en un recinte o edifici destinat a espectacles públics o activitats 

recreatives. 
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Alarma: Avís o senyal per la qual s'informa a les persones perquè segueixin instruccions 

específiques davant una situació d'emergència. 

Alerta: Situació declarada amb la finalitat de prendre precaucions específiques a causa de la 

probable i propera ocurrència d'un succés o accident. 

Alçada d'evacuació: La diferència de cota entre el nivell d'un origen d'evacuació i el de l'espai 

exterior segur. 

Autoprotecció: Sistema d'accions i mesures, adoptades pels titulars de les activitats, públiques o 

privades, amb els seus propis mitjans i recursos, dins del seu àmbit de competències, encaminades 

a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, a donar resposta adequada a les 

possibles situacions d'emergència ia garantir la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic 

de protecció civil. 

Centre, establiment, espai, dependència o instal·lació: La totalitat de la zona, sota control d'un 

titular, on es desenvolupi una activitat. 

Confinament: Mesura de protecció de les persones, després d'un accident, que consisteix a 

romandre dins d'un espai interior protegit i aïllat de l'exterior. 

Efecte dòmino: la concatenació d'efectes causants de risc que multipliquen les conseqüències, a 

causa que els fenòmens perillosos poden afectar, a més dels elements vulnerables exteriors, altres 

recipients, canonades, equips o instal·lacions del mateix establiment o d'altres propers, de tal manera 

que al seu torn provoquin nous fenòmens perillosos. 

Evacuació: Acció de trasllat planificat de les persones, afectades per una emergència, d'un lloc a un 

altre provisional segur. 

Intervenció: Consisteix en la resposta a l'emergència, per protegir i socórrer les persones i els béns. 

Mitjans: conjunt de persones, màquines, equips i sistemes que serveixen per reduir o eliminar riscos 

i controlar les emergències que es puguin generar. 

Ocupació: Màxim nombre de persones que pot contenir un edifici, espai, establiment, recinte, 

instal·lació o dependència, en funció de l'activitat o ús que en ell es desenvolupi. El càlcul de 

l'ocupació es realitza atenent les densitats d'ocupació indicades en la normativa vigent. No obstant 

això, de preveure una ocupació real major a la resultant de dit càlcul, es prengués aquesta com a 

valor de referència. I igualment, si legalment fos exigible una ocupació menor a la resultant d'aquell 

càlcul, es prengués aquesta com a valor de referència. 
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Òrgan competent per a l'atorgament de llicència o permís per a l'explotació o inici d'activitat: 

L'òrgan de l'Administració Pública que, d'acord amb la legislació aplicable a la matèria a què es 

refereix l'activitat, hagi de concedir el títol per a la seva realització. 

Perill: Probabilitat que es produeixi un efecte nociu específic en un període de temps determinat o 

en circumstàncies determinades. 

Pla d'Autoprotecció / Pla d'Emergència: Marc orgànic i funcional previst per a una activitat, centre, 

establiment, espai, instal·lació o dependència, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre 

les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergències, a la 

zona sota responsabilitat del titular, garantint la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic 

de protecció civil. 

Pla d'actuació en emergències: Document pertanyent al pla d'autoprotecció en el qual es preveu 

l'organització de la resposta davant de situacions d'emergències classificades, les mesures de 

protecció i intervenció a adoptar, i els procediments i seqüència d'actuació per donar resposta a les 

possibles emergències. 

Planificació: És la preparació de les línies d'actuació per fer front a les situacions d'emergència. 

Prevenció i control de riscos: És l'estudi i implantació de les mesures necessàries i convenients 

per mantenir sota observació, evitar o reduir les situacions de risc potencial i danys que poguessin 

derivar-se. Les accions preventives s'han d'establir abans que es produeixi la incidència, emergència, 

accident o com a conseqüència de l'experiència adquirida després de l'anàlisi de les mateixes. 

Recursos: Elements naturals o tècnics la funció habitual no està associada a les tasques 

d'autoprotecció i la disponibilitat fa possible o millora les tasques de prevenció i actuació davant 

emergències. 

Rehabilitació: És la tornada a la normalitat i represa de l'activitat. 

Risc: Grau de pèrdua o dany esperat sobre les persones i els béns i la seva consegüent alteració de 

l'activitat socioeconòmica, a causa de l'ocurrència d'un efecte nociu específic. 

Titular de l'activitat: La persona física o jurídica que exploti o posseeixi el centre, establiment, espai, 

dependència o instal·lació on es desenvolupin les activitats. 
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PROJECTE DE NATURALIZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA EN L´EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol 01  EPI PER AL CAP

1 P1477-65LN u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso màxim de 400 g, dotado de
iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 P147N-YSWN u Semimàscara reutilitzable de protecció filtrant contra partícules amb connexió de rosca per a filtres, homologada
segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol 02  EPI PER AL COS

1 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

EUR



PROJECTE DE NATURALIZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA EN L´EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol 03  EPI PER A LES MANS

1 P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol 04  EPI PER A PEUS I CAMES

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
Subcapítol 01  BARANES, TANQUES D´OBRA I PORTES D´ACCÉS

1 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
Subcapítol 02  VARIS

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 03  INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR
Subcapítol 01  CASETES

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Una cabina per mes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòduls per mes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòduls per mes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 03  INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR
Subcapítol 02  MOBILIARI CASETES

1 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 04  PROTECCIÓ D´INCENDIS
Subcapítol 01  EXTINTORS

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALIZAMENT
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TOP SEC_CZF
Capítol 06  PRIMERS AUXILIS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-1 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,91 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,70 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-3 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,07 €

(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-4 P1477-65LN u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso màxim de 400 g,
dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812

27,32 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 P147N-YSWN u Semimàscara reutilitzable de protecció filtrant contra partícules amb connexió de rosca per a
filtres, homologada segons UNE-EN 140

21,06 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-10 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-11 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-14 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-15 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-16 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-18 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

49,07 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-19 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,63 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,45 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

40,56 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-24 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

57,15 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,38 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

122,80 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-27 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 68,24 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

158,74 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,65 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

144,63 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 131,14 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-32 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,14 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-1 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,91 €

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

20,17000 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,75000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-2 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,70 €

B1472-19P8 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,07 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P1477-65LN u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso màxim de 400 g,
dotado de iluminación autónoma, homologado según UNE-EN 812

27,32 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,71000 €

B147U-0LVG u Proyector estanco para acoplar al casco, con lámpara, cinturón y batería recargable, para 2
usos

20,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,89 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P147L-EQD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

13,09 €

B147J-0XKI u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a
mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

13,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 1,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P147N-YSW u Semimàscara reutilitzable de protecció filtrant contra partícules amb connexió de rosca per a
filtres, homologada segons UNE-EN 140

21,06 €
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B147N-WQX2 u Semimàscara reutilitzable de protecció filtrant contra partícules amb connexió de rosca per a
filtres, homologada segons UNE-EN 140

21,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

15,21 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

15,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

7,25 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

7,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,13 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P1487-EQE u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,17 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,01 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,93 €

B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,47890 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de, per a seguretat i salut 1,05000 €

Altres conceptes 5,40110 €

P-17 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,16 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,05100 €

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,67000 €

Altres conceptes 2,43900 €

P-18 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

49,07 €
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BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut

14,29000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

10,49000 €

Altres conceptes 24,29000 €

P-19 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,63 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

9,34000 €

Altres conceptes 24,29000 €

P-20 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,26 €

BBB6-CW31 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, per a seguretat i salut

12,97000 €

Altres conceptes 24,29000 €

P-21 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,45 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut

8,63000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,41000 €

Altres conceptes 24,41000 €

P-22 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

40,56 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,74000 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,41000 €

Altres conceptes 24,41000 €

P-23 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,29 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,17720 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

15,47000 €

Altres conceptes 3,64280 €

P-24 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

57,15 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,38000 €
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BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 45,58000 €

Altres conceptes 11,19000 €

P-25 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,38 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

21,67750 €

Altres conceptes 3,70250 €

P-26 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

122,80 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

122,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 68,24 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 67,01000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-28 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

158,74 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

158,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,65 €

BQUA-2RB0 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

144,63 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

144,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 131,14 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 122,51000 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-32 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,14 €
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BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,50750 €

Altres conceptes 8,63250 €
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Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol 01 EPI PER AL CAP

1 P1477-65LN u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso màxim de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado
según UNE-EN 812 (P - 4)

27,32 8,000 218,56

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 12)

7,25 8,000 58,00

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 11)

0,25 50,000 12,50

4 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 (P -
10)

15,21 8,000 121,68

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN
140 (P - 8)

1,53 50,000 76,50

6 P147N-YSWN u Semimàscara reutilitzable de protecció filtrant contra partícules amb
connexió de rosca per a filtres, homologada segons UNE-EN 140 (P -
9)

21,06 8,000 168,48

TOTAL Subcapítol 01.01.01 655,72

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol 02 EPI PER AL COS

1 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

17,13 10,000 171,30

2 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)

7,01 8,000 56,08

3 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 14) 13,17 8,000 105,36

4 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 19,89 4,000 79,56

5 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 2)

114,70 2,000 229,40

6 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 1)

24,91 2,000 49,82

TOTAL Subcapítol 01.01.02 691,52

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol 03 EPI PER A LES MANS

1 P147L-EQDD u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)

13,09 4,000 52,36

2 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10 8,000 72,80

EUR
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(P - 7)

TOTAL Subcapítol 01.01.03 125,16

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol 04 EPI PER A PEUS I CAMES

1 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

20,07 8,000 160,56

TOTAL Subcapítol 01.01.04 160,56

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

Subcapítol 01 BARANES, TANQUES D´OBRA I PORTES D´ACCÉS

1 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

3,16 35,000 110,60

TOTAL Subcapítol 01.02.01 110,60

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

Subcapítol 02 VARIS

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

11,93 10,000 119,30

TOTAL Subcapítol 01.02.02 119,30

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 03 INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR

Subcapítol 01 CASETES

1 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 28)

158,74 2,000 317,48

2 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

62,65 2,000 125,30

EUR
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endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 29)

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)

144,63 2,000 289,26

TOTAL Subcapítol 01.03.01 732,04

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 03 INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR

Subcapítol 02 MOBILIARI CASETES

1 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

131,14 1,000 131,14

2 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

21,14 2,000 42,28

3 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

25,38 2,000 50,76

4 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

68,24 1,000 68,24

TOTAL Subcapítol 01.03.02 292,42

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 04 PROTECCIÓ D´INCENDIS

Subcapítol 01 EXTINTORS

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

57,15 2,000 114,30

TOTAL Subcapítol 01.04.01 114,30

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 05 SENYALITZACIÓ I BALIZAMENT

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

49,07 2,000 98,14

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

40,56 2,000 81,12

3 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

39,45 2,000 78,90

EUR
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4 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

19,29 2,000 38,58

5 PBBA-EOJF u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

37,26 2,000 74,52

6 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

33,63 2,000 67,26

TOTAL Subcapítol 01.05.01 438,52

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF

Capítol 06 PRIMERS AUXILIS

1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 26)

122,80 1,000 122,80

TOTAL Capítol 01.06 122,80

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.632,96

Capítol 01.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 229,90

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR 1.024,46

Capítol 01.04  PROTECCIÓ D´INCENDIS 114,30

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ I BALIZAMENT 438,52

Capítol 01.06  PRIMERS AUXILIS 122,80

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF 3.562,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.562,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto TOP SEC_CZF 3.562,94

3.562,94

euros



 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 08 
Planificació i fases d’obra 
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Annex 09 
Pla de control i qualitat 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Objecte i plantejament general 
 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del Projecte de naturalització 

de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el marc del projecte EUI02-90 TOP SEC s’han 

definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de 

qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel 

contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials, 

que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu 

procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas 

de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  

 

El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels 

materials.  

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat. 

- Control de recepció en obra dels productes 

- Control d’execució de la obra 

- Control de la obra acabada 

1.2. Procés a realitzar 
 

-A l’inici de la obra:  

- Contractista:  realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser 

aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats 

reals de l’obra.   

- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i amb 

l’Autocontrol de la constructora. 

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les 

indicacions de la DF. 

 

-Durant el procés de la obra,  

- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzarà 

el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de control 

d’execució de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 

- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les 

sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que 

cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  
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Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si estava 

previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de 

control què estimi convenient. 

1.3. Pla autocontrol del contractista 
 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla 

de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 

constructores.  

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) 

del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

 

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la 

constructora: 

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del 
contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 

indicant el càrrec i les funcions de cadascú.  
 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i 

correcció.  
 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb 

el plec de condicions de projecte.  
 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, 
inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de 
recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.  
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans 

d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de 
comprovar  les diferents unitats d’obra) 

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 
conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  

 

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà 

d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra i les 

peticions que realitzi la DF. 

1.4. Fases del control de qualitat. 
 

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 

 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els 

productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de 

subministrament i les garanties de qualitat. 

 

La  DEO realitzarà els següents controls de recepció: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 

- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 

- Control mitjançant assaigs. 

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
La DEO  i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com 

les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les 

normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.  

 

La  DEO realitzarà els següents controls d’execució. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs. 

3. FASE DE OBRA ACABADA 
 
A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més 

de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF i la 

legislació aplicable. 

 

La  DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 
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1.5. Normativa d’aplicació. 
 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

- RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

- R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

- O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

- RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98). 

 

2. Control de la documentació. 

 
2.1. Descripció 
 

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que  

les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat. 

 

Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

 

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla 

general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats 

hagin estats expressament acceptats per la DEO.  

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del 

projecte i les indicacions de la DF. 

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les 

sol·licitacions indicades per la DF. 

NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada 

material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les necessitats 

de la obra i les indicacions de la DF. 

2.2. Documentació durant la recepció dels materials  
 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la següent: 

- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 

contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques. 

Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari 

l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 

Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 

 

S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de les 

característiques.  

 

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per persona 

física.  

 

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra. 

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 

obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 

 

- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 

comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 

 

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es 

disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  

Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO) 

o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 

o Altres distintius de compliment de normatives 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  

o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  

o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques 

tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula 

titulada, especificació tècnica. 
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o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les 

característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la 

columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE 

i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat 

DITE. 

 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

 

- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 

5.2.5 del capítol 2 del CTE. 

Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.) 

 

o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció 

Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra 

civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 

o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les 

prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions 

constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 

del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 

Control mitjançant assaigs. 

 
3.1. Descripció 
 

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar a la obra 

en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o degut 

a modificacions en el transcurs d ela obra. 

 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de 

qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direcció 

Facultativa de la obra. 

 

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material subministrat 

a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels 

documents entregats per la constructora. 

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les 

exigències. 

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els 

resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra. 

NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant el 

transcurs de l’obra. 

3. Valoració econòmica 

 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte,  representa un 1,5 % del pressupost d'execució material de l'obra, 

segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques i queda inclòs dins el pressupost 
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Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 

AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 

PRESTACIONS

CARTA 

SUBMINIST.
*Marcar obligats en projecte

01 GENERALS D'OBRA

01.01 GENERALS D'OBRA

Gestió de residus Certificat de deposició dels residus

05 COBERTES

05.01 SISTEMA DE COBERTES

Formació de pendents

Impermeabilitzacions Certificat de garantia

Geotèxtil

Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS) 

Xapes, canals i remats

11 SERRALLERIA

11.01 SERRALLERIA

Assaig de les colades

Certificat preparació de la superficie dels perfils

Documentació tractaments protectors

Fixacions per elements de serralleria

15 JARDINERIA I REG

15.02

Geocel·les

plantes i bulbs 

 barreja llavors 

Analítica del subministrador

Analítica segons Plec Condicions Tècniques

Acer per formació de serralleria

DOCUMENTACIÓ CONTROL DE QUALITAT
904160/25 PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI 
DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC

CQ.DOCUMENTACIÓ DELS MATERIALS

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

JARDINERIA  

Terra vegetal

CQ. ASSAIGS I INSPECCIONS

ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

05 TANCAMENTS I COBERTES

COBERTA I LLUERNES

Proves estanquitat  1 (Inundació durant 48h) 1/tipologia Es realitzar`quan nomès hi hagi la impermeabilització

Prova estanquitat amb ruixadors 1/tipologia

Control d'execució de la Poliurea

Control de gruixos de la Poliurea

Assaig d'adherència de la Poliurea

06 SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS

BARANES 

Resistència de la barana per esforç horitzontal 1 per tipologia i zona

UNIONS CARGOLADES A OBRA: Control de parell d'apretament
100% visualment i  10% amb clau dinamomètrica 

(mínim 2)

GALVANITZAT: Determinació del gruix de galvanitzat 50 % elements tractats 1 lot= 6 lectures

Determinació del Contingut de Fòsfor+Silici de l'Acer per galvanitzar

IMPRIMACIÓ: Determinació de gruixos aplicats 10 % elements tractats
(tindran diferent color per realitzar control).
1 lot= 6 lectures

09 JARDINERIA I REG

REG

Prova estanquitat 1/Instal·lació

Prova de pressió de la xarxa 1/Instal·lació Es sotmetrà la xarxa a una pressió 1,5 vegades la existent a la escomesa

Comprovació de la instal·lació (boques de reg i claus de comporta) 1/Instal·lació

TERRA VEGETAL

Contingut màxim  en elements grossos 1/mostra per tipologia

Textura (USDA) 1/mostra per tipologia

pH  EX 1:2,5 1/mostra per tipologia

Conductivitat EX 1:5 1/mostra per tipologia

Contingut de matèria orgànica 1/mostra per tipologia

Carbonat càlcic equivalent  1/mostra per tipologia

Fòsfor 1/mostra per tipologia

Potassi 1/mostra per tipologia

Magnesi 1/mostra per tipologia

Calci 1/mostra per tipologia

Nitrogen 1/mostra per tipologia

Contingut de gruix 1/mostra per tipologia

Contingut de metalls pesats 1/mostra per tipologia

En el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5  dS/m també es determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà:

• Prova de germinació (% Mde llavors germinades)

• Presencia de E. Coli.

• Presencia de Salmonel•la

• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)

• Males herbes

10 ALTRES PROVES

ESTUDI TERMOGRÀFIC

Estudi termogràfic del l'edifici (tant per el que fa a tancaments com a instal·lacions en funcionament) A determinar Façanes i instal·lacions

ASSAIGS CONTROL DE QUALITAT
904160/25 PROJECTE DE NATURALITZACIÓ DE LA COBERTA UBICADA EN L'EDIFICI Z DEL CONSORCI DE LA 
ZONA FRANCA DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROJECTE EUI02-90 TOP SEC

POLIUREA
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1 INTRODUCCIÓ

El present annex d’Estudi de Gestió dels Residus del projecte executiu Projecte de naturalització 

de la coberta ubicada en l'edifici Z del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el marc 

del projecte EUI02-90 TOP SEC es redacta per tal de donar compliment a la Llei 7/2022, de 8 

d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i a les disposicions vigents 

del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i demolició.

1.1 Objectiu

L’objectiu principal d’aquest Estudi de Gestió de Residus (EGR) és garantir una gestió 

responsable, eficient i sostenible dels residus generats durant el desenvolupament dels projectes
de construcció i demolició redactats per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), en compliment de la normativa vigent i dels principis 

establerts per les polítiques públiques en matèria de sostenibilitat i economia circular a Catalunya.

Aquest estudi busca: 

- Minimitzar la generació de residus mitjançant la implementació de bones pràctiques i 

l'optimització de processos durant les fases d'execució del projecte.

- Fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus produïts, prioritzant la valorització 

material per sobre de l’eliminació.

- Garantir la traçabilitat i el control dels residus des del seu origen fins a la seva 

destinació final, assegurant el compliment de la jerarquia de gestió establerta pel 

PRECAT20 i la normativa estatal.

- Promoure una gestió ambientalment responsable que redueixi l’impacte ambiental del 

projecte i contribueixi als objectius de transició ecològica de l’Administració Pública 

catalana.

Aquest estudi esdevé una eina clau per assegurar el desenvolupament del projecte amb criteris 
de sostenibilitat, promovent la protecció del medi ambient i l’ús eficient dels recursos.

Per a la redacció del present document es segueixen les indicacions de:

- Guia per la redacció del Pla de Gestió de Residus de construcció i enderrocs de l’Agència 

de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat de Catalunya. 

- Programa General de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), 2013-2020 Agència Residus de Catalunya (ARC), de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Protocol de Sostenibilitat de l’AMB. 

1.2 Àmbit d’aplicació

Aquest Estudi de Gestió de Residus s’aplica a tots els projectes i obres redactats i/o promoguts 
per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, incloent: 

- Projectes i obres d’equipaments, tan d’obra nova com de rehabilitació

- Projectes i obres d’espai públic
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- Subministrament de materials de construcció

1.2.1 Àmbit territorial

Aquest estudi de gestió de residus s’aplica a un projecte situat dins de l’àmbit territorial de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en un entorn que inclou tant infraestructures urbanes com espais de 
transició cap a zones rurals o naturals. L’àmbit territorial es descriu en funció de les 

característiques específiques del projecte, atenent a:

- La seva ubicació dins del teixit urbà o rural.

- L’existència de condicionants ambientals, com ara zones d’interès natural o 

infraestructures verdes metropolitanes.

- Els requeriments normatius aplicables a nivell autonòmic i local, en coordinació amb les 
polítiques de sostenibilitat i economia circular establertes per l’AMB.

1.2.2 Àmbit material

Inclou la gestió dels següents tipus de residus:

- Residus inerts: terres, runes i altres materials de construcció sense contaminació.

- Residus no perillosos: materials com fusta, metall, envasos i plàstics.

- Residus perillosos: olis, pintures, dissolvents, envasos contaminats i altres residus 
regulats pel codi LER.

1.2.3 Exclusions

Aquest Estudi no inclou la gestió de residus que no es derivin directament de les activitats 
descrites, com ara residus municipals, comercials o perillosos no vinculats a l’obra

1.3 Context legal i normatiu

El marc legal i normatiu que regeix l’EGR, està constituït per diverses normatives en els àmbits 
europeu, estatal, autonòmic i local. A continuació, es detallen les principals lleis i regulacions 

vigents: 

1.3.1 Normativa europea 

- Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus: actualitza els objectius de 
reciclatge i preparació per a la reutilització, impulsant l’economia circular. 

- Decisió 2014/955/UE de la Comissió Europea, de 18 de desembre: aprova la Llista 

Europea de Residus (LER), que proporciona un sistema estandarditzat per a la 

identificació i classificació dels residus segons la seva naturalesa i perillositat.

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, 
sobre els residus: estableix el marc jurídic per a la gestió de residus a la Unió Europea, 

introduint la jerarquia de residus i  promovent la reutilització o el reciclatge. 

1.3.2 Normativa estatal

- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular: 
estableix els principis de l'economia circular mitjançant la legislació bàsica en matèria de 

residus, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi marí.
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- Reial decret 553/2020, de 2 de juny, sobre el trasllat de residus dins del territori de 
l'Estat: regula les condicions per al transport de residus, assegurant la seva traçabilitat i 

correcta gestió.

- Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició: estableix les obligacions dels productors i gestors 

de residus en el sector de la construcció, fomentant la seva valorització i correcte 
tractament.

1.3.3 Normativa autonòmica (Catalunya)

- REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya: estableix els criteris per a la classificació i codificació 

dels residus, així com les vies per al seu tractament adequat.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció: defineix les directrius per a la gestió dels residus de la 

construcció, incloent-hi mesures fiscals per incentivar la seva correcta gestió.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus: consolida i actualitza la normativa catalana en matèria de 

residus, establint les bases per a la seva gestió sostenible.

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 
i d’ecoeficiència en els edificis.

1.3.4 Normativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

- Reglament metropolità per a la gestió dels enderrocs, de les runes i d'altres residus 
de la construcció: regula la gestió específica dels residus de la construcció dins l'àmbit 

metropolità, establint procediments i responsabilitats per als agents implicats.

- Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició 
final de residus municipals: estableix les taxes aplicables per al tractament i disposició 

final dels residus municipals gestionats per l'AMB.

2 DEFINICIONS

Es recullen a continuació les principals definicions dels conceptes que formen part d’aquest EGR, 

segons les definicions establertes en a l’article 2 de la Llei 7/2022.

Estudi de Gestió de Residus (EGR)
És un document tècnic que s’elabora en la fase de projecte d'una obra de construcció o demolició. 

Aquest estudi té com a objectiu planificar la gestió adequada dels residus que es generaran 
durant l'execució de l'obra, assegurant el compliment de la normativa vigent i fomentant la 

minimització i valorització dels residus.

La responsabilitat de redactar l'Estudi de Gestió de Residus recau en el promotor de l'obra
(AMB/Ajuntament) , qui ha de garantir que l'estudi s'inclogui en el projecte tècnic.

Gestió de residus
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La recollida, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la classificació i altres 

operacions prèvies; així com la vigilància d'aquestes operacions i el manteniment posterior al 
tancament dels abocadors. S'hi inclouen també les actuacions realitzades en qualitat de 
negociant o agent.

Gestor de residus
La persona física o jurídica, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació 

que dugui a terme qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no 
el productor d'aquests.

En el cas d'obres o projectes gestionats per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, el 

gestor dels residus serà una empresa autoritzada com a gestor de residus i que pot estar 

subcontractada pel contractista o empresa constructora encarregada de l'execució de l'obra.

Pla de Gestió de Residus (PGR)
És un document tècnic que estableix les estratègies i accions per a la gestió de residus en un 
àmbit territorial o sectorial determinat. Aquest pla inclou objectius, mesures de prevenció, 
sistemes de recollida, tractament i eliminació de residus, així com mecanismes de seguiment i 
control per assegurar la seva eficàcia.

La responsabilitat de la redacció del Pla de Gestió de Residus recau en l’adjudicatari o 

contractista, que ha de garantir la seva elaboració d’acord amb la normativa ambiental vigent i 

les especificacions del projecte.

Posseïdor de residus
És la persona física o jurídica que té els residus en el seu poder, ja sigui com a titular de l'activitat 
que els genera o com a responsable de la seva gestió temporal fins al seu lliurament a un gestor 

autoritzat. En el cas d'obres o projectes gestionats per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de 

l’AMB, el posseïdor dels residus serà l’adjudicatari o contractista encarregat de l'execució de 
l'obra, que té la responsabilitat de gestionar-los adequadament conforme a la normativa vigent.

Productor de residus
Qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produeixi residus (productor inicial de 

residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre 
tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus. En el cas d'obres 
o projectes gestionats per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, el productor dels 

residus serà el titular del bé immoble objecte de l’obra de construcció o demolició (AMB).

Reciclatge

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de nou 
en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra 
finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la 
transformació en materials que es vagin a usar com a combustibles o per a operacions de 
farciment.

Residu
Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l'obligació de 
rebutjar.

Residu inert
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Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, no reacciona física ni químicament de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres materials amb els quals entra en 
contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han 
de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies.

Residu no perillós
Residu que no està cobert per “Residu perillós” en l’Article 2 de la Llei 7/2022 de 8 d’abril.

Residu perillós
Residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat que enumera l'annex I 

de la Llei 7/2022 de 8 d’abril, i aquell que sigui qualificat de residu perillós pel Govern de 

conformitat amb el que estableixen la normativa de la Unió Europea o els convenis internacionals 
dels quals Espanya sigui part. També es comprenen en aquesta definició els recipients i envasos 
que continguin restes de substàncies o preparats perillosos o estiguin contaminats per aquests, 
llevat que es demostri que no presenten cap de les característiques de perillositat que enumera 

l'annex I de la Llei 7/2022 de 8 d’abril.

Residus de construcció i demolició
Residus generats per les activitats de construcció i demolició.

Reutilització
Qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes que no siguin 
residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts.

Valorització
Qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu serveixi a una finalitat útil en 
substituir altres materials, que d’una altra manera s’haurien utilitzat per complir una funció 
particular o que el residu sigui preparat per complir aquesta funció en la instal·lació o en 
l’economia en general.

3 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Aquest apartat té com a objectiu identificar i aplicar accions específiques per a la minimització i 

prevenció de residus durant les diferents fases del projecte. La correcta implementació 
d’aquestes mesures permet reduir la quantitat de residus generats, fomentar la reutilització de 

materials i optimitzar l’ús dels recursos.

Aquesta taula facilita el seguiment de les accions de minimització previstes, garantint així un 
control efectiu i una gestió transparent dels recursos en obra. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SÍ NO

1
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.

NA NA

2
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a l’obra sense gairebé generar residus.

NA NA

3
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.

NA NA

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. NA NA
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SÍ NO

5

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.

X

6
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions.

NA NA

7
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els 
retalls.

NA NA

8

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només 
aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 
preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable 
la separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Algunes de les solucions possibles són:
- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit.
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat.
- Solucions de façanes industrialitzades.
- Solucions d’estructures industrialitzades.
- Solucions de paviments continus.

X

9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat
(residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora i cendres.

X

10
S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i 
dipòsits de materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.

X

11 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a 
la revegetació posterior.

NA NA

12
S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en 
compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar 
materials d’altres obres properes.

X

13
S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament.

NA NA

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X

15
S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per 
reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)

X

16
S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que 
poden admetre.

X

17
S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons 
l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.)

X

18
En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de 
compostatge dels residus que provinguin de la poda i de residus orgànics 
generats en les zones verdes.

X

Font: TCQ

Les mesures de minimització i prevenció dels residus constitueixen un element clau per garantir 
una gestió sostenible en el marc de l’EGR. Aquestes accions permeten reduir la generació de 

residus des de l'origen, optimitzant l'ús dels recursos i minimitzant els impactes ambientals 
associats. A continuació, es detallen les accions concretes i les bones pràctiques que es 
recomana implementar en el Pla de Gestió de Residus (PGR) que redactarà l’empresa 
constructora.
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3.1 Accions per reduir la generació de residus

Les accions per reduir la generació de residus es centren en una planificació proactiva i l’aplicació 

de mesures específiques durant totes les fases del projecte:

3.1.1 Planificació inicial de l’obra:

- Prioritzar el disseny i execució d'obres que minimitzin l'impacte ambiental i la generació 
de residus, seguint les directrius del PRECAT20 i la jerarquia de residus.

- Ajustar les quantitats de materials adquirits per evitar sobrants, reduint així els residus 
derivats de materials innecessaris.

3.1.2 Selecció de materials i proveïdors

- Optar per materials reciclables, biodegradables i amb certificacions ambientals.

- Prioritzar proveïdors que utilitzin sistemes d’embalatge retornable o reciclable.

- Afavorir la compra de materials a l’engròs per reduir els residus d’embalatge

3.1.3 Reutilització dels materials

- Incorporar accions per preservar els materials reutilitzables (formigó, fusta, ceràmica) 
durant les fases de demolició i construcció.

- Implementar tècniques que facilitin la recuperació de components durant el 
desmantellament o demolició de l’obra. 

3.1.4 Optimació de processos constructius

- Planificar els talls de materials (ceràmica, paviments, aïllaments) per minimitzar els 
sobrants i aprofitar els retalls.

- Controlar les dosificacions de materials produïts in situ, com el formigó, per evitar errors 
que generin residus.

3.2 Bones pràctiques del Pla de Gestió de Residus (PGR)

Les bones pràctiques que s’hauran d’implementar en el PGR per part de l’adjudicatari o 

contractista tenen com a objectiu promoure una cultura de prevenció de residus entre tots els 

agents implicats durant l’execució dels treballs:

3.2.1 Informació i formació

- Realitzar sessions formatives per al personal de l’obra i subcontractistes per fomentar la 
separació de residus en origen i la correcta utilització dels contenidors designats.

- Establir protocols interns que sensibilitzin sobre la importància de la minimització de 
residus.

3.2.2 Ús eficient de materials

- Protegir els materials sensibles a danys amb elements de protecció reutilitzables (p. ex., 
cobertes per a paviments o aïllaments).

- Reutilitzar materials sobrants en altres fases de l’obra, sempre que sigui tècnicament i 

ambientalment viable.
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3.2.3 Control i seguiment

- Realitzar inspeccions periòdiques per assegurar l’aplicació de les bones pràctiques de 

prevenció.

- Establir un sistema d’indicadors per monitoritzar la generació de residus i identificar 

oportunitats de millora.

3.2.4 Col·laboració amb gestors de residus

- Acordar amb fabricants o distribuïdors la recollida de materials sobrants o la gestió dels 
residus generats.

- Coordinar-se amb gestors autoritzats per maximitzar la reutilització i reciclatge dels 
residus. 

4 METODOLOGIA APLICADA AL CÀLCUL DELS RESIDUS

La metodologia emprada per estimar la generació de residus prevista en l’obra es realitza en 

funció del tipus de residu i consisteix en l’anàlisi de les partides del pressupost del projecte 

constructiu, diferenciant els residus procedents de:

- Demolició

- Excavació

- Construcció

A partir de les partides que constitueixen el pressupost, es recullen aquelles generadores de 
residus i es fa l'estimació dels volums de materials a portar a al gestor autoritzat de residus o 
centre de valorització.

El càlcul de l'estimació dels residus generats en el projecte s'ha realitzat partint dels amidaments 
de les actuacions del projecte, i fent la conversió d'unitats a les sol·licitades pel Reial decret 
105/2008 utilitzant les densitats dels diferents materials, els seus esponjaments i diferents ràtios 
d’aplicació seguint els criteris establerts a la “Guia de Criteris tècnics per als projectes i les obres 
de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB”. Aquest procés s’automatitza en l’estimació 

dels residus procedents de la Construcció mitjançant l’aplicació del mòdul de gestió ambiental 

(GMA) del programa TCQ.

L'estimació realitzada dels volums de residus a gestionar, així com de quina activitat provenen, 
es detalla en el punt 5 del present estudi “Estimació i tipologia dels residus”.

5 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS 

En aquest apartat es realitza una identificació i estimació detallada dels residus que es generaran 
en el projecte. Els residus es classifiquen amb la Llista Europea de Residus (LER), la qual 

assigna un codi numèric a cada tipus de residu segons la seva naturalesa i origen. Aquesta 
classificació ens permet distingir entre residus perillosos i no perillosos i definir les accions 
necessàries per a la seva correcta gestió assegurant el compliment normatiu. 

5.1 Residus procedents de la demolició

S’estima de forma quantitativa els residus procedents de la demolició. 
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L’esponjament i densitat de cada tipus de material es mostren a la taula següent: 

5.2 Generació de residus d’excavació

S’estima de forma quantitativa els residus identificats en el projecte, especificant els volums i 
pesos aproximats de cada tipus de residu. Aquesta informació permet dimensionar les 
infraestructures de gestió (contenidors, zones d’emmagatzematge, etc.) i per establir la 
planificació logística de recollida i transport cap als gestors autoritzats. 

En obres d’urbanització, el cubicatge de les excavacions es realitza mitjançant perfils 

transversals resultants del disseny de la nova rasant, en intervals de 10 m, tret que una distància 
menor es consideri adequada.

Es tenen en compte les terres a utilitzar en pròpia obra i les que es podran reutilitzar en una altra
obra.

Codi LER Fraccions
Densitat 
(t/m3)

Esponjament 
(%)

Pes (T) Volum (m3)

RESIDUS NO PERILLOSOS 3,86 T 2,63 m3
150101 Envasos de paper i cartró 0,50              5% 0,00 T 0,00 m3

170101 Formigó 2,00              20% 0,00 T 0,00 m3

170103 Teules i materials ceràmics 1,70              20% 0,00 T 0,00 m3

170107 Mescles de formigó, maons, 1,70              20% 3,15 T 2,23 m3

170201 Fusta 0,50              35% 0,00 T 0,00 m3

170202 Vidre 2,00              0% 0,00 T 0,00 m3

170203 Plàstic 0,80              10% 0,00 T 0,00 m3

170407 Metalls barrejats 3,00              35% 0,45 T 0,20 m3

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 1,70              35% 0,26 T 0,20 m3

200201 Residus biodegradables 0,40              35% 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS PERILLOSOS 0,00 T 0,00 m3
170903 Altres residus de construcció i demolició 1,80              35% 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS DE DEMOLICIÓ

Codi LER Fraccions
Densitat 
(t/m3)

Esponjament 
(%)

Pes (T) Volum (m3)

RESIDUS NO PERILLOSOS 120,81 T 85,19 m3
150101 Envasos de paper i cartró 0,50              5% 0,00 T 0,00 m3

170101 Formigó 2,00              20% 0,00 T 0,00 m3

170103 Teules i materials ceràmics 1,70              20% 0,00 T 0,00 m3

170107 Mescles de formigó, maons, 1,70              20% 120,11 T 84,78 m3

170201 Fusta 0,50              35% 0,00 T 0,00 m3

170202 Vidre 2,00              0% 0,00 T 0,00 m3

170203 Plàstic 0,80              10% 0,00 T 0,00 m3

170407 Metalls barrejats 3,00              35% 0,45 T 0,20 m3

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 1,70              35% 0,26 T 0,20 m3

200201 Residus biodegradables 0,40              35% 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS PERILLOSOS 0,00 T 0,00 m3
170903 Altres residus de construcció i demolició 1,80              35% 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS DE DEMOLICIÓ
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5.3 Residus procedents de la construcció 

A continuació es classifiquen els residus de la construcció generats en funció de la fase d’obra

en que es generen. A més els residus es classifiquen segons els capítols del pressupost del 

projecte, permetent relacionar de manera directa cada tipus de residu amb la seva partida 
pressupostària corresponent. 

5.4 Justificació del compliment de l’article 26.b de la Llei 7/2022

L’article 26.b de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, 
estableix que la quantitat de residus no perillosos procedents de la construcció i la demolició que 
es destinin a operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge o altres formes de 
valorització material, incloses les operacions de farciment, ha d’assolir com a mínim el 70% en 

pes respecte del total de residus no perillosos generats. Cal destacar que aquest percentatge 

s’ha de calcular excloent-ne específicament els materials naturals no contaminats classificats 
sota el codi LER 17 05 04 (terra i pedres).

Codi LER
Tipus de 

terres 
d’excavació

Densitat 
(t/m3)

Esponjament 
(%)

Pes (t)
Volum 

aparent (m3)

centre 
valorització/Ins

tal·lació 
autoritzada

Reutilitzar en 
pròpia obra

(m3)

Reutilitzar en 
una altra 
obra (m3)

RESIDUS  NO PERILLOSOS 190,80 T 121,90 m3
170504 Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses1,80              15% 190,80 T 121,90 m3 71,90 m3 50,00 m3 0,00 m3

RESIDUS PERILLOSOS 0,00 T 0,00 m3
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses1,80              25% 0,00 T 0,00 m3 10,00 m3 0,00 m3

TERRES D'EXCAVACIÓ

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (m3)

RESIDUS NO PERILLOSOS 0,46 T 2,54 m3

150101 Envasos de paper i cartró 0,09 T 0,90 m3

150105 Envasos compostos 0,00 T 0,00 m3

170101 Formigó 0,00 T 0,00 m3

170103 Teules i materials ceràmics 0,00 T 0,00 m3

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics0,11 T 0,15 m3

170201 Fusta 0,09 T 0,35 m3

170202 Vidre 0,00 T 0,00 m3

170203 Plàstic 0,12 T 0,80 m3

170407 Metalls barrejats 0,05 T 0,14 m3

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 0,00 T 0,20 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS PERILLOSOS 0,00 T 0,00 m3

170903 Altres residus de construcció i demolició 0,00 T 0,00 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

0 0 0,00 T 0,00 m3

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
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En el present projecte, els residus no perillosos representen el 100% dels residus generats, de 

manera que es compleix el requisit legal.

6 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat descriu les operacions previstes per a la correcta gestió dels residus generats 
durant les diferents fases del projecte, d’acord amb la normativa vigent i amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes ambientals, complint amb el principi de jerarquia de residus (Llei 7/2022, 

de residus i sòls contaminats per a una economia circular).

6.1 Separació selectiva a l’obra

En compliment de l’article 30 de la Llei 7/2022, els residus de la construcció i demolició no 

perillosos hauran de ser classificats, com a mínim, en les següents fraccions: fusta, fraccions de 
minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Així mateix, es 

classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats, com ara teules, sanitaris o 
elements estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de 
generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una 
recollida separada obligatòria.

Si s’indica “NO” a la columna “Cal separar individualment segons R.D. 105/2008”  cal tenir en 

compte que els residus es gestionaran de manera conjunta però controlada i es destinaran a 
plantes autoritzades per a la seva separació i valorització. Aquests casos es donen quan:

- La separació no és tècnicament o econòmica viable

- Quan els residus es gestionaran posteriorment en plantes de triatge autoritzades, on es 
farà la separació adequada.

Això ha de quedar justificat al Pla de Gestió de Residus que ha de redactar l’empresa 
constructora. 

TIPUS RESIDU PES TOTAL (T)
% SOBRE 

TOTAL
RESIDUS NO PERILLOSOS 4,32 T 100,00%

RESIDUS PERILLOSOS 0,00 T 0,00%

TOTAL RESIDUS GENERATS 4,32 T 100,00%

COMPLIMENT 70% RNP

COMPLIMENT 70%

Residu
 R.D. 105/2008

(Tones)
Pes  Projecte 

(Tones)
Volum  

Projecte (m3)

cal separar 
individualment 
segons R.D. 

105/2008

Tipus de 
residu

Formigó 80,00 T 0,00 T 0,00 m3 No inert

Ceràmics 40,00 T 0,00 T 0,00 m3 No inert

Paper i cartró 0,50 T 0,09 T 0,90 m3 No no perillós

Fusta 1,00 T 0,09 T 0,35 m3 No no perillós

Vidre 1,00 T 0,00 T 0,00 m3 No inert

Plàstic 0,50 T 0,12 T 0,80 m3 No no perillós

Metalls barrejats 2,00 T 0,50 T 0,34 m3 No no perillós

TAULA COMPLIMENT RD 105/2008
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6.1.1 Demolició

La demolició es durà a terme preferentment de forma selectiva, i amb caràcter obligatori 

garantint la retirada, com a mínim, de les fraccions de materials indicades a l'apartat anterior, 
prèviament a un estudi que identifiqui les quantitats que es preveu generar de cada fracció, quan 
no existeixi l'obligació de disposar d'un estudi de gestió de residus, i prevegi el tractament 
d'aquests segons la jerarquia establerta a l'article 8 de la Llei 7/2022 i que es desglossa en 

l’apartat 6.3 del present Estudi. La separació selectiva dels residus és un procés fonamental per 
garantir una gestió eficient i sostenible dels residus generats durant l’execució del projecte, tal 

com estableix el Reial decret 105/2008. Aquest decret obliga a la segregació dels residus en 
origen, facilitant així la seva correcta classificació, transport i destinació cap a processos de 
reutilització, reciclatge o eliminació.

En concret els criteris a seguir durant la demolició seran:

- Preveure l’enderroc o desmuntatge de tots els elements (com ara tanques, baranes,
armaris de serveis, incloent-hi la bancada, etc.).

- Definir si els diferents elements retirats s’han de tornar a col·locar o si es traslladen a 
l’abocador o al magatzem municipal.

- Si hi ha construccions anteriors, es tindrà en compte la retirada de les possibles
fonamentacions de l’emplaçament.

- Si cal eliminar arbres existents, s’ha de preveure la retirada de la soca.

- Quan el projecte exigeixi eliminar un sol arbre de grans dimensions o uns quants de
mitjans o de petits, s’ha de preveure el triturat del brancatge i el seu transport fins al parc

metropolità més proper.

- Si hi ha volums importants d’enderrocs, cal estudiar amb l’Ajuntament la possibilitat de 

posar una planta matxucadora in situ (o al municipi) per aprofitar-los a l’obra. En cas que 

això no sigui possible, té prioritat transportar-los al centre de transformació de residus 
abans que dipositar-los en un abocador.

La separació selectiva es porta a terme habilitant zones específiques amb contenidors o espais 

diferenciats segons la tipologia del residu (perillosos, no perillosos i inerts). També s’haurà de 

realitzar una formació prèvia als operaris per part de la constructora, per assegurar que es 
respecten les normes de classificació i segregació.

6.1.2 Excavacions

Els criteris a seguir en el Moviment de terres, seran:

- Priorització de l’aprofitament de les terres extretes de la mateixa obra amb una analítica 

prèvia d’identificació.

- En funció de les fases d’obra previstes, s’ha de comprovar que es disposa d’espai 

suficient per anar-les emmagatzemant mentre s’excava i fins que no es tornin a utilitzar. 
Si això no és possible, té prioritat transportar-les a un centre de valorització abans que 
dipositar-les en un abocador.

- S’ha de comprovar el tipus de terreny (cohesiu, poc cohesiu, reblert o roca):

o En terrenys poc cohesius, s’han de fer estrebades per realitzar les excavacions.
o En terrenys amb roca, s’ha d’utilitzar la trepa o el martell per realitzar les

excavacions i comprovar que no s’ocasionen vibracions ens els edificis propers
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- En obres d’urbanització, el cubicatge de les excavacions s’ha de fer mitjançant perfils

transversals resultants del disseny de la nova rasant, en intervals de 10 m, tret que una

distància menor es consideri adequada.

- Cal fer un repàs i compactació del fons de les superfícies excavades.

6.2 Sistemes de contenidors i emmagatzematge

S’implantaran punts nets a les àrees destinades a l’emmagatzematge temporal i selectiu dels 

residus generats durant la fase d’obres, que tindran lloc a les zones auxiliars, on es traslladaran 
els residus generats per les actuacions del present projecte.

Per a la seva creació, s’instal·laran contenidors, disposats de forma ordenada sobre el terreny, 
oberts o tancats segons les necessitats, i degudament senyalitzats per a la seva correcta 
identificació i utilització, emprant el contenidor corresponent per a cada tipus de residu. L’objectiu 

serà la recollida, gestió i emmagatzematge de forma selectiva i segura dels residus sòlids i 
líquids, per tal d’evitar la contaminació dels sòls i de les aigües superficials o subterrànies durant 

la construcció. D’aquesta manera es permetrà el seu trasllat a plantes de tractament.

- Contenidors per a residus no perillosos.
o Inerts com formigó i ceràmica (contenidors oberts o àrees pavimentades).
o Embalatges i plàstics (contenidors tancats per evitar dispersió).

- Contenidors per a residus perillosos.
o Materials com amiant, aïllants perillosos i pintures. Es guardaran en contenidors 

tancats i segellats, complint amb la normativa vigent per a residus perillosos 

(Decret 152/2017).

- Àrees d’emmagatzematge.

o Zones delimitades i pavimentades, amb protecció contra vessaments per a 
residus líquids o perillosos.

o Protocols de control per evitar la barreja de residus de diferents categories.

El punt net que s’implanti reunirà les següents característiques:

- Ser accessible al personal d’obra, estant degudament senyalitzat si cal.

- Ser accessible per als vehicles de transport encarregats de la retirada dels diferents tipus 
de residus.

- No causar interferències en el desenvolupament normal de les obres, ni suposar 
obstacles al trànsit de maquinària i vehicles per l’obra.

Amb el càlcul previst dels pesos dels diferents residus a generar en l’execució de l’obra, 

s’establirà la disposició dels següents contenidors a l’interior del recinte.

Per a la gestió d’aquest “punt net” s’aplicaran les següents mesures:

Residu
Pes  

Projecte 
(Tones)

Volum  
Projecte 

(m3)
Tipus de residu

% Reutilitzat 
a la pròpia 

obra

Capacitat 

contenidor (m3)
Contenidors 

necessaris (Nº)

Formigó 0,00 T 0,00 m3 inert 0% -
Ceràmics 0,00 T 0,00 m3 inert 0% 5,00 m3 0

Paper i cartró 0,09 T 0,90 m3 no perillós 0% 0,36 m3 3
Fusta 0,09 T 0,35 m3 no perillós 0% 0,36 m3 1
Vidre 0,00 T 0,00 m3 inert 0% 0,36 m3 0

Plàstic 0,12 T 0,80 m3 no perillós 0% 0,36 m3 3
Metalls barrejats 0,50 T 0,34 m3 no perillós 0% 1,10 m3 1

Residus perillosos perillós - 220,00 m3 5
S'ha de posar un 
contenidor per tipus de 
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- Tots els contenidors seran degudament senyalitzats indicant el tipus de residu per al qual 
estan destinats.

- L’àrea destinada a la ubicació dels contenidors serà senyalitzada i delimitada mitjançant 

una tanca flexible temporal.

- Els bidons de residus perillosos romandran tancats i fora de les zones de moviment 
habitual de maquinària per evitar vessaments o pèrdues per evaporació. A més, es 
situaran en zones protegides de temperatures excessives i del foc. Els residus perillosos 
no podran romandre més de 6 mesos a les obres sense procedir a la seva retirada per 
part d’un gestor autoritzat. Els contenidors i bidons de residus perillosos es situaran en 

una cubeta impermeable de retenció de líquids en un lloc especial, on es faran els 
envasaments i etiquetatge dels recipients.

6.3 Destinació dels residus: reutilització, reciclatge i valorització

La destinació final dels residus seguirà l’ordre de prioritat establert en la jerarquia de gestió:

6.3.1 Prevenció

Mesures adaptades abans que una substància, material o producte s’hagi convertit en residu per 
a reduir. 

- La quantitat de residu, inclús mitjançant la reutilització dels productes o el prolongament 
de la vida dels productes.

- Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana.

- El contingut de substàncies nocives en materials i productes.

6.3.2 Preparació per a la reutilització

Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual 

productes i components de productes que s’hagin convertit en residus es preparin per a que 
puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia.

- Els materials recuperables, com formigó i fusta, s’utilitzaran en la pròpia obra quan sigui 

possible (p. ex., com a material de rebliment).

- Les terres no contaminades s’empraran per a operacions de rebliment o paisatgisme.

6.3.3 Reciclatge

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de nou 

en productes, materials o substàncies, tant si es amb finalitat original com amb qualsevol altra 
finalitat, inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica no la 
transformació en materials que es vegin a utilitzar com a combustibles per a les operacions de 
rebliment. 

6.3.4 Altre tipus de valorització, inclosa l’energètica

Qualsevol operació de valorització que no pugui ser considerada com a preparació per a la 
reutilització ni reciclatge de residus en nous productes, materials o substàncies mitjançant 
transformació. 
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6.3.5 Eliminació

Qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan l’operació tingui com a conseqüència 

secundària l’aprofitament de substàncies o energia. 

6.4 Objectius de valorització

D'acord amb el Reial decret 105/2008, article 5.1, i en alineació amb la Directiva 2008/98/CE, es 
fixa com a objectiu que almenys el 70% en pes dels RCD no perillosos siguin destinats a 

operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge o valorització material. La Llei 7/2022 
reforça aquesta línia en el marc de l’economia circular. A més, el PRECAT20 proporciona 
estratègies per assolir aquest percentatge, destacant la separació en origen i la valorització 
efectiva dels residus. Aquest estudi aplica aquestes mesures per garantir la sostenibilitat i el 
compliment normatiu.

7 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Aquest apartat recull les especificacions tècniques necessàries que ha de complir l’EGR per 

garantir una adequada gestió dels residus de construcció i demolició que regulen les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió d’aquests 

residus dins l’obra. Així es garanteix una gestió adequada dels residus generats.

Un cop aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, l'Estudi de Gestió de Residus s'integrarà 
com a part de la documentació contractual de l'obra, tal com estableix l'article 45 de la Llei 7/2022, 

de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i el Reial decret 105/2008, 
d'1 de febrer, en els aspectes encara vigents.

Així mateix, el Pla de Gestió de Residus (PGR), que desenvolupa i concreta les directrius 

establertes en l’EGR, s’incorporarà també com a part de la documentació contractual de l’obra. 

La seva inclusió és recomanable per garantir el compliment efectiu de les obligacions del 

contractista en matèria de prevenció, classificació i valorització dels residus de construcció i 
demolició (RCD).

Així mateix, es requerirà que el Pla de Gestió de Residus (PGR), que desenvolupa les mesures 
i directrius especificades a l’Estudi, també s’integri dins de la documentació contractual de l’obra. 

Aquest requisit és essencial per garantir que la gestió dels residus es realitzi d’acord amb la 

normativa vigent i les condicions aprovades pel promotor. 

7.1 Definicions i competències dels agents del fet constructiu

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de:

- Controlar els residus de construcció i demolició.

- Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 
mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als 
efectes dels residus.

- Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, 
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i la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de 

producció de residus de construcció i de demolició.

7.1.1 Productor de residus de construcció i demolició (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord amb l’article 45 de la Llei 7/2022, 

de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i el Reial decret 105/2008, 
d'1 de febrer, es considerarà promotor:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte 
d’una obra de construcció o de demolició.

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició.

Les obligacions del productor de residus són les següents:

1) Elaboració de l'Estudi de Gestió de Residus:

El productor de residus haurà de redactar un Estudi de Gestió de Residus com a part integrant 
del projecte d'execució. Aquest estudi ha d'incloure:

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats seguint la Llista Europea de 

Residus (LER).

- Les mesures per prevenir la generació de residus i fomentar-ne la reutilització i 
valorització.

- Les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a que es destinaran els 

residus que es generaran a l’obra. 

- Les mesures per a la separació dels residus a l’obra.

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 

separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació

a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de 

la direcció facultativa de l’obra.

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

- Identificació i classificació de residus perillosos que es generaran, preveure’n la seva 

retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, 

i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

L’entitat o empresa productora o posseïdora de residus i les entitats gestores han de conservar 
un exemplar del document de seguiment corresponent a cada any natural durant un període 
mínim de cinc anys.
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7.1.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord amb l’article 2 de la Llei 7/2022, 

es considera contractista: 

- La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i 
demolició (RCD), sense ostentar la condició de gestor de residus.

En aquest context, tindrà la consideració de posseïdor de residus qualsevol persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, incloent-hi el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No obstant això, els treballadors per compte aliè no 
tindran la condició de posseïdor de residus de construcció i demolició.

Segons el que estableix la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, 
el posseïdor dels residus de construcció i demolició generats durant les obres té les següents 
obligacions:

- Gestió adequada dels residus:
o Garantir que els residus es gestionin d'acord amb la normativa vigent, prioritzant 

la seva valorització i evitant, en la mesura del possible, la seva eliminació.
o Complir amb la jerarquia de residus, donant prioritat a la prevenció, reutilització, 

reciclatge i altres formes de valorització abans de recórrer a l'eliminació.

- Classificació i separació en origen:
o Assegurar que els residus es classifiquen i separen correctament en origen, 

diferenciant entre residus perillosos i no perillosos, i complint amb els criteris 
establerts per a la seva valorització o eliminació.

- Lliurament a gestors autoritzats:
o Lliurar els residus únicament a instal·lacions o gestors autoritzats per a la seva 

gestió, valorització o eliminació, garantint que es compleixen els requisits de 
traçabilitat i documentació.

- Documentació obligatòria:
o Elaborar i conservar la documentació necessària per acreditar la gestió correcta 

dels residus, incloent-hi:
§ L’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició.

§ Fulls d’acceptació del residu per part del gestor autoritzat.

§ La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós casos quan sigui 
possible, de residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el 

Llistat Europeu de Residus (LER). 
§ Documents de transport de residus, especialment en el cas de residus 

perillosos on aparegui la persona o entitat transportista. 
§ Certificats de valorització o eliminació emesos pel gestor autoritzat.

- Compliment amb els percentatges de valorització:
o Garantir que almenys el 70% en pes dels residus generats durant l’obra es 

destinin a operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge o altres 
formes de valorització material, tal com exigeix la normativa.

- Prevenció de riscos ambientals:
o Assegurar que els residus es gestionen de manera que s’eviti qualsevol risc per 

al medi ambient o la salut pública, incloent-hi la manipulació segura de residus 
perillosos.

- Responsabilitat ampliada:
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o En cas de subcontractació, el posseïdor dels residus continua sent responsable 

de garantir el compliment de la normativa en la gestió dels residus generats.

7.1.3 Gestor de residus de construcció i demolició (contractista)

D’acord amb l’article 23 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia 
circular, la responsabilitat de de garantir una correcta gestió dels residus de construcció i 

demolició correspon al contractista. Els gestors de residus autoritzats tenen les següents 
obligacions:

- Tractament adequat dels residus:
o Gestionar els residus que rebin garantint el compliment de la jerarquia de gestió 

de residus: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització i, 
com a última opció, eliminació.

- Documentació i traçabilitat:
o Emissió de documents que acreditin l'origen, la quantitat i la gestió realitzada 

dels residus per tal de garantir la correcta traçabilitat dels residus, especialment 
els destinats a valorització.

o Conservació d'aquesta documentació durant almenys 5 anys.

- Informació a les autoritats competents:
o Notificar anualment les dades relatives a la gestió dels residus a través dels 

sistemes establerts per les administracions públiques.

- Compliment de les condicions d’autorització:

o Respectar les condicions establertes en les autoritzacions administratives per a 
l'exercici de l'activitat de gestió de residus.

- Prevenció de riscos:
o Adoptar mesures per evitar accidents, emissions i abocaments que puguin 

causar impactes negatius en el medi ambient o en la salut pública, i informar 

immediatament en cas d’incidència.

- Responsabilitat en el transport de residus:
o Garantir que els trasllats de residus es facin complint la normativa vigent, 

especialment el Reial decret 553/2020, que regula el transport de residus.

- Control de materials valoritzats:
o Assegurar que els materials obtinguts de la valorització dels residus compleixin 

els requisits legals i normatius abans de la seva comercialització o ús.

- Gestors autoritzats:
o Els residus generats hauran de ser gestionats per gestors autoritzats, garantint 

que els materials es destinen als processos de tractament adequats i establerts 
per la normativa.

- Els gestors seleccionats tenen l’obligació d’assolir un mínim del 70% de valorització 
dels residus generats.

Documentació requerida:

La constructora haurà de presentar la documentació necessària que acrediti la gestió correcta 

dels residus, incloent: 

- Fulls d’acceptació i seguiment dels residus.

- Certificat de Valorització de Residus, que haurà de contenir almenys:

o Nom i número de registre de l’empresa gestora.
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o Nom i codi LER del residu valoritzat.

o Quantificació del residu gestionat.
o Codi de l’operació de valorització realitzada.

o Quantitat total de residu valoritzada (assegurant que es compleixi el mínim del 
70% de valorització).

o Data i signatures responsables de les empreses productora i gestora.

- Document “Do Not Significant Harm” DNSH (explicat a continuació).

Compromís de la constructora:

La constructora o contractista serà responsable de garantir que els residus generats siguin 

valoritzats segons els criteris establerts en aquest document i que es compleixi amb la traçabilitat 
requerida. Per assegurar-ho:

- Es demanarà al constructor que proporcioni un Certificat de Valorització per a cada 
tipus de residu gestionat, garantint que almenys el 70% del total dels residus generats

sigui valoritzat.

Obligació de conformitat amb el DNSH:

En línia amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH), 
s’exigeix que els processos de valorització compleixin amb els estàndards mediambientals 
establerts, assegurant que els residus siguin valoritzats de manera sostenible i efectiva. Aquest 

compromís inclou:

- Valorització sostenible dels residus:
o Garantir que al menys un 70% en pes dels residus generats durant l’obra es 

destinin a operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge o altres 
formes de valorització material, d’acord amb la normativa vigent. 

- Documentació compliment DNSH:
o Per garantir la traçabilitat i l’acreditació del compliment del principi DNSH, serà 

obligatori presentar al promotor el document DNSH emplenable, on es detallin 
les mesures adoptades en relació amb la gestió ambiental del projecte. 

o Aquest document haurà de ser emplenat i signat pel contractista o gestor 
responsable. 

- Responsabilitat del promotor i el contractista:
o El promotor exigirà com a requisit indispensable la presentació del document 

DNSH completat abans de l’inici de les operacions d’execució.

o El contractista serà el responsable d'assegurar el compliment de totes les 
mesures declarades i d’implementar els processos descrits en el document 

DNSH.

- Document DNSH als Annexos:
o Per facilitar la seva elaboració, s’inclou un model de document DNSH 

emplenable en l’Annex 1 d’aquest Estudi de Gestió de Residus. Aquest model 

servirà de guia per garantir que es compleixin els requisits establerts.

7.1.4 Coordinador de seguretat i salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en construcció.
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El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 

d’execució.

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms.

Les funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de gestió de residus son:

- Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:
o En les decisions tècniques i d'organització per planificar les diferents tasques o 

fases de treball que es desenvolupin simultàniament o successivament.
o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquestes tasques o fases 

de treball.

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

preventiva establerts a l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant 
l'execució de l'obra, especialment en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 
del Reial decret 1627/1997.

- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en aquest.

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials per assegurar la correcta aplicació 
dels procediments de treball per part dels contractistes i subcontractistes.

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball
per garantir que es realitzin de manera segura.

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra.

7.1.5 Director d’obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra al tècnic 
habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus:

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus (PGR) del 
contractista.

- Aprovar i signar el PGR que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del Projecte. 

El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el PGR i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 

facultativa.

- Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 

Residus.

- Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
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instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 

autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra.

- Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 

de residus que siguin preceptives.

- Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la 
al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius.

7.2 Requisits legals

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de redactar el Pla de Gestió de Residus 

(PGR) tenint en compte la legislació i la normativa existent i vigent.

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació de residus amb les empreses 

corresponents, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de seguir les indicacions de gestió que s’hagin determinat en 

l’Estudi de Gestió de Residus.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Estudi.

- Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya.

- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

- Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats.

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya.

- Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador.

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

- Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

- Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador.

24

7.3 Condicions econòmiques

7.3.1 Criteris d’aplicació

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 

demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, en capítol independent, tal 
i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 de l’1 de febrer, i segons es detalla a 

continuació:

7.3.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus

La definició de les activitats contemplades a l’EGR, així com les unitats i criteris d’amidament que 

es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de 
preus de referència en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn:

- Classificació de residus

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a 

instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

- Matxuqueig de residus previs a l’obra.

- Trituració de residus petris a l’obra. 

7.3.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 
Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

contracte d’obra corresponent.

8 PRESSUPOST

El pressupost d'execució material de gestió de residus de construcció i demolició generats en 
l'obra ascendeix a 5063,91 €
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