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1.-ANTECEDENTS 
 

L’Any 2008 l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, a petició de 

l’Ajuntament de Canovelles, va remetre a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 

Mobilitat un estudi amb valoració econòmica d’implantació d’una vorera de vianants d’un 

quilòmetre de llarg en el marge dret de la carretera C-1415b en el tram comprés entre el carrer 

Verge de Belulla i el terme municipal de Granollers, amb codi 0675-EI-01. 

 

El març de 2011, es va rebre un segon escrit de l’Ajuntament sol·licitant les intervencions mínimes 

necessàries per millorar la seguretat dels vianants en la carretera C-1415b en el tram del municipi 

de Canovelles. El juny de 2011 es va donar resposta a la petició mitjançant informe de codi 

0675IF01, adjuntant còpia d’un segon informe de codi 1739IF01, redactat prèviament a petició dels 

veïns del Barri de Belulla i que no havia estat rebut per l’Ajuntament. 

 

El febrer de 2012, reunits l’Ajuntament de Canovelles i el Diputat President de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat, es dóna ordre per la redacció d’un nou estudi consensuat amb l’Ajuntament, definint 

dues fases per a la seva execució. 

 

Posteriorment, una part d’aquesta actuació, corresponent al tram de vorera entre el carrer Sant 

Gervasi i el T.M. de Granollers, ja va ser urbanitzat per l’Ajuntament de Canovelles. 

 

Amb data d'octubre de 2012, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació de la Diputació de 

Barcelona va redactar un Estudi d'itineraris de vianants a la carretera C-1415b entre l'antic accés a 

la c-17 i el c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles, amb codi: 0674-EI-02. L’objecte d’aquest informe era 

actuacions mínimes i necessàries per tal de garantir un itinerari segur pels vianants entre el barri 

de Belulla i el centre de Canovelles a través de la carretera C-1415b. L’anàlisi i conclusions que 

emanen d’aquest informe s’han tingut en consideració en la redacció del present projecte. 

 

Amb data 10 de novembre de 2014, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 

la Diputació de Barcelona, aprovar l’adjudicació de la redacció del “Itinerari de vianants a la 

carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles", amb codi 0675-PC-01, a 

l’empresa CETRES ENGINYERS, SLP, que va finalitzar amb data febrer de 2015. 

 

Finalment, amb data abril de 2022, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 

la Diputació de Barcelona, va encarregar l’actualització del projecte “Itinerari de vianants a la 

carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles", amb codi 0675-PC-02, a 

l’empresa CETRES ENGINYERS, SLP. 

 

2.-SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.1.-INTRODUCCIÓ 

 

La carretera C-1415b té el seu origen al nucli urbà de Caldes de Montbui I travessa els termes 

municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Canovelles fins a arribar a Granollers. El 

tram de carretera gestionat per la Diputació de Barcelona és el comprés entre l’enllaç amb 

l’Autovia C-17 (PQ. 10.270) I el terme municipal de Granollers (PQ. 11+920).  

 

Com a conseqüència de la construcció de la rotonda d’enllaç amb la C-17 i la carretera C-352 

(Ronda Nord de Granollers) les comunicacions principals amb el centre de Canovelles i la població 

de Granollers no es realitzen a través de la carretera C-1415b. Aquest fet, amb la disminució de la  

intensitat mitjana del trànsit que ha suposat, sumat a la progressiva edificació de les parcel·les 

urbanes de l’entorn fa pensar en la progressiva transformació de la carretera en un vial més urbà. 

A més, els habitants dels barris limítrofs amb la carretera (Belulla, Tíbel i les Àligues) tenen en la 

carretera C-1415b la via de connexió principal amb Granollers i amb el centre de Canovelles. 

D'altra banda, però, l’existència d’un equipament esportiu en aquesta zona genera desplaçaments 

des dels nuclis propers que utilitzen aquesta via per arribar-hi. 

 

Actualment trobem urbanitzat amb vorera el marge dret de carretera situat entre el PQ 10+270 i el 

PQ 10+730, aproximadament, amb una vorera que varia de 70cm. a metre i mig d’amplada, amb 

paviment de panot i bàculs d’il·luminació. En el marge esquerre trobem urbanitzat amb vorera el 

tram comprés entre el PQ 10+270 i el PQ 10+500, lligat a la urbanització de les parcel·les 

unifamiliars adjacents. 

 

El tram objecte del present estudi està situat aproximadament entre el PQ. 11+020 (c/Roser) i el 

PQ. 11+450 (c/Sant Gervasi). En aquest tram la carretera  té un ample aproximat de 6.30 m, amb 

carrils de 3,15 m d’amplada i vorals pràcticament inexistents. Per tant, en aquest tram els vianants 

caminen per la via, utilitzant la berma existent o inclús envaint la calçada, sense cap tipus de 

separació física amb el trànsit de la carretera, la qual cosa reforça la necessitat de dotar-la de 

vorera. 
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2.2.-CARTOGRAFIA 

 

Per a la redacció del present projecte constructiu la Diputació de Barcelona ha realitzat un 

taquimètric de detall a escala 1:250 en suport informàtic (DWG) i coordenades UTM ETRS89. 

 

D’altra banda i com a documentació cartogràfica complementària, també s’ha utilitzat la següent 

informació cartogràfica: 

 

• Cartografia 1:1.000 facilitada per la Diputació de Barcelona en coordenades ED50 que 

s'han transformat a coordenades ETRS89. 

• Cartografia i ortofotomapa 1:5.000 disponible a la pàgina web del Institut Cartogràfic de 

Catalunya  

• Cartografia 1:50.000 disponible a la pàgina web del Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

2.3.-PLANEJAMENT 

 

El documents urbanístics vigents al municipi afectat per les obres projectades són: 

• Pla general d'ordenació urbana 1984/398/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/613/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/2315/B 

• Revisió programa actuació pla general 1994/1367/B 

 

Tal i com es pot observar als plànols de planejament urbanístic, inclosos a l'Annex núm. 3 de 

Planejament vigent, les obres projectades afecten a sòls classificats tots ells com a sòl urbà, amb 

la següent qualificació urbanística: 

 

• Ctra. C-1415b, la qual té una qualificació urbanística d'eixos estructurants (SX1) 

• Carrers municipals, que tenen una qualificació urbanística de sistema viari en sòl urbà 

(SX2) 

• Terrenys adjacents a la ctra. C-1415b, que tenen una qualificació urbanística de jardins 

(SV2-SV) i zona residencial unifamiliar (III-R6) 

 

3.-OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per tal d’habilitar 

un carril segregat per al trànsit de vianants a la ctra. C-1415b de manera que es millori les 

condicions de seguretat viària entre els vehicles i els vianants, en el tram comprès entre el PQ. 

11+020 (c/Roser) i el PQ. 11+450 (c/Sant Gervasi) d’aquesta carretera, garantint en tot moment 

que com a mínim l’amplada lliure d’obstacles sigui >1,50 metres (en compliment de la normativa 

d'accessibilitat). 

 

Cal destacar que les actuacions recollides en el present projecte fan referència únicament a la 

millora de l'itinerari de vianants entre els carrers esmentats i en cap cas s'estudia la millora de les 

condicions de la carretera C-1415b en relació a la seva visibilitat, estat del ferm, senyalització, 

defenses o abalisament. 

 

4.-DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 

4.1.-INTRODUCCIÓ 

 

Per tal d’encabir el nou itinerari per vianants projectat en el marge de la plataforma de la C-1415b 

s'ha realitzat un estudi de les amplades de la carretera existents a la zona de projecte a partir de 

l'aixecament taquimètric disponible. Per realitzar aquest estudi s'ha encaixat un eix de traçat que 

coincideix sensiblement amb l'eix de la carretera C-1415b. Els resultats obtinguts confirmen que es 

pot garantir un ample final de carretera de 6.50 m sense necessitat de realitzar cap ampliació de 

calçada. 

 

Tenint en compte això, es projecta una nova vorera de 2.00 m per segregar el pas de vianants del 

pas de vehicles a la carretera. D’acord amb això s'inclouen en el projecte: 

 

• El desviament de tots els serveis afectats i l'execució de les canalitzacions necessàries en 

previsió de serveis futurs  

• La nova pavimentació de les voreres 

• L'execució dels murs que han calgut per no envair en excés els marges de la riera o per no 

afectar a les finques adjacents. 

• El disseny d'un sistema de drenatge compatible amb la nova vorera 
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• La disposició de passos de vianants convenientment senyalitzats, tant horitzontal com 

verticalment 

• La il·luminació de tot l'àmbit d'actuació, instal·lant noves columnes d'enllumenat i executant la 

instal·lació elèctrica necessària. 

• La col·locació de barana peatonal en les zones que presentin desnivells considerables 

 

Tal com s’ha indicat anteriorment el nou itinerari de vianants projectat, garanteix el compliment 

de la normativa d'accessibilitat vigent atès que: 

• L’amplada lliure d’obstacles és > 1,50 metres. 

• El gàlib vertical lliure d’obstacles és > 2,20 metres. 

• El pendent transversal és ≤ 2,00% 

• El pendent longitudinal és < 8,00% 

 

4.2.-FERMS I PAVIMENTS 

 
Tenint en compte els resultats obtinguts a l'estudi geotècnic realitzat, es projecten els següents 

tipus de paviments per al nou itinerari de vianants: 

 

4.2.1.-Paviment de formigó 

 

Paviment per voreres compost per les següents unitats d'obra: 

 

• 15 cm de paviment de formigó HM-20 amb sulfat de ferro en superfície, acabat raspallat 

• 15 cm de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 

4.2.2.-Paviment de panot 

 

Paviment per voreres compost per les següents unitats d'obra: 

 

• 4 cm de lloseta hidràulica tipus “panot” de 9 pastelles o estriades als guals (invidents) de 

20x20x4 cm 

• 2-3 cm de morter de ciment M-80 

• 10 cm de formigó HM-20 

• 15 cm de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 

4.2.3.-Paviment d'aglomerat asfàltic 

 

Paviment per les esquenes d'ase compost per les següents unitats d'obra: 

 

• Fressat previ variable (de 6 cm a 0 cm) de 0.75 m de longitud i tota l'amplada de la 

carretera per entroncar la nova capa de ferm. 

• Reg d’adherència tipus C60B4 TER (al 60% de betum i dotació 0.60 kg/m2) 

• Estesa de 6 cm.de mescla bituminosa en calent del tipus AC16surfS amb betum 60/70 

• Reg d’adherència tipus C60B4 TER (al 60% de betum i dotació 0.60 kg/m2) 

 

4.3.-DRENATGE 

 

Per tal de desguassar l'escorrentiu superficial a la zona de projecte es preveuen el següents elements 

de drenatge: 

 

• Embornals cada 20 m entre la calçada de la carretera i la nova vorera 

• Col·lector PEAD de 315 mm de diàmetre per a la conducció d'aigua fins a la riera (que 

discorre sota la vorera) i col·lectors PEAD de 250 mm de diàmetre per connectar els 

embornals amb els col·lectors esmentats anteriorment. 

• Cuneta triangular formigonada de 0.50 m d'amplada i 0.15 m de profunditat que serveix per  

recollir les aigües provinents dels nous talussos generats. 

 

A més es preveu la neteja i reperfilat de les cunetes en terres del costat esquerre de la carretera allà 

on sigui necessari. 

 

4.4.-ESTRUCTURES 

 
La construcció del nou Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant 

Gervasi al terme municipal de Canovelles implica l’execució d'un mur degut al desnivell existent 

entre la rasant de la carretera i els terrenys colindants.  
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El mur projectat correspon a un mur d’escullera de 35 m de longitud amb una alçada aproximada 

de 2.30 m projectat quan el terreny colindant amb la carretera correspon a una zona propera a la 

riera i es vol , a més, respectar la vegetació de ribera al màxim. La seva amplada en coronació 

serà de 1.25 m, amb paraments inclinats 3H:10V a la cara vista i 1H:10V al costat de les terres. El 

mur es fonamentarà sobre el terreny natural amb un massís d’escullera concertada amb formigó 

HM-20 de 1.85 m d'amplada a la part superior i un cantell variable de 1.00 a 1.65 m. 

 

4.5.-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 

 
La senyalització horitzontal projectada correspon únicament als nous passos de vianants i les 

esquenes d'ase previstos, així com la remodelació de la illeta central de la intersecció de la 

carretera C-1415b amb el c/Sant Gervasi. A més, es preveu la instal·lació de bandes transversals 

d'alerta aproximadament al PQ 11+280 de la carretera C-1415b a la calçada direcció C-17.  

 
Pel que respecta a la senyalització vertical, el projecte contempla bàsicament la col·locació de 

noves senyals de codi per senyalitzar els passos de vianants, el revolt a mig projecte i les 

esquenes d'ase previstos. 

 
4.6.-ENLLUMENAT 

 
S'ha projectat la instal·lació de 18 noves columnes d'enllumenat de 8 m d'alçada amb lluminàries 

LED de 40 W  distribuïdes en una línia al llarg de la nova vorera. A més, es modificarà un bàcul 

existent al carrer Joaquim Blume afectat per l'execució del mur 2 i la nova vorera projectada. 

 

4.7.-ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 

A l’Annex núm. 15 d’Estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres s’ha estudiat el 

procés constructiu de les obres projectades per tal d’assolir els següents objectius: 

 

•  Detectar les possibles interferències entre les fases en les quals s’ha dividit l’execució de 

les obres per ordenar l’execució de les diferents unitats d’obra d’una forma lògica, 

minimitzant d’aquesta manera el termini d’execució de l’obra. 

• Exposar les mesures necessàries per tal de poder executar les obres amb les màximes 

condicions de seguretat viària (Senyalització provisional d’obres). 

• Minimitzar les interferències i conflictes entre el trànsit, els vianants i el moviment de la 

maquinària d’obra a fi i efecte de minimitzar els riscos d’accident. 

• Minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al trànsit rodat. 

 

Una vegada analitzades les característiques de les obres projectades i el volum d’obra a executar, 

s’ha previst l’execució de les obres en quatre fases. 

 

4.7.1.-FASE 0 

• Obtenció de permisos per ocupar els terrenys  

• Coordinació amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canovelles respecte a la 

informació ciutadana necessària per tal de posar en coneixement les característiques de 

les obres i les restriccions que patiran tant el trànsit de vianants com de vehicles durant 

l’execució de les obres. 

• Replanteig de les obres projectades. 

• Implantació de les instal·lacions auxiliars de l’obra. 

• Localització dels Serveis existents dins l’àmbit del projecte 

 

4.7.2.-FASE-1 

• Senyalització de les obres i desviaments de trànsit (es tallarà al trànsit la carretera C-

1415b en direcció a la C-17 en el tram d'obres, deixant la carretera amb un únic sentit de 

circulació en direcció a la BV-1432. En cas de que no sigui possible organitzar el trànsit 

amb un únic sentit de circulació s'utilitzarà un semaforització provisional, previst al 

pressupost).  

• Tancament de l'obra. 

• Execució de la vorera del costat est a la carretera C-1415b  

 

4.7.3.-FASE-2 

• Restitució del trànsit a la carretera C-1415b i senyalització de les zones puntuals on 

s'actuarà. En algun moment serà necessari disposar senyalització mòbil d'obres 

• Tancament de l'obra. 

• Execució de la vorera del costat oest a la carretera C-1415b i dels creuaments amb el  

c/Sant Gervasi (costat oest).  

• Execució de les esquemes d'ase i bandes transversals d'alerta i passos de vianants a la 

carretera C-1415b 
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4.7.4.-FASE-3 

• Retirada de tancaments i elements de senyalització 

• Neteja de les obres i desmuntatge de les instal·lacions provisionals de l'obra 

• Legalització de la nova instal·lació d’enllumenat públic. 

• Lliurament de les obres a l'Administració 

 

5.-SERVEIS AFECTATS 
 
Feta la corresponent consulta a l’ajuntament, a la plataforma EWISE i a les diverses companyies 

que tenen serveis a l’àmbit del projecte, es confirma que s’han  previst les afeccions que es 

descriuen amb detall a l’annex corresponent i que s’indiquen a continuació: 

 

• Xarxa telefònica (Companyia Telefònica) 

A més, existeix una línia de mitja tensió que creua la carretera que no resulta afectada però que 

s'haurà de tenir en compte per garantir el gàlib horitzontal mínim respecte al nou enllumenat 

projectat. 

 

D'altra banda, aprofitant l'execució de la nova vorera s'executarà una nova canalització de 

telecomunicacions amb un prisma de 6 tubs de 20 mm de diàmetre situada a 0.70 m de profunditat 

i una nova canalització d'aigua amb una canonada de 110 mm de diàmetre situada a 0.70 m de 

profunditat en previsió de futurs usos. A l'inici, fi i un punt intermig de l'actuació s'executaran les 

corresponents arquetes de registre. 

 

El pressupost previst per a la reposició dels diferents serveis afectats, inclòs al pressupost 

d'execució material de l'obra, ascendeix a la quantitat de vint-i-sis mil nou-cents cinquanta euros 

amb onze cèntims (26.950,11 €). 

 

Les actuacions previstes per l'afecció de serveis són: 

 

Servei Afectat núm. 1 (Telefónica) 

Línia telefònica aèria sustentada per pals de fusta que creua la carretera C-1415b al PK 11+425. 

Resulta afectada degut a la coincidència d'un pal sobre la nova vorera. En el pal afectat es 

produeix una derivació de la línia.  

La solució adoptada preveu el soterrament de la línia en tot l’entorn del creuament de la carretera 

C-1415b amb el carrer de Sant Gervasi. Aquesta actuació inclourà l’execució de 193 m de nova 

canalització telefònica de 2 conductes de Ø 110 mm de PVC i un tritub de Ø 40 mm de PE doble 

capa, una part sota la vora existent a la zona sud-oest de la carretera i el carrer Sant Gervasi i 

altre sota la nova vorera, creuant la carreta al PK 11+360 cap al nord-est per continuar pel 

passatge del Molí fins empalmar de nou amb la línia aèria existent. 

La variant requerirà la col·locació de dos suports de formigó, tres conversions aeri-soterrani i la 

construcció de 3 arquetes DMF i 3 arquetes HF. També serà necessari traslladar 1 caixa, 1 

escomesa soterrada, 4 escomeses aèries i soterrar parcialment 4 escomeses aèries existents. 

 

6.-PLANEJAMENT 
 

El documents urbanístics vigents al municipi afectat per les obres projectades són: 

• Pla general d'ordenació urbana 1984/398/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/613/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/2315/B 

• Revisió programa actuació pla general 1994/1367/B 

 

Tal i com es pot observar als plànols de planejament urbanístic, inclosos a l'Annex núm. 3 de 

Planejament vigent, les obres projectades afecten a sòls classificats tots ells com a sòl urbà, amb 

la següent qualificació urbanística: 

 

• Ctra. C-1415b, la qual té una qualificació urbanística d'eixos estructurants (SX1) 

• Carrers municipals, que tenen una qualificació urbanística de sistema viari en sòl urbà 

(SX2) 

• Terrenys adjacents a la ctra. C-1415b, que tenen una qualificació urbanística de jardins 

(SV2-SV) i zona residencial unifamiliar (III-R6) 

 

7.- EXPROPIACIONS 
 

7.1.-INTRODUCCIÓ 

 

L’expedient d’expropiació forçosa que s’ha de tramitar per a l’ocupació dels terrenys que es veuran 

afectats per les obres obliga a iniciar la recollida de dades, relació i inventari de béns i drets 

afectats, amb la finalitat d’obtenir un pla parcel·lari el més complet possible, que serveixi com a 

base per a tramitar l’esmentat expedient expropiador. 
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La informació cadastral s’ha obtingut a partir de les dades de la oficina virtual de la Direcció 

General del cadastre. 

Així mateix s’ha realitzat una investigació de la titularitat de les finques a càrrec del consultor 

extern, informe del qual queda a disposició de la Diputació de Barcelona, junt les fitxes cadastrals 

de les parcel·les investigades. 

Per la identificació de les parcel·les en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència cadastral, 

així com, una numeració pròpia d’aquest  projecte 

La valoració total de les expropiacions del projecte correspon a les afeccions en sòl urbà.  

L’Ajuntament de Canovelles serà l’encarregat de cedir els terrenys urbans necessaris a la 

Diputació de Barcelona. 

Les ocupacions dels terrenys de domini públic no tenen cap tipus de cost, ja que es tracta de 

cessions de terrenys entre entitats públiques. 

 

8.-CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PÚBLIC  
 

Les actuacions contemplades en el present projecte compleixen les condicions que estableix la 

normativa d’accessibilitat vigent sobre ajustos raonables, per tractar-se d’un espai públic 

considerat com a existent. 

 

9.-JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2024-01, realitzat 

amb el 5 % de costos indirectes i els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

10.-SEGURETAT I SALUT 
 

D’acord amb la normativa vigent, en aquest Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut  amb 

un Pressupost d’Execució Material de  9.903,25 €, tal i com es detalla a l’annex corresponent. 

 

11.- CONTROL DE QUALITAT 
 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat (en endavant 

PCQ) per a l’execució de les obres. A l’annex 18 queda reflectida la proposta del pla on 

s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del 

control de qualitat. 

 

Pel tipus de control a realitzar, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de 

control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

 

GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sols, àrids, formigons i materials constituents de vials (VSG) 

 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de CINC-MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (5.559,99 €) PEC sense IVA, el que 

suposa un 1,26 % respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra (IVA no inclòs). 

 

Atès que l’import anterior no supera l’1,5% de l’import tipus de licitació, la totalitat del control de 

qualitat anirà a càrrec del contractista. 

 

12.-IMPACTE AMBIENTAL 
 

D’acord amb la legislació vigent, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.  

 

13.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 

quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte (en 

endavant VEC), quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor 

mitjà anual del mateix (VECx12/mesos execució) , quan es tracti de contractes de durada superior  

Atès l’anterior, la classificació del contractista, sigui  exigible o no, que acreditarà la seva solvència 

econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar ha de ser: 

 

GRUP:    G   (Vials i pistes) 

SUBGRUP:   6    (Obras vials sense qualificació específica) 

CATEGORIA actual:  3    (anualitat entre 360.000 i 840.000 €  VEC sense IVA) 

CATEGORIA RD 1098/2001:    d    (anualitat entre 360.000 i 840.000 € VEC sense IVA) 
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Nota: VEC= Pressupost d’execució contracte (Iva no inclòs) incrementant el % de modificació 

previst del contracte. 

 

14.-PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 

d’execució global dels treballs de 3 mesos. 
 
Per a la realització del conjunt de les obres es presenta al corresponent annex de Pla de Treballs, 

un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. 

 

Un cop finalitzats els primers dos mesos s’ha d’haver executat el 40% del pressupost material 

previst al projecte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de 

penalitzacions, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.  

 

Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es 

podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada 

setmana de retard, que s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona 

El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que la Diputació de Barcelona 

hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual 

 

15.-DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn 

tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la legislació  

vigent. 

 

16.-MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
D’acord amb la legislació vigent, els contractes administratius només podran ser modificacions per 

raons d’interès públic en els cassos i en la forma previstos en l’esmenada legislació quan es doni 

alguna dels següent supòsits: 

 

Quan així s’hagi previst al plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP), en 

els temes i condicions establerts a la legislació vigent. 

 

Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP, sempre i 

quan es compleixin les condicions establertes en al legislació vigent. 

 

A continuació es detallen les causes previstes contemplades al present projecte i el % màxim 

previst per a la possible modificació del projecte per a que es puguin incloure al PCAP: 

 

• 2,5 % d’increment de pressupost per incertesa en la fonamentació del mur d’escullera. 

• 5% d’increment de pressupost per l’execució d'un mur en el carrer c/Joaquin Blume. 

• 2,5% d’increment de pressupost per afecció a la canalització de Sorea existent al 

c/Joaquin Blume. 

 

Els preus a aplicar en aquets conceptes són els que figuren en els quadre de preus nº 1 i nº 2 del 

projecte genèric i en cap cas podran donar lloc a cap acta de preus contradictoris. 

 

17.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

S'entendran com a condicions especials d’execució totes aquelles condicions que es puguin 

determinar especials en el present projecte: 

 

• És obligatori mantenir els itineraris de vianants existents. 

• És obligatori mantenir els accessos a camins i finques existents. 

• És obligatori mantenir en servei la carretera durant l’execució de les obres.  

 

18.-TITULARITATS I CATÀLEGS 
 

Pel que respecta a les titularitats actuals, el present projecte contempla les següents afeccions: 

 

• C-1415b: La seva titularitat correspon a la Diputació de Barcelona. 

• Carrer Joaquim Blume i carrer Sant Gervasi: La seva titularitat correspon a l’Ajuntament de 

Canovelles. 

 

Pel que respecta al Catàleg de Carreteres de la Diputació de Barcelona, les obres projectades no 

comporten cap modificació del mateix. 
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19.-DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

 

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria  

 

Annex núm.  1.- Antecedents  

Annex núm.  2.- Cartografia i Topografia 

Annex núm.  3.- Planejament vigent 

Annex núm.  4.- Estudi de Traçat 

Annex núm.  5.- Geotècnia 

Annex núm.  6.- Ferms i paviments 

Annex núm.  7.- Hidrologia i Drenatge 

Annex núm.  8.- Estructures 

Annex núm.  9.- Seguretat viària i senyalització 

Annex núm. 10.- Enllumenat públic 

Annex núm. 11.- Serveis afectats 

Annex núm. 12.- Expropiacions 

Annex núm. 13.- Pla d’Obres 

Annex núm. 14.- Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 15.- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 

Annex núm. 16.- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

Annex núm. 17.- Reportatge Fotogràfic 

Annex núm. 18.- Control de Qualitat 

Annex núm. 19.- Justificació de Preus 

Annex núm. 20.- Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS 
 

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS 
Plec de Condicions Tècniques Generals 

Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST 

4.1.- Amidaments 

4.2.- Estadística de partides 

4.3.- Quadre de preus número 1 

4.4.- Quadre de preus número 2 

4.5.- Pressupostos Parcials 

4.6.- Pressupost General 

4.7.- Pressupost d’execució per contracta 

 

20.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

Pressupost d’Execució Material .............................................. 371.598,60 € 

  

Benefici Industrial (6 %) .......................................................... 22.295,92 € 

Despeses Generals (13 %) ..................................................... 48.307,82 € 

  

Pressupost d’Execució per Contracte ..................................... 442.202,34 € 

IVA (21 %) ............................................................................... 92.862,49 € 

  

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ............ 535.064,83 € 

 

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN MIL 

CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (371.598,60 €). 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses 

Generals i l’IVA del 21 % ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS TRENTA-CINC MIL 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (535.064,83 €). 
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21.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ................. 535.064,83 € 

  

Pressupost de les Expropiacions ............................................ 0,00 € 

Pressupost Control de Qualitat (excés 1,5 %) ........................ 0,00 € 

  

Pressupost per al Coneixement de l’Administració .......... 535.064,83 € 

 

El Pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a CINC-CENTS TRENTA-CINC 
MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (535.064,83 €). 

 

Barcelona, juny de 2022 

 

Nom Titulació Càrrec Rol Documents Signatura 

Carles 
Giner i 
Garriga 

Enginyer de 
Camins, Canals 

i Ports 

Tècnic de 
CETRES 

ENGINYERS, 
SLP 

Autor del 
projecte 

- Memòria 
- Annex d’estructures 
- Estudi de Seguretat i Salut 
   - Memòria 
   - Plànols 
   - Plec de condicions 
   - Quadre de preus núm. 1 
   - Quadre de preus núm. 2 
- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost d’Execució per 
Contracte 

 

Javier 
González 

Fernández 

Enginyer de 
Camins, Canals 

i Ports 

Tècnic de 
CETRES 

ENGINYERS, 
SLP 

Autor del 
projecte 

- Memòria 
- Annex d’estructures 
- Estudi de Seguretat i Salut 
   - Memòria 
   - Plànols 
   - Plec de condicions 
   - Quadre de preus núm. 1 
   - Quadre de preus núm. 2 
- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost d’Execució per 
Contracte 

 

Maria Isabel 
Gómez 

Ramírez 
 

Arquitecta 

Tècnica de  
l’Oficina de 

Planificació i 
Actuació en 

Infraestructures 

Supervisió 
del 

projecte 

- Memòria 
- Estudi de Seguretat i Salut 
   - Memòria 
   - Plànols 
   - Plec de condicions 
   - Quadre de preus núm. 1 
   - Quadre de preus núm. 2 
- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost d’Execució per 
Contracte 

 

Paloma 
Sánchez-
Contador 
Escudero 

Enginyera de 
Camins, Canals 

i Ports 

Cap de l'Oficina 
Tècnica de 

Planificació i 
Actuació en 

Infraestructures 

Vist-i-plau 

- Memòria 
- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Pressupost d’Execució per 
Contracte 
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  1 de 1 

 

 ANNEX NÚM. 1.- ANTECEDENTS 
 
 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és fer una relació detallada i cronològica dels antecedents de caràcter 

administratiu i tècnic que s’han tingut en consideració en la redacció del present projecte 

constructiu. 

 

2.-ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Amb data de 10 de novembre de 2014, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

de la Diputació de Barcelona, aprovar l’adjudicació de la redacció del “Itinerari de vianants a la 

carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles", amb codi 0675-PC-01, a 

l’empresa CETRES ENGINYERS, SLP. 

 

Amb data abril de 2022, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 

de Barcelona, va encarregar l’actualització del projecte “Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  

entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles", amb codi 0675-PC-02, a l’empresa CETRES 

ENGINYERS, SLP. 

 

3.-ANTECEDENTS TÈCNICS 
 
Amb data d'octubre de 2012, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació de la Diputació de 

Barcelona va redactar un Estudi d'itineraris de vianants a la carretera C-1415b entre l'antic accés a 

la c-17 i el c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles, amb codi: 0674-EI-02. L’objecte d’aquest informe era 

actuacions mínimes i necessàries per tal de garantir un itinerari segur pels vianants entre el barri 

de Belulla i el centre de Canovelles a través de la carretera C-1415b. L’anàlisi i conclusions que 

emanen d’aquest informe s’han tingut en consideració en la redacció del present projecte. 
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1. Descripció del treball. 

Aquest treball consisteix en l'aixecament topogràfic de la carretera C-1415b al seu pas 
per la població de Canovelles, a la comarca del Vallés Oriental, província de Barcelona. 
L’objecte de l’aixecament és la futura construcció d’un itinerari de vianants annex a la 
carretera entre el carrer del Roser i el carrer Sant Gervasi. 

L'aixecament s'ha realitzat en el tram comprès entre el carrer del Roser, pel nord-oest, i el 
carrer del Sant Gervasi al sud-est.  Això suposa una longitud de 490 m aproximadament.   

La franja aixecada compren la pròpia carretera i una franja de terreny de deu metres 
aproximadament a banda i banda, just per on es construirà l’itinerari de vianants. Així 
mateix s’ha aixecat els accessos de camins, vivendes i qualsevol altre element 
destacable. També s’ha ampliat l’aixecament de la carretera després de les cruïlles amb 
els dos carrers que delimiten el tram. 

2. Emplaçament. 

ANTONI MANZANO FAJARDO 
Enginyer tècnic topògraf 

3. Cartografia existent. 

La zona a on s’ha realitzat l’aixecament està compressa a la següent cartografia: 

� La Fulla 292-115 del Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1/5.000 

� La Fulla 74-29 del Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1/25.000 

� La Fulla 393 denominada Mataró de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a 
escala 1/50.000 

� La Fulla 292-115 de l’Ortofoto a escala 1/2.500 de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 

4. Metodologia de treball i aparells utilitzats. 

La zona de treball inclou edificacions i vegetació, per la qual cosa decideixo fer 
l'aixecament amb estació total per garantir la precisió de les mesures. 

L'aparell emprat és una Estació Total Robotitzada de la marca Leica, model TCRP 1201+, 
amb precisió angular de 3 segons centesimals i precisió en la mesura de distàncies d'1 
mm + 1,5 ppm.  

El control de l'estació total, així com l'emmagatzematge i gestió de les dades es realitza 
mitjançant la controladora Leica CS-15.  

Per treballar en el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM, s’ha fet servir un 
receptor GPS marca Leica, model GS-14, el qual treballa amb el sistema VRS a partir de 
la xarxa d'estacions de referència Smartnet. 

Inicio el treball ubicant les bases topogràfiques que conformaran la poligonal, de manera 
que ressegueix la carretera. 

Amb el receptor GPS s’ha observat les bases C3, C4, C7 y C8 que constituiran els 
extrems de la poligonal. Posteriorment es realitzen les observacions de totes les bases 
topogràfiques de la poligonal amb l’estació total. A continuació es fa el mesurament dels 
punts de l'aixecament pel mètode de radiació.  

Un cop a oficina es realitza el càlcul de la poligonal de les bases i a després el 
processament de la radiació, el qual dóna lloc a un taquimètric de punts. Posteriorment 
aquests formen una triangulació o model digital del terreny 3D que servirà per obtenir les 
corbes de nivell i els perfils transversals. 
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5. Sistema de coordenades utilitzat. 

Per realitzar l'aixecament topogràfic s'ha utilitzat el sistema de referència ETRS89 amb la 
projecció UTM (hemisferi Nord, fus 31).   

ANTONI MANZANO FAJARDO 
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6. Bases topogràfiques. 

6.1 Implantació. 

Per a la presa de dades d'aquest treball s'han implantat 8 bases repartides en 
la longitud de la zona a aixecar. Des d'aquestes bases es pot veure tot el 
terreny a aixecar.  

Aquestes bases han estat materialitzades al camp mitjançant claus d'acer i 
estan pintades en color vermell amb pintura Isofix per garantir la durabilitat. 

6.2 Observació. 

Per poder treballar en el sistema de coordenades ETRS89 projecció UTM he 
observat mitjançant GPS cuatre bases de la poligonal, és a dir C3 i C4 per la 
banda nord i C7 i C8 per la banda sud. A partir d'aquestes bases he fet una 
poligonal tancada amb l'estació total. A part, des de la poligonal se ha radiat la 
base C2. 

Els angles de totes les bases s'han llegit mitjançant regla Bessel. Les 
distàncies s'han mesurat des de cada estació en posició de cercle directe i 
cercle invers, realitzant per a cada cas la mitjana de tres lectures. La distància 
entre dues bases s'ha observat de forma recíproca des de cadascuna d'elles. 

6.3 Llistat de coordenades. 

BASE� X� Y� Z� Anamorfosis�

C1� 439342.230� 4607703.563� 190.972� 0.999645258�
C2� 439299.280� 4607676.791� 188.994� 0.999645322�
C3� 439340.415� 4607738.615� 192.492� 0.�999645260�
C4� 439389.976� 4607735.902� 197.196� 0.�999645186�
C5� 439418.551� 4607565.644� 182.913� 0.�999645144�
C6� 439483.079� 4607489.167� 177.595� 0.�999645048�
C7� 439543.566� 4607404.976� 171.901� 0.�999644958�
C8� 439586.885� 4607362.052� 168.893� 0.999644893�

� �
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�

7. Observació i càlcul de punts. 

Els punts sempre han estat presos des de les bases més properes als 
mateixos. Les observacions d'aquests punts s'han emmagatzemat a la 
controladora de l'equip topogràfic.  

El núvol de punts que conforma aquest aixecament està composta per 898 
punts.  

Aquests punts s'han registrat identificats mitjançant un codi, la qual cosa més 
endavant facilita el dibuix del plànol topogràfic. A continuació es detallen 
aquests codis i l'element al qual fan referència: 

A Arbre  OD Obra drenatge 
AC Vorera  PT-M Pal telefònic fusta 
AG Aglomerat  PT-F Poste telefònic ferro 
AR Armariet serveis  PT Peu talús 
B Vorada  R Punt relleno 
BU Parada bus  RA Registre aigua 
C Camí  RCL Registre claveg. 
CT Cap talús  RE Registre elèctric 
ES Escala  REP Registre enllumenat 
ET Estació transform.  RG Registre gas 
F Façana  RT Registre telefònic 
F-A Façana-accès  SV Senyal vertical 
FA Fanal  TAT Torre alta tensió 
IM Embornal  TF Tanca de fusta 
LB Línia blanca  VM Tanca metàl·lica 
M Mur 

Un cop transferits les dades a l'ordinador es realitza el càlcul de la radiació 
mitjançant el programa Leica Geo Office. El resultat del càlcul són fitxers de 
punts en format ASCII els quals són exportats a l'entorn de dibuix d'Autocad 
mitjançant el programa Autocad Civil 3D. 

ANTONI MANZANO FAJARDO 
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8. Triangulació i corbat. 

Amb el programa Autocad Civil 3D s'ha definit la línia de perímetre extern de 
l'aixecament, i en el seu interior s'han dibuixat les línies de trencament (break 
lines) d'aquest model.  

A continuació es genera el model digital del terreny mitjançant la triangulació 
dels punts. Aquest model digital conforma una superfície contínua en 3D que 
permet consultar la cota de qualsevol punt d'ella, i també fer perfils 
transversals dins del seu perímetre.  

En tractar-se de zona peri-urbana a escala 1/500 les corbes de nivell s'han 
creat amb una equidistància de mig metre, i les línies mestres cada dos metres 
i mig.
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9. Distribució de capes a l’arxiu de dibuix. 

Nom Color Tipus línia Gruix línia 

0_Perímetre triangulació 110 Continuous Por defecto 
0_Triangulació 72 Continuous Por defecto 
1_Caixetí 7 Continuous Por defecto 
1_Coordenades 7 Continuous Por defecto 
1_Llegenda 7 Continuous Por defecto 
1_Marc fulla 7 Continuous Por defecto 
1_Nord 7 Continuous Por defecto 
2_Punts 7 Continuous Por defecto 
2_Punts_codi 3 Continuous Por defecto 
2_Punts_cota 7 Continuous Por defecto 
2_Punts_cota oculta 7 Continuous Por defecto 
2_Punts_ID 2 Continuous Por defecto 
2_Punts_ocults 7 Continuous Por defecto 
Aglomerat 5 Continuous Por defecto 
Arbre 3 Continuous Por defecto 
Barrera flexible 200 Continuous Por defecto 
Bases topogràfiques 7 Continuous Por defecto 
Camí 2 Continuous Por defecto 
Corbes de nivell 42 Continuous Por defecto 
Corbes mestres 42 Continuous Por defecto 
Cuneta 4 Continuous Por defecto 
Embornal 5 Continuous Por defecto 
Façana 1 Continuous Por defecto 
Fanal 2 Continuous Por defecto 
Fita 7 Continuous Por defecto 
Formigó 7 Continuous Por defecto 
Línia blanca calçada 7 Continuous Por defecto 
Línia elèctrica aèria 201 Trazo_y_puntoX2 Por defecto 
Línia telefònica aèria 9 Trazo_y_punto2 Por defecto 
Mur 8 Continuous Por defecto 
Obra drenatge 4 Continuous Por defecto 
Pal elèctric –formigó- 7 Continuous Por defecto 
Pal elèctric –fusta- 34 Continuous Por defecto 
Pal telefònic –formigó- 7 Continuous Por defecto 
Pal telefònic –fusta- 34 Continuous Por defecto 
Pal telefònic –metàl·lic- 180 Continuous Por defecto 
Porta – accés 40 Continuous Por defecto 
Registre aigua 82 Continuous Por defecto 
Registre clavegueram 30 Continuous Por defecto 
Registre elèctric 4 Continuous Por defecto 
Registre enllumenat públic 2 Continuous Por defecto 
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Registre fibra òptica 1 Continuous Por defecto 
Registre gas 6 Continuous Por defecto 
Registre indeterminat 7 Continuous Por defecto 
Registre senyals trànsit 8 Continuous Por defecto 
Registre telefònic 9 Continuous Por defecto 
Senyal trànsit 1 Continuous Por defecto 
Talús_cap 2 Continuous Por defecto 
Talús_línies 8 Continuous Por defecto 
Talús_peu 72 Continuous Por defecto 
Tanca metàl·lica 134 Continuous Por defecto 
Tanca fusta 36 Continuous Por defecto 
Textos 7 Continuous Por defecto 
Torre alta tensió 7 Continuous Por defecto 
Transformador elèctric 4 Continuous Por defecto 
Vorada 9 Continuous Por defecto 
Vorada jardinera 8 Continuous Por defecto 
Vorera 7 Continuous Por defecto 

10. Documentació lliurada 

La documentació que acompanya aquest treball és la següent: 

Arxiu Descripció 
Plànol topogràfic Canovelles.dwg Plànol topogràfic Autocad v.2007 
Plànol topogràfic Canovelles.dxf Plànol topogràfic, format DXF v.2007 
Plànol topogràfic Canovelles 
impressió A1_300.dwg 

Plànol topogràfic Autocad v.2007 per 
imprimir en DIN A1 a escala 1:300 

Topogràfic.ctb
Taula de plumilles per imprimir en 
Autocad

Bases UTM.txt Llistat ascii de les bases. 
Punts UTM.tx Llistat ascii dels punts 
1411-04 Document memòria.pd Memòria signada
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11. Disposició final. 

Amb tot l'anteriorment exposat, juntament amb els cinc annexos que 
segueixen a aquest punt, es dóna per finalitzat el present treball als efectes 
oportuns. 

Barcelona, desembre de 2014. 

Antoni Manzano Fajardo 

Enginyer tècnic topògraf 
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ANNEX 1. – 

CERTIFICATS DE CALIBRACIÓ 
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Certificado de Verificación y Control 
  

Nº de Certificado:     011214
        

Fecha:                       01.12.14

ANTONIO MANZANO 

Instrumento: RECEPTOR GS14 con controladora CS10
Nº de Serie:            2810667
_______________________________________________________________
___________________ 

Proceso de Verificación y Control: 

El instrumento ha sido verificado y controlado conforme a los procedimientos establecidos por 
Leica Geosystems, S.L. según el manual del instrumento en cuestión.  

_______________________________________________________________
___________________ 

Resultados: 

El equipo arriba relacionado ha sido revisado por INSTOP y ha pasado todos 
los controles de ajuste según normas habituales, encontrándose en perfectas 
condiciones de utilización.  

_______________________________________________________________
___________________ 
  
Comentarios: 

No se permite la reproducción parcial de este certificado sin la aprobación por 
escrito de INSTOP CATALUNYA SLU 
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********** GS15 / V2011.05 / 01.12.2014 / 34597 / Tol: V1.0 ********** 
Date:  01/12/2014 17:38:50
Instrument No.:  2810667
Technician:  Carlos Alonso 
Customer:  ANTONIO MANZANO
Notes:  CAL.LIBRACIÓ 
Test Result: PASS 
********** GS15 ********** 
1.  Read Out 
      Instrument type       :  GS14
     Instrument number     :  2500732
     Equipment number      :  3903938
     UUID No.              :  554298209065898020 

      Mainboard number      :  764882220909186A 
      LNA No.               :  766936_09380159 
      ME number             :  BDU09380265 
      ME-HW-Platform        :  ME4 
      ME Hardware Rev.      :  1.5 
      Instr. Date           :  2014/12/01
      Instr. Time           :  10:40:29 
      ME FW version         :  4.007
     Instrument FW         :  3.0.1438
     WinCE FW              :  6.0.409
     EFI Loader            :  1.1.1 

      EFI FW                :  1.6.6 
      WEboot                :  3.0.409 
      XLdr                  :  3.0.409 
      BT FW Version         :  3.34281 
      Bluetooth Name        :  GS1402674
     Bluetooth Address     :  134300c827 

      Maintenance End       :  2011/06/30
     System-Language       :  ENGLISH V4.01 

      System-Language       :  Spanish V4.01 
2.  Current Consumption 
     Off  Current       : 0mA 
     On Current         : 191mA 
3.  Battery Test                          Manual test : O.K 
4.  Power Status 
    Battery 1          : 90% 
    Battery 2          : 100% 
    Power Status       : 80% 
5.  Temperature Sensor 
    Temperature        : 35.0 
6.  Keyboard Test 
    KeyBoard Test      : O.K. 
7.  LED Test                              Manual test : O.K 
8.  SD Card Test 
    SD Card            : O.K. 
9.  Test Antenna Port 
     No test necessary for this type of instrument. 
10. Test PWR Port 
     No test necessary for this type of instrument. 
11. Test RCL Port 
    RCL Port           : O.K. 
    ID-Device          : O.K. 
12. Test 1st COM Port  
    COM Port           : O.K. 
    GPIO               : 1 
    GPIO               : 0 
    ID                 : O.K. 
    LoadTest           : O.K. 

13. Test 2nd COM Port 
     No test necessary for this type of instrument.
14. Slot-In Test 
    RS232              : O.K. 
    GPI/GPO            : O.K. 
    GPIO1              : O.K. 
    GPIO2              : O.K. 
    ID                 : O.K. 
    USB                : O.K. 
    Load Test          : O.K. 
15. RF Connector / HF Switch 
    RF Connector       : O.K. 
    Signal tester LED  : O.K. 
    UHF Switch         : Done 
    GSM Switch         : Done16. Bluetooth Test 
    BlueTooth          : O.K. 
17. Measurement Engine 
    ME Status          : O.K. 
18. Navigated Position 
     Latitude           : N: 41 34' 05'' 
     Longitude          : E: 01 40' 03'' 
     Height             : H: 365 m 
19. Glonass Tracking 
     Status             : O.K. 
20. GNSS Tracking 
     GPS L1/L2/L5       : 9 / 8 / 0 
     Glonass L1/L2      : 5 / 3 
21. Satellite Status 
     No    Dir  Elevation      Azimuth        L1    L2 
     G03   Dn   039            239            48    34 
     G05   Dn   022            195            44    28 
     G06   Up   049            309            49    37 
     G08   Dn   064            062            50    39 
     G09   Up   073            162            50    38 
     G11   Dn   075            129            50    39 
     G14   Dn   025            067            48    29 
     G27   Up   022            269            37    00 
     G29   Up   010            152            42    30 
     R02   Dn   034            114            45    00 
     R03   Up   072            020            49    36 
     R12   Dn   027            032            45    00 
     R13   Up   078            103            49    35 
     R14   Up   035            197            46    32 
22. Ethernet Port Test 
     No test necessary for this type of instrument.
23. HW Options 
    Options            : O.K. 
24. Webserver Languages                   Manual test : O.K 
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ANNEX 2. - 
OBSERVACIONS GPS

Descripción del instrumento

Observaciones de estacionamiento

Resultados observaciones GPS
Procesado: 09/12/2014 18:29:48

Tipo de instrumento: GPS GS14 2G & UHF VIVA GNSS
Núm. de serie del instrumento: 2810667
Ppm geom (mín-máx): -
Ppm atm (mín-máx): 0.0 - 0.0

ID Punto     X         Y       Z Sigma 3D                 Time obs.

C3                  439340.415           4607738.615         192.492   -0.015    09/12/2014  8:35:45

C4                  439389.976           4607735.902         197.196   -0.012 09/12/2014  8:47:17

C7                  439543.566           4607404.976         171.901                 0.013       09/12/2014  9:15:50

 C8                  439586.885           4607362.052         168.893 0.021       09/12/2014  9:28:22
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ANNEX 3. – 

OBSERVACIONS DE CAMP ESTACIÓ TOTAL
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ANNEX 4. - 
CÀLCUL DE LA POLIGONAL 
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09/12/20143.8

Canovelles

C7C3
C4 C8

103,4814 149,7084

0,000No
Sí

396,467Sí
4Sí

68,6066-0,0343

-0,0662 0,3258
-0,0563 0,1689
0,0118 -0,5724

0,0869
0,1380

1

Topack

ResumenPoligonal

Características generales

Salida Llegada
Referencia Referencia

AcimutAcimut

- Correciones aplicadas -
Proyección Cota de Proyección m
Esfericidad
Refracción Longitud total m
Anamorfosis Número de ejes

Errores Correcciones
Angular g s/a

En X m mm/m
En Y m mm/m
En Z m mm/m

Absoluto m
Relativo m

09/12/2014

Canovelles

C3 C4                        1,617 0,0005 100,0000                0,000 d 0,000
     C1 93,2209       103,3308 35,165   i       1,300

C1 C3                         1,582     299,9985  97,7633 35,140     i       1,300
     C5   71,1194 103,0233 157,872     i 2,150

C5   C1                         1,744 300,0011  96,5913 157,918     i 2,150
C6    87,5552       103,6457             100,260     i        1,300

C6   C5                         1,749 300,0011 96,8945 100,211     i       1,300
C7 104,9504 103,7648             103,886     i        1,300

C7   C6                          1,638 229,5172  96,7166             103,842     i        1,300
C8 18,865        100,0000                 0,000     d        0,000

2

Topack 3.8

ObservacionesPoligonal

Eje h tdAcimutal Cenital Longitud Señal

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
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Topack 3.8               21/10/2014 

Canovelles

Poligonal    Gabinete 

Eje  Angulo  Longitud  dL  Desnivel dD 

�

C3 / � C1� � � 196,7065 35,132 0,001� �1,520 0,005�

� C1� / �C5� � � 167,8233 157, 834 0,003� � -8,059 0,001�

� C5� / �C6� 155,3820� 100,204� 0,003� �5,318 0,000�

� C6� / �C7� � 160,3385 103,823� 0,000� � -5, 694 0,002�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3

09/12/20143.8

Canovelles

C3 439 340,415       4 607 738,615 192,492
35,132196,7065-1,520

C1 439 342,230           4 607 703,563 190,972
157,834167,8233-8,059

C5 439 418,551           4 607 565,644 182,913
100,204155, 3820-5,318

C6 439 483,079           4 607 489,167 177,595
103,823160,3385-5,694

C7 439 543,566           4 607 404,976 171,901
61,058149,7084-3,008

4

Topack

Poligonal Resultados

Vértice X Y Z D e d u c i d o s
DistanciaAcimutDesnivel
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ANNEX 5. – 

RESSENYES DE BASES 

ANTONI MANZANO FAJARDO 
Enginyer tècnic topògraf 

�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C1�
�

X=���439342.230�

Y=�4607703.563�

Z=����������190.972�

�

K=��0.999645258�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat�sobre�la�vorada�del�carrer�Joaquim�Blume�a�0.92�m�d’un�
fanal�i�a�11.79�m�d’un�registre�d’aigua.�

Fotografia:�

�

� �
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�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C2�
�

X=���439299.280�

Y=�4607676.791�

Z=����������188.994�

�

K=��0.999645322�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat� sobre� la� vorada� del� carrer� Joaquim� Blume� cantonada�
amb�carrer�dels�Til�lers,��a�14.70�m�d’un�fanal.�

Fotografia:�

�

� �

ANTONI MANZANO FAJARDO 
Enginyer tècnic topògraf 

�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C3�
�

X=���439340.415�

Y=�4607738.615�

Z=����������192.492�

�

K=��0.999645260�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situada� sobre� la� vorada� d’una� illeta� a� la� confluència� de� la�
carretera�C�1415b�i�el�carrer�del�Roser,�a�0.82�m�d’un�senyal�de�
trànsit.�

Fotografia:�

�

� �
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�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C4�
�

X=���439389.976�

Y=�4607735.902�

Z=����������197.196�

�

K=��0.999645186�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat�sobre�la�vorada�del�carrer�del�Roser�a�4.74�m�d’un�fanal�i�
a�8.92�m�de�l’entrada�particular�per�vehicles�més�propera.�

Fotografia:�

�

� �

ANTONI MANZANO FAJARDO 
Enginyer tècnic topògraf 

�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C5�
�

X=���439418.551�

Y=�4607565.644�

Z=����������182.913�

�

K=��0.999645144�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat� sobre� la�vorada�de� la� cuneta�de� la� carretera�C�1415b�a�
0.56�m�del�punt�mig�d’un�embornal.�

Fotografia:�

��

�

�
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�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C6�
�

X=���439483.079�

Y=�4607489.167�

Z=����������177.595�

�

K=��0.999645048�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat�sobre� la�vorada�de� la�carretera�C�1415b�a�6.37�m�de� la�
tapa�d’un�registre�de�clavegueram�i�a�5.81�m�de�l’entrada�de�la�
vivenda�particular�més�propera.�

Fotografia:�

�

�

ANTONI MANZANO FAJARDO 
Enginyer tècnic topògraf 

�

�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C7�
�

X=���439543.566�

Y=�4607404.976�

Z=����������171.901�

�

K=��0.999644958�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situada� sobre� la� vorada� d’una� illeta� a� la� confluència� de� la�
carretera�C�1415b�i�el�carrer�Sant�Gervasi,�a�0.75�m�d’un�senyal�
de�trànsit.�

Fotografia:�

�
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�

RESSENYA�DE�BASE�TOPOGRÀFICA�

�

Nom:� C8�
�

X=���439586.885�

Y=�4607362.052�

Z=����������168.893�

�

K=��0.999644893�

Sistema�de�coordenades:� ETRS89�

Projecció:� � UTM�Huso�31�Hemisferi�N�

Geoide:� � S500cat8�

Tipus�de�base:� Clau�d’acer�senyalitzat�amb�pintura�Isofix�vermella.�

Descripció:� Situat� sobre� la� vorada� de� la� carretera� C�1415b� entre� dos�
embornals,�a�2.15�m��d’un�fanal.�

Fotografia:�

�

�

�

�
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ANNEX NÚM. 3.- PLANEJAMENT VIGENT 
 
 
 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és indicar les qualificacions urbanístiques afectades per les obres 

projectades. A tal efecte, s’han consultat les dades disponibles sobre el planejament vigent al 

Mapa urbanístic de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

2.-TERMES MUNICIPALS AFECTATS PER LES OBRES 
 

Les obres contemplades al present projecte es situen íntegrament al terme municipal de 

Canovelles, situat a la comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona. 

 

3.-PLANEJAMENT VIGENT 
 

El documents urbanístics vigents al municipi afectat per les obres projectades són: 

• Pla general d'ordenació urbana 1984/398/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/613/B 

• Modificació de pla general d'ordenació 1993/2315/B 

• Revisió programa actuació pla general 1994/1367/B 

 

4.-AFECCIONS AL PLANEJAMENT VIGENT 
 

Tal i com es pot observar als plànols de planejament urbanístic, inclosos als Apèndix 1 del present 

Annex, les obres projectades afecten a sòls classificats tots ells com a sòl urbà, amb la següent 

qualificació urbanística: 

 

• Ctra. C-1415b, la qual té una qualificació urbanística d'eixos estructurants (SX1) 

• Carrers municipals, que tenen una qualificació urbanística de sistema viari en sòl urbà 

(SX2) 

• Terrenys adjacents a la ctra. C-1415b, que tenen una qualificació urbanística de jardins 

(SV2-SV) i zona residencial unifamiliar (III-R6)  

 

.
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APÈNDIX 1.- PLANEJAMENT VIGENT A CANOVELLES 
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

Per tal d’encabir el nou itinerari per vianants projectat en el marge de la plataforma de la C-1415b 

s'ha realitzat un estudi de les amplades de la carretera existents a la zona de projecte a partir de 

l'aixecament taquimètric disponible. Per realitzar aquest estudi s'ha encaixat un eix de traçat que 

coincideix sensiblement amb l'eix de la carretera C-1415b. Els resultats obtinguts confirmen que, 

tenint en compte la nova rigola projectada, es pot garantir (excepte en alguns punts singulars en 

que falta algun centímetre) un ample de carretera de 6.50 m sense necessitat de realitzar cap 

ampliació de calçada. 

 

Per tant, la nova vorera projectada es situarà sempre paral·lela al final de ferm existent (disposant 

la nova rigola a 10 cm d'aquest final de ferm) i l'eix de traçat només es farà servir per situar 

adequadament les obres i realitzar els amidaments de terres corresponents.  

 

2.-SECCIÓ TIPUS 
 

A partir de l'eix de traçat definit s'han comprovat els amples de la carretera existent. Els resultats 

obtinguts es recullen a la següent taula: 

 

PK AMPLE CALÇADA 
EXISTENT

AMPLE CALÇADA AMB 
NOVA VORERA

PK AMPLE CALÇADA 
EXISTENT

AMPLE CALÇADA AMB 
NOVA VORERA

0 7,09 7,29 200 6,35 6,55
20 11,56 11,76 220 6,44 6,64
40 6,33 6,53 240 6,45 6,65
60 6,31 6,51 260 6,43 6,63
80 6,36 6,56 280 6,43 6,63

100 6,29 6,49 300 6,36 6,56
120 6,28 6,48 320 6,33 6,53
140 6,60 6,80 340 6,26 6,46
160 6,76 6,96 360 6,50 6,70
180 7,44 7,64 380 12,02 12,22  

 

Tenient en compte aquestes dades, la secció tipus projectada tindrà les següents característiques: 

 

- Ample de calçada de la carretera C-1415b de 6.50 m (incloent la nova rigola de 0.30 m 

d'amplada). 

- Vorera de 2.00 m (incloses les vorades) 

 

3.-DEFINICIÓ DE L'EIX DE TRAÇAT 

 

3.1.-PUNTS SINGULARS EN PLANTA 

 
Fichero: O:\0DIPUTACIONS\CANOVELLES\02 PLANOLS\WH\WIN\EIX 
 Título: O:\0DIPUTACIONS\Canovelles\02 PLANOLS\WH\win\eix 
 Fecha: 29/01/2015 13:40:58 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I      YC o I              PARAMETRO 
 
  1   RECTA      0,000   89,614  439341,6980  4607719,0700 174,53239     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  2   CIRC.     89,614    6,284  439376,5991  4607636,5314 174,53239 -1003,250 
                                 440300,6362  4608027,2563 
 
  3   CIRC.     95,898   36,721  439379,0644  4607630,7516 174,13366 -3301,500 
                                 442411,7774  4608935,5711 
 
  4   CIRC.    132,619   51,942  439393,7645  4607597,1018 173,42558  -170,000 
                                 439549,1672  4607666,0219 
 
  5   RECTA    184,561  211,294  439421,6942  4607553,5469 153,97404     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  6   RECTA    395,855    0,000  439561,4900  4607395,1100 153,97404     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 

3.2.-PUNTS SUCCESSIUS EN PLANTA CADA 10 M 

 
Fichero: O:\0DIPUTACIONS\CANOVELLES\02 PLANOLS\WH\WIN\EIX 
Titulo: O:\0DIPUTACIONS\Canovelles\02 PLANOLS\WH\win\eix 
Fecha: 29/01/2015 13:40:58 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   439341,698   4607719,070   174,5324       0,000 
 
    10,000       0,000   439345,593   4607709,860   174,5324       0,000 
 
    20,000       0,000   439349,487   4607700,649   174,5324       0,000 
 
    30,000       0,000   439353,382   4607691,439   174,5324       0,000 
 
    40,000       0,000   439357,276   4607682,228   174,5324       0,000 
 
    50,000       0,000   439361,171   4607673,018   174,5324       0,000 
 
    60,000       0,000   439365,066   4607663,807   174,5324       0,000 
 
    70,000       0,000   439368,960   4607654,597   174,5324       0,000 
 
    80,000       0,000   439372,855   4607645,386   174,5324       0,000 
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  * 89,614       0,000   439376,599   4607636,531   174,5324       0,000 
 
    90,000       0,000   439376,749   4607636,176   174,5079   -1003,250 
 
  * 95,898       0,000   439379,064   4607630,752   174,1337   -1003,250 
 
   100,000       0,000   439380,688   4607626,984   174,0546   -3301,500 
 
   110,000       0,000   439384,666   4607617,809   173,8617   -3301,500 
 
   120,000       0,000   439388,671   4607608,647   173,6689   -3301,500 
 
   130,000       0,000   439392,704   4607599,496   173,4761   -3301,500 
 
  *132,619       0,000   439393,764   4607597,102   173,4256   -3301,500 
 
   140,000       0,000   439396,903   4607590,421   170,6614    -170,000 
 
   150,000       0,000   439401,610   4607581,600   166,9166    -170,000 
 
   160,000       0,000   439406,829   4607573,072   163,1717    -170,000 
 
   170,000       0,000   439412,539   4607564,864   159,4269    -170,000 
 
   180,000       0,000   439418,723   4607557,007   155,6821    -170,000 
 
  *184,561       0,000   439421,694   4607553,547   153,9740    -170,000 
 
   190,000       0,000   439425,293   4607549,469   153,9740       0,000 
 
   200,000       0,000   439431,909   4607541,970   153,9740       0,000 
 
   210,000       0,000   439438,525   4607534,472   153,9740       0,000 
 
   220,000       0,000   439445,141   4607526,973   153,9740       0,000 
 
   230,000       0,000   439451,757   4607519,475   153,9740       0,000 
 
   240,000       0,000   439458,374   4607511,977   153,9740       0,000 
 
   250,000       0,000   439464,990   4607504,478   153,9740       0,000 
 
   260,000       0,000   439471,606   4607496,980   153,9740       0,000 
 
   270,000       0,000   439478,222   4607489,481   153,9740       0,000 
 
   280,000       0,000   439484,838   4607481,983   153,9740       0,000 
 
   290,000       0,000   439491,454   4607474,484   153,9740       0,000 
 
   300,000       0,000   439498,071   4607466,986   153,9740       0,000 
 
   310,000       0,000   439504,687   4607459,488   153,9740       0,000 
 
   320,000       0,000   439511,303   4607451,989   153,9740       0,000 
 
   330,000       0,000   439517,919   4607444,491   153,9740       0,000 
 
   340,000       0,000   439524,535   4607436,992   153,9740       0,000 

 
   350,000       0,000   439531,152   4607429,494   153,9740       0,000 
 
   360,000       0,000   439537,768   4607421,996   153,9740       0,000 
 
   370,000       0,000   439544,384   4607414,497   153,9740       0,000 
 
   380,000       0,000   439551,000   4607406,999   153,9740       0,000 
 
   390,000       0,000   439557,616   4607399,500   153,9740       0,000 
 
   395,855       0,000   439561,490   4607395,110   153,9740       0,000 

 

3.3.-PUNTS SINGULARS EN ALÇAT. 

 
Nombre del fichero del alzado : O:\0DIPUTACIONS\CANOVELLES\02 PLANOLS\WH\WIN\EIX 
Título: EIX 
Fecha/hora última modificación: 04/02/2015 18:19:44 
 
  NR                         P.K.         COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,0000     191,8300        -5,030 
 
     TANGENTE ENTRADA      20,0000     190,8240        -5,030 
  1  VERTICE               20,0000     190,8240         0,000 
     TANGENTE SALIDA       20,0000     190,8240        -4,879 
 
     TANGENTE ENTRADA      40,0000     189,8481        -4,879 
  2  VERTICE               40,0000     189,8481         0,000 
     TANGENTE SALIDA       40,0000     189,8481        -4,835 
 
     TANGENTE ENTRADA      60,0000     188,8810        -4,835 
  3  VERTICE               60,0000     188,8810         0,000 
     TANGENTE SALIDA       60,0000     188,8810        -4,554 
 
     TANGENTE ENTRADA      80,0000     187,9702        -4,554 
  4  VERTICE               80,0000     187,9702         0,000 
     TANGENTE SALIDA       80,0000     187,9702        -4,414 
 
     TANGENTE ENTRADA     100,0000     187,0875        -4,414 
  5  VERTICE              100,0000     187,0875         0,000 
     TANGENTE SALIDA      100,0000     187,0875        -5,435 
 
     TANGENTE ENTRADA     120,0000     186,0004        -5,435 
  6  VERTICE              120,0000     186,0004         0,000 
     TANGENTE SALIDA      120,0000     186,0004        -5,772 
 
     TANGENTE ENTRADA     140,0000     184,8460        -5,772 
  7  VERTICE              140,0000     184,8460         0,000 
     TANGENTE SALIDA      140,0000     184,8460        -5,620 
 
     TANGENTE ENTRADA     160,0000     183,7219        -5,620 
  8  VERTICE              160,0000     183,7219         0,000 
     TANGENTE SALIDA      160,0000     183,7219        -5,372 
 
     TANGENTE ENTRADA     180,0000     182,6475        -5,372 
  9  VERTICE              180,0000     182,6475         0,000 
     TANGENTE SALIDA      180,0000     182,6475        -5,664 
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     TANGENTE ENTRADA     200,0000     181,5148        -5,664 
 10  VERTICE              200,0000     181,5148         0,000 
     TANGENTE SALIDA      200,0000     181,5148        -5,535 
 
     TANGENTE ENTRADA     220,0000     180,4078        -5,535 
 11  VERTICE              220,0000     180,4078         0,000 
     TANGENTE SALIDA      220,0000     180,4078        -5,105 
 
     TANGENTE ENTRADA     240,0000     179,3868        -5,105 
 12  VERTICE              240,0000     179,3868         0,000 
     TANGENTE SALIDA      240,0000     179,3868        -5,182 
 
     TANGENTE ENTRADA     260,0000     178,3504        -5,182 
 13  VERTICE              260,0000     178,3504         0,000 
     TANGENTE SALIDA      260,0000     178,3504        -5,397 
 
     TANGENTE ENTRADA     280,0000     177,2710        -5,397 
 14  VERTICE              280,0000     177,2710         0,000 
     TANGENTE SALIDA      280,0000     177,2710        -5,311 
 
     TANGENTE ENTRADA     300,0000     176,2089        -5,311 
 15  VERTICE              300,0000     176,2089         0,000 
     TANGENTE SALIDA      300,0000     176,2089        -5,102 
 
     TANGENTE ENTRADA     320,0000     175,1885        -5,102 
 16  VERTICE              320,0000     175,1885         0,000 
     TANGENTE SALIDA      320,0000     175,1885        -5,318 
 
     TANGENTE ENTRADA     340,0000     174,1249        -5,318 
 17  VERTICE              340,0000     174,1249         0,000 
     TANGENTE SALIDA      340,0000     174,1249        -5,452 
 
     TANGENTE ENTRADA     360,0000     173,0345        -5,452 
 18  VERTICE              360,0000     173,0345         0,000 
     TANGENTE SALIDA      360,0000     173,0345        -5,617 
 
     TANGENTE ENTRADA     380,0000     171,9112        -5,617 
 19  VERTICE              380,0000     171,9112         0,000 
     TANGENTE SALIDA      380,0000     171,9112        -5,419 
 
     TANGENTE ENTRADA     100,0000     187,0852        -5,419 
 20  VERTICE              100,0000     187,0852         0,000 
     TANGENTE SALIDA      100,0000     187,0852        -5,135 
 
     TANGENTE ENTRADA     105,0000     186,8285        -5,135 
 21  VERTICE              105,0000     186,8285         0,000 
     TANGENTE SALIDA      105,0000     186,8285        -5,476 
 
     TANGENTE ENTRADA     110,0000     186,5546        -5,476 
 22  VERTICE              110,0000     186,5546         0,000 
     TANGENTE SALIDA      110,0000     186,5546        -5,477 
 
     TANGENTE ENTRADA     115,0000     186,2808        -5,477 
 23  VERTICE              115,0000     186,2808         0,000 
     TANGENTE SALIDA      115,0000     186,2808        -5,625 
 
     TANGENTE ENTRADA     120,0000     185,9996        -5,625 
 24  VERTICE              120,0000     185,9996         0,000 
     TANGENTE SALIDA      120,0000     185,9996        -5,931 

 
     TANGENTE ENTRADA     125,0000     185,7030        -5,931 
 25  VERTICE              125,0000     185,7030         0,000 
     TANGENTE SALIDA      125,0000     185,7030        -5,884 
 
     TANGENTE ENTRADA     130,0000     185,4088        -5,884 
 26  VERTICE              130,0000     185,4088         0,000 
     TANGENTE SALIDA      130,0000     185,4088        -5,859 
 
     TANGENTE ENTRADA     135,0000     185,1159        -5,859 
 27  VERTICE              135,0000     185,1159         0,000 
     TANGENTE SALIDA      135,0000     185,1159        -5,418 
 
     TANGENTE ENTRADA     140,0000     184,8449        -5,418 
 28  VERTICE              140,0000     184,8449         0,000 
     TANGENTE SALIDA      140,0000     184,8449        -5,551 
 
     TANGENTE ENTRADA     145,0000     184,5674        -5,551 
 29  VERTICE              145,0000     184,5674         0,000 
     TANGENTE SALIDA      145,0000     184,5674        -5,727 
 
     TANGENTE ENTRADA     150,0000     184,2810        -5,727 
 30  VERTICE              150,0000     184,2810         0,000 
     TANGENTE SALIDA      150,0000     184,2810        -5,880 
 
     TANGENTE ENTRADA     155,0000     183,9870        -5,880 
 31  VERTICE              155,0000     183,9870         0,000 
     TANGENTE SALIDA      155,0000     183,9870        -5,316 
 
     TANGENTE ENTRADA     160,0000     183,7212        -5,316 
 32  VERTICE              160,0000     183,7212         0,000 
     TANGENTE SALIDA      160,0000     183,7212        -5,165 
 
     TANGENTE ENTRADA     165,0000     183,4629        -5,165 
 33  VERTICE              165,0000     183,4629         0,000 
     TANGENTE SALIDA      165,0000     183,4629        -5,387 
 
     TANGENTE ENTRADA     170,0000     183,1936        -5,387 
 34  VERTICE              170,0000     183,1936         0,000 
     TANGENTE SALIDA      170,0000     183,1936        -5,553 
 
     TANGENTE ENTRADA     175,0000     182,9159        -5,553 
 35  VERTICE              175,0000     182,9159         0,000 
     TANGENTE SALIDA      175,0000     182,9159        -5,477 
 
     TANGENTE ENTRADA     180,0000     182,6421        -5,477 
 36  VERTICE              180,0000     182,6421         0,000 
     TANGENTE SALIDA      180,0000     182,6421        -5,587 
 
     TANGENTE ENTRADA     185,0000     182,3627        -5,587 
 37  VERTICE              185,0000     182,3627         0,000 
     TANGENTE SALIDA      185,0000     182,3627        -5,626 
 
     TANGENTE ENTRADA     190,0000     182,0814        -5,626 
 38  VERTICE              190,0000     182,0814         0,000 
     TANGENTE SALIDA      190,0000     182,0814        -5,668 
 
     TANGENTE ENTRADA     195,0000     181,7980        -5,668 
 39  VERTICE              195,0000     181,7980         0,000 
     TANGENTE SALIDA      195,0000     181,7980        -5,665 
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     TANGENTE ENTRADA     200,0000     181,5148        -5,665 
 40  VERTICE              200,0000     181,5148         0,000 
     TANGENTE SALIDA      200,0000     181,5148        -5,627 
 
     TANGENTE ENTRADA     205,0000     181,2334        -5,627 
 41  VERTICE              205,0000     181,2334         0,000 
     TANGENTE SALIDA      205,0000     181,2334        -5,603 
 
     TANGENTE ENTRADA     210,0000     180,9533        -5,603 
 42  VERTICE              210,0000     180,9533         0,000 
     TANGENTE SALIDA      210,0000     180,9533        -5,599 
 
     TANGENTE ENTRADA     215,0000     180,6733        -5,599 
 43  VERTICE              215,0000     180,6733         0,000 
     TANGENTE SALIDA      215,0000     180,6733        -5,345 
 
     TANGENTE ENTRADA     220,0000     180,4061        -5,345 
 44  VERTICE              220,0000     180,4061         0,000 
     TANGENTE SALIDA      220,0000     180,4061        -5,103 
 
     TANGENTE ENTRADA     225,0000     180,1509        -5,103 
 45  VERTICE              225,0000     180,1509         0,000 
     TANGENTE SALIDA      225,0000     180,1509        -5,099 
 
     TANGENTE ENTRADA     230,0000     179,8960        -5,099 
 46  VERTICE              230,0000     179,8960         0,000 
     TANGENTE SALIDA      230,0000     179,8960        -5,102 
 
     TANGENTE ENTRADA     235,0000     179,6409        -5,102 
 47  VERTICE              235,0000     179,6409         0,000 
     TANGENTE SALIDA      235,0000     179,6409        -5,127 
 
     TANGENTE ENTRADA     234,7437     179,6540        -5,127 
 48  VERTICE              234,7437     179,6540         0,000 
     TANGENTE SALIDA      234,7437     179,6540        -5,127 
 
     TANGENTE ENTRADA     239,7437     179,3977        -5,127 
 49  VERTICE              239,7437     179,3977         0,000 
     TANGENTE SALIDA      239,7437     179,3977        -5,127 
 
     TANGENTE ENTRADA     250,0000     178,8719        -5,127 
 50  VERTICE              250,0000     178,8719         0,000 
     TANGENTE SALIDA      250,0000     178,8719        -5,182 
 
     TANGENTE ENTRADA     255,0000     178,6128        -5,182 
 51  VERTICE              255,0000     178,6128         0,000 
     TANGENTE SALIDA      255,0000     178,6128        -5,318 
 
     TANGENTE ENTRADA     260,0000     178,3469        -5,318 
 52  VERTICE              260,0000     178,3469         0,000 
     TANGENTE SALIDA      260,0000     178,3469        -5,316 
 
     TANGENTE ENTRADA     265,0000     178,0810        -5,316 
 53  VERTICE              265,0000     178,0810         0,000 
     TANGENTE SALIDA      265,0000     178,0810        -5,331 
 
     TANGENTE ENTRADA     270,0000     177,8145        -5,331 
 54  VERTICE              270,0000     177,8145         0,000 
     TANGENTE SALIDA      270,0000     177,8145        -5,442 

 
     TANGENTE ENTRADA     275,0000     177,5424        -5,442 
 55  VERTICE              275,0000     177,5424         0,000 
     TANGENTE SALIDA      275,0000     177,5424        -5,453 
 
     TANGENTE ENTRADA     280,0000     177,2697        -5,453 
 56  VERTICE              280,0000     177,2697         0,000 
     TANGENTE SALIDA      280,0000     177,2697        -5,450 
 
     TANGENTE ENTRADA     285,0000     176,9972        -5,450 
 57  VERTICE              285,0000     176,9972         0,000 
     TANGENTE SALIDA      285,0000     176,9972        -5,311 
 
     TANGENTE ENTRADA     290,0000     176,7317        -5,311 
 58  VERTICE              290,0000     176,7317         0,000 
     TANGENTE SALIDA      290,0000     176,7317        -5,231 
 
     TANGENTE ENTRADA     295,0000     176,4701        -5,231 
 59  VERTICE              295,0000     176,4701         0,000 
     TANGENTE SALIDA      295,0000     176,4701        -5,231 
 
     TANGENTE ENTRADA     294,7384     176,4838        -5,231 
 60  VERTICE              294,7384     176,4838         0,000 
     TANGENTE SALIDA      294,7384     176,4838        -5,231 
 
     TANGENTE ENTRADA     305,0000     175,9470        -5,231 
 61  VERTICE              305,0000     175,9470         0,000 
     TANGENTE SALIDA      305,0000     175,9470        -5,086 
 
     TANGENTE ENTRADA     310,0000     175,6927        -5,086 
 62  VERTICE              310,0000     175,6927         0,000 
     TANGENTE SALIDA      310,0000     175,6927        -5,052 
 
     TANGENTE ENTRADA     315,0000     175,4400        -5,052 
 63  VERTICE              315,0000     175,4400         0,000 
     TANGENTE SALIDA      315,0000     175,4400        -5,056 
 
     TANGENTE ENTRADA     320,0000     175,1872        -5,056 
 64  VERTICE              320,0000     175,1872         0,000 
     TANGENTE SALIDA      320,0000     175,1872        -5,089 
 
     TANGENTE ENTRADA     325,0000     174,9328        -5,089 
 65  VERTICE              325,0000     174,9328         0,000 
     TANGENTE SALIDA      325,0000     174,9328        -5,411 
 
     TANGENTE ENTRADA     330,0000     174,6622        -5,411 
 66  VERTICE              330,0000     174,6622         0,000 
     TANGENTE SALIDA      330,0000     174,6622        -5,407 
 
     TANGENTE ENTRADA     335,0000     174,3919        -5,407 
 67  VERTICE              335,0000     174,3919         0,000 
     TANGENTE SALIDA      335,0000     174,3919        -5,403 
 
     TANGENTE ENTRADA     340,0000     174,1217        -5,403 
 68  VERTICE              340,0000     174,1217         0,000 
     TANGENTE SALIDA      340,0000     174,1217        -5,425 
 
     TANGENTE ENTRADA     345,0000     173,8505        -5,425 
 69  VERTICE              345,0000     173,8505         0,000 
     TANGENTE SALIDA      345,0000     173,8505        -5,532 
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     TANGENTE ENTRADA     350,0000     173,5739        -5,532 
 70  VERTICE              350,0000     173,5739         0,000 
     TANGENTE SALIDA      350,0000     173,5739        -5,428 
 
     TANGENTE ENTRADA     355,0000     173,3025        -5,428 
 71  VERTICE              355,0000     173,3025         0,000 
     TANGENTE SALIDA      355,0000     173,3025        -5,485 
 
     TANGENTE ENTRADA     360,0000     173,0283        -5,485 
 72  VERTICE              360,0000     173,0283         0,000 
     TANGENTE SALIDA      360,0000     173,0283        -5,693 
 
     TANGENTE ENTRADA     365,0000     172,7436        -5,693 
 73  VERTICE              365,0000     172,7436         0,000 
     TANGENTE SALIDA      365,0000     172,7436        -5,675 
 
     TANGENTE ENTRADA     370,0000     172,4598        -5,675 
 74  VERTICE              370,0000     172,4598         0,000 
     TANGENTE SALIDA      370,0000     172,4598        -5,627 
 
     TANGENTE ENTRADA     375,0000     172,1785        -5,627 
 75  VERTICE              375,0000     172,1785         0,000 
     TANGENTE SALIDA      375,0000     172,1785        -5,468 
 
     TANGENTE ENTRADA     380,0000     171,9051        -5,468 
 76  VERTICE              380,0000     171,9051         0,000 
     TANGENTE SALIDA      380,0000     171,9051        -5,039 
 
     TANGENTE ENTRADA     385,0000     171,6531        -5,039 
 77  VERTICE              385,0000     171,6531         0,000 
     TANGENTE SALIDA      385,0000     171,6531        -5,055 
 
     TANGENTE ENTRADA     390,0000     171,4004        -5,055 
 78  VERTICE              390,0000     171,4004         0,000 
     TANGENTE SALIDA      390,0000     171,4004        -5,097 
 
     TANGENTE ENTRADA     395,0000     171,1455        -5,097 
 79  VERTICE              395,0000     171,1455         0,000 
     TANGENTE SALIDA      395,0000     171,1455        -5,390 
 
          P.K. FINAL      395,8550     171,0995        -5,390 
 

3.4.-PUNTS SUCCESSIUS EN ALÇAT CADA 10 M 

 
Fichero: O:\0DIPUTACIONS\CANOVELLES\02 PLANOLS\WH\WIN\EIX 
 Titulo: EIX 
 Fecha: 04/02/2015 18:19:44 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000     191,830      -5,030 
 
       10,000     191,327      -5,030 
 
*      20,000     190,824      -5,030 
 
       20,000     190,824      -4,955 

 
*      20,000     190,824      -4,879 
 
       30,000     190,336      -4,879 
 
*      40,000     189,848      -4,879 
 
       40,000     189,848      -4,857 
 
*      40,000     189,848      -4,835 
 
       50,000     189,365      -4,835 
 
*      60,000     188,881      -4,835 
 
       60,000     188,881      -4,695 
 
*      60,000     188,881      -4,554 
 
       70,000     188,426      -4,554 
 
*      80,000     187,970      -4,554 
 
       80,000     187,970      -4,484 
 
*      80,000     187,970      -4,414 
 
       90,000     187,529      -4,414 
 
*     100,000     187,087      -4,414 
 
      100,000     187,087      -3,903 
 
*     100,000     187,087      -5,435 
 
      110,000     186,544      -5,435 
 
*     120,000     186,000      -5,435 
 
      120,000     186,000      -5,267 
 
*     120,000     186,000      -5,772 
 
      130,000     185,423      -5,772 
 
*     140,000     184,846      -5,772 
 
      140,000     184,846      -5,696 
 
*     140,000     184,846      -5,620 
 
      150,000     184,284      -5,620 
 
*     160,000     183,722      -5,620 
 
      160,000     183,722      -5,496 
 
*     160,000     183,722      -5,372 
 
      170,000     183,185      -5,372 
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*     180,000     182,648      -5,372 
 
      180,000     182,648      -5,226 
 
*     180,000     182,648      -5,664 
 
      190,000     182,081      -5,664 
 
*     200,000     181,515      -5,664 
 
      200,000     181,515      -5,599 
 
*     200,000     181,515      -5,535 
 
      210,000     180,961      -5,535 
 
*     220,000     180,408      -5,535 
 
      220,000     180,408      -5,320 
 
*     220,000     180,408      -5,105 
 
      230,000     179,897      -5,105 
 
*     240,000     179,387      -5,105 
 
      240,000     179,387      -5,066 
 
*     240,000     179,387      -5,182 
 
      250,000     178,869      -5,182 
 
*     260,000     178,350      -5,182 
 
      260,000     178,350      -5,075 
 
*     260,000     178,350      -5,397 
 
      270,000     177,811      -5,397 
 
*     280,000     177,271      -5,397 
 
      280,000     177,271      -5,354 
 
*     280,000     177,271      -5,311 
 
      290,000     176,740      -5,311 
 
*     300,000     176,209      -5,311 
 
      300,000     176,209      -5,206 
 
*     300,000     176,209      -5,102 
 
      310,000     175,699      -5,102 
 
*     320,000     175,188      -5,102 
 
      320,000     175,188      -4,994 

 
*     320,000     175,188      -5,318 
 
      330,000     174,657      -5,318 
 
*     340,000     174,125      -5,318 
 
      340,000     174,125      -5,251 
 
*     340,000     174,125      -5,452 
 
      350,000     173,580      -5,452 
 
*     360,000     173,035      -5,452 
 
      360,000     173,035      -5,370 
 
*     360,000     173,035      -5,617 
 
      370,000     172,473      -5,617 
 
*     380,000     171,911      -5,617 
 
      380,000     171,911      -5,518 
 
*     380,000     171,905      -5,155 
 
      390,000     171,400      -5,034 
 
      395,855     171,099      -5,390 

 

3.5.-ESTAT DE PERALTS 

 
Nombre del fichero de Peraltes: EIX 
 
        P.K.     PERALTE IZQ.     PERALTE DER. 
 
       0,000        -3,64 %         3,62 % 
      20,000        -2,13 %         3,83 % 
      40,000        -0,17 %         4,60 % 
      60,000        -0,58 %         4,20 % 
      80,000        -0,95 %         4,00 % 
     100,000        -1,61 %         2,04 % 
     120,000        -4,45 %         0,43 % 
     140,000        -5,69 %        -3,30 % 
     160,000        -8,90 %        -6,62 % 
     180,000        -5,09 %        -4,88 % 
     200,000        -2,32 %        -1,98 % 
     220,000        -1,55 %         0,20 % 
     240,000        -0,93 %         2,05 % 
     260,000        -2,99 %         2,07 % 
     280,000        -0,66 %         2,03 % 
     300,000         0,06 %         1,75 % 
     320,000        -0,41 %         4,13 % 
     340,000        -1,29 %         3,46 % 
     360,000        -0,01 %         6,08 % 
     380,000         0,37 %         4,61 % 
     395,855        -3,32 %         6,74 % 
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 ANNEX NÚM. 5.- GEOTÈCNIA 
 
 
 
 

L’objecte del present Annex és detarminar les característiques del terreny existent a la zona on 

s'ubicarà la nova vorera i el mur d'escollera. 

 

Per portar a terme la caracterització dels materials existents s'han realitzat dues cates al PK 

11+180 (aprox. PK 0+110 de projecte) i PK 11+330 (aprox. PK 0+260 de projecte) de la carretera 

C-1415b. 

 

En la següent taula es resumeixen els esultats obtinguts als diferents assaigs realitzats: 

 

Assaig Cata 1 Cata 2 Limitació

Contingut de matèria orgànica 0.23 % 0.17 % < 2% 

Contingut en guix 0.43 % 1.09 % < 5 % 

Contingut en sals solubles diferents del guix 0.08 % 0.05 % < 1 % 

Límit líguid 28.1 26.9 < 65 

Inflament 0.72 % --- < 3 % 

  

D'acord amb aquestes característiques el sòl existent es pot caracteritzar com a sòl tolerable 

segons el PG-3 i es pot considerar apte per a fonamentar els murs projectats. 

 

D'altra banda, la presència d'un percentatge significatiu de guixos fa que es projecti l'execució 

d'una capa de tot-ú artificial de 15 cm abans de col·locar el formigó en tots els casos. 

 

A l’Apèndix 1 es recullen els resultats obtinguts en els diferents assaigs realitzats. 

 

Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 64
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

GEOTÈCNIA
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  2 de 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1.- RESULTATS ESTUDI GEOTÈCNIC 
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0675-PC-01Itinerari de vianants a la ctra. C-1415b entre el carrer del Roser i el c/Sant Gervasi 
T.M. Canovelles.  PK 11+000 a 11+450, aprox. 

AMBIT DEL PROJECTE 

2 1 

PUNTS DE SONDEIG 
1 CATA PER DETERMINAR FONS D’ESPLANADA I CÀRREGUES DE FONAMENTACIÓ EN PUNTA. 
 

2 CATA PER CARACTERITZACIÓ DEL MATERIAL 

La cata s’ha de fer a la zona de 
les verdisses perquè s'arribi se-
gur al material base del mur sen-
se afectar al ferm. 
Si no dóna seguretat de fonament 
(reblert) , és baixarà fins que cal-
gui o penetròmetre.  
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BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
CIF- B66113457 •  c/ Maresme, 8 • 08880 CUBELLES • T. + 34 938953121 .F 34 934050282 www.bacecg.com

17/12/2014

DATA D' ACTA
 Fecha de acta

 DESTINATARI / Destinatario

CLIENT/ Cliente:

CODI 0675-PC-01 Itinerari de vianants a la ctra C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi T.M. CANOVELLES-CANOVELLES

ASSAIGS REALITZATS / Ensayos realizados

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101:1995
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103:1994 i UNE
103104:1993
Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115/99 i UNE 103206:2006
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204:1993  i UNE 103204:1993 Erratum
Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202:1995
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502:1995
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501:1994

JUAN JOSE VELASCO RAMIREZ
Cap Unitat Control de Qualitat

6328: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
C/ Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 4a planta, 08036-BARCELONA, Barcelona

Els  assajos  compresos en aquest informe s'han realitzat segons la normativa corresponent i al nostre lleial saber i entendre, directament sobre els materials assajats i / o sobre les
mostres  preses  in  situ  o  remeses  al  laboratori,  sense  més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i l'aplicació dels procediments apropiats. Els
resultats d'aquest informe es refereixen exclusivament a la mostra, producte o material indicat en l'apartat corresponent.
Els resultats es consideren propietat del Client i, sense autorització prèvia, BAC s'abstindrà de comunicar a un tercer.
BAC  no  es  fa  responsable,  en cap cas, de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document, la reproducció parcial està totalment prohibida. No s'autoritza la seva
publicació o reproducció sense el consentiment previ de BAC
Laboratori d'Assaig per al control de Qualitat de l'Edificació, amb Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya en data 18-09-2014 i pendent de codi d'inscripció
.Empresa certificada per OCA CERT conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2008
L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrit al Registre General del codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.
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 TIPUS/ Tipo:  SOLS
 DESCRIPCIÓ / Descripción:  LLIMS ARGILOSOS AMB ALGUN GRUIX
 PROCEDENCIA: CATA 1 PK 11+330 CARRIL DRET PROF: 1m

Nº OBRA / Num. obra:

TITOL OBRA / Titulo obra:

11360

DADES DE LA MOSTRA / Datos de la muestra

Página 1 de 3

Nº  ACTA Nº REGISTRE (O)

29/12/2014 32014/12443

Nº ALBARAN

SO.2014/52921115

ACTA OBRA Nº DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ
Fecha muestreo/inspección

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,  SOCIEDAD ABSORVENTE DE  BOMAINPASA, Barcelona

CATA 1 PK 11+330 CARRIL DRET PROF: 1m
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Assaig / Ensayo Norma Valor Ut

17/12/2014

DATA D' ACTA
 Fecha de acta

Laboratorio:
Maresme, 8
08880 CUBELLES

Tamiz (mm)

Pasa (%)

125

100

100

100

80

100
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20
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2
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54

0.08

32.6

 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, s S/UNE 103101:1995

 OBSERVACIONS / Observaciones:
RESP.  AMBIT (O) Vº Bº DTOR DEL LABORATORI (O)

ROLDAN GUAMIS, LLUIS
RISCO CENDRERO, SANTIAGO

ITOP
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 Análisis granulometric / Análisis granulométrico

Límit liquid / Límite líquido

Límit plàstic / Límite plástico

Index de plasticitat /  Índice de plasticidad

Densitat máxima (P.M.) / Densidad máxima (P.M.)

Humitat óptima (P.M.)/ Humedad óptima (P.M.)

Densitat máxima (P.N.)/  Densidad máxima (P.N.)

Humitat óptima (P.N.)/ Humedad óptima (P.N.)

Humitat  natural/ Humedad natural

Contingut en materia orgánica / Contenido en materia orgánica

Contingut en guix / Contenido en yesos

Sals solubles en sols / Sales solubles en suelos

Contingut en sulfats solubles (Det. qualitativa)/ Contenido en sulfatos solubles (Det. cualitativa)

Determinació del Ph en sols/ Determinación del Ph en suelos

Inflamen lliure/ Hinchamiento libre

UNE-103103:1994

UNE-103104:1993

LL-LP

UNE 103501:1994

UNE 103501:1994

UNE 103500:1994

UNE 103500:1994

UNE 103300:1993

UNE 103204:1993

NLT-115

NLT-114

UNE 103202:1995

UNE-ISO 10390:2012

UNE 103601:1996 %

%

g/cm3

%

%

%

%

%

g/cm3

Index de col.lapse / Indice de colapso UNE 103406:2006 %

%

%
%

Nº  ACTA Nº REGISTRE (O)

29/12/2014 32014/12443

Nº ALBARAN

SO.2014/52921115

ACTA OBRA Nº DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ
Fecha muestreo/inspección

--

--

-- --

--

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,  SOCIEDAD ABSORVENTE DE  BOMAINPASA, Barcelona
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17/12/2014

DATA D' ACTA
 Fecha de acta

Laboratorio:
Maresme, 8
08880 CUBELLES

Norma: UNE 103.502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE:   0.00 % Sobrecarga utilizada:    0.0 Kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

 1.86 g/cm³

 1.92 g/cm³

 1.96 g/cm³

Indice CBR

  8.3

 11.4

 16.8

Indice CBR (100%)  16.8
Hinchamiento (100%)   0.72 %
Absorción (100%)    1.6 %
Humedad (100%)   10.1 %

Energia compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Indice C.B.R.

MOLDE A

25% (15 golpes)

  1.86 g/cm³

10.0 %

  3.2 %

  1.33 %

  8.2

MOLDE B

50% (30 golpes)

  1.92 g/cm³

10.0 %

  2.5 %

  1.01 %

 11.3

MOLDE C

100% (60 golpes)

  1.96 g/cm³

10.1 %

  1.6 %

  0.72 %

 16.8

 OBSERVACIONS / Observaciones:
RESP.  AMBIT (O) Vº Bº DTOR DEL LABORATORI (O)

ROLDAN GUAMIS, LLUIS
RISCO CENDRERO, SANTIAGO

ITOP
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 Assaig C.B.R. / Ensayo C.B.R.

Nº  ACTA Nº REGISTRE (O)

29/12/2014 32014/12443

Nº ALBARAN

SO.2014/52921115

ACTA OBRA Nº DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ
Fecha muestreo/inspección

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,  SOCIEDAD ABSORVENTE DE  BOMAINPASA, Barcelona

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
CIF- B66113457 •  c/ Maresme, 8 • 08880 CUBELLES • T. + 34 938953121 .F 34 934050282 www.bacecg.com

17/12/2014

DATA D' ACTA
 Fecha de acta

 DESTINATARI / Destinatario

CLIENT/ Cliente:

CODI 0675-PC-01 Itinerari de vianants a la ctra C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi T.M. CANOVELLES-CANOVELLES

ASSAIGS REALITZATS / Ensayos realizados

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101:1995
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103:1994 i UNE
103104:1993
Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115/99 i UNE 103206:2006
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204:1993  i UNE 103204:1993 Erratum
Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202:1995

JUAN JOSE VELASCO RAMIREZ
Cap Unitat Control de Qualitat

6328: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
C/ Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 4a planta, 08036-BARCELONA, Barcelona

Els  assajos  compresos en aquest informe s'han realitzat segons la normativa corresponent i al nostre lleial saber i entendre, directament sobre els materials assajats i / o sobre les
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 TIPUS/ Tipo:  SOLS
 DESCRIPCIÓ / Descripción:  LLIMS ARGILOSOS AMB GRUIXOS
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 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, s S/UNE 103101:1995

 OBSERVACIONS / Observaciones:
RESP.  AMBIT (O) Vº Bº DTOR DEL LABORATORI (O)

ROLDAN GUAMIS, LLUIS
RISCO CENDRERO, SANTIAGO
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 Análisis granulometric / Análisis granulométrico

Límit liquid / Límite líquido

Límit plàstic / Límite plástico

Index de plasticitat /  Índice de plasticidad

Densitat máxima (P.M.) / Densidad máxima (P.M.)

Humitat óptima (P.M.)/ Humedad óptima (P.M.)

Densitat máxima (P.N.)/  Densidad máxima (P.N.)

Humitat óptima (P.N.)/ Humedad óptima (P.N.)

Humitat  natural/ Humedad natural

Contingut en materia orgánica / Contenido en materia orgánica

Contingut en guix / Contenido en yesos

Sals solubles en sols / Sales solubles en suelos

Contingut en sulfats solubles (Det. qualitativa)/ Contenido en sulfatos solubles (Det. cualitativa)

Determinació del Ph en sols/ Determinación del Ph en suelos

Inflamen lliure/ Hinchamiento libre

UNE-103103:1994
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LL-LP
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NLT-114
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UNE-ISO 10390:2012

UNE 103601:1996 %

%
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%
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%

%
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Index de col.lapse / Indice de colapso UNE 103406:2006 %

%

%
%
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Norma: UNE 103.502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE:   0.00 % Sobrecarga utilizada:    0.0 Kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

- - -

- - -

- - -

Indice CBR

- - -

- - -

- - -
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Hinchamiento (100%) - - -
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Energia compactación
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 Assaig C.B.R. / Ensayo C.B.R.
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és descriure els diferents paviments utilitzats en el nou itinerari de 

vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. 
 

2.-TIPUS DE PAVIMENTS 
 
Tenint en compte els resultats obtinguts a l'estudi geotècnic realitzat, es projecten els següents 

tipus de paviments per al nou itinerari de vianants: 

 

2.1.-PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 

Gruix Unitat d'obra Imatge 

15 cm Paviment de formigó HM-20 

amb sulfat de ferro en 

superficie, acabat raspallat 

 

 

15 cm Tot‐ú artificial compactat al 
98% PM 

Obra de terres subjacent compactada al 95% PM 

 

2.2.-PAVIMENT DE PANNOT 

 

Gruix Unitat d'obra Imatge 

4 cm Lloseta hidràulica tipus 
“panot” de 9 pastelles o 
estriades als guals (invidents) 
de 20x20x4 cm 

 

2-3 cm Morter de ciment M‐80 

10 cm Formigó HM‐20 

15 cm Tot‐ú artificial compactat al 
98% PM 

Obra de terres subjacent compactada al 95% PM 

 

2.3.-PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 

Les esquenes d'ase projectades a la carretera C-1415b es realitzaran amb paviment d'aglomerat 

asfàltic, d'acord amb la següent secció estructural: 

 

• Fressat previ variable (de 6 cm a 0 cm) de 0.75 m de longitud i tota l'amplada de la 

carretera per entroncar la nova capa de ferm. 

• Reg d’adherència tipus C60B4 TER (al 60% de betum i dotació 0.60 kg/m2) 

• Estesa de 6 cm. de mescla bituminosa en calent del tipus AC16surfS amb betum 50/70 

• Reg d’adherència tipus C60B4 TER (al 60% de betum i dotació 0.60 kg/m2) 
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és el càlcul, la justificació i la definició dels diferents elements que 

formen el sistema de drenatge longitudinal de la carretera C-1415b en el tram del nou itinerari de 

vianants projectata.  

 

L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades pluviomètriques obtingudes a la 

publicació "Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Serie monografías (1999)" de la 

Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

 

L’obtenció dels cabals de referència s’ha fet segons el mètode hidrometeorològic de la Instrucció 

5.2-IC. "Drenaje superficial" per a les diferents zones (paviment i marges). 

 

2.-CLIMATOLOGIA 

 

2.1.-ESTUDI DE LA PLUVIOMETRIA 

 

En el present projecte s’ha tingut en compte el mètode i els resultats descrits en la publicació Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular per tal d’estimar la precipitació màxima en funció del període 

de retorn considerat. 

 

Els resultats obtinguts permetran disposar de dades suficients per calcular l’escorrentia superficial 

corresponent. 

 

2.2.-ESTIMACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN 24 HORES PER A DIFERENTS 
PERÍODES DE RETORN 

 

L’estudi dut a terme pel MOPU (1999), recollits a la sèrie de monografies Máximas lluvias diarias en la 

España peninsular, permet estimar la precipitació màxima diària que afectarà la zona estudiada en 

funció de la seva periodicitat. 

D’acord amb les dades pluviomètriques recollides en aquesta publicació, que estableix la precipitació 

màxima diària associada a un període de retorn determinat segons la distribució estadística SQR-ET 

(distribució que sembla reproduir més exactament les pluges a Catalunya), obtenim: 

 

P (màxima precipitació diària anual) 70 mm/dia 

Cv (coeficient de variació) 0,46 

  

T (període de retorn) Yt (quantil regional) 

25 anys 1,961 

 

Xt (precipitació màxima diària associada a 25 anys): 137,27 mm/dia 

 

3.-HIDROLOGIA 

 

3.1.-CÀLCUL DEL CABAL APORTAT PER LES CONQUES. MÈTODE RACIONAL 

 

Per estimar els cabals en funció dels diferents períodes de retorn farem servir el mètode 

hidrometeorològic que presenta la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenaje Superficial. 

Segons aquest mètode, el cabal en el punt de desguàs de la conca (Q) s’obté mitjançant la fórmula 

següent:  

Q C I A
K

= ∗ ∗
 

a on: 

- C és el coeficient mig de vessament de la conca. 

- A és l’àrea de la conca estudiada. 

- I és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i per 

a un interval igual al temps de concentració. 

- K un coeficient que depèn de les unitats en que estan expressades Q i A i que inclou 

un augment del 20 % en cabal per a tenir en compte l’ efecte de les puntes de 

precipitació. 
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Aquesta formulació es coneix amb la denominació de FÓRMULA RACIONAL i únicament es útil la 

seva utilització en conques de petita extensió i temps de concentració breus, ja que en aquest tipus de 

conques es poden adoptar com a acceptables les hipòtesis de regularitat espacial i temporal de la 

pluja. 

 

3.2.-DESENVOLUPAMENT DEL MÈTODE EMPRAT 

 

En primer lloc, cal caracteritzar les pluges que es produeixen en l’àmbit d’estudi. Aquesta 

caracterització permet la definició de pluges de projecte característiques de l’àmbit d’estudi i que 

serviran per a poder estimar la hidrologia de la zona. Com les pluges tenen un marcat caràcter 

estocàstic es pot afirmar que es poden tractar com una variable aleatòria. 

En conseqüència, considerant el valor de la precipitació diària Pd , la precipitació diària TPd )(  

associada a un període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una 

probabilitat d’ésser superada per la precipitació diària màxima anual Pd  en qualsevol any de: 

T
PdPdP T

1))(( =≥
 

Una vegada s’ha obtingut la precipitació diària Pd (veure apartat de climatologia) s’hauria de reduir el 

seu valor aplicant el coeficient AK , anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió 

següent: 

dAd PKP ⋅=′  

1=AK  si 2Km1≤A  

15
log1 AK A −=  si 2Km1>A  

 

a on: 

AK  és el coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd . 

A  és la superfície de la conca, expressada en Km2. 

 

Una vegada es coneix el valor de la precipitació diària Pd , el següent pas consisteix en la 

determinació de les corbes IDF que resulten de la unió de punts representatius de la intensitat mitjana 

en intervals de diferent durada, corresponent tots ells a una mateixa freqüència o període de retorn. 

La seva obtenció només és possible a partir de l’anàlisi de tempestes enregistrades amb pluviògrafs. 

A la Península es solen utilitzar les corbes proposades per Témez, que va deduir la següent relació: 

4,0
28 1,010,0

1

t

dd

t

I
I

I
I

−









=  

a on: 

I  és la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D  hores 

corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h. 

D
PI =  

1I  és la intensitat mitjana horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 

de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’una hora, expressada en 

mm/h. 

dI  és la intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 

de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h. 

Es vol assenyalar que dI  no és exactament igual a 24I . 

D  és la durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I , expressada 

en hores. 

 

El quocient 








dI
I1  és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d'11, 

d’acord amb MOPU (1990): 
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Fins aquest punt s’ha intentat caracteritzar les pluges en una conca determinada. A continuació es 

transformarà la pluja en l’escorrentiu. Per tal de fer aquesta transformació es presenta el Mètode 

Racional (o hidrometeorològic) que és el que s’exposa a la Instrucción 5.2 - I.C. 

Aquest mètode calcula el cabal màxim Q d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb una 

superfície S , que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps 

de concentració T considerat. 

Es defineix el temps de concentració CT , com el temps que passa entre la finalització de la 

precipitació i la sortida de l’última gota de l’escorrentiu superficial. És a dir, és el temps que triga una 

gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal d’aigua en sortir pel punt de desguàs 

de la conca. Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma i els marges, la Instrucció de 

Carreteres recomana l’adopció d’un valor de 5 minuts quan el recorregut de l’aigua per la plataforma 

és inferior a 30 metres, podent-se augmentar aquest entre 5 i 10 minuts quan el recorregut de l’aigua 

per la plataforma augmenta de trenta a cent cinquanta metres. A partir d’aquí, es segueixen els 

diferents passos del mètode abans desenvolupat. Així doncs, pel càlcul dels cabals aportats per la 

plataforma i els marges s’han adoptat els valors de 5 i 10 minuts respectivament pel temps de 

concentració. Els cabals que s’obtenen són cabals específics, en el que es representa el cabal aportat 

per la plataforma i marge a la cuneta disposada als marges de la calçada.  

Un altre terme que intervé a la fórmula racional es el coeficient d’escorrentiu. El coeficient 

d’escorrentiu vol expressar el tant per u d’aigua de pluja que es transforma en escorrentiu superficial.  

Pel que fa a la plataforma i els marges, s’han pres com a coeficient de vessament els valors de 0.90 i 

0.50 respectivament.  

Amb tots aquests paràmetres definits anteriorment, s’està en disposició de poder aplicar l’expressió 

del mètode racional. Si la pluja neta fos igual a la precipitació (que equival a dir que el llindar 

d’escorrentiu és nul), el cabal Q  s’obtindria com el producte de la intensitat I  per la superfície A  

usant les unitats coherents (veure apèndix 1 per situar les conques estudiades). 

La deducció de l’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient 

d’escorrentiu C  que és la relació entre el cabal Q  i el cabal AI ⋅ . 

Així doncs arribem a la formulació bàsica del mètode racional: 

6,3
AICQ ⋅⋅=  

a on: 

Q  és el cabal punta, expressat en m3/s. 

S  és el coeficient d’escorrentiu de la conca (adimensional). 

A  és l’àrea de la conca estudiada, expressada en m2. 

I  és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i per 

a un interval igual al temps de concentració, expressat en mm/h. 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en la seva 

distribució temporal que n’augmenten els cabals punta. Per aquesta raó és necessari aplicar a la 

formulació bàsica del mètode un coeficient de corrector K que augmenti el cabal punta calculat per a 

corregir aquest error. Aquest coeficient rep el nom de coeficient d’uniformitat. 

De l’anàlisi empíric realitzat sobre moltes pluges i conques, Témez va deduir la següent fórmula per 

tal de calcular el coeficient d’uniformitat. 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c

T

T
K  

a on: 

K  és el coeficient d’uniformitat (adimensional). 
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CT  és el temps de concentració, expressat en hores. 

Per tant, amb l’aplicació d’aquest coeficient d’uniformitat, la formulació del Mètode Racional 

s’expressa de la següent manera: 

6,3
AICKQ ⋅⋅⋅=  

Finalment, el cabal de disseny per a les obres de drenatge corresponents l’obtindrem substituint les 

dades obtingudes en els apartats anteriors en la fórmula que ens proporciona el mètode racional 

introduït anteriorment. 

 

CÀLCUL DELS CABALS DE DISSENY

Temps de concentració:

Paviment 5 minuts

Marges 10 minuts

Precipitació total diària per un període de retorn donat:

Pd* 70 mm/dia

Cv 0,46

Període de retorn: (T) 25 anys

Yt 1,961

Pd = Pd* x Cv 137,27 mm/dia

Intensitat mitja diària, Id=Pd/24: (Id) 5,72 mm/hora

Intensitat de pluja:

Intensitat horaria/intensitat mitja: (I1/Id) 11,0

I=Idx(I1/Id)^(28^0.1-t^0.1/28^0.1-1)

Paviment: (I) 238,87 mm/h

Marges: (I) 170,12 mm/h

Coeficient d'escorrentiu:

Paviment: 0,90

Marges: 0,5

Cabal d'avinguda:

Factor corrector unitats: (K) 3

Cabal d'avinguda per km2, Q = C x I / K

Paviment: (Q) 7,166E+01 m3/s/km2

Marges: (Q) 2,835E+01 m3/s/km2  

Com a resum podem destacar: 

Qdisseny (plataforma i marges) = 71,66 · A plataforma + 28,35· A terreny natural m3/s (T=25 anys)  

,on les àrees d’aportació estan expressades en km2. 

 

4.-DRENATGE  

 

4.1.-INTRODUCCIÓ 

 

En aquest apartat s’especifiquen les solucions adoptades pel drenatge longitudinal al llarg de tota la 

zona de projecte. Tanmateix, es desenvolupen els mètodes emprats per a la comprovació de la 

capacitat hidràulica d'aquests elements. 

El sistema de drenatge longitudinal del nou itinerari de vianants està format bàsicament per 

embornals, col·lectors i cunetes. 

 

4.2.-DRENATGE LONGITUDINAL SUPERFICIAL 

 

Es comprova a continuació la validesa dels elements de drenatge projectats. 

 

- Cunetes 
 

S’han previst una cuneta situada al costat exterior de la nova vorera per recollir el possible 

escorrentiu dels nous talussos generats per la construcció de la nova voprera, conduint-lo a 

arquetes-sumidero que desguassaran en els nous col·lectors projectats o directament a la riera 

existent. Aquesta cuneta serà una cuneta triangular formigonada d’amplada total d’ 0,50 m. 

(0,25+0,25 m) amb una  profunditat de 0,15 m.  

 

La capacitat hidràulica de les cunetes es calcula  mitjançant la fórmula de Manning, que adopta la 

següent formulació: 

Q
A R I

n
h h=

⋅ ⋅
2
3

1
2

 

a on:  
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- Q és el cabal evacuat per l’obra de drenatge 

- Ah és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 

- Rh és el radi hidràulic 

- I és el pendent de la línia d’energia 

- n és el coeficient de rugositat de Manning. 

Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al pendent de 

l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs de l’aigua. 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es construirà l’obra 

de drenatge i que, en el nostre cas, agafarem n=0.02 (formigó), segons recomana l’ACA. 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de drenatge i és igual: 

R
A
Ph

h

m

=  

on:  

- Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de la 

làmina lliure dins  de l’obra de drenatge. 

- Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal 

de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 

 

El radi hidràulic d’aquestes cunetes de secció triangular, ve donat per la següent fórmula: 

R
h

T T

T
T

T
T

h =
+









+ + +








1 1

2 1 1 1 1

1 2

1
1
2

2
2

2

 

a on h, T1 i T2 són els paràmetres representats a la següent figura: 

 

1
T1 h

T2

1

 

Així doncs, per un pendent aproximat del 5%, corresponent al pendent de la carretera en la zona de 

projecte, i per un coeficient de Manning de 0,02 (superfície de formigó), la cuneta projectada tindrà 

una capacitatde de 67,3 l/s. 

 
- Embornals 
 

Aplicant la fórmula de Manning de manera anàloga a les cunetes obtenim, de forma aproximada, 

la capacitat hidràulica d'una rigola de 30 cm d'amplada, col·locada amb un pendent lateral del 8% 

(que dona un calat de 2.4 cm) i un pendent del 5%, que dóna 2 l/s. Donat que aquest valor es 

massa petit s'accepta que es mulli també 1 m de la calçada de la carretera, obtenint en aquest cas 

una capacitat de 11,44 l/s. Tenint en compte aquesta capacitat, per un ample de calçada de 3.25 

m i vorera de 2.00 m, determinem la separació màxima entre embornals: 

 

21,30
1025.666,71

44,11
3 =

⋅⋅
= −s m 

 

Finalment disposarem els embornals cada 20 m i d'aquesta manera reduïrem lleugerament l'ample 

de calçada mullat.  

 

Per últim comprovarem que la capacitat de cada embornal per un calat màxim de 3 cm no és inferior 

als cabals màxims rebuts. Segons la Instrucció 5.2-IC, la capacitat de desguàs, Q, d’un embornal ve 

donada per: 

95.8102025.666,7109.12
60

32305714.0
60

3
2/32/3

=⋅⋅⋅>=⋅=⋅= −HLKQ  l/s 

on:   5714.0
05.0151

1
151
1 =

⋅+
=

⋅+
=

J
K  

   

  L(cm) = 230 cm (perímetre lliure) 

  H(cm) = 3,0 cm (alçada llàmina) 

  J(m/m) =  5% (pendent longitudinal) 
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- Col·lectors 
 

Es disposaran col·lectors per recollir l'aigua dels embornals i desguassar-la cap a la riera existent. 

 

El cabal màxim dels col·lectors és de 62.65 l/s, corresponent a l'aportació de set embornals.  

 

La capacitat hidràulica d'aquests elements es calcula també mitjançant la fórmula de Manning, que 

per tubs de polietilè corrugat adopta un valor aproximat de 0.015. Per elements de secció circular, el 

radi hidràulic (Rh) en funció de l’altura de la làmina lliure ve determinat per la següent fórmula: 

 

( ) ( ) ( )
( )R

R h R h h R
R

para h Rh =
⋅ − + ⋅ − ⋅ −

⋅ −
≥

2 2
2

π α
π α

( )  

 

( ) ( )
R

R h R h R h
R

para h Rh =
⋅ − ⋅ − ⋅ −

⋅ ⋅
<

α
α

2 2
2

( )  

 

on h, R i α són els paràmetres expressat a la següent figura: 

hR

 
i on el valor de l’angle central es pot obtenir com: 

α =
−









−cos 1 R h
R

 

 

 

Per un pendent del 5% i un cabal màxim de 62.65 l/s disposarem col·lectors de polietilè de 315 mm de 

diàmetre per a la conducció fins a la riera, amb una capacitat hidràulica de 213 l/s. Per a les 

connexions dels embornals, amb un pendent del 2% i un cabal màxim de 8,95 l/s, es col·locaran tubs 

de polietilé corrugat de 250 mm de diàmetre, amb una capacitat hidràulica de 72 l/s. 
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

La construcció del nou Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi al 

terme municipal de Canovelles implica l’execució d'un mur degut al desnivell existent entre la rasant 

de la carretera i els terrenys colindants. La tipologia de mur projectada correspon a un mur 

d'escollera.  

 

El present annex recull una breu descripció de cadascuna d’aquestes estructures així com els 

càlculs estructurals justificatius de les solucions utilitzades.  

 

2.-DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 

2.1.-MUR-1 

 

El mur 1 correspon a un mur d'escollera de 35 m de longitud amb una alçada aproximada de 2.30 m. 

La seva amplada en coronació serà de 1.25 m, amb paraments inclinats 3H:10V a la cara vista i 

1H:10V al costat de les terres. 

 

El mur es fonamentarà sobre un massís d'escollera concertada amb formigó HM-20 de 1.85 m 

d'amplada a la part superior i un cantell variable de 1.00 a 1.65 m. 

 

El mur es fonamentarà sobre el terreny natural, que presenta bones condicions d'acord amb les cates 

realitzades (veure annex de geotècnia). 

 

A continuació es presenta una figura amb la secció tipus del mur: 

 

 
 
 

3.-DESCRIPCIÓ DELS MODELS UTILITZATS 
 

El mur d'escollera s'ha calculat mitjançant els àbacs inclosos a les Recomanacions per al disseny de 

murs d'escollera en obres de carretera, publicada pel Ministeri de Foment en 1998.    

 

4.-CÀRREGUES CONSIDERADES 
 

- Pes propi del formigó (densitat del formigó = 2.50 t/m3) 

- Per propi de l'escollera (densitat del formigó = 1.90 t/m3) 

- Pes propi i empenta de terres (densitat de les terres = 2.00 t/m3) 

- Sobrecàrrega d’ús en coronació (1.00 T/m2) 

 

5.-NORMATIVA APLICABLE EN ELS CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
Son d’obligat compliment les següents Normes: 

 

- Guía de fonamentacions en obres de carreteres, publicada en 2003. 

- Acondicionament del terreny. Fonamentacions. Normes Tecnològiques de la Edificació 

(NTE), editada en desembre de 2000. 
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- Guia pel projecte i execució de murs d'escollera en obres de carretera, publicada pel 

Ministeri de Foment en 2006. 

 

6.-CÀLCULS REALITZATS 
 

Es presenta a continuació una descripció detallada dels càlculs realitzats i dels resultats obtinguts. 
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es recullen els criteris i normatives emprades per la definició de la 

senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries per a la 

correcta posada en servei de la carretera. No es tracta en aquest annex la senyalització i 

abalisament provisional que siguin necessàries durant l’execució de les obres 

 

El disseny d’aquests elements s’ha basat en la normativa actualment vigent: 

 

• “Instrucción 8.1-IC / Señalización Vertical”. Ministerio de Fomento, de 2014, i el  “Catàleg 

de senyals de circulació”. 

• Manual de senyalització urbana i interurbana d’orientació de l’Àrea de Tecnologia i Sistemes 

d’informació del departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de 

Carreteres de la Generalitat. 

• “Norma de carreteras 8.2-I-C. Marcas Viales” (MOPTMA, marzo,1987). 

• “Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II del MOPT 1992”, on al Tom-I 

s’indiquen les dimensions de tots els elements dels senyals, i en el II el seu significat. 

• Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De 

Vehículos 

• Proposta de criteris d’abalisament de juny de 2004 (Servei Territorial de Carreteres de 

Barcelona) 

 

2.-SEGURETAT VIÀRIA 
 
A continuació s’analitzen les repercussions que els diferents aspectes del projecte (disseny, traçat 

geomètric, equipament, etc.) poden tenir sobre la seguretat de la circulació i per tant en la 

seguretat dels seus usuaris. 

 

L’objectiu de qualsevol actuació de seguretat viària és la previsió dels possibles accidents que es 

puguin produir, adoptant les solucions necessàries per tal de reduir la probabilitat d’ocurrència i les 

seves conseqüències. 

 

Un element fonamental de les actuacions preventives és la identificació dels elements de risc de la 

via (qualsevol aspecte de la via que pugui representar un risc d’accident), com radis petits, 

estretament de la plataforma, vorals petits o inexistents, paviments lliscants, objectes rígids a prop 

de la plataforma (arbres, murs, etc.), extrems de barreres de seguretat mal dissenyats o mal 

protegits, etc. 

 

És per això que, una vegada analitzats i avaluats els riscos al present Annex, les seves 

conclusions s’han tingut en compte dins de la redacció del present Projecte. 

 

2.1.-CARACTERÍSTIQUES GENERAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

 

2.1.1.-Introducció 

 

La carretera C‐1415b té el seu origen al nucli urbà de Caldes de Montbui I travessa els termes 

municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Canovelles fins a arribar a Granollers. El 

tram de carretera gestionat per la Diputació de Barcelona és el comprés entre l’enllaç amb 

l’Autovia C‐17 (PQ. 10.270) I el terme municipal de Granollers (PQ. 11+920).  

 

Com a conseqüència de la construcció de la rotonda d’enllaç amb la C‐17 i la carretera C‐352 

(Ronda Nord de Granollers) les comunicacions principals amb el centre de Canovelles i la població 

de Granollers no es realitzen a través de la carretera C‐1415b. Aquest fet, amb la disminució de la  

intensitat mitjana del trànsit que ha suposat, sumat a la progressiva edificació de les parcel∙les 

urbanes de l’entorn fa pensar en la progressiva trasformació de la carretera en un vial més urbà. A 

més, els habitants dels barris limítrofs amb la carretera (Belulla, Tíbel i les Àligues) tenen en la 

carretera C‐1415b la via de connexió principal amb Granollers i amb el centre de Canovelles. 

D'altra banda, peró, l’existència d’un equipament esportiu en aquesta zona genera desplaçaments 

des dels nuclis propers que utilitzen aquesta via per arribar-hi. 

 

Actualment trobem urbanitzat amb vorera el marge dret de carretera situat entre el PQ 10+270 i el 

PQ 10+730, aproximadament, amb una vorera que varia de 70cm. a metre i mig d’amplada, amb 

paviment de panot i bàculs d’il∙luminació. En el marge esquerre trobem urbanitzat amb vorera el 

tram comprés entre el PQ 10+270 i el PQ 10+500, lligat a la urbanització de les parcel∙les 

unifamiliars adjacents. 

 

2.1.2.-Problemàtica del traçat actual 

 

El tram objecte del present estudi està situat aproximadament entre el PQ. 11+020 (c/Roser) i el 

PQ. 11+450 (c/Sant Gervasi). En aquest tram la carretera  té un ample aproximat de 6.30 m, amb 
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carrils de 3,15 m d’amplada i vorals inexistents. Per tant, en aquest tram els vianants caminen per 

la via, utilitzant la berma exisetnt o inclús envaint la calçada, sense cap tipus de separació física 

amb el trànsit de la carretera.  

 

A continuació s’adjunten unes imatges representatives de l’estat actual de la carretera: 

 

 
 

 
 

 

Cal destacar que les actuacions recollides en el present projecte fan referència únicament a la 

millora de l'itinerari de vianants entre els carrers esmentats i en cap cas s'estudia la millora de les 

condicions de la carretera C-1415b en relació a la seva visibilitat, estat del ferm, senyalització, 

defenses o balisament. 

 

2.1.3.-Risc geològic 

 

No s'ha detectat cap risc geològic rellevant a la zona de projecte. 

 

2.1.4.-Enllumenat 

 

En el tram objecte del present projecte no existeix enllumenat públic de tipus viari. 

 

2.1.5.-Trànsit i accidentalitat 

 

A l’Àpendix-1 del present Annex s’inclou una fitxa amb les dades de trànsit facilitades per la 

Diputació de Barcelona corresponents a l’estació d’aforament EA00552. En aquesta fitxa es pot 

observar que la IMD en el tram objecte del projecte per l’any 2022 és de 5.148 vehicles/dia amb un 

percentatge de pesants del 1,73%,  

 

Pel que respecta a les velocitats el 5,5 % circulen entre 51 i 90 km/h, ja que la velocitat està 

limitada a 50 km/h en aquest tram. El 94,35% dels vehicles circula a menys de 50 km/h. La 

velocitat mitjana és, docns, inferior a 50 km/h. 

 

D’altra banda, a les dades de trànsit es pot observar que la distribució del nombre del vehicles al 

llarg de la setmana és molt uniforme i que únicament el dissabte i diumenge la IMD es redueix 

sensiblement, distribució que confirma l'ús majoritari de la carretera per conductors habituals 

(residents /treballadors). 

 

Segons dades de la  Diputació de Barcelona no hi a constància de cap accident a la zona de 

projecte des de l'any 2014, en que es va produir una sortida de la via amb volcada al PK 11+200 

que provocar dos ferits lleus. 
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2.2.-ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

 

2.2.1.-Introducció 

 
A partir de les l’anàlisi de l’estat actual de la zona de projecte realitzat al punt anterior s’analitzen a 

continuació els diferents aspectes que s’han tingut en consideració per tal de millorar les 

condicions de seguretat viària a la C-1415b. 

 

2.2.2.-Calçada  

 
El present projecte únicament inclou les obres necessàries per dotar d'un itinerari segur als 

vianants que circulin per la carretera C-1415b. 

 

Per tant, no s'ha estudiat cap millora de la calçada ni del trànsit de vehicles per aquesta carretera. 

 

2.2.2.-Voreres  

 
Es projecta una nova vorera de 2.00 m per segregar el pas de vianants del pas de vehicles a la 

carretera. Coherentment amb això s'inclouen en el projecte: 

 

• La nova pavimentació de les voreres 

• El disseny d'un sistema de drenatge compatible amb la nova vorera 

• La disposició de passos de vianants convenientment senyalitzats, tant horitzontal com 

verticalment 

• La iluminació de tot l'àmbit d'actuació, instal·lant noves columnes d'enllumenat i executant la 

instal·lació elèctrica necessària. 

• Col·locació de barana peatonal en les zones que presentin desnivells considerables  

 

3.-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, a la guia òptica situada sobre la superfície de la 

calçada, formada per línies o signes, amb finalitat informativa o reguladora del trànsit. Les 

marques vials definides en el present Annex són les de tipus permanent (no provisional d’obres). 

 

La senyalització horitzontal projectada correspon únicament als nous passos de vianants 

previstos, a nivell o elevats, així com la remodelació de l'illeta central de la intersecció de la 

carretera C-1415b amb el c/Sant Gervasi. 

 

Totes les marques vials seran de color blanc (corresponent aquest color a la referència B-118 de 

la Norma UNE 48103) i reflexives i es realitzaran de la següent manera: 

 

- Els senyals de Cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats i franges de vèrtex d’illetes sobre 

el paviment seran realitzades amb pintura de dos components en fred de llarga durada i 

reflectant amb microesferes de vidre. 

- La resta de marques vials es faran amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb 

microesferes de vidre. 

 

Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i els 

detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 

longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 

 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques 

vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 

 

4.-SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

Els senyals de codi seran d’alumini amb revestiment reflectant  HI nivell 2. 

 

Per tal de determinar les dimensions dels senyals de codi a disposar al tronc de la C-1415b s’ha 

tingut en compte la següent taula facilitada pels tècnics de la Diputació de Barcelona: 

 

SENYAL TIPUS 1 

TCA ó IMD>5000 

TIPUS 2 

IMD<5000 

TRIANGULAR 90 ó 100 cm 70 cm 

CIRCULAR 90 cm 60 cm 

QUADRADA 60x60 cm 60x60 cm 

RECTANGULAR (BxH) 60x90 cm --- 

STOP 90 cm 60 cm 

Pàgina 100
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

SEGURETAT VIÀRIA I SENYALITZACIÓ 
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  5 de 7 

 

En el present projecte, per una IMD de la C-1415B a l’any 2022 és de 5.148 vehicles segons les 

dades incloses a l’Apèndix 1 del present Annex, disposarem mides de tipus 1 a la carretera i mides 

de tipus 2 als carrers adjacents.  

 

Els fonaments dels senyals són de formigó de 20 N/mm2 i les seves dimensions estan definides en 

els plànols, així com la situació i tipus de senyals. 
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Carretera: Carretera de Caldes de Montbui a GranollersC-1415b

BV-1432 (PQ 172), a GranollersC-17, a Granollers10.270 11.920

Rotonda amb la BV-1602Rotonda C-59 (PQ 14.175) -antiga B-143 (PQ 
12.400), a Caldes de Montbui

820 7.040

C-17, a GranollersRotonda amb la BV-16027.040 10.270

PQI PQF Origen Final

BV-1432, a GranollersC-17, a GranollersEA00552 11.375 Secundària

Estació PQ Aforament Origen FinalCategoria

Data del llistat:
1Pàgina:

INTENSITATS DE TRÀNSIT 26/03/2024
Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Codi d'estació: EA00552 PQ Inicial: 10+270 PQ Aforament: 11+375 PQ Final: 11+920

5.028 4.849 4.849 4.712 4.712 5.031 5.031 5.0315.028 5.031

Evolució IMD 2012 2013 20152014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Any: 2022
DIES AFORATS
dies d'aforament
dilluns a divendres

diumenges
dissabtes

0 0 7 0 0 0 0 1400610
0 0 5 0 0 0 0 1000410
0 0 1 0 0 0 0 200100
0 0 1 0 0 0 0 200100

INTENSITATS MITJANES
IMD
IMD dilluns a divendres
IMD dissabtes
IMD diumenges

0 0 4.909 0 0 0 0 5.148005.3594.3920
0 0 5.434 0 0 0 0 5.708005.9426.1490
0 0 4.095 0 0 0 0 4.280004.46400
0 0 3.098 0 0 0 0 3.218003.33800

INTENSITATS MITJANES DE PESANTS
IMD
IMD dilluns a divendres
IMD dissabtes
IMD diumenges

0 0 83 0 0 0 0 890096770
0 0 99 0 0 0 0 109001211080
0 0 52 0 0 0 0 47004100
0 0 31 0 0 0 0 30002900

gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. dec. total

VOLUM DE PESANT PER SENTIT
Sentit A
Sentit B

48,36% 51,89%53,61%62,04%
51,64% 48,11%46,39%37,96%

FACTORS
Factor L
Factor S

1,0504 1,00000,96060,9283
0,9019

VOLUM PER SENTIT
Sentit A
Sentit B

51,30% 51,88%52,36%52,61%
48,70% 48,12%47,64%47,39%

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

diumenge
dissabte
divendres

15,07% 14,96%17,75%0,00%
15,53% 16,06%19,78%0,00%
15,77% 15,57%18,39%0,00%
16,55% 16,38%19,38%0,00%
16,15% 16,23%0,00%100,00%
11,92% 11,87%14,14%0,00%
9,02% 8,93%10,57%0,00%

VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

diumenge
dissabte
divendres

17,10% 17,00%20,22%0,00%
17,10% 17,65%21,66%0,00%
16,06% 16,84%20,94%0,00%
17,44% 19,10%24,55%0,00%
17,96% 17,08%0,00%100,00%
8,98% 7,49%7,40%0,00%
5,35% 4,83%5,23%0,00%

100 %IFA:

FACTORS DE MOTOS
Factor L
Factor S

1,00000,47850,6268
0,9117

VOLUM DE MOTOS PER SENTIT
Sentit A
Sentit B

52,96%51,97%59,86%
47,04%48,03%40,14%

FACTORS DE PESANTS
Factor L
Factor S

1,1010 1,00000,90081,0093
0,8152

INTENSITATS MITJANES DE MOTOS
IMD
IMD dilluns a divendres
IMD dissabtes
IMD diumenges

0 0 0 0 0 0 0 81001681010
0 0 0 0 0 0 0 89001861420
0 0 0 0 0 0 0 680013600
0 0 0 0 0 0 0 550011000

VOLUM DE MOTOS PER DIA DE LA SETMANA
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

diumenge
dissabte
divendres

13,70%15,67%0,00%
18,66%21,33%0,00%
17,33%19,82%0,00%
16,00%18,30%0,00%
12,56%0,00%100,00%
12,02%13,75%0,00%
9,73%11,12%0,00%

Data del llistat:
2Pàgina:
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CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A: tme, frg, 4x4
Classe B: 2e. rígids
Classe C: arti. lleugers
Classe D: arti. pesants

Classe G: bici. motos lleug.
Classe F: sense classificació

96,40% 95,18%93,96%94,62%
1,02% 0,83%0,65%0,68%
0,10% 0,23%0,35%0,39%
0,11% 0,39%0,67%0,50%
0,45% 0,27%0,09%0,18%
1,91% 1,53%1,15%1,32%
0,00% 1,57%3,13%2,31%

Classe E: autob. autocars

HORA PUNTA
Dia
Hora
Volum

24
18

457

4
7

559

30
8

429

4
7

559

HORES 30-50-100
Hora 30
Hora50
Hora 100

Dia:     24/03/2022 Hora:     17 404Volum:     
Dia:     21/03/2022 Hora:     18 404Volum:     
Dia:     24/03/2022 Hora:     15 380Volum:     
Dia:     04/10/2022 Hora:     20 380Volum:     
Dia:     23/03/2022 Hora:     16 335Volum:     

VELOCITATS
0 -50
51 - 90
91 - 100
101 - 120
>120

88,34% 94,35%99,86%99,92%
11,36% 5,50%0,14%0,07%
0,10% 0,05%0,00%0,02%
0,12% 0,06%0,00%0,00%
0,08% 0,04%0,00%0,00%

Data del llistat:
3Pàgina:
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DADES D'ACCIDENTS A LA CARRETERA C-1415b EN LA ZONA D'ESTUDI

OBJECTID ID accident Any Data Nom dia Tipus dia Carretera PK PK 
ref

PK 
off

Nº 
morts

Nº 
víctimes 

greus

Nº 
víctimes 

lleus

Nº 
persones 

implicades

Nº 
morts 

30 
dies

Nº 
ilꞏlesos

Nº unitats 
implicades Tipus accident Gravetat Zona

12406 2015003572 2015 15/1/2015 Dijous Laborable C-1415b 10+900 10 900 0 0 2 4 0 2 3 Encalç Accident lleu Travessera

12731 2017026529 2017 6/10/2017 Divendres Laborable C-1415B 11+000 11 0 0 0 1 2 0 1 2 Envestida 
(frontolateral) Accident lleu Travessera

13014 2014006665 2014 3/4/2014 Dijous Laborable C-1415b 11+200 11 200 0 0 2 2 0 0 1 Sortida de via 
amb bolcada Accident lleu Carretera

14787 2013005839 2013 19/3/2013 Dimarts Laborable C-1415b 11+500 11 500 0 0 1 1 0 0 1 Sortida de via 
amb bolcada Accident lleu Carretera

Pàgina 109
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

castellaruif
Ratllat



C-1415b_dades 0675PC02

GSIVM

Accidents

Accident lleu

Carreteres DIBA rutes

Pks

Pk Real

Hms

Nom municipi

Límits administratius

Límit provincial

Límit comarcal

Límit municipal

21/4/2022, 14:41:16

0 0,06 0,120,03 mi

0 0,1 0,20,05 km

1:2.500
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

Al present Annex es justifiquen els elements que composen l’enllumenat (seccions dels 

conductors, proteccions, tipus de lluminària i làmpada, etc...), contemplats al present projecte. 

 

L’enllumenat del present projecte té com a objectiu: 

• Assolir un bon nivell d’il·luminació a la nova vorera, amb unes uniformitats adequades al 

tipus de via que permetin una visió segura i confortable durant la nit. 

• Minimitzar l’emissió de llum cap a l’hemisferi superior amb una adequada tria de la 

lluminària. 

• Minimitzar els costos de manteniment tant a les làmpades, com a la resta de la instal·lació. 

• Millorar la seguretat viària. 

• Reduir el consum energètic 

 

2.-NORMATIVA CONSIDERADA 
 

Al disseny de la nova xarxa d’enllumenat públic s’han considerat les següents instruccions o 

normatives: 

 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(Decret 842/2002, de 2 d’agost). 

• FECSA-ENDESA Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006. 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Decret 363/2004. 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. 

• Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 

• UNE-EN 60598-2-3/A1:1997. Lluminàries. Part 2: Requisits particulars. Secció 3: 

Lluminàries per a Enllumenat Públic. 

• Llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica, i el Decret 82/2005 de 3 de maig que 

desenvolupa el Reglament específic sobre la Llei, del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el “Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07”. 

• Plec de Condicions Tècniques per a Obres d’Enllumenat dels Serveis Urbans i Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

3.-CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
 

A l’Apèndix 1 del present Annex s’ha inclòs l’estudi luminotècnic de la nova instal·lació, realitzat 

per l’empresa GE Lighting. L'estudi s'ha realitzat tant per lluminàries VSAP com LED, decidint 

finalment col·locar LEDs. 

 

4.-CÀLCULS ELÈCTRICS 
 

4.1.-INTRODUCCIÓ 

 

A l’Apèndix 3 del present Annex, es justifica el càlcul de les seccions dels nous conductors i de la 

caiguda total prevista a la nova instal·lació. La nova línea es disposarà com a ampliació de la línea 

existent al c/Sant Gervasi i que surt del quadre de maniabre 3BF (veure apèndix 2),  

 

Els cables seran armats amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular per una millor 

protecció contra el deteriorament. Seran tetrapolars fins a l’últim punt de llum. 

 

Les seves seccions seran de 6 mm2 segons es determina en els càlculs. 

 

Les línies que surten del quadre van protegides per interruptors magnetotèrmics i diferencials en 

funció de les intensitats màximes que circulen per cada línia. 

 

S’ha escollit el sistema d’encesa (de doble flux mb reducció de tensió en capçelera) mitjançant un 

interruptor horari de tipus astronòmic per a permetre que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi 

hagi menys flux lluminós a cada punt de llum, mantenint la uniformitat i per tant l’energia elèctrica 

consumida sigui menor. 
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La potència total de la nova instal·lació serà de 720 W, corresponents a 18 lluminàries de 40 W  

distribuides en una línia al llarg de la nova vorera. A més, es modificarà un bàcul existent al carrer 

Joaquim Blume afectat per l'execució del mur 2 i la nova vorera projectada, substituint les 

lampades col·locades per noves lampades LED. 

  

4.2.-PROTECCIONS 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra de 0,30 

m2 de superfície total de contacte a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es 

disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable 

anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de 

profunditat com a mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω .  La unió a la columna serà mitjançant terminal a 

pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat 

de defecte. 

 

A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 

obtingut de la resistència a terra de les masses. 

 

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 

0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

 

 24 

 R ≤  --------- = 80 Ω  

 0,3 

 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω, s’acomplirà l'anterior relació. 

 

La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 

inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

 

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

 

4.3.-CÀLCUL DE LES LÍNIES ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les Instruccions 

MI BT 007 i MI BT 017. 

 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 

l'origen de la instal.lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 2,50%. La secció no serà 

mai inferior a 6 mm². 

 

La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,6 la potència en vats 

dels llums. 

 

Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 

 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 

 

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

 

  3. cosIn nϕ  

Sn =  ----------------------. ( In In n. cos )ϕ   per al càlcul de les seccions dels 

 χ. Un conductors 

 

  Pn 

In = ----------------------  per al càlcul de la intensitat 

  3. .cos ϕn  

 

 3.cos . .ϕn In In  

Un = ----------------------  per al càlcul de la caiguda de  

 χ. Sn   tensió en el tram n. 
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Fórmules en les que: 

 

In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 

Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,6) 

U  = Tensió entre fases (380 volts) 

Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

In = Longitud del tram en metres 

χ = Conductibilitat (56 per al coure) 

Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  

 

D'acord amb els resultats obtinguts, el total de caiguda de tensió en el punt de llum més allunyat 

és de 2,75 V mentre que la caiguda de tensió màxima parcial és de 1,36 V, corresponent a un 

0,36% (per sota tots dos del màxim de 2,5%). L'ampliació de la línea es farà tota ella amb cable de 

6 mm2. 

 

5.-TITULARITAT DE LA FUTURA INSTAL·LACIÓ 
 

Una vegada finalitzades les obres l’instal·lació d’enllumenat públic serà cedida a l’Ajuntament de 

Canovelles, i per tant aniran al seu càrrec les futures despeses de manteniment (incloent consum 

elèctric) i conservació. 

 

6.-ASPECTES CONSTRUCTIUS 
 

A continuació s’enumeren els principals criteris constructius considerats en la redacció del present 

projecte: 

 

• Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus 

borns i fusibles. 

• Les línies subterrànies es preveuran protegides mitjançant tub de polietilè de doble paret 

de 90mm de diàmetre interior (s’entén com a mínim), una línia per tub, col·locat a l’interior 

d’una rasa de 0,40x0,60m quan hagi de discórrer per vorera o per zones sense trànsit de 

vehicles. Es col·locarà cinta de senyalització a 0,20cm per sobre del tub. 

• Als encreuaments de calçada s’utilitzaran dos tubs de polietilè de doble paret de 110mm 

de diàmetre interior formigonats a una profunditat mínima d’un metre. 

• A cada bàcul es disposarà un pericó de registre de 0,30x0,30m amb marc i tapa de fossa, 

no es preveuran en el pendent dels passos deprimits, per tal d’evitar relliscades i/o que 

siguin trepitjats pels vehicles. 

.
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GE 
Lighting

Odyssey

Product information
The Odyssey luminaire (size 1) is the latest high performing road 
lighting fitting designed by GE Lighting. Odyssey 1 operates 
with lamps of up to 150W, and combines modern functional 
aesthetics and multiple functionalities to improve ease of 
installation and maintenance – full IP66. Odyssey 1 provides a 
perfect lighting solution where the lighting level requirements 
are demanding thanks to the high-efficiency photometric 
reflector and reliable IP66 optical assembly. Odyssey luminaire, 
ballast and lamp are supplied and tested by GE, ensuring the 
best possible product quality.

Application: The luminaire is ideal for efficient lighting of main 
roads, streets, residential and industrial areas.

Structures and materials
Housing: in two pieces (housing and door), both in die-cast 
aluminium with a polyester powder paint finish and oven 
cured (RAL7035). 

Support base: adjustable. ±15º horizontal and +15º vertical 
mounting through Ø48-60 mm pole, with optional accessory 
for Ø34-42 mm pole.

One unique latch included in the lower housing allowing an 
easy luminaire opening.

Screws: stainless steel.

Electrical and gear compartment
Ballast support board: high temperature resistant polyamide 
for magnetic ballast and aluminium for electronic. Ballast, 
ignitor and capacitor are mounted on this board.

Gear tray: supports HPS ballast and MH from 50W to 150W.

Tubular lamp recommended. For other options, please 
contact us.

Electrical disconnection from the lamp with a multi-polar switch. 
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Optics
Glass: curved or flat tempered, sealed to the reflector through 
silicone.

Lampholder: ceramic E27 or E40. Multi-position support 
allowing longitudinal lamp adjustment for optimal light 
distribution.

Reflector: high purity aluminium in one piece, finish achieved 
through anodizing process. 

Two options: 

™ lamps

Reflector neck: polyamide, high-temperature resistant.

Gasket: silicone for the optic. EPDM in the housing.

Breather 

Maintenance
 

the luminare

 
removing the lamp holder support from the front of 
the luminare

 
from the reflector neck

Accessories/options
 

version available on request

IP66 IP66 IK07 8 -10 KGRAL 7035 StreetWise

Dimensions [mm]

GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a 
general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public 
announcement. All descriptions in this publication  present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part 
of any  contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability 
arising from the reliance on such data to the extent permitted by law. Odyssey Data Sheet – September 2011

www.gelighting.com/eu
and General Electric are both registered trademarks
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Intensity in the vertical plane, in candela
per 1000 lumens

LONGITUDINAL
TRANSVERSAL

Intensity in the vertical plane, in candela
per 1000 lumens

LONGITUDINAL
TRANSVERSAL

Dimensions [mm] 650x365x220 (length x width x height)

Weight [kg]
8kg without Equipment and 10kg
(ballast included)

Pole Mounting [mm] For poles Ø48-60 mm (optional Ø34-42mm)

Ballast HPS and MH up to 150W, 50/60Hz, 208-277V

Reflector Asymmetric

Protection Degree
Full IP66, Optical assemble
and gear compartment

Upper hemisphere flux [%] 0.00

Windage load [m2] 0.19

 
temperatures

Regulations

Specifications
Description Lamp Product

Code

ODYSSEY HPS 50 LL 230V GE LU50/85/MO/T/E27 73993 

ODYSSEY HPS 70 LL 230V GE LU 70/90/MO/T/E27 73994

ODYSSEY HPS 100 LL 230V GE LU100/100/MO/T/40 522528

ODYSSEY HPS 150 LL 230V GE LU150/100/40 522529

ODYSSEY MH 70 LL 230V GE 522530

ODYSSEY MH 100 LL 230V GE 522531

ODYSSEY MH 150 LL 230V GE 522532

ODYSSEY MH 150 E40 LL 230V GE 522534

LU 70/90/MO/T/E27 1/25 73995

LU100/100/MO/T/40 73996

LU150/100/40 73997

73998

73999

74000

74001

Family Enclosure Optics Magnetic Ballast Electronic Ballast

Odyssey
Flat glass

HPS 50W, 70W, 100W, 150W 70W, 100W, 150W
StreetWise 50W, 70W, 100W, 150W 70W, 100W, 150W

Tempered curved glass
HPS 50W, 70W, 100W, 150W 70W, 100W, 150W

StreetWise 50W, 70W, 100W, 150W 70W, 100W, 150W

ODYSSEY/HPS 70W
FIXED LAMPHOLDER POSITIONFIXED LAMPHOLDER POSITION
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GE 
Lighting

Odyssey LED

Product information

The Odyssey LED luminaire is a controllable road lighting fitting 
that shares the same optics and high efficiency LED chips with 
OKAPI LED fixture. Odyssey is available with five different system 
consumptions 20, 30, 44, 55 and 57 Watts. It is ideal for efficient 
lighting of street and roadway applications, walkways, parks & 
gardens up to 15m high. The advanced LED optical system used 
in this fixture has improved horizontal and vertical uniformity, 
reduced glare and improved lighting controls. The reliable 
system offers more than 12 years of service life to reduce 
maintenance frequency and expense, based on a 50,000 hours 
life and 12 hours of operation per day.  

Structures and materials

Housing: in two pieces (upper and lower housings), both in 
die-cast aluminum with a polyester powder paint finish and 
oven cured (RAL7035).

Tool-less entry via latch.

Screws: stainless steel.

Standard color: Gray RAL 7035. Other RAL colors available 
on request.

Electrical and gear compartment

Placed into the lower housing and isolated from the 
environment with a protection degree IP66 comprising: 

Driver gear tray: replaceable without using tools.
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Optics

Optical assembly hermetically sealed providing IP66, comprising:

Glass: curved or flat tempered glass fixed with a gasket.

Reflector: 5 different reflectors available. Structured LED array 
for optimized photometric distribution. Utilized high brightness 
LEDs, 70 CRI at 4000K & 5700K typical.

Maintenance

System rating: Reported L85 (9K) >50,000 hours at 25°C, 
projected L70 (9K) >150,000 hours at 25°C.

Luminaire ambient temperature range: -40°C to +35°C with 
a maximum non-energized storage temperature of 85°C.

Installation

Available in European Electrical classes I and II.

 

Mounting options

• Post top mounting: pole diameter 48-60 and 76mm
• Side mounting: pole diameter 48-60mm
• adjustable coupler with ±15º steps

IP66 IP66 10.5-12KGGray RAL 7035 IK08

Side mounting

Post top
mounting

CLASS
II

CLASS
I

Dimensions [mm]

Flat glass

Curved glass

Photometric data

Side and post top mounting for 60mm pole

Side and post top mounting for 48-60mm pole

Post top mount for 76mm poles

Post top mount for 76mm poles

650 650

17
8

650

33
336

5

650 650

17
8

22
0

650

36
5

33
3

Narrow asymmetric medium Optics BX /
Side or Post top mounting / Curved Glass

Asymmetric medium Optics EX /
Side or Post top mounting / Flat Glass

Narrow asymmetric Optics NX /
Side or Post top mounting / Flat Glass

Very narrow asymmetric Optics VX /
Side or Post top mounting / Flat Glass

Asymmetric short
Optics CX / Curved Glass

Narrow asymmetric Optics NX /
Curved Glass

Additional photometric files available on website.
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GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a 
general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public 
announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part 
of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability 
arising from the reliance on such data to the extent permitted by law. Odyssey LED Data Sheet – October 2013

and General Electric are both registered trademarks
of the General Electric Company

www.gelighting.com/eu

Glass Optics Power
(W)

CCT
(K) Control Accessories

IEC
protection

classes
Precabling Mounting

F – flat glass

C – curved glass

B
C
E
N

V**

20
30
32
44
55
57

40-4000K

57-5700K

N – no control

D – DALI & 
astronomic clock

S – step dimming
A – 0-10V control

 ST – standard type 
M3 – Minicell 35 lux* 
M5 – Minicell 55 lux* 
M7 – Minicell 70 lux* 

S6 – Mayflower
NS – NEMA socket

SP – 6kV surge voltage protection

C1
C2*

N – without precabling

Px – precabling 
(in meters)

P60 – post top mounting (48-60mm)  

S60 – side mounting (48-60mm)  

P76 – post top (76mm) with 
additional coupler

Product range overview

Specifications

Weight [kg]  
12 with post top coupler, 10.5 without coupler. 
Driver included.

Side Surface [m2] 0.17

Driver

Electronic, dimmable (0-10 volt or DALI with Step Dim and 
Astronomic clock function.)
220-240 Volts, 50/60 Hz
20, 30, 44 and 55 Watts, 0-10V driver
32*, 44 and 57 Watts, DALI driver

Input Frequency [Hz] 50/60

Surge Protection
4kV/2kA surge protection, DALI driver**
6kV/3kA surge protection, 0-10V driver

Reflector Five different reflectors available

Ambient Operating
Temperature [°C ] 

-30 to +35 DALI driver
-40 to +35 0-10V driver

Regulations Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC

*Mini-cell photosensor and NEMA socket are in not available together with DALI, Step Dimming, and 0-10V control and only available in Class 1 version.
**Curved glass is not available together with VX reflector.

* This light engine uses 16 LEDs, all the others use 24 LEDs
** Additional 6kV/3kA surge projection available
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Carrer del Freixe

Carrer de Sant Gervasi
Carretera de Caldes (C-1415b)

Passeig de l'Alzina

Camí Vell de Lliçà d'Amunt

Carrer del Molí de la Sal

Carrer de Manel Masjuan

Carrer de Sant Gervasi

Carrer de Sant Gervasi

3BF

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1010

1009

1008
1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

3BF
Data: Aprovat:

Escala:
06/07/2012

Original DIN-A3

1:1.000
0 25 50 7512,5 Metres

Llegenda

é Quadre de maniobra
Punts de llum

#* 125 VM, BA

ENLLUMENAT PÚBLIC DE CANOVELLES
Quadre 3BF
Carrer de Sant Gervasi

Ajuntament de
CANOVELLES

Les Franqueses del Vallès
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Itinerari de vianants a la ctra. C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.T. Canovelles

Fecha: 17-02-2015 

Pag.   1 
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Itinerari de vianants a la ctra. C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.T. Canovelles

Fecha: 17-02-2015 

Pag.   2 

ELEMENTO L POTENCIA TENSIÓN CABLE Cos. Inom. Secc. Neu. Imax. Cten. Cten. Cten.
m W FASE fi A mm² mm² A V % orig.

Línia  22    2952 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   9.0    6.0    6.0     42   0.92   0.24   0.24
1001   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   0.25
Línia  35    2752 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   8.4    6.0    6.0     42   1.36   0.36   0.60
1002   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   0.61
Línia  27    2552 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   7.8    6.0    6.0     42   0.97   0.26   0.85
1003   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   0.86
Línia  30    2352 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   7.1    6.0    6.0     42   0.99   0.26   1.12
1004   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.13
Línia  25    2152 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   6.5    6.0    6.0     42   0.76   0.20   1.32
1005   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.33
Línia  38    1952 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   5.9    6.0    6.0     42   1.05   0.28   1.59
1006   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.60
Línia  22    1752 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   5.3    6.0    6.0     42   0.54   0.14   1.73
1007   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.74
Línia  15    1552 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   4.7    6.0    6.0     42   0.33   0.09   1.82
1008   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.83
Línia  22    1352 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   4.1    6.0    6.0     42   0.42   0.11   1.93
1009   9     200 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    4.0    4.0     36   0.04   0.01   1.94
Línia  22    1152 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   3.5    6.0    6.0     42   0.36   0.09   2.02
Nova1   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.03
Línia  20    1088 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   3.3    6.0    6.0     42   0.31   0.08   2.11
Nova2   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.11
Línia  20    1024 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   3.1    6.0    6.0     42   0.29   0.08   2.18
Nova3   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.18
Línia  20     960 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   2.9    6.0    6.0     42   0.27   0.07   2.25
Nova4   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.26
Línia  20     896 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   2.7    6.0    6.0     42   0.25   0.07   2.32
Nova5   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.32
Línia  20     832 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   2.5    6.0    6.0     42   0.23   0.06   2.38
Nova6   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.38
Línia  20     768 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   2.3    6.0    6.0     42   0.22   0.06   2.44
Nova7   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.44
Línia  20     704 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   2.1    6.0    6.0     42   0.20   0.05   2.49
Nova8   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.49
Línia  20     640 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.9    6.0    6.0     42   0.18   0.05   2.54
Nova9   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.54
Línia  20     576 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.8    6.0    6.0     42   0.16   0.04   2.58
Nova10   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.58
Línia  20     512 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.6    6.0    6.0     42   0.14   0.04   2.62
Nova11   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.62
Línia  20     448 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.4    6.0    6.0     42   0.13   0.03   2.65
Nova12   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.65
Línia  20     384 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.2    6.0    6.0     42   0.11   0.03   2.68
Nova13   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.68
Línia  20     320 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   1.0    6.0    6.0     42   0.09   0.02   2.70
Nova14   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.71
Línia  20     256 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.8    6.0    6.0     42   0.07   0.02   2.72
Nova15   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.73
Línia  20     192 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.6    6.0    6.0     42   0.05   0.01   2.74
Nova16   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.74
Línia  20     128 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.4    6.0    6.0     42   0.04   0.01   2.75
Nova17   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.75
Línia  20      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    6.0    6.0     42   0.02   0.00   2.75
Nova18   8      64 3x380 Cu/V/1000/Trip 0.90   0.2    4.0    4.0     36   0.01   0.00   2.75

Cu = Cobre - Al = Aluminio
V = Policloruro de vinilo - B = Goma butírica (butil) - D  = Etileno-propileno - R = Polietileno reticulado - I = Polietileno clorosulfonado
Unip = Unipolar - Bip = Bipolar - Trip = Tripolar
Imax = Intensidad máxima para sección calculada
Cten = Caida tensión - V = en Voltios - % = en porcentaje - orig = respecto origen
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

El present Annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització 

de les reposicions i / o trasllats dels serveis que resulten afectats per la construcció del projecte del 

nou “Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles”. 

 

2.-DESCRIPCIÓ  
 

En el present annex s’han analitzat les possibles afeccions a qualsevol tipus d’instal·lacions que es 

trobin dins de la zona de projecte, tant si es refereix a Serveis Públics com Serveis Privats. 

 

SERVEIS PÚBLICS.- En general, els que no tenen una relació directa amb les finques per 

les que passen tret de la resultant de la servitud que imposin. Com a regla general presten serveis 

a varis usuaris. Acostumen a ser conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas, telèfon, telègraf, etc., 

propietat d’Organismes, Companyies, Societats Productores, Distribuïdores, Concessionàries, etc. 

 

SERVEIS PRIVATS.- Normalment, estan o existeixen en finques propietat de particulars, 

estant al servei de les mateixes, i, en general, no imposen servitud. En general presten servei a un 

sol usuari. Poden ser pous, mines, bases, dipòsits, conduccions, sèquies, rases, canonades, 

casetes, línies elèctriques i telefòniques particulars, etc. 

 

La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en aquest Projecte s’ha portat 

a terme de la següent manera: 

 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis afectats visibles. 

- Obtenció de dades dels Serveis Tècnics de les diferents entitats i empreses (a través de la 

plataforma eWISE). 

- Converses amb la companyia Telefónica (nº expedient 42083) 

 

Amb la investigació realitzada i la documentació obtinguda (veure apèndix 1) s’ha confeccionat el 

present Annex. 

 

Per a la realització del Projecte s’han utilitzat un aixecament taquimètric. 

 

3.-REPOSICIÓ DELS SERVEIS  
 

Els Serveis Afectats que seran objecte de reposició pertanyen a la Companyia Telefónica. A més, 

s’han consultat XOC, Estabanell, Orange, Adamo, MasMóvil y Goufone i han confirmat que no 

diposen de serveis en aquesta zona. 

 

A més, existeix una línea de mitja tensió que creua la carretera que no resulta afectada però que 

s'haurà de tenir en compte per garantir el gàlib horitzontal mínim respecte al nou enllumenat 

projectat. 

 

Las solucions adoptades preveuen modificar o substituir les instal·lacions afectades deixant el 

servei, com a mínim, en les mateixes condicions de funcionament que la xarxa actual 

 

D'altra banda, aprofitant l'execució de la nova vorera s'executarà una nova canalització de 

telecomunicacions amb un prisma de 6 tubs de 20 mm de diàmetre situada a 0.70 m de profunditat 

i una nova canalització d'aigua amb una canonada de 110 mm de diàmetre situada a 0.70 m de 

profunditat en previsió de futurs usos. A l'inici, fi i un punt intermig de l'actuació s'executaran les 

corresponents arquetes de registre. 

 

3.1.-DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I SOLUCIONS ADOPTADES 

 

La descripció dels serveis afectats i les desviacions necessàries motivades per les obres són: 

 

3.1.1.-Línies telefòniques  
 

3.1.1.1.-Servei Afectat núm. 1 

                   
Situació: C-1415b (PK 11+425)    Plànol núm.: 4.D 

Afectació: Línia aèria      T. Municipal: Canovelles 

Entitat: Telefònica de España, S.A. 

 

Descripció:  
Línia telefònica aèria sustentada per pals de fusta que creua la carretera C-1415b al PK 11+425. 

Resulta afectada degut a la coincidència d'un pal sobre la nova vorera. En el pal afectat es 

produeix una derivació de la línia. 
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Solució adoptada:   

Soterrament de la línia en tot l’entorn del creuament de la carretera C-1415b amb el carrer de Sant 

Gervasi. Aquesta actuació inclourà l’execució de 193 m de nova canalització telefònica de 2 

conductes de Ø 110 mm de PVC i un tritub de Ø 40 mm de PE doble capa, una part sota la vora 

existent a la zona sud-oest de la carretera i el carre Sant Gervasi i altre sota la nova vorera, 

creuant la carreta al PK 11+360 cap al nord-est per continuar pel passatge del Molí fins empalmar 

de nou amb la línia aèria existent. 

La variant requerirà la col·locació de dos suports de formigó, tres conversions aeri-soterrani i la 

construcció de 3 arquetes DMF i 3 arquetes HF. També serà necessari traslladar 1 caixa, 1 

escomesa soterrada, 4 escomeses aèries i soterrar parcialment 4 escemeses aèries existents. 

 

4.-DIMENSIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 

4.1.-LÍNIES I CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES 

 

Degut que l’actuació sobre la xarxa telefònica no suposa cap modificació de les característiques de 

funcionalitat del servei, es mantenen les mateixes seccions per als cables i canalitzacions d’acord 

amb la normativa interna de la companyia propietària.  

 

El càlcul i l’estesa de la xarxa de cables, tant aèria com subterrània, correspon a la companyia 

Telefònica, segons l’acord vigent de l’Administració amb la companyia Telefònica, SA, en matèria 

de carreteres, per la qual cosa no es contempla en aquest projecte.  

 

5.-PRESUPOSTOS 

 

El pressupost previst per a la reposició dels diferents serveis afectats, inclòs al pressupost 

d'execució material de l'obra, ascendeix a la quantitat de vint-i-sis mil nou-cents cinquanta euros 

amb onze cèntims (26.950,11 €), corresponent a: 

 

• Telefònica: 26.950,11 € (el desmuntatge i estesa del cables així com els nous suports va a 

càrrec de la companyia) 
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MAPA ÍNDICEPlano:Ref: 626353

1:2708

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:439429.35Y:4607527.89Fecha: 31/05/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 626353 - 16213338

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:439429.36; Y:4607527.9Fecha: 31/05/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 626353 Punto:5616601 Descripción:Itinerari vianants C-1415b Canovelles Fecha Entrega: 31 de mayo de 2022

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 439429.3589 Y: 4607527.896
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 626353 Punt: 5616601Itinerari vianants C-1415b Canovelles

Data de lliurament:
31 de mayo de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 439429.3589 Y: 4607527.896
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 626353 Punto: 5616601626353 -5616601

Itinerari vianants C-1415b Canovelles

Fecha Entrega:

31 de mayo de 2022

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
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Telefónica de España, S.A.U.
Avinguda Madrid, 202 plta. 1ª
08014 Barcelona
variaciones_planta_exterior@telefonica.com

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici del Rellotge 4a planta
08036 Barcelona

s/ref.  0675PC02
Barcelona, 20 de juliol de 2022

n/ref.:  42083

ACORD ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., PER
L'EXECUCIÓ D'OBRES DE INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A BARCELONA, T.M.
DE CANOVELLES, ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA C-1415B ENTRE EL C/ROSER I
C/SANT GERVASI 

Senyor/a/s/es:

De conformitat a la seva petició de variació d'instal·lacions telefòniques a Canovelles, rebuda mitjançant escrit
de data 23/06/2022, he d'informar-los que el projecte corresponent per a poder atendre la seva petició,
s'elaborarà de forma coordinada amb els seus representants. 

En relació a l'execució i finançament de l'obra a realitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la construcció
de la infraestructura de telecomunicacions seran assumits per Vostès, incloent la sol·licitud de les llicències
necessàries i la informació sobre altres serveis existents a la zona. Per garantir el mínim de qualitat exigible,
hauran de fer servir material homologat per Telefónica, que podran obtenir dels subministradors que us
relacionem en el full annex.

Telefónica de España per la seva banda es farà càrrec dels treballs de desmuntatge dels cables afectats i
posterior soterrament dels mateixos, utilitzant per a això la infraestructura canalitzada aportada que estarà
exempta dels cànons per ocupació del domini públic al considerar-se el resultat d'una indemnització necessària
vers Telefònica amb motiu i a causa dels obres del projecte 0675PC02, segons Decret de 13 de maig de 1954, i
que passarà a ser objecte d'un dret d'ús ple i permanent a favor de la nostra empresa, sempre que prèviament
s'hagi acceptat sense objeccions la citada infraestructura, mitjançant l'acta d'acceptació recollida a l'anex 1. Els
treballs de soterrament no es duran a efecte fins que estigui convenientment assegurada la continuïtat i qualitat
en la prestació del servei i es disposi prèviament dels permisos atorgats a Telefónica de España pels propietaris
dels immobles afectats per a la utilització de les infraestructures interiors que s'hi haguessin construït en els
mateixos.

Volem significar-los que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves noticies, considerarem que han
desistit de la seva sol·licitud i cancel·larem l'expedient.

Pàgina 1
Codi Segur de Verificació (CSV): c4e69b9aff069c143cc2   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Amb la finalitat de que puguem iniciar els treballs esmentats, és preceptiva l'acceptació d'aquest acord, per a
això ens l'haurien de remetre emplenat, signat i segellat, preferiblement amb signatura electrònica. El present
acord té una vigència de 18 mesos desde que ens ho retornin signat, quedant sense efecte si les obres de
construcció de la infraestructura no han començat passat aquest termini.

Atentament,

Pere F. Ripoll Bonnin
Gerente Planta Externa

CONFORMITAT DEL PROMOTOR
EMPRESA:
DNI/CIF:
En/Na:
CÀRREC:
(signatura/segell)
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ACTA DE ACCEPTACIÓ RELATIVA A L'ACORD SUBSCRIT ENTRE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

S.A.U. I       (PROMOTOR) 

N/Ref:

Títol del projecte:

Província:

Plànol 20,

A _________________, ___ de _________ de 20__

Els signants fan constar pel present document que l'obra emparada per aquesta acta de acceptació s'ha executat

d'acord amb el corresponent projecte tècnic i de conformitat amb l'assessorament i la normativa tècnica de

Telefónica de España S.A.U., havent-se aplicat els corresponents mètodes de construcció i presentant la planta,

tant la qualitat correcta per prestar el servei previst, com per a la seva deguda conservació, pel que queda

disposta per entrar en servei, passant aquestes instal·lacions a ser objecte d'un dret d'ús ple i permanent sobre

elles a favor de Telefónica de España S.A.U. amb lliure accés a la mateixa, ocupant-se aquesta empresa de la

seva conservació, mentre es mantingui com a única usuària de la mateixa.

Per:

(Entitat Promotora)

Per:

(Empresa Contratista)

Por: Telefónica de España,S.A.U.

Signat: Signat Signat: José Antonio Pérez Ramos

Cap Variaciones Planta Externa
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Metadades del document

Tipologia documental
2017/0008401

Tipus documental Acord
Núm. expedient

Títol Acord TELEFONICA Exp.42083_itinerari C-1415b_Canovelles 0675PC02

Codi classificació D0503SE01 - Obres obert

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

Valentin Aceña Ramos (SIG) Signa 25/07/2022 10:32

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
c4e69b9aff069c143cc2

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’expropiació forçosa i en virtut de la normativa d’aplicació compren qualsevol forma de privació 

singular de la propietat privada de drets o interessos legítims, i qualsevol intervenció administrativa 

ha d’estar sotmesa a un procediment formal i de garantia jurisdiccional. L’ expropiació s’ha de 

realitzar per causa d’utilitat pública o interès social i s’ha d’entendre implícita en l’aprovació del 

projecte constructiu que comprengui una relació concreta i individualitzada en la qual es descriguin 

els béns i drets considerats de necessària ocupació. 

 

D’altra banda, la normativa sectorial d’aplicació determina que els projectes de carreteres i les 

modificacions corresponents han de comprendre la definició del traçat i la determinació dels 

terrenys, les construccions i els altres béns i drets que s’estimi necessari adquirir o ocupar per la 

construcció, defensa o el servei de la via i la seguretat de la circulació, així com la relació de béns i 

drets dels titulars afectats. 

 

2.-OBJECTE DE L’ANNEX 
 

L’objecte del present annex és la concreció dels béns i drets afectats de titularitat privada i una 

altre relació de béns de naturalesa demanial com a conseqüència de l’execució de les obres del 

projecte per a un tram de carretera convencional ja existent, i talment definir amb la màxima 

precisió els terrenys, construccions i altres béns i drets afectats, identificant els seus titulars i 

indicant una previsió del seu cost. 

 

Aquests béns i drets que s’han d’afectar seran identificats utilitzant les bases de dades dels 

registres públics com són el cadastre i/o els registres de la propietat per a determinar i verificar la 

titularitat dels mateixos a efectes indemnitzatoris, així com per verificar les delimitacions dels seus 

termenals. 

 

En el cas dels béns i drets de naturalesa pública o demanials, aquest estan afectats a l’ús general 

o al servei públic. Aquesta demanialitat implica una vinculació del bé amb una finalitat d’interès 

general, i el seu règim jurídic està inspirat en els principis de inalienabilitat, imprescriptibilitat i 

inembargabilitat. Que en virtuts d’aquest principis, i en base als de cooperació entre 

Administracions Públiques contemplat en l’article 140 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 

Règim jurídic del sector públic, i mitjançant el procediment administratiu corresponent, els tràmits 

administratius relatius a la sol·licituds de l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les 

ocupacions definitives i/o temporals necessàries per a l’execució de les obres, es durà a terme 

mitjançant les figures de mutació demanial, cessions, autoritzacions i concessions dels terreny de 

domini públic.  

 

A aquests efectes s’inclouen relacions  individualitzada  de béns i drets afectats tant de titularitat 

pública com privada, així com la seva concreta delimitació en els plànols parcel·laris. 

 

Quant a la valoració aquesta es presentarà de forma aproximada en atenció a les particularitats i 

singularitats dels béns i drets afectats que podrien presentar-se, i que l’òrgan expropiant haurà de 

contemplar amb la incoació del expedient d’expropiació corresponent.  

 

3.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Referències normatives d’aplicació: 

 

• Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 

• Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Carreteres.  

• Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.  

• Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació 

forçosa. 

• Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del 

sòl i rehabilitació urbana. 

• Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de 

la Llei del sòl. 

• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 

locals. 

• Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

• DL 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

• Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada por Decreto de 8 

de febrer de 1946 y del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari. 

• Altra normativa legal que sigui d’aplicació als efectes escaients. 
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4.-CRITERIS DEFINICIÓ DOMINI PÚBLIC VIARI (EXPROPIACIÓ PER 
VIALITAT) 

 

D’acord amb la normativa d’aplicació tots els projectes de traçat o de construcció de noves 

carreteres i els projectes de condicionament de les ja existents, han d’incloure en l’annex 

corresponent l’expropiació dels terrenys integrants de la zona de domini públic. 

 

En virtut de la Llei de carreteres Catalunya DL 2/2009, i el seu Reglament Decret 293/ 2003, de 18 

de novembre, i amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i assegurar la 

protecció, s’estableix en les carreteres diferents zones de domini públic, de servitud i d’afecció, 

que s’hauran de mesurar horitzontal i perpendicularment a l’eix de la via. Així com definir a 

ambdós costats de la carretera la línia d’edificació. 

 

La franja de terreny és mesurada des de l’aresta exterior de l’explanació que és la definida d’acord 

amb l’article 73 del Reglament, per la intersecció dels talussos de terraplè o de desmunt amb el 

terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de terraplè o de coronació de desmunt, és la 

intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural. En els casos de terreny pla, cas 

d’existir cuneta, és igualment la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural, la 

que la defineix. 

 

En virtut de la Llei de carreteres Catalunya DL 2/2009, article 34, la zona de domini públic 

compren: 

 

1. Els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la 

carretera i els seus elements funcionals, una franja de terreny a cada costat de la via, 

mesurada des de l’aresta exterior d’esplanació de vuit (8) metres d’amplada en autopistes 

i vies preferents, i de tres (3) metres en carreteres convencionals llevat que 

excepcionalment es justifiqui que per raons geotècniques del terreny és innecessària.  

2. En els supòsits especials de ponts, de viaductes i d’altres estructures o obres similars, es 

pot fixar com a aresta exterior de l’esplanació la línia de projecció ortogonal dels extrems 

de les obres sobre el terreny i, en tot cas, es considera de domini públic el terreny ocupat 

pels suports de l’estructura. En el cas dels túnels, la determinació de la zona de domini 

públic s’efectua de conformitat amb les característiques geomètriques i geològiques del 

terreny i amb l’alçada d’aquest sobre el túnel. 

3. Si la definició de la zona de domini públic en una carretera ja existent a l'entrada en vigor 

d'aquesta Llei comporta que hi resultin compresos béns de titularitat privada, es pot 

acordar, si és convenient o necessària, l'expropiació d'aquests béns. La declaració d'utilitat 

pública i la necessitat d'ocupació s'entenen implícites en l'aprovació d'un projecte per a la 

determinació de la zona de domini públic. 

4. La zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per tal d'incloure una 

o dues vies de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o maquinària agrícola 

 

Quant a la línia d’edificació i en virtut de l’article 40.1 de la Llei,  la línia d’edificació s’estableix a 

ambos costats de la carretera. En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix 

qualsevol  tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació, excepcionalment  les que siguin 

imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions existents. 

 

Aquest, i en virtut de l’apartat segon del mateix article 40.2, s’ha de situar, respecte a l’aresta 

exterior de la calçada, a cinquanta (50) metres en les autopistes, les vies preferents i les variants, i 

a vint-i-cinc (25) metres en la resta de les carreteres 

 

Per al cas de camins i vies segregades, la línia d’expropiació del domini públic s’estableix a un (1) 

metre des de l’aresta exterior d’esplanació. 

 

En virtut de l’article 41.1 del mateix text normatiu i en supòsits especials, la línia de edificació en 

trams urbans en el planejament urbanístic, i amb l’informe previ favorable de la direcció general 

competent en matèria de carreteres, pot establir la línia d’edificació a una distància inferior a la que 

es regula amb caràcter general 

 

En el cas particular del present projecte i tenint en compte que la carretera afectada es troba en un 

àmbit urbà, únicament s'expropiaran els terrenys en una franja de 1,00 m des del final de la nova 

vorera o talús generat (on s'inclou la cuneta de guarda allà on sigui necessària). 
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5.-CRITERIS DEFINICIÓ EXPROPIACIÓ PER SERVEIS 
 

El criteri general d’aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la reposició 

de serveis afectats és el que s’indica a la taula següent. 

 

INSTAL·LACIONS EXPROPIACIÓ 
SERVITUD PAS 

AÈRIA 
(amplada) 

SERVITUD PAS 
SOTERRADA 

(amplada) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
(amplada) 

ELÈCTRIQUES 

BA
IX

A 
TE

N
SI

Ó
 

38
0V

 

Suport fusta  1 x 1 = 1 m2 -- -- -- 

Suport formigó 1 x 1 = 1 m2 -- -- -- 

Suport metàl·lic 2 x 2 = 4 m2 -- -- -- 

Pericó  2 x 2 = 4 m2 -- -- 6 m 

Línia aèria -- 2 m -- -- 

Línia soterrada -- -- 2 m 10 m 

M
IT

JA
 T

EN
SI

Ó
 

25
kV

 

Suport formigó 1 x 1 = 1 m2 -- -- -- 

Suport metàl·lic 3 x 3 = 9 m2 -- -- -- 

Pericó  2 x 2 = 4 m2 -- -- -- 

Línia aèria -- 16 m -- 6 m 

Línia soterrada -- -- 2 m 10 m 

Estació 
transformadora* 4 x 3 =12 m2 -- -- -- 

AL
TA

 T
EN

SI
Ó

 
+1

10
kV

 

Suport metàl·lic* 10 x 10 = 100m2 -- -- -- 

Línia aèria -- Vol + seguretat -- 6 m 

Línia soterrada -- -- 2 m 10 m 

Pericó* 4 x 3 = 12 m2 -- -- -- 

TELECOMUNICACIONS 

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

AC
IO

N
S 

Suport fusta  1 x 1 = 1 m2 -- -- -- 

Suport formigó 1 x 1 = 1 m2 -- -- -- 

Tirant  1 x 6 = 6 m2 -- -- -- 

Pericó 2 x 2 = 4 m2 -- -- -- 

Cambres registre 4 x 3 =12 m2 -- -- -- 

INSTAL·LACIONS EXPROPIACIÓ 
SERVITUD PAS 

AÈRIA 
(amplada) 

SERVITUD PAS 
SOTERRADA 

(amplada) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
(amplada) 

Línia aèria -- 2 m -- 6 m 

Canalització 
soterrada -- -- 2 m 10 m 

HIDRÀULIQUES 

Canonades distribució -- -- 2 m 10 m 

Canonades transport -- -- 3 m 15 m 

Col·lectors* -- -- 2 m 10 m 

Regs* -- -- 2 m 10 m 

Pericons 2 x 2 = 4 m2 -- -- -- 

GAS 

Canonades distribució -- -- 2 m 10 m 

Canonades alta pressió -- -- 3 m 15 m 

Pou de vàlvules segons projecte -- -- -- 

PETROLI 

Canonades -- -- 4 m 15 m 

*En funció de la instal·lació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la taula. En tot 
cas, el projecte defineix la instal·lació a reposar i la superfície d’ocupació necessària. 

 

6.-RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

Mitjançant una relació de béns i drets es concretarà la informació dels titulars afectats per 

expropiació, ocupació temporal i/o servituds i la definició de les parcel·les o altres drets a 

expropiar, així com les superfícies afectades  que constaran detallades a la relació concreta i 

individualitzada de béns i drets afectats (apèndix núm. 1 d’aquest annex) així com la seva 

concordança gràfica en els plànols parcel·laris (apèndix núm. 2 d’aquest annex). 

 

En relació als béns de titularitat pública, s’inclourà una relació de béns i drets afectats a l’ús 

general o als serveis públics, necessaris per a l’execució del projecte i que per les seves 

característiques demanials en presentaran en forma d’autoritzacions, concessions, cessions i/o 

mutacions demanials als efectes que les diferents administracions públiques puguin emetre 

informe relatiu a les sol·licituds de l’aprofitament i ús del domini públic. 
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La informació de titularitats i la definició de les parcel·les a expropiar, així com les superfícies 

afectades consten detallades a la relació individualitzada de béns i drets afectats pel projecte 

(Annex 1). 

 

7.-PLÀNOLS PARCEL·LARIS 
 

S’inclouen els plànols parcel·laris (apèndix núm. 2 d’aquest annex) en els que es defineixen totes 

les parcel·les cadastrals afectades per l’execució de les obres. 

 

Aquests plànols s’han confeccionat sobre la base cartogràfica utilitzada per a la redacció del 

projecte. Per a la identificació de les parcel·les s’ha utilitzat la referència cadastral així com una 

numeració pròpia del present projecte. 

 

8.-CRITERIS VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

Per a l’estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra, s’ha considerat, 

quant al sòl, la seva situació bàsica (rural o urbanitzat), en aplicació de les normes establertes en 

el Reial decret legislatiu 7/2015 i en el Reglament de valoracions que el desenvolupa recollit en el 

Reial decret 1492/2011, així com el RD 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei d’Urbanisme. Aquesta normativa s’aplica també per valorar, en el seu cas, les instal·lacions, 

construccions i edificacions i també els drets constituïts sobre o en relació amb ells.  

 

La valoració total de les expropiacions del projecte correspon únicament a les afeccions en sòl 

rural, degut a que, si s’escau, l’Ajuntament aconseguiria els terrenys en sòl urbanitzat i els posarà 

a disposició de la Diputació de Barcelona per dur a terme l’execució de les obres. Respecte a les 

afeccions en sòl urbanitzat, malgrat no es valoren, sí queden degudament superficiades tant en la 

relació de béns i drets com en els plànols parcel·laris del present projecte (Apèndix 1 i 2 d’aquest 

annex). 

 

A continuació, s’indiquen els criteris de valoració emprats i que consten únicament a títol orientatiu, 

no essent vinculants per a l’Administració. 

 

8.1.-CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ 

 

Aquest s’aplicaran a les superfícies necessàries per l’execució de les obres i que seran objecte de 

segregació.  La resta de la finca registral no varia en la seva descripció general a excepció de la 

cabuda que vindrà minorada en la superfície afectada per expropiació. 

S’ha considerat, en sòl rural, el 100% del preu del sòl aplicat a la superfície afectada. 

 

8.2.-CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SERVITUDS AÈRIES I SUBTERRÀNIES 

 

Les servituds comporten una sèrie de limitacions en quant a l’ús de la franja afectada i alhora el 

lliure accés ocasional del personal i els elements necessaris per vigilar, mantenir, adobar o renovar 

les instal·lacions amb la indemnització dels danys que es puguin produir arribat el cas. 

Quant a les servituds de pas, el valor d’afectació en sòl rural s’ha estimat per les servituds de pas 

aèries i subterrànies en el 50%, en ambdós casos. 

 

8.3.-CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL 

 

L’ocupació temporal per dur a terme les obres consistirà en franges de terrenys que s’utilitzaran 

per al normal desenvolupament de l’obra com a zones de trànsit de maquinària, acopi de 

materials, acopi de terres, per habilitar camins provisionals, per reposar temporalment serveis 

afectats i, en definitiva, per tot allò que dicti el correcte funcionament de l’obra.  

Quant a les ocupacions temporals, el valor de l’afectació en sòl rural s’ha estimat en un 10% anual 

del valor del sòl. El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos aproximadament. 

 

9.-PREVISIÓ DEL COST DE LES AFECCIONS 
 

D’acord amb els criteris corporatius en sòl classificat com a SU, i una vegada aplicats a aquest 

projecte, no es preveu cap valoració a efectes indemnitzatoris en SU atès que serà l’Ajuntament 

corresponent qui haurà de posar a disposició els terrenys amb aquesta classificació urbanística. 

Que mitjançant conveni interadministratiu quedarà regulada la seva posada a disposició com a 

requeriment previ a l’execució de les obres. Respecte a aquestes afeccions necessàries per a 

l’execució del projecte, malgrat no es valoren, sí queden degudament superficiades tant en la 

relació de béns i drets com en els plànols parcel·laris del present projecte (Apèndix 1 i 2 d’aquest 

annex). D’altra banda, quedarien exclosos de la valoració els elements a reposar i amb càrrec a 

pressupost d’obra. 
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APÈNDIX 1.- RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS, de naturalesa 
privada (expropiació, ocupació temporal i servitud), i RELACIÓ de 

cessions, mutació demanial, autoritzacions i concessions. 
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Relació de béns i drets afectats 

Projecte: Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./ Sant Gervasi. T.M. Canovelles

CLAU: 0675PC02

MUNICIPI:  CANOVELLES

FINCA TITULAR ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA REFERÈNCIA CADASTRAL POLÍGON/
ILLA PARCEL·LA DESCRIPCIÓ EXPROP 

VIALS
EXPROP 
SERVEIS

SERV 
AERIA

SERV 
SUBT

OT 
VIALS

OT 
SERVEIS CLASSIFICACIÓ

1 FONT FONT ISABEL BO MARATA 563 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES Urbana 9479201DG3097N0001WG 94792 01 Sòl sense edificar 471,99 0,00 0,00 0,00 663,67 0,00 SUC

3

PUIG SALA MARIA GLORIA
PROVILSA S A
ARGEMI DURAN ISIDRO
ARGEMI TRAPERO VANESSA
ARGEMI DURAN JUAN

AV CANOVELLES 74 (A)
C SOL 16 Pl:BXS
AV PARC 3 Es:1 Pl:09 Pt:02
C PENEDES 17 (URB.CAN DURAN)
C ENRIC GRANADOS 8

08420
08420
08402
08420
08420

CANOVELLES
CANOVELLES
GRANOLLERS
CANOVELLES
CANOVELLES

Urbana 9477022DG3097N0001RG 97761 03 Sòl sense edificar 0,00 0,00 0,00 65,32 0,00 493,66 SUC

5 ORRI GONZALEZ ROSALINA C CALDES 4 Es:1 Pl:BJ Pt:01 08420 CANOVELLES Urbana 9776109DG3097N0001IG 94761 09 Residencial 0,00 0,00 0,00 4,67 0,00 37,35 SUC
TOTALS 471,99 0,00 0,00 69,99 663,67 531,01

RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS

Dades dels afectats Dades cadastrals Tipologia afeccions i superfícies (m2)
Dades 

urbanístiques

 
 

Relació de Cessions/Mutacions demanials i/o Autoritzacions/Concessions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte: Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./ Sant Gervasi. T.M. Canovelles
CLAU: 0675PC02
MUNICIPI:  CANOVELLES

FINCA TITULAR ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA REFERÈNCIA CADASTRAL POLÍGON/
ILLA PARCEL·LA DESCRIPCIÓ

CESSIÓ/ MUTACIÓ 
DEMANIAL  VIALS 

(Ocupació definitiva)

CESSIÓ/ MUTACIÓ 
DEMANIAL SERVEIS
(Ocupació definitiva)

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

VIALS 

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

SERVEIS
CLASSIFICACIÓ

2 AJUNTAMENT DE CANOVELLES PL AJUNTAMENT 1  08420 CANOVELLES Urbana 9477022DG3097N0001RG 94770 22 Sòl sense edificar 448,89 1,00 1304,95 43,28 SUC
6 AJUNTAMENT DE CANOVELLES PL AJUNTAMENT 1  08420 CANOVELLES Urbana 9477022DG3097N0001RG 94761 02 Sòl sense edificar 0,00 5,00 0,00 37,28 SUC

TOTALS 448,89 6,00 1.304,95 80,56

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O AUTORITZACIONS/CONCESSIONS

Dades dels afectats Dades cadastrals Tipologia afeccions i superfícies (m2)
Dades 

urbanístiques
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APÈNDIX 2.- PLÀNOLS PARCEL·LARIS 
 

 

Pàgina 177
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 178
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



C-1415 b

T.M. CANOVELLES

Itinerari de vianants a la ctra. C-1415B

entre c./Roser i c./Sant Gervasi.

T.M. Canovelles

Codi

Escala

Plànol número

Full
Data

Abril 2024

0675-PC-02

Títol del plànol

de

Títol del projecte

Carles Giner Garriga

Javier González Fernandez

Autor del projecte

B

Diputació

arcelona

Àrea d´Infraestructures

i

Direcció del projecte

Paloma Sánchez-Contador Escudero

Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació

i Actuació en Infraestructures

M. Isabel Gómez Ramírez

Arquitecta de la Unitat de Projectes i

Obres

irTer t ro i

EXPROPIACIONS
12

211:500

Pàgina 179
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 180
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



C

-

1

4

1

5

 

b

T.M. CANOVELLES

Itinerari de vianants a la ctra. C-1415B

entre c./Roser i c./Sant Gervasi.

T.M. Canovelles

Codi

Escala

Plànol número

Full
Data

Abril 2024

0675-PC-02

Títol del plànol

de

Títol del projecte

Carles Giner Garriga

Javier González Fernandez

Autor del projecte

B

Diputació

arcelona

Àrea d´Infraestructures

i

Direcció del projecte

Paloma Sánchez-Contador Escudero

Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació

i Actuació en Infraestructures

M. Isabel Gómez Ramírez

Arquitecta de la Unitat de Projectes i

Obres

irTer t ro i

EXPROPIACIONS

12

221:500

Pàgina 181
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 182
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

PLA D'OBRES 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM 13  
 

PLA D'OBRES
 

Pàgina 183
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 184
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLA D'OBRES
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  1 de 3

 

 
ANNEX NÚM. 13.- PLA D'OBRES 

 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és el d’estimar la durada de les obres projectades, així com de 

cadascuna de les fases que la composen, ordenant les mateixes de forma que el rendiment dels 

treballs sigui el més òptim possible, a fi i efecte que pugui servir com a base per a la redacció per  

part de l’empresa constructora adjudicatària de les obres del Pla d’Obres definitiu. 

 

Tanmateix, un cop finalitzat el primer mes i mig, s’ha d’haver executat el 40% del pressupost 

material previst al projecte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la 

imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de 

novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

2.-CRITERIS GENERALS 
 
Per determinar la durada de l’obra s’han pres en consideració les següents bases de partida: 

 

• Tenint en compte la previsió d’un mínim de 3 treballadors constants durant tota l’obra, amb un 

màxim de 6 treballadors, amb 22 dies laborables al mes, amb jornades de 8 hores. 

 

• Segons la planificació de l’obra explicada a l’annex d’Estudi de l’organització i 

desenvolupament de les obres, els oficis necessaris de l’obra i l’estudi de tasques coincident 

amb el temps s’ha elaborat el pla d’obra. 

 

3.-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

D’acord amb els criteris adoptats, la durada de les obres del projecte “Itinerari de vianants a la 

carretera C-1415b entre el c/Roser i el c/Sant Gervasi” al TM de Canovelles, és de tres (3) mesos. 

 

A continuació s’adjunta el cronograma de l’obra i les certificacions mensuals previstes: 
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QUADRE DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS 
            

 

 

            CAPÍTOL PEM (€) MES 1 MES 2 MES 3
Desviaments provisionals 11.249,48 8.999,58 8.999,58 11.249,48
Treballs Previs i Enderrocs 15.298,98 3.824,75 3.824,75 15.298,98
Moviment de terres 7.530,37 6.777,33 6.777,33 7.530,37
Mur 1. Mur d'escollera 29.685,72 20.183,97 20.183,97 29.685,72
Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials 29.682,24 29.682,24 29.682,24 29.682,24
Xarxa d'aigua 14.673,09 14.673,09 14.673,09 14.673,09
Xarxa de telefonia 19.157,01 19.157,01 19.157,01 19.157,01
Xarxa d'enllumenat públic 38.551,00 0,00 38.551,00 38.551,00
Urbanització 85.100,43 0,00 68.080,34 85.100,43
Senyalització i abalisament 8.099,84 0,00 8.099,84 8.099,84
Jardineria 2.841,67 0,00 2.841,67 2.841,67
Gestió de residus 20.748,73 6.915,55 13.831,10 20.748,73
Servei afectat núm. 1. Telefónica 22.599,29 5.649,82 22.599,29 22.599,29
Seguretat i salut 9.045,29 3.015,10 6.030,19 9.045,29
TOTAL PRESSUPOST 314.263,14 118.878,44 263.331,41 314.263,14
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MEMÒRIA 

 
1. Identificació de les obres 
 
El present E.S.S. fa referència als treballs d’execució de les obres del projecte Constructiu “Itinerari de vianants a 

la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles” 

 
2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 

professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així 

com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 

facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 

de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 

l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 

article 18.3.h). 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 

al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 

amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment, i les  instal·lacions preceptives Salut i benestar dels treballadors. 

 

Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en el camp de la 

prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord 

amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

 

3.- Descripció de l'obra i situació 
 

Les obres projectades contemplen l'execució de noves voreres a la carretera C-1415b entre c./ Roser i c./Sant 

Gervasi al terme municipal de Canovelles , amb el moviment de terres, drenatge i pavimentació corresponent. A 

més caldrà l'execució d'un mur d’escullera i s'instal·larà un nou sistema d'enllumenat. 

 

L'obra d'urbanització consisteix en la realització de tota la vialitat (moviment de terres, pavimentació i 

senyalització) de l’àmbit d’actuació així com la implantació de serveis com són els de clavegueram, enllumenat 

públic,  aigua, i telèfons.  

 

A les rodalies de l'obra trobem els següents serveis sanitaris: 

 

CAP Canovelles C. Indústria,23 93 846 83 28 

Creu Roja C. Joan Prim, 38 93 861 12 40 

Famàcia Font Altaba C. Riera, 38 93 849 08 33 

Farmàcia Campillo C. Molló, 3 93 840 18 11 

Farmàcia Girbau C. Sol, 65 93 840 61 08 

Farmàcia Macià Goñi C. Verge del Pilar, 5 93 849 35 06 

Farmàcia Puigvert Barnils C. Molí de la Sal, 23 93 849 44 38 

Hospital de Granollers Av. Francesc Ribas s/n 93 842 50 00 

Mútua del Carme Pl. Pau Casals, s/n 08402 93.860.01.56 
 

4.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 

El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de 9.903,25-.€ (nou mil 

nou-cents tres euros amb vint-i-cinc cèntims). 
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El termini d'execució és de tres (3) mesos. 

 

Es preveu un màxim de sis (6) persones treballant a l'obra. 

 

Interferències i serveis afectats 

Totes les xarxes de serveis s’adaptaran a la nova configuració del carrer. Es preveu l'execució sota vorera de 

canalitzacions de telecomunicacions i d'aigua en previsió de futurs usos. A més, resulten afectades una línia aèria 

de telèfons. 

 

5.- Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT 
h Ajudant encofrador 12,34 
h Ajudant ferrallista 2,91 
h Ajudant col·locador 4,64 
h Ajudant manyà 20,80 
h Ajudant electricista 110,89 
h Ajudant muntador 408,43 
h Ajudant jardiner 18,40 
h Cap de colla 1,30 
h Manobre 923,56 
h Manobre per a seguretat i salut 35,20 
h Manobre especialista 233,61 
h Oficial 1a 133,67 
h Oficial 1a col·locador 13,31 
h Oficial 1a electricista 89,94 
h Oficial 1a encofrador 12,34 
h Oficial 1a ferrallista 2,57 
h Oficial 1a jardiner 0,55 
h Oficial 1a manyà 41,60 
h Oficial 1a muntador 400,96 
h Oficial 1a d'obra pública 456,26 
h Oficial 1a paleta 95,94 
h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 37,30 
h Oficial 1a per a seguretat i salut 17,60 

 

6.- Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

m3 Aigua 43,60 
t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 118,89 

m3 Terra tolerable 832,62 
m3 Tot-u artificial 156,80 

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 5,86 
t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 74,38 

t Grava de pedrera, per a drens 15,65 
t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 2,46 
t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,27 
t Sorra de pedrera per a morters 6,29 

m3 
Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a 
l'obra 2,49 

t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 34,65 
t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 147,40 
t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 621,53 

kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 159,42 
t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,64 
t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,90 

kg 
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER, 
segons UNE-EN 13808 826,80 

m3 
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, HL-150/P/20 0,88 

m3 
Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària 
màxima del granulat 40 mm 8,55 

m3 
Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm 71,91 

m3 
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l 3,78 

m3 
Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 164,35 

m3 
Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 16,79 

m3 
Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 1,38 

m3 
Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició I + E 148,21 

m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 7,43 
m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 6,82 

m3 
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,32 

m3 
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,42 

m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,09 

m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,75 

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 8,12 
t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 3,23 
t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 1,04 

kg Clau acer 9,06 
kg Filferro recuit 1,3 mm 7,34 
kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 171,28 
kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 226,25 
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 42,18 

m3 Llata de fusta de pi 0,04 
cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08 
m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 6,00 
m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 22,55 
u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 16,11 
u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 20,14 
l Desencofrant 19,83 
u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 5,73 
u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 20,50 
u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 300,09 
u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 456,00 
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kg 
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus 0,63 

t 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 0,95 

t 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus 1,09 

t 
Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 9,68 

t 
Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, 
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 2,50 

t 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus 1,91 

t 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus 0,32 

t 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 43,00 

m3 

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, 
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus 996,00 

kg 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació 
antioxidant 6,21 

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 254,93 
kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,55 

m 

Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, 
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) 
segons UNE-EN 1340 399,00 

m 

Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25 
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) 
segons UNE-EN 1340 21,00 

m 

Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, 
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) 
segons UNE-EN 1340 421,58 

m Vorada de calçada tipus bústia C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 134 16,80 
u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1.416,19 

m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 83,03 
t Óxid de ferro 3,22 

kg 
Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió 
bituminosa 4.874,40 

t 
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític 168,48 

m 

Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm d'alçària amb muntants 
verticals cada 250 cm de 100 mm de diàmetre, dos travessers horitzontals de 80 mm de diàmetre  i passamà de 
140x28 mm, amb reixa electrosoldad aliniada amb els muntants, incloent fonamentació i elements d'ancoratge 104,00 

kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 8,40 
kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 46,66 
kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 122,46 
kg Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color blanc, per a marques vials 83,98 

m 
Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i 
salut 110,00 

u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm inclòs adhesiu de dos components 27,00 

u 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora 
classe RA2 3,00 

u 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora 
classe RA2 5,00 

u 
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora 
classe RA2 6,00 

u 
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe RA2 1,00 

u 
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe RA2 7,00 

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 98,00 

u 
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons 
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció 16,00 

m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 36,75 

m 

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe 
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi 
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt 
elastomèric d'estanquitat 12,24 

m 

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe 
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi 
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt 
elastomèric d'estanquitat 56,10 

m 

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe 
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi 
d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt 
elastomèric d'estanquitat 306,00 

u 
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i 
classe B125 segons norma UNE-EN 124 20,00 

u 
Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de 
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 11,00 

u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 44,00 
m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 18,48 
m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 761,94 
m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 387,60 

u 
Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre 
nominal 383,80 

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de telefonia 3,00 
u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de telefonia 3,00 

u 
Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i 
classe D400 segons norma UNE-EN 124 4,00 

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de serveis 4,00 
u Elements d'acabat del pericó (regleta, ganxo i rotulació) 3,00 

m 
Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en 
rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 2.386,80 

m 
Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en 
barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 587,52 

m 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat 374,34 

u 
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 874,80 

u 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal 
exterior, per a connectar a pressió 2.916,00 

m 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, 
per a canalitzacions soterrades 399,00 

m 
Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 
12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de gruix 397,80 

m 

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 
UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-
s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 387,60 

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 387,60 
u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 380,00 

u 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb 
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 20,00 

u 

Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb difusor de vidre transparent, 
temperatura de color 3000ºK, duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09, carcassa d'alumini injectat, amb 
equip de doble nivell i balast electrònic. 20,00 

u Part proporcional d'accessoris per a columnes 20,00 
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kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 8,29 
kg Bioactivador microbià 4,15 
kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 55,28 
kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 12,44 

m3 
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, 
subministrada a granel 95,77 

kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N 8,29 
 

 

7.- Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT 
h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,01 
h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 7,92 
h Retroexcavadora amb martell trencador 17,72 
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 5,20 
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 15,56 
h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 4,31 

h 
Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 
40 a 60 cm d'amplària 0,51 

h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 1,85 
h Motoanivelladora petita 16,88 
h Motoanivelladora mitjana 6,94 
h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 9,04 
h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 61,30 
h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 58,32 
h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,74 
h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 22,91 
h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 14,15 
h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,14 
h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 12,25 
h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 59,10 
h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 168,28 
h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 12,19 
h Camió cisterna de 8 m3 0,65 
h Camió cisterna de 6 m3 6,94 
h Camió grua de 5 t 26,93 
h Camió grua 32,79 
h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 17,60 
h Camió per a transport de 12 t 86,07 
h Camió per a transport de 7 t 20,80 
h Camió cisterna per a reg asfàltic 3,03 
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 1,68 
h Escombradora autopropulsada 8,61 
h Estenedora de granulat 1,96 
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,35 
h Estenedora per a paviments de formigó 4,66 
h Formigonera de 250 l 1,70 
h Formigonera de 165 l 2,99 
h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 100,93 
h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 44,61 

u 
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en 
calent 1,00 

h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 11,81 
h Màquina per a pintar bandes de vial amb termoplàstic en calent mitjançant extrusió, 0,66 

autopropulsada 

m3 
Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i 
recollida amb residus especials 9,00 

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 2,80 
h Màquina taladradora 3,11 
h Regle vibratori 1,22 
h Vibrador d'agulla 0,60 
h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 11,91 

h 
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 
20 kW 0,28 

h Motoserra 37,30 
h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 0,60 

 

 
8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
8.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 

de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

• Connexió de servei 

 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
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• Quadre General 

 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 

dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 

neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

• Conductors 

 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 

 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 

 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 

 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 

 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 
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− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

  
8.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
8.3. Instal·lació de sanejament 
 

Donat que no existeix xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 

produeixin abocaments d’aigües brutes es connectaran, a na fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides, realitzat a càrrec del contractista. 

  
8.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 

on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 

s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-

AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 

inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 

de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 

de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 

manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
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terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 

abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
9. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: 

  
9.1. Serveis higiènics 
 
Es disposà un mòdul prefabricat de 3.70x2.3x2.3 m pels serveis higiènics dotat de dos lavabos col·lectius, una 

cabina d’evacuació d’1.5 m2 amb la corresponent placa turca, dues cabines de dutxa de dimensions mínimes 

d’1.5 m2, dotada d'aigua freda i calenta, amb terra antilliscant, miralls, endoll i llum. 

  

9.2. Vestuaris 
 
Es disposà un mòdul prefabricat de 8.20x2.5x2.3 m destinat a vestidor amb 2 cubells hermètics (60 l de 

capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries 

  
9.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari, es disposà un mòdul prefabricat de 6x2.3x2.6 m destinat a menjador, equipat amb 

bancs  allargats, propers a un punt de subministrament d’aigua, 1 aixeta i pica rentaplats, mitjans per a escalfar 

menjars, (forn microones, per exemple) i 2 cubells hermètics (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

  
9.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Donat que el nombre màxim de treballadors presents a l’obra simultàniament es preveu que no superi els 50 

treballadors, no serà necessari establir un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del 

personal d'obra sinó que serà suficient disposar armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

 

En qualsevol cas, s'haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 

pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 

d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

Es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat 
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o caducat. 

  
10. ÀREES AUXILIARS 
 
10.1. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 

passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 

mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 

a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 

dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 

apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 

paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 

lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 

màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl 

o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 

la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
10.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 

treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 

qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
11. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 

201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 

determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material 

de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
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continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

  
12. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 

seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 

compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 

exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 

sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 

un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
12.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

  
12.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 

les mucoses de les vies respiratòries. 

  
13. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 

necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi 

de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

La seva ubicació queda reflexada en els plànols corresponents. 

 

14. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

FONAMENTS 

FONAMENTS SUPERFICIALS 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PARALLAMPS 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
15. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
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24 d’octubre). 

  
15.1. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 

a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu 

(veure annex núm. 13), en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 

previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

  
16. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada.  

  
17. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
17.1. Agents atmosfèrics 
 
En el Pla de Seguretat i Salut el contractista haurà d'enumerar les mesures que 

prendrà front els següents agents atmosfèrics que poden afectar l'obra: 

• Pluja 

• Vent: sobre tot per la seva influència en el moviment de càrregues en alçada. 

• Fred 

• Calor: caldrà combatre el ''cop de calor'', doncs sempre trobem dies d'altes temperatures i alt grau d'humitat 

• Boira: sobre tot per la seva influència en maniobres de grues i de vehicles 

  
17.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
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hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

17.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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17.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
17.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

  
17.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
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mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 

la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 

d’arc elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 

risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 
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j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 

centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 

l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 

mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 

d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 

resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 

les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 

continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 

operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement 

dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 

mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 

en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 

al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 

de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 

aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
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seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 

de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 

sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 

protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
17.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 

o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 

de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
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Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 

comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 

densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

  
18. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 

la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 

la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 

per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 

o convingut per l’equip. 

  
19. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 

Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a 

la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

  
  

Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell  
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m 

i de 3 mm de gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
 

 
20. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 

l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 

Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 

conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
21. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 

Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
22. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
23. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
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La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 

de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 

distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 

aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 

d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 

és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 

senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 

tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

  
24. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

La zona d’obres es situa al costat de la carretera C-1415b i, per tant, es podrà accedir a la zona de 

treballs des d'aquesta carretera. La proximitat de les obres a la via esmentada fa que resultin afectats 

els usuaris d'aquesta via, fet que obligarà a executar una correcta senyalització temporal amb els 

corresponents talls de trànsit. L'obra s'executarà en tres fases (sense tenir en compte una fase 

prèvia necessària).. 

 

Els talls provisionals de trànsit que es deriven de l’execució de les obres, la senyalització, 

l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regeixen per l’establert a la 

“Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 

d’agost de 1987 sobre “señalización, balizamiento, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado”. 

 

A part, durant totes les fases d’obra s’establirà la senyalització vertical corresponent per avisar amb 

antelació del perill degut a l’execució de l’obra. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 

i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
24.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos, 

el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 

Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 

grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 

persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
24.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

 

• Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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24.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb tanca d'advertència o abalisament d'1 

m d'alçada amb malla de polietilè taronja. La zona 

propera al trànsit es protegirà amb barrera rígida. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

  
24.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

• Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra  i es 

prendran les següents mesures: 

 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

 

• Apilament i evacuació de terres i runa 

  

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

Pàgina 220
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  25 de 27 
 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

  
24.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

• Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

• Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
24.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
24.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

• Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
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r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 

o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 

l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

• Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

• Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
25. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
25.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Caiguda d'objectes. 

  
25.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 

expressament per a aquesta funció. 

  
26. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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27. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Aquest apartat fa referència a les mesures de seguretat adoptades al projecte pels posteriors treballs de 

reparació, manteniment i conservació dels elements que constitueixin l’obra realitzada. 

 

Pel tipus d’obra projectada (urbanització) i el tipus de conservació que necessita (inspeccions visuals) 

no es contempla cap mesura de seguretat addicional que s’hagi d’incorporar en el decurs de l’obra 

projectada.  

 

 

 

Barcelona, abril de 2024 

 

 

Els Enginyers de Camins Canals i Ports 

Autors del Projecte 

 

 

 

 

Carles Giner i Garriga     Javier González Fernández 

            CETRES ENGINYERS, SLP 

 

 

L’Arquitecta 

de l’Oficina Tècnica de Planificació 

i Actuació en Infraestructura 

 

 

 

      Maria Isabel Gómez Ramírez 
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FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /3 /6 /10 /12 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

ZONES DE PAS DELIMITADES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1 /3 
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amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 4 /12 /25 
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de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 /18 

UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 /18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-

1 

EN 365 i UNE-EN 354 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

Pàgina 236
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  11 de 24
 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
1 
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Pàgina 238
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  13 de 24
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /4 /6 /9 /10 /12 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /25 

segons UNE-EN 471 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 

/24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /3 /6 /9 /10 
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forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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PROVES D'INSTAL·LACIONS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

Pàgina 245
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  20 de 24
 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
G30. MEDIS AUXILIARS 
 
S’utilitzaran mitjans auxiliars en els treballs relacionats amb l’ampliació de l’obra de fàbrica. Si fos necessari el seu ús en alguna altre unitat 
d’obra es donarà oportuna informació a la Direcció d’Obra. 
 
Bastides en general 
 
Avaluació de riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Caigudes al mateix nivell. 

- Enfonsament de la bastida. 
- Contacte amb l’energia elèctrica. 
- Enfonsament o caiguda d’objectes. 
- Cops per objectes o eines. 
- Atrapaments. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Les bastides sempre es fixaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l’equilibri als treballadors. 
- Abans de pujar-se a una plataforma bastida, haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar les situacions indesitjables. 
- Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment  de càrregues. 
- Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementaran mitjançant porcions de tauló, entrellaçades entre si. 
- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran ben subjectes als recolzaments, de tal forma que es puguin 

evitar els moviments per lliscament o volcament. 
- Es prohibeix deixar en les plataformes materials o eines que puguin caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar 

sobre elles. 
- Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda. 
- Les bastides han de poder suportar quatre vegades més la càrrega màxima prevista. 
- Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Cap d’Obra o Persona Autoritzada abans d’iniciar els treballs, per poder previndre errades 

en les mesures de seguretat. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Calçat antilliscant. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat en goma o P.V.C. 
 
G40. MAQUINÀRIA PREVISTA EN L’OBRA 
 
S’utilitzarà maquinària d’obra en totes les activitats de l’obra. 
 
Maquinària en general 
 
Avaluació de riscos 
 
- Volcaments. 
- Enfonsaments. 
- Xocs. 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
- Soroll. 
- Explosió i incendis. 
- Atropellaments. 
- Caigudes a qualsevol nivell. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Cops i projeccions. 
- Contactes amb energia elèctrica. 
- Els inherents al propi lloc d’utilització. 
- Els inherents al propi treball i executar. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada mitjançant energia elèctrica, estant connectada a 

la xarxa. 
- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per carcasses protectores antiatrapament. 
- Els claus sense cap finalitat accionats mecànicament o elèctricament, estaran revestits per carcasses protectores antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o fets malbé seran retirades immediatament per a la seva reparació. 
- Les màquines fetes malbé que no es puguin retirar, es senyalitzaran amb cartells d’avís amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA, NO 

CONNECTAR”. 
- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arreglo de màquines al personal no especialitzat específicament en la màquina objecte 

de la reparació. 
- Com a precaució addicional per evitar la posada en servei de la màquina feta malbé o de funcionament irregular, es bloquejaran els 

arrencadors, o en el seu cas, s’extrauran els fusibles elèctrics. 
- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada màquina. 
- L’alçat o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu vertical. Es prohibeix les estirades inclinades. 
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- Els ganxos que s’utilitzin per penjar els aparells d’hissar, quedaran lliures de càrregues durant les fases de descens. 
- Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, per tal d’evitar els accidents per falta de visibilitat en la 

trajectòria de la càrrega. 
- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades 

supleixin la visió del citat treballador. 
- Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra, estaran equipats amb un limitador de recorregut del carro i dels ganxos. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l’hissat o transport de persones en l’interior de gàbies, cubells, cubilots, etc. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Davantal de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Faixa elàstica. 
- Faixa antivibratòria. 
- Maniguets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 
- Altres. 
 
Maquinària per el moviment de terres en general. 
 
Avaluació de riscos 
 
- Volcament. 
- Atropellament. 
- Atrapament. 
- Els derivats d’operacions de manteniment. 
- Projeccions. 
- Enfonsament de terres a cotes inferiors. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Enfonsament de talussos sobre la màquina. 
- Enfonsament d’arbres sobre la màquina. 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
- Petjades en mala posició. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Les màquines per els moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fars de marxa cap  al davant i de retrocés, 

servofrens, frens de mà, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós costats i porticons de seguretat antivolcament i 
antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines que s’utilitzin per el moviment de terres, estaran inspeccionades diàriament, controlant el bon funcionament del motor, 
sistema hidràulic, fre, direcció, llums, botzina de retrocés, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d’acció de la maquinària. 
- Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de perill”, per evitar els riscos per errades de 

frens o per atropellament durant la posada en marxa. 
- S’instal·laran lletreros avisant del perill que suposa dormitar a l’ombra que projecten les màquines. 
- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques, el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les 

botzines. Abans de realitzar cap acció s’inspeccionarà el tren de pneumàtics per poder detectar la possibilitat de pont elèctric amb el 
terreny; de ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la 
màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades a una distància de 5 m., avisant-ne a la companyia 
propietària de la línia per que pugui efectuar els talls de subministre i posar la terra necessària per poder canviar, sense riscos, la posició 
de la màquina. 

- Abans de deixar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs i en contacte amb el terra, la gaia, cullera, etc., posat el fre de mà i parat 
el motor traient la clau del contacte, per evitar els riscos per una errada del sistema hidràulic. 

- Les passarel-les i esglaons d’accés per a conducció o manteniment, romandran nets de grava, fangs i olis. 
- Es prohibeix en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines per el moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o 

d’atropellaments. 
- Es prohibeixen les tasques de manteniment o recepció de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 
- S’instal·laran límits de seguretat de final de recorregut, davant la coronació dels talls, als que s’ha d’aproximar la maquinària utilitzada en 

el moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 
- Es prohibeix en aquesta obra la realització de replantejos o amidaments en les zones on estiguin treballant les màquines. 
- Es prohibeix l’apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l’excavació. 
- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l’excavació a un mínim de 2 m. de distància d’aquesta, per evitar 

la caiguda de la maquinària per sobrecàrrega de la vora dels talussos. 
- La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida en el seu cas diàriament. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Guants de cuir per a la conducció. 
- Guants de cuir per el manteniment. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujosos. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Botes de goma o de P.V.C. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat per a la conducció de vehicles. 
- Canelleres elàstiques. 
 
Màquines – eines en general. 
 
Avaluació de riscos 
 
- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Projecció de fragments. 
- Caigudes d’objectes. 
- Contacte amb l’energia elèctrica. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Explosió. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Les màquines – eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines – eines estaran protegits per la carcassa i resguards propis de cada aparell, para evitar els riscos 

d’atrapaments o de contacte amb l’energia elèctrica. 
- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una malla metàl·lica, però de tal 

forma que, permetent l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes. 
- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions pro corretges en marxa. Les 

reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran amb el motor parat, per evitar accidents. 
- El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant “montacorretges”, mai amb tornavisos, les mans, etc. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un bastidor suport d’un tancament a 

base de malla metàl·lica, que permeti l’observació del bon funcionament de la transmissió. 
- Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria, es paralitzaran immediatament quedant senyalitzades mitjançant una senyal de perill 

amb la llegenda “NO CONNECTAR, EQUIP FET MALBÉ”. 
- L’ instal·lació de lletreros amb llegendes “màquina feta malbé”, “màquina fora de servei”, etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa 

persona. 
- Les màquines – eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant carcassa antiprojecció. 
- Les màquines – eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses de protecció de 

motors elèctrics connectades a la xarxa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 
- Les màquines – eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables o explosius, estaran protegides mitjançant carcasses 

antideflagrants. 
- En ambients humits l’alimentació per a les màquines – eines no protegides amb doble aïllaments, es realitzarà mitjançant connexió a 

transformadors a 24 v. 
- El transport aeri mitjançant el ganxo de grua de les màquines – eines, es realitzarà ubicant les fleixades en el interior d’una batea 

emplintada resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines – eines amb producció de pols s’utilitzaran en via humida, para 

eliminar la formació d’atmosferes tòxiques. 
- Sempre que sigui possible, les màquines – eines amb producció de pols s’utilitzaran a sotavent, per evitar el risc per treballar en l’interior 
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d’atmosferes tòxiques. 
- Les eines accionades mitjançant compressor, s’utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt nivell 

acústic. 
- Les eines a utilitzar en aquesta obra accionades mitjançant compressor, estaran dotades de camises insonoritzadores per disminuir el 

nivell acústic. 
- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, 

per prevenir el risc per treballar en el interior d’atmosferes tòxiques. 
- Es prohibeix l’ús de màquines – eines al personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia. 
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el terra, para evitar accidents. 
- Les connexions elèctriques de totes les màquines – eines a utilitzar en aquesta obra mitjançant clemes, estaran sempre protegides amb 

la seva corresponent carcassa anticontactes elèctrics. 
- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió pera accionament de màquines – eines, s’instal·laran de forma aèria. Es 

senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, para previndre els riscos 
d’ensopegament. 

- Els tambors d’enrotllar els cables de la petita maquinària estaran protegits mitjançant un bastidor cobert d’una malla metàl·lica, disposada 
de tal forma, que permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impedeixi l’atrapament de les persones o coses. 

 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Plantilles anticlaus. 
- Davantal, polaines i canelleres de cuir en cas de soldadura. 
- Davantal, polaines i canelleres impermeables. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Protectors auditius. 
- Mascareta filtrant. 
- Mascareta antipols amb filtre mecànic específic recanviable. 
 
Corró vibrant autopropulsat 
 
Avaluació de riscos 
 
- Atropellament. 
- Màquina en funcionament fora de control. 
- Volcament. 
- Caiguda per pendents. 
- Xoc contra altres vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs continuats i monòtons. 
- Els derivats del treball realitzat en condicions meteorològiques dures. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en el funcionament d’aquestes màquines, en prevenció dels 

riscos per imperícia. 
- Els conductors dels corrons vibrants se’ls farà entrega de la següent normativa: 

- Condueix vostè una màquina perillosa. Extremi la seva precaució per evitar accidents. 
- Per pujar o baixar a la cabina, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal menester. 
- No accedeixi a la màquina encimbellant-se als rodets, pot sofrir caigudes. 
- No permeti l’accés a persones al-lienes i menys del seu funcionament. 
- No guardi combustible ni draps greixosos sobre la màquina. 
- No aixequi la tapa del radiador en calent. 
- No deixi anar els frens de la màquina en posició de parada si, abans no ha instal·lat els tacos d’immobilització dels rodets. 
- Abans d’iniciar cada torn de treballs comprovi mitjançant maniobres lentes, que tots els comandaments responen perfectament. 
- Ajusti del seient a les seves necessitats. 
- Comprovi sempre abans de pujar a la cabina que no hi ha cap persona dormint a l’ombra projectada per la màquina. 

- Les compactadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de cabines antivolcament. 
- Es prohibeix expressament l’abandonament del rodet amb el motor antivolcament. 

- Es prohibeix expressament l’abandonament del rodet amb el motor en marxa. 
- Els rodets estaran dotats de llums de marxa per anar endavant i endarrera. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris en el tall de rodets vibrants, en prevenció d’atropellaments. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols. 
- Vestit impermeable. 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Polaines de cuir. 
 
Petites compactadores. 
 
Avaluació de riscos 
 
- Soroll. 
- Atrapament. 
- Cops. 
- Explosió del combustible. 
- Màquina en marxa fora de control. 
- Projecció d’objectes. 
- Vibracions. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Els derivats dels treballs monòtons. 
- Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
Normes de seguretat per els treballs que utilitzin els picons mecànics. 
- Abans de posar en funcionament el picó, ha d’estar segur de que estan muntades totes les tapes i carcasses protectores. 
- Guiar el picó en avanç frontal, evitar els desplaçaments laterals. 
 
Formigonera elèctrica. 
 
Avaluació de riscos 
 
- Atrapaments. 
- Contactes amb l’energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
- Cops amb elements mòbils. 
- Pols ambiental. 
- Soroll ambiental. 
- Altres. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Les formigoneres es situaran en llocs predefinits. 
- Les formigoneres no es situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora de les rases o pous de sabates, per evitar riscos de 

caigudes a diferent nivell. 
- Les formigoneres no es situaran en el interior de zones batudes per càrregues suspeses del ganxo de la grua, en prevenció dels riscos 

de vessament o caiguda de la càrrega. 
- La zona on es situa la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda de banderoles, una senyal de perill i un rètol amb la llegenda: 

“PROHIBIT UTILITZAR PER PERSONES NO AUTORITZADES”. 
- Existirà un camí d’accés fixe a la zona de la formigonera per els camions, separat del de les carretons manuals, en prevenció dels riscos 

per cops i atropellaments. 
- Quedarà establert un entaulat d’un mínim de 2 m. de costat, per a superfície d’estància de l’operador de la formigonera. 
- La formigonera a utilitzar en aquesta obra, tindrà protegit mitjançant una carcassa metàl·lica, els òrgans de transmissió. 
- La formigonera 1a utilitzar en aquesta obra, estarà dotada de fre de basculament del bombeig, per evitar sobreesforços i els riscos per 

moviments descontrolats. 
- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria, a través del quadre auxiliar, en combinació amb la terra i els disjuntors del quadre 

general elèctric. 
- Les carcasses i altres parts metàl·liques de la formigonera estaran connectades a terra. 
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- El personal encarregat de l’ús de la formigonera estarà autoritzat mitjançant acreditació de la constructora, per a realitzar aquesta tasca. 
- Les operacions de neteja directa – manual, s’efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la formigonera. 
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal activitat. 
- El canvi de situació de la formigonera a ganxo de grua, s’efectuarà mitjançant la utilització d’un balancí, que la suspengui de quatre punts 

segurs. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de polietilè. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Botes de seguretat de goma o P.V.C. 
- Vestits impermeables. 
- Protectors auditius. 
- Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 
 
Talladores i fresadores de paviment asfàltic 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Cabina antivolcament: disposarà de cabina antivolcament per protegir de l’atrapament al conductor en cas de volcament de la màquina. 

Per això, ha d’anar complementada per a la utilització d’un cinturó de seguretat que mantingui al conductor fixe en el seient, al estil dels 
instal·lats en els automòbils, la qual cosa resulta adequada també contra les col·lisions. La cabina té que protegir, de la mateixa manera, 
contra l’inhalació de pols que es produeix per la feina de la mateixa màquina i que freqüentment s’introdueix en els ulls, sordesa produïda 
pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació d’estiu. 

- Seient ergonòmic: bàsicament la seva funció es la de disminuir les lesions d’esquena del conductor i el cansanci físic. 
- Disposició dels comandaments i controls: tenen que ser perfectament accessibles i estar situats en la mateixa zona d’acció. Es tindrà que 

comprovar en cada màquina i després de cada reparació o reforma, l’esforç a realitzar sobre volants, palanques i retrocessos. 
- Senyals lluminosos i acústics: la màquina portarà un pilot taronja rotatiu en el sostre de la cabina, suficientment visible i llum blanca i pilot 

acústic que senyalitzarà les maniobres marxa enrere. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de seguretat 
- Calçat antilliscant 
- Cinturó abdominal antivibratori 
- Guants 
- Roba de treball 
- Protecció de la vista 
- Protecció auditiva 
- Protecció de l’aparell respiratori 
 
Estenedora de productes bituminosos 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- No es permet la permanència sobre la estenedora en marxa a tota persona que no sigui el seu conductor. 
- Les maniobres d’aproximació i vessament de productes asfàltics en la tolva estarà dirigida per un especialista 
- Tots els operaris d’auxili quedaran en posició en la cuneta per davant de la màquina durant les operacions d’ompliment de la tolva. 
- Les vores laterals de la estenedora estaran senyalitzades amb bandes grogues i negres alternatives. 
- Totes les plataformes d’estància o per seguiment i ajuda al estès asfàltic, estaran vorades per baranes tubulars en prevenció de les 

possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm d’alçada, barra intermitja i sòcols de 15 cm, desmuntable para permetre una 
millor neteja. 

- Es prohibeix l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estès, en prevenció d’accidents. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc 
- Botes impermeables 
- Roba de treball 
- Guants impermeables 
- Davantal impermeable 
- Polaines impermeables  
 
Compactadora de materials bituminosos 
 

Avaluació de riscos 
 
- Treball monòton que fa freqüent la distracció del maquinista, provocant atropellaments, volcaments i col·lisions. Són necessàries 

rotacions del personal i fa falta controlar períodes de permanència en la seva utilització. 
- Maquinista inexpert. Sovint, aquestes màquines són conduïdes per maquinistes novells quan es necessari que siguin experimentats. 
- Les compactadores tenen el centre de gravetat relativament alt. Això els fa ser molt inestables al tractar de salvar petits desnivells, 

produint-se el volcament. Un maquinista expert té que saber solventar aquests problemes. 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
- Cabina antivolcament: disposarà de cabina antivolcament per protegir de l’atrapament al conductor en cas de volcament de la màquina. 

Per això, ha d’anar complementat per la utilització d’un cinturó de seguretat que mantingui al conductor fixe al seient, a l’estil dels 
instal·lats en els automòbils, resultant també adequat contra les col·lisions. La cabina té que protegir, de la mateixa manera, contra la 
inhalació de pols que es produeix inclús per la feina de la mateixa màquina i que freqüentment s’introdueix en els ulls, contra la sordesa 
que es produeix pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu.  

- Seient ergonòmic: bàsicament la seva funció és la de disminuir les lesions d’esquena del conductor i el cansanci físic. 
- Disposició dels comandaments i controls: tenen que ser perfectament accessibles i que estiguin situats en la zona de màxima acció. Es 

tindrà que comprovar a cada màquina i després de cada reparació o reforma, l’esforç a realitzar sobre volants, palanques i  retrocessos. 
- Senyals lluminoses i acústiques: la màquina portarà un pilot taronja rotatiu en el sostre de la cabina, suficientment visible que indiqui la 

posició de la màquina i llum blanca i pilot acústic que senyalitzarà les maniobres marxa enrere.  
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de seguretat 
- Calçat antilliscant 
- Cinturó abdominal antivibratori 
- Guants 
- Roba de treball 
- Protecció de la vista 
- Protecció auditiva 
- Protecció de l’aparell respiratori 
 
Extensió de l’aglomerat asfàltic 
 
Avaluació de riscos 
 
- Atropellament i/o atrapament per maquinària i vehicles 
- Col·lisions i volcaments 
- Per utilització de productes bituminosos 
- Esquitxades 
- Pols 
- Soroll 
 
MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  
 
Les previstes en la utilització de maquinària talladora i fresadora de paviment asfàltic, estenedores i compactadores de paviment asfàltic. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 
- Casc de seguretat 
- Botes impermeables 
- Roba de treball 
- Guants impermeables 
- Davantal impermeable 
- Polaines impermeables  
- Calçat antilliscant 
- Cinturó abdominal antivibratori 
- Guants 
- Protecció de la vista 
- Protecció auditiva 
- Protecció de l’aparell respiratori 
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 24,14000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 46,56000 €
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,40000 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,68000 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

B1474-0XKV u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

64,23000 €

B1474-0XKX u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,61000 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,83000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083/AC

1,10000 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,69000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B147L-19ON u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

38,54000 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B147R-0XL7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,65000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,83000 €

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

B1487-0XM9 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

85,79000 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,48000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 23,10000 €

B15B3-19NJ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra

646,22000 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B15B5-19NL u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 107,54000 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,60000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,57000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

55,38000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

87,23000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

BQUC-2RBC u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

182,26000 €

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

93,55000 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53000

P-2 P1474-65MT u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 67,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474-0XKV u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 64,23000 = 64,23000

Subtotal: 64,23000 64,23000

COST DIRECTE 64,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,44150

P-3 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474-0XKX u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,61000 = 19,61000

Subtotal: 19,61000 19,61000

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59050
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PARTIDES D'OBRA

P-4 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 16,83000 = 16,83000

Subtotal: 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 16,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67150

P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

P-6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 16,86 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,06000 = 16,06000

Subtotal: 16,06000 16,06000

COST DIRECTE 16,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86300

P-7 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,22 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,07000 = 23,07000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 23,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22350

P-8 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15500

P-9 P147K-EQDN u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 40,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147L-19ON u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 38,54000 = 38,54000

Subtotal: 38,54000 38,54000

COST DIRECTE 38,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,46700

P-10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82450
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PARTIDES D'OBRA

P-11 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38950

P-12 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53300

P-13 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147R-0XL7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78250

P-14 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-15 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49700

P-16 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,83000 = 15,83000

Subtotal: 15,83000 15,83000

COST DIRECTE 15,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62150

P-17 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 17,18000 = 17,18000

Subtotal: 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03900

P-18 P1487-EQE4 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 90,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1487-0XM9 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 85,79000 = 85,79000

Subtotal: 85,79000 85,79000

COST DIRECTE 85,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,28950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,07950

P-19 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80400

P-20 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 5,68000 = 1,24960

Subtotal: 1,66960 1,66960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12473

COST DIRECTE 14,26683
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98017

P-21 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01360

COST DIRECTE 2,51360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63927

P-22 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350
Materials

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,60000 = 20,00000

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 24,80000 24,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07484

COST DIRECTE 32,35834
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97625

P-23 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 24,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000
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COST DIRECTE 23,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,25500

P-24 P15B3-EQFZ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal·lat

Rend.: 1,000 731,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 49,89000 49,89000
Materials

B15B3-19NJ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

1,000      x 646,22000 = 646,22000

Subtotal: 646,22000 646,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,49890

COST DIRECTE 696,60890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,83045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,43935

P-25 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 112,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B15B5-19NL u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 107,54000 = 107,54000

Subtotal: 107,54000 107,54000

COST DIRECTE 107,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,37700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,91700

P-26 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 23,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
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COST DIRECTE 22,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,83500

P-27 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79600

P-28 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 46,00700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,30035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30735

P-29 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000
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Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 30,96700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,51535

P-30 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 37,94700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,84435

P-31 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,26600 10,26600
Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
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PARTIDES D'OBRA

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 34,57000 = 34,57000

Subtotal: 34,87000 34,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15399

COST DIRECTE 45,28999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,55449

P-32 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 64,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500
Materials

BQU0-0TH u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,38000 = 55,38000

Subtotal: 55,38000 55,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14188

COST DIRECTE 61,19688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,25672

P-33 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 87,23000 = 21,80750

Subtotal: 21,80750 21,80750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08513

COST DIRECTE 25,29763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,56251

P-34 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 74,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 71,04338
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,55217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,59554

P-35 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 213,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

Subtotal: 13,96800 13,96800
Materials

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17025

COST DIRECTE 203,20825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,16041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,36866

P-36 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de

menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93750

P-37 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 54,55000 = 54,55000

Subtotal: 54,55000 54,55000

COST DIRECTE 54,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27750

P-38 PQUD-BIQZ u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 213,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000
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Subtotal: 6,81000 6,81000
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

Subtotal: 13,96800 13,96800
Materials

BQUC-2RB u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

1,000      x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17025

COST DIRECTE 203,20825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,16041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,36866

P-39 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 74,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81250

P-40 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 213,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000
Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

Subtotal: 13,96800 13,96800
Materials

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17025

COST DIRECTE 203,20825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,16041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,36866

P-41 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 114,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 109,24363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,70581

P-42 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05675

COST DIRECTE 45,51675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,79259

P-43 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05675

COST DIRECTE 45,51675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,79259

P-44 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 93,55000 = 23,38750

Subtotal: 23,38750 23,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 31,53113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,10768
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PLEC DE CONDICIONS 

 

 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució del projecte Constructiu “Itinerari de 

vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles”, amb clau: 0675-PC-01. 

  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 

d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 

Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 

provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra 

i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol 

tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 

d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 

haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 

coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 

comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 

alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 

així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 

l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, 

i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 

fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 

la mateixa es tingui que materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 

Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i 

els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 

el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 

tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 

si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 

Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 

jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 

recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 

 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 

Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 
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12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 

Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 

 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives. 

 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 

mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 

física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 

Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 

el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 

la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
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activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 

no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 

decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 

Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 

de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  
2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 

de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 

cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 

qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 

de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 

Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
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previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 

el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 

aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 

com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 

els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 

així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 

signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 

òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 

equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 

del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 

29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 

qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 

de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

Pàgina 305
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  8 de 43
 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 

a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 

instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

58. El deure d'indicar els perills potencials. 

59. Té responsabilitat dels actes personals. 

60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 

64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

66. Bases del Concurs. 

67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 

74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 

pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 

Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 

Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 

l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 

expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les 

parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 

.   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 
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- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 

circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
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- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 

per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 

Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 

Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 

de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 

notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 

s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 

o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 

recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 

del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 

vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 

no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 

tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 

8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 

de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 

27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 

diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 

de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 

23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 

mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 

agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 

de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 

de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 

26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 

mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 

de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 

MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 
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2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 

10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 

de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 

2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 

de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 

salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 

de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 

“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 

2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
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trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo 

de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 

de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 

de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 

2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 

fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 

elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 

de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 

de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 

de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 

de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
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la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores 

y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 

29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 

la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 

agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 

de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 

de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, 

y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 

de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 

por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 

mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 

(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 

1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 

de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin 

cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 

junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 

de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 

de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 

“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo 

de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 

de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 

de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
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1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 

Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 

(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  
4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 

abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 

agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 

per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 

PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 

2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 

21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 

1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-

Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 

su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 

TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 

17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
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normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 

de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 

els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 

unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 

ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 

la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 
 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 
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− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 
 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 
 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 

de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 

referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 

a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis 

i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 

tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 

de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 

obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 

funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 

de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 

d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 

reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 

les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-

se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en 

absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 

nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 

de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 

d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 

Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 

traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 

Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 

així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 

les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 

esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 

siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 

ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 

per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  
7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 

del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 

Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 

per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 

93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 

modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 

290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 

3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 

del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 

Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 

de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 

393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 

335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 
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• Normativa d’aplicació restringida 
 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 

Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 

de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 

14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 

l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 

referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 

el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES DE 
SEGURETAT I SALUT 

 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 

fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
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Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 

Classe Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància (mm) 

T1 ±3 ±4 +6,-3 

T2 ±2 ±3 +5,-2 

T3 ±1,5 ±1,5 ±1,5 

 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 

destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 

de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 

del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 

beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 

restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 

mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 

amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
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- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 

constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà 

regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 

entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà 

de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de 

ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 

elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 

transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, 

encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat 

sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 

còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 

amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 

anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 

ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 

asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que 

haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 

poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els 

contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de 

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 

transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 

picapedrer. 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la 

irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 

correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 

respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 

punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 

treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 

portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 

neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 

bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i 

enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 

per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 

polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables 

i disposaran de plantilles anticlaus. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i 

amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin 

la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació 

sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 

reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  

també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 

 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 

tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 

l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 

adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 

que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el 

seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 

postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 

com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 

l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 

1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
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- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per 

a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 

constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del 

RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació 

de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que 

compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 

modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 

organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 

obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 

metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 

dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 

que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 

estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 

por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o muntats a taller, si 

es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o 

A/52b (S 355 JR). 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b (S 235 

JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b (S 275 

JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 

JR) o A/52b (S 355 JR). 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

- S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir 

les determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de confeccionar els 

corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha d'aprovar la DF. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals 

necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 

     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al 

conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 

- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col·locar aquestes en la 

Pàgina 326
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 

 

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  29 de 43
 

posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions excessives que puguin 

perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per 

soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les 

mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 

 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 

especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, l'indicat a la NBE EA-

95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT. Els diàmetre dels 

forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b (S 

235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 

Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de 

bloquejar. 

Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

 

PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de 

greix, òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de 

realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que 

no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-

95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 

relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 

acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 

facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 

causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 

forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 

socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 

símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 

una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 

salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 

utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns 

i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar 

en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 

destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 

l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions 

de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 

Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 

Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 

netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss 

per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i 

situar el mobiliari necessari 

 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 

complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

- Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 

MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 

MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

Gruix aïllament:  >= 35 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 

Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
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Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 
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- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 

mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 

treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 

sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 

següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i 

salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos 

de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 

informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 

decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 

utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys 

en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 

obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 

passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 

la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 

fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 

asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que 

haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 

espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 

l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 

pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 

garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 

ulleres de picapedrer 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 

sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 

perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, 

orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, 

cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 

diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 
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- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 

frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% 

d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 

suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de 

saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 

s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de 

llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 

punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 

treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 

portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl·lica 

    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 

    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 

neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 

bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 

enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 

metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, 

davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 

grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 

plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el 
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calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú 

o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 

d’aquestes. 

 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 

anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 

quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 

menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc 

de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 

     - Manipulació de vidre pla 

     - Treballs de rajat de sorra 

     - Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

     - Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

     - Treballs de soldadura. 

     - Treballs de forja. 

     - Treballs de fosa i emmotllament. 

 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilització 

de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 

accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 

dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 

que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 

estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

- Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 

segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 

reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 

por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 

solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 

control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 

circumdants, susceptibles de protecció. 

 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
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    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats 

a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 

exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en 

perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 

seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 

mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a 

la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 

d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la 

eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 

l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 

suficient. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda 

de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 

estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb 

el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 

sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 

dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 

d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als 

sostres. 

 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 

d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes màxim 

previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 

afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que 

es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 

subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació a 

realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 

perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 

de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per 
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tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de 

prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant 

proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de terra 

suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 

(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 

durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o 

fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 

del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 

relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 

relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva.  

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, 

de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 

solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 

senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 

compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc 

general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 

seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 

amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 

per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i 

“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima 

altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 

limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, com a 

mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 

visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 

entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la 

calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 

del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 

una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, 

l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions 

de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 

Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
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identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el 

temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, 

per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 

subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del 

personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 

treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta 

prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica 

de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per 

al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes 

a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials 

de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat 

i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar 

les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 

esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 

d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 

retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el 

seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 

infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre el 

“Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 

temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 

d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 

simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
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Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-

95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 

 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

Barcelona, abril de 2024 

 

 

Els Enginyers de Camins Canals i Ports 

Autors del Projecte 

 

 

 

 

Carles Giner i Garriga     Javier González Fernández 

            CETRES ENGINYERS, SLP 

 

 

L’Arquitecta 

de l’Oficina Tècnica de Planificació 

i Actuació en Infraestructura 

 

 

 

      Maria Isabel Gómez Ramírez 
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 P147K-EQDN u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 P1474-65MT u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

EUR

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 P1487-EQE4 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

17 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

18 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P15B3-EQFZ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 2,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PQUD-BIQZ u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paper 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PVC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vidre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ I REUNIONS DE SEGURETAT

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 P1474-65MT u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

77,47 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-7 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 26,40 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-8 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P147K-EQDN u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

44,13 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-11 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-12 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles.
0675-PC-02
Estudi de seguretat i salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-15 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,57 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 P1487-EQE4 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

96,74 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 25,87 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 P15B3-EQFZ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

792,74 €

(SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 122,51 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-27 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-28 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,47 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-29 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,31 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-30 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,20 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-31 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,86 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,57 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,60 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-34 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 80,91 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

235,18 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-36 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,63 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

62,15 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-38 PQUD-BIQZ u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

235,18 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-39 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls

81,18 €
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i protecció diferencial
(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-40 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

235,18 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-41 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 154,60 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-42 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,79 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 51,79 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

                                      Barcelona, abril de 2024
Els Enginyers de Camins Canals i Ports                              L´Arquitecta
        Autors del Projecte                                       de l´Oficina Tècnica de Planificació
                                                                               i Actuació en Infraestructura

Carles Giner Garriga   Javier González Fernández      Maria Isabel Gómez Ramírez
          CETRES ENGINYERS, S.L.P.                        Diputació de Barcelona
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P-1 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,72 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 15,92000 €
Altres conceptes 0,80000 €

P-2 P1474-65MT u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

77,47 €

B1474-0XKV u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 73,78000 €
Altres conceptes 3,69000 €

P-3 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

29,74 €

B1474-0XKX u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 28,32000 €
Altres conceptes 1,42000 €

P-4 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,91 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 19,91000 €
Altres conceptes 1,00000 €

P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,08 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,74000 €
Altres conceptes 0,34000 €

P-6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 20,60 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,62000 €
Altres conceptes 0,98000 €

P-7 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 26,40 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 25,14000 €
Altres conceptes 1,26000 €

P-8 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083/AC

2,39 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 2,28000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-9 P147K-EQD u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

44,13 €

B147L-19ON u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blan 42,03000 €
Altres conceptes 2,10000 €

P-10 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,08 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,93000 €
Altres conceptes 0,15000 €
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P-11 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,15 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 8,71000 €
Altres conceptes 0,44000 €

P-12 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,58000 €
Altres conceptes 0,08000 €

P-13 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

3,02 €

B147R-0XL7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,88000 €
Altres conceptes 0,14000 €

P-14 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-15 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,07 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,69000 €
Altres conceptes 0,38000 €

P-16 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,96 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,10000 €
Altres conceptes 0,86000 €

P-17 P1481-EQE u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,57 €

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 18,64000 €
Altres conceptes 0,93000 €

P-18 P1487-EQE u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

96,74 €

B1487-0XM9 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 92,13000 €
Altres conceptes 4,61000 €

P-19 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,35 €

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 7,00000 €
Altres conceptes 0,35000 €

P-20 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

16,32 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,45500 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,76000 €
Altres conceptes 14,10500 €

P-21 P151N-H7X m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,84 €
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B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,65000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,57750 €
Altres conceptes 1,61250 €

P-22 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,92 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 20,37500 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,76000 €
Altres conceptes 9,78500 €

P-23 P15B0-EQG u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 25,87 €

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a se 24,64000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-24 P15B3-EQF u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

792,74 €

B15B3-19NJ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpi 701,15000 €
Altres conceptes 91,59000 €

P-25 P15B5-EQF u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 122,51 €

B15B5-19NL u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 116,68000 €
Altres conceptes 5,83000 €

P-26 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,25 €
Altres conceptes 25,25000 €

P-27 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,29 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,99000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-28 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,47 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 10,87000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'adver 14,81000 €
Altres conceptes 26,79000 €

P-29 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,31 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 9,34000 €
Altres conceptes 25,97000 €

P-30 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,20 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 6,64000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de pro 10,09000 €
Altres conceptes 26,47000 €

P-31 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,86 €
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BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 45,48000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,38000 €
Altres conceptes 14,00000 €

P-32 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,57 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 60,09000 €
Altres conceptes 9,48000 €

P-33 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,60 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 23,54000 €
Altres conceptes 5,06000 €

P-34 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 80,91 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 75,82000 €
Altres conceptes 5,09000 €

P-35 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

235,18 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 197,75000 €
Altres conceptes 37,43000 €

P-36 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,63 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 69,17000 €
Altres conceptes 3,46000 €

P-37 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

62,15 €

BQUC-2RBF mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tanc 59,19000 €
Altres conceptes 2,96000 €

P-38 PQUD-BIQZ u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

235,18 €

BQUC-2RBC u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 197,75000 €
Altres conceptes 37,43000 €

P-39 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

81,18 €
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BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 77,31000 €
Altres conceptes 3,87000 €

P-40 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

235,18 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a ob 197,75000 €
Altres conceptes 37,43000 €

P-41 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 154,60 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 138,61000 €
Altres conceptes 15,99000 €

P-42 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,79 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,86000 €
Altres conceptes 4,93000 €

P-43 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 51,79 €

BQUI-0TI9 u Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,86000 €
Altres conceptes 4,93000 €

P-44 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 25,24500 €
Altres conceptes 10,32500 €

                                      Barcelona, abril de 2024
Els Enginyers de Camins Canals i Ports                              L´Arquitecta
        Autors del Projecte                                       de l´Oficina Tècnica de Planificac
                                                                               i Actuació en Infraes

Carles Giner Garriga   Javier González Fernández      Maria Isabel Gómez Ramírez
          CETRES ENGINYERS, S.L.P.                        Diputació de Barcelona
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)

7,08 6,000 42,48

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 15)

8,07 2,000 16,14

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 14)

0,26 60,000 15,60

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

16,72 2,000 33,44

5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 12)

1,66 6,000 9,96

6 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 8)

2,39 2,000 4,78

7 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

3,08 2,000 6,16

8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 11)

9,15 6,000 54,90

9 P147K-EQDN u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 9)

44,13 2,000 88,26

10 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

29,74 6,000 178,44

11 P1474-65MT u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 2)

77,47 2,000 154,94

12 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

20,91 2,000 41,82

13 P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 13)

3,02 6,000 18,12

14 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 6) 20,60 2,000 41,20
15 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 7) 26,40 6,000 158,40
16 P1487-EQE4 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

96,74 6,000 580,44

17 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 19)

7,35 6,000 44,10

18 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

17,96 2,000 35,92

19 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 17)

19,57 2,000 39,14

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.01 1.564,24

Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut

Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

16,32 15,000 244,80

2 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

35,92 2,000 71,84

3 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 25)

122,51 1,000 122,51

4 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

43,20 4,000 172,80

5 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

35,31 4,000 141,24

6 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

52,47 4,000 209,88

7 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 27)

6,29 4,000 25,16

8 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

59,86 1,000 59,86

9 P15B3-EQFZ u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal·lat (P - 24)

792,74 1,000 792,74

10 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 23)

25,87 2,000 51,74

11 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)

2,84 800,000 2.272,00

TOTAL Capítol 01.02 4.164,57

Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut

Capítol 03 Implantació provisional del personal d'obra

1 PQUD-BIQY mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 37)

62,15 3,000 186,45

2 PQUD-BIQZ u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

235,18 3,000 705,54

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 38)

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

81,18 3,000 243,54

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 40)

235,18 3,000 705,54

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 36)

72,63 3,000 217,89

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 35)

235,18 3,000 705,54

7 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

69,57 6,000 417,42

8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

28,60 2,000 57,20

9 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

35,57 1,000 35,57

10 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

154,60 1,000 154,60

11 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

80,91 1,000 80,91

12 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

51,79 3,000 155,37

13 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

51,79 3,000 155,37

TOTAL Capítol 01.03 3.820,94

Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut

Capítol 04 Despeses de formació i reunions de seguretat

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

25,25 14,000 353,50

TOTAL Capítol 01.04 353,50

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 1.564,24
Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 4.164,57
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 3.820,94
Capítol 01.04  Despeses de formació i reunions de seguretat 353,50
Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut 9.903,25

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.903,25

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Estudi de seguretat i salut 9.903,25

9.903,25

EUR
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és descriure les diferents fases en les quals es proposa l’execució de 

les obres incloses al present projecte, amb l’objectiu de: 

 

• Detectar les possibles interferències entre les fases en les quals s’ha dividit l’execució de 

les obres per ordenar l’execució de les diferents unitats d’obra d’una forma lògica, 

minimitzant d’aquesta manera el termini d’execució de l’obra. 

• Exposar les mesures necessàries per tal de poder executar les obres amb les màximes 

condicions de seguretat viària (Senyalització provisional d’obres). 

• Minimitzar les interferències i conflictes entre el trànsit, els vianants i el moviment de la 

maquinària d’obra a fi i efecte de minimitzar els riscos d’accident. 

• Minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al trànsit rodat. 

                                                                                                                                                                                              

 

2.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 
Per tal d’encabir el nou itinerari per vianants projectat en el marge de la plataforma de la C-1415b 

s'ha realitzat un estudi de les amplades de la carretera existents a la zona de projecte a partir de 

l'aixecament taquimètric disponible. Per realitzar aquest estudi s'ha encaixat un eix de traçat que 

coincideix sensiblement amb l'eix de la carretera C-1415b. Els resultats obtinguts confirmen que es 

pot garantir un ample final de carretera de 6.50 m sense necessitat de realitzar cap ampliació de 

calçada. 

 

Tenint en compte aixó, es projecta una nova vorera de 2.00 m per segregar el pas de vianants del 

pas de vehicles a la carretera. D’acord amb això s'inclouen en el projecte: 

 

• El desviament de tots els serveis afectats i l'execució de les canalitzacions necessàries en 

previsió de serveis futurs  

• La nova pavimentació de les voreres 

• L'execució dels murs que han calgut per no envaïr en excés els marges de la riera o per no 

afectar a les finques adjacents. 

• El disseny d'un sistema de drenatge compatible amb la nova vorera 

• La disposició de passos de vianants convenientment senyalitzats, tant horitzontal com 

verticalment 

• La iluminació de tot l'àmbit d'actuació, instal·lant noves columnes d'enllumenat i executant la 

instal·lació elèctrica necessària. 

• La col·locació de barana peatonal en les zones que presentin desnivells considerables 

 

3.-NORMATIVA CONSIDERADA 
 

En la redacció del present Annex, s’han tingut en consideració les recomanacions i dispositius de 

senyalització i abalisament descrits a la norma de carreteres 8.3-IC “Senyalització d’obres” de 

1987, vigent a l’actualitat i editada per la direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.  

Igualment es pren com a base el manual d’exemples de senyalització d’obres fixes editat per la 

direcció General de Carreteres. 

 

4.-COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE LA SENYALITZACIÓ 
 

Per garantir la seguretat tant dels usuaris de la via com del personal de l’obra, la col·locació i 

retirada de la senyalització i abalisament es realitzarà segons les recomanacions de la normativa 

vigent de “Senyalització d’obres”, Instrucció 8.3-IC. 

 

El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que l’hagi 

de trobar l’usuari de la via. D’aquesta forma el personal estarà protegit per la senyalització 

precedent. 

 

Tot material de senyalització ha de ser fàcilment detectable per l’usuari de la via. Així mateix cal 

revisar a l’inici de cada jornada la senyalització per tal de que aquesta tingui una correcta 

funcionalitat i adaptant-se al desenvolupament dels treballs. 

 

Cal anular de manera visible la senyalització permanent de la via sempre i quan aquesta no sigui 

compatible amb la senyalització d’obra. 

 

La retirada de la senyalització es realitzarà en ordre invers a la seva col·locació intentant que la 

senyalització que no s’hagi retirat mantingui una coherència. 

 

La senyalització d’obres no es retirarà fins que no s’hagi restablert la senyalització permanent de la 

via. 

 

Pàgina 372
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  3 de 5 

 

 

5.-PROPOSTA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

5.1.-INTRODUCCIÓ 

 

L’execució de les obres afectaran principalmente al trànsit de la carretera C-1415b. Pel fet de 

tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de seguretat, tenint 

en compte aquests tres principis essencials: 

 

- Protecció màxima per als treballadors de l’obra 

- Protecció màxima per als usuaris de la via 

- Inconvenients mínims per als usuaris de la via. 

 

Dins d’aquest esquema global, es disposarà d’amplitud suficient per a desenvolupar els treballs 

amb eficiència sense sacrificar cap dels punts relacionats anteriorment. El ritme de l’obra 

s’ajustarà al volum de trànsit calculat i a la fluïdesa que s’estimi en el tram de l’obra. Es 

determinarà la velocitat d’aproximació dels vehicles a l’obra, i es restablirà la senyalització de la 

zona en funció de les especificacions establertes en la normativa vigent. 

 

Una vegada analitzades les característiques de les obres projectades i el volum d’obra a executar, 

s’ha previst l’execució de les obres en quatre fases. 

 

5.2.-FASES D'EXECUCIÓ 

 

5.2.1.-Fase 0 
 

• Obtenció de permisos per ocupar els terrenys  

• Coordinació amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canovelles respecte a la 

informació ciutadananecessària per tal de posar en coneixement les característiques de 

les obres i les restriccions que patiran tant el trànsit de vianants com de vehicles durant 

l’execució de les obres. 

• Replanteig de les obres projectades. 

• Implantació de les instal∙lacions auxiliars de l’obra. 

• Localització dels Serveis existents dins l’àmbit del projecte 

 

5.2.2.-Fase-1 
 

• Senyalització de les obres i desviaments de trànsit (es tallarà al trànsit la carretera C-

1415b en direcció a la C-17 en el tram d'obres, deixant la carretera amb un únic sentit de 

circul·lació en direcció a la BV-1432 (veure plànol 13). En cas de que no sigui possible 

organitzar el trànsit amb un únic sentit de circulació s'utilitzarà un semaforització 

provisional, previst al pressupost). 

• Tancament de l'obra. 

• Execució de la vorera del costat est a la carretera C-1415b  

 

Tota la zona d’obres estarà separada del trànsit mitjançant conus amb llumeneres i s’avisarà de la 

presència d’obres properes a la calçada mitjançant la col·locació de la corresponent senyalització 

vertical d’obres (perill d’obres, limitació de velocitat a 30 km/h,  etc). A més es senyalitzarà 

l'itinerari alternatiu que han de fer els vehicles en direcció  a la C-17. 

 

5.2.3.-Fase-2 
 

• Restitució del trànsit a la carretera C-1415b i senyalització de les zones puntuals on 

s'actuarà. En algún moment serà necessari disposar senyalització mòbil d'obres 

• Tancament de l'obra. 

• Execució de la vorera del costat oest a la carretera C-1415b i dels creuaments amb el 

c/Sant Gervasi (costat oest).  

• Execució de les esquemes d'ase i bandes transversals d'alerta i passos de vianants a la 

carretera C-1415b 

 

Tota la zona d’obres estarà separada del trànsit mitjançant conus amb llumeneres i s’avisarà de la 

presència d’obres properes a la calçada mitjançant la col·locació de la corresponent senyalització 

vertical d’obres (perill d’obres, limitació de velocitat a 30 km/h,  etc). Els treballs situats en mig de 

calçades en servei es realitzaran organitzant el pas alternaiu dels vehicles. Donada la curta dorada 

d'aquest últims treballs es disposaran senyalistes degudament uniformats durant els treballs per 

avisar als vehicles que circulin per la via i facilitar el trànsit. 
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5.2.4.-Fase-3 
 

• Retirada de tancaments i elements de senyalització 

• Neteja de les obres i desmuntatge de les instal·lacions provisionals de l'obra 

• Legalització de la nova instal∙lació d’enllumenat públic. 

• LLiurament de les obres a l'Administració 

 

6.-OBRES EN HORARI NOCTURN 
 

Al present projecte no es contempla l’execució de treballs en horari nocturn. 

 

7.-ESTIMACIÓ DELS COST DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 
 

Tots els treballs necessaris per als desviaments de trànsit i senyalització provisional de les obres 

s'han inclòs en el pressupost d'execució material del projecte en una partida d'abonament íntegre 

de 6.192,45 € (veure justificació a l'apèndix 1 del present annex).  Aquesta proposta té un caràcter 

estimatiu. L'adjudicatari tindrà l'obligació d'executar l'obra en condicions de seguretat i garantint la 

fluïdesa del trànsit, tot ajustant-se a la Norma 8.3-I.C. i a les instruccions complementàries de la 

Direcció d'obra. No s'admetran reclamacions a causa d'increment en el mitjans que s'utilitzin en 

aquesta partida 
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Projecte actualitzat. Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 01 Desviaments provisionals

1 PB91-DXVK m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P - 7)

378,74 3,000 1.136,22

2 P21B0-HBQU m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini
extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

11,71 3,000 35,13

3 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 5)

10,45 1,440 15,05

4 P312-I5KY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat des de camió (P - 6)

103,41 1,440 148,91

5 PBB1-HB45 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 8)

131,42 4,000 525,68

6 P214P-E7K0 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

58,01 4,000 232,04

7 PBBM-H8B7 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locada (P - 12)

105,32 8,000 842,56

8 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

67,36 13,000 875,68

9 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

61,37 4,000 245,48

10 PBB2-56H9 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

12,39 17,000 210,63

11 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

12,50 19,000 237,50

12 PBC5-56GN u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 13) 11,46 34,000 389,64
13 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)
29,29 17,000 497,93

14 HBB20001 u Partida alçada de cobrament íntegre per a cartell informatiu d'obres,
inclòs fonamentació i suports, muntatge i desmuntatge (P - 1)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.01 6.192,45

EUR
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1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

El present apartat té per objectiu principal desenvolupar l’estudi de gestió de residus per tal de racionalitzar i 

optimitzar el tractament i la valorització amb criteris ambientals dels residus que es generaran en la construcció 

del nou itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles. 

 

L’estudi de gestió de residus es redacta a partir de les prescripcions de la normativa vigent, bàsicament el Real 

Decret 105/2008 i el Decret 89/2010 reguladors de la producció i gestió de residus de la construcció i enderrocs. 

 

A partir d’aquest estudi, el constructor haurà de redactar el Pla de gestió de residus que haurà de ser aprovat pel 

promotor i la direcció de l’obra. 

 

2.- DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 

• Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, compleix amb la definició de 

“residu” inclosa a l’article 3.1a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i es genera en una obra de construcció o demolició. 

 

• Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 

un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 

91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

• Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 

és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 

pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total, el 

contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no 

han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 

• Productor de residus de construcció i demolició: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

• Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder 

els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració 

de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 

constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

3.-TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons 

el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 

mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 

(especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1.-RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

- Terres 

- Roca 

- Formigó (paviments, murs, ...) 

- Mescles bituminoses 

- Cablejat elèctric 
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- Restes vegetals 

- Metalls 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

A continuació s’adjunta quins materials es preveu que es generaran com a residus 

 

Codi 
CER 

Descripció 
Si No 

17 Residus  de construcció i d’enderrocs (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades) 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó X  

17 01 02 Maons  X 

17 01 03 Teules i materials ceràmics  X 

17 01 06* Barreges, o fraccions separades de formigó, maons, teules i 

materials ceràmics que contenen substàncies perilloses. 
 X 

17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de 

les especificades en el codi 17 01 06 
 X 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01  Fusta  X  

17 02 02  Vidre   X 

17 02 03  Plàstic  X  

17 02 04*  
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes  
 X 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla  X 

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 

01 
X  

17 03 03* Quitrà d’hulla i productes enquitranats  X 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó  X 

17 04 02 Alumini  X 

17 04 03 Plom  X 

17 04 04 Zinc  X 

17 04 05 Ferro i acer X  

17 04 06 Estany  X 

17 04 07 Metalls mesclats X  

17 04 08* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses  X 

17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies 

perilloses 
 X 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 X  

17 05 Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses  X 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 X  

17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  X 

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505  X 

17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses  X 

17 05 08* Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507  X 

17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant 

17 06 01* Materials d’aïllament que contenen amiant  X 

17 06 03* Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, 

substàncies perilloses 
 X 

17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 

170603 
 X 

17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant  X 

17 08 Materials de construcció a base de guix 

17 08 01* Materials de construcció a base de guix contaminats amb 

substàncies perilloses 
 X 

17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en 

el codi 170801 
X  

17 09 Altres residus de construcció i demolició 

17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  X 

17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 

que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 

condensadors que contenen PCB) 

 X 

17 09 03* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses 
X  

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels X  
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especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 

 

* Els residus senyalats amb * són residus catalogats com a residus especials d’acord amb la Directiva 

91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys que s’apliqui l’apartat 5 

de l’article 1 d’aquesta Directiva. 

 

3.2.-ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS: 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent 

a les restes vegetals. 

 

Codi 
CER 

Descripció Si No 

02 01 07   Residus de silvicultura X  

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper i cartró 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

Codi 
CER 

Descripció Si No 

150101 Paper i cartró X  

15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració 

i roba de protecció no especificats en cap altra categoria 
X  

 

 

3.3.-ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

Durant les obres es poden generar altres residus no especials no inclosos tampoc al capítol 17: 

 

Codi 
CER 

Descripció Si No 

13* Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els 

dels capítols 05, 12 i 19) 
X  

16 05 04* Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen 

substàncies perilloses 
X  

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

4.-VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 

generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

  

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en 

obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 

(CER), definida en l’apartat 3 del present annex. 

 

4.1.-VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat segons els amidaments previstos en el projecte 

(veure pressupost general de l'obra) i es resumeix en la següent taula: 

 

RESIDUS D’ENDERROCS VOLUM (m³) 

PLÀSTIC 0 

FUSTA 0 

RUNA 15 

AGLOMERAT 23 

TERRES 996 

FERRALLA 0 

PAPER I CARTRÓ 0 
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RESTES VEGETALS 5 

RESIDUS ESPECIALS 0 

 

4.2.-VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La 

classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus 

(CER), definida en l’apartat 3 del annex. 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 

generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels subcapítols 

d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

En la taula que s’adjunta s’ha realitzat l’esmentada estimació, en relació amb la qual s’ha de considerar el 

següent: 

 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia de residu 

per aquell subcapítol. 

- El volum de Residus Especials és el resultat de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total de 

l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden 

ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 37.000 0,0006 22,20 2,78 0,0001 3,70 0,93 0,0003 11,10 16,65 0,0002 7,40 46,25 0,00004 1,48 0,09 0,0002 7,40 1,23

Subtotal 37.000 22,20 2,78 3,70 0,93 11,10 16,65 7,40 46,25 1,48 0,09 7,40 1,23

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 23.000 _ _ _ _ _ _ 0,0003 6,90 10,35 _ _ _ 0,00004 0,92 0,05 _ _ _

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES 31.000 _ _ _ _ _ _ 0,0003 9,30 13,95 _ _ _ 0,00004 1,24 0,07 _ _ _

Subtotal 54.000 16,20 24,30 2,16 0,13

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol DRENATGES 23.400 0,0003 7,02 0,88 _ _ _ 0,0001 2,34 3,51 _ _ _ 0,00004 0,94 0,06 _ _ _

Subtotal 23.400 7,02 0,88 2,34 3,51 0,94 0,06

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol AIGUA POTABLE 13.000 0,0001 1,30 0,16 _ _ _ 0,0002 2,60 3,90 _ _ _ _ _ _ _

Subtotal 13.000 1,30 0,16 2,60 3,90

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 38.700 _ _ _ _ _ _ 0,0001 3,87 5,81 _ _ _ 0,00004 1,55 0,09 _ _ _

Subtotal 38.700 3,87 5,81 1,55 0,09

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 21.300 _ _ _ _ _ _ 0,0003 6,39 9,59 0,0001 2,13 13,31 0,00004 0,85 0,05 _ _ _

Subtotal 21.300 0,00 0,00 6,39 9,59 2,13 13,31 0,85 0,05

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol SEMBRA 320 _ _ _ _ _ _ 0,0002 _ _ _ _ 0,00004 0,01 0,00 0,0003 0,096 0,02

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 2.500 0,0001 0,25 0,03 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,10 0,01 0,0002 0,5 0,08

Subtotal 2.820 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,11 0,01 0,596 0,10

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol SENYALITZACIÓ 8.000 _ _ _ _ _ _ 0,0001 0,80 1,20 _ _ _ 0,00004 0,32 0,02 _ _

Subcapítol ABALISAMENT 15.000 _ _ _ 0,0001 1,5 0,38 0,0004 6,00 9,00 _ _ _ 0,00004 0,60 0,04 _ _

Subtotal 23.000 1,5 0,38 6,80 10,20 0,92 0,05

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 8.600 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,34 0,02 _ _ _

Subtotal 8.600 0,34 0,02

Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc Volum (m³) Pes (t)

30,77 3,85 5,20 1,30 49,30 73,95 9,53 59,56 8,35 0,49 8,00 1,33

Fc Volum (m³) Pes (t)

221.820 0,00004 8,87 0,63

RESTES VEGETALS

RESIDUS ESPECIALS

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

TOTALS

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE

PLÀSTIC

Capítol SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol ENJARDINAMENT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

XARXA DE CLAVEGUERAM
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

FUSTA RUNA

TOTALS

TOTALS

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Capítol XARXA AIGUA POTABLE
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol PAVIMENTACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
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4.3.-QUADRE RESUM D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Es presenta a continuació el quadre-resum amb els volums i pesos estimats per als diferents 

residus de l'obra, tant pel que fa als residus procedents d’enderrocs com als residus de construcció 

generats per l’obra: 

 

Volum Pes Volum Pes Volum Pes
m3 residu T residu m3 residu T residu m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 996 1.992,00 0 0,00 996 1.992,00
NE-barreja (170904) 15 22,01 49 73,95 64 95,96

NE-metall (170407) 0,00 0,00 9,53 59,56 10 59,56
NE-fusta (170201) 0 0,00 5 1,30 5 1,30

NE-plàstic (170203) 0 0,00 31 3,85 31 3,85
NE-aglomerat (170302) 23 55,20 0 0,00 23 55,20

NE-cartró (150101) 0 0,00 8 0,49 8 0,49
NE-restes vegetals (020107) 5 10,00 8 1,33 13 11,33

Especial (150110) 0 0,00 9 0,63 9 0,63
1.039 2.079 120 141 1.159 2.220

RESIDUS ENDERROCS RESIDUS CONSTRUCCIÓ TOTAL

Total per tipologies

TOTAL  

 

5.-VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

5.1.-MARC LEGAL 

 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL DECRETO 89/2010, de 29 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

 

5.2.-OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Les estratègies de millora en la gestió de residus de la construcció es basen en: 
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• Principi de jerarquia en les opcions de gestió: seguint l’ordre de prioritats exposades en 

la figura següent: 

 

 
 

• Principi de prevenció de la contaminació: programant accions destinades a fomentar la 

reutilització i/o reciclatge en origen. 

 

• Principi de responsabilitat del productor: incloent en el pressupost el cost de la gestió 

ambiental correcta dels residus generats. 

 

 

5.3.-ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que afecta 

negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals y l’augment de la 

despesa energètica. L’extracció del material natural, la seva transformació en matèria prima, el 

procés de fabricació del producte i el consum d’energia procedent del petroli originen emissions de 

tot tipus, molt tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per la salut. 

 

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 

en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la 

fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les 

següents: 

1. Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el 

volum de material i, per tant, d’energia).. 

2. S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus. 

3. S’ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del moviment de terres, 

la mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les superfícies de la calçada 

existent a renaturalitzar. 

4. S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, procurant que 

aquests continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que ajudaran 

a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una 

vegada finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha 

considerat i en el projecte. 

 

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I 
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE 

SI NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 

de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 
X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 

es munten a obra sense gairebé generar residus? 
X  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 
X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 

de la pròpia obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 

perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 

continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per X  
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minimitzar els retalls? 

7 
S’ha previst la demolició separativa, de manera que puguin recuperar-se 

els diferents elements constituents de la estructura. 
X  

8 
S’ha previst la separació en origen dels residus perillosos continguts en 

els RC. 
X  

9 S’ha previst el subministrament a granel de productes. X  

10 S’ha previst la concentració dels productes. X  

11 S’utilitzen de materials amb major vida útil. X  

12 
S’ha previst la ubicació d’instal·lacions d’emmagatzematge de productes 

sobrants reutilitzables. 
X  

13 
S’ha previst la reducció d’envasos i embalatges en els materials de 

construcció. 
X  

14 Alleugeriment dels envasos.  X 

15 S’utilitzen envasos plegables: caixes de cartró, ampolles, ...  X 

16 S’optimitza la càrrega en els palès.  X 

17 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 

d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 

reciclat (residus) en la seva producció? 

 X 

 

Altres accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant l’execució de l’obra per tal 

de reduir la generació de residus són: 

 

- Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense excedents) 

- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 

l’execució de l’obra. 

- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garantitzin la menor 

incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.). 

- Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la 

producció de residus d’embalatges. 

- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d’embalatge 

que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 

biodegradables i que poden ser retornables o, almenys, reutilitzables. 

- Donar preferència aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les 

característiques que es composen i del percentatge de material reciclat que incorporen, 

oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de residus que 

generin en l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques 

dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, informació sobre 

recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en compte les seves 

possibilitats de valoració. 

- Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials per garantir 

les propietats i l’ordre fins el moment de la seva aplicació. 

- Planificar l’arribada de productes segons les necessitats d’execució (“just-in-time”) en cas 

de no disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior. 

- Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la 

producció de residus per trencament de materials. 

- Identificar correctament els materials emmagatzemats. 

- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d’acabats) en 

ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.  

- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprar-los 

en el mateix emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona amb un gestor autoritzat. 

- Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus 

reciclats (tot-ú). 

- Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de 

l’obra. 

- Carregar els carretons o els palets de manera adequada perquè el transport no representi 

un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s’espatllin els materials nous. 

- Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es deixa assenyalat 

en el plànol general de l’obra. 

- Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- Previsió de pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar 

obertures o perforacions posteriors. 

- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes 

d’instal·lació, evacuació, finestres, etc. 

Pàgina 389
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  10 de 18 

 

- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials 

d’instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.). 

- Els materials col·locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé es 

protegeixen amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

- Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin 

realitzar en un taller. 

- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la 

quantitat de pintura necessària. 

- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar errors 

i, conseqüentment, residus. 

- No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització d’aquelles que 

redueixen el consum de pintura i la producció de residus. 

- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l’escama, com a 

residu especial. 

- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 

proporcionen aquest servei. 

- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor 

autoritzat. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 

 

5.4.-OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 

dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 

 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per 

aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 

de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 

viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus. 

 

La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 

que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 

petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 

portar a abocador. 
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- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona d’abocador 

un sector situat dins de la pròpia zona d’ocupació de l’obra, un espai amb nul interès 

socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona també resta prop 

de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a les zones poblades i 

alienes a la traça. Hem de considerar també que els abocadors de terra han d’estar situats fora 

dels límits de les zones protegides d’interès comunitari. 

 

Dit això, la zona mes idònia com a punt d’abocament de terres correspon a un espai planer situat 

dins dels terrenys d’ocupació del a mateixa obra, entre dos terraplens del tronc central i un ramal 

lateral. La idea és reomplir aquest espai buit obtenint així una superfície planera a l’alçada del 

talús i de la traça de la carretera, minimitzant així les zones de nova ocupació. 

 

Per a la utilització d’abocadors definitius de terres i abans de començar a aportar terres, s’haurà de 

tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius establertes en el Decret 

396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuen amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció, tanmateix, aquesta parcel·la quedarà dins del terreny 

expropiat per l’obra, pel que no serà necessari aquest tràmit si es fan els abocaments en aquest 

punt. 

 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els 

límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el 

terreny el menys possible mentre s’estigui utilitzant aquest. 

 

Respecte als abocadors de runa, prop del la zona de projecte, a uns 1,5 km al sud-oest hi ha el 

dipòsit controlat de runes de Sant Celoni La Font d’en Pedro (codi de gestor: E-727.00), que admet 

runa neta, mixta i bruta  i és on es preveu portar-hi tota la runa procedent de la demolició, ja que 

aquestes no podran ser abocades a un abocador de terres. 

 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part 

del contractista seran les següents: 

- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Pla de 

Gestió de Residus. 

- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i es gestiona 

com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

- Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets 

de fusta, bidons... 

- Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 

orgànica en abonament... 

- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. 

- Definició de l’escenari més adequat per l’obra en curs i es preveu un emplaçament 

adequat per situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d’obra, intercanvi 

amb gestors, de tractament de residus, etc. 

- Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de 

classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els 

materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels 

residus. 

- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement 

les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat 

que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fracció pètria anomenada 

runa neta). 

- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb 

contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 

proporcionen aquest servei. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

- Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu 

de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontracta. 

- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, 

sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i 

d’acord amb la legislació vigent. 
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5.5.-MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

Les operacions de gestió “in situ” previstes són les següents: 

 

- Es delimitarà un espai per l’aplec i recollida selectiva dels residus. 

- Es segregaran els residus Inerts, No-especials i Especials. 

- Es disposarà de contenidor individualitzat per formigó, ceràmiques, metall, plàstic, vidre, 

fustes i paper i cartró. 

- Es disposarà de bidó per a residus Especials, col·locats en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per evitar fuites. El terra on se situïn aquests contenidors estarà 

impermeabilitzat. 

- Hi haurà un contenidor per Inerts barrejats. 

- Es limitarà una zona d’aplec per terres que van a abocador. 

- Demolició separativa/segregació en obra (ex. Petris, fusta, metalls, plàstic + cartró + 

envasos, orgànics, perillosos, ...). Únicament en cas de superar les fraccions establertes a 

l’article 5.5 del RD 105/2008. 

 

Cal recordar que el Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 

amb les directrius del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, i del Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 

Decret 210/1994, del 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 

determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 

d’execució material de l’obra i/o l’enderroc. 

 

En fase d’obra es realitzarà una selecció en origen del diferents residus procedents de la 

construcció i de petites actuacions d’enderroc i retirada d’elements existents que es classificaran 

per materials. 

 

Amb aquests requeriments es pretén obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i 

substàncies que contenen aquests residus, a la vegada  que es garanteix que les operacions de 

valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme atenent les exigències i requeriments d’una 

alta protecció del medi ambient i de la preservació de la natura i del paisatge. 

 

Es procedirà a la segregació en origen dels residus. Per a tots els residus es procedirà primer a 

una classificació dels residus discriminant els següents tipus: 

 

- Residus perillosos. 

- Residus urbans o assimilables a urbans. 

- Residus de construcció i demolició. 

 

La segregació dels materials es realitzarà establint, a l’interior de les zones d’instal·lacions 

auxiliars, zones acotades en les quals es disposi de contenidors separats per als següents tipus de 

residus, a l’espera de ser gestionats de la manera que s’estableixi en cada cas: 

 

- Asfalt 

- Formigó 

- Metall 

- Fusta 

- Plàstics 

- Paper y cartró 

- Residus barrejats 

 

S’habilitaran zones degudament senyalitzades per a l’acopi dels residus. Com que cada un té un 

procés de tractament diferent, es classificaran segons la seva categoria, facilitant-se així la seva 

recollida, no eliminant residus d’una categoria amb una altre superior, que sempre representa un 

cost superior i acomplint els requisits de la legislació aplicable. 

 

Les terres i pedres resultants de l’excavació seran igualment abassegades per a la seva posterior 

utilització en obra i a l’espera del seu transport a gestor autoritzat en el cas que les seves 

propietats físiques i/o químiques no permetin el seu aprofitament. Les zones d’emmagatzematge 

s’ubicaran a l’interior de les zones d’instal·lacions auxiliars 

 

S’habilitarà una zona per als residus especials (amb tants contenidors com sigui necessari). 

Aquest tipus de residus no seran emmagatzemats en obra per un període superior a 6 mesos. 

 

Tot allò relacionat amb la manipulació de residus tant urbans i assimilables a urbans, com residus 

vegetals, olis usats i residus perillosos, etc., es regiran segons en el que disposa la Llei 10/1998, 

de 21 d’abril, de Residus i allò disposat per la Generalitat de Catalunya a la Llei 15/2003, de 13 de 
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juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i legislació 

relacionada. 

 

Els serveis associats a les instal·lacions d’obra disposaran de connexió amb la xarxa de 

clavegueram de la ciutat. 

 

Els materials d’obra seran emmagatzemats de forma que quedi assegurada la seva correcta 

conservació i sigui possible la seva inspecció en qualsevol moment. S’habilitaran a la zona 

d’instal·lacions auxiliars d’obra els punts d’emmagatzematge que siguin precisos a fi d’evitar la 

seva destrucció o deteriorament. 

 

L’abassegament i manipulació de productes químics complirà tot allò que disposat en els Reales 

Decretos 668/88 i 1830/1995. 

 

Els materials d’impermeabilització s’emmagatzemaran adequadament, quedant sempre assegurat 

el correcte drenatge en cas de pluja. En general es complirà amb les especificacions i 

recomanacions del fabricant i es seguirà el procediment de bones pràctiques ambientals. 

 

S’efectuarà la correcta segregació de residus especials, no especials o inerts, amb el seu 

corresponent etiquetat o informació del contingut del contenidor. 

 

El combustible es mantindrà en dipòsits que compleixin els requisits exigits en el Decret 595/1991, 

de 30 d’octubre. 

 

Les restes de pintura, dissolvents i vernís, que han de ser gestionats de forma especial, segons el 

Catàleg Europeu de Residus (CER), hauran de ser emmagatzemats en bidons adequats per a 

aquest us, per tal d’evitar qualsevol abocament, especialment en transvasaments de recipients. 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla a la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. 

 

Els llots resultants de les aigües de neteja de formigó seran gestionats com a residus no especials 

segons s’indica en el CER. Les aigües resultants podran ser aprofitades per al procés de 

formigonat. Si aquest no és el cas s’hauran de transportar a depuradora degudament homologada. 

 

5.5.1.-Gestió de residus de rentat de formigoneres 
 

De manera específica, el Pla de Gestió de Residus haurà de definir els llocs i sistemes de 

tractament de les aigües procedents del rentat de formigoneres durant el període d’obres, dins de 

les zones d’instal·lacions auxiliars. 

 

Així s’establirà una zona de neteja de les canaletes i cubes de formigó dins de la obra, 

degudament condicionada, identificada i senyalitzada. Aquesta zona s’excavarà i 

impermeabilitzarà a una profunditat suficient que asseguri que les aigües de rentat no sobresurtin i 

s’estenguin per la zona d’obres i tampoc puguin filtrar-se a traves del sòl. S’haurà d’escollir una 

zona allunyada de canals i 

basses i fora de zones amb servituds de protecció. Aquest espai es senyalitzarà de forma clara per 

a que sigui fàcilment identificable. Els camions estaran obligats a dipositar el formigó sobrant i a 

rentar la cuba i la canaleta assegurant que l’aigua de rentat s’aboca dins de la zona delimitada. En 

cap cas es permetran rentats fora de les zones especificades. Posteriorment es deixarà evaporar 

la fase líquida present a la zona d’abocament i es procedirà a la trituració i retirada a abocador 

autoritzat de la crosta sobrant. El contractista haurà de garantir la neteja final d’aquests espais una 

vegada finalitzades les obres projectades, i la restitució de les condicions inicials. 

 

Totes les operacions de rentat i manteniment de maquinària es realitzaran dins de les 

instal·lacions construïdes amb aquest fi. Els rentadors estaran constituïts per parets de blocs de 

formigó, sòls impermeabilitzats a base de bentonita o argila plàstica i connectats a una xarxa de 

drenatge. S’han d’habilitar diferents àrees específiques dins de la zona de neteja, en funció del 

tipus de maquinària 

que es pretengui netejar i sanejar. Aquesta divisió en àrees s’explica perquè és necessari separar 

les aigües resultants dels processos de neteja per facilitar el tractament de residus de diferent 

composició. 

 

Els punts de neteja s’establiran en funció dels següents criteris: 

 

- S’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats 

a les contrades dels accessos i sempre a l’interior de l’àmbit de la pròpia obra, allunyats de 

les zones sensibles. 
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- Es disposaran allunyats d’aigües superficials, així com de xarxes de sanejament o 

abastiment d’aigua. 

- Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

 

El repostatge i manteniment de la maquinària només es realitzarà en les àrees habilitades per a 

aquest fi. Les característiques constructives d’aquestes zones són similars a les indicades per a 

les instal·lacions d’obres auxiliars i les zones destinades a la neteja. S’impermeabilitzarà el terreny 

i es donarà especial importància a evitar esquitxar o abocar accidentalment el combustible en les 

operacions de repostatge i el canvi d’oli es realitzarà a l’interior de les zones impermeabilitzades 

construïdes a l’efecte i protegits per mitjà d’un cubeto impermeable. El dipòsit haurà de tenir un 

volum útil suficient com per acollir sobradament la totalitat del contingut dels bidons 

emmagatzemats, de manera que en cas de ruptura d’aquests, el seu contingut no es dispersi per 

la superfície propera i es reculli en el dipòsit. 

 

Al parc de maquinària, es construiran trampes de greixos que permetran eliminar els olis, 

combustibles, pintures, etc., que desaiguaran a les basses de decantació. Les dites trampes es 

taparan a la seva part superior quan plogui, amb la finalitat d’evitar el seu desbordament, amb el 

corresponent arrossegament d’olis i greixos fora d’elles. S’hauran de controlar i mantenir 

correctament aquestes arquetes. 

 

A les zones d’instal·lacions auxiliars es destinarà una zona correctament habilitada per a 

magatzem de residus. Aquesta superfície estarà dotada d’un sistema doble de cunetes 

perimetrals, impermeabilització del terreny i una bassa de separació de greixos i olis. 

 

Les instal·lacions d’obra es dotaran amb un sistema de sanejament per mitjà de connexió a la 

xarxa d’aigües residuals, WC químic o per qualsevol altre sistema que asseguri que no es produirà 

contaminació de les aigües. 

 

Les plantes de formigó disposaran dels elements adients per evitar que es produeixin fuites de 

ciment i additius que puguin contaminar les aigües.  

 

S’establirà un pla de consum d’aigua de neteja de la maquinària per economitzar aquest importat 

recurs i minimitzar la producció d’efluents líquids tòxics i/o perillosos. 

 

5.5.2.-Punt Net 
 

En fase de construcció es disposarà d’un sistema de punt net que garanteixi l’adequada gestió 

dels residus generats, tant líquids com sòlids, com a conseqüència de l’execució de les obres. 

 

El punt de recollida i abassegament descansarà sobre una llosa d formigó impermeable, amb un 

petit mur perimetral i la superfície recoberta per una capa de material absorbent. La zona estarà a 

resguard de la pluja. El punt net a instal·lar a les zones d’instal·lacions auxiliars i oficines d’obra 

comptarà amb una senyalització pròpia inequívoca i el contractista haurà d’organitzar el 

corresponent servei de recollida amb una periodicitat suficient.  

 

Els residus es segregaran a la pròpia obra a través de contenidors, acopis separatius o altres 

medis, de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. 

 

Els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos. Per aquest motiu, aquest 

tipus de residus s’etiquetaran de manera que quedi clarament identificada la data del seu 

emmagatzematge. En aquesta etiqueta serà necessari incloure a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- Nom, direcció y telèfon del titular del residu. 

- Natura dels riscos que presenten els residus (a través de un pictograma). 

 

Tots aquests residus seran retirats per gestors autoritzats. 

 

 
Exemple de Sistema de Punt Net. 
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Les zones d’abassegament i segregació de residus compliran les següents característiques: 

 

- Els contenidors de residus es situaran a llocs planers fora del tràfic habitual de la 

maquinària d’obra, amb la finalitat d’evitar abocaments accidentals. 

- En el cas de zones d’abassegament de terres, es contemplaran les mateixes 

característiques anteriors, per evitar que l’escorrentia en període de pluja pugui provocar 

fenòmens d’erosió o arrossegament de material. 

- Tots els contenidors i zones d’emmagatzematge de materials es senyalitzaran de manera 

que resulti clar el lloc en el què han de situar-se els diferents tipus de residus, tenint 

especial cura amb els residus especials i segons els símbols de perillositat representats a 

les etiquetes dels envasos d’aquests productes. 

- Els contenidors seran tancats, de manera que no puguin produir-se efectes negatius 

derivats de la pluja o la radiació. 

- Aquells bidons que continguin líquids perillosos (olis desencofrants,...) hauran de situar-se 

en posició vertical dins dels contenidors i aquests hauran de disposar de cubetos de 

retenció de líquids per evitar abocaments accidentals. 

 

El sòl en el qual es localitzen les zones d’emmagatzematge i els contenidors de residus, igual que 

per a la resta de superfícies dedicades a instal·lacions auxiliars, serà impermeabilitzat. 

 

5.5.3.-Contenidors 
 

En el cas de residus sòlids, el sistema punt net consistirà en un conjunt de contenidors, distingibles 

segons el tipus de residu. Independentment del tipus de residus, el fons i els laterals dels 

contenidors seran impermeables, pudent ser sense sostre (oberts) o amb ell (estancs). 

 

Per a l’abassegament de residus tòxics es procedirà a la col·locació del contenidor sobre terreny 

amb unes mínimes característiques mecàniques i de impermeabilitat, degut primer a la seva 

perillositat i segon als lixiviats que produeixen o són capaços de produir. Serà necessària, per tant 

la preparació del terreny per aquells contenidors que acullin residus potencialment contaminants, a 

fi d’evitar abocaments accidentals en les operacions de càrrega i descàrrega dels residus. La 

preparació del sòl consistirà en l’extensió d’una primera capa d’argila, sobre la qual es situarà una 

làmina de fàcil col·locació i retirada, de material sintètic i impermeable. 

 

És important ressaltar amés, que la legislació de residus tòxics obliga a separar-los i no barrejar-

los, així com a envasar-los i etiquetar-los de manera reglamentària. Per tant, serà necessari 

agrupar els diferents residus tòxics per classes en diferents contenidors degudament etiquetats per 

facilitar la seva gestió. 

 

En els apartats següents es reflexa la gestió a realitzar pels residus generats a obra, classificats 

pel seu codi LER (Llista Europea de Residus) d’acord amb la Orden del Ministerio de Medio 

Ambiente MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, en base a la cual se establece la lista Europea 

de Residuos. 

 

5.6.-FITXA DE LES OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 

Caldrà fer una separació de forma individualitzada per cadascuna de les fraccions de residus quan 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació (corresponents a la meitat de les establertes al RD 105/2008 degut a que ja han 

passat més de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest decret) 

 

- Formigó:     80 T 

- Maons, teules, ceràmics:   40 T 

- Metall:     2,0 T 

- Fusta:     1,0 T 

- Vidre:      1,0 T 

- Plàstic:     0,5 T 

- Paper i Cartró:    0,5 T 

 

En cas de generar-ne algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i aquest és 

dels contemplats en el plec de prescripcions, i a més a més excedeix als mínims establerts, haurà 

d’efectuar-se-li procés de separació igual que els abans considerats. 

 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions 

de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació 
segons 
tipologia de 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de 
preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
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residu preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació. 

 Formigó:    80 T    X 

 Maons, teules, ceràmics:  40 T     

 Metall:     2,0 T   X 

 Fusta:     1,0 T    

 Vidre:     1,0 T 

 Plàstic:    0,5 T   X 

 Paper i Cartró:    0,5 T    

 

Especials □ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 
per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en 

un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on 
s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes.  

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrats, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials 

Inerts □ contenidor per Inerts barrejats □ contenidor per Inerts Formigó 

□ contenidor per Inerts Ceràmica □ contenidor per altres inerts 

□ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials □ contenidor per metall   □ contenidor per fusta 

□ contenidor per plàstic  □ contenidor per paper i cartró 

□ contenidor per ...         □ contenidor per ... 

□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No 
Especials Inerts + No Especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials 

barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a 
un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 

(kg):           (m3): 

 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris) 

(kg):           (m3): 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, 
etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i 
cartró 

plàstic cables 

elèctrics 
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Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir 
per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

5.7.-GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.  

 

Els gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al tractament de residus es poden trobar 

a les següents pàgines web:  

 

• Gestió de residus industrials: 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp 

• Gestió de residus municipals: 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=MUN 

• Gestió de runes i altres residus de la construcció: 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN 

 

6.-PRESSUPOST 
 

El cost de la gestió dels residus provinents d’enderrocs està inclòs en el preu de cada partida.   

 

El cost de la gestió dels residus generats a obra s’inclouen dintre del pressupost del projecte en un 

aparat independent. Aquest cost ascendeix a la quantitat de 20.748.,73 €. 
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ANNEX NÚM. 21.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
 

Al present Annex s’adjunta un recull de fotografies de l’àmbit del projecte realitzades el dia 3 de 

desembre de 2014. Les fotografies incloses al present Annex s’han escollit com les més 

representatives de l’estat actual de l’àmbit. 

 

A l’Apèndix 1 del present Annex s’inclou una planta amb cartografia, on s’ha indicat 

aproximadament la situació i orientació de les fotografies. 

 

2.-RECULL FOTOGRÀFIC 
 
 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 

 

 
Foto 3 
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Foto 4 

 

 
Foto 5 

 

 
Foto 6 

 

 
Foto 7 
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Foto 8 

 

 
Foto 9 

 

 
Foto 10 

 

 
Foto 11 
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Foto 12 

 

 
Foto 13 

 

 
Foto 14 

 

 
Foto 15 
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Foto 16 

 

 
Foto 17 

 

 
Foto 18 

 

 
Foto 19 
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1.-INTRODUCCIÓ 
 

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat en compliment de la normativa vigent, amb 

l’objectiu organitzar i valorar els assaigs a realitzar a les diferents unitats d’obra i materials 

considerats al projecte. 

 

En aquest Pla de Control de Qualitat, s’estableixen els esquemes bàsics del control de qualitat de 

l’obra (unitats que s’han de controlar, tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar). Per altre 

banda, al ser un pla valorat, s’estableix el cost que aquest control ha de representar per al total de 

l’obra. 

 

2.-DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PCQ 
 

A continuació s’enumeren els documents que composen el present Pla d’assaigs: 

 

• Memòria. 

• Llistat del Pla d’Assaigs. 

• Resum del Pla d’assaigs. 

• Pressupost del Pla d’Assaigs. 

• Resum del pressupost del Pla d’Assaigs. 

 

3.-OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del projecte constructiu és la creació d’un itinerari de vianants a la carretera C-1415b al 

T.M. de Canovelles a fi d’incentivar la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, a peu. 

 

Es tracta de crear un itinerari, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris 

de la nova vorera i a la vegada sigui atractiu. 

 

4.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 

Per tal d’encabir el nou itinerari per vianants projectat en el marge de la plataforma de la C-1415b 

s'ha realitzat un estudi de les amplades de la carretera existents a la zona de projecte a partir de 

l'aixecament taquimètric disponible. Per realitzar aquest estudi s'ha encaixat un eix de traçat que 

coincideix sensiblement amb l'eix de la carretera C-1415b. Els resultats obtinguts confirmen que es 

pot garantir un ample final de carretera de 6.50 m sense necessitat de realitzar cap ampliació de 

calçada. 

 

Tenint en compte aixó, es projecta una nova vorera de 2.00 m per segregar el pas de vianants del 

pas de vehicles a la carretera. D’acord amb això s'inclouen en el projecte: 

 

• El desviament de tots els serveis afectats i l'execució de les canalitzacions necessàries en 

previsió de serveis futurs  

• La nova pavimentació de l’itinerari de vianants 

• L'execució dels murs que han calgut per no envaïr en excés els marges de la riera o per no 

afectar a les finques adjacents. 

• El disseny d'un sistema de drenatge compatible amb la nova vorera 

• La disposició de passos de vianants convenientment senyalitzats, tant horitzontal com 

verticalment 

• La iluminació de tot l'àmbit d'actuació, instal·lant noves columnes d'enllumenat i executant la 

instal·lació elèctrica necessària. 

• La col·locació de barana peatonal en les zones que presentin desnivells considerables 

 

5.-PROGRAMA, BANC DE CRITERIS I LLISTA DE PREUS  
 

Per a la redacció del present Pla de Control, s’ha utilitzat el mòdul de gestió del control de qualitat 

del programa TCQ‐2000 de l’empresa ITEC. 

 

D’altra banda, el banc de criteris utilitzat per a la redacció del present Pla de Control de Qualitat, 

ha estat el Banc de Criteris d’Infraestructures.cat d’Obra Civil I el banc de preus utilitzat ha estat el 

Banc de Criteris d’Infraestructures.cat d’Obra Civil 2023. 

 

6.-UNITATS D’OBRA IMPORTANTS A CONTROLAR 
 

Al present capítol s’identifiquen els materials més importants que hi haurà a l’obra, per tal de 

definir el tipus de control que caldrà fer sobre ells. 

 

Pel fet que es tracta d’una llista dels materials més importants, per a tots ells haurà d’existir una 

fitxa de control de recepció, entenent com a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles 
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que es realitzen a la recepció, abans de la seva acceptació. 

A continuació s’adjunta una taula amb el tipus de control a efectuar a cadascun dels materials 

considerats com més importants: 

 

Núm. MATERIAL CERTIFICAT ASSAIGS 
 

MOSTRA 
ACCEPTADA 

PER D.F. 
 

TRAÇABILITAT 
 

1 Terres  X X  

2 Paviments X X X  

3 Escolleres X X X  

4 Formigons X X X  

5 Acers X X X  

6 Bases i subbases X X X  

7 Rigoles i vorades X X X  

8 Cables elèctrics X X X  

9 Elements de drenatge X    

10 Elemenst de 

senyalització 

X    

 

A continuació es descriuen els tipus de controls reflectits: 

 

• Certificat: S’assenyalen aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de 

qualitat del producte en el moment del subministrament, essent imprescindible per iniciar 

la seva col∙locació en l’obra. Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al 

certificat de l’empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor sobre les 

característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i 

comprovacions realitzades dins del procés de selecció. 

• Assaig: S’assenyalen els materials que per normativa o criteri particular del projectista 

hagin de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. 

• Mostra acceptada per la DF: S’assenyalen aquells pels quals es considera important que 

la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a proves de control, per tal d’assegurar la 

seva representativitat. 

• Traçabilitat: S’assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada  

subministrament de material. 

 

7.-CRITERIS EN LA REDACCIÓ DEL PRESENT PCQ 
 

7.1.-CRITERIS GENERALS DEL PRESSUPOST DEL PCQ 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment 

exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 

general: 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest pla. 

• Alhora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar 

els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec 

del contractista. 

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 

cas que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC‐97, però sense marca 

de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 

contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no 

està certificat segons RC‐97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en l’amidament. Si durant l’execució 

de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 

aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part 

de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 

previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del 

pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit a les diferents 

activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les 

partides associades. 
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7.2.-CRITERIS PARTICULARS DEL PRESSUPOST DEL PCQ 

 

El present Pla de Control de Qualitat s’ha redactat amb el criteri de donar prioritat a les partides 

més importants de l’obra. En aquest sentit els elements principals a l’hora de confeccionar aquest 

Pla de Control han estat: 

 

• Paviments de formigó. 

• Escolleres 

• Bases i subbases de tot‐ú 

• Terraplens 

• Rigoles i vorades 

• Cables elèctrics 

 

Pel que respecta a la resta de materials fabricats en planta, prefabricats, confirmats, etc., fabricats 

fora de l’obra, aquests hauran de tenir el seu corresponent certificat de qualitat i estar 

convenientment homologats pel subministrador, en cas contrari s’hauran de realitzar els assaigs 

que indiqui la Direcció Facultativa. 

 

8.-IMPORT DEL PLA DE CONTROL 
 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat, PEC sense IVA, puja a la quantitat de CINC-MIL 
CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (5.559,99 €).  
 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat IVA inclòs puja a la quantitat de SIS MIL SET-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS (6.727,59 €). 
 

L’import total del PEC sense IVA del pressupost de l’obra puja a la quantitat de QUATRE-CENTS 

QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

(442.202,34 € IVA exclòs). 

 

Per tant, el percentatge del pressupost de Qualitat sense IVA respecte del PEC sense IVA del 

pressupost és del 1,26%. Atès que el percentatge del Pla de Control de Qualitat no supera el 1,5% 

del Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra, aquest assaigs de control de qualitat seran 

executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per la Diputació de 

Barcelona i a càrrec del Contractista. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 03 Moviment de terres

P2252-549K Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 19)

685,100 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 27,84 27,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 35,30 35,30 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 40,23 40,23 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 71,86 71,86 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 134,68 134,68 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 48,06 48,06 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 43,42 43,42 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 14,22 14,22 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 15,20 76,00 5 4.000,000 M2 3,3300 Tram

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 152,06 152,06 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 04 Mur 1. Mur d'escollera

P2252-549K Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 19)

8,750 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

0,00 27,84 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 35,30 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 40,23 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 71,86 71,86 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 134,68 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 48,06 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 43,42 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 14,22 14,22 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 15,20 76,00 5 4.000,000 M2 3,3300 Tram

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 152,06 152,06 1 4.000,000 M2 3,3300 Tram

P3J3-3C3E Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 40) 322,875 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00 102,79 102,79 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic

J030C50C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1367-2

1,00 146,51 146,51 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0421601 Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6 provetes de pedra
natural, segons la norma UNE-EN 1926

1,00 312,57 312,57 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic

J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 143,12 143,12 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic

J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 154,16 154,16 1 2.000,000 T 1,0000 Estadístic

J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 114,39 114,39 Si 1 0,000 1,0000 Global

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 07 Previsió xarxa de telecomunicacions

P977-HFSM Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc (P - 54)

0,600 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

0,00 87,41 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

0,00 172,37 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C13C28 Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

0,00 165,88 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

0,00 98,51 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

P967-E9Y0 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta (P - 51)

2,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

0,00 87,41 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 118,03 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic
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J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 182,62 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 165,88 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 08 Xarxa d'enllumenat públic

PG33-E6NI Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 100)

380,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U002 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes
UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143,
UNE-EN 50267 i UNE 21313

0,00 548,67 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global

PG3B-E7CB Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 101) 380,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JTG3U002 Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes
UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143,
UNE-EN 50267 i UNE 21313

1,00 548,67 548,67 1 90.000,000 M 1,0000 Global

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 09 Urbanització

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

P938-DFUB Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM (P - 49) 130,665 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 35,30 35,30 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic

J030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00 102,79 102,79 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J030A50A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1

1,00 64,07 64,07 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 27,84 27,84 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic

J030H705 Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,00 38,08 38,08 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic

J030K50L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
354 i UNE-EN 933-3

1,00 49,47 49,47 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 40,23 40,23 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8500 Determinació pròctor modificat per mescles d'àrids sense lligants i amb conglomerant
hidràulic, segons la norma UNE-EN 13286-2

1,00 71,14 71,14 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DB20A Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una mostra d'àrids, segons
la norma UNE-EN 1097-5

1,00 9,86 9,86 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 40,72 40,72 1 3.500,000 M2 6,6670 Tram
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J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 9,86 9,86 1 3.500,000 M2 6,6670 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

4,00 231,63 926,52 4 3.500,000 M2 6,6670 Tram

P9GH-50OY Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat (P - 58)

123,600 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 133,33 133,33 1 233,330 M3 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 35,37 70,74 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

3,00 29,64 88,92 3 3.500,000 M2 4,0000 Tram

P967-E9Y0 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta (P - 51)

397,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 87,41 87,41 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic
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J961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 118,03 118,03 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 182,62 182,62 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 165,88 165,88 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

P977-HFSM Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc (P - 54)

422,500 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 87,41 87,41 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

1,00 172,37 172,37 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C13C28 Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

1,00 165,88 165,88 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

1,00 98,51 98,51 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b
Capítol 13 Servei afectat núm. 1. Telefónica

P9GH-50OY Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat (P - 58)

17,550 m3
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9

Tipus de Control: Control de recepció

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 133,33 133,33 1 233,330 M3 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 35,37 70,74 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

3,00 29,64 88,92 3 3.500,000 M2 4,0000 Tram

P967-E9Y0 Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta (P - 51)

2,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

0,00 87,41 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 118,03 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 182,62 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

0,00 165,88 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

P977-HFSM Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc (P - 54)

1,800 m

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

0,00 87,41 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

0,00 172,37 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C13C28 Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

0,00 165,88 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic

J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

0,00 98,51 0,00 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Desviaments provisionals 14.293,74 0,00 0,00
Capítol 01.02 Treballs Previs i Enderrocs 20.738,94 0,00 0,00
Capítol 01.03 Moviment de terres 10.941,72 643,67 5,88
Capítol 01.04 Mur 1. Mur d'escollera 43.302,10 1.287,68 2,97
Capítol 01.05 Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials 40.999,37 0,00 0,00
Capítol 01.06 Previsió xarxa d'aigua 19.496,94 0,00 0,00
Capítol 01.07 Previsió xarxa de telecomunicacions 27.774,50 0,00 0,00
Capítol 01.08 Xarxa d'enllumenat públic 50.653,78 548,67 1,08
Capítol 01.09 Urbanització 125.580,90 2.786,98 2,22
Capítol 01.10 Senyalització i abalisament 11.845,12 0,00 0,00
Capítol 01.11 Jardineria 3.786,15 0,00 0,00
Capítol 01.12 Gestió de residus 28.933,58 0,00 0,00
Capítol 01.13 Servei afectat núm. 1. Telefónica 32.070,63 292,99 0,91
Capítol 01.14 Seguretat i salut 11.784,87 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 442.202,34 5.559,99 1,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

442.202,34 5.559,99 1,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 442.202,34 5.559,99 1,26
Obra 01 442.202,34 5.559,99 1,26

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Pla de control de qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 03 Moviment de terres

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

152,06 1,000 152,06

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 14)

48,06 1,000 48,06

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 15)

43,42 1,000 43,42

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

71,86 1,000 71,86

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 22)

14,22 1,000 14,22

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

15,20 5,000 76,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 12)

134,68 1,000 134,68

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)

40,23 1,000 40,23

9 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 5)

27,84 1,000 27,84

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 8)

35,30 1,000 35,30

TOTAL Capítol 01.03 643,67

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 04 Mur 1. Mur d'escollera

1 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 5)

27,84 0,000 0,00

2 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 17)

143,12 1,000 143,12

3 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

102,79 1,000 102,79

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)

40,23 0,000 0,00

5 J030C50C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN
1367-2 (P - 4)

146,51 1,000 146,51

6 J0421601 U Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6
provetes de pedra natural, segons la norma UNE-EN 1926 (P - 16)

312,57 1,000 312,57

7 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 19) 114,39 1,000 114,39
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de

sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)
71,86 1,000 71,86

9 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 18)

154,16 1,000 154,16

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 8)

35,30 0,000 0,00

EUR

Pla de control de qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 2

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 14)

48,06 0,000 0,00

12 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 15)

43,42 0,000 0,00

13 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 22)

14,22 1,000 14,22

14 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

15,20 5,000 76,00

15 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

152,06 1,000 152,06

16 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 12)

134,68 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.04 1.287,68

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 07 Previsió xarxa de telecomunicacions

1 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 34)

98,51 0,000 0,00

2 J961110D U Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 29)

118,03 0,000 0,00

3 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 30)

182,62 0,000 0,00

4 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 31)

165,88 0,000 0,00

5 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 28)

87,41 0,000 0,00

6 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 32)

172,37 0,000 0,00

7 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 33)

165,88 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.07 0,00

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 08 Xarxa d'enllumenat públic

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022,
UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P
- 36)

548,67 1,000 548,67

TOTAL Capítol 01.08 548,67

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 09 Urbanització

EUR
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Pla de control de qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 3

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 28)

87,41 2,000 174,82

2 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 5)

27,84 1,000 27,84

3 J961110D U Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 29)

118,03 1,000 118,03

4 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 35)

29,64 3,000 88,92

5 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 13)

9,86 1,000 9,86

6 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

102,79 1,000 102,79

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 21)

133,33 1,000 133,33

8 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)

38,08 1,000 38,08

9 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 7)

49,47 1,000 49,47

10 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 20)

35,37 2,000 70,74

11 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 23)

40,72 1,000 40,72

12 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 26)

9,86 1,000 9,86

13 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 27)

231,63 4,000 926,52

14 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

35,30 1,000 35,30

15 J030A50A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

64,07 1,000 64,07

16 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 31)

165,88 1,000 165,88

17 J03D8500 U Determinació pròctor modificat per mescles d'àrids sense lligants i
amb conglomerant hidràulic, segons la norma UNE-EN 13286-2 (P -
11)

71,14 1,000 71,14

18 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 33)

165,88 1,000 165,88

19 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 34)

98,51 1,000 98,51

20 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 9)

40,23 1,000 40,23

21 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 32)

172,37 1,000 172,37

22 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 30)

182,62 1,000 182,62

TOTAL Capítol 01.09 2.786,98

EUR

Pla de control de qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ

Capítol 13 Servei afectat núm. 1. Telefónica

1 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 21)

133,33 1,000 133,33

2 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 20)

35,37 2,000 70,74

3 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 28)

87,41 0,000 0,00

4 J961110D U Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 29)

118,03 0,000 0,00

5 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 35)

29,64 3,000 88,92

6 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 30)

182,62 0,000 0,00

7 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 32)

172,37 0,000 0,00

8 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 33)

165,88 0,000 0,00

9 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 34)

98,51 0,000 0,00

10 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 31)

165,88 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.13 292,99

(*) Branques incompletes

EUR
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Pla de control de qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Desviaments provisionals 0,00
Capítol 01.02  Treballs Previs i Enderrocs 0,00
Capítol 01.03  Moviment de terres 643,67
Capítol 01.04  Mur 1. Mur d'escollera 1.287,68
Capítol 01.05  Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials 0,00
Capítol 01.06  Previsió xarxa d'aigua 0,00
Capítol 01.07  Previsió xarxa de telecomunicacions 0,00
Capítol 01.08  Xarxa d'enllumenat públic 548,67
Capítol 01.09  Urbanització 2.786,98
Capítol 01.10  Senyalització i abalisament 0,00
Capítol 01.11  Jardineria 0,00
Capítol 01.12  Gestió de residus 0,00
Capítol 01.13  Servei afectat núm. 1. Telefónica 292,99
Capítol 01.14  Seguretat i salut 0,00
Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ 5.559,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.559,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CANOV2024_CQ 5.559,99

5.559,99

EUR
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 ANNEX NÚM. 19.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present Annex és recollir la justificació dels preus utilitzats en el pressupost del 

present projecte , que conté els costos de la ma d’obra, la maquinaria i els materials utilitzats en 

base al banc de preus BEDEC 2024-01, i amb un cost mínim d’indirectes estimat en un 5%. 

 

A l’Apèndix 1 del present Annex s’inclou el llista amb la justificació dels preus. 
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,56000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,56000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,56000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 27,67000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,52000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,56000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33000 €

A03-FEPX h Cap de colla 32,88000 €

A0D-0007 h Manobre 25,91000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,91000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,79000 €

A0F-000B h Oficial 1a 31,04000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 31,04000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,08000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 31,04000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,04000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,43000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 31,53000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,08000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,04000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,04000 €

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 60,07000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 31,04000 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,54000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 109,96000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 63,52000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 93,84000 €

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

56,06000 €

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 65,46000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 95,06000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 107,08000 €

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 147,34000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 107,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 88,29000 €

C139-00KX h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 215,74000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 111,43000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 196,14000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,96000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,43000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,96000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 56,08000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 59,57000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,08000 €

C152-003B h Camió grua 62,78000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 66,08000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 55,42000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 46,49000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 33,09000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,47000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 46,07000 €

C175-00G3 h Estenedora de granulat 45,08000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 89,23000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,69000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,28000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,18000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,54000 €

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

5.196,47000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,48000 €

C1B0-006H h Màquina per a pintar bandes de vial amb termoplàstic en calent mitjançant extrusió, autopropulsada 82,53000 €

C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

76,75000 €
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,78000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,45000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,60000 €

C20O-00DR h Vibrador d'agulla 1,53000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,47000 €

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

40,49000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,78000 €

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 17,73000 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,76000 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 9,79000 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,63000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,79000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 23,88000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 23,01000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 21,01000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,06000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,55000 €

B040-064T t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 16,80000 €

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 18,75000 €

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 17,19000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,33000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 244,80000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,78000 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,36000 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

86,73000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

86,88000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

86,15000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

90,43000 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

98,96000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

88,13000 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

116,17000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

90,11000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

90,58000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,50000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

48,07000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,14000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,05000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,12000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,12000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 398,37000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 16,87000 €
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,23000 €

B0D80-0CNX m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,37000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29000 €

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,15000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,96000 €

B0DZ4-H68A u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,55000 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,64000 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28000 €

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

0,33000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

75,95000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

86,80000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

54,25000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-195,30000 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28V4 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

105,24000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,09000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,75000 €

B7B1-0KPI m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 3,14000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,22000 €

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,12000 €

B962-0GR2 m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

9,14000 €

B962-0GRN m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

6,26000 €

B962-ZGRN m Vorada de calçada tipus bústia C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 134

9,15000 €

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,90000 €
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B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,30000 €

B9G3-ZHRV t Óxid de ferro 650,00000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

1,05000 €

B9H1-0HWY t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

87,57000 €

BB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm d'alçària
amb muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de diàmetre, dos travessers horitzontals de 80
mm de diàmetre i passamà de 140x28 mm, amb reixa electrosoldad aliniada amb els muntants,
incloent fonamentació i elements d'ancoratge

52,46000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,94000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,78000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,89000 €

BBA1-2XWT kg Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color blanc, per a marques vials 2,05000 €

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,46000 €

BBM5-ZZ2U u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm inclòs adhesiu de dos components 17,90000 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

88,26000 €

BBM7-0RYP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

192,27000 €

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

86,73000 €

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

94,10000 €

BBME-0RW1 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

96,31000 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,42000 €

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

52,43000 €

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 4,60000 €

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

19,01000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

7,38000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

12,20000 €

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

18,61000 €

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

200,44000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,27000 €

BDD5-0M3U m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 46,28000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,29000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €
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BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,25000 €

BDK2-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de telefonia 498,36000 €

BDK2-1KNZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de telefonia 516,60000 €

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

337,14000 €

BDKZUZ50 u Elements d'acabat del pericó (regleta, ganxo i rotulació) 85,86000 €

BDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

101,45000 €

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,67000 €

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

2,02000 €

BFB3-097D m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

5,18000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,50000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,40000 €

BG2Z-0002 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de gruix

4,90000 €

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,70000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,51000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,37000 €

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

347,79000 €

BHNF-ZNZ5 u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb difusor de vidre
transparent, temperatura de color 3000ºK, duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09,
carcassa d'alumini injectat, amb equip de doble nivell i balast electrònic.

590,50000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 5,50000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 6,87000 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,13000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,91000 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

21,71000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

5,93000 €
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 103,84000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,79000 = 28,12950

Subtotal: 28,12950 28,12950
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,28000 = 1,71000

Subtotal: 1,71000 1,71000
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 157,78000 = 39,44500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,55000 = 34,27600

Subtotal: 73,72100 73,72100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28130

COST DIRECTE 103,84180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,84180

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 95,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 26,79000 = 24,11100

Subtotal: 24,11100 24,11100
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,69000 = 1,66050

Subtotal: 1,66050 1,66050
Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,79000 = 32,22450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,76000 = 0,31680
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,01000 = 13,65650
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 157,78000 = 23,66700

Subtotal: 69,86480 69,86480
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24111

COST DIRECTE 95,87741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,87741

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 186,19000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,79000 = 28,12950

Subtotal: 28,12950 28,12950
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 157,78000 = 39,44500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,76000 = 0,35200
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,33000 = 82,50000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 22,55000 = 33,82500

Subtotal: 156,12200 156,12200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28130

COST DIRECTE 186,18580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,18580

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 184,19000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,79000 = 28,12950

Subtotal: 28,12950 28,12950
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,76000 = 0,35200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 157,78000 = 59,95640
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B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,33000 = 62,70000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 22,55000 = 31,11900

Subtotal: 154,12740 154,12740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28130

COST DIRECTE 184,19120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,19120

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 123,24000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,79000 = 26,79000

Subtotal: 26,79000 26,79000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 157,78000 = 59,95640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,55000 = 34,27600
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,76000 = 0,35200

Subtotal: 94,58440 94,58440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26790

COST DIRECTE 123,23830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,23830

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 99,80000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,79000 = 26,79000

Subtotal: 26,79000 26,79000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 157,78000 = 31,55600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,55000 = 39,23700
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,76000 = 0,35200

Subtotal: 71,14500 71,14500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26790

COST DIRECTE 99,79890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,79890

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,49000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 31,04000 = 0,15520
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,56000 = 0,13780

Subtotal: 0,29300 0,29300
Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,12000 = 1,17600

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,12000 = 0,02162

Subtotal: 1,19762 1,19762

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00293

COST DIRECTE 1,49355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49355

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

FBS20030P-1 mes Lloguer de tres semàfors provisional interconnectats,
incloent les bateries, subministrament, muntatge,
manteniment i desmuntatge. Co·locats seguint
indicacions de la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 2.300,00 €

COST DIRECTE 2.190,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 109,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FBS20031P-2 u Cartells informatius avis semàfors,
incloentsubministrament, muntatge i desmuntatge
seguint indicacions de la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 230,00 €

COST DIRECTE 219,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,95238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ2KP-3 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 64,02000 = 4,60944
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 58,96000 = 2,12256

Subtotal: 6,73200 6,73200

COST DIRECTE 6,73200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06860

P2146-DJ31P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 58,96000 = 1,06128
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 64,02000 = 4,16130

Subtotal: 5,22258 5,22258

COST DIRECTE 5,22258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48371
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ3LP-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 26,79000 = 9,37650

Subtotal: 9,37650 9,37650
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,119 /R x 15,54000 = 1,84926
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 58,96000 = 1,12024

Subtotal: 2,96950 2,96950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14065

COST DIRECTE 12,48665
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11098

P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 26,79000 = 0,08037
A0F-000B h Oficial 1a 0,0015 /R x 31,04000 = 0,04656

Subtotal: 0,12693 0,12693
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 107,08000 = 0,10708
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 46,07000 = 0,06911
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 109,96000 = 0,16494

Subtotal: 0,34113 0,34113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00190

COST DIRECTE 0,46996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49346

P2147-DJ5RP-6 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,106 /R x 26,79000 = 2,83974

Subtotal: 2,83974 2,83974
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 58,96000 = 1,56244
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,053 /R x 15,54000 = 0,82362

Subtotal: 2,38606 2,38606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04260

COST DIRECTE 5,26840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53182

P2148-49L8P-7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,79000 = 2,67900

Subtotal: 2,67900 2,67900
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,96000 = 1,41504
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,54000 = 0,77700

Subtotal: 2,19204 2,19204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04019

COST DIRECTE 4,91123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15679

P214E-H8NJP-8 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 41,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 31,04000 = 10,86400
A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 26,79000 = 13,39500

Subtotal: 24,25900 24,25900
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 64,02000 = 4,28934
C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 66,08000 = 4,42736
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 8,78000 = 3,07300
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 58,96000 = 3,33714

Subtotal: 15,12684 15,12684
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36389

COST DIRECTE 39,74973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,73721

P214U-HBQKP-9 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 25,91000 = 0,31092
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 31,04000 = 0,18624

Subtotal: 0,49716 0,49716
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 15,54000 = 0,09324
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 46,07000 = 0,27642
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 109,96000 = 0,65976

Subtotal: 1,02942 1,02942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00746

COST DIRECTE 1,53404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61074

P214W-FEMIP-10 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 26,79000 = 3,34875

Subtotal: 3,34875 3,34875
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 9,18000 = 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05023

COST DIRECTE 4,54648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77381
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P21DI-HBAIP-11 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum
exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de
5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de
fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

Rend.: 1,000 156,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 32,08000 = 17,00240
A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 25,91000 = 2,33190
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 27,52000 = 14,58560

Subtotal: 33,91990 33,91990
Maquinària

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t, amb martell trencador

0,6167 /R x 65,46000 = 40,36918

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,1687 /R x 56,06000 = 9,45732

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 56,08000 = 29,72240
C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,530 /R x 66,08000 = 35,02240

Subtotal: 114,57130 114,57130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50880

COST DIRECTE 149,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,45000

P21R0-92GZP-12 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada,
d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 240,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

1,330 /R x 60,07000 = 79,89310

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,660 /R x 32,33000 = 21,33780

Subtotal: 101,23090 101,23090
Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 52,47000 = 39,35250

CRE0-00C0 h Motoserra 1,330 /R x 3,78000 = 5,02740
C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 62,78000 = 48,34060

Subtotal: 92,72050 92,72050
Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 54,25000 = 5,42500
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PARTIDES D'OBRA

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,320      x 86,80000 = 27,77600

Subtotal: 33,20100 33,20100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51846

COST DIRECTE 228,67086
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,43354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,10441

P21R0-92H1P-13 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada,
d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant
la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 1.136,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

8,000 /R x 60,07000 = 480,56000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,000 /R x 32,33000 = 64,66000

Subtotal: 545,22000 545,22000
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 8,000 /R x 3,78000 = 30,24000
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,470 /R x 52,47000 = 77,13090

C152-003B h Camió grua 3,300 /R x 62,78000 = 207,17400

Subtotal: 314,54490 314,54490
Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,500      x 54,25000 = 27,12500

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

2,160      x 86,80000 = 187,48800

Subtotal: 214,61300 214,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,17830

COST DIRECTE 1.082,55620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,12781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.136,68401
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P2212-55UBP-14 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,91000 = 1,29550

Subtotal: 1,29550 1,29550
Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,100 /R x 107,08000 = 10,70800

Subtotal: 10,70800 10,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01943

COST DIRECTE 12,02293
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62408

P221C-DYZT m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 25,91000 = 0,25910

Subtotal: 0,25910 0,25910
Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0478 /R x 196,14000 = 9,37549

Subtotal: 9,37549 9,37549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00389

COST DIRECTE 9,63848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12040

P221C-DZ1EP-15 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 25,91000 = 1,03640

Subtotal: 1,03640 1,03640
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 58,96000 = 8,90296
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,90296 8,90296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01555

COST DIRECTE 9,95491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45265

P221E-AWDSP-16 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 25,91000 = 5,20791

Subtotal: 5,20791 5,20791
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 58,96000 = 11,37928

Subtotal: 11,37928 11,37928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07812

COST DIRECTE 16,66531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49857

P221H-EL6DP-17 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 25,91000 = 0,25910

Subtotal: 0,25910 0,25910
Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 111,43000 = 3,34290

Subtotal: 3,34290 3,34290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00389

COST DIRECTE 3,60589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78618
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P221H-EL6EP-18 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 25,91000 = 0,25910

Subtotal: 0,25910 0,25910
Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,020 /R x 111,43000 = 2,22860

Subtotal: 2,22860 2,22860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00389

COST DIRECTE 2,49159
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61617

P2252-549KP-19 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 83,37000 = 1,66740
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 95,06000 = 0,95060
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 107,08000 = 1,39204
C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 59,57000 = 0,59570

Subtotal: 4,60574 4,60574
Materials

B03E-05OH m3 Terra tolerable 1,200      x 4,63000 = 5,55600
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,76000 = 0,08800

Subtotal: 5,64400 5,64400

COST DIRECTE 10,24974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76223

P2253-5477P-20 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 23,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 25,91000 = 0,51820

Subtotal: 0,51820 0,51820
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 88,29000 = 1,14777
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Subtotal: 1,14777 1,14777
Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

2,090      x 9,79000 = 20,46110

Subtotal: 20,46110 20,46110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00777

COST DIRECTE 22,13484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,24159

P2255-DPHQP-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 26,79000 = 5,89380

Subtotal: 5,89380 5,89380
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 8,43000 = 1,85460

Subtotal: 8,98876 8,98876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08841

COST DIRECTE 14,97097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71952

P2255-DPIFP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 58,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,79000 = 5,35800

Subtotal: 5,35800 5,35800
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1389 /R x 58,96000 = 8,18954
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,96000 = 1,19200

Subtotal: 9,38154 9,38154
Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 23,88000 = 40,59600
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Subtotal: 40,59600 40,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08037

COST DIRECTE 55,41591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,18671

P22DZ-0001P-23 m2 Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 107,08000 = 1,04938

Subtotal: 1,04938 1,04938

COST DIRECTE 1,04938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10185

P2R2-EU9SP-24 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 27,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,91000 = 25,91000

Subtotal: 25,91000 25,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38865

COST DIRECTE 26,29865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61358

P2R3-HIGUP-25 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 5 km

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 55,42000 = 3,10352

Subtotal: 3,10352 3,10352

COST DIRECTE 3,10352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25870
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

P2R5-DT0RP-26 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,067 /R x 55,42000 = 3,71314

Subtotal: 3,71314 3,71314

COST DIRECTE 3,71314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89880

P2R5-DT2TP-27 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 80,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 76,75000 = 76,75000

Subtotal: 76,75000 76,75000

COST DIRECTE 76,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,58750

P2R6-4I5DP-28 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 13,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,134 /R x 55,42000 = 7,42628
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,048 /R x 107,08000 = 5,13984

Subtotal: 12,56612 12,56612

COST DIRECTE 12,56612
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19443
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU3YP-29 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

COST DIRECTE 0,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34650

P2RA-EU3ZP-30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU41P-31 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU45P-32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 75,95000 = 14,43050

Subtotal: 14,43050 14,43050

COST DIRECTE 14,43050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15203

P2RA-EU47P-33 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -41,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -195,30000 = -39,06000

Subtotal: -39,06000 -39,06000

COST DIRECTE -39,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % -1,95300

COST EXECUCIÓ MATERIAL -41,01300

P2RA-EU7RP-34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 47,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V4 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 105,24000 = 45,25320
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 45,25320 45,25320

COST DIRECTE 45,25320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51586

P2RA-EU81P-35 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,09000 = 10,09000

Subtotal: 10,09000 10,09000

COST DIRECTE 10,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59450

P312-D4ZMP-36 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P
/ 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Rend.: 1,000 103,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,91000 = 6,47750

Subtotal: 6,47750 6,47750
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 90,43000 = 92,23860

Subtotal: 92,23860 92,23860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09716

COST DIRECTE 98,81326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,75393
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PARTIDES D'OBRA

P3J0-3C4JP-37 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 16,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,052 /R x 25,91000 = 1,34732

Subtotal: 1,34732 1,34732
Maquinària

C139-00KX h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40
t, amb pinça manipuladora de pedra

0,0686 /R x 215,74000 = 14,79976

Subtotal: 14,79976 14,79976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 16,16729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97565

P3J3-3C35P-38 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 78,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 31,04000 = 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000
Maquinària

C139-00KX h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40
t, amb pinça manipuladora de pedra

0,1847 /R x 215,74000 = 39,84718

Subtotal: 39,84718 39,84718
Materials

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

1,630      x 18,75000 = 30,56250

Subtotal: 30,56250 30,56250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05820

COST DIRECTE 74,34788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,06527

P3J3-3C3DP-39 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 65,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 31,04000 = 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000
Maquinària

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 147,34000 = 26,07918

Subtotal: 26,07918 26,07918
Materials

B040-064T t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

1,925      x 16,80000 = 32,34000

Subtotal: 32,34000 32,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05820

COST DIRECTE 62,35738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,11787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,47525

P3J3-3C3EP-40 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 66,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 31,04000 = 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000
Maquinària

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,180 /R x 147,34000 = 26,52120

Subtotal: 26,52120 26,52120
Materials

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

1,925      x 17,19000 = 33,09075

Subtotal: 33,09075 33,09075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05820

COST DIRECTE 63,55015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,17751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,72766

P3Z3-D537P-41 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 16,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 31,04000 = 2,32800
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,91000 = 3,88650

Subtotal: 6,21450 6,21450
Materials

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 86,73000 = 9,10665
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,10665 9,10665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09322

COST DIRECTE 15,41437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18509

P45F0-42W4P-42 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 157,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,850 /R x 25,91000 = 47,93350

Subtotal: 47,93350 47,93350
Materials

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 98,96000 = 100,93920

Subtotal: 100,93920 100,93920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19834

COST DIRECTE 150,07104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,50355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,57459

P4B5-43OUP-43 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 31,04000 = 0,31040
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 27,56000 = 0,33072

Subtotal: 0,64112 0,64112
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,12000 = 0,02544
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,49355 = 1,49355

Subtotal: 1,51899 1,51899

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00962

COST DIRECTE 2,16973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27821
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P4DA-43SPP-44 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 41,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 27,56000 = 16,53600
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 31,04000 = 18,62400

Subtotal: 35,16000 35,16000
Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,96000 = 0,23680
B0AK-07AS kg Clau acer 0,0494      x 2,05000 = 0,10127
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,7997      x 0,48000 = 0,38386
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 398,37000 = 0,75690
B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,100      x 1,37000 = 1,50700
B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,64000 = 0,64000

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 16,87000 = 0,06748

Subtotal: 3,69331 3,69331

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87900

COST DIRECTE 39,73231
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,71893

P4DA-43SRP-45 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist,

Rend.: 1,000 51,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,750 /R x 27,56000 = 20,67000
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,750 /R x 31,04000 = 23,28000

Subtotal: 43,95000 43,95000
Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,7997      x 0,48000 = 0,38386
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,96000 = 0,29600
B0AK-07AS kg Clau acer 0,0494      x 2,05000 = 0,10127
B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,64000 = 0,64000

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,100      x 1,37000 = 1,50700
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,004      x 16,87000 = 0,06748

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 398,37000 = 0,75690

Subtotal: 3,75251 3,75251
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,09875

COST DIRECTE 48,80126
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,44006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,24132

P783-8D31P-46 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 31,04000 = 4,65600
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,91000 = 3,88650

Subtotal: 8,54250 8,54250
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,22000 = 2,68400

Subtotal: 2,68400 2,68400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12814

COST DIRECTE 11,35464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92237

P7B1-6Q5CP-47 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 31,04000 = 1,24160
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 27,56000 = 0,55120

Subtotal: 1,79280 1,79280
Materials

B7B1-0KPI m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 3,14000 = 3,45400

Subtotal: 3,45400 3,45400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02689

COST DIRECTE 5,27369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53738
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P930-I2FPP-48 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 114,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 31,04000 = 4,65600
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,91000 = 11,65950

Subtotal: 16,31550 16,31550
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,60000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000
Materials

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

1,050      x 86,88000 = 91,22400

Subtotal: 91,22400 91,22400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24473

COST DIRECTE 108,62423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,43121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,05544

P938-DFUBP-49 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

Rend.: 1,000 33,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,044 /R x 25,91000 = 1,14004

Subtotal: 1,14004 1,14004
Maquinària

C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 45,08000 = 0,67620
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 61,32000 = 0,30660
C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 93,84000 = 3,09672

Subtotal: 4,07952 4,07952
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,76000 = 0,08800
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200      x 22,09000 = 26,50800

Subtotal: 26,59600 26,59600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 31,83266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42429

P967-E9W6P-50 m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A3
20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

Rend.: 1,000 32,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 31,04000 = 6,82880
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,91000 = 11,65950

Subtotal: 18,48830 18,48830
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 48,07000 = 0,10095

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0737      x 86,15000 = 6,34926

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A3
20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,12000 = 5,37600

Subtotal: 11,82621 11,82621

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27732

COST DIRECTE 30,59183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,12143

P967-E9Y0P-51 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 25,91000 = 13,21410
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 31,04000 = 7,44960
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Subtotal: 20,66370 20,66370
Materials

B962-0GRN m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,26000 = 6,57300

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 48,07000 = 0,15382

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1001      x 86,15000 = 8,62362

Subtotal: 15,35044 15,35044

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30996

COST DIRECTE 36,32410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14030

P967-E9ZZP-52 m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

Rend.: 1,000 42,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 25,91000 = 12,17770
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 31,04000 = 8,07040

Subtotal: 20,24810 20,24810
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1221      x 86,15000 = 10,51892

B962-0GR2 m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 9,14000 = 9,59700

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 48,07000 = 0,15382

Subtotal: 20,26974 20,26974
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30372

COST DIRECTE 40,82156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86264

P967-Z9Y0P-53 m Vorada recta de formigó tipus bústia, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 39,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 25,91000 = 13,21410
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 31,04000 = 7,44960

Subtotal: 20,66370 20,66370
Materials

B962-ZGRN m Vorada de calçada tipus bústia C3 28x17
prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340
i UNE EN 134

1,050      x 9,15000 = 9,60750

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 48,07000 = 0,15382

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0792      x 86,15000 = 6,82308

Subtotal: 16,58440 16,58440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30996

COST DIRECTE 37,55806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,87790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,43596

P977-HFSMP-54 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 21,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 25,91000 = 2,72055
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,04000 = 9,31200

Subtotal: 12,03255 12,03255
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,54000 = 0,16170

Subtotal: 0,16170 0,16170
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Materials
B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0189      x 59,50000 = 1,12455

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,90000 = 6,33270

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 244,80000 = 0,36720

Subtotal: 7,82445 7,82445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18049

COST DIRECTE 20,19919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20915

P9E1-DMUJP-55 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 34,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,257 /R x 25,91000 = 6,65887
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 31,04000 = 12,69536

Subtotal: 19,35423 19,35423
Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,30000 = 9,48600
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 157,78000 = 0,48912

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,76000 = 0,01760
B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 103,84180 = 3,17756

Subtotal: 13,17028 13,17028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29031

COST DIRECTE 32,81482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45556

P9G0-Z1BKP-56 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 d'òxid de ferro

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,04000 = 1,55200

Subtotal: 1,55200 1,55200
Materials

B9G3-ZHRV t Óxid de ferro 0,004      x 650,00000 = 2,60000
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Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02328

COST DIRECTE 4,17528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38404

P9G3-DVVAP-57 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 11,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,290 /R x 26,79000 = 7,76910

Subtotal: 7,76910 7,76910
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,290 /R x 9,18000 = 2,66220

Subtotal: 2,66220 2,66220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11654

COST DIRECTE 10,54784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07523

P9GH-50OYP-58 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 /
I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

Rend.: 1,000 138,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 31,04000 = 2,07968
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,91000 = 5,18200

Subtotal: 7,26168 7,26168
Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 89,23000 = 2,94459

Subtotal: 2,94459 2,94459
Materials

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

1,050      x 116,17000 = 121,97850

Subtotal: 121,97850 121,97850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10893

COST DIRECTE 132,29370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,61468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,90838

P9H5-E84DP-59 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 96,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 31,04000 = 0,49664
A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 25,91000 = 1,86552

Subtotal: 2,36216 2,36216
Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 61,43000 = 0,49144
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 74,47000 = 0,74470

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 83,37000 = 0,83370

Subtotal: 2,06984 2,06984
Materials

B9H1-0HWY t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 87,57000 = 87,57000

Subtotal: 87,57000 87,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03543

COST DIRECTE 92,03743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,63930

P9H9-9LMNP-60 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en
fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària
màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0003 /R x 31,04000 = 0,00931
A0E-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 26,79000 = 0,01607

Subtotal: 0,02538 0,02538
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 8,43000 = 0,00506

Subtotal: 0,00506 0,00506
Materials
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B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00063

COST DIRECTE 1,08107
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13513

P9HC-HOSAP-61 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Rend.: 1,000 5.456,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

1,000 /R x 5.196,47000 = 5.196,47000

Subtotal: 5.196,47000 5.196,47000

COST DIRECTE 5.196,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 259,82350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.456,29350

P9L1-E97LP-62 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 26,79000 = 0,05894

Subtotal: 0,05894 0,05894
Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 46,07000 = 0,02304
C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 33,09000 = 0,07280

Subtotal: 0,09584 0,09584
Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,600      x 0,36000 = 0,21600

Subtotal: 0,21600 0,21600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00088

COST DIRECTE 0,37166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39025
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PB12-Z001P-63 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre
tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm d'alçària amb
muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de
diàmetre, dos travessers horitzontals de 80 mm de
diàmetre i passamà de 140x28 mm, amb malla
electrosoldada aliniada amb els muntants, incloent
fonamentació i elements d'ancoratge, totalment
col·locada segons plànols

Rend.: 1,000 174,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 25,91000 = 5,18200
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 31,04000 = 9,31200
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 31,53000 = 12,61200
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 27,67000 = 5,53400

Subtotal: 32,64000 32,64000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 58,96000 = 11,79200
C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 66,08000 = 13,21600
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 46,49000 = 9,29800

Subtotal: 34,30600 34,30600
Materials

BB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre
tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm d'alçària amb
muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de
diàmetre, dos travessers horitzontals de 80 mm de
diàmetre  i passamà de 140x28 mm, amb reixa
electrosoldad aliniada amb els muntants, incloent
fonamentació i elements d'ancoratge

1,000      x 52,46000 = 52,46000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 61,14000 = 0,61140

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 90,43000 = 45,21500

Subtotal: 98,28640 98,28640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81600

COST DIRECTE 166,04840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,30242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,35082

PB21-BRAPP-64 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, de segon ús pintada de groc, inclòs
desplaçament fins a zona d'obra, col·locació i
desmuntatge

Rend.: 2,500 27,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 25,91000 = 8,29120
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 31,04000 = 4,96640

Pàgina 476
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,25760 13,25760
Maquinària

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 66,08000 = 10,57280

Subtotal: 10,57280 10,57280
Materials

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,46000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19886

COST DIRECTE 26,48926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81373

PBA1-Z52WP-65 m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm
d'ample, inclòs adhesiu, resalts de 100x50x10 mm i
pintura de dos components en fred, totalment acabada

Rend.: 3,000 58,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 31,04000 = 10,34667
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,91000 = 8,63667

Subtotal: 18,98334 18,98334
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,3451 /R x 4,45000 = 0,51190
C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament

manual
1,000 /R x 30,48000 = 10,16000

Subtotal: 10,67190 10,67190
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,500      x 4,89000 = 7,33500

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,240      x 1,78000 = 0,42720

BBM5-ZZ2U u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm
inclòs adhesiu de dos components

1,000      x 17,90000 = 17,90000

Subtotal: 25,66220 25,66220

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,37967

COST DIRECTE 55,69711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,48196
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PBA1-Z52ZP-66 m2 Reductor de velocitat tipus esquena d'ase de 4 m
d'ample, executat in situ amb mescla bituminosa de
qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclòs betum,
reg d'adherència fresat de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la pintura, segons plànols

Rend.: 15,000 31,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 31,04000 = 2,06933
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 25,91000 = 3,45467
A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 32,88000 = 0,54800

Subtotal: 6,07200 6,07200
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 1,000 /R x 63,52000 = 4,23467
C154-003M h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 55,42000 = 3,69467

Subtotal: 7,92934 7,92934
Partides d'obra

P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

1,000      x 0,46996 = 0,46996

P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,160      x 92,03743 = 14,72599

P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

1,000      x 0,37166 = 0,37166

Subtotal: 15,56761 15,56761

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12144

COST DIRECTE 29,69039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,17491

PBA2-FII0P-67 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,070 /R x 31,04000 = 2,17280
A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 25,91000 = 0,90685

Subtotal: 3,07965 3,07965
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 30,48000 = 1,06680

Subtotal: 1,06680 1,06680
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Materials
BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de

color blanc, per a marques vials
1,020      x 4,89000 = 4,98780

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,78000 = 0,89000

Subtotal: 5,87780 5,87780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04619

COST DIRECTE 10,07044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57397

PBA3-DXJEP-68 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua sonora per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 10
cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant extrusió

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,008 /R x 31,04000 = 0,24832
A0D-0007 h Manobre 0,004 /R x 25,91000 = 0,10364

Subtotal: 0,35196 0,35196
Maquinària

C1B0-006H h Màquina per a pintar bandes de vial amb termoplàstic
en calent mitjançant extrusió, autopropulsada

0,004 /R x 82,53000 = 0,33012

Subtotal: 0,33012 0,33012
Materials

BBA1-2XWT kg Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color
blanc, per a marques vials

0,510      x 2,05000 = 1,04550

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 1,94000 = 0,09894

Subtotal: 1,14444 1,14444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00528

COST DIRECTE 1,83180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92339

PBBB-DVJEP-69 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 99,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 32,08000 = 3,20800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 27,56000 = 2,75600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,96400 5,96400
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 62,78000 = 1,56950

Subtotal: 1,56950 1,56950
Materials

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 86,73000 = 86,73000

Subtotal: 86,73000 86,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08946

COST DIRECTE 94,35296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,71765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,07061

PBBB-Z001P-70 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

Rend.: 0,200 40,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 32,08000 = 16,04000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 27,56000 = 13,78000

Subtotal: 29,82000 29,82000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 62,78000 = 7,84750

Subtotal: 7,84750 7,84750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44730

COST DIRECTE 38,11480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,02054

PBBF-DUKGP-71 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 108,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 32,08000 = 6,41600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 27,56000 = 5,51200

Subtotal: 11,92800 11,92800
Maquinària
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C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 62,78000 = 3,13900

Subtotal: 3,13900 3,13900
Materials

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 88,26000 = 88,26000

Subtotal: 88,26000 88,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17892

COST DIRECTE 103,50592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,17530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,68122

PBBF-DUKKP-72 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 221,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,08000 = 8,02000

Subtotal: 14,91000 14,91000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 62,78000 = 3,89236

Subtotal: 3,89236 3,89236
Materials

BBM7-0RYP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 192,27000 = 192,27000

Subtotal: 192,27000 192,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22365

COST DIRECTE 211,29601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,56480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,86081

PBBG-DV3KP-73 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 114,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 32,08000 = 6,41600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 27,56000 = 5,51200

Subtotal: 11,92800 11,92800
Maquinària
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C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 62,78000 = 3,13900

Subtotal: 3,13900 3,13900
Materials

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 94,10000 = 94,10000

Subtotal: 94,10000 94,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17892

COST DIRECTE 109,34592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,46730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,81322

PBBH-DVG8P-74 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 109,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 32,08000 = 3,20800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 27,56000 = 2,75600

Subtotal: 5,96400 5,96400
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 62,78000 = 1,56950

Subtotal: 1,56950 1,56950
Materials

BBME-0RW u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 96,31000 = 96,31000

Subtotal: 96,31000 96,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08946

COST DIRECTE 103,93296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,19665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,12961

PBBM-4IMBP-75 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 25,91000 = 2,59100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,04000 = 1,55200

Subtotal: 4,14300 4,14300
Materials

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 8,42000 = 8,42000
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B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 95,87741 = 2,81880

Subtotal: 11,23880 11,23880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06215

COST DIRECTE 15,44395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21614

PD01-5CHZP-76 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 1,6 m
de fondària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 1,000 522,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

4,000      x 22,36110 = 89,44440

PDB7-8F59 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

1,600      x 78,32382 = 125,31811

PDB1-DWM u Solera d'HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1.4x1,4 m

1,000      x 58,61672 = 58,61672

PDBF-DFX1 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 224,56411 = 224,56411

Subtotal: 497,94334 497,94334

COST DIRECTE 497,94334
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,89717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,84051

PD20-Z001P-77 u Broc per a tub de diàmetre <=60 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15
de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment
col·locat i acabat, segons plànols

Rend.: 1,000 766,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 31,04000 = 31,04000

Subtotal: 31,04000 31,04000
Partides d'obra

P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

0,750      x 9,63848 = 7,22886

P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,

5,000      x 39,73231 = 198,66155
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encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m
P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de

diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 2,16973 = 86,78920

P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió

2,000      x 15,41437 = 30,82874

P45F0-42W m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb cubilot

2,500      x 150,07104 = 375,17760

Subtotal: 698,68595 698,68595

COST DIRECTE 729,72595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,48630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 766,21225

PD50-I6FYP-78 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 101,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,729 /R x 31,04000 = 22,62816
A0D-0007 h Manobre 0,729 /R x 25,91000 = 18,88839

Subtotal: 41,51655 41,51655
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 48,07000 = 1,92280

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 52,43000 = 52,43000

Subtotal: 54,35280 54,35280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62275

COST DIRECTE 96,49210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,82460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,31670
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PARTIDES D'OBRA

PD55-Z3NHP-79 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm (amb
sobreample superior de 8 cm per acoplar vorada
bústia), amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de
15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i entroncament amb tub de desguàs,
segons plànols

Rend.: 1,000 161,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 31,04000 = 62,08000
A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,79000 = 26,79000

Subtotal: 88,87000 88,87000
Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 66,08000 = 16,52000

Subtotal: 16,52000 16,52000
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,4642      x 90,11000 = 41,82906

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 2,96000 = 1,65760
B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,29000 = 1,29903

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 186,18580 = 3,72372

Subtotal: 48,50941 48,50941

COST DIRECTE 153,89941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,69497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,59438

PD5F-HB37P-80 m Cuneta profunda secció triangular de 50 cm
d'amplàriai 15 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, inclosa la excavació en no
classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Rend.: 1,000 21,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 25,91000 = 1,81370
A0E-000A h Manobre especialista 0,035 /R x 26,79000 = 0,93765
A0F-000B h Oficial 1a 0,070 /R x 31,04000 = 2,17280

Subtotal: 4,92415 4,92415
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,080 /R x 85,99000 = 6,87920
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 58,96000 = 1,24406
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PARTIDES D'OBRA

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,02000 = 0,41613

Subtotal: 8,53939 8,53939
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,070      x 90,43000 = 6,33010

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,022      x 2,12000 = 0,04664
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,020      x 2,96000 = 0,05920
B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 2,05000 = 0,10250
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,067      x 0,48000 = 0,03216

Subtotal: 6,57060 6,57060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07386

COST DIRECTE 20,10800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,11340

PD5M-50UDP-81 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 33,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 31,04000 = 5,27680
A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 25,91000 = 7,51390

Subtotal: 12,79070 12,79070
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 58,96000 = 3,47864
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,96000 = 0,59600

Subtotal: 4,07464 4,07464
Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,447      x 23,01000 = 10,28547
BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 1,050      x 4,60000 = 4,83000

Subtotal: 15,11547 15,11547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19186

COST DIRECTE 32,17267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,78130

PD5Z-0001P-82 m Neteja de cuneta de terres, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs reperfilat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 26,79000 = 0,53580
A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 25,91000 = 1,03640
A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 31,04000 = 1,24160

Subtotal: 2,81380 2,81380
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,02000 = 0,41613
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 58,96000 = 0,58960
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 85,99000 = 1,71980

Subtotal: 2,72553 2,72553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04221

COST DIRECTE 5,58154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86061

PD73-F1MPP-83 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 27,56000 = 3,58280
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 32,08000 = 4,17040

Subtotal: 7,75320 7,75320
Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 7,38000 = 7,52760

Subtotal: 7,52760 7,52760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11630

COST DIRECTE 15,39710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16695

PD73-F1MUP-84 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 36,25 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,08000 = 8,02000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000

Subtotal: 14,91000 14,91000
Materials

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 19,01000 = 19,39020

Subtotal: 19,39020 19,39020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22365

COST DIRECTE 34,52385
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,25004

PD73-F1MVP-85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 32,08000 = 6,09520
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /R x 27,56000 = 5,23640

Subtotal: 11,33160 11,33160
Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 12,20000 = 12,44400

Subtotal: 12,44400 12,44400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16997

COST DIRECTE 23,94557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,14285
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PDB1-DWMB u Solera d'HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1.4x1,4 m

Rend.: 1,000 61,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,306 /R x 31,04000 = 9,49824
A0D-0007 h Manobre 0,306 /R x 25,91000 = 7,92846

Subtotal: 17,42670 17,42670
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4526      x 90,43000 = 40,92862

Subtotal: 40,92862 40,92862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26140

COST DIRECTE 58,61672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,54756

PDB7-8F59 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 82,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 31,04000 = 12,41600
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,91000 = 10,36400

Subtotal: 22,78000 22,78000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,101 /R x 58,96000 = 5,95496

Subtotal: 5,95496 5,95496
Materials

BDD5-0M3U m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

1,050      x 46,28000 = 48,59400

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 123,23830 = 0,65316

Subtotal: 49,24716 49,24716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34170

COST DIRECTE 78,32382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,91619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,24001
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PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 23,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,04000 = 9,31200

Subtotal: 17,08500 17,08500
Materials

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,27000 = 3,27000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 184,19120 = 1,74982

Subtotal: 5,01982 5,01982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25628

COST DIRECTE 22,36110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47915

PDBF-DFX1 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 235,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 31,04000 = 11,45376
A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 25,91000 = 10,62310

Subtotal: 22,07686 22,07686
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 48,07000 = 1,71610

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 200,44000 = 200,44000

Subtotal: 202,15610 202,15610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33115

COST DIRECTE 224,56411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,22821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,79232
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PDG2-6SFPP-86 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P /
20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 31,04000 = 0,31040
A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 25,91000 = 0,51820

Subtotal: 0,82860 0,82860
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1221      x 90,43000 = 11,04150

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

1,010      x 0,25000 = 0,25250

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 3,40000 = 3,57000

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,15000 = 0,15300

Subtotal: 15,01700 15,01700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01243

COST DIRECTE 15,85803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65093

PDG5-HA2IP-87 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 27,56000 = 0,27560

Subtotal: 0,27560 0,27560
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00413

COST DIRECTE 0,57553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60431
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PDK1-DXALP-88 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 379,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4064 /R x 31,04000 = 12,61466
A0D-0007 h Manobre 0,4064 /R x 25,91000 = 10,52982

Subtotal: 23,14448 23,14448
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 59,50000 = 0,37485

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 337,14000 = 337,14000

Subtotal: 337,51485 337,51485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34717

COST DIRECTE 361,00650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,05032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,05682

PDK1-DXAVP-89 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 38,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,315 /R x 25,91000 = 8,16165
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,315 /R x 31,04000 = 9,77760

Subtotal: 17,93925 17,93925
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 59,50000 = 0,19040

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 18,61000 = 18,61000

Subtotal: 18,80040 18,80040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26909

COST DIRECTE 37,00874
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,85918
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PDK2-AJZZP-90 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90
cm, per a xarxa d'aigua potable, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó de 15 N/mm2 de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 317,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,200 /R x 31,04000 = 130,36800
A0D-0007 h Manobre 2,100 /R x 25,91000 = 54,41100

Subtotal: 184,77900 184,77900
Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

15,000      x 1,12000 = 16,80000

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

152,000      x 0,28000 = 42,56000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 157,78000 = 1,57780

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 1,76000 = 0,00616
B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,300      x 95,87741 = 28,76322

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,250      x 99,79890 = 24,94973

Subtotal: 114,65691 114,65691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,77169

COST DIRECTE 302,20760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,11038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,31797

PDK3-DP0JP-91 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 91,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 25,91000 = 28,50100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 31,04000 = 34,14400

Subtotal: 62,64500 62,64500
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 90,43000 = 18,89987

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,0045      x 0,20000 = 3,00090
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B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,15000 = 1,15805

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 22,06000 = 0,29340

Subtotal: 23,35222 23,35222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93968

COST DIRECTE 86,93690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,34684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,28374

PDK3-DP0ZP-92 u Construcció de pericó de registre tipus M, de
dimensions interiors 0.30 x 0.30 x 0 .55 m., format per
formigó en massa, embornal i passatubs, executat
segons norma de la companyia.

Rend.: 1,000 389,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 25,91000 = 129,55000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,500 /R x 31,04000 = 108,64000

Subtotal: 238,19000 238,19000
Maquinària

C20O-00DR h Vibrador d'agulla 0,200 /R x 1,53000 = 0,30600
CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
0,200 /R x 17,73000 = 3,54600

Subtotal: 3,85200 3,85200
Materials

B0DZ4-H68 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,910      x 0,55000 = 1,05050

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0525      x 90,43000 = 4,74758

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,133      x 98,96000 = 13,16168

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,470      x 1,12000 = 0,52640

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,48000 = 2,40000
B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos
2,000      x 4,23000 = 8,46000

BDKZUZ50 u Elements d'acabat del pericó (regleta, ganxo i
rotulació)

1,000      x 85,86000 = 85,86000

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,071      x 1,75000 = 3,62425

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,000      x 2,96000 = 5,92000

Subtotal: 125,75041 125,75041
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,57285

COST DIRECTE 371,36526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,56826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,93352

PDK4-0001P-93 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 581,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 25,91000 = 18,13700
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 31,04000 = 10,86400

Subtotal: 29,00100 29,00100
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,167 /R x 62,78000 = 10,48426

Subtotal: 10,48426 10,48426
Materials

BDK2-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 498,36000 = 498,36000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1764      x 88,13000 = 15,54613

Subtotal: 513,90613 513,90613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43502

COST DIRECTE 553,82641
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,69132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,51773

PDK4-AJSZP-94 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DMF, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 619,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 25,91000 = 23,31900
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 31,04000 = 13,96800

Subtotal: 37,28700 37,28700
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,166 /R x 62,78000 = 10,42148

Subtotal: 10,42148 10,42148
Materials
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B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2835      x 88,13000 = 24,98486

BDK2-1KNZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DMF, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 516,60000 = 516,60000

Subtotal: 541,58486 541,58486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55931

COST DIRECTE 589,85265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,49263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 619,34528

PDKZ-0001P-95 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de serveis, i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 194,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 25,91000 = 36,27400
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 31,04000 = 21,72800

Subtotal: 58,00200 58,00200
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,400 /R x 62,78000 = 25,11200

Subtotal: 25,11200 25,11200
Materials

BDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 101,45000 = 101,45000

Subtotal: 101,45000 101,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87003

COST DIRECTE 185,43403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,27170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,70573

PFB3-0001P-96 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid, part proporcional de fil guia, separadors,
maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat
al fons de la rasa

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 32,08000 = 11,54880
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,56000 = 9,92160

Subtotal: 21,47040 21,47040
Materials

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons

3,060      x 2,02000 = 6,18120
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norma UNE-EN 12201-2
BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

3,000      x 0,05000 = 0,15000

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,900      x 8,50000 = 7,65000

Subtotal: 13,98120 13,98120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32206

COST DIRECTE 35,77366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56234

PFB3-0002P-97 m Canalització de 6 conductes de polietilè de densitat
alta de 20 mm de diàmetre, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid, part proporcional de fil guia, separadors,
maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat
al fons de la rasa

Rend.: 1,000 43,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,56000 = 9,92160
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 32,08000 = 11,54880

Subtotal: 21,47040 21,47040
Materials

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

6,120      x 0,67000 = 4,10040

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

6,000      x 0,05000 = 0,30000

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,800      x 8,50000 = 15,30000

Subtotal: 19,70040 19,70040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32206

COST DIRECTE 41,49286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,56750

PFB3-DVXBP-98 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 32,08000 = 10,26560
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,56000 = 8,81920

Subtotal: 19,08480 19,08480
Materials

BFB3-097D m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 5,18000 = 5,28360

Subtotal: 5,28360 5,28360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28627

COST DIRECTE 24,65467
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88741

PG2P-0001P-99 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 8,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 27,52000 = 1,37600
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,045 /R x 32,08000 = 1,44360

Subtotal: 2,81960 2,81960
Materials

BG2Z-0002 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'3,2 mm de gruix

1,020      x 4,90000 = 4,99800

Subtotal: 4,99800 4,99800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04229

COST DIRECTE 7,85989
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25289

PG33-E6NIP-100 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 27,52000 = 1,10080
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,08000 = 1,28320

Subtotal: 2,38400 2,38400
Materials

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,70000 = 4,79400

Subtotal: 4,79400 4,79400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03576

COST DIRECTE 7,21376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57445

PG3B-E7CBP-101 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 32,08000 = 3,20800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 27,52000 = 4,12800

Subtotal: 7,33600 7,33600
Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,51000 = 2,56020

Subtotal: 2,93020 2,93020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11004

COST DIRECTE 10,37624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89505

PHM2-DBEVP-102 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 552,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 32,08000 = 17,00240
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,91000 = 6,47750
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 27,52000 = 14,58560

Subtotal: 38,06550 38,06550
Maquinària
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C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 56,08000 = 29,72240
C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 62,78000 = 33,27340

Subtotal: 62,99580 62,99580
Materials

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 347,79000 = 347,79000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,341      x 90,58000 = 30,88778

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 424,29778 424,29778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57098

COST DIRECTE 525,93006
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,22657

PHNH-Z5WWP-103 u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING
ODYSSEY LED o similar, amb difusor de vidre
transparent, temperatura de color 3000ºK, duració
50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09, carcassa
d'alumini injectat, amb equip de doble nivell i balast
electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 642,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 27,52000 = 9,63200
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 32,08000 = 11,22800

Subtotal: 20,86000 20,86000
Materials

BHNF-ZNZ5 u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING
ODYSSEY LED o similar, amb difusor de vidre
transparent, temperatura de color 3000ºK, duració
50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09, carcassa
d'alumini injectat, amb equip de doble nivell i balast
electrònic.

1,000      x 590,50000 = 590,50000

Subtotal: 590,50000 590,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31290

COST DIRECTE 611,67290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,58365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 642,25655
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PPA00002P-104 pa Partida alçada d'abonament integre per connexions,
remodelació del quadre de comandament, maniobre i
protecció d'enllumenat públic, inclosos permisos,
projecte legalització i drets d'escomesa.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.380,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,04762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA000SSP-105 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 9.903,25 €

COST DIRECTE 9.431,66667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 471,58333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.903,2500
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA0U001P-106 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres del lot 1, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

Rend.: 1,000 6.192,45 €

COST DIRECTE 5.897,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 294,87857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.192,4500
_______________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RV1P-107 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 /R x 32,33000 = 2,26310

Subtotal: 2,26310 2,26310
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 58,96000 = 4,98212

Subtotal: 4,98212 4,98212
Materials

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 21,71000 = 25,07505

Subtotal: 25,07505 25,07505

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03395

COST DIRECTE 32,35422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97193

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

PRA1-DOEIP-108 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 36,43000 = 0,07286

Subtotal: 0,07286 0,07286
Maquinària

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 40,49000 = 0,04049

C152-003B h Camió grua 0,001 /R x 62,78000 = 0,06278

Subtotal: 0,10327 0,10327
Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 5,93000 = 0,17790

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,91000 = 0,40095
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,200      x 1,13000 = 0,22600

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,87000 = 0,10305
BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,030      x 5,50000 = 0,16500
B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,76000 = 0,00352

Subtotal: 1,07642 1,07642

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00109

COST DIRECTE 1,25364
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31633

ST25S110P-109 u Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs
formigonat, en terra

Rend.: 1,000 270,30 €

COST DIRECTE 257,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,87143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,3000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 20 – PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 

Afegint els preus unitaris que figueren en el Quadre de Preus, i els amidaments del projecte, i tenint 

en compte les Partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material. 

 

Pressupost d’Execució Material ........................................................................... 371.598,60 € 

 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13%), 

Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

 

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs)............................................. 535.064,83 € 

 

Finalment, afegint al pressupost anterior l'import dels assaigs previstos que excedeixen el 1,50% del 

pressupost del projecte (que en el present projecte es 0,00 €) i el cost de les expropiacions (0,00 €), 

s'obté el Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

 

CINC-CENTS TRENTA-CINC MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
(535.064,83 €). 
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1.-OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

1.1.-OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
  

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran l’execució del projecte constructiu del nou itinerari de 

vianants a la carretera C-1415b entre c/Roser i c/Sant Gervasi, al terme municipal de Canovelles a 

fi d’incentivar la mobilitat a peu dintre del municipi. 

 

1.2.-ÀMBIT D’APLICACIÓ 
  

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot 

el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i 

restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres 

prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu 

contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser 

menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.3.-DISPOSICIONS GENERALS 
  

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell serà d’aplicació 

la normativa vigent.  

Així mateix seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques 

aprovades per Diputació de Barcelona i els seus organisme. 

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, 

que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 

complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

 

2.-CONDICIONS GENERALS 
 

2.1.-DOCUMENTS DEL PROJECTE 
  

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de 

licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost 

Total. 

 La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, 

annexes, amidaments i pressupostos parcials. 

 Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que 

el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en 

base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 

en alguns documents contractuals. 

 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 

informatius del Projecte. 

 En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el 

que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 

quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

2.2.- DIRECCIÓ D’OBRA 
  

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació 

Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions 

establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en 

ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

 Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 

l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les 

instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment 

pel Contractista. 

 La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 

pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar 

Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement 

delegables. 
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 La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Diputació de 

Barcelona o en la persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 

 Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de 

les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions 

del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 

per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de 

l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme 

a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment 

de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

2.3.-ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
  

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del 

personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més 

endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser 

assumides vàries d’elles per una mateixa persona. 

 El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres 

per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer 

Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la 

zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i 

acceptació per part d’aquella. 

 Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones 

que dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors 

de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 

responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà 

realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El Director d'Obra podrà suspendre els treballs, sense que això generi cap alteració dels 

termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu designat. 

El “Delegat d’Obra” serà formalment proposat pel Contractista a l'Enginyer Director de l'obra, 

per a la seva acceptació, que podrà ser rellevat pel Director en qualsevol moment del curs de 

l'obra, si hi hagués motius per a això i en qualsevol cas amb la conformitat de la propietat. No 

podrà ser substituït sense la conformitat del Director de l'Obra i de la propietat. 

 Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 

acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a 

comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions 

per a control de la marxa de les obres 

 

2.4.-DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA. 
  

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 

continuació: 

 

2.4.1.-Documents contractuals. 
 

 Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i 

les Administracions Públiques. 
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 En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 

Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de 

contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual 

només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs 

de Licitació. 

 

2.4.2.-Documents informatius 
 

 Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència 

s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames 

de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus 

i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents 

informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a complements de la 

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte 

o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

 

2.5.-COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 
 

 El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no 

expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 

fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així 

com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 

danys i perjudicis que es puguin causar. 

 El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les 

servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

2.6.-OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 
 

2.6.1.-Obligacions Generals corresponents al Contractista. 
 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

2.6.2.-Verificació dels documents del projecte. 
 

 Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, 

sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

2.6.3.-Pla de Seguretat i Salut 
 

 El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i 

Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció 

facultativa. 
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2.6.4.-Oficina a l’obra 
 

 El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en 

el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a 

disposició de la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la 

Direcció Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

2.6.5.-Presència del constructor a l’obra  
 

 El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi 

a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 

necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

2.6.6.-Treballs no estipulats expressament. 
 

 És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte 

de les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra 

dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus 

d’execució. 

 

2.6.7.-Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 
 

 Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

precisament per escrit al Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les 

còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 

o instruccions que rebi. 

 Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú 

fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual 

donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 

que s’ha projectat. 

 

2.6.8.-Ordres al contractista 
El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 

comunicacions verbals i/o escrites per part del Director, directament o a través d'altres persones, 

havent de cerciorar-se, en aquest últim cas, que estan autoritzades per a això i/o verificar el 

missatge i confirmar-ho, segons la seva procedència, urgència i importància. Tot això sense 

perjudici que el Director pugui comunicar-se directament amb la resta del personal subaltern, que 

haurà d'informar seguidament al seu Cap d'Obra. El Delegat és responsable que aquestes 

comunicacions arribin fidelment fins a les persones que han d'executar-les i que s'executin. És 

responsable que totes les comunicacions escrites de la Direcció d’Obra, fins i tot plànols d'obra, 

assajos i mesuraments, estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles en obra per 

a la seva consulta en qualsevol moment. El Delegat haurà d'acompanyar a l'Enginyer Director en 

totes les seves visites d'inspecció a l'obra i transmetre immediatament al seu personal les 

instruccions que rebi del Director. El Delegat tindrà obligació d'estar assabentat de totes les 

circumstàncies i desenvolupament dels treballs de l'obra i informarà al Director al seu requeriment 

en tot moment, o sense necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient. 

S'obrirà el llibre d'Ordres, que serà diligenciat pel Director i romandrà custodiat en obra pel 

Contractista. El Delegat haurà de portar-ho amb si en acompanyar en cada visita a l'Enginyer 

Director. Es complirà, respecte al Llibre d'Ordes, el que es disposa en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 

S'obrirà el llibre d'Incidències. Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al 

desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns, entre altres, amb caràcter diari: 

• Condicions atmosfèriques generals. 

• Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dintre de l’obra. 

• Relació d’assajos efectuats, amb resum dels resultats o relació dels documents en que 

aquests es recullen. 

• Relació de maquinària a obra, diferenciant l’activa i l’avariada o en reparació. 
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• Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d’execució de l’obra. 

Com a simplificació, l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en parts 

d'obra diaris, ordenats com a annex al Llibre d'Incidències. 

 

2.6.9.-Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
 

 Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades 

de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la 

Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà 

cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, 

mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a 

l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

2.6.10.-Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra 
 

 El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest 

de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 

per als reconeixements. 

 Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a 

l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa 

dels treballs. 

 

2.6.11.-Faltes del personal 
 

 La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir 

el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

3.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

3.1.-DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ 
 

 Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i 

Particulars. 

 

3.2.-PLÀNOLS 
 

 Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 

adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per 

la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

3.3.-PLÀNOLS COMPLEMENTARIS 
 

 El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris 

d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de 

la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un 

termini no superior a trenta (30) dies. 

 

3.4.-INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 
 

 Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de 

l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els 

detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

3.5.-CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES 
 

 El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 

l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o 

contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 

d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
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3.6.-CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ 
 

 L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els 

Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el 

prescrit en aquests últims. 

 Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que 

siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els 

Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista 

de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel 

contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

 Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 

proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents 

pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment incompatibles o 

contradictòries, prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sobre 

les del General (P.P.T.G.). 

Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a determinats 

articles del Plec General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del P.P.T.G. 

Si es produeix alguna discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga continguda en les 

Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent. 

El Contractista està obligat a la plena observació de les  instruccions, Plecs o Normes, així com 

unes altres que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el 

B.O.E. 

 

3.7.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a 

les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 

opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

4.-DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 

provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- -Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Despeses derivades d’afectacions a les línies de transport públic 

- Despeses derivades de mantenir i adaptar a les fases d’obra els itineraris de 

vianants. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els 

preus unitaris contractats. 

Totes les despeses per accessos a les obres i als seus talls d'obra, tant nous com 

d'adequació d'existents, les ocupacions temporals, conservacions, restitucions de serveis, 

restitució del paisatge natural i altres temes que incideixin sobre els serveis públics o comunitaris 

en els seus aspectes físics i mitjà ambientals, seran per compte del Contractista sense que pugui 

reclamar abonament algun per això entenent-se que estan inclosos expressa i tàcitament en tots i 

cadascun dels preus de les unitats d'obra consignades en els Quadres de Preus. 

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució de 

les obres en els serveis i instal·lacions properes a la zona de treballs. El Contractista serà 
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responsable de la seva localització i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament 

addicional per les despeses que això origini o les pèrdues de rendiment que es derivin de la 

presència d'aquests serveis. 

D'acord amb el paràgraf anterior el Contractista haurà de procedir de manera immediata a 

indemnitzar i reparar de forma acceptable tots els danys i perjudicis, imputables a ell, ocasionats a 

persones, serveis o propietats públiques o privades. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 

les obres o la seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els que originin els pilots 

de vigilància necessaris per a l'execució de les obres; els de construcció i retirada de tota classe 

d'instal·lacions i construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 

maquinària i materials; els de protecció contra deterioració, dany o incendi, complint els requisits 

vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de rebuig i 

escombraries; els de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra o la 

seva finalització; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caràcter social, qualssevol que 

siguin, queden incloses expressa i tàcitament en els preus que es consignen en el Quadre de 

Preus del pressupost. El Contractista no tindrà dret a reclamar el seu abonament d’una altra forma. 

Seran a compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la 

subhasta o concurs i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals, així com les despeses de 

replanteig, inspecció, Direcció, vigilància i liquidació fins a l'import màxim que fixi la normativa 

vigent. 

En casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista, seran a compte seu les 

despeses de liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats en l'execució de les 

obres. 

 

5.-REPLANTEIG DE LES OBRES 
 

 El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en 

planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest 

treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

6.-MATERIALS 
 

 Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 

expressa del Director de l'obra. 

 Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, 

el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 

que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 

que es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que 

es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 

7.-DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 

 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 

accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i 

amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions 

que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres 

provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

 Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 

figurin en el pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del 

contractista. 

 Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici 

de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de 

les obres, no seran d'abonament. 

 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos 

provisionals i altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de 

materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat 

tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones 

condicions de circulació. 

 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec 

del contractista. 
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8.-ABOCADORS 
 

 La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a 

càrrec del Contractista. 

 Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 

l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la 

Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 

Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver 

d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 

l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

9.-SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 

 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. 

 Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció 

o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 

convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 

pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 

pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

 

10.-PREUS UNITARIS 
 

 El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 

en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 

quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos 

drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els 

materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus 

d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els 

costos indirectes. 

 La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació 

dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament 

d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 

millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials 

no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la 

unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

11.-PARTIDES ALÇADES 
 

 Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques 

Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament 

al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 

del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de 

cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 

oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà 

únicament l’import de les factures sense IVA com a execució material.. 

 

12.-TERMINI DE GARANTIA 
 

 El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 

Provisional, llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, abalissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa 

l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
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13.-CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 

 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 

entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en 

perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres 

executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, 

plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la 

recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del 

Contractista. 

 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions 

econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 

siguin convenients. 

Amb la finalitat de no embrutar els diferents elements d'altres instal·lacions, es posarà 

especial interès en què els residus procedents dels treballs realitzats no caiguin directament sobre 

els esmentats elements. 

Es procurarà recollir tots els residus, de manera que puguin extreure's per al seu posterior 

abocament a l'exterior. 

 

14.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

 L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 

obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà 

l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà 

els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del 

preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels 

vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment 

podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i 

el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

En tot cas el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la perfecta regulació del tràfic i, 

si les circumstàncies ho requereixen, el Director de l'Obra podrà exigir a la Contracta la col·locació 

de semàfors. 

El Contractista establirà el personal de vigilància competent i en la quantitat necessària, 

perquè impedeixi tota possible negligència i imprudència que pugui entorpir el tràfic o donar lloc a 

qualsevol accident, sent responsable el Contractista dels quals, per incompliment d'aquesta 

previsió, poguessin produir-se. 

El Contractista adoptarà, així mateix, sota la seva sencera responsabilitat, totes les 

mesures necessàries per al compliment de les disposicions vigents referents a l'ocupació 

d'explosius i a la prevenció d'accidents, incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions 

complementàries que dicti referent a això el Director d'Obra. 

El Contractista queda obligat a no alterar amb els seus treballs la seguretat dels transports 

públics en explotació, així com les instal·lacions de qualsevol empresa al fet que poguessin afectar 

les obres. Haurà de para això donar previ avís i posar-se d'acord amb les empreses per fixar 

l'ordre i detall d'execució de quants treballs poguessin afectar-los. 

 No obstant això i reiterant el ja exposat, quan el Director de l'Obra ho estimi necessari, bé 

per raons de seguretat, tant del personal, de la circulació o de les obres com per altres motius, 

podrà prendre al seu càrrec directament l'organització dels treballs, sense que pugui admetre's 

reclamació alguna fundada en aquest particular. 

 

15.-INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 

 El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 

obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 

execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista 

complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la 

Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades 

a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 

eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de 

reclamació. 

 

16.-EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
 

 Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució 

simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà 
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obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible 

interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de 

serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 

disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran 

ser objecte de reclamació. 

 

17.-DESVIAMENT DE SERVEIS 
 

 Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de 

què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 

terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per 

no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. 

 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

18.-INSPECCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
  

El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats per 

als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots els treballs, 

a fi de comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de les obres i instal·lacions, fins i tot a les 

fàbriques o tallers en què es produeixin materials o es realitzin treballs per a les obres. 

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra 

designi o Entitat qualificada en la qual delegui, sent per tant obligació del Contractista el facilitar a 

dita personal o als seus subalterns totes les facilitats necessàries per efectuar les operacions 

citades anteriorment. 

 

19.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 

 El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 

bona i segura marxa dels treballs. 

 En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució 

de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a alguna 

altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes 

al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 

contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, 

segons la normativa vigent. 

 

20.-CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 
 

El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, totes 

les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, 

referent a ubicació, cotes, etc. 

 

21.-MATERIALS, EQUIPS I PRODUCTES INDUSTRIALS APORTATS PEL 
CONTRACTISTA 

 

Tots els materials han de ser adequats per al fet que es destinen havent-se tingut en 

compte a les bases de preus i formació de pressupostos; entenent-se que seran de la millor 

qualitat en la seva classe d'entre els existents al mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància 

relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà 

condicionada a l'aprovació del Director de l'Obra, que podrà determinar les proves o assajos de 

recepció que estiguin adequats a aquest efecte. 

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de la 

seva procedència, valoració o característiques citades en algun document del Projecte, seran 

subjectes a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà exigir-

ne les garanties que estimi convenients. 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que 

constitueixen l'equip a aportar pel Contractista per a la correcta execució de les Obres, seran 

reconeguts pel Director de l'Obra a fi de constatar si reuneixen les degudes condicions d'idoneïtat, 

podent rebutjar qualsevol element que, al seu judici, no reuneixi les referides condicions. Si durant 

l'execució de les Obres, el Director estimés que l'equip aprovat no és idoni per al fi proposat, podrà 

exigir el seu reforç o substitució per un altre més adequat. 
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L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats en les quals ha 

d'utilitzar-se, no podent-se retirar sense consentiment del Director de l'Obra. En cas d'avaria 

hauran de ser reparats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació, per 

compte del Contractista, exigeixi terminis que, segons el parer del Director de l'Obra, no alterin la 

programació dels treballs. En cas contrari haurà de ser substituït l'equip complet. 

En tot cas, la conservació, vigilància, reparació i/o substitució dels elements que integrin 

l'equip aportat pel Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec del mateix. 

 

22.-MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 
 

Les maquinàries, eines i mitjans auxiliars que empri el Contractista per a l'execució dels 

treballs no seran mai abonables, doncs ja s'ha tingut en compte en fer la composició dels preus 

entenent-se que encara que en els Quadres no figurin indicats d'una manera explícita alguna o 

alguns d'ells, tots ells es consideraran inclosos en el preu corresponent. 

Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operatiu són d'exclusiva 

responsabilitat i càrrec del Contractista. 

 

23.-TREBALLS VARIS 
 

En l'execució d'altres obres i instal·lacions i treballs compresos en el Projecte i pels quals 

no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà a 

les regles seguides per a cada cas pels millors constructors, segons el parer del Director d'Obra, i 

les instruccions d'aquest. 

A més de les obres detallades en el Projecte, el Contractista ve obligat a realitzar tots els 

treballs complementaris o auxiliars precisos per a la bona terminació de l'Obra, no podent servir 

d'excusa que no apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec. 

 

24.-ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 
 

Mensualment s'estendran certificacions pel valor de l'obra realitzada, obtinguda del seu 

mesurament segons els criteris exposats en la Part III d'aquest Plec. 

Les certificacions tindran el caràcter d'abonament a compte, sense que la inclusió d'una 

determinada unitat d'obra en suposi l’acceptació, la qual tindrà lloc solament en la Recepció. 

 

25.-AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

Normativa general: 
Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per 

metre lineal, per quilogram o per unitat, d'acord a com figuren especificades en els mesuraments i 

pressupostos. Per a les unitats noves que puguin sorgir, i per les quals calgui la redacció d'un preu 

nou, s'especificarà clarament en acordar-se aquest la manera d'abonament; en un altre cas, 

s'establirà l'admès en la pràctica habitual o costum en l'execució d'aquest tipus d'instal·lacions. 

Si el Contractista construeix o instal·la major volum o nombre d'unitats de qualsevol classe 

de fàbrica o de qualsevol unitat component de la instal·lació que el corresponent a les formes i 

mesures que figuren en els plànols o de les seves reformes autoritzades en els mesuraments, ja 

sigui per efectuar malament les excavacions, per error, o per desviacions del programa 

d'explotació no autoritzades o elecció de traça per a estesa de cables diferent a l'especificada en 

els plànols o per qualsevol altre motiu, no li serà d'abonament aquest excés d'obra o instal·lació. 

Si, segons el parer del Director de l'Obra, aquest excés resultés perjudicial, el Contractista 

tindrà l'obligació de demolir o aixecar l'obra o instal·lació a la seva costa i refer-la novament amb 

les dimensions i mesurament degudes. En el cas que es tracti d'un augment excessiu d'excavació 

que no pugui esmenar-se amb la demolició de l'obra executada, el Contractista quedarà obligat a 

corregir el defecte, d'acord amb les normes que dicti el Director de l'Obra, sense dret a exigir 

indemnització alguna pels treballs que això comporti. 

Sempre que no es digui expressament una altra cosa als pressupostos o en el present 

Plec, es consideraran inclosos en l'import dels preus del pressupost, els esgotaments, 

sosteniments, reblerts de l'excés d'excavació, transport a abocadors (qualsevol que sigui la 

distància) dels productes sobrants, neteja de les obres i instal·lacions, transports, càrrega i 

descàrrega de materials d'equip, mitjans i operacions auxiliars, proves, mesures i ajustos a 

realitzar en cada unitat d'obra o equips independents constitutius de les mateixes perquè quedi 

perfectament muntada, connectada i en funcionament individual d'acord amb l'especificat en el 

projecte funcional i indicacions de l'Enginyer Director de l'Obra. 

Per a aquells materials el mesurament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el contractista 

haurà de situar en els punts que indiqui l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules o instal·lacions 

necessàries, l'ocupació de les quals haurà de tenir l’aprovació de l’Enginyer Director de l'Obra. 

Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran 

definits per l'Enginyer Director de l'Obra. 

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres, i per tant, la reparació o 

reconstrucció d'aquelles parts que hagin sofert danys o que es comprovi que no reuneixen les 
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condicions exigides en aquest Plec. Per a aquestes reparacions s'atendrà estrictament a les 

instruccions que rebi de l'Enginyer Director de l'Obra. Aquesta obligació de conservar les obres i 

instal·lacions s'estén igualment als apilaments que s'hagin certificat. Correspon, doncs, al 

Contractista l’emmagatzematge i guarda dels apilaments i la reposició dels perduts, destruïts o 

danyats, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expira amb el període de garantia. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant-se en insuficiències de preus o 

en la falta d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació necessaris 

per a la completa execució d'una unitat d'obra. En cas de dubte d'aplicació dels preus se seguirà el 

mateix criteri definit en el mesurament i valoració del present Projecte. 

Mitjans auxiliars:. 
Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera 

explícita, comprenen la totalitat dels mitjans auxiliars que empri o hagi d'emprar el Contractista per 

a la correcta execució dels treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, aigua, etc., i per tant 

no s'abonarà per aquests conceptes. Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal 

operari són de l'única i exclusiva responsabilitat del Contractista. 

Treballs d’aigua i esgotament. 
El Contractista no podrà al·legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució d'obres 

i excavacions en terreny mullat doncs ja s'ha tingut en compte en fer la valoració del pressupost. 

No podran abonar-se al Contractista partides en concepte d'esgotament de cap classe, excepte les 

expressament citades. 

Documentació tècnica. 
La documentació tècnica que està obligat a aportar el Contractista serà del seu compte i 

càrrec, ja que el seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra. 

Obres no especificades en el present capítol. 
Es mesuraran i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de la pròpia definició dels 

preus que figuren als pressupostos. 

Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de 
les obres. 

El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin 

necessàries per a la deguda seguretat de les obres. 

Quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de garantia, i malgrat les 

precaucions adoptades en la construcció, s'originessin avaries o perjudicis en instal·lacions i 

edificis públics o privats, serveis, monuments, jardins, etc., el Contractista n’abonarà l'import de 

reparació. 

Mode d’abonar les obres i instal·lacions defectuoses però admissibles. 

Si alguna obra o instal·lació no es trobés executada conformement a les condicions del 

contracte i anés, no obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra podrà 

ser rebuda, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació alguna, 

amb la rebaixa que l'Enginyer Director de l'Obra acordi, excepte el cas en què el Contractista 

prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la conformement a les condicions del contracte. 

Mode d’abonar les obres concloses. 
Les obres i instal·lacions amb subjecció a les condicions del contracte, s'abonaran 

conformement als preus del pressupost. 

En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna fundada en la insuficiència dels 

preus del pressupost o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els 

referits preus. 

Cubicacions, amidaments i valoració de les obres i instal·lacions. 
A la terminació de cadascuna de les parts de l'obra o instal·lació, es farà la seva cubicació 

o mesurament i valoració en el termini de dos mesos, i s'exigirà que en elles i en els plànols 

corresponents, signi el Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les modificacions al fet 

que pugui donar lloc la liquidació general. 

Observacions generals a totes les excavacions. 
El preu corresponent a qualsevol excavació comprèn, tret que expressament s'indiqui una 

altra cosa, tots els treballs necessaris per realitzar-la i treure els productes resultants, o sigui, 

l'excavació, elevació i càrrega de productes, transport a abocador o lloc designat, descàrrega i en 

els casos que calgués els sosteniments i esgotaments necessaris, així com el possible cànon 

d'abocador. 

Per realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal·lacions adequats 

per esgotar l'aigua i abocar-la en alguna llera o col·lector. Quan aquestes operacions donin lloc a 

arrossegaments del terreny s'evitaran els esgotaments i s'adoptaran les mesures que jutgi 

convenient el Director de l'Obra, seran de compte del Contractista fins i tot els esgotaments que 

calgui realitzar durant el termini de garantia de les obres. 

El Contractista té l'obligació de dipositar a la disposició de la propietat i en els llocs que 

designa el Director de l'Obra els materials procedents de les excavacions i de les modificacions de 

serveis que aquest consideri de possible utilització o d'algun valor. 

Mode d’abonar les partides alçades. 
Es consideren com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en 

totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. S'abonaran als preus de la contracta 

conformement a les condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 
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Les PA a justificar corresponents a modificacions de Serveis Afectats a càrrec 

exclusivament de la companyia seran abonades a partir de la factura, que conformarà l’import 

d’Execució Material. 

Es consideren partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs 

l'especificació dels quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin susceptibles de 

mesurament segons el plec. S'abonaran íntegrament una vegada acabats els treballs o obres al fet 

que es refereixin d'acord amb les condicions del contracte. 

 

26.-PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

  

L'empresa Contractista, d'acord amb les indicacions del Director de l'Obra, haurà de 

complir o observar una sèrie d'aspectes de cara a la precaució d'impactes ambientals a l'entorn de 

l'obra i els seus accessos durant el desenvolupament dels treballs. Aquests aspectes són: 

• Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions 

contingudes en el projecte, de manera que es compleixin les especificacions 

assenyalades en el mateix. 

• Instal·lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.) en zones amb mínim 

risc de contaminació per a aigües, tant superficials com a subterrànies. 

• El parc de maquinària haurà de mantenir-se en les millors condicions possibles, 

amb la finalitat de reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de 

respectar els terminis de revisió de motors i maquinària, havent de centralitzar-se 

les càrregues de combustible i els canvis d'oli en plataformes totalment 

impermeabilitzades que puguin recollir residus i abocaments per al seu transport a 

punts de recollida i reciclatge. 

• Utilitzar, en la mesura del possible, els llocs de préstecs en explotació. 

• Utilitzar com a accessos i rutes de moviment d'obres, la pròpia traça o camins i 

carreteres existents, reduint al mínim la creació de nous camins. 

• Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa 

visibilitat, reduint així els seus efectes estètics indesitjables, i com a zones 

d'abocament final aquells legalment establerts a l'entorn de les obres. 

• Evitar les formes acanalades paral·leles en sentit longitudinal que produeixen les 

retroexcavadores en refinar talusos. 

• No refinar les superfícies dels talussos, ajudant així a facilitar la seva revegetació 

natural o artificial. 

• Apilar i conservar les terres vegetals de les esbrossades per utilitzar-les amb 

posterioritat en recobriments de talussos. L'emmagatzematge de les mateixes no 

es realitzarà per períodes superiors a sis (6) mesos, havent-se de realitzar en 

aquest temps les necessàries cures de manteniment d'aquesta terra vegetal. 

• Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics 

superficials. 

 

27.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 

 La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i 

unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després 

del seu termini a efectes de recepció. 

 

27.1.-DEFINICIÓ 
 

 S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 

necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 

instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de 

disseny del present Projecte. 

 El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

27.2.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 

27.2.1.-Procediments, Instruccions i Plànols 
 

 Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran 

d’executar d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs 

que desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del 

Projecte. 
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27.2.2.-Control de materials i serveis comprats 
 

 El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de 

quedar documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

 Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials 

estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 

degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

27.2.3.-Maneig, emmagatzematge i transport 
 

 El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 

pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 

materials i components utilitzats en l’Obra. 

 

27.2.4.-Processos especials 
 

 Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 

controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats 

d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de 

Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

27.2.5.-Gestió de la documentació 
 

 S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma 

que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 

incloses en el Programa de Control de Qualitat. 

 

27.3.- PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS 
D’INSPECCIÓ (P.P.I.) 

 

 La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 

1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de 

l’activitat o fase. 

  El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents 

conceptes, quan siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat i identificació. 

 Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en 

un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar 

durant tota l’activitat o fase d’obra. 

 Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 

procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els 

controls a realitzar. 

 Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant 

protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs 

programats. 

 

27.4.-ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 
 

 Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 

homologat, contractat a tal efecte per la Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran 

a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 %) de l’import del tipus de licitació, 

mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres. 

 

27.5.- NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i 

número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la 

qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis 

criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 
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 El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal 

d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos 

en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte 

del Contractista. 

 

27.6.-RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT. 
 

 El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic 

Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

28.-COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

 El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 

en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució 

total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials 

assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 

de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció 

Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

28.1.-ORDRE DELS TREBALLS 
 

 El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l'Obra, i 

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin, d'acord amb les clàusules del Contracte 

d'Adjudicació de les obres. 

El Contractista estarà obligat a presentar un Cronograma de Treballs en el termini d'un 

mes des de la signatura de contracte. 

Aquest cronograma s'ajustarà en les seves línies generals al presentat com a document 

del Concurs d'Adjudicació i en ell es justificarà detalladament l'elecció de mètodes i terminis 

parcials en què es desitgi dividir els diversos treballs, així com la maquinària, els mitjans auxiliars i 

els equips de personal que jutgi necessària per a cadascun d'aquests terminis parcials. 

Aquest Pla, una vegada aprovat, adquirirà caràcter contractual. El seu incompliment, encara en 

terminis parcials, donarà objecte a les sancions previstes. 

El pla d'obra estarà constituït per les corresponents relacions de maquinària i mitjans 

auxiliars adscrits a l'obra i el temps de permanència, descripció dels equips de personal, relació de 

personal tècnic i totes les dades que permetin un coneixement més precís de l'execució prevista. 

El Contractista no podrà en cap cas retirar els mitjans adscrits a l'obra durant el període 

expressat en el Pla d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

El Contractista presentarà així mateix una relació complementària dels serveis, equips i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats 

quedaran adscrits a l'Obra durant la seva execució, sense que en cap cas pugui retirar-los el 

Contractista sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la maquinària i la 

mà d'obra sempre que la propietat l'hi ordeni després de comprovar que això és necessari per a la 

seva execució en els terminis previstos en el contracte. La Propietat es reserva, així mateix, el dret 

de prohibir que es comencin treballs, sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el 

Director de les mateixes podrà exigir la terminació d'una secció en execució, abans que es 

procedeixi a realitzar obres en unes altres. 

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu càrrec 

l'organització directa dels treballs sent totes les seves ordres obligatòries per al Contractista i 

sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular. 

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en els trams 

assenyalats per l'Enginyer Director, encara que això suposi alterar la programació general dels 

treballs. 

Aquesta decisió de l'Enginyer Director podrà fer-se amb qualsevol motiu que la propietat 

estimi i, d'una manera especial, el que no es produeixi paralització de les obres o disminució 

important en el ritme d'execució, quan la realització del programa general exigeixi determinats 

condicionaments de fronts de treball, o la modificació de dominis públics, o l'autorització d'entitats 

públiques o de particulars i en canvi sigui possible l'execució immediata de trams aïllats. 

 

29.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE  
 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes administratius només podran ser 

modificacions per raons d’interès públic en els cassos i en la forma previstos en l’esmenada 

legislació quan es doni alguna dels següent supòsits: 

Quan així s’hagi previst al plec de clàusules administratives particulars (en endavant, 

PCAP), en els temes i condicions establerts a la legislació vigent. 
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Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP, 

sempre i quan es compleixin les condicions establertes en al legislació vigent. 

 

A continuació es detallen les causes previstes contemplades al present projecte i el % màxim 

previst per a la possible modificació del projecte per a que es puguin inclore al PCAP:  

 

1. 2,5 % d’increment de pressupost per incertesa en la fonamentació del mur d'escollera. 

2. 5% d’increment de pressupost per l’execució d'un mur en el carrer c/Joaquin Blume. 

3. 2,5% d’increment de pressupost per afecció a la canalització de Sorea existent al 

c/Joaquin Blume. 

 

30.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

S'entendran com a condicions especials d’execució totes aquelles condicions que es 

puguin determinar especials en el present projecte: 

 

• És obligatori mantenir els itineraris de vianants existents. 

• És obligatori mantenir els accessos a camins i finques existents. 

• És obligatori mantenir en servei la carretera durant l’execució de les obres.  

 

31.-CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
 

 Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 

mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 

responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions 

pressupostades. 

 

31.1.-OBRES OCULTES 
 

 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, 

s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 

s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats 

tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 

consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

31.2.-TREBALLS DEFECTUOSOS 
 

 El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 

defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció 

Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials 

d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

 Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa 

vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no 

reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats 

aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses 

de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l’enderrocament i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

31.3.-VICIS OCULTS 
 

 Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 

recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs 

que suposi defectuosos. 

 Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
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1.1.-INTRODUCCIÓ 

 

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 

corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El 

procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques 

del present plec: 

 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 

comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del 

clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la 

implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 

s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència 

topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament 

d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i 

d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 

d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de l 

construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament 

de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 

l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta 

manera a la següent especificació: 

 

1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 

 

Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions 

contenen el següent articulat: 

 

1.2.-INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.2.1.-Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de 
terres vegetals 

1.2.1.1.-Replanteig general de les obres 

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar 

cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les 

esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels 

moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i 

d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres 
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Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 

prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 

municipals. 

1.2.1.2.-Esbrossada i neteja del terreny 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les 

obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats 

anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el projecte (incloent les 

zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació existent). La delimitació es 

pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona 

d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 

realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 

degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, 

així com de qualsevol altre punt de referència. 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les 

zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte 

s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en 

projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, runes, escombraries, 

o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent 

(que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 

establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 

incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la resta 

d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions 

necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les 

estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això 

ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

1.2.1.3.-Excavació de terres vegetals 

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 

• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 

esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 

corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, 

que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum 

de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de 

restauració i/o enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular 

per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis per 

determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la 

seva acceptació. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 

s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una 

criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de 

la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 

verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 

físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 

etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 

biològica. 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no 

serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la 

seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 

clarament els que cal conservar. 
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 

s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 

m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb 

un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del 

terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 

terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de 

substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons 

criteri de la D.O. 

1.2.1.4.-Mesurament i abonament 

L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 

mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, 

arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En 

cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 

aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 

dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauració 

dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de 

terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es 

preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del sector s’arreplegaran a les 

zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi 

de les obres), a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions 

especificades anteriorment dins aquest apartat. 

1.2.2.-Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

1.2.2.1.-Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: 

vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 

definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 

col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició de 

claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o 

interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 

tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec 

dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa 

aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, i 

la tria de residus en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions 

de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni 

el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar 

intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de 

no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 

vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les 

ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells 
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màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria 

d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del 

projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels 

períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de 

la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 

inclouen la resta dels documents del projecte. 

1.2.2.2.-Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior 

enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, 

per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 

entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 

especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 

especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons 

les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i 

abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 

especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense 

importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment 

executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a 

abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, 

canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector 

que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins 

de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva 

utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la 

unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre 

que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a 

dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i 

valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus 

autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà 

amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

1.2.3.-Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne 

l’adherència amb la nova capa de paviment. 

1.2.3.1.-Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment 

executat. 

1.2.4.-Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

1.2.4.1.-Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones 

de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 

l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 

clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions 

de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 

subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 

seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 

refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per 

sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de 

terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció 

d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que 
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es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb 

hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als 

apartats corresponents del present Plec. 

1.2.4.2.-Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils, presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com 

es trobi on s’hagi d’excavar.  

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 

d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells 

freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons 

condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i 

esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les 

voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 

estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 

formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 

increment de distància de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar 

correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

1.2.5.-Repàs i piconatge de terres 

1.2.5.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat 

geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

• Sòl de rasa 

• Esplanada 

• Caixa de paviment 

• Acabat i allisada de talussos 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

• Situació dels punts topogràfics 

• Execució del repàs 

• Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

• Planor: ± 20 mm/m 

• Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d'execució: 

• Variació en l'angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 
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1.2.5.2.-Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

1.2.6.-Estabilització de sòls in situ 

Amb l’objectiu de disminuir l’aport de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a abocador, 

es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les posteriors 

obres d’urbanització. 

1.2.6.1.-Estabilització de zones argilenques amb calç 

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, baixant 

els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del terreny, en quantitats 

fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 4%. També s'empra com a 

additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en reciclar paviments, augmentant 

l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions asfàltiques o betums), la qual cosa es 

pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i 

aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les 

argiles, materials aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 

1.2.6.2.-Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint petites 

quantitats de ciment al terreny. 

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet treballar 

en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta de terra-ciment. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la 

carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares (aglomerat). 

1.2.6.3.-Reparació de flonjalls 

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in situ. En 

lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un 

"reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, 

depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb una major 

dotació de ciment. 

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un tractament 

mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos 

conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les 

zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien 

terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

1.2.6.4.-Mesurament i abonament 

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o 

humida, en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un 

gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de junts 

de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 

o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o en 

beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat. 

1.2.7.-Escarificació i compactació 

1.2.7.1.-Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes 

d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la 

seva situació a l'obra. 

1.2.7.2.-Execució de les obres 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, o 

en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 

d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

Pàgina 663
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  12 de 136

 

1.2.7.2.1.-Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el Director 

de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze 

centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la 

retirada del material i la seva posterior col·locació per tongadas. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui 

interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

1.2.7.2.2.-Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, 

"Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior 

d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, 

davant la possible contaminació del material granular per les terres d'embasament|fonament de 

terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres. 

1.2.7.3.-Mesurament i abonament 

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 

executats, mesurats sobre el terreny. 

1.2.8.-Reblerts 

1.2.8.1.-Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de 

condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant 

esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 

s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 

característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 

condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que 

la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà 

a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri 

que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la 

direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l’àmbit de les obres o 

qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

1.2.8.1.1.-Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 

compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 

executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. 

Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de 

coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls 

adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, 

sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 30 cm de gruix mínim 

de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 

Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o 

embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor 

Modificat. 

1.2.8.2.-Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 

1.2.8.3.-Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un 

contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca 

(maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
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Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 

95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 

contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca 

de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 

formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 

111/78, d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 

sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 

1.2.8.4.-Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 

projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 

Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

1.2.8.5.-Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu 

perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu del 

terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i 

demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, 

humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de 

matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra i el personal 

implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida 

separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge 

de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d’adquisició del material i 

el seu subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del 

seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. Per als casos de 

préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la documentació 

inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d’extracció, restauració final i plànols 

de planta original i final i de perfils originals i finals) s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de 

l’ajuntament i l’autorització de la Oficina Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa 

vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, abans de 

començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 

préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada 

contempla els requeriments ara esmentats. 

1.2.9.-Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les 

rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

1.2.9.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o 

superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 

hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% 

de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural 

del mateix terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà una 

darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 
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1.2.9.2.-Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 

trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons 

de la rasa i del terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, 

de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del 

quadre de preus núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 

causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 

pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de l’obra 

o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i 

l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de 

l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les 

àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la 

seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal 

d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons 

corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot 

amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el 

calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 

elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 

contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats 

figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 

tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 

Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 

terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 

Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub 

o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 

contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 

s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subminitrament del 

material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat corresponent 

de Condicions Generals. 

1.2.10.-Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 

1.2.10.1.-Condicions dels materials a emprar 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 

altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 

estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3. 

1.2.10.2.-Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 

quan siguin necessàries. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

1.2.10.3.-Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

Pàgina 666
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

castellaruif
Ratllat



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  15 de 136

 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en 

allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 

esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 

(2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 

amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 

compactació de terres. 

1.2.10.4.-Mesurament i abonament 

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes es 

mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè 

adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels 

límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

1.2.11.-Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que 

extrauran les terres a través de les hèlixs. 

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se 

per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 

1.2.11.1.-Mesurament i abonament 

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 

maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l’obra, l’extracció de terres i transport a l’àrea 

d’aplec (en cas de reutilització de terres dins de l’obra) o a l’abocador, el subministrament i col·locació 

del tub, les soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu enderroc, la càrrega sobre camió del 

material prèviament seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc 

d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament, i tots els materials i 

operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. 

1.2.12.-Apuntalaments i estrebades 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 

10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball 

• Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 

• Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 

1.2.1.12.1 Condicions mínimes d’acceptació 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la 

DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 

utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària 

igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després 

de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF. 
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1.2.12.1.-Mesurament i abonament 

Els apuntalaments es mesuraran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

1.2.13.-Subministrament de terres 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

1.2.13.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 

classifiquen segons el quadre següent: 

 

Sòls inadequats Sòls tolerables Sòls adequats Sòls seleccionats 

No compleixen les 

condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 

pes de pedres de 

mida >15 cm 

Sense pedres de 

mida >10 cm 

Sense pedres de mida 

>8 cm 

Passa pel tamís 20 

UNE: > 70% material 

Passa pel tamís 0,08 

UNE: ≥ 35% material 

Neteja del 35% en 

pes de partícules de 

mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 

de partícules de mida 

0,80 UNE 

LL < 40 

o 

LL < 65 

i 

IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 

LL < 30 

i 

IP < 10 

Densitat proctor 

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 
 

CBR > 3 

Sòl inflable < 3% 

CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

Contingut de matèria 

orgànica (UNE 103-

204): < 2% 

Contingut de matèria 

orgànica (UNE 103-

204): < 1% 

Contingut de matèria 

orgànica (UNE 103-

204): < 0,2% 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 

de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. 

1.2.13.2.-Mesurament i abonament 

El subministrament de terres no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la partida 

de replè corresponent. 

1.2.14.-Acopis temporals de terres 

1.2.14.1.-Objectiu 

Es procedirà al control i vigilància d’aquestes operacions amb l’objectiu de garantir la disponibilitat del 

volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar 

materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari l’excavació de terres de les 

característiques requerides als replens i el seu posterior emmagatzematge en emmagatzematges 

perfectament diferenciats. 

1.2.14.2.-Procediment 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

• Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del 

trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

• El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter 

immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en acopis temporals. 

• El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

• Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 

• En cas d’acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m. 

• Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 
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• L’acopi es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 

• L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas 

suposi un risc per la seva integritat. 

• L’acopi es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 

El control de l’acopi de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 

excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 

emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 

esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

1.2.14.3.-Mesurament i abonament 

Aquesta partida no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus 

corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

1.2.15.-Camins d’accessos als talls. 

1.2.15.1.-Condicions d’execució 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

1.2.15.2.-Mesurament i abonament 

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d’obra inclou les 

excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió del 

material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les 

corresponents mesures correctores. 

1.2.16.-Conduccions de clavegueram 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

1.2.16.1.-Tub circular de formigó vibropremsat 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 

diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall 

recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 

disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una 

mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta 

cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 

min 

• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix (mm) Toleràncies del DN (mm)

20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 
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70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 

100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

200 ≥ 6000 ≥ 120 ± 10 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 

• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

1.2.16.2.-Tub ovoide de formigó 

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un 

procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 

diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb 

un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 

disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una 

mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix de la paret (mm)

27 x 36 ≥1700 ≥38 

30 x 45 ≥1700 ≥40 

40 x 52 ≥1700 ≥45 

40 x 60 ≥2000 ≥52 

50 x 75 ≥2500 ≥64 

60 x 90 ≥4000 ≥74 

70 x 105 ≥4500 ≥75 

80 x 120 ≥5000 ≥82 

90 x 135 ≥5500 ≥82 

100 x 150 ≥6000 ≥95 

110 x 165 ≥6500 ≥100 

120 x 180 ≥7000 ≥110 

130 x 195 ≥7000 ≥115 

140 x 210 ≥7000 ≥120 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 

• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 

• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: ≥ 

275 kg/cm2 

• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

• Pressió interior de trencament: ≥ 2 kg/cm2 

• Toleràncies: 
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-Llargària nominal: ± 2% 

-Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 

-Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

-Diàmetre: 

Dimensions tub (cm) Diàmetre menor (mm) Diàmetre major (mm) 

27 x 36 ±3 ±4 

30 x 45 ±4 ±4,5 

40 x 52 ±4 ±5 

40 x 60 ±4 ±6 

50 x 75 ±5 ±6,5 

60 x 90 ±6 ±7 

70 x 105 ±6 ±7 

80 x 120 ±7 ±8 

90 x 135 ±7 ±8 

100 x 150 ±7 ±8 

110 x 165 ±7 ±8 

120 x 180 ±8 ±9 

130 x 195 ±8 ±10 

140 x 210 ±8 ±10 

1.2.16.3.-Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 

encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 

tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 

disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la 

normativa vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 

• Data de fabricació 

• Nom o marca del fabricant 

• Identificació de la planta de producció 

• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 

Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 
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Toleràncies: 

• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

• Llargària: ± 13 mm 

• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

- DN < 2200 mm: ± 16 mm 

- DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

1.2.16.4.-Tub de PVC de formació helicoïdal 

Tub rígid de PVC, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució 

d'obres de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de 

ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

• Allargament a la rotura: >= 80% 

• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

• Opacitat: 0,2% 

1.2.16.5.-Tub de PVC de paret estructurada 

Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb 

junt elàstic interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 

250, 315, 400, 500, 630 i 800 mm, tipus: 

• Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 

- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 

- Nervis axials interns (tubs alveolars) 

 

El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que 

impedeixi el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De (mm) Diàmetre Di (mm) Gruix e (mm) Gruix e4 (mm) Gruix e1 (mm)

Classe 41

(4 KN/m2)

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 

200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 

250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 

315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 

500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 

630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 

800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques funcionals: 
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Característiques Requisits 

Paràmetres d’assaig 

Mètode d’assaig

Característiques Valor 

Estanquitat de la unió 

 

Temperatura 

Deformac. del cab 

Deformac. embocadura 

(23±2)ºC 

≥10% 

≥10% 

Mètode 4 

UNE EN 1277 

Condició B 

 

 

 

 

 

Mètode 4 

UNE EN 1277 

Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 

Temperatura 

Desviament angular: 

De ≤ 315 

315 < De ≤ 630 

630 < De 

(23±2)ºC 

 

2º 

1,5º 

1º 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

Característiques Requisits 

Paràmetres d’assaig 
Mètode 

d’assaig 
Característiques Valor 

Temperatura 

Vicat 

(1) 

≥79ºC 

Fondària de 

penetració 

 

Càrrega 

1 mm 

 

50 N 

UNE EN 

ISO 727 

Grau de 

gelificació 

Sense atacar a cap part de la 

superfície interna i externa de la 

proveta assajada 

Temps d’immersió 
30 

minuts

UNE EN 

580 

Retracció 

longitudinal 

≤ 5% 

Els tubs estaran exents de 

bombolles i esquerdes 

Temperatura 

 

Temps d’immersió 

 

Mètode A, líquid 

e≤8 mm 

e>8 mm 

150ºC 

 

15 min.

 

 

30 min.

60 min

UNE EN 

743 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

 

 

• Característiques mecàniques: 

  Requisits 
Paràmetres d’assaig Mètode 

d’assaig Característiques Valor 

Rigidesa 

anular 
≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969

UNE EN 

ISO 9969 

Coeficient 

fluència 

≤ 2,5 

Extrapolació a 2 anys 
Cal complir UNE EN ISO 9969

UNE EN 

ISO 9967 
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Resistència a 

l’impacte 
TIR≤10% 

Temperatura 

d’assaig 

Mitjà de 

condicionament: 

Tipus de percutor 

Massa percutor 

per a: 

160 mm 

200 mm 

250 mm 

≥315 mm 

Alçària caiguda 

percutor 

0ºC 

Aigua/aire 

Ø90. 

 

1,0 kg 

1,6 kg 

2,5 kg 

3,2 kg 

2.000 mm 

UNE EN 

744 

Flexibilitat 

anular 

Sense defectes localitzats 

(trencament). Sense delaminació 

o destrucció aparent de la secció 

UNE EN 1446 

Flexió 

UNE EN 

1446 

30% 

UNE EN 

1446 

1.2.16.6.-Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, 

fabricat en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret 

interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 

corrugats). 

 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 

Di: diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat 

P: pas del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 

superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques 

següents: 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de fluïdesa 0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 
Temperatura 

Càrrega 

190 ºC 

50 N 
ISO 1133 

Resistència a 

llarg termini 

Cap ruptura al 

termini de l’assaig

Terminals 

Número mostres 

Temperatura 

Tensió anular 

Tipus d’assaig 

Durada 

Temperatura 

Tensió anular 

Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 

3 

80 ºC 

3,5 MPa 

Aigua/Aigua 

165 h 

80 ºC 

3,2 MPa 

Aigua/Aigua 

1000 h 

EN 921 

Estabilitat tèrmica ≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 
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La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i 

sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la 

norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

S’accepten les següents toleràncies dimensionals en la fabricació dels tubs: 

DN min - De - max Di min e5 

110 109,4-110,4 92,5 (≥90) ≥1,0 

125 124,3-125,4 107 (≥105) ≥1,1 

160 159,1-160,5 138 (≥134) ≥1,2 

200 198,8-200,6 176 (≥167) ≥1,4 

250 248,5-250,8 216 (≥209) ≥1,7 

315 313,2-316,0 271 (≥263) ≥1,9 

DN min - De - max Di min e5 

400 397,6-401,2 343 (≥335) ≥2,3 

500 497,0-501,5 427 (≥418) ≥2,8 

630 626,3-631,9 535 (≥527) ≥3,3 

800 795,2-802,4 678 (≥669) ≥4,1 

1000 994,0-1003,0 851 (≥837) ≥5,0 

1200 1192,8-1203,6 1030 (≥1005) ≥5,0 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques mecàniques. 

Característiques Prescripcions 

Paràmetres d’assaig 
Mètodes 

d’assaig 
Característiques Valors 

Rigidesa anular ≥ a la de la classificació EN ISO 9969

Creep ratio ≤ 4, amb extrapolació a 2 anys EN ISO 9967

Resistència al 

xoc 
TIR ≤ 10% 

Tipus de percussor 

Massa del percussor 

Altura de caiguda 

 

Temperatura de 

l’assaig 

 

Condicionat a 

 

UNE-EN 13476 

 

 

UNE-EN 13476 

 

 

Aigua/Aire 

EN 744 
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Flexibilitat anular 
UNE-EN 

13476 
Deformació 

30% del diàmetre 

extern 
EN 1446 

• Característiques físiques. 

Característiques Prescripcions 

Paràmetres d’assaig 
Mètodes 

d’assaig 
Característiques Valors 

Prova del forn 
≤ 3% cap laminació o 

trencament 

Temperatura 

Temps 

d’immersió 

≤ 8 mm 

> 8 mm 

(110 ± 2) 

ºC 

 

30 min 

60 min 

ISO 12091 

Índex de 

fluïdesa 

Diferència del valor 

original 

0,25 g/10min max 

Temperatura 

Càrrega 

190 ºC 

50 N 
ISO 1133 

 

• Característiques funcionals. 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig 

Mètodes d’assaig
Característiques Valors 

Estanquitat hidràulica

 

 

 

 

Cap pèrdua 

Cap pèrdua 

≤ -0,27 bar 

Temperatura 

Deformació tub 

Deformació maniguet 

Diferència 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

(23 ± 2) ºC 

≥ 10% 

≥ 5% 

≥ 5% 

0,05 bar 

0,5 bar 

-0,3 bar 

EN 1277 Cond. B

Mètode 4 

 

 

 

 

 

Cap pèrdua 

Cap pèrdua 

≤ -0,27 bar 

Temperatura 

Deformació angular 

De ≤ 315 

315 < De ≤ 315 

630 < De 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

Pressió aire 

(23 ± 2) ºC 

 

2º 

1,5º 

1º 

0,05 bar 

0,5 bar 

-0,3 bar 

EN 1277 Cond. C

Mètode 4 

Tots els tubs han d’estar marcats de forma llegible, a intervals màxims de dos metres, amb les 

següents dades mínimes: 

UNE-EN 13476 

Nom del fabricant i/o marca comercial 

Classe de rigidesa 

Flexibilitat anular 

Material (PE) 

Codi de l’àrea d’aplicació 

Codi que faciliti la traçabilitat 
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Referència al impacte a -10ºC 

Referència al impacte a +23ºC 

Classe de tolerància estreta 

Logotip i Nº de Contracte de AENOR 

Sent: 

• Rigidesa anular, SN: Característiques mecàniques d’un tub, que és una mesura de la 

resistència a la deformació anular (en kN/m2) sotmès a una força externa determinada, 

conforme a la Norma UNE EN ISO 9969. 

• Flexibilitat anular, RF: Capacitat d’un tub per a resistir una deformació diametral sense que es 

produeixi pèrdua d’integritat estructural. 

• Codi de l’àrea d’aplicació. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar les 

àrees d’aplicació permeses per a les que estan destinats: 

- Codi “U”: Utilitzats fora de l’estructura de l’edifici. 

- Codi “D”: Utilitzats per a l’àrea situada a 1 m o menys de l’edifici. 

- Codi “UD”: Utilitzats fora i dins l’estructura de l’edifici. 

• Classe: Designació numèrica de la rigidesa anular d’un tub o d’un accessori, que és un 

número convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular mínima requerida del tub o de 

l’accessori. Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular (SN). 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

1.2.16.7.-Tub de polipropilè de paret estructurada 

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes 

de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 

així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les 

normes UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10min UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 

Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N 155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 

Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 
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Estanquitat de la unió 

Temperatura de l’assaig: 23ºC 

Deformació tram recte: 10% 

Deformació embocadura: 5% 

Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 

Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 

Desviació angular 315-630: 1,5º 

Sense fuites - UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com 

ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 

llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 

• Dimensió nominal 

• Gruix mínim de la paret 

• Material (PP) 

• Rigidesa anular nominal 

• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats. 

• Prestacions en clima fred (si és el cas) 

1.2.16.8.-Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament 

• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat 

dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 

rejuntat serà interior i exterior. 

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta 

exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 

projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs 

en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 

200 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 

col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó 

fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs 

per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.. 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 

construir les connexions al clavegueram. 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 

d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud 

mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la 

vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran almenys, 

0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió. 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com 

de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes 

robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a 
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judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà 

obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 

1.2.16.9.-Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, 

així com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres 

canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 

s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formió) i les armadres de 

reforç, queden incloses al preu unitari. 

1.2.17.-Elements singulars del clavegueram 

1.2.17.1.-Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 

sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de 

formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 

mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la 

norma UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o 

criteri de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb 

cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 

l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons 

plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa 

vigent 

1.2.17.1.1.-Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 

segons el que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 

procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i 

dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als 

plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més 

adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, 

segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

1.2.17.1.2.-Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 

sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; 

el preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a 

deixar cada element correctament acabat i connectat 

1.2.17.2.-Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN 

vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més 

baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 

segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran les 

parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i 

micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat 

de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que 

permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa 

amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició. 

1.2.17.2.1.-Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, 

l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria 

sota la de fundició i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
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Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 

interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de 

protecció. 

1.2.17.3.-Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 

d’aigües pluvials. 

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 

d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mtjançant 

morter de ciment. 

Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència d’una 

infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la Direcció d’obra, 

les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i l’acabat de les 

superfícies serà rugosa. 

1.2.17.3.1.-Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 

materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà 

per unitat 

1.2.17.4.-Separadors d’hidrocarburs 

Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els 

hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no contingui 

aquests contaminants. 

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs i un 

dipòsit per a la seva retenció. 

Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 i 50 l/s. 

1.2.17.4.1.-Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el 

subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula 

coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. S’Inclou desarenador i tots els accessoris necessaris, així 

com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d’hidrocarburs varia segons llurs 

dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l’alarma 

de nivell d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer. 

1.2.18.-Conduccions de drenatge 

1.2.18.1.-Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 

captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de 

material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 

elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

1.2.18.2.-Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol 

altre material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 

col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

1.2.18.3.-Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols 

o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 

accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de 

desguàs. 

1.2.18.4.-Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 1.2.9.-. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la 

longitud de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
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Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en 

tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per 

no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, 

mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La 

fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

1.2.18.5.-Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre 

element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

1.2.18.6.-Mesurament i abonament 

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per 

metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 

corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material 

filtrant, compactació, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti 

amb herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

1.2.19.-Obres de drenatge especial: 

1.2.19.1.-Tubs d’acer corrugat 

1.2.19.1.1.-Característiques dels materials 

Acer 

L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques 

similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 

7010). 

Galvanitzat 

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat 

serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 

La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 

comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 

Característiques i muntatge dels tubs 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els 

catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica 

als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 

 

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 

convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major 

longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i 

construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de 

l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de 

manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 

1.2.19.1.2.-Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu 

l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 

cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, 

maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 

1.2.20.-Encreuament de vial 

1.2.20.1.-Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 

executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta 

de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la 

infrastructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 

adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura 

de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 

facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
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1.2.20.2.-Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota 

superior de la vorada. 

1.2.20.3.-Concicions específiques 

1.2.20.3.1.-Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí 

de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de 

sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats 

compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament 

s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la 

conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 

1.2.20.3.2.-Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de diàmetre, 

protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als 

rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota superior 

de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 

1.2.20.3.3.-Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre 

exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al de circuits 

més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima d’1,10 m des de la cota 

superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

1.2.20.3.4.-Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 

corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o 

seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància 

mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m. 

1.2.20.3.5.-Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 

complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, 

es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses 

de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar 

respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 

1.2.20.3.6.-Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb 

tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

1.2.20.4.-Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al 

correcte acabament de l’encreuament. 

1.2.21.-Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els 

serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 

l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 

s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

1.2.21.1.-Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 

l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 

graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents 

també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 
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• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera) 

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 

40 80-95 100 - 

25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-68 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 

0,250 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats 

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 

Angeles, inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en 

qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que 

pugui afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 146130, serà inferior a 

dos (2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una 

activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la 

legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita 

a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 
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La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 

(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat 

màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 

especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

1.2.21.2.-Subbase de materials tractats amb ciment 

El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material 

granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment 

compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

1.2.21.3.-Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 

s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 

S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 

necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de 

la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

1.2.22.-Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 

subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les 

zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada 

serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 

vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als 

embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

1.2.22.1.-Vorades 

1.2.22.1.1.-Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-

EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 

que siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

Classe Marcat 

Resistència 

característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 

resistència a 

flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 
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3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

Classe Marcat Grandària marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

1.2.22.1.2.-Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica 

• Pedra de marès 

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 

superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. 

S’han d’utilitzar granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats 

característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no 

superior a 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per 

cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar 

taques al granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions 

d’extracció i tallat. 

• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 

• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 

• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 

• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 

• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 

• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

Pedra de mares 

• Llargària ≥ 1 m 

• Pes específic ≥ 2500 kg/m3 

• Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) No ha de tenir defectes visibles 

• Resistència a la compressió (UNE 7-068) ≥ 500 kg/cm2 

• Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,20 cm 

• Toleràncies: 

- Dimensions de la secció transversal: ± 10 mm 

1.2.22.1.3.-Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
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Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 

formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

1.2.22.1.4.-Vorades de planxa d’acer galvanitzat 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha 

de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 

projecte. 

1.2.22.1.5.-Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre 

els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els 

materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els 

quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

1.2.22.2.-Rigola de rajol hidràulic 

1.2.22.2.1.-Definició 

És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i 

una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

1.2.22.2.2.-Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, 

la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 

127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

1.2.22.2.3.-Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 

Classe Marcat 

Resistència 

característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 

resistència a 

flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 

• Resistència al desgast per abassió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrassió: 

Classe Marcat Grandària marca 
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Classe Marcat Grandària marca 

1 F Sense medició 

42 IG ≤26 mm 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marcat 
Absorció d’aigua 

(% massa) 

1 A Sense medició 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

1.2.22.2.4.-Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 

Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

1.2.22.2.5.-Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) 

col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions 

que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

1.2.22.3.-Guals de peces especials 

1.2.22.3.1.-Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

1.2.22.3.2.-Condicions Generals 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el 

paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 

formigó, a tota l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

1.2.22.3.3.-Condicions del procés d’execució 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

1.2.22.3.4.-Mesurament i abonament 

Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, 

mesurats sobre els terreny. 
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El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició 

i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 

que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

1.3.-INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 

s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que 

delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir 

les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, 

telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 

1.3.1.-Abastament d’aigua 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que 

regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que 

disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i 

classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o 

normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 

Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions 

Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 

1.3.1.1.-Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. 

Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d’AENOR 

vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel 

certificat d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC en 

obres compreses al municipi. 

Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

1.3.1.2.-Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de polietilè: 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 

interior de la copa de la peça d’unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 

conformat del cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del 

tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en 

quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i acoblant 

immediatament el tub a la copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 
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Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 

interposarà material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

1.3.1.3.-Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior 

del tub, com a mínim. 

Cons: 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

Collarins: 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 

canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb 

dos cargols. 

1.3.1.4.-Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de 

la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, 

fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent 

per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per 

tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. 

Tot el material de foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 

nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i 

estaran perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes 

quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a 

nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de 

ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin 

la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar 

l’arqueta. 

Vàlvules de comporta: 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa 

per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer 

galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer inoxidable. 

La femella serà de bronze. 
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El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 

L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 

resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, 

per evitar pèrdues per les dilatacions. 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

Vàlvules de papallona: 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 

diàmetres iguals superiors a 200 mm. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos 

per a pressions superiors. 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per 

pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 

esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 

La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció: 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer 

fos per a pressions superiors. 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 

juntes d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca. 

Purga: 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub � 63mm. 

El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 

kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 

Ventoses: 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 

Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de 

foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 

Boques de reg: 

El cos serà de ferro colat. 

Les aixetes seran de bronze. 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm 

(UNE 23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 

colat desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris 

per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

1.3.1.5.-Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància 

tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 ,la cara 

exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa 

vertical, segons la normativa de Bombers. 
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Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 

70mm i una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per 

un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després 

de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un 

sistema d’autobloqueig. 

1.3.1.6.-Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 

suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 

inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 

correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com 

a mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 

perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de 

préstec segons normativa de l’apartat 1.2.1.9 “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions 

generals relatiu a préstecs) 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una 

densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 

1.2.20.3.1.-. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i 

fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 

0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del 

mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària 

d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a 

permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 

cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 

material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi 

entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 

continguin. 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

1.3.1.7.-Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal 

inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i 

tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida 

als apartats anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 

s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 

d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al 

clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 

l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan 

l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport.. 

1.3.2.-Xarxes d’energia elèctrica 

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions 

Generals. 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
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1.3.2.1.-Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 

posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 

obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

1.3.2.2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director 

de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 

d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 

la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en 

aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 

pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de 

l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 

estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en 

aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa subministradora 

d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

Conductors: 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR 

segons ISO 9000. 

Certificat de colada: 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

1.3.2.3.-Xarxa elèctrica (MT i BT) 

1.3.2.3.1.-Conductors 

1.3.2.3.1.1.-Condicions generals 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B 

i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 

(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-

2:1999 i UNESA 33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, segons UNE 

21123-4:2004. 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

1.3.2.3.1.2.-Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la 

retirada i l’abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència 

dels retalls. 

1.3.2.3.2.-Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT 

sota les voreres i les calçades. 

1.3.2.3.2.1.-Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 

d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 6 cm 

per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets 

col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posterioment a la 

seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran 

subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels 

corrents de cortocircuit o dilatacions. 
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Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del paviment 

es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 

Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig 

Próctor Modificat. 

1.3.2.3.2.2.-Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs � 160 de polietilè els quals aniran envoltats de 

formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 

futures ampliacions. 

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i 

sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT i 1,05 m per 

la BT. 

1.3.2.3.2.3.-Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció 

sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblenat, la 

sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també 

inclou els tubs, i el formigó. 

1.3.2.3.3.-Elements singulars 

1.3.2.3.3.1.-Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no 

registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

1.3.2.3.3.2.-Armaris i caixes 

Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques 

de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 

1.3.2.3.3.3.-Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 

especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, 

els ancoratges, les terres i connexions. 

1.3.2.3.4.-Estacions transformadores 

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 

soterrades. 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 

correspongui i el departament d’Indústria. 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions 

fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es construiran segons els esquemes 

que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

Cal comprovar que es dona compliment a la legislació relativa a contaminació electromagnètica a 

l’entorn de l’estació transformadora i en les àrees residencials més properes. 

1.3.2.3.4.1.-Utillatge interior de l’estació transformadora 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT fins al 

transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, accessoris (banquet, guants, 

plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon 

funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia elèctrica subministradora. 

1.3.2.3.4.2.-Mesurament i abonament 

L’estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de 

terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per l’obra civil (portes, 

mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de formigó HM-20 i tots els 

treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l’obra. 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 

subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

L’utillatge de l’estació transformadora es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i 

comprovada. 

1.3.2.3.5.-Torres metàl·liques per a línies de MT fins a 30 kV 

Aquest paràgraf és d’aplicació als recolzaments metàl·lics per a les línies de distribució d’energia 

elèctrica fins a 30 kV de tensió nominal (MT). 

1.3.2.3.5.1.-Definicions 

Les definicions indicades a continuació són aplicables a present norma. 
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Suport: 

Dispositiu dissenyat per suportar un conjunt de conductors mitjançant aïllants. 

 

Cap: 

Parteix superior del suport, la forma prismàtica quadrangular del qual, estructura, dimensions i orificis 

romanen fixos per a tots els suports de la mateixa sèrie. 

Les quatre cares són idèntiques. 

Fust: 

Part inferior del suport, la forma del qual troncopiramidal, de base quadrada, és variable en funció de 

l'alçària i de l'esforç nominal del suport. 

El fust contindrà l'ancoratge, que serà la part variable compresa entre la base i la línia teòrica de terra, 

i en el que no serà precís col·locar diagonals. 

Hipòtesi de càrrega: 

Conjunt de càrregues establertes per norma o reglaments que han de tenir en compte en el càlcul 

dels suports. 

Cas de càrrega: 

Conjunt de càrregues a aplicar simultàniament un suport en una hipòtesi de càrrega donada. 

Càrrega de treball: 

Càrrega que resulta de les diferents hipòtesis de càrrega segons el tipus de suport. En aquesta 

càrrega no s'inclouen ni els coeficients de seguretat, ni els factors de càrrega indicats al Reglament 

tècnic de línies aèries d'alta tensió, és a dir: 

• Pressió del vent 

• Maneguí de gel 

• Desequilibri de traccions 

• Ruptura de conductors 

Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F: 

Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al suport 

a una distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals. 

Càrrega de torsió, T: 

És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la creu. 

Càrrega d'assaig: 

Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la 

sobrecarrega, multiplicades pel coeficient de seguretat. 

Carrega límit especificat: 

Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat. 
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Càrrega de ruptura: 

Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport. 

Direcció principal o transversal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim moment 

resistent. 

Direcció secundària o longitudinal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal. 

Esforç: 

És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel 

coeficient de seguretat haurà de ser suportada pel suport. 

Esforç nominal, En: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal. 

En aquest esforç s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents: 

• La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions 

indicades pel Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 

elèctriques d’alta tensió. 

• Les càrregues verticals especificades per a cada suport 

Esforç de desequilibri o secundari, Es: 

És l'esforç horitzontal disponible en la direcció|adreça secundària, considerant-se de igual magnitud a 

l'esforç nominal. 

Esforç de torsió, Et: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del cap, i en 

una distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical. 

Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per a cada 

suport. 

1.3.2.3.5.2.-Designació 

Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades en 

l’ordre indicat a continuació, tenen el següent significat: 

• La sigla C, indica de gelosia 

• Xifres que expresen, en daN, l’esforç nominal del suport (En) 

• Xifres que indiquen l’alçària del suport 

La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d’esforç nominal i 22 

m d’alçària total. 

1.3.2.3.5.3.-Esforços nominals i coeficients de seguretat 

A la taula següent s’indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de gelosia. 

Esforç 

nominal 

(daN) 

Càrrega de treball més 

sobrecàrrega (daN) Cota d 

(m) 

Coef. de 

Seg. W 

Càrrega límit especificada 

Càrrega d’assaig 

(daN) Durada 

(s) 
V L o F T V L o F T 

500 
600 

600 
500 

 

500 

 

1,5 

1,5 

1,2 

900 

720 
750+W 

 

600 

60 

1000 
600 

600 
1000 

 

700 

 

1,5 

1,5 

1,2 

900 

720 
1500+W 

 

844 

2000 
600 

600 
2000 

 

1400 

 

1,5 

1,5 

1,2 

900 

720 
3000+W 1680

3000 
800 

800 
3000 

 

1400 

 

1,5 

1,5 

1,2 

1200 

960 
4500+W 1680

4500 
800 

800 
4500 

 

1400 

 

1,5 

1,5 

1,2 

1200 

960 
6750+W 1680

7000 
1200 

1200 
7000 

 

2500 

 

1,5 

1,5 

1,2 

1800 

1440 
10500+W 3000

9000 
1200 

1200 
9000 

 

2500 

 

1,5 

1,5 

1,2 

1800 

1440 
13500+W 3000

La càrrega vertical V, s’aplica a l’eix del recolzament. 
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La càrrega L o F s’aplica horitzontalment, sobre l’extrem superior del cap. A la càrrega de l’assaig L o 

F, s’haurà d’afegir, aplicat en varis trams del suport, l’esforç resultant de la pressió exercida pel vent 

sobre el suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W. 

La càrrega T s’aplica horitzontalment, a l’extrem inferior del cap i a una distància d de l’eix del suport. 

Equació V-H: 

Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega màxima 

vertical centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les càrregues 

horitzontals, L o F, són menors a les indicades a la taula anterior. 

En general els suports respondran a l'equació següent: 

V1+K·H1≤V+K·H 

Sent: 

V1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN 

K = Constant per a cada suport 

H1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN 

V = Càrrega vertical centrada de treball|feina més sobrecàrrega especificada en la taula|post I 

H = Càrrega horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1) 

Nota: El valor de K, és el coeficient de repercussió de les càrregues horitzontals davant les càrregues 

verticals per al que es pren el valor de 5. En general el seu valor excedeix normalment de 5, 

prenent aquest valor en cas de no conèixer-se el real per a cada suport. 

1.3.2.3.5.4.-Composició i dimensions dels suports 

Els suports estaran compostos per cap i fust. L'ancoratge serà la part inferior del fust. A efectes de 

càlcul i assaig es fixa a la taula la línia de terra teòrica. Entre la part inferior del fust i la línia de terra 

teòrica no serà precisa disposar de diagonals, llevat de les necessàries per facilitar el muntatge. 

Les alçàries nominals dels suports de gelosia es recullen a la Taula següent. Alçàries superiors no 

són objecte d'aquesta norma. 

Esforç (daN) 

≤ 4500 7000-9000 

10  

12 12 

14 14 

16 16 

18 18 

20 20 

22 22 

24 24 

26 26 

Cap: 

El cap d'aquests suports tindrà l'estructura i dimensions que s'indiquen en la figura adjunta i podran 

disposar dels reforços adequats de manera que no impedeixin el enfilada dels armats. 
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Fust: 

El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la base 

del suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent: 

Esforç 

nominal 

(daN) 

Alçària total (m) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 

≤ 4500 0,85x0,85 1,00x1,00 1,10x1,10 1,20x1,20 1,25x1,25 1,30x1,30 1,45x1,45 1,60x1,60 1,75x1,75

7000/9000  1,30x1,30 1,55x1,55 1,65x1,65 1,80x1,80 2,00x2,00 2,20x2,20 2,40x2,40 2,60x2,60

A la següent, a efectes de càlcul i assaig, es fixen les distàncies entre el nivell teòric del terreny, línia 

de terra i la base, extrem inferior del fust. 

Esforç nominal 

(daN) 

Alçària total (m) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 

500 1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 

1000 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,90 2,00 

2000 1,60 1,90 1,90 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,30 

3000 1,70 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 

4500 1,90 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,60 2,70 2,70 

7000  2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,70 

9000  2,50 2,60 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

1.3.2.3.5.5.-Posada a terra 

Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del terreny, 

un forat per a la connexió de la posada a terra. 

1.3.2.3.5.6.-Materials constructius dels suports 

Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant galvanització en 

calent. Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461. 

Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025. 

Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, podran 

admetre's altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies definides en la 

norma UNE-EN 10056-2. 

Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la UNE-EN 

ISO 898-1 i seran de qualitat mínima 5.6, podran admetre's cargols fabricats segons DIN 7990 

(10.89). 

Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran admetre's 

volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol s'introdueixi en ella 

més del 50% del seu gruix. 

Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades segons 

DIN 555 (12.72). 

Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió. 

Acoblament: 

Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per arc. 

En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol emprat. 

1.3.2.3.5.7.-Armat 

L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades 

anteriorment i el tractament preservant establert per al suport. 

La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles de 

ganxo o grillons. 

1.3.2.3.5.7.1.-Armats del tipus creu 

Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula: 

Tipus de suport 
Llargària de la semicreueta L (m) 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

≤ 4500 X X X X X     

≥4500  X X X X X X X X 

L : distància des de l'eix de la torre al punt de fixació del conductor. 

Creueta i semicreueta horitzontal: 

Pàgina 697
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  46 de 136

 

 

Denominació de muntatges tipus: 

 

 Triangle A portell Rectangle (bandera) 

1.3.2.3.5.7.2.-Armat volta 

Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent: 

Llargària de la semicreueta L (m) 

1,50 2,00 2,50 3,00 

1.3.2.3.5.7.3.-Armats especials 

Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la fixació 

normalitzades dels esmentats elements. 

1.3.2.3.5.8.-Marques 

Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats i 

facilitar el muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació. 

En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del suport i el 

número de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants portaran un codi 

que identifiqui l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment llegibles una vegada 

estiguin les peces muntades en el suport. 

Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del cargol i la 

numeració 5.6. 

1.3.2.3.5.9.-Assaigs 

El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi . 

Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats normalitzats. 

1.3.2.3.5.9.1.-Assaigs de qualificació 

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un 

sistema de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la 

utilització dels seus suports. 

1.3.2.3.5.9.1.1.-Assaigs de components dels suports 

Cargols, femelles i volanderes 

En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs 

indicats a la taula següent: 

Nº ordre Assaig 

Mostra 

(número 

de peces)

Mètode i 

condicions de 

l’assaig 

Valors a obtenir i prescripcions 

1 Marques al cargol 10 Visual 
Grau de qualitat i identificació del 

fabricant 

2 
Mesures del cargol, 

femella i volandera 
5 Mesures 

UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990 

UNE-EN ISO 43034 o DIN 555 

ISO 7989 o DIN 7091 

3 Tracció del cargol 3 UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 

Si en el transcurs de l'assaig no s'aprecia cap fallada, aquest es considerarà satisfactori. Si es troba 

una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra de doble mida que l'anterior, no havent de 

presentar-se cap fallada en aquest cas. 
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Perfils d'acer: 

Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant 

laminador. 

Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es realitzaran, 

en l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent: 

Nº ordre Assaig 
Mostra 

(número de peces) 
Normes de referència 

1 Marques (visual) Totes EN-10021 

2 Dimensions Totes EN-10056-1 i 2 

3 Tracció del cargol Una per qualitat UNE 7474 

Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori. 

Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, no 

havent de presentar-se cap fallada en aquest cas. 

1.3.2.3.5.9.1.2.-Soldadura 

Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran visualment 

les unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de dubte sobre la 

importància del defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. Si s'aprecia 

contraassaig sobre quatre soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas. 

Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura tancar 

tota la superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils. 

1.3.2.3.5.9.1.3.-Comprovació de prototips 

El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els suports, 

amb la qualitat exigida en l'especificació. 

Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi 

realitzat assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada quatre 

tipus o fracció de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació complementària els 

càlculs dels diferents suports. 

Muntatge 

S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que l'acoblament i 

cargolat de tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb relació a l'aresta teòrica 

no sigui superior a 0,1% de l'alçària del suport. 

Dimensions del suport 

En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries. 

Assaig mecànic del suport 

En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques. 

Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les de la 

seva utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una base rígida. 

• Forma de realitzar-se l'assaig 

La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al cap 

del suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en la hipòtesi 

corresponent. 

Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport. 

Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. Per a 

esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, combinada amb 

les càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor especificat en la hipòtesi 

corresponent. 

Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics. 

Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els extensímetres, 

col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la càrrega d'assaig 

especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% fins a arribar en una 

ruptura del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, aquesta es mantindrà 

durant un minut, prenent els mesuraments corresponents de fletxa i càrregues aplicades. 

• Successió d'assaigs 

Es realitzaran dos assaigs: 

Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a la Taula 

I multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les corresponents 

càrregues verticals. 
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L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el cap i 

combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En aquest 

assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de seguretat, i 

posteriorment es portarà fins a la ruptura. 

En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la indicada pel 

fabricant. 

• Valors a obtenir 

El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, inclòs el 

coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen valors no 

superiors al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no s'observen 

deformacions permanents en cap element del suport, a excepció de l'ovalización dels forats i les 

deformacions permanents dels bulons. 

Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i alçàries. 

1.3.2.3.5.9.2.-Assaigs de recepció 

Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de 

testimoni) de cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que figura 

indicació dels perfils tipus d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el manteniment de 

les característiques. 

Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions del 

fabricant les comprovacions següents: 

• Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats pel 

laboratori que va realitzar els assaigs. 

• Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com 

s'indica en la norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta el 

seu acoblament amb els perfils corresponents. 

• Verificació de l'existència de les marques indicades. 

• Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització. 

• Comprovació de l'estat de les soldadures. 

En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de doble 

mida. Si en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà el lot. 

1.3.2.3.5.10.-Mesurament i abonament 

Les torres metàl·liques per a suport de l’inies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment acabada. 

1.3.2.3.6.-Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 

Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 

1.3.2.3.6.1.-Mesurament i abonament 

La unitat de cada projecte (visat, certificats solicitats per companyia i plànols As Built) correspon al 4% 

del valor del capítol cprresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de MT, BT o afeccions de 

línies existents. 

1.3.3.-Enllumenat públic 

1.3.3.1.-Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 

posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 

obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 

estament en qui delegui. 

1.3.3.2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 

material, caldrà presentar els següents certificats: 

Centre de comandament 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, interruptors 

automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 

documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 

proveïdor. 
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Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements 

que composen el llum, concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) 

emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 

lluminós. 

Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i 

corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les 

proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) 

emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 

Sistemes de regulació de flux 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als 

horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus 

de làmpades instal·lades i de la seva potència 

1.3.3.3.-Condicions dels materials 

1.3.3.3.1.-Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements 

s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

Podrà ser: 

a. De poliester 

Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 

20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, 

segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 

accessoris. 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. 

Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. 

b. D’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color 

normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 

20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, 

segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com 

les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 

ventilació. 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, 

caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. Aquest 

mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la 

Companyia. 

• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, 

de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de comandament i 
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protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la connexió d’un 

sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany 

equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà 

un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es 

disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun aparell elèctric. En la part interior 

portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat. 

• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no 

sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de 

Baixa Tensió. 

• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. 

Estarà format pels següents elements principals: 

• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, 

piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb colors 

internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 

Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb 

fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta 

ventilació i per impedir la condensació. 

Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M� 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- autoextingible 

- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, 

que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina 

d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 

l’arc. 

• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució 

del subministra¬ment elèctric momentàniament interromput. 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No 

podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 

connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

• Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat 

pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, 

circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars 

dels vehicles, llamps, etc. 

• Conductors: 
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Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de 

fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en ambdós 

extrems de forma indeleble. 

• Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el 

Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la 

Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de 

distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de 

col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 

momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

1.3.3.3.2.-Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 

Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 

• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels 

materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 

• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material 

elèctric de Baixa Tensió. 

• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 

• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 

• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 

• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 

• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 

Harmònics. 

Característiques 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de 

transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de descàrrega, amb 

reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables dels nivells d’il·luminació, 

en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de varis nivells de 

tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 

• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de cada 

fase en règim normal i reduït. 

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió. 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 

• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

• d’error i d’indicació de cada pas. 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 

transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos casos la 

commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 

Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de corrent 

d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents d’arrencada i fixant 

una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del subministrament elèctric, 

reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava abans del tall. 

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al 

voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell 

reduït. 
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Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues atmosfèriques. 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 

microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos 

d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de 

la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta 

endollable independent per a cada fase. 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà 

cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

• tensió d’alimentació ............................................................... 3x380 V amb neutre 

• variacions de tensió ............................................................... mínim 14 salts 

• marges de regulació: 

amb U de sortida nominal .................................................... +39 % - 5 % 

amb U de sortida en règim estalvi VM +18 % - 20 % 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP. ........................... +10 % - 24 % 

• marges de freqüència ............................................................ 48 Hz a 63 Hz 

• precisió de la tensió de sortida. ............................................. +/- 2 % en qualsevol estat de 

funcionament 

• estabilització. ......................................................................... regulació independent per fase 

• distorsió harmònica. ............................................................... nul·la 

• rendiment ............................................................................... superior al 97 % 

• temperatura ambient de treball. ............................................. -10 ºC a 45 ºC 

• humitat relativa. ..................................................................... 0 % al 95 % no condensada 

• altitud màxima de funcionament. ........................................... 2.400 m.s.n.m. 

• factor de potència admissible ................................................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

• proteccions d’entrada ............................................................ magnetotèrmica per fase 

• ind. òptiques per fase en l’equip. ........................................... U de xarxa present 

U en borns de sortida 

• ind. òptiques per fase en cada UE ........................................ presa seleccionada 

by-pass amb rearmamament au- 

tomàtic independent per fase 

protegit per magnetotèrmic 

ordre estalvi activada 

• ind. òptica/acústica per fase en cada UE .............................. alarma by-pass automàtic 

• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 

• by-pass automàtic 

1.3.3.3.3.-Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 

• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 

• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 

• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 

• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 

• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i 

dimensions. 

• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les 

columnes i bàculos d’enllumenat d’acer 

• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats 

de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat. 
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La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 

instal·lades. 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de 

les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, 

segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible amb l’acer 

base. 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 

dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l’extrem 

superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de 

formigó. 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons UNE 

EN 10083-1, i zincats o galvanitzats. 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i soldat 

per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de longitud i 

diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de 

portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible 

entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 

galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, 

del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, 

un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal 

de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer in¬oxidable. 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. 

En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es garantirà 

la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als tractaments 

de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la 

norma UNE esmentada (70 �). 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de 

soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal 

d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. 

En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet 

interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, com a 

mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i 

característiques de la soldadura de la generatriu. 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 

càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, 

segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà d’adjuntar un certificat 

que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels 

trams sigui el mateix. 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 

requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el 

«Registre de l’Empresa». 

Pintura 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva 

durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es 

procedirà de la manera següent: 

• Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12 

• El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 

a) Sistema de pintat de pintura en pols. 

Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al 

forn.. 

Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual 

s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la 
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mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada 

d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. 

L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, 

després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al punt 

òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través 

d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per evitar que la brutícia quedi 

adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, 

filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", filtres que es troben sota de les reixetes i 

que retenen les restes de la pintura en suspensió. 

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la 

temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat 

la pintura., durant uns 45 minuts. 

b) Sistema de pintat de pintura líquida 

S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, 

amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de 

pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons 

norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o superiors 

característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re¬sistent a la corrosió, d’alta 

resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per la radiació 

ultraviolada. 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc 

d’electrocució. 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 

qualsevol tipus de pintura. 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el 

seu fàcil accés. 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 

aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de 

fixació unida al fust. 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest 

les arestes arrodonides. 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s’especifica als 

plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 

seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 

completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment acabat. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 

aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. 

Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran 

fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). 

La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 

conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no 

tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, 

s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la làmpada. 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
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• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 

A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 

derivacions que figurin als plànols. 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargoleria serà de material inoxidable. 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del 

tipus RV 0,6/1kV. 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

1.3.3.3.4.-Lluminàries 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb aquest 

plec i amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris que 

condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 

Concretament, cal tenir en compte el següent: 

• Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la contaminació 

lluminosa 

Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o 

urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents amb 

espais naturals protegits). 

• Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els 

aparells d’il·luminació exterior segons la classificació de l’àrea on es troba l’actuació (que, per 

actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). 

A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el 

contractista i la direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar 

l’enllumenat exterior d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el següent: 

A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 1% 1% 

E2 5% 1% 

E3 15% 15% 

E4 25% 25% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 

E1 10% 

E2 10% 

E3 15% 

E4 15% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 
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Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 

4,5 4.000 

4,5 - 6,0 5.500 

6,0 7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 

índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la 

superfície emissora de llum]0,25  

E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 

Zona de protecció Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li 

correspongui. 

Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt 

properes al sector on es projecta la urbanització. 

F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al 

pas de vianants  

Densitat de trànsit 
Valors inicials d’il·luminació 

en zona de vehicles (lux) 

Valors inicials d’il·luminació 

al pas de vianants (lux) 

Trànsit elevat 35 20 

Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 

G. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 

Zona de protecció 
Horari de vespre 

(Kilocandeles) 

Horari de nit 

(Kilocandeles) 

E2 50 0,5 

E3 100 1 

E4 100 2,5 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

Aquest paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui 

proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais 

protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 

Lluminàries tancades 

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 

enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió del cel 

i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en 

columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la norma 

UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la 

desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un 

laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 

l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades 

en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. 

En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden expressament prohibits 

aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
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Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 

d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu que 

homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel 

que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació 

lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en aquest plec. 

Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa 

pressió (VSBP). 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de 

classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

Aniran con¬nectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup 

òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. 

El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una carcassa 

inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran 

convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 

48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o normes equivalents. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 

mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix 

mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-

4:1999. 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent al xoc 

tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats 

òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 

lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes 

de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura sigui 

inalterable, fortuïtament o involuntària. 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les 

làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o 

halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 

recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els 

resultats luminotècnics projectats. 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge 

amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la tempera¬tura adient, que en cap cas 

serà superior als 60 ºC d’am¬bient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà 

igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598. 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no 

puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l’armadura 

mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, 

adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 

assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc 

vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o vertical, 

amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació de la lluminària 

entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les altes 

temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període 

de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components 

registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2-3:2003. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones 

resistents a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per 

làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
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Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte 

quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núms. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com 

el tipus de làmpada. 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 

característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 

columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà mitjançant 

tres cargols. 

Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament al 

conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable des de 

l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que assegurarà el grau 

de protecció IP55. 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el 

rendiment lumínic cap a la calçada. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el Reglament que la 

desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un 

laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 

l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació 

Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que 

emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

Poden ser de dos tipus: 

a. De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a 

l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

b. Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos 

semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb l’objectiu 

de controlar el flux lumínic. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents 

a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per 

làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte 

quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com 

el tipus de làmpada. 

Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al 

tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com 

aparells tipus classe 1. 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció 

per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, xocs o 

vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents 

a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per 

làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
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Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com 

el tipus de làmpada 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 

mecànica. 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 

lluminària classe I. 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la 

desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el 

compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el 

projecte. 

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 

d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi dispositius 

que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que tampoc sigui 

necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del projector, per les tasques de 

manteniment 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 

protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 

reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de 

vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant 

un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandària de 10 x 38 

mm. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 

mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix 

mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-

4:1999. 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció mínim 

IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, 

que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de 

llums i de repartiments lluminosos. 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents 

a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per 

làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte 

quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el 

tipus de làmpada. 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels 

encastats en el sòl. 
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Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts 

metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

1.3.3.3.5.-Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de 

funcionament seran independents, de manera que, si algun component es subministra aïlladament de 

la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec per a tot el conjunt. 

Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de vapor de 

mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es 

mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 

ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant cargols 

inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa 

haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, 

el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors 

d’alimentació. 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i les 

característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, superant 

els 2.500 M�. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una 

protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 

subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 

Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material 

apropiat no sotmès a la corrosió. 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en 

condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles 

com a protecció de contactes fortuïts. 

La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

• Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de 

seguretat. 
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2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 

perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 

Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar 

l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents 

pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i 

comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

• Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

• Característiques constructives: 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 

contra ambients agressius 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells 

arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 

Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents: 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en 

condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles 

com a protecció de contactes fortuïts. 

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de 

forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la 

connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per 

per¬metre l’ús d’un connector. 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 

M�___resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 

Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

• Tensió i durada segons norma UNE 20446 

• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues 

més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 

coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M�. 

• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % 

superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. A 

continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades 

la nominal. 

• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, mantenint 

la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 

30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de 

substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal funcionament. 
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• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions se¬güents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 

corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

• Característiques constructives: 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà en 

sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines es¬pecials de 

poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 

altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 

• Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals i de seguretat. 

2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de funcionament. 

1.3.3.3.6.-Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode cada 

5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els 

elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 

Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 

80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una pica. 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de 

terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra 

definit al projecte. 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions 

transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica ni 

placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses metàl·liques importants situades a 

una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és 

totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà 

masses metàl·liques accessibles des de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran 

equipotencials. 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 

superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar separades 

entre elles a tres metres com a mínim. 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin els 

treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En 

casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària es podrà reduir 

fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 

S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 

possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure i 

magnesi. 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa de 

coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 

inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
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A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 

defecte. 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 

mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que 

tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la 

línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La 

coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en 

aquests colors els 20 cm de cada extrem. 

1.3.3.3.7.-Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts, 

segons norma UNE-HD 603-1:2003. 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE 

RVFV 0,6/1 kV. 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 

amagnètic (alumini) als unipolars. 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la 

norma UNE 21022:1982. 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió 

nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999. 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, 

tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

1.3.3.3.8.-Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat 

inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 

canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment podran ser 

de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la columna per 

permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, seran 

no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges mecànics. 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors 

coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 

cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del 

Reglament. 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les desviacions i 

empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas que no hi hagi 

columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que 

permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els 

tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la 

cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt corresponent d’aquest Plec General de 

condicions. 

Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions. 
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Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant l’operativitat dels 

espais pròxims. 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran 

envoltats de formigó en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de 

circuits més un que es deixarà de reserva. 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta 

densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 

Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

1.3.3.4.-Mesurament i abonament 

1.3.3.4.1.-Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, 

apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 

diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent 

ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora. 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra 

instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de 

transformació 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements 

esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en 

servei. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

1.3.3.4.2.-Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els 

materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

1.3.3.4.3.-Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins 

a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns 

d’ancoratge, inclosa l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

1.3.3.4.4.-Lluminària 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

1.3.3.4.5.-Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els 

materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

1.3.3.4.6.-Conductor 

En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 

transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines 

corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del 

cable que entra i surt de cada columna. 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

1.3.3.4.7.-Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions 

i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 

senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels 

materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

1.3.3.4.8.-Arqueta 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el 

replè, l’arqueta i la tapa. 

1.3.4.-Xarxes de telecomunicacions 

1.3.4.1.-Xarxa de telefonia 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 
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1.3.4.1.1.-Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i definits als 

plànols i al present plec. 

• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 40 

mm. 

• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per 

a dos cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 

• Arquetes prefabricades 

• Cambres prefabricades 

1.3.4.1.2.-Canalitzacions 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 

primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 

63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu 

connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària 

la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), damunt la 

qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa d’accés, units 

amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i 

d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la 

cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó 

En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb 

separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no situant-se la 

seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 

seleccionades procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm compactades al 

95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del 

prisma de canalització o del tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant 

l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció. 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 

telefòniques han quedat lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 

diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces cilindriques – 

mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 125 mm i de 17x4,00 

cm pels conductes de 63 mm. 

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

1.3.4.1.3.-Arquetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements 

de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de 

registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment 

amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera 

que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus 

que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser 

del tipus anomenat D, H, F i M. 

1.3.4.2.-Xarxa de telefonia d’altres operadors. 

1.3.4.2.1.-Objecte del plec 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del 

Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 

1.3.4.2.2.-Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a 

la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament del Municipi i a les 

prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' Administració. 
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1.3.4.2.3.-Descripció de les obres 

1.3.4.2.3.1.-Canalitzacions 

Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva ubicació 

a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i 

excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de 

resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè 

d’alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com 

verticalment. 

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / mm2, 

formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no situant-se la 

seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al procediment 

en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de 

rasant definitiva de projecte. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la 

superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i 

separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó H-20, fins 5 cm 

per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la 

superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt la qual 

es col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant 

grups de conductes segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran 

amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran 

col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en 

el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè. 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 

seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un gruix no 

inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant definitiva 

de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció 

plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció . 

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la secció i 

d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas 

atenent les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

1.3.4.2.3.2.-Elements de Registre 

Cambres de registre. 

D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de 

registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol 

cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de 

formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació 

ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de mides interiors 

20x20 cm i 15 cm de fondària. 

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per a 

continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar 

l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i procedir al seu 

formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. 

Pericons de registre. 

Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons 

plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( 

d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 

1.3.4.2.3.3.-Connexió amb infraestructures de Telefónica 

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les 

prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions. 

1.3.4.2.3.4.-Senyalització de les obres 

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan 

existeixin, les senyals normalitzades vigents. 
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1.3.4.2.3.5.-Control de qualitat de les obres 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà 

segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per compte 

del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per Contracta de 

les Obres. 

1.3.4.2.4.-Condicions que han de complir els materials 

1.3.4.2.4.1.-Prescripcions relatives al conjunt de les obres 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 

prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 

1.3.4.2.4.2.-Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de 

ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi 

taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents 

unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les 

prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en el present Plec. 

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 

modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran 

de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 

1.3.4.2.4.3.-Tubs de Polietilé d’alta densitat. 

1.3.4.2.4.3.1.-1 Característiques físiques. 

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en 

el present Plec. 

1.3.4.2.4.3.1.1.-Polietilé d’alta densitat. 

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma 

ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la 

norma ISO 1133. 

El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 

El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 

La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 

La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el 

valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 

1.3.4.2.4.3.1.2.-Additius. 

El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 

El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151). 

El contingut de colorant serà inferior al 1%. 

Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 

1.3.4.2.4.3.2.-Característiques mecàniques. 

1.3.4.2.4.3.2.1.-Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de 

conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest 

procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte 

ha de tornar a la seva longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de 

superar 15 mm en una distància de 500 mm. 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de superar 

els 5 mm. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

1.3.4.2.4.3.2.2.-Resistència a l’aixafament. 

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i 

resistir una certa força compressiva o esclafant. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 

La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
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Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

1.3.4.2.4.3.2.3.-Impacte a baixa temperatura. 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 

d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. 

Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una 

hora. 

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 

esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

1.3.4.2.4.3.2.4.-Reversió per calor. 

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció 

és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una 

determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

1.3.4.2.4.3.2.5.-Fregament extern. 

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de 

fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 

conducte principal i el subconducte. 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 

Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una posició 

horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per 

la seva força de gravetat. 

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de 

la fórmula: 

Coeficient de fregament = tan (angle comprès). 

1.3.4.2.4.3.2.6.-Fregament intern. 

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les 

propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a 

utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de 

fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense 

lubricar serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de 

cable serà inferior a 0,056. 

1.3.4.2.4.3.2.7.-Resistència ambiental. 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de 

suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% 

Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern 

tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 

1.3.4.2.4.3.2.8.-Memòria de bobinat. 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta 

i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

1.3.4.2.4.3.2.9.-Radi de curvatura mínim. 

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 

1.3.4.2.4.3.3.-Característiques elèctriques. 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 

La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032. 
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1.3.4.2.4.3.4.-Característiques químiques. 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, 

etc.), no essent conductors de electricitat. 

1.3.4.2.4.3.5.-Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) 

permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del 

conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant 

en secció transversal com longitudinal. 

1.3.4.2.4.3.6.-Dimensió i tolerància. 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre 

interior serà de 60 mm. 

1.3.4.2.4.3.6.1.-Diàmetre exterior. 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la 

circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

1.3.4.2.4.3.6.2.-Espessor de la paret. 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 

circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà 

la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 

1.3.4.2.4.3.6.3.-Ovalitat. 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors 

de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 

1.3.4.2.4.3.7.-Fabricació. 

1.3.4.2.4.3.7.1.-Conducte. 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà 

circular amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les 

formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 

superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat 

que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la 

Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 

1.3.4.2.4.3.7.2.-Corda d’arrossegament. 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 

polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al 

moment en que aquest sigui fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui 

introduïda. 

Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

1.3.4.2.4.3.7.3.-Longituds de subministrament. 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de 

fins 4000 metres si es requereix. 

1.3.4.2.4.3.7.4.-Temperatura de bobinat. 

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es 

bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

1.3.4.2.4.3.7.5.-Laboratori de control de qualitat. 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les 

proves especificades. 

1.3.4.2.4.3.8.-Marcatge i color. 

1.3.4.2.4.3.8.1.-Marcatge. 

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà 

impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

• El nom del fabricant. 

• PEAD 40/34 
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• El número de lot / any de fabricació. 

• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà 

una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest 

número junt amb la distància mesurada. 

• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 

• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 

1.3.4.2.4.3.8.2.-Color. 

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el 

colorant corresponent. 

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 

1.3.4.2.4.3.9.-Empaquetat. 

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. 

Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a 

més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 

• Nom del fabricant. 

• Codi de producte. 

• Longitud en metres. 

• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 

• Altres dades especificades. 

1.3.4.2.4.3.10.-Qualitat i control de fabricació. 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i 

dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al 

magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits 

pel proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. 

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. 

No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc. 

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 

El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les 

especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 

1.3.4.2.4.4.-Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior 

corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables. 

Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o 

taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat ( 

PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra. 

Els diàmetre mínims per als tubs seran. 

• Diàmetre Nominal ( DN ) ............................................................................................ 125 mm. 

• Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % ) .................................................................. 125 mm. 

• Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ) ..................................................................... 107 mm. 

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

 
Norma 

ASTM 

Norma 

DIN 
Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques      

Densitat D1505 53479 gr/cm3 ≤ 0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 
53735 ISO 

1133 
gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 

O.I.T.   min >10 >10 

Característiques mecàniques      
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Càrrega d'aplastament 

deformació màx. 5% (UNE-EN 

50086-2-4) 

  N  
>450 

 

Càrrega trencament a tracció D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament D638M 
53455 

 
% >600 600 a 1000 

Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 

Resil·liencia D256 53453 
J/m 

MJ/mm2 
35 >5 

Característiques tèrmiques       

Temperatura d'ús   ºC 
-40 a 

105 
-40 a 105 

Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 
1.2-

2.0x10-4 
1.2-2.0x10-4

Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 
0.4 a 

0.46 
0.4 a 0.46 

Característiques elèctriques      

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 

Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 
800 a 

900 
800 a 900 

1.3.4.2.4.5.-Pericons i cambres de registre 

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, 

encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva 

geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o 

cambres en voreres i calçades. 

La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com en 

alçat dels tubulars que connecten entre ells. 

Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats 

punts caldrà valorar la seva utilitat. 

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris 

inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 

La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada amb 

formigó fck-20 N / mm2. 

Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, 

passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega 

lateral sobre les parets. 

1.3.4.2.4.5.1.-Característiques mecàniques. 

Els pericons hauran de suportar els següents test: 

• Test de càrrega vertical: 

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de 

càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó 

aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat 

sols per la seva base. 

• Test de càrrega lateral: 

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar 

simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima 

de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La 

línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que 

la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual. 

S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 

Es completarà el test en menys de 6 minuts. 

Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 

El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de 

rotura, fissura o desperfecte. 

• Test d’impacte al fred: 
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Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una energia 

d’impacte mínima de 24J. 

• Test d’estabilitat tèrmica: 

Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada 

pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de superar els 

anteriors tests segons les especificacions descrites. 

• Test de resistència a agents químics: 

Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la 

superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. 

Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el pericó 

haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions descrites. 

• Test de temperatura d’estovament VICAT: 

Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una 

temperatura superior a 140ºC. 

• Test de stress cracking: 

Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un forn 

estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de 

degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, 

estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 

1.3.4.2.4.6.-Marcs i tapes 

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre 

variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva 

utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil. 

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva 

ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 

Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o 

carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes 

instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. 

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades 

amb la tapa. 

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies 

(TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). 

El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas 

podrà ésser superposada a la tapa. 

1.3.4.2.4.7.-Separadors 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació, 

l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat 

accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

1.3.4.2.4.8.-Obturadors de conductes 

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un 

element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior 

del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el 

interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma 

elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat. 

1.3.4.2.4.9.-Cinta de senyalització 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i 

avís. 

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix 

com a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 

sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una 

resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 

1.3.4.2.4.10.-Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 

Pàgina 724
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  73 de 136

 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos 

d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer 

connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de 

tancament. 

1.3.4.2.4.11.-Mandrilat 

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de 

tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i 

en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia 

inexcusable a la recepció de les obres. 

1.3.4.2.4.12.-Materials no esmentats en aquest plec 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre 

tipus de material no esmentat expressament. 

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva 

classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació 

haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 

1.3.4.2.5.-Execució i control de les obres 

1.3.4.2.5.1.-Formació de prisma de canalització 

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, 

podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de 

polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats 

punts del traçat, entrades en pericons, etc. 

Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per així 

formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 

Les fases per una correcta execució de connexió són: 

• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 

• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 

• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al 

límit. 

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més 

allunyat del centre d’una possible corba. 

Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs 

de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, restaran junts i tangents 

els uns amb els altres. 

Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries 

estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / 

mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè 

d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant 

separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels 

conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 5,5 cm. Es 

mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de projecte 

de 60 cm com a mínim. 

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els 

recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants. 

Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, s’obturaran 

amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un obturador de 63 mm. 

D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador 

estanc de 125 mm. 

1.3.4.2.5.2.-Pericons 

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre. 

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera 

procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó 

massís. 

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i 

l'abocament del formigó de neteja. 

Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles 

d'aquest Plec. 
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1.3.4.2.5.3.-Col·locació de tapes 

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, 

així com la fixació i acabament de la superfície. 

1.3.4.2.5.4.-Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no 

existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a 

l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés 

al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 

1.3.4.2.5.5.-Marxa de les obres 

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la 

marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb 

ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant 

especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en 

una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants 

casos dubtosos es produeixin al respecte. 

1.3.4.2.5.6.-Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament 

en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director 

ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

1.3.4.2.5.7.-Construcció i conservació de desviaments 

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 

desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni 

la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 

ocasionades. 

1.3.4.2.5.8.-Respecte a l’entorn 

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant 

mantenir net sempre el tall. 

1.3.4.2.6.-Disposicions generals 

1.3.4.2.6.1.-Revisió de plànols i mesures 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que 

apreciï en ells. 

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de 

no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet. 

1.3.4.2.6.2.-Prescripcions generals per a l’execució 

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials 

de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en 

aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el 

Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció. 

1.3.4.2.6.3.-Assaigs i reconeixements 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, 

presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la 

informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la 

realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. 

El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, 

així com presenciar la seva preparació i assaig. 

1.3.4.2.6.4.-Mesures de protecció i neteja 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany 

durant el període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 

reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 

evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 

1.3.4.2.6.5.-Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres 

a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el 

Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de 
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qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en 

el preu unitari de cada unitat d'obra. 

1.3.4.2.6.6.-Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de 

recepció de l'obra. 

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i 

reparació de les obres. 

1.3.4.3.-Mesurament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu 

unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el marc i la tapa) i 

les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord 

amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva 

col·locació o instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció acabada. 

Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i 

els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de 

subministrar les companyies. 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, 

per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

1.3.5.-Xarxa de gas canalitzat 

1.3.5.1.-Condicions generals d’execució 

Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 

obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles 

gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 (Instruccions Tècniques 

Complementàries del Ministerio de Industria relatives a la xarxa de gas). Aquesta normativa afectarà a 

les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). També es compliran en tot moment les normes 

pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. 

Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que 

executarà l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària 

executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a 

rebliment de rases. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a 

rebliment de rases. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segons reglament: 

Tipus de distribució 
Lloc d’instal·lació 

Vorera Calçada 

AP 

MP + BP 

0.60 

0.50 

0.80 

0.60 

Distàncies mínimes a altres serveis: 

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 

AP 

MP + BP 

0.20 

0.10 

0.40 

0.20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de 

gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de 

gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

1.3.5.2.-Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i 

abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de 

senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, 

d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les 

obres amb la qualitat definida. 

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es 

mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 
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1.3.6.-Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 

encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 

de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de 

coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) 

s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, 

cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

1.4.-PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de 

serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a 

realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 

formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, 

sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el 

reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui 

possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la 

construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats extractives. 

1.4.1.-Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase 

prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 

singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es 

procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i 

protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 

1.4.1.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa 

sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà 

un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 

resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 

20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

1.4.1.2.-Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 

realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 

coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 

subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 

necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

1.4.2.-Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 

granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 

granular. 

1.4.2.1.-Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 

granulometria de tipus continu. 

1.4.2.1.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 

(<35). 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 
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4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig 

del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material 

meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 

Próctor Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 

placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 

densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 

també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 

singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt 

ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres 

con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels 

casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora 

(plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la 

direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 

1.4.2.1.2.-Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 

després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la 

capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 

acabada. 

1.4.2.2.-Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, 

aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a 

capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

1.4.2.2.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

• El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió 

mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut 

no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxim 

Gravaciment 
Calçada 4,5 7 

Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, 

una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig 

Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 
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25 76-100 100 

20 67-91 80-100 

8 38-63 44-68 

4 25-48 28-51 

2 16-37 19-39 

0,500 6-21 7-22 

0,063 1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la 

seva compactació. 

1.4.2.2.2.-Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 

comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 

compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions 

necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

1.4.2.3.-Bases asfàltiques 

1.4.2.3.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 

bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

1.4.2.3.2.-Mesurament i abonament 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. 

S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat 

d’obra correctament acabada. 

1.4.3.-Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 

asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 

asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 

trànsit restringit. 

1.4.3.1.-Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

1.4.3.1.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

Càlida 

B40/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-2 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

B60/70 

B60/70 

B80/100 Mitja 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/60 

BM-3b 

B60/70 

B80/100 

Temprada 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

BM-3b 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els 

articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració dels 

pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per 
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això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de 

pols de pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la 

central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o 

millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del 

contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i 

betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 

21/2007. Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70

Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 

Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 

Força ductilitat 

(5cm/min) 
5ºC 

UNE EN 13589 

UNE EN 13703 
J/cm2 ≥0,5 

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 

Estabilitat a 

l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 

lligants que no es 

fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 

bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤10 

Diferència 

penetració 
0,1 mm ≤8 ≤10 

Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 

rotatòria 
UNE EN 12607-1  

Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 

màx +8 

min -5 

màx +10

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 

Característica 
Norma de 

referencia 
Unitat 

BMAVC-

1 

BMAVC-

2 

BMAVC-

3 

Betum original 

Penetració a 25 ºC 
UNE EN 

1426 

0,1 

mm 
15-30 35-50 55-70 

Punt de reblaniment 
UNE EN 

1427 
ºC ≥75 ≥70 ≥70 

Punt de fragilitat Fraass 
UNE EN 

12593 
ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 

Força ductilitat 

(5cm/min) 

5ºC UNE EN 

13589 

UNE EN 

13703 

J/cm2 

- ≥2 ≥3 

10ºc ≥2 - - 

Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 

Viscositat dinàmica 

135ºC 
UNE EN 

13302 

mPa.s  ≤7500 ≤5000 

170ºC 
0,1 

mm 
≥2000 ≥1200 ≥800 

Recuperació 25ºC UNE EN % ≥10 ≥20 ≥30 
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Característica 
Norma de 

referencia 
Unitat 

BMAVC-

1 

BMAVC-

2 

BMAVC-

3 

estàtica 13398 

Estabilitat a 

l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 

lligants que no es 

fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 

bola 
UNE EN 

13399 

ºC ≤5 

Diferència 

penetració 

0,1 

mm 
≤20 

Punt d’inflamació v/a 
UNE EN ISO 

2592 
ºC ≥235 

Residu de l’assaig de películka fina i 

rotatòria 

UNE EN 

12607-1 
 

Variació de massa 
UNE EN 

12607-1 
% ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 

Penetració retinguda 
UNE EN 

1426 
%p.o. ≥60 

Variació del punt de reblaniment 
UNE EN 

1427 
ºC 

min -4 

màx +10 

min -5 

màx +12

Via seca: 

consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de fabricació 

de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés. 

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de cautxú. 

En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes les 

mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú 

La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de 

barreja que es tracti: 

Tipus de mescla TAMISSOS UNE 933-2 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063

Densa 

D12 - - 100 80-95 
64-

79 
44-

59 

31-

46 
16-27 11-20 6-12 4-8 

D20 - 100 
80-

95 
65-80 

55-

70 

Semidensa

S12 - - 100 80-95 
60-

75 

35-

50 

24-

28 
11-21 7-15 5-10 3-7 S20 - 100 

80-

95 
64-79 

50-

66 

S25 100
80-

95 

73-

88 
59-74 

48-

63 

Gruixuda G20 - 100 
75-

95 
55-75 

40-

60 
25-

42 

18-

32 
7-18 4-12 3-8 2-5 

 G25 100
75-

95 

65-

85 
47-67 

35-

54 

Drenat PA12 - - 100 
70-

100 

38-

62 

13-

27 
9-20 5-12 - - 3-6 

L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La proporció de granulat de partícules triturades 

serà: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00-T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

Rodadura 
100 

100 
≥90 ≥75 

Intermitja ≥90 

A les capes de rodadura l’àrid serà granític 

Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa: 
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Tipus de capa Gruix Tipus mescla 

Rodadura 
4-5 D-12; S-12; PA-12 

>5 D20; S20 

Intermèdia 5-10 D20; S20; S25 

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

Rodadura drenant ≤15 ≤20 

≤25 

- 

Rodadura convencional ≤20 
≤25 ≤25 

Intermèdia ≤25 

El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà: 

Categoria trànsit pesat 

T00 T0 iT1 T2 T3,T4 i vorals 

≥55 ≥50 ≥45 ≥40 

L’índex de partícules planes serà: 

Tipus de mescla 
Categoria trànsit pesat 

T00 T0 iT1 T2 T3 i vorals T4 

Densa, semidensa i gruixuda 
≤20 ≤25 

≤30 ≤35 

Drenant ≤25  

Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes capes 

incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de 

l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions Tècniques 

General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3). 

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 

Característica T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

Nombre de cops per cara 75 75 75 75 

Estabilitat (KN) > 15 > 12,5 > 10 8-12 

Deformació (mm) 2-3 2-3,5 2-3,5 2,5-3,5 

Buits en mescla (%) 

capa de rodadura 

capa intermèdia 

capa de base 

4-6 

4-6 

5-8 

4-6 

5-8 

6-9 

3–5 

4-8 

5-9 

3-5 

4-8 

 

Buits en àrids (%) 

mescles -12 

mescles -20 i -25 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids i filler: 

• tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................... ±3% 

• tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ........................................ ±2% 

• tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................................... ±1% 

Lligant: 

• lligant  .............................................................................................................................. ±0,3% 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent 

vuitanta graus (> 180º). 

1.4.3.1.2.-Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 

preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i 
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adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la 

unitat d’obra. 

1.4.3.2.-Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari 

escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la 

de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

1.4.3.2.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim 

un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 

12.5 

10 

8 

5 

2.5 

1.25 

0.63 

0.32 

0.16 

0.08 

100 

85 – 100 

70 – 90 

--- 

50 – 70 

35 – 50 

27 – 38 

15 – 25 

10 – 20 

7 – 15 

5 - 10 

--- 

100 

85 – 100 

--- 

60 – 80 

40 – 55 

28 – 40 

18 – 30 

10 – 20 

7 – 15 

6- 10 

--- 

100 

85 – 100 

--- 

70 – 85 

50 – 65 

34 – 49 

21 – 33 

12 – 23 

8 – 15 

6 - 10 

% lligant en pes 

respecte de l’àrid 
5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 

20 – 40 

10 - 20 

MC 12 

MC 10 i MC 12 

MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 

poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 

partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de 

l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons 

la norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 

proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 

carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ 

a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport 

i de l’inici de la compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 μm 

Tamís UNE Acumulat en % 
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5 

2.5 

1.25 

0.63 

0.32 

0.16 

0.08 

90 – 100 

65 – 90 

45 – 75 

27 – 55 

10 – 30 

2 – 10 

0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-

cinc (< 35). 

Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 

Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 

escollir per la direcció d’obra. 

1.4.3.2.2.-Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 

especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de 

base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i 

maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

1.4.3.3.-Mescles asfàltiques en fred 

1.4.3.3.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en 

calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 

1.4.3.3.2.-Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

1.4.4.-Paviments de formigó 

El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per 

junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats 

de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de 

vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat 

superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

1.4.4.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm 

de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels 

següents tipus: 

Tipus de formigó Resistència (MPa) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 

superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estrà comprès entre 

dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o 

de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i 

procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc 

centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 

d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a 

vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 

Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 
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Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 

Si els junts són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 

assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció 

a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de 

l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 

15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 

d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

1.4.4.2.-Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 

abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu 

unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del 

formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions 

necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

1.4.5.-Paviments de llambordes 

1.4.5.1.-Paviments de llambordes de pedra natural 

1.4.5.1.1.-Definició i característiques dels elements 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 

1342:2003 ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i 

mètodes d’asaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o 

d'altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 

desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

 

1.4.5.1.2.-Condicions de les partides d’obra executades 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 
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• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats 

a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

 

1.4.5.1.3.-Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 

de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 

reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

1.4.5.2.-Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 

disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les 

normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 

1.4.5.2.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 

projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent 

seran rebutjades. 

Gruix del llambordí (mm) Llargària (mm) Amplària (mm) Gruix (mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 
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La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 

mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 

1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega 

de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran 

d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marcat Requisit 

1 F Sense amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 

El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 

reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 

5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no 

indica una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 

l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de 

manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

1.4.5.3.-Paviments de llambordins ceràmics 

1.4.5.3.1.-Definició i característiques dels elements 

Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en 

plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús en paviments 

exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins 

ceràmics. Requisits i mètodes d’asaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència 

glaç-desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-

derrapatge i resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 
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T4 80 64 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 

- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

1.4.5.3.2.-Condicions de les partides d’obra executades 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Reliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats 

a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

1.4.5.3.3.-Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 

llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
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Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 

reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, 

cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 

llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

1.4.5.4.-Mesurament i abonament 

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament 

acabat. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el 

subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o 

formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 

d’obra. 

1.4.6.-Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit 

restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 

sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els 

disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

1.4.6.1.-Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec 

per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit 

controlat. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 

0,40 UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en 

què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Mida del granulat .......................................................................... ≤ 50 mm 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) ............................ < 50 

Índex CBR (NLT-111)................................................................... < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost 

del projecte o la direcció de l’obra. 

1.4.6.2.-Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de 

material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra 

així ho determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel 

que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica a l’Article 533. “Tractaments 

superficials mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense 

compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar 

després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i 

tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 
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1.4.6.3.-Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

1.4.6.3.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 

S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 

•  Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 

0,65, segons la norma NLT-175. 

1.4.6.3.2.-Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o 

betum asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 

tractament superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, 

matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un 

escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la 

dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes 

de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de 

l'estesa del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant 

cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció 

de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, 

o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament 

de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per 

a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi 

quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la 

seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que 

representa la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de 

fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al 

tractament superficial. 
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La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

1.4.6.4.-Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 

10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es 

compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat 

sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho 

determina), amb la granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, 

detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents 

condicions mínimes d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en 

pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

1.4.6.5.-Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, 

nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de 

desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

1.4.6.6.-Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

1.4.6.7.-Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

1.4.6.8.-Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, 

que acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 

Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de 

Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit 

de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 

projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 

especificacions de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

1.4.6.9.-Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran 

sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 

s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no 

es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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1.4.6.10.-Paviments per a carrils bici 

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu 

de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, 

comunament anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran 

per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per 

les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la 

pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa 

suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats 

que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta. 

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa 

resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament 

baix. Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics 

fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre 

Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 

1.4.6.11.-Paviments de fusta 

1.4.6.11.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

•  Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 

•  Fixació de les peces de fusta als llates 

•  Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de 

textura uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 

Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult 

amb taps de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 

• Planor ± 2 mm/2 m 

1.4.6.11.2.-Condicions del procés d’execució 

La col·locació s’ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat relativa, 

etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el 

recolzament correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 

acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament 

d'acabat. 

1.4.6.12.-Paviments d'àrids estabilitzats 

1.4.6.12.1.-DESCRIPCIÓ  

El paviment estarà format per una barreja de lligant, àrids i aigua.  

Les seves característiques més importants són les següents.  

• Contindrà una dosificació de lligant d’un 8%.  

• Densitat en el moment de fabricació: 2,1 g/cm3 (segons l’àrid)  

• Humitat en el moment de fabricació: 7,2% (segons l’àrid)  

• La humitat òptima i la densitat màxima es determinada amb l’assaig del Proctor Modificat  

• Índex CBR ≥ 313 
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• Permeabilitat ≤ 1.32 x 10 - 6 m/s 

• Resistència a compressió:  7 dies ≥ 3.7 Mp  

28 dies ≥ 7.1 Mp  

90 dies ≥ 10.2 Mp  

1.4.6.12.2.-MATERIALS  

Composició 

El paviment d'àrids estabilitzats es fabricarà a partir d’un conglomerant mineral hidràulic creat a partir 

de residus de vidre no reciclables en la indústria del vidre micronitzat a 20 μm en el percentil 50 i 

d’una sorra natural de trituració, calibrada segons uns fusos granulomètrics determinats, resultant 

d’explotacions seleccionades o bé d’una sorra de formigó de reciclatge. El lligant contindrà, a més, 

reactius bàsics naturals amb vista a millorar algunes de les seves propietats i, especialment, el 

comportament en la compactació.  

Lligant ecològic  

Compost per vidre triturat i reactius bàsics, és una pols molt fina que té les següents característiques 

generals:  

• Granulometria ≤ 20 micres en el percentil 50  

• Densitat aparent = 1  

• Color = Clar  

Aigua  

L’aigua per a pastament ha de complir el present Plec de Prescripcions Particulars.  

Àrid  

Es poden utilitzar sorres naturals de trituració o sorres de formigó reciclades la corba de les quals 

estigui compresa segons els fusos granulomètrics següents:  

ÀRID 0,063 0,125 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 10,00 

0,4 6 - 10 10 - 17 15 - 24 25 - 35 39 - 52 63 - 78 91 - 98 100  

0,6 6 - 10 9 - 15 14 - 20 21 - 29 52 - 67 52 - 67 75 - 87 93 - 99 100 

 

Equivalent de sorra >= 45 

Els àrids estaran validats per la Direcció d'Obra. 

1.4.6.12.3.-EXECUCIÓ 

Subbase i Base  

En principi, qualsevol subbase es considera vàlida, sempre que sigui prou resistent. Cal regularitzarla 

per a la seva posterior compactació. 

La base sobre la qual s’ha d’estendre el paviment serà de tot-u artificial sense fins, amb una 

granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre, anivellada i compactada suficientment. Si 

hi ha risc de contaminació per fins, es pot afegir un geotèxtil per evitar la migració de fins.  

Cal destacar que un correcte anivellament de la base és beneficiós per a la correcta extensió del 

paviment. Qualsevol irregularitat es veu reflectida en l’acabat final del paviment.  

Un cop acabada la compactació és recomanable realitzar un regat superficial, sobretot a l'estiu, per 

evitar un assecat massa ràpid i afavorir un millor curat del paviment. 

Tot i ser semiimpermable, a la zona d'aplicació del paviment se li ha de donar un tractament per 

l'evacuació de l'aigua de pluja. 

Execució del paviment  

Pastament de la barreja: 

 En primer lloc, el lligant s’ha de trobar emmagatzemat en un lloc sec, per evitar riscos d’hidratació 

prematura. El pastament de la barreja es pot fer en central i transportar-la a l’obra, o fer-se in situ amb 

autoformigoneres. Si el pastament es fa in situ, té una capacitat mínima de 1.000 litres i una màxima 

de 3.000 litres. En tots dos casos, s’ha de barrejar íntimament amb el lligant i amb el tant per cent 

d’aigua necessari per aconseguir el grau de compactació desitjat segons el mètode Proctor modificat.  

Aquesta humitat només es pot variar en els casos d’oscil·lacions en el contingut d’aigua de l’àrid 

apilat. En cas de transport de formigó des de la central a una distància superior a 50 km amb 

temperatures elevades, és convenient augmentar la humitat en un 2%.Totes aquestes variacions han 

de ser supervisades per la Direcció de l'Obra.  

Extensió i anivellament:  

Convé assegurar-se que la base està correctament executada, ja que els seus defectes es reflectiran 

en el paviment. En cas que el material no estigui delimitat per vorades, platines, etc. és aconsellable 

que abans de la seva extensió es col·loquin uns encofrats o estampidors provisionals per millorar 

l’anivellament i la compactació de les vores del paviment. És important preveure l’evacuació de l’aigua 

d’una manera adequada, per tal d’evitar posteriors acumulacions innecessàries. 
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El paviment es pot estendre de dues maneres:  

• Manualment: s’han d’utilitzar els mètodes necessaris (regles, estris de mà) per aconseguir un 

anivellament perfecte.  

• Mecànicament: com que és una sorra humida lleugerament cohesiva, no necessita cap 

tractament especial per a la seva extensió. Es poden utilitzar els mitjans típics per a les obres 

públiques, com ara estenedores i anivelladores. En tots dos casos cal estendre amb un 

sobregruix del 20 al 30%. 

Compactació:  

S’han d’utilitzar corrons compactadors de 600 a 1.500 kg per a gruixos de 6 cm i de 2.500 kg per a 

gruixos de 8 cm. S’han de fer diverses passades amb vibració per acabar amb compactació estàtica, 

parant quan aparegui un excés d’humitat o quan la superfície estigui tancada. En el cas de gruixos 

superiors s’han d’utilitzar corrons compactadors de 3.000 a 5.000 kg utilitzant la mateixa metodologia 

exposada anteriorment.  

No es recomana l’ús de safates vibrants. En cas que sigui imprescindible utilitzar-ne (cas de mitjanes 

amb amplada reduïda), s’ha d’utilitzar una xapa metàl·lica per obtenir un repartiment òptim de la 

compactació. Si cal un gruix addicional, s’ha de raspallar enèrgicament la superfície abans de 

l’extensió. El grau de compactació necessari serà del 95% de l’assaig Proctor modificat.  

Condicionants climatològics: 

• Pluges: No s’ha de dur a terme en període de pluges contínues. L’excés d’humitat és 

perjudicial per a la compactació. Passats un o dos dies, la pluja és beneficiosa.  

• Temperatura Amb una temperatura superior a 30 ºC s’ha de treballar a primera hora del matí i 

la barreja, quan es transporti, s’ha de protegir de la insolació. Es pot procedir al refredament 

dels àrids. No és aconsellable l’extensió per sota dels 5 ºC. 

1.4.6.13.-Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, 

s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i 

el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu 

altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les 

operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

1.4.7.-Elements singulars 

1.4.7.1.-Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l'escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 
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1.4.7.1.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Peces co·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 

(Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 

quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 

Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

1.4.7.1.2.-Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

1.4.7.1.3.-Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El 

preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces 

de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de 

la unitat d’obra. 

1.4.7.2.-Esglaons prefabricats de formigó 

1.4.7.2.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

• Col·locació de la beurada, en el seu cas 

• Neteja de l'esglaó acabat 
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La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Toleràncies d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 

• Planor de les celles: ± 2 mm 

• Horitzontalitat: ± 0,2% 

• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 

especificacions de la DT. 

Junts entre peces: ≥ 1 mm 

1.4.7.2.2.-Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 

de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

1.4.7.2.3.-Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

1.5.-SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els 

senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 

als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 

(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 

municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 

(PG3). 

1.5.1.-Senyalització horitzontal. 

1.5.1.1.-Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 

realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular 

el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprovada per 

Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el 

Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per 

CEDEX (octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions 

següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en 

solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb 

pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials 

emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 

200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 �105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat 

assaig. 

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 

d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna 
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• Resistència al lliscament 

• Resistència a la deterioració 

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

Visibilitat nocturna 
Coeficient de 

retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 

Angle d’il·luminació:3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant: CIE tipus A 

Visibilitat diurna 

Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància(β) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de geometria 

45/0 

Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 

l’esllavissament 

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 

les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 

compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

Tipus de marca 

Paràmetres d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

lluminància (β) SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 

(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per al 

subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 

dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 

acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 

declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 

fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 

d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 

utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 

de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 

Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 

200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

1.5.1.1.1.-Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà 

els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura 

polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels 

materials necessaris. 

1.5.1.1.2.-Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 

les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de 

vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre 

quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre 

quadrat (0,600 kg/m2). 
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1.5.1.1.3.-Control de recepció dels materials. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials 

fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions 

de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les 

condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest 

fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

1.5.1.1.4.-Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment 

pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, 

“STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i 

aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la 

neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de 

materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

1.5.1.2.-Elements reductors de velocitat 

1.5.1.2.1.-Condicions mínimes d’acceptació 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de 

manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 

• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 

• A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és 

preferible limitar l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 

• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 

• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 

• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 

• La llargada total varia entre 3 i 4 m 

• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de seguretat 

viària n.10 Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 

1.5.1.2.2.-Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml) 

En el cas dels coixins berlinesos es mesuraran per unitats (ut) 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i 

col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la 

seva execució. 

1.5.2.-Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, de 28 

de desembre de 1999 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 

l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa d’alumini d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm i en cap cas presentarà 

cap tipus de defecte als plegamentso. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 

prescripcions de la normativa vigent. 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

• Cartells senyalitzadors 

• Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò 

que estigui grafiat als plànols. 

1.5.2.1.-Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements 

auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 

subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 
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1.5.3.-Elements de abalisament i defensa 

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies 

de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 

d’agost de 1987. 

1.5.3.1.-Baranes 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Baranes d'acer 

• Baranes d'alumini 

• Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació de la base 

• Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

1.5.3.1.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 

la indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de 

l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 

són d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 

superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

• Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 

• Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 

- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

• Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 

• Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm 

• Alçària: ± 1 cm 

• Horitzontalitat: ± 5 mm 

• Aplomat: ± 5 mm/m 

• Separació entre muntants: Nul·la 

1.5.3.1.2.-Condicions del procés d’execució 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, 

alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 

la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

baranes. 

1.5.3.2.-Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 

barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig per al repartiment dels trams 

• Col·locació i fixació dels trams 

1.5.3.2.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 

galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o les 

aprovades per la D.F. 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 

protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

• Alçària ± 2 cm 

1.5.3.2.2.-Condicions del procés d’execució 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 

d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

1.5.3.3.-Suports per a barreres de seguretat flexibles 

Suports per a barreres de seguretat flexibles. 

S'han considerat els tipus de suport següents: 

• Amb amortidors 

• Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

• Clavat 

• Formigonat 

• Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del perfil 

• Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Apuntalament provisional 

- Formigonat del dau 

- Retirada dels apuntalaments 

• Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

1.5.3.3.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig per 

la D.F. 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada 

sobre el ferm que indica la D.T. 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. 
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Toleràncies d'execució: 

• Replanteig ± 3 cm 

• Alçària ± 2 cm 

• Aplomat ± 1 cm/m 

Amb amortidors: 

Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les 

fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 

Col·locat clavat: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 

Col·locat formigonat: 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm 

Col·locat soldat: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 

mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

1.5.3.3.2.-Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

Col·locat clavat: 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

Col·locat formigonat: 

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 

de 30 kp/cm2. 

Col·locat soldat: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 

estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 

per mitjà de piqueta i raspall. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de 

l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1:2004. 

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat Estructural 

del Codi Tècnic de l’Edificació. 

1.5.3.4.-Elements auxiliars per a barreres de seguretat 

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

• Extrem ancorat de barrera flexible 

• Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense amortidor 

• Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

1.5.3.4.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Extrem ancorat de barrera flexible: 

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb 

les especificacions de la D.T. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Terminal en forma de cua de peix: 

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 

protegeixen. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
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Peça reflectora: 

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca 

a la seva esquerra. 

1.5.3.4.2.-Condicions del porcés d’execució 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

1.5.3.5.-Pilones 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 

• Pilona de fosa 

• Pilona esfèrica de formigó 

• Pilona troncocònica de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 

• Preparació del forat o encofrat del dau 

• Col·locació de l’element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

• Amorterat o formigonat del dau 

• Retirada de l'apuntalament provisional 

1.5.3.5.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la D.T. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la D.T. o la que li sigui pròpia 

segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de 

gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’element han d’estar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de 

l’obra (bonys, ratllades, cops, etc.). 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig ± 3 cm 

• Alçària + 2 cm 

• Verticalitat ± 1° 

1.5.3.5.2.-Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la 

base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’ element ha d’ estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin 

haver ficat en el seu interior. 

Una vegada col·locat l’ element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir 

el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L’element s’ apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 

1.5.3.6.-Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra 

segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 

ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a 

deixar la unitat totalment acabada. 

1.6.-OBRES DE FORMIGÓ 

1.6.1.-Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. 

La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa 

necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat 
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d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la 

superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi 

lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi 

començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen 

a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la 

resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, 

sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les 

parets. 

1.6.2.-Formigons en massa i armats 

1.6.2.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 

quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tracament a 

compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada 

cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb 

dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter 

orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal 

d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per 

diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació 

de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap 

tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal 

que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en 

cada unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 

d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 

• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en 

tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a 

més a més les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 

d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 

també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 

submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats 

per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat 

es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta 

del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada 

s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 

canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 

director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 

formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les 

mesures adequades. 

• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 

mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran 

constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de 
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vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a 

base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 

junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director 

d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una 

regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els 

defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims 

indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin 

examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o 

destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 

maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 

mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal 

d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de 

recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per 

al perfecte formigonat de la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 

perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 

enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 

reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 

formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 

perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 

superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada 

i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als 

pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres 

(2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen 

s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de 

construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 

definitivament. 

1.6.2.2.-Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques 

dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 

per a fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

1.6.3.-Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de 

pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 

modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats 

habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o 

donar-li característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 
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- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada 

1.6.3.1.-Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó 

o morter. 

Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. 

Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-

2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. 

Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 “Additius per a 

formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, 

marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel 

fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 

D ≥ 1,10: ± 0,03 

D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 

T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T 

T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel 

fabricant 

1.6.3.1.1.-Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per 

objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de 

mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 
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• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

1.6.3.1.2.-Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que 

té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament 

en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

1.6.3.1.3.-Additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el 

pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa 

consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 

1.6.3.1.4.-Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

1.6.3.1.5.-Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a 

funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua 

disminuint la capil·laritat. 

Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

1.6.3.1.6.-Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o 

morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 
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• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

1.6.3.1.7.-Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

1.6.3.2.-Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 

durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

1.6.3.3.-Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 

volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants 

no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de 

ciment. 

1.6.3.3.1.-Cendres volants 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, 

i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seràn conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, 

especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

• Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 

< 10 mm) 

• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 

Característiques físiques: 

• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

• Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

• Pèrdua al foc: + 2,0% 

• Finor: + 5,0% 

• Variació de la finor: ± 5,0% 
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• Contingut de clorurs: + 0,01% 

• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

• Contingut SO3: + 0,5% 

• Estabilitat: + 1,0 mm 

• Índex d'activitat: - 5,0% 

1.2.5.3.3.2 Fum de silici 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc 

per a la producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 

• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

1.6.3.3.2.-Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

• Terrossos d'argila: 1,00 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 

(UNE 7-244): 0,50 

• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament 

amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 

1.6.3.4.-Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es 

consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

1.6.4.-Encofrats 

1.6.4.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats 

per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i 

seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball 

no contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la 

col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure 

escurçament del formigó per retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que 

el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els 

motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i 

netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir 

que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, 

ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir 

una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el 

director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de 

l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 

desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que 

determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
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Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 

productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, 

segons el mètode indicat pel director d’obra. 

1.6.4.2.-Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 

elements utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 

d'acord amb els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 

forats. 

1.6.5.-Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

1.6.5.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

• Tapat de junts entre peces 

• Aplomat i anivellament de l'encofrat 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb 

les especificacions de la D.T. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de 

l'encofrat. 

• Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000 

• Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de 

l'annex 10 de la norma EHE. 

1.6.5.2.- Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en 

contacte amb el formigó. 

1.6.6.-Cintres 

1.6.6.1.-Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el 

pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions 

necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni 

els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols 

de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les 

prescripcions de les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera 

uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si 

el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la 

seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; 

en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, 

La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat 

de la cintra durant la resta de l’obra. 

1.6.6.2.-Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva 

projecció en planta sobre el terreny. 

1.6.7.-Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o 

malles electrosoldades. 
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1.6.7.1.-Barres corrugades 

1.6.7.1.1.-Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE 

i la UNE 36831. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

• No han d’aparèixer principis de fissuració. 

• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per 

a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

1.6.7.1.2.-Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 

barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 

procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 

industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la 

D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 

d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 

d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 

mateixa norma 

• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 

• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 
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Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

• Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 

H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades ≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides ≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B: 

Tipus d'ancoratge Tracció Compressió 

Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo, ganxo U 0,7(*) 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 

Llargaria de solapament Ls ≥ axLb neta 

Valors d'a: 

Distància entre els dos 

empalmaments més 

pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 

treballen a tracció en relació a la secció 

total d'acer: 

Per a barres que 

treballen a 

compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 

• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) 

+0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36-831. 

1.6.7.1.3.-Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 

que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
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Distància lliure entre barres d'armadures principals  ≥ D màxim 

• ≥ 1,25 granulat màxim 

• ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica 

d'ancoratge (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

1.6.7.2.-Malles electrosoldades 

1.6.7.2.1.-Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o 

altres usos, elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

• Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

• Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per 

a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

1.6.7.2.2.-Condicions d’execució 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

• Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 

• Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 

• Ha de complir com a mínim >= 15 D 

>= 20 cm 

1.6.7.3.-Mesurament i abonament 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

• El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

• Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 

empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

1.6.8.-Buixardat de superfícies de formigó 

1.6.8.1.-Condicions de les partides executades 

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície 

un acabat rugós. 
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La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la superfície a tractar 

• Execució del tractament 

1.6.8.2.-Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense 

que hi hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

1.6.8.3.-Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions 

de la DT. 

1.7.-ESCULLERA DE PEDRES SOLTES  

1.7.1.-Definició  

 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió per abocament d'un conjunt, en general en forma de mantell 

o repeu, de pedres relativament grans procedents d'excavacions en roca, sobre un talús preparat, 

formant una capa compacta, ben graduada i amb un mínim de buits. 

 

La seva execució comprèn normalment les següents operacions: 

 

• Preparació de la superfície de suport de l’escullera. 

• Col·locació d'una capa filtre. 

• Excavació, càrrega i transport del material petri que constitueix l'escullera. 

• Abocament i col·locació del material. 

 

1.7.2.-Materials  

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

1.7.2.1.-Materials per a escullera 

1.7.2.1.1.-Procedència 

Els materials petris a utilitzar procediran de l'excavació de l'explanació, o també podran procedir 

de préstecs. En tot cas, les pedres a utilitzar hauran de tenir la superfície rugosa i no s'admetran 

pedres o blocs arrodonits. 

Les zones concretes a excavar per a l'obtenció de materials seran les indicades pel Projecte o, en 

el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 

1.7.2.1.2.-Qualitat de la roca 

En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques 

resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront de l'acció dels 

agents externs, i en particular enfront de l'aigua. 

Es consideren roques estables aquelles que segons la NLT 255 submergides en aigua durant vint-

i-quatre hores (24 h), amb grandàries representatives de les de posada en obra, no manifesten 

cap fissuració, i la pèrdua de pes que pateixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es 

podran utilitzar assajos de cicles de humitat – sequedat segons la NLT 260 per qualificar 

l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza la Direcció d’Obra. 

La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dos mil cinc-cents quilograms per metre 

cúbic (2.500 kg/m3). 

L'absorció d'aigua segons la UNE-EN 1097-6 serà inferior al dos per cent (2%). 

La Direcció d’Obra tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli 

l'experiència local. 
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El coeficient de desgast de Los Ángeles, determinat segons la UNE-EN 1097-2, serà inferior a 

cinquanta (50). 

1.7.2.1.3.-Granulometria 

El pes de cadascuna de les pedres que formen l'escullera podrà variar entre deu quilograms (10 

kg) i dos-cents quilograms (200 kg). A més a més la quantitat de pedres de pes inferior a cent 

quilograms (100 kg), serà menor del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. 

Les condicions anteriors corresponen al material col·locat. Les granulometries obtingudes en 

qualsevol altre moment de l'execució només tindran valor orientatiu, a causa de les segregacions i 

alteracions que puguin produir-se en el material durant la construcció. 

1.7.2.1.4.-Forma de partícules 

El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A 

aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles en què es verifiqui: 

(L + G) / 2 ≥ 3E 

on: 

L (longitud) = Separació màxima entre dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 

G (grandària) = Diàmetre del forat circular mínim pel que pot travessar el bloc. 

E (espessor) = Separació mínima entre dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 

Els valors de L, G i E, es poden determinar en forma aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres (3) direccions perpendiculars entre si. 

Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per 

cent (30%) només es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per 

tècnic competent i aprovat per la Direcció d’Obra, que garanteixi un comportament acceptable. 

1.7.2.2.-Materials per a la capa filtre 

El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil 

 

1.7.3.-Execució de les obres  

 

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les rases de fonamentació i la resta d'excavacions necessàries hauran de realitzar-se pel 

Contractista d'acord amb el Projecte i les prescripcions de la Direcció d’Obra. 

Els talussos que seran protegits per l'escullera hauran de presentar una superfície regular, i estar 

lliures de materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats. 

Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es produeixi la 

segregació del material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan així ho expressi el Projecte, 

atenent que l'escullera tingui com única missió la protecció del talús enfront de la meteorització i no 

es prevegin fluxos d'aigua. 

Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se 

directament sobre la superfície preparada. Els cavalcaments seran de al menys trenta centímetres 

(30 cm). Els geotèxtils cavalcaran de manera que el situat aigües amunt es recolzi sobre el 

d'aigües avall. En aplicacions sota l'aigua, el geotèxtil i el material de reblert, es col·locaran el 

mateix dia. El reblert s'iniciarà al peu, progressant cap a la zona alta del talús. 

El geotèxtil s'ancorarà al terreny mitjançant dispositius aprovats per la Direcció d’Obra. En tot cas 

el tipus de geotèxtil serà l'especificat pel Projecte, o en el seu defecte per la Direcció d’Obra. 

La pedra es col·locarà de manera que s'obtinguin les seccions transversals indicades en el 

Projecte. No s'admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions en 

l'escullera, ni dany al talús, capa de filtre o geotèxtil. L'escullera no s'abocarà sobre els geotèxtils 

des d'una altura superior a trenta centímetres (30 cm). Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes 

operacions, serà reparat o substituït a compte del Contractista, al seu càrrec. 

El front de l'escullera serà uniforme i no tindrà lloms ni depressions, sense pedres que sobresurtin 

o formin cavitats respecte de la superfície general. 

Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se 

directament sobre la superfície preparada. Els cavalcaments seran de al menys trenta centímetres 

(30 cm). Els geotèxtils cavalcaran de manera que el situat aigües amunt es recolzi sobre el 

d'aigües avall.  

1.7.4.-Amidament i abonament  

L'escullera de pedres soltes s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, 

mesurats sobre els  Plànols. 

El material de filtre granular es considera inclòs en el preu, i per tant no serà d’abonament directe. 
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El material geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) de superfície coberta, conforme a allò que 

s'ha especificat en el Projecte, no sent d’abonament la superfície corresponent a cavalcaments o 

retalls. 

 

1.8.-ENJARDINAMENT 

1.8.1.-Geotèxtils 

1.8.1.1.-Característiques dels elements 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

• Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

• Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

• Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

• Feltre teixit de fibres de polipropilè 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

F: Filtració 

S: Separació 

R: Reforç 

D: Drenatge 

P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 

24 h des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma 

corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

• UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

• UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

• UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S 

• UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

• UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, 

R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

• UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S 

• UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

• UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) 

Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
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- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 

Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 

Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

• Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

• Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

- Característiques complementàries: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 

• Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 

fonaments 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en 

moviments de terres i fonaments 

• Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

• Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
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- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

- - Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

• Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

1.8.1.2.-Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del suport 

• Col·locació de la làmina 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: ≥ 5 cm 

El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 

mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de 

fluència mínima, i amb les característiques següents: 

• Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 

• Càrrega de ruptura: f1 ≥ 40 KN/m 

• Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 

punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de 

les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

• Inalterable als raigs UV 

• Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 

• Càrrega de ruptura f1 ≥ 13 KN/m 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

1.8.1.3.-Mesurament i abonament 

La unitat d’obra es mesurarà i abonarà m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

• Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

• Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

1.8.2.-Terra vegetal fertilitzada 

1.8.2.1.-Definició 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de 

vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o 

sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
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1.8.2.2.-Condicions generals 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que 

la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i 

l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al 

qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 

• Sorra 23 - 52% 

• Llim 28 - 50% 

• Argila  7 - 27% 

S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent (3%). El 

seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim 

per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per metre cúbic 

(25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se 

convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc 

quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la següent 

manera: 

• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada) 

fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu corresponent l’estudi 

geotècnic, conjuntament a la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, 

que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum 

de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de 

restauració i/o enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular 

per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis per 

determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la 

seva acceptació.. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 

s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una 

criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de 

la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 

verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 

físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 

etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 

biològica. 

1.8.2.3.-Preparació de les superfícies 

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. 

A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 

existents. 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin 

acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, 

malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 

1.8.2.4.-Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 

Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, 

amb molta cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 

1.8.2.5.-Estesa i conformació 

La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual 

s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran 

transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 

emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas 

d’erosions per pluges o d’altres causes. 

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o 

hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
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1.8.2.6.-Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 

realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres 

quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del 

projecte. 

1.8.3.-Adobs 

1.8.3.1.-Definició 

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 

d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

• Adobs orgànics 

• Adobs minerals 

• Adobs complexos 

1.8.3.2.-Condicions generals 

a. Adob orgànic: 

L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i 

líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procès de compostatge. 

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

b. Adob mineral: 

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 

principals seran: 

• Nitrogenats: 

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac i 

urea i nitrosulfat amònic. 

• Fosforats: 

Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàsics: 

Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 

• Càlcics: 

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

c. Adob complex: 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries 

primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o 

carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques 

regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob 

complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que 

s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 

1.8.3.3.-Mesurament i abonament 

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 

corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres, a excepció que el 

projecte inclogui una partida exclusiva d’abonament. En aquest darrer cas es considera el 

subministrament i aport de l’adob, l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries, 

tots els treballs d’estesa i barreja dels adobs i esmenes. 

1.8.4.-Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han 

de tenir les plantacions. 

a. Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i 

posseeix una tija principal anomenada tronc. 

b. Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 

c. Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 

completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 

d. Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se subjecten per si 

mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 

1.8.4.1.-Condicions generals 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el 

pressupost. Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de 

trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 
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Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin 

símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical 

serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran 

talls nets i recents sense ferides. 

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, 

sense decoloració ni símptomes de clorosi. 

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 

El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions 

precàries. 

Les dimensions que figuren al projecte són: 

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 

s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del 

coll de la planta. 

Seran rebutjades les plantes: 

• Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 

plagues o malalties (aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari 

corresponent) 

• Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 

especials i per altres causes 

• Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 

especificacions 

• Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 

• Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del projecte. 

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les 

despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el 

termini d’execució de l’obra. 

1.8.4.2.-Condicions específiques 

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 

l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. 

Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense 

escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com 

a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 

Els arbres fletxats conservaran intacte la gemma terminal i estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 

Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, 

del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests 

caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 

1.8.4.3.-Presentació 

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels 

sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del 

viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 

20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que 

quedin bosses d’aire entre les arrels. 

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al 

clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a 

l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran 

diàriament mentre romanen dipositades. 

1.8.4.4.-Mesurament i abonament 

El subministrament de plantes es mesurarà per unitat realment subministrada a obra segons l’espècie 

i paràmetre de determinació de la grandària. 

El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, si 

s’escau, la descàrrega directa de l’arbre al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 

1.8.5.-Llavors 

1.8.5.1.-Condicions generals 

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de 

poder germinatiu superior al 95%: 

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del 

subministrament. 

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 

resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
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Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas 

contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 

1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 

1.8.5.2.-Mesurament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

1.8.6.-Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

1.8.6.1.-Condicions generals 

Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la 

seva coloració ha de ser negrenca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació 

de la llavor i del sòl. 

Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 

distribució. 

1.8.6.2.-Mesurament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

1.8.7.-Obertura de clots 

1.8.7.1.-Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 

d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar 

sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 

1.8.7.2.-Execució de les obres 

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar 

l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 

El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del 

sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una 

bona metereorització del sòl. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utlitzades 

al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui 

preparada, amb mota o a arrel nua. 

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les 

següents: 

• Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A 

la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

• Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 

0,60 x 0,60 x 0,60 m 

• Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 

• La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 

cm més ample que el pa de terra 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 

1.8.7.3.-Mesurament i abonament 

L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les seves 

dimensions i la tipologia i presentació de l’espèce vegetal a plantar. 

Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la 

seva estesa, la plantació de la palmera, arbre o arbust, adobat, aportació de terres, formació 

d’escossell, tub corrugat perforat , el primer reg i tots aquells elements i operacions que calguin per a 

un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 

1.8.8.-Plantacions 

1.8.8.1.-Dipòsit 

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir 

a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb 

embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra reben amb mota 

coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 

L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de 

terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a 

protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. 
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Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i 

amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les 

arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb 

l’aire. 

1.8.8.2.-Dessecació 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un 

brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desaparageuin, o bé es dipositarà en la 

rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 

1.8.8.3.-Presentació 

Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel 

quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura 

que puguin porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en 

compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al 

voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la 

terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb 

elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 

1.8.8.4.-Poda de plantació 

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri 

inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la 

mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les 

pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 

Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 

particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar 

les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 

1.8.8.5.-Normes generals 

La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca 

que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint 

cura de conservar el major nombre possible d’arrels. 

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una 

arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 

l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. 

La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les 

exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de 

guix o de fusta. 

A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que 

envolta les arrels. 

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb 

centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu 

diàmetre serà proporcional a la planta. 

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un 

tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 

1.8.8.6.-Moment de la plantació 

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament 

realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, 

perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la 

calor i la manca d’aigua. 

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 

desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara 

són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor 

quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de 

setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla 

que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes. 

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a 

l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 

1.8.8.7.-Mesurament i abonament 

La plantació de palmeres, arbres o arbusts no és d’abonament específic perque es troba inclosa a la 

partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 
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1.8.9.-Plantacions a arrel nua 

1.8.9.1.-Normes generals 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de 

repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan 

la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents 

precaucions addicionals: 

• Poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix 

temps, conservar la forma de l’arbre 

• Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que 

puguin existir en el punt d’inserció 

• Aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

• Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• Regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 

1.8.9.2.-Mesurament i abonament 

La plantació d’arbres o arbusts de fulla caduca no és d’abonament específic perque es troba inclosa a 

la partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 

1.8.10.-Aspres i vents 

1.8.10.1.-Definició 

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar 

que siguin tombats. 

1.8.10.2.-Condicions generals 

Vents: 

Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a 

l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder 

resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. 

Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i 

els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 

Aspres: 

L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 

cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de 

material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 

1.8.10.3.-Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament dels aspres i sistemes d’aspratge es farà per unitats (ut). Els vents, quan 

a criteri de la DF siguin necesaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots de plantació 

corresponents. 

1.8.11.-Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi 

assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les 

arrels i no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 

1.8.11.1.-Mesurament i abonament 

El reg de plantació no és d’abonament específic perque es troba inclosa a la partida d’obertura de 

clots de plantació corresponents. 

1.8.12.-Sembres 

1.8.12.1.-Definició 

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel 

terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 

1.8.12.2.-Materials 

L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del 

present Plec. 

1.8.12.3.-Execució de les sembres 

Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després 

d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions 

siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més 

densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 

La sembra es farà a la tardor o a la primavera o principis d’hivern, i no es podrà realitzar en dies no 

adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 

Les sembres s’executaran segons el procediment següent: 
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• Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a 

sembrar, al més uniformement possible. 

• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar 

la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, 

a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que 

acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin 

esgotat les suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica 

confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. 

Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera 

uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es 

regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues 

setmanes, i essent la direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la 

durada exacta d’aquest període. 

1.8.12.4.-Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les sembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. 

Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a la descripció de l’execució de la partida d’obra, 

sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 

1.8.13.-Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per 

sembrar. 

La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del pressupost. 

1.8.13.1.-Preparació de superfícies 

Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa 

adequada per a procedir a l’hidrosembra. 

1.8.13.2.-Materials necessaris 

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de 

superfície vertical de mur verd. 

• Aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 

• Mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha en 

hidrosembres de 4 capes. 

• 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 

• 300 Kg/Ha de fixador. 

• 350 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la 

precipitació mitjana, temperatura i orientació 

1.8.13.2.1.-Maquinària 

La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un 

camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua 

contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja 

s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil 

on el camió hi trobi fàcil accés. 

L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 

1.8.13.2.2.-Reg 

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de 

terres o de llavors. 

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 

contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les 

llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es 

produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en 

el reg. 

1.8.13.3.-Execució de les obres 

La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o 

regs, i buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures favorables per la naixença i 

establiment de les espècies sembrades. 

1.8.13.4.-Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les hidrosembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al 

terreny. Inclou tots els materials, maquinària i operacions esmentats a la descripció de l’execució de la 

partida d’obra, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 
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1.8.14.-Conservació de l’enjardinament 

La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, formació d’escocells 

pel reg, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les 

plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres 

i plantacions realitzades. 

La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del 

Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall 

al present article. 

1.8.14.1.-Execució de les obres 

Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i 

zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, 

cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 

1.8.14.1.1.-Reposició 

La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant 

l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies 

corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a direcció d’obra, o hagin 

estat malmeses per accidents. 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es 

repeteix. 

1.8.14.1.1.1.-Condicions generals 

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 

considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 

Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran 

de complir les prescripcions fixades anteriorment. 

1.8.14.1.2.-Regs d’aigua 

El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 

800 litres, per als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 

La freqüència dels regs serà la següent: 

• Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de 

quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el 

període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 

• Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig 

i el mes de setembre. 

• Tercer, quart i cinquè anys: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 

quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 

d’agost. 

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. 

Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que 

es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 

1.8.14.1.2.1.-Condicions generals 

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 

suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a 

causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a 

sis (6). 

Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 

l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces 

d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 

Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal 

d’evitar possibles intoxicacions. 

1.8.14.2.-Mesurament i abonament 

La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja 

que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de 

garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de 

l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les 

diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 

Pàgina 776
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  125 de 136

 

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, 

s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per 

part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat 

de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les 

plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

1.9.-MEDI AMBIENT 

A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les condicions 

mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat relatiu al 

Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions les ha de 

considerar i complir l’empresa contractista. 

Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 

Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de 

realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i 

l’aprovarà la direcció d’obra abans del començament de les obres. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura que 

s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 

L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la 

documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 

Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la realització dels 

informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de la direcció 

d’obra (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li sol·liciti, relativa a 

aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 

1.9.1.-Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi Ambiental 

del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 

Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i de la 

Direcció d’Obra), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte 

d’Urbanització. 

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es poden 

diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 

Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als aplicables a la 

fase d’obra: 

• Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 

constructiu. 

• Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses 

al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 

• Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als aspectes 

ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, acústica 

i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, etc. 

1.9.1.1.-Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de l’execució de 

les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general que condicionen el 

correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de 

replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de contemplar les següents: 

• El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 

aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 

tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 

instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

• Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per la 

Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 

• Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 

ambiental de les obres són les següents: 

- Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 

SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per part 

de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 

preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

al llarg de la durada de l’obra 

Pàgina 777
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PLEC DE CONDICIONS
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  126 de 136

 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 

disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 

pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 

l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 

capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 

senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra 

- Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO 

requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 

que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra 

- Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 

formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 

dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x 

amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl, separades per una 

mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses. 

Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 

impermeabilitzant. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra. 

- Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil participa en 

l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per 

causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una única zona 

convenientment condicionada per a la realització de les tasques de manteniment i reparació 

de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 

maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 

impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant 

compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 

de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra 

• Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades 

i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant així que la 

zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

- Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 

- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 

- Parc de maquinària 

- Casetes d’obra 

- Vials i accessos a l’obra 

- Abocadors 

- Àrees de préstec 
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- Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 

- Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 

Canaletes de Formigó. 

• S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 

necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d’accessos 

(a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra) que s’adjuntarà al PMA. 

• Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim 

les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

• S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) 

per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres 

substàncies contaminants. 

• Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els 

punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

• En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 

pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 

residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

• Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla 

específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra). 

• Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 

hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbustos, segons l’àrea a restaurar (talussos, 

àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 

• Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de 

ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

• D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal 

de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 

- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període febrer – agost. 

- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 

realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 

1.9.1.2.-Execució de les obres. Medi físic 

1.9.1.2.1.-Edafologia 

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una 

zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament. 

• Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de 

terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi 

per sobre. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 

aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 

enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 

restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i 

químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes 

i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i 

químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.).S’hauran de 

regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 

(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com ara 

accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o d’aplecs 

temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el pla de 

restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc 

de maquinària. 

’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en 

un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una lloseta de 

formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 
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Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar una 

cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El formigó 

residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, greixos o 

altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho 

com a residu perillós. 

En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses sèptiques 

degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a la xarxa pública 

prèvia autorització. 

1.9.1.2.2.-Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap 

cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres 

han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels abocaments s’ha de 

presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el següent: 

• Situació actual de l’abocador 

• Volum d’abocament previst 

• Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 

restauració previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

aport de terra vegetal 

hidrosembra 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 

aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 

específic on hi consti el següent: 

• Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

• Volum d’extracció previst 

• Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la 

xarxa de drenatge) 

aport de terra vegetal 

hidrosembra (si s’escau) 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

1.9.1.2.3.-Hidrologia 

Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a mínim, 

les següents: 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte 

dins el parc de maquinària. 

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 

fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 

lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 

col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

• La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 

formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 
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• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 

greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 

afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

• En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 

sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran 

a la xarxa pública prèvia autorització. 

• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 

d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència Catalana 

de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui. 

• La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 

• De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 

combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 

• No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, 

aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 

1.9.1.2.4.-Contaminació atmosfèrica 

Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de 

terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el 

nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de 

materials, la circulació de maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d’assegurar 

que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits permesos. 

1.9.1.2.5.-Contaminació acústica 

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A mode 

orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 

 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones industrials 70 60 - - 

Resta de zones 60 50 40 35 

Horari Dia Nit Dia Nit 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 

determinin les ordenances municipals corresponents. 

1.9.1.2.6.-Contaminació lluminosa 

En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els requeriments 

referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació esterior, establers al capítol 2 

del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

1.9.1.3.-Execució de les obres. Medi biòtic 

1.9.1.3.1.-Vegetació 

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit d’actuació i a 

l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació 

(col·locació de protectors, abalisament, etc.) 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les 

zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural (arbrada o 

no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han de 

ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport 

fitosanitari. 

1.9.1.3.2.-Fauna 

Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà un 

seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. 

i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 

acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna (refugi, 

aliment, corredor biològic, etc.). 
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Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), comprovar que 

es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades 

activitats: 

• Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 

febrer – agost. 

• La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 

realitzar-lo fora del període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que s’afecti 

involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al centre autoritzat 

de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina 

territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista ha 

d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat de 

recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, entre d’altres. 

1.9.1.3.3.-Espais protegits 

En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en compte 

les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, plans rectors, 

plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, restriccions, etc. 

1.9.1.4.-Execució de les obres. Medi antròpic 

1.9.1.4.1.-Paisatge 

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees d’instal·lacions 

auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les 

zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 

d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i els 

préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats i 

estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel DMAiH. 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap cas, 

abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

1.9.1.4.2.-Usos i ocupacions 

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas 

alternatiu degudament senyalitzats. 

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, 

gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les 

possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, agrícola, ramader, cinegètic, 

etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població i la 

fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural pròxima, no 

afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a la vegetació i la 

fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

1.9.1.4.3.-Patrimoni cultural 

Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 

realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es 

decideixin les mesures a prendre. 

1.9.1.4.4.-Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat 

(que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de 

Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 
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Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 

requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

• Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 

contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

• En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de 

documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a comprovants de la seva gestió 

(contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

• Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) 

als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es 

puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació per a 

reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per a subbases i 

paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 

manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una empresa 

subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis a 

la Direcció d’Obra. 

1.9.1.5.-Execució de les obres. Riscos 

1.9.1.5.1.-Riscos 

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació 

per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i 

en les zones properes. 

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades 

anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

1.9.2.-Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres 

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió 

ambiental requerida per l’INCASOL . 

1.9.2.1.-Punt Net de Residus Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de 

Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per part de l’òrgan 

administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu 

que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la 

durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de 

tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en 

matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat 

corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de 

graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització 

general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 

necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 
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1.9.2.2.-Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de 

Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de 

l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es 

preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a 

l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 

necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

1.9.2.3.-Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de formigó arreu 

de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 

dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció i 1 m 

de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que s’hagi 

fet servir un contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a 

l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 

necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

1.9.2.4.-Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

1. Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció 

sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 

2. Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 

manteniment i reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de maquinària 

(impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina impermeabilitzant i d’una capa de 

graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir de tal 

forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a 

l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 

necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

1.9.3.-Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 

Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, corregir 

o compensar danys en el medi ambient. 

1.9.3.1.-Mesures de protecció de la vegetació 

Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, cal 

conservar. 

1.9.3.1.1.-Tanca de fusta per a protecció d’arbre 

Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, distanciats 2 

metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
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1.9.3.1.2.-Tanca/abalisament amb cinta plàstica 

Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està constituït 

per baretes de rea d’alçada d’1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica convencional. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

1.9.3.1.3.-Protectors de troncs 

Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per entabillat reomplert amb gomes. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

1.9.3.1.4.-Protecció radicular 

Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris 

per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

1.9.3.1.5.-5 Tractament radicular 

Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el totes les de 

diàmetre > o = a 3 cm. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris 

per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

1.9.3.2.-Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 

Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística d’infraestructures, per 

minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per compensar la pèrdua d’hàbitats que 

comportaria l’execució del projecte. 

1.9.3.2.1.-Espirals anticol·lisió 

Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió als conductors de línies 

elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels mateixos 

ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m. 

Mesurament i abonament 

Les espirals anticol·lisió es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tota la maquinària, 

mà d’obra i materials necessàries per a la seva completa execució. 

1.9.3.2.2.-Caixes niu 

Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre material 

biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base de la 

caixa seria superior a 130 cm2. 

Mesurament i abonament 

Les caixes niu es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tots els estris, mà d’obra i 

materials necessaris per a la seva completa execució. 

1.9.3.2.3.-1.2.10.3.2.3 Passarel·la lateral seca 

És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base plana i 

una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la permeabilitat 

faunística. 

L’acabat del formigó sempre serà rugós. 

El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser superior al 

7%. 

En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de facilitar 

l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge o amb les ales o 

talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui accedir des del sòl natural. 

Mesurament i abonament 

Les passarel·les es mesurarien per m3 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i 

materials necessàries per a la seva completa execució. 
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1.9.3.2.4.-Adequació de baixants 

Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, segons 

s’indiqui en projecte i plànols. 

Mesurament i abonament 

L’adequació de baixants es mesurarà per m2 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i 

materials necessàries per a la seva completa execució. 

1.9.3.3.-Mesures per minimitzar l’impacte acústic 

Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a prop de 

l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos per la legislació 

sobre zones sensibles properes. 

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 

1.9.3.3.1.-Pantalla acústica formigó 

Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició en 

projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la 

superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es soterrarien 

lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el 

pas del soroll per la base. 

1.9.3.3.2.-Pantalla acústica vidre 

Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 

considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la superfície on 

s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es soterrarien lleugerament, 

en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per 

la base. 

1.9.3.3.3.-Mota de terra 

Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 

considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal que 

les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en volum, amb una 

mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera superior a aquest diàmetre). 

Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa de gruix superior o igual a 30 cm de 

terra vegetal. 

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 

Mesurament i abonament 

Per al cas de pantalles de formigó o de vidre, es mesuraran per m2. Per al cas de les motes de terra 

es mesuraran per m3. 

Per a les pantalles, s’inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs per a 

la seva col·locació. 

Per a les motes, s’inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per 

completar totalment els treballs. 

1.9.4.-Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 

que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

1.9.4.1.-Gestió de residus generats durant l’obra 

S'han considerat els tipus següents: 

• Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

• Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 

manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
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1.9.4.1.1.-Condicions d’execució 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 

s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 

formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, 

els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

1.9.4.1.2.-Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

1.9.4.2.-Gestió de residus procedents de l’excavació 

S'han considerat els tipus següents: 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 

inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 

comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació. 

1.9.4.2.1.-Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

A l’obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 

la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 

accepti com a útils, o siguin sobrants. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 

s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

1.9.4.2.2.-Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts no especials: 

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons el 

criteri de la DF. 

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició controlada 

dels residus. 

 

 

Barcelona, abril de 2024 

 

 

Els Enginyers de Camins Canals i Ports 

Autors del Projecte 

 

 

 

 

Carles Giner i Garriga     Javier González Fernández 

            CETRES ENGINYERS, SLP 

 

 

L’Arquitecta  

de l’Oficina Tècnica de Planificació 

i Actuació en Infraestructura 

 

 

 

      Maria Isabel Gómez Ramírez 

 

L’Enginyera de Camins Canals i Ports 

Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació 

i Actuació en Infraestructures 

 

 

 

     Paloma Sánchez-Contador Escudero 

 

 

 

 

 

Pàgina 788
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

PRESSUPOST 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM. 4 
 

PRESSUPOST
 
 

 
 

Pàgina 789
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 790
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 
 

PRESSUPOST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AMIDAMENTS 

Pàgina 791
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

Pàgina 792
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 
 

PRESSUPOST
 

 

   

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b  entre c./ Roser i c./Sant Gervasi. T.M. Canovelles.  1

 

.                 CUBICACION DE TIERRAS 
 
.                                                              HOJA:1 
TITULO   :Itinerari de vianants a la crta. C-1415B 
SUBTITULO:EIX 
FICHERO *.MMM --->:  o:\0diputacions\canovelles\02 planols\wh\eix 
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
.                          VOLUMEN (M3)                               SUELO      
.     ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     0,0      0,0     0,0       1,2       0,2      0,8      0,0      0,0                   
              0,7      0,0     0,0      15,8       2,4      8,2      0,0      0,0                   
     20,0     0,1      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,7      0,0     0,0      21,1       2,2      8,5      0,0      0,0                   
     40,0     0,0      0,0     0,0       1,7       0,2      0,8      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      42,4       2,2     18,8      0,0      0,0                   
     60,0     0,0      0,0     0,0       2,5       0,0      1,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      50,9       0,0     20,8      0,0      0,0                   
     80,0     0,0      0,0     0,0       2,6       0,0      1,1      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      51,6       0,0     21,4      0,0      0,0                   
    100,0     0,0      0,0     0,0       2,6       0,0      1,1      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      55,5       0,0     21,9      0,0      0,0                   
    120,0     0,0      0,0     0,0       3,0       0,0      1,1      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      58,2       0,0     22,0      0,0      0,0                   
    140,0     0,0      0,0     0,0       2,8       0,0      1,1      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      33,1       6,6     14,8      0,0      0,0                   
    160,0     0,0      0,0     0,0       0,5       0,7      0,4      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      33,7       6,6     18,0      0,0      0,0                   
    180,0     0,0      0,0     0,0       2,9       0,0      1,4      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      73,1       0,0     31,0      0,0      0,0                   
    200,0     0,0      0,0     0,0       4,4       0,0      1,7      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      66,8       0,1     24,6      0,0      0,0                   
    220,0     0,0      0,0     0,0       2,3       0,0      0,8      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      38,1       0,4     15,7      0,0      0,0                   
    240,0     0,0      0,0     0,0       1,5       0,0      0,8      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      30,8       0,7     15,9      0,0      0,0                   
    260,0     0,0      0,0     0,0       1,5       0,0      0,8      0,0      0,0                   
              0,2      0,0     0,0      22,6       5,7     13,5      0,0      0,0                   
    280,0     0,0      0,0     0,0       0,7       0,5      0,6      0,0      0,0                   
              0,4      0,0     0,0      17,2       8,4     13,4      0,0      0,0                   
    300,0     0,0      0,0     0,0       1,0       0,3      0,8      0,0      0,0                   
              0,2      0,0     0,0      18,0       7,9     13,7      0,0      0,0                   
    320,0     0,0      0,0     0,0       0,8       0,5      0,6      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      17,9       8,2     12,8      0,0      0,0                   
    340,0     0,0      0,0     0,0       1,0       0,3      0,7      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      22,6       5,4     15,2      0,0      0,0                   
    360,0     0,0      0,0     0,0       1,3       0,2      0,8      0,0      0,0                   
              0,9      0,0     0,0      15,5       2,0      8,3      0,0      0,0                   
    380,0     0,1      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
================================================================================= 
 
TOTALES       3,3      0,0     0,0     685,1      58,9    318,6      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
 

.                 CUBICACION DE TIERRAS 
 
.                                                              HOJA:1 
TITULO   :Itinerari de vianants a la crta. C-1415B 
SUBTITULO:EIX 
FICHERO *.MMM --->:  o:\0diputacions\canovelles\02 planols\wh\eix 
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
.                                   SUPERFICIES  (M2)  
.               ----------- TALUDES --------------- DESBROCE ------- OCUPACION 
.      PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0        0,0       0,8      2,7         10,6 
                    0,0       0,0        0,3       8,1     27,2        257,0 
          20,0      0,0       0,0        0,0       0,0      0,0         15,1 
                    0,0       0,0        0,4       7,4     28,3        249,8 
          40,0      0,0       0,0        0,0       0,7      2,8          9,9 
                    0,0       0,0       11,6       7,4     62,6        196,5 
          60,0      0,0       0,0        1,1       0,0      3,4          9,7 
                    0,0       0,0       24,0       0,0     69,4        196,2 
          80,0      0,0       0,0        1,3       0,0      3,5          9,9 
                    0,0       0,0       26,4       0,0     71,5        198,0 
         100,0      0,0       0,0        1,4       0,0      3,6          9,9 
                    0,0       0,0       28,4       0,0     73,1        198,9 
         120,0      0,0       0,0        1,4       0,0      3,7         10,0 
                    0,0       0,0       28,7       0,0     73,3        202,3 
         140,0      0,0       0,0        1,4       0,0      3,7         10,3 
                    0,0       0,0       14,4      21,9     49,3        204,9 
         160,0      0,0       0,0        0,0       2,2      1,3         10,2 
                    0,0       0,0       27,0      21,9     60,0        223,9 
         180,0      0,0       0,0        2,7       0,0      4,7         12,2 
                    0,0       0,0       64,5       0,0    103,3        241,2 
         200,0      0,0       0,0        3,8       0,0      5,6         12,0 
                    0,0       0,0       38,9       0,2     81,9        209,9 
         220,0      0,0       0,0        0,1       0,0      2,6          9,0 
                    0,0       0,0        3,4       1,5     52,3        181,4 
         240,0      0,0       0,0        0,2       0,1      2,7          9,1 
                    0,0       0,0        4,3       2,5     53,0        182,0 
         260,0      0,0       0,0        0,2       0,1      2,6          9,1 
                    0,0       0,0        2,3      19,1     45,0        191,6 
         280,0      0,0       0,0        0,0       1,8      1,9         10,1 
                    0,0       0,0        0,4      28,0     44,7        200,8 
         300,0      0,0       0,0        0,0       1,0      2,6         10,0 
                    0,0       0,0        0,4      26,3     45,8        199,1 
         320,0      0,0       0,0        0,0       1,6      2,0          9,9 
                    0,0       0,0        0,4      27,4     42,7        196,1 
         340,0      0,0       0,0        0,0       1,1      2,3          9,7 
                    0,0       0,0        0,4      18,0     50,8        196,6 
         360,0      0,0       0,0        0,0       0,7      2,8         10,0 
                    0,0       0,0        0,4       6,7     27,8        199,9 
         380,0      0,0       0,0        0,0       0,0      0,0         10,0 
 
=============================================================================== 
 
      TOTALES       0,0       0,0      276,4     196,4   1061,9       3926,2 
      AL ORIGEN 
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 01  DESVIAMENTS PROVISIONALS

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres del lot 1, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PB21-BRAP m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de segon ús pintada de groc, inclòs
desplaçament fins a zona d'obra, col·locació i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1/3 obra 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors provisional interconnectats, incloent les bateries, subministrament, muntatge,
manteniment i desmuntatge. Co·locats seguint indicacions de la Direcció d'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBS20031 u Cartells informatius avis semàfors, incloentsubministrament, muntatge i desmuntatge seguint indicacions de la
Direcció d'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 02  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats 58,900 3,333 196,314 C#*D#*E#*F#
2 318,600 3,333 1.061,894 C#*D#*E#*F#
3 Addicional protecció escollera 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 3.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.481,208

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera C-1415b

EUR

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 Costat est 363,000 363,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat oest 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 c/Sant Gervasi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Arranjament c/Joaquim Blume 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

3 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera C-1415b
2 Costat est 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat oest 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 c/Sant Gervasi 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

4 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Joaquim Blume
2 Costat est 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera C-1415b. Costat oest 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 Arrenjament passatge Molí 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

6 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat est 363,000 0,100 36,300 C#*D#*E#*F#
2 Costat oest 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
3 24,000 0,100 2,400 C#*D#*E#*F#
4 c/Sant Gervasi 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,700

7 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arranjament c/Joaquim Blume 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió reparació C-1415b 3,000 400,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

8 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 P21R0-92GZ u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 P21R0-92H1 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10
m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenido

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats 58,900 58,900 C#*D#*E#*F#
2 318,600 318,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,500

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
2 Addicional creuaments 20,000 3,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Protecció de marge amb escollera 223,000 0,750 167,250 C#*D#*E#*F#
4 50,000 1,000 0,750 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,050

3 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats 685,100 685,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,100

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 04  MUR 1. MUR D'ESCOLLERA

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,325 1,950 35,000 90,431 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,431

2 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 35,000 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,750

3 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació 1,325 1,950 35,000 90,431 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,431

4 P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació 1,325 1,950 35,000 90,431 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,431

5 P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 1,350 2,500 35,000 118,125 C#*D#*E#*F#
2 Protecció de marge 223,000 0,750 167,250 C#*D#*E#*F#
3 50,000 1,000 0,750 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,875

6 P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 2,500 3,500 8,750 C#*D#*E#*F#
2 Protecció de marge 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 231,750

7 P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 35,000 0,500 43,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,750

8 PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 05  XARXA D'EVAQÜACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament de calçada 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament de calçada 7,000 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,900

3 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector 0,800 0,750 355,000 213,000 C#*D#*E#*F#
2 Embornals 1,000 0,500 16,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pous 11,000 1,000 1,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta-dren 0,600 0,600 0,700 0,252 C#*D#*E#*F#
5 Previsió creuament de calçada 12,000 0,700 1,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,852

4 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector 0,800 0,150 355,000 42,600 C#*D#*E#*F#
2 Embornals 1,000 0,500 16,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 0,700 0,300 16,000 -1,000 -3,360 C#*D#*E#*F#
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4 Pous 11,000 1,000 1,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 11,000 0,503 2,000 -1,000 -11,066 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta-dren 0,100 0,600 0,700 4,000 0,168 C#*D#*E#*F#
7 Previsió creuament de calçada 12,000 0,700 0,800 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,062

5 PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm (amb sobreample superior de 8 cm per acoplar vorada bústia), amb
parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i entroncament amb tub de desguàs, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció triangular de 50 cm d'amplàriai 15 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I, inclosa la excavació en no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

8 PD01-5CHZ u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 1,6 m de fondària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

9 PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#
4 connexió riera 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

10 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió embornals 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000
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11 PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament de calçada 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre <=60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encatxat sortida brocs 2,000 3,000 1,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament de calçada 7,000 0,700 0,150 2.400,000 1.764,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.764,000

15 P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta-dren 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

16 P45F0-42W4 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta-dren 0,500 0,500 0,150 5,000 0,188 C#*D#*E#*F#
2 Previsió creuament de calçada 12,000 0,700 0,700 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,068

17 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta-dren 60,000 0,188 11,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,280

18 P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Arqueta-dren 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

19 P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta-dren 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

20 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta-dren 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

21 PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 06  PREVISIÓ XARXA D'AIGUA

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEAD 110 367,000 0,500 1,100 201,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,850

2 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEAD 110 367,000 0,500 0,790 144,965 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,965

3 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEAD 110 367,000 0,500 0,310 56,885 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,885

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

EUR

Pàgina 798
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEAD 110 367,000 367,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,000

5 PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 367,000

6 PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a xarxa d'aigua potable, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 15 N/mm2 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 07  PREVISIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,160 0,400 24,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,960

2 PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre, de qualsevol color, amb interior
del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil guia, separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

3 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,160 0,250 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

4 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,160 0,100 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,240

5 PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de registre tipus M, de dimensions interiors 0.30 x 0.30 x 0 .55 m., format per formigó en
massa, embornal i passatubs, executat segons norma de la companyia.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de serveis, i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 9,000 0,160 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

10 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

12 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 9,000 0,160 0,150 2.400,000 518,400 C#*D#*E#*F#

EUR

Pàgina 799
Codi Segur de Verificació (CSV): 79aed09bc34d1a1cb80d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 518,400

14 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 2,000 1,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

15 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

17 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 08  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 PHNH-Z5WW u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb difusor de vidre transparent,
temperatura de color 3000ºK, duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09, carcassa d'alumini injectat, amb
equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-1415b 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Vorera Joaquim Blume 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-1415b 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Vorera Joaquim Blume 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

5 PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 PDG2-6SFP m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

9 PPA00002 pa Partida alçada d'abonament integre per connexions, remodelació del quadre de comandament, maniobre i
protecció d'enllumenat públic, inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 09  URBANITZACIÓ

1 P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera àrids (C-1415b) 345,000 2,000 0,150 103,500 C#*D#*E#*F#
2 6,500 2,000 0,150 -2,000 -3,900 C#*D#*E#*F#
3 vorera panot
4 c/Joaquim Blume (costat est) 17,500 2,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#
5 c/Joaquim Blume (costat oest) 19,000 2,000 0,150 5,700 C#*D#*E#*F#
6 c/Sant Gervasi 16,100 0,150 2,415 C#*D#*E#*F#
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7 vorera formigó
8 zona pas vianants C-1415b 6,500 2,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
9 27,000 3,000 0,150 12,150 C#*D#*E#*F#

10 zona pas vianants c/Sant Gervasi 6,500 2,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
11 illeta creuament c/Sant Gervasi 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
12 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,665

2 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual c/Joaquim Blume 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Gual C-1415b 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Gual c/Sant Gervasi 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Gual c/Sant Gervasi 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual c/Joaquim Blume 1,000 2,000 0,100 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#
2 Gual C-1415b 1,000 2,000 0,100 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 0,100 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
4 Gual c/Sant Gervasi 1,000 2,000 0,100 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#
5 Gual c/Sant Gervasi 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#
6 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,700

4 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera (C-1415b) 345,000 2,000 0,150 103,500 C#*D#*E#*F#
2 Guals 8,500 2,000 0,150 -1,000 -2,550 C#*D#*E#*F#
4 zona pas vianants c/Joaquim Blume 6,500 2,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
5 zona pas vianants C-1415b 6,500 2,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
6 27,000 3,000 0,150 12,150 C#*D#*E#*F#
7 zona pas vianants c/Sant Gervasi 6,500 2,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
8 illeta creuament c/Sant Gervasi 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
9 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

10 Arrenjament passatge Molí 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,600

5 P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 d'òxid de ferro

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera (C-1415b) 345,000 2,000 690,000 C#*D#*E#*F#
2 Guals 8,500 2,000 -1,000 -17,000 C#*D#*E#*F#
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4 zona pas vianants c/Joaquim Blume 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 zona pas vianants C-1415b 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 27,000 3,000 81,000 C#*D#*E#*F#
7 zona pas vianants c/Sant Gervasi 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
8 illeta creuament c/Sant Gervasi 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 804,000

6 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arranjament c/Joaquim Blume 100,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió reparació C-1415b 3,000 400,000 0,050 2,400 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

9 P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arranjament c/Joaquim Blume 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió reparació C-1415b 3,000 400,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

10 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-1415b costat oest 371,000 371,000 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 zona pas vianants C-1415b 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 zona pas vianants c/Sant Gervasi 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 Vorades tipus bústia 16,000 -1,000 -16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,500

11 P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Embornals 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-1415b costat oest 371,000 371,000 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

13 P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament c/Sant Gervasi 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-1415b costat oest 371,000 371,000 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 zona pas vianants C-1415b 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 zona pas vianants c/Sant Gervasi 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 illeta creuament c/Sant Gervasi 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,500

15 PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm d'alçària amb
muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de diàmetre, dos travessers horitzontals de 80 mm de diàmetre i
passamà de 140x28 mm, amb malla electrosoldada aliniada amb els muntants, incloent fonamentació i
elements d'ancoratge, totalment col·locada segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona mur 1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona mur 2 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 10  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant extrusió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos elevats 57,338 2,000 114,676 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,676

2 PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos vianants
2 C-1415b 0,500 4,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 c/Joaqeuim Blume 0,500 4,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 c/Sant Gervasi 0,500 4,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 0,500 9,500 4,750 C#*D#*E#*F#
6 0,500 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 stop 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 passos elevats 0,700 2,000 0,500 18,000 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,350

3 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals de codi 17,000 3,500 59,500 C#*D#*E#*F#
2 c/Joaquin Blume (cartells) 4,000 2,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#
3 C-1415b (pannells direccionals) 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Parada bus 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Joaquin Blume (cartells) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 C-1415b (pannells direccionals) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Parada bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 PBBB-DVJE u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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8 PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus esquena d'ase de 4 m d'ample, executat in situ amb mescla bituminosa de qualsevol
tipus per a capa de trànsit, inclòs betum, reg d'adherència fresat de les bandes laterals, toalment acabat
excepte la pintura, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,500 4,000 3,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

11 PBA1-Z52W m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs adhesiu, resalts de 100x50x10 mm i pintura de
dos components en fred, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 11  JARDINERIA

1 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 276,400 0,300 82,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,920

2 PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 276,400 276,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,400

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  CLASSIFICACIÓ
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1 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-barreja 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 NE-metall 9,530 9,530 C#*D#*E#*F#
4 NE-fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 NE-plàstic 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
6 NE-cartró 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 NE-restes vegetals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Especial 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,530

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-barreja 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 NE-metall 9,530 9,530 C#*D#*E#*F#
4 NE-fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 NE-plàstic 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
6 NE-cartró 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 NE-restes vegetals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,530

2 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus procedents
d'enderrocs/excavacions

2 Inert-terres 996,000 996,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 996,000

3 P2R5-DT0R m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-barreja 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
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3 NE-metall 9,530 9,530 C#*D#*E#*F#
4 NE-fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 NE-plàstic 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
6 NE-cartró 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 NE-restes vegetals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Residus procedents

d'enderrocs/excavacions
9 NE-barreja 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 NE-aglomerat 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
11 NE-restes vegetals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,530

4 P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 Especial 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 03  DEPOSICIÓ

1 P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-plàstic 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus procedents
d'enderrocs/excavacions

2 Inert-terres 996,000 996,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 996,000

4 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-metall 9,530 9,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,530

5 P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-cartró 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 NE-barreja 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 NE-restes vegetals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Residus procedents

d'enderrocs/excavacions
5 NE-barreja 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 NE-aglomerat 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
7 NE-restes vegetals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus generats en obra
2 Especial 0,630 0,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,630

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 13  SERVEI AFECTAT NÚM. 1. TELEFÓNICA

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera C-1415b 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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3 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera C-1415b 7,000 0,450 3,150 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 20,000 0,450 9,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 0,450 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

3 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge del Molí 39,000 0,450 17,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

4 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
2 33,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

5 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

6 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c110+tritubD40 192,000 0,450 0,800 69,120 C#*D#*E#*F#
2 2c110 3,000 0,450 0,800 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,200

8 PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de gruix, per a

EUR
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canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c110+tritubD40 192,000 2,000 384,000 C#*D#*E#*F#
2 2c110 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

9 PFB3-0001 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil guia, separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

10 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c110+tritubD40 192,000 0,450 0,330 28,512 C#*D#*E#*F#
2 2c110 3,000 0,450 0,270 0,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,877

11 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 193,000 0,450 0,450 39,083 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,083

12 PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera C-1415b 7,000 0,450 0,150 2.400,000 1.134,000 C#*D#*E#*F#
2 c/Sant Gervasi 9,000 0,450 0,150 2.400,000 1.458,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.592,000

15 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 c/Sant Gervasi 21,000 0,600 0,100 1,260 C#*D#*E#*F#
2 33,000 0,600 0,100 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

16 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
2 33,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

17 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge del Molí 39,000 0,450 17,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

18 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Sant Gervasi 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

20 ST25S110 u Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs formigonat, en terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ITINERARI VIANANTS C-1415B
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora

66,73 322,875 5,801 21.545,45 5,80

P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de
formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, reglejat

138,91 141,150 5,282 19.607,15 11,07

PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o
similar de pi silvestre tractat
a l'autoclau nivell IV de 100
cm d'alçària amb muntants
verticals cada 250 cm de 100 mm
de diàmetre, dos travessers
horitzontals de 80 mm de
diàmetre i passamà de 140x28
mm, amb malla electrosoldada
aliniada amb els muntants,
incloent fonamentació i
elements d'ancoratge, totalment
col·locada segons plànols

174,35 104,000 4,883 18.132,40 15,95

PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de
polietilè de densitat alta de
20 mm de diàmetre, de qualsevol
color, amb interior del tub
estriat longitudinalment i amb
lubricant sòlid, part
proporcional de fil guia,
separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors,
col·locat al fons de la rasa

43,57 390,000 4,574 16.992,30 20,53

P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a
vorades model T3, doble capa,
amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

38,14 401,500 4,125 15.313,21 24,65

P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

96,64 156,000 4,066 15.075,84 28,70

EUR
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PHNH-Z5WW u Lluminària LED per a exteriors,
tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o
similar, amb difusor de vidre
transparent, temperatura de
color 3000ºK, duració 50.000
hores, potència 40 W, IP66,
IK09, carcassa d'alumini
injectat, amb equip de doble
nivell i balast electrònic.
Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

642,26 20,000 3,467 12.845,20 32,16

P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a
vorades model P1, doble capa,
amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

32,12 380,000 3,288 12.205,60 35,45

PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

552,23 20,000 2,979 11.044,60 38,42

P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

10,59 996,000 2,8410 10.547,64 41,26

PPA000SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

9.903,25 1,000 2,6711 9.903,25 43,92

PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

25,89 367,000 2,5612 9.501,63 46,48

P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment
bicapa d'àrid reciclat de color
blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

21,21 424,900 2,4313 9.012,13 48,90

EUR
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PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

25,14 300,000 2,0314 7.542,00 50,93

P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl
tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

10,76 693,850 2,0115 7.465,83 52,94

PFB3-0001 m Tritub de polietilè de densitat
alta de 40 mm de diàmetre i 3,0
mm de gruix, de qualsevol
color, amb interior del tub
estriat longitudinalment i amb
lubricant sòlid, part
proporcional de fil guia,
separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors,
col·locat al fons de la rasa

37,56 192,000 1,9416 7.211,52 54,88

P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua

78,07 90,431 1,9017 7.059,95 56,78

PDG2-6SFP m Canalització amb un tub
corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

16,65 380,000 1,7018 6.327,00 58,49

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres del lot 1, segons
indicació de la Direcció de
l'Obra

6.192,45 1,000 1,6719 6.192,45 60,15

P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

10,45 552,862 1,5520 5.777,41 61,71

PD01-5CHZ u Pou circular de registre de
diàmetre 80 cm, de 1,6 m de
fondària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons
plànols

522,84 11,000 1,5521 5.751,24 63,25

EUR
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P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb
aglomerat asfàltic en fred per
a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

1,14 4.874,400 1,5022 5.556,82 64,75

P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra d'equip
d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent

5.456,29 1,000 1,4723 5.456,29 66,22

P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del terreny
, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

1,10 4.481,208 1,3324 4.929,33 67,54

P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

47,52 100,000 1,2825 4.752,00 68,82

P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments,
amb formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de
camió

103,75 44,477 1,2426 4.614,49 70,07

P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial
col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100%
del PM

33,42 130,665 1,1827 4.366,82 71,24

PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

10,90 380,000 1,1128 4.142,00 72,36

P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació
del 95% PM

15,72 255,350 1,0829 4.014,10 73,44

P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de
formigó, afegint 4 kg/m2 d'òxid
de ferro

4,38 804,000 0,9530 3.521,52 74,38

P21R0-92H1 u Tallada controlada amb
tècniques de grimpada, d'arbre
de 10 a 15 m d'alçària de port
mitjà, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20
km)

1.136,68 3,000 0,9231 3.410,04 75,30

EUR
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PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció
triangular de 50 cm d'amplàriai
15 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, inclosa la
excavació en no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

21,11 161,000 0,9132 3.398,71 76,22

P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

27,61 119,530 0,8933 3.300,22 77,10

P2R3-HIGU m3 Transport de terres no
contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km

3,26 996,000 0,8734 3.246,96 77,98

PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació
de tub rígid de PVC, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12
J, resistència a compressió de
250 N, d'3,2 mm de gruix, per a
canalitzacions subterrànies,
inclosa part proporcional
d'accessoris.

8,25 390,000 0,8735 3.217,50 78,84

PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre <=60
cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de
nivellació, emmacat de pedra i
replè, totalment col·locat i
acabat, segons plànols 

766,21 4,000 0,8236 3.064,84 79,67

PB21-BRAP m Barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, de segon ús pintada
de groc, inclòs desplaçament
fins a zona d'obra, col·locació
i desmuntatge

27,81 110,000 0,8237 3.059,10 80,49

PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

7,57 380,000 0,7738 2.876,60 81,27

PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

33,97 82,920 0,7639 2.816,79 82,02

EUR
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P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

34,46 81,400 0,7540 2.805,04 82,78

PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de
70x30x100 cm (amb sobreample
superior de 8 cm per acoplar
vorada bústia), amb parets de
15 cm de gruix sobre solera de
15 cm de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i entroncament amb tub de
desguàs, segons plànols

161,59 16,000 0,7041 2.585,44 83,47

P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació
del 95% PM

58,19 43,750 0,6942 2.545,81 84,16

P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

4,77 529,000 0,6843 2.523,33 84,84

PPA00002 pa Partida alçada d'abonament
integre per connexions,
remodelació del quadre de
comandament, maniobre i
protecció d'enllumenat públic,
inclosos permisos, projecte
legalització i drets
d'escomesa.

2.500,00 1,000 0,6744 2.500,00 85,51

PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus
esquena d'ase de 4 m d'ample,
executat in situ amb mescla
bituminosa de qualsevol tipus
per a capa de trànsit, inclòs
betum, reg d'adherència fresat
de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la
pintura, segons plànols

31,17 78,000 0,6545 2.431,26 86,17

P21R0-92GZ u Tallada controlada amb
tècniques de grimpada, d'arbre
de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20
km)

240,10 10,000 0,6546 2.401,00 86,81

FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors
provisional interconnectats,
incloent les bateries,
subministrament, muntatge,
manteniment i desmuntatge.
Co·locats seguint indicacions
de la Direcció d'Obra.

2.300,00 1,000 0,6247 2.300,00 87,43

EUR
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P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments
de mescles bituminoses per cada
cm de gruix, amb un gruix de 0
a 6 cm i en encaixos aillats,
amb fresadora per a paviment
amb càrrega automàtica i talls
i entregues a tapes i reixes
amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

1,61 1.300,000 0,5648 2.093,00 87,99

PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus DMF,
per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

619,35 3,000 0,5049 1.858,05 88,49

PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat de 240x115x100 mm,
sobre llit de sorra

91,28 20,000 0,4950 1.825,60 88,98

PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus HF,
per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

581,52 3,000 0,4751 1.744,56 89,45

PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció col·locat
amb morter, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 5
u

101,32 16,000 0,4452 1.621,12 89,89

PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col·locat a terra
formigonat

16,22 98,000 0,4353 1.589,56 90,32

PBA1-Z52W m Formació de banda transversal
d'alerta de 50 cm d'ample,
inclòs adhesiu, resalts de
100x50x10 mm i pintura de dos
components en fred, totalment
acabada

58,48 27,000 0,4254 1.578,96 90,74

P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200 a
4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics

16,98 90,431 0,4155 1.535,52 91,16

EUR
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PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa
quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per
a ram de paleta

379,06 4,000 0,4156 1.516,24 91,56

P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

13,19 110,530 0,3957 1.457,89 91,96

P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en
paviment de formigó per a
formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

11,08 120,000 0,3658 1.329,60 92,31

P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb
sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com
a màxim

23,24 56,885 0,3659 1.322,01 92,67

P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

5,54 231,750 0,3560 1.283,90 93,02

PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=110 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

33,78 35,000 0,3261 1.182,30 93,33

P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora

65,48 18,000 0,3262 1.178,64 93,65

PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres, amb
mitjans mecànics i manuals,
inclòs reperfilat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,86 200,000 0,3263 1.172,00 93,97

PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de
registre tipus M, de dimensions
interiors 0.30 x 0.30 x 0 .55
m., format per formigó en
massa, embornal i passatubs,
executat segons norma de la
companyia.

389,93 3,000 0,3164 1.169,79 94,28

P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense
rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics,
i càrrega sobre camió

12,62 90,431 0,3165 1.141,24 94,59

PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat,
de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

221,86 5,000 0,3066 1.109,30 94,89

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,62 377,500 0,2767 989,05 95,15

P45F0-42W4 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb
cubilot

157,57 6,068 0,2668 956,13 95,41

PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 90x90x90 cm, per a
xarxa d'aigua potable, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de
formigó de 15 N/mm2 de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

317,32 3,000 0,2669 951,96 95,67

P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó
d'ús no estructural HNE-15/B/40
de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

114,06 8,140 0,2570 928,45 95,92

PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

16,17 55,000 0,2471 889,35 96,16

P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a
vorades model americà, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 13x25 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

42,86 20,000 0,2372 857,20 96,39

PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

10,57 80,350 0,2373 849,30 96,62

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,79 220,050 0,2274 833,99 96,84

P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de
formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

7,07 115,550 0,2275 816,94 97,06

PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
70x70x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

194,71 4,000 0,2176 778,84 97,27

PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 350x350 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

38,86 20,000 0,2177 777,20 97,48

PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

109,13 7,000 0,2178 763,91 97,68

P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

80,59 9,000 0,2079 725,31 97,88

P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre base de
formigó de fins a 10 cm de
gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

13,11 52,400 0,1880 686,96 98,06

P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus
bústia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

39,44 16,000 0,1781 631,04 98,23

P2R5-DT0R m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a
5 km

3,90 153,530 0,1682 598,77 98,39

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBBB-DVJE u Placa informativa per a senyals
de trànsit d'alumini anoditzat,
de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

99,07 6,000 0,1683 594,42 98,55

P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

5,48 100,240 0,1584 549,32 98,70

ST25S110 u Sot per pal de formigó de
telecomunicacions, inclòs
formigonat, en terra

270,30 2,000 0,1585 540,60 98,85

P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2
TER, amb dotació 0,6 kg/m2

0,39 1.300,000 0,1486 507,00 98,98

P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació
posterior de llum exterior,
suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m
d'alçària com a màxim, enderroc
de fonament de formigó amb
mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenido

156,45 3,000 0,1387 469,35 99,11

FBS20031 u Cartells informatius avis
semàfors,
incloentsubministrament,
muntatge i desmuntatge seguint
indicacions de la Direcció
d'Obra.

230,00 2,000 0,1288 460,00 99,23

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de
color de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canalització

0,60 747,000 0,1289 448,20 99,36

PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

36,25 12,000 0,1290 435,00 99,47

PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base
de palla picada i fibra curta
de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície <
500 m2

1,32 276,400 0,1091 364,85 99,57

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

41,74 8,000 0,0992 333,92 99,66

PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

108,68 3,000 0,0993 326,04 99,75

PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua
sonora per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RRS, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
extrusió

1,92 164,676 0,0994 316,18 99,83

P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la
base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

5,16 57,000 0,0895 294,12 99,91

PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques
complementàries,
d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada

40,02 7,000 0,0896 280,14 99,99

P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

17,50 10,000 0,0597 175,00 100,03

PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

114,81 1,000 0,0398 114,81 100,07

P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,15 5,000 0,0299 75,75 100,09

P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S
en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,28 11,280 0,01100 25,72 100,09

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots
col·locats sobre formigó,
inclòs la base, amb compressor
i càrrega mecànica sobre camió

5,53 2,400 0,00101 13,27 100,10

P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist,

51,24 0,250 0,00102 12,81 100,10

P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 3 m

41,72 0,250 0,00103 10,43 100,10

P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament
10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20, abocat des
de camió

16,19 0,360 0,00104 5,83 100,10

P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

11,92 0,250 0,00105 2,98 100,11

P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 03*
segons la Llista Europea de
Residus

0,35 0,630 0,00106 0,22 100,11

P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 31,000 0,00107 0,00 100,11

P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01
segons la Llista Europea de
Residus

0,00 8,000 0,00108 0,00 100,11

P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de
Residus

-41,01 9,530 -0,11109 -390,83 100,00

TOTAL: 100,00371.598,61

EUR
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P-1 FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors provisional interconnectats, incloent les bateries, subministrament,
muntatge, manteniment i desmuntatge. Co·locats seguint indicacions de la Direcció d'Obra.

2.300,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

P-2 FBS20031 u Cartells informatius avis semàfors, incloentsubministrament, muntatge i desmuntatge seguint
indicacions de la Direcció d'Obra.

230,00 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

P-3 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-4 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-6 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-8 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

41,74 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

156,45 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P21R0-92GZ u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

240,10 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-13 P21R0-92H1 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1.136,68 €

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

23,24 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 95% PM

58,19 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-23 P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-24 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,61 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
5 km

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-26 P2R5-DT0R m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-27 P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

80,59 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-28 P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 5 km

13,19 €

(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-29 P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-31 P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-32 P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-33 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-41,01 €

(MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-34 P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

47,52 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió

103,75 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics 16,98 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 78,07 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-39 P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

65,48 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

66,73 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-41 P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-42 P45F0-42W4 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

157,57 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-44 P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m

41,72 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

51,24 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

114,06 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-49 P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM 33,42 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

32,12 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-51 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

38,14 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-52 P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

42,86 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-53 P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

39,44 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

21,21 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-55 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

34,46 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 d'òxid de ferro 4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-58 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

138,91 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

96,64 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-61 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

5.456,29 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-62 P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm
d'alçària amb muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de diàmetre, dos travessers
horitzontals de 80 mm de diàmetre i passamà de 140x28 mm, amb malla electrosoldada
aliniada amb els muntants, incloent fonamentació i elements d'ancoratge, totalment
col·locada segons plànols

174,35 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 PB21-BRAP m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de segon ús pintada de
groc, inclòs desplaçament fins a zona d'obra, col·locació i desmuntatge

27,81 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-65 PBA1-Z52W m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs adhesiu, resalts de
100x50x10 mm i pintura de dos components en fred, totalment acabada

58,48 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus esquena d'ase de 4 m d'ample, executat in situ amb mescla
bituminosa de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclòs betum, reg d'adherència fresat de
les bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura, segons plànols

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-67 PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant extrusió

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 PBBB-DVJE u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

99,07 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-70 PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-71 PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

108,68 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

221,86 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

114,81 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-74 PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

109,13 €

(CENT NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-75 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 16,22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-76 PD01-5CHZ u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 1,6 m de fondària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

522,84 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre <=60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó
HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

766,21 €

(SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-78 PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

101,32 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm (amb sobreample superior de 8 cm per acoplar
vorada bústia), amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
entroncament amb tub de desguàs, segons plànols

161,59 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció triangular de 50 cm d'amplàriai 15 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclosa la excavació en no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-81 PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

33,78 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-84 PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

36,25 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-85 PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,14 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-86 PDG2-6SFP m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-88 PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

379,06 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-89 PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

38,86 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a xarxa d'aigua potable, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
de 15 N/mm2 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

317,32 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

91,28 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-92 PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de registre tipus M, de dimensions interiors 0.30 x 0.30 x 0 .55 m.,
format per formigó en massa, embornal i passatubs, executat segons norma de la companyia.

389,93 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

581,52 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

619,35 €

(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

194,71 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-96 PFB3-0001 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil
guia, separadors, maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

37,56 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil
guia, separadors, maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

43,57 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-98 PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-99 PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250
N, d'3,2 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-100 PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-101 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,90 €

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-102 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

552,23 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-103 PHNH-Z5WW u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb difusor de
vidre transparent, temperatura de color 3000ºK, duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66,
IK09, carcassa d'alumini injectat, amb equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

642,26 €

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-104 PPA00002 pa Partida alçada d'abonament integre per connexions, remodelació del quadre de
comandament, maniobre i protecció d'enllumenat públic, inclosos permisos, projecte
legalització i drets d'escomesa.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-105 PPA000SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el
Pla de Seguretat i Salut

9.903,25 €

(NOU MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-106 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres del lot 1, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

6.192,45 €

(SIS MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-107 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-108 PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 ST25S110 u Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs formigonat, en terra 270,30 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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                                      Barcelona, abril de 2024
Els Enginyers de Camins Canals i Ports                              L´Arquitecta
        Autors del Projecte                                       de l´Oficina Tècnica de Planificació
                                                                               i Actuació en Infraestructura

Carles Giner Garriga   Javier González Fernández      Maria Isabel Gómez Ramírez
          CETRES ENGINYERS, S.L.P.                        Diputació de Barcelona
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P-1 FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors provisional interconnectats, incloent les bateries, subministrament,
muntatge, manteniment i desmuntatge. Co·locats seguint indicacions de la Direcció d'Obra.

2.300,00 €

Sense descomposició 2.300,00000 €

P-2 FBS20031 u Cartells informatius avis semàfors, incloentsubministrament, muntatge i desmuntatge seguint
indicacions de la Direcció d'Obra.

230,00 €

Sense descomposició 230,00000 €

P-3 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-4 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,48 €

Altres conceptes 5,48000 €

P-5 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

13,11 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-6 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

5,53 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-7 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,16 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-8 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

41,74 €

Altres conceptes 41,74000 €

P-9 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

1,61 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,77 €

Altres conceptes 4,77000 €

P-11 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

156,45 €

Altres conceptes 156,45000 €

P-12 P21R0-92G u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

240,10 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 5,42500 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 27,77600 €
Altres conceptes 206,89900 €

P-13 P21R0-92H1 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1.136,68 €
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B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 187,48800 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 27,12500 €
Altres conceptes 922,06700 €

P-14 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-15 P221C-DZ1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,45 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-16 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

17,50 €

Altres conceptes 17,50000 €

P-17 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,79 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-18 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,62 €
Altres conceptes 2,62000 €

P-19 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

10,76 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 5,55600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08800 €
Altres conceptes 5,11600 €

P-20 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

23,24 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 20,46110 €
Altres conceptes 2,77890 €

P-21 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

15,72 €

Altres conceptes 15,72000 €

P-22 P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 95% PM

58,19 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 40,59600 €
Altres conceptes 17,59400 €

P-23 P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,10 €
Altres conceptes 1,10000 €

P-24 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,61 €

Altres conceptes 27,61000 €

P-25 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
5 km

3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €
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P-26 P2R5-DT0R m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,90 €

Altres conceptes 3,90000 €

P-27 P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

80,59 €

Altres conceptes 80,59000 €

P-28 P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
fins a 5 km

13,19 €

Altres conceptes 13,19000 €

P-29 P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,35 €

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos 0,33000 €
Altres conceptes 0,02000 €

P-30 P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,15 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 14,43050 €
Altres conceptes 0,71950 €

P-33 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-41,01 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -39,06000 €
Altres conceptes -1,95000 €

P-34 P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

47,52 €

B2RA-28V4 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una d 45,25320 €
Altres conceptes 2,26680 €

P-35 P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 10,09000 €
Altres conceptes 0,50000 €

P-36 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió

103,75 €
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B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 92,23860 €
Altres conceptes 11,51140 €

P-37 P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics 16,98 €
Altres conceptes 16,98000 €

P-38 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 78,07 €

B040-064U t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pe 30,56250 €
Altres conceptes 47,50750 €

P-39 P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

65,48 €

B040-064T t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 32,34000 €
Altres conceptes 33,14000 €

P-40 P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

66,73 €

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 33,09075 €
Altres conceptes 33,63925 €

P-41 P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

16,19 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 9,10665 €
Altres conceptes 7,08335 €

P-42 P45F0-42W m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

157,57 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 100,93920 €
Altres conceptes 56,63080 €

P-43 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,28 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02544 €
Altres conceptes 2,25456 €

P-44 P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m

41,72 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,75690 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,10127 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38386 €

B0D80-0CNX m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,50700 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,23680 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,64000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,06748 €
Altres conceptes 38,02669 €

P-45 P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist,

51,24 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38386 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,10127 €
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B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,75690 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,06748 €

B0D80-0CNX m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,50700 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,29600 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,64000 €
Altres conceptes 47,48749 €

P-46 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,92 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,68400 €
Altres conceptes 9,23600 €

P-47 P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

5,54 €

B7B1-0KPI m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/ 3,45400 €
Altres conceptes 2,08600 €

P-48 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

114,06 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 91,22400 €
Altres conceptes 22,83600 €

P-49 P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM 33,42 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 26,50800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08800 €
Altres conceptes 6,82400 €

P-50 P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

32,12 €

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada 5,37600 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,10095 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 6,34926 €
Altres conceptes 20,29379 €

P-51 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

38,14 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15382 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 8,62362 €

B962-0GRN m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada 6,57300 €
Altres conceptes 22,78956 €

P-52 P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

42,86 €
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B962-0GR2 m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb secció normalitz 9,59700 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15382 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 10,51892 €
Altres conceptes 22,59026 €

P-53 P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

39,44 €

B962-ZGRN m Vorada de calçada tipus bústia C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UN 9,60750 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15382 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 6,82308 €
Altres conceptes 22,85560 €

P-54 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

21,21 €

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,33270 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,36720 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,12455 €
Altres conceptes 13,38555 €

P-55 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

34,46 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,48600 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,48912 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01760 €
Altres conceptes 24,46728 €

P-56 P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 d'òxid de ferro 4,38 €

B9G3-ZHRV t Óxid de ferro 2,60000 €
Altres conceptes 1,78000 €

P-57 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

11,08 €

Altres conceptes 11,08000 €

P-58 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

138,91 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 121,97850 €
Altres conceptes 16,93150 €

P-59 P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

96,64 €

B9H1-0HWY t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 87,57000 €
Altres conceptes 9,07000 €

P-60 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

1,14 €
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B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del 1,05000 €
Altres conceptes 0,09000 €

P-61 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

5.456,29 €

Altres conceptes 5.456,29000 €

P-62 P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

0,39 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent 0,21600 €
Altres conceptes 0,17400 €

P-63 PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 cm
d'alçària amb muntants verticals cada 250 cm de 100 mm de diàmetre, dos travessers
horitzontals de 80 mm de diàmetre i passamà de 140x28 mm, amb malla electrosoldada
aliniada amb els muntants, incloent fonamentació i elements d'ancoratge, totalment
col·locada segons plànols

174,35 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,61140 €

BB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau nivell IV de 100 52,46000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 45,21500 €
Altres conceptes 76,06360 €

P-64 PB21-BRAP m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de segon ús pintada de
groc, inclòs desplaçament fins a zona d'obra, col·locació i desmuntatge

27,81 €

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 2,46000 €
Altres conceptes 25,35000 €

P-65 PBA1-Z52W m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs adhesiu, resalts de
100x50x10 mm i pintura de dos components en fred, totalment acabada

58,48 €

BBM5-ZZ2U u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm inclòs adhesiu de dos compone 17,90000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 7,33500 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,42720 €
Altres conceptes 32,81780 €

P-66 PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus esquena d'ase de 4 m d'ample, executat in situ amb mescla
bituminosa de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclòs betum, reg d'adherència fresat de
les bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura, segons plànols

31,17 €

Altres conceptes 31,17000 €

P-67 PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,57 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,98780 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,89000 €
Altres conceptes 4,69220 €

P-68 PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant extrusió

1,92 €

BBA1-2XWT kg Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color blanc, per a marques vials 1,04550 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,09894 €
Altres conceptes 0,77556 €
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P-69 PBBB-DVJE u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

99,07 €

BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada a 86,73000 €
Altres conceptes 12,34000 €

P-70 PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

40,02 €

Altres conceptes 40,02000 €

P-71 PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

108,68 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb 88,26000 €
Altres conceptes 20,42000 €

P-72 PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

221,86 €

BBM7-0RYP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb 192,27000 €
Altres conceptes 29,59000 €

P-73 PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

114,81 €

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 94,10000 €
Altres conceptes 20,71000 €

P-74 PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

109,13 €

BBME-0RW1 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acab 96,31000 €
Altres conceptes 12,82000 €

P-75 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 16,22 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,42000 €
Altres conceptes 7,80000 €

P-76 PD01-5CHZ u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 1,6 m de fondària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

522,84 €

Altres conceptes 522,84000 €

P-77 PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre <=60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó
HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

766,21 €

Altres conceptes 766,21000 €

P-78 PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

101,32 €

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 52,43000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,92280 €
Altres conceptes 46,96720 €

P-79 PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm (amb sobreample superior de 8 cm per acoplar
vorada bústia), amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
entroncament amb tub de desguàs, segons plànols

161,59 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,65760 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 41,82906 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29903 €
Altres conceptes 116,80431 €

P-80 PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció triangular de 50 cm d'amplàriai 15 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclosa la excavació en no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

21,11 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,05920 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,04664 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 6,33010 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,03216 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,10250 €
Altres conceptes 14,53940 €

P-81 PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

33,78 €

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 4,83000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 10,28547 €
Altres conceptes 18,66453 €

P-82 PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-83 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

16,17 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàme 7,52760 €
Altres conceptes 8,64240 €

P-84 PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

36,25 €

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàme 19,39020 €
Altres conceptes 16,85980 €

P-85 PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,14 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàme 12,44400 €
Altres conceptes 12,69600 €

P-86 PDG2-6SFP m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,65 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d 0,25250 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 11,04150 €

Itinerari de vianants a la carretera C-1415b
entre c/Roser i c/Sant Gervasi. T.M. Canovelles
0675-PC-02

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 10

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15300 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,57000 €
Altres conceptes 1,63300 €

P-87 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,60 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,29580 €
Altres conceptes 0,30420 €

P-88 PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

379,06 €

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas 337,14000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,37485 €
Altres conceptes 41,54515 €

P-89 PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

38,86 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,19040 €

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 18,61000 €
Altres conceptes 20,05960 €

P-90 PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a xarxa d'aigua potable, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
de 15 N/mm2 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

317,32 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 42,56000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,57780 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 16,80000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00616 €
Altres conceptes 256,37604 €

P-91 PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

91,28 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 18,89987 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 3,00090 €

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,15805 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29340 €
Altres conceptes 67,92778 €

P-92 PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de registre tipus M, de dimensions interiors 0.30 x 0.30 x 0 .55 m.,
format per formigó en massa, embornal i passatubs, executat segons norma de la companyia.

389,93 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,40000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 4,74758 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,52640 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 5,92000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 8,46000 €

B0DZ4-H68A u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,05050 €
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BDKZUZ50 u Elements d'acabat del pericó (regleta, ganxo i rotulació) 85,86000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 3,62425 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 13,16168 €
Altres conceptes 264,17959 €

P-93 PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

581,52 €

BDK2-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a instal·lacions de tel 498,36000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,54613 €
Altres conceptes 67,61387 €

P-94 PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

619,35 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, 24,98486 €

BDK2-1KNZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a instal·lacions de t 516,60000 €
Altres conceptes 77,76514 €

P-95 PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

194,71 €

BDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm, per a instal·lacio 101,45000 €
Altres conceptes 93,26000 €

P-96 PFB3-0001 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil
guia, separadors, maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

37,56 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 7,65000 €

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 1 6,18120 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,15000 €
Altres conceptes 23,57880 €

P-97 PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil
guia, separadors, maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa

43,57 €

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 1 4,10040 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 15,30000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,30000 €
Altres conceptes 23,86960 €

P-98 PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

25,89 €

BFB3-097D m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,28360 €
Altres conceptes 20,60640 €

P-99 PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250
N, d'3,2 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

8,25 €

BG2Z-0002 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 4,99800 €
Altres conceptes 3,25200 €

P-100 PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del

7,57 €
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cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 4,79400 €
Altres conceptes 2,77600 €

P-101 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,90 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,37000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,56020 €
Altres conceptes 7,96980 €

P-102 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

552,23 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, corona 347,79000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 30,88778 €
Altres conceptes 127,93222 €

P-103 PHNH-Z5W u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb difusor de
vidre transparent, temperatura de color 3000ºK, duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66,
IK09, carcassa d'alumini injectat, amb equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

642,26 €

BHNF-ZNZ5 u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o similar, amb dif 590,50000 €
Altres conceptes 51,76000 €

P-104 PPA00002 pa Partida alçada d'abonament integre per connexions, remodelació del quadre de
comandament, maniobre i protecció d'enllumenat públic, inclosos permisos, projecte
legalització i drets d'escomesa.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-105 PPA000SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el
Pla de Seguretat i Salut

9.903,25 €

Sense descomposició 9.903,25000 €

P-106 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres del lot 1, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

6.192,45 €

Sense descomposició 6.192,45000 €

P-107 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

33,97 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d 25,07505 €
Altres conceptes 8,89495 €

P-108 PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,32 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,17790 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,40095 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,22600 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,10305 €
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BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,16500 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00352 €
Altres conceptes 0,24358 €

P-109 ST25S110 u Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs formigonat, en terra 270,30 €
Sense descomposició 270,30000 €

                                      Barcelona, abril de 2024
Els Enginyers de Camins Canals i Ports                              L´Arquitecta
        Autors del Projecte                                       de l´Oficina Tècnica de Planificac
                                                                               i Actuació en Infraes

Carles Giner Garriga   Javier González Fernández      Maria Isabel Gómez Ramírez
          CETRES ENGINYERS, S.L.P.                        Diputació de Barcelona
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Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,56 12,3375 0,091 340,02

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,56 2,9118 0,022 80,25

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,56 4,6350 0,033 127,74

A01-FEPB h Ajudant manyà 27,67 20,8000 0,154 575,54

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,52 110,8900 0,825 3.051,69

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,56 408,4300 3,036 11.256,33

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33 18,4044 0,167 595,01

A03-FEPX h Cap de colla 32,88 1,3000 0,018 42,74

A0D-0007 h Manobre 25,91 923,5571 6,449 23.929,36

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i
salut

25,91 35,2000 0,2510 912,03

A0E-000A h Manobre especialista 26,79 233,6083 1,6811 6.258,37

A0F-000B h Oficial 1a 31,04 133,6692 1,1212 4.149,09

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 31,04 13,3075 0,1113 413,06

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,08 89,9400 0,7814 2.885,28

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 31,04 12,3375 0,1015 382,96

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,04 2,5692 0,0216 79,75

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,43 0,5528 0,0117 20,14

A0F-000P h Oficial 1a manyà 31,53 41,6000 0,3518 1.311,65

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,08 400,9600 3,4619 12.862,80

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,04 456,2633 3,8120 14.162,41

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,04 95,9400 0,8021 2.977,98

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en
arboricultura i tècniques
verticals

60,07 37,3000 0,6022 2.240,61

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i
salut

31,04 17,6000 0,1523 546,30

B011-05ME m3 Aigua 1,76 43,6000 0,0224 76,74

B03D-21MC t Sorra de material reciclat
mixt de formigó-ceràmica de 0
a 5 mm

9,79 118,8897 0,3125 1.163,93

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,63 832,6200 1,0426 3.855,03

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09 156,7980 0,9327 3.463,67

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

20,79 5,8609 0,0328 121,85

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 23,88 74,3750 0,4829 1.776,08

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 23,01 15,6450 0,1030 359,99

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra
calcària per a formigons

21,01 2,4578 0,0131 51,64

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,06 0,2660 0,0032 5,87

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,55 6,2897 0,0433 141,83

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius
amb 250 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

103,84 2,4908 0,0734 258,64

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B040-064T t Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de
pes

16,80 34,6500 0,1635 582,12

B040-064U t Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de
pes

18,75 147,4025 0,7436 2.763,80

B040-064V t Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de
pes

17,19 621,5344 2,8837 10.684,18

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,
en sacs

0,33 159,4200 0,0138 52,61

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

244,80 0,6374 0,0439 156,04

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

157,78 1,8964 0,0840 299,21

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN
13808

0,36 826,8000 0,0841 297,65

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica
i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

86,73 0,8778 0,0242 76,13

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm

86,88 8,5470 0,2043 742,56

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm

86,15 71,9054 1,6744 6.194,65

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

95,88 3,7812 0,1045 362,54

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

90,43 164,3506 4,0046 14.862,22

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

98,96 16,7884 0,4547 1.661,38

EUR
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B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

88,13 1,3797 0,0348 121,59

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E
de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I + E

116,17 148,2075 4,6349 17.217,27

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

90,11 7,4272 0,1850 669,26

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B /
10 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

90,58 6,8200 0,1751 617,76

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

186,19 0,3200 0,0252 59,58

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

184,19 0,4180 0,0253 76,99

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

123,24 0,0933 0,0054 11,50

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

99,80 0,7500 0,0255 74,85

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,50 8,1198 0,1356 483,13

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

48,07 3,2307 0,0457 155,30

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta,
classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

61,14 1,0400 0,0258 63,59

B0AK-07AS kg Clau acer 2,05 9,0628 0,0059 18,58

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,12 7,3445 0,0060 15,57

EUR
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B0B6-107E kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,49 171,2800 0,0761 255,21

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,12 226,2540 0,0762 253,40

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,48 42,1808 0,0163 20,25

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 398,37 0,0390 0,0064 15,54

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic
per a 3 m d'alçària i 150 usos

16,87 0,0820 0,0065 1,38

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de
pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

4,23 6,0000 0,0166 25,38

B0D80-0CNX m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm
per a 50 usos

1,37 22,5500 0,0167 30,89

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a
encofrat de caixa d'embornal
de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,29 16,1120 0,0168 20,78

B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic per a
encofrat de pericó
d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos

1,15 20,1400 0,0169 23,16

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,96 19,8250 0,0270 58,68

B0DZ4-H68A u Part proporcional d'elements
auxiliars per a taulers
fenòlics

0,55 5,7300 0,0071 3,15

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements
auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

0,64 20,5000 0,0072 13,12

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm,
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,20 300,0900 0,0273 60,02

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28 456,0000 0,0374 127,68

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en
centre de selecció i
transferència de residus
barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 03*
segons la Llista Europea de
Residus

0,33 0,6300 0,0075 0,21

B2RA-28TK t Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de
Residus

75,95 0,9500 0,0276 72,15

EUR
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B2RA-28TU t Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de plàstic no
perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 1,0850 0,0077 0,00

B2RA-28TX t Disposició controlada en
planta de compostage de
residus de troncs i soques no
perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

86,80 9,6800 0,2378 840,22

B2RA-28U0 t Disposició controlada en
planta de compostage de
residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

54,25 2,5000 0,0479 135,63

B2RA-28UG t Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-195,30 1,9060 -0,1080 -372,24

B2RA-28UL t Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 0,3200 0,0081 0,00

B2RA-28V4 t Disposició controlada en
dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de
Residus

105,24 43,0000 1,2282 4.525,32

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

10,09 996,0000 2,7083 10.049,64

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació
antioxidant

1,75 6,2130 0,0084 10,87

EUR
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B7B1-0KPI m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

3,14 254,9250 0,2285 800,46

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,22 0,5500 0,0086 0,67

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a
vorades model P1, doble capa,
amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340

5,12 399,0000 0,5587 2.042,88

B962-0GR2 m Peça recta de formigó per a
vorades model americà, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 13x25 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

9,14 21,0000 0,0588 191,94

B962-0GRN m Peça recta de formigó per a
vorades model T3, doble capa,
amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

6,26 421,5750 0,7189 2.639,06

B962-ZGRN m Vorada de calçada tipus bústia
C3 28x17 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 134

9,15 16,8000 0,0490 153,72

B971-HDKF u Peça doble capa de formigó
color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

1,90 1.416,1917 0,7291 2.690,76

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt

9,30 83,0280 0,2192 772,16

B9G3-ZHRV t Óxid de ferro 650,00 3,2160 0,5693 2.090,40

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per
a reparacions puntuals, de 8
mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió
bituminosa

1,05 4.874,4000 1,3894 5.118,12

B9H1-0HWY t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític

87,57 168,4800 3,9795 14.753,79

EUR
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BB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o
similar de pi silvestre
tractat a l'autoclau nivell IV
de 100 cm d'alçària amb
muntants verticals cada 250 cm
de 100 mm de diàmetre, dos
travessers horitzontals de 80
mm de diàmetre i passamà de
140x28 mm, amb reixa
electrosoldad aliniada amb els
muntants, incloent
fonamentació i elements
d'ancoratge

52,46 104,0000 1,4796 5.455,84

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a
senyalització per a marques
vials retrorreflectants en
sec, amb humitat i amb pluja

1,94 8,3985 0,0097 16,29

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a
senyalització per a marques
vials retrorreflectants en sec

1,78 46,6550 0,0298 83,05

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc,
per a marques vials

4,89 122,4570 0,1699 598,81

BBA1-2XWT kg Termoplàstic en calent
aplicable per extrusió de
color blanc, per a marques
vials

2,05 83,9848 0,05100 172,17

BBM3-208U m Amortització de barrera de
formigó simple, prefabricada,
amb perfil tipus New Jersey
(20 usos), per a seguretat i
salut

2,46 110,0000 0,07101 270,60

BBM5-ZZ2U u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb
resalts de 100x50x10 mm inclòs
adhesiu de dos components

17,90 27,0000 0,13102 483,30

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

88,26 3,0000 0,07103 264,78

BBM7-0RYP u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

192,27 5,0000 0,26104 961,35

BBM9-0S0P u Placa informativa per a
senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

86,73 6,0000 0,14105 520,38

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

94,10 1,0000 0,03106 94,10

BBME-0RW1 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

96,31 7,0000 0,18107 674,17

EUR
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BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

8,42 98,0000 0,22108 825,16

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

52,43 16,0000 0,23109 838,88

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de
paret simple i 110 mm

4,60 36,7500 0,05110 169,05

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada per
a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat

19,01 12,2400 0,06111 232,68

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per
a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat

7,38 56,1000 0,11112 414,02

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per
a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat

12,20 306,0000 1,00113 3.733,20

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa
quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma
UNE-EN 124

18,61 20,0000 0,10114 372,20

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i
tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124

200,44 11,0000 0,59115 2.204,84

EUR
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BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de
ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

3,27 44,0000 0,04116 143,88

BDD5-0M3U m Peça cilíndrica de formigó per
a formació de pou circular de
diàmetre 80 cm, prefabricada

46,28 18,4800 0,23117 855,25

BDG0-1C2A m Banda continua de
senyalització per a
canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,29 761,9400 0,06118 220,96

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de
canalitzacions de serveis, de
nylon, de 5 mm de gruix

0,15 387,6000 0,02119 58,14

BDG3-34IJ u Part proporcional de
separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions
de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

0,25 383,8000 0,03120 95,95

BDK2-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus HF,
per a instal·lacions de
telefonia

498,36 3,0000 0,40121 1.495,08

BDK2-1KNZ u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DMF, per a instal·lacions de
telefonia

516,60 3,0000 0,42122 1.549,80

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa
quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124

337,14 4,0000 0,36123 1.348,56

BDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
70x70x85 cm, per a
instal·lacions de serveis

101,45 4,0000 0,11124 405,80

BDKZUZ50 u Elements d'acabat del pericó
(regleta, ganxo i rotulació)

85,86 3,0000 0,07125 257,58

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació
PE 100, diàmetre nominal DN
20, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN
12201-2

0,67 2.386,8000 0,43126 1.599,16

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació
PE 100, diàmetre nominal DN
40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de
6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

2,02 587,5200 0,32127 1.186,79

BFB3-097D m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

5,18 374,3400 0,52128 1.939,08

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

8,50 874,8000 2,00129 7.435,80

EUR
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BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a
pressió

0,05 2.916,0000 0,04130 145,80

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

3,40 399,0000 0,37131 1.356,60

BG2Z-0002 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12
J, resistència a compressió de
250 N, d'3,2 mm de gruix

4,90 397,8000 0,52132 1.949,22

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

4,70 387,6000 0,49133 1.821,72

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2

2,51 387,6000 0,26134 972,88

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris
per a conductors de coure nus

0,37 380,0000 0,04135 140,60

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5

347,79 20,0000 1,87136 6.955,80

BHNF-ZNZ5 u Lluminària LED per a
exteriors, tipus GE LIGHTING
ODYSSEY LED o similar, amb
difusor de vidre transparent,
temperatura de color 3000ºK,
duració 50.000 hores, potència
40 W, IP66, IK09, carcassa
d'alumini injectat, amb equip
de doble nivell i balast
electrònic.

590,50 20,0000 3,18137 11.810,00

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris
per a columnes

45,62 20,0000 0,25138 912,40

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent

5,50 8,2920 0,01139 45,61

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 6,87 4,1460 0,01140 28,48

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a
hidrosembres de fibra
semicurta

1,13 55,2800 0,02141 62,47

EUR
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BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base
acrílica

8,91 12,4380 0,03142 110,82

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

21,71 95,7726 0,56143 2.079,22

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa
tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses
amb gramínies, segons NTJ 07N

5,93 8,2920 0,01144 49,17

C111-0056 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,54 17,0128 0,07145 264,38

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica

109,96 7,9170 0,23146 870,55

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell
trencador

64,02 17,7177 0,31147 1.134,29

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat,
de 8 a 10 t

63,52 5,2000 0,09148 330,30

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

83,37 15,5618 0,35149 1.297,39

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat,
de 14 a 16 t

93,84 4,3119 0,11150 404,63

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible
sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t,
amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària

56,06 0,5061 0,01151 28,37

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de
34 kW, sobre cadenes de 2 a
5.9 t, amb martell trencador

65,46 1,8501 0,03152 121,11

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99 16,8800 0,39153 1.451,51

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 95,06 6,9385 0,18154 659,57

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes
d'11 a 17 t

107,08 9,0431 0,26155 968,34

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes
de 18 a 25 t

147,34 61,3035 2,43156 9.032,46

C138-00KQ h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

107,08 58,3193 1,68157 6.244,83

C138-00KR h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 8 a 14 t

88,29 0,7395 0,02158 65,29

C139-00KX h Pala excavadora giratòria
sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de
pedra

215,74 22,9062 1,33159 4.941,78

C139-00LH h Pala excavadora giratòria
sobre cadenes de 12 a 20 t

111,43 14,1515 0,42160 1.576,90

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria
sobre cadenes de 31 a 40 t

196,14 0,1434 0,01161 28,13

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb
placa de 60 cm

5,96 12,2500 0,02162 73,01

C13A-00FR h Compactador combustible duplex
manual de 700 kg

8,43 59,1016 0,13163 498,23

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

58,96 168,2770 2,67164 9.921,61

C150-002X h Camió cistella de 10 m
d'alçària com a màxim

56,08 12,1900 0,18165 683,62

EUR
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C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32 0,6533 0,01166 40,06

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 59,57 6,9385 0,11167 413,33

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,08 26,9260 0,48168 1.779,27

C152-003B h Camió grua 62,78 32,7854 0,55169 2.058,27

C152-003C h Camió grua de 5 t per a
seguretat i salut

66,08 17,6000 0,31170 1.163,01

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 55,42 86,0735 1,28171 4.770,19

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 46,49 20,8000 0,26172 966,99

C170-0036 h Camió cisterna per a reg
asfàltic

33,09 3,0316 0,03173 100,32

C173-005K h Corró vibratori per a
formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

74,47 1,6848 0,03174 125,47

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 46,07 8,6060 0,11175 396,48

C175-00G3 h Estenedora de granulat 45,08 1,9600 0,02176 88,36

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de
mescla bituminosa

61,43 1,3478 0,02177 82,80

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de
formigó

89,23 4,6580 0,11178 415,63

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,69 1,7015 0,00179 6,28

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,28 2,9935 0,00180 6,83

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

9,18 100,9250 0,25181 926,49

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter
preparat en sacs

1,54 44,6145 0,02182 68,71

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra d'equip
d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent

5.196,47 1,0000 1,40183 5.196,47

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de
vial, d'accionament manual

30,48 11,8123 0,10184 360,04

C1B0-006H h Màquina per a pintar bandes de
vial amb termoplàstic en
calent mitjançant extrusió,
autopropulsada

82,53 0,6587 0,01185 54,36

C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor
paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de
capacitat i recollida amb
residus especials

76,75 9,0000 0,19186 690,75

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilènic

8,78 2,8000 0,01187 24,58

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,45 3,1059 0,00188 13,82

C20K-00DP h Regle vibratori 5,60 1,2210 0,00189 6,84

C20O-00DR h Vibrador d'agulla 1,53 0,6000 0,00190 0,92

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència, amb braç
desbrossador

52,47 11,9100 0,17191 624,92

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre
camió, amb dipòsit de 2500 l,
amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

40,49 0,2764 0,00192 11,19

EUR
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CRE0-00C0 h Motoserra 3,78 37,3000 0,04193 140,99

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i
10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

17,73 0,6000 0,00194 10,64

FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors
provisional interconnectats,
incloent les bateries,
subministrament, muntatge,
manteniment i desmuntatge.
Co·locats seguint indicacions
de la Direcció d'Obra.

2.300,00 1,0000 0,62195 2.300,00

FBS20031 u Cartells informatius avis
semàfors,
incloentsubministrament,
muntatge i desmuntatge seguint
indicacions de la Direcció
d'Obra.

230,00 2,0000 0,12196 460,00

P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de
formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans
mecànics

7,07 115,5500 0,22197 816,94

P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de
mescla bituminosa de fins a 20
cm de gruix, d'amplària fins a
2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans
mecànics

5,48 100,2400 0,15198 549,32

P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de
panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de
gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans
mecànics

13,11 52,4000 0,18199 686,96

P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre
camió

0,49 78,0000 0,01200 38,22

P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots
col·locats sobre formigó,
inclòs la base, amb compressor
i càrrega mecànica sobre camió

5,53 2,4000 0,00201 13,27

P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la
base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,16 57,0000 0,08202 294,12

P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

41,74 8,0000 0,09203 333,92

EUR
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P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments
de mescles bituminoses per
cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos
aillats, amb fresadora per a
paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb
compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície
fresada

1,61 1.300,0000 0,56204 2.093,00

P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

4,77 529,0000 0,68205 2.523,33

P21DI-HBAI u Desmuntatge per a
recol·locació posterior de
llum exterior, suport,
accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m
d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de
formigó amb mitjans mecànics,
aplec i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenido

156,45 3,0000 0,13206 469,35

P21R0-92GZ u Tallada controlada amb
tècniques de grimpada, d'arbre
de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de
20 km)

240,10 10,0000 0,65207 2.401,00

P21R0-92H1 u Tallada controlada amb
tècniques de grimpada, d'arbre
de 10 a 15 m d'alçària de port
mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de
20 km)

1.136,68 3,0000 0,92208 3.410,04

P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense
rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre
camió

12,62 90,4310 0,31209 1.141,24

P221C-DYZT m3 Excavació de rasa de fins a 2
m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

10,12 3,0000 0,01210 30,36

P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1
m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

10,45 552,8620 1,55211 5.777,41

EUR
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P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

17,50 10,0000 0,05212 175,00

P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,79 220,0500 0,22213 833,99

P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,62 377,5000 0,27214 989,05

P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl
tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

10,76 693,8500 2,01215 7.465,83

P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb
sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com
a màxim

23,24 56,8850 0,36216 1.322,01

P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació
del 95% PM

15,72 255,3500 1,08217 4.014,10

P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
graves per a drenatge de 5 a
12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació
del 95% PM

58,19 43,7500 0,69218 2.545,81

P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del
terreny , amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

1,10 4.481,2080 1,33219 4.929,33

P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

27,61 119,5300 0,89220 3.300,22

P2R3-HIGU m3 Transport de terres no
contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km

3,26 996,0000 0,87221 3.246,96

P2R5-DT0R m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins
a 5 km

3,90 153,5300 0,16222 598,77
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P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

80,59 9,0000 0,20223 725,31

P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

13,19 110,5300 0,39224 1.457,89

P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en
centre de selecció i
transferència de residus
barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 03*
segons la Llista Europea de
Residus

0,35 0,6300 0,00225 0,22

P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de plàstic no
perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 31,0000 0,00226 0,00

P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 8,0000 0,00227 0,00

P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de
Residus

15,15 5,0000 0,02228 75,75

P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en
centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-41,01 9,5300 -0,11229 -390,83

P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de
Residus

47,52 100,0000 1,28230 4.752,00

EUR
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P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

10,59 996,0000 2,84231 10.547,64

P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments,
amb formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de
camió

103,75 44,4770 1,24232 4.614,49

P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200
a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics

16,98 90,4310 0,41233 1.535,52

P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua

78,07 90,4310 1,90234 7.059,95

P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora

65,48 18,0000 0,32235 1.178,64

P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora

66,73 322,8750 5,80236 21.545,45

P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament
10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20, abocat des
de camió

16,19 8,3600 0,04237 135,35

P45F0-42W4 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb
cubilot

157,57 16,0680 0,68238 2.531,83

P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S
en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,28 171,2800 0,11239 390,52

P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat
a dues cares, d'alçària <= 3 m

41,72 20,2500 0,23240 844,83

EUR
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P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat
a dues cares, d'alçària <= 3
m, per a deixar el formigó
vist,

51,24 0,2500 0,00241 12,81

P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

11,92 0,2500 0,00242 2,98

P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350
g/m2, col·locat sense adherir

5,54 231,7500 0,35243 1.283,90

P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó
d'ús no estructural
HNE-15/B/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat
reglejat

114,06 8,1400 0,25244 928,45

P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial
col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100%
del PM

33,42 130,6650 1,18245 4.366,82

P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a
vorades model P1, doble capa,
amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

32,12 380,0000 3,28246 12.205,60

P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a
vorades model T3, doble capa,
amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta

38,14 401,5000 4,12247 15.313,21

EUR
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P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a
vorades model americà, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 13x25 cm, segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta

42,86 20,0000 0,23248 857,20

P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus
bústia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

39,44 16,0000 0,17249 631,04

P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment
bicapa d'àrid reciclat de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

21,21 424,9000 2,43250 9.012,13

P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland

34,46 81,4000 0,75251 2.805,04

P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de
formigó, afegint 4 kg/m2
d'òxid de ferro

4,38 804,0000 0,95252 3.521,52

P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en
paviment de formigó per a
formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

11,08 120,0000 0,36253 1.329,60

P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de
formigó HM-30/P / 20 / I + E
de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat
des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora,
reglejat

138,91 141,1500 5,28254 19.607,15

P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

96,64 168,4800 4,38255 16.281,91

EUR
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P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb
aglomerat asfàltic en fred per
a reparacions puntuals, de 8
mm grandària màxima del
granulat i lligant d'emulsió
bituminosa, amb estesa i
compactació manual

1,14 4.874,4000 1,50256 5.556,82

P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra d'equip
d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent

5.456,29 1,0000 1,47257 5.456,29

P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2
TER, amb dotació 0,6 kg/m2

0,39 1.378,0000 0,14258 537,42

PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o
similar de pi silvestre
tractat a l'autoclau nivell IV
de 100 cm d'alçària amb
muntants verticals cada 250 cm
de 100 mm de diàmetre, dos
travessers horitzontals de 80
mm de diàmetre i passamà de
140x28 mm, amb malla
electrosoldada aliniada amb
els muntants, incloent
fonamentació i elements
d'ancoratge, totalment
col·locada segons plànols

174,35 104,0000 4,88259 18.132,40

PB21-BRAP m Barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, de segon ús
pintada de groc, inclòs
desplaçament fins a zona
d'obra, col·locació i
desmuntatge

27,81 110,0000 0,82260 3.059,10

PBA1-Z52W m Formació de banda transversal
d'alerta de 50 cm d'ample,
inclòs adhesiu, resalts de
100x50x10 mm i pintura de dos
components en fred, totalment
acabada

58,48 27,0000 0,42261 1.578,96

PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus
esquena d'ase de 4 m d'ample,
executat in situ amb mescla
bituminosa de qualsevol tipus
per a capa de trànsit, inclòs
betum, reg d'adherència fresat
de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la
pintura, segons plànols

31,17 78,0000 0,65262 2.431,26

PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

10,57 80,3500 0,23263 849,30

EUR
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PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua
sonora per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RRS, de 10 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i
microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant extrusió

1,92 164,6760 0,09264 316,18

PBBB-DVJE u Placa informativa per a
senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

99,07 6,0000 0,16265 594,42

PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a
senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries,
d'identificació de carreteres
i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada

40,02 7,0000 0,08266 280,14

PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

108,68 3,0000 0,09267 326,04

PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

221,86 5,0000 0,30268 1.109,30

PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

114,81 1,0000 0,03269 114,81

PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

109,13 7,0000 0,21270 763,91

PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col·locat a terra
formigonat

16,22 98,0000 0,43271 1.589,56

EUR
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PD01-5CHZ u Pou circular de registre de
diàmetre 80 cm, de 1,6 m de
fondària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons
plànols

522,84 11,0000 1,55272 5.751,24

PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre
<=60 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HA-30,
formigó HM-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè,
totalment col·locat i acabat,
segons plànols 

766,21 4,0000 0,82273 3.064,84

PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció
col·locat amb morter, en
entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7
m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions
de més de 5 u

101,32 16,0000 0,44274 1.621,12

PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de
70x30x100 cm (amb sobreample
superior de 8 cm per acoplar
vorada bústia), amb parets de
15 cm de gruix sobre solera de
15 cm de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6 i entroncament amb tub
de desguàs, segons plànols

161,59 16,0000 0,70275 2.585,44

PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció
triangular de 50 cm
d'amplàriai 15 cm de fondària,
amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, inclosa la
excavació en no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

21,11 161,0000 0,91276 3.398,71

PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de
PVC de D=110 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

33,78 35,0000 0,32277 1.182,30

EUR
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PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres,
amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs reperfilat,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

5,86 200,0000 0,32278 1.172,00

PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

16,17 55,0000 0,24279 889,35

PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

36,25 12,0000 0,12280 435,00

PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

25,14 300,0000 2,03281 7.542,00

PDB1-DWMB u Solera d'HM-20/P/20/I de 20 cm
de gruix i de planta 1.4x1,4 m

61,55 11,0000 0,18282 677,05

PDB7-8F59 m Paret per a pou circular de D=
80 cm, de peces prefabricades
de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:4

82,24 17,6000 0,39283 1.447,42

PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb
ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

23,48 44,0000 0,28284 1.033,12

PDBF-DFX1 u Bastiment quadrat aparent de
fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb
morter

235,79 11,0000 0,70285 2.593,69

EUR
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PDG2-6SFP m Canalització amb un tub
corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I,
fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i
obturadors

16,65 380,0000 1,70286 6.327,00

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de
color de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canalització

0,60 747,0000 0,12287 448,20

PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa
quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta

379,06 4,0000 0,41288 1.516,24

PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 350x350 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

38,86 20,0000 0,21289 777,20

PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 90x90x90 cm, per a
xarxa d'aigua potable, amb
parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de
formigó de 15 N/mm2 de 20 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

317,32 3,0000 0,26290 951,96

PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra

91,28 20,0000 0,49291 1.825,60

PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de
registre tipus M, de
dimensions interiors 0.30 x
0.30 x 0 .55 m., format per
formigó en massa, embornal i
passatubs, executat segons
norma de la companyia.

389,93 3,0000 0,31292 1.169,79

PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus HF,
per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la
mateixa excavació

581,52 3,0000 0,47293 1.744,56

EUR
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PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DMF, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la
mateixa excavació

619,35 3,0000 0,50294 1.858,05

PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
70x70x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, i
reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

194,71 4,0000 0,21295 778,84

PFB3-0001 m Tritub de polietilè de
densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,0 mm de gruix, de
qualsevol color, amb interior
del tub estriat
longitudinalment i amb
lubricant sòlid, part
proporcional de fil guia,
separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors,
col·locat al fons de la rasa

37,56 192,0000 1,94296 7.211,52

PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de
polietilè de densitat alta de
20 mm de diàmetre, de
qualsevol color, amb interior
del tub estriat
longitudinalment i amb
lubricant sòlid, part
proporcional de fil guia,
separadors, maniguets de
connexió, brides i obturadors,
col·locat al fons de la rasa

43,57 390,0000 4,57297 16.992,30

PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

25,89 367,0000 2,56298 9.501,63

PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació
de tub rígid de PVC, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12
J, resistència a compressió de
250 N, d'3,2 mm de gruix, per
a canalitzacions subterrànies,
inclosa part proporcional
d'accessoris.

8,25 390,0000 0,87299 3.217,50

PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE
21123-4, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

7,57 380,0000 0,77300 2.876,60
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PG3B-E7CB m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

10,90 380,0000 1,11301 4.142,00

PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó

552,23 20,0000 2,97302 11.044,60

PHNH-Z5WW u Lluminària LED per a
exteriors, tipus GE LIGHTING
ODYSSEY LED o similar, amb
difusor de vidre transparent,
temperatura de color 3000ºK,
duració 50.000 hores, potència
40 W, IP66, IK09, carcassa
d'alumini injectat, amb equip
de doble nivell i balast
electrònic. Inclou
subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.

642,26 20,0000 3,46303 12.845,20

PPA00002 pa Partida alçada d'abonament
integre per connexions,
remodelació del quadre de
comandament, maniobre i
protecció d'enllumenat públic,
inclosos permisos, projecte
legalització i drets
d'escomesa.

2.500,00 1,0000 0,67304 2.500,00

PPA000SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

9.903,25 1,0000 2,67305 9.903,25

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres del lot 1, segons
indicació de la Direcció de
l'Obra

6.192,45 1,0000 1,67306 6.192,45

PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

33,97 82,9200 0,76307 2.816,79

PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base
de palla picada i fibra curta
de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una
superfície < 500 m2

1,32 276,4000 0,10308 364,85

EUR
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ST25S110 u Sot per pal de formigó de
telecomunicacions, inclòs
formigonat, en terra

270,30 2,0000 0,15309 540,60

TOTAL: 192,23714.338,01

EUR
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Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 01 Desviaments provisionals

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres del lot 1, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P -
106)

6.192,45 1,000 6.192,45

2 PB21-BRAP m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
de segon ús pintada de groc, inclòs desplaçament fins a zona d'obra,
col·locació i desmuntatge (P - 64)

27,81 110,000 3.059,10

3 FBS20030 mes Lloguer de tres semàfors provisional interconnectats, incloent les
bateries, subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
Co·locats seguint indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 1)

2.300,00 1,000 2.300,00

4 FBS20031 u Cartells informatius avis semàfors, incloentsubministrament, muntatge
i desmuntatge seguint indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 2)

230,00 2,000 460,00

TOTAL Capítol 01.01 12.011,55

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 02 Treballs Previs i Enderrocs

1 P22DZ-0001 m2 Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 23)

1,10 4.481,208 4.929,33

2 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,77 425,000 2.027,25

3 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

5,16 53,000 273,48

4 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
5)

13,11 15,000 196,65

5 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 3)

7,07 98,000 692,86

6 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

5,48 77,700 425,80

7 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada (P - 9)

1,61 1.300,000 2.093,00

8 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 8)

41,74 8,000 333,92

9 P21R0-92GZ u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 12)

240,10 10,000 2.401,00

10 P21R0-92H1 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)

1.136,68 3,000 3.410,04

EUR
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11 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport,
accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (P - 11)

156,45 3,000 469,35

12 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 16)

17,50 10,000 175,00

TOTAL Capítol 01.02 17.427,68

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 03 Moviment de terres

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

2,62 377,500 989,05

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

3,79 220,050 833,99

3 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 19)

10,76 685,100 7.371,68

TOTAL Capítol 01.03 9.194,72

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 04 Mur 1. Mur d'escollera

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 14)

12,62 90,431 1.141,24

2 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 19)

10,76 8,750 94,15

3 P3J3-3C35 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua (P - 38)

78,07 90,431 7.059,95

4 P3J0-3C4J m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics (P - 37)

16,98 90,431 1.535,52

5 P3J3-3C3E m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 40)

66,73 322,875 21.545,45

6 P7B1-6Q5C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 47)

5,54 231,750 1.283,90

7 P2255-DPIF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM (P - 22)

58,19 43,750 2.545,81

8 PD5M-50UD m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 81)

33,78 35,000 1.182,30

TOTAL Capítol 01.04 36.388,32

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 05 Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials

EUR
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1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,77 14,000 66,78

2 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

5,48 4,900 26,85

3 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

10,45 255,852 2.673,65

4 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 21)

15,72 65,062 1.022,77

5 PD55-Z3NH u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm (amb sobreample superior de
8 cm per acoplar vorada bústia), amb parets de 15 cm de gruix sobre
solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
entroncament amb tub de desguàs, segons plànols (P - 79)

161,59 16,000 2.585,44

6 PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P -
78)

101,32 16,000 1.621,12

7 PD5F-HB37 m Cuneta profunda secció triangular de 50 cm d'amplàriai 15 cm de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/P / 20
/ I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, inclosa
la excavació en no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants
(P - 80)

21,11 161,000 3.398,71

8 PD01-5CHZ u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 1,6 m de fondària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 76)

522,84 11,000 5.751,24

9 PD73-F1MV m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 85)

25,14 300,000 7.542,00

10 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

16,17 55,000 889,35

11 PD73-F1MU m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

36,25 12,000 435,00

12 PD20-Z001 u Broc per a tub de diàmetre <=60 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de pedra i
replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols  (P - 77)

766,21 4,000 3.064,84

13 P3J3-3C3D m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

65,48 18,000 1.178,64

14 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 60)

1,14 1.764,000 2.010,96

15 P3Z3-D537 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i

16,19 0,360 5,83

EUR
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grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió (P - 41)

16 P45F0-42W4 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb cubilot (P - 42)

157,57 6,068 956,13

17 P4B5-43OU kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 43)

2,28 11,280 25,72

18 P4DA-43SP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària
<= 3 m (P - 44)

41,72 0,250 10,43

19 P4DA-43SR m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist, (P - 45)

51,24 0,250 12,81

20 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 46)

11,92 0,250 2,98

21 PD5Z-0001 m Neteja de cuneta de terres, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 82)

5,86 200,000 1.172,00

TOTAL Capítol 01.05 34.453,25

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 06 Previsió xarxa d'aigua

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

10,45 201,850 2.109,33

2 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 21)

15,72 144,965 2.278,85

3 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 20)

23,24 56,885 1.322,01

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 87)

0,60 367,000 220,20

5 PFB3-DVXB m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 98)

25,89 367,000 9.501,63

6 PDK2-AJZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a xarxa
d'aigua potable, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 15
N/mm2 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 90)

317,32 3,000 951,96

TOTAL Capítol 01.06 16.383,98

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 07 Previsió xarxa de telecomunicacions

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

10,45 24,960 260,83

EUR
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2 PFB3-0002 m Canalització de 6 conductes de polietilè de densitat alta de 20 mm de
diàmetre, de qualsevol color, amb interior del tub estriat
longitudinalment i amb lubricant sòlid, part proporcional de fil guia,
separadors, maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al
fons de la rasa (P - 97)

43,57 390,000 16.992,30

3 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió (P - 36)

103,75 15,600 1.618,50

4 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 21)

15,72 6,240 98,09

5 PDK3-DP0Z u Construcció de pericó de registre tipus M, de dimensions interiors 0.30
x 0.30 x 0 .55 m., format per formigó en massa, embornal i passatubs,
executat segons norma de la companyia. (P - 92)

389,93 3,000 1.169,79

6 PDKZ-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x85 cm,
per a instal·lacions de serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 95)

194,71 4,000 778,84

7 PDK1-DXAL u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 88)

379,06 4,000 1.516,24

8 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,77 18,000 85,86

9 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

5,48 1,440 7,89

10 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
5)

13,11 2,000 26,22

11 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base,
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,53 0,600 3,32

12 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

5,16 2,000 10,32

13 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 60)

1,14 518,400 590,98

14 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 48)

114,06 0,200 22,81

15 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 55)

34,46 2,000 68,92

16 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa
d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 54)

21,21 0,600 12,73

17 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 51)

38,14 2,000 76,28

TOTAL Capítol 01.07 23.339,92

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 08 Xarxa d'enllumenat públic

EUR
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1 PHNH-Z5WW u Lluminària LED per a exteriors, tipus GE LIGHTING ODYSSEY LED o
similar, amb difusor de vidre transparent, temperatura de color 3000ºK,
duració 50.000 hores, potència 40 W, IP66, IK09, carcassa d'alumini
injectat, amb equip de doble nivell i balast electrònic. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 103)

642,26 20,000 12.845,20

2 PHM2-DBEV u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 102)

552,23 20,000 11.044,60

3 PG33-E6NI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 100)

7,57 380,000 2.876,60

4 PG3B-E7CB m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 101)

10,90 380,000 4.142,00

5 PDK3-DP0J u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 91)

91,28 20,000 1.825,60

6 PDK1-DXAV u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 89)

38,86 20,000 777,20

7 PDG2-6SFP m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 86)

16,65 380,000 6.327,00

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 87)

0,60 380,000 228,00

9 PPA00002 pa Partida alçada d'abonament integre per connexions, remodelació del
quadre de comandament, maniobre i protecció d'enllumenat públic,
inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa. (P - 104)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.08 42.566,20

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 09 Urbanització

1 P938-DFUB m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM (P - 49)

33,42 130,665 4.366,82

2 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 55)

34,46 47,000 1.619,62

3 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 48)

114,06 4,700 536,08

4 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat (P - 58)

138,91 123,600 17.169,28

5 P9G0-Z1BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 d'òxid de
ferro (P - 56)

4,38 804,000 3.521,52

6 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 57)

11,08 120,000 1.329,60

7 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i
fresat de mescla bituminosa en calent (P - 61)

5.456,29 1,000 5.456,29
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8 P9H5-E84D t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 59)

96,64 156,000 15.075,84

9 P9L1-E97L m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 62)

0,39 1.300,000 507,00

10 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 51)

38,14 397,500 15.160,65

11 P967-Z9Y0 m Vorada recta de formigó tipus bústia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 53)

39,44 16,000 631,04

12 P967-E9W6 m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 50)

32,12 380,000 12.205,60

13 P967-E9ZZ m Peça recta de formigó per a vorades model americà, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 52)

42,86 20,000 857,20

14 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa
d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 54)

21,21 422,500 8.961,23

15 PB12-Z001 m Barana tipus Tordera 1002 o similar de pi silvestre tractat a l'autoclau
nivell IV de 100 cm d'alçària amb muntants verticals cada 250 cm de
100 mm de diàmetre, dos travessers horitzontals de 80 mm de
diàmetre i passamà de 140x28 mm, amb malla electrosoldada
aliniada amb els muntants, incloent fonamentació i elements
d'ancoratge, totalment col·locada segons plànols (P - 63)

174,35 104,000 18.132,40

TOTAL Capítol 01.09 105.530,17

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 10 Senyalització i abalisament

1 PBA3-DXJE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RRS, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
extrusió (P - 68)

1,92 164,676 316,18

2 PBA2-FII0 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 67)

10,57 80,350 849,30

3 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 75)

16,22 98,000 1.589,56

4 PBBB-Z001 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 70)

40,02 7,000 280,14

EUR
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5 PBBH-DVG8 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 74)

109,13 7,000 763,91

6 PBBB-DVJE u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 69)

99,07 6,000 594,42

7 PBBF-DUKK u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 72)

221,86 5,000 1.109,30

8 PBBF-DUKG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 71)

108,68 3,000 326,04

9 PBBG-DV3K u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 73)

114,81 1,000 114,81

10 PBA1-Z52Z m2 Reductor de velocitat tipus esquena d'ase de 4 m d'ample, executat in
situ amb mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de trànsit,
inclòs betum, reg d'adherència fresat de les bandes laterals, toalment
acabat excepte la pintura, segons plànols (P - 66)

31,17 78,000 2.431,26

11 PBA1-Z52W m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs
adhesiu, resalts de 100x50x10 mm i pintura de dos components en
fred, totalment acabada (P - 65)

58,48 27,000 1.578,96

TOTAL Capítol 01.10 9.953,88

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 11 Jardineria

1 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 107)

33,97 82,920 2.816,79

2 PRA1-DOEI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 108)

1,32 276,400 364,85

TOTAL Capítol 01.11 3.181,64

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 12 Gestió de residus

Subcapítol 01 Classificació

1 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 24)

27,61 119,530 3.300,22

TOTAL Subcapítol 01.12.01 3.300,22

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 12 Gestió de residus

Subcapítol 02 Càrrega i transport

EUR
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1 P2R6-4I5D m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 28)

13,19 110,530 1.457,89

2 P2R3-HIGU m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 25)

3,26 996,000 3.246,96

3 P2R5-DT0R m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 26)

3,90 153,530 598,77

4 P2R5-DT2T m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)

80,59 9,000 725,31

TOTAL Subcapítol 01.12.02 6.028,93

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 12 Gestió de residus

Subcapítol 03 Deposició

1 P2RA-EU3Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
30)

0,00 31,000 0,00

2 P2RA-EU45 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
32)

15,15 5,000 75,75

3 P2RA-EU81 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 35)

10,59 996,000 10.547,64

4 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 33)

-41,01 9,530 -390,83

5 P2RA-EU41 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 31)

0,00 8,000 0,00

6 P2RA-EU7R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
34)

47,52 100,000 4.752,00

7 P2RA-EU3Y kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 29)

0,35 0,630 0,22

TOTAL Subcapítol 01.12.03 14.984,78

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 13 Servei afectat núm. 1. Telefónica

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

4,77 72,000 343,44

EUR
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per a delimitar la zona a demolir (P - 10)
2 P2146-DJ31 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,

d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

5,48 16,200 88,78

3 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 3)

7,07 17,550 124,08

4 P2146-DJ3L m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
5)

13,11 35,400 464,09

5 P2147-DJ5R m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base,
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,53 1,800 9,95

6 P2148-49L8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

5,16 2,000 10,32

7 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

10,45 70,200 733,59

8 PG2P-0001 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris. (P - 99)

8,25 390,000 3.217,50

9 PFB3-0001 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de
gruix, de qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i
amb lubricant sòlid, part proporcional de fil guia, separadors,
maniguets de connexió, brides i obturadors, col·locat al fons de la rasa
(P - 96)

37,56 192,000 7.211,52

10 P312-D4ZM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió (P - 36)

103,75 28,877 2.995,99

11 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 21)

15,72 39,083 614,38

12 PDK4-0001 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 93)

581,52 3,000 1.744,56

13 PDK4-AJSZ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DMF, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 94)

619,35 3,000 1.858,05

14 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 60)

1,14 2.592,000 2.954,88

15 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 48)

114,06 3,240 369,55

16 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 55)

34,46 32,400 1.116,50

17 P9GH-50OY m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat (P - 58)

138,91 17,550 2.437,87

18 P967-E9Y0 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de

38,14 2,000 76,28

EUR
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formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 51)

19 P977-HFSM m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa
d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 54)

21,21 1,800 38,18

20 ST25S110 u Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs formigonat, en
terra (P - 109)

270,30 2,000 540,60

TOTAL Capítol 01.13 26.950,11

Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b

Capítol 14 Seguretat i salut

1 PPA000SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 105)

9.903,25 1,000 9.903,25

TOTAL Capítol 01.14 9.903,25

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Desviaments provisionals 12.011,55
Capítol 01.02  Treballs Previs i Enderrocs 17.427,68
Capítol 01.03  Moviment de terres 9.194,72
Capítol 01.04  Mur 1. Mur d'escollera 36.388,32
Capítol 01.05  Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials 34.453,25
Capítol 01.06  Previsió xarxa d'aigua 16.383,98
Capítol 01.07  Previsió xarxa de telecomunicacions 23.339,92
Capítol 01.08  Xarxa d'enllumenat públic 42.566,20
Capítol 01.09  Urbanització 105.530,17
Capítol 01.10  Senyalització i abalisament 9.953,88
Capítol 01.11  Jardineria 3.181,64
Capítol 01.12  Gestió de residus 24.313,93
Capítol 01.13  Servei afectat núm. 1. Telefónica 26.950,11
Capítol 01.14  Seguretat i salut 9.903,25
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 371.598,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
371.598,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 371.598,60

371.598,60

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Desviaments provisionals 3,23
Capítol 01.02  Treballs Previs i Enderrocs 4,69
Capítol 01.03  Moviment de terres 2,47
Capítol 01.04  Mur 1. Mur d'escollera 9,79
Capítol 01.05  Xarxa d'evaqüació d'aigües pluvials 9,27
Capítol 01.06  Previsió xarxa d'aigua 4,41
Capítol 01.07  Previsió xarxa de telecomunicacions 6,28
Capítol 01.08  Xarxa d'enllumenat públic 11,45
Capítol 01.09  Urbanització 28,40
Capítol 01.10  Senyalització i abalisament 2,68
Capítol 01.11  Jardineria 0,86
Capítol 01.12  Gestió de residus 6,54
Capítol 01.13  Servei afectat núm. 1. Telefónica 7,25
Capítol 01.14  Seguretat i salut 2,67
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Itinerari vianants C-1415b 100,00

100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 371.598,60

13 % Despeses generals SOBRE 371.598,60..................................................................... 48.307,82

6 % Benefici industrial SOBRE 371.598,60.......................................................................... 22.295,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 442.202,34

21 % IVA SOBRE 442.202,34............................................................................................... 92.862,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 535.064,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents trenta-cinc mil seixanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims

                                      Barcelona, abril de 2024
Els Enginyers de Camins Canals i Ports                              L´Arquitecta
        Autors del Projecte                                       de l´Oficina Tècnica de Planificació
                                                                               i Actuació en Infraestructura

Carles Giner Garriga   Javier González Fernández      Maria Isabel Gómez Ramírez
          CETRES ENGINYERS, S.L.P.                        Diputació de Barcelona
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