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PROJECTE TECNIC DE MILLORA I RENOVACI O DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I MILLLORA
DE 1.A DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA

| 01. MEMORIA I PRESSUPOST

1.1.- OBJECTE

L’objecte del present projecte de “millora i renovaci6 de les xarxes de subministrament
d’aigua en baixa i millora de la digitalitzaci6é dels sistemes de gestié de ’aigua urbana”
és la definici6 de les obres necessaries, i alhora valorar el seu cost per tal de sol-licitar a
I'administracié els ajuts necessaris per la seva execucio. Tot seguit es citen les mancances que es

consideren importants per millorar la xarxa existent en baixa i també en 'ambit de la digitalitzaci6
dels sistemes existents.

1.2.- ANTECEDENTS

Previ a execuci6 de les obres previstes en aquesta memoria es citen les mancances de la xarxa
d’aigua en baixa al municipi de Torrefeta 1 Florejacs:

- Al diposit del nucli de Palou hi ha una fuita que cal reparar.
- Hi ha mancances de sectoritzaci6 a les xarxes dels nuclis de Florejacs 1 Sedé.
- Cal instal.lar comptadors de sortida als diposits municipals.

- Cal instal.lar valvules reguladores de pressié en punts de pressio elevada per evitar trenques,
talls en el suministre i despeses per reparacions.

- El nucli de Florejacs té canonades molt envellides que necessiten ser substituides.

- Es proposa substituir els comptadors dels domicilis que sén analogics per comptadors digitals.
Aixi com també treure comptadors de I'interior dels domicilis 1 instal.lar-los a la via publica.

1.3.- PROMOTOR

Ajuntament de Torrefeta 1 Florejacs
NIF: P2528600F
Casa Consistorial
25211 Torrefeta (ILa Segarra, Lleida)

1.4.- DURADA DE L’OBRA

Es preveu una durada de 4 mesos per executar les obres descrites en aquesta memoria.
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
2.1.- OBJECTE DE LA MEMORIA

La present memoria serveix per definir les caracterfstiques técniques, dimensionals i
economiques de les obres de millora i renovacié de les xarxes de subministrament d’aigua en
baixa 1 millora de la digitalitzacié dels sistemes de gestié6 de I'aigua urbana al municipi de
Torrefeta 1 Florejacs.

2.2.- NECESSITAT DE LA INTERVENCIO
Les actuacions proposades es consideren necessaries pels segients motius:

- Fuita diposit de Palou. Es una fuita amb relativa complicacié d’execucid, i és important de
reparar, tot 1 que no es tracta d’'una fuita important com a tal, pero pot anar a pitjor.

- Sectoritzaci6 a les xarxes dels nuclis de Florejacs 1 Sed6. Es considera important disposar de
diferents sectors a cada nucli, sobretot de cara a manteniments i reparacions, d’aquesta manera
no cal deixar a tot el nucli sense aigua.

- Instal.lacié de comptadors de sortida als diposits municipals. Es proposa posar comptadors de
sortida a tots els diposits. Aquests comptadors son importants per calcular el rendiment de la
xarxa 1 destectar la existencia de possibles fuites.

- Instal.lacié de valvules reguladores de pressié en punts de pressio elevada. De vital importancia
per evitar trenques, talls en el suministre i despeses per reparacions.

- El nucli de Florejacs té canonades molt envellides que necessiten ser substituides donat que es
produeixen trenques amb periodicitat.

- Substitucié de comptadors domiciliaris. Cal substituir els comptadors analogics (son bastant
vells) per comptadors digitals, que sé6n més fiables i precisos, i faciliten la tasca de prendre la
lectura del comptador. També es proposa treure comptadors de linterior dels domicilis, es
considera important doncs la xarxa fins a comptador no pertany a ’'abonat i ha d’estar accessible,
1 també per temes de possibles fraus.

2.3.- EMPLACAMENT

En els planols adjunts s’ubiquen els emplacaments de les diferents actuacions.

2.4.- PLANEJAMENT VIGENT

El municipi de Torrefeta i Florejacs es regeix pel Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal.
L'execucié de l'obra no queda afectada per la normativa en qliestio, ja que la naturalesa de
l'obra és de millora d’una instal.lacié existent sense fer cap variacié de dimensions del catrer,
simplement s’installaran de manera soterrada arquetes tant pels compatadors sectorials com
per alguns dels comptadors domiciliatis.
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2.5.- ESPAI INTERVINGUT

No es considera espai intervingut donat que tota la instal.lacié a la via publica quedara soterrada.
2.6.- PREMISES

Les premises fonamentals que s’han tingut en compte en realitzar aquesta memoria son:

- Programa de necessitats i especificacions definides per I'Ajuntament

- Relacié qualitat/preu dels materials i solucions constructives que comporten

- Durabilitat i manteniment de 'obra projectada en qiiesti6

2.7.- SERVEIS AFECTATS

L’execuci6 de les obres no afectara a cap xarxa d’instal*lacions existent, apart de la propia xarxa
d’aigua. Hi haura talls en el suministre d’aigua, aquests es gestionaran de la manera més agil
possible per causar les molésties minimes als habitants dels nuclis.

2.8.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres a realitzar consistiran en el segtient:

Millora i renovaci6 de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa

- Fuita diposit de Palou: aquesta fuita s’ha de reparar fent un by-pass a lactual canonada
d’entrada al diposit, aquesta canonada passa just per sota el diposit en un indret dificil d’accedir 1
que representaria trencar el diposit per reparar-la. Es per aquest motiu que es preveu instal.lar un
tram de canonada nova fent un by-pass a la canonada existent.

- Sectoritzaci6 a les xarxes dels nuclis de Sedo i1 Florejacs: es tracta d’instal.lar valvules de tall en
diferents punts del nucli de cara a poder aillar un ramal, en cas que s’hagi de fer alguna
intervenci6, com manteniments o reparacions. D’aquesta manera es pot tancar un ramal sense
afectar a tots els usuaris del nucli, només es veuran afectats els d’aquest ramal. Aquests dos nuclis
ja disposen d’algunes valvules de sectoritzaci6 pero en falten.

- Installacié de valvules reguladores de pressié: es proposa installar valvules reguladores de
pressio en algun nucli, donat que hi ha molta diferéncia de cota entre el diposit 1 els punts més
baixos del nucli, aleshores hi ha zones amb pressions elevades que no interessen doncs séon més
propenses a trenques, el que ocasiona talls en el suministre, reparacions i despesa. Aquestes
valvules reguladores de pressié s’installaran en una arqueta soterrada segons s’indica als
amidaments. Nuclis: Sed6, Florejacs, Palou 1 El Llor. En total es preveu 4 unitats.

- Substitucié de canonades al nucli de Florejacs: es tracta de substituir un tram de la canonada
actual per canonada de PE100 DNG63 PN16 i les escomeses existents en aquest tram, donat que
és un tram vell que acostuma a donar problemes de fuites per trenques i envelliment de la
instal.lacio.
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Millora de la digitalitzacié dels sistemes de gestié de 1'aigua urbana

- Installaci6 de comptadors de sortida als diposits municipals: aquests comptadors son
importants de cara a poder calcular el rendiment de la xarxa en baixa de cada nucli. Aquests
comptadors s’instal.laran en una arqueta soterrada segons s’indica als amidaments, a la vora del
diposit. Nuclis diposits municipals: Bellvei, Florejacs, Gra, El Llor, LLa Morana, Palou, Riber, Sant
Marti de la Morana, Sedd, Selvanera i Torrefeta. Nuclis diposits reguladors: El Llor, Palou (2
diposits) i Granollers. En total es preveu la instal.lacié de 15 comptadors.

- Trasllat de comptadors de I'interior dels domicilis a la via publica: es proposa treure comptadors
de dins dels domicilis a la via puablica, donat que la xarxa fins a comptador ha de ser accessible
(actualment hi ha una part que passa per linterior del domicili o immoble) i també per evitar
possibles fraus de manipulacié del comptador, etc... Les tasques a realitzar son: localitzacio de la
canonada, tall 1 demolicié de paviment i excavacié per instal.lar 'arqueta, connectar 'arqueta 1
trasllat del comptador. Per ultim recobriment de la canonada, reemplenat amb sorra i reposicid
paviment de formigd canonada i arqueta. L’arqueta sera una de final de linia, tipus Solco A-RQ-
36A004 o similar.

- Substitucié de comptadors domiciliaris  analogics per comptadors digitals: es proposa

substituir alguns comptadors donat que sén vells 1 analogics, per nous comptadors digitals que
faciliten la lectura dels consums 1 sén més fiables i precisos.

2.9.- CRONOGRAMA D’EXECUCIO

Tota 'obra discurreix en terreny municipal, no cal sollicitar permisos per executar les obres
previstes en aquesta memoria.

El cronograma d’execuci6 es preveu com es mostra a continuacio:

[CRONOGRAMA D'EXECUCIO (4 MESOS) SETM 1 | sETM2 [ SETM3 | sETM4 [ sETMS | SETM6 | SETM7 | SETM 8 | SETM 9 [SETM 10 [SETM 11 [SETM 12 [sETM 13 [sETM 14 [sET™ 15 [sETm 16

CAPITOL 1: Millora i renovacié de les xarxes de init d'aigua

1.1 Reparacio fuites diposit de Palou

1.2 Sectoritzacié al nucli de Sedé

1.3 Sectoritzacid al nucli de Florejacs

1.4 Instal.lacié de valvules de pressié
1.5 itucio des xarxa d'aigua al nucli de Florejacs
CAPITOL 2: Millora de la digitalitzacié dels si: de gesti6 de l'aigua urbana

2.1 Instal.lacié comptadors a la sortida dels diposits municipals

2.2 Trasllat de comptadors de l'interior dels domicilis a la via publica

2.3 Substitucié comptadors analdgics per comptadors digitals

CAPITOL 3: Seguretat i salut. Control de qualitat.

Es preveu una durada de quatre mesos per executar els treballs previstos.
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2.10.- JUSTIFICACIO DE LA VIABILITAT TECNICA
Les actuacions previstes en aquesta memoria son técnicament possibles.

La poblacié beneficiada és tota la poblacié del municipi de Torrefeta i Florejacs, segons Idescat
a Pany 2022 s6n 621 habitants.

En els quatre darrers trimestres dels que es té dades actualment els valors d’eficiencia de la xarxa
han estat els que s’indiquen:

- Segon trimeste de 2022: 98,72 %
- Tercer trimestre de 2022: 85,10 %
- Quart trimestre de 2022: 90,58 %
- Primer trimestre de 2023: 87,08 %

En aquest perfode es té un rendiment mig del 90,37%. Amb la reparacié de la fuita del diposit
de Palou i la substitucié de canonades de Florejacs es preveu una millora respecte el rendiment
de la xarxa. En general les canonades de la xarxa en baixa a tot el municipi de Torrefeta i
Florejacs estan en bon estat.

Les actuacions subvencionables previstes en aquesta memoria son:

Millora i renovaci6 de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa

- Fuita diposit de Palou.

- Sectoritzacio a les xarxes dels nuclis de Sed6

- Sectoritzacio a les xarxes dels nuclis de Florejacs
- Instal.lacié de valvules reguladores de pressio

- Substitucié de canonades al nucli de Florejacs

Millora de la digitalitzaci6 dels sistemes de gestio de 1'aigua urbana

- Instal.lacié de comptadors de sortida als diposits municipals
- Trasllat de comptadors de l'interior dels domicilis a la via ptblica
- Substitucié de comptadors domiciliaris analogics per comptadors digitals
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3.- DISPOSICIONS GENERALS
3.1.- RESTA D’OBRES

La resta d’obres que no quedin directament especificades en aquesta memoria, es realitzaran
d’acord a les normes de la bona construccio, seguint les normatives técniques vigents que les
afectin i sempre sota la supervisi6 de la direcci6 facultativa.

4.- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

Es complira amb el decret D98/2010 que regula la produccié i gestié de residus de la
construcci6 1 enderroc. S’estableix la previsié que en 'obra esmentada es generara, atenent a la
classificaci6 establerta pel decret, la quantitat de residus tipus segtent:

Les substancies de rebuig generades per 'obra, es transportaran i es dipositaran a un abocador
homologat on seran gestionats degudament.

5.- SEGURETAT ISALUT

Es obligatoria la realitzacié d'un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un ESTUDI
BASIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, aixi com la contractacié d'un técnic
competent per a la COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT en fase de l'execuci6 de
l'obra, sempre i quan aixi ho estableixi la normativa esmentada.

Mentre el pressupost de obra no n’estableixi una altra quantitat, es destinara un 2,50% d’aquest
al compliment del seguit de mesures de prevencié de riscos laborals en materia de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra, en aplicacié al que prescrigui TESTUDI DE SEGURETAT 1
SALUT o, en el seu cas, FTESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT.

Es complira la normativa vigent i les indicacions de 1'Estudi Basic de Seguretat i Salut en el
referent a proteccions individuals i col-lectives, extincié d'incendis, proteccié de la instal-lacié
electrica, instal'lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formaci6 i
reunions d'obligat compliment.

6.- DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

Es fa constar que les obres compreses al pressupost de 'obra compleixen els requisits establerts
per Part. 58 i segtients del Reglament General de Contractacié de I'Estat del Ministeri d’Hisenda
que data del 28 de setembre de 1967. En aquest sentit, les obres incloses al present projecte es
constitueixen com una obra completa susceptible d’ésser lliurada a I'as general una vegada s’hagi
executat.
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7.- PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 151.387,27
13% DESPESES GENERALS 19.680,35
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 9.083,24

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 180.150,86
21 % IVA 37.831,68
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 217.982,54

El pressupost general d’aquesta actuacié amb I'IVA del 21% és de dos-cents diset-mil
nou-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-quatre centims (217.982,54 eur).

Torrefeta i Florejacs, Febrer de 2025

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat 14506
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02. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

UN. DESCRIPCIO QUANTITAT  PREU IMPORT

CAPITOL 1: Millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa

1.1 Reparacié fuites diposit de Palou

Substitucid de tram de canonada d'entrada al
diposit elevat, per tal de bypassar la fuita sota el

diposit municipal.  S'instal.lara nou tub de
" polletlle'PEl.OO DN63 am'b‘ eI.s seus.respe?tlus 1,00 2.727,65 272765 | 2.727,65
accessoris, i es protegira i formigonara a

posteriori per evitar gelades. Inclou ma d'obra,
mitjans auxiliars, tub i accessoris. Inclou gestié de
residus 1 m3. (1)

1.2 Sectoritzacio6 al nucli de Sedd

Sectoritzacid per tub PE100 de DN63 fins a DN
110. Inclou valvula, accessoris, ma d'obra i mitjans
auxiliars per treballs de fontaneria i paleteria.
Inclou també Ila connexié amb tubs de
fibrociment en cas de trobar-ne. Subministrament
i muntatge de conjunt Trampillé de fundicid, base
de 150mm per entrada de 90 mm amb quadradet
tipus Purdie o similar + allargo telecopic per a
valvula, muntat a nivell de terra, col-locat amb
dau de formigd. Inclou gestio de residus 1 m3. (4)

4,00 2.182,09 8.728,36 | 8.728,36

1.3 Sectoritzacio al nucli de Florejacs

Sectoritzacid per tub PE100 de DN63 fins a DN
110. Inclou valvula, accessoris, ma d'obra i mitjans
auxiliars per treballs de fontaneria i paleteria.
Inclou també Ila connexi6 amb tubs de
fibrociment en cas de trobar-ne. Subministrament
u . . . L, 4,00 2.182,09 8.728,36 | 8.728,36
i muntatge de conjunt Trampillé de fundicid, base
de 150mm per entrada de 90 mm amb quadradet
tipus Purdie o similar + allargo telecopic per a
valvula, muntat a nivell de terra, col-locat amb

dau de formigd. Inclou gestié de residus 1 m3. (4)
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1.4 Instal.lacié reguladores de pressid

Valvula reguladora de pressid amb brides DN65
PN16, regulacié entre 1,5 i 7,5 bar. Inclou 2
valvules de comporta, filtre, accessoris, ma
d'obra, i mitjans auxiliars per treballs de
fontaneria i paleteria. Inclou també arqueta de
Y 80x80x60 mides interiors, d'obra de fabrica, sobre 4,00 3.557,09 14.228,36 114.228,36
solera de formigd amb marc i tapa D400. Inclou
la connexié amb tubs de fibrociment en cas de
trobar-ne. Nuclis: Sedd, Florejacs, Palou i El Llor.

Inclou gestio de residus 1 m3. (4)

1.5 Substitucié canonades xarxa d'aigua al nucli de Florejacs 100 ml

Recerca de serveis amb Georadar i marcatge
m sobre el terreny amb spray, inclos trasllats 100,00 2,20 220,00
equips (100 ml)

" Cates per a Iocallt-zauo de canonada, inclos 2,00 110,00 220,00
enderrocs de paviments. (2)

Partida alcada montatge i desmontatge canonada
u .. . 1,00 1.500,00 1.500,00
provisional i escomeses. (1)

Tall en paviment de formigd. Tall amb serra de
m disc de paviment de formigd, fins a una 200,00 9,09 1.818,00
fondaria de 20 cm. (2x100)

Demolicié de paviment de formigd. Demolicié de

paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i

menys de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora

mini amb martell trencador i carrega sobre camio

m2 amb ajut de dumper. En entorn urba, en voreres 30,00 17,77 533,10

<= 3 m d'amplaria o cal¢cada/plataforma Unica <=

7 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o

elements de mobiliari urba i grau de dificultat

elevat (100X0,30)

Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodiposit, a abocador especific o a centre de
recollida i transferéncia, amb camié de 7 t.
(100x0,30x0,20)

m3 6,00 6,97 41,82
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Deposicid controlada a monodiposit amb bascula,
m3 de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 6,00 9,35 56,10
t/m3. (100x0,30x0,20)

Excavacié de rasa de fins a 2 m de fondaria i fins
a 1 m d'amplaria, en terreny compacte, amb
m3 2 " P ST/ (el 12,00 29,15 349,80
mitjans retroexcavadora mini deixant les terres a

la vora. (100x0,30x0,80x0,50)

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2
m de fondaria, en terreny compacte, realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixade)s a
m3 la v.o.ra, en entorn urba sense diﬁcult‘at. de 12,00 4143 497,16
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica <= 5 m d'amplaria,
amb afectacié per serveis o elements de

mobiliari urba. (100x0,30x0,80x0,50)

Carrega-transport de terres fins camio, i transport

de terres a abocador amb camié de 12 t, amb un

m3 i o, 6,60 13,95 92,07
recorregut de més de 15 km (50% excavacio rasa,

més 10% d'esponjament). (6x1,1)

Carrega sobre camié amb ajut de dumper i

transport de residus a centre de reciclatge, a

m3 monodiposit, a abocador especific o a centre de 6,60 19,80 130,68
recollida i transferéncia (50% excavacié rasa, més

10% d'esponjament). (6x1,1)

Deposicid controlada a monodiposit, de terres
m3 (50% excavacio rasa, més 10% d'esponjament). 13,20 6,24 82,37
(12x1,1)

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 63 mm
de diametre nominal, de 16 bar de pressid
m nominal, serie SDR 17, UNEEN12201- 2, amb grau 100,00 8,86 886,00
de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa,
electrosoldat amb accessoris. (100 ml)
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Treballs de connexid a la xarxa existent
incloent brides d'unié (2 punts de connexid).
Unié multidiametre fundicié tipus AVK SUPA
MAXI, amb resisténcia a la traccid, per tubs PE,
PVC, fundicid, acer, fibrociment i PRFV. Anell
de bronze, cargols inoxidable, revestiment
epoxi, col-locada. (2)

2,00

241,11

482,22

Localitzacié i excavacio per trasllat d'escomeses
instal.lades a l'interior. (15)

15,00

72,84

1.092,60

Unitat de tall i demolicié de paviment i unitat
d'excavacio per formacio rasa nova connexio.
Inclou gestio de residu 1 m3. (15)

15,00

228,29

3.424,35

Instal.acié escomesa connexio a xarxa general
amb collari, PE DN32 i PN16. (15)

15,00

84,22

1.263,30

Arqueta final linia, tipus Solco A-RQ-36A004 o
similar i petit material, connectada. (15)

15,00

165,30

2.479,50

Recobriment de la canonada, reemplenat amb
sorra i reposicié paviment de formigd canonada
i arqueta. (15)

15,00

154,00

2.310,00

m3

Reblert principal de rases per instal-lacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diametre i compactacié en
tongades successives de 20 cm d'espessor maxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 98% de la
maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat.
Carrer estret. (100x0,3x0,80x0,50)

12,00

35,44

425,28

Cinta senyalitzacio canonada d'aigua estesa. (100)

100,00

1,10

110,00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de
0,6 i fins a 1,5 m, amb material de la propia
excavacid, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95
% PM. Carrer estret. (100x0,3x0,80x0,50)

12,00

23,54

282,48

AMIDAMENTS
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Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
m3 del material al 98% del PM. Carrer estret. 4,50
(100x0,30x0,15)

35,76

160,92

Paviment de formigé 15 cm HM-25/B/20/lla de
consistencia tova, grandaria maxima del granulat,

m2 20 mm, escampat des de dumper, estesa i 30,00
vibratge mecanic i acabat remolinat mecanic.
(100x0,30)

24,75

742,50

19.200,25

CAPITOL 2: Millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestid de |'aigua urbana

2.1 Instal.lacié comptadors a la sortida dels diposits municipals

Instal.lacié de comptador a la sortida dels diposits
municipals, inclou 2 valvules de comporta,
accessoris, comptador de fins a 50 mm, preparat
per telegesti6 i per presa de lectures amb
interface, ma d'obra, i mitjans auxiliars per
treballs de fontaneria. Inclou la connexié amb
u ) . . 15,00
tubs de fibrociment en cas de trobar-ne. Nuclis
diposits municipals: Bellvei, Florejacs, Gra, El Llor,
La Morana, Palou, Riber, Sant Marti de la
Morana, Sedé, Selvanera, Torrefeta. Diposits
reguladors: El Llor, Palou (2 diposits), Granollers.
(15)

2.190,14

32.852,10

Arqueta de 80x80x60 mides interiors, d'obra de

fabrica, sobre solera de formigd amb marc i

tapa D400. Inclou localitzacié, excavacio, reblert 15,00
i reposicié de paviment. Inclou gestio de residu

1m3.

898,56

13.478,40

46.330,50

2.2 Trasllat de comptadors de l'interior dels domicilis a la via publica

Trasllat de l'interior a I'exterior del comptador,
y localitzacid i excavacid, treballs de paleteria, de 80.00
fontaneria i petit material inclos. Inclou gestié !

de residu 0,25 m3. (85)

167,84

13.427,20

Arqueta final linia, tipus Solco A-RQ-36A004
u o similar i petit material, connectada. Inclou 80,00
el rebliment i la reposicié del paviment, (85)

165,30

13.224,00

26.651,20

AMIDAMENTS
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2.3 Substitucié comptadors analogics per comptadors digitals

Substitucid6 de comptadors domicilis, model
iPERL 13mm/115 de Sensus o similar, Apte per

u telegestid i per presa de lectures amb interface. 170,00 127,05 21.598,50
(Treballs de substituci6 de comptador i petit
material inclosos). (170)
Interface SIRT amb bateria recarregable (captacid
i presa de lectures) + App Collection Station
u o L 1,00 1.374,09 1.374,09 ]22.972,59
( App-software de captacio i gestié de lectures).
Pagament anual primera quota inclos. (1)
CAPITOL 3: SEGURETAT | SALUT. CONTROL DE QUALITAT
Partida alcada de conjunt de mesures de
" prevencid de riscos laborals en aplicacié del 1.00 1.370.00 1.370.00
RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en obres ! T B
de construccié. (1)
u Partida alcada de Control de Qualitat. (1) 1,00 450,00 450,00 1.820,00
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 151.387,27
13% DESPESES GENERALS 19.680,35
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 9.083,24
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 180.150,86
21 % IVA 37.831,68
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 217.982,54

AMIDAMENTS
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PRESSUPOST PER CAPITOLS

CAPITOL 1: Millora i renovacio de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa

1.1 Reparacio fuites diposit de Palou 2.727,65
1.2 Sectoritzacio al nucli de Sedé 8.728,36
1.3 Sectoritzacioé al nucli de Florejacs 8.728,36
1.4 Instal.lacié reguladores de pressio 14.228,36
1.5 Substitucié canonades xarxa d'aigua al nucli de Florejacs 19.200,25
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 53.612,98
13% DESPESES GENERALS 6.969,69
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 3.216,78
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 63.799,45
CAPITOL 2: Millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestié de I'aigua urbana

2.1 Instal.lacié de comptadors a la sortida dels diposits del municipi 46.330,50
2.2 Trasllat de comptadors de l'interior dels domicilis a la via publica 26.651,20
2.3 Substitucié comptadors analogics per comptadors digitals 22.972,59
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 95.954,29
13% DESPESES GENERALS 12.474,06
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 5.757,26
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 114.185,61
CAPITOL 3: SEGURETAT | SALUT. CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 1.820,00
13% DESPESES GENERALS 236,60

6 % BENEFICI INDUSTRIAL 109,20
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 2.165,80
PRESSUPOST OBRA BASE DE LICITACIO SENSE IVA 180.150,86
21 % IVA 37.831,68
TOTAL PRESSUPOST OBRA BASE DE LICITACIO AMB IVA 217.982,54

AMIDAMENTS




PROJECTE TECNIC DE MILI.ORA T RENOVACT O DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA T
MILILORA DE 1.A DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE 1.'AIGUA URBANA

PRESSUPOST GENERAL
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 151.387,27
13% DESPESES GENERALS 19.680,35
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 9.083,24
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 180.150,86
21 % IVA 37.831,68
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 217.982,54

El pressupost base de licitacié amb l'iva del 21% inclos ascendeix a la quantitat de
dos-cents diset-mil nou-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-quatre céntims

(217.982,54 eur).

Torrefeta i Florejacs, Febrer de 2025

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat 14506

AMIDAMENTS
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03. NORMATIVA APLICABLE

¢ Plec de Prescripcions Técniques Generals per Canonades d’Abastament d’Aigua aprovada
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (BOE 236 i 237)

¢ Directiva (UE) 2015/1787 de la Comision, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican
los anexos Il y Il de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.

¢ Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.

¢ Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacién y
comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de
elaboracion y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

¢ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

¢ Reglament electrotécnic de baixa tensié (REBT) segons RD 842/2003, de 2 d’agost.
e Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevencié de Riscos Laborals.
e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

¢ Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres.

¢ Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions minimes de seguretat i salut
en els llocs de treball.

¢ Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producci6 i gestié dels residus de
construccio i demolicio.

Torrefeta i Florejacs, Febrer de 2025 El Facultatiu,
David Mateu Metons
Enginyer Industrial

N° col.legiat 14.506
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Enginyer/a
Industrial

Associacio / Collegi
\ d'Enginyers Industrials
m n de Catalunya

A carrec de I’Enginyer Industrial:

Control de qualitat

Nom Cognoms

DNI Num. Col-legiat

DAVID MATEU METONS

46651358K 14506

per a lobra PROJECTE TECNIC DE MILLORA I RENOVACIO DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES

DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA

1 en son directors facultatius, el Sr. DAVID MATEU METONS

Aquest programa inclou el control de recepci6 dels segiients materials, als nivells especificats:

Materials objecte de
control

Controls que s’han de fer

M Formig6 en massa

Control formigoé paviments
Una série de probetes

M Components del
formigo, arids, sorra,
fibres

Control visual 1 comprovacid
documental del suministre

M Armadures per
formig6 (mallasso)

Control visual i comprovacio
CE fabricant

M Rebliment

Comprovacid compactacio rases

M Canonades, Comprovaciod del material,
accessoris, valvules i dimensions i pressié nominal, CE
comptadors fabricant

Materials objecte de Controls que s’han de fer
control

M Paviment de mescla Piconatge pel métode del

asfaltica Proctor Modificat

M Paviment de mescla Comprovaci6 de gruixos

asfaltica

M Paviment de mescla Assaig Marshall

asfaltica

En té coneixement el promotor.

Vist i plau dels técnics de la Direccié Facultativa

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

David Mateu Metons

Ultima actualitzacié: Octubre 2010

Febrer de 2025
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05. RESIDUS

Els materials generats, s’inclouen dins I'apartat de residus inerts.

Aquests residus contenen fraccions que han de ser objecte de deposicié controlada en el sol. Aquesta materia
residual s’elimina en la seva totalitat mitjangant el sistema d’abocament controlat en un monodiposit.

En aquest cas, caldra traslladar aquests materials a la planta de transferéncia de runes més propera a
Iemplacament. En aquest cas a la planta de transfereéncia de runes de Cervera.

Els residus previstos en aquest projecte son:

- Restes de demolici6 de paviment de formigd

- Restes de demolici6 de paviment de mescla bituminosa

- Restes de terres d’excavacié procedent de I'execucié de rases
- Restes de canonades velles de polietile

S’estima una quantitat d’aquests materials de 82,20 m3.

Tots els residus s’engloben en una sola partida del pressupost:

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de tesidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus.
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| 06. DADES TECNIQUES

DADES TECNIQUES TUB PE100

FITXA: TUBERIA

DATOS GENERALES

Tubos de Polietileno PE100 para conduccion de agua y saneamiento con presion

ESPECIFICACIONES

Caracteristicas Mecanicas

Resistencia hidrostdtica a 20°C, (G- 12,0 MPa) =100 h.
Resistencia hidrostdtica a 80°C, (- 5.4 MPa) - 165 h.
Alargamiento en la rotura > 350 %

Caracteristicas Fisicas

indice de fluidez MFR (Pesa de 5 Kg)

Variacién respecto MP utilizada: < 20%

Tiempo de induccién a la oxidacion (200°C)

2 20 min.

IMAGEN i CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
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FITXA: TUBERIA

Norma aplicable: UNE-EN 12201

Certificacién de Producto: AENOR

Color:
* Negro con bandas azules: Agua Potable

Declaracion de

cumplimiento Hessel

con la PAS 1075
disponible.

FLEXIPOL

TUBOS DE POLIETILENO PE100

PN16 /SDR 11 Barras

e Negro/Negro con bandas marrones: Agua No Potable 080020016

* Negro con bandas moradas: Agua Reciclada

Materia Prima utilizada:
PE100 Negro con Certificado de Producto AENOR

Gama de productos: Desde ¢ 20 hasta ¢ 1000 mm.

Suministro:

Hasta ¢ 90: Rollos de 100 m.

0 110: Rollos de 50 m. y 100 m.

Desde ¢ 20 hasta ¢ 110: Barras de 6 m.
Desde ¢ 90 hasta ¢ 280: Barras de 12 m.
Desde ¢ 315 hasta ¢ 1000: Barras de 13 m.

Otros formatos: Consultar.

Sistema de union:
Soldadura a tope, Electrofusion, Accesorios Mecanicos

Ref. @ Ext. Espesor
060063016 63 58
060075016 75 6.8

90 82
060110016 110 10,0
060125016 125 1.4
060140016 140 12,7
060160016 160 146
060180016 180 164
060200016 200 182
080225016 225 205
060250016 250 27
060280016 280 254
060315016 als 286
060355016 355 322
060400016 400 363
060450016 450 408
060500016 500 454
060560016 560 50,8
060630016 630 572

DADES TECNIQUES
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DADES TECNIQUES VALVULES DE COMPORTA

FITXA: VALVULA DE COMPUERTA

DATOS GENERALES

Descripcion del producto:
Valvula de compuerta embridada EN 558 S.15 (F5) con juntas téricas substituibles, CTO. Para agua potable y liquidos
neutros a un maximo de 70° C

Ensayos:
Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
- Certificado segun ACS-Francia

Normas:

- Distancia entre caras segun EN 558 Tabla 2 Serie Basica 15

- Bridas vy orificios segun EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

- Disefiado segun EN 1074 parte 1 y 2, Disefiado segun EN 1171

Caracteristicas:

- Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad

- Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una
suave operacion

- Gran orificio conico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua

- Compuerta y cuerpo con guias que garantizan un funcionamiento estable

- Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia

- Collarin de empuje que proporciona la fijacion del eje y bajos pares de funcionamiento

- Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR y con cuatro juntas téricas de NBR en la tuerca del eje
de latén resistente a la deszincificacion reemplazables bajo presion. Con un manguito de caucho como sistema de
estanqueidad del flujo

- Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa

- Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa

- Paso total

- Bajo para de maniobra

- Revestimiento de epoxi segun EN14901 y DIN 3476-1, certificado GSK

IMAGEN \
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DADES TECNIQUES COMPTADOR SECTORIAL

| FITXA: COMPTADOR

DATOS GENERALES ‘

Contador industrial para agua fria potable hasta 50 °C; DN 40 ... 300

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ‘

» Contador con certificado de conformidad MID, de acuerdo a anexo MI001

« Comercializado en R100 segun MID (prestaciones mejoradas respecto a la antigua clase B)

« Conjunto de insercion intercambiable con aprobacion MID segun anexo MI001

» Rango de medicion excepcional; Q3/Q1 = 100

« Gran capacidad de sobrecarga

- Sin necesidad de longitud recta aguas arriba del contador (UODO segun OIML R49:2013 y ISO
4064-1:2017)

- Instalacion en posicion horizontal y vertical

« Cuerpos disponibles en longitud corta (WP) y larga (WS) segun DIN 19625 y ISO 4064-1:2017
- El contador se puede sumergir; proteccion IP68

- Utilizacion de materiales resistentes a temperaturas de hasta 70 oC

- Totalizador preparado para tecnologia HRI-Mei

» Compatible con el emisor tipo opto OD

APLICACION

- Medicion para facturacion de agua fria potable hasta 50 oC
 Medicion de caudales medios y altos

- Medicion de caudales bajos ej. en periodos de carga minima
- Ideal para control de fugas

Opciones

- Totalizador encoder con diferentes protocolos de datos (M-Bus, Sensus, IEC 1107)
« Version con aleacion libre de cobre para aguas agresivas

- Totalizador con 7 digitos sin multiplicador (DN 150 ... 300)

« Version para alta presion hasta PN 40 (DN 50 ... 150)

- Version para uso en areas peligrosas

+ HRI-Mei instalado en fabrica

- Conexion de 1/4" para sensor de presion

IMAGEN

DADES TECNIQUES pag.4




PROJECTE TECNIC DE MILLORA I RENOVACI O DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I
MILILORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE 1L.'AIGUA URBANA

1 2 - 4 : 1: Llave de corte general.
2: Filtro retenedor de residuos.
3: Contador.
: ‘_. 7 4: Grifo de comprobacion.
Fe 5: Valvula de retencion.
— 6 Llave de salida.
DADES TECNIQUES
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DADES TECNIQUES UNIO MULTIDIAMETRE

FITXA: UNION MULTIDIAMETRO

DATOS GENERALES

Descripcion del producto:

Unién multidiametro Supa Maxi™ - universal y anti-traccion - tornillos A2 / tuercas A4 para agua potable y liquidos neutros
desde -20°C a +70°C

Normas:
- Disefiado segun EN 14525

Ensayos/certificados:

- Certificado segun ACS-Francia
- Certificada segun KIWA. Certificado K 66561

Caracteristicas:

- Sistema de sellado patentado SupaGrip™ con soporte flexible que garantiza un agarre completo de la junta incluso en la
tuberia de menor tamafio

- La anti-traccion completa en todas las tuberias esta garantizada por dos segmentos metalicos de agarre diferentes — de
bronce para tubos de PE/PVC y de acero inoxidable templado para tubos de fundicién gris/fundicién ductil/acero/acero
inoxidable/GRP(PRFV) y fibrocemento. Para tubos de PE debe utilizarse el casquillo metalico de refuerzo interior

- Los segmentos metalicos estdn montados con pasadores para maxima durabilidad

- Desviacion angular +4° en cada lado a max. 1.5 x PN16

- Amplios rangos de tolerancia

- Todos los DNs son para PN 16 (acero inoxidable, fibrocemento, PVC-O y GRP(PRFV) max. PN 10)

- Cuerpo de fundicion ductil y soporte de acero fundido, con revestimiento de epoxi segin EN14901 y DIN3476-1, certificado
GSK

- Junta de caucho EPDM certificado para agua potable

- Tornillos en A2 y tuercas en A4 con revestimiento anti-friccién para evitar el gripaje

- Tapas permanentes de proteccion protegen el accesorio durante la manipulacion y la instalacion

- La tuberia no se desplazara hacia dentro al apretar

- Los tornillos se aprietan desde el lado del cuerpo, permitiendo su acceso completo cuando el espacio es limitado

- No es necesario el reapriete de los tornillos

- Orejeta de sujecion en el cuerpo en DN 100-600

- DN50-600 se disefian a una presion de PN16 (1.5 x 16= 24 bar). DN50-300 son ensayadas y aprobadas PN16 por KIWA
segun la norma EN14525 (29 bar). DN350-600 certificado KIWA pendiente.

IMAGEN |
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DADES TECNIQUES COMPTADOR DOMICILIARI

Contador ultrasonidos via radio gestion de alarmas Iperl SENSUS

DADES TECNIQUES

DN mm
13
15
20
20
25
30
40

Rosca |Qarranque|Q3 m3/h

3/4"-7/8"
3/a"
X
X
11/4"
11/2"
o

1
1
1,6
1,6
2,5
4
6,4

25
4
6,3
6,3
10
16
16

Racor salida Cddigo

3/4"y7/8"-1/2" |PERLO15L115A

3/4" - 1/2" IPERLO15L115
1"-3/4" IPERLO20L115
1"-3/4" IPERL020L190

11/4"-1" IPERL025L260

11/2"-11/4"  IPERLO30L260

2"-11/2" IPERLO40L300
SENSUS

a xylem brand
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DADES TECNIQUES REGULADORA DE PRESSIO

Pase por encima o togue la imagen para ampliarla

b

Especificaciones

Temperatura ambiente de
servicio (max.)

Aprobaciones y normas

Presion de entrada (max.)

Presion de salida (max.)

Altura del producto

Material del cuerpo de la vilvula
Medios controlades

Presién de servicio (min.)

Material de la membrana de la
valvula

Humedad relativa de ambiente
(max.)

DADES TECNIQUES

HOME / PRODUCTOS / AGUA / VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION CON BRIDAS / VALVULA REDUCTORA DE ..
resideo

D15S-65A Valvula reductora de presion con
bridas, PN16, DN65, Kvs 49

SKU: D155-65A

Valvula reductora de presién accionada por diafragma con cartucho insertable, D15S

Seleccionar un modelo:

D155-65A Valvula reductora de presion con bridas, PN16, DN65, Kvs 49

55°C Temperatura ambiente de 5°C
servicio (min.)
DVGW, Aprobacion WRAS hasta 23 °C, KIWA (DN65- Tipo de conexion Con brida

DN100), SVGW

16 bar

7.5 bar

370 mm

Fundicidn dictil, Recubrimiento de polvo

Agua potable

1 bar

EFDM

85% Sin condensacion

Temperatura de los medios 65 °C/30 °C accord. to EN 1567
(max.)

Presion de salida (min.) 1.5bar

Material de la junta Goma EPDM

Didmetro nominal 65 mm

Presién de servicio (max.) 16 bar

Pérdida de carga (min.) 1 bar

Material del asiento de la valvula EFDM

Humedad relativa de ambiente  25% Sin condensacion
(min.)

big8
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LECTURE DE PRESSION AMONT

— i

1. REDUCTEUR DE PRESSION DRVD
2 FILTRE

3. PURGEUR D'AIR

4. VANNE D'ISOLEMENT

$. JOINT DE DEMONTAGE
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CAPITOL | — CONDICIONS GENERALS

1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte consta dels segiients documents:

MEMORIA

AMIDAMENTS | PRESSUPOST
NORMATIVA APLICABLE

CONTROL DE QUALITAT

RESIDUS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PLANOLS

El contingut d'aquests documents s’haura detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que sén
d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitacié sota pressupost, son:

- Planols
- Plec de Prescripcions Técniques

La resta de Documents o dades del Projecte sén informatius, i estan constituits per la
Memoria amb tots els seus Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinid6 fonamentada de
I'Administracio, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que
es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d'informaci6 que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple,
preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixacio de llosseres, préstecs o
abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials de [I'explanacio,
justificaci6 de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixen en algun document
contractual.
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El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir
la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del Projecte.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omés als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri del
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin
preu al Contracte.

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista designara el seu "Delegat d'obra"”, en les condicions que determinen les
clausules 5 i 6 del Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'obres
de 'Estat.

En relaci6 a "I'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regira pel que disposen les
clausules 7, 8 i 9 de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals". El Contractista
esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic, que es va comprometre editar a la
licitaci6. El personal del Contractista col-laborara amb el Director i la Direccio, pel normal
acompliment de les seves funcions.

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom és regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".

Aixi mateix, s'acomplira els requisits vigents per I'emmagatzematge i la utilitzacio
d'explosius, carburants, prevencié d'incendis, etc i s'ajustara a l'assenyalat al Codi de
Circulacié, Reglament de la Policia i conservacio de Carreteres, Reglament electrotecnic de
baixa tensid, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié en aquells treballs que,
directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Particularment, el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El
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contractista adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacio6 de rius, llacs i
diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per l'accié de combustibles, olis, lligants, fums,
etc., i sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi,
les servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat "Plec de Clausules
Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal
fi.

1.5. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les clausules 13 i 38 del "Plec de
Clausules Administratives Generals”, seran a carrec del Contractista, si a les Prescripcions
Técniques Particulars o al Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seguents
despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramenta, etc.

- Despeses de llogaters o d'adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

- Despeses de proteccio d'amas i de la propia obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada instal-lacions pel subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de les obres, aixi com dels
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleures i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a Expropiacions i Serveis afectats.

- Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels rétols anunciadors
d'obra.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus
unitaris contractats.

- Proves d'estanqueitat de la canonada.
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1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié. També haura
de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direccié consideri
necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i ma d'obra, necessaris per a aquests treballs, aniran a carrec del
Contractista.

Si en realitzar el replanteig per a I'execucié de I'obra es considera que és necessari fer
variacions de tracat per a que els pous de registre on s'ubiquen les ventoses no quedin
enmig del camps de conreu, I'increment de longitud que puguin suposar aquestes variacions
anira a carrec del contractista. Qualsevol variacié de tracat haura d’estar autoritzada per la
direccio de les obres.

1.7. MATERIALS

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clausules
Administratives Generals", caldra observar les seglients prescripcions:

Si les procedeéencies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista
haura d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedencies, llevat autoritzacié explicita
del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de I'Administraci6, canviar aquell origen
0 procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
I'explanacio, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres materials, que acompleixin les
Prescripcions, sense que, per aixo, tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra, al seu carrec, l'autoritzacio per a I's de préstecs, anant, també, al
seu compte totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb la suficient antelacio, les procedencies

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel
que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials la qual procedéncia no hagi
estat aprovada pel Director.

1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara, en el moment oportd, les carreteres, camins i
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relacio al trafic general i
als accessos dels confrontats, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les
instruccions que rebi de la Direccio.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals,
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb carrec de les partides alcades
que per motiu figurin a Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus
de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execucié normal de les
obres, a criteri de la Direccid, no seran d'abonament, i en aquest cas, sera conveniencia del
Contractista facilitar o accelerar I'execucio de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulacié interior de l'obra, per a transport dels
materials, per a accessos i circulacio del personal de I'Administracid, o per visites d'obra.
Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en
bones condicions de circulacio.

La conservacio, durant el termini d'utilitzaci6é d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del
Contractista.

1.9. ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Tecniques Particulars, la

localitzacié d'abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec
del Contractista.
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Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta
en la justificacié del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memoria, ni I'omissié en
I'esmentada justificacié de I'operacio de transport als abocadors, seran causa suficient per a
al-legar modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat
d'obra corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que
als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a I'abocador.

Si als mesuraments i als documents informatius del projecte es suposa que el material
obtingut de I'excavacié de I'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplée,
replens, etc., i la Direccié d'Obra rebutja I'esmentat material per no acomplir les condicions
del present Plec, el Contractista haura de transportar I'esmentat material a abocadors sense
dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu
del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Director de les Obres podra autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel-les,
amb la condicié de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament.
Les despeses de I'esmentada extensié i compactacié dels materials seran a compte del
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.

1.10. SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacié a les servituds existents, hom es regira pel que s'estipula a la clausula 20 del
"Plec de Clausules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds
relacionades amb el "Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides als Planols
del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes
corresponents.

Malgrat tot, el Contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la
localitzacié, proteccié o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia,
que la Direccio consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si
bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb carrec a les partides alcades existents a
I'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre nim. 1.

En llur defecte, hom es regira pel que s'estableix a la clausula 60 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".
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1.11. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus num. 1, sera el que s'aplicara als
mesuraments per a obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Clausules
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus num. 1,
inclouen sempre, llevat prescripcid expressa en contra d'un document contractual:
subministrament (inclds drets de patent, canon d'extraccié, etc.), transport, amas,
manipulacio i utilitzacio de tots els materials usats a l'execucio de la corresponent unitat
d'obra: les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions,
normalment o incidentalment, necessaries per a acabar la unitat corresponent, i els costos
indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacio
exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podra reclamar modificacié dels
preus en lletra del Quadre num. 1, per a les unitats totalment executades, per errades i
omissions a la descomposicio que figura al Quadre de preus nim. 2. A l'emplacament
d'ambdés Quadres de Preus figura una adverténcia a l'efecte.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memoria,
s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra
necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials basics;
procedéncia o distancies de transport, numero i tipus d'operacions necessaries per a
completar la unitat d'obra; dosificacid, quantitat de materials, proporcié de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc.). Els esmentats costos no podran argiir-se com
a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a
l'objecte de justificar limport del preu unitari, i estan continguts en un document
fonamentalment informatiu

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que
figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva siné enunciativa, per a la
millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o
materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i, consequentment, es consideren inclosos al preu unitari
corresponent.

L' import de les proves que determini la Direccié Facultativa, es considerara inclos en els
preus unitaris.
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1.12. PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com de "pagament integre” a les Prescripcions Tecnhigues
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran
integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clausula 52 del
"Plec de Clausules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus
nam. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

En cas d'abonament "segons factura”, el Contractista tindra en compte, el calcul de la seva
oferta economica, les despeses corresponents a pagaments per Administracié, ja que
s'abonara Unicament l'import de les factures.

1.13. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any comptat a partir de la Recepcid, llevat que
en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui
expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra
principal, balisatge, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions
eléctrigues, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del Reglament
General de Contractaci6 de I'Estat.

1.14. CONSERVACIO DE LES OBRES

Es defineix com a conservacié de I'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments,
reparacio i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte
estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié s'entén a totes les obres
executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalitzacié i barreres,
plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

A més del que es prescriu al present Article, hom es regira pel que es disposa a la clausula
22 del "Plec de Clausules Administratives Generals".
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El present Article sera d'aplicaci6 des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la
recepcié definitiva. Totes les despeses originades per aguest concepte seran a compte del
Contractista.

També seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haura de tenir en compte, al calcul de les
seves proposicions econdmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades
0 a les assegurances que siguin convenients.

1.15. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als Articles del present Plec, seran
d'aplicacié les disposicions seguents:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Public. (B.O.E. 9 de
novembre 2017).

- Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de |'Estat,
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de Desembre (B.O.E., 16 de febrer 1971). En
cas que la Corporacié Local contractant tingui un PCAG aprovat, aquest prevaldra
sobre el de I'Estat.

- R.D. 1359/2011, de 7 d'octubre, pel que s’aprova la relacié de materials basics i les
férmules-tipus generals de revisio de preus dels contractes d’obres i de contractes de
subministrament de fabricacié6 d’armament i equipament de les Administracions
Publiques. (B.O.E., 26 d’octubre 2011).

- Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la que Ss’estableixen les regles de
determinaci6 dels index que intervenen en les formules de revisi6 de preus dels
contractes publics.

- Llei 7/1985, de d'abril, reguladora de las Bases de Régim Local.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
Municipal i de Régim Local de Catalunya.

- R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refés de les
Disposicions Legals vigents en matéria de Régim Local.
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- R.D. 1098/2001, de 12 doctubre, pel que s’aprova el Reglament General de
Contractes de les Administracions Publiques.

- Plec de Clausules Administratives Particulars i Econdomiques que s'estableixin per a
la contractaci6é d'aquestes obres.

- N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacio.

- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de
Juliol de 1967 i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents
contractuals i, complementariament, la resta de les Normes UNE.

- R.D. 1247/2008, de 18 de juliol pel que s’aprova la Instruccié de formig6 estructural
(EHE-08)

- R.D. 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instruccié per a la Recepcié de
Ciments (RC-16). (B.O.E. 25 de juny de 2016).

- R.D. 314/2006, de 17 de marcg, pel que s’aprova el Codi Téecnic de I'Edificacio.
(B.O.E. 28 de marc de 2006).

- R.D. 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tecnic de I'Edificacio,
aprovat pel R.D. 314/2006, de 17 de marg, en materia d’accessibilitat i no
discriminaci6 de les persones amb discapacitat. (B.O.E. 11 marg 2010)

- R.D. 410/2010, de 31 de marc, pel que es desarrollen els requisits exigibles a les
entitats de control de qualitat de 'edificacio i als laboratoris d’assajos per al control
de qualitat de I'edificacid, per a I'exercici de la seva activitat.

- R.D. 1313/1988, de 28 d'octubre, pel que es declara obligatoria 'homologacio dels
ciments per a la fabricacio de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes
prefabricats. (B.O.E. 4 de novembre de 1988).

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, per la que s’aprova la norma 6.1 IC
Seccions de Ferm, de la Instruccié de Carreteres (B.O.E. de 12 de desembre de
2003).

- Ordre FOM/298/2016, de 15 de febrero, per la que s’aprova la norma 5.2-IC "Drenaje
superficial de la Instruccién de Carreteras”. (B.O.E. de 10 de marzo de 2016).
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- Ordre FOM/534/2014, de 20 de marg, per la que s’'aprova la norma 8.1-IC de
senyalitzaci6 vertical de la Instruccid de Carreteres. (B.O.E. 5 d’abril de 2014).

- Ordre de 3 de juny de 1986 per la que s’aproven els documents "Obras de paso de
carreteras. Coleccion de pequefias obras de paso 4.-1.C." (B.O.E. de 20 de juny de
1986).

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel que s'aprova el Reglament electrotécnic per a baixa
tensid (B.O.E. de 18 de setembre de 2002).

- R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'aproven les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

- Es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Teléfons, i Gas).

- Lalegislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i
la nova legislaci6 aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data de Contracte.

Seran d'especial aplicacio els Plecs de Bases Techigues Generals de I'’Agéencia Catalana de
I'’Aigua de la Generalitat de Catalunya.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.

1.16. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existéncia de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les
obres, no sera motiu de reclamacié economica per part del Contractista.

El Contractista programara I'execucio de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes, i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense
que aixo sigui motiu d'increment del preu del Contracte.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservacio dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamaci6. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les
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Obres, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en l'apartat
anterior.

1.17. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, 0 bé quan s'escaigui
I'execucié simultania de les Obres i la substitucid o reposici6 de serveis afectats el
Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs, de
manera que s'eviti la possible interferéncia i risc de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis,
planols de definicio de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les
canonades de serveis soterrats mitjancant treballs d'execuci6 manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus
unitaris, i no podran ser objecte de reclamacio.

1.18. EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS SOTERRATS

Quan es conegui 0 es prevegi la possibilitat d'interferir amb serveis o servituds establertes
es tindra cura especial amb les caracteristiques d'aquestes, sol-liciten a I'Empresa o
Organismes corresponents la localitzaci6 exacta d'aquestes instal-lacions. Veure els
apartats seguents.

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades que
disposi, 0 mitjancant la visita als serveis, si €s factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari
modificar.

Si I'Enginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i Organismes
corresponents, la modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran
mitjancant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el
Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta econdmica, les despeses
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corresponents a pagaments per Administracid, ja que s'abonara Unicament l'import de les
factures.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col-laboracié del Contractista, aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.

1.20. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb
el Quadre de Preus num. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment
acabades.

Al calcul de la proposicié economica, s'haura de tenir en compte que qualsevol material o
treball necessari pel correcte acabat de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat executada en relacié a la resta d'obra realitzada, es considerara
inclos als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu.

L'ocasional omissié dels esmentats elements als Documents del Projecte no podra ser
objecte de reclamacié, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als
preus del Contracte.

Els materials i operacions esmentats son els considerats com a necessaris i d'obligat
acompliment a la normativa relacionada a I'apartat 1.15.
1.21. CONTROL D'UNITATS D'OBRA

La Direcci6 d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de
qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de I'obra.

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correra a carrec del Contractista, segons la
Clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres de
I'Estat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia
sol-licitud de la Direccié Facultativa de les obres, d'acord amb el seglent esquema de
funcionament:
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1) A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direcci6 de les obres i

a I'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticipara la comunicacio
telefonicament, a fi de prendre les mesures necessaries amb urgéncia.
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CAPITOL Il - UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. MATERIALS BASICS

Tots els materials basics, que s'empraran durant I'execucié de les Obres, seran de primera
qualitat i acompliran les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislacié vigent,
esmentades a l'article 1.15 del present Plec.

2.2. ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS

Definicid

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar,
de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions segtients:

- Excavacio dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.

Execucio de les obres

Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries, per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents,
d'acord amb el que, sobre aix0, ordeni I'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designara
i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Per a disminuir al maxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurara
que, els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui
necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el trafic per carretera o ferrocarril, 0 a
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc
progressivament. Si per tal de protegir aquest arbres o altra vegetacio destinada a romandre
en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el encarregat Facultatiu de les
obres.
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre,
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centimetres (50 cm), per sota
de l'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran totes les soques o
arrels amb un diametre superior a deu centimetres (10 cm), a fi de que no en quedi cap
dintre del ciment del terraple, ni a menys de quinze centimetres (15 cm) de profunditat sota
la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta
centimetres (50 cm) per sota de I'esplanada.

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es
tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat,
separats dels munts que han de ser cremats o llancats. La longitud dels trossos de fusta
sera superior a tres metres (3 m), si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar
arbres, el Contractista haura d'obtenir els conseguents permisos i autoritzacions, si s'escau,
sent al seu carrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants
de les zones proximes a les obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevulla
classe, sera feta malbé o desplacada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna
altra forma, la seva situacié o aprovat el seu desplagcament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es fara com es diu a
continuacio.

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord
amb el que, sobre aixd, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no
combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el
Facultatiu encarregat de les obres.

Mesurament i abonament

S'acomplira, en tot moment, el que es prescriu al PG-3

El mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?) realment esbrossats, i
exemptes de material.
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El preu inclou la carrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions
esmentades a l'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d'esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la
Direcci6 de les Obres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes. Aquestes terres
es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacio, en qualsevol tipus de terreny. El transport
a l'abocador, o a I'amas intermedi esmentat, es considerara inclds als preus unitaris del
Contracte.

2.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte, i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la
Direccio de les Obres.

La unitat d'excavaci6 incloura I'ampliacié, millora o rectificacio dels talussos de les zones de
desmunt, aixi com llur refi i I'execucié de cunetes provisionals o definitives. La rectificacio
dels talussos, ja esmentada, s'abonara al preu d'excavacié del Quadre de Preus n. 1.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacio
de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacié. Si I'explanada no
acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra
ordenar una excavaci6 addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el
mateix preu definitiu per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavacié especial de talussos en roca, definida a l'article 322
del PG-3, s'abonara al preu unic definit d'excavacio.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a

I'article 1.16, i es consideraran inclosos en els preus d'excavacio.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevulla distancia. Si a criteri del
Director de les Obres els materials no sé6n adequats per a la formacié de terraplens, es
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transportaran a I'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de
transport. El Director de les Obres podra autoritzar I'abocat de materials a determinades
zones baixes de les parcel-les assumint el Contractista I'obligacié d'executar els treballs
d'estesa i compactacid, sense reclamar compensacié economica de cap tipus.

El reple de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més
proximes.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m?) realment excavats, mesurats per diferéncia
entre els perfils presos abans i després dels treballs.

No sbén abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que
previament s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a I'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre clbic d'excavacié
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi
d'excavar.

S'entén per volum de terraplé, o replé, el que correspon a aquestes obres, després
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Adverténcia sobre els preus de les excavacions

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de
I'execucié de les excavacions, haura de tenir-se en compte el seguent:

El Contractista, a I'executar les excavacions s'atendra sempre als planols i instruccions del
Facultatiu. En cas que l'excavacid a executar no fos suficientment definida, sol-licitara
I'aclaracié necessaria abans de procedir a la seva execucié. Per tant, no seran d'abonament
els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director
Facultatiu.

Contrariament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor

volum d'excavacié que el que hauria de resultar de tots els planols, o de les prescripcions
fixades, sols es considerara d'abonament el volum realment executat.
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclds resultants
dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el
Contractista rebi, per aixo, cap quantitat addicional.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacié concreta, el Contractista
s'‘atendra al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de
valoracio del Pressupost, figuri al Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com soén:

Instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i for¢a, subministrament
d'aiglies, ventilacié, utilitzacié de qualsevulla classe de maquinaria amb totes llurs despeses
i amortitzacions, etc. aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre
motiu.

2.4, TERRAPLENS

Consisteix en l'estesa i compactaci6 de materials terrencs procedents d'excavacions o
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-3.

L'equip necessari per a efectuar la seva compactacio es determinar pel encarregat
Facultatiu, en funcié de les caracteristiqgues del material a compactar segons el tipus d'obra.

El Contractista podra utilitzar un equip diferent, per aix0 necessitara l'autoritzacié del
Facultatiu Director, que sols la concedira quan, amb l'equip propost pel Contractista, obtingui
la compactacio requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip propost pel Facultatiu
encarregat.

El ciment del replé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les
superficies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacio.

A continuaci6 s'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per
a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacio
exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes, i si no ho fossin
s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per
a aixo.
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No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent
acompleixi les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat
Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva no
s'estendra la segiient.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metre cubic (m®) realment executat i compactat al seu perfil
definitiu, mesurat per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar sera en algun cas, provenint de I'excavacio a la tragca: en aquest cas el
preu del replé inclou la carrega, transport, estesa, humectaciod, compactacioé i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio,
carrega, transport, estesa, humectacid, compactacié, anivellaci6 i canon de préstec
corresponent.

Els terraplens, considerats al PG-3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art.
331), s'executaran d'acord amb el PG-3 pero es mesuraran i abonaran com les unitats de
terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies
gue siguin necessaris i abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacio
del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és
suficient.

2.5. DEMOLICIONS | REPOSICIONS

Definicidé

Es defineix com demolici6, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin
la construccié d'una obra o que sigui necessari per desaparéixer, per a donar per finalitzada
I'execucio de I'obra.

La seva execuci6 inclou les operacions seguents:

- Enderrocament o excavacié de materials.
- Retirada dels materials resultants o abocadors o al lloc d'utilitzacié o amas definitiu.
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Tot aixo0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

Execucid de les obres

L'execucié de les obres compren l'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a I'obtencié d'unes condicions
de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin
de conservar intactes, aixi com els llocs d'amas i llur forma de transport.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran els preus del Quadre de Preus nim. 1. El preu corresponent inclou
la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o al lloc d'utilitzacié, aixi com la
manipulacié dels materials i ma d'obra necessaria per a la seva utilitzacio.

Solament seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, perd no s'abonaran els
trencaments de canonades, de qualsevulla mena informal.

El Contractista té l'obligaci6é de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs,
considerin de possible utilitzacié o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director Facultatiu
de l'obra.

Reposicions

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fabriques que hagi estat necessari
enderrocar per a l'execucio de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les esmentades
fabriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de comencar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes, seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el
mateix grau de qualitat i textura.

La demolici6 s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus nim. 1. Les

reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus nim. 1, com si es tractés d'obres de
nova construccio.
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2.6. EXCAVACIO | REPLE DE RASES | POUS

La unitat d'excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per a obrir
les rases definides per a I'execucié del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les
xarxes de servei, definides en el present Projecte, i les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del PG-3 i els planols del
Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i
les ordres de la Direccié d'Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a
qualsevol tipus de terreny.

L'excavacio de roca i l'especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del PG-3,
s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.

Si durant I'execucid de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivats per
qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans necessaris per a drenar les aiglies. El cost de les
esmentades operacions s'incloura en els preus d'excavacio.

El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessaries i el
transport de les terres a I'abocador, a qualsevol distancia. La Direccid de les Obres podra
autoritzar, si és possible, l'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions
d'apuntalament, pero els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacio
de rases s'abonara per metres cubics (m?) excavats d'acord amb la medici6 teorica dels
planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els
materials, maquinaria i ma d'obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada
de tota la vegetacio, la construccié d'obres de desguas, per tal d'evitar I'entrada d'aigiies; la
construccio dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport, dels productes
extrets, al lloc d'Us, als dip0dsits 0 a I'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de
les arees afectades.

A l'excavacié de rases i pous sera d'aplicacié l'adverténcia sobre els preus de les
excavacions, esmentada a l'article 2.3. del present Plec.
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Quant durant els treballs d'excavacié apareixen serveis existents, amb independéncia de
gque aquest s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclos amb mitjans
manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calcat
0 penjat amb bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctrigues, telefdniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que sigui precis descobrir, sense
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s'executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens
(apartat 2.4). El Contractista emprara els mitjans de compactacioé lleugers necessaris i
reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no s6n adequats per a llur replé.
S'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no s'en d'abonament
els treballs d'excavacio i transport dels esmentats materials de préstec, i trobant-se inclosos
al preu unitari de replé de rases definit al Quadre de Preus num. 1.

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al poligon, el material a emprar
s'abonara segons preu d'excavacio de préstecs exteriors al poligon, definit al Quadre de
Preus nim. 1.

2.7.- MATERIALS PER A FERMS

2.7.1.- Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituracié6 de pedra de cantera o grava natural. Per les
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindra present alld establert les prescripcions de
Ordre FOM/2523/2014.

2.7.2.- Mescles bituminoses en calent.

L'execucid d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions técniques
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular nim.

5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les segtients prescripcions particulars.

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig
d’identificacio per raigs X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu.
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En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedencia dels arids,

on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 per a ser utilitzats en la
fabricacio de mescles bituminoses.

2.7.2.a.- Lligant hidrocarbonat.

Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.

Ha de tenir una temperatura homogénia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

Els lligants a emprar compliran sera:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracid a 25° (NLT-124/84) .......cceeeiiee ettt 6-7 mm
- index de penetracio (NLT-181/84) .......ccccccoeveeueuererereeieeeeeeeeeeeeeeesesese e nenenans 0.7-+1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ........cccccviiiiieiieniienee e 48°C - 57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .......ccccceeiviiiie e srree e etree e sree e <=-8°C
- Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84) ......ccccueeiiueeeiiee et eitee et e estee e stee e e et eree e >=90 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) ........cceeieiiiiiiienie e 99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) .......cccceiiiriieiierie e <=0,2%
- Punt d'inflacio, vas obert (NLT-127/84) ......cccocveeiiieieie e >=235°C
- Densitat relativa @ 25°C (NLT-122/84) .....cccvveicieieiiee ettt >=1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) .....occiiiiiiiieieeseeeiee e >=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ........cccoiiiieiiiieiee e <4,5%
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Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacid de massa (NTL-185/84) ......ccocveiiiiiiiee ettt <=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84) ......cccccooviieinecnieeieee, >= 50% de la penetracio original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) .......ccccceviviiicenenieene <=9°C
- Ductilitat @ 25°C (NLT-126/84) ......ccocueeiiieeeieeectee ettt srtee st tre e s ae e saae e >=50 cm

BETUM ASFALTIC B-55/70, modificat amb polimers:

Lligant millorat mitjancant I'addiccié de polimers o asfalts naturals amb les segients

caracteristiques:
- Penetracio (NLT 124/84) ......cooeieeiiiieieeeeieeeeseeie e 55-70
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84).......ccccccvvcveeeevcnnnnn. <-15°C
- Punt de reblaniment (NLT 125/84)........cccccccevvvvveiieeeiinnenn, >65°C
- Ductilitat (NLT-126/84) @ 5°C ......cccovoeirieeieneeieeseesee e >30 cm
- Flotador B0°C........cocie e >2000
Estabilitat emmagatzematge
-Diferencia ATB o <5°C
- Diferencia penetracio..........cccccovvevieeneenieeneesee e <10
- Recuperacio elastica a 25 °C .......ccccccveveeiieereenee e >70
e OXe] 1111 o [U ]l U S <0,2%
- Densitat relativa 25°C/25°C .........oooviiiiieeniiieeseese e >1,0
Residu pelicula fina.
-Vanacio de MasSSa  coooovveeeeeeee <1,0%
- Penetraci6 (25°C, 100g, 5S) ...cccoveiieeeiieeeiiee e >65%
SVariaCio AT B -4+10
- Ductilitat (5°C, 5CmM/MIN) ....oocviiiiiiereeeeeeee e >15cm

A les seguents mescles
- Mescles poroses en tots els casos.
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb transit TOO,
TOiT1.

El lligant a utilitzar sera betums B-55/70 modificats amb polimers tipus BM-3c, descrits
anteriorment.

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent

certificat de caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al Laboratori de Control de
Qualitat o a la Direccié d'Obra.
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2.7.2.b.- Granulat gruixut

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracio de pedres
de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons
la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, sera
inferior a 30 a les capes intermédia i de base. A la capa de transit aquest coeficient sera inferior
a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de transit, inclos a mescles
drenants sera com a minim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es
determinara d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a trenta (30), excepte a les
mescles drenants que sera inferior a vint-i-cinc.

2.7.2.c.- Granulat fi

El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del matxucat o
una mescla d'ambdds materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres matéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no hauran d'entrar
a la mescla en proporcié superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles,
acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les sorres
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

2.7.2.d.- Filler

El filler sera en un cent per cent (100%) d'aportacié a les capes de transit i intermédia, i en un
cinquanta per cent (50%) a la capa base.
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La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits seglients:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100
0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de ser superior al tres per

cent (3%).

2.7.2.e.- Tipus i composicié de la mescla

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de base i intermédia, acompliran les segiients

condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86)

CONCEPTE

TRANSIT
Tipus de mescla
taula 542.6 D-12
Relaci6 ponderal
entre filler i betum 1.3
num. de cops per cara 75
Estabilitat en Kgf minims >1000
Deformacié en mm 2a3,5
% de solcs en mescla 4a6

% de solcs a granulats >14
% Pérdues al Cantabre (25°C) -
% Pérdues al Cantabre en humit (25°C) -

El fus granulométric dels granulats sera el segient:

Tamisos 125 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063
UNE (mm)

% passa

D-12 0 | 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8
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2.7.3.- Granulats per aregs d'emprimacié.

El granulat pels regs dimprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una
barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres mateéries estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2
del PG-3.

2.7.4.- Emulsions bituminoses.

Les emulsions bituminoses compliran alld establert per I'Article 213 del PG-3 i madificat per
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:

- Emulsié asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.
- Emulsié asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio

2.8. FORMIGONS

Tots els formigons acompliran 'EHE, considerant com definicié de resisténcia caracteristica
la d'aquesta Instruccio.

Tots els formigons seran vibrats mitjangant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricara, sempre, amb formigonera, sent el periode de batut superior a un minut (1') i
inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consisténcia del formigd sigui totalment
uniforme en cada barreja.

A més de les Prescripcions de I'EHE es tindran en compte les seglents:

La instal-laci6 de transport i posta a I'obra es fara de tal forma que el formigd no perdi
compacitat ni homogeneitat.
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No es podra abocar lliurement el formigé des d'una alcada superior a un metre cinquanta
centimetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'is de canaletes o trompes pel transport o per la posta a I'obra del formigo,
sense l'autoritzacié del Facultatiu encarregat.

No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevulla de les
caracteristigues del formigé. Per al formigonament, en temps fred o calurds, se seguiran les
prescripcions de I'EHE.

Mai no es col-locara formigd sobre un terreny que estigui gelat.

El pervibrador s'introduira verticalment a la massa del formigd fresc i es retirara també
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigo.

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formacié de
bosses de pedres i de coqueres.

En general, el vibrat del formig6 s'executara d'acord amb les normes especificades a I'EHE.

La situacié de les juntes de construccié sera fixada pel Facultatiu Director de manera que
acompleixin les prescripcions de I'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcio, es cobrira la
junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosférics.

Abans de recomencar el treball, es prendran les disposicions necessaries per a aconseguir
una bona unié del formigé fresc amb el que esta endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegira el formigé dels raigs solars amb arpillera
mullada. Com a minim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superficies vistes
constantment humides, mitjancant el rec, la inundacié o cobrint-les amb sorra o arpillera, les
quals hauran de mantenir-se constantment humides.

La temperatura de I'aigua utilitzada al rec no sera inferior en més de vint graus (20°) a la del
formigd, per a evitar la produccié de badadures per refredament brusc.

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel-licules superficials
impermeables, previa autoritzacio per escrit del Director Facultatiu.
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Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aguests paraments, enlluits, que no
podran ser, en cap cas, executats sense l'autoritzacié prévia del Director Facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a
compte del Contractista.

La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la seguent:

- Paraments vistos = sis mil-limetres (0,006 m)

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil-limetres (0,025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a minim, una série de sis (6)
provetes cada cinquanta metres cubics (50 m?) de formigd utilitzat a voltes i soleres.

A les obres de formigé armat es faran diariament dues (2) séries de sis (6) provetes
cadascuna, per trencar cada série, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a carrega
de trenc, a cada série la mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes.

Les provetes s'amaconaran de forma similar a la del formigd de I'obra i es conservaran en
condicions analogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies la resisténcia de les
provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%),
s'extrauran provetes de l'obra i si la resisténcia d'aquestes també fos menor que
I'especificada, I'obra sera enderrocada. En canvi, si la resistencia de les provetes extretes
fos mes gran que la de

les d'assaig, podra acceptar-se l'obra encas de que es pugui efectuar, sense perill, una
assaig en carrega amb una sobrecarrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la del
calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de I'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent
(80%) de les resisténcies especificades, I'obra haura d'enderrocar-se.

En cas de que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les extretes de I'obra estes
compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director
Facultatiu podra rebre, amb reserves, I'obra, després dels assaigs de carrega
corresponents.
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Els motllos i encofrats seran de fusta, acomplira les condicions exigides a l'apartat
corresponent, metal-lics o d'altre material adient, a lI'albir del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat hauran de
posseir la resisténcia i la rigidesa necessaria per que, amb la marxa prevista del formig6 no
es produeixen moviments locals de més de cinc mil-limetres (0,0005 m).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a
aconseguir que els paraments de formigd no presentin defectes, bombaments, ressalts o
rebaves de més de cinc mil-limetres (0,0005 m).

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar
I'encofrat, no hauran de contenir substancies agressives pel formigo.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el
fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre I'entumiment de les mateixes, per la
humitat del rec o de l'aigua del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el
formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop
desencofrada i carregada la peca de formigd, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la
lum.

S'autoritza I's de tipus i técniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels
guals estiguin sancionats per la practica, havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es

proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, 0 amb els planols de detall
resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cubics.

El preu dels encofrats va inclos en els corresponents preus de formigons. Aquests preus
inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la
col-locacio.

El formig6 armat s'abonara al preu del tipus de formigd emprat, que incloura totes les
operacions necessaries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur

col-locacid, que s'abonara al preu del quilogram (kg) d'acer col-locat.
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Les bastides, cintres, execuci6 de juntes, operacions de curat i altres operacions
necessaries per a l'execucié del formigonat, a criteri de la Direcci6 de les Obres, es
consideraran incloses als preus dels formigons.

Adverténcia sobre I'abonament de les obres de fabrica

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les condicions
i amb subjeccid als perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren al Projecte o
ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos
d'obra de fabrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autoritzacié del
Director Facultatiu.

Per a I'abonament dels increments de seccié sobre la seccié tedrica minima, indicats als
planols de seccions tipus, sera necessari que, previament, hagi estat ordenada la seva
execucio pel Facultatiu Director, per escrit i fent constar, de manera explicita, les dimensions
que han de donar-se a la seccid. Per aix0 el Contractista estara obligat a exigir, préviament
a I'execucio de cada part d'obra, la definicié exacta d'aquelles dimensions que no es trobin
definides.

2.9. ACER A UTILITZAR A ARMADURES

Condicions generals

L'acer, a utilitzar, acomplira les condicions exigides a la Instruccié per al Projecte i Execucié
de les Obres de Formigé EHE.

Qualitat

L'allargament repartit de trenc en % sobre base de 5 diametres no sera menor de 12. El
modul d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 Kg/cm?2). El limit elastic sera de cinc-cents N/mm? (500
N/mm?).

Als acers d'esglaé de relaxament, es prendra com limit elastic la minima tensié, capa¢ de
produir una deformacié romanent del dos per mil (0,2 %). La tensié maxima de trenc sera
igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu limit elastic,
entenent per tensi6 maxima de trenc el valor de I'ordenada maxima del diagrama tensi6-
deformacio.
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El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmética dels "n/2"
valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindent-se del valor mig de la
serie, si "n" fos imparell.

Assaigs

Si el Facultatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del
Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix donara instruccions
sobre l'execucié a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instruccié d’Estructures de
Formigd EHE.

Armadures i elements metal-lics

S'abonaran pels quilograms (kg), que resultin de I'especejament dels planols que, abans de
comencar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al
preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus num. 1.

Estan compresos als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a
realitzar el doblegat i posta a I'obra. Aixi mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els

elements de sustentacié, les pérdues per retalls, els lligaments, etc.

Normes de Qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: (250 m) dos-cents cinquanta metres.

- Pressio: (0,6 kg/cm2) sis-cents grams per centimetre quadrat.

- Abrasiu: sorra silicia 1 gr/cm2 per via humida.

- Desgast mitja en perdua d'algada: inferior a 2 mm.

- Resistencia a la flexié. Flexié per perca completa sobre quatre (4) suports situats entre si

a divuit centimetres (0,18 m), i carrega puntual al centre: superior a (350 kg) tres-cents
cinquanta quilograms.
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Recepcid
No seran de recepcio les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a
I'especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (0,002 m), més

0 menys.

Mesurament i abonament

S'abonaran per metre quadrat col-locat totalment acabat. EI morter es considerara inclos al
preu, pero el formigd HM-20 de base s'abonara al preu corresponent del Quadre de Preus
nam. 1.

2.10. TRONETES | POUS DE REGISTRE

Definicid

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema
de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigé, "in
situ”, prefabricats o d'obra de fabrica i de diametre 100 cm interior i formant una llosa
superior o con de reduccié superiors per a suportar el bastiment i tapa de fosa de diametre
70 cm.

Materials

Per a llur construccié s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HA-25, segons sigui 0 no armat,
llevat indicacio en contra els planols o prescripcions técniques particulars.

Execucié de les obres

L'excavacio i posterior replé de les rases, per a I'emplagcament d'aquestes obres, s'executara
segons el que es prescriu a l'article del present plec. Un cop efectuada I'excavacio, es
procedira a construir o col-locar les peces prefabricades amb la situacié i dimensions
definides en els planols, tenint cura, especialment, en I'acompliment de les cotes definides
en els planols o fixades per la direccio.

La unio de les peces prefabricades es fara amb morter M-450.
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Els tubs aniran passants en les parets dels pous, caldra maniguets passants a tal efecte.
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de I'obra, llevat indicacioé en contra, es
col-locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies

adjacents.

Mesurament i abonament

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats de solera i metre lineal de paret
lateral realment executades, incloent part proporcional de con de reduccié superior, pates de
polipropilé i maneguets passants de polietile. No podra ésser objecte d'abonament
independent I'execucié d'alguns pous d'alcades superiors a les normals, atés que el preu
s'ha deduit de l'alcada mitja de pous.

2.11. ACCESSOS | CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS

El Contractista estara obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions
amb vials existents, que a judici de la Direcci6 de les Obres, siguin necessaries.

El mesurament i abonament de les obres es realitzara segons el Quadre de Preus nim. 1, i
amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades.

2.12. CANONADES DE PVC ORIENTAT | PE

Execuci6 de les obres canonades de PVC orientat clase 500

Disposaran del certificat de compliment del RD 140/2003 segons procediment d'assaig de la
UNE EN 12783-1 a requeriment de I'Article 14 i I'Annex |, certificada per AENOR i amb
assaig verificat de marca, que garanteixi la no migracié en resposta a I' exigéncia de
desinfeccié i del certificat de conformitat sanitaria conforme fins a l'aprovacio de
procediments de regulacié sanitaris vinculants.

Els tubs es fabricaran segons ISO EN 16422.2008 el valor minim admissible haura de ser
MRS 50 N/ mmm?2, amb coeficient de seguretat 1,4 per a una tensi6 de disseny de 36 Mpa.

Només s'acceptaran marques de reconegut prestigi i aprovades per la Direccié d'Obra. Es
requeria I'exigencia de mantenir vigents els assajos i els procediments de control i disposar

dels certificats de Registre d'Empresa ISO 9001 i 14001 corresponents.
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No s'admetran materials fabricats amb caracteristiques inferiors a les definides, ni I'Us de
materials reciclats.

Els diametres normalitzats sén 90,110, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 i 630 mm, en
barres de 6 metres.

El timbratge minim garantit en les unions sera de 16 Atm, 20 o 25 Atm, prevalent els criteris
de disseny del projecte segons condicions d'Us, previa revisié i comprovacido de les
condicions de treball en explotacié i Us.

Unions per a canonada de PVC O

El sistema d'unié dels tubs de PVC O sera mitjancant juntes flexibles d'endoll i extrem llis,
amb anell elastoméric de polipropilé integrat autoblocant conforme a la UNE EN 681-1.

No s'admetra mai en aquest tipus de tubs unions simplement encolades ni I'is d'adhesius o
coles.

Previament a l'assemblatge de les canonades, s’haura de procedir a inspeccionar
I'embocadura i retirar si escau qualsevol material estrany, com fang o sorra, netejar i aplicar
lubrificant a la zona bisellada i procedir a la seva introducci6 de forma alineada fins a la zona
senyalitzada, sense colpejar.

Els accessoris seran metal-lics i del timbratge que garanteixin la pressié equivalent segons
exigéncia de treball o minim requeriment admissible, de proveidors homologats en gammes
compatibles amb el sistema segons requeriment normatiu UNE 12842,

Els collarins seran de doble lluna, garantint el manteniment del tub en la seva forma circular.
Quan s'interrompi la col-locacié de canonada es taparan els extrems lliures per impedir
I'entrada d'aigua o cossos estranys. Es prendran les mesures necessaries per mantenir les
rases lliures d'aigua. No es col-locaran més de cent metres de canonada sense procedir al
rebliment, almenys parcial, per evitar la possible flotacié dels tubs en cas d'inundacié de la
rasa, i també per protegir-los, tant com sigui possible, d'actes vandalics.

Suports

Tots aquells components de la instal-laci6 que estan sotmesos a embranzides, hauran de
ser subjectats amb ancoratges de formigd dotats de la seva corresponent armadura per
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evitar la seva fisura. Aquests suports hauran de tenir el desenvolupament i el volum precis
per evitar que puguin ser desplacats pels esfor¢cos suportats.

Seran precisos en els canvis de direccié de les canonades que superin el radi de curvatura
admissible, en colzes, derivacions, taps, reduccions i valvules en general. Els elements
hauran de realitzar-se en forma tal que els accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacio.

Queda prohibit I'ocupacié de cunyes de pedra o de fusta que puguin desplacar-se.

Instal.lacid i Proves

Es garantira la integritat de la instal-lacio, observant I'exigit en I'apartat 10 de la UNE EN 805
especialment el referent a I's i manipulacié dels materials, en la fase de transport,
emmagatzematge en obra, control a la zones de suport uniforme i rebliments adequats. Es
mantindran les distancies entre conduccions i serveis normalitzats i es fara Us dels
components assegurant que no provoquin esfor¢cos no equilibrats a les conduccions.

Les compactacions es portaran a terme amb els mitjans mecanics habituals segons els
materials i altures de recobriment indicats en la norma UNE EN 1046 amb la finalitat
d'eliminar assentaments diferencials, assegurar l'estabilitat dimensional. La dimensi6 del
material granular envolvent en els materials plastics vindra definit pel Dn nominal en Us, no
obstant aix0 es recomana la utilitzacié d'un "garbancillo” o graveta 5/12 mm o 8/16 mm. La
canonada Tom és compatible amb rebliments procedents de I'excavacio, previa selecci6 del
material envolvent, que aquest en contacte directe amb la canonada en les condicions que
estableixi les normes d’ acord amb la Direccié d'Obra. En el present projecte la canonada de
PVC orientat anira envoltada amb sorra.

Per a la posada en obra en terrenys singulars, inestables o condicions especials, es
precisara d'un plec especific que reculli les indicacions dels proveidors dels materials i es
controlara de forma especial el seguiment de les mateixes.

Les proves de la instal-lacio es realitzaran conforme a I'apartat 11 de la UNE EN 805 i als
requeriments establerts de forma contractual pel servei explotador o administracié vinculant,
sent precis abans de realitzar-se la mateixa procedir a realitzar de forma eficient la purga de
I'aire en la mateixa i garantir que la xarxa és estanca comprovant gue no sofreix cap defecte
de segellat.
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Execuci6 de les obres canonades de PE

La posicio ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la
D.F.

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de
gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 10 cm de sorra i per damunt
d’aquell un reblert >= 90cm amb material seleccionat procedent de I'excavacio, col-locat en
capes de 25 cm com a maxim, compactades al 95% del PM, (de manera que el recobriment
minim des de la clau de la canonada a la rasant del terreny sigui com a minim d’'1 metre).

En el cas que no hi hagi un gruix inferior als 90 cm, es realitzara una llosa de formig6 de
proteccidé de 10 cm de gruix si no hi ha de passar transit rodat i 15 cm en cas contrari. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s’han de fer amb maniguets electrosoldables.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han danar separades

tangencialment 100 cm.

Radi de curvatura:

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col-locacié dels tubs cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el

nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar a la
D.F.
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La descarrega i manipulacié dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.

Cada cop que s'atura el muntatge cal tapar els extrems oberts.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aguesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del

reblert de la rasa.

Una vegada situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressio interior i d'estanqueitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacié expressa de la D.F.

La uni6é entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets.

Un cop acabada la instal-lacié6 s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col-locat, mesurada segons
les especificacions de la Documentacié Tecnica, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.

Aquests criteris inclouen les perdues de material per retalls i els empalmaments que s‘hagin
efectuat.
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2.13. SENYALITZACIO | BALISAMENT

S'ajustara, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulacié vigent.

| mesurament i abonament de totes les Obres de senyalitzacié es realitzara d'acord amb els
preus definits al Quadre de Preus numero 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials
i operacions necessaries per a deixar concloses les unitats corresponents de les linies,
marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals incloura els fonaments, els pals
metal-lics i llur col-locacio.

2.14. APLICACIO DE LA CLAUSULA 50 DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS

La definici6 dels elements de detall, de les Obres d'urbanitzacié, podra tenir en compte
I'aplicaci6 de la Clausula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals.

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall d’abastament, i altres detalls o elements
constructius, amb les obres existents a I'entorn urbanistic, el Director de les Obres podra
considerar el contingut de l'esmentada clausula, sempre que aix0 no suposi costos
addicionals.

L'esmentada Clausula també podra ser d'aplicacié a les propostes de modificacio de
determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies
corresponents.

El present article sera d'aplicacio a criteri del Director de les Obres.

Torrefeta i Florejacs, Febrer de 2025 El Facultatiu,
David Mateu Metons
Enginyer Industrial

N° col.legiat 14.506
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1.- MEMORIA

1.1. OBJECTE | JUSTIFICACIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i I'execucié de I'obra, les previsions
guant a prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com les derivades dels
treballs de reparacié, conservacid, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Servira per a donar les directrius a I'empresa constructora per a dur a terme el Pla de
Seguretat i salut, segons la seva obligaci6 en el camp de la prevencié de riscos
professionals, que haura d'ésser aprovat pel coordinador en materia de Seguretat i Salut o
per la Direcci6 facultativa, segons el cas, durant I'execucio de I'obra; i per I'Administracio
publica que adjudiqui I'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que
estableix els mecanismes especifics per l'aplicaci6 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica I'obligatorietat de I'estudi de
seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut a les obres (Article 4).

En I'annex 8 del present projecte s’inclou I'estudi de seguretat i salut.

1.2.- TECNIC AUTOR

L'estudi de seguretat i salut és elaborat per David Mateu Metons, amb titol professional
d'Enginyer Industrial i nGmero de col-legiat 14.506.
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1.3.- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

1.3.1. SITUACIO | DESCRIPCIO DE L'OBRA
Les obres estan situades en el municipi de Torrefeta i Florejacs, a la comarca

de la Segarra. Les obres es descriuen a la Memaria d’aquest projecte.

1.3.2. SERVEIS AFECTATS | ACCESSOS

Les obres afecten carrers de titularitat municipal (veure situacio en els planols).

1.3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA

- Moviment de terres
- Col-locaci6 de canonades i valvuleria
- Instal-lacions mecaniques

1.3.4. TIPOLOGIA | CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

La tipologia i les caracteristiques dels materials es troben detallades al Document n°® 7
del Projecte: "Plec de Prescripcions Técniques".

1.3.5. PROCES CONSTRUCTIU | ORDRE D'EXECUCIO DE LES OBRES

El procés constructiu i I'ordre d'execucié de les obres es troben detallats a la Memoria del
Projecte.

1.4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS

1.4.1. RISCOS PROFESSIONALS

Enderrocs i moviments de terres

Atropellaments per maquines o vehicles
Atrapaments
Col-lisions i bolcades
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Caigudes al mateix i diferent nivell
Caigudes de material
Esllavissades

Interferéncia amb linies eléctriques
Pols

Projeccio de particules als ulls
Soroll

Talls i cops

Vibracions

Col-locacié de canonades, pous de registre i valvuleria

Atropellaments per maquines o vehicles
Atrapaments

Col-lisions i bolcades

Caigudes al mateix i diferent nivell
Caigudes de material
Esllavissades

Pols

Projeccio de particules als ulls
Soroll

Talls i cops

Vibracions

Instal-lacions mecaniques i eléctriques

Descarrega eléctrica per contacte directe o indirecte
Atrapaments

Caigudes al mateix i diferent nivell

Caigudes de material

Soroll

Talls i cops

Vibracions

1.4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Es cuidara especialment la senyalitzacié de les obres per evitar danys a persones alienes a
elles.
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1.4.3. RISCOS CATASTROFICS

No es preveuen al tractar-se d’'una zona no perillosa.

1.5.- MESURES DE PREVENCIO DEL RISC

1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS

Cascs : per a totes les persones que participen a I'obra, inclosos visitants

Guants d'us general
Guants de goma
Botes d'aigua

Botes de seguretat de lona

Botes de seguretat de cuir

Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de I'obra, segons Conveni

Col-lectiu provincial
Vestits d'aigua

Ulleres contra impactes i antipols

Ulleres per a oxitall
Mascaretes antipols
Protectors auditius
Armilles reflectants

1.5.2. PROTECCIONS COL-LECTIVES

En moviments de terres

Tanques de limitacié i protecci6

Cinta d’abalisament

Senyals acustics i lluminosos d'avis en maquinaria

Senyals de transit
Senyals de seguretat

Detectors de corrents erratiques

Regat de pistes
Topalls en abocadors

En incendis

Extintors portatils
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1.5.3. FORMACIO

En ingressar a l'obra, tot el personal ha de rebre una exposicio dels métodes de treball i els
riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haura
d’utilitzar.

1.5.4. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
Farmacioles

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent en
relacio a la Seguretat i Salut.

Assisténcia a accidentats

Abans de l'inici de I'obra, s'haura d'informar dels diferents Centres Medics (serveis propis,
mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'han de traslladar els
accidentats per al seu tractament rapid i efectiu.

Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces
dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per tal de garantir un
transport rapid dels possibles accidentats als centres d'assistencia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic
previ a la feina, i que es repetira en el periode d'un any.
1.5.5. PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag amb els vials d'accés, senyals
d'adverténcia de sortida de camions i limitaci6 de velocitat, i es prendran les adients
mesures de seguretat que requereixi cada cas.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i s'hi prohibira el pas a tota persona que en
sigui aliena, col-locant-se en el seu cas les tanques necessaries.

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT pig. 6




PROJECTE TECNIC DE MILLORA I RENO VACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA I MITILORA
DE 1.4 DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO

So6n d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio.

Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié (BOE de
19 d’octubre de 2006).

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiguen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevencio, i
el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio (BOE, nim. 127, de 29 de
maig).

Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel que es modifiqguen el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio;
el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de
18 d’ octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio i el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en obres de construccio.

Orden de 29 de marg de 1996, per la que es modifica el Reial Decret 245/1989, de
27 de febrer, sobre determinaci6 i limitacié de la poténcia acustica admissible del
material i maquinaria d’obra.

Llei de Prevencié de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevencid.

Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzaci6 de seguretat i salut al treball.

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
al treball.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccioé dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicio d’agents biologics en el treball.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions minimes destinades a
protegir la seguretat i salut dels treballadors a les activitats mineres.

Estatut dels Treballadors.
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Homologacié de medis de proteccid personal dels treballadors (O.M. 15-5-74).
Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78).
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73).
Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77).
Reglament dels Serveis Médics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59) .

Codi de circulacio.

Conveni Col-lectiu Provincial de la Construccio.

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que puguin
afectar als treballadors que realitzin I'obra.

2.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Totes les peces de roba de proteccié personal o elements de proteccidé col-lectiva tindran
fixat un periode de vida Util, i es llencaran quan aquest acabi.

Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada peca de roba o equip, es reposara independentment de la durada prevista o
data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, €s a dir, el maxim per al qual
fou concebut (per exemple, per un accident), es llencara i es reposara immediatament.

Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgueres o tolerancies de les
admeses pel fabricant, es reposaran immediatament.

L'4s d'una peca de roba o equip de proteccié mai no representara un risc en si mateix.

2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de proteccié personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de
Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al mercat.

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologacio oficial, seran de qualitat adequada a
les seves respectives prestacions.
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2.2.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES

Portics limitadors de galib per a proteccions de les linies aéries

Disposaran de llinda degudament senyalitzada

Tanques autonomes de limitacid i proteccid

Tindran com a minim 90 cm d'alcada, i estaran construides a base de tubs metal-lics i
disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Topalls de desplacament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny mitjancant rodons
clavats al mateix, o d'una altra forma eficag.

Passadissos de sequretat

Podran realitzar-se a base de portics amb peus drets i llinda a base de taulons, fermament
subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser
metal-lics ( els portics a base de tub o perfils i la coberta de xapa ).

Seran capacos de suportar I'impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent
col-locar elements amortidors sobre la coberta ( sacs, terres, capa de sorra, etc.).

Baranes

Disposaran de llistd superior a una algada de 90 cm. de suficient resisténcia per garantir la
retencié de persones, i portaran un llisté horitzontal intermedi, aixi com el corresponent
rodapeu.

Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a enllumenat de 30 m.A. i per
forca de 300 m.A. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la garantida,
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecte
maxima de 24 V.

Es mesurara la seva resisténcia periodicament, i com a minim, a I'época més seca de l'any
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Extintors

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6
mesos com a maxim.

Regatges

Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel transit
dels mateixos.

Mitjans auxiliars de topografia

Aguests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dieléctrics, donat el risc
d'electrocuci6 per les linies eléctriques.

2.3.- INSTAL-LACIONS MEDIQUES | HIGIENE

L'empresa disposara d'un Servei Médic d'Empresa propi 0 mancomunat.
La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

Es disposara de vestidor, serveis higiénics i menjador, correctament dotats.

Torrefeta i Florejacs, Febrer de 2025 El Facultatiu,
David Mateu Metons
Enginyer Industrial

N° col.legiat 14.506
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3.- PLANOLS DE SEGURETAT | SALUT
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MESURES DE SEGURETAT

MESURES SEGONS LA CRONOLOGIA D'UN SINISTRE LABORAL

PREVISIO

PREVISIO DE NORMES | SENYALS DE
SEGURETAT EN EXECUCIO DE TREBALLS

PREVENCIO

CAUSES DEL RISC

CAUSES DEL SUCCES

COMPLIMENT DE NORMES DE SEGURETAT EN
DISSENY DE MAQUINES UTIL-LATGES | EINES

PROTECCIO

US DE PROTECCIONS COL-LECTIVES
| PROTECCIONS PERSONALS

TREBALL
RISC
ACCIDENT
LESIONS DANYS
CORPORAL MATERIALS
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FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE SENYALS DE PROHIBICIO

FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE SENYALS D'ADVERTENCIA DE PERILL

DIMENSIONS (mm.)
COLOR DE FONS: GROC (¥) L | m
B PERIMETRE: NEGRE (*) (EN FORMA DE TRIANGLE)
DIMENSIONS (mm.) | L SIMBOL O TEXT: NEGRE (¥) 594 | 492 30
D d e (¥): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES 420 | 348 2
d D EN NORMES UNE 1-115 | UNE 48-103
504 | 420 44 o7 | e NOTES:
420 207 3 Q‘ 210 174 n (1) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EXEMPLE GRAFIC
T 148 21 8 (3) SENYAL NO RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
- 297 210 17
105 87 5
210 148 16
COLOR DE FONS: BLANC (*) o o o o o o
PERIMETRE | BANDA TRANSVERSAL: VERMELL (¥) 148 108 "
o X «
STMBOL O TEXT: NEGRE (¥) 105 74 s
(*): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES EN NORMES UNE 1-115 ’
| UNE 48-103 SENYAL )
N —
) ) @ 0] &) Ne B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-3-4 B-3-5 B-3-6
PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO
/ REFERENCIA PERILL D'INCENDI PERILL D'EXPLOSIG PERILL DE CORROSIO PERILL DINTOXICACIO PERILL ELECTRIC
N IMBOL
CONTINGUT SIGNE D'ADMIRAGI FLAVA HOMBA EXPLOSIVA QU0 QUE GAU GOTA A COTA | GALAVERA I TIVES CREUADES | N 5035 D [ SUBICIG 4178
SENYAL %\ 8 GRAFIC SOBRE UNA BARRA | UNA MA OE LA CEIY(=UNE 20-857/1)
(3) (3) (3
N° B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
PROHIBIT FER FOC |
) PROHIBIT APAGAR PROHIBIT EL PAS A TOTA SENYAL
REFERENCIA PROHIBIT FUMAR FLAMES NO PROTEGIDES; PROHIBIT EL PAS A PEATONS FOG AMB AIGUA PROHIBIT EL PAS PERaI AEN A A LoERA
PROHIBIT FUMAR
CONTINGUT CIGARRETA ENCESA CIGARRETA ENCESA PERSONA CAMINANT AIGUA ABOCADA SOBRE EL FOC PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS A TOTA
GRAFIC PERSONA ALIENA A L'OBRA
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L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

ACTUACIONS NUCLI DE GRA PLANOL
4




DIPOSIT GRANOLLERS
20 M3

SORTIDA DEL DIPOSIT REGULADOR DE GRANOLLERS PER GRAVETAT AMB CANONADA DE POLIETILE DN5O.

INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA
EN PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS
MURAL SENSE PERICO.

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE GRANOLLERS

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL

5




POU DEL OLOT DE LA FONT
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SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DEL LLOR PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DN63.

SORTIDA DEL DIPOSIT REGULADOR PER GRUP DE PRESSIO AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DNG3.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT | DEL DIPOSIT REGULADOR.
ELS COMPTADORS S'INSTAL.LARAN EN PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES PODEN INSTAL.LAR
A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE PERICO. 2 COMPTADORS.

REGULADORA DE PRESSIO PER EVITAR TRENQUES A PUNTS DE PRESSIO ALTA (1 UNITAT)

DIPOSIT REGULADOR DEL LLOR

DIPOSIT ELEVAT DEL LLOR

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DEL LLOR

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL

6
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POUDE LAMORANA ..

SORTIDA DEL DIPOSIT DE LA MORANA PER GRUP D'IMPULSIO AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DN40.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA
EN PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS
MURAL SENSE PERICO.

REGISTRE DIPOSIT SOTERRAT DE LA MORANA

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE LA MORANA

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL

7




DIPOSIT REGULADOR 2 DE PALOU

: DIPOSIT REG OR 1 DE PAL
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DIPOSIT PALOU
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POU PALOU 2

DIPOSIT ELEVAT DE PALOU

SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE PALOU PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE FIBROCIMENT DN100.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT | DELS DIPOSITS REGULADORS. El Facultati:

David Mateu Metons

EL COMPTADORS S'INSTAL.LARAN EN PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES PODEN INSTAL.LAR A e et
L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE PERICO. 3 COMPTADORS. Collegiat n® 14.506

REGULADORA DE PRESSIO PER EVITAR TRENQUES A PUNTS DE PRESSIO ALTA (1 UNITAT) WILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINIS TR AMEN T DA S BN o rordo 2025
L'AIGUA URBANA El Peticionari:

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida. Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

ACTUACIONS NUCLI DE PALOU
8
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DIPOSIT DE RIBER

SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE RIBER PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DN63. Enginyer mdusiial

INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA EN Collegiatn® 14506

PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE

PER|CO MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN TORREFETA | FLOREJACS
BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE Febrer de 2025
L'AIGUA URBANA El Peticionari:

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

ACTUACIONS NUCLI DE RIBER PLANOL
9
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SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE SANT MARTI DE LA MORANA PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE FIBROCIMENT DN30.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA EN PERICO
SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE PERICO.

DIPOSIT ELEVAT DE NT MARTI

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE SANT MARTI DE LA MORANA

El Facultatiu:

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL
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DIPOSIT ELEVAT DE SEDO
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SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE SEDO PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DN63.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA EN PERICO
SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE PERICO.

El Facultatiu:

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUAEN | TORREFETA | FLOREJACS
BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE Febrer de 2025
L'AIGUA URBANA

El Peticionari:
Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

ACTUACIONS NUCLI DE SEDO 1 PLANOL
11.1




NOVA VALVULA DE SECTORITZACIO (4 UNITATS)

REGULADORA DE PRESSIO PER EVITAR TRENQUES A PUNTS DE PRESSIO ALTA (1 UNITAT)

El Facultatiu:

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE SEDO 2

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL

11.2




DIPOSIT GRANOLLERS
20 M3

SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE SELVANERA PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DN40. DIPOSIT ELEVAT DE SELVANERA

INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA EN
PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE
PERICO.

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE SELVANERA

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL
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SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT DE TORREFETA PER GRAVETAT AMB UNA CANONADA DE POLIETILE DNG3.
INSTAL.LACIO DE COMPTADOR A LA CANONADA DE SORTIDA DEL DIPOSIT ELEVAT. EL COMPTADOR S'INSTAL.LARA EN

PERICO SOTERRAT. DEPENENT DEL CAS TAMBE ES POT INSTAL.LAR A L'INTERIOR DEL DIPOSIT TIPUS MURAL SENSE
PERICO.

DIPOSIT ELEVAT DE TORREFETA

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

ACTUACIONS NUCLI DE TORREFETA

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL
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VALVULA DE COMPORTA
FILTRE
COMPTADOR

AIXETA DE COMPROBACIO
VALVULA DE RETENCIO
VALVULA DE COMPORTA

ESQUEMA MONTATGE COMPTADOR SECTORIAL | SORTIDA DIPOSITS

ESQUEMA MONTATGE VALVULA REGULADORA DE PRESSIO

CONDUCCIONS AIGUA POTABLE RASA TIPUS

CINTA SENYALITZADORA \ — - — - . /@
€ . . Cas i
S |
=) - 2772,

/ .
: >
a8 & .
. <
€ ""”/ ZONA SORRA 0-4
° |
2 T

‘ A ‘

@ NOTA: Rebliment de rasa amb material tolerable de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pic6
vibrant, amb compactacio del 95 % PM

AMPLADES RASA:

DN63 A=0,30 m

DN90 | SUPERIOR A=0,40 m
DN160 | SUPERIOR A=0,50 m

VALVULA REDUCTORA DE PRESSIO
FILTRE
PURGADOR D'AIRE

VALVULA DE COMPORTA
CARRET DE DESMONTATGE

MANOMETRE AIGUES AMUNT
REGULADOR PRESSIO
MANOMETRE AIGUES AVALL

El Facultatiu:
David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat n° 14.506

MILLORA | RENOVACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN

BAIXA | MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE
L'AIGUA URBANA

Municipi de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, Lleida.

DETALLS

TORREFETA | FLOREJACS
Febrer de 2025

El Peticionari:

Ajuntament de
Torrefeta i Florejacs

PLANOL
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