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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  DADES GENERALS 

1.1.1 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ 

 
El present projecte es redacta per a l’execucio dels treballs necessaris per tal de repavimentar i condicionar la 
carretera circular de Rossinyol i Coforb  entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 a efectes de 
millorar l’estat del seu paviment i pacificar el trànsit donant major prioritat a les bicicletes i vianants davant del 
trànsit rodat. 
 

1.1.2 EMPLAÇAMENT 

 
      Emplaçament 
Adreça: 
                    
Carretera circular de Rossinyol i Coforb. Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 
 
Codi Postal: 08617 Municipi: Capolat. 
  

1.1.3 PROMOTOR 

 
  
Promotor 
Nom: 
Ajuntament de Capolat 

CIF: 
P0804400J 

Adreça: 
Casa Consistorial s/n. Codi postal : 08617. Capolat. Berguedà 
Tf. 938 21 50 40 
  
 
 
 
1.1.4 AUTOR DEL PROJECTE 
 
Autor projecte 
Nom: Núm. col.: 
Ramon Subirana i Jové 28068/2 
L’arquitecte 
 
 
 
                                                                                                                                                 
Signatura   
 

 

Lloc i data:  Capolat                                                                                   Juliol de 2025  
 
 

SUBIRANA 
JOVE, RAMON 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por SUBIRANA 
JOVE, RAMON (FIRMA) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, serialNumber=77734347M, 
sn=SUBIRANA, givenName=RAMON, 
cn=SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA) 
Fecha: 2025.07.28 10:02:25 +02'00'
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1.2 DESCRIPCIÓ  

1.2.1 ESTAT ACTUAL 

 
El vial objecte del projecte presenta deteriorment del seu paviment al llarg del recorregut i no disposa 

de cap senyalització vertical ni horitzontal que ajudi a regular i organitzar el trànsit rodat i de vianants, 
bicicletes i vehicles. 

 

1.2.2 DESCRIPCIÓ 

 
 Els treballs objecte consisteixen en: 

Reparació de “blandons” puntuals, la neteja de la superfície del vial, l’stesa de capa de 5 cm d'espessor de 
mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D per a capa nova capa de rodolament  i la 
senyalització vertical i horitzontal del vial. 

 

1.3 RESUM DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

 
 
 

 Capítol 1 Ferms i paviments urbans 223.269,74   

  Capítol 2 Senyalització horitzontal 79.167,80   

  Capítol 3 Senyalització vertical 4.528,21   

  Capítol 4 Gestió de residus 456,84   

  Capítol 5 Seguretat i salut 2.758,73   

  Pressupost d'execució material 310.181,32   

  13% de despeses generals 40.323,57   

  6% de benefici industrial 18.610,88   

  Suma 369.115,77   

  21% IVA 77.514,31   

  Pressupost d'execució per contracta 446.630,08   

          

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS 
QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 

  

          

  

Capolat a Juliol de 2025 
 

l'Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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1.4   TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ 
 

 
Els treballs objecte consisteixen en: 
 
Reparació de “blandons” puntuals prèvia demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i base malmesa 

i aportació de tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en 
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de 
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les 
propietats resistents del terreny, deixant la base a punt de reasfaltat. 

A data d’avui l’Ajuntament ja ha procedit a la reparació d’aquets “blandons”. Amb el qual no es realitzarà 
ni s’abonarà cap treball destinat a la seva reparació de blandons que la D.F. no hagi autoritzat explícitament. 

 
Estesa de capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a 

capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum asfàltic 
de penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, formació 
d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals i altres, càrregai  transport i taxes de gestió de residus de 
barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de repercussió de transport i retirada 
d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos 

deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb 
un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies 
ciclistes per a la pacificació, senyalitzacuño i acabat de la via. 

La pintura anirà estinada a les formes geomètriques de punts i ratlles de diferents colors en forma de codi 
Morse que indicarà els topònims dels punts i llocs propers per on la carretera passa. Els indicats al projecte 
són orientatius i genèrics. L’Ajuntament de Capolat en fase de replanteig de l’obra indicarà els topònims i 
textos definitus a pintar.  

 
Subministrament i col·locació de senyalització vertical de trànsit i senyalització informativa urbana 

AIMPE. 
 
Els treballs auxiliars necessaris per a la realització dels treballs són els treballs d’implantació i mesures 

de seguretat i salut necessàries per a portar a terme els treballs consistents en el replanteig dels treballs amb 
mitjans topogràfics, trasllat i posterior retirada retirada de planta d'asfaltat i tot l'equip necessari per a la neteja 
de la superfície existent, l'estesa d'aglomerat en calent per al fressat, transport i reciclatge del materials retirat 
i per a la formació dels ferms i paviments asfàltics. Així com les mesures de seguretat i salut de senyalització, 
mitjans de protecció individual, mitjans de protecció col.lectiva, salubritat i higiene i prevenció de riscos 
necessaris per a l’execució dels treballs. 

 
 

1.5 SEGURETAT I SALUT 
 

 
El projecte que es redacti per a l’execució dels treballs contindrà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

que precisarà les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

 

El contractista d’acord amb l’Estudi de Segiuretat i Salut haurà d'assignar la presència dels seus recursos 
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en 
el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en el Pla, així 
com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i 
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derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de 
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest 
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 

NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES 

1.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
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de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
1.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
1.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
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Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
1.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 
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Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
1.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
1.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
1.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS 
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 
industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 13 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE CAPOLAT                                                                                      RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 
  

 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 
1.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
1.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
1.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
1.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
1.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
1.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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1.6 GESTIÓ DE RESIDUS 
 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

No s’abonaran volums de residus superios al previstos a l’estudi de gestió de residus. Les terres, roques i 
graves, en cas de la seva generació, no constituiran residu de la construcció aquets es deixaran de forma 
plana i endreçada a les vores del camí. 
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NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 17 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE CAPOLAT                                                                                      RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 
  

 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

 
 
 

1.7 normativa tècnica d’urbanització 
 
general  
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 18 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE CAPOLAT                                                                                      RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 
  

 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
vial itat 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 
 
 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
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l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d ’ incendi 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 
xarxes de sanejament 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 
les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 
 
Àmbit municipal  o supramunicipal:  
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
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(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
 
 
 
xarxes de distr ibució  de gas canalitzat  
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
xarxes de distr ibució  d’energia e lèctrica 
 
General  
 
Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 
 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de 
instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
 
Alta Tensió  
 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
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ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
 
Centres de Transformació  
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públ ic  
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 Pavimentació 

A títol genèric a continuació s’indiquen les exigències a títol general pel què fa als treballs de pavimentació : 

 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de 
subbase i base de calçada i les capes de paviment. 

 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de paviment es procurarà, 
sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de l’obra mitjançant l’ús d’àrids 
procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i demolicions de dins de l’obra, i de les terres 
generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de 
plantes productores d’àrids reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant 
d’altres procedents d’activitats extractives. 

MC 1.1 Subbases, bases i paviments 

MC 1.1.1 Subbases 

Es defineix com a subbase la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 
 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els serveis que van per calçada, els 
encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase 
col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre 
aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Podrà ser de material granular (tot-u natural, tot-u artificial o tot-u de material reciclat procedent de residus de 
la construcció i demolició. Segons indicacions de l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de 
foneria a les sub-bases dels ferms) o de materials tractats amb ciment. 
 
Els materials tractats amb ciment també poden ser d'origen de materials reciclats.  Segons indicacions de 
l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de foneria a les sub-bases dels ferms.  
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la 
qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per a l’acceptació de la 
procedència del material utilitzat en obra, tant si es tracta de subbase granular com si es tracta de sòl-ciment o 
grava-ciment. 

MC 1.1.2 Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
natural, tot-u artificial, de material reciclat procedent de residus de la construcció i demolició o escories 
siderúrgiques), de sòl-ciment (possibilitat: sòl-ciment amb material reciclat, grava-ciment (possibilitat: grava-
ciment amb material reciclat , segons indicacions de l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de 
foneria a les sub-bases dels ferms.), de formigó o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament que compleixi les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per 
l’acceptació de la procedència del material utilitzat com a base en obra. 
 
 
Els usos admissibles com a bases limiten el gruix a 70cm i amb capa superior impermeable. 
 
En cas de utilitzar escòries siderúrgiques l’expansivitat segons la UNE EN 1744-1 en durada de 168 hores 
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haurà de ser nul. 

MC 1.1.3 Subbases i bases de material granular (Tot-u) 

MC 1.1.3.1 Material per a subbases o bases granulars 

El material podrà ser tot-u natural, tot-u artificial, o tot-u artificial amb granulats reciclats. procedent de residus 
de construcció i demolició. Segons indicacions de l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de 
foneria a les sub-bases dels ferms. 
 
El tot-u natural es material obtingut directament de dipòsits naturals. Actualment es difícil trobar-ne. 
 
El tot-u artificial és una barreja de granulats procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria 
de tipus continu. Els granulats poden ser d’origen natural, de pedreres, o materials reciclats. 
 
El tot-u reciclat és una barreja de granulats procedents dels residus generats en activitats del sector de la 
construcció (RCD, residus de la construcció i demolició), que han estat prèviament tractats en plantes de 
reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, seguint les directrius de la DF. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
Ha de complir les prescripcions de l’article 510 del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, 
per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres. 
 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
-La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
-La fracció del material que passi pel tamís 0,063 mm UNE 933-2 serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 0,250 mm UNE 933-2. 

 
  Quadre 1 - Tot-u natural 

 
 
 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 
inferior a: 
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L’índex de llenques, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
Pel que fa a la plasticitat, el material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-u artificial en qualsevol 
cas. Pel tot-u natural en trànsits assimilables a T0 o T1 o T2 el material serà “no plàstic” per a la resta de 
trànsits es compliran simultàniament les condicions següents: 
 
-Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
-Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
Els materials estaran lliures de terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui 
afectar la durabilitat de la tongada. 
En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos (2). 
 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
 
 
Tot-u artificial EA>30 
Tot-u natural EA>25 
 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 
extractiva, s’ha de donar a la DF, una còpia de la documentació relativa a la legalització de l’activitat 
extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de 
l’explotació de l’activitat. 
 
Segons indicacions de l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de foneria a les sub-bases dels 
ferms 

MC 1.1.3.2 Execució de subbases o bases granulars 

La subbase o base s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), 

segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
 

 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat obtinguda 
a l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni quedarà per 
sota d’aquesta en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de vials amb categoria de trànsit pesat T0 
a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos. 
 
En cas de preveure la utilització de bases de tot-u provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de 
tractament) de l’obra, s’haurà de dur a terme els controls de qualitat escaients i la DF haurà de determinar la 
possibilitat del seu ús. 
 
Segons indicacions de l’Ajuntament de Callús no es col·locaran escòries de foneria a les sub-bases dels 
ferms. 
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MC 1.1.3.3 Mesurament i abonament de subbases i bases granulars 

Per metres cúbics (m3) realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució, comprovats i 
acceptats per la DF. 
 
El preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat 
d’obra correctament acabada. 
 
L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament està inclòs en la unitat d’obra de la 
capa subjacent. 
 
No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents 
 
MC 1.1.4 Bases asfàltiques 
 
MC 1.1.4.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 
 
Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora d’Ús), àrid 
siderúrgic i materials reciclats de fresat. 
 
Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 del PG3 i actual PG4 i de la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció 
de carreteres. 
 
Així com el  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. En els 
elements que li siguin d’aplicació. 
 
 
MC 1.1.4.2 Mesurament i abonament 
 
Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats teòriques i realment 
obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF. 
 
El preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la compactació de la capa 
de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
MC 1.1.5 Paviments asfàltics 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de mescla bituminosa en calent, paviments de mescal bituminosa 
en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de mescla bituminosa en 
calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

 
Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora d’Ús), àrid 
siderúrgic i materials reciclats de fresat. 
 
MC 1.1.5.1 Paviments asfàltics en calent 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant hidrocarbonat, 
granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a 
una temperatura molt superior a la d’ambient. 
 
La seva secció estarà composada pel número de capes indicades al Projecte Executiu. Cada capa ha de tenir 
el gruix i estar feta amb el tipus de mescla indicat al Projecte Executiu. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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-Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF. 
-Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 
-Comprovació de la superfície d’assentament 
-Extensió de la mescla 
-Compactació de la mescla 
-Execució de junts de construcció 
-Protecció del paviment acabat 
 
Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 
 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
 
-Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
-Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
-AC: Formigó asfàltic 
-D: Granulometria màxima del granulat 
-surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
-lligant: designació del lligant utilitzat 
-granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
-MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 
Requisits dels materials constitutius: 
 
-Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
-B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
-BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
-Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
-BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
-BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
 
En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
 
En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de 
la mescla d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb 
l’especificat en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1. 

 
En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el 
total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir 
amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
 
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en 
funció de l’ús previst 
 
La quantitat de filler afegit ha de ser la especificada 
 
En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
 
La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria 
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats 
per als granulats de la mescla. 
 
Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
Característiques generals de la mescla: 
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-Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de 
lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que 
passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, 
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, 
s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors màxim i mínim 
per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
 
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 
 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 
mm, 31,5 mm 
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha 
d’excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1. 
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels granulats fins  
- Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la 
taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 y 9 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d’estar classificat en alguna 
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la 
taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima 
de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la 
UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. 
En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
 
-Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
 
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles 
amb betum modificat o modificador: 
 
- Capes de rodadura: <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa 
- Granulometria: S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
- Additius: El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir 
l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir 
els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 
18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 
Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
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-Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
 
- Contingut de lligant: >=3% 
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de 
la UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors 
declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la 
UNE-EN 13108-1. 
 
Les mescles han de complir les condicions per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del PG 3 i 
de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, 
de la instrucció de carreteres,  
 
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la taula 542.1 del 
PG 3. 
 
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies 
ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions 
plàstiques. 
 
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, 
de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar 
al obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l’article 215 del PG 3 . 
 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, inclòs 
el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 
0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos 
dins d’algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del 
granulat total amb una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una 
aproximació del 0,1%. 
 
Contingut de lligant: 

 
-Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 
-Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 
-Capa intermèdia, Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50% 
-Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65% 
-Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75% 
 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el 
factor x = 2,65/d. 
 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del 
granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG3. 
 
Contingut de forats: Ha de complir l’establer en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes 
següents: 
 
-Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30 
-Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32 
 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l’establer en les taules 542.14a o 
542.14b del PG 3. 
 
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
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-Capes base i intermèdia: >= 80% 
-Capes de rodadura: >= 80% 
Toleràncies: 
-Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
-Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% 
-Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% 
-Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% 
-Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% 
-Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ± 
0,3% 
 
Mescles bituminoses de mòdul alt 
 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% 
de la massa total de la mescla. 
 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 Mpa 
 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles) 
 
Subministrament 
 
La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l’adherència de 
la mescla. 
 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
 
Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d’evitar el refredament. 
 
La mescla s’ha d’aplicar immediatament quan es rebi a l’obra. 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 

 
D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 
542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració dels pneumàtics usats 
sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això les emulsions 
bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 
 
Actualment són possibles dos mètodes d’incorporació de la pols de cautxú procedent de PFU (pneumàtic fora 
de ús): 
 
VIA HUMIDA 
 
La pols de PFU s’incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de 
fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint un betum modificat o millorat pel cautxú. 
 
El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut 
de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d’alta 
viscositat amb cautxú (BMAVC) 
 
Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l’esmenta-la Ordre Circular 21/2007. 
Compliran amb les següents especificacions: 
 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 
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Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

VIA SECA 
 
Consisteix a introduir la pols procedent de PFU directament a la pastadora de la central de fabricació 
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de la mescla bituminosa, com si d’una pols mineral es tractés. 
 
En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de cautxú. 
 
En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes les mescles 
bituminoses en calent amb addició de cautxú. 
 
Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat 
 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents: 
 
-Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
-Capes de gruix < 6 cm: 97% 
 
L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 542.9.4 del 
PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
 
En capes de rodadura: 
 
-Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans 
de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm 
-Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la 
capa) 
 
 

 
Toleràncies d’execució: 
 
-Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
-Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
-Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
-Nivell de les altres capes: ± 15 mm 
 
Condicions del procés d’execució 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a  
part integrant de l’obra en construcció. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 
acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a 
l’ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit 
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas 
de pluja. 
 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida 
d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules 
510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o 
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d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’hauran 
d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions de la DF. 
 
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden 
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
 
L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 
 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt 
longitudinal. 
 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades al Projecte Executiu, amb les toleràncies indicades. 
 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura 
de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 
On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de 
poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona on 
s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 
 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del tram de prova; 
s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i 
sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser 
compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 
 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat 
del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ha de continuar 
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada. 
 
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus canvis de direcció 
s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S’ha 
de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 
 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 33 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE CAPOLAT                                                                                      RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 
  

 

de reg d’adherència segons l’article 531 del PG-3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha 
d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, 
o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les 
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats teòriques i realment 
obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF. 
 
El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i 
totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 

 
MC 1.1.5.2 Capes de rodadura amb mescles bituminoses discontinues o drenants 

 
Són les que els seus materials son la combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols 
mineral i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
 
• Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut 
molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ús en 
capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
 
• Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos 
inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric 
de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
 
Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 
Característiques generals 
 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
 
Requisits dels materials constitutius: 
 
• Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
• B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
• BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
• BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
• BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
• El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els següents: 
• Mescles discontinues: 35/50 i 160/220 
• Mescles drenants: 35/50 i 250/330 
• El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
• En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, 
d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l’especificat en 
l’apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
• Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, 
en funció de l’ús previst 
• La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 
• En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
• La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria 
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats 
per als granulats de la mescla. 
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• Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
• Característiques generals de la mescla: 
• Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de 
lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que 
passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, 
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, 
s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la 
norma UNE-EN 13043. 
• Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
Els requisits de l’envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos 
opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es 
permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 
 
• Mescles discontinues: 
• Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
• Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
• Mescles drenants: 
• Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
• Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 
mm 
• El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 
0,125 mm. 
 
La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’envoltant de granulometria, els límits globals de 
la qual s’especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 
 
• Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 
• Additius: El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
• El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels granulats fins 
• Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
• Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la 
taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i en la taula 8 de la UNEEN 13108-7 en mescles 
drenants 
• Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
• Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d’estar classificat en alguna 
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
• Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la 
taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 
 
Mescles discontinues 
 
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant • BBTM: Mescla 
bituminosa per a capes primes 

 
• D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
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• Classe: A, B, C o D 
• Lligant: Designació del lligant utilitzat  
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
• Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 
13108-2. 
• Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108- 2. 
• Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han 
d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de 
producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 
• Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC 
• Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
• Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
• En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
 
MESCLES DRENANTS 
 
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
 
• PA: Mescla bituminosa drenant 
• D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
• Lligant: Designació del lligant utilitzat 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
• Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles 
amb betum modificat o modificador: <= 10% en massa 
• Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 
13108-7 
• Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a màxim el 
corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7 
• Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108-7 
• Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser el 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la 
UNE-EN 13108-7. 
• Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han 
d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de 
producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 
• Grau 35/50, 40/60: 150 a 180ºC 
• Grau 50/70: 140 a 175ºC 
• Grau 70/100: 140 a 170ºC 
• Grau 100/150, 160/220: 130 a 160ºC 
• Grau 250/330: 120 a 150ºC 
• En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
 
Les mescles hauran de complir les determinacions de les mescles per a ferms de carreteres contemplades en 
l’article 543 del PG 3: 
 
• Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
• Mescles drenants: PA 11, PA 16 
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
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Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, 
de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar 
al obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l’article 215 del PG 3. 
 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, inclòs 
el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; y 0,063 
mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins 
d’algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat 
total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació 
del 0,1%. 
 
Contingut de lligant: 
 
• BTM B: >= 4,75% 
• BBTM A: >= 5,20% 
• PA: >= 4,30% 
 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el 
factor x = 2,65/d. 
 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del 
granulat sec, inclòs el pols mineral: 
 
• BBTM A: 1,2 – 1,6 
• BBTM B: 1,0 – 1,2 
• PA: 0,9 – 1,1 
 
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 
 
• BBTM A: >= 4% 
• BBTM B: >= 12% 
• PA: 0,9: >= 20% 
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l’establer 
en les taula 543.12 del PG 3 
 
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
 
• BBTM: >= 90% 
• PA: 0,9: >= 85% 
 
Pèrdua de partícules en mescles drenants (UNE-EN 12697-17): 
 
• En categoria de tràfic T00 a T2: <= 20% 
• En la resta de casos: <= 25% 
 
Toleràncies: 

 
• Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
• Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% 
• Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% 
• Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% 
• Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% 
• Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ±0,3% 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l’adherència de 
la mescla. 
 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
 
Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
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La mescla s’ha d’aplicar immediatament. 
 
Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF 
• Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 
• Comprovació de la superfície d’assentament 
• Extensió de la mescla 
• Compactació de la mescla 
• Execució de junts de construcció 
• Protecció del paviment acabat 
 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior 
a la densitat de referència. 
 
El percentatge de forats per a mescles BBTM B y PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de 
ser igual o superior al percentatge de forats de referència 
 
L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 543.9.4 del 
PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
 
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de 
la posada en servei de la capa: 
 
• Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
• Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la 
capa): 
 
• Mescles tipus BBTM B y PA: 60% 
• Mescles tipus BBTM A: 65% 
 

Toleràncies d’execució: 
 

• Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de 
la densitat de referència 
• Percentatge de forats: 
• Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
• Mescla tipus PA: ± 2% 
• Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
• Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu 
defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
• Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l’obra en construcció. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 
acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 38 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE CAPOLAT                                                                                      RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 
  

 

control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
 
Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a 
l’ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d’estructures, la DF ha de poder 
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en 
obra en cas de pluja. 
 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida 
d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que 
ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG-3. 
 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s’hauran d’eliminar mitjançant fressat els 
excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions de la DF. 
 
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden 
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla. 
 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 543.4.3 del PG-3. 
 
L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 
 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s’ha d’estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt 
longitudinal. 
  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories 
de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i 
aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 

 
 

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera 
que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un 
gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada al Projecte Executiu amb les 
toleràncies previstes. 
 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura 
de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 
On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de 
poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de 
la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del tram de prova; el 
nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura 
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
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desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es 
compleixi el pla aprovat. 
 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat 
del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ha de continuar 
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada. 
 
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus canvis de direcció 
s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de sentit s’han de fer amb 
suavitat. S’ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
 
En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 
 
Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i 
estendre la següent franja contra ella. 
 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de 5 m dels junts 
transversals de les franges d’estesa contigües. 
 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. 
S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi 
la temperatura ambient. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats teòriques i realment 
obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF 

 
El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i 
totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
MC 1.1.6 Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats 
 
MC 1.1.6.1 Condicions de les partides d’obra executades 
 
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 
 
S’han considerat els regs següents: 
• Reg monocapa simple 
• Reg monocapa doble 
 
L’execució de la unitat d’Obra inclou les operacions següents: 
 
• En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
- Piconatge del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
 
• En el reg monocapa doble: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 
 
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 
segons la norma NLT-175. 
 
MC 1.1.6.2 Condicions del procés d’execució 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
 
No s’han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum 
asfàltic. 
 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la què s’ha d’efectuar el tractament 
superficial. 
 
La superfície sobre la que s’ha d’aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria 
solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s’ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 
 
S’han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d’evitar que es taquin amb lligant. 
 
L’aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s’ha d’evitar la duplicació de la dotació 
als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 
 
L’estesa del granulat s’ha de fer de manera uniforme i de manera que s’eviti el contacte de les rodes de 
l’equip d’estesa amb el lligant sense cobrir. 
 
En el cas què la DF ho consideri oportú, s’ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l’estesa 
del primer granulat. 

 
El piconatge del granulat s’ha d’executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 
centre i solapant-se cada passada amb la anterior. 
 
El piconatge amb compactadores s’ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots 
els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
 
El piconatge del granulat ha d’acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 
minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluïdificant o emulsió bituminosa; des del començament de 
la seva estesa. 
 
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a 
resistir l’acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt 
sobre la superfície abans de permetre la circulació. 
 
S’ha d’evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 
terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la 
projecció de granulat. 
 
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un 
escombrat definitiu del granulat no adherit. 
 
Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 
superficial. 
 
La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
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MC 1.1.6.3 Mesurament i abonament 
 
 
Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre perfil teòric, comprovats i acceptats per la DF. 
 
El preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, aplicació del reg, estesa de la sorra, compactació i 
tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
MC 1.1.7 Mescles asfàltiques en fred 
 
MC 1.1.7.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
 
La capa ha de tenir el pendent i les rasants especificats al Projecte Executiu o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
 
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Marshall (NLT-159). 
 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat 
i acabat que la resta de la capa. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
• Nivell de les capes: ± 15 mm 
• Planor de les capes: ± 8 mm/3 m 
• Regularitat superficial de les capes: <= 10 dm2/hm 
• Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric 
• Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric 

 
MC 1.1.7.2 Mesurament i abonament 

 
Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats teòriques i realment 
obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF. 
 
El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i 
totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
MC 1.1.8 Enderroc i reposició de paviments 
 
Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix tipus i acabat que 
els existents. 
 
ENDERROC 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu. 
 
El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d’iniciar els 
treballs, on s’ha d’especificar, com a mínim: 
 
• Mètode d’enderroc i fases 
• Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de conservar 
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• Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
• Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 
• Cronograma dels treballs 
• Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
 
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
 
L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l’entorn. 
 
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
 
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
REPOSICIÓ 
 
La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció 
de carreteres. 
 
La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del paviment que es 
reposa. 
 
Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en aquest plec de 
condicions. 
 
Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica diferent de la 
existent abans del enderroc. 
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MC 2 Senyalització i abalisament 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3) i el nou PG4 i I ‘Orden FOM/2523/2014, de 
12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. (En els elments que li siguin d’aplicació). 
 
 
MC 2.1. Senyalització horitzontal 
 
MC 2.1.1. Marques vials 
 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el 
trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprovada per Ordre de 
16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el Plec de condicions 
de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
I ‘Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. (En els elments que li 
siguin d’aplicació). 
 
Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu 
de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic 
Europeu). 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
 
• Visibilitat diürna i nocturna 
• Resistència al lliscament 
• Resistència a la deterioració 
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Davant altres possibles opcions no contemplades en aquest plec, es donarà preferència a les pintures en 
base aquosa pels següents motius: pel seu major grau de biodegradabilitat, per que aquest fet generalment 
suposa un potencial contaminador inferior i per que també, generalment, es simplifica el procediment de 
gestió dels envasos d’aquestes pintures com a residu respecte les pintures en base no aquosa. El producte ha 
de disposar de distintius de qualitat que acreditin aquesta opció. 
 
Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i 
microesferes de vidre, de durada superior a 105 cicles, al sotmetre-les al esmentat assaig. Aquestes 
microesferes de vidre, preferentment provindran de vidre reciclat i, la pintura en qüestió, haurà de tenir el 
distintiu pertinent (com ara Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental) que certifiqui aquesta procedència. 
 
 
 
 
 
El contractista haurà de presentar a la DF la relació de les empreses proposades per al subministrament dels 
materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels productes, i els certificats 
acreditatius de compliment d’especificacions tècniques i ambientals (distintius de garantia del producte) o els 
documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte.  
 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa 
tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
 
MC 2.1.1.1. Maquinària 
 
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada per la DF i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans 
necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o 
sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
 
Com la resta de maquinària de l’obra, haurà de disposar del corresponent certificat CE. 
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MC 2.1.1.2. Control de qualitat 
 
Es compliran els requisits establerts a l’article 700.7 del PG3, tant pel que fa a la recepció dels materials, com 
a la seva aplicació i a la unitat d’obra acabada i ). I ‘Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
 
MC 2.1.1.3. Mesurament i abonament 
 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, per metre lineal (m) realment pintat en obra, 
comprovats i acceptats per la DF. 
 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, per 
metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra (vuit per ple), comprovats i acceptats per la 
DF. 
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de 
la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment 
sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits 
autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
 
MC 2.1.2. Elements reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
 
Son elements físics, situats a la calçada per obligar als conductors a reduir la velocitat, o produeixen un efecte 
sobre el vehicle per advertir de la necessitat d’extremar l’atenció. 
 
El seu disseny i la seva instal·lació hauran de seguir les següents normes i instruccions tècniques: 
 
• ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras 
del Estado. 
• CIRCULAR 02/05 de 14 de març de 2005 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya sobre condicions d’implantació d’elements reductors de velocitat en travesseres urbanes de la 
xarxa viària de la Generalitat de Catalunya. 
• DOSSIER TÈCNIC Nº 22 del Servei Català de Trànsit: “Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà”. 
 
S’han considerat els següents elements reductors de velocitat: 
 
Elements prefabricats: 
• Bandes transversals 
• Coixí berlinès 
• Bandes transversals d’alerta 
Elements executats in situ: 
• Esquenes d’ase 
• Passos de vianants de ressalt 
 
 
MC 2.1.2.1. Condicions generals: 
 
Han d’estar situats als llocs indicats al projecte, amb les correccions fetes per la DF en el replanteig, si escau. 
 
Cal que estigui muntada la senyalització vertical que acompanya als reductors, amb les indicacions del 
element i de les limitacions de velocitat. 
 
Cal que la il·luminació sigui suficient per a garantir que un vianant sigui visible a 60 m, si hi han passos de 
vianants. 
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Cal garantir que no s’impedeix el drenatge de la calçada, i si fos així, cal introduir elements de drenatge 
addicionals (embornals, o tubs que comuniquin les dues bandes del reductor). 
 
La situació dels reductors de velocitat d’una via ha d’impedir que els conductors els puguin evitar envaint el 
carril contrari de circulació o els vorals. 
 
MC 2.1.2.2. Elements prefabricats 
 
Estaran formats per elements prefabricats (de cautxú o materials plàstics) degudament senyalitzats i 
subjectats al paviment (amb tacs i cargols o adhesius químics), de manera que en cap cas suposin un perill 
per als vehicles i els vianants. 
 
Característiques geomètriques 
 
Bandes transversals: 
 
Velocitat màxima Llargària (cm) Alçària (cm) 
50 km/h Mínim 60 Màxim 3 
Menys de 50 km/h entre 60 i 120 entre 5 i 7 
 
Alçada de la vora d’entrada < 1 cm 
 
Coixí berlinès: 
 
• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,80 m 
• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 
• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 
• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 
• La llargada total varia entre 3 i 4 m 
• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 
 
 
Condicions dels reductors prefabricats col·locats 
 
Si es fixen amb cargols, aquests han de restar embeguts a la superfície de l’element, per tal que no puguin 
afectar als vehicles. 
 
Les bandes transversals han de ser perpendiculars a l’eix de la via, i l’han de cobrir tota l’amplada dels carrils 
de circulació. 
 
El coixí berlinès ha de tenir els seu eix paral·lel al del carril de circulació, centrat amb el carril. Ha d’estar 
muntat de manera que les peces d’entrada en el sentit de circulació tinguin la senyalització dels triangles 
blancs. 
 
MC 2.1.2.3. Elements executats in situ 
 
Es poden executar amb formigó o amb materials asfàltics. 
Si son de formigó, la textura superficial estarà entre 0,6 i 0,9 segons NLT-335. 
 
Si son de material asfàltic, el coeficient de fregament superficial serà >= 65%, d’acord amb les especificacions 
dels articles 540,542 i 543 del PG3. 
 
Cal fressar el paviment sobre el que s’executarà el reductor, a les zones d’entrada i sortida, en una fondària 
de 3-4 cm i amb una amplària de 50 cm, per tal que la vora d’entrada tingui una alçaria menor a 5 mm. 
 
Característiques geomètriques 
 
Segons Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras 
del Estado. 
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MC 2.1.2.4. Mesurament i abonament 
 
Els elements reductors de velocitat per a metres lineals (m) realment executats, comprovats i acceptats per la 
DF. 
 
En el cas dels coixins berlinesos per unitats (u)executades, comprovades i acceptades per la DF. 
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el 
replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
MC 2.2. Senyalització vertical 
 
MC 2.2.1. Definició 
 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o el itinerari. 
 
Les marques vials verticals compliran amb el que s’estableix a les normes i documents següents: 
 
• “Reglamento General de Circulación” (REAL DECRETO 1428/2003 de 21 de novembre) 
• “LEY sobre el tránsito, circulación de vehiculos de motor y seguridad viaria” (REAL DECRETO Legislativo 
339/1990 de 2 de març) 
• “Señales verticales de circulación” Ministerio de Obras Públicas y Transportes, març i juny del 1992 
• Instrucción de Carreteras 8.1-IC “Senyalització Vertical”, de 28 de desembre de 1999 
• Article 701 del PG3 “Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes” 
• Dossier Tècnic de seguretat viària nº 22 “Senyalització vertical urbana” Servei Català de Trànsit. 
• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. (En els elments que li 
siguin d’aplicació). 
 
MC 2.2.2. Materials de les senyals i plafons 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
 
• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
• Cartells senyalitzadors 
• Cartells informadors 
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MC 2.2.3. Mesurament i abonament 
 
Els senyals per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per la DF. El preu 
no inclou el pal de suport. 
 
Els plafons o cartells per m2, col·locats en obra, comprovats i acceptats per la DF. El preu inclou la part 
proporcional d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 
 
Els pals de suport per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per la DF. 
 
El preu inclou el subministrament i la col·locació a l’obra, inclosa l’execució completa de la 
fonamentació o la soldadura a una placa base. 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, 
la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les 
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de 
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat, del present Plec de Condicions. 
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2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 34  
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   
1.2. Disposicions Facultatives  
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

   
1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   
1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
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1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

   
1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   
1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   
1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   
1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   
1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   
1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 62 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
  

Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové                                                                                                        
C/ Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

Plec de condicions 

Data Juliol de 2025 Plec de clàusules administratives   
  

    
7  

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 

   
1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   
1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 

   
1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   
1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
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Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   
1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   
1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar 
com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 
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Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en 
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i 
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les 
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
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Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   
1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 
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Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   
1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   
1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 
i d'aplicació. 
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 
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Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   
1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   
1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   
1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   
1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 
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A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 

   
1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   
1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 
2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 
2.1.2. Formigons  
2.1.2.1. Formigó estructural  
2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 
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  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 

   
2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 

acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i 
en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 

kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

   
2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
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2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 

  
  Formigonat en temps fred:   

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   
2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 
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AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 
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Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
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ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 
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2.2.1. Demolicions 

  
Unitat d'obra DMF020: Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb 
martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

   
2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ACE030: Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i terres deixades a la vora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 
terres deixades a la vora. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
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Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

   
2.2.3. Ferms i paviments urbans 

  
Unitat d'obra MBG010: Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades 
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació 
o dessecació de cada tongada. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, 
així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra MPB010: Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum 
asfàltic de penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, 
formació d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, càrrega i  transport i 
taxes de gestió de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de 
repercussió de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de rodolament, de 
composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració i reg d'adherència 
tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, formació d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, 
talls en paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de gestió de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 
17 03 01, i part proporcional de repercussió de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la 
capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. 
Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 

  
  
Unitat d'obra MSH100: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas 
Insaval suelos deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 
0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos deportivos,  de 
colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   
2.2.4. Equipament urbà 

  
Unitat d'obra TSV030: Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 
mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús 
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de senyalització 
vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació 
de l'element. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
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DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació del pal. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'element estarà degudament aplomat i tindrà la resistència, rigidesa i estabilitat suficients. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. No es procedirà a la retirada de 
l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TSV050: Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, circular, de 90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i 
elements d'ancoratge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 90 cm de 
diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra TSV050b: Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i 
elements d'ancoratge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, de 90 cm de 
costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TSV050c: Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 90 cm de 
doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TSV100: Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 
mm de gruix, per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-
25/B/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i 
fixació de l'element. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, per a suport de 
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-25/B/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge amb 
perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació de la placa 
d'ancoratge. Fixació del pal. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'element estarà degudament aplomat i tindrà la resistència, rigidesa i estabilitat suficients. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. No es procedirà a la retirada de 
l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació. 

  
  
Unitat d'obra TSV110: Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa 
urbana AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús 
accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, d'alumini, amb el 
dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

   
2.2.5. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 88 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
  

Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové                                                                                                        
C/ Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

Plec de condicions 

Data Juliol de 2025 Plec de condicions tècniques particulars   
  

    
33 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

   
2.2.6. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals 
d'higiene i benestar, i de senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i de 
senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Conjunt de mitjans necessaris pera la seguretat de l'obra, del personal i donar compliment a les normatives vigents 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. La D.O. o coordinador de seuretat i salut  podrà exigir sesne cost 
addcional l'aplicació de museres addicionals a les aplicades per la constructora si ho creu necessari. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Conjunt de mitjans necessaris pera la seguretat de l'obra, del personal i donar compliment a les normatives vigents 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. La D.O. o coordinador de seuretat i salut  podrà exigir sesne cost 
addcional l'aplicació de museres addicionals a les aplicades per la constructora si ho creu necessari. 

   
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 
2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 1 Ferms i paviments urbans 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  2 - 7  

1.1 U Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la col·locació a obra i compactació de 
tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió 
de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclòs 
neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària formada per 
estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar, 
totalment equipat 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Inclou tot tious de maquinaria i personal necesari 
per a la realització de tots els treballs. 

1    1,000     

        1,000 1,000 

1.2 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  Inclou els de tall mitjans Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Previsió per reparació de possibles "blandons" no 
localitzats. 

 50,000   50,000     

        50,000 50,000 

1.3 M³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per 
a millora de les propietats resistents del terreny. 

   Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Previsió per reparació de possibles "blandons" no 
localitzats. 

 10,000   10,000     

        10,000 10,000 

1.4 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de 
rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum asfàltic de 
penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, formació 
d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de 
gestió de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de repercussió 
de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

  
No es pavimentarà més enllà de l'amplada 

existent ni més enllà de 3,5m. 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Superfície a reasfaltar sobre paviment d'asfalt 
existent. Inclou tots els treballs previs i necessaris per 
al reasfaltat 

 6.800,000 3,500  23.800,000 
    

        23.800,000 23.800,000 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 2 Senyalització horitzontal 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  3 - 7  

2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos 
deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² 
cada mà); en vies ciclistes. 

  
Segons documentació gràfica i indicacions 

D.F. 
Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pintat de formes geomètriques i figues en paviment  11.900,000   11.900,000     

     726,444   726,444     

        12.626,444 12.626,444 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 3 Senyalització vertical 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  4 - 7  

3.1 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i terres deixades a la vora. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Excavació pous senyals 12 0,400 0,400 0,750 1,440     

        1,440 1,440 

3.2 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 
90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Prohibició velocitat 6    6,000     

        6,000 6,000 

3.3 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, 
de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Perill 6    6,000     

        6,000 6,000 

3.4 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, 
de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Stop. trobades amb carreyera BV-4241 2    2,000     

        2,000 2,000 

3.5 U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de 
senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació 
manual del terreny i fixació de l'element. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pals senyals 14    14,000     

        14,000 14,000 

3.6 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, 
d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 2    2,000     

        2,000 2,000 

3.7 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, per a 
suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-25/B/20/XC2 
mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de 
l'element. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 3 Senyalització vertical 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  5 - 7  

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització 2    2,000     

        2,000 2,000 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 4 Gestió de residus 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  6 - 7  

4.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. 

  
No s'admetran volums superiors als estimats. 

Es tindrà en compte en el preu ofertat. Les 
possibles terres es deixaran a les vores. 

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Segons estudi de gestió de residus. RCE nivell II  31,000   31,000     

        31,000 31,000 

4.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
No s'admetran volums superiors als estimats. 

Es tindrà en compte en el preu ofertat. Les 
possibles terres es deixaran a les vores. 

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Segons estudi de gestió de residus. RCE nivell II  31,000   31,000     

        31,000 31,000 

4.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus varis generats durabt l'obra 1    1,000     

        1,000 1,000 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                      

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové IV Amidaments 

 5 Seguretat i salut 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  7 - 7  

5.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i 
de senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment en condicions segures durant tot 
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge i 
posterior retirada dels materials i equips. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conjunt de mesures de segueratt i salut per a tota la 
durada de l'obra 

1    1,000     

        1,000 1,000 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

Capítol Nº 1 Ferms i paviments urbans 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  2 - 7  

1.1 U Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la col·locació a obra i compactació de 
tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió 
de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclòs 
neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària formada per 
estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar, totalment 
equipat 

Total U  : 1,000 4.457,24 4.457,24 

1.2 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

Total m²  : 50,000 9,88 494,00 

1.3 M³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora 
de les propietats resistents del terreny. 

Total m³  : 10,000 31,05 310,50 

1.4 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de 
rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum asfàltic de 
penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, formació 
d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de 
gestió de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de repercussió de 
transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

Total m²  : 23.800,000 9,16 218.008,00 

Parcial Nº 1 Ferms i paviments urbans :   223.269,74 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

Capítol Nº 2 Senyalització horitzontal 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  3 - 7  

2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos 
deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en 
vies ciclistes. 

Total m²  : 12.626,444 6,27 79.167,80 

Parcial Nº 2 Senyalització horitzontal :   79.167,80 
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ESTATSIGNATURES
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

Capítol Nº 3 Senyalització vertical 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  4 - 7  

3.1 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i terres deixades a la vora. 

Total m³  : 1,440 31,09 44,77 

3.2 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 90 
cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

Total U  : 6,000 160,27 961,62 

3.3 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, de 90 
cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

Total U  : 6,000 103,59 621,54 

3.4 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 
90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

Total U  : 2,000 186,55 373,10 

3.5 U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de 
senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació 
manual del terreny i fixació de l'element. 

Total U  : 14,000 94,18 1.318,52 

3.6 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, d'alumini, 
amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

Total U  : 2,000 283,20 566,40 

3.7 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, per a 
suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-25/B/20/XC2 mitjançant 
placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

Total U  : 2,000 321,13 642,26 

Parcial Nº 3 Senyalització vertical :   4.528,21 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

Capítol Nº 4 Gestió de residus 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  5 - 7  

4.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. 

Total m³  : 31,000 4,53 140,43 

4.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total m³  : 31,000 6,85 212,35 

4.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

Total U  : 1,000 104,06 104,06 

Parcial Nº 4 Gestió de residus :   456,84 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

Capítol Nº 5 Seguretat i salut 

                            
Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  6 - 7  

5.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i de 
senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior retirada 
dels materials i equips. 

Total U  : 1,000 2.758,73 2.758,73 

Parcial Nº 5 Seguretat i salut :   2.758,73 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

        
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

        Promotor: Ajuntament de Capolat 

        Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                            

        
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost 

 

                            

                          Pàgina:  7 - 7  

Pressupost 
   
1 Ferms i paviments urbans . 223.269,74 

2 Senyalització horitzontal . 79.167,80 

3 Senyalització vertical . 4.528,21 

4 Gestió de residus . 456,84 

5 Seguretat i salut . 2.758,73 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 310.181,32 

    13% de despeses generals 40.323,57 

    6% de benefici industrial 18.610,88 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 369.115,77 

    21% IVA 77.514,31 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 

446.630,08 

                  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL SIS-
CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 

                  
                  

Capolat a juliol de 2025 
l'Arquitecte 

Ramon Subirana i Jové 
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 
CARRETERA BV-4241  
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

      
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

      Promotor: Ajuntament de Capolat 

      Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

      
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  

                Pàgina:  2 - 5  

    1 Ferms i paviments urbans       
1.1 U Transport i posterior retirada de maquinaria i 

equips d'estesa per la col·locació a obra i 
compactació de tractament superficial en calent 
d'altes prestacions, consistent en l'aplicació 
conjunt del reg amb emulsió de betum altament 
modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de 
mescla bituminosa en calent, inclòs neteja prèvia 
de la calçada i fresatge e encaixos, amb una 
dotació de maquinària formada per estenedora 
(amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, 
fresadora, personal i maquinària auxiliar, 
totalment equipat 

4.457,24 € QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

1.2 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat 
asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell 
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

9,88 € NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

1.3 m³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i 
compactació al 98% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, 
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
98% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

31,05 € TRENTA-U EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 

1.4 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla 
bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 
D, per a capa de rodolament, de composició 
densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració i reg 
d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat 
de superfície existent, formació d'entregues i 
encontres amb vores, reixes, guals, talls en 
paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de 
gestió de residus de barreges bituminoses RCE de 
Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de 
repercussió de transport i retirada d'equips, 
personal i materials d'asfaltat i transport. 

9,16 € NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

1.5 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf 
B50/70 D, per a capa de rodolament, densa, amb 
àrid calcari de 11 mm de grandària màxima, amb 
0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge 
d'aplicació de fins a 150 t/dia. 

95,83 € NORANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

1.6 dia Equip estesa col.locació mescla 
bitum.calent,98 % Marshall,horari nocturn/dia 
festiu/cap setmana 

842,73 € VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

1.7 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 1 
cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 
compacta, equipada amb banda transportadora 
per a la càrrega directa sobre camió de les restes 
generades i posterior escombrat de la superfície 
fresada amb escombradora mecànica. 

0,75 € SETANTA-CINC CÈNTIMS 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

      
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

      Promotor: Ajuntament de Capolat 

      Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

      
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  

                Pàgina:  3 - 5  

1.8 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T32 sobre 
esplanada E3, compost per: capa de 22 cm 
d'espessor de terra-ciment formada per la mescla 
en central de material granular per a la fabricació 
de SC40, adequat per a tràfic T32 amb ciment 
CEM II / A-V 32,5 N, a granel; reg de guarit 
mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus 
ECR-1, a força de betum asfàltic; mescla 
bituminosa en calent: reg d'adherència 
mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus 
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de 5 cm 
d'espessor formada per material granular per a la 
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 
bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los 
Angeles <=25, adequat per a tràfic T32 amb filler 
calcari, per a mescla bituminosa en calent i 
betum asfàltic B60/70; reg d'adherència 
mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus 
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de 
rodolament de 5 cm d'espessor formada per 
material granular per a la fabricació de mescla 
bituminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 
13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat 
per a tràfic T3 amb filler calcari, per a mescla 
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 

19,42 € DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 

    2 Senyalització horitzontal       
2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 

plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval 
suelos deportivos,  de colors verd, blau, groc, 
vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 

6,27 € SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

    3 Senyalització vertical       
3.1 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit 

compacte, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i terres deixades 
a la vora. 

31,09 € TRENTA-U EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

3.2 U Subministrament i col·locació sobre el suport de 
senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 90 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

160,27 € CENT  SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 

3.3 U Subministrament i col·locació sobre el suport de 
senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
triangular, de 90 cm de costat, amb 
retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

103,59 € CENT  TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

      
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

      Promotor: Ajuntament de Capolat 

      Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

      
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  

                Pàgina:  4 - 5  

3.4 U Subministrament i col·locació sobre el suport de 
senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb 
retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

186,55 € CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

3.5 U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, 
de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a 
suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a 
una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús 
replanteig, excavació manual del terreny i fixació 
de l'element. 

94,18 € NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS 

3.6 U Subministrament i col·locació sobre el suport de 
mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, 
d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb 
retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

283,20 € DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS 

3.7 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció 
circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, 
per a suport de senyalització informativa urbana 
AIMPE, fixat a una base de formigó HA-
25/B/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge amb 
perns. Inclús replanteig, excavació manual del 
terreny i fixació de l'element. 

321,13 € TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS 

    4 Gestió de residus       
4.1 m³ Transport amb camió de mescla sense 

classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 30 
km de distància. 

4,53 € QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

4.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus 
inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 

6,85 € SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

4.3 U Transport de mescla sense classificar de residus 
inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

104,06 € CENT  QUATRE EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS 

    5 Seguretat i salut       

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 109 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

      
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

      Promotor: Ajuntament de Capolat 

      Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

      
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  

                Pàgina:  5 - 5  

5.1 U Conjunt de sistemes de protecció 
col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals 
d'higiene i benestar, i de senyalització, protecció i 
abalissament de les obres necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment 
en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi, reparació o reposició i 
transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior 
retirada dels materials i equips. 

2.758,73 € DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 

5.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

1.000,00 € MIL EUROS 

5.3 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i 
benestar, necessàries per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

1.000,00 € MIL EUROS 

5.4 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització 
provisional d'obres, necessaris per al compliment 
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi, reparació o reposició, canvi de 
posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge 
o retirada a contenidor. 

1.000,00 € MIL EUROS 

  
Capolat a juliol de 2025 

l'Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

    Promotor: Ajuntament de Capolat 

    Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

    
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  

                Pàgina:  2 - 6  

1 ACE030 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i terres deixades a la vora. 

          Mà d'obra 21,44 €   

          Maquinària 9,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,61 €   

          Total per m³............: 31,09 €   
          Són TRENTA-U EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³ 

2 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 1 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en 
fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre 
camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb 
escombradora mecànica. 

          Mà d'obra 0,15 €   

          Maquinària 0,59 €   

          Mitjans auxiliars 0,01 €   

          Total per m²............: 0,75 €   
          Són SETANTA-CINC CÈNTIMS per m² 

3 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell 
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

          Mà d'obra 6,30 €   

          Maquinària 3,39 €   

          Mitjans auxiliars 0,19 €   

          Total per m²............: 9,88 €   
          Són NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

4 F9HYV200 dia Equip estesa col.locació mescla bitum.calent,98 % Marshall,horari nocturn/dia festiu/cap 
setmana 

          Materials 842,73 €   

          Total per dia............: 842,73 €   
          Són VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per dia 

5 F9HYV600 U Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la col·locació a obra i 
compactació de tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en 
l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betum altament modificat amb l'estesa d'una 
capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclòs neteja prèvia de la calçada i 
fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb 
rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar, totalment 
equipat 

          Maquinària 4.457,24 €   

          Total per U............: 4.457,24 €   
          Són QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U 

6 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
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          Maquinària 102,02 €   

          Mitjans auxiliars 2,04 €   

          Total per U............: 104,06 €   
          Són CENT  QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U 

7 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 30 km de distància. 

          Maquinària 4,44 €   

          Mitjans auxiliars 0,09 €   

          Total per m³............: 4,53 €   
          Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m³ 

8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 

          Maquinària 6,72 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          Total per m³............: 6,85 €   
          Són SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

9 MBG010 m³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

          Mà d'obra 4,71 €   

          Maquinària 5,53 €   

          Materials 20,20 €   

          Mitjans auxiliars 0,61 €   

          Total per m³............: 31,05 €   
          Són TRENTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m³ 

10 MFF010 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T32 sobre esplanada E3, compost per: capa de 22 cm 
d'espessor de terra-ciment formada per la mescla en central de material granular per a la 
fabricació de SC40, adequat per a tràfic T32 amb ciment CEM II / A-V 32,5 N, a granel; reg 
de guarit mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic; mescla bituminosa en calent: reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió 
bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de 5 cm d'espessor formada per 
material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons 
UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T32 amb filler calcari, 
per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant 
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de 
rodolament de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de 
mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los 
Angeles <=25, adequat per a tràfic T3 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en 
calent i betum asfàltic B60/70. 

          Mà d'obra 0,80 €   
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          Maquinària 9,56 €   

          Materials 8,68 €   

          Mitjans auxiliars 0,38 €   

          Total per m²............: 19,42 €   
          Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

11 MPB001 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de rodolament, 
densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de 
mescla, per a un tonatge d'aplicació de fins a 150 t/dia. 

          Mà d'obra 5,38 €   

          Maquinària 5,24 €   

          Materials 83,33 €   

          Mitjans auxiliars 1,88 €   

          Total per t............: 95,83 €   
          Són NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per t 

12 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, 
per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs 
neteja i raspatllat de superfície existent, formació d'entregues i encontres amb vores, 
reixes, guals, talls en paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de gestió de residus de 
barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de repercussió de 
transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

          Mà d'obra 0,34 €   

          Maquinària 0,31 €   

          Materials 8,33 €   

          Mitjans auxiliars 0,18 €   

          Total per m²............: 9,16 €   
          Són NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m² 

13 MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas 
Insaval suelos deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, 
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 

          Mà d'obra 4,19 €   

          Materials 1,96 €   

          Mitjans auxiliars 0,12 €   

          Total per m²............: 6,27 €   
          Són SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m² 

14 TSV030 U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, 
per a suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. 
Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

          Mà d'obra 33,70 €   

          Materials 58,63 €   
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          Mitjans auxiliars 1,85 €   

          Total per U............: 94,18 €   
          Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U 

15 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, circular, de 90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús 
accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

          Mà d'obra 9,24 €   

          Maquinària 7,56 €   

          Materials 140,33 €   

          Mitjans auxiliars 3,14 €   

          Total per U............: 160,27 €   
          Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U 

16 TSV050b U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús 
accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

          Mà d'obra 8,92 €   

          Maquinària 7,56 €   

          Materials 85,08 €   

          Mitjans auxiliars 2,03 €   

          Total per U............: 103,59 €   
          Són CENT  TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U 

17 TSV050c U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer 
galvanitzat, octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 
(D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

          Mà d'obra 9,24 €   

          Maquinària 7,56 €   

          Materials 166,09 €   

          Mitjans auxiliars 3,66 €   

          Total per U............: 186,55 €   
          Són CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U 

18 TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm 
de gruix, per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de 
formigó HA-25/B/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, 
excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

          Mà d'obra 33,31 €   

          Materials 281,52 €   

          Mitjans auxiliars 6,30 €   

          Total per U............: 321,13 €   
          Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

    
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

    Promotor: Ajuntament de Capolat 

    Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                  

    
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  

                Pàgina:  6 - 6  

19 TSV110 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa 
urbana AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 
(D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

          Mà d'obra 24,80 €   

          Materials 252,85 €   

          Mitjans auxiliars 5,55 €   

          Total per U............: 283,20 €   
          Són DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U 

20 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals 
d'higiene i benestar, i de senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris 
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Inclòs manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior 
retirada dels materials i equips. 

          Sense descomposició 2.758,73 €   

          Total per U............: 2.758,73 €   
          Són DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U 

21 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

          Sense descomposició 1.000,00 €   

          Total per U............: 1.000,00 €   
          Són MIL EUROS per U 

22 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

          Sense descomposició 1.000,00 €   

          Total per U............: 1.000,00 €   
          Són MIL EUROS per U 

23 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, 
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o 
retirada a contenidor. 

          Sense descomposició 1.000,00 €   

          Total per U............: 1.000,00 €   
          Són MIL EUROS per U 

          
Capolat a juliol de 2025 

l'Arquitecte 
D. Ramon Subirana i Jové  
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

    
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

    Promotor: Ajuntament de Capolat 

    Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                

    
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Quadre de materials 

 

                

              Pàgina:  2 - 2  

1 Tot-u artificial calcari. 9,183 22,000 t 202,00 

2 Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 77,627 1,110 m³ 86,16 

3 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 71,994 0,700 m³ 50,40 

4 Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. 

0,214 23.800,000 kg 4.998,00 

5 Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color verd 
clar, acabat setinat, textura llisa, antilliscant; per a 
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 

9,780 2.525,289 l 24.747,83 

6 Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid 
calcari de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic 
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 

70,623 2.737,000 t 193.256,00 

7 Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 
100x50x3 mm, per a suport de senyalització vertical de 
tràfic. 

13,758 56,000 m 770,42 

8 Pal de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de 
diàmetre i 5 mm de gruix, per a suport de senyalització 
informativa urbana AIMPE. 

48,323 7,000 m 338,26 

9 Placa d'ancoratge de pal, de secció circular, de 76 mm 
de diàmetre, amb perns. 

69,306 2,000 U 138,62 

10 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 
90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.), 
segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i 
elements d'ancoratge. 

140,330 6,000 U 841,98 

11 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, 
de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.), 
segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i 
elements d'ancoratge. 

85,075 6,000 U 510,48 

12 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, 
de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància 
nivell 3 (D.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, 
cargolam i elements d'ancoratge. 

166,085 2,000 U 332,18 

13 Mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, 
d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb 
retroreflectància nivell 3 (D.G.), inclús accessoris, 
cargolam i elements d'ancoratge. 

252,850 2,000 U 505,70 

  Import total: 226.778,03 

  
Capolat a juliol de 2025 

l'Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

    
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

    Promotor: Ajuntament de Capolat 

    Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                

    
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Quadre de mà d'obra 

        Import 

Nº Designació         

        Preu Quantitat Total 

        (Euros) (Hores) (Euros) 
 

                

              Pàgina:  2 - 2  

1 Oficial 1ª pintor. 28,420 984,863 h 28.030,71 

2 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 88,974 h 2.641,60 

3 Ajudant pintor. 25,280 984,863 h 24.874,09 

4 Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 260,219 h 6.511,73 

5 Peó ordinari construcció. 23,810 1,980 h 47,10 

  Import total: 62.105,23 

  
Capolat a juliol de 2025 

l'Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

    
Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

    Promotor: Ajuntament de Capolat 

    Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                

    
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Quadre de maquinària 

 

                

              Pàgina:  2 - 2  

1 Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació 
del tractament superficial en calent d'altes prestacions, 
consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de 
betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra 
fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia 
de la calçada i fresatge e encaixos. Amb una dotació de 
maquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), 
cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinaria 
auxiliar totalment equipat. 

4.457,242 1,000 dia 4.457,24 

2 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 40,046 0,700 h 28,00 

3 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 35,721 0,364 h 13,02 

4 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 105,187 0,090 h 9,50 

5 Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 
kg, amplada de treball 100 cm. 

49,283 23,800 h 1.190,00 

6 Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 
t, amplada de treball 168 cm. 

40,624 0,920 h 37,40 

7 Camió banyera de 30 t de càrrega. 83,690 1,643 h 137,64 

8 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,139 0,920 h 8,40 

9 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida 
de mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu 
de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

110,892 0,920 U 102,02 

10 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de 
formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

7,300 28,520 m³ 208,32 

11 Martell pneumàtic. 4,281 17,800 h 76,00 

12 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,357 8,900 h 65,50 

13 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m 
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 

48,465 2,184 h 105,84 

14 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 57,666 23,800 h 1.428,00 

15 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 201,040 23,800 h 4.760,00 

  Import total: 12.626,88 

  
Capolat a juliol de 2025 

l'Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                        

            
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  2 - 8  

1 Ferms i paviments urbans 

1.1 F9HYV600 U Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la col·locació a obra i compactació 
de tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb 
emulsió de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en 
calent, inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària 
formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària 
auxiliar, totalment equipat 

  

1,000 dia Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial 
en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de 
betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en 
calent. Inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos. Amb una dotació de 
maquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, 
fresadora, personal i maquinaria auxiliar totalment equipat. 

4.457,242 € 4.457,24 € 

                     Preu total por U  . 4.457,24 € 

1.2 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  0,356 h Martell pneumàtic. 4,281 € 1,52 € 

  0,178 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,357 € 1,31 € 

  0,014 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 40,046 € 0,56 € 

  0,154 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 4,38 € 

  0,076 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 1,92 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,690 € 0,19 € 

                     Preu total por m²  . 9,88 € 

1.3 MBG010 m³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

  2,200 t Tot-u artificial calcari. 9,183 € 20,20 € 

  0,092 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168 
cm. 

40,624 € 3,74 € 

  0,092 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,139 € 0,84 € 

  0,009 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 105,187 € 0,95 € 

  0,198 h Peó ordinari construcció. 23,810 € 4,71 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 30,440 € 0,61 € 

                     Preu total por m³  . 31,05 € 

1.4 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa 
de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària màxima i betum 
asfàltic de penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i raspatllat de superfície existent, 
formació d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, càrrega i  
transport i taxes de gestió de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part 
proporcional de repercussió de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

  
0,115 t Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 

composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic 
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 

70,623 € 8,12 € 

  1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0,214 € 0,21 € 

  0,001 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 201,040 € 0,20 € 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                        

            
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  3 - 8  

  0,001 h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 
cm. 

49,283 € 0,05 € 

  0,001 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 57,666 € 0,06 € 

  0,003 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 0,09 € 

  0,010 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 0,25 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 8,980 € 0,18 € 

                     Preu total por m²  . 9,16 € 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 
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Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  4 - 8  

 
2 Senyalització horitzontal 

2.1 MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos 
deportivos,  de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² 
cada mà); en vies ciclistes. 

  0,200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color verd clar, acabat setinat, textura 
llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 

9,780 € 1,96 € 

  0,078 h Oficial 1ª pintor. 28,420 € 2,22 € 

  0,078 h Ajudant pintor. 25,280 € 1,97 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,150 € 0,12 € 

                     Preu total por m²  . 6,27 € 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 
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                                   Pàgina:  5 - 8  

 
3 Senyalització vertical 

3.1 ACE030 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i terres deixades a la vora. 

  0,253 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 35,721 € 9,04 € 

  0,848 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 21,44 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 30,480 € 0,61 € 

                     Preu total por m³  . 31,09 € 

3.2 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, 
de 90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 

  
1,000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 90 cm de diàmetre, amb 

retroreflectància nivell 3 (D.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i 
elements d'ancoratge. 

140,330 € 140,33 € 

  0,156 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 
kg de càrrega màxima. 

48,465 € 7,56 € 

  0,172 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 4,89 € 

  0,172 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 157,130 € 3,14 € 

                     Preu total por U  . 160,27 € 

3.3 TSV050b U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i 
elements d'ancoratge. 

  
1,000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular, de 90 cm de costat, amb 

retroreflectància nivell 3 (D.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i 
elements d'ancoratge. 

85,075 € 85,08 € 

  0,156 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 
kg de càrrega màxima. 

48,465 € 7,56 € 

  0,166 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 4,72 € 

  0,166 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 4,20 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 101,560 € 2,03 € 

                     Preu total por U  . 103,59 € 

3.4 TSV050c U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

  
1,000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 90 cm de doble apotema, 

amb retroreflectància nivell 3 (D.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, 
cargolam i elements d'ancoratge. 

166,085 € 166,09 € 

  0,156 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 
kg de càrrega màxima. 

48,465 € 7,56 € 

  0,172 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 4,89 € 

  0,172 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 182,890 € 3,66 € 

                     Preu total por U  . 186,55 € 

3.5 TSV030 U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport 
de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, 
excavació manual del terreny i fixació de l'element. 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                        

            
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  6 - 8  

  4,000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de 
senyalització vertical de tràfic. 

13,758 € 55,03 € 

  0,050 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 71,994 € 3,60 € 

  0,435 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 12,36 € 

  0,844 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 21,34 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 92,330 € 1,85 € 

                     Preu total por U  . 94,18 € 

3.6 TSV110 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, 
d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

  
1,000 U Mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 

150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.), inclús accessoris, cargolam i elements 
d'ancoratge. 

252,850 € 252,85 € 

  0,314 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 8,92 € 

  0,628 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 15,88 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 277,650 € 5,55 € 

                     Preu total por U  . 283,20 € 

3.7 TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, per 
a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-25/B/20/XC2 
mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació 
de l'element. 

  1,000 U Placa d'ancoratge de pal, de secció circular, de 76 mm de diàmetre, amb perns. 69,306 € 69,31 € 

  3,500 m Pal de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, per a 
suport de senyalització informativa urbana AIMPE. 

48,323 € 169,13 € 

  0,555 m³ Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 77,627 € 43,08 € 

  0,392 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 € 11,14 € 

  0,877 h Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 € 22,17 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 314,830 € 6,30 € 

                     Preu total por U  . 321,13 € 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                        

            
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  7 - 8  

 
4 Gestió de residus 

4.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de distància. 

  0,053 h Camió banyera de 30 t de càrrega. 83,690 € 4,44 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,440 € 0,09 € 

                     Preu total por m³  . 4,53 € 

4.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
0,920 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i 

prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

7,300 € 6,72 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,720 € 0,13 € 

                     Preu total por m³  . 6,85 € 

4.3 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
0,920 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de mescla sense classificar de 

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de 
residus. 

110,892 € 102,02 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 102,020 € 2,04 € 

                     Preu total por U  . 104,06 € 
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE LA 

CARRETERA BV-4241 

            Promotor: Ajuntament de Capolat 

            Situació: Crretera circular de Rossinyol a Coforb entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

                                        

            
l'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                   Pàgina:  8 - 8  

 
5 Seguretat i salut 

5.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i 
benestar, i de senyalització, protecció i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclòs manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips. 

                   Sense descomposició 2.758,730 € 

                     Preu total redondeado por U  . 2.758,73 € 
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I. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  
1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents 
condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a més de 
20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no 
és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 
1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels 
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de 
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de 
riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el procés 

constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 
1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació 
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de 
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, 
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 
1.2. Dades generals  
1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 

  Promotor: Ajuntament de Capolat - P0804400J 
  Autor del projecte: Ramon Subirana i Jové- arquitecte col.legiat 28068/2 
  Constructor - Cap d'obra: A determinar en fase previa a l'inici d'obra 
  Coordinador de seguretat i salut: A determinar en fase previa a l'inici d'obra 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot 
servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I 
KM 9 DE LA CARRETERA BV-4241 

  Plantes sobre rasant: No n'hi ha. Treballs de pavimentació a nivell del paviment existent. 
  Plantes sota rasant: No n'hi ha. 
  Pressupost d'execució material: 310.181,32€ 
  Termini d'execució: 3 mesos 
  Nre. màx. operaris: 10 

  
 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada 
avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Carretera circular de Rossinyol i Coforb. Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241, Capolat 
(Barcelona) 

  Accessos a l'obra: Pels 2 extrems dels vials. Un al PKM 5,85 i un al PKM 9 de la Carretera BV-4241 
  Topografia del terreny: Plana 
  Edificacions contigües: No n'hi ha. Vial sense habitatges en contacte immediat a la zona objecte d'intervenció. 
  Servituds i condicionants: No que es coneguin. 
  Condicions climàtiques i ambientals: El clima de l'Alt Berguedà és plujós i fred i amb neu a l'hivern als vessants més 

enlairats. Les precipitacions mitjanes anuals superen els 1.000 mm, amb un mínim relatiu a l'hivern. La vegetació és 
constituïda principalment per pinedes de pi roig i rouredes. Als indrets més ombrívols hi ha fagedes i, més rarament, 
avetoses. A partir dels 1.700 metres domina el pi negre i per damunt dels 2.200 metres els prats alpins. La meitat 
meridional del Berguedà (Baix Berguedà) és constituïda per relleus poc enlairats. El clima és mediterrani amb una 
lleugera tendència continental. Les precipitacions mitjanes anuals ronden entre els 700 i els 900 mm, amb un mínim 
a l'hivern. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 11° i els 13°, amb hiverns freds i estius no 
excessivament calorosos. La vegetació espontània és formada per carrascars en els indrets més secs i sòls pobres, i 
rouredes allà on plou més i els sòls són més profunds. A la part central i occidental sol dominar el roure valencià, i a 
la part més oriental i septentrional el roure martinenc. Actualment hi ha sobretot brolles amb pins (pi blanc, pi roig) 
amb moltes àrees de rebolls i rouredes joves, especialment després dels incendis forestals que van arrasar aquesta 
zona l'any 1994 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels 
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per 
evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en 
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 
 
1.2.4.1. Actuacions prèvies 

Treballs d'implantació de les mesures de seguretat i salut. Treballs d'implantació dels mitjans auxiliars necessaris i 
transport de maquinaria. 
 
1.2.4.2. Demolició parcial 

Neteja i fressat del paviment d'asfalt existent. Demolició de zones amb "blandons". 
 
1.2.4.3. Revestiments exteriors 

Treballs de pavimetació de senyalització horitzontal, vertical i acabats. 
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1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol 
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable 
d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc 
accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i 
substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un 
accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Hospital Sant Bernabè 
Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona 
938243400 

10,00 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona s'estima en 30 minuts, en 
condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" 
contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de l'obra que 
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament, 
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 
calçat. 
 
1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
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  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja 
dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, 
preferentment d'un sol ús. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar  
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les 
mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i 
dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies 
soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa 

de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat 

algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa de 

corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 
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1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar durant les 
diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, degudament 

instruïda. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics, 

evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques, per 

evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la seva 

intensitat i voltatge. 

  
 
1.5.2.1. Actuacions prèvies 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major 
insolació. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Mascareta amb filtre 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  
 
1.5.2.2. Demolició parcial 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
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  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Mascareta amb filtre 

  
 
1.5.2.3. Revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50 

km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major 

insolació. 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
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  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació vigent 
en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa 
vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes 
homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de 
maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als 
següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual 
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la 
seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà el fre 
d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la pala 
 
1.5.4.2. Camió de caixa basculant 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les 
operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 
1.5.4.3. Camió per a transport, fresadores, compactadores 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els 
materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas d'estar 
situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
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  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent 
sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.4. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del 
personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 
1.5.4.5. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres. 
 
1.5.4.6. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble 
aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu 
caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus 
mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de protecció 
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors 
auditius. 

 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més 
freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
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  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 

  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o partícules. 
 
1.6.4. Soroll 

  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
1.6.5. Esforços 

  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
1.6.6. Incendis 

  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 

  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i 
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i 
col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona 
construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 
1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 
1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 
1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs 
de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb 
el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera planta, 
per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
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1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal 
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la 
normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà 
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb 
ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la 
demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal 
destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 
1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint 
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec 
d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar 
garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un 
centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent 
en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que 
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de 
seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com 
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació 
que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin 
assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB_29072025

Codi per a validació: FTQG4-BOOF8-A5A8F
Data d'emissió: 28 de Abril de 2026 a les 16:56:24
Pàgina 147 de 209

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

91
65

98
 F

T
Q

G
4-

B
O

O
F

8-
A

5A
8F

 B
A

88
49

B
9F

1B
92

F
A

D
48

E
C

63
1B

A
08

55
3D

B
5E

67
81

80
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ca

po
la

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 2 - 12     

2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 3 - 12     

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 4 - 12     

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 5 - 12     

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones 
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de 
promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos 
laborales en episodios de elevadas temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
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ESTATSIGNATURES
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 6 - 12     

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 7 - 12     

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 8 - 12     

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
 

  
  

Ramon Subirana i Jové                                                                                                                        C/ 
Carrió  nº27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel.  938752424 

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 9 - 12     

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 
industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
su adaptación al principio de reconocimiento mutuo 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS 
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
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Projecte Reasfaltat carretera circular de Rossinyol a Coforb. 

Situació Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241 

Promotor Ajuntament de Capolat 
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I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data Juliol de 2025 2. Normativa i legislació aplicables.   
  

  
  Pàgina 10 - 12     

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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  Pàgina 11 - 12     

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Plec de clàusules administratives  
3.1.1. Disposicions generals  
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte 
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i 
Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la 
construcció de l'obra "REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 I KM 9 DE 
LA CARRETERA BV-4241", situada en Carretera circular de Rossinyol i Coforb. Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera 
BV-4241, Capolat (Barcelona), segons el projecte redactat per Ramon Subirana i Jové- arquitecte col.legiat 28068/2. Tot 
això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de 
l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives  
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes 
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 
sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si 
s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses 
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans 
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a 
treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris 
generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva 
execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al 
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i 
de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
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Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti 
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i 
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre 

coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves 

instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les 
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i 
als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis 
i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma 
part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar 
simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació 
vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 
  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 
3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista 
o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o 
subcontractista. 
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Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de 
les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la 
informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de 
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà per 
a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i 
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una 
absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció 
facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, 
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals 
inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de 
seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les 
proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als 
treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos 
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per 
a altres persones o per al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball  
3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat 
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material 
sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als 
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 
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3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè 
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a 
la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l 
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases 
netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra  
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i 
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici 
d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre 
amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra 
a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació 
com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de 
treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que 
constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així 
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com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si 
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran 
respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre 
cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada 
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de 
prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució 
de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en 
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars  
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3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el 
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a 
sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva 
seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, 
nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de 
recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas 
d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de 
la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 
antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua 
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients 
de deixalles. 
 
3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai 
suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de 
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb 
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es 
disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de 
calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la 
preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta 
instal·lació. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses 
les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el 
manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el control 
de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a l'Annex I 
de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions 
de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present 
projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment 
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme a 
l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de 
l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho 
autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució de 
l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva 
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.  
2.1. Normativa de caràcter general 
  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados, de planes y 
fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y 
modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
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Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 
2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
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2.2.1. XE. Estructures de formigó 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.3. XS. Estudis geotècnics 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de 
subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, 
de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la 
reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i 
rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el marcat CE 
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE 

L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE 
L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les fases 
de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual 
cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la 
qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant 
l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de 
servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de control a 
realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director 
d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a realitzar 
pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DMF020 Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell 
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

50,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la 
seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
  

ACE030 Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i terres deixades a la vora. 

1,44 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes de 
fons i cotes entre eixos. 

1 per pou   Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes de 
parcel·la, serveis, servituds, 
fonamentacions i edificacions 
pròximes. 

1 per pou   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud, amplària i cota del fons 
de l'excavació. 

1 per pou   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Anivellació de l'excavació. 1 per pou   Variacions no acumulatives de 50 mm en general. 

2.3 Identificació de les 
característiques del terreny del 
fons de l'excavació. 

1 per zona d'actuació   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.4 Discontinuïtats del terreny durant 
el tall de terres. 

1 per pou   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
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MBG010 Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

10,00 m³ 

 
  

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 cm. 

1.2 Gruix total. 1 per unitat   Gruix diferent en més d'1/5 del gruix especificat en 
el projecte. 

1.3 Planitud. 1 per unitat   Variacions superiors a ±10 mm, amidades amb 
regla de 3 m.  

  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Uniformitat de la superfície 
d'acabat. 

1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

MPB010 Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC 11 surf B50/70 D, per 
a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 11 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració i reg d'adherència tipus ECR-1. Inclòs neteja i 
raspatllat de superfície existent, formació d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, 
talls en paviments i altres, càrrega i  transport i taxes de gestió de residus de barreges 
bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de repercussió de transport i 
retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport. 

23.800,00 m² 

 
  

FASE 1 Extensió de la mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 
  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 

1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat el menor nombre de junts possible.  
  

FASE 2 Compactació de la capa de mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Compactació. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat longitudinalment, de manera 
contínua i sistemàtica. 

  No s'ha realitzat a la major temperatura possible. 

2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   No ha presentat una textura homogènia, uniforme i 
exempta de segregacions.  

  

FASE 3 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Separació entre junts transversals 
de capes superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Separació entre junts longitudinals 
de capes superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

TSV030 Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport 
de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, 
excavació manual del terreny i fixació de l'element. 

14,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

TSV050 Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 90 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i 
elements d'ancoratge. 

6,00 U 

TSV050b Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i 
elements d'ancoratge. 

6,00 U 

TSV050c Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, 
cargols i elements d'ancoratge. 

2,00 U 

 
  

FASE 1 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Altura. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm. 

1.2 Desplom. 1 per unitat   Superior al 2%.  
  

TSV100 Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, 
per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HA-
25/B/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del 
terreny i fixació de l'element. 

2,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

TSV110 Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana 
AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús 
accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

2,00 U 

 
  

FASE 1 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Altura. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm. 

1.2 Desplom. 1 per unitat   Superior al 2%.  
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GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

1,00 U 

 
  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 

VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les 
verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals 
de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de 
l'obra. 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al 
contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi 
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, 
assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada 
i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o 
laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels 
realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en 
el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director 
d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 
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Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 2014/955/UE. 
Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS  
2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 
5,85 I KM 9 DE LA CARRETERA BV-4241, situat en Entre el KM 5,85 i el KM 9 de la Carretera BV-4241. 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament de Capolat 

Projectista 
Ramon Subirana i Jové                                                                                                                       
 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 310.181,32€. 
 
2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar tres 
casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles 
obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Capolat 
 
2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el 
Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 
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2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la 
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes 
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar 
la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al 
començament de les obres. 
 
2.2. Obligacions  
2.2.1. Productor de residus (promotor) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els 
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a dur a terme 
l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi 
operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al 
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que contindrà 
com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es 
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, 
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del 
projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les 
seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu 
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves 
modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a 
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i potencial de risc, havent de 
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de 
residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar 
la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus 
perillosos. 
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En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de 
manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les següents fraccions: 
fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquells elements 
susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el 
lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada 
obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de conformitat amb 
el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així mateix, s'establiran requisits 
d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o 
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els 
residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament documentat el 
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un 
certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial 
o posseïdor 

 
2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa 
aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que 
li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels 
requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per 
aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre 
de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació 
del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització 
o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels 
posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades 
d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre 
que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor 
dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar 
al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació 
corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 
2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà 
amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a 
mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats 
conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de 
l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 
així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda 
en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els 
cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la gestió 
dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti 
d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, 
haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització 
o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió 
de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, 
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest 
caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta 
obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

Completada per: 

Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos mecánicos y 
destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 22 de junio de 2023 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y 
las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la 
construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 
4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en 
matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o 
en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 
destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de 
la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   
5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials 
integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les 
restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 
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El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions 
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del 
residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Nota: Les terres i roques no es consideren residu. Es deixaran a les vores del vial de forma plana i endreçana refent 
cunetes sense que suposi un cost addicional per l’obra. 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 1,71 3,283 1,915 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 1,00 29,584 29,584 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,001 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,002 0,001 

3 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,077 0,128 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 
07. 

01 04 08 
1,50 27,603 18,402 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,577 0,385 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,088 0,098 

 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 3,283 1,915 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 29,584 29,584 

2 Fusta 0,000 0,000 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,003 0,002 

4 Paper i cartró 0,000 0,000 

5 Plàstic 0,077 0,128 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,000 0,000 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 27,603 18,402 

2 Formigó 0,577 0,385 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,088 0,098  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA 
OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per 
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el 
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar 
l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus 
generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins 
a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el 
proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que 
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els 
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces 
mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el 
seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament 
necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del 
muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat 
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu 
coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el 
procés d'execució de la mateixa. 

Nota: Les terres i roques no es consideren residu. Es deixaran a les vores del vial de forma plana i endreçana refent 
cunetes sense que suposi un cost addicional per l’obra. 

 

 
7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES 
GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de 
l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la 
legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les 
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps 
determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 
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L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i 
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació 
professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament 
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, 
dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà 
preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una 
altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels 
produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la 
llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la 
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

 Nota: Les terres i roques no es consideren residu. Es deixaran a les vores del vial de forma plana i endreçana refent 
cunetes sense que suposi un cost addicional per l’obra. 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. 
Lista europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades 
en el codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 3,283 1,915 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 29,584 29,584 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,001 

3 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,077 0,128 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i roques triturades 
diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 27,603 18,402 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,577 0,385 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,088 0,098 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a 
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus per al total de l'obra superi les 
quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL RESIDU 

OBRA (t) 
LLINDAR SEGONS 

NORMA (t) 
Separació obligatòria en obra i 

entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 0,58 > 80 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 
LER 17 01 02, LER 17 01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 3,000e-003 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 0,08 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,00 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els llindars de la 
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció i demolició, 
s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sol·licitar la 
devolució de la garantia corresponent. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar 
la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 
 
9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats 
i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus 
de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats 
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades 
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la 
humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la 
legislació laboral d'aplicació. 

 
10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA 
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus 
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

Capítol 4 TOTAL (€) 

TOTAL PEM 456,84   
11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les entitats locals 
exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels 
residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i 
municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i màxim fixats 
per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    1000.00 € 
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En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 310.181,32€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 

gestió (€/m³) 
Import (€) % s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 3,283 1,915 4,00     

Total Nivell I       150,000(1) 0,05 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 28,180 18,787 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 29,664 29,714 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,088 0,098 10,00     

Total Nivell II 57,932 48,599   620,36(2) 0,20 

Total       770,36 0,25 
Notes: 

(1) Entre 150,00€ i 1.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 310,18 0,10 

       

TOTAL: 1.080,54€ 0,35   
El cost a efectes de licitació i aboament al contractista és l’indicat al capítol 4 del pressupost. 

12. INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'indiquen al present estudi. 

En els plànols delkpla de gestió de residus de l’obra el contractista especificarà la ubicació de: 

 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com a les 
característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra. 

En Juliol de 2025 
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  
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Trobada amb la carretera BV-4241 al  Km 5,85. 
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