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1.-    INTRODUCCIÓ 

 

1.1.-    Antecedents 

 

El mes de juliol del 2025 es va redactar una “memòria valorada actuacions de reparació: pavelló 

poliesportiu d’Olot”, en aquesta memòria entre altres actuacions es preveia realitzar diverses 

intervencions per solucionar les patologies que afecten al paviment de la pista poliesportiva 

d’aquest pavelló. 

L’Ajuntament d’Olot encarrega la redacció del:  Projecte executiu per a la millora del paviment 

del pavelló poliesportiu d’Olot – Pavelló de la Pollancreda, a l’enginyeria COLOMER RIFA 

PROJECTES I GESTIÓ SL. 

El 16/02/2026 es presenta a l’Ajuntament el Projecte executiu per a la millora del paviment del 

pavelló poliesportiu d’Olot. 

En Data 24/02/2026 es rep una notificació per part de l’Ajuntament on es sol·licita la presentació 

d’un projecte executiu refós, incorporant els punts de l’informe de l’arquitecte municipal i dels 

informes/autorització recaptats i del període d’exposició pública. 

 

1.2.-    Objecte del projecte  

 

El projecte contempla bàsicament la substitució del paviment de parquet del pavelló poliesportiu, 

que consta de 3 pistes. 

El paviment degut principalment al seu ús es troba en la seva major part deformat en la seva 

planimetria, el què dificulta la pràctica dels esports, en alguns lloc puntuals s’observen zones 

afectades per les filtracions de la coberta. També s’han produït filtracions per la part baixa de les 

façanes. 

El present projecte s’ha redactat de manera que es compleixi amb les normatives d’aplicació, la 

relació de les quals està inclosa en aquesta memòria. 
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1.3.-   Situació i emplaçament 

 

El pavelló poliesportiu es situa a: 

Avinguda República Argentina, 6 

17800 Olot (Girona) 

 

 

La pràctica totalitat de les instal·lacions esportives destinades a esports de pista de la ciutat d’Olot 

es localitzen a l’illa de l’Eixample Malagrida, concretament el pavelló poliesportiu es situa a l’illa 

delimitada per les avingudes República Argentina, de l’Avinguda de Mèxic i del Carrer Hondures.  

 

1.4.-   Abast del projecte 

 

El projecte contempla la definició i valoració dels apartats següents: 

 

Lot 1: Paviment pista poliesportiva 

Es preveu la retirada del paviment de parquet existent i la col·locació d’un nou paviment de 

parquet, que inclourà el marcatge de pistes i la formació d’ancoratges.  

En els passadissos d’accés laterals el paviment previst és de catifa formada per perfils 

d'alumini, acabat superficial tèxtil tipus moqueta. 

.   

Lot 2: Reixa aigües pluvials exterior: 

La zona enjardina exterior de la façana sud té un lleuger pendent cap a la façana de l’edifici, 

per evitar l’entrada d’aigua de pluja provinent d’aquest jardí es preveu col·locar una reixa al 

llarg de tota la façana connectada a la xarxa de clavegueram municipal. 

 

1.5.-    Lots del projecte 

 

El projecte compren dos lots; Lot 1 Paviment pista poliesportiva, Lot 2 Reixa aigües pluvials 

exterior. 
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1.6.-   Administració actuant 

 

Promotor:  AJUNTAMENT D’OLOT 

NIF:  P-1712100E 

Adreça:  Passeig Bisbe Guillamet 10 

Població:  Olot, 17800 (Girona) 

 

 

1.7.-   Redactor del projecte 

 

Nom o raó social: Colomer - Rifà, SLP 

CIF/NIF: B58082934 

Direcció: Santa Maria 6 

Població: Vic 

Codi postal: 08500 

Província: Barcelona 

Telèfon: 938504440 

Autor: Ot Anglada Vink 

Col·legiat: Enginyer Industrial núm. 17.572 

 

 

1.8.-   Justificació de la necessitat de l’actuació 

 

El dia 30 de gener del 2025, es va realitzar una primera visita de les instal·lacions amb els tècnics 

i representants municipals: Isaac Crivillés, Marià Clavell, Xevi Viñolas, Aaron del Pino, Gemma 

Planagumà, Claudia Planas, Pep Roura i l’enginyeria Colomer Rifa: Ot Anglada, Carles Colomer  

En aquesta visita es va informar de les següents deficiències:  

 

1. Paviment de parquet: 

D’acord amb les indicacions dels tècnics municipals cal substituir el parquet de totes les 
pistes degut al seu mal estat. 
Aquest ha de ser adequat pel patinatge sobre patins. 

 

2. Entrada aigua per façana lateral sud-oest: 

Es produeix entrada d’aigua a través del terreny exterior. 
Cal posar una reixa o fer una canal davant de la façana per evitar l’entrada de l’aigua per la 
perfilaria de tancament. 
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1.8.1.-   Lot 1: Paviment pista poliesportiva 

 

Tipus de paviment existent: 

El paviment de la pista esportiva és un paviment de parquet esportiu laminat de la casa 

DECOSPORT-GES, model: TRICAPA PAPQP0201VIA, col·locat sobre tacs elàstics, (de 

cautxú o poliuretà), dissenyat per proporcionar una resposta elàstica i absorció d'impactes 

conforme a les normatives per a paviments esportius d'interior. 

 

Deficiències: 

S’ha detectat una deformació progressiva i irregular del paviment, especialment visible en 

zones d’ús intensiu (proximitat de cistelles, línia de fons, centre de la pista, etc.).  

El principal símptoma és la falta de planimetria i estabilitat  superficial, amb sensació de 

superfície flonja en trepitjar algunes zones. 

 

                                 

  Fotografies: taques humitat  
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   Fotografies: taques humitat  

 

Causes provables: 

Les deficiències es poden atribuir principalment a la fatiga del propi paviment a causa del seu 

ús prolongat i intensiu, combinat amb condicions ambientals no sempre controlades (humitat, 

temperatura, pas i utilització d’elements pesants, etc...).  

També s’observen diversos punts on l’aigua a afectat el paviment, aquesta aigua prové de les 

filtracions de la coberta, de l’aigua que es pot filtrar per sota la perfilaria de les façanes, 

principalment de la façana sud i de l’aigua del nivell freàtic que entre pels ancoratges situats 

en el paviment.  

En aquests punts l’aigua ha provocat una zona on s’observa que a la fusta hi ha entrat humitat, 

amb un color més fosc. 
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1.8.2.-   Lot 2: Reixa aigües pluvials exterior 

 

Paviment exterior: 

En el contorn de la façana de l’edifici hi ha un petit paviment d’uns 80 cm d’amplada que 

l’envolta i el separa de la zona enjardinada exterior, aquest paviment és de lloses de formigó. 

Tota la parcel·la està enjardinada. 

Deficiències: 

S’ha detectat que a través de la façana sud entra aigua provinent de la zona enjardinada. 

També en èpoques de molta pluja, quan la parcel·la es troba plena d’aigua i ja no pot filtrar-

la es pot produir l’entrada d’aigua per sota de la perfilaria de les façanes. 

Quan el nivell freàtic està molt elevat es produeix filtració pels ancoratges de les pistes. 

Causes provables: 

La zona on es troba la parcel·la on hi ha l’edifici industrial és molt humida i es situa molt 

propera al riu Fluvià, pel que en èpoques de pluja el nivell freàtic es situat molt amunt i el propi 

terreny ja no pot engolir l’aigua de pluja. 

La zona enjardina exterior de la façana sud té un lleuger pendent cap a la façana de l’edifici, 

el que pot provocar la filtració d’aigua per sota de la perfilaria de les obertures.  

 

 

Fotografies: jardí exterior amb pendent cap a l’edifici. 
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Fotografies: perfilaria part baixa finestres façana. 

 

 

2.-   NORMES I REFERENCIES  

 

2.1.-   Normativa aplicable general 

 

D’acord amb l’Article 1er.a.1 del Decret 462/1971 de 11 de Març en l’execució de les obres 

hauran de complir-se les normes vigents aplicables sobre la construcció, a la data de redacció 

del Projecte d’Execució.  

Amb aquest objectiu, es cita la següent relació de la Normativa Aplicable en les obres de millora 

del paviment: 

SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL•LACIONS EN EDIFICACIÓ  

 
INSTAL•LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA  

 
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correcció errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
EB HS 5: Protecció en front la humitat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
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ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ  

 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1852, 28/01/1994) 
Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).  
Real Decreto 997, de 27/09/2002; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002) 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
 
ACER ESTRUCTURAL  

 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE: Seguretat Estructural  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-A: Acer  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
EB SE 1: Resistència i estabilitat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
EB SE 2: Aptitud al servei  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
EB SI 6: Resistència estructural a l'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA  

 
Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en edificación.  
Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984) 
(Correcció errades: BOE 167 / 13/07/1984)  
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987) 
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989) 
 
Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87.  
Ordre, de 27/04/1987 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 832, 27/04/1987) 
(Correcció errades: DOGC 899 / 07/10/1987 )  
* Modificació. Ordre de 4 de setembre de 1989 (DOGC num. 1201, 02/10/1989) 
 
Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció.  
Decret 124, de 29/01/1987 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 832, 27/04/1987) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
 
EB HE 1: Limitació de demanda energètica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 31/01/2007) 
 
 
GALVANITZATS  

 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero 
u otros materiales férreos.  
Real Decreto 2531, de 18/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3, 03/01/1986) 
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 24, 28/01/1999) 
 
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados 
correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en 
negro como galvanizado.  
Real Decreto 2704, de 27/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56, 06/03/1986) 
(Correcció errades: BOE 57 / -1/57/BOE )  
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 
 
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, 
referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  
Orden, de 13/01/1999; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999) 
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PROTECCIÓ D'HUMITATS  

 
EB HS 1: Protecció en front la humitat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
 
 
TEMES GENERALS  

 
CONTROL DE QUALITAT  

 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988) 
(Correcció errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 
12/12/1984) 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
MAQUINÀRIA D'OBRA  

Reglamento de aparatos elevadores para obras.  
Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 141, 14/06/1977) 
(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 )  
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 1435, de 27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 
297, 11/12/1992) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells d'elevació i de 
manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General 
de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 
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PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES  

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y cédula 
de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 
de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003) 
 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos para el año 
2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

 
Llei reguladora dels residus.  
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
3915, 01/07/2003) 
* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció 
integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.  
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
 
 
SEGURETAT I SALUT  

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 
311, 28/12/1992) 
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(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. 
- BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode 
transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària 
del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
 
Llei reguladora dels residus.  
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
3915, 01/07/2003) 
* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció 
integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves 
disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 
07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 
01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 
29/05/2006) 
Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un 
parragraf segon a l'article 22. 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * 
Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. El Real Decreto 2177/2004 introdueix modificacions: La primera modificació, dóna nova redacció al punt 6 de 
l'apartat 1 de l'annex I té per objecte introduir disposicions específiques aplicables a les escales de mà, les bastides i els 
sistemes utilitzats en les tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes, comunament coneguts com «treballs 
verticals». Mitjançant la segona modificació, s'introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions 
relatives a la utilització dels equips de treball per a la realització de treballs temporals en altura. Mitjançant la tercera 
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modificació, s'afegeix un nou paràgraf a la disposició derogatoria única, de manera que resulten expressament derogades 
determinades disposicions incloses en diverses normes i referides fonamentalment a les bastides. Per mitjà de la 
disposició addicional única s'especifica que l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball modificarà la guia 
tècnica relativa a equips de treball i desenvoluparà els criteris tècnics adequats.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
 
Se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-
2006  
Resolución, de 26/07/2002 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 193, 13/08/2002) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 
29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus.  
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 
amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el dipòsit 
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut.  
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 
 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. [Entra en vigor el 
05/09/2007]  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 17/08/2007) 
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2.2.-   Normativa aplicable paviment 

 

El paviment haurà de complir la norma UNE-EN 14904 en categoria A4. (Tipus 1 Paviment Àrea-

elàstic). 

El paviment haurà de complir les Normes NIDE per a sales i pavellons SP 

 

Normativa general d’instal·lacions esportives (Catalunya) 

• Capítol 3.3.1 del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya  
(PIEC) 
Estableix requisits tècnics obligatoris per a paviments esportius, amb referència a normes 
UNE-EN  

 

Normativa estatal i CTE 

• Reial decret 314/2006, de 17 de març (CTE) i Reial decret 450/2022, de 14 de juny  
(modificació CTE) 

Inclou capítols de seguretat estructural, accessibilitat i condicions tècniques mínimes per a 
edificis i instal·lacions esportives. 

• Normas N.I.D.E. (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento) 

 

Normes UNE-EN específiques per a paviments esportius 

Les instal·lacions de parquet esportiu han de complir especialment amb les següents normes: 

• UNE 41958-IN “Paviments esportius” 

Estableix criteris: red. de forces (RF), deformació vertical (StV), fricció, planeïtat  

• UNE-EN 13036-7 
Planeïtat “in situ”: diferències ≤ 3 mm cada 3 m  

• UNE-EN 1517 i UNE-EN 1516 

Resposta a impactes i petjada remanent ≤ 0,5 mm  

• UNE-EN ISO 5470-1 

Resistència a l’abrasió: màx. 80 mg (lacats), 1000 mg (sintètics) en 1000 cicles. 

• UNE-EN 14904:2007 

Ús en espais poliesportius, amb test de RF ≥ 35 % (nacional), ≥ 20 % (regional/local), i 

deformació: ≤ 3 mm (F) / ≤ 2 mm (R)  
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2.2.1.-   Normes N.I.D.E. “normativa sobre instalaciones deportivas y para el 
esparcimiento” 

 

Específic per a sales i pavellons  

A la pista es practiquen diversos esports principalment, patinatge artístic sobre patins, basquet 

i voleibol. 

Les Normes N.I.D.E. “normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento”, tenen 

com a objecte definir les condicions reglamentàries i de disseny que han de considerar-se en 

la construcció de les instal·lacions esportives. 

El nou paviment que substituirà a la totalitat de l’existent complirà les condicions de les Normes 

NIDE. 

Aquest complirà les següents condicions: 

 

NIDE 
2024 

P 
Norma 

de Proyecto 
Sala y pabellones SP 

 

7.3  Espai esportius, pista poliesportiva 

Els paviments esportius de les sales i pavellons esportius estan compostos generalment de diverses 

capes (Coberta superior, element distribuïdor de càrregues i capa o construcció elàstica sobre la 

base portant constituïda per solera o forjat, amb protecció antihumitat i si és necessari amb aïllament 

tèrmic) aquestes capes estan constituïdes per materials rígids (fusta, taulers aglomerats) i/o 

materials flexibles (sintètics,  etc.). Segons la deformació que presenten els paviments esportius sota 

les càrregues que suporten, el paviment escollit es classifica com a: 

- Paviments àrea-elàstics o d' elasticitat superficial, la seva deformació sota una càrrega afecta 

una àmplia zona de la seva superfície superant àmpliament el perímetre de la zona on s'aplica 

la càrrega, aquests es corresponen generalment amb els paviments de fusta. 

- El paviment esportiu previst serà de fusta. El paviment tindrà flexibilitat amb l'absorció d'impactes 

o reducció de forces que s' indica a la taula de requisits. . 

- La base del paviment esportiu (solera o forjat) evitarà l'ascensió d'humitat per capil·laritat de manera 

que quedi impermeabilitzada i tindrà la mateixa planeïtat que l'exigida al paviment esportiu 

(diferències de nivell ≤ 6 mm mesurats amb regla de 3m; i ≤ 2 mm amb regla de 0,3 m)  

El color del paviment esportiu serà clar, estable a l'acció de la llum, uniforme, sense brillantor i de 

fàcil manteniment. 
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Els ancoratges de l' equipament esportiu estaran encastats sense sobresortir del paviment i les 

seves tapes estaran enrasades amb el mateix, acabades amb el paviment esportiu i amb 

tancament immòbil davant les accions en el joc. 

- El paviment esportiu complirà els següents requisits corresponents als paviments esportius multi 

ús d'interior segons la norma harmonitzada UNE-EN 14904:2007 "Superfícies per a àrees 

esportives. especificacions per a sòls esportius multi ús d'interior": 

El paviment esportiu complirà els requisits de la següent taula: 

REQUISITOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS MULTIUSO 
DE INTERIOR EN SALAS Y PABELLONES 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Absorción impactos 
(Reducción de fuerza) 

RF≥25% < 75% 

Deformación vertical 
estándar 

StV≤5mm 

Fricción / Resistencia al 
deslizamiento 

80 - 110 

Bote vertical del balón 
≥90% respecto a la altura de bote del balón de baloncesto en 

suelo rígido 

Resistencia a impactos 
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para 

impactos de 8 Nm 

Resistencia a huella 
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 

0,5 mm a las 24 h. de realizar el ensayo 

Resistencia a cargas rodantes 
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 

0,5 mm para cargas de 1500 N 

Resistencia a abrasión 

Superficies sintéticas: Máxima pérdida de peso 1 g 
(1000 ciclos, ruedas H-18, carga 1,0 kg) 

Recubrimientos y lacas: Máxima pérdida de peso 80 mg 
(1000 ciclos, ruedas CS-10, carga 0,5 kg) 

Planeidad / Regularidad 
Superficial (“in situ”) 

≤ 6 mm con regla de 3 m 
≤ 2 mm con regla de 0,3 m 

Reflectancia especular Para un ángulo de 85º se anotará el valor obtenido 

Brillo especular 
Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates; 

≤ 45% Superficies barnizadas 

Emisión de formaldehído 
Los productos elaborados con formaldehído deben ensayarse y 

pertenecerán a clase: E1 o E2 

Emisión de formaldehído 
Las superficies deportivas no deben contenerlo como 
componente del producto o de sus materias primas 

Resistencia al fuego 
Deben ensayarse y clasificarse según UNE-EN 13501-1 

declarando Clase y Subclase resultante de comportamiento 
frente al fuego (1) 

     (1) Revestimientos de suelos de zonas ocupables, clase de reacción al fuego: Efl (CTE DB-SI) 
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2.2.2.-   UNE-EN 14904:2007 

 
 

El paviment haurà de complir la norma UNE-EN 14904 en categoria A4. 
 
 

La norma UNE-EN 14904:2007 estableix les especificacions tècniques mínimes que han de 

complir els sòls esportius interiors multiesportius, incloent-hi els paviments de fusta, que 

formen part dels sistemes àrea-elàstic (tipus 1) 

La norma garanteix que el paviment tingui un comportament biomecànic segur, adequat per a 

l’activitat esportiva i una durabilitat suficient. 

Els paviments de fusta es consideren paviments àrea-elàstics, és a dir, quan es rep un impacte 

la deformació es reparteix en una superfície àmplia, proporcionant més confort i protecció al 

jugador. 

Aquest tipus de paviment consisteix en: 

Acabat superficial de fusta, instal·lat sobre una sub-base elàstica que proporciona 

absorció d’impactes. 

La norma regula diversos criteris biomecànics i funcionals que es recullen a la següent taula: 

 
 

Taula específica paviments àrea-elàstics UNE-EN 14904 

UNE-EN 14904:2007 “SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES 
PARA SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR” 

Reducción de fuerza máxima (UNE-EN 14808): 
(%) ≥ 25 < 75 

(4 ensayos + 1/500 m2) Uniformidad: Máx − Mín ≤ 5% 

Tipo Área-elástico 

4 ≥ 55 < 75 

Deformación vertical estándar (UNE-EN 14809): 
(mm) < 5,0 mm 

4 ≥ 2,3 < 5,0 
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Fricción / Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 13036-4): 

80 – 110 

Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 4 uds. 

Bote vertical del balón (UNE-EN 12235): 

≥ 90% 

Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 3 uds. 

Resistencia a impactos (UNE-EN 1517): 

Sin fisuras grietas y deformaciones perceptibles 

Huella residual ≤ 0,5 mm (Solo superficies de madera) 

(para masa 800 g) 

Resistencia a huella remanente o indentación (UNE EN 1516): 

≤ 0,5 mm 

(Diferencia entre la huella a los 5 minutos y a las 24 h) 

Resistencia a cargas rodantes (UNE-EN 1569) 

Carga mínima 1500 N, huella máxima 0,5 mm bajo borde recto de 300 mm, sin daños (fisuras, 

grietas, deformaciones permanentes, etc.) 

Resistencia a abrasión (UNE-EN-ISO 5470-1): 

Superficies sintéticas 
Máxima pérdida de peso 1.000 mg 

(1000 ciclos, ruedas H-18, carga 1,0 kg) 

Recubrimientos y lacas 
Máxima pérdida de peso 80 mg 

(1000 ciclos, ruedas CS-10, carga 0,5 kg) 

Planeidad / Regularidad Superficial (“in situ”) (UNE-EN 13036-7) 

≤ 6 mm con regla de 3 m; ≤ 2 mm con regla de 0,3 m 

Reflectancia especular (UNE-EN 13745): 

Para un ángulo de 85º se anotará el valor obtenido 

Brillo especular (UNE-EN-ISO 2813): 

Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates; ≤ 45% Superficies barnizadas 

Emisión de formaldehído (UNE-EN 717) 

Los productos elaborados con formaldehído deben ensayarse y pertenecerán a clase: 

E1 o E2 

Contenido de pentaclorofenol (PCP) 

Las superficies deportivas no deben contenerlo como componente del producto o de sus 

materias primas 

Reacción al fuego 

Deben ensayarse y clasificarse según UNE-EN 13501-1 declarando Clase y Subclase resultante 

de comportamiento frente al fuego 

 

 

 
 
 
 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 20 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 

                                                                                                                                Doc. núm.: 1 – MEMÒRIA I ANNEXES  

 

Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   
Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                               20                                                                                     
       

2.2.3.-    Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya  (PIEC) 

 
 

 
El PIEC no defineix paràmetres tècnics específics (com absorció d’impacte, coeficient de fricció 
o deformació vertical), sí que estableix els principis generals que tot paviment esportiu ha de 
complir: 

 
seguretat, confort, qualitat, sostenibilitat, durabilitat i adequació funcional. 

 

 
Adequació funcional i qualitat esportiva: 

Segons el PIEC, el paviment ha de permetre un ús adequat i segur per al conjunt d’activitats 

fisicoesportives que es duen a terme en una pista poliesportiva. Això implica que la superfície 

escollida ha de garantir un comportament estable i fiable, proporcionant les condicions 

necessàries perquè la pràctica sigui òptima i no es vegi compromesa per irregularitats, rigideses 

inadequades o manca de resposta esportiva. El PIEC destaca que la qualitat de la pràctica està 

directament vinculada a les característiques del paviment, fet que justifica una selecció rigorosa 

del sistema constructiu.  

 
Seguretat i habitabilitat 

El PIEC determina que tots els equipaments esportius han d’assolir els nivells de seguretat i 

habitabilitat exigibles a les edificacions d’ús públic, incloent-hi el paviment com un element 

essencial. En coherència amb aquestes directrius, el paviment especificat evita qualsevol 

condició que pugui comprometre la seguretat de l’usuari, com ara irregularitats, superfícies 

relliscoses o elements que puguin provocar lesions. La superfície ha d’oferir una interacció 

segura i confortable per a tots els usuaris, afavorint una pràctica esportiva fluida i sense riscos 

innecessaris.  

 
Durabilitat i eficiència 

El PIEC estableix que els equipaments esportius han de ser duradors, eficients i amb baix 

consum energètic associat al seu manteniment. Això implica que la selecció del paviment ha de 

prioritzar sistemes amb alta resistència al desgast, aptes per a un ús intensiu i continuat, així com 

superfícies que permetin un manteniment senzill i sostenible. Aquesta justificació és coherent 

amb l’objectiu del PIEC d’optimitzar la gestió dels equipaments i garantir-ne una llarga vida útil, 

reduint la necessitat d’intervencions futures.  

 
Integració ambiental i sostenibilitat 

El PIEC indica que els equipaments esportius s’han d’integrar en l’entorn i contribuir a un 

desenvolupament sostenible, minimitzant l’impacte ambiental generat durant la construcció, ús i 

desmantellament. En aquest sentit, la tria d’un paviment adequat permet complir les directrius 

del PIEC relacionades amb l’aprofitament de recursos naturals, la reducció de pèrdues 

energètiques i la limitació dels guanys no desitjats. 
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Condicions ambientals de confort 

El PIEC destaca que la seguretat i habitabilitat dels equipaments esportius també depenen de 

les condicions ambientals de l’espai, com la temperatura, la humitat, la ventilació o la il·luminació. 

El paviment seleccionat ha de comportar-se de manera adequada dins d’aquestes condicions 

ambientals, mantenint la seva funcionalitat i no generant situacions de risc derivades de canvis 

ambientals. Això garanteix un nivell de confort òptim per a la pràctica esportiva segons els 

paràmetres marcats pel PIEC. 

 

Compatibilitat amb la funcionalitat de l’espai esportiu 

El PIEC estableix que els espais esportius han de tenir dimensions i disseny funcional adequats. 

El paviment escollit garanteix la correcta definició i funcionament de l’espai, ja que és l’element 

que dona continuïtat física a la superfície de joc i permet incorporar-hi les marcacions necessàries 

per a les activitats previstes, des del punt de vista pràctic i funcional. En aquest sentit, el paviment 

contribueix a complir la finalitat de la instal·lació definida pel PIEC. 

 
 
 

2.2.4.-   Justificació tècnica paviment lateral tipus “pelfut” en accés a pista 
poliesportiva 

 
 

A l’accés a la pista poliesportiva per cada uns dels laterals es projecte la instal·lació d’un: 
 

Pelfut format per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer 
inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 
mm, ús interior, instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivellament 
del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA, Model 22 mm moqueta) o equivalent 

 
 

Aquest paviment a de tenir la funció de: 
 

• Zona de transició entre l’espai de circulació i la pista esportiva. 

• Element protector del paviment de fusta, evitant:  
o Humitats d’accés 
o Abrasió per calçat 
o Entrada de partícules i sorra 
o Impactes de càrregues mòbils (carros, material esportiu) 

 
 
Seguretat i confort 
 
D’acord amb el PIEC, el paviment ha de garantir seguretat i confort en el contacte amb l’usuari. 
 
El pelfut aporta: 

• Superfície antilliscant → redueix riscos en zones de canvi de paviment. 

• Suavitat i amortiment → disminueix l’impacte articular. 

• Transició més gradual cap a la pista de fusta → redueix diferències de duresa entre espais. 
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Protecció i durabilitat de la pista de fusta 
 
La fusta és un paviment esportiu sensible a: 

• Abrasió per fricció 

• Absorció d’humitat 

• Impactes puntuals 

• Partícules sòlides que poden marcar o ratllar la superfície 
 
El pelfut actua com a filtre, coixí i zona de descàrrega, evitant que el paviment principal pateixi 
deteriorament prematur i complint el criteri del PIEC sobre equipaments duradors i eficients. 
 
 
Disseny funcional i gestió de fluxos 
 
Segons el PIEC, els espais esportius han de tenir un disseny funcional i coherent. 
 
El paviment pelfut permet: 

• Definir un circuit natural d’accés a la pista. 

• Ordenar zones de preparació i transició, abans d'entrar a l’espai esportiu. 

• Incrementar la llegibilitat de l’espai i la seva correcta utilització. 
 

 
Integració ambiental i condicions higrotèrmiques 
 
El PIEC estableix que la seguretat i habitabilitat depenen de les condicions ambientals de l’espai. 
 
El pelfut: 

• Manté estabilitat superficial amb variacions de temperatura. 

• Redueix l’entrada d’humitat cap a la fusta. 

• Evita condensacions o punts humits directes sobre el paviment esportiu. 

• Contribueix a un ambient confortable i sec a la zona de joc. 
 
 

 
La utilització de paviment lateral tipus pelfut és una solució plenament justificada segons: 
 
Criteris del PIEC: 

• Seguretat i confort del paviment esportiu 

• Durabilitat, manteniment eficient i sostenibilitat de l’equipament  

• Disseny funcional de l’espai complementari esportiu  
 
Criteris tècnics complementaris: 

• Protecció del paviment de fusta 

• Control de fluxos i transicions 

• Millora ambiental i higrotèrmics 

• Propietats mecàniques i de seguretat 

• Facilitat de manteniment 
 

La combinació d’aquest garanteix una solució òptima, segura, duradora i adequada a l’ús esportiu i 
a les condicions d’un pavelló amb pista de fusta. 
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3.-   DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ  

 

3.1.-   Descripció de l’edifici 

 

El pavelló té unes mesures per tal que les tres pistes perpendiculars tinguin la dimensió suficient 

que demana la federació de bàsquet per jugar tres partits de competició simultanis, pel que la 

pista esportiva té una dimensió interior de 30x54 m. 

Com a programa esportiu complementari, es situa a la planta superior una sala de 285 m² per a 

la pràctica del tennis de taula. Aquest espai esportiu disposa d’uns petits vestidors propis situats 

a la mateixa planta i amb accés des del passadís de grades. Els serveis de públic es situen a la 

mateixa planta.  

L’accés a les grades situades a la planta superior es realitza des del vestíbul principal. Aquest té 

un porxo exterior, vinculat al vestíbul principal per tal de poder acollir tant a esportistes com a 

públic. 

Els recorreguts interiors es troben diferenciats pel que fa a esportistes i a visitants i/o 

espectadors.  

Els locals tècnics es distribueixen en tres plantes amb accés directe des de l’exterior. L’accés a 

la coberta es realitza des del local situat a la planta pis. 
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3.2.-   Descripció del tipus de paviment existent 

 

El paviment actual de la pista esportiva és un paviment de parquet esportiu laminat de la casa 

DECOSPORT-GES, model: TRICAPA PAPQP0201VIA, col·locat sobre tacs elàstics, (de cautxú 

o poliuretà), dissenyat per proporcionar una resposta elàstica i absorció d'impactes conforme a 

les normatives per a paviments esportius d'interior. 

 

3.3.-    Descripció de les actuacions de millora 

 

 

3.3.1.-   Lot 1: Paviment pista poliesportiva 

 

Es preveu la retirada del paviment de parquet existent i la col·locació d’un nou paviment de 

parquet, que inclourà el marcatge de pistes i la formació d’ancoratges.  

En els passadissos d’accés laterals el paviment previst és Catifa formada per perfils d'alumini, 

de 27 mm d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 

mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, per a ús interior. (Marca: REXMAT, 

Model moqueta 22) o equivalent. 

Es retiraran totes les capes del paviment existent DECOSPORT-GES, model: TRICAPA 

PAPQP0201VIA, inclosos els tacs elàstics. 

Amb anterioritat es realitzarà un estudi de la humitat de la solera i de la seva planimetria. 

S’anul·laran els ancoratges que no es preuen mantenir. 

Es realitzarà la instal·lació d’un paviment esportiu d’alt rendiment, apta per a patinatge artístic 

damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total de 50 mm. 

Composat de d’alt a baix per: 

- Fusta de freixe qualitat selecta de 4,00 mm de gruix, mides 2000x190mm, amb 3 llistons 

capa noble amb envernissat i acabat totalment de fàbrica, llest per a instal·lar, amb 9 capes 

de vernís d’alta qualitat, clavat i encolat sobre base amortidora. 

- Base amortidora formada per un entarimat de dos taulers fenòlics marins de 2500x1250x12 

mm, fixats mecànicament i encolats entre si a 45º, suportats per sabates elàstiques. 

- Sabates/bases elàstiques troncocòniques de 20 mm fabricades amb injecció de cautxú de 

gran qualitat, col·locades amb modulació de 30x30 cm. 

- Protecció de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500, solapada i segellada 

entre si, actuant de barrera antihumitat. 

 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 25 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 

                                                                                                                                Doc. núm.: 1 – MEMÒRIA I ANNEXES  

 

Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   
Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                               25                                                                                     
       

 
El freixe és la millor opció global per a patinatge sobre patins per: 

✔ Alta resistència a impactes i cops irregulars 

El freixe té una duresa elevada (Janka ≈ 1320), una de les més altes entre les espècies 
habituals en paviments esportius, i una excel·lent resistència a l’impacte continuat. 

✔ Gran estabilitat dimensional 

És una fusta molt estable davant canvis d'humitat i temperatura, cosa essencial en 
pavellons on el patinatge genera fricció i escalfament local. 

✔ Elasticitat natural ideal per a esports amb patins 

El freixe combina duresa amb certa flexibilitat, reduint el risc d’esquerdes superficials i 
millorant el comportament del paviment davant frenades, girs bruscos i cops de l’estic. 

 
Pel correcte manteniment del paviment i per poder realitzar reparacions que requereixin la 
substitució d’una part del paviment es prioritza que la fusta sigui de procedència nacional.  
 
 
El paviment disposarà de la següent documentació: 
 
• Assaig EN 14904 SURFACE FOR SPORT AREAS. 

• Aquesta norma és la que s’utilitza per comprovar i certificar que un paviment esportiu és segur, 

adequat i conforme als estàndards europeus. 

• Certificats FSC i PEFC del fabricant del parquet. 

• Certifica boscos i productes forestals gestionats de manera ambientalment responsable, 

socialment justa i econòmicament viable 

• Certificat que el producte és de baixa emissió  

• Certificació ambiental internacional que indica el nivell d’emissions de compostos orgànics 

volàtils (VOC) administrada per la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe) 

• Certificat GREENGUARD 

• Certificació independent, gestionat per UL (Underwriters Laboratories), que verifica que un 

producte emet nivells molt baixos de substàncies químiques que poden deteriorar la qualitat de 

l’aire interior. 

• Assaig EN 13501 REACCIÓ AL FOC 

• Classifica productes de construcció segons la seva contribució a l’inici i propagació del foc 

• Certificat CE 

• Símbol obligatori en molts productes que es comercialitzen dins de l’Espai Econòmic Europeu 

(EEE). Indica que el fabricant declara que el producte compleix totes les normes i requisits 

legals de la Unió Europea en matèria de seguretat, salut i protecció del medi ambient. 
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Material a utilitzar o equivalent: 

 

Paviment pista 

Paviment esportiu d’alt rendiment 
 
Casa:           Via Global Flooreing 
Producte:     Tarima Sport freixa qualitat selecta  4mm  
 
o equivalent 

 

 

 

Característiques esportives: 

Reducció de forces:   68 % 
Uniformitat:        2 % 

Deformació vertical:               3,6 mm. 
Bot vertical pilota de bàsquet:      91 % 

Uniformitat:      1% 
Lliscament en sec:    84 μ 

Uniformitat:       4 m 
Càrrega de rodadura:       1500 N 

Empremta:         ≤0.5 mm 
Resistència a impactes:              800 g 

Empremta:                          ≤0.5 mm 
Empremta romanent:                  ≤0.5 mm 
Resistència a l' abrasió:              50,5 mg 

 

Un cop instal·lat el paviment de fusta es realitzarà un assaig biomecànic segons EN 14903, 

esmorteïment d’impactes EN 148080 i de la deformació EN 14809 

Al contorn del paviment es col·locarà un sòcol ventilat de fusta xapada, tipus freixe de 25 

mm de gruix, i 100 mm d’alçada, compatible amb el paviment esportiu escollit. 
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En els canvis de paviment es col·locarà un tapajunts de 40 mm d’amplària, composat per 

un perfil de neoprè i suport d’alumini. 

Zones de reforç: 

En un paviment de fusta àrea-elàstic d’un pavelló poliesportiu, el pas de pesos pesats 

(graderies mòbils, elevadors, plataformes, transpalets, etc.) pot danyar greument la 

subestructura si no està previst. 

Els pesos pesats no es distribueixen uniformement: concentracions puntuals poden superar 

el límit de: 

• càrrega de roda (rolling load) → EN 14904 = 1500 N per rodet (equivalent a ~150 kg 

per roda) 

Si a la instal·lació hi ha carretons, elevadors, graderies automàtiques, etc., cal reforç. 

En el nostre cas el pavelló disposa de diverses cistelles de bàsquet que es traslladen des 

del magatzem fins al seu lloc quan és necessari. 

En la memòria es projecte un reforç del paviment en el recorregut entre el magatzem i les 

zones on s’instal·len les cistelles. 

Aquest reforç consistirà en planxes de contraxapats estructural o panells OSB$ estructurals. 

 

Reacció al foc 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB-SI, Propagació interior), la classificació de 

reacció al foc exigida per als revestiments de terres depèn del tipus d’espai on s’ubiquen. 

Per a una pista poliesportiva d’un pavelló, que és un espai ocupable de pública concurrència, 

la normativa estableix: 

Classe Efl 

De totes maneres per a una major protecció al foc el paviment proposat tindrà una Cfl-s1 

Finalment l’empresa adjudicatària haurà de realitzar un neteja final de la pista així com 

facilitar les instruccions el i pla de manteniment del paviment instal·lat segons les 

especificacions del fabricant. 
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3.3.1.1.   Marcatge pista poliesportiva 

Es marcaran les pistes amb pintura segons la normativa NIDE de la federació Catalana dels 

següents elements: 

1 Ut Pista de basquet central. 
3 Ut Pistes de basquet transversals. 
1 Ut Pista de voleï. 

 
La pintura de les pistes serà amb pintura de poliuretà de dos component amb una densitat de 

1,20 - 1,34 kg/l. Les línies de les pistes es repassaran amb dues capes de vernís de poliuretà, 

per evitar el desgast i protecció de les línies. 

El marcatge de les tres pistes de basquet han d’incloure la línia de triples de 6,25 i de 6,75 m 

També s’ha d’incloure la línia de tirs lliures per la competició de les categories petites, a 4,60 m 

de la cistella. La línia de 6,75 m s’ha de marcar del mateix color que la resta de la pista, i la línia 

de 6,25 i de 4,60 m d’un altre color. 

La pista de basquet transversal no ha d’incloure la línia de 6,25 m ni la tirs lliures a 4,60 m.  

 

3.3.1.2.   Formació d’ancoratges 

Es mantindran buit dels ancoratges existents pel que caldrà realitzar la seva impermeabilització, 

el corresponent forat en el paviment i instal·lar un cèrcol d’alumini i una tapa de fusta en cada un 

d’ells. 

Els ancoratges a eliminar de les pistes 1 i 2, caldria tapar-los però mantenir-los, és a dir, haurein 

d’estar tapats pel parquet però sense eliminar-los.  

 

3.3.1.3.   Paviment passadissos d’accés 

En els dos passadissos d’accés lateral que donen accés a la zona de pistes, es valora la 

col·locació d’una catifa formada per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si 

mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus 

moqueta, gruix total 22 mm, per a ús interior. 
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3.3.2.-   Lots 2: Reixa aigües pluvials exterior: 

 

La zona enjardina exterior de la façana sud té un lleuger pendent cap a la façana de l’edifici, per 

evitar l’entrada d’aigua de pluja provinent d’aquest jardí es preveu col·locar una reixa al llarg de 

tota la façana, connectada a la xarxa de clavegueram municipal. 

Primerament caldrà realitzar la rasa de connexió amb el pou existent a l’Avinguda de Mèxic, 

comprovant que la profunditat de les canonades existents a l’interior del pou permet disposar 

d’un pendent mínim en la canonada de connexió.  

Es realitzarà el tall amb disc del paviment de formigó de la vorera i del paviment asfàltic de la 

calçada, amb la seva corresponent demolició, incloent la vorada i rigola. 

Es realitzarà la demolició de les llambordes de formigó del paviment davanter a la façana de 

l’edifici poliesportiu per col·locar la reixa. 

S’excavarà la rasa al fons de la qual es col·locarà un tub de polietilè amb paret estructurada de 

DN200, S8, amb superfície interna llisa i externa perfilada. Aquesta canonada es connectarà amb 

la reixa projectada i el pou de sanejament existent. 

S’omplirà la rasa i es procedirà a la reposició de la vorera, de la calçada i de la zona enjardinada. 

La reixa prevista estarà realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en 

grafit esferoïcial, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Sistema de fixació entre canal 

i reixa. Base arquejada permetent un millor farcit del formigó. Nervis de reforç per al repartiment 

de les càrregues. Superfície metàl·lica antilliscant. 

Es reposarà el paviment de lloses de formigó de la façana de l’edifici amb lloses de 40x40 cm. 
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Material a utilitzar o equivalent: 

Reixa aigües pluvials 

 
Casa:           BENITO 
Producte:     CPRF200 D-400  
 
o equivalent 

 

 

 

 

A la part baixa de la perfilaria exterior de la pista es col·locarà un perfil metàl·lic en forma d’L de 

2x2 cm, amb el mateix color que la perfilaria, per evitar l’entrada d’aigua per aquesta zona. 

 

3.4.-    Seguretat i salut 

 

Cal dir que l’Estudi de Seguretat i Salut annex a aquesta memòria concreta explícitament les 

indicacions en matèria de seguretat i salut en el treball i desenvolupament de les obres. Per tant 

les referències en matèria de seguretat i salut de la present memòria són únicament a mode de 

contextualització general. 

Les obres contemplades es realitzaran amb totes les mesures de seguretat que es requereixin i 

que quedaran explicades en el Pla de Seguretat redactat pel constructor. 

Es tindrà especial consideració a totes les normes d’obligat compliment, especialment les 

corresponents a la Seguretat i Salut en el treball. 
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3.5.-   Conclusions de l’actuació 

 

Amb el què s’ha exposat, juntament amb els altres documents que composen el projecte, es 

creuen suficients per realitzar la millora de la coberta, del pavelló poliesportiu municipal d’Olot, 

ubicat a l’Avinguda Argentina, 6 d’Olot.  

Tal com s’ha descrit, l’actuació de millora de coberta no suposa cap intervenció que pugui afectar 

a l’estructura de l’edifici. L’actuació de canvi de coberta tampoc modificarà cap paràmetre 

urbanístic i, per tant, se seguiran verificant totes les justificacions de la normativa urbanística. 

S’adjunta la documentació gràfica explicativa amb la ubicació i descripció de l’actuació.  

 

4.-    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

S’ha elaborat un estudi de seguretat i salut en un document independent. El contractista haurà 

d’elaborar un pla de seguretat cenyint-se estrictament a la informació continguda en el citat estudi 

bàsic.  

A l’annex 2 s’acompanya l’estudi de seguretat i Salut. 

 

5.-    PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

Al corresponent annex s’inclou el pla de control de qualitat de les partides que s’han d’executar. 

El contractista es farà càrrec del cost d’implantació i execució del pla de control de qualitat fins a 

un valor corresponent a un 1,5% del pressupost d’execució material del projecte. 

El contractista realitzarà els assaigs enumerats als annexes de Pla de Control de Qualitat,  que 

s’ha elaborat amb la freqüència que s’especifica. El tècnic director d’obra podrà exigir en tot 

moment la realització d’assaigs addicionals si ho considera oportú. 

A l’annex 3 s’acompanya el Pla de control de qualitat. 
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6.-    GESTIÓ DE RESIDUS 

 

El Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus 

de construcció i demolició, i el Reial Decret 210/2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció 

i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció, són els que defineixen el nou model de gestió de runes, garantint que el rebuig 

d’aquells materials no aprofitables serà dipositat de forma controlada en instal·lacions 

preparades a tal efecte. 

Tots els residus s’hauran de portar a un gestor de residus acreditat aprovat prèviament per la 

direcció facultativa. 

A l’annex 4 s’acompanya el Pla de gestió de residus. 

 

7.-   PROGRAMA D'OBRA I TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

S’estima un temps d’execució dels treballs d’1 mes. 

A l’annex 5 s’acompanya el Programa d’obra. 

 

8.-   DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

Les obres objecte del projecte reben la qualificació d’Obra Completa, en el sentit de que es poden 

incorporar al servei tal com es descriuen al projecte, sense necessitar cap mena d’elements 

complementaris. 
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9.-   TERMINI DE GARANTIA 

 

La reparació objecte d’aquest projecte afecta al paviment de l’edifici, la garantia mínima aplicable 

ve fixada pel règim general dels Contractes d’obra pública regulats per la Llei de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). 

D’acord amb la normativa vigent i la naturalesa de l’actuació, el termini de garantia aplicable 

mínim és d’UN (1) ANYS, de totes maneres en el Plec de condicions s’amplia aquesta garantia 

a CINC (5) ANYS 

 

10.-   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les 

empreses en el procediment d'adjudicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, sent exigible 

en el contractes d’obres amb un valor igual o superior a 500.000 €. 

Aquest projecte té un valor inferior als 500.000 €, pel que no es requereix la classificació 

empresarial. 
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11.-    PRESSUPOST PEL CONEIXAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

11.1.-   Lot 1: Paviment pista poliesportiva 

 

Capítol               Resum                                                                                             Import 

101 Enderrocs ....................................................................................... 18.983,66  
102 Paviments ..................................................................................... 141.036,57 
1SS Seguretat i salut ................................................................................... 482,19 
1CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
1ALTRES Altres ................................................................................................. 7.500,00  
                                                                                                                     _______________
  
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   168.002,42 
                                                    13,00  % Despeses generals  ........... 21.840,31 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ......... 10.080,15 
  
                                                                        Suma…………………………………. 31.923,46 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     199.922,88 
                                                                        21 % IVA…………. ........................... 41.983,80 
                                                                                                            ___________________
  
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 241.906,68 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS QUARANTA UN MIL NOU-CENTS 
SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT cèntims. 
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11.2.-   Lot 2: Reixa exterior 

 

Capítol               Resum                                                                                             Import 

201 Enderrocs ......................................................................................... 2.936,00  
202 Excavació de rasa ............................................................................ 6.586,90 
203 Reixa ............................................................................................... 13.645,96 
204 Reposicions ...................................................................................... 1.599,18 
2SS Seguretat i salut ................................................................................... 599,67 
2CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
2ALTRES Altres ................................................................................................. 2.000,00  
                                                                                                                     _______________
  
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   27.367,71 
                                                    13,00  % Despeses generals  ............. 3.557,80 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ........... 1.642,06 
  
                                                                        Suma…………………………………. 5.199,86 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     32.567,57 
                                                                        21 % IVA…………. ............................. 6.839,19 
                                                                                                            ___________________
  
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 39.406,77 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS 
amb SETANTA-SET cèntims. 
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11.3.-  Pressupost global 

 

Capítol               Resum                                                                                             Import 

Lot 1: Paviment pista poliesportiva: 
 
101 Enderrocs ....................................................................................... 18.983,66  
102 Paviments ..................................................................................... 141.036,57 
1SS Seguretat i salut ................................................................................... 482,19 
1CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
1ALTRES Altres ................................................................................................. 7.500,00 
                                                                                                                     _______________
  
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   168.002,42 
 
Lot 2: Reixa exterior 
 
201 Enderrocs ......................................................................................... 2.936,00  
202 Excavació de rasa ............................................................................ 6.586,90 
203 Reixa ............................................................................................... 13.645,96 
204 Reposicions ...................................................................................... 1.599,18 
2SS Seguretat i salut ................................................................................... 599,67 
2CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
2ALTRES Altres ................................................................................................. 2.000,00  
                                                                                                                     _______________
  
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   27.367,71 
                                                                                                                      ______________ 
 
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   195.370,13 
 
                                                    13,00  % Despeses generals  ........... 25.398,12 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ......... 11.722,21 
  
                                                                        Suma…………………………………. 37.120,33 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     232.490,46 
                                                                        21 % IVA…………. ........................... 48.823,00 
                                                                                                            ___________________
  
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 281.313,46 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL TRESCENTS-
TRETZE EUROS, AMB QUARANTA-SIS cèntims. 
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12.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

Document núm.: 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 

Document núm.: 2 - PLÀNOLS 

Document núm.: 3 – PLEC DE CONDICIONS  

Document núm.: 4 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

13.- CONCLUSIÓ 

 

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada a l’ús general 

o al servei corresponent , sens perjudici de les ampliacions ulteriors de què posteriorment puguin 

ser objecte; Que reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001), així com els de la Llei 9/2017, del 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; Que les obres es consideren suficientment 

definides i valorades per tal que els òrgans de l’administració puguin procedir a la seva aprovació, 

si s’escau. 
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14.-  ANNEXES 
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14.1.-   ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ MATERIALS 

 

14.1.1.-   Paviment esportiu pista (o equivalent) 
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14.1.2.-   Catifa accessos (o equivalent) 
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14.1.3.-   Reixa desaigua (o equivalent) 
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14.2.-   ANNEX 2: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Autor:  
Enginyer Industrial 
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1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

1.1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 

El projecte contempla les obres necessàries per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu 
d’Olot. Pavelló de la Pollencreda. 

 

 

1.1.2 OBJECTE 

 

El present Estudi de seguretat i salut, annexat al projecte, desenvolupa la problemàtica específica 
de seguretat del projecte executiu per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot 
“Pavelló de la Pollencreda”, i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial 
decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
decret. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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1.2 NORMATIVA APLICADA 

 

 

En el procés d’execució dels treballs s’hauran de contemplar les normes i reglaments de seguretat. 
En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la següent normativa: 

 

- Reial Decret 3275/1982. Reglament Sobre Condicions Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (MIE RAT). 

- Decret del Ministeri d’Indústria 3151/68 de 28 de Novembre pel que s'aprova el 
Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 

- Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya, que modifiquen 
o complementen les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

- Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT). 

- Reial Decret 1955/2000 d’1 de Desembre pel que s'aprova la Regulació de les Activitats 
de Transport, Distribució, Comercialització, Subministre i Procediment d’Autorització 
d’Instal·lacions d’Energia Elèctrica. 

- Resolucions i Circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions 
elèctriques en general. 

- Ordre de 9 de Març de 1971. Articles vigents de l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 

- Decret 2114/1978 de 23 de Maig. Reglament d’Explosius. 

- Reial Decret 1495/1986. Reglament de Seguretat de Màquines. 

- Llei 8/1988 de 7 d’Abril. Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 

- Reial Decret 1316/1989. Protecció dels Treballadors Enfronts el Soroll. 

- Llei 31/1995. Prevenció de Riscos Laborals modificada per la Llei 54/2003 on es reforma 
el Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 485/1997. Senyalització dels Llocs de Treball. 

- Reial Decret 486/1997. Disposicions Mínimes de Seguretat en el Lloc de Treball. 

- Reial Decret 487/1997. Disposicions Mínimes de Seguretat en la Manipulació de 
Càrregues. 

- Reial Decret 773/1997. Utilització d’Equips de Protecció Individual. 

- Reial Decret 1215/1997. Utilització d’Equips de Treball. 

- Reial Decret 1314/1997. Disposicions d’Aplicació de la Directiva Europea. 
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- Reial Decret 1627/1997. Condicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció. 

- Norma Bàsica de l’Edificació CPI-96. 

- Codi de Circulació. 

- Reglament d’Aparells a Pressió. 

- Recomanacions AMYS sobre Treballs en Recintes Tancats. 

- Instrucció General d’Operacions, Normes i Procediments Relatius a Seguretat i Salut 
Laboral de l’empresa contractant. 

- Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 39/97 que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Decret 2413/73 que desenvolupa el reglament de Baixa Tensió. 

- Reial Decret 668/80 que desenvolupa el reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Ordre del 23/5/77 que desenvolupa el reglament d’aparells elevadors a les obres. 

- Ordre del 31/8/97. Instrucció T. C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 

 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

 

 

 

1.3 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

 

 

Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants: 

 
 

Accidents de treball. Notificació. 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per 
al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 

 

Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 
de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

▪ Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i 
Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

▪ Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 
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296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 01/07/2005). 

▪ Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

▪ Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 124, 24/05/1997). 

▪ Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 
per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball.  

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 124, 24/05/1997). 

▪ Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 
17/06/2000). 

▪ Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 
05/04/2003). 

 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 
agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

 

Aparells elevadors i de manejament mecànic. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i 
de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri 
d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

▪ Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  

Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les 
activitats mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
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Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 

 

Centres de treball. Comunicacions d’obertura 

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i 
centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 
n. 117, 16/05/1988). 

▪ Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 

 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 

Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 

 

Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 

 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de 
febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció 
d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 

 

CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

▪ Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 
23/10/2007) 
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Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 
24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

▪ Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

▪ Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
127, 29/05/2006). 

▪ Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: 
BOE 219, 12/09/2007). 

 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 
d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

▪ Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

▪ Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

▪ Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997). 

 

EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 

 

Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 
07/08/1997). 
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▪ Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 
apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única 
i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència 
(BOE, 13/11/2004). 

 

Estatut dels treballadors. 

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 
1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Explosius. Reglament. 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 61, 12/03/1998). 

▪ Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005). 

 

Explosius voladures especials. 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 
29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció 
d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 

 

Grues mòbils autopropulsades usades. 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol 
de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 

Grues torre per a obres o altres aplicacions. 

Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de 
Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: 
BOE n. 20, 23/01/2004)  

 

Infraccions i sancions en l’ordre social. 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 
d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 
d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 

▪ Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; 
Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

▪ Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat 
(BOE, 19/10/2006). 
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Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 

Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 

 

Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 
1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 
24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  

 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril 
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 

▪ Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

▪ Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 
1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Màquines. Emissions sonores.  

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial 
decret 212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

▪ Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 

 

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 
d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

▪ Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

▪ Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
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▪ Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 

Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 
11/12/1995). 

▪ Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

▪ Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 
1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models 
de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 
treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 
Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

Obra Pública  

Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en 
vigor el 06/01/2008. 

 

Prevenció de riscos laborals. 

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

▪ Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social 
(BOE n. 313, 31/12/1998). 

▪ Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 
39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

▪ Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 
31/01/2004). 

 

Risc elèctric.  

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 
21/06/2001). 

 

Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril 
de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

▪ Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència 
(BOE 274, 13/11/2004). 

▪  
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Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 

Serveis de prevenció. Reglament 

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 

▪ Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 
01/05/1998). 

▪ Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri 
de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

▪ Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les 
disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició 
al soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 

11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 

 

Subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 

 

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 
temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 
n. 47, 24/02/1999). 

 

Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 
2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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1.4 PROMOTOR - PROPIETARI 

 
 

Promotor: AJUNTAMENT D’OLOT 
NIF: P-1712100E 
Adreça: Passeig Bisbe Guillamet 1 

Població: Olot, 17800 (Girona) 
 

 

  

1.5 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Nom o raó social: Colomer - Rifà, SLP 
CIF/NIF: B58082934 
Direcció: Santa Maria 6 
Població: Vic 
Codi postal: 08500 
Província: Barcelona 
Telèfon: 938504440 
Autor: Ot Anglada Vink 
Col·legiat: Enginyer Industrial núm. 17.572 

 

 

 

1.6 DADES DEL PROJECTE 

 
 
 
1.6.1 AUTORS DEL PROJECTE 

 

 

Nom o raó social: Colomer - Rifà, SLP 
CIF/NIF: B58082934 
Direcció: Santa Maria 6 
Població: Vic 
Codi postal: 08500 
Província: Barcelona 
Telèfon: 938504440 
Autor: Ot Anglada Vink 
Col·legiat: Enginyer Industrial núm. 17.572 
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1.6.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

A concretar abans de l’inici de l’obra 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 
 
 
 
1.6.3  TIPOLOGIA DE L'OBRA 

 

Es preveu realitzar vàries intervencions per solucionar les patologies que afecten al paviment de 
la pista poliesportiva. 

 

Paviment pista poliesportiva: 

 

Es preveu la retirada del paviment de parquet existent i la col·locació d’un nou paviment de parquet, que 
inclourà el marcatge de pistes i la formació d’ancoratges.  

En els passadissos d’accés laterals el paviment previst és de gres porcellànic. 

Es retiraran totes les capes del paviment existent DECOSPORT-GES, model: TRICAPA PAPQP0201VIA, 
inclosos els tacs elàstics. 

Amb anterioritat es realitzarà un estudi de la humitat de la solera i de la seva planimetria. 

S’anul·laran els ancoratges que no es preuen mantenir. 

Es realitzarà la instal·lació d’un paviment esportiu d’alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt 
patins, de fusta multicapa amb un gruix total de 60 mm. 

Composat de d’alt a baix per: 
 

 

- Fusta de freixe qualitat selecta de 4,00 mm de gruix, mides 2000x190mm, amb 3 llistons capa noble amb 

envernissat i acabat totalment de fàbrica, llest per a instal·lar, amb 9 capes de vernís d’alta qualitat, clavat i 

encolat sobre base amortidora. 

- Base amortidora formada per un entarimat de dos taulers fenòlics marins de 2500x1250x12 mm, fixats 

mecànicament i encolats entre si a 45º, suportats per sabates elàstiques. 

- Sabates/bases elàstiques troncocòniques de 20 mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat, 

col·locades amb modulació de 30x30 cm. 

- Protecció de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500, solapada i segellada entre si, actuant de 

barrera antihumitat. 
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Reixa aigües pluvials exterior: 

 

La zona enjardina exterior de la façana sud té un lleuger pendent cap a la façana de l’edifici, per evitar 
l’entrada d’aigua de pluja provinent d’aquest jardí es preveu col·locar una reixa al llarg de tota la façana, 
connectada a la xarxa de clavegueram municipal. 

Primerament caldrà realitzar la rasa de connexió amb el pou existent a l’Avinguda de Mèxic, comprovant 
que la profunditat de les canonades existents a l’interior del pou permet disposar d’un pendent mínim en la 
canonada de connexió.  

Es realitzarà el tall amb disc del paviment de formigó de la vorera i del paviment asfàltic de la calçada, amb 
la seva corresponent demolició, incloent la vorada i rigola. 

Es realitzarà la demolició de les llambordes de formigó del paviment davanter a la façana de l’edifici 
poliesportiu per col·locar la reixa. 

S’excavarà la rasa al fons de la qual es col·locarà un tub de polietilè amb paret estructurada de DN200, 
S8, amb superfície interna llisa i externa perfilada. Aquesta canonada es connectarà amb la reixa 
projectada i el pou de sanejament existent. 

S’omplirà la rasa i es procedirà a la reposició de la vorera, de la calçada i de la zona enjardinada. 

La reixa prevista estarà realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit 
esferoïcial, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Sistema de fixació entre canal i reixa. Base 
arquejada permetent un millor farcit del formigó. Nervis de reforç per al repartiment de les càrregues. 
Superfície metàl·lica antilliscant. 

 

  

1.6.4 SITUACIÓ 

 
Emplaçament      : Avinguda República Argentina 
Número               : 6 
Codi Postal         : 17800 
Població              : Olot 

 
  

 

1.6.5 COMUNICACIONS 

 
Carretera              : El pavelló es troba dins l’Àrea Esportiva del Pla de Llacs, una 

zona ben connectada amb la xarxa viària principal d’Olot, fet que 
facilita l’arribada ràpida de SEM, Bombers i Policia. 
C-37 (també coneguda com a Eix Vic-Olot) 
És la via principal de comunicació per carretera entre Vic i Olot 
C-66 (antic C-152) 
És la via principal d’accés a Olot des de Girona i Besalú. 
C-26 
Connecta Olot amb el Ripollès i l’interior de Catalunya, i és una 
via clau per a emergències provinents del nord o nord-oest. 
GI-524 
Dona accés des de la zona de Sant Joan les Fonts, també 
utilitzable com a ruta alternativa en cas d’incidències a la C-66. 
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1.6.6 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

 
Aigua                   : AGBAR 
Gas           : NATURGY 
Electricitat             : Bassols energia SA 
Sanejament         : Ajuntament d’Olot 
Altres                   : -- 

 

 

1.6.7 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D'EVACUACIÓ 

 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 

 

Emergències: 

112 – Emergències generals (ambulàncies, bombers, policia) 
061 – Urgències mèdiques (Salut Respon) 

Salut: 

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 

      Av. Països Catalans, 86 – Olot 

     972 26 00 00 

Cap Garrotxa 

      Passeig de Barcelona, 42 – Olot 

     972 26 19 16 

Farmàcies properes: 

• Farmàcia La Sans 

      Av. Sant Jordi, 48, 17800 Olot 

     972 270 241  

• Farmàcia Cardelús 

      Passeig Barcelona, 4, 17800 Olot 

     972 27 45 50  

• Farmàcia Feliu Bassols 

      Ctra. Santa Pau, 10, 17800 Olot 

     972 26 10 79  

• Farmàcia Montanyà Dou, Marc 

      Avinguda de Santa Coloma, 1, 17800 Olot 

     972 26 08 39  
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• Farmàcia Bonmatí 

      Av. Reis Catòlics, 15, 17800 Olot 

     972 26 00 85  

• Farmàcia Puigvert 

      Plaça Major, 1, 17800 Olot 

     972 26 02 83  

• Farmàcia Vayreda 

      Carrer Sant Rafel, 28, 17800 Olot 

     972 26 05 95  

• Farmàcia Bruna Corominas 

      Carrer Sant Esteve, 17, 17800 Olot 

     972 26 06 90  

• Farmàcia Faja 

      Carrer Sant Feliu, 36, 17800 Olot 

     972 26 58 19  

• Farmàcia Joan Fajula 

      Plaça Conill, 3, 17800 Olot 

     972 26 09 87  

• Farmàcia Gou Masó, CB 

      Avinguda de Santa Coloma, 99, 17800 Olot 

     972 26 13 44  

Seguretat: 

Mossos d’Esquadra → trucar 112 

Policia Local d’Olot 
Plaça Can Joanetes, 11 – Olot 

     972 26 50 00 

Bombers: 

Bombers de la Generalitat →      112 

Parc de Bombers d’Olot 

Ajuntament: 

Ajuntament d’Olot 

      Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 

     972 27 91 00 
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1.6.8 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

 
 

Capítol               Resum                                                                                             Import 

Lot 1: Paviment pista poliesportiva: 
 
101 Enderrocs ....................................................................................... 18.983,66  
102 Paviments ..................................................................................... 141.036,57 
1SS Seguretat i salut ................................................................................... 482,19 
1CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
1ALTRES Altres ................................................................................................. 7.500,00 
                                                                                                                     _______________ 
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   168.002,42 
 
Lot 2: Reixa exterior 
 
201 Enderrocs ......................................................................................... 2.936,00  
202 Excavació de rasa ............................................................................ 6.586,90 
203 Reixa ............................................................................................... 13.645,96 
204 Reposicions ...................................................................................... 1.599,18 
2SS Seguretat i salut ................................................................................... 599,67 
2CQ Control de qualitat ................................................................................... 0,00  
2ALTRES Altres ................................................................................................. 2.000,00  
                                                                                                                     _______________ 
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   27.367,71 
                                                                                                                      ______________ 
 
                                               PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL   195.370,13 
 
                                                    13,00  % Despeses generals  ........... 25.398,12 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ......... 11.722,21 
  
                                                                        Suma…………………………………. 37.120,33 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     232.490,46 
                                                                        21 % IVA…………. ........................... 48.823,00 
                                                                                                            ___________________ _____________  
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 281.313,46 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL TRESCENTS-
TRETZE EUROS, AMB QUARANTA-SIS cèntims. 
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1.6.9 TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

 
 

  

1.6.10 MÀ D'OBRA PREVISTA 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
 
 

  

1.6.11 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 

• Enderrocadors. 

• Operadors de maquinària de moviment de terres. 

• Operadors de maquinària d’elevació. 

• Operadors de planta de formigons. 

• Operadors de planta de matxuqueig. 

• Operadors de planta de prefabricats. 

• Consolidadors de terrenys. 

• Col·locadors de panot.  

• Col·locadors de vorades. 

• Col·locadors d’asfalt. 

• Jardiners 

• Encofradors. 

• Ferrallistes. 

• Paletes. 

• Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  

• Soldadors. 

• Tubers. 

• Manyans. 

• Pavimenters. 

• Fusters. 

• Vidriers. 

• Metal·listes. 

• Enrajoladors. 

• Estucadors. 

• Enguixadors. 

• Pintors. 

• Impermeabilitzadors. 

• Col·locadors d’aïllaments. 

• Instal·ladors de xarxa de sanejament. 

• Instal·ladors elèctrics. 

• Instal·ladors de senyalització. 

  

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 64 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-21 

1.6.12 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
  

 

Els materials principals utilitzats són: 

 

• Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus 
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 

• Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

• Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 

• Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació 
aigua ciment =< 0.6 

• Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic antilliscant, (UNE-EN 14411), amb 
resistència al lliscament Rd més gran 45 (UNE-EN16165) i relliscositat classe 3. 
Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (Marca Rosa Gres, Model: pisicina Cuore Rosso Anti-slip 
31x62,6x0,9 cm, o equivalent) 

• Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm 

• Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, textura 
pètria, preu alt 

• Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític 

• Paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins, de fusta 
multicapa amb un gruix total del paviment de 65 mm. 

Composat per: 

Fusta freixe rustic 5,7 mm amb envernissat i acabat totalment de fàbrica, llest per a 
instal·lar, amb 9 caper de vernís d'alta qualitat, clavat i encolat sobre base amortidora. 

Base amortidora formada per un entarimat de dos taulers fenòlics marins de 
2500x1250x12 mm, fixats mecànicament i encolats entre si a 45ºC,.suportats per 
sabates elàstiques 

Bases elàstiques troncnòniques de 20 mm fabricades amb injecció de cautxú de gran 
qualitat, col·locades a una modulació de 30x30 cm. 

Protecció de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500 solapada i segellada 
entre si, actuant de barrera antihumitat.  

• Sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100 mm d’alçada. (Casa: 
Via Global Floorig,  

• Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm 
d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment 

• Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb 
recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de 
750x230x195 mm (llarg.x ampl.x fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe 
D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons 
norma UNE-EN 1433 
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• Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2 

• Anella d'alumini i tapa de fusta per a anclatges 

 

 

1.6.13 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
  
Bombes submergibles. 
Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 
 
 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
 
Màquines per a perforació i demolició. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Rasadores contínues. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
 
Formigoneres 
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Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Carretó elevador 
 
 
 
 

1.7 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
 
1.7.1  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

 

És realitzarà la instal·lació d’un armari pel subministrament provisional de les obres, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
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Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
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· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 

 

 

Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  

Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Es disposa de subministra a l’edifici d’aigua del qual s’alimentarà l’obra.  
 

  

Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 

 

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
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localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
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d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

 

1.8 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

 
 

  

1.8.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

 
- Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic 
per recollir el material de protecció d’un sol ús. 
 
 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 71 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-28 

- Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 

- Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
 

  

1.8.2 VESTUARIS 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 

Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
 

Local de descans 

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  

Local d'assistència a accidentats 

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a 
la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús 

− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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1.9 ÀREES AUXILIARS 

 
 
- Centrals i plantes 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

 

- Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense 

càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 
independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
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provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament 
al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 

 

- Zones d'apilament. Magatzems 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
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1.10 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus 
dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i 
aparells. 

 
 

  

1.11 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

 

Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

 

1.12 CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats 
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

Serveis afectats 

 

A la coberta únicament s’observa en una zona molt reduïda l’existència de panells 
tèrmics per a la producció d’aigua calenta que caldrà enretirar i posteriorment tornar a 
col·locar.  

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 

Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 
segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

Pel damunt de la coberta no s’observen elements que hagin de disposar de servitud. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 

  

 

 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 79 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-36 

Característiques meteorològiques 
 

Olot té un clima temperat oceànic amb influències mediterrànies i de muntanya interior, 
caracteritzat per estacions ben diferenciades i una pluviometria elevada respecte a altres 
zones de Catalunya.  

 

•        Hiverns frescos i plujosos, amb febles sequeres. 

•       Estius temperats a càlids però amb precipitacions freqüents. 

•       Pluja abundant i ben repartida al llarg de l’any. 

•      Neu poc comuna però possible a l’hivern.  

 

  

Característiques del terreny 
 

El pavelló es situa en un terreny pla, al costat nord a uns 150 m es situa el riu Fluvià, 
proper al pavelló hi ha el CAP de la Garrotxa. 

  

 

Característiques de l'entorn 
 

El pavelló es situa en una zona urbana anomenada pla de Llacs, on hi ha varis edificis 
destinats a activitats esportives. 
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1.13 UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
 
 
 

MOVIMENTS DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

REVESTIMENTS 

PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, 
CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE FUSTA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
 

 

1.14 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

Paviment pista poliesportiva: 

 

Primer es retirarà el paviment de fusta existent. 

Es retiraran totes les capes del paviment existent DECOSPORT-GES, model: TRICAPA PAPQP0201VIA, 
inclosos els tacs elàstics. 

S’anul·laran els ancoratges que no es preuen mantenir. 

Es realitzarà la instal·lació d’un paviment esportiu d’alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt 
patins, de fusta multicapa amb un gruix total de 65 mm. 

Composat de d’alt a baix per: 
 

- Fusta de freixe rústic de 5,7 mm, amb envernissat i acabat totalment de fàbrica, llest per a instal·lar, amb 9 capes 

de vernís d’alta qualitat, clavat i encolat sobres base amortidora. 

- Base amortidora formada per un entarimat de dos taulers fenòlics marins de 2500x1250x12 mm, fixats 

mecànicament i encolats entre si a 45º, suportats per sabates elàstiques. 
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- Sabates/bases elàstiques troncocòniques de 20 mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat, 

col·locades amb modulació de 30x30 cm. 

- Protecció de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500, solapada i segellada entre si, actuant de 

barrera antihumitat. 

 

Reixa aigües pluvials exterior: 

 

La zona enjardina exterior de la façana sud té un lleuger pendent cap a la façana de l’edifici, per evitar 
l’entrada d’aigua de pluja provinent d’aquest jardí es preveu col·locar una reixa al llarg de tota la façana, 
connectada a la xarxa de clavegueram municipal. 

Primerament caldrà realitzar la rasa de connexió amb el pou existent a l’Avinguda de Mèxic, comprovant 
que la profunditat de les canonades existents a l’interior del pou permet disposar d’un pendent mínim en la 
canonada de connexió.  

Es realitzarà el tall amb disc del paviment de formigó de la vorera i del paviment asfàltic de la calçada, amb 
la seva corresponent demolició, incloent la vorada i rigola. 

Es realitzarà la demolició de les llambordes de formigó del paviment davanter a la façana de l’edifici 
poliesportiu per col·locar la reixa. 

S’excavarà la rasa al fons de la qual es col·locarà un tub de polietilè amb paret estructurada de DN200, 
S8, amb superfície interna llisa i externa perfilada. Aquesta canonada es connectarà amb la reixa 
projectada i el pou de sanejament existent. 

S’omplirà la rasa i es procedirà a la reposició de la vorera, de la calçada i de la zona enjardinada. 

La reixa prevista estarà realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit 
esferoïcial, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Sistema de fixació entre canal i reixa. Base 
arquejada permetent un millor farcit del formigó. Nervis de reforç per al repartiment de les càrregues. 
Superfície metàl·lica antilliscant. 

 
 

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

1.15 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 
o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 
 

  

1.16 MEDIAMBIENT LABORAL 

 
 

Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 85 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-42 

Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 

2. Rinitis 
3. Asma bronquial 
4. Bronquitis destructiva 
5. Bronquitis crònica 
6. Efisemes pulmonars 
7. Neumoconiosis 
8. Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
9. Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
10. Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
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- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 
 

Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
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suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i 
desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals 
sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 

  

Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 89 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-46 

disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 

 

i) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 
y II. 
- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
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j) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 
o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
- A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

- Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
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b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, 
haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al 
làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
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protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 

 

Radiacions ionitzants 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 

 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
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equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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1.17 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 

1 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 

2 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 

3 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
4 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
 

  

1.18 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
 

1.19 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte 
és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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1.20 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa 
el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 

1.21 RECURSOS PREVENTIUS 

 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

 
  

REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
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1.22 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

 

  

1.23 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 

Al contorn de l’edifici hi ha prou espai per a donar accés a la coberta sense ocupar la via 
pública, si es malmeten elements de la zona enjardinada o de la via pública, aquests hauran de 
ser restablerts pel Contractista.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 101 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-58 

Normes de Policia 
 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 
a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants. 
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Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 

 

 

Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
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Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 
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Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a 
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció 
entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes 
les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

  

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 
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Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

  

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 
8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

Elements de protecció 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

  

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 
2. 
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Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 

 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

 

  

1.24 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

 
Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
  

Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
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ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

1.25 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 

- 1.- Ordre i neteja general. 
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
- 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
- 5.- Punts de trobada. 
- 6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

  

1.26 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 

 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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1.27 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 12 
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segons UNE-EN 471 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  
 

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  
 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 117 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-74 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 
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desmuntatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
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COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

  
E14.E02 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 125 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-82 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 126 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  1-83 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 
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H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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2 PLEC DE CONDICIONS 
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2.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 

El projecte contempla les obres necessàries per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot. 
Pavelló de la Pollencreda. 

 

 

2.1.2 OBJECTE 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

1. Tots aquells continguts al: 
1 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat 
a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

2 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

2. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

3. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

  

2.1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb 
el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

  

2.1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 
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2.2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

 

2.2.1 PROMOTOR 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 
 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
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Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

  

2.2.3 PROJECTISTA 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

  

2.2.4 DIRECTOR D'OBRA 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
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2.2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

 
Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 
i el Reial Decret 1109/2007. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
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i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 
la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 
construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 
com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

- El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
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- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció 
o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
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possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 
  

2.2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

-  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

-  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
1. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

2. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

 

2.2.7 TREBALLADORS 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 140 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  2-97 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
- Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

 

 

2.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

 
Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
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restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 

 

  

2.3.1 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

 

  

2.3.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 
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- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 143 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

 
                                                                                                    
                                                                                                14.2.- ANNEX 2 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 
 
Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                                  2-100 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
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Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

3 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
4 Escales provisionals. 
5 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
6 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
7 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
8 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
9 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 
de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 
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2.3.3 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-
i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

 

2.3.4 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per 
la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 
conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

 

2.4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

  

2.4.1 TEXTOS GENERALS 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 
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de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 
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- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
19 de octubre)”.  

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa 
y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
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- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010).'' 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 
5764 de 26 de Novembre de 2010). 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que 
respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante 
el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
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control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación 
técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario 
de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y 
X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 
485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar 
la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
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especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE 
del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 
de julio de 2017).” 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la 
instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y 
labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

- ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

- ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

- ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

- ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
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mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

- ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

 

 
- Condicions ambientals 
 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica 
en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 
(BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

- “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

- ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
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mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

- Incendis 
 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
- Instal·lacions elèctriques 
 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 
2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
 

- Equips i maquinària 
 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 
de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
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1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998).” 

- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 
126, de 25 de mayo de 2016).” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
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actividades que emitan gases fluorados.'' 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

- ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
 

- Equips de protecció individual 
 
- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

- ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

- ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.'' 

 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
- Senyalització 
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- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 
 

- Diversos 
 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 
de 6 de noviembre de 2009).” 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 
54, de 4 de marzo de 2017).'' 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 
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2.5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
 
2.5.1  CRITERIS D'APLICACIÓ 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

  

2.5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

 
 

2.5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
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2.5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- 
MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- 
LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- 
GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- 
MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- 
GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

 

  

2.6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
 
2.6.1  PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 

Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
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Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  

 

2.6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

  

2.6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

  

2.6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
MEDICINA DEL TREBALL 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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2.6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

 

2.6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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2.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

2.7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

 

Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 

 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
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2.7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

Emmagatzematge i manteniment 

 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  

2.7.3 NORMATIVA APLICABLE 

 
- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

o Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a 
les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 

 

Excepcions: 

 

o Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

o Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

o Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

o Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 

 

o Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

o Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

o Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

o Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

o Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

o Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, 
sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 
2009/142 / CE. 

o Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

o Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors 
en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, 
apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 
- Normativa d’aplicació restringida 

 

o Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

o Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

o Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

o Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

o Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
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matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

o Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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3 PRESSUPOST 

 

 

El pressupost de seguretat i salut de cada Lot és de: 

 

 

Lot 1  Paviment pista poliesportiva. 

 

                                               PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL   482,19 
                                                    13,00  % Despeses generals  .................. 62,68 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ................ 28,93 
  
                                                                        Suma………………………….…………. 573,80 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     573,80 
                                                                        21 % IVA…………. ................................ 120,50 
                                                                                                            ___________________ 
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 694,30 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb 
TRENTA cèntims. 
  

 

 

Lot 2 Reixa exterior 

 

                                               PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL   599,67 
                                                    13,00  % Despeses generals  .................. 77,96 
                                                      6,00  % Benefici industrial…. ................ 35,98 
  
                                                                        Suma……………………………………. 713,61 
                                                                                                            ___________________ 
                                    
                                    PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA     713,61 
                                                                        21 % IVA…………. ................................ 149,86 
                                                                                                            ___________________ 
                                                       PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 863,46 
  
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb 
QUARANTA-SIS cèntims. 
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4 PLÀNOLS 

 

 

01.- Situació serveis d’emergència 

02.- Emplaçament pavelló 

03.- Planta general 

04.- Planta coberta 
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1 MEMÒRIA 

 

 

1.1 OBJECTE 

 

El present Pla de Control de Qualitat té per objecte definir els controls, inspeccions i assajos 
necessaris per garantir que les obres de millora del paviment del pavelló poliesportiu municipal 
s’executen d’acord amb: 
 

• El projecte aprovat 
 

• El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
 

• La normativa vigent aplicable 
 

• Les prescripcions del Plec de Clàusules Tècniques 
 
 
 
1.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 
 

Per la realització del control de qualitat l’empresa contractista es basarà en les normatives establertes a 
nivell autonòmic i estatal. 

Normativa d’aplicació autonòmica. Ordre, de 21 de març de 1984 per la qual s’aprova el plec d’assaigs 
tipus per a obra civil i per edificacions per al control de qualitat, a què fa referència el Decret 77/1984 de 4 
de març. 

 
 

• CTE DB-SE, DB-SI, DB-HS 
 

• Reglament de Productes de Construcció (marcatge CE) 
 

• Normativa de prevenció de riscos laborals 
 

• Ordenances municipals i plecs tipus de l’Administració 
 

 

Normativa general d’instal·lacions esportives (Catalunya) 

• Capítol 3.3.1 del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya  (PIEC) 

Estableix requisits tècnics obligatoris per a paviments esportius, amb referència a normes UNE-EN  

 

Normativa estatal i CTE 

• Reial decret 314/2006, de 17 de març (CTE) i Reial decret 450/2022, de 14 de juny  (modificació 

CTE) 

Inclou capítols de seguretat estructural, accessibilitat i condicions tècniques mínimes per a edificis i 
instal·lacions esportives. 

• Normas N.I.D.E. (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento) 
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Normes UNE-EN específiques per a paviments esportius 

Les instal·lacions de parquet esportiu han de complir especialment amb les següents normes: 

• UNE 41958-IN “Paviments esportius” 

Estableix criteris: red. de forces (RF), deformació vertical (StV), fricció, planeïtat  

• UNE-EN 13036-7 

Planeïtat “in situ”: diferències ≤ 3 mm cada 3 m  

• UNE-EN 1517 i UNE-EN 1516 

Resposta a impactes i petjada remanent ≤ 0,5 mm  

• UNE-EN ISO 5470-1 

Resistència a l’abrasió: màx. 80 mg (lacats), 1000 mg (sintètics) en 1000 cicles. 

• UNE-EN 14904:2007 

Ús en espais poliesportius, amb test de RF ≥ 35 % (nacional), ≥ 20 % (regional/local), i deformació: 

≤ 3 mm (F) / ≤ 2 mm (R)  

 
 
 

 
1.2.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
 
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

L’autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com 
a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que consideri 
necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes 
que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les 
classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en 
el moment en què se’n produeixi l’acredita ment. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 30. dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es 
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
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paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de 
les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.  

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el 

propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat 
per la Direcció Facultativa. 

 
 

 
1.3 AGENTS INTERVINENTS 
 

 

• Promotor: Ajuntament 
 

• Direcció facultativa 
 

• Contractista adjudicatari 
 

• Laboratori de control de qualitat acreditat (ENAC) 
 

• Coordinador de Seguretat i Salut 
 
 
 

 
1.4 ORGANITZACIÓ DEL CONTROL 
 
 
Els controls es dividiran en: 
 

• Control de recepció de materials 
 

• Control d’execució 
 

• Control final i recepció de l’obra 
 
Tots els assajos i comprovacions es documentaran mitjançant actes i informes incorporats a 
l’expedient de l’obra. 
 
 
 
 
1.5 CRITERIS PER REALITZAR EL CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 

L’empresa contractista haurà d’encarregar a un laboratori homologat la realització dels assaigs que aquí 
es descriuen. La promotora podrà escollir quin laboratori vol que realitzin els assaigs, dins les opcions que 
l’empresa contractista proposi. 

La tramesa dels resultats es realitzarà directament a la direcció tècnica i al promotor. 

L’empresa constructora podrà sol·licitar igualment una còpia dels resultats dels estudis per al seu 
coneixement. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del constructor, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
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paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de 
les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat.  

Amb els materials que no s’hagin de realitzar proves a posteriori de la seva execució com són tubs, 
cablejats, … l’empresa contractista haurà de presentar a la direcció facultativa les dades sobre qualitat del 
material, així com les homologacions del mateix, per tal que la direcció facultativa aprovi la seva 
col·locació. En finalitzar l’obra, l’empresa contractista haurà de presentar un document on s’agrupin tots 
els documents acreditatius de la qualitat d’aquests materials. 

 
 
 
 
1.6 PLA DE CONTROL PAVIMENT 
 
 
 

El paviment haurà de complir la norma UNE-EN 14904 en categoria A4. Paviments de fusta, que formen 
part dels sistemes àrea-elàstic (tipus 1) 

 
El paviment haurà de complir les Normes NIDE per a sales i pavellons. 
 
 
 
Control inicial: 
 
Estudi de la planimetria de la solera i estudi d’humitat de la solera. 
 
 
 
Recepció de materials: 
 
Documentació: 
 

• Assaig EN 14904 SURFACE FOR SPORT AREAS. 

• Aquesta norma és la que s’utilitza per comprovar i certificar que un paviment esportiu és 

segur, adequat i conforme als estàndards europeus. 

• Certificats FSC i PEFC del fabricant del parquet. 

• Certifica boscos i productes forestals gestionats de manera ambientalment responsable, 

socialment justa i econòmicament viable 

• Certificat que el producte és de baixa emissió  

• Certificació ambiental internacional que indica el nivell d’emissions de compostos orgànics 

volàtils (VOC) administrada per la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe) 

• Certificat GREENGUARD 

• Certificació independent, gestionat per UL (Underwriters Laboratories), que verifica que un 

producte emet nivells molt baixos de substàncies químiques que poden deteriorar la qualitat 

de l’aire interior. 

• Assaig EN 13501 REACCIÓ AL FOC 

• Classifica productes de construcció segons la seva contribució a l’inici i propagació del foc 
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• Certificat CE 

• Símbol obligatori en molts productes que es comercialitzen dins de l’Espai Econòmic Europeu 

(EEE). Indica que el fabricant declara que el producte compleix totes les normes i requisits 

legals de la Unió Europea en matèria de seguretat, salut i protecció del medi ambient. 

 
Execució 
 

• Control ambiental, execució de la subestructura, col·locació de panells i acabats. 

• Anivellació suport ≤ 6 mm amb recla de 3 m ≤ 2 mm amb recla de 0,3 m 

• Condicions ambientals HR 40–65%, T 14–22 ºC 

• Col·locació panells junta lateral 10–15 mm 
 
 
Control final 
 

• Assaig in situ de les propietats biomecàniques del nou paviment esportiu. Inclou la 
mesura de l'absorció d'impactes segons Normativa EN14808:2006 i deformació vertical 
segons normativa EN14809 per a paviments esportius d'interior del sistema propossat. 
Control de qualitat realitzat amb maquinària homologada segons Normativa 
EN14904:2006 amb resultats segons clasificació categoria A4. 

 
 
 
 
1.7 DOCUMENTACIÓ FINAL OBLIGATÒRIA 
 
 
Documentació: 
 

• Assaig EN 14904 SURFACE FOR SPORT AREAS. 

• Aquesta norma és la que s’utilitza per comprovar i certificar que un paviment esportiu és 

segur, adequat i conforme als estàndards europeus. 

• Certificats FSC i PEFC del fabricant del parquet. 

• Certifica boscos i productes forestals gestionats de manera ambientalment responsable, 

socialment justa i econòmicament viable 

• Certificat que el producte és de baixa emissió  

• Certificació ambiental internacional que indica el nivell d’emissions de compostos orgànics 

volàtils (VOC) administrada per la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe) 

• Certificat GREENGUARD 

• Certificació independent, gestionat per UL (Underwriters Laboratories), que verifica que un 

producte emet nivells molt baixos de substàncies químiques que poden deteriorar la qualitat 

de l’aire interior. 

• Assaig EN 13501 REACCIÓ AL FOC 

• Classifica productes de construcció segons la seva contribució a l’inici i propagació del foc. 
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• Certificat CE 

• Símbol obligatori en molts productes que es comercialitzen dins de l’Espai Econòmic Europeu 

(EEE). Indica que el fabricant declara que el producte compleix totes les normes i requisits 

legals de la Unió Europea en matèria de seguretat, salut i protecció del medi ambient. 

• Manuals d’ús i manteniment. 

 
• Acta de recepció de l’obra 

• Assaig biomecànic del laboratori segons EN 14904 Esmorteïment d’impactes EN 14808 i 
la Deformació EN 14809 

• Fitxes tècniques completes. 

 

 
 

 
1.8 SEGUIMENT I ACCEPTACIÓ 
 
 
La Direcció Facultativa validarà tots els controls abans de la recepció de l’obra. Qualsevol unitat 
no conforme haurà de ser corregida pel contractista sense cost per a l’Administració. 
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2 Annex 1: Quadre de resum control de qualitat 

 

 

2.1  CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

 

Material Documentació Conformitat 
Si/No 

Observacions 

Panells de fusta Assaig EN 14904 SURFACE FOR 
SPORT AREAS. En categoria 4. 

  

Certificats FSC i PEFC del fabricant 
del parquet. 

  

Certificat que el producte és de baixa 
emissió  

  

Certificat GREENGUARD   
Assaig EN 13501 REACCIÓ AL FOC   
Certificat CE   

 
 

 

2.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

 

Material Criteri de control Resultat Observacions 

Panells de fusta Anivellació suport 
≤ 6 mm con regla de 3 m 
≤ 2 mm con regla de 0,3 m 

  

 Condicions ambientals 
HR 40–65%, T 14–22 ºC 

  

Juntes perimetrals 
Junta 10-15mm 

  

 

 

 

2.3 CONTROL FINAL 

 

 

Material Criteri de control Resultat Observacions 
Panells de fusta Assaig biomecànic del laboratori 

segons EN 14904 Esmorteïment 
d’impactes EN 14808 i la 
Deformació EN 14809 
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3 Annex 2: Fitxes programa de control de qualitat del procés constructiu. Unitats 
d’obra 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 

 

Projecte: Projecte executiu per a la millora del paviment del pavelló 

poliesportiu d’Olot. Pavelló de la Pollancreda  

Ref: 250124-

BE1 

Localització: Avinguda República Argentina 6 Olot 17800).   

Projectista: Ot Anglada Vink  

Promotor: Ajuntament d’Olot  

Autor programa: Ot Anglada Vink             Data: febre 2026 

2023 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 

X PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAO 

X PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

X PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

X PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

X PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   PQ-1321 APLACAT 

 PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

 PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

 PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 

 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

 PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

 PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

 PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS  X PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

 PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

 PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   
PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

 PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ-0831 TERRAT   
PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES 
RESIDUALS 

 PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
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Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                         3-11 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 

 PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

 PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

 PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

 PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos 
constructius corresponents. 
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1.-   OBJECTE 
 

L’objectiu d’aquest annex és el de justificar que les operacions de gestió dels residus 

produïts durant l’execució de les obres del Projecte executiu per a la millora del paviment 

del pavelló poliesportiu d’Olot. Pavelló de la Pollancreda, compleixen les determinacions 

del Real Decret 105/2008 i del Decret 89/2010, sobre residus de la construcció i demolició 

i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, respectivament. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran durant l’execució de 

les obres, es realitza una estimació de la quantitat dels mateixos.  

 
 

 

2.- ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada 

quantitat de residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i 

edificacions com de la demolició d’immobles i d’infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i 

específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims 

per a la seva producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, 

reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a 

l’eliminació. 

El Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, són els que defineixen el nou model 

de gestió de runes, garantint que el rebuig d’aquells materials no aprofitables serà 

dipositat de forma controlada en instal·lacions preparades a tal efecte. 

A efectes de gestió, els residus objecte d’aquest Decret es classifiquen en: 

 

a) Enderrocs: materials obtinguts d’enderrocament, instal·lacions i obres de fàbrica en 

general. 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció. 

 

Durant les obres descrites en aquest projecte es generaran residus del tipus a), b) 
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3.-   NORMATIVA APLICADA 
 

- Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la 
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de 
los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativo a los traslados de residuos. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 
de sus residuos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 
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- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de 
Envases. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb 
aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels 
desfets i residus. 

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió 
de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis 
usats. 

- Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els 
policloroterfenils 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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4.-   OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

4.1.-   Mesures de minimització i prevenció de residus 
 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la 

quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra 

d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en 

dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, 

i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 

valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no 

especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a 

la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 

residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 

contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 

que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 

produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 

resultant de qualitat. 
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Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 

possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 

viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat 

de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 

residu que poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en 

general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es 

poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques 

del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. 

Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes 

garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser 

anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne 

l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el 

seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

 

4.2.-   Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 

d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del 

guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de 

separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
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residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat 

(en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui 

necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 

des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció 

en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 

105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que 

puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic 

contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial 

Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidors de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans 

d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres 

residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 

restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de 

les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
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Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 

terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. 

Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan 

les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures 

metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor 

de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 

derivades del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 

gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor 

de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 

desembalatge.  
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Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia 

seguida de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només 

són reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com 

a residus no especials barrejats. 

 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de 

desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a 

un gestor autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un 

gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de 

cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles 

bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor 

autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 

caldereria, i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
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Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus 

no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat 

d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, 

cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures 

preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor 

autoritzat.  

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 

abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix 

les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per 

netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la 

tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, 

hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i 

tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb 

destinació a un gestor autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 

cisternes per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És 

possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament 

fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
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Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 

recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 

número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa 

aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra 

disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 

contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 

casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  

de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 

particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 

(excepte els d’origen petri).  

 

 

4.3.-   Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 

composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 

química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes 

substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 

s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 

degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 

aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 

perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus 

Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat 
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qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar 

de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 

internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 

contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui 

clarament el tipus de residu. 

 

- Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 

mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest 

termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir 

etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 

emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

o El codi d’identificació del residu. 

o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un 

pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 

d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 

barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que 

permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona 

autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera 

que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es 

disposaran de materials absorbents a l'obra. 
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A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n 

barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, 

àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En 

aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de 

formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En 

qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al 

mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per 

determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i 

regeneració d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. 

En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, 

dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids 

per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, 

i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. 

Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració 

de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de 

senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 
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Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 

degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles 

de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, 

i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 

contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. 

Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 

autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades 

per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants 

mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes 

per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, 
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atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 

freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

 

4.4.-   Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats 

d’incidència en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar 

certs aspectes constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran 

a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la 

direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels 

residus petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la 

direcció facultativa i del promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment 

els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals 

s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 

l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i 

ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 

l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un 

lloc visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 

d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant 

també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra 

amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. 

Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 

30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a 

producte d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de 

complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 
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4.5.-   Senyalització dels contenidors 
 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 

residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no 

obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 

específic per a cada tipus de residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els 

residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 

habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 

compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o 

contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

 

4.6.-   Destí dels residus segons tipologia 
 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i 

del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal 

considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de 

tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de 

directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els 

residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns 

passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill 

de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 

sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als 

residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 

construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir 

els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 

l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de 

construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a 

aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual 

es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador 

es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet 

que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus 
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de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de 

gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i 

destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors 

de residus de la comunitat. Normalment, la consulta es pot fer en pàgines web, la qual pot 

realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 

Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 

tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

- Fitxes d’acceptació. 

- Fulls de seguiment. 

- Fulls de seguiment itinerant. 

- Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles 

estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, 

de residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de 

gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir 

les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 

residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la 

direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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4.7.-    Previsió de volum i quantitat de residus generats 
 

Les obres definides en aquest projecte produiran un important volum de terres, en principi 

no contaminades, pel que se’n preveu la seva reutilització en la mateixa obra en la 

mesura del possible. 

En l’estat d’amidaments s’indiquen els volums i les quantitats de residus que es preveu 

que es generin durant les obres, i que tot seguit s’indiquen i que comporten el següent 

balanç: 

 

 

Tipus de residu Codi LER Volum estimat 

Lot 1   

Parquet 17 02 01 98,43 m³ 

Residus barrejats d’obra             17 09 04 0,66 m³ 

Lot 2   

Residus barrejats d’obra          

17 09 04 

 

  Enderrocs 4,88 m³ 

  Excavacions 48,15 m³ 

 

No es preveu la generació de residus perillosos. En cas que durant l’execució apareguin 

materials no previstos, es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

 

DISPOSICIÓ 

En l’obra es generaran residus no especials, com ara plàstic, paper i cartró. La quantitat 

d’aquest residus és molt petita i es gestionaran en l’obra mitjançant contenidors i 

posteriorment es tractaran a una planta de valorització. 
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5.-   DESTÍ FINAL DELS RESIDUS 
 

 

Tipus de residu Destinació 

Acer Reciclatge en planta autoritzada 

Policarbonat Valorització o eliminació controlada 

Llana de roca Dipòsit controlat o valorització 

Envasos Recollida selectiva 

Residus barrejats Planta de tractament de RCD 

 

 

Els residus es portaran a l’abocador controlat de runes 

 
ABOCADOR CONTROLAT DE RUNES OLOT SL 
AVGDA. SANTA COLOMA, Nº 63 17800, OLOT, GIRONA  
B17334897 
972269602 

 
Ubicació abocador: 
Can Barranc, s/n 17857 Sant Joan Les Fonts 

 

 
 

6.-   CONCLUSIÓ 
 

 

 

Amb les mesures descrites, es garanteix una gestió adequada dels residus generats durant les 

obres, minimitzant l’impacte ambiental i complint amb la normativa vigent en matèria de residus de 

la construcció. 
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14.5.-   ANNEX 5: PROGRAMA DE TREBALL 
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Promotor:  AJUNTAMENT D’OLOT 
Situació:   Av. República Argentina, 6 
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                                                                        Olot, març del 2026 
 

Autor:  
Enginyer Industrial 
 
 
 
 
Ot Anglada Vink 
Col·legiat núm. 17.572 
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

A01-FEP3 16,230 hAjudant col·locador 23,08 374,59

Ajudant col·locador

A01-FEP9 25,000 hAjudant pintor 23,08 577,00

Ajudant pintor

A01-FEPH 30,000 hAjudant muntador 23,05 691,50

Ajudant muntador

Grup A01 .................................................... 1.643,09

A0D-0007 118,995 hManobre 20,73 2.466,76

Manobre
A0D-0009 9,200 hManobre p/SiS 20,73 190,72

Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 2.657,48

A0E-000A 45,241 hManobre especialista 21,90 990,78

Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 990,78

A0F-000B 3,390 hOficial 1a 26,18 88,75

Oficial 1a

A0F-000D 619,589 hOficial 1a col·locador 26,18 16.220,85

Oficial 1a col·locador
A0F-000R 30,000 hOficial 1a muntador 27,06 811,80

Oficial 1a muntador

A0F-000S 2,780 hOficial 1a d'obra pública 26,18 72,78

Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 19,500 hOficial 1a paleta 26,18 510,51

Oficial 1a paleta

A0F-000V 30,000 hOficial 1a pintor 26,18 785,40

Oficial 1a pintor

Grup A0F .................................................... 18.490,09

B011-05ME 0,294 m3Aigua 2,62 0,77

Aigua

Grup B01 .................................................... 0,77

B03D-21MC 13,500 tSorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm 11,83 159,71

Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm

B03F-05NY 16,200 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,95 468,99

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03L-05N7 2,268 tSorra p/morters 23,27 52,77

Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 681,47

B055-067M 0,544 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 171,91 93,53

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

111 febrero 2026
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

B057-06IN 5,000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,40 2,00

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a
reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

Grup B05 .................................................... 95,53

B069-2A9P 0,118 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 88,74 10,44

Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

B06B-12QL 1,050 m3Formigó p/paviments HF-4,5MPa,c.plàstica 125,26 131,52

Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

B06F1-I62I 5,635 m3Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 96,07 541,38

Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06F1-JNG6 0,400 m3Formigó en massa +addit. Hidròfug HM - 25 / B / 10 / x0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment
=< 0.6

126,84 50,74

Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 10 / x0 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Grup B06 .................................................... 734,08

B075-06T4 0,054 kgMorter anivellament 1,57 0,08

Morter d'anivellament

B07L-1PYA 0,002 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,17 0,09

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Grup B07 .................................................... 0,17

B091-06VI 7,245 kgAdhesiu poliuretà 9,83 71,22

Adhesiu de poliuretà

Grup B09 .................................................... 71,22

B0AO-07IG 700,000 uTac niló D<=5mm,+vis 0,16 112,00

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B0AP-07IX 108,000 uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 2,12 228,96

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Grup B0A.................................................... 340,96

B0CU5-H703 125,000 m2Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=16mm,hidròfug+perf. 16,76 2.095,00

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana,
hidròfug, de 16 mm de gruix, formant retícula de 80x80 mm

Grup B0C.................................................... 2.095,00

B1473-0XJI 7,000 uProtector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 16,37 114,59

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

211 febrero 2026
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

B1474-0XL0 1,000 uParella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell
rectif.,punt.metàl.+sola antillisc.

22,44 22,44

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1477-07TR 7,000 uCasc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g 7,70 53,90

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B147J-0XKN 4,000 uGuants protecció c/riscs mecànics nivell 3 9,99 39,96

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147O-10MPA 20,000 uMascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 2,37 47,40

Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3
no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149

B147Z-0XI6 6,000 uUlleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 8,88 53,28

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1480-0XLP 7,000 uArmilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 19,23 134,61

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Grup B14 .................................................... 466,18

B2RA-28TK 18,702 tDisposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 93,83 1.754,78

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V1 9,127 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

182,86 1.669,02

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus

Grup B2R.................................................... 3.423,80

B44Z-0M1D 11,550 kgAcer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv. 3,62 41,81

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

Grup B44 .................................................... 41,81

B891-0P02 54,060 kgEsmalt sint. 16,69 902,26

Esmalt sintètic

Grup B89 .................................................... 902,26

B8ZM-0P35 37,740 kgSegelladora 6,48 244,56

Segelladora

311 febrero 2026
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

Grup B8Z .................................................... 244,56

B963-0GU2 1,050 mPeça form.rigo.vora.,DC,35x20cm 9,07 9,52

Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20
cm

Grup B96 .................................................... 9,52

B9F2-1GE8 19,176 m2Llosa form.pavim. 40x40cm,g=4cm,forma quadr.,textura pètria,preu alt 55,00 1.054,68

Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de
forma quadrat, textura pètria, preu alt

Grup B9F .................................................... 1.054,68

B9H1-0HU0 0,945 tMesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític 77,93 73,64

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític

Grup B9H.................................................... 73,64

B9J3-28DO 22,000 m2Pelfut perfils alum.35 a 55 mm h=22mm 492,00 10.824,00

Feldut format per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre
si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm,
acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, ús interior,
instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i
anivellament del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA,
Model 22 mm moqueta)  o equivalent

Grup B9J .................................................... 10.824,00
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

B9Q3-13WL 1.689,664 m2Paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins, de fusta
multicapa

68,53 115.792,64

Paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic
damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total del paviment
de 60 mm.
Composat per:
Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT SELECTA de
mides 2000x190mm amb 3 llistons capa noble de 4mm. 
El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, envernissat, llest
per a instal·lar, amb 9 capes de vernís d’alta qualitat. 
Clavat i encolat a una sub base amortidora formada per un
entarimat de 2 taulers fenòlics marins de 2500x1250x12mm fixats
mecànicament i encolats entre si a 45º. 
El conjunt estarà suportat per una serie de sabatetes elàstiques
troncocòniques de 20mm fabricades amb injecció de cautxú de gran
qualitat i durabilitat col·locades matemàticament amb una
modulació de 30x30cm, aconseguint així una càmera d’aire per
ventilació. 
(incloent la anivellació en cas necessari per tal de complir UNE-EN
13036-7)
El sistema estarà protegit de la solera mitjançant una làmina de
polietilè galga 500 solapada i segellada entre si, actuant coma
barrera anti humitat
Gruix total del paviment 60mm
Certifcat EN 14904 surfce for sport areas
Certifcat de reacció al foc Cfl-s1
Certifcat de fusta sotenible PEFC
Ce
Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi d’humitat de la
solera
(Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT FREIXE
QUALITAT SELECTA, o equivalent)

Grup B9Q ................................................... 115.792,64

B9U1-15H8 117,300 mSòcol alumini anoditzat,h=60mm 6,00 703,80

Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm, col·locat amb
adhesiu

B9U2-H4V2 178,500 mSòcol fusta 8,37 1.494,05

Sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100
mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model compatible amb
TARIMA SPORT, o equivalent)

Grup B9U.................................................... 2.197,85

B9Z2-H4V5 28,350 mPerfil p/junts dilatació en pav.,neoprè,alum.,40mm,p/sostre,prèv.pav. 32,00 907,20

Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport
d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre,
prèviament al paviment

Grup B9Z .................................................... 907,20

BBB0-19MR 2,000 uCart.explic. rect. p/fix.mecàn.,obligació,text blanc s/blau+cantell blanc,costat major
29cm,p/ésser vist <=12m,p/SiS

9,07 18,14

Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau
amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

BBB0-19MW 2,000 uCart.explic. rect. p/fix.mecàn.,prohibició,text negre s/vermell+cantell neg.,costat major
10cm,p/ésser vist <=3m,p/SiS

7,04 14,08

Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell amb el cantell negre, costat major 10 cm per ésser vist fins
3 m, per a seguretat i salut

BBB6-CW2W 2,000 uSenyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major
29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS

9,82 19,64

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, per a seguretat i salut

BBB8-19M0 2,000 uSenyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS 6,74 13,48

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

BBB8-19M5 2,000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=10cm,p/ésser vista <=3m,p/SiS

3,30 6,60

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 71,94

BBC7-0R8R 10,000 uCon plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS 8,66 86,60

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2
usos, per a seguretat i salut

BBCI-0R99 20,000 mTanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS 13,23 264,60

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4
usos, per a seguretat i salut

Grup BBC ................................................... 351,20

BD32-2MKQ 2,000 uPericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta 184,05 368,10

Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable,
amb tapa de reixeta de PVC reforçada

Grup BD3.................................................... 368,10

BD58-V9UF 70,500 uCanal d/desguàs d/vehicles_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negre forja,
750x230x195mm(llarg.xampl.xfond.)

117,37 8.274,59

Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants,
de fosa dúctil amb recobriment protector de pintura color negre
forja, sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.x
ampl.x fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe
D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal,
construcció segons norma UNE-EN 1433

Grup BD5.................................................... 8.274,59

BD77-1JP2 30,600 mTub PE 100,DN=200mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2 22,58 690,95

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 12201-2

Grup BD7.................................................... 690,95
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

BQS2-H6VI 8,000 uAnella d'alumini i tapa de fusta 64,00 512,00

Anella d'alumini i tapa de fusta per a anclatges

Grup BQS ................................................... 512,00

BV2N0-02VR 1,000 uAssiag biomecànic 2.782,00 2.782,00

Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904. Amortiment
d'impactes EN 148080 i de la deformació EN 14809.

Grup BV2.................................................... 2.782,00

C111-0056 27,298 hCompressor+dos martells pneumàtics 19,01 518,93

Compressor amb dos martells pneumàtics

C115-00EE 3,000 hRetroexcavadora amb martell trencador 70,70 212,10

Retroexcavadora amb martell trencador

Grup C11 .................................................... 731,03

C135-00LX 14,445 hMiniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 69,22 999,88

Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t

C13A-00FQ 2,250 hSafata vibrant combustible,plac.60cm 6,67 15,01

Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,750 hCompactador combustible duplex manual,700 kg 7,77 5,83

Compactador combustible duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 4,589 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 70,70 324,44

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 1.345,16

C175-00G6 0,040 hEstenedora p/paviment formigó 83,63 3,35

Estenedora per a paviments de formigó

C176-00FX 1,031 hFormigonera 165l 2,60 2,68

Formigonera de 165 l

C178-00GF 1,900 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,32 17,71

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 23,74

C1R1-00CY 99,090 m3Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials 33,74 3.343,30

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D3 53,030 m3Subministr.contenidor metàl·lic,2m3 +recollida residus inerts o no especials 61,71 3.272,48

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 6.615,78

C20K-00DP 0,133 hRegle vibratori 5,35 0,71

Regle vibratori

Grup C20 .................................................... 0,71

TOTAL................................................................................. 185.505,98
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2.-  QUADRE DE CONCEPTES AUXILIARS 
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
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3.-   QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0001 1AFEC u Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afec-
tats de l'obra que caldrà jsutificar

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0002 1IMP u Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevis-
tos i despes de l'obra que caldrà justificar

5.000,00

CINCO MIL EUROS

0003 2AFEC u Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afec-
tats de l'obra que caldrà jsutificar

500,00

QUINIENTOS EUROS

0004 2IMP u Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevis-
tos i despes de l'obra que caldrà justificar

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0005 P0P0-02VY u Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904.
Amortiment d'impactes EN 148080 i de la deforma-
ció EN 14809.

2.782,00

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

0006 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ar-
nès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,37

DIECISÉIS EUROS amb TREINTA Y SIETE CÈNTIMS

0007 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la hu-
mitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina-
da, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla me-
tàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

22,44

VEINTIDÓS EUROS amb CUARENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0008 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

7,70

SIETE EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0009 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecà-
nics comuns de construcció nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,99

NUEVE EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS

111 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0010 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada se-
gons UNE-EN 149

2,37

DOS EUROS amb TREINTA Y SIETE CÈNTIMS

0011 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,88

OCHO EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0012 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

19,23

DIECINUEVE EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0013 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i
aplec de material i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,34

OCHO EUROS amb TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS

0014 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

70,70

SETENTA EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0015 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió amb mitjans mecànics

70,70

SETENTA EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0016 P2146-IE3E m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats so-
bre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
m2

69,63

SESENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y TRES
CÈNTIMS

0017 P2149-DJ67 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·loca-
da sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió

35,35

TREINTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

211 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
TREINTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0018 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

6,31

SEIS EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS

0019 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

4,74

CUATRO EUROS amb SETENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0020 P221E-JJ8O m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1
m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i amb càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió o contenidor

27,08

VEINTISIETE EUROS amb OCHO CÈNTIMS

0021 P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat mixt, en tonga-
des de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

38,41

TREINTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS

0022 P2A0-M95B m3 Subministrament de Tot-u artificial procedent de gra-
nulats reciclats de formigó, procedent d'aportació

28,95

VEINTIOCHO EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

0023 P2R5-DT3Z m3 Transport de residus inerts o no especials a ins-
tal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 2 m3 de capacitat

61,71

SESENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0024 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a ins-
tal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

33,74

TREINTA Y TRES EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0025 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

31,09

TREINTA Y UN EUROS amb NUEVE CÈNTIMS

311 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0026 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

17,83

DIECISIETE EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0027 P89K-42YM u Marcatge de pistes amb pintura segons normativa
NIDE i de la federació catalana dels següents ele-
ments:
1 Ut Pista de basquet central
3 Ut pistes de basques transversals
1 Ut pista de volei
Mesures segons plànols adjunts.

2.529,66

DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb
SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0028 P968-E2Y3 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble
capa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formi-
gó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i re-
juntada amb morter

36,35

TREINTA Y SEIS EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0029 P9F3-H8HV m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de
40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, textura
pètria, preu alt, col·locada amb morter 1:6 de 5
N/mm2, en voreres de menys d'1 m d'amplària

59,42

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA Y DOS
CÈNTIMS

0030 P9GH-148DT m3 Paviment de formigó HF de Formigó per a pavi-
ments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, este-
sa i vibratge mecànic, reglejat

160,38

CIENTO SESENTA EUROS amb TREINTA Y OCHO
CÈNTIMS

0031 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de Mescla bituminosa contí-
nua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

57,07

CINCUENTA Y SIETE EUROS amb SIETE CÈNTIMS

411 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0032 P9J4-9ETD m2 Subministre i col·locació de feldut format per perfils
d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjan-
çant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils
5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta,
gruix total 22 mm, ús interior, instal·lat encastat al
paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivella-
ment del paviment a la cota necessària. (Marca:
REXMA, Model 22 mm moqueta)  o equivalent

511,02

QUINIENTOS ONCE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0033 P9Q1-H9DF m2 Subministrament i col·locació de paviment esportiu
d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt
patins, de fusta multicapa amb un gruix total del pa-
viment de 60 mm.
Composat per:
Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT
SELECTA de mides 2000x190mm amb 3 llistons ca-
pa noble de 4mm. 
El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, en-
vernissat, llest per a instal·lar, amb 9 capes de ver-
nís d’alta qualitat. 
Clavat i encolat a una sub base amortidora formada
per un entarimat de 2 taulers fenòlics marins de
2500x1250x12mm fixats mecànicament i encolats
entre si a 45º. 
El conjunt estarà suportat per una serie de sabate-
tes elàstiques troncocòniques de 20mm fabricades
amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabilitat
col·locades matemàticament amb una modulació de
30x30cm, aconseguint així una càmera d’aire per
ventilació. 
(incloent la anivellació en cas necessari per tal de
complir UNE-EN 13036-7)
El sistema estarà protegit de la solera mitjançant
una làmina de polietilè galga 500 solapada i segella-
da entre si, actuant coma barrera anti humitat
Gruix total del paviment 60mm
Certifcat EN 14904 surfce for sport areas
Certifcat de reacció al foc Cfl-s1
Certifcat de fusta sotenible PEFC
Ce
Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi
d’humitat de la solera
(Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT
FREIXE QUALITAT SELECTA, o equivalent)

70,59

SETENTA EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0034 P9U3-6Y7V m Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm,
col·locat amb adhesiu

10,14

DIEZ EUROS amb CATORCE CÈNTIMS

0035 P9U4-H8J1 m2 Subministra i col·locació de reforç de parquet espor-
tiu mitjançant tauler hidròfug de 16 mm

26,29

VEINTISÉIS EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS

511 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0036 P9U4-H8J2 m Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de
fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100
mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model com-
patible amb TARIMA SPORT, o equivalent)

15,97

QUINCE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0037 P9ZD-H8J8 m Subministrament i col·locació de tapajunts de pavi-
ment, per a junt de 40 mm d'amplària, amb perfil de
neopre i suport d'alumini, per a solicitacions nor-
mals, col·locant previament el suport

49,50

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0038 P9ZE-HBRC u Anul·lació d'anclatge mitjaçant el reomplert amb for-
migó H25

164,16

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS amb DIECISÉIS
CÈNTIMS

0039 P9ZE-HBRT u Formació d'anclatges per a equipament esportiu,
amb aro d'alumini i tapa de fusta.

76,12

SETENTA Y SEIS EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0040 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de dis-
tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,76

TREINTA EUROS amb SETENTA Y SEIS CÈNTIMS

0041 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex-
plicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

36,85

TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0042 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb can-
tells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,38

TREINTA Y UN EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0043 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,07

NUEVE EUROS amb SIETE CÈNTIMS

0044 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

6,54

SEIS EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS

611 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

SEIS EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0045 PD33-B283 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat
de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable,
amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

279,28

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTIOCHO CÈNTIMS

0046 PD33-B284 u Connexió de la nova claveguera amb tub de polieti-
lè de Ø 200 a pou de sanejament existent

199,89

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS amb OCHENTA Y
NUEVE CÈNTIMS

0047 PD5Z-V9UJ m Subministrament i col·locació de canal realitzada en
polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúc-
til, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus
500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació
entre canal i reixa. Base arquejada permetent un mi-
llor farcit de el formigó. Nervis de reforç per a la re-
partició de les càrregues. Superfície metàl·lica anti-
lliscant. Reixa revestida amb pintura negra, no tòxi-
ca, no inflamable i no contaminant, col·locada sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15
cm de gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o
equivalent)

208,17

DOSCIENTOS OCHO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0048 PD72-EUBP m Realització de claveguera amb tub de paret estruc-
turada, de polieitlè, DN200, SN 8, de superfícies in-
terna llisa i externa perfilada de tipus B, unió mitjan-
çant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquei-
tat i col·locat al fons de la rasa

73,89

SETENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

711 febrero 2026

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 09/04/2026, per O
t A

nglada V
ink (C

ol. 17572). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://visat-e.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 9F845812859E

D
A

D
8



DOCUMENT

Doc_annexat Instància_e
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026008588

Codi Segur de Verificació:
    b36b6e9a-a874-4fdd-a46c-3d89e0b01339
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171143_2026_71469629
Data d'impressió: 16/04/2026 11:57:38
Pàgina 254 de 272

SIGNATURES

1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:31
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 09/04/2026 17:36

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'O
LO

T
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
b3
6b
6e
9a
-a
87
4-
4f
dd
-a
46
c-
3d
89
e0
b0
Ç-
Go
Î

                                                                                   

                                                                                                                            14.6.- ANNEX 6: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                           6 

4.-   QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

0001 1AFEC u Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afec-
tats de l'obra que caldrà jsutificar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0002 1IMP u Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevis-
tos i despes de l'obra que caldrà justificar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00

0003 2AFEC u Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afec-
tats de l'obra que caldrà jsutificar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00

0004 2IMP u Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevis-
tos i despes de l'obra que caldrà justificar

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 1.500,00

0005 P0P0-02VY u Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904.
Amortiment d'impactes EN 148080 i de la deforma-
ció EN 14809.

Resta d'obra  i materials....................................... 2.782,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.782,00

0006 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ar-
nès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Resta d'obra  i materials....................................... 16,37

TOTAL PARTIDA................................................. 16,37

0007 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la hu-
mitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina-
da, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla me-
tàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Resta d'obra  i materials....................................... 22,44

TOTAL PARTIDA................................................. 22,44

0008 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

Resta d'obra  i materials....................................... 7,70

TOTAL PARTIDA................................................. 7,70

111 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

0009 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecà-
nics comuns de construcció nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Resta d'obra  i materials....................................... 9,99

TOTAL PARTIDA................................................. 9,99

0010 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada se-
gons UNE-EN 149

Resta d'obra  i materials....................................... 2,37

TOTAL PARTIDA................................................. 2,37

0011 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Resta d'obra  i materials....................................... 8,88

TOTAL PARTIDA................................................. 8,88

0012 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Resta d'obra  i materials....................................... 19,23

TOTAL PARTIDA................................................. 19,23

0013 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i
aplec de material i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 8,22
Resta d'obra  i materials....................................... 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 8,34

0014 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 70,70

TOTAL PARTIDA................................................. 70,70

0015 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 70,70

TOTAL PARTIDA................................................. 70,70

211 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

0016 P2146-IE3E m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats so-
bre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1
m2

Mà d'obra .............................................................. 50,47
Maquinària ............................................................ 18,40
Resta d'obra  i materials....................................... 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 69,63

0017 P2149-DJ67 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·loca-
da sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega so-
bre camió

Maquinària ............................................................ 35,35

TOTAL PARTIDA................................................. 35,35

0018 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

Mà d'obra .............................................................. 4,38
Maquinària ............................................................ 1,86
Resta d'obra  i materials....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 6,31

0019 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Mà d'obra .............................................................. 3,29
Maquinària ............................................................ 1,40
Resta d'obra  i materials....................................... 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 4,74

0020 P221E-JJ8O m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1
m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i amb càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................................. 6,22
Maquinària ............................................................ 20,77
Resta d'obra  i materials....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 27,08

0021 P2255-DPIX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb sorres de material reciclat mixt, en tonga-
des de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

Mà d'obra .............................................................. 10,29
Maquinària ............................................................ 10,22
Resta d'obra  i materials....................................... 17,90

TOTAL PARTIDA................................................. 38,41

311 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

Mà d'obra .............................................................. 10,29
Maquinària ............................................................ 10,22
Resta d'obra  i materials....................................... 17,90

TOTAL PARTIDA................................................. 38,41

0022 P2A0-M95B m3 Subministrament de Tot-u artificial procedent de gra-
nulats reciclats de formigó, procedent d'aportació

Resta d'obra  i materials....................................... 28,95

TOTAL PARTIDA................................................. 28,95

0023 P2R5-DT3Z m3 Transport de residus inerts o no especials a ins-
tal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 2 m3 de capacitat

Maquinària ............................................................ 61,71

TOTAL PARTIDA................................................. 61,71

0024 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a ins-
tal·lació autoritzada de gestió de residus, amb con-
tenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinària ............................................................ 33,74

TOTAL PARTIDA................................................. 33,74

0025 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra  i materials....................................... 31,09

TOTAL PARTIDA................................................. 31,09

0026 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de re-
sidus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra  i materials....................................... 17,83

TOTAL PARTIDA................................................. 17,83

0027 P89K-42YM u Marcatge de pistes amb pintura segons normativa
NIDE i de la federació catalana dels següents ele-
ments:
1 Ut Pista de basquet central
3 Ut pistes de basques transversals
1 Ut pista de volei
Mesures segons plànols adjunts.

Mà d'obra .............................................................. 1.362,40
Resta d'obra  i materials....................................... 1.167,26

TOTAL PARTIDA................................................. 2.529,66

0028 P968-E2Y3 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble
capa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formi-
gó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i re-
juntada amb morter

Mà d'obra .............................................................. 16,06
Resta d'obra  i materials....................................... 20,29

TOTAL PARTIDA................................................. 36,35

411 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

0029 P9F3-H8HV m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de
40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, textura
pètria, preu alt, col·locada amb morter 1:6 de 5
N/mm2, en voreres de menys d'1 m d'amplària

Mà d'obra .............................................................. 0,69
Maquinària ............................................................ 0,06
Resta d'obra  i materials....................................... 58,68

TOTAL PARTIDA................................................. 59,42

0030 P9GH-148DT m3 Paviment de formigó HF de Formigó per a pavi-
ments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, este-
sa i vibratge mecànic, reglejat

Mà d'obra .............................................................. 24,43
Maquinària ............................................................ 4,06
Resta d'obra  i materials....................................... 131,89

TOTAL PARTIDA................................................. 160,38

0031 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de Mescla bituminosa contí-
nua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Mà d'obra .............................................................. 40,17
Maquinària ............................................................ 1,17
Resta d'obra  i materials....................................... 15,73

TOTAL PARTIDA................................................. 57,07

0032 P9J4-9ETD m2 Subministre i col·locació de feldut format per perfils
d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjan-
çant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils
5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta,
gruix total 22 mm, ús interior, instal·lat encastat al
paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivella-
ment del paviment a la cota necessària. (Marca:
REXMA, Model 22 mm moqueta)  o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,23
Resta d'obra  i materials....................................... 498,39

TOTAL PARTIDA................................................. 511,02

511 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU

0033 P9Q1-H9DF m2 Subministrament i col·locació de paviment esportiu
d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt
patins, de fusta multicapa amb un gruix total del pa-
viment de 60 mm.
Composat per:
Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT
SELECTA de mides 2000x190mm amb 3 llistons ca-
pa noble de 4mm. 
El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, en-
vernissat, llest per a instal·lar, amb 9 capes de ver-
nís d’alta qualitat. 
Clavat i encolat a una sub base amortidora formada
per un entarimat de 2 taulers fenòlics marins de
2500x1250x12mm fixats mecànicament i encolats
entre si a 45º. 
El conjunt estarà suportat per una serie de sabate-
tes elàstiques troncocòniques de 20mm fabricades
amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabilitat
col·locades matemàticament amb una modulació de
30x30cm, aconseguint així una càmera d’aire per
ventilació. 
(incloent la anivellació en cas necessari per tal de
complir UNE-EN 13036-7)
El sistema estarà protegit de la solera mitjançant
una làmina de polietilè galga 500 solapada i segella-
da entre si, actuant coma barrera anti humitat
Gruix total del paviment 60mm
Certifcat EN 14904 surfce for sport areas
Certifcat de reacció al foc Cfl-s1
Certifcat de fusta sotenible PEFC
Ce
Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi
d’humitat de la solera
(Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT
FREIXE QUALITAT SELECTA, o equivalent)

Resta d'obra  i materials....................................... 70,59

TOTAL PARTIDA................................................. 70,59

0034 P9U3-6Y7V m Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm,
col·locat amb adhesiu

Mà d'obra .............................................................. 3,35
Resta d'obra  i materials....................................... 6,79

TOTAL PARTIDA................................................. 10,14

0035 P9U4-H8J1 m2 Subministra i col·locació de reforç de parquet espor-
tiu mitjançant tauler hidròfug de 16 mm

Mà d'obra .............................................................. 9,39
Resta d'obra  i materials....................................... 16,90

TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

0036 P9U4-H8J2 m Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de
fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100
mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model com-
patible amb TARIMA SPORT, o equivalent)

Mà d'obra .............................................................. 6,69
Resta d'obra  i materials....................................... 9,28

TOTAL PARTIDA................................................. 15,97
611 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREU
Mà d'obra .............................................................. 6,69
Resta d'obra  i materials....................................... 9,28

TOTAL PARTIDA................................................. 15,97

0037 P9ZD-H8J8 m Subministrament i col·locació de tapajunts de pavi-
ment, per a junt de 40 mm d'amplària, amb perfil de
neopre i suport d'alumini, per a solicitacions nor-
mals, col·locant previament el suport

Mà d'obra .............................................................. 7,31
Resta d'obra  i materials....................................... 42,19

TOTAL PARTIDA................................................. 49,50

0038 P9ZE-HBRC u Anul·lació d'anclatge mitjaçant el reomplert amb for-
migó H25

Mà d'obra .............................................................. 147,78
Resta d'obra  i materials....................................... 16,38

TOTAL PARTIDA................................................. 164,16

0039 P9ZE-HBRT u Formació d'anclatges per a equipament esportiu,
amb aro d'alumini i tapa de fusta.

Mà d'obra .............................................................. 11,82
Resta d'obra  i materials....................................... 64,30

TOTAL PARTIDA................................................. 76,12

0040 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc so-
bre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de dis-
tància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 20,73
Resta d'obra  i materials....................................... 10,03

TOTAL PARTIDA................................................. 30,76

0041 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex-
plicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 20,73
Resta d'obra  i materials....................................... 16,12

TOTAL PARTIDA................................................. 36,85

0042 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb can-
tells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 20,73
Resta d'obra  i materials....................................... 10,65

TOTAL PARTIDA................................................. 31,38

0043 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Mà d'obra .............................................................. 0,41
Resta d'obra  i materials....................................... 8,66

TOTAL PARTIDA................................................. 9,07

711 febrero 2026
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QUADRE DE PREUS 2
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

Nº CODI UT RESUM PREUMà d'obra .............................................................. 0,41
Resta d'obra  i materials....................................... 8,66

TOTAL PARTIDA................................................. 9,07

0044 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 1,24
Resta d'obra  i materials....................................... 5,30

TOTAL PARTIDA................................................. 6,54

0045 PD33-B283 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat
de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable,
amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 93,82
Resta d'obra  i materials....................................... 185,46

TOTAL PARTIDA................................................. 279,28

0046 PD33-B284 u Connexió de la nova claveguera amb tub de polieti-
lè de Ø 200 a pou de sanejament existent

Mà d'obra .............................................................. 15,61
Resta d'obra  i materials....................................... 184,28

TOTAL PARTIDA................................................. 199,89

0047 PD5Z-V9UJ m Subministrament i col·locació de canal realitzada en
polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúc-
til, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus
500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació
entre canal i reixa. Base arquejada permetent un mi-
llor farcit de el formigó. Nervis de reforç per a la re-
partició de les càrregues. Superfície metàl·lica anti-
lliscant. Reixa revestida amb pintura negra, no tòxi-
ca, no inflamable i no contaminant, col·locada sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15
cm de gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o
equivalent)

Mà d'obra .............................................................. 20,29
Resta d'obra  i materials....................................... 187,88

TOTAL PARTIDA................................................. 208,17

0048 PD72-EUBP m Realització de claveguera amb tub de paret estruc-
turada, de polieitlè, DN200, SN 8, de superfícies in-
terna llisa i externa perfilada de tipus B, unió mitjan-
çant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquei-
tat i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra .............................................................. 50,11
Resta d'obra  i materials....................................... 23,78

TOTAL PARTIDA................................................. 73,89

811 febrero 2026
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                                                                                                                            14.6.- ANNEX 6: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d’Olot   

Pavelló de la Pollancreda                                                                                                                                           7 

5.-   QUADRE DE DESCOMPOSTOS 
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1AFEC u Serveis afectats a justificar

Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afectats de l'obra que caldrà
jsutificar

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.500,00

Sense descomposició

1IMP u Imprevistos i despesdes de l'obra que caldrà justificar

Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despes de l'obra que
caldrà justificar

COST UNITARI TOTAL....................................... 5.000,00

Sense descomposició

2AFEC u Serveis afectats a justificar

Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afectats de l'obra que caldrà
jsutificar

COST UNITARI TOTAL....................................... 500,00

Sense descomposició

2IMP u Imprevistos i despesdes de l'obra que caldrà justificar

Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despes de l'obra que
caldrà justificar

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.500,00

Sense descomposició

B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

 resines sint\'e8tiques i fibres\f0\par
}

A0E-000A h Manobre especialista 21,9021,901,000
B011-05ME m3 Aigua 0,522,620,200
B03L-05N7 t Sorra p/morters 37,9323,271,630
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 42,98171,910,250
C176-00FX h Formigonera 165l 1,822,600,700
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,221,000,219

COST UNITARI TOTAL....................................... 105,37

B07F-0LT7 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,450kg/m3 ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h Manobre especialista 21,9021,901,000
B011-05ME m3 Aigua 0,522,620,200
B03L-05N7 t Sorra p/morters 34,4423,271,480
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 77,36171,910,450
C176-00FX h Formigonera 165l 1,822,600,700
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,221,000,219

COST UNITARI TOTAL....................................... 136,26

P0P0-02VY u Assaig biomecànic

Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904. Amortiment d'impactes
EN 148080 i de la deformació EN 14809.

BV2N0-02VR u Assiag biomecànic 2.782,002.782,001,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.782,00

P1473-EPWW u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1473-0XJI u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 16,3716,371,000

111 febrero 2026
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST UNITARI TOTAL....................................... 16,37

P1474-65MY u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell
rectif.,punt.metàl.+sola antillisc.

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoi-
xinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impac-
tes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1474-0XL0 u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs
construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metàl.+sola antillisc.

22,4422,441,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 22,44

P1477-65LG u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B1477-07TR u Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g 7,707,701,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 7,70

P147L-EQDI u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKN u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 9,999,991,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 9,99

P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149

Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reuti-
litzable (NR), homologada segons UNE-EN 149

B147O-10MPA u Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 2,372,371,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 2,37

P147Z-FITH u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B147Z-0XI6 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 8,888,881,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 8,88

P1480-FK75 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

B1480-0XLP u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 19,2319,231,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 19,23

P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet

Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i aplec de material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 8,2226,180,314
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121,500,082

COST UNITARI TOTAL....................................... 8,34

P2146-DJ23 m2 Demol.pavim. formigó vorera

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins
a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 35,3570,700,500
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 35,3570,700,500
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST UNITARI TOTAL....................................... 70,70

P2146-DJ2N m2 Demol.pavim. mescala bituminosa

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 35,3570,700,500
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 35,3570,700,500

COST UNITARI TOTAL....................................... 70,70

P2146-IE3E m2 Demol.pavim. Llamb.s/form. G fins a 10 cm,ampl.fins a 0,6 m,compressor + càrrega cam.
Manuals,Entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en Actuacions de fins a 1 m2

A0D-0007 h Manobre 24,5420,731,184
A0E-000A h Manobre especialista 25,9321,901,184
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,4019,010,968
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,761,500,505

COST UNITARI TOTAL....................................... 69,63

P2149-DJ67 m Demol.vorada+rigola form.sob/terra,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió

C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 35,3570,700,500

COST UNITARI TOTAL....................................... 35,35

P214W-FEME m Tall paviment form. H>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màqui-
na tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

A0E-000A h Manobre especialista 4,3821,900,200
C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,869,320,200
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,071,500,044

COST UNITARI TOTAL....................................... 6,31

P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim
amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimi-
tar la zona a demolir

A0E-000A h Manobre especialista 3,2921,900,150
C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,409,320,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,051,500,033

COST UNITARI TOTAL....................................... 4,74

P221E-JJ8O m3 Excavació de rasa en presència de serveis

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1 m de fondària, en te-
rreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h Manobre 6,2220,730,300
C135-00LX h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 20,7769,220,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,091,500,062

COST UNITARI TOTAL....................................... 27,08
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P2255-DPIX m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de mate-
rial reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible

A0E-000A h Manobre especialista 10,2921,900,470
B03D-21MC t Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm 17,7511,831,500
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 1,676,670,250
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 8,5570,700,121
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,151,500,103

COST UNITARI TOTAL....................................... 38,41

P2A0-M95B m3 Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. Aport.

Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de for-
migó, procedent d'aportació

B03F-05NY m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,9528,951,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 28,95

P2R5-DT3Z m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 2m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat

C1R1-00D3 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,2m3 +recollida residus inerts o no especials 61,7161,711,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 61,71

P2R5-DT40 m3 Transp.residus inerts o no especials

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials 33,7433,741,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 33,74

P2RA-EU5P m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Re-
sidus

B2RA-28V1 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

31,09182,860,170

COST UNITARI TOTAL....................................... 31,09

P2RA-EU5R m3 Disposició controlada centre reciclatge residus de fusta

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillo-
sos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TK t Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

17,8393,830,190

COST UNITARI TOTAL....................................... 17,83

P89K-42YM u Marcatge de pistes

Marcatge de pistes amb pintura segons normativa NIDE i de la federació
catalana dels següents elements:
1 Ut Pista de basquet central
3 Ut pistes de basques transversals
1 Ut pista de volei
Mesures segons plànols adjunts.

A01-FEP9 h Ajudant pintor 577,0023,0825,000
A0F-000V h Oficial 1a pintor 785,4026,1830,000
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

B891-0P02 kg Esmalt sint. 902,2616,6953,000 x1,02
B8ZM-0P35 kg Segelladora 244,566,4837,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,441,5013,624

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.529,66

P968-E2Y3 m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25 cm

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20 cm,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçà-
ria i rejuntada amb morter

A0D-0007 h Manobre 8,7320,730,421
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 7,3326,180,280
B069-2A9P m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 10,4488,740,107 x1,1
B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,0945,170,002 x1,05
B963-0GU2 m Peça form.rigo.vora.,DC,35x20cm 9,529,071,000 x1,05
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,241,500,161

COST UNITARI TOTAL....................................... 36,35

P9F3-H8HV m2 Pavim.Llosa form.pavim. 40x40cm,g=4cm,forma quadr.,textura pètria,preu alt,col.morter
1:6,voreres menys 1m

Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de
gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt, col·locada amb morter 1:6
de 5 N/mm2, en voreres de menys d'1 m d'amplària

B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

3,32105,370,030 x1,05

B9F2-1GE8 m2 Llosa form.pavim. 40x40cm,g=4cm,forma quadr.,textura pètria,preu alt 56,1055,001,000 x1,02

COST UNITARI TOTAL....................................... 59,42

P9GH-148DT m3 Paviment form.vibr.HFFormigó p/paviments HF-4,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.reglejat

Paviment de formigó HF de Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resis-
tència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, este-
sa i vibratge mecànic, reglejat

A0D-0007 h Manobre 16,5820,730,800
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 7,8526,180,300
B06B-12QL m3 Formigó p/paviments HF-4,5MPa,c.plàstica 131,52125,261,000 x1,05
C175-00G6 h Estenedora p/paviment formigó 3,3583,630,040
C20K-00DP h Regle vibratori 0,715,350,133
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,371,500,244

COST UNITARI TOTAL....................................... 160,38

P9HA-607U m2 Reposició pavim. Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.

Reposició de paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria den-
sa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i com-
pactada manualment

A0D-0007 h Manobre 17,6220,730,850
A0E-000A h Manobre especialista 18,6221,900,850
A0F-000B h Oficial 1a 3,9326,180,150
B057-06IN kg Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,400,401,000
B9H1-0HU0 t Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític 14,7377,930,189
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual,700 kg 1,177,770,150
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,601,500,402

COST UNITARI TOTAL....................................... 57,07

P9J0-HAH2 kg Perfil acer galv.fix.mec.

Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·loca-
ció de pelfuts

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,1523,080,050
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,6226,180,100
B44Z-0M1D kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller

p/col.carg.+galv.
3,803,621,050

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061,500,038

COST UNITARI TOTAL....................................... 7,63
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P9J4-9ETD m2 Pelfut perfils alum.35 a 55 mm,h=22 mm,raspall,encast.pavim.

Subministre i col·locació de feldut format per perfils d'alumini, de 27 mm
d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre
perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, ús
interior, instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i
anivellament del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA, Model 22
mm moqueta)  o equivalent

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,8523,080,080
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,0926,180,080
B9J3-28DO m2 Pelfut perfils alum.35 a 55 mm h=22mm 492,00492,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061,500,039
P9Z4-50O8 l Base anivellament+transició,mort.1:3,col.manual. 11,200,2840,000
P9J0-HAH2 kg Perfil acer galv.fix.mec. 3,827,630,500

COST UNITARI TOTAL....................................... 511,02

P9Q1-H9DF m2 Paviment de parquet

Subministrament i col·locació de paviment esportiu d'alt rendiment, apta
per a patinatge artístic damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total
del paviment de 60 mm.
Composat per:
Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT SELECTA de mides
2000x190mm amb 3 llistons capa noble de 4mm. 
El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, envernissat, llest per a ins-
tal·lar, amb 9 capes de vernís d’alta qualitat. 
Clavat i encolat a una sub base amortidora formada per un entarimat de 2
taulers fenòlics marins de 2500x1250x12mm fixats mecànicament i enco-
lats entre si a 45º. 
El conjunt estarà suportat per una serie de sabatetes elàstiques troncocòni-
ques de 20mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabili-
tat col·locades matemàticament amb una modulació de 30x30cm, aconse-
guint així una càmera d’aire per ventilació. 
(incloent la anivellació en cas necessari per tal de complir UNE-EN
13036-7)
El sistema estarà protegit de la solera mitjançant una làmina de polietilè
galga 500 solapada i segellada entre si, actuant coma barrera anti humitat
Gruix total del paviment 60mm
Certifcat EN 14904 surfce for sport areas
Certifcat de reacció al foc Cfl-s1
Certifcat de fusta sotenible PEFC
Ce
Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi d’humitat de la solera
(Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT FREIXE QUALITAT SE-
LECTA, o equivalent)

B9Q3-13WL m2 Paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins,
de fusta multicapa

70,5968,531,000 x1,03

COST UNITARI TOTAL....................................... 70,59

P9U3-6Y7V m Sòcol alumini anoditzat,h=20mm,col.adhesiu

Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm, col·locat amb adhesiu

A0D-0007 h Manobre 0,2120,730,010
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 3,1426,180,120
B091-06VI kg Adhesiu poliuretà 0,629,830,060 x1,05
B9U1-15H8 m Sòcol alumini anoditzat,h=60mm 6,126,001,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,051,500,034

COST UNITARI TOTAL....................................... 10,14

P9U4-H8J1 m2 Reforç de parquet esportiu

Subministra i col·locació de reforç de parquet esportiu mitjançant tauler hi-
dròfug de 16 mm
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A0D-0007 h Manobre 4,1520,730,200
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 5,2426,180,200
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,141,500,094
B0CU5-H703 m2 Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=16mm,hidròfug+perf. 16,7616,761,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 26,29

P9U4-H8J2 m Sòcol fusta

Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe
de 25 mm de gruix i 100 mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model
compatible amb TARIMA SPORT, o equivalent)

A0D-0007 h Manobre 0,4120,730,020
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 6,2826,180,240
B0AO-07IG u Tac niló D<=5mm,+vis 0,640,164,000
B9U2-H4V2 m Sòcol fusta 8,548,371,020
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,101,500,067

COST UNITARI TOTAL....................................... 15,97

P9Z4-50O8 l Base anivellament+transició,mort.1:3,col.manual.

Base d'anivellament i transició, amb morter de ciment 1:3, col·locat manual-
ment

A0D-0007 h Manobre 0,0620,730,003
A0F-000B h Oficial 1a 0,0826,180,003
B07F-0LT7 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,450kg/m3

ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra
0,14136,260,001

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,001,500,001

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,28

P9ZD-H8J8 m Tapajunts per a canvi de paviment

Subministrament i col·locació de tapajunts de paviment, per a junt de 40
mm d'amplària, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions
normals, col·locant previament el suport

A0D-0007 h Manobre 2,0720,730,100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,2426,180,200
B075-06T4 kg Morter anivellament 0,001,570,002
B0AP-07IX u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 8,482,124,000
B9Z2-H4V5 m Perfil p/junts dilatació en pav.,neoprè,alum.,40mm,p/sostre,prèv.pav. 33,6032,001,050
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,111,500,073

COST UNITARI TOTAL....................................... 49,50

P9ZE-HBRC u Anul·lació anclatges

Anul·lació d'anclatge mitjaçant el reomplert amb formigó H25

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 78,5426,183,000
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 69,2423,083,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,702,501,478
B06F1-JNG6 m3 Formigó en massa +addit. Hidròfug HM - 25 / B / 10 / x0 quant.ciment

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
12,68126,840,100

COST UNITARI TOTAL....................................... 164,16

P9ZE-HBRT u Formació d'anclatges

Formació d'anclatges per a equipament esportiu, amb aro d'alumini i tapa
de fusta.

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 6,2826,180,240
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 5,5423,080,240
BQS2-H6VI u Anella d'alumini i tapa de fusta 64,0064,001,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,302,500,118

COST UNITARI TOTAL....................................... 76,12

PBBA-EOJA u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma
rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadra-
da, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A0D-0009 h Manobre p/SiS 20,7320,731,000
BBB6-CW2W u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc

s/vermell,rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS
9,829,821,000

A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,211,000,207

COST UNITARI TOTAL....................................... 30,76

PBBD-65KK u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell
explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell ex-
plicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0D-0009 h Manobre p/SiS 20,7320,731,000
BBB0-19MR u Cart.explic. rect. p/fix.mecàn.,obligació,text blanc s/blau+cantell blanc,costat

major 29cm,p/ésser vist <=12m,p/SiS
9,079,071,000

BBB8-19M0 u Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=29cm,p/ésser
vista <=12m,p/SiS

6,746,741,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,311,500,207

COST UNITARI TOTAL....................................... 36,85

PBBD-65KP u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=10cm,cartell explic

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'es-
querra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explica-
tiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 h Manobre p/SiS 20,7320,731,000
BBB0-19MW u Cart.explic. rect. p/fix.mecàn.,prohibició,text negre s/vermell+cantell

neg.,costat major 10cm,p/ésser vist <=3m,p/SiS
7,047,041,000

BBB8-19M5 u Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,p/ésser vista <=3m,p/SiS

3,303,301,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,311,500,207

COST UNITARI TOTAL....................................... 31,38

PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector h=50cm

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

A0D-0009 h Manobre p/SiS 0,4120,730,020
BBC7-0R8R u Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS 8,668,661,000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,001,000,004

COST UNITARI TOTAL....................................... 9,07

PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el des-
muntatge inclòs

A0D-0009 h Manobre p/SiS 1,2420,730,060
BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS 5,2913,230,400
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,011,000,012

COST UNITARI TOTAL....................................... 6,54

PD33-B283 u Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta,col.

Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de polipropilè de
400x400x400 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada,
col·locat

A0D-0007 h Manobre 41,4620,732,000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 52,3626,182,000
BD32-2MKQ u Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta 184,05184,051,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,411,500,938

COST UNITARI TOTAL....................................... 279,28

PD33-B284 u Connexió amb pou de sanejament existent

Connexió de la nova claveguera amb tub de polietilè de Ø 200 a pou de sa-
nejament existent

A0D-0007 h Manobre 10,3720,730,500
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Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,2426,180,200
BD32-2MKQ u Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta 184,05184,051,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,231,500,156

COST UNITARI TOTAL....................................... 199,89

PD5Z-V9UJ m Canal d/desguàs d/vehicles_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negre forja,
750x230x195mm(llarg.xampl.xfond.), fix. A/cargol

Subministrament i col·locació de canal realitzada en polipropilè amb perfil
galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Ti-
pus 500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó. Nervis de reforç
per a la repartició de les càrregues. Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa
revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant,
col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de
gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o equivalent)

A0D-0007 h Manobre 12,4420,730,600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 7,8526,180,300
B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
11,5296,070,109 x1,1

BD58-V9UF u Canal d/desguàs d/vehicles_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negre
forja, 750x230x195mm(llarg.xampl.xfond.)

176,06117,371,500

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,301,500,203

COST UNITARI TOTAL....................................... 208,17

PD72-EUBP m Claveguera polietilè Ø 200

Realització de claveguera amb tub de paret estructurada, de polieitlè,
DN200, SN 8, de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanqueitat i col·locat al
fons de la rasa

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,0523,051,000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,0627,061,000
BD77-1JP2 m Tub PE 100,DN=200mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2 23,0322,581,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,751,500,501

COST UNITARI TOTAL....................................... 73,89

PFV1-ZPV01 u Control de qualitat de la instal·lació

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es
consideren inclosos en el pressupost de les obres que haurà d’assumir el
contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,5% del pressupost del
projecte (sent el previst en el projecte inferior a aquest 1,5%)

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,00

Sense descomposició
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