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1-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1- OBJECTE.  
 
 

L’ajuntament d’Abrera. amb l’objectiu de minimitzar l’impacte visual i 
afectacions a les zones d’equipament municipal, vol soterrar part d’una línia de 
mitja tensió existent al polígon industrial Sant Ermengol, al solar d’equipaments 
ubicat al carrer Camí dels Sagraments nº 25.  
 
Per determinar l’abast de l’actuació s’ha contactat amb la companya 
subministradora E-Distribución, que ha confeccionat els plànols de traçat, 
seccions de la rasa i detalls suficients de la nova línia soterrada. 
 
En referència al cost de l’actuació s’ha acordat que l’ajuntament assumirà el 
cost de l’execució dels moviments de terres, cost de realització de projecte, 
direcció d’obra i legalització. Per part de E-Distribución es realitzaran les 
connexions, estesa de línies subterrànies de MT, conversions, retirada torre 
existent i la col·locació de nova torre.  
 
Una vegada feta l’actuació, s’hauran de fer els treballs complementaris de 
estabilització i consolidació de l’entorn, per deixar el solar en perfectes 
condicions.   
 

1.2-PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 

1.2.1- LÍNIA DE MT 
 
Es contemplen els treballs previs de formació de cales per localització dels 
serveis existents, esbrossada del terreny afectat pel soterrament i enderrocs 
necessaris, moviment de terres d’excavació de les rases, instal·lació de tub 
corbables corrugats de PVC D.200 segons seccions, degudament protegits i 
senyalitzats, reblert de rases i condicionament superficial.  
 
El traçat de la línia soterrada es realitzarà segons previsions del projecte 
redactat per E-Distribucions, que controlarà la seva execució. 
  
 

1.2.2- ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’ENTORN 
 
Es contempla la pavimentació del camí d’accés a la part inferior del solar amb 
formigó armat, moviments de terres de reblert i anivellació del solar i 
consolidació del terreny amb elements de contenció.  
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1.3-TIPUS D’OBRA 

En relació amb els articles 9 y 12 del “Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals”, les obres contingudes al present projecte son obres ordinàries 
i poden classificar-se como a “Obres de reforma”. 

Així mateix, en relació amb l’article 13 del citat reglament, el projecte fa 
referència  a una obra complerta, susceptible de la seva posada en servei 
sense perjudici de futures ampliacions a las que es pugui veure sotmès.  

En relació amb el article 77 de la Llei 9/2017 de o de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, no es necessària l’exigència de classificació del contractista, 
ates que el pressupost de les obres es inferior a 500.000 euros. 

1.4-CONDICIONANTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En l’execució de les obres s’hauran d’habilitar les mesures de protecció i 
Seguretat i Salut necessàries. 

Hauran de disposar-se cartells d’anunci de les actuacions segons model 
municipal. 

Les obres s’hauran de programar seguint les indicacions del departament 
d’Urbanisme i de la Policia Local per tal de provocar la mínima afectació 
possible en la circulació d’aquesta via i mantenir la màxima seguretat durant 
l’execució de les obres. Per aquests motius en l’oferta econòmica de l’obra 
s’hauran de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris que calguin com 
poden ser: una senyalització addicional, regulació semafòrica o personal del 
trànsit, treballs en dies no feiners, etc. 

1.5-TERMINI D’EXECUCIÓ I PERSONAL 

El termini d’execució previst per a la realització dels treballs es de 4 mesos. El 
nombre d’operaris estimat que puguin treballar simultàniament es de 6.  

Abrera, març de 2026 
L’equip redactor:  

Departament de Territori i Sostenibilitat 
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1.6-JUSTIFICACIÓ GESTIÓ DE RESIDUS EN LA CONSTRUCCIÓ  
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Adreça:

126,00 no si

- - SI/NO x 31,50 52,92 170504 NP D5-D8

- - SI/NO
18,90 24,57 170302 NP

D5

X - SI/NO 0,01 0,06 170405 NP -

X - SI/NO 0,01 0,06 170203 NP D5

- - SI/NO 0,10 0,50 170904 NP D5-D9

X - SI/NO 170101 NP D5

X - SI/NO 170102 
170103

NP D5

X - SI/NO 170201 NP -

X - SI/NO 170202 NP D5

NOTA I : 

NOTA II : 

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

859,32

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

R10

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

Barreges bituminoses que No contenen 
quitrà d'hulla

R5

Ferro i acer

Formigó

R5

-

-

-

R5-R10

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació de 
la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de residus 
extern.

R3

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Terres i pedres que NO contenen 
substàncies perilloses

Vidre

Plàstic

R4

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

VAL  ( R )

R5

R1-R3

R5

- -

859,32

42,53

Pes

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

0,14

Terres i pedres que NO contenen 
substàncies perilloses

VALORACIÓ TOTAL:

-

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

Maons, teules i Material ceràmic

Barreges bituminoses que No contenen 
quitrà d'hulla

25,52

€

Total

- -

Total dipòsit

Vidre

Plàstic 0,06
-

Ferro i acer

Fusta

0,06

-

-

- -

Inst. Tractament

-

Abocador/ Valoritzador

Total

-

-

RESIDUS D'ENDERROCS

Vials

sup a enderrocar (m2)
Obra

Formigó

Fusta

Maons, teules i Material ceràmic

Codi del gestor

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

Productor Posseïdor Gestor

Tipologia de Residus

Tipologia de Residus

Abocador

Separació 
selectiva 

RD105/08 i 
D89/10

Esponjament

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Pes                         
Tn

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Inst. 
Tractament

Volum real    m3

Avaluació i 
característiques dels 

residus

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

CER

Dep. Urbanisme i Territori

11

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

On es farà la gestió dels residus

Identificació de l'Obra:
Cr. Camí dels Sagraments

SOTERRAMENT DE L’INIA DE M.T., ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’ENTORN
Municipi/Comarca: Abrera/Baix Llobregat

CLA
ELIM       
( D )

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

versió V3 2018

Transport (unitat/m3)Volum real

€/Tn

                     Residus d'enderrocs

78,12 Tn

-

-

Inst. Tractament

Fitxes de residus
1 de 1
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2-FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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3-PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

1.1 Condicions generals 

Document del projecte 

La memòria consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 
són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels 
annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el 
pressupost per al coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a 
complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 
(com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de la memòria valorada. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el 
cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 
preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del 
director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte. 
 

Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que el componen. Com a conseqüència 
d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense 
que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i 
examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les 
liquidacions parcials. 
 

Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 
relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a 
l’execució de les obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 

obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 
comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 
d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per 
oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les 
obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol 
concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a 
despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i 
protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 
aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i 
servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la 
seva localització immediata. 

h) L’ajuntament, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista 
pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen 
les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista 
està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar 
a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
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Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi 
de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions 
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
 

Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de 
l’Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec 
de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs 
necessaris per a tal objectiu. 
 

Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions 
Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
 
 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 
 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials 
 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com 
els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

 despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 
de l’obra 

 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats 
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Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que 
disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de 
l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 
memòria valorada. 
 

Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les 
normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 
que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 
hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista 
requereixin el dit reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció 
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El 
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 

Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 
obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 
modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els 
tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català 
del Sòl. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent 
esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos al programa esmentat més amunt. 
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 

executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori 
la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
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4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 

Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució 
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-
los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la 
Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de 
Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista 
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per 
respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 
120.202,42 €. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions 
mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el 
període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el 
pagament de certificacions. 
 

Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 
d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per 
aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja 
haurien estat indicades en la memòria. 
 
Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap 
tala d’arbres i, sempre que així es consideri en memòria, es procedirà a la protecció 
dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans 
apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 

Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest 
Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En 
el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 
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amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 

Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de 
l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests 
treballs aniran a càrrec del contractista. 
 

Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com 
també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 
d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció 
facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació 
on s’haurà d’instal·lar. 
 

Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 
autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives 
corresponents i ho aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials 
procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, 
subbases en vialitat, etc. 
 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin 
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
 El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 

també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. 

  
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
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Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 
del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 
quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 

Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al 
trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al 
memòria valorada o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental de la memòria valorada, s’haurà de 
realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a 
l’obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha 
d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides 
alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades 
segons els preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de 
les obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites 
d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a 
càrrec del contractista. 
  

Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental de la memòria valorada, s’haurà de 
realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a 
l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla 
d’abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 
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Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. 
La documentació relativa  a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable 
de la Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental 
d’obra abans d’iniciar l’ús de l’abocador. 
 
Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del 
propietari de la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada 
per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex 
Estudi Ambiental per a cada abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants 
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu 
a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 
memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 
transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí 
que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius de la memòria valorada es contempla que 
el material obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar 
per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no 
compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible 
toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a 
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu 
del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 
autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa 
vigent en matèria de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats 
siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. 
Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del 
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 
podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, 
sense l’autorització expressa del director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 
del contractista la reposició del material extret. 
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 Préstecs 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental de la memòria valorada, s’haurà de 
realitzar un pla específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a 
l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de 
préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar 
enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 
 
Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. 
La documentació relativa  a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció 
d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de 
préstec. 
 
Els  préstecs de terres inerts de nova creació,  han de disposar de la conformitat del 
propietari de la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada 
per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex 
Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants 
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 
la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 
memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 
transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi 
que la unitat sí que la inclou. 
 

Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de 
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, 
completades amb les instruccions que figurin al memòria valorada o les que dicti la 
direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització 
d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d’explosius i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar 
amb estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el 
Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i 
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les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març 
de 1986 per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als 
capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les 
preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que 
consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el 
contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic 
del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, 
en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la 
utilització d’explosius. 
 
En cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els períodes 
reproductius i de cria (febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de 
voladures. 
 

Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran 
servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als 
plànols de la memòria valorada. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec 
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que 
s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 
altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 
les instruccions del director de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 
càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent 
abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 
s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització 
dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 
risc de qualsevol tipus. 
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El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i 
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. 
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament 
alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà 
íntegrament a càrrec del contractista. 
 

Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei 
dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, 
conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb 
responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 
provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la 
seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l’apartat anterior. 
 

Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, 
obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o 
altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de 
l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les 
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 
d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i 
dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles 
serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per 
no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 
corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions 
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 
tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites 
obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra 
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus 
d’indemnització. 
 

Recepció d’obra i termini de garantia 

 Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
 Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de 
les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, 
sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original 
del sòl. 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al 
Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del 
començament de les obres. 
 
 Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure 
terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús 
original del sòl. 
 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al 
Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del 
començament de les obres. 
 
 Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 
de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 
observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
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efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 0 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els 
serveis realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol 
definitiu de l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les 
actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, 
telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació 
d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (memòria valoradas, visats, butlletins, actes 
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de 
baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com 
de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a 
l’obra. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de 
manteniment signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix 
instal·lador).  
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades 
sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, 
plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 
de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 
reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 

Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de 
tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de 
la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 
 

Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà 
als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el 
següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, 
amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la 
unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment 
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A 
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la 
memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats 
costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan 
continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. 
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Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la 
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 

Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques 
Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la 
clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del 
quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de 
preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja 
que s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 

Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 
amb el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 
sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents de la memòria valorada 
no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren 
expressament inclosos als preus del contracte. 
1 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 0 
 

Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat 
executat en el 20% del seu  import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació.  
 
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el 
seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable. 
 

Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 
seran d’aplicació les disposicions següents: 
 
 Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 

30/04/2008) 
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 Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs 
inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 
 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que 
estableix la LlCSP. 

 
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 

aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LlCSP. 

 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 
 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
 Normes per a la redacció de Memòria valoradas d’Abastament d’Aigua i 

Sanejament de Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 
 
 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les 

Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat 
per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 
1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 

 
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 

Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 
esmentades a un document contractual. 

 
 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de 

Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 
 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 
 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial 

Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica 
l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de Residus. 

 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 
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 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 
105/2008, d’1 de febrer. 

 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 
 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 
 
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats. 
 
 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

l’eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
 
 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 

carreteres. 
 
 Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre 
Ministerial de 13 de setembre de 2001. 

 
 Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres,  aprovada per 

l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
 
 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels 

enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990). 
 
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la 

Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 
de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal 
a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 

- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 
T). 

- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de 
Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que 
aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-

87). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
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- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87). 

- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per 
l’O.C. 295/87 T). 

- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments 
superficials amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 
5/2001). 

- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó 

vibrat" (23-3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 

discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres 
referent als seus materials constituents (30-12-97). 

- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles 
referits a lligants bituminosos i hidràulics. 

- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles 
referits a materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les 
modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 

- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó 
(aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 
10bis/02). 

- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i 
Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). 
Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la 
O.C. 10bis/02). 

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza 
les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i 
mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 
(NFU). 

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la 
construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

 
 Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 
 
 Instrucció sobre les accions a considerar al memòria valorada de ponts de 

carreteres (IAP), aprovada per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada 
parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions 
accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de 
Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

 
 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 

637/07, de 18 de maig. 
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 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de 

desembre. 
 
 Instrucció  per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 

de desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 
2004. 

 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per 

RD 314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE  CT-79 “Condicions tèrmiques 
dels edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb 
materials bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la 
NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció 
contra incendis dels edificis” i les “Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors 
de subministrament d’aigua” OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions 
d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, 
de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 

 
 Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de 
Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-
85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de 
construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció 
de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). 

 
 
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de 

la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions 
Oficials. 

 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 

formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
 Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de 

formigó armat o pretensat.(setembre de 2007). 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de 
setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

 
 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 

l’Ordre de 14 de maig de 1990. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, 

aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 
20/06/1975 i Ordre 23/12/1975. 

 
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat 

per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 
d’agost de 1949. 

 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de 

la qualitat de l‘aigua de consum humà. 
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 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis 
afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, 
aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) 
(entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 
Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010). 

 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 
12 de novembre. 

 
 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), 
complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades 
per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions 
Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 
de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-
RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-
RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); 
Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta 
al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); 
Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de 
març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 
01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 
17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 
18/10/2000). 

 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 

 
 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 

publicades al DOGC. 
 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

 
 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
 
 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat 

compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març 
de 1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial 
Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes 
tècniques i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els 
Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 com Article 8, pel 
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Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 
1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 
89/106/CEE per aquests productes. 

 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament 

d’energia (Decret de 12 de maig de 1954). 
 
 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 
919/2006, de 28 de juliol. 

 
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 

Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . 
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 
919/2006, de 28 de juliol. 

 
 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció 

d’Obres del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
General d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

 
 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre 

Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

 
 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 

 
 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 

l’Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 
 
 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 
29/9/1987. 

 
 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora 

de poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
 
 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial 

Decret 863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; 
correcció d’errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 
per Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer. 

 
 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes 

Bàsiques de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, 
determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels 
capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 
de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels 
capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre 
de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 d’octubre de 1991, ITC 
07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost de 2007); 
Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; Ordre de 
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16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, 
de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre 
ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre 
ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 

 
 Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, 

aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors 
al BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 
18 i 20 i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; 
substituïda ITC 10, per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a 
l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 
i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener. 

 
 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions 

mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats 
mineres. 

 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis 
per Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

 
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 
6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, 
de 3 de gener de 2000. 

 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades 

i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 

 Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal: 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova 
el desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 
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Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit autonòmic: 

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para 
instalaciones fotovoltaiques. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 

Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

D’àmbit estatal: 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se 
establece la relación de actividades. potencialmente 
contaminantes del suelo y los estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de 
juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats 
extractives. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

 

Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari: 
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Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 
relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades 
en el medi aquàtic de la Comunitat. 

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el 
deteriorament. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, que desarrolla 
los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 
2 de agosto, de aguas. 

- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la 
Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se  
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan 
objetivos de calidad para determinadas substancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de aguas. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de activitades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 

- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran 
las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias. 
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- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas 
depuradas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones 
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics 
de Sanejament 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de 
diòxid de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 
2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al 
progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han 
d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels 
vehicles de motor. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se 
modifica el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de 
octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
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- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo 
de Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de 
reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 
reducció d'emissions a l'atmosfera 

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’ambient atmosfèric. 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 

Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica amb les 
previsions del Real Decreto 1367/2007 de 
desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari: 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en 
general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos. 

Legislació de residus 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, 
relativa als residus 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 

- Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 
1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas 
substancias peligrosas. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se 
regula la eliminación. de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industrials usados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats. 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus 

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures 
de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus 

Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 
el catálogo nacional de especies amenazadas.  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 
de juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 
comarcal i d'interès local. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 
Catalunya. 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de 
Catalunya. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC). 

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II 
de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 
el catálogo nacional de especies amenazadas.  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 
protegides a Catalunya. 

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya.  

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
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Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

Legislació de mobilitat 

D’àmbit autonòmic: 

Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES  

Introducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals 
unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre 
correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans 
fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 
 

INFRAESTRUCTURA  
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS  
PAVIMENTACIÓ. 

 
La construcció de la infraestructura que correspon a la primera part del present plec, 
comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 
construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la 
col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de 
serveis que s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, 
que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta 
coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, 
subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual 
s’acaba l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària 
que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte 
d’aquestes especificacions. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de 
mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions 
generals. 
 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa 
referència a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les 
condicions mínimes d’acceptació. 
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Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 
defineix d’aquesta manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura  
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
 

INFRAESTRUCTURA  

Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els 
elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 

Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 
 Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els 

elements següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de 
panots col·locats sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o 
mescla bituminosa. 

 Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva 
connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es 
podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant 
bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó 
amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense 
solera de formigó. 

 Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes 
específiques de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o 
al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra. 

 Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord 
amb la normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i 
transportista autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus en obra. 

 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció 
d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures 
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existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es 
faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus 
de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de 
complir directrius incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de 
vegades també de les vibracions)  relatives a nivells màxims permesos i horaris de 
treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit 
autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans 
citada. 
 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex 
Estudi Ambiental de la memòria valorada o bé, quan així ho dictamini la Direcció 
d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes reproductius per a la 
fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’obra. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el 
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents de la memòria valorada. 
 

Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum 
exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el 
cas d’obres de fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 
abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
La vorada o rigola  es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, 
segons les especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment 
enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària 
executada realment, amidada segons les especificacions de la memòria valorada, 
comprovada i acceptada expressament per la DF 
 
La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació 
s’amidaran i abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de 
l'element, segons les especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de 
projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes 
s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la 
DT 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament 
seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del 
material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la 
zona del sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva 
possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no 
han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també 
hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es 
destina. 
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En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia 
obra o sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la 
normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i 
demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la 
construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció 
d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors 
que apareixen al quadre de preus. 
 

Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta 
realment executat. 

Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols de la memòria valorada, i amb 
les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de 
les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos 
de les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals 
o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran 
per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 
l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de 
l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les 
excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat 
adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les 
operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 
incloses en els preus definits al memòria valorada per als moviments de terres. 
 
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en memòria valorada i amb les 
determinacions de la Direcció d’obra,  els talussos de terres tindran un pendent màxim 
de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos 
s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres 
tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d’obra. 
 
Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions 
recollides als apartats corresponents del present Plec. 
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Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  
 
Sempre que els pressupostos de la memòria valorada no continguin preus específics 
per a diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i 
s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol 
causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  
inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al 
rebliment segons condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les 
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap 
cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no 
són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent 
motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 
despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i 
cànons dels abocadors. 
 

Repàs i piconatge de terres 

Condicions de les partides d’obra executades 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir 
l'acabat geomètric de l'element. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
 Sòl de rasa 
 Esplanada 
 Caixa de paviment 
 Acabat i allisada de talussos 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 Situació dels punts topogràfics 
 Execució del repàs 
 Compactació de les terres, en el seu cas 
 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
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L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
 Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 Planor:  ± 20 mm/m 
 Nivells:  ± 50 mm 
 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
 Variació en l'angle del talús ± 2º 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF 
 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 
gran de 3 m. 
 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 
DT 
 

Escarificació i compactació 

Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior 
compactació a efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les 
característiques prefixades d'acord amb la seva situació a l'obra. 
 

Execució de les obres 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 
 
L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 
 
S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 
 
Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el 
Memòria valorada o el Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta 
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operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta 
centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la 
seva posterior col·locació per tongadas. 
 
Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals 
l'operació pugui interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
 
Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a 
l'article 330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra 
que es tracti. 
 
Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la 
part superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més 
les mesures de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les 
terres d'embasament|fonament de terraplè, que prevegi el Memòria valorada o, en el 
seu defecte, assenyali el Director de les Obres. 
 

Mesurament i abonament 

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats 
(m2) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 

 Reblerts 

Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es 
defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 
discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i 
comptactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, 
tot formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel 
punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials 
de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de 
volum superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl 
natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se 
substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat 
procedent de préstecs exteriors, de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element 
portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
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Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 
condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
 
 
Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de 
terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o 
seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin 
de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 30 cm  de gruix mínim de terra 
vegetal. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat 
de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts 
singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 
l’Assaig Próctor Modificat. 
 

Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte 
als de la memòria valorada, el contractista els justificarà mitjançant els perfils 
longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al 
corresponent pla específic de préstecs. 
 

Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 
després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest 
cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de 
la construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i 
reciclatge dels residus procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions 
vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada 
a la de formació del terraplè. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 
al polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 
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Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de 
tractament i reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè 
inclourà el cost d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic 
de préstecs del seu  Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de 
les obres. Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del 
sector , cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec 
(directrius principals, volums d’extracció, restauració final i plànols de planta original i 
final i de perfils originals i finals) s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de 
l’ajuntament i l’autorització de la Oficina Territorial corresponent del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Per a préstecs existents,  aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb 
la normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció 
d’obra i, abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del 
director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és 
suficient i de si la documentació adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 
 

Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per 
obrir  i reblir  les rases definides al memòria valorada per a l’execució de la xarxa de 
clavegueram i d’aigua. 
 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 
qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa 
(darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o 
superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot 
cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
En cas que segons memòria valorada, es revegeti en superfície mitjançant sembra 
d’herbàcies, s’afegirà una darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal.  
 

Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics 
(m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica 
deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 de la memòria valorada. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

2 
de

 1
75

 



El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els 
quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea 
d’aplec dins de l’obra o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar 
a la pròpia obra. 
 
El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de 
la terra vegetal i l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de 
terraplenat), transport (en el cas de l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al 
dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de 
tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i 
esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar 
l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els 
cànons corresponents si s’escau. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs 
s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret 
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol 
de serveis afectats de la memòria valorada o els subministrats per les companyies o 
els serveis tècnics municipals. 
 
Si així ho indica el memòria valorada o en cas que així ho determini expressament la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a 
peu d’obra durant els moviment de terres. 
 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 
 
El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà 
el volum del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als 
terraplens. El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 
reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el 
subminitrament del material en el preu del replè. 
 
Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de 
l’apartat corresponent de Condicions Generals. 
 

Subministrament de terres 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
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Condicions mínimes d’acceptació 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar 
terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS SÒLS 
SELECCIONATS 

No compleixen les 
condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 
pes de pedres de 

mida >15 cm 

Sense pedres de 
mida >10 cm 

Sense pedres de 
mida >8 cm 

 

Passa pel tamís 20 
UNE:  > 70% material 
Passa pel tamís 0,08 
UNE: ≥ 35% material 

Neteja del 35% en 
pes de partícules de 

mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% en 
pes de partícules de 

mida 0,80 UNE 

 

LL < 40 
o 

LL < 65 
i 

IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 
LL < 30 

i 
IP < 10 

 Densitat proctor 
> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2  

 CBR > 3 
Sòl inflable < 3% 

CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 
Sòls no inflables 

 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204):  < 2% 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204):  < 1% 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204):  < 0,2% 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons 
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i 
contingut en matèria orgànica. 
 
 

Mesurament i abonament 

El subministrament de terres no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs 
dins la partida de replè corresponent. 
 

Acopis temporals de terres 

Objectiu 

Es procedirà al control i vigilància d’aquestes operacions amb l’objectiu de garantir la 
disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones 
adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l’obra. Per això és 
necessari l’excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu 
posterior emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats. 
 

Procediment 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 
 
 Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si 

es donés el cas, del trasplantament d’arbres específicament designats al memòria 
valorada. 
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 El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí 
final amb caràcter immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment 
en acopis temporals. 

 El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 
 
Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 
 
 Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, 

ben drenades. 
 En cas d’acopi en una zona determinada, la separació mínima entre 

caballons és de 4 m. 
 Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 
 L’acopi es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos 

necessari. 
 L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat 

a les zones de pas suposi un risc per la seva integritat. 
 L’acopi es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 
 
El control de l’acopi de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri 
l’execució de les excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es 
supervisarà l’estat dels emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas 
que les condiciones no fossin les esperades es prendran solucions concretes 
(descompactació, retirada d’elements, etc.). 
 

Mesurament i abonament 

Aquesta partida no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa 
als preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 
 
 

Conduccions de drenatge 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu 
fons un tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), 
circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a 
zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones 
enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
 
 execució del llit d’assentament de la canonada 
 col·locació de la canonada 
 rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 

Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, 
o de qualsevol altre material  homologat a tal efecte. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, 
els tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
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Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les 
assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni 
de la seva capacitat de desguàs. 
 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 0 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport 
ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 
plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran 
amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de 
maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions 
qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció 
gruixuda). 
 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de 
qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als 
plànols corresponents. 
 

Mesurament i abonament 

Sempre que el memòria valorada no especifiqui una altra cosa, els drenatges 
subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda 
inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, 
estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb 
herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
 

Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base 
del paviment i l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de 
pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos 
(formigó i maó) ) i provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra 
(vials, estructures, etc.). 
. 
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Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la 

fracció que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 
40 80-95 100 - 
25 65-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 

 
QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 
 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per 
l’Assaig de Los Angeles, inferior a: 
 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
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Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-
ú artificial en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les 
condicions següents: 
 

límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

 
Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o 
qualsevol altre que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 
 
En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 
146130, serà inferior a dos (2). 
 
En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material 
procedent d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de 
documentació relativa a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació 
vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de 
l’activitat. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega 
amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:  
 

TIPUS TOT-Ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% 
de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta 
densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o 
elements singulars. 
 

Subbase de materials tractats amb ciment 

El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de 
material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que 
convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3  
 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost de la memòria valorada no diguin 
una altra cosa, la subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i 
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compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a 
deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 
de gruixos de capes subjacents. 
 
 

PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix 
principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de 
base de calçada i les capes de paviment. 
 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment 
es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora 
de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades 
dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats 
provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant 
d’altres procedents d’activitats extractives. 
 

Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es 
col·locarà en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les 
infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de 
coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infrastructures de serveis construïdes. 
 

Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que 
no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A 
l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc 
centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a 
obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre 
que el memòria valorada no indiqui una resistència superior. 
 

Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost de la memòria valorada especifiqui una altra cosa, es 
mesurarà i abonarà per m2 realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la 
superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats 
dels escocells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, 
maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
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Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de 
material granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o 
asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència 
de la base granular. 
 

Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament 
amb granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

 La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la 
fracció que passi pel tamís 0,063 mm  

 L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a 

trenta-cinc (<35). 
 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

 
 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
 El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució 
de l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es 
rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

 El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 
l’Assaig Próctor Modificat. 

 El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de 
càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels 
següents:  

 

TIPUS TOT-Ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

 La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la 
màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de 
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densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada 
(vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

 La diferència entre la superfície acabada i la de memòria valorada no superarà a la 
teòrica en cap punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 
mm) en calçades de carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de 
vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos. 

 
En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de 
dins o fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de 
qualitat escaients i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 
 
Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre 
perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el 
refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials 
necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
 

 
 
 

Abrera, març de 2026 
 
 
 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
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4-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

 
  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament d'Abrera 
NIF            : P0800100J 
Adreça                 : Pl. Constitució 1 
Població              : Abrera 
Representant                :  
NIF                       :  

 
 

 
  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Departament de Territori i Sostenibilitat 
Titulació/ns  :  
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Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Abrera 

 
  
4. DADES DEL PROJECTE 
 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Departament de Territori i Sostenibilitat 
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Abrera 

 
  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
Es tracta d'una obra de soterrament de línia de MT, moviments de terres i contencions. 
  
4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Camí dels Sagraments  
Carrer,plaça  :  
Número               : 25 
Codi Postal              : 08630 
Població              : Abrera 

 
  
4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : A-2 
Ferrocarril  : FFCC Generalitat 
Línia Metro               :  
Línia Autobús              : Si 
Telèfon                 : 937700325 
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
  
4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Si 
Gas           : Si 
Electricitat               : Si 
Sanejament              : Si 
Altres                   : Si 

 
  
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i 
mitjans d'evacuació 
 
 
Ambulatori CAP d'Abrera 
C/ Manresa, 15 Baixos 
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93 770 25 61 
 
Agència Catalana De L´aigua (aca) 
Ctra. Martorell a Olesa, km. 4,6 
937702661 / 938 82 81 91 
http://aca-web.gencat.cat/aca/ 
 
Ajuntament 
Plaça de la Constitució, 1 
93 770 03 25 
aj.abrera2@ajuntamentabrera.cat 
 
Deixalleria Municipal 
C/ Progrés, 15 
93 770 27 93 
 
Protecció Civil 
93 770 17 01 
 
Sanitat respon 
933268901 
 
  
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 124.558,11 €. 
(cent vint-i-quatre mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb onze cèntims). 
  
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
AIGUA 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
CLAU 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
DESENCOFRANT 
DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE 
VALORITZACIÓ 
Familia Q01MOT 
Familia Q01PAN 
Familia Q01RE 
Familia Q02CIA 
Familia Q02ROV 
Familia Q04DUA 
Familia RB5 
Familia T08AAA 
Familia T28MI 
Familia T48ADC 
Familia T48MA 
Familia T48MAL 
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FILFERRO 
FILFERROS 
FORMIGÓ DE NETEJA 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
GABIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA PER A CONTENCIONS 
GEOTÈXTIL 
GRAVA DE PEDRERA 
JORNADA D'EQUIP DE TOPOGRAFIA 
LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
LLATA 
LLATES 
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER CANALITZACIONS DE SERVEIS 
NEUTRES 
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PLACA DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A AÏLLAMENT 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
PUNTAL 
PUNTALS 
REBUIG DE PEDRERA 
SAULONS 
SORRA 
TAULER 
TAULERS 
TAULÓ 
TAULONS 
TERRA 
Terrizos 
TOT-U 
TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 tt 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió cisterna de 10 m3 
Camió grua 
Furgoneta de 3500 kg 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió grua 
Camió per a transport de 12 t 
Camió-bomba formigó 
Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento 
Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Remolinador mecànic 
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Motoserra 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 

(R.D. 485/97). 
 

 Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
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 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 

 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 

l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 

 Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic 
de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que 
això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
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 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

 
 
 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
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6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per 
recollir el material de protecció d’un sol ús. 
 
 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
  
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
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senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
  
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
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localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 
del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus 
dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i 
aparells. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
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propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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10.1. Característiques de l'entorn 
 
L'obra es troba dins d’una àrea industrial, vial de trànsit sentit únic , presència de mitgeres, 
pròxim a l'autovia A-2. 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
MUNTAT SOTERRAT 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
13.1. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
13.2. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
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Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
13.3. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
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partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
13.4. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
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transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de 
les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, 
menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
13.5. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
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desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
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les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
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c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
13.6. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
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sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

5 
de

 1
75

 



cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 

càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema 
a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
18. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
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(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TESAT) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
DE LÍNIES SOTERRADES 

  
  
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
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suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 

vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
L'obra es troba tancada perimetralment pel que s'hauran de controlar els accessos a 
l'interior de l'obra per part del contractista adjudicatari.  
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
20.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
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de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
  
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

2 
de

 1
75

 



 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 

  
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
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accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors 
o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte 
de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
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tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a 
la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
  
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 
 Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
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centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

 Paviments provisionals 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
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sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
  
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
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 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2 
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AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

11
 d

e 
17

5 



I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS  
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POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU  
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INESTABILITAT DEL TALÚS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  
G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllevissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 

 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23 

 
  
 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  
24. Signatures 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Marc de 2026 
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5-PLÀNOLS 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

21
 d

e 
17

5 



ABRERA

MARTORELL

ESPARRAGUERA

A-2 B-40

A-2

AP-7

CA N'AMAT

A-2

ÀMBIT DE PROJECTE

SITUACIÓ
ESCALA 50.000
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XARXA MT AÈRIA EXISTENT

ELEMENT DE GIR

ELEMENT DE TIR

LLEGENDA

XARXA MT SUBTERRÀNIA EXISTENT

TORRE METAL·LICA

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA

XARXA A RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI

XARXA MT SUBTERRÀNIA PROJECTADA
(4 TF TUBULAR FORMIGONAT Ø200)
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CIRCUIT SOTA PAVIMENT 
MITJA TENSIÓ

ESCALA 1/15

CIRCUIT SOTA TERRA
MITJA TENSIÓ

ESCALA 1/15

Material
Dimensions

Polietilé Galga 300
150mm x 250metres

L
500 ± 5

E
≥ 2,5

V a
50 ± 3

b
225 ± 5≥ 460

A
250 ± 5

Dimensions en mm

LA PLACA PORTARÀ LES SEGÜENTS MARQUES INDELEBLE:

1.- Senyal d'advertència de Risc Elèctric tipus AE-10
2.- Anagrama de l'empresa subministradora
3.- El rètul en Castella i en Català

¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS / ATENCIÓ CABLES ELÈCTRICS
4.- Nom, marca o anagrama del fabricant
5.- Any de fabricació (dues últimes xifres)
6.- Les sigles i el núm. següent; PPC RU 0206
7.- Abreviatura del seu material constitutiu (ISO 11469)

Totes aquestes marques es disposaran longitudinalment al llarg de la placa, tal
com s'indica a la figura.

PLACA PROTECCIÓ CABLES SUBTERRÀNIS
S/E

Mesures:

Exemple de senyalització:
ANAGRAMA EMPRESA SUBMINISTRADORA

Exemple de senyalització:

CINTA DE SENYALITZACIÓ DE CABLES SUBTERRÀNIS

Característiques:

IMATGE ORIENTATIVA

IMATGE ORIENTATIVA
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ELEMENT DE GIR

SECCIÓ A-A'SECCIÓ A-A'

- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.
- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.
- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES ARQUETES, 

COINCIDINT-HI EN LA SEVA VERTICALITAT I INDEPENDENTMENT DE LA DIRECCIÓ DEL PAVIMENT. LES DIMENSIONS SERAN DE
10 X 10 CM DE COSTAT, 30 CM DE LONGITUD I 1 CM DE GRUIX. QUEDARÀ ARRAN DEL PAVIMENT, PERMETENT  LA SEVA 
VISIBILITAT I EMBOTIT AL CIMENT PER MANTENIR LA SEVA POSICIÓ EN EL FUTUR ENCARA QUE ES SUBSTITUEXI EL PAVIMENT

- ENTRE ARQUETES DE TIR, HI HAURÀ 40 M.
- SEGELLAR TOTS ELS TUBULARS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS
- TETRATUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT (PEAD/HDPE) LLIURE D’HALÒGENS, COLOR VERD, DE 4X40 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL I 3 MM DE GRUIX PER A QUATRE TUBS IGUALS
- COTES EN METRES (m)

NOTES:NOTES:
DETALL ANGLE ACER INOX                             COTES EN mm                                 S/E.

0,
05

0,
05

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

CABLE MT

FARCIT DE SORRA

TUBULAR A SEGELLAR
UN COP ESTÈS EL
CABLE AMB GUIX,
MORTER O MATERIAL
EXPANSIU IGNÍFUCS.

PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

LLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRELLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRE
LA PERMEABILITAT DEL DRENATGELA PERMEABILITAT DEL DRENATGE

PLANTA

r >
 0,

69

CABLE MT

TUBULAR A SEGELLAR UN COP ESTÈS
EL CABLE AMB GUIX, MORTER O
MATERIAL EXPANSIU IGNÍFUCS.

DETALL
PERFIL D'ACERPERFIL D'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE 
100 x 30 mm

2,00 0,150,15

0.
55
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25

0,
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25
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25
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25
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00

0,
25

0,
25

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

SECCIÓ B-B'

2,00

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

FARCIT DE SORRA

CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

2,00

CABLE MTCABLE MT

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

29
 d

e 
17

5 

AutoCAD SHX Text
NIVELL PAVIMENT

AutoCAD SHX Text
NIVELL PAVIMENT

AutoCAD SHX Text
NIVELL PAVIMENT

AutoCAD SHX Text
NIVELL PAVIMENT

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
EMPOTRAMENT 300

AutoCAD SHX Text
EMPOTRAMENT 300

AutoCAD SHX Text
90º

AutoCAD SHX Text
90º

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
TÍTOL  DEL  PROJECTE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRÀFICA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO

AutoCAD SHX Text
Març

AutoCAD SHX Text
2026

AutoCAD SHX Text
DIN A3:

AutoCAD SHX Text
DIN A1:

AutoCAD SHX Text
DOPEC    www.dopec.com

AutoCAD SHX Text
7.DWG

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
0.75m

AutoCAD SHX Text
1/15

AutoCAD SHX Text
1/30

AutoCAD SHX Text
Serveis afectats

AutoCAD SHX Text
Soterrament M.T.

AutoCAD SHX Text
Detalls

AutoCAD SHX Text
8



ELEMENT DE TIR
SECCIÓ A-A'

- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.- EL FONS DE L’ARQUETA HA DE PERMETRE LA PERMEABILITAT, JA SIGUI AMB GRAVA O SAULÓ.
- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.- ACABAT SUPERFICIAL SEGONS EL PAVIMENT EXISTENT O PREVIST A LA NOVA URBANITZACIÓ.
- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES- UNA VEGADA FINALITZADA L’OBRA, ES COL·LOCARAN 4 ANGLES D’ACER INOXIDABLE EN CADA VÈRTEX DE LES ARQUETES, 

COINCIDINT-HI EN LA SEVA VERTICALITAT I INDEPENDENTMENT DE LA DIRECCIÓ DEL PAVIMENT. LES DIMENSIONS SERAN DE
10 X 10 CM DE COSTAT, 30 CM DE LONGITUD I 1 CM DE GRUIX. QUEDARÀ ARRAN DEL PAVIMENT, PERMETENT  LA SEVA 
VISIBILITAT I EMBOTIT AL CIMENT PER MANTENIR LA SEVA POSICIÓ EN EL FUTUR ENCARA QUE ES SUBSTITUEXI EL PAVIMENT

- ENTRE ARQUETES DE TIR, HI HAURÀ 40 M.
- SEGELLAR TOTS ELS TUBULARS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS
- TETRATUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT (PEAD/HDPE) LLIURE D’HALÒGENS, COLOR VERD, DE 4X40 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL I 3 MM DE GRUIX PER A QUATRE TUBS IGUALS
- COTES EN METRES (m)

NOTES:NOTES:

DETALL ANGLE ACER INOX                             COTES EN mm                                 S/E.

0,
05

CITA SENYALITZACIÓ CABLE ELÈCTRIC

CABLE MT

FARCIT DE SORRA

TUBULAR A SEGELLAR
UN COP ESTÈS EL
CABLE AMB GUIX,
MORTER O MATERIAL
EXPANSIU IGNÍFUCS.

PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 x
100 x 30 mm

LLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRELLIT DE GRAVA DE 5CM PER PERMETRE
LA PERMEABILITAT DEL DRENATGELA PERMEABILITAT DEL DRENATGE

PLANTA

CABLE MT

TUBULAR A SEGELLAR UN COP ESTÈS
EL CABLE AMB GUIX, MORTER O
MATERIAL EXPANSIU IGNÍFUCS.

DETALLPERFIL D'ACERPERFIL D'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE 
100 x 30 mm

2,00
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55
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FARCIT DE SORRAFARCIT DE SORRA

PAVIMENT DE LES MATEIXESPAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENTCARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT

PLAQUES DE PE NORMALITZADAPLAQUES DE PE NORMALITZADA
DE PROTECCIÓ MECÀNICADE PROTECCIÓ MECÀNICA

PERFIL D'ACER
INOXIDABLE 100 xINOXIDABLE 100 x
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6-AMIDAMENTS, PRESSUPOST, JUSTIFICACIÓ DE PREUS, 
QUADRES 1 I 2. 
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 F22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

2 Zona cami exterior 35,000 3,000 105,000

4 Zona accès maquinària 40,000 4,000 160,000

265,000 0,83 219,95

2 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a
una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o
contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

2 Creuament de serveis al cami 3,000 3,000

3,000 541,67 1.625,01

3 F219U030 m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 Cala connexio vorera T

2 3,000 3,000 9,000

9,000 5,86 52,74

4 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

2 1,000 1,000

1,000 234,33 234,33

TOTAL    01 .01             TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                 2.132,03

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 02  CANALITZACIÓ OBRA CIVIL

Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 FR16TR02 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànicsmecànics mesurada
sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el mateniment de l'aplec inclòs el mateniment de l'aplec
fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).

2 Zona cami exterior nou 35,000 3,000 0,300 31,500

4 Zona accès maquinària 40,000 4,000 0,300 48,000

79,500 4,75 377,63

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 2

2 Zona cami  existent 14,000 1,500 0,200 4,200

4,200 6,00 25,20

3 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió

2 Rasa . 96,000 0,600 1,300 74,880

3 Subtotal "A origen" O 74,880

4 Cales de gir 4,000 2,000 1,500 4,000 48,000

5 Cales de tir 1,000 1,000 1,500 1,000 1,500

6 Subtotal S 49,500

124,380 16,96 2.109,48

4 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

2 Rasa . 96,000 0,600 57,600

3 Subtotal "A origen" O 57,600

4 Cales de gir 4,000 2,000 4,000 32,000

5 Cales de tir 1,000 1,000 1,000 1,000

6 Subtotal S 33,000

90,600 2,67 241,90

5 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 Rasa . 96,000 0,600 0,600 34,560

34,560 4,84 167,27

6 F2R3U100 m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 Excavació 115,020 1,250 143,775

3 4,200 1,250 5,250

4 Resta reblert mat. excavació -34,560 1,250 -43,200

105,825 5,84 618,02

TOTAL    01 .02 .01             MOVIMENT DE TERRES                 3.539,50

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 02  CANALITZACIÓ OBRA CIVIL

Titol 3 03  PRISMES I CANALITZACIONS

1 F315DP01 m3 Rebliment de rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 3

2 Rasa 47,000 0,600 0,600 16,920

3 Subtotal S 16,920

5 C L (m) Secció (m2) Uts.

7 Resta volum tubulars 96,000 0,031 4,000 -1,000 -11,904

5,016 140,07 702,59

2 SE21DP01 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

2 Rasa s 96,000 2,000 192,000

192,000 2,40 460,80

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

2 Rasa 96,000 1,000 96,000

96,000 0,73 70,08

4 FG22RQ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

2 Rasa 96,000 3,000 288,000

288,000 14,75 4.248,00

5 FG22DP01 u Cala de tir de 200x100x150 cm amb reblert de sorra a l'interior, grava en la base i perfils laterals metal.lics, i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.

1 1,000 1,000

1,000 650,78 650,78

6 FG22DP02 u Cala de gir de 200x200x150 cm, per a instal·lacions de serveis, amb reblert de sorra a l'interior,grava en la base i perfils
laterals metal.lics  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

1 4,000 4,000

4,000 835,28 3.341,12

7 FG22DP04 u Unitat d'obra per l'estintolament provisional de serveis existents

1 Previsió creuament serveis
cami

2,000 2,000

2,000 35,00 70,00

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 4

8 IUT032 m Canalización subterránea de control de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 4x40 mm de diámetro y 3
mm de espesor, formado por 4 tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en
un mismo plano, ejecutada en zanja.

1 96,000 96,000

96,000 30,57 2.934,72

TOTAL    01 .02 .03             PRISMES I CANALITZACIONS                 12.478,09

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 04  CAMI

1 P9A0-35FK m3 Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM

2 Cami  nou 35,000 3,000 0,200 21,000

3 Reposició cami 14,000 1,500 0,200 4,200

25,200 46,52 1.172,30

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

2 Cami  nou 35,000 3,000 105,000

3 Reposició cami 14,000 1,500 21,000

126,000 2,04 257,04

TOTAL    01 .04             CAMI                 1.429,34

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 05  MOVIMENT DE TERRES I CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN

Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió i
transport dins l'obra.

1 100,000 100,000

100,000 5,06 506,00

2 P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1 100,000 100,000

100,000 2,83 283,00

3 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 5

1 100,000 100,000

100,000 8,31 831,00

4 P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1 Estimació 614,560 614,560

614,560 15,45 9.494,95

5 FR122100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si
amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

2 previsio 4,000 4,000

4,000 62,71 250,84

6 P21R0-92HA u Tala controlada de forma directa, de árbol de < 6 m de altura de porte pequeño, arrancando el tocón, acopio de la broza
generada, carga sobre camión grua con pinza y transporte a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

1 3,000 3,000

3,000 124,77 374,31

7 PD5M-H8JO m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 500 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

[C] [D] [E] [F]

7,000 62,35 436,45

8 PD5M-H8J pa Neteja de tub pas inferior pont amb mitjans manuals.-

1 1,000 1,000

1,000 78,49 78,49

9 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en
gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris

1 1,500 1,500

1,500 573,96 860,94

TOTAL    01 .05 .01             MOVIMENT DE TERRES                 13.115,98

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 05  MOVIMENT DE TERRES I CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN

Titol 3 02  CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

EUR

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

36
 d

e 
17

5 



Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 6

1 Gabions nous 167,500 1,000 0,500 0,100 8,375

2 Grades 8,000 2,100 0,150 2,520

10,895 6,00 65,37

2 P3Z3-D52T m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

1 Gabions nous 167,500 1,000 0,500 0,100 8,375

2 Grades 8,000 2,100 0,150 2,520

10,895 16,90 184,13

3 P3J4-HZ06 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre
de 4,5 mm, i 50x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

1 Gabions nous 167,500 1,000 0,500 83,750

83,750 251,98 21.103,33

4 P3J4-HZ07 U Reparació de murs de gabions Roko de Rothfuss consistent en desmuntatge i recol·locació corregint defectes d'alineació i
col·locació interior de la pedra.

2 1,000 1,000

1,000 4.000,00 4.000,00

5 P45C0-JAJC m3 Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

1 2,000 2,100 0,430 8,640 15,604

2 2,000 1,500 0,430 8,640 11,146

3 2,000 0,900 0,430 8,640 6,687

4 2,000 0,300 0,430 8,640 2,229

35,666 153,71 5.482,22

6 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, traçat curvilini.

1 2,000 2,100 0,430 1,806

2 2,000 1,500 0,430 1,290

3 2,000 0,900 0,430 0,774

4 2,000 0,300 0,430 0,258

5 2,000 8,640 1,720 29,722
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 7

33,850 68,47 2.317,71

7 P4B2-52XF m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

1 8,640 2,100 2,000 36,288

2 8,640 1,500 2,000 25,920

3 8,640 0,900 2,000 15,552

77,760 4,58 356,14

TOTAL    01 .05 .02             CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN                 33.508,90

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 05  MOVIMENT DE TERRES I CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN

Titol 3 03  PAVIMENTS

1 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 Tram costat ET 36,000 36,000

36,000 6,11 219,96

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 36,000 0,300 1,300 14,040

14,040 15,36 215,65

3 P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut

1 36,000 0,300 1,300 14,040

14,040 27,13 380,91

4 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

2 camí manteniment 300,000 1,250 0,400 150,000

150,000 6,00 900,00

5 P92A-I23B m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

2 camí manteniment 300,000 1,250 0,200 75,000

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 8

75,000 49,29 3.696,75

6 P9GB-121OD m3 Paviment de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars color. S'inclou connexió amb paviment existent amb connectors diàmetre 12 mm i resina epoxi.

2 camí manteniment 300,000 1,250 0,200 75,000

75,000 175,82 13.186,50

7 P9Z3-DP60 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2 camí manteniment 300,000 1,250 375,000

375,000 3,19 1.196,25

8 P9G3-DVV6 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de 6 a 8 mm de fuente para
exterior >= 4 cm

1 T

2 11,180 1,000 11,180

3 10,950 1,000 10,950

4 8,700 1,000 8,700

5 11,700 1,000 11,700

6 4,700 1,000 4,700

7 4,770 1,000 4,770

8 13,160 1,000 13,160

9 11,650 1,000 11,650

76,810 9,32 715,87

9 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones
de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics. Inclou caixa per executar el paviment

1 TIROLINA 24,000 4,500 0,200 21,600

2 GRONXADOR 2,350 7,500 0,200 3,525

25,125 60,03 1.508,25

10 F9F5F634_SZ m Paviment de travesses de formigó imitació fusta de 20x10 cm, col·locades amb formigó amb varilla de reforç anclada a
travessa i al terreny amb formigó, per evitar el volcament,  i arreglar les terres entre les travesses.
Veure el plànol detall.

1 9,000 2,500 22,500

2 6,000 2,500 15,000

3 4,000 4,650 18,600

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 9

4 4,000 2,000 8,000

5 3,000 5,000 15,000

6 7,000 5,000 35,000

7 4,000 5,000 20,000

134,100 60,50 8.113,05

11 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm

1 83,000 83,000

83,000 10,06 834,98

12 P9Z4-MCTN m2 Realización de revestimiento protector coloreado, en áreas sometidas a un elevado tránsito peatonal y rodado, en exterior,
incluso con área donde se presentará presencia de agua, aplicado sobre soporte de hormigón adecuadamente preparado,
mediante la aplicación sucesiva de: imprimador epoxídico bicomponente en dispersión acuosa, Mapecoat TNS Primer EPW
de Mapei; aplicación de una capa de Mapecoat TNS Extreme de Mapei, revestimiento a base de resina epoxi-acrílica en
dispersión acuosa , con formación rápida de película, con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR
de la norma EN 1504-2 (C), con rápida formación de película y con elevadas propiedades físicomecánicas (resistencia al
deslizamiento sobre superficie mojada según EN 1504-2 Rd>55 Clase III para exteriores). Acabado (distanciadas 2 horas
la una de la otra en condiciones normales de humedad y temperatura de la primera capa) para la coloración de superficies
con un elevado tránsito peatonal, de uso deportivo y ciclista con Mapecoat TNS Extreme de Mapei. Realización de las
líneas de delimitación de las áreas de juego mediante la aplicación de pintura a base de resina acrílica en dispersión
acuosa Mapecoat TNS Line de Mapei.
El consumo de Mapecoat TNS Primer EPW está influenciado por la absorción del soporte y el de Mapecoat TNS Extreme
por la rugosidad del soporte, así como por el modo de aplicación.
Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de los productos.
Los productos implicados deberán estar fabricados por una empresa certificada con sistema de gestión ambiental, de la
calidad y de la seguridad y la salud en el trabajo conforme a las Normas ISO 14001, ISO 9001, e ISO 45001..

1 821,000 1,000 821,000

821,000 26,57 21.813,97

TOTAL    01 .05 .03             PAVIMENTS                 52.782,14

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PPA0UDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra.

[C] [D] [E] [F]

1,000 748,38 748,38

TOTAL    01 .06             SEGURETAT I SALUT                 748,38

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA000GR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a l'annex de gestió de residus, d'acord
amb el R.D. 105/2008

[C] [D] [E] [F]

1,000 474,04 474,04

TOTAL    01 .07             GESTIÓ DE RESIDUS                 474,04

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST SOTERRMANT MT

Capítol 08  VARIS

1 F1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies

1 1,000 1,000

1,000 250,27 250,27

2 F1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts.

1 1,000 1,000

1,000 312,84 312,84

3 FZPDP32 p.a Partida destinada al tràmit amb la companyia distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la contractació del
subministrament elèctric.

1 1,000 1,000

1,000 1.126,21 1.126,21

4 FZPDP10 p.a Redacció, legalització i visat del projecte de BT per a una línia subterrània de baixa tensió corresponent, no superior a 150
metres de longitud, incloent-hi la preparació de tota la documentació tècnica, certificats d’assajos i proves realitzades.
Inclou les taxes de visat i la tramitació de l’expedient amb Endesa.

2 1,000 1,000

1,000 1.877,02 1.877,02

5 FZPDP12 p.a Tramitació de permisos municipals davant l'entitat corresponent. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

1 1,000 1,000

1,000 563,10 563,10

6 FZPDP14 p.a Sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de rasa de descàrrega de MT o BT en via pública. No inclou
taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

1 1,000 1,000

1,000 250,27 250,27

TOTAL    01 .08             VARIS                 4.379,71

EUR
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/03/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 2.132,03

Capítol 01.02   CANALITZACIÓ OBRA CIVIL 16.017,59

Capítol 01.04  CAMI 1.429,34

Capítol 01.05  MOVIMENT DE TERRES I CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN 99.407,02

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 748,38

Capítol 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 474,04

Capítol 01.08  VARIS 4.379,71

Obra 01 Pressupost Soterrmant MT 124.588,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
124.588,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Soterrmant MT 124.588,11

124.588,11

euros
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 124.588,11

13 % Despeses generals SOBRE 124.588,11.................................................................... 16.196,45

6 % Benefici industrial SOBRE 124.588,11......................................................................... 7.475,29

Subtotal 148.259,85

21 % IVA SOBRE 148.259,85............................................................................................. 31.134,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 179.394,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 25/03/26

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,12h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €26,12h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €31,11h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €29,42h Oficial 1aA0121000

 €30,41h Oficial 1a electricistaA012H000

 €35,05h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,08h Ajudant electricistaA013H000

 €26,12h Ajudant muntadorA013M000

 €31,11h Ajudant jardinerA013P000

 €23,73h AjudantA013V010

 €24,55h ManobreA0140000

 €25,38h Manobre especialistaA0150000

 €26,88h Cap de colla de forestalA03-I7VU

 €24,55h ManobreA0D-0007

 €25,38h Manobre especialistaA0E-000A

 €29,42h Oficial 1aA0F-000B

 €29,42h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €29,42h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €35,05h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €29,42h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €29,42h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €24,83h Peó especialitzat en forestalA0I-I6DP

 €23,97h Oficial 1ª construcción.MO020

 €30,79h Oficial 1ª jardiner.MO040

 €30,79h Oficial 1ª construcció d'obra civil.MO041

 €27,39h Ajudant jardiner.MO086

 €27,39h Ajudant construcció d'obra civil.MO087

 €22,51h Peón ordinario construcción.MO113
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 25/03/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,08h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €46,55h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €65,10h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €121,92h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €121,92h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €223,33h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €66,18h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 tC1317430

 €71,29h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €58,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €72,34h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC131-005E

 €94,94h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €94,94h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,62h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €84,11h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

C133-00EO

 €107,16h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €104,62h Motoanivelladora mitjanaC136-00F5

 €121,92h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €100,52h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €126,88h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €67,13h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €48,77h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €80,66h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €78,39h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €73,79h Camió gruaC1503000

 €8,13h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €71,22h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €61,20h Camió cisterna de 6 m3C151-0033

 €73,79h Camió gruaC152-003B

 €64,36h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €53,99h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €200,71h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €85,81h Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €9,74h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

C178-00GF

 €69,18m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

C1RA1100

 €7,22h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €57,95h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €57,95h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador

CR11-00JS

 €4,17h MotosierraCRE0-00C0

 €4,17h MotoserraCRE23000

 €77,41h Motoniveladora de 141 kW.MQ01MOT010A

 €45,95h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.MQ01PAN010A

 €46,76h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.MQ01RET010

 €121,25h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.MQ02CIA020J

 €71,16h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,
de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

MQ02ROV010I
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 25/03/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,58h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.MQ04DUA020B
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 25/03/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,59m3 AiguaB0111000

 €2,59m3 AiguaB011-05ME

 €34,71m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3B0322001

 €20,79m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

B03B-05NR

 €7,87m3 Terra adequadaB03E-05OE

 €29,22m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €24,07m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B03F-05NY

 €25,44t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €24,17t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mmB03L-05MV

 €18,18m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

B03L-H4LA

 €115,98m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B067-2A9W

 €115,61m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €111,46m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-I2IH

 €118,58m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
10 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

B06F2-IGBA

 €117,43m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

B06NN12C

 €3,18kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €2,17kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €1,66m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-108C

 €2,67m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-108D

 €0,54m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €473,20m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €473,20m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €14,41cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €2,53m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €15,15m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D70-0CF1

 €3,43l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €546,63u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris

B125-HR3S

 €297,94u Marcatge, confecció i documentació del plànol as-built
fins a 250 mts.

B1X1U030

 €238,35u Certificat RD120 compliment de distànciesB1X1U040

 €11,29t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

B2RA61H0

 €10,57m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA7LP1

 €59,40t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

B2RA9SB0
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 25/03/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,04t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

B2RA9TD0

 €152,00t Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut

B2RA-28VE

 €6,31t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL

 €107,67u Gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de
pas de malla

B353-HZ07

 €2,04kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LW3

 €1,97m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B1-0KPF

 €1,10m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

B7C23100

 €12,52m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3
de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica per a
aïllament acústic

B7C78-1YB7

 €831,21t Pols de quars colorB9G3-0HRU

 €31,12m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 500
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

BD5O-H4XJ

 €0,42m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €11,98m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RQ10

 €7,85kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

BR4U0-21GY

 €40,00m Travessa de formigó imitació fusta de 20x10 cm BRB5P6A0

 €1,53m³ Aigua.MT08AAA010A

 €87,66m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.MT1DA3TF

 €0,50kg Estabilizante y consolidante de terrenos, a base de cal
hidráulica natural, suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y senderos.

MT28MIF040

 €9,01m Tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 4x40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, color verde, con interior estriado/siliconado
para facilitar el cableado.Formado por 4 tubos iguales,
unidos entre sí por medio de una membrana y
dispuestos paralelamente en un mismo plano. 

MT35TPE020A

 €0,17m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.MT40IVA030

 €104,27m³ Graveta de matxuc, de granulometria compresa entre
9 i 12 mm, color color a escollir, subministrada en sacs;
per a ús decoratiu.

MT48ADC010A

 €109,53t Pedres calcàries de barraca sense treballar, per a ús
decoratiu.

MT48ADC060A

 €0,34U Ancoratge d'acer corrugat en forma de U, de 8 mm de
diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.

MT48MAL025

 €0,63m² Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de
velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i
als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls
àcids com a alcalins i amb resistència als raigs UV.

MT48MAL010C
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 25/03/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00kg Envases de papel y cartón.RE150101 Rend.: 1,000

 €0,00kg Envases metálicos.RE150104 Rend.: 1,000

 €0,00kg Madera.RE170201 Rend.: 1,000

 €0,00kg Plástico.RE170203 Rend.: 1,000

 €0,00kg Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

RE170604 Rend.: 1,000
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,64m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

F2R540C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

69,18000/R 69,180001,000C1RA1100 =xSubministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 69,18000 69,18000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,18000

3,459005,00%DESPESES INDIRECTES

72,63900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,19m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA61H0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,3705011,290001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 16,37050 16,37050

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,37050

0,818535,00%DESPESES INDIRECTES

17,18903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,5700010,570001,000B2RA7LP1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 10,57000 10,57000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,57000

0,528505,00%DESPESES INDIRECTES

11,09850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,07m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrids i pedres,
realitzada mitjançant: malla de polipropilè no teixit, de
150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a
índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb
funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de
diàmetre; estesa de graveta de matxuc, de
granulometria compresa entre 9 i 12 mm, color color a
escollir, amb mitjans manuals, fins a formar una capa
uniforme de 5 cm de gruix mínim; i estesa de pedres
calcàries de barraca sense treballar, amb un rendiment
de 0,1 t/m².
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla
antiherbes. Estesa dels àrids. Col·locació de les
pedres. Reg de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

JTI020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67738/R 30,790000,022MO040 =xOficial 1ª jardiner.h

1,99947/R 27,390000,073MO086 =xAjudant jardiner.h

Subtotal... 2,67685 2,67685
Maquinària:

0,51436/R 46,760000,011MQ01RET010 =xMiniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.h

Subtotal... 0,51436 0,51436
Materials:

0,007651,530000,005MT08AAA010A =xAigua.m³
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,12810104,270000,030MT48ADC010A =xGraveta de matxuc, de granulometria compresa entre

9 i 12 mm, color color a escollir, subministrada en sacs;
per a ús decoratiu.

m³

10,95300109,530000,100MT48ADC060A =xPedres calcàries de barraca sense treballar, per a ús
decoratiu.

t

1,700000,340005,000MT48MAL025 =xAncoratge d'acer corrugat en forma de U, de 8 mm de
diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.

U

0,693000,630001,100MT48MAL010C =xMalla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de
velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i
als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls
àcids com a alcalins i amb resistència als raigs UV.

m²

Subtotal... 16,48175 16,48175
Altres:

% 0,3934619,673002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,39346 0,39346

COST DIRECTE 20,06642

1,003325,00%DESPESES INDIRECTES

21,06974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,07m² Formación ´´in situ´´ de pavimento terrizo, en suelo
poco arcilloso, mediante la estabilización del terreno
existente con 20 kg de estabilizante y consolidante de
terrenos, a base de cal hidráulica natural, extendido
sobre el terreno y mezclado con el mismo hasta una
profundidad de 15 cm mediante motoniveladora,
compactado de la mezcla con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso preparación de
la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal,
escarificado del terreno y retirada y carga a camión de
los restos y desechos. Tipo Aripaq o equivalente.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye
la realización del ensayo Proctor Modificado ni el
transporte.
Incluye: Desbroce del terreno. Escarificado del terreno
a estabilizar. Extendido de la cal. Mezclado de la cal
con el terreno. Nivelación de la mezcla. Humectación y
compactación de la mezcla. Retirada y carga a camión
de restos y desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

MPO030010000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,16070/R 30,790000,330MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

9,03870/R 27,390000,330MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 19,19940 19,19940
Maquinària:

0,15482/R 77,410000,002MQ01MOT010A =xMotoniveladora de 141 kW.h

0,78115/R 45,950000,017MQ01PAN010A =xPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.h

0,24250/R 121,250000,002MQ02CIA020J =xCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad.h

2,34828/R 71,160000,033MQ02ROV010I =xCompactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,
de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

h

0,02116/R 10,580000,002MQ04DUA020B =xDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.h

Subtotal... 3,54791 3,54791
Materials:

10,000000,5000020,000MT28MIF040 =xEstabilizante y consolidante de terrenos, a base de cal
hidráulica natural, suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y senderos.

kg

Subtotal... 10,00000 10,00000
Altres:

% 0,6549532,747502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,65495 0,65495

COST DIRECTE 33,40226

1,670115,00%DESPESES INDIRECTES

35,07237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

P2R4-HIJF Rend.: 1,133

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,88720/R 100,520000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,38261/R 53,990000,050C154-003N =xCamió per a transport de 7 th
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,26981 3,26981

COST DIRECTE 3,26981

0,163495,00%DESPESES INDIRECTES

3,43330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,60m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HFVK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,096006,310001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 10,09600 10,09600

COST DIRECTE 10,09600

0,504805,00%DESPESES INDIRECTES

10,60080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

PR3E-HBIC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14020/R 35,050000,004A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,14020 0,14020
Maquinària:

5,35800/R 107,160000,050C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 5,35800 5,35800

0,002101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50030

0,275025,00%DESPESES INDIRECTES

5,77532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
herbàcies autòctones de baix manteniment en
actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de
sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior

PRA2-I7VT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18816/R 26,880000,007A03-I7VU =xCap de colla de forestalh

1,44014/R 24,830000,058A0I-I6DP =xPeó especialitzat en forestalh

Subtotal... 1,62830 1,62830
Materials:

0,078507,850000,010BR4U0-21GY =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,07850 0,07850

0,032572,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,73937

0,086975,00%DESPESES INDIRECTES

1,82633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €541,67u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor,
transport a abocador i gestió de residus, sense
incloure la reposició del paviment

F169U020 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,84000/R 29,420002,000A0121000 =xOficial 1ah

57,28252/R 24,550002,3333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 116,12252 116,12252
Maquinària:

18,08000/R 18,080001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

66,18000/R 66,180001,000C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th

6,62000/R 6,620001,000C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

116,83171/R 73,790001,5833C1503000 =xCamió gruah

8,13000/R 8,130001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 215,84171 215,84171
Materials:
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,1230034,710001,300B0322001 =xSauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3m3

25,83460117,430000,220B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

Subtotal... 70,95760 70,95760
Partides d'obra:

89,9340069,180001,300F2R540C0 =xTransport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

m3

21,2816516,370501,300F2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 111,21565 111,21565

1,741841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 515,87932

25,793975,00%DESPESES INDIRECTES

541,67328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €312,84u Marcatge, confecció i documentació del plànol as-built
fins a 250 mts.

F1X1U030 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

297,94000297,940001,000B1X1U030 =xMarcatge, confecció i documentació del plànol as-built
fins a 250 mts.

u

Subtotal... 297,94000 297,94000

COST DIRECTE 297,94000

14,897005,00%DESPESES INDIRECTES

312,83700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,27u Certificat RD120 compliment de distànciesF1X1U040 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

238,35000238,350001,000B1X1U040 =xCertificat RD120 compliment de distànciesu

Subtotal... 238,35000 238,35000

COST DIRECTE 238,35000

11,917505,00%DESPESES INDIRECTES

250,26750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o
vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

F219U030 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58625/R 25,380000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58625 1,58625
Maquinària:

2,90938/R 46,550000,0625C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,44913/R 71,290000,0063C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,60963/R 48,770000,0125C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,96814 3,96814

0,023791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,57818

0,278915,00%DESPESES INDIRECTES

5,85709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,33u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

F21R11A5 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,42200/R 35,050000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh

13,68840/R 31,110000,440A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 29,11040 29,11040C
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

81,16900/R 73,790001,100C1503000 =xCamió gruah

60,84750/R 57,950001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

1,83480/R 4,170000,440CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 143,85130 143,85130
Materials:

8,9100059,400000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

40,8672095,040000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 49,77720 49,77720

0,436661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 223,17556

11,158785,00%DESPESES INDIRECTES

234,33433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,96m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb
càrrega sobre camió

F222U100 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50760/R 25,380000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,50760 0,50760
Maquinària:

15,63310/R 223,330000,070C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 15,63310 15,63310

0,007611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,14831

0,807425,00%DESPESES INDIRECTES

16,95573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

F227L00F Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47300/R 24,550000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,47300 1,47300
Maquinària:

1,04434/R 94,940000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,04434 1,04434

0,022101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,53944

0,126975,00%DESPESES INDIRECTES

2,66641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,84m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació sdegons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F228U040 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79215/R 24,550000,073A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,79215 1,79215
Maquinària:

1,77749/R 58,470000,0304C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,40316/R 6,620000,0609C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

0,47818/R 78,390000,0061C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 2,65883 2,65883
Materials:

0,129502,590000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,12950 0,12950

0,026881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60736

0,230375,00%DESPESES INDIRECTES
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,83773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,83m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

F22D3011 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,79248/R 121,920000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,79248 0,79248

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79248

0,039625,00%DESPESES INDIRECTES

0,83210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,84m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

F2R3U100 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,56554/R 80,660000,069C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,56554 5,56554

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,56554

0,278285,00%DESPESES INDIRECTES

5,84382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,07m3 Rebliment de rases i pous de fonaments, amb formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

F315DP01 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13750/R 24,550000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,13750 6,13750
Materials:

127,17100115,610001,100B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 127,17100 127,17100

0,092061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,40056

6,670035,00%DESPESES INDIRECTES

140,07059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,50m2 Paviment de travesses de formigó imitació fusta de
20x10 cm, col·locades amb formigó i arreglar les terres
entre les travesses.
Veure el plànol detall.

F9F5F634_SZ Rend.: 1,207P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10191/R 24,550000,300A0D-0007 =xManobreh

7,31234/R 29,420000,300A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 13,41425 13,41425
Materials:

44,0000040,000001,100BRB5P6A0 =xTravessa de formigó imitació fusta de 20x10 cm m

Subtotal... 44,00000 44,00000

0,201211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,61546

2,880775,00%DESPESES INDIRECTES

60,49624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,73m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26120/R 26,120000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,26120 0,26120
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,428400,420001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,42840 0,42840

0,003921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,69352

0,034685,00%DESPESES INDIRECTES

0,72819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,78u Cala de tir de 200x100x150 cm amb reblert de sorra a
l'interior, grava en la base i perfils laterals metal.lics, i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

FG22DP01 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

85,92500/R 24,550003,500A0D-0007 =xManobreh

205,94000/R 29,420007,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 291,86500 291,86500
Materials:

0,012952,590000,005B011-05ME =xAiguam3

12,7200025,440000,500B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst

247,0174024,1700010,220B03L-05MV =xSorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mmt

38,760002,0400019,000B44Z-0LW3 =xAcer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

25,0400012,520002,000B7C78-1YB7 =xPlaca de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3
de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica per a
aïllament acústic

m2

Subtotal... 323,55035 323,55035

4,377981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 619,79333

30,989675,00%DESPESES INDIRECTES

650,78299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €835,28u Cala de gir de 200x200x150 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb reblert de sorra a l'interior,grava en la
base i perfils laterals metal.lics i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.

FG22DP02 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

85,92500/R 24,550003,500A0D-0007 =xManobreh

205,94000/R 29,420007,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 291,86500 291,86500
Materials:

0,012952,590000,005B011-05ME =xAiguam3

12,7200025,440000,500B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst

422,7333024,1700017,490B03L-05MV =xSorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mmt

38,760002,0400019,000B44Z-0LW3 =xAcer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

25,0400012,520002,000B7C78-1YB7 =xPlaca de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3
de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica per a
aïllament acústic

m2

Subtotal... 499,26625 499,26625

4,377981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 795,50923

39,775465,00%DESPESES INDIRECTES

835,28469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00u Unitat d'obra per l'estintolament provisional de serveis
existents

FG22DP04 Rend.: 1,000P- 16

 €14,75m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22RQ1K Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27722/R 30,410000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,52160/R 26,080000,020A013H000 =xAjudant electricistah
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,79882 1,79882
Materials:

12,2196011,980001,020BG22RQ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,21960 12,21960

0,026981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,04540

0,702275,00%DESPESES INDIRECTES

14,74767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,71u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb
el desmuntatge inclòs

FR122100 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,71000/R 29,420000,500A0121000 =xOficial 1ah

11,86500/R 23,730000,500A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 26,57500 26,57500
Materials:

1,590003,180000,500B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg

30,28480473,200000,064B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,880001,100000,800B7C23100 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

m2

Subtotal... 32,75480 32,75480

0,398631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,72842

2,986425,00%DESPESES INDIRECTES

62,71485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal
existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànicsmecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou
l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, inclòs el
mateniment de l'aplec inclòs el mateniment de l'aplec
fins al final de l'obra (senyalització, tancaments i
drenatges si s'escau).

FR16TR02 Rend.: 1,296P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,88148/R 121,920000,020C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

2,64510/R 80,660000,0425C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 4,52658 4,52658

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52658

0,226335,00%DESPESES INDIRECTES

4,75291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.877,02p.a Redacció, legalització i visat del projecte de BT per a
una línia subterrània de baixa tensió corresponent, no
superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la
preparació de tota la documentació tècnica, certificats
d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat
i la tramitació de l’expedient amb Endesa.

FZPDP10 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.787,640001.787,640001,000FZPP-DP10 =xRedacció, legalització i visat del projecte de BT per a
una línia subterrània de baixa tensió corresponent, no
superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la
preparació de tota la documentació tècnica, certificats
d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat
i la tramitació de l’expedient amb Endesa.

u

Subtotal... 1.787,64000 1.787,64000

COST DIRECTE 1.787,64000

89,382005,00%DESPESES INDIRECTES

1.877,02200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €563,10p.a Tramitació de permisos municipals davant l'entitat
corresponent. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció
del permís.

FZPDP12 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

536,29000536,290001,000FZPP-DP12 =xTramitació de permisos municipals davant l'entitat
corresponent. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció
del permís.

u

Subtotal... 536,29000 536,29000

COST DIRECTE 536,29000

26,814505,00%DESPESES INDIRECTES

563,10450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,27p.a Sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a
l’obertura de rasa de descàrrega de MT o BT en via
pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del
permís.

FZPDP14 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

238,35000238,350001,000FZPP-DP14 =xSol·licitud i tramitació de permisos municipals per a
l’obertura de rasa de descàrrega de MT o BT en via
pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del
permís.

u

Subtotal... 238,35000 238,35000

COST DIRECTE 238,35000

11,917505,00%DESPESES INDIRECTES

250,26750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.126,21p.a Partida destinada al tràmit amb la companyia
distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la
contractació del subministrament elèctric.

FZPDP32 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1.072,580001.072,580001,000FZPP-DP32 =xPartida destinada al tràmit amb la companyia
distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la
contractació del subministrament elèctric. fins a la
contractació del subministrament elèctric.

u

Subtotal... 1.072,58000 1.072,58000

COST DIRECTE 1.072,58000

53,629005,00%DESPESES INDIRECTES

1.126,20900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,57m Canalización subterránea de control de tritubo de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 4x40
mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por 4
tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo
plano, ejecutada en zanja.

IUT032 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,91010/R 23,970000,330MO020 =xOficial 1ª construcción.h

7,42830/R 22,510000,330MO113 =xPeón ordinario construcción.h

Subtotal... 15,33840 15,33840
Materials:

3,1557687,660000,036MT1DA3TF =xHormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.m³

9,460509,010001,050MT35TPE020A =xTetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 4x40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, color verde, con interior estriado/siliconado
para facilitar el cableado.Formado por 4 tubos iguales,
unidos entre sí por medio de una membrana y
dispuestos paralelamente en un mismo plano. 

m

0,586500,170003,450MT40IVA030 =xHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.m

Subtotal... 13,20276 13,20276
Altres:

% 0,5708228,541002,00%Z0 =S/Costes directos complementarios%

Subtotal... 0,57082 0,57082

COST DIRECTE 29,11198

1,455605,00%DESPESES INDIRECTES

30,56758COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €573,96u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris

P185-HPDB Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

546,63000546,630001,000B125-HR3S =xJornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris

u

Subtotal... 546,63000 546,63000

COST DIRECTE 546,63000

27,331505,00%DESPESES INDIRECTES

573,96150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ5K Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,23150/R 65,100000,065C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,58496/R 121,920000,013C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 5,81646 5,81646

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,81646

0,290825,00%DESPESES INDIRECTES

6,10728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,77u Tala controlada de forma directa, de árbol de < 6 m de
altura de porte pequeño, arrancando el tocón, acopio
de la broza generada, carga sobre camión grua con
pinza y transporte a planta de compostaje (no más
lejos de 20 km)

P21R0-92HA Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,08860/R 31,110000,260A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

9,11300/R 35,050000,260A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 17,20160 17,20160
Maquinària:

56,81830/R 73,790000,770C152-003B =xCamió gruah

43,46250/R 57,950000,750CR11-00JS =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador

h

1,08420/R 4,170000,260CRE0-00C0 =xMotosierrah

Subtotal... 101,36500 101,36500

0,258021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,82462

5,941235,00%DESPESES INDIRECTES

124,76586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,00m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P2214-AYNM Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,70960/R 126,880000,045C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 5,70960 5,70960

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,70960

0,285485,00%DESPESES INDIRECTES

5,99508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió i transport dins l'obra.

P2217-55T8 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,82144/R 126,880000,038C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
h

Subtotal... 4,82144 4,82144

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,82144

0,241075,00%DESPESES INDIRECTES

5,06251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,45m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P2252-549L Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,89880/R 94,940000,020C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,04620/R 104,620000,010C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah

1,58496/R 121,920000,013C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,61200/R 61,200000,010C151-0033 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 5,14196 5,14196
Materials:

0,129502,590000,050B011-05ME =xAiguam3

9,444007,870001,200B03E-05OE =xTerra adequadam3

Subtotal... 9,57350 9,57350

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,71546

0,735775,00%DESPESES INDIRECTES

15,45123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,31m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

P2257-54B8 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,74700/R 94,940000,050C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,16992/R 121,920000,026C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 7,91692 7,91692

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,91692

0,395855,00%DESPESES INDIRECTES

8,31277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,04m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

P2259-548K Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49100/R 24,550000,020A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,49100 0,49100
Maquinària:

1,44680/R 72,340000,020C131-005E =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 1,44680 1,44680

0,007371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94517

0,097265,00%DESPESES INDIRECTES

2,04242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,83m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km

P241-FIPG Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,69950/R 53,990000,050C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,69950 2,69950

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,69950

0,134985,00%DESPESES INDIRECTES

2,83448COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,36m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P2R6-4I54 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,85344/R 121,920000,007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

13,77304/R 64,360000,214C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 14,62648 14,62648

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,62648

0,731325,00%DESPESES INDIRECTES

15,35780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,13m3 Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut

P2RA-EU8Y Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,84000152,000000,170B2RA-28VE =xDisposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008,, per a seguretat i salut

t

Subtotal... 25,84000 25,84000

COST DIRECTE 25,84000

1,292005,00%DESPESES INDIRECTES

27,13200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €251,98m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de
pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de
150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

P3J4-HZ06 Rend.: 1,269P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,82270/R 24,550001,800A0D-0007 =xManobreh

41,73050/R 29,420001,800A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 76,55320 76,55320
Maquinària:

31,73995/R 67,130000,600C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 31,73995 31,73995
Materials:

22,8690020,790001,100B03B-05NR =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

107,67000107,670001,000B353-HZ07 =xGabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de
pas de malla

u

Subtotal... 130,53900 130,53900

1,148301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 239,98045

11,999025,00%DESPESES INDIRECTES

251,97947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

P3Z3-D52T Rend.: 1,329P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77088/R 24,550000,150A0D-0007 =xManobreh

1,66027/R 29,420000,075A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,43115 4,43115
Materials:

11,59800115,980000,100B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,59800 11,59800

0,066471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,09562

0,804785,00%DESPESES INDIRECTES

16,90040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,71m3 Formigonament per a bancades, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / xC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

P45C0-JAJC Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,55000/R 24,550001,000A0D-0007 =xManobreh

7,35500/R 29,420000,250A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 31,90500 31,90500
Materials:

113,68920111,460001,020B06F2-I2IH =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

Subtotal... 113,68920 113,68920

0,797632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,39183

7,319595,00%DESPESES INDIRECTES

153,71142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P4B2-52XF Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52240/R 26,120000,020A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,58840/R 29,420000,020A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,11080 1,11080
Materials:

0,031082,220000,014B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

3,204002,670001,200B0B8-108D =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,23508 3,23508

0,016661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,36254

0,218135,00%DESPESES INDIRECTES

4,58067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,47m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, traçat curvilini.

P4DC-3UY1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,28400/R 26,120000,700A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

23,53600/R 29,420000,800A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 41,82000 41,82000
Materials:

0,230022,170000,106B0AK-07AS =xClau acerkg

0,534600,540000,990B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,94640473,200000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,2177414,410000,01511B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,783002,530001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

17,4225015,150001,150B0D70-0CF1 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,205803,430000,060B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 22,34006 22,34006

1,045502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,20556

3,260285,00%DESPESES INDIRECTES

68,46584COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,29m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

P92A-I23B Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22055/R 24,550000,09045A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 2,22055 2,22055
Maquinària:

6,86986/R 94,940000,07236C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

6,78430/R 107,160000,06331C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

3,22057/R 71,220000,04522C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 16,87473 16,87473
Materials:

0,129502,590000,050B011-05ME =xAiguam3

27,6805024,070001,150B03F-05NY =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

m3

Subtotal... 27,81000 27,81000

0,033311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,93859

2,346935,00%DESPESES INDIRECTES

49,28552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,52m3 Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
mecànics del material al 98 % del PM

P9A0-35FK Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,22750 1,22750
Maquinària:

3,79760/R 94,940000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,75060/R 107,160000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,78050/R 71,220000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 9,32870 9,32870
Materials:

0,129502,590000,050B011-05ME =xAiguam3

33,6030029,220001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 33,73250 33,73250

0,018411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,30711

2,215365,00%DESPESES INDIRECTES

46,52247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,03m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a
5 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics. Inclou caixa per
executar el paviment

P9A1-HBE8 Rend.: 1,194P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02806/R 24,550000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,02806 1,02806
Maquinària:

35,22194/R 84,110000,500C133-00EO =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

h

Subtotal... 35,22194 35,22194
Materials:

20,9070018,180001,150B03L-H4LA =xSorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

m3

Subtotal... 20,90700 20,90700

0,015421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,17242

2,858625,00%DESPESES INDIRECTES

60,03104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,32m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón
para formación de junta de retracción de 6 a 8 mm de
fuente para exterior >= 4 cm

P9G3-DVV6 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,34500/R 25,380000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,34500 6,34500
Maquinària:

2,43500/R 9,740000,250C178-00GF =xMáquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

h

Subtotal... 2,43500 2,43500

0,095181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87518

0,443765,00%DESPESES INDIRECTES

9,31893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,06m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a
exterior >= 6 cm

P9G3-DVV9 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,85260/R 25,380000,270A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,85260 6,85260
Maquinària:

2,62980/R 9,740000,270C178-00GF =xMáquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

h

Subtotal... 2,62980 2,62980

0,102791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,58519

0,479265,00%DESPESES INDIRECTES

10,06445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,82m3 Paviment de formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 30 / B / 10 / xC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
color. S'inclou connexió amb paviment existent amb
connectors diàmetre 12 mm i resina epoxi.

P9GB-121OD Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,27825/R 24,550000,215A0D-0007 =xManobreh

4,11880/R 29,420000,140A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,39705 9,39705
Maquinària:

13,44757/R 200,710000,067C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

2,83173/R 85,810000,033C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,54150/R 7,220000,075C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 16,82080 16,82080
Materials:

124,50900118,580001,050B06F2-IGBA =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
10 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

16,58264831,210000,01995B9G3-0HRU =xPols de quars colort

Subtotal... 141,09164 141,09164

0,140961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,45045

8,372525,00%DESPESES INDIRECTES

175,82297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,19m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P9Z3-DP60 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47016/R 26,120000,018A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,52956/R 29,420000,018A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,99972 0,99972
Materials:

0,027172,220000,01224B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,992001,660001,200B0B8-108C =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,01917 2,01917

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5F
6K

H
EY

P7
R

H
LW

J5
TF

Q
4F

R
7T

H
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

64
 d

e 
17

5 



Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,015001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,03389

0,151695,00%DESPESES INDIRECTES

3,18558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,57m2 Realización de revestimiento protector coloreado, en
áreas sometidas a un elevado tránsito peatonal y
rodado, en exterior, incluso con área donde se
presentará presencia de agua, aplicado sobre soporte
de hormigón adecuadamente preparado, mediante la
aplicación sucesiva de: imprimador epoxídico
bicomponente en dispersión acuosa, Mapecoat TNS
Primer EPW de Mapei; aplicación de una capa de
Mapecoat TNS Extreme de Mapei, revestimiento a
base de resina epoxi-acrílica en dispersión acuosa ,
con formación rápida de película, con cargas
seleccionadas, conforme a los principios
PI-MC-PR-RC-IR de la norma EN 1504-2 (C), con
rápida formación de película y con elevadas
propiedades físicomecánicas (resistencia al
deslizamiento sobre superficie mojada según EN
1504-2 Rd>55 Clase III para exteriores). Acabado
(distanciadas 2 horas la una de la otra en condiciones
normales de humedad y temperatura de la primera
capa) para la coloración de superficies con un elevado
tránsito peatonal, de uso deportivo y ciclista con
Mapecoat TNS Extreme de Mapei. Realización de las
líneas de delimitación de las áreas de juego mediante
la aplicación de pintura a base de resina acrílica en
dispersión acuosa Mapecoat TNS Line de Mapei.
El consumo de Mapecoat TNS Primer EPW está
influenciado por la absorción del soporte y el de
Mapecoat TNS Extreme por la rugosidad del soporte,
así como por el modo de aplicación. 
Aplicación y preparación del soporte (no incluida)
según se especifica en las fichas técnicas de los
productos.
Los productos implicados deberán estar fabricados por
una empresa certificada con sistema de gestión
ambiental, de la calidad y de la seguridad y la salud en
el trabajo conforme a las Normas ISO 14001, ISO
9001, e ISO 45001..

P9Z4-MCTN Rend.: 1,000P- 48

 €78,49pa Neteja de tub pas inferior pont amb mitjans manuals.-PD5M-H8J Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,65000/R 24,550003,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 73,65000 73,65000

1,104751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,75475

3,737745,00%DESPESES INDIRECTES

78,49249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,35m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 500 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

PD5M-H8JO Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24550/R 24,550000,010A0D-0007 =xManobreh

1,52984/R 29,420000,052A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,77534 1,77534
Materials:

19,5633625,440000,769B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst

5,338701,970002,710B7B1-0KPF =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

32,6760031,120001,050BD5O-H4XJ =xTub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 500
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

m

Subtotal... 57,57806 57,57806

0,026631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,38003

2,969005,00%DESPESES INDIRECTES

62,34903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €474,04pa Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió dels
residus, segons l'especificat a l'annex de gestió de
residus, d'acord amb el R.D. 105/2008

PPA000GR Rend.: 1,000P- 51
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 25/03/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €650,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i
salut a l'obra.

PPA0UDP1 Rend.: 1,000P- 52

 €2,40m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques
de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de
cables subterranis segons normativa de la companyia
de distribució elèctrica.

SE21DP01 Rend.: 1,000P- 53
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 25/03/26

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.000,00U Reparació de murs de gabions Roko de Rothfuss
consistent en desmuntatge i recol·locació corregint
defectes d'alineació i col·locació interior de la pedra.

P3J4-HZ07

 €600,00U Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra a
disposició de la direcció d'obra.

XPAUU004
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 25/03/26

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.787,64u Redacció, legalització i visat del projecte de BT per a
una línia subterrània de baixa tensió corresponent, no
superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la
preparació de tota la documentació tècnica, certificats
d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat
i la tramitació de l’expedient amb Endesa.

FZPP-DP10

 €536,29u Tramitació de permisos municipals davant l'entitat
corresponent. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció
del permís.

FZPP-DP12

 €238,35u Sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a
l’obertura de rasa de descàrrega de MT o BT en via
pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del
permís.

FZPP-DP14

 €1.072,58u Partida destinada al tràmit amb la companyia
distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la
contractació del subministrament elèctric. fins a la
contractació del subministrament elèctric.

FZPP-DP32
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/26 Pàg.: 1

P-1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, sense incloure la reposició del paviment

541,67 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 F1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts. 312,84 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies 250,27 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-4 F219U030 m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb
un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

234,33 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de
terreny, amb càrrega sobre camió

16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 F2R3U100 m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 F315DP01 m3 Rebliment de rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

140,07 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-12 F9F5F634_SZ m2 Paviment de travesses de formigó imitació fusta de 20x10 cm, col·locades amb formigó i
arreglar les terres entre les travesses.
Veure el plànol detall.

60,50 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 FG22DP01 u Cala de tir de 200x100x150 cm amb reblert de sorra a l'interior, grava en la base i perfils
laterals metal.lics, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

650,78 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 FG22DP02 u Cala de gir de 200x200x150 cm, per a instal·lacions de serveis, amb reblert de sorra a
l'interior,grava en la base i perfils laterals metal.lics i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

835,28 €

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-16 FG22DP04 u Unitat d'obra per l'estintolament provisional de serveis existents 35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-17 FG22RQ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 FR122100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

62,71 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 FR16TR02 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànicsmecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària,
inclòs el mateniment de l'aplec inclòs el mateniment de l'aplec fins al final de l'obra
(senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 FZPDP10 p.a Redacció, legalització i visat del projecte de BT per a una línia subterrània de baixa tensió
corresponent, no superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la preparació de tota la
documentació tècnica, certificats d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat i la
tramitació de l’expedient amb Endesa.

1.877,02 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/26 Pàg.: 2

P-21 FZPDP12 p.a Tramitació de permisos municipals davant l'entitat corresponent. No inclou taxes i/o avals per
a l’obtenció del permís.

563,10 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-22 FZPDP14 p.a Sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de rasa de descàrrega de MT o
BT en via pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

250,27 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-23 FZPDP32 p.a Partida destinada al tràmit amb la companyia distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la
contractació del subministrament elèctric.

1.126,21 €

(MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-24 IUT032 m Canalización subterránea de control de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 4x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por 4 tubos iguales, unidos entre sí por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja.

30,57 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris

573,96 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-27 P21R0-92HA u Tala controlada de forma directa, de árbol de < 6 m de altura de porte pequeño, arrancando
el tocón, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza y transporte a
planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

124,77 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,00 €

(SIS EUROS)

P-29 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió i transport dins l'obra.

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-30 P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

8,31 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-32 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-33 P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3
procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,
per a seguretat i salut

27,13 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-36 P3J4-HZ06 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de pas de malla i reblert
amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

251,98 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P3Z3-D52T m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

16,90 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-38 P45C0-JAJC m3 Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10
/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

153,71 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 P4B2-52XF m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, traçat curvilini.

68,47 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/03/26 Pàg.: 3

P-41 P92A-I23B m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

49,29 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-42 P9A0-35FK m3 Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM 46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics. Inclou caixa per executar el paviment

60,03 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-44 P9G3-DVV6 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de
6 a 8 mm de fuente para exterior >= 4 cm

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm de font per a exterior >= 6 cm

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-46 P9GB-121OD m3 Paviment de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / xC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, escampat mitjançant bombeig, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color. S'inclou
connexió amb paviment existent amb connectors diàmetre 12 mm i resina epoxi.

175,82 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 P9Z3-DP60 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-48 P9Z4-MCTN m2 Realización de revestimiento protector coloreado, en áreas sometidas a un elevado tránsito
peatonal y rodado, en exterior, incluso con área donde se presentará presencia de agua,
aplicado sobre soporte de hormigón adecuadamente preparado, mediante la aplicación
sucesiva de: imprimador epoxídico bicomponente en dispersión acuosa, Mapecoat TNS
Primer EPW de Mapei; aplicación de una capa de Mapecoat TNS Extreme de Mapei,
revestimiento a base de resina epoxi-acrílica en dispersión acuosa , con formación rápida de
película, con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma
EN 1504-2 (C), con rápida formación de película y con elevadas propiedades físicomecánicas
(resistencia al deslizamiento sobre superficie mojada según EN 1504-2 Rd>55 Clase III para
exteriores). Acabado (distanciadas 2 horas la una de la otra en condiciones normales de
humedad y temperatura de la primera capa) para la coloración de superficies con un elevado
tránsito peatonal, de uso deportivo y ciclista con Mapecoat TNS Extreme de Mapei.
Realización de las líneas de delimitación de las áreas de juego mediante la aplicación de
pintura a base de resina acrílica en dispersión acuosa Mapecoat TNS Line de Mapei.
El consumo de Mapecoat TNS Primer EPW está influenciado por la absorción del soporte y
el de Mapecoat TNS Extreme por la rugosidad del soporte, así como por el modo de
aplicación.
Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas
de los productos.
Los productos implicados deberán estar fabricados por una empresa certificada con sistema
de gestión ambiental, de la calidad y de la seguridad y la salud en el trabajo conforme a las
Normas ISO 14001, ISO 9001, e ISO 45001..

26,57 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-49 PD5M-H8J pa Neteja de tub pas inferior pont amb mitjans manuals.- 78,49 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 PD5M-H8JO m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 500 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

62,35 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 PPA000GR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a l'annex
de gestió de residus, d'acord amb el R.D. 105/2008

474,04 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-52 PPA0UDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra. 650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-53 SE21DP01 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció
d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/26 Pàg.: 1

P-1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, sense incloure la reposició del paviment

541,67 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

25,83460 €

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

89,93400 €

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,28165 €

B0322001 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 45,12300 €

Altres conceptes 359,49675 €

P-2 F1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts. 312,84 €

B1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts. 297,94000 €

Altres conceptes 14,90000 €

P-3 F1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies 250,27 €

B1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies 238,35000 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-4 F219U030 m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb
un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

234,33 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus

8,91000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus

40,86720 €

Altres conceptes 184,55280 €

P-6 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de
terreny, amb càrrega sobre camió

16,96 €

Altres conceptes 16,96000 €

P-7 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM 2,67 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-8 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,84 €

B0111000 m3 Aigua 0,12950 €

Altres conceptes 4,71050 €

P-9 F22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,83 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-10 F2R3U100 m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

5,84 €

Altres conceptes 5,84000 €

P-11 F315DP01 m3 Rebliment de rases i pous de fonaments, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

140,07 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

127,17100 €

Altres conceptes 12,89900 €

P-12 F9F5F634_S m2 Paviment de travesses de formigó imitació fusta de 20x10 cm, col·locades amb formigó i
arreglar les terres entre les travesses.
Veure el plànol detall.

60,50 €

BRB5P6A0 m Travessa de formigó imitació fusta de 20x10 cm 44,00000 €

Altres conceptes 16,50000 €

P-13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,73 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,42840 €

Altres conceptes 0,30160 €

P-14 FG22DP01 u Cala de tir de 200x100x150 cm amb reblert de sorra a l'interior, grava en la base i perfils
laterals metal.lics, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

650,78 €

B7C78-1YB7 m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat
tèrmica per a aïllament acústic

25,04000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01295 €

B03L-05MV t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 247,01740 €
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/26 Pàg.: 2

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

38,76000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 12,72000 €

Altres conceptes 327,22965 €

P-15 FG22DP02 u Cala de gir de 200x200x150 cm, per a instal·lacions de serveis, amb reblert de sorra a
l'interior,grava en la base i perfils laterals metal.lics i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

835,28 €

B03L-05MV t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 422,73330 €

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

38,76000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 12,72000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01295 €

B7C78-1YB7 m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat
tèrmica per a aïllament acústic

25,04000 €

Altres conceptes 336,01375 €

P-16 FG22DP04 u Unitat d'obra per l'estintolament provisional de serveis existents 35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-17 FG22RQ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

14,75 €

BG22RQ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

12,21960 €

Altres conceptes 2,53040 €

P-18 FR122100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

62,71 €

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

0,88000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 30,28480 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,59000 €

Altres conceptes 29,95520 €

P-19 FR16TR02 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànicsmecànics mesurada sobre perfil teòric. Inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària,
inclòs el mateniment de l'aplec inclòs el mateniment de l'aplec fins al final de l'obra
(senyalització, tancaments i drenatges si s'escau).

4,75 €

Altres conceptes 4,75000 €

P-20 FZPDP10 p.a Redacció, legalització i visat del projecte de BT per a una línia subterrània de baixa tensió
corresponent, no superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la preparació de tota la
documentació tècnica, certificats d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat i la
tramitació de l’expedient amb Endesa.

1.877,02 €

Altres conceptes 1.877,02000 €

P-21 FZPDP12 p.a Tramitació de permisos municipals davant l'entitat corresponent. No inclou taxes i/o avals per
a l’obtenció del permís.

563,10 €

Altres conceptes 563,10000 €

P-22 FZPDP14 p.a Sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de rasa de descàrrega de MT o
BT en via pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

250,27 €

Altres conceptes 250,27000 €

P-23 FZPDP32 p.a Partida destinada al tràmit amb la companyia distribuïdora per gestionar l’expedient fins a la
contractació del subministrament elèctric.

1.126,21 €

Altres conceptes 1.126,21000 €

P-24 IUT032 m Canalización subterránea de control de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 4x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por 4 tubos iguales, unidos entre sí por
medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja.

30,57 €

MT1DA3TF m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 3,15576 €

MT40IVA030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,58650 €

MT35TPE020 m Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 4x40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, color verde, con interior estriado/siliconado para facilitar el cableado.Formado por 4
tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un
mismo plano.

9,46050 €

Altres conceptes 17,36724 €

P-25 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris

573,96 €

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris

546,63000 €

Altres conceptes 27,33000 €

P-26 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,11 €

Altres conceptes 6,11000 €

P-27 P21R0-92H u Tala controlada de forma directa, de árbol de < 6 m de altura de porte pequeño, arrancando
el tocón, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza y transporte a

124,77 €
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/26 Pàg.: 3

planta de compostaje (no más lejos de 20 km)
Altres conceptes 124,77000 €

P-28 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-29 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió i transport dins l'obra.

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-30 P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

15,45 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 9,44400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12950 €

Altres conceptes 5,87650 €

P-31 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

8,31 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-32 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 2,04 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-33 P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,83 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-34 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

15,36 €

Altres conceptes 15,36000 €

P-35 P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3
procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,
per a seguretat i salut

27,13 €

B2RA-28VE t Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3
procedents de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,,
per a seguretat i salut

25,84000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-36 P3J4-HZ06 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de pas de malla i reblert
amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

251,98 €

B353-HZ07 u Gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100
mm de pas de malla

107,67000 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 22,86900 €

Altres conceptes 121,44100 €

P-37 P3Z3-D52T m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

16,90 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

11,59800 €

Altres conceptes 5,30200 €

P-38 P45C0-JAJC m3 Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10
/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

153,71 €

B06F2-I2IH m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

113,68920 €

Altres conceptes 40,02080 €

P-39 P4B2-52XF m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,58 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03108 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,20400 €

Altres conceptes 1,34492 €

P-40 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, traçat curvilini.

68,47 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,94640 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53460 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,23002 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,21774 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

17,42250 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,20580 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,78300 €

Altres conceptes 46,12994 €
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Soterrament de l´ínia de MT, estabilització i consolidació de l´entorn

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 25/03/26 Pàg.: 4

P-41 P92A-I23B m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

49,29 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12950 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 27,68050 €

Altres conceptes 21,48000 €

P-42 P9A0-35FK m3 Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM 46,52 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 33,60300 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12950 €

Altres conceptes 12,78750 €

P-43 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics. Inclou caixa per executar el paviment

60,03 €

B03L-H4LA m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 20,90700 €

Altres conceptes 39,12300 €

P-44 P9G3-DVV6 m Corte con sierra de disco en pavimento de hormigón para formación de junta de retracción de
6 a 8 mm de fuente para exterior >= 4 cm

9,32 €

Altres conceptes 9,32000 €

P-45 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm de font per a exterior >= 6 cm

10,06 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-46 P9GB-121O m3 Paviment de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / xC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, escampat mitjançant bombeig, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color. S'inclou
connexió amb paviment existent amb connectors diàmetre 12 mm i resina epoxi.

175,82 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 16,58264 €

B06F2-IGBA m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / xC4 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

124,50900 €

Altres conceptes 34,72836 €

P-47 P9Z3-DP60 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,19 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02717 €

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,99200 €

Altres conceptes 1,17083 €

P-48 P9Z4-MCTN m2 Realización de revestimiento protector coloreado, en áreas sometidas a un elevado tránsito
peatonal y rodado, en exterior, incluso con área donde se presentará presencia de agua,
aplicado sobre soporte de hormigón adecuadamente preparado, mediante la aplicación
sucesiva de: imprimador epoxídico bicomponente en dispersión acuosa, Mapecoat TNS
Primer EPW de Mapei; aplicación de una capa de Mapecoat TNS Extreme de Mapei,
revestimiento a base de resina epoxi-acrílica en dispersión acuosa , con formación rápida de
película, con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma
EN 1504-2 (C), con rápida formación de película y con elevadas propiedades físicomecánicas
(resistencia al deslizamiento sobre superficie mojada según EN 1504-2 Rd>55 Clase III para
exteriores). Acabado (distanciadas 2 horas la una de la otra en condiciones normales de
humedad y temperatura de la primera capa) para la coloración de superficies con un elevado
tránsito peatonal, de uso deportivo y ciclista con Mapecoat TNS Extreme de Mapei.
Realización de las líneas de delimitación de las áreas de juego mediante la aplicación de
pintura a base de resina acrílica en dispersión acuosa Mapecoat TNS Line de Mapei.
El consumo de Mapecoat TNS Primer EPW está influenciado por la absorción del soporte y
el de Mapecoat TNS Extreme por la rugosidad del soporte, así como por el modo de
aplicación.
Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas
de los productos.
Los productos implicados deberán estar fabricados por una empresa certificada con sistema
de gestión ambiental, de la calidad y de la seguridad y la salud en el trabajo conforme a las
Normas ISO 14001, ISO 9001, e ISO 45001..

26,57 €

Sense descomposició 26,57000 €

P-49 PD5M-H8J pa Neteja de tub pas inferior pont amb mitjans manuals.- 78,49 €

Altres conceptes 78,49000 €

P-50 PD5M-H8JO m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 500 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

62,35 €

BD5O-H4XJ m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 500 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82,
AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

32,67600 €

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 5,33870 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 19,56336 €

Altres conceptes 4,77194 €

P-51 PPA000GR pa Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a l'annex
de gestió de residus, d'acord amb el R.D. 105/2008

474,04 €

Sense descomposició 474,04000 €

P-52 PPA0UDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra. 650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-53 SE21DP01 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció
d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

2,40 €

Sense descomposició 2,40000 €
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