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MG DADES GENERALS 

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu dels vestidors del camp de 

rugbi de l’Anella del Mediterrani – Actualització 2025 

Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció 

Emplaçament: c. Riu Siurana, 32 

Municipi: Tarragona (Tarragona) 

Referència cadastral: 9439304CF4593N0001IW 

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: Nom:     Ajuntament de Tarragona. 

CIF:       P-4315000-B. 

Adreça: Plaça de la Font, 1. 

              43003 Tarragona 

Telèfon: 977 296 100 

Projectista: 

Enginyer industrial 

Nom:      Rafael Cabré Villalobos  

Nº col·legiat: 8.887  

NIF:        39.699.282-V 

Adreça:  c. Granada, 16 CP.43003 -TARRAGONA 

Telèfon: 977 213 529 

 

MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

Estudi topogràfic: Facilitat pel Promotor 

Estudi geotècnic: Jordi Toda Vericat. Col. num. 4575 

Projecte d’instal·lacions 

elèctriques: 

PEGI ENGINEERING, SL  

Camí de Valls, 81-87, Oficina 108 - 43204 REUS 

Projecte/es d’instal·lacions 

tèrmiques: 

PEGI ENGINEERING, SL  

Camí de Valls, 81-87, Oficina 108 - 43204 REUS 

Certificació energètica: PEGI ENGINEERING, SL  

Camí de Valls, 81-87, Oficina 108 - 43204 REUS 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix projectista  

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix projectista  

Estructura: Redactat pel mateix projectista 

Projecte d’activitat: Redactat pel mateix projectista 

 

MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

Es tracta d’un solar en sòl urbà, en una parcel·la destinada a equipaments esportius municipals i zones verdes. 

La parcel·la es troba edificada, amb diversos edificis i instal·lacions esportives. La zona a on s’ubicarà el nou 

edifici es troba lliure d’edificacions, colindant al camp de rugbi existent, entre aquest i l’avinguda dels Jocs del 

Mediterrani. 

Només es preveu la interferència amb la xarxa de reg del camp de rugbi que caldrà desplaçar ja que es troben 

dins la projecció en planta de l’edifici. 

L’edifici se situa a la mateixa plataforma del camp de rugbi, sensiblement horitzontal. L’avinguda dels Jocs 

presenta una pendent aproximada del 2,7%, el que suposa un desnivell de 1,40 m entre els dos extrems de 

l’edifici. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Tarragona, segons la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 30 de juny de 2011. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 

d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 

RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 

d’aplicació. 

 

MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

MD 2.1 DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE 

Es tracta d’un edifici de nova construcció per l’Ajuntament de Tarragona, destinat a vestuaris, infermeria, sala 

polivalent i serveis.  

També s’executarà la urbanització interior de la parcel·la per connectar l’edifici amb l’avinguda dels Jocs del 

Mediterrani. 

L’edifici està situat a un dels costats curts del camp de rugbi, entre el camp i l’avinguda dels Jocs del Mediterrani, 

alineat amb l’avinguda. 

Es projecta un edifici aïllat a quatre vents, de planta baixa i coberta plana. La planta és rectangular, de 50,30 m de 

longitud i 6 m d’amplada. 

L’accés al solar es realitza des de l’avinguda dels Jocs, mitjançant escales i rampes adaptades. 

A la coberta plana s’hi col·locaran els elements necessaris per les instal·lacions de telecomunicacions i 

xemeneies, així com la maquinària de climatització i ventilació. 

 

MD 2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANCES MUNICIPALS I ALTRES 

NORMATIVES SI S’ESCAU 

Planejament: Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona, juny de 2011. 

Zonificació: Sistema s’equipaments, clau 7aD sistema d’equipaments de titularitat pública municipal. 

Condicions d’ordenació i edificació: El POUM no regula el sostre edificable concret. Regirà el tipus d’ordenació de 

la zona on s’implanta l’equipament.  

La zona on s’implanta l’equipament disposa d’edificis aïllats, de planta baixa + planta primera. L’edifici projectat és 

un edifici aïllat de planta baixa que segueix la tipologia edificatòria de l’entorn. 
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Condicions d’ús: El planejament permet l’ús esportiu contemplat en projecte. 

 

MD 2.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1”Descripció general del projecte i dels espais 

exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest edifici, indicant 

les seves característiques principals. 

Planta baixa: vestuaris per equips (4 unitats), recinte d’instal·lacions, vestuari per àrbitres, infermeria, magatzem, 

sala polivalent, serveis d’homes i dones. 

Dos vestuaris tenen capacitat per 24 persones i els altres dos per 12 persones. Disposen de dutxes i serveis dins 

els vestuaris. 

El recinte d’instal·lacions inclou principalment el quadre elèctric i la instal·lació de ACS. Les màquines de 

climatització i ventilació es troben a la coberta. 

El vestuari d’àrbitres disposa d’una taula, dutxa i cambra higiènica al seu interior. 

El magatzem s’utilitzarà per guardar material esportiu. 

La sala polivalent s’usarà com a sala de reunions, classes i activitats de grup, entre d’altres. 

Els serveis d’homes i dones són adaptats. 

 

MD 2.3 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES  

Són les següents: 

 

 

MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 

exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la 

resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les 

seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització 

   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització i  accessibilitat 

- Habitabilitat     Salubritat 

 Protecció contra el soroll 

 Estalvi d’energia  

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i 

prestacions de les solucions. 

 

MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El programa funcional de l’edifici compleix amb els requeriments establerts pel Promotor.  

El programa funcional s’adapta a les normes NIDE de Rugbi i Sales i Pabellons, excepte en determinats 

requeriments on l’ajuntament ha expressat que justificarà el seu compliment amb l’ús de determinats recintes en 

edificis d’equipaments colindants. Aquest fet es produeix per evitar el sobredimensionat de superfície i costos de 

l’edifici dels vestuaris, ja que l’Ajuntament considera que les prestacions aportades pels equipaments existents 

com a suport del nou edifici són suficients per garantir el correcte desenvolupament de les activitats donant 

compliment a la normativa. 

El programa funcional que no s’ha implementat en l’edifici a petició de l’ajuntament i són els següents: 

- Zona de massatge als vestuaris, amb dues camilles, màquina de gel i frigorífic. 

- Sala d’entrenadors contigua als vestuaris, amb pissarra, banc, inodor, lavabo i dutxa. 

- Àrea de control de dopatge. 

- Oficines d’administració. 

- Vestuaris de personal. 

- L’edifici disposa de ventilació en tots els recintes. L’única sala climatitzada és la sala polivalent.  

 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

(D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic 

d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible (SUA) i 

adaptat (D.135/1995). 

L’accessibilitat horitzontal es resol mitjançant un itinerari accessible (SUA) i adaptat (D.135/1995).. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995 i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta aquest 

itinerari. 
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MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

El terreny a on se situa el nou edifici és pràcticament pla. La planta baixa de l’edifici es troba al mateix nivell que 

el camp de rugbi. Pel costat oposat, l’avinguda dels Jocs ré una pendent aproximada del 2,7%, el que suposa un 

desnivell de 1,40 m entre els dos extrems de l’edifici. Els desnivells se salven mitjançant escales i rampes 

adaptades. 

El clavegueram i la resta de serveis estan ubicats a l’av. dels Jocs.  

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi 

hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles 

enterrats, etc. Només es preveu la interferència amb dues canonades de la xarxa de reg del camp de rugbi que 

caldrà desplaçar ja que es troben dins la projecció en planta de l’edifici.   

 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i 

contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. 

“Fonamentació i contenció de terres”. 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1: 

Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan 

segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

- DB SE  Seguretat estructural. 

- DB SE-AE Accions a l’edificació. 

- DB SE-C Fonaments. 

- DB SE-A Acer. 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa a la 

sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres 

establerts a: 

- DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la Memòria 

Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en aquest 

apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació i 

justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2. “Sistema estructural” 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel 

mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 

- Estat Límit de Servei 

- Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 

geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és 

inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de 

projecte considerades, que són: 

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 

- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura. 

- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades en 

aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats a la 

memòria constructiva MC 2. 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ++ 
  

G : coeficient parcial d’una acció permanent 

Q : coeficient parcial per a una acció variable 

Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable 
simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG +++ 
  

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 

prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 

l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el 

manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

 

ACCIONS 

Càrregues permanents (G) 

- Pesos propis  

Materials: kN/m3 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 
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Totxo calat 15,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 
  

Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0,15 

Arrebossat 0,20 
  

Elements constructius superficials kN/m2 

Llosa d’escala de 18cm 4,50 

Forjat placa alveolar 25+5 cm  4,90 

Paviment de gres col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Cel ras de guix  0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 
  

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 3,10) kN/ml 

Compartimentacions de maó calat de 14 cm 6,50 

Compartimentacions de bloc de formigó de 10 cm 4,0 

Panell formigó 20 cm 5,00 

Panell sandvitx formigó 20 cm 3,50 
  

Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

Sostre planta baixa – coberta plana 4,90 

 

- Accions del terreny 

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat MC 1 d’aquesta 

memòria. 

 

Càrregues Variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 

(kN/m
2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

A Zones residencials 
A1 Habitatges  2,0 2,0 

A2 
Trasters i magatzem 
 d’escombraries 

3,0 2,0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 

E 
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
(pes total < 30 kN) 

2,0 2 x 10,0 * 

F 
Cobertes transitables accessibles només 
privadament  

2,0 ** 2,0 

G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 
Cobertes amb 
inclinació < 20º  

1,0 2,0 

 
*     En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la 

càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega 
concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m
2
 a 2 kN/m

2
 

 

- Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 

- Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una sobrecàrrega 

lineal a les vores de 2,0 kN/m2 

- Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1,0 kN/m2 en 

les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  

- Accions sobre baranes i divisòries 

Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de: 

- Resta de casos:   0,8 kN/ml 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m 

d’alçada.  

- Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

- Acció del vent 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 32 m  

Alçada de l’edifici h: 3,60m 

Dimensió x: 50,30m 

Dimensió y: 6m 

Esveltesa h/x: 0,07 

Esveltesa h/y: 0,60   

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp  

Càrrega bàsica de vent, qb=0.52 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce: 1,6   

Coeficient de pressió per edificis de pisos: cpx =   0,7   

csx =  -0,4 

cpy =   0,7   

csy =  -0,3       

Per tant: 

Vent direcció x Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,58 0,33 
 

Vent direcció y Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,58 0,25 

 

- Accions tèrmiques 

S’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que l’edifici té una longitud 

superior a 40 m. 

 

- Càrrega de neu 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        

Alçada topogràfica: 32 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,4 kN/m2           

Coeficient de la coberta plana μ = 2     

Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 

                 qn = μ · sk = 0,8 kN/m2 
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Accions accidentals (A) 

- Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de planta baixa i amb estructura de pòrtics arriostrats amb 

característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del seu compliment. 

 

 

 

- Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI. 

Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i 

per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els 

coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en 

aquest apartat. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1. 

 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho estableixi 

l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

Tampoc es considera l’impacte des de l’interior de l’edifici donat que no existeix circulació de vehicles.  

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i 

són els següents: 

 

Situació de 
dimensionat  

Tipus  
Materials Accions 

R M E F 

Persistent  
o 
transitòria 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bolc:  
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Extraordinària 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 R : 

coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 F : coeficient parcial per a les accions 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 

establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  amb les 

combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats al 

punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres” 
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Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als 

especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 
Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1.0 0 
 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten 

als especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 

  

Deformacions admissibles 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 

següents: 

 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Estructures de panells prefabricats 1/700 

 

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions 

no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, 

en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 

o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 

o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

Vibracions i Fatiga 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de l’estructura 

i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal tenir-la en compte en 

els elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 

 

MD 3.3  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI    

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en 

cas d’incendi, DB SI. 

Dades generals de l’edifici:  

- Ús principal:  Pública concurrència, ús esportiu  

- Altura d’evacuació descendent de l’edifici: 0 m. 

 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per 

exigències bàsiques. 

 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

L’edifici és de pública concurrència, sense ús residencial i amb cap ús diferent i subsidiari del principal que superi 

els 500 m². L’ocupació total de l’edifici és inferior a 500 persones i la superfície construïda de l’edifici és inferior a 

2.500 m². 

Amb aquests paràmetres, l’edifici constitueix un únic sector d’incendi de 301,80 m². 

Segons els usos previstos, els elements delimitadors del sector han de tenir una resistència al foc EI (t): 

- Pública concurrència: EI 90, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 0 m (< 15 m). 

El recinte d’instal·lacions és un local de risc especial baix. 

El magatzem no es considera local de risc especial donat que el seu volum és inferior als 100 m³. 

La resistència al foc de parets i sostres dels locals de risc especial baix serà EI90. Les portes de comunicació 

amb la resta de l’edifici seran EI2 45-C5. 

Els materials de revestiment tindran la següent classe de reacció al foc : 

- C-s2,d0 i Efl en zones ocupables. 

- B-s1,d0 i Bfl-s1, en locals de risc especial. 

- B-s3,d0 i Bfl-s2 en espais ocults no estancs. 

 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

En el nostre cas es tracta d’un nou edifici aïllat, el qual constitueix un únic sector d’incendi pel que no existeixen 

elements separadors de sectors d’incendi. 

Tampoc existeixen cobertes ni forjats que limitin sectors d’incendi. 
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Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Ocupació: 

RECINTE 
SUP. CONS. 

(M²) 
OCUPACIO 

m²/pers 

OCUPACIO 
 

(persones) 

VESTUARI ARBITRES 17,28 2,00 8,00 

VESTUARI 04 55,41 2,00 25,00 

VESTUARI 03 55,87 2,00 25,00 

INFERMERIA 16,50 10,00 2,00 

MAGATZEM 12,99 40,00 1,00 

SALA POLIVALENT 33,09 10,00 3,00 

INSTAL·LACIONS 16,34 0,00 0,00 

VESTUARI 02 27,97 2,00 13,00 

VESTUARI 01 28,06 2,00 13,00 

SERVEIS DONES 19,57 3,00 6,00 

SERVEIS HOMES 18,72 3,00 6,00 

TOTAL EDIFICI 301,80   102,00 

 

Sortides de planta i longitud de recorreguts d’evacuació: 

Tots els locals estan situats en planta baixa i tenen evacuació directa a l’exterior, és a dir tots els locals disposen 

d’una sortida d’edifici a un espai exterior segur. 

Tots els locals disposen d’una sortida donat que es compleix el següent: 

- L’ocupació de cada local no excedeix de 100 persones. 

- L’alçada d’evacuació descendent és de 0 m. 

- La longitud màxima del recorregut d’evacuació fins una sortida d’edifici és inferior a 25 m.  

 

Dimensionat de les sortides d’evacuació: 

Les portes d’evacuació dels recintes ocupables tenen una amplada ≥ 0,80m.  

Les portes són abatibles en l’eix vertical. El sentit d’obertura no és en el sentit de l’evacuació ja que l’ocupació és 

inferior a 100 persones. 

La capacitat d’una porta de 0,80 m d’amplada és de 160 persones (0,80 x 200 = 160). Donat que tots els recintes 

tenen una ocupació inferior a 25 persones, l’amplada de 0,80 m és suficient per l’evacuació dels ocupants. 

 

Senyalització dels elements d’evacuació: 

S’utilitzaran senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, conforme als criteris següents: 

- Normativa per senyalització general: UNE 23033-1. 

- Normativa per senyalització fotoluminiscent: 23035-4: 2003. 

- Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal i disposaran d’enllumenat d’emergència 

segons CTE DB SUA 4. 

- Tindran senyal amb rètol “SORTIDA”, les sortides de recinte, planta o edifici, exceptuant les de recinte la 

superfície de les quals no superi els 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt dels dits recintes i els 

ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

- El senyal “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d'utilitzar-se en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas 

d’emergència. 

- Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts en els casos següents: 

- En aquells punts des del que no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i 

visibles des de tot origen d’evacuació. 

- Enfront de tota sortida de recinte amb ocupació superior a 100 persones que accedeixin lateralment a un 

corredor. 

- En tots els punts de recorreguts d’evacuació en què existeixin alternatives que puguin induir a error  i de 

forma que quedi clarament indicada l’alternativa correcta 

- Es disposaran rètols “SENSE SORTIDA” al costat de portes que no siguin sortida i que puguin induir a 

error en l’evacuació. 

 

Control de fums 

L’edifici no requereix d’un sistema de control de fums en cas d’incendi. 

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

Extintors portàtils: 

Tots els sectors d’incendi han de disposaran d’extintors d’incendi portàtils. En tots els casos estaran distribuïts de 

manera que qualsevol punt dins del sector d’incendi  estigui a menys de 15 metres d’un extintor.  

Es disposarà d’extintors de pols polivalent de 6 kg (eficàcia 21A – 113B).  

Al costat dels quadres elèctrics i altres llocs amb risc de tipus elèctric, s’instal·laran extintors de CO2 de 5kg, 

eficàcia 89B. 

Els extintors no es col·locaran a més de 170 cm del terra, i la seva situació es detallarà en els plànols. 

 

Xarxa de boques d’incendi equipades (BIEs): 

L’edifici no requereix de xarxa de BIEs donat que es compleix el següent: 

- L’edifici no disposa de locals de risc especial alt. 

- La superfície d’ús pública concurrència no excedeix els 500 m² (en projecte 301,80 m²). 

 

Columna seca: 

L’edifici no requereix de columna seca donat que es compleix el següent: 

- En l’ús pública concurrència, l’alçada d’evacuació no excedeix 24 m. 

 

Hidrants exteriors: 

No és necessari un hidrant donat que: 

- La superfície construida de l’edifici és inferior a 500 m². 

 

Extinció automàtica: 

L’edifici no requereix d’instal·lació automàtica d’extinció d’incendis. 

 

Detecció i alarma: 

Segons CTE DB SI l’edifici no requereix d’instal·lació de detecció i alarma donat que es compleix el següent: 

- En l’ús pública concurrència, l’ocupació és inferior a 500 persones i la superfície construida és inferior a 

1.000 m². 
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Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li és d’aplicació l’exigència d’espai de maniobra 

segons la secció SI 5 del DB SI. 

 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

Resistència al foc d’elements estructurals principals: 

La resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats, bigues, suports i trams 

d’escales que siguin recorregut d’evacuació, tret que siguin escales protegides), n’hi ha prou si: 

- Aconsegueix la classe indicada a la Taula 3.1 d’aquesta Secció, que representa el temps en minuts de 

resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura (a la Taula 3.2 

d’aquesta Secció si està en un sector de risc especial) en funció de l’ús del sector d’incendi i de l’altura 

d’evacuació de l’edifici; 

- Suporta l’esmentada acció durant un temps equivalent d’exposició al foc indicat en l'Annex B. 

 

Sector o local de risc 

especial 
Ús 

 

Material estructural 

considerat  

Estabilitat al foc dels elements 

estructurals 

Suports Bigues Forjat Norma Projecte (1) 

EDIFICI  Pública concurrència Formigó Formigó Formigó R-90 R-90 

RECINTE 

INSTAL·LACIONS 

Risc especial baix Formigó Formigó Formigó R-90 R-90 

 

(1)La resistència al foc d’un element pot establir-se d’alguna de les formes següents: 

- Comprovant les dimensions de la seva secció transversal obtenint la seva resistència pels mètodes 

simplificats de càlcul amb daus en els annexos B a F, aproximats per a la majoria de les situacions 

habituals; 

- Adoptant altres models d’incendi per representar l’evolució de la temperatura durant l'incendi; 

- Mitjançant la realització dels assajos que estableix el R.D.312/2005, de 18 de març. 

 

Resistència al foc d’elements estructurals secundaris: 

La resistència al foc d’un element estructural secundari se’ls exigeix la mateixa resistència al foc que als elements 

principals si el seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet l’estabilitat global, l’evacuació o la 

compartimentació en sectors d’incendis.  

 

MD 3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del 

CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 

usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 

persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 

d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 

dóna resposta des del disseny de l’edifici. 

 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 

barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. Es 

considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són 

practicables o  fàcilment desmuntables. 

 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 

aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 

d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de 

compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a enganxades amb elements 

d’obertures i tancaments automàtics. 

 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant 

interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.9 “Subministrament elèctric i instal·lacions 

d’il·luminació”. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a l’exterior i els valors es 

recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

No existeixen vehicles en l’edifici. 

 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 

d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la instal·lació no és 

obligatòria.  

 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta 

Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat). 

 

A conitnuació s’adjunta la fitxa de justificació de protecció contra el llamp: 
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MD 3.5 SALUBRITAT   

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 

humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels 

residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 

d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de 

l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica IV 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m 

- entorn urbà, classe E1 

- grau d’exposició al vent V3 

- El que suposa un grau d’impermeabilitat 2. 

Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-2 cm/s 

- el nivell freàtic es troba per sota del terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 
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MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2.  

D’acord amb el CTE, la demostració de conformitat amb les exigències bàsiques es realitza mitjançant un estudi 

específic adoptant criteris análegs als establerts al DB HS 2. 

 

L’activitat principal de l’edifici (vestuaris) no genera residus. Els únics recintes on es poden generar residus de 

manera puntual són la infermeria i la sala polivalent. Cadascun d’aquest locals disposarà d’espai per 

emmagatzemar les fraccionsde residus per separat. 

S’ha calculat la superfície útil per contenidors, d’acord amb els criteris del punt 2.1.2 del DB HS 2: 

SR = P⋅Σ(Ff ⋅Mf ) 

essent 

SR la superfície de reserva [m²]; 

P el nombre d’ocupants habituals de l’edifici; 

Ff el factor de fracció (m²/persona); 

Papel / cartón 0,039 

Envases ligeros 0,060 

Materia orgánica 0,005 

Vidrio 0,012 

Varios 0,038 

Mf un factor de majoració que s’utilitza per considerar que no tots els ocupants de l’edifici separen els residus i que és 

igual a 4 per la fracció varis i a 1 per la resta de fraccions. 

 

Pel càlcul es considera l’ocupació corresponent a la zona d’administració. 

S = 15⋅0,102 = 1,54 m² 

L’espai de reserva se situa en el recinte d’instal·lacions. 

 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior 

L’edifici té un ús no inclós al DB HS 3 i s’aplicarà el RD 1027-2007 (RITE). 

La instal·lació de climatització i ventilació queda definida als annexes d’instal·lacions corresponents. 

 

 

MD 3.5.4 Subministrament d’aigua 
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MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

 

 

 

MD 3.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

D’acord amb el DB HR apartat 2.1, per un edifici de pública concurrència amb ús esportiu el DB HR no regula 

l’aïllament acústic.  

 

MD 3.7 ESTALVI D’ENERGIA 

Zona climàtica: B3 

Classe d’higrometria dels espais: 3  

Classificació dels espais: 

- espais habitables: els locals i les zones comunes 

- espais no habitables: els recintes d’instal·lacions 

 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, del qual s’adjunta una 

fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície 

útil. 

 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual 

s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la 

seva superfície útil. 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de les obertures 

es justifiquen en la Memòria Constructiva. 

 

MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic 

Veure annex de càlcul d’instal·lacions. 
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         

Accés al servei de telecomunicacions 

Es realitzarà una infraestructura informàtica que permeti la interconnexió dels diferents punts d’usuari indicats a la 
documentació gràfica. La instal·lació de cablejat estructurat queda definida a l’annex corresponent d’instal·lacions. 
 
Ecoeficiència  

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 

relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al 

sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els 

Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es 

generaran durant l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims establerts 

pel Decret. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment. Com a 

informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la construcció de l’edifici que 

disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya  siguin  les aixetes dels 

aparells sanitaris.  

 

 

DADES DE L'EDIFICI:

x

Usuaris

AIGUA to ts els usos

%

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

N

S

X

PROJECTE

S

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:

Plurifamiliar, núm. Hab:

S

S

S

Tarragonès

Gran rehabilitació

19

78

Usuaris

l/ dia

N

N

o bertures de co bertes i façanes o rientades a sud-o est  (± 90 0 ) , disposen d’element o  tractament a 

l’ exterio r o  entre els do s vidres  tal que : facto r so lar  de la part envidrada S [ 35%

l’ apo rtació  energèt ica  so lar  és cobreix amb altres 

fo nts d’ energies reno vables

l’edifici no  compta amb suficient  asso lellament

s
s
s

AILLAMENT TÈRMIC

IV

%  (3)

o bertures de co bertes i façanes  d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      

Km [ 3 ,30 W/ m 2 K   (1)(2)

sús do cent, sanitari o  espo rt iu : aixetes lavabo s i dutxes  : tempo ritzado rs o  detecto rs  de presència

cisternes de vàters  amb mecanismes de do ble descàrrega  o  descàrrega interro mpible

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   

EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS to ts els usos

si es preveu la instal·lació d’ aparell rentavaixelles : a l’espai previst, hi haurà una presa d’ aigua freda  i 

una d’ aigua calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA

PROJECTE BÀSIC

(ESP EC IF IC A C IÓ D E LES D ISP OSIC ION S 

A D OP T A D ES)

Docent (escoles infantils i centres de formació 

primària, secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de 

salut)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

c. Riu Siurana, 32

Tarragona

ALTRES USOS (sense 

perjudici d’altres 

normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROTECCIÓ SOLAR

%  (4)

S

no  és d’ aplicació  quan :

en edificis de no va planta  per limitacio ns de la  

no rmativa urbaní st ica  que impossibilita la superfície 

de captació

USUARIS DE L'EDIFICI

Nova edificació

ENERGIA to ts els usos

USOS DE 

L'EDIFICI: Vestuaris/dutx es col·lectiv es (piscines, poliesportius, gimnasos)

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, 

residències, albergs )

AIXETES

X
Administratiu (centres de l'Administració pública, 

bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o  límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

la zona no té servei de gas

canalitzat o l’ apo rtació  

energèt ica és co breix amb altres

fo nts d’ energies reno vables 60%

S

per pro tecció  patrimo ni cultural català

PRODUCCIÓ D’AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA 

AMB ENERGIA SOLAR 

si per la pro ducció  d’ A C S  s’utilitzen 

resistències elèctriques amb efecte 

Jo ule;  a qualsevol zona climàtica:

co ntribució  mí nima d’ energia 

so lar  en producció d’ACS

N

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible  de      

150 dm 3  per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró  i rebuig

les diferents unitats privatives dispo sen 

segons el seu ús un sistema 

d’ emmagatzematge  per separat dels 

diferents t ipus de residu  :

HABITATGES (adaptant-

se a les ordenances 

municipals)

70 N

al'interior de les unitats privatives

parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : 

Km [ 0,70 W/ m 2 K (1)(2)

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR M edioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS to ts els usos

97

a un espai comunitari

1598

zo na climàtica

demanda A C S a 60 0

co ntribució  mí nima  d’energia so lar 

en producció d’ACS

edificis amb demanda d’ aigua calenta 

sanitària  ≥ 50 l/ dia a 60 0  han de disposar 

de sistema de producció d’ A C S amb 

energia so lar tèrmica 

S

al menys una famí lia de pro ductes de

la co nstrucció de l’ edif ic i (productes 

destinats al mateix ús), haurà de dispo sar

d'un  dels següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes  de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/ min ; Q ≥ 9 l/ min a 1 bar

2950

60%

cal just if icar-ho  adequadament a la  

memò ria

en rehabilitació  per la co nfiguració  prèvia de 

l’ edif ic i o  de la  no rmativa urbaní st ica

Tarragonès

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos)

Tarragona
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5

5

5

5

6

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3

S

façana ventilada a orientació  sud-oest (± 900)  

N

PUNTS

N

en la construcció de l’edif ici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 

següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 

disposen de so lucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament 

tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i 

també les cobertes transitables, tenen so lucions constructives en les que el nivell d’ impacte Ln en l’espai 

inferior sigui [  74 dBA

en cas de demolició  prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 

d’escumes, etc)

S

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

28

S

 

utilització  d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o  refrigeració) de l’edifici

enllumenat d’espais comunitaris o  d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 

sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

S

DECRET 21/2006

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   

EDIFICIS.                                                                                  
PROJECTE BÀSIC

entre interio r d’ habitatges i espais co munitaris: a ï llament mí nim a so  aeri R  de 48 dB A

ECOEFICIÈNCIA

S
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS to ts els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements ho ritzo ntals i parets separado res entre pro pietaris o usuaris diferents: aï llament

mí nim a so  aeri R  de 48 dB A

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 

entres les 10 i les 12 hores so lars, el so lstici d’hivern

coberta enjardinada

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESP EC IF IC A C IÓ D E LES D ISP OSIC ION S 

A D OP T A D ES)

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació  creuada natural

MATERIALS

Ssistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

La parcel·la es troba edificada, amb diversos edificis i instal·lacions esportives. La zona a on s’ubicarà el nou 

edifici es troba lliure d’edificacions, colindant al camp de rugbi existent, entre aquest i l’avinguda dels Jocs del 

Mediterrani. 

Només es preveu la interferència amb dues canonades de la xarxa de reg del camp de rugbi que caldrà desplaçar 

ja que es troben dins la projecció en planta de l’edifici. 

L’edifici se situa a la mateixa plataforma del camp de rugbi, sensiblement horitzontal. L’avinguda dels Jocs 

presenta una pendent aproximada del 2,7%, el que suposa un desnivell de 1,40 m entre els dos extrems de 

l’edifici. 

 

MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI  

Degut a que el carrer fa pendent i entre els dos extrems de l’edifici hi ha un desnivell de 1,40 m, la cara superior 

de les sabates es troba a dos nivells diferents, és a la cota -0,41 m i a -0,90 m referida a la cota +0,00 del projecte 

o el que és el mateix, les cotes topogràfiques +31,39 m i +30,90 m respectivament. 

 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1 FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ DE TERRES 

Descripció 

A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa de les dades 

aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència. 

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates aïllades. 

El projecte preveu excavacions i reblerts per l’adaptació del terreny a l’edifici. 

L’excavació de les sabates garantirà el seu recolzament sobre el Nivell 2 indicat a l’estudi geotècnic, 

Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que l’estudi geotècnic atribueix al Nivell 2  i que són els següents: 

- pressió vertical admissible de servei, q’bruta = 0,2 N/mm2 (2 Kg/cm2) per sabata correguda i un 

assentament màxim inferior a 2,5 cm 

- pressió vertical admissible de servei, q’bruta = 0,2 N/mm2 (2 Kg/cm2) per sabata aïllada i un assentament 

màxim inferior a 2,5 cm 

- densitat aparent: γd:  17-22  kN/m3 (1,7-2,2 T/m3) 

- angle de fregament (per tensió efectiva): Ф’= 30-36º 

- cohesió (en termes de tensions totals): cu = 0,0 

- cohesió (en termes de tensions efectives): c’= 0,0 

- coeficient de permeabilitat: Kz = >10-2 m/s 

- coeficient sísmic: C = 1,3-1,6 

- acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 

- terreny no expansiu 

- terreny no agressiu al formigó armat segons taula 8.2.3 b de l’EHE 

- nivell freàtic no trobat en els sondejos. No es descarta certa circulació d’aigua pels materials del subsòl, 

depenent de l’època de l’any i del règim hidrogeològic de cada moment. 

- Els  moviments  de  terres  per  l’excavació  de  les  rases  de  fonamentació  no  haurien  de  presentar 

dificultat  des del  punt  de  vista  de  resistència  en  els  materials  assajats  del  Nivell  1, podent-se 

realitzar  amb  maquinària  convencional  per  aquest  tipus  de  sòls. Si  bé,  per  l’excavació  dels 

materials del Nivell 2 si que podrà ser necessària la utilització de maquinària pesant auxiliada per martell  

hidràulic en els  trams amb més contingut  gravenc  o  en  aquells  trams més cimentats  i/o consolidats a 

mode de crostes calcàries. 

 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veins 

L’edifici és aïllat sense edificacions veïnes. Només es preveu la interferència amb dues canonades de la xarxa de 

reg del camp de rugbi que caldrà desplaçar ja que es troben dins la projecció en planta de l’edifici. 

Caldrà tenir en compte en el moment de l’excavació l’existència del paviment de la via pública ja que l’edifici es 

troba colindant al mateix. 

 

Dimensionat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons el 

procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica en aquest  apartat. A més s’han tingut en compte les 

càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del forjat que hi recolzen i les 

empentes del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part 

superior del terreny contingut. 

 

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de l’estructura 

de l’EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa, sense cap classe 

d’exposició específica.              

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es 

prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir 

els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 

anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests 

valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 

addicions,  i per a un control d’execució estadístic. 

  

Classe d’exposició: IIIa  

 

- Sabates i sabata de murs de contenció: 

o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 50mm 

o cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70mm    

- Fust del mur:  

o cara en contacte amb el terreny, rnom = 70mm   

o cara en contacte amb l’interior, rnom = 50mm 

- Bigues de trava i centradores: 

o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 50mm 

o cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70mm 
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Caracterització dels materials 

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 

l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

o HA-30/B/20/IIIa  

o nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques 

màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08 

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la 

unitat. 

 

MC 2.2 ESTRUCTURA 

Descripció 

L’estructura consta de planta baixa. 

L’estructura vertical està composada per pilars prefabricats de formigó armat HA-50/AC/12/IIa. 

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de plaques alveolars de formigó HP-50/S/12/IIa amb una capa de 

compressió HA-25/F/12/IIa recolzades sobre jàsseres de formigó prefabricat HP-50/AC/12/IIa. 

Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi” del projecte bàsic, al punt Condicions per a la 

Intervenció de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció 

dels bombers. 

Les característiques dels diferents elements estructurals són: 

- Estructura de vertical 

o Pilars de formigó armat 40x40 cm.  

- Forjats de plaques alveolars 

o Cantell placa: 25 cm 

o Capa de compressió: 5 cm 

- Jàsseres prefabricades: 

o Bigues secció T invertida o L, dimensions 70x20+40x25 i 55x20+40x25. 

 

Bases de càlcul. Normativa Utilitzada 

Accions 

Per al càlcul de les sol·licitacions s’ha tingut en compte el DB-SE-AE Accions en l’Edificació del Codi Tècnic de 

l’Edificació i la norma de la construcció sismorresistent NCSE-02”. 

Formigó Armat 

El disseny, càlcul i armat dels elements de formigó armat de l’estructura s’ajustaran en tot moment al que estigui 

indicat a les normes EHE-08, el Codi Tècnic de l’Edificació i Eurocode 2 (Design of Concrete Structures). 

L’execució s’ajustarà a les indicacions donades en aquestes instruccions. 

Terreny 

Per al càlcul de la tensió admissible del terreny, així com per les empentes produïdes pel mateix, s’ha tingut en 

compte el que està indicat en el DB-SE-C Fonamentacions del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Acer Laminat i Conformat 

El disseny i càlcul dels elements d’acer de l’estructura s’ajustaran en tot moment al que estigui indicat al Codi 

Tècnic de l’Edificació (DB SE-A) i Eurocode 3 (Design of Steel Structures). L’execució s’ajustarà a les indicacions 

donades en aquestes instruccions. 

 

Mètode de càlcul 

El càlcul s’ha realitzat mitjançant un programa de càlcul per a barres en 3 dimensions, considerant els forjats com 

a unions rígides a efectes del vent. 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte 

com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de 

comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

L’EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei 

(ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre 

siguin menyspreables (EHE article 43).  

Les càrregues aplicades per al càlcul de l’estructura, tant per a les comprovacions de resistència i estabilitat com 

per a les d’aptitud al servei, són les que apareixen a l’annex de càlcul de l’estructura. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a situacions 

persistents i transitòries com per a situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents 

coeficients de seguretat, s’especifiquen als apartats MC 2.1 “Fonamentació i contenció de terres”  i MC 2.2 

”Estructura” d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, és a dir, 

l’EHE per al cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els 

valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MD 2.2 ”Estructura” 

d’aquesta memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els 

valors nominals definits als plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents 

ELU i als ELS de l’EHE. Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de l’EHE, ajustant 

els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i 

màximes a aquestes especificacions. 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha 

fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat 

especificats a l’apartat MD 3.2.2 “Sistema estructural: bases de càlcul i accions” d’aquesta memòria. Pel que fa a 

la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de l’EHE.  
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Dimensionat 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que 

fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de l’EHE, junt amb les 

limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar 

irreversibles són les anomenades combinacions característiques:  

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ++ 
  

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar 

reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG ++ 
  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són les anomenades 

combinacions quasi permanents: 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG + 
  

 

Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència al foc 

Durabilitat 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclosos els bastiments i els 

estreps) i la superfície del formigó més propera. En el cas de les armadures passives o armadures actives, s’han 

previst els següents recobriments: 

- Quan es tracta d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al diàmetre d’aquesta 

barra (o diàmetre equivalent si es tracta d’un grup de barres) i 0,80 vegades la mida màxima de l’àrid, 

excepte que la disposició de les armadures respecte als paràmetres dificulti el pas del formigó, en aquest 

cas es prendrà 1,25 vegades la mida màxima de l’àrid. 

- Per a qualsevol classe d’armadures passives (fins i tot estreps) o d’armadures actives, el recobriment no 

serà, en cap punt, inferior als valors mínims que es recullen a la taula adjunta segons la classe 

d’exposició ambiental (determinats segons EHE-08). Per garantir aquests valors mínims, en el projecte es 

prescriurà un valor nominal el recobriment rnom, de manera que: 

rrrnom += min  

On: 

- rnom és el recobriment nominal, que servirà per definir els separadors. 

- rmin és el recobriment mínim 

-  r és el marge de recobriment, segons el nivell de control d’execució 

El recobriment mínim és el valor que cal garantir en qualsevol punt de l’element; el seu valor es recull a la taula 

adjunta. El marge de recobriment depèn del nivell de control l'execució, i el seu valor és: 

-  r=0mm en elements prefabricats amb control intens d’execució 

-  r=5mm en el cas d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució 

-  r=10mm a la resta dels casos 

 

Resistència 

característica del 

formigó (N/mm2) 

Tipus d’element 

RECOBRIMENT MINIM (mm) SEGONS LA 

CLASSE D’EXPOSICIÓ 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 

25≤fck>40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 

Elements prefabricats i 

làmines 
15 20 25 30 30 35 30 35 

fck≥40 

General 15 20 25 30 30 35 30 35 

Elements prefabricats i 

làmines 
15 20 25 25 25 30 25 30 

 

S’adopta el criteri de la EHE al ser més restrictiu que la EHE-08 

 

Cal destacar que tal com mostren els plànols, s’adopten els següents recobriments: 

- Recobriments per fonaments en contacte amb el terreny: 70 mm 

- Resta de recobriments per fonaments: 50 mm 

- Recobriment per a pilars:  40 mm 

- Recobriment per a forjats:  35 mm 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es 

prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir 

els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 

anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests 

valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 

addicions, i per a un control d’execució estadístic. 

 

Caracterització dels materials 

Formigó 

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul estructural 

i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

- pilars de formigó armat: 

o HA-50/AC/12/IIa  

o nivell de control: estadístic 

- jàsseres de formigó armat: 

o HP-50/AC/12/IIa 

o nivell de control: estadístic 

- plaques alveolars: 

o HP-50/S/12/IIa 

o nivell de control: estadístic 

- biguetes alveolars: 

o HP-40/S/12/IIa 

o nivell de control: estadístic 

- capa de compressió: 

o HA-25/F/12/IIa 
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Acer d’armar 

- barres corrugades: B500SD 

- malles electrosoldades: B500T 

- acer actiu: Y1860S7 

Morters de revestiment 

- resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 

- adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1,5 N/mm2 

- coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

- gruix del morter: e ≤ 20 mm 
- mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm2 

- retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

Tractament anticarbonatació 

- gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

- resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 

- resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 

- adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1,0 1,0 

 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes que es 

permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08 

 

 

MC 3 SISTEMES ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació 

interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta com annex a la Memòria,  i 

agrupats segons la següent classificació: 

3.1 Terres en contacte amb el terreny 

3.2  Façanes 

3.3 Cobertes 

4.1 Compartimentacions interiors verticals 

4.2 Compartimentacions interiors horitzontals 

4.3 Escales i rampes interiors 

 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons 

els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront del soroll” i DB HE-1 

“Limitació de la demanda energètica” 

MC 3.1 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau 

d’impermeabilitat  1 (Ks≥10-2 cm/s i presència d’aigua baixa). 

ET1: Paviment sobre solera de formigó armat. Gruix total 41 cm 

Composició Gruix (cm) 

Paviment gres porcellànic. Antilliscant en vestuaris. 
1 

Base regularització de apviment i formació de pendents de morter de ciment 
10 

Pintura de poliuretà bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-ENV 

12633:2003) (HS 1→ C3) 
- 

Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall d’acord als 

plànols (HS 1→ C2) 
15 

Làmina de polietilè (HS 1→ D1) 
- 

Emmacat de graves (HS 1→ D1) 
15 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 
-  

 

- DB HE 1:  Solera tipus/ U = 0,48 W/m2K ≤ 0,75 (valor límit taula 3.1.1.a clima B) 

- DB HS 1: Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat  1 

- DB SI: Paviment reacció al foc: EFL 

- DB SUA1: Resistència al lliscament [Rd] classe 1 (recintes interiors secs) o classe 2 (banys i vestuaris, 

escales). 

 

MC 3.2 FAÇANES 

- Part cega de les façanes   

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat  2 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona 

pluviomètrica IV). 

T01: Façana de panells de formigó prefabricat amb aïllament interior, acabat enrajolat o pintat. Gruix total 23,00 

cm 

Composició Gruix (cm) 

Tancament amb placa prefabricada de formigó amb aïllament interior i trencament de 

pont tèrmic, amb juntes de resistència alta a la filtració  

20 

Arrebossat de morter de ciment (vestuaris i serveis) 2 

Enrajolat ceràmica esmaltada mat (vestuaris i serveis) 1 

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis (resta de recintes) 0  

 

- DB HE 1:  Façana tipus / U = 0,511 W/m2K ≤ 1,00 (valor límit taula 3.1.1.a clima B) 
- DB HR: RAtr = 54dBA  

- DB HS 1: C2+H1+J2+N2 / grau d’impermeabilitat  2 

- DB SI: Revestiment exterior: reacció al foc: A1 > B-s3, d2. Revestiment interior, reacció al foc: A1 > B-

s1,d0 

 

- Obertures de les façanes  

T1: Porta amb trencament de pont tèrmic i doble vidre 
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Fusteria d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, marc U=2,4 W/m2K. Vidre trempat 8mm / cambra d’aire 

amb argó 16mm / vidre laminar de seguretat 6+6 mm amb butiral transparent. Vidre baix emissiu  U=1,1 W/m2K.  

 

T2: Finestra oscil·lobatent 

Fusteria d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, marc U=2,4 W/m2K. Vidre 6mm / cambra d’aire amb 

argó 16mm / vidre 4 mm. Vidre baix emissiu  U=1,1 W/m2K. 

 

- Ponts tèrmics  

Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació gràfica del projecte.  

Per al càlcul de la demanda energètica de l’edifici s’han tingut en compte uns valors de transmitància tèrmica 

lineal dels ponts tèrmics (Ψ) obtinguts de la base de dades del programa CALENER VYP (versió 1.0 de 12 de 

juny de 2013) per a unes solucions constructives similars a les del projecte. 

 

- Elements de protecció de les façanes 

Per la configuració de la façana, no existeixen baranes. Totes les finestres disposen d’ampit format pel propi 

tancament de la façana.. 

 

MC 3.3 COBERTES 

- Part massissa de la coberta 

La coberta serà plana no transitable i invertida. 

EE1: Coberta invertida plana no transitable amb acabat grava. Gruix total 58 cm. 

Composició Gruix (cm) 

Capa protecció palet de riera 5 

Làmina separadora geotextil - 

Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície 

estriada i encadellat (0,034 W/mK) 

6 

Làmina separadora geotextil - 

làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2 0,5 

Làmina separadora geotextil - 

Formació de pendents formigó alleugerit, juntes de dilatació segons plànols 18 (màxim) 

Capa compressió formigó amb malla electrosoldada #15 diàmetre 5-5 5 

Placa alveolar formigó armat 25 

 

- DB HE 1: U = 0,39 W/m2K ≤ 0,44 W/m2K (taula 3.1.1.a clima B) 

- DB HR: RAtr = 51dBA 

- DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 90 

 

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements 

compostos per una fulla ceràmica o una fulla de bloc de formigó.  

 

MC 4.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

D01: (instal·lacions) Fàbrica de maó ceràmic. Gruix total 16-17 cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 acabat pintat. 1 

Fàbrica de maó calat peça de (28x14x9cm), morter mixt 1:2:10 14 

Arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 acabat pintat o (en el cas de 

dutxes) enrajolat amb rajola de gres porcel·lànic col·locada amb morter adhesiu. 

1-2 

 

D02: (resta de l’edifici) Fàbrica de bloc foradat de morter. Gruix total  13 cm 

Composició Gruix (cm) 

Bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200 mm acabat pintat o (en el cas de dutxes) 

enrajolat amb rajola de gres porcel·lànic col·locada amb morter adhesiu. 

10-13 

  

- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 

Portes interiors:  

Porta de fulla batent o corredera, de fusta DM hidròfug 40mm acabat lacat blanc llis i ferratges d’acer inoxidable. 

Portes recinte instal·lacions: 

Porta d’acer galvanitzat amb una fulla batent acabat pintat a l’esmalt sintètic. Certificada EI245C5. 

 

MC 5 SISTEMA D'ACABATS 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:   

- Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys i vestuaris. 

- Enrajolats de ceràmica esmaltada en paraments verticals fins 2 m d’alçada en banys i vestuaris. 

- Paviment de gres porcel·lànic antilliscant en vestuaris i banys. Paviment de gres porcel·lànic normal a la 

resta de recintes. 

- Acabat amb palet de riera en coberta plana. 

Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 

- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local d’instal·lacions. 

 

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Espai de reserva per contenidors d’escombraries. 

- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions. 

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

- Ventilació mecànica dels locals. 

- Climatització dels locals. 

- Instal·lacions de protecció contra incendi. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 

d’aplicació.  
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A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de 

soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions. El local de reserva per 

als contenidors d’escombraries s’ubica al recinte d’instal·lacions. 

La coberta de l’edifici serà accessible a través d’una escala manual a efectes de manteniment.  

La distribució horitzontal i vertical de les instal·lacions es farà vista. 

 

MC 6.1 RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

La superfície necessària per al local de reserva de l’edifici i l’espai d’emmagatzematge immediat de l’edifici s’ha 

definit a l’apartat MD 3.5.2 “Recollida i evacuació de residus”. 

Els requisits tècnics de l’espai de reserva de l’edifici es concreten en: 

- La seva incorporació dins de l’envolvent tèrmica de l’edifici, garantint així que la temperatura interior no 

supera els 30ºC. 

- L’acabat de les parets és enrajolat amb rajola ceràmica vidrada 20x20 cm i junts impermeables. 

- El paviment, en pendent de l’1’5% de gres extrussionat, permet el desguàs de l’espai cap a una bunera 

sifònica antimúrida de Ø 50 mm. La trobada entre el paviment i les parets enrajolades es realitzarà amb 

peces especials arrodonides. 

Les instal·lacions que equipen l’espai, així com les condicions de ventilació es recullen als seus respectius 

apartats. 

 

MC 6.2 INSTAL·LACIONS D'AIGUA 

Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.3 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Veure annex d’instal·lacions. 

MC 6.4 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.5 SISTEMES DE VENTILACIÓ (NO VINCULADES A LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES) 

Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.6 SUBMINISTRAMENT DE GAS 

L’edifici no disposa de subministre de gas. 

 

MC 6.7 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.8 INSTAL·LACIONS D’IL.LUMINACIÓ 

Veure annex d’instal·lacions. 

MC 6.9 TELECOMUNICACIONS   

Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.10 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 

especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)  

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que estableix el 

“Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en 

qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. Les característiques de la instal·lació es 

desenvolupen en l’annex d’instal·lacions. 

 

MC 6.11 SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

No es preveu la seva instal·lació tal com ha quedat justificat a l’apartat d’aquesta memòria MD 3.4 ”Seguretat 

d’utilització”. 

 

MC 7 EQUIPAMENT 

Aparells sanitaris:  Lavabo de porcellana esmaltada. 

Inodor de porcellana esmaltada dipòsit de doble descàrrega. 

Urinari de porcellana esmaltada. 

Aixeta monocomandament de llautó cromat. 

Dispensador de paper per a eixugamans. 

Porta-rotlles de paper higiènic d’acer inoxidable. 

Mirall de lluna incolora. 

Climatització:  Veure annex d’instal·lacions. 

Ventilació: Veure annex d’instal·lacions. 

 

MC 8 URBANITZACIÓ 

MC 8.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Com s’ha indicat anteriorment, la zona a on s’ubicarà el nou edifici es troba lliure d’edificacions, colindant al camp 

de rugbi existent, entre aquest i l’avinguda dels Jocs del Mediterrani. 

Només es preveu la interferència amb la xarxa de reg del camp de rugbi que caldrà desplaçar ja que es troba dins 

la projecció en planta de l’edifici. 

L’edifici se situa a la mateixa plataforma del camp de rugbi, sensiblement horitzontal. L’avinguda dels Jocs 

presenta una pendent aproximada del 2,7%, el que suposa un desnivell de 1,40 m entre els dos extrems de 

l’edifici. 

S’enderrocarà una franja del paviment existent de Firsauló pel creuament de la nova xarxa de clavegueram en el 

carrer perpendicular a l’avinguda. 

 

MC 8.2 TANCAMENTS 

El límit del solar disposa d’una tanca executada en un altre projecte. La tanca coincideix amb els límits de les 

rampes situades als laterals de l’edifici de vestuaris. Caldrà acabar de tancar el solar del camp de rugbi situant 

portes davant els dos accessos situats a cada lateral de l’edifici. 
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La porta de l’accés secundari serà d’una fulla batent, metàl·lica, de malla plegada formada per panells de varilla 

electrosoldada amb 4 plecs longitudinals, muntades sobre suports tubuluars amb 4 accessoris. 

Alçada de la porta: 2,00 metres. 

Panell de malla plegada eletrosoldada 200/50/5 mm. 

Suports tubulars 60x60x1,5 mm i 2,40 m de longitud sobre dau de formigó HM-20 30x30x45 cm. 

Acabat galvanitzat en calent Z-275, amb tractament d’adherència més plastificat de pintura de polièster sobre 

galvanitzat, color verd. 

La porta de l'accés principal serà d'acer CORTEN d'una fulla corredera de 560 cm de longitud i 180 cm d'alçada, 

part superior a base de perfil circular de 50 mm de diàmetre separats 10 cm, part inferior amb bastidor de tub 

d'acer de 70x40x2 mm revestiment amb xapa de 2 mm, sobre guia encastada en paviment, amb pany de cop i 

clau i pilar lateral 18x18 cm sobre dau de formigó HM-20. 

 

MC 8.3 PAVIMENTS 

El perímetre de l’edifici disposarà d’un paviment de formigó de les següents característiques: 

- Paviment de formigó HF-30/B/20/IIa+E de 15 cm de gruix reforçat amb fibres de polipropilé de 12 mm de 

longitud i 600 gr/m³. 

- Base de tot-u artificial de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  

El creuament del clavegueram pel carrrer perpendicular a l’avinguda dels Jocs es pavimentarà amb llosa Vulcano 

de Breinco o equivalent, amb vorada de xapa d’acer corten 200x8 mm. 

 

MC 9 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

S’ha previst un termini d’execució de les obres de 12 mesos. 
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MN. Normativa aplicable  

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del 

mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 

2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 

23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 

L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 

(BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 

08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 

de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 

(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 

universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013)  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS  

CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  

CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  

CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA 

CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria 

civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ 

ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

CTE DB HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DE 

ASCENSORES  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 

25/11/81) 
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte 

els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. 

Instrucció 6/2006  

APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA 

COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 2291/1985, DE 

8 DE NOVEMBRE 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ OBLIGATÒRIA ALS EDIFICIS 

DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS HABITATGES FINANÇATS AMB AJUTS ATORGATS O 

GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
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RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 

RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 

RD 919/2006 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA 

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN  Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA ELÈCTRICA 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 

D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS EN 

ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 

TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 

interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 

AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 



 

MA 1. INSTRUCCIONS DÚS I MANTENIMENT 

 

 

 



Instruccions d’ús i manteniment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Detall 

Projecte: Projecte bàsic i executiu dels vestidors del camp de rugbi de l’Anella del Mediterrani 

 

Emplaçament 

Adreça:  c. Riu Siurana, 32 

Codi Postal: 43006 Municipi: Tarragona 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: Ajuntament de Tarragona DNI/NIF: P-4315000-B 

Adreça: Plaça de la Font, 1 

Codi Postal: 43003 Municipi: Tarragona  

 

Autor/s projecte 

Nom: Rafael Cabré Villalobos Núm. col.: 8.887 

  

  

 
L’enginyer: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Tarragona a 10 de juliol de 2021 

 

Visats oficials 

Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, 
respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 
estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb 
la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i 
de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol 
sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat 
recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix 
els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de 
conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses 
generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de 
Finques col·legiats. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 
del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o 
locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 

 



Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció 
de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre 
de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - 
per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 

Esportiu, pública concurrència Planta baixa 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar 
a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció 
de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot 
d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els 
propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel 
seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a 
les quals s'ha construït l'edifici. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements 
de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de 
terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de 
treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de 
la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es 
mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 
càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment 
de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, 
piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre 
plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i 
no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m

2
–(Kg/m

2
) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 



C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 
coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria 
d’estructures del projecte. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran 
productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 
emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en 
els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les 
mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 

 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
 

Cobertes 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

Coberta plana invertida no ventilada i no transitable 

Sense ús. 

Sostre planta primera 

  

  

  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 
i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una 
alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució 
de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar 
la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells 
que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions 
necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades 
per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin 
les seves prestacions inicials. 
 

Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 



Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten 
a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de 
l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 

etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 

 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 
verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, 
obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 
i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments 
dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i 
porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques 
diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar 
vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé 
malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un 
lloc específic per fer-ho. 
 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques 
equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent 
els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús 
i manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a 
les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les 
mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, 

entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 

 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, 
entre d’altres). 

 
 

Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció 
de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per 
a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una 



disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació 
inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. 
Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, 
s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de 
seguretat i habitabilitat inicials.  
 

Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre 
es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, 
si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 
l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 
Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. 
En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir 
les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per 
les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint 
efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut 
una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de 
les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament 
perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les 
finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 
d'oxidació. 

 
 

Interiors d’habitatges i/o locals 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar 
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o 
als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de 
seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les 
instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal 
o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els 
registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments 
aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les 
manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de 
l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la 
normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es 
necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 

Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per 
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de 
neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les 
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni 
productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el 
cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que 
les puguin tacar irreversiblement. 



 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar 
incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables 
(pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans 
quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la 
cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, 
paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles 
elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, 
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari 
està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús 
ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les 
segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte 
és convenient demanar consell a un professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació 
de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin 
amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de 
netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de 
deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els 
aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin 
deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar 
d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel 
fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris 
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions 
que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. 

 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 
vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les 
diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 
litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, 
els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes 
de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de 
lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La 
rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la 
normativa vigent.  
 

Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com 

a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 
mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 



 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas 
dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

 

Instal·lació d'electricitat 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir 
una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la 
instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les 
mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar 
els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes 
i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 
seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 
zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus 
de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre 
de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a 
la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de 
comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 
de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir 
cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 
de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  



 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-
hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès 
que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. 
Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha 
d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja 
que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. 
Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades pels 
seus fabricants. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de 
gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la 
companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 

Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un 

extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències 

de la companyia subministradora. 

 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o 
aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 

 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 

El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels 
espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat 
i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) 
que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució 
d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una 
empresa especialitzada.  

 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals 
olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores 
adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, 
ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 
 



El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a 
la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o 
local correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de calefacció  
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar 

l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu 

interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els 
cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir 
aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu 
rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte 
que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja 
que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una 
ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 

 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 
comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord amb la 
normativa vigent. 
 

Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb 
les instruccions del fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com 
a les veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge 
o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a 
partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
 

Instal·lació de climatització 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les 
instal·lacions. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades 
pel fabricant. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord 
amb la normativa vigent. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del 
seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 



Instal·lació de telecomunicacions 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 

 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 

 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, entre 
d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o 
instal·ladors autoritzats.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 

Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per 
tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç 
a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a 
càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins 
als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de 
propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter 
electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 

Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes 
i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels 
seus fabricants o instal·ladors.  

 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 

I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques 
de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades 
en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no 
vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en 
cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells 
elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó 
corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de 
manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel 



rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i 
en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de 
l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia 
reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada a 
clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 

 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui 
a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la 
matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta 
s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 
de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida 
i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  

 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de 
l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
 
 

II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
 
 

Instal·lació de protecció contra incendis 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 
visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar 
els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst 
. Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els 
extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció 
contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es 
facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones 
d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la 
pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys 
personals i materials causats pel sinistre. 
 

 



Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions 
de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a 
les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

 Revisió sistemes de comandament i control. 
 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del 
seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU 

L’ objectiu del present projecte és definir les instal·lacions d’una edificació destinada als nous 
vestuaris del camp de rugby a l’anella del mediterrani de Tarragona. 

Les instal·lacions es dissenyaran segons especificacions del plec de condiciones tècniques per 
aquest projecte, que es detallin en annex adjunt.  

1.2 REGLAMENTS I NORMES D’APLICACIÓ 

1.2.1 NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 

Ordenació de l’edificació 

Llei 38/1999, de 5 de Novembre, de la Ordenació de la Edificació (B.O.E. núm. 266, 6 de 
novembre  del 1999) 

Codi Tècnic de la Edificació 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació.(B.O.E. núm. 74, 28 de març del 2006) 

Redacció de Projectes i Direcció d’Obres 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel que s’aproven les normes de redacció de projectes i direcció 
d’obres d’edificació. (B.O.E. núm. 71, 24 de març del 1971) 

Indústria i Registre Industrial 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el Reglamentde seguritat contra 
incendis els establimentss industrials. 

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la 
Infraestructura per la Qualitat i la Seguretat Industrial. (B.O.E. núm. 32, 6 de febrer del 1996, 
Correcció d’errades BOE de 6 de març de 1996) 

Reial Decret 411/1997, de 21 de març, pel que es modifica el Real Decret 2200/1995 de 28 
desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Infraestructura per la Qualitat i Seguretat Industrial. 
(B.O.E. núm. 100, 26 d’abril del1997) 

1.2.2 SEGURETAT I SALUT 

Prevenció de Riscos Laborals 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (B.O.E. núm. 269, 10 de 
novembre del 1995) 

Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball.  

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a d’utilització de llocs de treball. 
(B.O.E. núm. 97, 23 d’abril del 1997) 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat y salut en les obres de construcció. (B.O.E. núm. 256, 25 d’octubre del 1997) 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 2001) 

Inici Activitats d’Empreses i Centres de Treball 

Ordre de 6 de maig de 1988, per la que es deroga la O.M. 6 oct. 1986, sobre requisits i dades 
que han reunir les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats en els centres de treball.  
(B.O.E. núm. 117, 16 de maig del 1998) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Condicions Acústiques en Edificis 

Reial Decret 1909/1981, de 25 de Juliol, pel que s’aprova la Norma Bàsica de Edificació NBE 
CA-81, sobre Condicions Acústiques en els Edificis. 

NBE CA-88 Condicions Acústiques en els Edificis” 

Ordre de 29 de Setembre de 1.988 (B.O.E. de 8 d’octubre del 1988) 

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn 
degudes a determinades màquines d’ús l’aire lliure. (B.O.E. núm. 52, de 1 de març del 2002) 

1.2.3 IMPACTE AMBIENTAL 

Prevenció i Control integrats de la Contaminació 

Llei 16-2002, de 1 de Juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminació. (B.O.E. 
núm.157, 2 de juliol del 2002) 

Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

Decret 2414/1961, de 30-Novembre. (B.O.E. núm. 262, de 7 de desembre 1961, Correcció 
d’errors: 7-MAR-62) 

Ordre de 15-MAR-63, Instruccions complementàries per l’aplicació del Reglament d’activitats 
molestes, insalubres, nocives i perilloses, del Ministeri de la Governació. (B.O.E. de 2 d’abril del 1963) 

AVALUACIÓ DE EL IMPACTE AMBIENTAL 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projecte. (B.O.E. núm. 23, 26 de gener del 2008) 

Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per l’Execució de l’Avaluació de el 
Impacte Ambiental, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (B.O.E. núm. 239, 05 d’octubre del 
1988) 
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Emissions a l’atmosfera. 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. (B.O.E. núm. 
275, 16 de novembre del 2007) 

Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric. (B.O.E. núm 96, 22 d’abril del 1975) 

Reial Decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix noves normes sobre limitació 
d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de 
combustió, i es fixen certes condicions per al control de les emissions a l’atmosfera de les refineries 
de petroli. (B.O.E. núm. 69, de 20 de març del 2004) 

Ordre de 26 de desembre de 1995 pel desenvolupament del Real Decret 646/1991, sobre 
limitació d’emissions a l’atmosfera de grans instal·lacions de combustió en determinats aspectes 
referents a centrals termoelèctriques. (B.O.E. núm. 312, 30 de desembre del 1995) 

Reial Decret 1800/1995, de 3 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 646/1991, de 22 
d’abril, pel que s’estableixen noves normes sobre limitació de les emissions a l’atmosfera de 
determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió i es fixen les 
condicions pel control dels límits d’emissió SO2 en l’activitat de refinatge de petroli.  (B.O.E. núm. 293, 
de 8 de desembre del 1995.) 

1.2.4 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids. (B.O.E. núm. 103, 30 d’abril del 
1982) 

Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre Límits del domini sobre immobles per eliminar barreres 
arquitectòniques a les persones amb discapacitat. (B.O.E. núm. 129, 31 de maig del 1995) 

Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, pel que s’arbitren mesures mínimes sobre accessibilitat 
en els edificis. (B.O.E. núm. 122, 23 de maig del 1989) 

Ordre de 3 de març de 1980, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, sobre Habitatges de 
Protecció Oficial : Característiques d’accessos, aparells elevadors i condicionament interior de les 
vivendes destinades a minusvàlids. (B.O.E. núm. 67, 18 de març del 1980) 

1.2.5 AIGUA (FONTANERIA) 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per la 
prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003) 

Aigües de Consum Públic 

ORDRE de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el "Plec de prescripcions tècniques generals 
per canonades d’abastament d’aigua" i es crea una "Comissió Permanent de Canonades 
d’Abastament d’Aigua i de Sanejament de Poblacions" 

Comptadors 

Ordre de 28 de desembre de 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua freda (Directiva 
75/33/CEE) (B.O.E. núm.55, 6 de març del 1989) 

Ordre de 30 de desembre de 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua calenta 
(Directiva 75/830/CEE) (B.O.E. núm. 30 de gener del 1989) 

1.2.6 APARELLS ELEVADORS 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos 

Real Decret 2291/1985, 08 novembre 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia. (B.O.E. núm. 296, 
11 de desembre del 1985, )Derogat por la Directiva 95/16/CE, excepte Arts. 10 a 15, 19 i 24. 

Reial Decret 1314/1997, de 1 d’agost, pel que es dicten les disposicions d’aplicació a la directiva 
del parlament europeu i del consell 95/16/CE sobre ascensors. (B.O.E. núm. 234, 30 de setembre del 
1997) 

ITC MIE AEM-1, Instrucció Tècnica Complementària Referent a Normes de Seguretat per la 
Construcció i Instal·lació d’Ascensors Electromecànics, i les seves modificacions.(O. 23-9-1987. 
B.O.E. 6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 i B.O.E. 12-10-91) Resolució B.O.E. 11-9-91 

Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que 
s’aproven prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM1, 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció. (B.O.E 15- de maig del 1992) 

Real Decret 596/2002, de 28 de juny, pel que es regulen els requisits que han de complir-se per 
la projecció, construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport de persones 
per cable. (B.O.E núm. 163, del dimarts 9 juliol 2002 ) 

Reglament d’Aparells Elevadors per Obres 

Ordre de 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per obres. 
(B.O.E. núm. 141, 14 de juny del 1977) 

Ordre, de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM2 del Reglament d’aparells d’elevació i Manutenció referent a grues torre desmuntables per obra. 

Real Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a «grues 
mòbils autopropulsades usades». (B.O.E . núm. 309, 24 de desembre 1996, pàg. 38375) 

1.2.7 CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (IT) 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol de 1.998, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. (B.O.E. núm. 207, 29 d’agost del 2007) 

Calefacció, climatització i ACS 

Reial Decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb la fi de racionalitzar el seu consum energètic. 

Aparells a Pressió 
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Real Decret 1244/1979, de 4 d’abril de 1979, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells a 
Pressió. (B.O.E núm. 128, 29 de maig del 1979.) 

Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles del 
reglament d’aparells a pressió. (B.O.E.28 novembre del 1990 i B.O.E. 24 gener del 1991) 

Real Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la 
directiva del parlament europeu i del consell, 97/23/ce, relativa als equips de pressió i es modifica el 
Real Decret 1244/1979, de 4-4-1979, que va aprovar el reglament d’aparells a pressió. (B.O.E. núm. 
129, 31 de maig del 1999) 

Resolució de 18 de desembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 
que s’acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Real Decret 
769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als equips a pressió. 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’Aparells a Pressió. 

Ordre del 17-3-1982, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP1 del 
Reglament d’Aparells a Pressió. (B.O.E. 8 d’abril del1981, Modificacions en l’Ordre 8-3-1985. B.O.E. 
13 d’abril del 1985) 

Ordre de 6 d’octubre de 1980, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AP2 del Reglament d’Aparells a Pressió. (B.O.E. núm. 265, 4 d’abril de novembre del 1980, pàg. 
24575) 

Ordre de 31 de maig de 1985, Instrucció tècnica complementària MIE-AP-11 del Reglament 
d’Aparells a Pressió, referent a aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta. (B.O.E. 20 de 
juny del 1985) 

Ordre de 31 de maig de 1985, Instrucció tècnica complementària MIE-AP-12 del Reglament 
d’aparells a Pressió referent a calderes d’aigua calenta. (B.O.E. 20 de juny del 1985) 

Xemeneies Modulars Metàl·liques 

Real Decret 2532/1985, de 18 de desembre. Declaració d’obligat compliment de les 
especificacions tècniques de Xemeneies Modulars. (B.O.E. 3 de gener del 1986) 

Criteris Higiènic - sanitaris per la Prevenció i Control de la Legionel·losis 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableix els criteris higiènic – sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003) 

1.2.8 ENERGIES RENOVABLES 

Energia Solar 

Real Decret 891/1980, de 14 d’abril, sobre Homologació dels Panells Solars. (B.O.E.: 12 de 
maig del 1980.) 

Real Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 
xarxa de baixa tensió. (B.O.E. núm. 235, 30 de setembre del 2000) 

ITE 10 Instal·lacions específiques. Es refereix a la producció d’aigua calenta sanitària i a 
l’escalfament de piscines mitjançant col·lectors solars plans de baixa temperatura instal·lats en obra. 

S’estableix una descripció general de la instal·lació, els criteris de disseny i càlcul i els sistemes de 
control. Els col·lectors han complir allò especificat en la UNE 94101. 

Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la 
que s’estableixen el model de contracte tipus i el model de factura per instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 2001) 

Ordre de 9 d’abril de 1981, Especificacions de les exigències tècniques que han de complir els 
sistemes solars per aigua calenta i climatització, del Ministeri d’Indústria i Energia. (B.O.E. núm. 99; 
25 d’abril 1981 ) 

Generació d’Electricitat 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïdes per la Llei 
50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. (B.O.E. núm. 
285, 28 de Novembre del 1997) 

Reial Decret 436/2004 de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i 
sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim 
especial. (B.O.E. núm. 75,  27 de març del 2004) 

Reial Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció de energia elèctrica per 
instal·lacions hidràuliques de cogeneració i altres alimentades per recursos o fonts d’energies 
renovables. (B.O.E. núm. 313) 

1.2.9 ELECTRICITAT 

General 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïes per la Llei 
50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. (B.O.E. núm. 
285, 28 de novembre del 1997) 

Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica. (B.O.E. núm. 310, 27 de desembre del 2000) 

Reglament de Línees d’Alta Tensió 

Decret 3151/1968, de 28 de novembre, (B.O.E. 27 desembre), pel que s’aprova el Reglament 
de Línees Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, amb la rectificació d’errors. (B.O.E. 8 de març del 1969) 

Ordre de 6 de juliol de 1984 per la que s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
del reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació. (Inclou des de la ITC-MIE-RAT 01 fins la ITC-MIE-RAT 20.,  
B.O.E. 1 d’agost del 1984) 

Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que aprova les instruccions 
tècniques complementàries del reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (ITC MIE-RAT 20). 

Modificacions : 
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Ordre de 27 de novembre de 1987, per la que s’actualitzen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 23 de juny de 1988, per la que s’actualitzen diverses instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 16 d’abril de 1991, per la que es modifica el punt 3.6 de la instrucció tècnica 
complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 10 de març de 2000, per la que es modifiquen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Centres de Transformació 

Real Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condiciones Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. (B.O.E. 288, 1 de desembre 1982, pàg. 
33063) 

Resolució de 19 de juny 1984, de la direcció general de l’energia, per la que s’estableixen 
normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. (B.O.E. 26 de juny del 1984) 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries 

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió. Inclou Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 
(B.O.E. núm.  224, 18 de setembre del 2002) 

Escomeses, comptadors i tarifes 

Reial Decret 2949/1982, de 15 d’octubre, pel que es donen normes sobre escomeses 
elèctriques i s’aprova el reglament corresponent. (B.O.E. núm. 272 ,  12 de novembre del 1982) 

Reial Decret 1164/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de 
transport i distribució d’energia elèctrica. (B.O.E. núm. 268, 8 de novembre del 2001) 

Reial Decret 875/1984, de 28 de Març, Reglament de Comptadors d’ús corrent. Classe 2. 
(B.O.E. 12 de maig del 1984) 

1.2.10 FRIGORIFIQUES 

Real Decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per 
plantes i instal·lacions frigorífiques. (B.O.E. núm. 291, 6 de desembre del 1977) 

Ordre de 24 de gener de 1978 ( Indústria i Energia ) per la que s’aproven les instruccions 
complementàries denominades instruccions MI IF segons al que indica el Reglament de Seguretat per 
Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 

Modificacions : 

Ordre de 4 de novembre de 1992 per la que es modifica la Instrucció Tècnica Complementària 
MI-IF 005 del Reglament de Seguretat per Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 

Ordre de 23 de novembre de 1994 per la que s’adapten al progrés tècnic les instruccions 
tècniques complementàries MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009 i MI-IF 010 del Reglament de Seguretat 
per Plantes i Instal.lacions Frigorífiques. 

Ordre 24 abril 1996, modificació de les MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 i MI-IF010. 
Ministeri d’Indústria i Energia, B.O.E. 10 de maig del 1996 

Ordre de 26 de Febrer de 1997, rectificació taula I de la MI-IF 004. Ordre 24 Abril 1996. Ministeri 
Indústria i Energia, B.O.E. 11 de març del 1997 

Ordre de 23 de desembre de 1998, modificació de les MI-IF 002,003,004,009. Ministeri 
d’Indústria i Energia B.O.E. 12 de gener del 1999 

1.2.11 GASOS I FLUÏDS COMBUSTIBLES 

Reial Decret 919/2006 , de 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic de distribució y 
utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11”. 
(B.O.E. núm. 211, 4 de setembre del 2006.) 

Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, pel que 
es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90-396-
CEE sobre aparells de gas. (B.O.E. núm. 292, 5 de desembre del 1992) 

Reglament d’instal·lacions petrolíferes i instruccions tècniques complementàries ITC-MI-
IP. 

Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes. (B.O.E. núm. 23,  27 de gener del 1995.) 

Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel que s’aprova la instrucció tècnica 
complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per ús propi". (B.O.E. núm. 254, 23 d’octubre del 
1997) 

Reial Decret 2201/1995, de 28-12, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP 
04 "Instal·lacions fixes per distribució al por menor de carburants i combustibles petrolífers en 
instal·lacions de venta al públic". (B.O.E. núm. 41, 16 de febrer 1996) 

Modificacions: 

Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol, pel que es modifica la Instrucció Tècnica 
Complementària MI-IP02 «Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers». (B.O.E. núm. 189, 8 
d’agost 1998) 

Reial Decret 1523/1999 de 01-10 modifica el reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per 
R.D.2085/1994 de 20-10 i les Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP03, R.D.1427/1997, de 
15-09 i MI-IP04, R.D. 2201/1995 de 28-12. (B.O.E. núm. 253,  22 d’octubre 1999) 

Emmagatzematge Combustibles 

Real Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. (B.O.E. núm. 112, 10 de maig del 2001) 
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1.2.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. (B.O.E. núm. 298, 14 de desembre del 1993) 

Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre Normes de Procediment i Desenvolupament del Real Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra 
Incendis i es revisa l’Annex I i els Apèndixs del mateix. (B.O.E. núm. 101, 28 d’abril del 1998) 

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

Real Decret 786/2001 de 06-07 aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials. (B.O.E. núm. 181, 30 de juliol  del 2001) 

Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats 

Real Decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament General de Policia 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. (B.O.E. núm. 267, 6 de novembre del 1982) 

Prevenció d’Incendis en Establiments Turístics 

Real Decret 1634/1983 de 15-06-1983, de ordenació dels establiments hotelers. (B.O.E. núm. 
144, 17 de juny del 1983) 

Ordre de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics (B.O.E. 
20 d’octubre del 1979) 

Ordre de 31 de març de 1980, per la que es modifica la de 25 de setembre de 1979, sobre 
prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. 10 d’abril 1980) 

Circular de 10 d’abril de 1980, de la direcció general d’empreses i activitats turístiques 
esclaridora sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. número 109, 6 de maig del 
1980) 

Plans d’Evacuació i Autoprotecció. 

Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre exercicis d’evacuació en centres docents d’educació 
general bàsica, batxillerat i formació professional.  

Ordre ministerial de 29 de novembre de 1984, del Ministeri del interior per la que s’aprova  el 
manual d’autoprotecció. Guia per desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i 
d’evacuació de locals i edificis. (B.O.E. núm. 49,  26 de febrer del 1985) 

Prevenció d’incendis en Establiments Sanitaris 

Ordre de 24 d’octubre de 1979, sobre protecció contra incendis en els establiments sanitaris. 
(B.O.E. núm. 267, 7 de novembre del 1979) 

1.2.13 SANEJAMENT 

Aigües residuals. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

Real Decret - Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 312, 30 de desembre del1995, Adapta a: Directiva 
91/271/CEE.) 

Real Decret 509/1996 de 15-03 de desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 77, 
29 de març del 1996) 

Real Decret 2116/1998 de 02-10, pel que es modifica el R.D.509/1996 de 15-03 de 
desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 251, 20 d’octubre del 1998) 

Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. (B.O.E. núm. 228, 23 de setembre del 1986 ) 

1.2.14 TELECOMUNICACIONS 

Telecomunicacions 

Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (B.O.E. núm. 264, 4 de 
novembre 2003) 

Infraestructures Comunes de Telecomunicació 

Real Decret- Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per 
l’accés als serveis de telecomunicació. (B.O.E. núm.51, 28 de febrer del 1998.) 

Real Decret 401/2003, de 4 d’abril, pel que s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en  
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. (B.O.E. 
núm. 115, 14 de maig del 2003.) 

Orde CTE/1296/2003, de 14 de maig, pel que es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en 
l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel 
reial decret 401/2003, de 4 d'abril. fitxa BOE núm. 126, 27 de Maig 2003 

Ordre de 7 de juny de 2000 per la que es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 
26 d’octubre de 1999, per la que es desenvolupa el Reglament Regulador de les Infrastructures 
Comunes de Telecomunicacions per l’Accés als Serveis de Telecomunicació en l’Interior dels Edificis i 
l’Activitat d’Instal.lació d’Equips i Sistemes de Telecomunicacions, aprovat per el Real Decret 
279/1999, de 22 de febrer. (B.O.E. núm. 148, 21 juny 2000) 

Telecomunicacions per Cable 

Real Decret 2066/1996, de 13 de setembre, pel que s’aprova el Reglament tècnic i de prestació 
del servei de telecomunicacions per cable. (B.O.E. 26 de setembre del 1996) 
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INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
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2 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

2.1 OBJECTIU 

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa tensió pel 
condicionament dels vestuaris. 

Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i econòmiques d’execució de la 
instal·lació, de característiques normalitzades la fi del qual és subministrar energia elèctrica en baixa 
tensió a totes les instal·lacions. 

2.2 NORMATIVA 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01 a ITC-BT-51, 
aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02. 

La realització de dita instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el 
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en l’execució 
dels reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació i citades anteriorment 

També s’ha tingut en compte en la realització d’aquest projecte la aplicació de la normativa 
vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació:    

SI 3 Evacuació,  

SU 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada 

HE3 Eficiència Energètica de las instal·lacions de il·luminació 

2.3 CIRCUIT DE TERRA 

Les postes a terra s’estableixen amb  l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb 
respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació 
de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena 
de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un elèctrode, o 
grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, 
edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix 
temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes 
verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i 
elèctrodes de grafit. 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP. 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els 
cables ni en les connexions. 

La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm², fins al quadre general de 
protecció, i les derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18. 

Els cables del circuit de terra  seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) 
no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies 
de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 
seva continuïtat. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de 
terra. 

2.4 ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

2.4.1 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Donada la importància de la instal·lació, el criteri fonamental a tenir en compte és la seguretat 
de servei i fiabilitat, per això el subministrament general s’efectuarà des de la xarxa existent de 
titularitat de l’ajuntament  de Tarragona.  

Es realitzarà una instal·lació de presa de terra que compleixi amb els valors especificats en la 
present memòria. 

La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb els 
càlculs justificatius en cada cas. 

Des de xarxa de distribució existent al complexe es donarà servei a la instal·lació a partir de 
Caixa Seccionadora i Armari de Mesura, a partir del qual s’alimentará el QGD, el qual el subdividirà 
en els diferents serveis que tindrà l’edifici de referència. 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre safata 
pels subquadres, les màquines de clima i tot allò que s’especifiqui, i mitjançant cable de Cu de tensió 
V-750 sota tub per a l’alimentació a lluminàries, mecanismes, etc. 

2.4.2 QUADRES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ 

Es realitzarà un Quadre General de Distribució de l’edifici a partir del qual es realitza distribució 
eléctrica de l’actual edifici de projecte. 

Totes les sortides es connectaran  amb terminals i seran convenientment retolades. 

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin la 
protecció dels cables i de les persones. 

Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la seva fàcil i ràpida 
identificació. Els  cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 

A la porta de l’armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre 
actualitzades segons variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra. 
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La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució 
es reflecteixen  les connexions. 

2.4.3 RELACÓ DE POTÈNCIES 

Segons les característiques del local, estimem que es pueden donar les següents simultaneïtats 
i per tant resumim an la següent taula de potències a instal·lar: 

 

TAULA DE POTÈNCIA A INSTAL·LAR (SUBMINISTRAMENT NORMAL) 

MÀXIMA ADMISIBLE 43,64 kW 

A CONTRACTAR 31,17 kW 

 

2.4.4 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Per a la distribució general exterior de línies aniran soterrades amb tub de polietilè de doble 
pared de diàmetre segons documentació gràfica. 

Per l’interior de l’edifici es consideraran safates de reixeta metàl·liques per distribució principal, i 
tub fins connexió a elements finals. 

2.4.5 CONDUCCIONS SOTA TUB 

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins l’alimentació 
a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.). 

S’instal·larà tub PVC coarrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar per encastar a 
les parets. En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F., s’utilitzarà 
tub de PVC tipus GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho 
requereixin. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la 
Instrucció ITC-BT-21. 

Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin a 
allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la taula 9 de la Instrucció 
ITC-BT-21. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació i/o arquetes. 

2.4.6 CABLEJAT 

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del tipus 
RV de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata  metàl·lica. 

Pel cable de 750v s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 

– Negre, Marró, Gris per les fases 

– Blau pel neutre 

– Bicolor Groc/verd per la posta a terra 

– No es permeten la composició d’altres colors. 

– El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 

 

– Les mànegues de distribució d’energia elèctrica de servei de SAI s’identificaran mitjançant 
aïllament exterior de color vermell. 

Per establir la corresponent  protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de Cu i secció de 35 
mm², tal i com s’ha descrit en el capítol de xarxa de terres. Totes las masses i canalitzacions 
metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 

Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i instruccions 
tècniques vigents en el moment d’execució. 

2.5 INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 

 Intensitat lluminosa uniforme. 

 Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible. 

 Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 

Els nivells d’il·luminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir queden reflectits 
en la taula de prescripcions generals facilitada per propietat. 

També s’ha d’indicar que en aquest apartat s’ha tingut en compte i s’ha justificat en els càlculs 
adjunts a la present memòria, lo establert en el CTE en l’apartat HE 3, complint els valors indicats en 
dit apartat. 

L’alimentació és principalment monofàsics diferenciat per zones i tipologia d’enllumenat. 

Per a garantir el màxim rendiment lumínic, s’ha considerat principalment la utilització de 
enllumenat tipus LED, respectant els nivells lumínics normatius. 

La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts. 

2.6 INSTAL·LACIÓ DE FORÇA 

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada en la forma 
indicada en els plànols i esquemes annexes, i d’acord amb les prescripcions tècniques redactades per 
la propietat. 
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Es disposaran presses de corrent de 16A a cadascun dels quadres elèctrics de zona per 
manteniment segons s’indica en plànols. 

Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat per 
propietat. 

Es tindrà en compte les instruccions de ITC-BT-19, 20, 21, 22, 23, 24. 

2.7 CÀLCULS ELÈCTRICS 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió 
son les següents: 

Corrent Trifàsica: 
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Corrent Monofàsica: 
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A on : 

I = Intensitat de la corrent (A) 

W = Potència (W) 

L = Longitud de la línia (m) 

U = Tensió de subministrament (V) 

s = Secció del cable de fase (mm²) 

K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos   = Factor de potència. 

 

Per les línies que surten dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en alguns 
casos, que degut a l’exagerada secció que resultava, s’ha calculat per moments elèctrics. La caiguda 
de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per a altres usos. 

En la memòria de càlculs que s’acompanya al projecte estan degudament ressenyats tots els 
circuits i el seu càlcul amb tots els components elèctric precisos, i les característiques de les línies. 

 



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL CAMP DE RUGBI A L’ANELLA DEL MEDITERRANI 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA    20 

 

INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
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3 INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 

3.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de cablejat 
estructurat necessària pel condicionament de l’edifici. També exposar les condicions tècniques i 
econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

3.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es realitzarà una infraestructura informàtica que permeti la interconnexió dels diferents punts 
d’usuari indicats a la documentació gràfica . 

S’instal·larà un Rack a PB, segons plànols que connectarem als punts de treball amb cable UTP 
Cat-6a. 

3.3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió de 
punts únics categoria 6a ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tan a terminals 
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 
100Mb/sg. 

Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica. 

Dos cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) amb connectors RJ-45 per cada parell a 
connectar (PC o impressora). 

Es preveu un armari de comunicacions principal metàl·lic amb porta de vidre, dotat de ventilació 
i de dimensions 2000x600x600 mmde 42 unitats capaç de contenir el mòdem, el router, l’Hub de 
comunicació i el pack de connexionat de preses. 

El mòdem de comunicació, l’hub i els routers no s’inclouen dins dels projecte donat que depèn 
de l’electrònica del sistema informàtic que determini la propietat.  

El Cablejat serà enterament conformat amb cableCat. 6a UTP. 

Totes les preses estaran previstes amb connectors UTP RJ45 Cat6a per encastar en caixes de 
tipus CIMA. 

Les derivacions de les preses seran efectuades amb tub tipus Reflex mínim de 20 mm. 

Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador homologat. 
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
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4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

4.1 OBJECTE 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 
climatització necessària pel condicionament de l’edifici.  

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les 
solucions adoptades. 

4.2 JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS 

S’inclouen adjunt els càlculs de càrregues de totes les zones climatitzades. 

En els plànols i en el pressupost figuren els models dels equips que s’han obtingut després dels 
càlculs. 

4.3 CONDICIONS DE TEMPERATURA 

Segons normes UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de càlcul s’ha  de considerar entre  
24ºC i 18ºC. 

En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort segons la zona tractada: 

 Estiu Hivern 

Edifici 24.+ / - 1 ºC 21 ºC + / - 1 ºC 

 

 

La temperatura exterior de càlcul considerada a l’hivern és de 0,2  ºC i a l’estiu és de 29,7º C, 
que cobreix aproximadament el 97,5 % del total de les hores en desembre, gener i febrer per l’hivern i 
juny, juliol i agost per l’estiu, segons dades estadístiques obtingudes durant un període de 20 anys. 

D’acord amb els càlculs efectuats hem trobat les necessitats tèrmiques que es mostren en els 
càlculs d’aire condicionat. 

Així mateix, per mantenir els nivells de vibració per sota d’un nivell acceptable, els equips i les 
conduccions s’aïllen dels elements estructurals de l’edifici, segons s’indica a la norma UNE 100153. 

4.4 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús a que es destinarà, s’ha dissenyat 
una instal·lació de climatització d’acord amb el funcionament de cada  sala  i que ofereixi els màxims 
avantatges de confort tèrmic, d’estalvi energètic i de flexibilitat a nivell de producció de fred i calor de 
cada sala.  

S’ha plantejat un sistema de climatització mitjançant un sistema d’expansió directa individual per 
cadascuna de les sales climatitzades. S’hi instal·larà una unitat interior de paret tipus Split al vestuari 
del àrbitres i a la infermeria mentres que a la sala polivalent s’ha projectat una unitat de sostre. 

El nivell sonor en les zones de treball no sobrepassarà els nivells màxims indicats pel RITE. 

4.5 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA D’EXPANSIÓ DIRECTA 

D’acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en les fulles de càlcul, es 
dissenyarà la instal·lació de climatització mitjançant un sistema de refrigerant variable (VRF). 

Es projectaran 3 unitats exteriors sense recuperació de calor de la marca MITSUBISHI per 
climatitzar la sala polivalent, la infermeria i el vestuari d’àrbitres. Aniran ubicades a la coberta. Les 
característiques dels equips venen detallades als plànols i a l’estat de medicions.  

Aquestes unitats s’ubicaran segons s’indica als plànols, suportades mitjançant bancada i amb 
goma antivibratoria. 

Es deixarà en previsió un espai al voltant de cada equip per poder manipular la unitat 
convenientment. Aquest espai serà l’ especificat pel fabricant dels equips. 

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats exteriors. 

Les dimensions i el recorregut de totes les canonades frigorífiques es reflectiran en els plànols 
de canonades frigorífiques. Indicar que la instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant 
refrigerant tipus R-32.  

Les instal·lacions dels circuits s’aïllaran amb aïllament elastomèric de 19 mm com a mínim.  

Totes les canonades discorreran per l’ interior de l’edifici. Si tinguessin que discórrer per 
l’exterior de l’edifici s’aïllaran amb aïllament elastomèric i amb un recobriment d’alumini per protegir 
l’aïllament de les dures condiciones exteriors. 

Es disposarà de sifons si la instal·lació ho requereix. 

Les característiques de totes elles es reflectiran en els plànols i a l’estat de medicions.   

El sistema mantindrà les temperatures a un nivell confortable, sense fluctuacions.  

Cada instal·lació individual permet l’ajust del comandament de funcionament de 
refrigeració/calefacció  en funció de la temperatura desitjada del local.  

Es col·locarà en la paret i en posició vertical a prop d’algun retorn i a una alçada no superior a 
1,80 metres. La temperatura de regulació recomanada serà de 23/24 ºC a l’estiu i 20/22  

4.6 QUALITAT DE CONFORT TÈRMIC 

La utilització de l’aire com a mitjà de climatització d’un local aporta un major nivell de confort 
tèrmic. L’aire condicionat permet garantir un clima interior de més qualitat ja que té en consideració 
els conceptes de temperatura i humitat. 

Aquesta instal·lació s’ha dissenyat de manera que cada local disposi de les millors condicions 
de confort. 
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Es pretén dotar a les sales d’un sistema de climatització que ens condicioni les zones segons 
les necessitats de cada moment.  

L’activitat que es desenvoluparà en els vestuaris  originarà una gran aportació de calor intern a 
l’edifici, provocat per l’ocupació de persones i les dutxes. 

Això fa que les necessitats de calor o fred de cada sala no depenguin exclusivament de l’estació 
climàtica, sinó de la pròpia  activitat de cada dependència. Per aquest  motiu la instal·lació que s’ha 
dissenyat permet executar les següents funcions. 

Aportació d’aire fred a totes les sales que en tinguin demanda, de qualsevol de les plantes i 
qualsevol que sigui el seu ús. 

Aportació d’aire calent a totes les sales que en tinguin demanda, de qualsevol de les  plantes  i 
qualsevol que sigui el seu ús.  

Funcionament del sistema de ventilació global de l’edifici que garanteixi les condicions de 
confort i higiene adequades. 

Funcionament del sistema de ventilació global de l’edifici que garanteixi les condicions de 
confort i higiene adequades. 

4.7 CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE I ACCESSORIS 

Els conductes d’aire i els seus accessoris s’hauran d’instal·lar segons indica la IT 1.3.4.2.10.. 
S’han d’instal·lar obertures de servei a les xarxes de conductes per facilitar la seva neteja; les 
obertures es situaran segons indicat a la UNE 100030 i a una distància màxima de 10 m. Per a tot 
tipus de conductes. A tal efecte es poden utilitzar les obertures per l’acoblament a unitats terminals. 

Quan es travessi un element al que se li exigeix una determinada resistència al foc, la solució 
constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència. 

4.7.1 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE 

Les safates de recollida de condensats de les bateries de refredament i deshumidificació es 
mantindran seques mitjançant una canonada de drenatge amb un pendent mínim del 2%, connectada 
a una xarxa independent de desguàs o a la de l’edifici mitjançant sifó, segons la  UNE 100-030-94. 

 

4.7.2 CONSIDERACIONS GENERALS 

Per a la correcta estanquitat dels conductes de xapa segons s’indica en la norma UNE 100-104 
serà necessari tancar les unions transversals i longitudinals en els conductes de classe M.1 i M.2. 

Les unions realitzades en els conductes de xapa seran conforme la norma UNE 100-102-88. 

Els canvis de secció es realitzaran amb unions d’un 20 % o del 30 % segons el flux d’aire sigui 
divergent o convergent, respectivament. 

Les unions dels conductes circulars de xapa metàl·lica es realitzaran segons la norma UNE 100-
102-88. 

4.7.3 SUPORTS HORITZONTALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

 Dimensions i separació de suports per a conductes rectangulars : 
Taula segons norma UNE 100-103-84 

Màxima suma  

dels costats o 

semiperímetre. 

       Distància entre parelles de suports ( mts. ) 

3 2.4 1.5  1.2 

  Platines Barretes Platines Barretes Platines Barretes Platines Barretes 

mts. mm. mm mm. mm mm. mm mm. mm 

1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 

2.4 25x12 8 25x10 6 25x8 6 25x8 6 

3 25x15 10 25x12 8 25x8 6 25x8 6 

4.2 40x15 12 25x15 10 25x12 8 25x12 8 

4.8 - 12 40x15 12 25x15 8 25x15 8 

>4.8  Es requereix un estudi de pesos         

 Dimensions i separació de suports per a conductes circulars  :  

Taula segons norma UNE 100-103-84 

Dimensions i suports per a 

conductes circulars 

Diàmetre Platines 

mm. mm. 

<= 600 1x25x8 

601 a 900 1x25x12 

901 a 1200 1x25x15 

1201 a 1500 2x25x12 

1501 a 2000 2x25x15 
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Distància màxima : 3.5 mts. 

4.7.4 SUPORTS VERTICALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical. 

La distància màxima permesa entre suports verticals s’ajustarà als següents criteris : 

o Fins a 8 mts. per a conductes circulars de fins a 800 mm. de diàmetre i conductes 
rectangulars fins a 2 mts. de perímetre. 

o Fins a 4mts. per a conductes de dimensions superiors a les citades anteriorment. 

4.8 MANTENIMENT 

Totes les operacions de manteniment i d’us de la instal·lació de climatització es realitzaran, com 
a mínim, segons l’indicat a la IT.3 del RITE, sempre i quan en el “manual d’us i manteniment” de 
l’edifici no s’indiquin unes exigències superiors, ja siguin a nivell d’abast com de periodicitat. 

A més a més, es realitzaran, com a mínim, les inspeccions a efectuar a la instal·lació tèrmica 
descrites a la IT.4 del RITE, tant a nivell d’abast com de periodicitat. 
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INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
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5 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

5.1 OBJECTE 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de ventilació 
necessària pel condicionament de l’edifici.  

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les 
solucions adoptades. 

5.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ 

S’han de destacar el següent sistema  de ventilació :  

o Vestuaris 

Pel disseny dels cabals de ventilació es començarà pel descrit en el RITE. S’aplicaran els 
criteris següents: 

 

SALES APORTACIÓ EXTRACCIÓ 

Serveis   45 m³/h per inodor/urinari/abocador 

Vestuaris i sala polivalent 28,8 m³/h persona 28,8 m³/h persona 

En els càlculs annexos es justifica el dimensionament de la instal·lació de ventilació forçada. 

No s’ha previst la instal·lació d’un sistema de ventilació amb recuperació al edifici, ja que segons 
el punt 1 de la IT 1.2.4.5.2. s’haurà de instal·lar un sistema de recuperació quan el sistema de 
climatització expulse al exterior, per mitjanç mecànics, mes de 0,5m3/s. En aquest projecte únicament 
es climatitzen la sala polivalent, la infermeria i el vestuari d’àrbitres, sent el cabal expulsat al exterior 
d’aquestes sales de 0,28m3/s. Inferior que el valor establert al RITE per fer recuperació. 

5.2.1 SERVEIS I VESTUARIS 

Es farà una extracció i aportació mitjaçant dos ventiladors de la marca S&P descrits al estat 
d’amidaments i a la documentació gràfica. 

Tant l’aportació com l’extracció es durà a terme mtjançant reixes de  la marca WILDEBOER.  

Els conductes seran de planxa galvanitzada i aniran suspesos del sostre amb varilles i 
abraçaderes. 
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INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
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6 INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

6.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’extinció 
d’incendis necessària pel condicionament dels vestuaris.  

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les 
solucions adoptades. 

6.2 NORMATIVA 

Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, per el que s’aproba el “Código Técnico de la 
Edificación”.B.O.E.: 28-MAR-2006. DB SI Seguridad en caso de Incendio. 

Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Códi Tècnic de l’Edificació. 

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ instal·lacions de 
protecció contra incendis. 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-
01 a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02. 

6.3 EXTINTORS 

6.3.1 CLASIFICACIÓ 

Tenim les 3 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent per cada cas: 

Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic, i que la combustió està en 
forma de brases. 

Classe “B”. Focs líquids o sòlids que per acció del calor, passen a estat líquid comportant-se 
com a tals i sòlids grassos. 

Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos 

Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu. 

 

TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 

Agent Extintor 

Classe de foc (UNE-EN 3-7:2004) 

A                        
(Sòlids) 

B                   
(Líquids) 

C                         
(Gasos) 

D                  (Metalls) 

Aigua pulveritzada 1
(**)

 3   

Aigua a xorro 2
(**)

    

Pols BC (convencional)  1 2  

TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 

Pols ABC (polivalent) 2 2 2  

Pols específic metalls    2 

Espuma física 2
(**)

 2   

Anhidrid carbònic 3
(*)

 3   

Hidrocarburs halogenats 3
(*)

 2   

(1) Molt adient (2) Adient  (3) Acceptable 

NOTES: 

(*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm), pot assignar-se 2. 

(**) En presència de tensió elèctrica no son acceptables com agents extintors, cal utilitzar 
extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat UNE EN 3-7:2004. 

6.3.2 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ 

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. per arribar-hi. Seran de 
6 Kg. y eficàcia 21A-113 B. Es col·locaran amb l'objectiu que des de qualsevol punt no es realitzin 
recorreguts superiors als 15 m. per arribar 

Els extintors de CO2 de 5 Kg i eficàcia 89B. aniran instal·lats a una altura d’1’2 m. en els punts 
indicats en el plànol. 

6.3.3 SENYALITZACIÓ 

Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de 
senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació, segons marca 
la Norma UNE 23.033. 
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INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
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7 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

7.1 OBJECTIU 

L'objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de fontaneria 
necessària per l’abastament de l’edifici dels vestidors. 

També exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les 
solucions adoptades per aconseguir les llicències i permisos necessaris per la seva obertura i 
legalització. 

7.2 NORMATIVA 

La instal·lació de fontaneria es realitzarà d’acord amb els documents següents: 

  

 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions 
Complementàries (IT) del Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre de 9 
de març de 1971 per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

 Norma UNE-13244-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics, soterrats o aeris, 
per a subministrament d’aigua, en general, y sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2: Tubs. 

 Norma UNE-EN ISO 15874-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
instal·lacions d’aigua calenta i freda. Polipropilè (PP). Part 2: Tubs. (ISO 15874-2:2003) 

 Norma UNE 100030 "Prevenció de la legionel·la a les instal·lacions d’edificis". 

 Normes UNE relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua 

 Normes UNE d’obligat compliment. 

 Normes de la companyia subministradora. 

 Directives comunitàries CE. 

 Normativa vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació:   

o HS 4: Suministro de Agua.  

o HE 4: Contribución solar mínima d’ACS 

Decret d’ecoeficiènciaL’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels 
serveis d’Indústria, el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del 
compliment de l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades 
anteriorment. 

7.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Indicar que la xarxa de fontaneria de la zona objecte del projecte es connectarà a la instal·lació 
existent en el complex de l’anella del mediterrani, tal i com s’hi indica a la documentació gràfica.  

Comentar que s’hi instal·larà un equip de descalcificació sense sal a la sala d’instal·lacions. 

La instal·lació exterior d’aigua sanitària es farà amb polietilè tipus PN-16. 

Tota la instal·lació interior d’aigua sanitària es farà amb polipropilè. Preferentment serà de la 
marca FUSIOTHERM sèrie AQUATHERM, tipus PN-16, per a l’agua freda. 

Les canonades d’aigua freda que discorrin per l’interior dels edificis, aniran aïllades (amb 9 mm. 
de gruix) en tot el seu recorregut, excepte en els trams que vagin encastades, en els quals aniran 
recobertes amb tub corrugat.  

Cal dir que aquesta distribució es durà a terme d’acord amb els plànols. La distribució en la 
planta discorrerà, sempre que sigui possible.  

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 

7.4 XARXA D’AIGUA FREDA 

D’acord amb les especificacions dels plànols, un cop entrada la canonada a l’edifici, alimentarà 
els lavabos i vestuaris. 

Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l‘esquema de distribució de 
canonada que s’acompanya, i es realitzarà l’alimentació als nuclis des dels patis laterals, un cop dins 
els lavabos, la canonada serà vista. 

Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè. Preferentment serà de la marca FUSIOTHERM 
sèrie AQUATHERM, tipus PN-16. Es podrà variar d’acord amb la direcció facultativa, a canonada de 
coure, complint amb l’equivalència de diàmetre de canonada. 

Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a l’entrada de cada local 
humit, segons s’indica en els plànols. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 

7.4.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA FREDA  

Els espessors mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior de 
la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per a un material amb conductivitat 
tèrmica de referència a 10ºC de 0.040 W/(m•K) han de ser els indicats en les següents taules. 
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TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA FREDA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 

>-10…0 >0…10 >10 

  D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D   50 40 30 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA FREDA I PASSEN PER L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 

>-10…0 >0…10 >10 

  D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D   70 60 50 

 

7.5 XARXA D’AIGUA CALENTA 

Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l’esquema de distribució de 
canonada que s’acompanya i es realitzarà l’alimentació als nuclis amb canonada vista. 

Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè. Preferentment serà de la marca FUSIOTHERM 
sèrie AQUATHERM, tipus PN-20. Es podrà variar d’acord amb la direcció facultativa a canonada de 
coure, complint amb l’equivalència de diàmetre de canonada. 

La canonada principal de Polipropilè passarà al costat de les altres instal·lacions però anirà 
subjecta directament de les corretges, en cas contrari tindríem de col·locar un major nombre de 
suports. La distribució interior es realitzarà passant els tubs grapats al sostre o encastats a la paret o per 
l’interior del fals sostre, quan això sigui possible. 

Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a l’entrada de cada local 
humit, segons s’indica en els plànols. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 

 

7.5.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA CALENTA  

Els espessors mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior de 
la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per a un material amb conductivitat 
tèrmica de referència a 10ºC de 0.040 W/(m•K) han de ser els indicats en les següents taules. 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D   35 40 50 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D   45 50 60 

 

7.6 CONSIDERACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els suports de les canonades de subministrament d’ACS es farà d’acord a la norma UNE 
100.152:2004. 

Per a la posada en marxa del sistema es tindrà en consideració realitzar la prova de estanquitat 
segons la norma UNE 14.336:2005. 
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7.7 RENDIMENT I ETIQUETAT DELS EQUIPS DE GENERACIÓ/ACUMULACIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

Complint amb l’indicat al “Reglamento Delegado UE nº 811/2013 del 18 de febrero de 2013, por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados 
de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de 
calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar”, tots els equips instal·lats 
incorporaran l’etiquetat especificat segons la tipologia/us/temperatura/àrea climàtica y any previst 
d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento Delegado UE nº 812/2013 del 18 de febrero de 2013, por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los 
equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar”, tots els equips instal·lats incorporaran 
l’etiquetat especificat segons la tipologia/us/temperatura/àrea climàtica y any previst d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento UE nº 813/2013 del 2 de agosto de 2013 por el que se 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados”, tots els 
equips instal·lats compliran amb els nivells sonors, rendiments estacionals mínims i emissions 
màximes permeses en funció de la tipologia/us/potència/perfil de carga/combustible i any previst 
d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento UE nº 814/2013 del 2 de agosto de 2013 por el que se 
aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente” ”, tots els equips 
instal·lats compliran amb els nivells sonors, rendiments estacionals mínims i emissions màximes 
permeses en funció de la tipologia/us/potència/perfil de carga/combustible i any previst d’instal·lar. 

7.8 GENERACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

A la coberta dels vestuaris s’ubicarà l’unitat exterior de producció d’ACS tipus bomba de calor 
aerotèrmica de la marca MITSUBISHI. Aquesta unitat es connectarà mitjançant dues canonades 
frigorífiques amb l’hydrobox ubicat a la sala de màquines que mitjançant un procés de compressió i 
expansió produirà l’aigua calenta del circuit primari de producció. 

El circuit primari de producció connectarà amb el serpentin del dipòsit i realitzarà el intercanvi de 
calor que escalfarà l’aigua de consum. Al dipòsit s’ha previst la instal·lació de resistències eléctriques 
per efectuar el tractament antilegionela. 

A la sala de màquines ubicada entre els vestuaris s’ubicarà el dipòsit de 1500 litres que donarà 
servei als vestuaris i equips de bombeig que es connectaran amb els locals humits. 

7.8.1 TEMPERATURES DE PREPARACIÓ 

L’aigua calenta per a usos sanitaris (ACS) es prepararà a la temperatura mínima que resulti 
compatible amb el seu ús, considerant les pèrdues a la xarxa de distribució. 

En la temperatura de preparació i emmagatzematge d’ACS, s’hauran de tenir en consideració 
les regles i criteris de projecte continguts en els apartats corresponents de la norma UNE 
100.030:2005 "Prevenció de la legionel·la en les instal·lacions d’edificis". 

7.8.2 SISTEMES DE PREPARACIÓ 

L’elecció del sistema de preparació d’ACS per a l’edifici serà d’acord amb la demanda, 
l’adequada atenció al servei i l’ús racional de l’energia. 

Per raons sanitàries, no està permès produir l’ACS barrejant aigua freda amb vapor, condensat 
o aigua de caldera. 

7.8.3 XARXES DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució d’ACS està dissenyada de tal manera que es redueixi al mínim el temps 
transcorregut entre l’obertura de l’aixeta i l’arribada de l’aigua calenta. Per això, la xarxa de distribució 
està dotada d’una xarxa de retorn que es procurarà portar el més a prop  possible a l’entrada dels 
nuclis situats en cada planta. 

La canonada d’entrada d’aigua freda en la central de preparació i la de retorn d’aigua calenta 
disposaran de vàlvules de retenció. 

El material de les canonades ha de resistir la pressió de servei a la temperatura de 
funcionament i a l’acció agressiva de l’aigua calenta. 

7.9 CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 

S’utilitzen com a consums unitaris del aparells sanitaris els següents cabals d’aigua: 

 

TAULA DE CONNEXIONS FONTANERIA SERVEIS MÉS USUALS 

Elements 
Consums mínims 
aigua freda (l/s) 

Consums mínims 
aigua calenta (l/s) 

Diámetre PP mínim aparell 

Dutxa 0.20 0.10 PP25 

WC 0.10 -- PP20 

Lavabo 0.10 0.065 PP20 

Safareig no domèstic 0.30 0.20 PP32 

Urinari amb aixeta 
temporitzada 

0.15 -- PP20 

Rentaplats industrial 0.25 0.20 PP32 

 

7.10 SEPARACIONS RESPECTE D'ALTRES INSTAL·LACIONS  

Les canonades d'aigua freda es realitzarà de tal manera que no resultin afectades pels focus de 
calor i per tant discorren sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS o calefacció) a 
una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, 
la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta.  
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Les canonades aniran per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 
elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en 
paral·lel d'almenys 30 cm.  

Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 

 

 

TAULA DE SEPARACIONS RESPECTE ALTRES INSTAL·LACIONS 

Serveis 
Fontaneria 

Aigua calenta 
Electricitat Gas 
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Fontaneria
(1)

 4 4 30 --- 3 3 

 

Gas 
(2)

 3 3 3 3 3 3 

 

Electricitat (3) 20 100 --- --- 20 100 

(1) Segons CTE HS 4 

(2) Segons Normativa UNE 60670-4:2005 

(3) Segons REBT 2002 

Nota:  

Les canonades d’aigua freda han d’anar sempre per sota de l’aigua calenta, en cas d’anar situades una sobre l’altre. 

Les canonades d’aigua han d’anar sempre per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 
elèctrics o electrònics. 



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL CAMP DE RUGBI A L’ANELLA DEL MEDITERRANI 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA    37 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
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8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

8.1 OBJECTIU 

La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar l’edifici d’unes correctes condicions 
d’evacuació de les aigües residuals i pluvials. En la present memòria descriptiva es definiran els 
sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme. 

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el 
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en l’execució 
dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades anteriorment. 

8.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús al que es destinarà, s’ha dissenyat 
una instal·lació de sanejament acord amb el funcionament de l’edifici. S’ha previst una xarxa 
separadora entre fecals i pluvials. 

El present projecte contempla l’evacuació dels nuclis de lavabos senyalats en els plànols 
mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de P.V.C. rígid d’alta 
temperatura de 3.2 mm d’espessor de la sèrie B per a tota la instal·lació interior, i tots els aparells 
estaran provists de sifons.  

A la  zona on estan situades les unitats de climatització es realitzarà l’evacuació dels 
condensats mitjançant canonada de PVC homologada sèrie B, de diàmetres segons indicacions en 
plànols i conduccions a muntants verticals. 

Les evacuacions dels nuclis dels lavabos s’han previst mitjançant canonada de PVC 
homologada sèrie B, de diàmetres segons indicacions en plànols adjunts; que discorreran per fals 
terra i es connectaran als muntants verticals previstos. 

En la planta coberta es preveu la realització dels pendents necessaris per conduir les aigües 
pluvials fins al baixant  així com les conduccions a les cisternes dels patis interiors de l’edifici, i la 
conducció dels condensats de les unitats exteriors fins al baixant anteriorment citat. 

S’ha previst la col·locació de canonada de PVC sèrie BD i diàmetre de segons planols  per a las 
zones externes a l’edificació fins la connexió al col·lector general de sanejament. 

La instal·lació de recollida d’aigües fecals i pluvials es connectarà a la xarxa de l’edifici del casal 
d’avis amb els diàmetres que s’hi indiquen a la documentació gràfica.  

8.3 EVACUACIÓ DE CONDENSATS DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 

S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la mànega de 
drenatge, segons indica el fabricant. 

La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una 
pendent del 1% o més segons indica la UNE 100.030:2005  i es suportarà mitjançant mènsules amb 
un interval d’1 a 1.5 metres. 

Els condensats seran conduïts als baixants del lavabo més propers a les unitats de 
climatització. 

 



 

MA 3. CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS 

 

 

 



Instal·lació de Posta a terra

REF:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

Tensió de xarxa terres màxima permesa: 24 V
Interruptors diferencials seleccionats: 0,3 A

La resistència de terra haurà de ser menor que U/I: 80 Ohm

Tipus de terra (Taula 4 de la ITC-BT-18): 500 Ohm·m

Piques de coure de 2 m i 14 mm de diàmetre: 14 piques
Metres lineals de coure nu de 35 mm²: 167 m

R = Resistència de terra (Ohm).
e = Resistivitat del terreny (Ohm x mts).
L1= Longitud de les piques.
L2= Longitud del cable.

R = 4,48 Ohm

per seguretat prendrem valor de R menor de 10 Ohm

TARRAGONA

CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ

XARXA DE TERRES

200169
CAMP RUGBY AMED-TGN

R = e. 1

L1+ L2
2

Arxiu:
200169-Càlcul xarxa terres.XLS BT5-01

Pág 1 de 1
12/04/2021



Instal·lació de Parallamps

REFERENCIA : 200169
PROYECTO : VESTURIS RUGBY AMED-TGN
LOCALIZACIÓN : TARRAGONA

Altura edificio 3,7 metros

Contenido edificio Resto usos

Ng (consultar densidad impactos) 4 nº impactos/año·km2

Ae (perímetro + 3H) 2045 m2

A: Área del edificio 301,8

Ae (aprox.) 1372,45

C1 0,5

C2
1

C3 Otros contenidos 1

C4 Usos Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3

C5 Resto de edificios 1

Frecuencia esperada de impactos (Ne) [nº impactos/año]

Ne 0,00409 nº impactos/año

Ne (aprox.) 0,00274 nº impactos/año

Riesgo admisible (Na)

Na: 0,00183 nº impactos/año

Necesidad de sistema de protección contra el rayo

No es necesaria protección contra el rayo con nivel de protección 4

Eficiencia 0,552 Nivel de protección 4,00 No es necessaria protecció contra el lla

Cálculo del nº de bajantes

Nº mínimo de bajantes 1 bajante

a: Altura del edificio 3,7

b:
Proyección horizontal 
hasta el punto de 
bajada

2

Estructura de hormigón
Cubierta de hormigón

Parámetros cálculo del riesgo admisible (Na)

CÁLCULO DE PROTECCIÓN FRENTE EL RIESGO DE ACCIÓN DEL RAYO

Calculado según CTE-SU 8 

Parámetros cálculo frecuencia esperada de impactos (Ne) [nº impactos/año]

Parametros Generales

Próximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos

Arxiu :200169 - Càlcul de Parallamps_NO.xls Enso1-02 12/04/2021



REFERENCIA : 200169
PROYECTO : TURIS RUGBY AMED-TGN
LOCALIZACIÓN : TARRAGONA

Coef C1

Próximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos 0,5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una montaña 2

Coef C2

Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera
Estructura metálica 0,5 1 2

Estructura de hormigón 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3

Coef C3

3
1

Coef C4

0,5
3
1

Coef C5

5
1

Usos Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente
Resto de edificios

Edificios de servicios imprescindibles (hospitales, bomberos, depuradoras…)
Resto de edificios

CÁLCULO DE PROTECCIÓN FRENTE EL RIESGO DE ACCIÓN DEL RAYO

Calculado según CTE-SU 8 

Edificios no ocupados normalmente

Edificio con contenido inflamable
Otros contenidos

Arxiu :200169 - Càlcul de Parallamps_NO.xls Enso1-02 12/04/2021

Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió



REF : 200169
PROJECTE : VESTIDORS RUGBY AMED-TGN
EMPLAÇAMENT : TARRAGONA

Polaridad Trifásico

Potencia Solicitada 43,64
0,58

Protección Diferencial Corriente assignada (A) 63
Sensibilidad (mA) 30 o 300

IGA Intensidad Nominal (A) 63
Poder de corte (kA) ≥ 4,5

ICP-M 63
Conjunto de Medida Cableado 16

Tipo TMF1
Contador Multifunción
Dimensiones (Ancho) 540 0,54
Dimensiones (Alto) 810 0,81

CGP Fusibles 100 A gG
CGP 100
Dimensiones (Ancho) 213 0,21
Dimensiones (Alto) 352 0,352

1,45
1,61

1,452

dewd

CGP CM

RECINTO PARA LA UBICACIÓN DE CONTADORES (FECSA ENDESA)

NOTA: No se han considerado el espesor de la pared de obra. La separación es 
opcional. El armario que puede ser de comportamiento único, dispondrá de puerta 
metálica de al menos 2 mm de espesor, grado de protección IK10 y cerradura JIS 

ref.:CFE

Protección 
Sobretensión

*    Obligatoria para la protección contra las sobretensiones 
permanentes

*    Para la protección contra las sobretensiones 
transitorias, según la ITC-BT-23

Cu 50 MÀS PICA
CONECTADO A NEUTRO

2 TUBOS DE POLIETILENO
DE 160 mm Ø

0,21 0,54

1,45

0,81

1,61

0,35

0,58
1,452



Fórmula Caiguda de Tensió Canal Electrificada

REF : 200169
PROJECTE : CAMP RUGBY AMED-TGN Fórmules per al càlcul de Icc
EMPLAÇAMENT : TARRAGONA Fórmules corrent trifàsica ICC = intensitat de c.c. a=Factor de distribució

c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.) I=Intensitat Màx. Carrega (A)
Dades Quadre Resultats I = Intensitat del corrent (A) m = factor de càrrega en vuit (1,05) on: R=Resistencia (Ω)
Nom quadre QGD-VR Calculada Amb Sim. W = Potència (W) U0 = tensió entre fases i neutre (V) X=Imp. inductiva (Ω)
Numero línia alimentació L0 Potencia Principals 0,00 kW 0,00 kW L = Longitud de la línia (m) on: R = resistència de c.c. (mOh) L=Longitud de línia (m)

Potencia Força 65,14 kW 26,06 kW Fórmules corrent monofàsica on: U = Tensió del subministrament (V) X = reactància de c.c. (mOh)

Parametres Potencia Enllum 3,87 kW 2,09 kW s = Secció del cable de fase (mm²) ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)
Simultaneitat Principals 1 K = Conductivitat (s/material) L = longitud del conductor (m) Fórmula Conductivitat Canal Electrificada
Simultaneitat Força 0,4 Instal·lada Calculada cos  y = Factor de potencia. nC = nº de conductors G=Conductivitat
Simultaneitat Enllumenat 0,54 SubTotal 61,57 kW 69,01 kW SC = secció del conductor (mm2) R20= Resistivitat a 20ºC

Simultaneïtat 0,71 0,63 l = reactància del conductor (Oh mm2/m) on: α=coeficient variació resistencia amb T=20ºC
AV (%) Màxim Potencia Resultant 43,64 kW 43,64 kW Llegenda de colors   Circuits Subministre Normal T= temperatura màxima admissible

Il·luminació : 3,0 %   Circuits Subministre Emergència

Força : 5,0 %   Circuits Subministre SAI

Potència Polaritat Secció Composició Conduc. Conduc. Icc Z Rf Conduct. Imax Imax Icc admis. OK si  >1
càlcul Línia per fase de cablejat Safata Ø min ext. neutre protec. max acumul. acumul. (S/temp Corregida conductor

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm) Máx adm) (A) (A) (kA) 0,01
L0 Subquadre 61,57 1 0,71 43,64 400 3P+N+T 1 63,0 12 Cu RZ1-K 0,6/1kV 35 5x35 0,78 0,19 0,19 Safata/Tub Ø50 35 35 17,31 14,65 9,68 48,00 158 158 50,05
L0.1 RM4TR32 400
L0.2 PRF 1 400 3P+N+T
L0.3 Reserva
L0.4 PM810 IEM3355 400
L0.5 Reserva
L0.6 Reserva
L0.7 Reserva
L0.8 PM810 LIGHTING 400
L0.9 Enllumenat VR-1 0,393 1,8 1 0,71 230 1P+N+T 0,9 3,42 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 1,54 0,67 0,86 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.10 Enllumenat VR-2 0,588 1,8 1 1,06 230 1P+N+T 0,9 5,11 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 2,30 1,00 1,20 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.11 Enllumenat VR-3 0,324 1,8 1 0,58 230 1P+N+T 0,9 2,82 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 1,27 0,55 0,75 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.12 Enllumenat Emerg VR-E1 0,1 1 1 0,10 230 1P+N+T 0,85 0,51 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,22 0,09 0,29 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.13 Enllumenat VR-4 0,104 1,8 1 0,19 230 1P+N+T 0,9 0,90 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,41 0,18 0,37 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.14 Enllumenat VR-5 0,314 1,8 1 0,57 230 1P+N+T 0,9 2,73 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 1,23 0,53 0,73 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.15 Enllumenat VR-6 0,314 1,8 1 0,57 230 1P+N+T 0,9 2,73 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 1,23 0,53 0,73 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.16 Enllumenat Emerg VR-E2 0,1 1 1 0,10 230 1P+N+T 0,85 0,51 30 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,22 0,09 0,29 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,56 451,49 225,68 48,00 32 32 3,58
L0.17 Reserva
L0.18 Reserva
L0.19 PM810 POWER 400
L0.20 Preses corrent VR-1 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.21 Preses corrent VR-2 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.22 Preses corrent VR-3 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.23 Preses corrent VR-4 (Reserva) 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.24 Preses corrent VR-5 (Rack) 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.25 Preses corrent VR-6 (Reserva) 2 1 1 2,00 230 1P+N+T 0,85 10,23 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 3,17 1,38 1,57 Safata/Tub Ø20 4 4 0,76 334,54 167,18 48,00 42 42 5,72
L0.26 Eixugamans VR-EM-1 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.27 Eixugamans VR-EM-2 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.28 Eixugamans VR-EM-3 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.29 Eixugamans VR-EM-4 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.30 Eixugamans VR-EM-5 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.31 Eixugamans VR-EM-6 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 35 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 7,61 3,31 3,50 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,48 523,47 261,68 48,00 32 32 3,58
L0.32 Reserva
L0.33 Reserva
L0.34 Reserva
L0.35 Reserva
L0.36 Reserva
L0.37 Reserva
L0.38 Reserva
L0.39 C. Manteniment 4 1,25 1 5,00 400 3P+N+T 0,85 8,49 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 6 5x6 0,43 0,11 0,30 Safata/Tub Ø25 6 6 6,16 41,17 39,68 48,00 54 54 8,58
L0.40 Reserva
L0.41 Reserva
L0.42 PM810 HVAC 400
L0.43 Alimentació Resis ACS 1 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 6 3x6 0,91 0,39 0,59 Safata/Tub Ø25 6 6 3,17 80,11 39,68 48,00 54 54 8,58
L0.44 Alimentació Resis ACS 2 3 1 1 3,00 230 1P+N+T 0,85 15,35 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 6 3x6 0,91 0,39 0,59 Safata/Tub Ø25 6 6 3,17 80,11 39,68 48,00 54 54 8,58
L0.45 Clima UE-01 2,21 1,25 1 2,76 230 1P+N+T 0,85 14,13 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 2,50 1,09 1,28 Safata/Tub Ø20 4 4 1,27 199,66 99,68 48,00 42 42 5,72
L0.46 Clima UE-02.1 0,85 1,25 1 1,06 230 1P+N+T 0,85 5,43 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 0,96 0,42 0,61 Safata/Tub Ø20 4 4 1,27 199,66 99,68 48,00 42 42 5,72
L0.47 Clima UE-02.2 0,85 1,25 1 1,06 230 1P+N+T 0,85 5,43 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 3x4 0,96 0,42 0,61 Safata/Tub Ø20 4 4 1,27 199,66 99,68 48,00 42 42 5,72
L0.48 Clima UE-03 5,23 1,25 1 6,54 400 3P+N+T 0,85 11,10 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 5x4 1,70 0,43 0,62 Safata/Tub Ø20 4 4 2,53 100,28 99,68 48,00 42 42 5,72
L0.49 Clima HK.1 3 1,25 1 3,75 400 3P+N+T 0,85 6,37 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 5x4 0,49 0,12 0,32 Safata/Tub Ø20 4 4 4,55 55,77 54,68 48,00 42 42 5,72
L0.50 Clima HK.2 6 1,25 1 7,50 400 3P+N+T 0,85 12,74 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 4 5x4 0,98 0,24 0,44 Safata/Tub Ø20 4 4 4,55 55,77 54,68 48,00 42 42 5,72
L0.51 Reserva
L0.52 Reserva
L0.53 Ventilació EX-01 0,621 1,25 1 0,78 230 1P+N+T 0,85 3,97 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 1,13 0,49 0,68 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,82 307,55 153,68 48,00 32 32 3,58
L0.54 Ventilació AP-01 0,402 1,25 1 0,50 230 1P+N+T 0,85 2,57 20 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,73 0,32 0,51 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,82 307,55 153,68 48,00 32 32 3,58
L0.55 Reserva
L0.56 Reserva
L0.57 Bomba B-01 0,071 1,25 1 0,09 230 1P+N+T 0,85 0,45 10 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,06 0,03 0,22 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 1,55 163,73 81,68 48,00 32 32 3,58
L0.58 Reserva
L0.59 Reserva
L0.60 Maniobra 0,1 1 1 0,10 230 1P+N+T 0,85 0,51 5 Cu RZ1-K 0,6/1kV 2,5 3x2,5 0,04 0,02 0,21 Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 2,76 92,02 45,68 48,00 32 32 3,58

Caiguda de tensió Conducció
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SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 60x60mm 36W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100

Emisión de luz 1: 
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troll 11.0030.3401.21. NIX 11.0030.3401 66W 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 42  72  91  94  100

Emisión de luz 1: 
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Teléfono
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e-Mail

troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100

Emisión de luz 1: 
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SERVEIS HOMES / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 364 155 493 0.425
Suelo 20 364 158 499 0.434
Techo 70 157 101 226 0.645
Paredes (19) 50 314 89 935 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.61 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 15.76 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

2 3 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 20638 Total: 20639 183.0
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SERVEIS HOMES / Lista de luminarias

1 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SERVEIS HOMES / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 20638 lm
Potencia total: 183.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 233 131 364 / / 
Suelo 233 132 364 20 23
Techo 0.00 157 157 70 35
Pared 1 66 140 207 50 33
Pared 2 179 130 309 50 49
Pared 3 240 129 369 50 59
Pared 4 158 131 288 50 46
Pared 5 181 113 294 50 47
Pared 6 106 127 232 50 37
Pared 7 167 125 292 50 46
Pared 8 209 125 334 50 53
Pared 9 117 126 242 50 39
Pared 10 161 133 295 50 47
Pared 11 198 133 331 50 53
Pared 12 34 131 165 50 26
Pared 13 216 145 360 50 57
Pared 14 51 131 181 50 29
Pared 15 119 115 235 50 37
Pared 16 135 125 260 50 41
Pared 17 149 116 264 50 42
Pared 18 182 131 313 50 50
Pared 19 229 139 368 50 59

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.425 (1:2) 
Emin / Emax: 0.314 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 11.61 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 15.76 m²) 
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SERVEIS DONES / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 349 148 538 0.425
Suelo 20 350 173 540 0.495
Techo 70 166 100 333 0.598
Paredes (26) 50 316 85 1497 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.00 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 16.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

2 3 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 23592 Total: 23593 210.0
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SERVEIS DONES / Lista de luminarias

2 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SERVEIS DONES / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 23592 lm
Potencia total: 210.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 222 127 349 / / 
Suelo 222 128 350 20 22
Techo 0.00 166 166 70 37
Pared 1 143 142 285 50 45
Pared 2 211 136 347 50 55
Pared 3 220 136 357 50 57
Pared 4 107 132 240 50 38
Pared 5 201 117 318 50 51
Pared 6 107 127 235 50 37
Pared 7 168 122 290 50 46
Pared 8 202 121 324 50 52
Pared 9 153 126 279 50 44
Pared 10 192 125 317 50 50
Pared 11 5.28 129 134 50 21
Pared 12 271 151 422 50 67
Pared 13 94 151 245 50 39
Pared 14 120 116 235 50 37
Pared 15 127 123 249 50 40
Pared 16 114 100 214 50 34
Pared 17 155 113 268 50 43
Pared 18 119 120 239 50 38
Pared 19 207 120 326 50 52
Pared 20 222 161 384 50 61
Pared 21 250 142 392 50 62
Pared 22 170 134 303 50 48
Pared 23 162 151 313 50 50
Pared 24 140 138 278 50 44
Pared 25 116 170 286 50 46
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SERVEIS DONES / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 318 163 480 50 76

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.425 (1:2) 
Emin / Emax: 0.276 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 13.00 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 16.15 m²) 
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SALA POLIVALENT / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 504 341 602 0.676
Suelo 20 379 214 464 0.566
Techo 70 104 75 221 0.724
Paredes (16) 50 244 96 520 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.350 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.51 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 28.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K (1.000) 3622 3622 35.9

Total: 21731 Total: 21731 215.2
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SALA POLIVALENT / Lista de luminarias

6 Pieza SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K
N° de artículo: PDF36NW60
Flujo luminoso (Luminaria): 3622 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3622 lm
Potencia de las luminarias: 35.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 0 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA POLIVALENT / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21731 lm
Potencia total: 215.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.350 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 406 98 504 / / 
Suelo 278 101 379 20 24
Techo 0.67 103 104 70 23
Pared 1 136 93 229 50 36
Pared 2 56 100 157 50 25
Pared 3 214 93 307 50 49
Pared 4 82 106 188 50 30
Pared 5 158 98 256 50 41
Pared 6 163 93 256 50 41
Pared 7 143 92 235 50 37
Pared 8 71 101 172 50 27
Pared 9 188 92 281 50 45
Pared 10 49 98 147 50 23
Pared 11 126 94 220 50 35
Pared 12 162 91 253 50 40
Pared 13 77 91 168 50 27
Pared 14 175 92 267 50 43
Pared 15 113 118 231 50 37
Pared 16 176 95 271 50 43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.676 (1:1) 
Emin / Emax: 0.565 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.51 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 28.65 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

MAGATZEM / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 319 226 372 0.707
Suelo 20 319 219 371 0.687
Techo 70 126 98 186 0.776
Paredes (4) 50 272 135 460 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 25 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.23 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Base: 11.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 11790 Total: 11790 104.0
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

MAGATZEM / Lista de luminarias

2 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

MAGATZEM / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11790 lm
Potencia total: 104.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 205 114 319 / / 
Suelo 205 115 319 20 20
Techo 0.00 126 126 70 28
Pared 1 173 108 281 50 45
Pared 2 158 111 269 50 43
Pared 3 173 107 280 50 45
Pared 4 158 111 269 50 43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.707 (1:1) 
Emin / Emax: 0.607 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 25 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 9.23 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Base: 11.26 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INFERMERIA / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 529 303 691 0.573
Suelo 20 396 256 480 0.648
Techo 70 131 88 283 0.672
Paredes (4) 50 297 114 975 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.03 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 14.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K (1.000) 3622 3622 35.9

Total: 14487 Total: 14487 143.5
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INFERMERIA / Lista de luminarias

4 Pieza SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K
N° de artículo: PDF36NW60
Flujo luminoso (Luminaria): 3622 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3622 lm
Potencia de las luminarias: 35.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 0 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INFERMERIA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14487 lm
Potencia total: 143.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 394 135 529 / / 
Suelo 267 128 396 20 25
Techo 0.93 130 131 70 29
Pared 1 211 118 329 50 52
Pared 2 170 119 289 50 46
Pared 3 176 114 290 50 46
Pared 4 175 119 294 50 47

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.573 (1:2) 
Emin / Emax: 0.439 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.03 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 14.30 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS ARBITRES / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 419 42 687 0.101
Suelo 20 298 38 447 0.129
Techo 70 111 37 267 0.336
Paredes (20) 50 221 33 1543 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.19 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 13.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K (1.000) 3622 3622 35.9

2 1 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 13138 Total: 13139 123.7
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS ARBITRES / Lista de luminarias

2 Pieza SILVERSUN PDF36NW60 Standard Panel 
60x60mm 36W 4000K
N° de artículo: PDF36NW60
Flujo luminoso (Luminaria): 3622 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3622 lm
Potencia de las luminarias: 35.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 0 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS ARBITRES / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13138 lm
Potencia total: 123.7 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 307 112 419 / / 
Suelo 199 99 298 20 19
Techo 0.45 111 111 70 25
Pared 1 186 108 294 50 47
Pared 2 198 105 304 50 48
Pared 3 115 118 233 50 37
Pared 4 284 87 371 50 59
Pared 5 102 102 204 50 32
Pared 6 135 94 229 50 36
Pared 7 147 95 242 50 39
Pared 8 112 110 222 50 35
Pared 9 289 99 389 50 62
Pared 10 0.00 46 46 50 7.34
Pared 11 15 46 62 50 9.81
Pared 12 34 39 73 50 12
Pared 13 43 64 107 50 17
Pared 14 83 62 146 50 23
Pared 15 132 71 203 50 32
Pared 16 215 117 332 50 53
Pared 17 153 107 260 50 41
Pared 18 121 111 231 50 37
Pared 19 69 103 173 50 27
Pared 20 112 114 226 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.101 (1:10) 
Emin / Emax: 0.062 (1:16) 

Valor de eficiencia energética: 9.19 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 13.47 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 01 / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 229 132 313 0.579
Suelo 20 217 124 316 0.574
Techo 70 98 53 1501 0.538
Paredes (24) 50 199 55 6955 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.70 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 24.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

Total: 17721 Total: 17724 162.0
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 01 / Lista de luminarias

6 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 01 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 17721 lm
Potencia total: 162.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 150 78 229 / / 
Suelo 140 77 217 20 14
Techo 0.00 98 98 70 22
Pared 1 106 74 180 50 29
Pared 2 87 72 160 50 25
Pared 3 61 81 142 50 23
Pared 4 122 71 193 50 31
Pared 5 98 75 173 50 28
Pared 6 98 73 171 50 27
Pared 7 81 74 155 50 25
Pared 8 112 100 212 50 34
Pared 9 152 98 250 50 40
Pared 10 163 96 259 50 41
Pared 11 103 97 200 50 32
Pared 12 95 102 197 50 31
Pared 13 92 85 177 50 28
Pared 14 80 70 150 50 24
Pared 15 238 78 316 50 50
Pared 16 97 74 172 50 27
Pared 17 55 80 134 50 21
Pared 18 45 74 120 50 19
Pared 19 62 84 146 50 23
Pared 20 83 73 156 50 25
Pared 21 230 81 311 50 50
Pared 22 78 65 143 50 23
Pared 23 118 78 196 50 31
Pared 24 145 73 218 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.579 (1:2) 
Emin / Emax: 0.423 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.70 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 24.18 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 02 / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 230 135 315 0.586
Suelo 20 218 126 317 0.578
Techo 70 101 56 1977 0.550
Paredes (24) 50 204 55 10151 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.69 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 24.23 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

Total: 17721 Total: 17724 162.0
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 02 / Lista de luminarias

6 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 02 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 17721 lm
Potencia total: 162.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 151 80 230 / / 
Suelo 140 78 218 20 14
Techo 0.00 101 101 70 23
Pared 1 109 74 182 50 29
Pared 2 151 76 227 50 36
Pared 3 108 80 188 50 30
Pared 4 70 66 136 50 22
Pared 5 242 95 337 50 54
Pared 6 82 79 160 50 26
Pared 7 61 91 152 50 24
Pared 8 44 78 122 50 19
Pared 9 54 84 138 50 22
Pared 10 96 79 175 50 28
Pared 11 251 100 351 50 56
Pared 12 72 70 141 50 23
Pared 13 84 84 168 50 27
Pared 14 120 104 224 50 36
Pared 15 117 100 217 50 35
Pared 16 157 98 255 50 41
Pared 17 130 97 227 50 36
Pared 18 92 104 196 50 31
Pared 19 88 75 163 50 26
Pared 20 95 74 169 50 27
Pared 21 95 76 171 50 27
Pared 22 118 73 192 50 30
Pared 23 58 79 137 50 22
Pared 24 90 73 163 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.586 (1:2) 
Emin / Emax: 0.428 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.69 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 24.23 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INSTAL·LACIONS / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 305 227 350 0.743
Suelo 20 290 150 348 0.517
Techo 70 100 74 147 0.741
Paredes (12) 50 223 103 428 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 2.41 W/m²/100 lx (Base: 14.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 11790 Total: 11790 104.0
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INSTAL·LACIONS / Lista de luminarias

2 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

INSTAL·LACIONS / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11790 lm
Potencia total: 104.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 207 98 305 / / 
Suelo 194 96 290 20 18
Techo 0.00 100 100 70 22
Pared 1 161 87 248 50 39
Pared 2 95 96 190 50 30
Pared 3 102 91 192 50 31
Pared 4 137 89 226 50 36
Pared 5 102 89 191 50 30
Pared 6 93 96 189 50 30
Pared 7 161 87 248 50 39
Pared 8 123 89 212 50 34
Pared 9 70 87 157 50 25
Pared 10 166 90 257 50 41
Pared 11 61 96 157 50 25
Pared 12 119 90 209 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.743 (1:1) 
Emin / Emax: 0.649 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 2.41 W/m²/100 lx (Base: 14.17 m²) 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 03 / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 276 117 390 0.425
Suelo 20 262 120 390 0.459
Techo 70 88 53 230 0.601
Paredes (36) 50 198 71 910 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.50 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 48.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

2 5 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 35381 Total: 35383 314.0
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 03 / Lista de luminarias

2 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 03 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35381 lm
Potencia total: 314.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 194 83 276 / / 
Suelo 181 82 262 20 17
Techo 0.00 88 88 70 20
Pared 1 87 62 149 50 24
Pared 2 97 60 157 50 25
Pared 3 164 90 254 50 40
Pared 4 116 82 198 50 32
Pared 5 98 85 183 50 29
Pared 6 101 100 201 50 32
Pared 7 149 104 254 50 40
Pared 8 128 101 229 50 36
Pared 9 149 104 253 50 40
Pared 10 109 103 212 50 34
Pared 11 81 92 173 50 28
Pared 12 150 79 229 50 36
Pared 13 92 70 162 50 26
Pared 14 47 74 121 50 19
Pared 15 86 73 159 50 25
Pared 16 126 72 198 50 31
Pared 17 97 75 172 50 27
Pared 18 114 76 190 50 30
Pared 19 57 75 132 50 21
Pared 20 105 78 182 50 29
Pared 21 98 77 175 50 28
Pared 22 71 74 145 50 23
Pared 23 86 87 172 50 27
Pared 24 166 77 243 50 39
Pared 25 130 83 213 50 34
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200169 - Camp de Rugby AMED -TGN
16.04.2021

Proyecto elaborado por PGI Engineering
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTUARIS 03 / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 99 83 181 50 29
Pared 27 101 90 191 50 30
Pared 28 168 82 250 50 40
Pared 29 86 99 185 50 29
Pared 30 120 84 203 50 32
Pared 31 142 81 223 50 36
Pared 32 135 78 212 50 34
Pared 33 105 81 186 50 30
Pared 34 47 73 120 50 19
Pared 35 101 60 161 50 26
Pared 36 86 59 145 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.425 (1:2) 
Emin / Emax: 0.301 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.50 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 48.28 m²) 
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VESTUARIS 04 / Resumen

Altura del local: 2.670 m, Altura de montaje: 2.670 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 280 115 390 0.411
Suelo 20 265 122 393 0.459
Techo 70 89 41 252 0.460
Paredes (40) 50 200 71 952 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.55 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 47.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 
27W 4000K (1.000) 2953 2954 27.0

2 5 troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 
52W 4000K (1.000) 5895 5895 52.0

Total: 35381 Total: 35383 314.0
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VESTUARIS 04 / Lista de luminarias

2 Pieza troll 11.0030.1401.21. NIX 11.0030.1401 27W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.1401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 2953 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2954 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  72  90  93  100
Lámpara: 1 x NIX 600mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza troll 11.0030.2401.21. NIX 11.0030.2401 52W 
4000K
N° de artículo: 11.0030.2401.21.
Flujo luminoso (Luminaria): 5895 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5895 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 43  72  91  94  100
Lámpara: 1 x NIX 1200mm (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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VESTUARIS 04 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35381 lm
Potencia total: 314.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 195 84 280 / / 
Suelo 182 83 265 20 17
Techo 0.00 89 89 70 20
Pared 1 173 79 251 50 40
Pared 2 90 94 184 50 29
Pared 3 80 79 159 50 25
Pared 4 106 79 185 50 30
Pared 5 113 80 194 50 31
Pared 6 49 80 128 50 20
Pared 7 104 78 182 50 29
Pared 8 84 76 161 50 26
Pared 9 123 72 195 50 31
Pared 10 100 76 176 50 28
Pared 11 58 83 140 50 22
Pared 12 101 70 170 50 27
Pared 13 140 84 223 50 36
Pared 14 118 98 216 50 34
Pared 15 138 119 257 50 41
Pared 16 162 108 270 50 43
Pared 17 121 103 225 50 36
Pared 18 154 112 266 50 42
Pared 19 98 121 219 50 35
Pared 20 133 95 228 50 36
Pared 21 112 84 195 50 31
Pared 22 163 94 257 50 41
Pared 23 95 60 155 50 25
Pared 24 91 62 153 50 24
Pared 25 94 63 158 50 25
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VESTUARIS 04 / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 28 63 91 50 14
Pared 27 89 55 144 50 23
Pared 28 99 60 159 50 25
Pared 29 47 71 117 50 19
Pared 30 104 83 187 50 30
Pared 31 136 76 212 50 34
Pared 32 72 85 157 50 25
Pared 33 118 80 199 50 32
Pared 34 144 82 226 50 36
Pared 35 116 86 201 50 32
Pared 36 164 84 248 50 39
Pared 37 173 87 260 50 41
Pared 38 101 90 191 50 30
Pared 39 106 85 192 50 30
Pared 40 121 85 206 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.411 (1:2) 
Emin / Emax: 0.295 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.55 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 47.93 m²) 
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Ref. : 200169
Projecte : VESTIDORS CAMP DE RUGBI AMED

Emplaçament : TARRAGONA

TIPUS DE SALA

Àrea Q ventilació Q climatització Calor Sensible Simult. Calor Total 
simultani Rati Rati Calor Total Simult. Calor Total simultani Rati Rati

Màxima 
Radiació

Màxima 
temperatura simultani Màxima 

Radiació
Màxima 

temperatura simultani Hora 
Solar Mes Màxima Radiació Màxima temperatura

m² m³/h m³/h m³/h m³/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h kcal/h·m² W/m² Kcal/h Kcal/h kcal/h·m² W/m²
PLANTA BAIXA

VESTUARI ARBITRES 1 15,1 58 264 311 311 888 1.165 1.165 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener 1.233 1.461 100% 1.461 97 112 962 100% 962 64 74
INFERMERIA 1 15,1 58 251 309 309 846 1.156 1.156 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener 1.190 1.452 100% 1.452 96 112 959 100% 959 63 74

SALA POLIVALENT 1 36,7 529 813 948 948 2.604 3.820 3.820 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener 5.498 6.167 100% 6.167 168 195 3.303 100% 3.303 90 105

Calor Total Calor SensibleQ climatització Màxima radiació

RESUM CÀLCULS CALORÍFICS

RESUM DE CÀRREGUES FRIGORÍFIQUES I CALORÍFIQUES

Resum per Zones

RESUM CÀLCULS FRIGORÍFICSGENERAL
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Orientació Concepte Àrea o 
Superficie

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 0,5 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 6 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 0,5 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 23 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4           
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,8             
O Vidre 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 13,1           
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,3             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,2 m² x 5,6 °C x 0,63 29 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 29 m³/h.pers = 58 m³/h
S Paret 6,1 m² x 21,4 °C x 0,63 82 kcal/h Renovacions 15 m² x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 75,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 11 m³/h
O Paret x 9,4 °C x 0,63 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,1 m² x 9,5 °C x 0,35 51 kcal/h Sup. Local 15,1 m² Total 58 m³/h
H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,0 m² x 5,7 °C x 1,6 9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 1,6             
Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Mur exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret exterior 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Terra 0,4             
Terra 15,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjat Terra 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 15,1 m² x 5,7 °C x 0,4 30 kcal/h Forjat Sostre 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.121 kcal/h / 1.293 kcal/h = 0,867
Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 195 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 260 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 130 kcal/h FCST = 1.165 kcal/h / 1.461 kcal/h = 0,798

Sub  total 1.097 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 12,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.121 kcal/h / ( 0'3 x 12,0 )   = 311 m³/h
Aire Exterior 58 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 5 kcal/h                                                                 
Infiltracions 11 m³/h 5,7 °C x 0,30 19 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.121 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 6,6 gr/kg x 0,72 54 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 158 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 58 m³/h x 3,3 gr/kg x 0'1BF x 0,72 14 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 172 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.293 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 58 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 44 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 58 m³/h x 3,3 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 124 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 168 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.165 kcal/h
Calor Total Generat 1.461 kcal/h

97 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

200169

VESTIDORS CAMP DE R
VESTUARI ARBITRE

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
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Orientació Concepte Àrea o 
Superfície

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 0,5 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 5 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 0,5 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 76 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,8             
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferencia -1,4 °C - - - 4,8             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 8,2 m² x -6,6 °C x 0,63 -34 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 29 m³/h.pers = 58 m³/h
S Paret 6,1 m² x 9,1 °C x 0,63 35 kcal/h Renovacions 15 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 75,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 11 m³/h
O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,63 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,1 m² x -3,9 °C x 0,35 -21 kcal/h Sup. Local 15,1 m² Total 58 m³/h
H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,0 m² x -1,4 °C x 1,6 -2 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 1,6             
Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Muro exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Vidrio exterior 2 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Suelo 0,4             
Terra 15,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjado suelo 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 15,1 m² x -1,4 °C x 0,4 -7 kcal/h Forjado techo 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 910 kcal/h / 1.074 kcal/h = 0,848
Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 195 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 260 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 130 kcal/h FCST = 888 kcal/h / 1.233 kcal/h = 0,721

Sub  total 917 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 12,5 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 910 kcal/h / ( 0'3 x 11,5 )   = 264 m³/h
Aire Exterior 58 m³/h x -1,4 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                 
Infiltracions 11 m³/h -1,4 °C x 0,30 -5 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 910 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 4,8 gr/kg x 0,72 40 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 144 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 58 m³/h x 4,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 20 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 164 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.074 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 58 m³/h x -1,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -22 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 58 m³/h x 4,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 181 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 159 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

888 kcal/h
Calor Total Generat 1.233 kcal/h

82 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

200169

VESTIDORS CAMP DE R
VESTUARI ARBITRE

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
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Orientació Concepte Àrea o 
Superficie

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 1,0 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 12 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 0,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4           
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,8             
O Vidre 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 13,1           
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,3             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 7,1 m² x 5,6 °C x 0,63 25 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 29 m³/h.pers = 58 m³/h
S Paret 4,7 m² x 21,4 °C x 0,63 63 kcal/h Renovacions 15 m² x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 75,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 11 m³/h
O Paret x 9,4 °C x 0,63 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,1 m² x 9,5 °C x 0,35 51 kcal/h Sup. Local 15,1 m² Total 58 m³/h
H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,0 m² x 5,7 °C x 1,6 9 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 1,6             
Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Vidre interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Mur exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret exterior 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Terra 0,4             
Terra 15,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjat Terra 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 15,1 m² x 5,7 °C x 0,4 30 kcal/h Forjat Sostre 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.112 kcal/h / 1.284 kcal/h = 0,866
Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 195 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 260 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 130 kcal/h FCST = 1.156 kcal/h / 1.452 kcal/h = 0,797

Sub  total 1.088 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 12,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 1.112 kcal/h / ( 0'3 x 12,0 )   = 309 m³/h
Aire Exterior 58 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 5 kcal/h                                                                 
Infiltracions 11 m³/h 5,7 °C x 0,30 19 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 1.112 kcal/h tedb = 25,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 6,6 gr/kg x 0,72 54 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 158 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 58 m³/h x 3,3 gr/kg x 0'1BF x 0,72 14 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 172 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.284 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 58 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 44 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 58 m³/h x 3,3 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 124 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 168 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

1.156 kcal/h
Calor Total Generat 1.452 kcal/h

96 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

200169

VESTIDORS CAMP DE R
INFERMERIA

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de

200169 - Càrregues tèrmiques.xls INF Página 4 de 7



 

Orientació Concepte Àrea o 
Superfície

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 1,0 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 10 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 0,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,8             
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferencia -1,4 °C - - - 4,8             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 7,1 m² x -6,6 °C x 0,63 -29 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 29 m³/h.pers = 58 m³/h
S Paret 4,7 m² x 9,1 °C x 0,63 27 kcal/h Renovacions 15 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 75,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 11 m³/h
O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,63 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 15,1 m² x -3,9 °C x 0,35 -21 kcal/h Sup. Local 15,1 m² Total 58 m³/h
H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 1,0 m² x -1,4 °C x 1,6 -2 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 1,6             
Porta int.- local no calefactat 3,4 m² x 5,0 °C x 5,0 84 kcal/h Puerta interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Muro exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Vidrio exterior 2 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Suelo 0,4             
Terra 15,1 m² x 2,0 °C x 0,4 13 kcal/h Forjado suelo 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 15,1 m² x -1,4 °C x 0,4 -7 kcal/h Forjado techo 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 867 kcal/h / 1.031 kcal/h = 0,841
Força 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 195 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 260 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 130 kcal/h FCST = 846 kcal/h / 1.190 kcal/h = 0,711

Sub  total 875 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 12,5 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 867 kcal/h / ( 0'3 x 11,5 )   = 251 m³/h
Aire Exterior 58 m³/h x -1,4 °C x 0'1 BF x 0,30 -2 kcal/h                                                                 
Infiltracions 11 m³/h -1,4 °C x 0,30 -5 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 867 kcal/h tedb = 23,7 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 11 m³/h x 4,8 gr/kg x 0,72 40 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 144 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 58 m³/h x 4,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 20 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 164 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.031 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 58 m³/h x -1,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -22 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 58 m³/h x 4,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 181 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 159 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

846 kcal/h
Calor Total Generat 1.190 kcal/h

79 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

200169

VESTIDORS CAMP DE R
INFERMERIA

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
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Orientació Concepte Àrea o 
Superficie

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost

N Vidre 1,9 m² x 35 kcal/hxm²  0,35 24 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 1,0 m² x 138 kcal/hxm² x 0,35 46 kcal/h Exteriors 29,7 °C 62,3 16,4           
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50,0 9,8             
O Vidre 393 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primari 26,9 °C 56,1 13,1           
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferència 2,9 °C - - - 3,3             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 19,2 m² x 5,6 °C x 0,63 67 kcal/h Renovacions 18 Pers. x 29 m³/h.pers = 529 m³/h
S Paret 18,0 m² x 21,4 °C x 0,63 242 kcal/h Renovacions 37 m² x = 0 m³/h
E Paret x 6,5 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 183,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 28 m³/h
O Paret x 9,4 °C x 0,63 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91

H Sostre-sol 36,7 m² x 9,5 °C x 0,35 123 kcal/h Sup. Local 36,7 m² Total 529 m³/h
H Sostre-ombra x 9,5 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,9 m² x 5,7 °C x 1,6 26 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidre exterior 1,6             
Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Vidre interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Mur exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret exterior 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Paret interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta amb aillament 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Terra 0,4             
Terra 36,7 m² x 2,0 °C x 0,4 32 kcal/h Forjat Terra 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 36,7 m² x 5,7 °C x 0,4 74 kcal/h Forjat Sostre 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 18 Pers. x 61 kcal/persn. 1.120 kcal/h FCSEL = 3.414 kcal/h / 4.626 kcal/h = 0,738
Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 474 kcal/h
Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 632 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 316 kcal/h FCST = 3.820 kcal/h / 6.167 kcal/h = 0,620

Sub  total 3.321 kcal/h Considerarem que la temperatura d'impulsió de l'aire serà tsa = 12,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 3.414 kcal/h / ( 0'3 x 12,0 )   = 948 m³/h
Aire Exterior 529 m³/h x 2,9 °C x 0'1 BF x 0,30 45 kcal/h                                                                 
Infiltracions 28 m³/h 5,7 °C x 0,30 47 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 3.414 kcal/h tedb = 27,2 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 28 m³/h x 6,6 gr/kg x 0,72 131 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 18 Pers. x 52 kcal/persn. 955 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²

Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.086 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²

Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²

Nordoest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 529 m³/h x 3,3 gr/kg x 0'1BF x 0,72 126 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.212 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.626 kcal/h
Nord 5,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 5,9 °C
Est 6,5 °C

Sensible 529 m³/h x 2,9 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 407 kcal/h Sudest 11,5 °C
Latent 529 m³/h x 3,3 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.134 kcal/h Sud 21,4 °C

Sudoest 13,8 °C
Sub Total 1.541 kcal/h Oest 9,4 °C

Nordoest 5,8 °C
Horitzontal 9,5 °C

3.820 kcal/h
Calor Total Generat 6.167 kcal/h

168 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior

200169

VESTIDORS CAMP DE R
POLIVALENT

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
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Orientació Concepte Àrea o 
Superfície

Guany Solar o 
Diferència Temp Factor kcal/h REF:

PROJECTE:
GUANY SOLAR - VIDRE EMPLAÇAMENT:

ESTIMAT A LES: 12 hs del 21 Novembre i 21 Gener

N Vidre 1,9 m² x 29 kcal/hxm²  0,35 19 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 1,0 m² x 450 kcal/hxm² x 0,35 151 kcal/h Exteriores 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
E Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Interiores 24,0 °C 50 9,8             
O Vidre 0,0 m² x 29 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Aire primario 22,6 °C 20,7 84,65 14,6           
H Lluernari 0,0 m² x 279 kcal/hxm² x 0,35 0 kcal/h Diferencia -1,4 °C - - - 4,8             

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR

N Paret 19,2 m² x -6,6 °C x 0,63 -79 kcal/h Renovacions 18 Pers. x 29 m³/h.pers = 529 m³/h
S Paret 18,0 m² x 9,1 °C x 0,63 103 kcal/h Renovacions 37 m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h
E Paret 0,0 m² x 1,3 °C x 0,63 0 kcal/h Infiltracions 183,60 m² x 0,15 m³/h.m² = 28 m³/h
O Paret 0,0 m² x -5,8 °C x 0,63 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Sostre-sol 36,7 m² x -3,9 °C x 0,35 -50 kcal/h Sup. Local 36,7 m² Total 529 m³/h
H Sostre-ombra 0,0 m² x -3,9 °C x 0,35 0 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

Vidre ext. 2,9 m² x -1,4 °C x 1,6 -6 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Porta int.- local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 5,0 0 kcal/h Vidrio exterior 1 1,6             
Porta int.- local no calefactat 2,1 m² x 5,0 °C x 5,0 53 kcal/h Puerta interior 5,0             
Paret int. - local calefactat 33,5 m² x 2,0 °C x 1,4 94 kcal/h Muro exterior 0,6             
Paret int. - local calefactat 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Vidrio exterior 2 0,6             
Forjat sostre - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Pared interior 1,4             
Forjat sostre - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta con aislamiento 0,4             
Forjat terra - local calefactat 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0 kcal/h Cubierta / Techo 0,4             
Forjat terra - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0 kcal/h Suelo 0,4             
Terra 36,7 m² x 2,0 °C x 0,4 32 kcal/h Forjado suelo 1,4             
Coberta amb aillament / Coberta 36,7 m² x -1,4 °C x 0,4 -18 kcal/h Forjado techo 1,4             

CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Persones 18 Pers. x 61 kcal/persn. 1.120 kcal/h FCSEL = 2.804 kcal/h / 4.039 kcal/h = 0,694
Força 0,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 474 kcal/h
Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 632 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys addicionals 0,4 kW x 860 kcal/(kW.h) 316 kcal/h FCST = 2.604 kcal/h / 5.498 kcal/h = 0,474

Sub  total 2.838 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 12,5 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 2.804 kcal/h / ( 0'3 x 11,5 )   = 813 m³/h
Aire Exterior 529 m³/h x -1,4 °C x 0'1 BF x 0,30 -22 kcal/h                                                                 
Infiltracions 28 m³/h -1,4 °C x 0,30 -12 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectivo de la Habitación 2.804 kcal/h tedb = 23,1 °C

CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

Infiltracions 28 m³/h x 4,8 gr/kg x 0,72 96 kcal/h Nord 29 kcal/hxm²
Persones 18 Pers. x 52 kcal/persn. 955 kcal/h Nordest 29 kcal/hxm²
Altres aplicacions 0 x 0 0 kcal/h Est 29 kcal/hxm²

Sudest 314 kcal/hxm²
Sub Total 1.051 kcal/h Sud 450 kcal/hxm²

Sudoest 314 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 29 kcal/hxm²

Nordoest 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 529 m³/h x 4,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 184 kcal/h Horitzontal 279 kcal/hxm²

Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.235 kcal/h DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.039 kcal/h
Nord -6,6 °C

CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest -5,9 °C
Est 1,3 °C

Sensible 529 m³/h x -1,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 -200 kcal/h Sudest 7,6 °C
Latent 529 m³/h x 4,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.658 kcal/h Sud 9,1 °C

Sudoest -5,4 °C
Sub Total 1.459 kcal/h Oest -5,8 °C

Nordoest -6,5 °C
Horitzontal -3,9 °C

2.604 kcal/h
Calor Total Generat 5.498 kcal/h

150 kcal/hxm²

CÀLCUL EXIGÈNCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Radiació Solar

200169

VESTIDORS CAMP DE R
POLIVALENT

Calor Sensible Total

Rati

Per latitud 40 º i 15 Hores

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
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REF : 200169
PROYECTO : VESTUARIS RUGBY
LOCALIZACIÓN : TARRAGONA (TARRAGONA)

 
1.- Fórmula de cálculo del caudal corregido 2.- Selección del extractor nº : EX01

Caudal real o corregido ( Cc ) : 3.761       m3/h  
Pérdida de carga : 22,8         mm.c.a

 Fc = F/ ( 1+ F- f max )

m3/h
Caudal total ventilación ( Ctv ) : 3.761        Caudal de aire exterior corregido :
Caudal total clima ( Ctc ) : 3.761        
Caudal ventilación zona ( Cvz ) : 3.761        Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F
Caudal clima zona ( Cz ) : 3.761         si f max = F luego Fc = F

 si f max = 1 luego Fc = 1
F = Ctv / Ctc  : 1,000        
f max = Cvz / Cz : 1,000        
Fc : 1,000        

Cálculos realizados según: Deq: diámetro equivalente (mm)
P: pérdida de carga (mm.c.a./m)

V: velocidad (m/s)
B, H:  ancho, alto conducto (mm)

Diámetro Superfície

Longitud Long. Equiv. Caudal Velocidad Diámetro Por metro Total tramo conducto
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

EX01 1 5,0 5,8 3.761 8,3 400 0,19 1,1 0,5

1 2 3,0 3,5 1.242 4,9 300 0,10 0,4 0,3

2 R02 0,0 279 0,0

2 3 3,0 3,5 963 3,8 300 0,06 0,2 0,3

3 R02 0,0 279 0,0

3 4 3,0 3,5 684 2,7 300 0,03 0,1 0,3

4 R02 0,0 279 0,0

4 5 3,0 3,5 405 3,6 200 0,10 0,3 0,3

5 B01 0,0 45 0,0

5 6 3,0 3,5 360 3,2 200 0,08 0,3 0,3

6 B01 0,0 45 0,0

6 7 0,5 0,6 315 3,6 175 0,12 0,1 0,1

7 8 4,0 4,6 135 2,1 150 0,05 0,2 0,4

8 R01 0,0 90 0,0

8 B01 3,5 4,0 45 1,6 100 0,05 0,2 0,4

7 9 2,0 2,3 180 2,8 150 0,09 0,2 0,2

9 B01 0,0 45 0,0

9 10 3,0 3,5 135 3,1 125 0,13 0,4 0,3

10 B01 0,0 45 0,0
10 R01 7,0 8,1 90 2,0 125 0,06 0,5 0,7

1 11 2,0 2,3 2.519 5,6 400 0,09 0,2 0,2

11 R01 0,0 30 0,0

11 12 4,0 4,6 2.489 5,5 400 0,09 0,4 0,4

12 R01 0,0 87 0,0

12 13 5,0 5,8 2.402 5,3 400 0,08 0,5 0,5

13 R01 0,0 116 0,0

13 15 4,0 4,6 2.286 5,1 400 0,08 0,4 0,4

15 R03 0,0 216 0,0

15 16 4,0 4,6 2.070 4,6 400 0,06 0,3 0,4

16 R03 0,0 216 0,0

16 17 3,5 4,0 1.854 4,1 400 0,05 0,2 0,4

17 B01 0,0 45 1,6 100 0,05 0,0 0,0

17 18 3,5 4,0 1.809 5,1 355 0,09 0,4 0,4

18 B01 0,0 45 1,6 100 0,05 0,0 0,0

18 19 3,0 3,5 1.764 5,0 355 0,09 0,3 0,3

19 R03 0,0 216 0,0

19 20 4,0 4,6 1.548 4,3 355 0,07 0,3 0,4

20 R03 0,0 216 0,0

20 21 20,0 23,0 1.332 5,2 300 0,12 2,7 2,1

21 R02 0,0 288 0,0

21 22 1,0 1,2 1.044 4,1 300 0,07 0,1 0,1

22 23 2,0 2,3 90 3,2 100 0,18 0,4 0,2

23 B01 0,0 45 0,0

23 B01 2,0 2,3 45 1,6 100 0,05 0,1 0,2

22 24 8,0 9,2 954 4,3 280 0,09 0,8 0,8

24 R02 0,0 288 0,0

24 25 6,0 6,9 666 3,8 250 0,08 0,5 0,6

25 R02 0,0 288 0,0

25 26 5,0 5,8 378 3,3 200 0,08 0,5 0,5

26 27 2,0 2,3 90 3,2 100 0,18 0,4 0,2

27 B01 0,0 45 0,0

27 B01 2,0 2,3 45 1,6 100 0,05 0,1 0,2

26 R02 3,0 3,5 288 2,5 200 0,05 0,2 0,3

Pérdida : 9,8 mm.c.a
Difusor : 3,0 mm.c.a
C. R. : 5,0 mm.c.a
C. C. : 5,0 mm.c.a
Total : 22,8 mm.c.a

 Listado de diámetros comerciales :
 Diám. Conducto Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diám.Conducto Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÁLCULO  DE LA VENTILACIÓN EN SISTEMAS CENTRALIZADOS
Cálculos según UNE 100-011-91

Fracción corregida :

Condiciones :

Tramo Características Sección Pérdida de Carga

Inicio Final Dimensiones
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REF : 200169
PROYECTO : VESTUARIS RUGBY
LOCALIZACIÓN : TARRAGONA (TARRAGONA)

 
1.- Fórmula de cálculo del caudal corregido 2.- Selección del extractor nº : AP01

Caudal real o corregido ( Cc ) : 3.056        m3/h  
Pérdida de carga : 16,1          mm.c.a

 Fc = F/ ( 1+ F- f max )
m3/h

Caudal total ventilación ( Ctv ) : 3.056         Caudal de aire exterior corregido :
Caudal total clima ( Ctc ) : 3.056         
Caudal ventilación zona ( Cvz ) : 3.056         Cc = Ctc x Fc  f max >= Fc >= F
Caudal clima zona ( Cz ) : 3.056          si f max = F luego Fc = F

 si f max = 1 luego Fc = 1
F = Ctv / Ctc  : 1,000         
f max = Cvz / Cz : 1,000         
Fc : 1,000         

Cálculos realizados según: Deq: diámetro equivalente (mm)
P: pérdida de carga (mm.c.a./m)

V: velocidad (m/s)
B, H:  ancho, alto conducto (mm)

Diámetro Superfície

Longitud Long. Equiv. Caudal Velocidad Diámetro Por metro Total tramo conducto
(m) (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m2)

AP01 1 5,0 5,8 3.056 6,8 400 0,13 0,7 0,5

1 2 1,0 1,2 837 3,3 300 0,05 0,1 0,1

2 R02 0,0 279 0,0

2 3 2,0 2,3 558 2,2 300 0,02 0,1 0,2

3 R02 0,0 279 0,0
3 R02 2,5 2,9 279 1,1 300 0,01 0,0 0,3

1 4 1,0 1,2 2.219 4,9 400 0,07 0,1 0,1

4 R01 0,0 0,0

4 5 2,5 2,9 2.219 4,9 400 0,07 0,2 0,3

5 R01 0,0 87 0,0

5 6 3,0 3,5 2.132 4,7 400 0,07 0,2 0,3

6 R01 0,0 116 0,0

6 7 2,0 2,3 2.016 4,5 400 0,06 0,1 0,2

7 R03 0,0 216 0,0

7 8 2,5 2,9 1.800 4,0 400 0,05 0,1 0,3

8 R03 0,0 216 0,0

8 9 2,5 2,9 1.584 3,5 400 0,04 0,1 0,3

9 R03 0,0 216 0,0

9 10 2,5 2,9 1.368 3,8 355 0,05 0,2 0,3

10 R03 0,0 216 0,0

10 11 11,0 12,7 1.152 3,2 355 0,04 0,5 1,2

11 R04 0,0 192 0,0

11 12 3,0 3,5 960 2,7 355 0,03 0,1 0,3

12 R04 0,0 192 0,0

12 13 2,0 2,3 768 3,0 300 0,04 0,1 0,2

13 R04 0,0 192 0,0

13 14 3,0 3,5 576 3,3 250 0,06 0,2 0,3

14 R04 0,0 192 0,0

14 15 3,0 3,5 384 3,4 200 0,09 0,3 0,3

15 R04 0,0 192 0,0

15 R04 3,0 3,5 192 1,7 200 0,02 0,1 0,3

Pérdida : 3,1 mm.c.a
Difusor : 3,0 mm.c.a
C. R. : 5,0 mm.c.a
C. C. : 5,0 mm.c.a
Total : 16,1 mm.c.a

 Listado de diámetros comerciales :
 Diám. Conducto Helicoidal ( mm. ): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400.
 Diám.Conducto Flexible ( mm. ) : 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 253, 305, 315.

CÁLCULO  DE LA VENTILACIÓN EN SISTEMAS CENTRALIZADOS
Cálculos según UNE 100-011-91

Fracción corregida :

Condiciones :

Tramo Características Sección Pérdida de Carga
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200169
VESTIDORS CAMP DE RUGBI AMET
TARRAGONA

Les dades de partida que considerem :

n = número de dutxes 23 dutxes
C = consum unitari de dutxes 0,1 l/s a 40ºC
Td = temps per dutxa 5 minuts
Oc = ocupació prevista (persones que usaran les dutxes) 60 persones
n = número de lavabos 0 lavabos
C = consum unitari de lavabos 0,1 l/s a 40ºC
Td = temps per lavabo 0,2 minuts
Oc = ocupació prevista (persones que usaran els lavabos) 0 persones
Tc = temps de consum / preparació 4 hora
Ta = temperatura d'acumulació 60 ºC
Te = temperatura aigüa entrada xarxa 10 ºC
Tc = temperatura de consum 45 ºC

CT = Cabal total per dutxada 30 litres
CT = Cabal total per lavabo 1,2 litres

Si suposem que en el transcurs d'una hora usaran les dutxes un total de 60 persones
Si suposem que en el transcurs d'una hora usaran els lavabos un total de 0 persones
el volum  total d'aigüa a 40 ºC és :

A = Volumen total consumido a la temperatura 1.800 litres/h a 40ºC

Per tant el volum acumulat a 58 ºC serà :

V = Volum total necessari pel volum consumit 1.260 litres/h a 60ºC

El volum total d'acumulació escollit és : 1.500 litres

La potència necessària per la producció del cabal, en el transcurs de : 4 hores

75000 Kcal 18.750 kcal/h
313,5 MJ 22 kW

POTÈNCIAENERGIA

Potència necessària per la producció

LOCALITZACIÓ:

REFERÈNCIA :

'CÀLCUL DEL CONSUM D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PROJECTE:

Consum d'aigüa a 40 ºC

Volum d'acumulació d'aigüa

C C TT d. .60

A C OT C.

V T T
T T
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Arxiu:
200169 - Càlcul d'ACS (lavabos + dutxes_)(amb energia).xlsACS1-01 12/04/2021

 

REF : 200169
PROJECTE : CAMP DE RUGBY AMED
EMPLAÇAMENT : TARRAGONA

Paràmetres de disseny Coeficient de simultaneïtat nucli:

Canonada : PP FUSIO. 7,4/PN16
K = coef de simultaneïtat

on:
V.min: 0,8 m/s n = nº elements per nucli
V.max: 1,5 m/s

(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

2 0,05 l/s 0,10 l/s PP-20 2 0,03 l/s 0,06 l/s
2 0,15 l/s 0,30 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
2 0,10 l/s 0,20 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,60 l/s Diàmetre 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,06 l/s
Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s): 0,27 l/s Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s) 0,06 l/s
Velocitat màxima 1,05 Cabal de disseny: 0,97 m3/h Velocitat màxima 0,24 Cabal de disseny: 0,22 m3/h
Nº suministres 6 Descripció canonada: PP-25 Nº suministres 2 Descripció canonad PP-25
K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accessoris: 1/2" K del nucli (freda): 1,00 Valvuleria i accesso 1/2"

Cabal unitari 
instal·lat

SERVEIS HOMES
Cabal total 
instal·lat 

Freda Calenta

Nº aparells

Rentamans

WC amb cisterna

Descripció de l'aparell Nº aparells

Càlcul de nuclis

CÀLCULS DE FONTANERIA

Canonada min. 
de l'aparell

Cabal total 
instal·lat freda

Cabal unitari 
instal·lat

Urinari amb aixeta temporitzada

1
1

n
K

engineering



(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

3 0,05 l/s 0,15 l/s PP-20 3 0,03 l/s 0,09 l/s
3 0,10 l/s 0,30 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s

      
      
      

Diàmetre Nominal 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,45 l/s Diàmetre 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,09 l/s
Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s): 0,20 l/s Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s) 0,06 l/s
Velocitat màxima 0,79 Cabal de disseny: 0,72 m3/h Velocitat màxima 0,25 Cabal de disseny: 0,23 m3/h
Nº suministres 6 Descripció canonada: PP-25 Nº suministres 3 Descripció canonad PP-25
K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accessoris: 1/2" K del nucli (freda): 0,71 Valvuleria i accesso 1/2"

(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 0,05 l/s 0,05 l/s PP-20 1 0,03 l/s 0,03 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s PP-25 1 0,10 l/s 0,10 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,35 l/s Diàmetre 16 Cabal instal·lat (l/s): 0,13 l/s
Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s): 0,25 l/s Diàmetre interior 18,00 Cabal simultani (l/s) 0,13 l/s
Velocitat màxima 0,97 Cabal de disseny: 0,89 m3/h Velocitat màxima 0,51 Cabal de disseny: 0,47 m3/h
Nº suministres 3 Descripció canonada: PP-25 Nº suministres 2 Descripció canonad PP-25
K del nucli (freda): 0,71 Valvuleria i accessoris: 1/2" K del nucli (freda): 1,00 Valvuleria i accesso 1/2"

SERVEIS DONES

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells Cabal unitari 

instal·lat
Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna

Freda Calenta

VESTUARI ARBITRES

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells Cabal unitari 

instal·lat
Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna
Dutxa

Freda Calenta

(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 0,05 l/s 0,05 l/s PP-20 1 0,03 l/s 0,03 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
5 0,20 l/s 1,00 l/s PP-25 5 0,10 l/s 0,50 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 1,15 l/s Diàmetre 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,53 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,47 l/s Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s) 0,24 l/s
Velocitat màxima 1,13 Cabal de disseny: 1,69 m3/h Velocitat màxima 0,57 Cabal de disseny: 0,85 m3/h
Nº suministres 7 Descripció canonada: PP-32 Nº suministres 6 Descripció canonad PP-32
K del nucli (freda): 0,41 Valvuleria i accessoris: 3/4" K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accesso 3/4"

(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 0,05 l/s 0,05 l/s PP-20 1 0,03 l/s 0,03 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
5 0,20 l/s 1,00 l/s PP-25 5 0,10 l/s 0,50 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 1,15 l/s Diàmetre 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,53 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,47 l/s Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s) 0,24 l/s
Velocitat màxima 1,13 Cabal de disseny: 1,69 m3/h Velocitat màxima 0,57 Cabal de disseny: 0,85 m3/h
Nº suministres 7 Descripció canonada: PP-32 Nº suministres 6 Descripció canonad PP-32
K del nucli (freda): 0,41 Valvuleria i accessoris: 3/4" K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accesso 3/4"

VESTUARI 01

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells Cabal unitari 

instal·lat
Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna
Dutxa

Freda Calenta

VESTUARI 02

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells Cabal unitari 

instal·lat
Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna
Dutxa

Freda Calenta



(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 0,05 l/s 0,05 l/s PP-20 1 0,03 l/s 0,03 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
5 0,20 l/s 1,00 l/s PP-25 5 0,10 l/s 0,50 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 1,15 l/s Diàmetre 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,53 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,47 l/s Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s) 0,24 l/s
Velocitat màxima 1,13 Cabal de disseny: 1,69 m3/h Velocitat màxima 0,57 Cabal de disseny: 0,85 m3/h
Nº suministres 7 Descripció canonada: PP-32 Nº suministres 6 Descripció canonad PP-32
K del nucli (freda): 0,41 Valvuleria i accessoris: 3/4" K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accesso 3/4"

(l/s) (l/s) (mm) (l/s) (l/s)

1 0,05 l/s 0,05 l/s PP-20 1 0,03 l/s 0,03 l/s
1 0,10 l/s 0,10 l/s PP-20 0 0,00 l/s 0,00 l/s
5 0,20 l/s 1,00 l/s PP-25 5 0,10 l/s 0,50 l/s

      
      

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 1,15 l/s Diàmetre 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,53 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,47 l/s Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s) 0,24 l/s
Velocitat màxima 1,13 Cabal de disseny: 1,69 m3/h Velocitat màxima 0,57 Cabal de disseny: 0,85 m3/h
Nº suministres 7 Descripció canonada: PP-32 Nº suministres 6 Descripció canonad PP-32
K del nucli (freda): 0,41 Valvuleria i accessoris: 3/4" K del nucli (freda): 0,45 Valvuleria i accesso 3/4"

VESTUARI 03

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells Cabal unitari 

instal·lat
Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna
Dutxa

Freda Calenta

VESTUARI 04

Nº aparells Descripció de l'aparell Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat freda

Canonada min. 
de l'aparell Nº aparells

Freda Calenta

Cabal unitari 
instal·lat

Cabal total 
instal·lat 

Rentamans
WC amb cisterna
Dutxa

REF : 200169
PROJECTE : CAMP DE RUGBY AMED
EMPLAÇAMENT : TARRAGONA

Paràmetros de diseño agua fría: Fórmula de Flamand: J = pèrdua càrrega lineal 
V = velocitat

Canonada : L = longitud del tram
Escomesa: on: D = diàmetre nominal
Pressió inicial: Coeficiente de simultaneidad K': F = valor de Flamand
V.min: K' = coef de simultaneïtat
V.max: N = nº de nuclis per tram
Pèrdues accessoris: Dh = Diferència d'Alçada.

P.min:
P.max:

(l/s) (l/s) K' (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (") (m/s) J (m.c.a/ml) L (m) Leq (m) h (m) Lt (m) Jt (m.c.a) Pi (m.c.a) Pi-Jt (m.c.a) Pd (m.c.a)

Acometida 7 2,60 0,33 0,84 3,04 32,00 PE-40 32,60 1-1/4" 1,01 0,049 49 12,3 3 64,25 3,12 60,00 56,88 53,88
VESTUARI 03 0,47 2 0,94 0,70 0,66 2,37 25,00 PP-40 28,80 1" 1,01 0,057 9 2,3 11,25 0,64 53,88 53,25 53,25
VESTUARI 04 0,47 1 0,47 1,00 0,47 1,69 20,00 PP-32 23,00 3/4" 1,13 0,091 8 2,0 10 0,91 53,25 52,33 52,33
VESTUARI 02 0,47 5 1,66 0,40 0,66 2,38 25,00 PP-40 28,80 1" 1,02 0,057 4 1,0 5 0,29 52,33 52,05 52,05
VESTUARI 01 0,47 4 1,19 0,46 0,55 1,96 20,00 PP-32 23,00 3/4" 1,31 0,119 5 1,3 6,25 0,74 52,05 51,31 51,31

VESTUARI ARBITRES 0,25 3 0,72 0,55 0,39 1,42 20,00 PP-32 23,00 3/4" 0,95 0,067 5 1,3 6,25 0,42 51,31 50,89 50,89
SERVEIS DONES 0,20 2 0,47 0,70 0,33 1,18 20,00 PP-32 23,00 3/4" 0,79 0,049 13 3,3 16,25 0,79 50,89 50,09 50,09
SERVEIS HOMES 0,27 1 0,27 1,00 0,27 0,97 16,00 PP-25 18,00 1/2" 1,05 0,110 3 0,8 3,75 0,41 50,09 49,68 49,68

Alçada Longitud 
total

Pressió 
inicial

Pèrdua 
total

Pèrdua de 
pressió

Pressió 
disponible

Descripció 
del tram

Cabal 
afegitNuclis Diàmetre 

nominal
Coeficient 

simult. Cabal instantaniNº nuclis 
acumulats

Cabal 
acumulat

CÀLCULS DE FONTANERIA

Càlcul de canonades

Selecció 
canonada

Diàmetre 
interior

Velocitat 
max. Pèrdua lineal Longitud 

horitzontalValvuleria Longitud 
equivalent

1,5 m/s
25%

15 m.c.a.
55 m.c.a.

PP FUSIO. SATABI PN20
PE AD PN16
60 m.c.a.
0,8 m/s

AGUA FRÍA

NNN N

FDLVJ 25,175,1

)1(10
19'

Nx
NK

engineering



REF : 200169
PROJECTE : CAMP DE RUGBY AMED
EMPLAÇAMENT : TARRAGONA

Paràmetros de diseño agua caliente: Paràmetros de diseño agua recirculación: Bomba de recirculación

Canonada : Canonada : Acumulado de tuberias: 0,68 (m.c.a.)
Depòsito ACS: 1 0,1 (m.c.a.)

Pressió inicial: Recirculación (en %): Valvuleria TA: 1 1,6 (m.c.a.)
V.min: V.min: Colectores: 1 0,5 (m.c.a.)
V.max: V.max: Subtotal: 2,88 (m.c.a.)
Pèrdues accessoris: Pèrdues accessoris:

Cálculo Real
P.min: Caudal: 0,30 0,31 (m3/h)
P.max: Presión: 2,88 3,03 (m.c.a.)

(l/s) (l/s) K' (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (") (m/s) J (m.c.a/ml) L (m) Leq (m) h (m) Lt (m) Jt (m.c.a) Pi (m.c.a) Pi-Jt (m.c.a) Pd (m.c.a) (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (mm) (") (m/s) J (m.c.a/ml) Jt (m.c.a)

Edifici A

Acometida
VESTUARI 03 0,24 2 0,47 0,70 0,33 1,19 25,00 PP-40 29,00 1" 0,50 0,017 9 2,25 0 11,25 0,19 60,00 59,81 59,81 0,08 0,30 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,51 0,041 0,46
VESTUARI 04 0,24 1 0,24 1,00 0,24 0,85 20,00 PP-32 23,20 3/4" 0,56 0,026 8 2 0 10 0,26 59,81 59,55 59,55 0,06 0,21 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,36 0,023 0,23
VESTUARI 02 0,24 5 0,73 0,40 0,29 1,05 25,00 PP-40 29,00 1" 0,44 0,013 4 1 0 5 0,07 59,55 59,48 59,48 0,07 0,26 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,45 0,032 0,16
VESTUARI 01 0,24 4 0,49 0,46 0,23 0,81 20,00 PP-32 23,20 3/4" 0,53 0,024 5 1,25 0 6,25 0,15 59,48 59,33 59,33 0,06 0,20 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,35 0,021 0,13

VESTUARI ARBITRES 0,13 3 0,25 0,55 0,14 0,50 20,00 PP-32 23,20 3/4" 0,33 0,010 5 1,25 0 6,25 0,07 59,33 59,27 59,27 0,03 0,13 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,21 0,009 0,06
SERVEIS DONES 0,06 2 0,12 0,70 0,09 0,31 20,00 PP-32 23,20 3/4" 0,20 0,005 13 3,25 0 16,25 0,07 59,27 59,19 59,19 0,02 0,08 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,13 0,004 0,06
SERVEIS HOMES 0,06 1 0,06 1,00 0,06 0,22 16,00 PP-25 18,00 1/2" 0,24 0,008 3 0,75 0 3,75 0,03 59,19 59,16 59,16 0,02 0,05 12,00 PP-20 14,40 3/8" 0,09 0,002 0,01

PP POLIM. 3,2/PN16

25%
0,5 m/s
0,8 m/s

AGUA CALIENTE

25%

AlçadaCabal afegit Nº nuclis 
acumulats

PP POLIM. 3,2/PN16

60 m.c.a.
0,8 m/s
1,5 m/s

25%

15 m.c.a.
55 m.c.a.

CÀLCULS DE FONTANERIA

Velocitat 
max.

Càlcul de canonades

Diàmetre 
interior

Cabal 
acumulat

Coeficient 
simult. Cabal instantani Diàmetre 

nominal Longitud total Pèrdua total Pressió 
inicial

Pèrdua de 
pressió

RECIRCULACIÓN

Cabal instantaniSelecció 
canonada

Diàmetre 
interior Valvuleria Pèrdua lineal Longitud 

horitzontal
Longitud 

equivalent
Pèrdua 

totalValvuleria Velocitat 
max.

Pèrdua 
lineal

Diàmetre 
nominal

Selecció 
canonada

Pressió 
disponibleNuclisDescripció 

del tram

NNN N

Instal·lació d’evacuacions d’aigües



REF:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

Coeficient de simultaneïtat entre aparells Edifici

Núm. Plantes
n= número d'aparells que connecten a la canonada

Coeficient segons tipus del edifici
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TOTAL 
U. D. 

TRAM 1 2 2 2 22
TRAM 2 5 5 2 43
TRAM 3 6 5 6 2 65
TRAM 4 8 10 8 2 94
TRAM 5 11 16 10 4 136
TRAM 6 14 22 12 6 178

200169
CAMP DE RUGBY AMED

ver_1.1
11/04/2011

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ

TARRAGONA

Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

Fins 3 plantes
Ús públic

Coeficient a:
4Ins. Deportiva

ÚS EDIFICI
)log(log035.0035.0

1
1 n

n
K

engineering
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11/04/2011

REF:
PROJECTE: Fòrmula de Strickler
EMPLAÇAMENT:

v = velocitat (m/s)
k = coeficient de fricció
R = radi hidràulic (m)
J = Pendent de la canonda (m/m)

n lámina màxim del Col·lector 66%
n lámina màxim del Baixant 33%

Ref TOTAL U. D. 
Cabal 

segons 
U.D.

Tipus de 
canonada

Pendent J 
(%)

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material de la 
canonada

Diàmetro 
ext.

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

TRAM 1 22 10,34 l/s col·lector horitz. 2% 63 PVC UNE 1329 160 153,6 17,2%
TRAM 2 43 20,21 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 22,4%
TRAM 3 65 30,55 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 27,7%
TRAM 4 94 44,18 l/s col·lector horitz. 2% 90 PVC UNE 1329 160 153,6 33,7%
TRAM 5 136 63,92 l/s col·lector horitz. 2% 110 PVC UNE 1329 160 153,6 40,9%
TRAM 6 178 83,66 l/s col·lector horitz. 2% 110 PVC UNE 1329 160 153,6 47,8%

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ

Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

200169
CAMP DE RUGBY AMED
TARRAGONA

Radi hidràulic

2
1

3
2

JRkv
mullatperimetre

fluidÀea
R

engineering
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REF:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

Fòrmula de Strickler

Q= Cabal a evacuar (l/s) v = velocitat (m/s)
S Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²) k = coeficient de fricció
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn. R = radi hidràulic (m)

e= Coeficient de filtració J = Pendent de la canonda (m/m)

Ciutat Projecte Tarragona Intensitat pluviomètrica 120mmh
Factor de correcció 1,20

Superficie de coberta 339,1 m² n lámina màxim del Baixant 33%
Nº d'embornals 4 n lámina màxim del Col·lector 66%

Ref Superficie 
de coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

P01 86,32 m² 103,58 m² 3,45 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 13,43%
P02 78,36 m² 94,03 m² 3,13 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 12,84%
P03 80,75 m² 96,90 m² 3,23 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 12,84%
P04 93,67 m² 112,40 m² 3,75 l/s Baixant 63 PVC 110 103,6 13,73%

P01 86,32 m² 103,58 m² 3,45 l/s Col·lector 2% 90 PVC 110 103,6 35,80%
P02 78,36 m² 94,03 m² 3,13 l/s Col·lector 2% 90 PVC 110 103,6 33,72%
P03 80,75 m² 96,90 m² 3,23 l/s Col·lector 2% 90 PVC 110 103,6 34,55%
P04 93,67 m² 112,40 m² 3,75 l/s Col·lector 2% 90 PVC 110 103,6 37,48%

P01+P02 164,68 m² 197,62 m² 6,59 l/s Col·lector 2% 110 PVC 160 153,6 28,87%
P01+P02+P03 245,43 m² 294,52 m² 9,82 l/s Col·lector 2% 110 PVC 160 153,6 35,38%

P01+P02+P03+P04 339,10 m² 406,92 m² 13,56 l/s Col·lector 2% 125 PVC 160 153,6 42,61%

Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

200169
CAMP DE RUGBY AMED
TARRAGONA

Diàmetre exterior

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
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REF:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

Fòrmula de Strickler

Q= Cabal a evacuar (l/s) v = velocitat (m/s)
S Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²) k = coeficient de fricció
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn. R = radi hidràulic (m)
e= Coeficient de filtració J = Pendent de la canonda (m/m)

Ciutat Projecte Tarragona Intensitat pluviomètrica 120mmh
Factor de correcció 1,20

Superficie de coberta 339,1 m² n lámina màxim del Baixant 33%
Nº d'embornals 4 n lámina màxim del Col·lector 66%

Ref Superficie de 
coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

Pluvials 339,10 m² 406,92 m² 13,56 l/s Col·lector 2% 125 PVC 160 153,6 42,61%

Ref Unitats de 
desguàs

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

Fecals 178 UD 108,00 m² 3,60 l/s Col·lector 2% 90 PVC 160 153,6 21,32%

Ref Superficie de 
coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
càlculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

C. Mixte 514,92 m² 17,16 l/s Col·lector 2% 160 PVC 160 153,6 48,69%

FECALS

COL·LECTOR MIXTE

Diàmetre exterior

PLUVIALS

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ

Càlcul de les canonades d'evacuació utilitzant la fòrmula de Strickler-Manning

200169
CAMP DE RUGBY AMED
TARRAGONA
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2012
Número de llicència: 29987

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: 2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS 
Clau: 2950FONAMENTACIO 2

3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categoria d'ús: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Vent
S'ha tingut en compte l'acció del vent mitjançant càrregues aplicades en les següents hipòtesis: 'V 1', 'V 2',
'V 3' i 'V 4'.

4.2.- Sisme 
Sense acció de sisme

4.3.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Càrrega permanent

Sobrecàrrega d'us
Addicionals Referència Naturalesa

V 1 Vent
V 2 Vent
V 3 Vent
V 4 Vent
N 1 Neu

4.4.- Càrregues horitzontals i en cap de pilars

4.4.1.- Càrregues en cap de pilar

Referència pilar Hipòtesi N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m)
2 Càrrega permanent

Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

10.89
2.24
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.45

0.00
0.00
0.00
0.00
1.62

-1.77
0.00

0.00
0.00

-0.40
0.30
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.34
0.18
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.41
0.62
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Llistat de dades de l'obra
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21
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Referència pilar Hipòtesi N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m)
1 Càrrega permanent

Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

16.46
3.48
0.00
0.00

-0.02
0.01
0.70

0.00
0.00
0.00
0.00
2.24

-2.11
0.00

0.00
0.00

-0.46
0.36
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.35
0.20
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.04
0.83
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

17.46
3.97
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.80

0.00
0.00
0.00
0.00
2.77

-3.08
0.00

0.00
0.00

-0.21
0.22
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.06
0.07
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.23
1.65
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

31.51
7.45
0.00
0.00

-0.02
0.01
1.49

0.00
0.00
0.00
0.00
3.08

-2.83
0.00

0.00
0.00

-0.28
0.29
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.08
0.09
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.65
1.26
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

16.72
3.77
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.76

0.00
0.00
0.00
0.00
2.63

-2.92
0.00

0.00
0.00

-0.21
0.22
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.06
0.07
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.13
1.53
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

29.71
6.97
0.00
0.00

-0.02
0.01
1.40

0.00
0.00
0.00
0.00
2.98

-2.74
0.00

0.00
0.00

-0.28
0.29
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.08
0.09
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.60
1.21
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

15.91
3.55
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.71

0.00
0.00
0.00
0.00
2.48

-2.75
0.00

0.00
0.00

-0.21
0.22
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.17
0.18
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.02
1.39
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

27.74
6.44
0.00
0.00

-0.02
0.01
1.29

0.00
0.00
0.00
0.00
2.87

-2.70
0.00

0.00
0.00

-0.28
0.29
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.23
0.23
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.52
1.15
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

17.50
3.93
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.79

0.00
0.00
0.00
0.00
3.19

-3.56
0.00

0.00
0.00

-0.13
0.13
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.06

-0.06
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.35
1.73
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Llistat de dades de l'obra
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Referència pilar Hipòtesi N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m)
9 Càrrega permanent

Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

31.32
7.35
0.00
0.00

-0.02
0.01
1.47

0.00
0.00
0.00
0.00
3.26

-2.97
0.00

0.00
0.00

-0.17
0.17
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.08

-0.09
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.52
1.15
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

18.75
4.27
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.86

0.00
0.00
0.00
0.00
3.48

-3.89
0.00

0.00
0.00

-0.17
0.17
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.04
0.05
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.52
1.94
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

34.36
8.18
0.00
0.00

-0.02
0.01
1.64

0.00
0.00
0.00
0.00
3.47

-3.15
0.00

0.00
0.00

-0.22
0.23
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.06
0.06
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.64
1.23
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

11.51
2.36
0.00
0.00
0.02

-0.01
0.48

0.00
0.00
0.00
0.00
1.92

-2.12
0.00

0.00
0.00

-0.26
0.40
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.15
0.30
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.58
0.79
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13 Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us
V 1
V 2
V 3
V 4
N 1

17.71
3.77
0.00
0.00

-0.02
0.01
0.76

0.00
0.00
0.00
0.00
2.34

-2.17
0.00

0.00
0.00

-0.31
0.44
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.16
0.31
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.97
0.77
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.5.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en Tm, Tm/m i Tm/m2)

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
0 Càrrega permanent Lineal 1.50 (  2.46,  9.07) ( 10.81,  9.07)

Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 10.81,  9.07) ( 19.16,  9.07)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 19.16,  9.07) ( 26.51,  9.07)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 26.51,  9.07) ( 33.76,  9.07)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 33.76,  9.07) ( 43.01,  9.07)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 43.01,  9.07) ( 51.96,  9.07)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 52.16,  3.67) ( 52.16,  8.87)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 43.01,  3.47) ( 51.96,  3.47)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 33.76,  3.47) ( 43.01,  3.47)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 26.51,  3.47) ( 33.76,  3.47)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 19.16,  3.47) ( 26.51,  3.47)
Càrrega permanent Lineal 1.50 ( 10.81,  3.47) ( 19.16,  3.47)
Càrrega permanent Lineal 1.50 (  2.46,  3.47) ( 10.81,  3.47)

Llistat de dades de l'obra
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Càrrega permanent Lineal 1.50 (  2.26,  3.67) (  2.26,  8.87)

5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Qk Acció variable

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( ) i coeficients de combinació ( )

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Tensions sobre el terreny

Característica
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplaçaments

Característica
Coeficients parcials de seguretat ( ) Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
G Càrrega permanent
Qa Sobrecàrrega d'us
V 1 V 1
V 2 V 2
V 3 V 3
V 4 V 4
N 1 N 1

E.L.U. de ruptura. Formigó
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Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500
5 1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.500
12 1.350 1.500
13 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.500
18 1.350 1.500
19 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.500
24 1.350 1.500
25 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.500
30 1.350 1.500
31 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.050 1.500
33 1.000 0.900 1.500
34 1.350 0.900 1.500
35 1.000 1.050 0.900 1.500
36 1.350 1.050 0.900 1.500
37 1.000 0.900 1.500
38 1.350 0.900 1.500
39 1.000 1.050 0.900 1.500
40 1.350 1.050 0.900 1.500
41 1.000 0.900 1.500
42 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.050 0.900 1.500
44 1.350 1.050 0.900 1.500
45 1.000 0.900 1.500
46 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.050 0.900 1.500
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Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
48 1.350 1.050 0.900 1.500
49 1.000 1.500 0.750
50 1.350 1.500 0.750
51 1.000 1.500 0.750
52 1.350 1.500 0.750
53 1.000 1.050 1.500 0.750
54 1.350 1.050 1.500 0.750
55 1.000 1.500 0.900 0.750
56 1.350 1.500 0.900 0.750
57 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.050 1.500 0.750
60 1.350 1.050 1.500 0.750
61 1.000 1.500 0.900 0.750
62 1.350 1.500 0.900 0.750
63 1.000 1.500 0.750
64 1.350 1.500 0.750
65 1.000 1.050 1.500 0.750
66 1.350 1.050 1.500 0.750
67 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.050 1.500 0.750
72 1.350 1.050 1.500 0.750
73 1.000 1.500 0.900 0.750
74 1.350 1.500 0.900 0.750
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
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Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.600
12 1.600 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.600
18 1.600 1.600
19 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.600
24 1.600 1.600
25 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.600
30 1.600 1.600
31 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.120 1.600
33 1.000 0.960 1.600
34 1.600 0.960 1.600
35 1.000 1.120 0.960 1.600
36 1.600 1.120 0.960 1.600
37 1.000 0.960 1.600
38 1.600 0.960 1.600
39 1.000 1.120 0.960 1.600
40 1.600 1.120 0.960 1.600
41 1.000 0.960 1.600
42 1.600 0.960 1.600
43 1.000 1.120 0.960 1.600
44 1.600 1.120 0.960 1.600
45 1.000 0.960 1.600
46 1.600 0.960 1.600
47 1.000 1.120 0.960 1.600
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Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
48 1.600 1.120 0.960 1.600
49 1.000 1.600 0.800
50 1.600 1.600 0.800
51 1.000 1.600 0.800
52 1.600 1.600 0.800
53 1.000 1.120 1.600 0.800
54 1.600 1.120 1.600 0.800
55 1.000 1.600 0.960 0.800
56 1.600 1.600 0.960 0.800
57 1.000 1.600 0.800
58 1.600 1.600 0.800
59 1.000 1.120 1.600 0.800
60 1.600 1.120 1.600 0.800
61 1.000 1.600 0.960 0.800
62 1.600 1.600 0.960 0.800
63 1.000 1.600 0.800
64 1.600 1.600 0.800
65 1.000 1.120 1.600 0.800
66 1.600 1.120 1.600 0.800
67 1.000 1.600 0.960 0.800
68 1.600 1.600 0.960 0.800
69 1.000 1.600 0.800
70 1.600 1.600 0.800
71 1.000 1.120 1.600 0.800
72 1.600 1.120 1.600 0.800
73 1.000 1.600 0.960 0.800
74 1.600 1.600 0.960 0.800
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Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000

7.- COTA DE FONAMENTACIÓ
Grup Nom del grup     Cota 

0 Fonamentació 0.00

8.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
  -Tensió admisible en situacions persistents: 2.00 kp/cm²
  -Tensió admisible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm²

9.- MATERIALS UTILITZATS

9.1.- Formigons
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50

9.2.- Acers per element i posició

9.2.1.- Acers en barres
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.10

Llistat de dades de l'obra
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9.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)

Acers conformats  S235 2396 2140673
Acers laminats  S275 2803 2140673
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Noms de les hipòtesis
G Càrrega permanent
Qa Sobrecàrrega d'us
V 1 V 1
V 2 V 2
V 3 V 3
V 4 V 4
N 1 N 1

Categoria d'ús
A. Zones residencials

E.L.U. de ruptura. Formigó
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Alumini
EC
Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21

Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500
5 1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.500
12 1.350 1.500
13 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.500
18 1.350 1.500
19 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.500
24 1.350 1.500
25 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.500
30 1.350 1.500
31 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.050 1.500
33 1.000 0.900 1.500
34 1.350 0.900 1.500
35 1.000 1.050 0.900 1.500
36 1.350 1.050 0.900 1.500
37 1.000 0.900 1.500
38 1.350 0.900 1.500
39 1.000 1.050 0.900 1.500
40 1.350 1.050 0.900 1.500
41 1.000 0.900 1.500
42 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.050 0.900 1.500
44 1.350 1.050 0.900 1.500
45 1.000 0.900 1.500
46 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.050 0.900 1.500
48 1.350 1.050 0.900 1.500
49 1.000 1.500 0.750
50 1.350 1.500 0.750

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21



Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
51 1.000 1.500 0.750
52 1.350 1.500 0.750
53 1.000 1.050 1.500 0.750
54 1.350 1.050 1.500 0.750
55 1.000 1.500 0.900 0.750
56 1.350 1.500 0.900 0.750
57 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.050 1.500 0.750
60 1.350 1.050 1.500 0.750
61 1.000 1.500 0.900 0.750
62 1.350 1.500 0.900 0.750
63 1.000 1.500 0.750
64 1.350 1.500 0.750
65 1.000 1.050 1.500 0.750
66 1.350 1.050 1.500 0.750
67 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.050 1.500 0.750
72 1.350 1.050 1.500 0.750
73 1.000 1.500 0.900 0.750
74 1.350 1.500 0.900 0.750

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21



Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.600
12 1.600 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.600
18 1.600 1.600
19 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.600
24 1.600 1.600
25 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.600
30 1.600 1.600
31 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.120 1.600
33 1.000 0.960 1.600
34 1.600 0.960 1.600
35 1.000 1.120 0.960 1.600
36 1.600 1.120 0.960 1.600
37 1.000 0.960 1.600
38 1.600 0.960 1.600
39 1.000 1.120 0.960 1.600
40 1.600 1.120 0.960 1.600
41 1.000 0.960 1.600
42 1.600 0.960 1.600
43 1.000 1.120 0.960 1.600
44 1.600 1.120 0.960 1.600
45 1.000 0.960 1.600
46 1.600 0.960 1.600
47 1.000 1.120 0.960 1.600
48 1.600 1.120 0.960 1.600
49 1.000 1.600 0.800
50 1.600 1.600 0.800

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21

Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
51 1.000 1.600 0.800
52 1.600 1.600 0.800
53 1.000 1.120 1.600 0.800
54 1.600 1.120 1.600 0.800
55 1.000 1.600 0.960 0.800
56 1.600 1.600 0.960 0.800
57 1.000 1.600 0.800
58 1.600 1.600 0.800
59 1.000 1.120 1.600 0.800
60 1.600 1.120 1.600 0.800
61 1.000 1.600 0.960 0.800
62 1.600 1.600 0.960 0.800
63 1.000 1.600 0.800
64 1.600 1.600 0.800
65 1.000 1.120 1.600 0.800
66 1.600 1.120 1.600 0.800
67 1.000 1.600 0.960 0.800
68 1.600 1.600 0.960 0.800
69 1.000 1.600 0.800
70 1.600 1.600 0.800
71 1.000 1.120 1.600 0.800
72 1.600 1.120 1.600 0.800
73 1.000 1.600 0.960 0.800
74 1.600 1.600 0.960 0.800

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21



E.L.U. de ruptura. Acer conformat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Acer laminat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Fusta
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21

1. Coeficients per a situacions persistents o transitories
Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1

1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.500 0.900
11 0.800 1.500
12 1.350 1.500
13 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.500 0.900
17 0.800 1.500
18 1.350 1.500
19 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.050 1.500
21 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.500 0.900
23 0.800 1.500
24 1.350 1.500
25 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.050 1.500
27 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 0.800 1.500
30 1.350 1.500
31 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.900 1.500
34 1.350 0.900 1.500
35 0.800 1.050 0.900 1.500
36 1.350 1.050 0.900 1.500
37 0.800 0.900 1.500
38 1.350 0.900 1.500
39 0.800 1.050 0.900 1.500
40 1.350 1.050 0.900 1.500
41 0.800 0.900 1.500
42 1.350 0.900 1.500
43 0.800 1.050 0.900 1.500
44 1.350 1.050 0.900 1.500
45 0.800 0.900 1.500
46 1.350 0.900 1.500
47 0.800 1.050 0.900 1.500
48 1.350 1.050 0.900 1.500
49 0.800 1.500 0.750
50 1.350 1.500 0.750

Combinacions
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Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
51 0.800 1.500 0.750
52 1.350 1.500 0.750
53 0.800 1.050 1.500 0.750
54 1.350 1.050 1.500 0.750
55 0.800 1.500 0.900 0.750
56 1.350 1.500 0.900 0.750
57 0.800 1.500 0.750
58 1.350 1.500 0.750
59 0.800 1.050 1.500 0.750
60 1.350 1.050 1.500 0.750
61 0.800 1.500 0.900 0.750
62 1.350 1.500 0.900 0.750
63 0.800 1.500 0.750
64 1.350 1.500 0.750
65 0.800 1.050 1.500 0.750
66 1.350 1.050 1.500 0.750
67 0.800 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.500 0.900 0.750
69 0.800 1.500 0.750
70 1.350 1.500 0.750
71 0.800 1.050 1.500 0.750
72 1.350 1.050 1.500 0.750
73 0.800 1.500 0.900 0.750
74 1.350 1.500 0.900 0.750

2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1

1 1.000
2 1.000 0.500
3 1.000 0.500
4 1.000 0.300 0.500
5 1.000 0.500
6 1.000 0.300 0.500
7 1.000 0.500
8 1.000 0.300 0.500
9 1.000 0.500
10 1.000 0.300 0.500
11 1.000 0.200
12 1.000 0.300 0.200

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21

Tensions sobre el terreny
Accions característiques

Desplaçaments
Accions característiques

Comb. G Qa V 1 V 2 V 3 V 4 N 1
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000

Combinacions
Nom de l'Obra: 2950FONAMENTACIO 2 Data:20/07/21
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1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

1.1.- Descripció

Referències Geometria Armat
1 Sabata rectangular excèntrica

Ample inicial X: 40.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 270.0 cm
Ample final Y: 270.0 cm
Ample sabata X: 310.0 cm
Ample sabata Y: 310.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 15Ø16c/20
Sup Y: 15Ø16c/20
Inf X: 15Ø16c/20
Inf Y: 15Ø16c/20

2 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 40.0 cm
Ample inicial Y: 210.0 cm
Ample final X: 210.0 cm
Ample final Y: 40.0 cm
Ample sabata X: 250.0 cm
Ample sabata Y: 250.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 12Ø16c/20
Sup Y: 12Ø16c/20
Inf X: 12Ø16c/20
Inf Y: 12Ø16c/20

3, 11 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 115.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 115.0 cm
Ample final Y: 115.0 cm
Ample sabata X: 230.0 cm
Ample sabata Y: 155.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 8Ø16c/20
Sup Y: 11Ø16c/20
Inf X: 8Ø16c/20
Inf Y: 11Ø16c/20

4, 12 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 95.0 cm
Ample inicial Y: 70.0 cm
Ample final X: 95.0 cm
Ample final Y: 40.0 cm
Ample sabata X: 190.0 cm
Ample sabata Y: 110.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 5Ø16c/20
Sup Y: 9Ø16c/20
Inf X: 5Ø16c/20
Inf Y: 9Ø16c/20

5 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 110.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 110.0 cm
Ample final Y: 110.0 cm
Ample sabata X: 220.0 cm
Ample sabata Y: 150.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 7Ø16c/20
Sup Y: 11Ø16c/20
Inf X: 7Ø16c/20
Inf Y: 11Ø16c/20

6, 10 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 90.0 cm
Ample inicial Y: 70.0 cm
Ample final X: 90.0 cm
Ample final Y: 40.0 cm
Ample sabata X: 180.0 cm
Ample sabata Y: 110.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 5Ø16c/20
Sup Y: 9Ø16c/20
Inf X: 5Ø16c/20
Inf Y: 9Ø16c/20
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Referències Geometria Armat
7 Sabata rectangular excèntrica

Ample inicial X: 105.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 105.0 cm
Ample final Y: 100.0 cm
Ample sabata X: 210.0 cm
Ample sabata Y: 140.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 7Ø16c/20
Sup Y: 10Ø16c/20
Inf X: 7Ø16c/20
Inf Y: 10Ø16c/20

8 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 85.0 cm
Ample inicial Y: 65.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 40.0 cm
Ample sabata X: 170.0 cm
Ample sabata Y: 105.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 5Ø16c/20
Sup Y: 8Ø16c/20
Inf X: 5Ø16c/20
Inf Y: 8Ø16c/20

9 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 110.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 110.0 cm
Ample final Y: 110.0 cm
Ample sabata X: 220.0 cm
Ample sabata Y: 150.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 7Ø16c/20
Sup Y: 11Ø20c/20
Inf X: 7Ø16c/20
Inf Y: 11Ø16c/20

13 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 270.0 cm
Ample inicial Y: 40.0 cm
Ample final X: 40.0 cm
Ample final Y: 270.0 cm
Ample sabata X: 310.0 cm
Ample sabata Y: 310.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 15Ø16c/20
Sup Y: 15Ø16c/20
Inf X: 15Ø16c/20
Inf Y: 15Ø16c/20

14 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 210.0 cm
Ample inicial Y: 210.0 cm
Ample final X: 40.0 cm
Ample final Y: 40.0 cm
Ample sabata X: 250.0 cm
Ample sabata Y: 250.0 cm
Gruix: 100.0 cm

Sup X: 12Ø16c/20
Sup Y: 12Ø16c/20
Inf X: 12Ø16c/20
Inf Y: 12Ø16c/20

1.2.- Amidament

Refèrencia: 1 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
15x3.38
15x5.33

50.70
80.02

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

15x3.38
15x5.33

50.70
80.02

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

15x4.70
15x7.42

70.50
111.27

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

15x4.67
15x7.37

70.05
110.56

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97
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Refèrencia: 1 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Totals Longitud (m)

Pes (kg)
4.38
0.97

12.08
10.73

241.95
381.87 393.57

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

266.15
420.06 432.93

Refèrencia: 2 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
12x2.78
12x4.39

33.36
52.65

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

12x2.78
12x4.39

33.36
52.65

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

12x4.10
12x6.47

49.20
77.65

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

12x4.07
12x6.42

48.84
77.09

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

164.76
260.04 271.74

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

181.24
286.04 298.91

Refèrencies: 3 i 11 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
8x2.58
8x4.07

20.64
32.58

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x1.83
11x2.89

20.13
31.77

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

8x3.90
8x6.16

31.20
49.24

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x3.12
11x4.92

34.32
54.17

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

106.29
167.76 179.46

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

116.92
184.54 197.41

Refèrencies: 4 i 12 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
5x2.18
5x3.44

10.90
17.20

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

9x1.38
9x2.18

12.42
19.60

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

5x3.50
5x5.52

17.50
27.62
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Refèrencies: 4 i 12 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella superior - Armat Y Longitud (m)

Pes (kg)
9x2.67
9x4.21

24.03
37.93

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

64.85
102.35 114.05

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

71.34
112.59 125.46

Refèrencia: 5 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
7x2.48
7x3.91

17.36
27.40

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x1.78
11x2.81

19.58
30.90

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

7x3.80
7x6.00

26.60
41.98

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x3.07
11x4.85

33.77
53.30

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

97.31
153.58 165.28

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

107.04
168.94 181.81

Refèrencies: 6 i 10 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
5x2.08
5x3.28

10.40
16.41

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

9x1.38
9x2.18

12.42
19.60

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

5x3.40
5x5.37

17.00
26.83

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

9x2.67
9x4.21

24.03
37.93

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

63.85
100.77 112.47

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

70.24
110.85 123.72
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Refèrencia: 7 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
7x2.38
7x3.76

16.66
26.29

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

10x1.68
10x2.65

16.80
26.52

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

7x3.70
7x5.84

25.90
40.88

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

10x2.97
10x4.69

29.70
46.88

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

89.06
140.57 152.27

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

97.97
154.63 167.50

Refèrencia: 8 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
5x1.98
5x3.13

9.90
15.63

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.33
8x2.10

10.64
16.79

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

5x3.30
5x5.21

16.50
26.04

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

8x2.62
8x4.14

20.96
33.08

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

58.00
91.54 103.24

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

63.80
100.69 113.56

Refèrencia: 9 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
7x2.48
7x3.91

17.36
27.40

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x1.78
11x2.81

19.58
30.90

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

7x3.80
7x6.00

26.60
41.98

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

11x3.06
11x7.55

33.66
83.01

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

63.54
100.28

33.66
83.01 194.99
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Refèrencia: 9 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

69.89
110.31

37.03
91.31 214.49

Refèrencia: 13 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
15x3.38
15x5.33

50.70
80.02

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

15x3.38
15x5.33

50.70
80.02

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

15x4.70
15x7.42

70.50
111.27

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

15x4.67
15x7.37

70.05
110.56

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

241.95
381.87 393.57

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

266.15
420.06 432.93

Refèrencia: 14 B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12 Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
12x2.78
12x4.39

33.36
52.65

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

12x2.78
12x4.39

33.36
52.65

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

12x4.10
12x6.47

49.20
77.65

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

12x4.07
12x6.42

48.84
77.09

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.51
8x1.34

12.08
10.73

Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

4.38
0.97

12.08
10.73

164.76
260.04 271.74

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

4.82
1.07

13.29
11.80

181.24
286.04 298.91

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) Encofrat
(m²)

Element Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Refèrencia: 1 1.07 11.80 420.06 432.93 9.61 0.96 11.92
Refèrencia: 2 1.06 11.81 286.04 298.91 6.25 0.63 9.52
Refèrencies: 3 i 11 2x1.07 2x11.80 2x184.54 394.82 2x3.56 2x0.36 2x6.98
Refèrencies: 4 i 12 2x1.07 2x11.80 2x112.59 250.92 2x2.09 2x0.21 2x5.28
Refèrencia: 5 1.07 11.80 168.94 181.81 3.30 0.33 6.68
Refèrencies: 6 i 10 2x1.07 2x11.80 2x110.85 247.44 2x1.98 2x0.20 2x5.08
Refèrencia: 7 1.07 11.80 154.63 167.50 2.94 0.29 6.28
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B 500 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) Encofrat
(m²)

Element Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Refèrencia: 8 1.06 11.81 100.69 113.56 1.79 0.18 4.78
Refèrencia: 9 1.07 11.80 110.31 91.31 214.49 3.30 0.33 6.68
Refèrencia: 13 1.07 11.80 420.06 432.93 9.61 0.96 11.92
Refèrencia: 14 1.06 11.81 286.04 298.91 6.25 0.63 9.52
Totals 14.95 165.23 2762.73 91.31 3034.22 58.31 5.83 101.98

1.3.- Comprovació
Referència: 1
Dimensions: 310 x 310 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.77 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.06 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.111 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 169.8 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 151.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 7.15 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -8.59 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 9.73 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 7.41 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 25.72 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 1:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
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Referència: 1
Dimensions: 310 x 310 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 200 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 190 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: 2
Dimensions: 250 x 250 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.826 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.081 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.25 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 183.8 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 157.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 7.11 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -4.12 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 8.66 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.81 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 17.19 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 2:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: 2
Dimensions: 250 x 250 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 170 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 145 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 3
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.811 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.794 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.038 kp/cm² Compleix
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Referència: 3
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1194.1 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 162884.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 20.87 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.09 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 6.42 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.72 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 49.63 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 3:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0006 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991
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Referència: 3
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 30 cm

Calculat: 35 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 30 cm

Calculat: 35 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 4
Dimensions: 190 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.761 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.732 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.231 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 536.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 68634.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 11.03 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.76 t·m Compleix
Tallant en la sabata:

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21

Pàgina 13

Referència: 4
Dimensions: 190 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 27.63 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 4:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix
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Referència: 4
Dimensions: 190 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 5
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.857 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.841 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.105 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1119.2 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 154667.7 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 18.73 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.11 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 46.77 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 5:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
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Referència: 5
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: 5
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 6
Dimensions: 180 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.812 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.783 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.307 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 519.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 72351.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 10.30 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.74 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 26.45 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 6:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
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Referència: 6
Dimensions: 180 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: 7
Dimensions: 210 x 140 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.916 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.899 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.197 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1012.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 139995.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 16.59 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.97 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 43.62 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 7:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
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Referència: 7
Dimensions: 210 x 140 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 8
Dimensions: 170 x 105 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.903 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.874 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.451 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.
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Referència: 8
Dimensions: 170 x 105 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Reserva seguretat: 487.5 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 71658.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 9.19 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.82 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 25.15 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 8:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21

Pàgina 21

Referència: 8
Dimensions: 170 x 105 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 9
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø20c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.944 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.926 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.215 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1063.2 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 169935.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 20.45 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.17 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
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Referència: 9
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø20c/20
Comprovació Valors Estat
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 49.26 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 9:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0016 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0006 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix
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Referència: 9
Dimensions: 220 x 150 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø20c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 28 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 28 cm

Calculat: 90 cm Compleix
Longitud mínima de les potes:
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm

Calculat: 90 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 10
Dimensions: 180 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.885 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.855 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.489 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 428.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 66522.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 11.02 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.78 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 27.62 t/m² Compleix
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Referència: 10
Dimensions: 180 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 10:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix
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Referència: 10
Dimensions: 180 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 11
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.957 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.939 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.213 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1137.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 175916.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 22.62 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.19 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 8.26 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 5.18 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 54.13 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 11:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21

Pàgina 26



Referència: 11
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0006 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix
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Referència: 11
Dimensions: 230 x 155 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 12
Dimensions: 190 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 1.882 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.851 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.475 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 438.3 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 62404.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 12.49 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.82 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 29.62 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 12:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: 12
Dimensions: 190 x 110 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 13
Dimensions: 310 x 310 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.842 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.218 kp/cm² Compleix
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Referència: 13
Dimensions: 310 x 310 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²

Calculat: 2.357 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 161.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 143.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 8.67 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -8.65 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 11.22 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 7.45 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 27.66 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 13:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: 13
Dimensions: 310 x 310 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 200 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 190 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: 14
Dimensions: 250 x 250 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.845 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.199 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 2.296 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 177.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 147.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
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Referència: 14
Dimensions: 250 x 250 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Moment: 8.59 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -4.55 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 9.71 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 5.65 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 18.12 t/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    - 14:

Mínim: 20 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: 14
Dimensions: 250 x 250 x 100
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 16 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm

Calculat: 170 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm

Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm

Calculat: 154 cm Compleix
Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 90 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

2.- LLISTAT DE BIGUES CENTRADORES

2.1.- Descripció

Referències Tipus Geometria Armat
[11 - 12],
[9 - 10],
[3 - 4],
[5 - 6]

VC.T-3 Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 5 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø12
Estreps: 1xØ8c/30

[7 - 8] VC.T-2 Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 3 Ø12
Pell: 1x2 Ø12
Estreps: 1xØ8c/30

2.2.- Amidament

Refèrencies: [11 - 12], [9 - 10], [3 - 4] i [5 - 6] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø25
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
2x6.40
2x5.68

12.80
11.36

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

3x6.40
3x5.68

19.20
17.05

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

5x6.70
5x25.82

33.50
129.09

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

13x1.81
13x0.71

23.53
9.29
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Refèrencies: [11 - 12], [9 - 10], [3 - 4] i [5 - 6] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø25
Totals Longitud (m)

Pes (kg)
23.53
9.29

32.00
28.41

33.50
129.09 166.79

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

25.88
10.22

35.20
31.25

36.85
142.00 183.47

Refèrencia: [7 - 8] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
2x6.40
2x5.68

12.80
11.36

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

3x6.40
3x5.68

19.20
17.05

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x6.70
4x16.52

26.80
66.09

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

13x1.81
13x0.71

23.53
9.29

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

23.53
9.29

32.00
28.41

26.80
66.09 103.79

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

25.88
10.22

35.20
31.25

29.48
72.70 114.17

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) Encofrat

(m²)
Element Ø8 Ø12 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Refèrencies: [11 - 12], [9 - 10], [3 - 4] i [5 - 6] 4x10.22 4x31.25 4x142.00 733.88 4x0.80 4x0.13 4x4.02
Refèrencia: [7 - 8] 10.22 31.25 72.70 114.17 0.85 0.14 4.26
Totals 51.10 156.25 72.70 568.00 848.05 4.07 0.68 20.34

2.3.- Comprovació
Referència: VC.T-3 [11 - 12] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la biga ha de ser major o igual a un vintè

de la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cant mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la biga ha de ser major o igual a un

dotzè de la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 32.9 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 8 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08)

    - Armadura superior: Mínim: 2.5 cm
Calculat: 4.4 cm Compleix

    - Armadura inferior: Mínim: 2 cm
Calculat: 13.4 cm Compleix

    - Armadura de pell: Mínim: 2 cm
Calculat: 22.7 cm Compleix
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Referència: VC.T-3 [11 - 12] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 4.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 22.7 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 3.35 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0102 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 24.54 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: -34.64 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.13 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: VC.T-3 [9 - 10] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la biga ha de ser major o igual a un vintè

de la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cant mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la biga ha de ser major o igual a un

dotzè de la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 33.3 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 8 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08)

    - Armadura superior: Mínim: 2.5 cm
Calculat: 4.4 cm Compleix

    - Armadura inferior: Mínim: 2 cm
Calculat: 13.4 cm Compleix

    - Armadura de pell: Mínim: 2 cm
Calculat: 22.7 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 4.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 22.7 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 3.35 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0102 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 24.54 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: -30.64 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21

Pàgina 36



Referència: VC.T-3 [9 - 10] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 5.18 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: VC.T-2 [7 - 8] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la biga ha de ser major o igual a un vintè

de la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Mínim: 20.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cant mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la biga ha de ser major o igual a un

dotzè de la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 34.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 23 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 23 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 3.35 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix
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Referència: VC.T-2 [7 - 8] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: -24.22 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 12 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 12 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 4.00 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: VC.T-3 [3 - 4] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la biga ha de ser major o igual a un vintè

de la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cant mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la biga ha de ser major o igual a un

dotzè de la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 32.9 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 8 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08)

    - Armadura superior: Mínim: 2.5 cm
Calculat: 4.4 cm Compleix

    - Armadura inferior: Mínim: 2 cm
Calculat: 13.4 cm Compleix

    - Armadura de pell: Mínim: 2 cm
Calculat: 22.7 cm Compleix
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Referència: VC.T-3 [3 - 4] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 4.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 22.7 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 3.35 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0102 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 24.54 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: -31.82 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 5.58 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: VC.T-3 [5 - 6] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la biga ha de ser major o igual a un vintè

de la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cant mínim de la biga centradora:
      Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la biga ha de ser major o igual a un

dotzè de la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 33.3 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 8 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08)

    - Armadura superior: Mínim: 2.5 cm
Calculat: 4.4 cm Compleix

    - Armadura inferior: Mínim: 2 cm
Calculat: 13.4 cm Compleix

    - Armadura de pell: Mínim: 2 cm
Calculat: 22.7 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 4.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 13.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 22.7 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 3.35 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0102 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura superior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 24.54 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: -29.25 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
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Referència: VC.T-3 [5 - 6] (Bigue centradores) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 5 Ø25 
 -Armadura de pell: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 3 Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 4.92 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

3.- LLISTAT DE BIGUES DE LLIGAT

3.1.- Descripció

Referències Tipus Geometria Armat
[8 - 10],
[7 - 9]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[10 - 12],
[9 - 11]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[11 - 13] LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[1 - 2],
[13 - 14]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[1 - 3],
[2 - 4]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[5 - 7],
[6 - 8]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[3 - 5],
[4 - 6]

LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

[12 - 14] LLIGAT Ample: 40.0 cm
Cantell: 60.0 cm

Superior: 4 Ø20
Inferior: 4 Ø20
Pell: 2x2 Ø12
Estreps: 2xØ8c/30

3.2.- Amidament
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Refèrencies: [8 - 10] i [7 - 9] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x7.85
4x6.97

31.40
27.88

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x8.25
4x20.35

33.00
81.38

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x8.45
4x20.84

33.80
83.36

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

40x1.81
40x0.71

72.40
28.57

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

72.40
28.57

31.40
27.88

66.80
164.74 221.19

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

79.64
31.43

34.54
30.67

73.48
181.21 243.31

Refèrencies: [10 - 12] i [9 - 11] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x10.05
4x8.92

40.20
35.69

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x10.25
4x25.28

41.00
101.11

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x10.65
4x26.26

42.60
105.06

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

52x1.81
52x0.71

94.12
37.14

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

94.12
37.14

40.20
35.69

83.60
206.17 279.00

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

103.53
40.85

44.22
39.26

91.96
226.79 306.90

Refèrencia: [11 - 13] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x9.75
4x8.66

39.00
34.63

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.95
4x24.54

39.80
98.15

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x10.35
4x25.52

41.40
102.10

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

36x1.81
36x0.71

65.16
25.71

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

65.16
25.71

39.00
34.63

81.20
200.25 260.59

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

71.68
28.28

42.90
38.09

89.32
220.28 286.65

Refèrencies: [1 - 2] i [13 - 14] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x5.80
4x5.15

23.20
20.60

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x6.20
4x15.29

24.80
61.16

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x6.40
4x15.78

25.60
63.13
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Refèrencies: [1 - 2] i [13 - 14] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Estrep Longitud (m)

Pes (kg)
6x1.81
6x0.71

10.86
4.29

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

10.86
4.29

23.20
20.60

50.40
124.29 149.18

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

11.95
4.72

25.52
22.66

55.44
136.72 164.10

Refèrencies: [1 - 3] i [2 - 4] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x8.95
4x7.95

35.80
31.78

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.35
4x23.06

37.40
92.23

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.55
4x23.55

38.20
94.21

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

32x1.81
32x0.71

57.92
22.86

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

57.92
22.86

35.80
31.78

75.60
186.44 241.08

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

63.71
25.15

39.38
34.95

83.16
205.09 265.19

Refèrencies: [5 - 7] i [6 - 8] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x7.95
4x7.06

31.80
28.23

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x8.35
4x20.59

33.40
82.37

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x8.55
4x21.09

34.20
84.34

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

38x1.81
38x0.71

68.78
27.14

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

68.78
27.14

31.80
28.23

67.60
166.71 222.08

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

75.66
29.85

34.98
31.06

74.36
183.38 244.29

Refèrencies: [3 - 5] i [4 - 6] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x8.95
4x7.95

35.80
31.78

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.35
4x23.06

37.40
92.23

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x9.55
4x23.55

38.20
94.21

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

44x1.81
44x0.71

79.64
31.43

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

79.64
31.43

35.80
31.78

75.60
186.44 249.65

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

87.60
34.57

39.38
34.96

83.16
205.09 274.62
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Refèrencia: [12 - 14] B 500 S, Ys=1.1 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
4x9.75
4x8.66

39.00
34.63

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

4x10.00
4x24.66

40.00
98.65

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

4x10.35
4x25.52

41.40
102.10

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

42x1.81
42x0.71

76.02
30.00

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

76.02
30.00

39.00
34.63

81.40
200.75 265.38

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

83.62
33.00

42.90
38.09

89.54
220.83 291.92

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³) Encofrat
(m²)

Element Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Refèrencies: [8 - 10] i [7 - 9] 2x31.43 2x30.67 2x181.21 486.62 2x1.32 2x0.22 2x6.60
Refèrencies: [10 - 12] i [9 - 11] 2x40.85 2x39.26 2x226.79 613.80 2x1.78 2x0.30 2x8.88
Refèrencia: [11 - 13] 28.28 38.09 220.28 286.65 1.22 0.20 6.12
Refèrencies: [1 - 2] i [13 - 14] 2x4.72 2x22.66 2x136.72 328.20 2x0.10 2x0.02 2x0.48
Refèrencies: [1 - 3] i [2 - 4] 2x25.15 2x34.96 2x205.08 530.38 2x1.08 2x0.18 2x5.40
Refèrencies: [5 - 7] i [6 - 8] 2x29.86 2x31.05 2x183.38 488.58 2x1.25 2x0.21 2x6.24
Refèrencies: [3 - 5] i [4 - 6] 2x34.57 2x34.96 2x205.08 549.22 2x1.46 2x0.24 2x7.32
Refèrencia: [12 - 14] 33.00 38.09 220.83 291.92 1.42 0.24 7.08
Totals 394.44 463.30 2717.63 3575.37 16.61 2.77 83.04

3.3.- Comprovació
Referència: LLIGAT [8 - 10] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 27.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 27.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [8 - 10] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 14.85 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 40 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 29 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 40 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 29 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.04 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: LLIGAT [10 - 12] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 37 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 37 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 24.64 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 68 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 48 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 34 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 68 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 48 cm
Calculat: 50 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [10 - 12] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 34 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 8.03 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [9 - 11] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 35 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 35 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 24.15 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix
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Referència: LLIGAT [9 - 11] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 66 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 47 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 34 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 66 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 47 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 34 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 7.69 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [7 - 9] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 25.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 25.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [7 - 9] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 14.38 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 39 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 28 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 39 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 28 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 5.84 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [11 - 13] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 25.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 25.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix
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Referència: LLIGAT [11 - 13] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 16.02 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 44 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 31 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 22 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 5 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.12 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: LLIGAT [1 - 2] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 2 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 0.41 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 0.69 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [1 - 2] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 0.33 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [1 - 3] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 22.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 22.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 13.32 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix
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Referència: LLIGAT [1 - 3] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 18 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 36 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 26 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 18 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 5.59 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [2 - 4] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 26.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 26.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21

Pàgina 53

Referència: LLIGAT [2 - 4] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 15.40 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 21 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 42 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 30 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 21 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.11 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [5 - 7] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 26 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 26 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix
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Referència: LLIGAT [5 - 7] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 14.82 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 40 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 29 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 40 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 29 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 5.93 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: LLIGAT [3 - 5] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 30.4 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 30.4 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 19.40 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 53 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 38 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 27 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 53 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 38 cm
Calculat: 50 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [3 - 5] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 27 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.81 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [12 - 14] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 29.5 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 29.5 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 18.20 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix
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Referència: LLIGAT [12 - 14] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 50 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 35 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 20 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 5 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.67 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [13 - 14] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 2 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
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Referència: LLIGAT [13 - 14] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 0.41 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 0.69 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 0.33 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: LLIGAT [6 - 8] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 28 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 28 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix
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Referència: LLIGAT [6 - 8] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 15.29 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 42 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 30 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 21 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 42 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 30 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 21 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 6.14 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: LLIGAT [4 - 6] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 32.4 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat

3.15 (pàg.126).
Mínim: 32.4 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE-08)

Mínim: 2 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE-08) Mínim: 2 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Separació màxima estreps:
    - Situacions persistents:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE-08) Màxim: 30 cm
    - Armadura superior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura inferior: Calculat: 7.4 cm Compleix
    - Armadura de pell: Calculat: 14.5 cm Compleix
Quantia mínima per als estreps:
    - Situacions persistents:
      Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1

Mínim: 3 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5

Mínim: 0.0028 
Calculat: 0.0052 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
    - Armadura inferior (Situacions persistents):
      S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08)

Mínim: 3.52 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    - Situacions persistents:

Moment flector: 19.89 t·m
Axial: ±  -0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 54 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 39 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 28 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 54 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 39 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21
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Referència: LLIGAT [4 - 6] (Bigue de lligat) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø20 
 -Armadura de pell: 2x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø20 
 -Estreps: 2xØ8c/30
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
    - Situacions persistents:
      L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 28 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació de tallant:
    - Situacions persistents: Tallant: 7.08 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat de fonamentació
2950 - FONAMENTACIO VESTIDORS Data: 20/07/21
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Situación:

01 19/05/2021 Primera Edición
Edición: Fecha: Motivo:

(TARRAGONA)

(21-A098)

REACCIONES 

Camp Clar - Tarragona

EN CIMENTACIÓN

VESTIDORS CAMP DE RUGBI
(21-A098)

SET ENGINYERIA

VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

DATOS GENERALES

CONSIDERACIONES DE CÁLCULO

Bajada de Cargas elaborada según los planos

Sentido de los ejes utilizados: Y 

My
Mx

X

CASOS DE CARGAS

Los casos de carga tenidas en cuenta son los siguientes:

1 PP Pesos Propios de los elementos prefabricados
2 CP Cargas Permanantes (capa de compresión, pavimentos…)
3 Cerramientos Cargas Permanentes debidas a los paneles de cerramiento 

exterior y particiones interiores.
4 SC Sobrecargas Uso
5 Viento X+ Viento en la dirección X+  - Según CTE - DB-SE-AE
6 Viento X- Viento en la dirección X-  - Según CTE - DB-SE-AE
7 Viento Y+ Viento en la dirección Y+  - Según CTE - DB-SE-AE
8 Viento Y- Viento en la dirección Y-  - Según CTE - DB-SE-AE
9 Nieve Nieve - Según CTE - DB-SE-AE

GRUPOS DE PILARES

Grupo 40x40

OBSERVACIONES

CROQUIS

Cualquier modificación en los planos anulará la presente Bajada de Cargas.
Este documento anulará los anteriores.

Bajada de cargas realizada mediante programa de cálculo para barras en 3 dimensiones, 
considerando a efectos de viento los forjados como uniones rígidas  (si existen).

Los paneles horizontales se apoyan en sus extremos sobre unos calzos de regularización 
sobre las zapatas o riostra de cimentación.

1 a 14
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ACCIONES

INFORMACIÓN OBRA

Obra VESTIDORS CAMP DE RUGBI
Municipio Camp Clar - Tarragona
Provincia (TARRAGONA)
Altitud topográfica 65 m

ACCIONES GRAVITATORIAS

Pilares
Fuego R 120
Elementos P 40 x   40 4,00 kN/ml

Forjado Cubierta
Fuego R 90
Pesos Propios Placa   Alveolar         E120 / 25 3,65 kN/m²

JTI 70 x   20 +   40 x   25 6,00 kN/ml
JL 55 x   20 +   40 x   25 5,25 kN/ml

Cargas Permanentes Capa compresión: 5 cm 1,25 kN/m²
Permanente 2,50 kN/m²

Sobrecargas Uso 2,00 kN/m²
Mantenimiento (*) 1,00 kN/m²
Nieve 0,40 kN/m²

(*) La sobrecarga de mantenimiento no es concomitante con
ninguna otra sobrecarga. Ver tabla 3.1 del CTE - DB-SE-AE

Cerramiento
Paneles macizos e: 20 cm 5,00 kN/m²
Paneles sándwich e: 20 3,50 kN/m²

Otras cargas consideradas

Otras cargas no consideradas

ACCIÓN DE LA NIEVE

Según CTE - DB-SE-AE

Zona 2
Altitud 65 m
Pendiente  =
Exposición Ce = 1,00

1,00
sk 0,40 kN/m²
qn =  • Ce • sk qn = 0,40 kN/m²

Coeficientes de forma
      1 1 1) 1 2) 1 1) 1 2)

Coeficientes de forma

30º <  < 60º0º <  < 30º

La carga vertical sobre los pilares debida al cerramiento exterior del edificio con panel de 
molde horizontal.

Normal
1,5 %

0

----

1,0 1,0(60- )/30

 > 60º

1 3), donde 3=( 1+ 2)/2

0,86 º
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ACCIÓN DEL VIENTO

Según CTE - DB-SE-AE

A B C

Tipo de cubierta

1

2

3

Zona C
Entorno IV
Para esta zona : vb = 29 m/s
Para este entorno : k = 0,220 L = 0,300 Z = 5
H (altura edificio) 4,60 m
Lx 50,3 m
Ly 7,2 m
hp,parapeto 0,30 m
Tipo de cubierta: 1 - Cubierta Plana
Pendiente  = 0,86 º ( < 5º )

Presión aerodinámica

La presión aerodinámica del viento sobre las superficies es:
Presión exterior : qe = qb · ce · cpe
Presión interior : qi  = qb · ce · cpi

Coeficiente de exposición

Vb = 29 m/s
qb = 0,5 •  • vb² donde  = 1,250 kg/m³

qb = 0,526 kN/m²
k = 0,22

ce = F · (F + 7·k)
F = k • ln (max(z,Z) / L) donde z = H = 4,6 m

para   z F = 0,62 Ce,min = 1,336
para   z = F = 0,62 Ce,max = 1,336

29

1

0,01 1

0,05 2

0,30 5

L         
[m]

z         
[m]

Ce,eq =

1,5 %

Zona urbana en general, industrial o forestal

0,003I

4,6 m
5,0 m 1,350

III

Tipo de entorno k

27

IV

V

Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22

Centro de negocios de grandes ciudades con 
profusión de edificios en altura 0,24 1,00

Cubierta a una sola agua

Cubierta a dos aguas
10

Valor de la velocidad básica del viento vb [m/s]

Zonas

Borde del mar o de un lago, con una 
superficie de agua en la dirección del viento 
de al menos 5 km de longitud

0,156

Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado 
de importancia 0,17

Zona rural accidentada o llana con algunos 
obstáculos aislados, como árboles o 
construcciones pequeñas

0,19

II

26

Cubierta Plana

0

1

2

3

4

5

0 1 2

Al
tu

ra
 z

 (m
) 

Ce

Ce,equiv
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Coeficientes de presión exterior

Paramentos verticales

Viento X A C
d = 50,30 m
b = 7,20 m d

hmax = 4,60 m
e (min(b;2h)) = 7,20 m Viento X D E

h / d = 0,09 +0,70 -0,30
Superficie min. > 10,00 m²

caso e < d : b
LA (e/10) = 0,72 m

LB (9/10 e) = 6,48 m A C
LC (d-e) = 43,10 m -1,20 -0,50

0,7 m 43,1 m

Zona A B C D E
h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10

C p,x 0,25 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30
q e,x -0,85 -0,57 -0,35 0,50 -0,21 (kN/m²)

Viento Y E -0,40
d = 7,20 m
b = 50,30 m C b C

hmax = 4,60 m -0,50
e (min(b;2h)) = 9,20 m

h / d = 0,64 B B
Superficie min. > 10,00 m² -0,80

caso e < d : Falso A d A
LA (e/10) = 0,72 m -1,20

LB (9/10 e) = 6,48 m D +0,75
LC (d-e) = 0,00 m

Zona A B C D E
h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10

C p,y 0,64 -1,20 -0,80 -0,50 0,75 -0,40
q e,y -0,85 -0,57 -0,35 0,53 -0,29 (kN/m²)

Cubierta: Cubierta Plana (  < 5º)

Viento X d
d = 50,30 m F
b = 7,20 m -1,32

hmax = 4,60 m
e (min(b;2h)) = 7,20 m

hp,parapeto = 0,30 m Viento X G I b
hp / h = 0,07 m -0,86 +0,20

LF,ancho (e/4) = 1,80 m -0,20
LF-G (e/10) = 0,72 m

LH (e/2-e/10) = 2,88 m F
LI (d-e/2) = 46,70 m -1,32

Ce,max = 1,34 0,7 m 46,7 m

Zona F G H I I'
hp/h cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 Con parapetos

  Bordes con aristas -1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
0,025 -1,6 -1,1 -0,7 0,2 -0,2
0,05 -1,4 -0,9 -0,7 0,2 -0,2
0,10 -1,2 -0,8 -0,7 0,2 -0,2

C p,x 0,07 -1,32 -0,86 -0,70 0,20 -0,20
q e,x -0,93 -0,60 -0,49 0,14 -0,14 (kN/m²)

H
-0,70

  Con parapetos

1,8 m

3,6 m

1,8 m

2,9 m

Viento Y

6,5 m

0,7 m

6,5 m

0,0 m

B

B
-0,80
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Viento Y b
d = 7,20 m
b = 50,30 m

hmax = 4,60 m +0,20 -0,20
e (min(b;2h)) = 8,60 m

hp,parapeto = 0,30 m d
hp / h = 0,07 m

LF,ancho (e/4) = 2,15 m
LF-G (e/10) = 0,86 m F F

LH (e/2-e/10) = 3,44 m -1,32 -1,32
LI (d-e/2) = 2,90 m

Ce,max = 1,34 2,2 m 2,2 m

Zona F G H I I'
hp/h cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 Con parapetos

  Bordes con aristas -1,8 -1,2 -0,7 0,2 -0,2
0,025 -1,6 -1,1 -0,7 0,2 -0,2
0,05 -1,4 -0,9 -0,7 0,2 -0,2
0,10 -1,2 -0,8 -0,7 0,2 -0,2

C p,y 0,07 -1,32 -0,86 -0,70 0,20 -0,20
q e,y -0,93 -0,60 -0,49 0,14 -0,14 (kN/m²)

ACCIÓN SÍSMICA

Según la NCSE-02
Clasificación de las construcciones

1 Importancia moderada -

2 Importancia normal 1,00

3 Importancia especial 1,30

Tipo de Terreno C Ductilidad

I 1,00 Sin ductilidad 1

II 1,30 Baja 2

III 1,60 Alta 3

IV 2,00 Muy Alta 4

Municipio Camp Clar - Tarragona
Aceleración sísmica básica - ab 0,04g
Coeficiente de contribución - k 1.00
Clasificación del  edificio - 
Tipo de Terreno - C (provisional)
Ductilidad - 

Según el artículo 1.2.3, la Norma especifica que en construcciones de normal importancia 
con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones y cuando la acceleración 
sísmica básica sea inferior a 0.08g no es obligatorio la aplicación de la norma.

Según el comentario C.1.2.3. de la NCSE-02 en el articulo 1.3.3, la existencia de una capa 
de compresión armada monolítica y enlazada a la estructura en la totalidad de la superficie 
de cada planta, permite considerar los pórticos como bien arriostrados entre si en todas las 
direcciones.
Por tanto en este caso no será necesario tener en cuenta la acción sísmica.

46,0 m

2,9 m

3,4 m

0,9 m

  Con parapetos

G

H

Viento Y

-0,70

-0,86

Importancia Normal - 1.00
Tipo II -  1.30
Baja - 2

I
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ESTRUCTURA

VISTA GENERAL

NUMERACIÓN PILARES

VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES Casos simples (sin mayorar)

Nudo Nombre del caso Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
1 PP 0 0 97,46 0 0
1 CP 0 0 63,78 0 0
1 Cerramiento 0 0 126,93 0 0
1 SC 0 0 34,02 0 0
1 VIENTO+X -3,44 0 0 0 -4,47
1 VIENTO-X 1,94 0 0 0 3,54
1 VIENTO+Y 0 -10,24 -0,21 21,92 0
1 VIENTO-Y 0 8,18 0,12 -20,64 0
1 NIEVE 0 0 6,8 0 0
2 PP 0 0 65,53 0 0
2 CP 0 0 41,12 0 0
2 Cerramiento 0 0 85,41 0 0
2 SC 0 0 21,93 0 0
2 VIENTO+X -3,32 0 0 0 -3,89
2 VIENTO-X 1,78 0 0 0 2,92
2 VIENTO+Y 0 -4 0,21 15,88 0
2 VIENTO-Y 0 6,06 -0,12 -17,36 0
2 NIEVE 0 0 4,39 0 0
3 PP 0 0 171,84 0 0
3 CP 0 0 136,87 0 0
3 Cerramiento 0 0 145,45 0 0
3 SC 0 0 73 0 0
3 VIENTO+X -0,82 0 0 0 -2,76
3 VIENTO-X 0,84 0 0 0 2,83
3 VIENTO+Y 0 -16,41 -0,24 30,16 0
3 VIENTO-Y 0 12,32 0,13 -27,73 0
3 NIEVE 0 0 14,6 0 0
4 PP 0 0 98,18 0 0
4 CP 0 0 72,92 0 0
4 Cerramiento 0 0 96,03 0 0
4 SC 0 0 38,89 0 0
4 VIENTO+X -0,63 0 0 0 -2,1
4 VIENTO-X 0,65 0 0 0 2,17
4 VIENTO+Y 0 -12,07 0,24 27,17 0
4 VIENTO-Y 0 16,16 -0,13 -30,16 0
4 NIEVE 0 0 7,78 0 0
5 PP 0 0 163,18 0 0
5 CP 0 0 127,98 0 0
5 Cerramiento 0 0 137,23 0 0
5 SC 0 0 68,25 0 0
5 VIENTO+X -0,82 0 0 0 -2,76
5 VIENTO-X 0,84 0 0 0 2,83
5 VIENTO+Y 0 -15,67 -0,24 29,17 0
5 VIENTO-Y 0 11,82 0,13 -26,88 0
5 NIEVE 0 0 13,65 0 0
6 PP 0 0 94,61 0 0
6 CP 0 0 69,25 0 0
6 Cerramiento 0 0 89,8 0 0
6 SC 0 0 36,94 0 0
6 VIENTO+X -0,63 0 0 0 -2,1
6 VIENTO-X 0,65 0 0 0 2,17
6 VIENTO+Y 0 -11,11 0,24 25,82 0
6 VIENTO-Y 0 14,95 -0,13 -28,63 0
6 NIEVE 0 0 7,39 0 0
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REACCIONES PILARES Casos simples (sin mayorar)

Nudo Nombre del caso Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
7 PP 0 0 153,66 0 0
7 CP 0 0 118,19 0 0
7 Cerramiento 0 0 128,18 0 0
7 SC 0 0 63,04 0 0
7 VIENTO+X -2,23 0 0 0 -2,76
7 VIENTO-X 2,28 0 0 0 2,83
7 VIENTO+Y 0 -14,86 -0,24 28,08 0
7 VIENTO-Y 0 11,28 0,13 -25,95 0
7 NIEVE 0 0 12,61 0 0
8 PP 0 0 90,69 0 0
8 CP 0 0 65,22 0 0
8 Cerramiento 0 0 82,94 0 0
8 SC 0 0 34,78 0 0
8 VIENTO+X -1,69 0 0 0 -2,1
8 VIENTO-X 1,75 0 0 0 2,17
8 VIENTO+Y 0 -10,04 0,24 24,33 0
8 VIENTO-Y 0 13,62 -0,13 -26,94 0
8 NIEVE 0 0 6,96 0 0
9 PP 0 0 171,82 0 0
9 CP 0 0 135,08 0 0
9 Cerramiento 0 0 150,92 0 0
9 SC 0 0 72,04 0 0
9 VIENTO+X 0,81 0 0 0 -1,65
9 VIENTO-X -0,83 0 0 0 1,68
9 VIENTO+Y 0 -14,91 -0,24 31,96 0
9 VIENTO-Y 0 11,22 0,13 -29,13 0
9 NIEVE 0 0 14,41 0 0

10 PP 0 0 99,21 0 0
10 CP 0 0 72,2 0 0
10 Cerramiento 0 0 101,92 0 0
10 SC 0 0 38,51 0 0
10 VIENTO+X 0,61 0 0 0 -1,25
10 VIENTO-X -0,63 0 0 0 1,29
10 VIENTO+Y 0 -13,24 0,24 31,28 0
10 VIENTO-Y 0 16,92 -0,13 -34,9 0
10 NIEVE 0 0 7,7 0 0
11 PP 0 0 186,54 0 0
11 CP 0 0 150,2 0 0
11 Cerramiento 0 0 171,79 0 0
11 SC 0 0 80,11 0 0
11 VIENTO+X -0,57 0 0 0 -2,16
11 VIENTO-X 0,58 0 0 0 2,21
11 VIENTO+Y 0 -16,11 -0,24 34,01 0
11 VIENTO-Y 0 12,05 0,13 -30,89 0
11 NIEVE 0 0 16,02 0 0
12 PP 0 0 105,27 0 0
12 CP 0 0 78,43 0 0
12 Cerramiento 0 0 119,41 0 0
12 SC 0 0 41,83 0 0
12 VIENTO+X -0,43 0 0 0 -1,64
12 VIENTO-X 0,45 0 0 0 1,69
12 VIENTO+Y 0 -14,93 0,24 34,09 0
12 VIENTO-Y 0 18,99 -0,13 -38,09 0
12 NIEVE 0 0 8,37 0 0

VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES Casos simples (sin mayorar)

Nudo Nombre del caso Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
13 PP 0 0 104,38 0 0
13 CP 0 0 69,11 0 0
13 Cerramiento 0 0 142,75 0 0
13 SC 0 0 36,86 0 0
13 VIENTO+X -1,58 0 0 0 -3,05
13 VIENTO-X 3 0 0 0 4,32
13 VIENTO+Y 0 -9,54 -0,21 22,88 0
13 VIENTO-Y 0 7,53 0,12 -21,29 0
13 NIEVE 0 0 7,37 0 0
14 PP 0 0 69,4 0 0
14 CP 0 0 43,32 0 0
14 Cerramiento 0 0 100,05 0 0
14 SC 0 0 23,1 0 0
14 VIENTO+X -1,48 0 0 0 -2,56
14 VIENTO-X 2,93 0 0 0 3,89
14 VIENTO+Y 0 -5,72 0,21 18,83 0
14 VIENTO-Y 0 7,73 -0,12 -20,77 0
14 NIEVE 0 0 4,62 0 0
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REACCIONES  PILARES: Envolvente ELS (Estado Límite de Servicio) 
Combinación característica

CASOS SIMPLES:

Caso 1 PP
Caso 2 CP
Caso 3 Cerramientos
Caso 4 SC
Caso 5 Viento X+
Caso 6 Viento X-
Caso 7 Viento Y+
Caso 8 Viento Y-
Caso 9 Nieve

COMBINACIONES ELS:

ELS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 9*0.50
ELS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
ELS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*0.60 + 9*0.50
ELS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*0.60
ELS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60 + 9*0.50
ELS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60
ELS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 7*0.60 + 9*0.50
ELS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 7*0.60
ELS/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 8*0.60 + 9*0.50
ELS/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 8*0.60
ELS/ 11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
ELS/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00 + 9*0.50
ELS/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00
ELS/ 14 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00 + 9*0.50
ELS/ 15 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
ELS/ 16 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00 + 9*0.50
ELS/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00
ELS/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00 + 9*0.50
ELS/ 19 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
ELS/ 20 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 9*1.00
ELS/ 21 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 9*1.00
ELS/ 22 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60 + 9*1.00
ELS/ 23 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.60 + 9*1.00
ELS/ 24 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*0.60 + 9*1.00
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REACCIONES PILARES: Envolvente ELS - Combinación Caracteristica

Nudo Caso ELS Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
1 14 1,94>> 0 291,57 0 3,54
1 12 -3,44<< 0 291,57 0 -4,47
1 18 0 8,18>> 291,69 -20,64 0
1 16 0 -10,24<< 291,36 21,92 0
1 9 0 4,91 325,66>> -12,39 0
1 17 0 -10,24 287,95<< 21,92 0
1 16 0 -10,24 291,36 21,92>> 0
1 18 0 8,18 291,69 -20,64<< 0
1 14 1,94 0 291,57 0 3,54>>
1 12 -3,44 0 291,57 0 -4,47<<
2 14 1,78>> 0 194,24 0 2,92
2 12 -3,32<< 0 194,24 0 -3,89
2 18 0 6,06>> 194,13 -17,36 0
2 16 0 -4,00<< 194,46 15,88 0
2 7 0 -2,4 216,30>> 9,53 0
2 19 0 6,06 191,93<< -17,36 0
2 16 0 -4 194,46 15,88>> 0
2 18 0 6,06 194,13 -17,36<< 0
2 14 1,78 0 194,24 0 2,92>>
2 12 -3,32 0 194,24 0 -3,89<<
3 14 0,84>> 0 461,47 0 2,83
3 12 -0,82<< 0 461,47 0 -2,76
3 18 0 12,32>> 461,6 -27,73 0
3 16 0 -16,41<< 461,23 30,16 0
3 9 0 7,39 534,55>> -16,64 0
3 17 0 -16,41 453,93<< 30,16 0
3 16 0 -16,41 461,23 30,16>> 0
3 18 0 12,32 461,6 -27,73<< 0
3 14 0,84 0 461,47 0 2,83>>
3 12 -0,82 0 461,47 0 -2,76<<
4 14 0,65>> 0 271,01 0 2,17
4 12 -0,63<< 0 271,01 0 -2,1
4 18 0 16,16>> 270,88 -30,16 0
4 16 0 -12,07<< 271,25 27,17 0
4 7 0 -7,24 310,05>> 16,3 0
4 19 0 16,16 267,00<< -30,16 0
4 16 0 -12,07 271,25 27,17>> 0
4 18 0 16,16 270,88 -30,16<< 0
4 14 0,65 0 271,01 0 2,17>>
4 12 -0,63 0 271,01 0 -2,10<<
5 14 0,84>> 0 435,21 0 2,83
5 12 -0,82<< 0 435,21 0 -2,76
5 18 0 11,82>> 435,34 -26,88 0
5 16 0 -15,67<< 434,97 29,17 0
5 9 0 7,09 503,54>> -16,13 0
5 17 0 -15,67 428,15<< 29,17 0
5 16 0 -15,67 434,97 29,17>> 0
5 18 0 11,82 435,34 -26,88<< 0
5 14 0,84 0 435,21 0 2,83>>
5 12 -0,82 0 435,21 0 -2,76<<



VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELS - Combinación Caracteristica

Nudo Caso ELS Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
6 14 0,65>> 0 257,35 0 2,17
6 12 -0,63<< 0 257,35 0 -2,1
6 18 0 14,95>> 257,22 -28,63 0
6 16 0 -11,11<< 257,59 25,82 0
6 7 0 -6,66 294,43>> 15,49 0
6 19 0 14,95 253,53<< -28,63 0
6 16 0 -11,11 257,59 25,82>> 0
6 18 0 14,95 257,22 -28,63<< 0
6 14 0,65 0 257,35 0 2,17>>
6 12 -0,63 0 257,35 0 -2,10<<
7 14 2,28>> 0 406,33 0 2,83
7 12 -2,23<< 0 406,33 0 -2,76
7 18 0 11,28>> 406,46 -25,95 0
7 16 0 -14,86<< 406,09 28,08 0
7 9 0 6,77 469,44>> -15,57 0
7 17 0 -14,86 399,79<< 28,08 0
7 16 0 -14,86 406,09 28,08>> 0
7 18 0 11,28 406,46 -25,95<< 0
7 14 2,28 0 406,33 0 2,83>>
7 12 -2,23 0 406,33 0 -2,76<<
8 14 1,75>> 0 242,32 0 2,17
8 12 -1,69<< 0 242,32 0 -2,1
8 18 0 13,62>> 242,19 -26,94 0
8 16 0 -10,04<< 242,56 24,33 0
8 7 0 -6,03 277,25>> 14,6 0
8 19 0 13,62 238,72<< -26,94 0
8 16 0 -10,04 242,56 24,33>> 0
8 18 0 13,62 242,19 -26,94<< 0
8 14 1,75 0 242,32 0 2,17>>
8 12 -1,69 0 242,32 0 -2,10<<
9 12 0,81>> 0 465,02 0 -1,65
9 14 -0,83<< 0 465,02 0 1,68
9 18 0 11,22>> 465,15 -29,13 0
9 16 0 -14,91<< 464,79 31,96 0
9 9 0 6,73 537,14>> -17,48 0
9 17 0 -14,91 457,58<< 31,96 0
9 16 0 -14,91 464,79 31,96>> 0
9 18 0 11,22 465,15 -29,13<< 0
9 14 -0,83 0 465,02 0 1,68>>
9 12 0,81 0 465,02 0 -1,65<<

10 12 0,61>> 0 277,18 0 -1,25
10 14 -0,63<< 0 277,18 0 1,29
10 18 0 16,92>> 277,05 -34,9 0
10 16 0 -13,24<< 277,41 31,28 0
10 7 0 -7,94 315,82>> 18,77 0
10 19 0 16,92 273,19<< -34,9 0
10 16 0 -13,24 277,41 31,28>> 0
10 18 0 16,92 277,05 -34,90<< 0
10 14 -0,63 0 277,18 0 1,29>>
10 12 0,61 0 277,18 0 -1,25<<

VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELS - Combinación Caracteristica

Nudo Caso ELS Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
11 14 0,58>> 0 516,55 0 2,21
11 12 -0,57<< 0 516,55 0 -2,16
11 18 0 12,05>> 516,68 -30,89 0
11 16 0 -16,11<< 516,31 34,01 0
11 9 0 7,23 596,73>> -18,54 0
11 17 0 -16,11 508,30<< 34,01 0
11 16 0 -16,11 516,31 34,01>> 0
11 18 0 12,05 516,68 -30,89<< 0
11 14 0,58 0 516,55 0 2,21>>
11 12 -0,57 0 516,55 0 -2,16<<
12 14 0,45>> 0 307,3 0 1,69
12 12 -0,43<< 0 307,3 0 -1,64
12 18 0 18,99>> 307,17 -38,09 0
12 16 0 -14,93<< 307,53 34,09 0
12 7 0 -8,96 349,27>> 20,45 0
12 19 0 18,99 302,98<< -38,09 0
12 16 0 -14,93 307,53 34,09>> 0
12 18 0 18,99 307,17 -38,09<< 0
12 14 0,45 0 307,3 0 1,69>>
12 12 -0,43 0 307,3 0 -1,64<<
13 14 3,00>> 0 319,93 0 4,32
13 12 -1,58<< 0 319,93 0 -3,05
13 18 0 7,53>> 320,04 -21,29 0
13 16 0 -9,54<< 319,71 22,88 0
13 9 0 4,52 356,86>> -12,77 0
13 17 0 -9,54 316,03<< 22,88 0
13 16 0 -9,54 319,71 22,88>> 0
13 18 0 7,53 320,04 -21,29<< 0
13 14 3 0 319,93 0 4,32>>
13 12 -1,58 0 319,93 0 -3,05<<
14 14 2,93>> 0 215,08 0 3,89
14 12 -1,48<< 0 215,08 0 -2,56
14 18 0 7,73>> 214,97 -20,77 0
14 16 0 -5,72<< 215,3 18,83 0
14 7 0 -3,43 238,31>> 11,3 0
14 19 0 7,73 212,66<< -20,77 0
14 16 0 -5,72 215,3 18,83>> 0
14 18 0 7,73 214,97 -20,77<< 0
14 14 2,93 0 215,08 0 3,89>>
14 12 -1,48 0 215,08 0 -2,56<<



VESTIDORS CAMP DE RUGBI  --  Camp Clar - Tarragona Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELU (Estado Límite Último)
CASOS SIMPLES:
Caso 1 PP
Caso 2 CP
Caso 3 Cerramientos
Caso 4 SC
Caso 5 Viento X+
Caso 6 Viento X-
Caso 7 Viento Y+
Caso 8 Viento Y-
Caso 9 Nieve

COMBINACIONES  ELU:
ELU/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 9*0.75
ELU/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50
ELU/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 5*0.90 + 9*0.75
ELU/ 4 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 5*0.90
ELU/ 5 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 6*0.90 + 9*0.75
ELU/ 6 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 6*0.90
ELU/ 7 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 7*0.90 + 9*0.75
ELU/ 8 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 7*0.90
ELU/ 9 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 8*0.90 + 9*0.75
ELU/ 10 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.50 + 8*0.90
ELU/ 11 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35
ELU/ 12 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 9*0.75
ELU/ 13 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50
ELU/ 14 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 5*0.90 + 9*0.75
ELU/ 15 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 5*0.90
ELU/ 16 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 6*0.90 + 9*0.75
ELU/ 17 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 6*0.90
ELU/ 18 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 7*0.90 + 9*0.75
ELU/ 19 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 7*0.90
ELU/ 20 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 8*0.90 + 9*0.75
ELU/ 21 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 4*1.50 + 8*0.90
ELU/ 22 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80
ELU/ 23 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 5*1.50 + 9*0.75
ELU/ 24 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 5*1.50
ELU/ 25 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 6*1.50 + 9*0.75
ELU/ 26 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 6*1.50
ELU/ 27 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 7*1.50 + 9*0.75
ELU/ 28 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 7*1.50
ELU/ 29 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 8*1.50 + 9*0.75
ELU/ 30 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 8*1.50
ELU/ 31 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 5*1.50 + 9*0.75
ELU/ 32 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 5*1.50
ELU/ 33 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 6*1.50 + 9*0.75
ELU/ 34 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 6*1.50
ELU/ 35 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 7*1.50 + 9*0.75
ELU/ 36 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 7*1.50
ELU/ 37 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 8*1.50 + 9*0.75
ELU/ 38 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 8*1.50
ELU/ 39 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 9*1.50
ELU/ 40 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 5*0.90 + 9*1.50
ELU/ 41 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 6*0.90 + 9*1.50
ELU/ 42 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 7*0.90 + 9*1.50
ELU/ 43 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.35 + 8*0.90 + 9*1.50
ELU/ 44 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 9*1.50
ELU/ 45 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 5*0.90 + 9*1.50
ELU/ 46 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 6*0.90 + 9*1.50
ELU/ 47 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 7*0.90 + 9*1.50
ELU/ 48 1*0.80 + 2*0.80 + 3*0.80 + 8*0.90 + 9*1.50

VESTIDORS CAMP DE RUG   Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELU

Nudo Caso ELU Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
1 25 2,91>> 0 394,13 0 5,32
1 23 -5,16<< 0 394,13 0 -6,71
1 29 0 12,27>> 394,3 -30,96 0
1 27 0 -15,36<< 393,81 32,88 0
1 9 0 7,36 445,26>> -18,58 0
1 36 0 -15,36 230,21<< 32,88 0
1 27 0 -15,36 393,81 32,88>> 0
1 29 0 12,27 394,3 -30,96<< 0
1 25 2,91 0 394,13 0 5,32>>
1 23 -5,16 0 394,13 0 -6,71<<
2 25 2,66>> 0 262,56 0 4,38
2 23 -4,98<< 0 262,56 0 -5,84
2 29 0 9,10>> 262,38 -26,04 0
2 27 0 -6,00<< 262,88 23,82 0
2 7 0 -3,6 295,64>> 14,29 0
2 38 0 9,1 153,46<< -26,04 0
2 27 0 -6 262,88 23,82>> 0
2 29 0 9,1 262,38 -26,04<< 0
2 25 2,66 0 262,56 0 4,38>>
2 23 -4,98 0 262,56 0 -5,84<<
3 25 1,26>> 0 624,08 0 4,24
3 23 -1,23<< 0 624,08 0 -4,15
3 29 0 18,48>> 624,27 -41,59 0
3 27 0 -24,61<< 623,72 45,23 0
3 9 0 11,09 733,69>> -24,96 0
3 36 0 -24,61 362,98<< 45,23 0
3 27 0 -24,61 623,72 45,23>> 0
3 37 0 18,48 374,48 -41,59<< 0
3 25 1,26 0 624,08 0 4,24>>
3 23 -1,23 0 624,08 0 -4,15<<
4 25 0,97>> 0 366,45 0 3,25
4 23 -0,94<< 0 366,45 0 -3,15
4 29 0 24,24>> 366,26 -45,25 0
4 27 0 -18,11<< 366,81 40,75 0
4 7 0 -10,87 425,00>> 24,45 0
4 38 0 24,24 213,51<< -45,25 0
4 27 0 -18,11 366,81 40,75>> 0
4 29 0 24,24 366,26 -45,25<< 0
4 25 0,97 0 366,45 0 3,25>>
4 23 -0,94 0 366,45 0 -3,15<<
5 25 1,26>> 0 588,56 0 4,24
5 23 -1,23<< 0 588,56 0 -4,15
5 37 0 17,74>> 353,14 -40,32 0
5 27 0 -23,51<< 588,2 43,75 0
5 9 0 10,64 691,06>> -24,19 0
5 36 0 -23,51 342,35<< 43,75 0
5 27 0 -23,51 588,2 43,75>> 0
5 37 0 17,74 353,14 -40,32<< 0
5 25 1,26 0 588,56 0 4,24>>
5 23 -1,23 0 588,56 0 -4,15<<



VESTIDORS CAMP DE RUG   Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELU

Nudo Caso ELU Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
6 25 0,97>> 0 347,98 0 3,25
6 23 -0,94<< 0 347,98 0 -3,15
6 29 0 22,43>> 347,78 -42,95 0
6 27 0 -16,66<< 348,34 38,72 0
6 7 0 -10 403,60>> 23,23 0
6 38 0 22,43 202,73<< -42,95 0
6 27 0 -16,66 348,34 38,72>> 0
6 29 0 22,43 347,78 -42,95<< 0
6 25 0,97 0 347,98 0 3,25>>
6 23 -0,94 0 347,98 0 -3,15<<
7 25 3,41>> 0 549,49 0 4,24
7 23 -3,34<< 0 549,49 0 -4,15
7 29 0 16,92>> 549,68 -38,92 0
7 27 0 -22,29<< 549,13 42,13 0
7 9 0 10,15 644,16>> -23,35 0
7 36 0 -22,29 319,66<< 42,13 0
7 27 0 -22,29 549,13 42,13>> 0
7 37 0 16,92 329,67 -38,92<< 0
7 25 3,41 0 549,49 0 4,24>>
7 23 -3,34 0 549,49 0 -4,15<<
8 25 2,62>> 0 327,66 0 3,25
8 23 -2,54<< 0 327,66 0 -3,15
8 29 0 20,43>> 327,46 -40,42 0
8 27 0 -15,06<< 328,02 36,49 0
8 7 0 -9,04 380,05>> 21,9 0
8 38 0 20,43 190,88<< -40,42 0
8 27 0 -15,06 328,02 36,49>> 0
8 29 0 20,43 327,46 -40,42<< 0
8 25 2,62 0 327,66 0 3,25>>
8 23 -2,54 0 327,66 0 -3,15<<
9 23 1,21>> 0 628,86 0 -2,47
9 25 -1,24<< 0 628,86 0 2,53
9 29 0 16,83>> 629,06 -43,69 0
9 27 0 -22,36<< 628,51 47,95 0
9 9 0 10,1 737,04>> -26,22 0
9 36 0 -22,36 365,90<< 47,95 0
9 27 0 -22,36 628,51 47,95>> 0
9 29 0 16,83 629,06 -43,69<< 0
9 25 -1,24 0 628,86 0 2,53>>
9 23 1,21 0 628,86 0 -2,47<<

10 23 0,92>> 0 374,76 0 -1,88
10 25 -0,95<< 0 374,76 0 1,94
10 29 0 25,38>> 374,57 -52,36 0
10 27 0 -19,85<< 375,12 46,92 0
10 7 0 -11,91 432,74>> 28,15 0
10 38 0 25,38 218,46<< -52,36 0
10 27 0 -19,85 375,12 46,92>> 0
10 29 0 25,38 374,57 -52,36<< 0
10 25 -0,95 0 374,76 0 1,94>>
10 23 0,92 0 374,76 0 -1,88<<

VESTIDORS CAMP DE RUG   Reacciones en Cimentación

REACCIONES PILARES: Envolvente ELU

Nudo Caso ELU Fx (kN) Fy (kN) N (kN) Mx (kNm) My (kNm)
11 25 0,87>> 0 698,54 0 3,31
11 23 -0,85<< 0 698,54 0 -3,24
11 29 0 18,07>> 698,74 -46,34 0
11 27 0 -24,17<< 698,18 51,01 0
11 9 0 10,84 818,82>> -27,8 0
11 36 0 -24,17 406,47<< 51,01 0
11 27 0 -24,17 698,18 51,01>> 0
11 29 0 18,07 698,74 -46,34<< 0
11 25 0,87 0 698,54 0 3,31>>
11 23 -0,85 0 698,54 0 -3,24<<
12 25 0,67>> 0 415,48 0 2,54
12 23 -0,65<< 0 415,48 0 -2,47
12 29 0 28,49>> 415,28 -57,13 0
12 27 0 -22,39<< 415,84 51,13 0
12 7 0 -13,43 478,44>> 30,68 0
12 38 0 28,49 242,30<< -57,13 0
12 27 0 -22,39 415,84 51,13>> 0
12 29 0 28,49 415,28 -57,13<< 0
12 25 0,67 0 415,48 0 2,54>>
12 23 -0,65 0 415,48 0 -2,47<<
13 25 4,50>> 0 432,45 0 6,48
13 23 -2,38<< 0 432,45 0 -4,57
13 29 0 11,30>> 432,63 -31,94 0
13 27 0 -14,32<< 432,13 34,32 0
13 9 0 6,78 487,85>> -19,16 0
13 36 0 -14,32 252,67<< 34,32 0
13 27 0 -14,32 432,13 34,32>> 0
13 29 0 11,3 432,63 -31,94<< 0
13 25 4,5 0 432,45 0 6,48>>
13 23 -2,38 0 432,45 0 -4,57<<
14 25 4,40>> 0 290,71 0 5,83
14 23 -2,21<< 0 290,71 0 -3,85
14 29 0 11,60>> 290,53 -31,16 0
14 27 0 -8,58<< 291,03 28,24 0
14 7 0 -5,15 325,56>> 16,94 0
14 38 0 11,6 170,04<< -31,16 0
14 27 0 -8,58 291,03 28,24>> 0
14 29 0 11,6 290,53 -31,16<< 0
14 25 4,4 0 290,71 0 5,83>>
14 23 -2,21 0 290,71 0 -3,85<<



 

MA 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 



1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
1.2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny,

realitzada amb mitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió
o contenidor.

C1313330 0,143 h 53,414 7,64Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
5,000 % Costos indirectes 7,640 0,38

Preu total per m3  .................................................. 8,02

1.3 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre
A%AUX001 1,500 % 3,460 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 3,510 0,18

Preu total per m2  .................................................. 3,69

1.4 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor

C13113B1 0,018 h 97,008 1,75Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora
C1312340 0,043 h 100,943 4,34Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t

5,000 % Costos indirectes 6,090 0,30

Preu total per m3  .................................................. 6,39

1.5 F2R35069 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós
esponjament.

C1501800 0,145 h 50,205 7,28Camió transp.12 t
5,000 % Costos indirectes 7,280 0,36

Preu total per m3  .................................................. 7,64

1.6 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 9,138 9,14Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

5,000 % Costos indirectes 9,140 0,46

Preu total per m3  .................................................. 9,60

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 1

2 FONAMENTS I CONTENCIONS
2.4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de

consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0122000 0,075 h 27,200 2,04Oficial 1a paleta
A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre
B06NLA1B 0,105 m3 86,497 9,08Formigó neteja HL-150/B/10
A%AUX001 1,500 % 5,500 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 14,660 0,73

Preu total per m2  .................................................. 15,39

2.5 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

A0123000 0,398 h 27,200 10,83Oficial 1a encofrador
A0133000 0,497 h 24,270 12,06Ajudant encofrador
B0A14300 0,102 kg 1,714 0,17Filferro recuit,D=3mm
B0A31000 0,150 kg 1,741 0,26Clau acer
B0D21030 3,000 m 0,428 1,28Tauló fusta pi p/10 usos
B0D31000 0,001 m3 348,574 0,35Llata fusta pi
B0D71130 1,100 m2 2,195 2,41Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0DZA000 0,030 l 2,623 0,08Desencofrant
A%AUX001 1,500 % 22,890 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 27,780 1,39

Preu total per m2  .................................................. 29,17

2.6 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0140000 0,437 h 23,200 10,14Manobre
B065960B 1,100 m3 101,400 111,54Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 10,140 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 121,830 6,09

Preu total per m3  .................................................. 127,92

2.7 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,008 h 24,270 0,19Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,006 h 27,200 0,16Oficial 1a ferrallista
B0B6-107E 1,000 kg 1,280 1,28Acer barres corrugades elaborat obra man.taller B500S
B0AM-078F 0,005 kg 1,889 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
A%AUX001 1,500 % 0,350 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 1,650 0,08

Preu total per kg  .................................................. 1,73
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3 ESTRUCTURES
3.2 E4P15641 m Pilar prefabricat de formigó armat HA-50 color gris calcari, acabat exterior llis, de

secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar
vist, amb armadura de capacitat mecànica fins a 1400 kN/m, sense mènsules, per a
encastar a la base, inclós grua per colꞏlocació. Unió a fonament mitjançant
encastament en galze de 70 cm d'alçada. Inclós formació de calaix d'encofrat perdut
amb xapa grecada i reblert de l'encastament del pilar amb formigó HA-35/B/12/IIa.

A0121000 0,249 h 27,200 6,77Oficial 1a
A0140000 0,497 h 23,200 11,53Manobre
B4P15641 1,000 u 190,089 190,09Pilar prefab.form.armat secció rectang.massissa

40x40cm,h=4m,vist,capacitat mecànica 1150-1400
kN/m,s/mènsules,p/encastar base

C150G800 0,250 h 55,400 13,85Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500 % 18,300 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 222,510 11,13

Preu total per m  .................................................. 233,64

3.3 E4PA4434 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis,
cantells biselats, caps preparats per recolzament en pilars,  en forma de T invertida,
base de 70 cm, nervi de 40 cm, 20 cm d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total, inclós
grua per colꞏlocació.

A0121000 0,050 h 27,200 1,36Oficial 1a
A0140000 0,099 h 23,200 2,30Manobre
B4PA4434 1,000 m 288,500 288,50Jàssera pref.form.pret.T

invertida,nervi=40cm,taló=20cm,h=45cm
C150GB00 0,050 h 86,497 4,32Grua autopropulsada 40t
A%AUX001 1,500 % 3,660 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 296,530 14,83

Preu total per m  .................................................. 311,36

3.4 E4PA5436 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis,
cantells biselats, caps preparats per recolzament en pilars, en forma d'L, base de 55
cm, nervi de 40 cm , 20 cm d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total inclós grua per
colꞏlocació.

A0121000 0,050 h 27,200 1,36Oficial 1a
A0140000 0,099 h 23,200 2,30Manobre
B4PA5436 1,000 m 234,200 234,20Jàssera

pref.form.pret."L",nervi=40cm,taló=30cm,h=55cm,mom.
flect=320-380kNm

C150GB00 0,050 h 86,497 4,32Grua autopropulsada 40t
A%AUX001 1,500 % 3,660 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 242,230 12,11

Preu total per m  .................................................. 254,34

3.5 E4LV75H6 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis,
cantells biselats, de 25 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per una càrrega permanent
de 250kN/m2 i una sobrecàrrega d'ús de 200kN/m2, REI 90 segons CTE-DB-SI, amb
junt lateral obert superiorment, per a sostre de 25+5 cm, inclós colꞏlocació amb grua
sobre estructura.Inclós taps plàstics en alvèols per reforç de secció de recolzament i
evitar l'entrada de formigó de reblert. Inclós reblert amb formigó de juntes i armadura
segons plànols estructura. Inclós capa de compressió de gruix mínim 5 cm i malla
electrosoldada 15-15cm de separació i 5-5mm de diàmetre. Inclós escreix de gruix de
capa de compressió per contrafletxa. Inclós talls longitudinals i/o transversals de
plaques i formació de forats per pas d'instalꞏlacions.

A0121000 0,149 h 27,200 4,05Oficial 1a
A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre
B4LV07HF 1,000 m2 40,481 40,48Llosa alveol.form.pretesat h=25cm,ampl.=100-120cm,+

junt obert super.,mom.flect=52,3-101,1kNm
C150G800 0,150 h 55,400 8,31Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500 % 7,510 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 56,410 2,82

Preu total per m2  .................................................. 59,23
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4 COBERTES
4.2 15123NCH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó celꞏlular, capa separadora,

impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2
amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, capa separadora amb
geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS)amb resistència a la
compressió >300KPa, superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) de 60 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera
(gruix mínim 5 cm)

E5113351 1,000 m2 8,430 8,43Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=5cm,s/adh.
E5Z15N40 1,000 m2 25,550 25,55Formació pendents form.celꞏlular 300kg/m3 g=15cm
E71387LK 1,000 m2 18,880 18,88Membrana

PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2
E7B111A0 1,000 m2 2,670 2,67Geotèxtil feltre PP no teix. lligat

mecàn.,100-110g/m2,s/adh.
E7C29471 1,000 m2 8,460 8,46Aïllam.planxa

XPS,g=40mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=
1,29-1,176m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

5,000 % Costos indirectes 63,990 3,20

Preu total per m2  .................................................. 67,19

4.3 E8J9TA5J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat, d'1 mm de gruix, 50 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a coronament, colꞏlocat amb
fixacions mecàniques

A0127000 0,249 h 27,200 6,77Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,119 h 24,270 2,89Ajudant colꞏlocador
B0A5AA00 6,000 u 0,253 1,52Cargol autorosc.,voland.
B0CHTA5J 1,070 m 14,200 15,19Remat plan.acer pl. galv. g=1mm, desenv.<50cm 4

plecs, p/coron.
A%AUX001 1,500 % 9,660 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 26,510 1,33

Preu total per m  .................................................. 27,84

4.4 E5ZH4DP4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàlꞏlica, colꞏlocada
amb fixacions mecàniques

A0122000 0,596 h 27,200 16,21Oficial 1a paleta
A0140000 0,298 h 23,200 6,91Manobre
B5ZZJLPT 4,000 u 0,260 1,04Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac

D=8/10mm
BD514DP1 1,000 u 20,665 20,67Bonera PVC rígid,D=110mm,tapa antigrava metàl.
A%AUX001 1,500 % 23,120 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 45,180 2,26

Preu total per u  .................................................. 47,44
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5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.4 E63D81B1M m2 Tancament de plaques conformades tipus PMI-20 SPT amb trencament de pont

tèrmic, transmitància tèrmica U=0,511 W/m2K, acabat exterior llis reglejat, color gris
calcari, de formigó armat HA-30, de 20 cm de gruix, amb aïllament EPS V de
conductivitat tèrmica 0,035 W/m2K, de 6 cm de gruix, de 4 m d'amplària i 11 m de
llargària com a màxim. Inclós replanteig, grua per colꞏlocació i peces especials per
fixació als elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i encaixos
geomètrics. Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces
especials. Inclós segellat de junts amb material que garanteixi l'estanqueitat del
conjunt segons CTE DB HS.

A0121000 0,047 h 27,200 1,28Oficial 1a
A0140000 0,093 h 23,200 2,16Manobre
B63D81B0 1,000 m2 149,500 149,50Tancament de plaques conformades tipus PMI-20 SPT

amb trencament de pont tèrmic, transmitància tèrmica
U=0,511 W/m2K, acabat exterior llis reglejat, color gris
calcari, de formigó armat HA-30, de 20 cm de gruix

C150G800 0,047 h 55,400 2,60Grua autopropulsada 12t
5,000 % Costos indirectes 155,540 7,78

Preu total per m2  .................................................. 163,32

5.5 E63C81A1 m2 Tancament de plaques conformades, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de
formigó armat HA-30, de 20 cm de gruix, de 4 m d'amplària i 11 m de llargària com a
màxim. Inclós replanteig, grua per colꞏlocació i peces especials per fixació als
elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i encaixos geomètrics. Els
acords en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós
segellat de junts amb material que garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE
DB HS.

A0121000 0,050 h 27,200 1,36Oficial 1a
A0140000 0,099 h 23,200 2,30Manobre
B63C81B0 1,000 m2 141,200 141,20Tancament de plaques conformades llises de formigó

armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una
cara, colꞏlocades

C150G800 0,050 h 55,400 2,77Grua autopropulsada 12t
5,000 % Costos indirectes 147,630 7,38

Preu total per m2  .................................................. 155,01

5.6 PREMAR01 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 160x205 cm

A0121000 1,151 h 27,200 31,31Oficial 1a
A0140000 1,150 h 23,200 26,68Manobre
BPRE0105 1,000 u 602,000 602,00Premarc metàlꞏlic porta 160x205 cm

5,000 % Costos indirectes 659,990 33,00

Preu total per u  .................................................. 692,99

5.7 PREMAR02 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 100x205 cm

A0121000 1,157 h 27,200 31,47Oficial 1a
A0140000 1,157 h 23,200 26,84Manobre
BPRE0106 1,000 u 557,200 557,20Premarc metàlꞏlic porta 100x205 cm

5,000 % Costos indirectes 615,510 30,78

Preu total per u  .................................................. 646,29

5.8 PERMAR03 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 220x205 cm

A0121000 1,339 h 27,200 36,42Oficial 1a
A0140000 1,336 h 23,200 31,00Manobre
BPRE107 1,000 u 652,400 652,40Premarc metàlꞏlic porta 220x205 cm

5,000 % Costos indirectes 719,820 35,99

Preu total per u  .................................................. 755,81
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5.9 E614TKAE m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, colꞏlocat amb morter
ciment 1:4

A0122000 0,378 h 27,200 10,28Oficial 1a paleta
A0140000 0,189 h 23,200 4,38Manobre
B0F77240 22,501 u 0,219 4,93Maó foradat senzill R-5,290x140x40mm,categoria

I,LD,UNE-EN 771-1
D0701821 0,007 m3 149,180 1,04Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
A%AUX001 2,500 % 14,660 0,37Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 21,000 1,05

Preu total per m2  .................................................. 22,05

5.10 E6187H6K m2 Paredó divisori de dues cares vistes de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 500x100x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , colꞏlocat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

A0122000 0,378 h 27,200 10,28Oficial 1a paleta
A0140000 0,189 h 23,200 4,38Manobre
B0E245A6 9,757 u 0,901 8,79Bloc foradat morter ciment,llis

500x100x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris
D070A4D1 0,007 m3 236,370 1,65Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 14,660 0,22Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 25,320 1,27

Preu total per m2  .................................................. 26,59

5.11 E6121R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, colꞏlocat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

A0122000 0,398 h 27,200 10,83Oficial 1a paleta
A0140000 0,199 h 23,200 4,62Manobre
A0150000 0,099 h 23,990 2,38Manobre especialista
B0111000 0,005 m3 2,003 0,01Aigua
B0710250 0,023 t 44,739 1,03Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B0F1128L 17,300 u 0,271 4,69Maó

calat,R-15,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,LD,segons
UNE-EN 771-1

C1704100 0,100 h 2,239 0,22Mesc.cont.+sitja granel
A%AUX001 2,500 % 17,830 0,45Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 24,230 1,21

Preu total per m2  .................................................. 25,44

5.12 E71387LK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, colꞏlocada sobre
capa separadora amb geotèxtil

A0127000 0,199 h 27,200 5,41Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,099 h 24,270 2,40Ajudant colꞏlocador
B71190L0 1,100 m2 9,086 9,99Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 160g/m2
B7B11170 1,100 m2 0,875 0,96Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70-90g/m2
A%AUX001 1,500 % 7,810 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 18,880 0,94

Preu total per m2  .................................................. 19,82
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6 REVESTIMENTS VERTICALS
6.2 E81121A2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, deixat preparat per aplacar o enrajolar.

A0122000 0,457 h 27,200 12,43Oficial 1a paleta
A0140000 0,229 h 23,200 5,31Manobre
D0701641 0,017 m3 119,930 2,04Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
A%AUX001 2,500 % 17,740 0,44Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 20,220 1,01

Preu total per m2  .................................................. 21,23

6.3 E8251233 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25
peces/m2 colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,298 h 27,200 8,11Oficial 1a colꞏlocador
A0140000 0,099 h 23,200 2,30Manobre
B05A2103 0,510 kg 0,454 0,23Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
B0711012 4,903 kg 0,350 1,72Adhesiu cimentós C1 T (UNE-EN 12004)
B0FH3172 1,100 m2 17,200 18,92Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de

valència,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt
A%AUX001 2,500 % 10,410 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 31,540 1,58

Preu total per m2  .................................................. 33,12

6.4 E81131A6 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

A0122000 0,656 h 27,200 17,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,328 h 23,200 7,61Manobre
B0521200 1,995 kg 0,140 0,28Guix C6/20/2
D0701641 0,019 m3 119,930 2,28Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
A%AUX001 2,500 % 25,450 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 28,650 1,43

Preu total per m2  .................................................. 30,08

6.5 JUNTAALU m Perfil alumini

B8Z3A0G0 1,050 m 1,967 2,07Perf.U alum.anod.color,15x15mm,1,5mm
A0122000 0,070 h 27,200 1,90Oficial 1a paleta
A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre

5,000 % Costos indirectes 7,430 0,37

Preu total per m  .................................................. 7,80

6.6 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A012D000 0,140 h 27,200 3,81Oficial 1a pintor
A013D000 0,050 h 24,270 1,21Ajudant pintor
B89ZPD00 0,490 kg 3,620 1,77Pintura plàstica,p/int.
A%AUX001 1,500 % 5,020 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 6,870 0,34

Preu total per m2  .................................................. 7,21
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6.7 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació
fixadora i dues d'acabat

A012D000 0,149 h 27,200 4,05Oficial 1a pintor
A013D000 0,015 h 24,270 0,36Ajudant pintor
B89ZNE00 0,398 kg 13,248 5,27Pintura silicat,p/ext.
B8ZAH000 0,228 kg 38,058 8,68Imprimació neutralitz. acrílica
B8ZAM000 0,143 kg 7,722 1,10Imprimació fixadora acrílica
A%AUX001 1,500 % 4,410 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 19,530 0,98

Preu total per m2  .................................................. 20,51
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7 PAVIMENTS
7.2 193514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, acabat amb pintura de

poliuretà bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-ENV
12633:2003), làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, colꞏlocada no
adherida, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm de gruix,
capa filtrant amb geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
colꞏlocada sense adherir. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006

E7B11AA0 1,000 m2 2,560 2,56Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2,s/adh.
E7B21A0L 1,000 m2 1,370 1,37Làmina separad.polietilè

g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.
E9234B91 1,000 m2 8,890 8,89Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària

50-70mm,estesa+picon.
E93615B5 1,000 m2 32,740 32,74Solera formigó HM-20/P/20/I+hidròfug,g=15cmcamió

5,000 % Costos indirectes 45,560 2,28

Preu total per m2  .................................................. 47,84

7.3 E9DC1L2B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Blue Stone llis 31x62
cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum
aprox 0,80kg/m2)

A0127000 0,447 h 27,200 12,16Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,199 h 24,270 4,83Ajudant colꞏlocador
A0140000 0,030 h 23,200 0,70Manobre
B05A2203 1,425 kg 1,189 1,69Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
B0711020 7,004 kg 0,778 5,45Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
B0FH7181 1,020 m2 30,127 30,73Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 6-15

peces/m2,preu sup.
A%AUX001 1,500 % 17,690 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 55,830 2,79

Preu total per m2  .................................................. 58,62

7.4 E9DC1S2D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE,
model Indu Grey R10 24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI
gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

A0127000 0,447 h 27,200 12,16Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,199 h 24,270 4,83Ajudant colꞏlocador
A0140000 0,030 h 23,200 0,70Manobre
B05A2203 1,425 kg 1,189 1,69Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
B0711024 7,004 kg 0,971 6,80Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)
B0FHE181 1,020 m2 27,092 27,63Rajola gres porcell.premsat esmaltat

antillis.,rectang/quadr. 6-15 peces/m2,preu sup.
A%AUX001 1,500 % 17,690 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 54,080 2,70

Preu total per m2  .................................................. 56,78

7.5 E9DC1S2DB m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE,
model Indu Grey R12 24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI
gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

A0127000 0,447 h 27,200 12,16Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,199 h 24,270 4,83Ajudant colꞏlocador
A0140000 0,030 h 23,200 0,70Manobre
B05A2203 1,425 kg 1,189 1,69Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
B0711024 7,004 kg 0,971 6,80Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)
B0FHE181 1,020 m2 27,092 27,63Rajola gres porcell.premsat esmaltat

antillis.,rectang/quadr. 6-15 peces/m2,preu sup.
A%AUX001 1,500 % 17,690 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 54,080 2,70

Preu total per m2  .................................................. 56,78
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7.6 E9U37191 m Sòcol arrodonit de rajola de gres porcellànic model Indu Grey ref.112 de Rosagres o
equivalent, colꞏlocat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

A0127000 0,099 h 27,200 2,69Oficial 1a colꞏlocador
A0137000 0,020 h 24,270 0,49Ajudant colꞏlocador
B05A2103 0,100 kg 0,454 0,05Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
B0711010 0,525 kg 0,350 0,18Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
B9U37190 1,020 m 20,000 20,40Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm
A%AUX001 1,500 % 3,180 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 23,860 1,19

Preu total per m  .................................................. 25,05

7.7 E5Z15A2B m2 Formació de base de paviments i formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

A0122000 0,124 h 27,200 3,37Oficial 1a paleta
A0140000 0,124 h 23,200 2,88Manobre
D060M021 0,101 m3 105,000 10,61Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 165l

A%AUX001 1,500 % 6,250 0,09Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 16,950 0,85

Preu total per m2  .................................................. 17,80
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8 ACABATS SOSTRES
8.1 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,

amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A012D000 0,139 h 27,200 3,78Oficial 1a pintor
A013D000 0,199 h 24,270 4,83Ajudant pintor
B89ZPD00 0,500 kg 3,620 1,81Pintura plàstica,p/int.
A%AUX001 1,500 % 8,610 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 10,550 0,53

Preu total per m2  .................................................. 11,08

8.2 E84A6D1L m2 Cel ras de lamelꞏles d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de 300 mm d'amplària i 30
mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició
horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb
troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m,
fixades mecànicament al sostre

A012M000 0,159 h 28,110 4,47Oficial 1a muntador
A013M000 0,159 h 24,270 3,86Ajudant muntador
B84A6D0L 1,030 m2 43,034 44,33Lamelꞏla p/cel ras alumini

lacat,p/munt.horitz.,cant.bisellat,300x30mm,p/munt.sen
se sep.,,color estànd.,llisa

B84Z8H11 1,030 m2 4,539 4,68Est. p/cel ras lam. horitzs. perfils acer galv.forma
omega p/fix.clipada,+perf.reforç,dist
perf.<=1,5m,susp.barra roscada,sep.<=1,2m

A%AUX001 1,500 % 8,330 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 57,460 2,87

Preu total per m2  .................................................. 60,33
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9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
9.4 EAQEA182 u Porta de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm

d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de qualsevol amplada,
acabat lacat, amb fulla cares llises de DM hidròfug lacat, aixecada 10 cm respecte el
paviment, galzes i tapajunts del mateix material, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt.
Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de
pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària.
Tapajunts de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.

A012A000 1,491 h 27,680 41,27Oficial 1a fuster
A013A000 0,070 h 24,460 1,71Ajudant fuster
BAQEA185 1,000 u 245,357 245,36Porta block

bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=200cm,lacat,cares
llis.+accessoris

BAZG1130 1,000 u 28,115 28,12Joc manetes,alum.anodit.,placa petita,preu alt
A%AUX001 1,500 % 42,980 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 317,100 15,86

Preu total per u  .................................................. 332,96

9.5 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, amb una llum de pas de
90x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop i clau, acabat esmaltat, colꞏlocada

A012F000 0,249 h 27,630 6,88Oficial 1a manyà
BAB0-16WI 1,000 u 210,465 210,47Porta acer galv., 1bat.,90x200cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.
BAZGC360 1,000 u 27,686 27,69Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà
A%AUX001 2,500 % 6,880 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 245,210 12,26

Preu total per u  .................................................. 257,47

9.6 EABGM762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas
de de 150x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de
gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, colꞏlocada

A012F000 0,398 h 27,630 11,00Oficial 1a manyà
BABGMA62 1,000 u 310,175 310,18Porta acer galv., 2bat.,150x215cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.
BAZGC37M 1,000 u 70,781 70,78Ferramenta per a porta exterior
A%AUX001 2,500 % 11,000 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 392,240 19,61

Preu total per u  .................................................. 411,85

9.7 EABGP76M u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas
de 220x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix
i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, colꞏlocada

A012F000 0,398 h 27,630 11,00Oficial 1a manyà
BABGPA62 1,000 u 310,175 310,18Porta acer galv., 2bat.,220x200cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
BAZGC37M 1,000 u 70,781 70,78Ferramenta per a porta exterior

5,000 % Costos indirectes 391,960 19,60

Preu total per u  .................................................. 411,56
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9.8 1A1E4311M m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x60 cm, amb
finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent, amb perfils de preu alt i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de seguretat i cambra d'aire amb argó de 16
mm 6/12/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós p.p.
de revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa d'alumini
lacat plegada de 1,5 mm de gruix i segellat de juntes.

EAF1489CM 1,800 u 282,812 509,06Tancament ext.pract.165X50cm,finestra alumini
lacat,1oscilob.,preu alt,classif. 4 9A C4,s/persiana

EAN51431 1,800 u 14,450 26,01Bastiment base p/finest.,tub acer
galv.40x20mm2,p/buit obra 120x50cm

EC174D43 1,000 m2 103,300 103,30Vidre aïlla., incolora 6/16/6 incol.tremp., col.llistó vidre
5,000 % Costos indirectes 638,370 31,92

Preu total per m2  .................................................. 670,29

9.9 1A1E4110M m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, amb
finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de seguretat i cambra d'aire amb argó
6/16/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós p.p. de
revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa d'alumini
lacat plegada de 1,5 mm de gruix i segellat de juntes.

EAF1449C 1,800 u 267,840 482,11Finestra alumini lacat blanc,1oscilob.,95x50cm,preu
alt,classif. 4 9A C4,s/persiana

EAN51221 1,800 u 14,030 25,25Bastiment base p/finest.,tub acer
galv.40x20mm2,p/buit obra 75x90cm

EC174D43 1,000 m2 103,300 103,30Vidre aïlla., incolora 6/16/6 incol.tremp., col.llistó vidre
5,000 % Costos indirectes 610,660 30,53

Preu total per m2  .................................................. 641,19
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10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
10.2 EB32U05M m2 Reixa de perfils d'acer galvanitzat amb travessers i muntants a base de pletina d'acer

10x40 mm, segons plànols de detall, amb fixacions mecàniques a panells de formigó,
pintada amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.

A0122000 0,750 h 27,200 20,40Oficial 1a paleta
A0140000 1,400 h 23,200 32,48Manobre
BB321A00 0,500 m2 185,200 92,60Reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm
D0701821 0,005 m3 149,180 0,75Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
A%AUX001 1,500 % 52,880 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 147,020 7,35

Preu total per m2  .................................................. 154,37
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11 INSTALꞏLACIONS
11.1 BAIXA TENSIÓ
11.1.1 XARXES DE TERRA
11.1.1.1 XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI

11.1.1.1.1 Ee01ct02 ML Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2 amb p.p. d'ancoratges.

Aa001 0,426 H 32,100 13,67MA D'OBRA OPERARI
Be01ct02 1,020 ML 5,120 5,22CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

5,000 % Costos indirectes 18,890 0,94

Preu total per ML  .................................................. 19,83

11.1.1.1.2 Ee03lh14 ML Subm. i col. de tub corrugat corbable doble capa lliure d'halògens i no propagador de
la flama, de diàmetre nominal 40 mm. Característiques segons norma UNE
EN-61386-22. Resistència a la compressió més gran de 320 N. Resistència a l'impacte
més gran de 2 J a -5ºC. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Rigidesa dielèctrica
més gran de 2000 V i resistència d'aïllament més gran de 100 MOhm. IP-54. S'inclou
p.p. de grapes.

Aa001 0,029 H 32,100 0,93MA D'OBRA OPERARI
Be03lh14 1,020 ML 1,410 1,44TUB CORRUGAT DOBLE CAPA LLIURE

D'HALOGENS 40 mm.
Be%05aux 5,000 % 1,440 0,07MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % Costos indirectes 2,440 0,12

Preu total per ML  .................................................. 2,56

11.1.1.1.3 Ee07pi01 UN Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de diàmetre.
S'inclou abraçadera metàlꞏlica per unió de piqueta a cable de Cu.

Aa001 0,519 H 32,100 16,66MA D'OBRA OPERARI
Be07ab01 1,000 UN 5,778 5,78BRIDA PIQUETA TERRES BPT
Be07pi01 1,000 UN 35,620 35,62PIQUETA DE TERRES 2 m. 14 mm.

5,000 % Costos indirectes 58,060 2,90

Preu total per UN  .................................................. 60,96

11.1.1.1.4 Ee07qu01 UN Subm. i col. de caixa de terres QUINTELA mod. PCT-C amb pont seccionador de
pletina de coure i p.p. d'accessoris.

Aa001 0,577 H 32,100 18,52MA D'OBRA OPERARI
Be07qu01 1,000 UN 25,600 25,60CAIXA DE TERRES QUINTELA PCT-C.

5,000 % Costos indirectes 44,120 2,21

Preu total per UN  .................................................. 46,33

11.1.1.1.5 Ee07sa01 UN Subm. i col. de soldadura aluminotèrmica tipus CAXWEL per a la unió de les piques i
cable de la xarxa conductora.

Aa001 0,173 H 32,100 5,55MA D'OBRA OPERARI
Be07sa01 1,000 UN 5,200 5,20SOLDADURA ALUMINOTERMICA CAXWEL.

5,000 % Costos indirectes 10,750 0,54

Preu total per UN  .................................................. 11,29

11.1.1.1.6 Eepace01 PA Connexió a la xarxa general de terres dels elements metàl.lics de les estructures,
guies d'elements elevadors, xarxa de BIES, bancades, mitjançant brides i terminals de
connexió.

Sense descomposició 341,143
5,000 % Costos indirectes 341,143 17,06

Preu total arrodonit per PA  .................................................. 358,20
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11.1.1.1.7 Eepacr02 PA Comprovació de resistència de la xarxa de terres executada amb els aparells de
mesura corresponents.

Sense descomposició 122,000
5,000 % Costos indirectes 122,000 6,10

Preu total arrodonit per PA  .................................................. 128,10

11.1.2 CGP + COMPTATGE
11.1.2.1 Ee99acbt U Cata per localització de línia elèctrica existent RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2, realització

d'entroncaments termoretràctils d'idèntica secció sobre la línia existent, perllongació
de línia RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2 fins a nova CGP (entrada i sortida), reblert de
cata i reposició de paviments.

Aa001 18,435 H 32,100 591,76MA D'OBRA OPERARI
CT56DGZA 1,000 U 2.046,820 2.046,82Cata per localització de línia elèctrica existent RV 0,6/1

KV de 3.5x120 mm2, realització d'entroncaments
termoretràctils d'idèntica secció sobre la línia existent,
perllongació de línia RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2 fins
a nova CGP (entrada i sortida), reblert de cata i
reposició de paviments.

5,000 % Costos indirectes 2.638,580 131,93

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.770,51

11.1.2.2 Eecutm07 U Subm. i col. de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una potència de 43'64 kW. trifàsic
composat per:
* 4 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27 de diferents
mesures.
* Fusibles tipus NH 0 de 100 A.
* ICP-M de 63 A. 4P.
* 1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
* 1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Aa000 1,729 H 24,230 41,89MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 4,609 H 32,100 147,95MA D'OBRA OPERARI
Be04hm08 2,000 UN 65,398 130,80CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA 27

NSYPLS2727AG
Be04hm18 2,000 UN 6,297 12,59PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS

NSYPMB2727.
Be04hm36 1,000 UN 92,626 92,63CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS

NSYPLS2754
Be04hm38 1,000 UN 112,448 112,45CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA 27

NSYPLS2754AG
Be04hm52 1,000 UN 10,435 10,44PLACA SCHNEIDER ELECTRIC 27 P1T-27E.
Be08ac02 1,000 UN 974,500 974,50COMPTADOR SIEMENS 3F ACTIVA-REACTIVA 90 A.
Be08veri 1,000 UN 41,849 41,85VERIFICACIO COMPTADOR
Be09sb14 1,000 UN 16,521 16,52BASE PORTAFUSIBLE TRIPOLAR SIEME
Be09sf04 3,000 UN 5,646 16,94FUSIBLE SIMENS NH 0 DE 6 A 160 A
Be09sp03 4,000 UN 2,453 9,81PLACA SEPARADORA SIEMENS NH1.
Be09ss03 1,000 UN 39,703 39,70BARRETA SECCIONADORA SIEMENS NH1
Be09sp02 1,000 UN 4,304 4,30PLACA SEPARADORA SIEMENS NH0.
Be05mi67 1,000 UN 398,731 398,73ICP-M SCHNEIDER ELECTRIC ACTI 9 TERCIARI 63

A. 4P. 11981
Be01ha06 9,720 ML 1,470 14,29C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 1x16 mm2
Be08si02 1,000 UN 382,976 382,98MODEM SIEMENS ES2:MULTICOM-RTC-1.
Be%05 5,000 % 2.258,530 112,93MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % Costos indirectes 2.561,300 128,07

Preu total arrodonit per U  .................................................. 2.689,37
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11.1.2.3 Ee18ca36 UN Subministre i colꞏlocació de caixa general de protecció i caixa de seccionament
formada per envolvent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, fusibles
3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de
3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar,  colꞏlocades a l'interior d'armari,
inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàlꞏlica amb pany i clau
de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 3 passatubs de PE 160 mm,
d'acord amb detalls de plànols, inclòs pintat de la totalitat amb una ma d'imprimació i
dues mans de pintura per exteriors de color de la façana. Tot inclòs completament
acabat i connexionat de cables d'entrada i sortida.

Aa001 9,218 H 32,100 295,90MA D'OBRA OPERARI
Be18ca36 1,000 UN 2.263,040 2.263,04Caixa general de protecció i caixa de seccionament

formada per envolvent de doble aïllament serie CPV de
PRFC, amb bases NH, fusibles 3x400 A, esquema 9
(CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de
seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de
Hazemeyer o similar,  colꞏlocades a l'interior d'armari,
inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb
porta metàlꞏlica amb pany i clau de companyia, d'acord
amb detalls de plànols, amb 3 passatubs de PE 160
mm, d'acord amb detalls de plànols, inclòs pintat de la
totalitat amb una ma d'imprimació i dues mans de
pintura per exteriors de color de la façana

Be09sf04 3,000 UN 5,646 16,94FUSIBLE SIMENS NH 0 DE 6 A 160 A
Be09ss02 1,000 UN 3,436 3,44BARRETA SECCIONADORA SIEMENS NH0

5,000 % Costos indirectes 2.579,320 128,97

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 2.708,29

11.1.3 SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS
11.1.3.1 Ee99cg01 UN Subm. i col. de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ (QGD-VR) format per armari

metàlꞏlic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema P, protecció
IP-30 amb porta transparent. Al seu interior es colꞏlocaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar,
esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i
material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del
30%.

Aa000 11,340 H 24,230 274,77MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 68,039 H 32,100 2.184,05MA D'OBRA OPERARI
Beaux 5.807,400 PP 1,000 5.807,40MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 8.266,220 413,31

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 8.679,53

11.1.4 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS
11.1.4.1 CANALITZACIONS

11.1.4.1.1 Ee03aa06 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no
propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-160 i
148 mm. de diàmetre interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de
manegots d'unió i taps finals.

Aa001 0,159 H 32,100 5,10MA D'OBRA OPERARI
Be03aa06 1,000 ML 4,490 4,49TUB PVC CORRUGAT PER A INSTALꞏLACIONS

SOTERRADES de 160 mm
Be%05 5,000 % 4,490 0,22MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % Costos indirectes 9,810 0,49

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 10,30
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11.1.4.1.2 Ef31bea4 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 2,274 HO 10,520 23,92MANO DE OBRA DE OPERARIO
BF31BE40 1,000 UN 29,600 29,60ARQUETA BENITO ARSER 6 PA6 500x500x550 mm.
BF31BE16 1,000 UN 39,108 39,11TAPA BENITO HIDRA B1 TH50 DE 480x480 mm B125
BFAUX 25,000 PP 0,992 24,80MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 117,430 5,87

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 123,30

11.1.4.1.3 Ee62r5f9 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en
calent classe 7. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable
de coure nu, p.p. d'accessoris i suports.

A0000 0,227 HO 8,590 1,95MANO DE OBRA AYUDANTE
A0001 0,227 HO 10,520 2,39MANO DE OBRA DE OPERARIO
BE62R509 1,000 ML 14,100 14,10BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x150 GC C7

60232150
BE62TA11 1,000 ML 10,026 10,03TAPA RECTA PEMSA 150x3 GC 73031150
BE01CT02 1,000 ML 0,750 0,75CABLE DE CU. DESNUDO DE 35 mm2.
BE62TS05 1,000 ML 6,508 6,51SEPARADOR PEMSA CLICK 50 GC 67030611
BE%30 30,000 % 31,390 9,42ACCESORIOS Y SOPORTES PARA BANDEJAS.

5,000 % Costos indirectes 45,150 2,26

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 47,41

11.1.4.1.4 G2224R31 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,500 m3 7,620 3,81Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,100 m3 3,010 0,30Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,200 m3 42,880 8,58Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 12,690 0,63

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 13,32

11.1.4.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES
11.1.4.2.1 SUBMINISTRAMENT NORMAL

11.1.4.2.1.1 Ee01had9 ML Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x35+35 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399).
No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN
50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

Aa001 0,250 H 32,100 8,03MA D'OBRA OPERARI
Be01ha08 4,000 ML 3,910 15,64C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 1x35 mm2

5,000 % Costos indirectes 23,670 1,18

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 24,85

11.1.5 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA
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11.1.5.1 Ee99e001 UN Subm. i col. de conjunt de instal.lació elèctrica per a alimentació d'enllumenat i força
de VESTURIS RUGBI, amb caixes de derivació, tubs protectors i cables de secció
reglamentària segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E. corresponents, des de sortida
quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat i força representats en plànols
respectius i esquemes unifilars. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ee01ha44 5,000 ML 10,340 51,70C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 4x25 mm2
Ee01ha22 750,000 ML 2,620 1.965,00C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x2'5 mm2
Ee01ha23 270,000 ML 3,340 901,80C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x4 mm2
Ee01ha24 20,000 ML 3,760 75,20C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x6 mm2
Ee01ha37 40,000 ML 3,950 158,00C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.
Ee01ha39 10,000 ML 7,340 73,40C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x10 mm2.
Ee01h703 968,000 ML 0,820 793,76C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 1'5 mm2.
Ee01h704 375,000 ML 0,890 333,75C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 2'5 mm2.
Ee03gr12 318,000 ML 9,740 3.097,32TUB RIGID ENDOLLABLE LLIURE D'HALOGENS DE

20 mm
Ee03gr13 183,000 ML 12,590 2.303,97TUB RIGID ENDOLLABLE LLIURE D'HALOGENS DE

25 mm
Ee04hp00 33,000 UN 16,690 550,77CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX

105x150x80 mm ENN05007
5,000 % Costos indirectes 10.304,670 515,23

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 10.819,90

11.1.6 LLUMINÀRIES
11.1.6.1 Ee26nx02 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.1401.21. Cos de policarbonat i difusor

opal de policarbonat. Fixació per clips. Font de llum led de 25 W, 2304 lm, 4000K.
Longitud 600 mm. IP65, IK10. Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Be26nx02 1,000 UN 52,600 52,60LL. TROLL NIX 11.0030.1401.21
Beaux 0,750 PP 1,000 0,75MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 80,640 4,03

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 84,67

11.1.6.2 Ee26nx01 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.2401.21. Cos de policarbonat i difusor
opal de policarbonat. Fixació per clips. Font de llum led de 50 W, 4956 lm, 4000K.
Longitud 1200 mm. IP65, IK10. Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Be26nx01 1,000 UN 85,400 85,40LL. TROLL NIX 11.0030.2401.21
Beaux 0,750 PP 1,000 0,75MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 113,440 5,67

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 119,11
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11.1.6.3 Ee34ssPU UN Subm. i col. de lluminària Silversun PANELL ESTANDAR UGR<19 PDF36NW60U 36W
3600lm 4000K DALI

Panell LED model PDF36NW60U de la marca Silversun, quadrat de 60x60 cm per a
instalꞏlació en sostre tècnic, angle d'obertura 95 ° i amb índex d'enlluernament UGR
<19 DALI.
Cos d'alumini en color blanc i difusor translúcid de policarbonat.
Temperatura de color 4000ºK, flux lluminós 3.600 lm, índex de reproducció cromàtica>
80, 36W de consum, tensió de xarxa 220-240 V AC / 50-60 Hz i protecció IP20.
Dimensions 595,5 mm x 595,5 mm x 15 mm d'alçada i 3,0 kg de pes.
Certificat CE i categoria energètica A +.
Driver regulació DALI i connectat a control d'ilꞏluminació.

S'inclou marcmuntage superficial o encastat, segons tipus instalꞏlació, i material
auxiliar de muntatge.

A0000 0,568 HO 8,590 4,88MANO DE OBRA AYUDANTE
A0001 0,567 HO 10,520 5,96MANO DE OBRA DE OPERARIO
BE34SSPU 1,000 UN 49,200 49,20LL. SILVERSUN PANELL ESTANDAR UGR<19

PDF36NW60U 36W 3600lm 4000K DALI
BEAUX 0,750 PP 0,993 0,74MATERIAL AUXILIAR.
BE34SSMA 1,000 UN 27,886 27,89LL. SILVERSUN MARC SUP/ENCASTAT

PNFSUR60/PNFDWALL60
5,000 % Costos indirectes 88,670 4,43

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 93,10

11.1.6.4 Ee02hy93ks UN Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie HYDRA mod. LD N6.
Característiques:
No permanent.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 250.
Làmpada d'emergència: ILMled.
Grau de protecció: IP42 IK04.
S'inclou caixa estanca KES HYDRA IP66 IK 08 i material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,567 H 32,100 18,20MA D'OBRA OPERARI
Beaux 1,000 PP 1,000 1,00MATERIAL AUXILIAR
Be02hy03 1,000 UN 64,200 64,20EMERG. DAISALUX HYDRA LD N6
Be02hy91 1,000 UN 22,636 22,64CAIXA ESTANCA KES HYDRA

5,000 % Costos indirectes 106,040 5,30

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 111,34

11.1.7 MECANISMES
11.1.7.1 Ee0682y0 UN Subm. i col. de botonera SIMON sèrie 82, per a 8 polsadors, format per:

* 1 Caixa de superfície de 2 files per a 8 polsadors.
* 1 Marcs amb bastidor de color blanc de 8 mòduls estrets.
* 8 Polsadors SIMON-75 de 1 mòdul.
* 8 Tecles SIMON-82 per a polsadors de 1 mòdul.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 1,190 H 32,100 38,20MA D'OBRA OPERARI
Be062763 1,000 UN 19,100 19,10CAIXA SUPERFICIE SIMON 27866-65
Be067577 8,000 UN 5,020 40,16POLSADOR 1 MOD. SIMON 75150-69
Be068226 1,000 UN 8,049 8,05MARC PER 8 MODULS SIMON-82 82680-30
Be068227 8,000 UN 2,354 18,83TECLA POLSADOR SIMON-82 82010-60
Beaux 1,000 PP 1,000 1,00MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 125,340 6,27

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 131,61
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11.1.7.2 EE77dit3 UN Subm. i col. detector de movimient de sostre de gran cobertura DINUY DM TEC 300 de
les seguents característiques:
- Detector de Moviment de Gran Cobertura.
- Instalꞏlació en sostre, en superfície o encastat.
- Temporització, nivell lluminositat i sensibilitat ajustables.
- Cobertura: 360º en Ø30m (màx.).
- Càrrega: fins 2000W. Admet fluorescència i LEDs.
- Protecció ambiental: IP44, Clase II.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,341 HO 10,520 3,59MANO DE OBRA DE OPERARIO
BE77dit3 1,000 UN 167,200 167,20DETECTOR DINUY DM TEC 300

5,000 % Costos indirectes 170,790 8,54

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 179,33

11.1.7.3 Ee77kod3 UN Subm. i col. de Sistema automàtic d'estalvi d'energia per lluminàries DALI, KOBAN
mod. KDP DALI 03.
- Detector de presència PIR
- 2 Canals de sortida DALI
- Connexió fins a 25 balasts DALI per canal
- Ajust d'ilꞏluminació de doble zona independent
- Possibilitat de connexió Mestre - Esclau
- Muntatge en superfície o encastat
- Funció stand-by amb ajust de brillantor i temps
- Configuració amb control remot opcional
- Està format per 1 sensor intern
- Funció memorització de lux
S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,341 HO 10,520 3,59MANO DE OBRA DE OPERARIO
BE77kod3 1,000 UN 151,100 151,10CONTROL CONSTANT DE LLUM KOBAN KDP DALI

03
5,000 % Costos indirectes 154,690 7,73

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 162,42

11.1.7.4 Ee064403 UN Subm. i col. de base endoll SIMON sèrie 44 AQUA, estanca de superfície, 10/16 A. 250
V., protecció IP-55, amb T.T. lateral schuko. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,341 H 32,100 10,95MA D'OBRA OPERARI
Be064403 1,000 UN 9,200 9,20BASE ENDOLL SIMON-44 AQUA 4490432-035.
Beaux 0,300 PP 1,000 0,30MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 20,450 1,02

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 21,47

11.1.7.5 Ee72cc69 UN Subm. i col. de caixa COMA mod. Z 60.S4.31.31.42 muntada amb:
- 4 Bases schuko.
- 1 Base CETACT 16 A. 2P + T.
- 1 Base CETACT 16 A. 3P + T.
- 1 Base CETACT 32 A. 3P + T.
S'inclouen proteccions magnetotèrmiques i material auxiliar per al seu muntatge.

Aa001 1,361 H 32,100 43,69MA D'OBRA OPERARI
Be72cc69 1,000 UN 166,100 166,10C. COMA Z 60.S4.31.41.42 COMB 1199.
Be05p146 1,000 UN 90,267 90,27PIA SCHNEIDER ELECTRIC ACTI 9 iC60N C 32 A.

4P. A9F79432.
Be05p143 1,000 UN 81,164 81,16PIA SCHNEIDER ELECTRIC ACTI 9 iC60N C 16 A.

4P. A9F79416.
Be05p123 2,000 UN 39,574 79,15PIA SCHNEIDER ELECTRIC ACTI 9 iC60N C 16 A.

2P. A9F79216.
Beaux 1,250 PP 1,000 1,25MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 461,620 23,08

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 484,70
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11.1.7.6 Ekcis306 UN Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref. 51000003-030 de tres
mòduls. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 1,933 H 32,100 62,05MA D'OBRA OPERARI
Bk035008 2,000 UN 3,066 6,13PLACA SIMON 500 CIMA 50015085-030 PER A 1

CONNECTOR RJ45 INFRA+ (1 MECANISME).
Bk14ps03 1,000 UN 23,340 23,34CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3

MODULS 51000003-030.
Bk16s501 2,000 UN 8,569 17,14BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO

BLANCA 50000472-030.
Bkaux 1,000 PP 0,981 0,98MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 109,640 5,48

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 115,12

11.1.8 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.1.8.1 Ealbelec U AJUDES D'ELECTRICITAT:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació,
bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó
superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 624,286
5,000 % Costos indirectes 624,286 31,21

Preu total arrodonit per U  .................................................. 655,50

11.2 TELECOMUNICACIONS
11.2.1 ESCOMESA I EQUIPS

11.2.1.1 Ekvate01 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa escola.
Pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Sense descomposició 102,095
5,000 % Costos indirectes 102,095 5,11

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 107,20

11.2.1.2 Ef31bea4 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 2,274 HO 10,520 23,92MANO DE OBRA DE OPERARIO
BF31BE40 1,000 UN 29,600 29,60ARQUETA BENITO ARSER 6 PA6 500x500x550 mm.
BF31BE16 1,000 UN 39,108 39,11TAPA BENITO HIDRA B1 TH50 DE 480x480 mm B125
BFAUX 25,000 PP 0,992 24,80MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 117,430 5,87

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 123,30
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11.2.1.3 Ee03aa05 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no
propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-125 i
115 mm. de diàmetre interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de
manegots d'unió i taps finals.

Aa001 0,147 H 32,100 4,72MA D'OBRA OPERARI
Be03aa05 1,000 ML 3,500 3,50TUB PIPELIFE CANALFLEX 125 mm.
Be%05 5,000 % 3,500 0,18MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % Costos indirectes 8,400 0,42

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 8,82

11.2.1.4 Ee03aa04 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no
propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-100 i 91
mm. de diàmetre interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots
d'unió i taps finals.

Aa001 0,147 H 32,100 4,72MA D'OBRA OPERARI
Be03aa04 1,000 ML 2,400 2,40TUB PVC CORRUGAT PER A INSTALꞏLACIONS

SOTERRADES de 100 mm
Be%05 5,000 % 2,400 0,12MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % Costos indirectes 7,240 0,36

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 7,60

11.2.1.5 G2224R31 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,500 m3 7,620 3,81Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,100 m3 3,010 0,30Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,200 m3 42,880 8,58Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 12,690 0,63

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 13,32

11.2.2 DISTRIBUCIÓ
11.2.2.1 Ee62r5f9 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en

calent classe 7. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable
de coure nu, p.p. d'accessoris i suports.

A0000 0,227 HO 8,590 1,95MANO DE OBRA AYUDANTE
A0001 0,227 HO 10,520 2,39MANO DE OBRA DE OPERARIO
BE62R509 1,000 ML 14,100 14,10BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x150 GC C7

60232150
BE62TA11 1,000 ML 10,026 10,03TAPA RECTA PEMSA 150x3 GC 73031150
BE01CT02 1,000 ML 0,750 0,75CABLE DE CU. DESNUDO DE 35 mm2.
BE62TS05 1,000 ML 6,508 6,51SEPARADOR PEMSA CLICK 50 GC 67030611
BE%30 30,000 % 31,390 9,42ACCESORIOS Y SOPORTES PARA BANDEJAS.

5,000 % Costos indirectes 45,150 2,26

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 47,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 23

11.2.2.2 Ek07sc13 ML Subm. i col. de cable de 4 parells de coure trenat no apantallat SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE ref. BDC6UH100, U/UTP ABClan, cat-6. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,036 H 32,100 1,16MA D'OBRA OPERARI
Bk07sc13 1,000 ML 1,320 1,32CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI

COBRE U/UTP ABCLAN CAT-6
5,000 % Costos indirectes 2,480 0,12

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 2,60

11.2.2.3 Ee03gr12 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 20 mm de diàmetre exterior,
no propagador de la flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la
compressió més gran de 1250 N, resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC,
rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència d'aïllament més gran de 100
MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa000 0,068 H 24,230 1,65MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 0,137 H 32,100 4,40MA D'OBRA OPERARI
Be03gr12 1,000 ML 2,950 2,95TUB RIGID ENDOLLABLE LLIURE D'HALOGENS DE

20 mm
Be%25aux 25,000 % 2,950 0,74MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 9,740 0,49

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 10,23

11.2.2.4 Ee03gr13 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 25 mm de diàmetre exterior,
no propagador de la flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la
compressió més gran de 1250 N, resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC,
rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència d'aïllament més gran de 100
MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa000 0,058 H 24,230 1,41MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 0,193 H 32,100 6,20MA D'OBRA OPERARI
Be03gr13 1,000 ML 3,980 3,98TUB RIGID ENDOLLABLE LLIURE D'HALOGENS DE

25 mm
Be%25aux 25,000 % 3,980 1,00MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 12,590 0,63

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 13,22

11.2.3 ELEMENTS DE CAMP
11.2.3.1 Ek03ck77 UN Subm. i col. de placa de RJ-45 de 1 mecanisme. Inclou caixa de superficie, marc i

bastidor.

Aa001 0,117 H 32,100 3,76MA D'OBRA OPERARI
Bk03ck75 1,000 UN 3,620 3,62PLACA SIMON K45 K130A/9 TV+SAT CEI (1

MECANISME).
Bk03ck77 1,000 UN 3,019 3,02CAIXA SUPERFICIE SIMON R250

5,000 % Costos indirectes 10,400 0,52

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 10,92

11.2.3.2 Ek04sc01 UN Subm. i col. de connector femella SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI COBRE ref.
7700GU, RJ45, Cat-6, UTP. S'inclou caputxó subjetacables 7751S.

Aa001 0,343 H 32,100 11,01MA D'OBRA OPERARI
Bk04sc01 1,000 UN 8,560 8,56CONNECTOR SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE

UTP RJ45 cat6 7700GU + CAPUTXO 7751S.
5,000 % Costos indirectes 19,570 0,98

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 20,55

11.2.3.3 EkCEPU00 UN Certificat de verificació de tots els punts de la instalꞏlació.

BKCEPU00 1,000 UN 8,420 8,42VERIFICACION PUNTO INSTALACION
5,000 % Costos indirectes 8,420 0,42

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 8,84

11.2.4 AJUDES D'OBRA CIVIL
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11.2.4.1 Ealbtele U AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria
metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 265,619
5,000 % Costos indirectes 265,619 13,28

Preu total arrodonit per U  .................................................. 278,90

11.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
11.3.1 EXTINTORS

11.3.1.1 Ei12po01 UN Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Bi12po01 1,000 UN 49,900 49,90EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC
Aa001 0,596 H 32,100 19,13MA D'OBRA OPERARI

5,000 % Costos indirectes 69,030 3,45

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 72,48

11.3.1.2 Ei12co01 UN Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 5 Kg eficàcia 89B amb
suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Aa001 0,595 H 32,100 19,10MA D'OBRA OPERARI
Bi12co01 1,000 UN 88,200 88,20EXTINTOR CO2 DE 5 Kg 89B

5,000 % Costos indirectes 107,300 5,37

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 112,67

11.3.1.3 Ei27reto UN Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes
contra-incendis homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Biaux 0,500 UN 0,993 0,50MATERIAL AUXILIAR
Aa001 0,296 H 32,100 9,50MA D'OBRA OPERARI
Bi27reto 1,000 PP 6,488 6,49RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

5,000 % Costos indirectes 16,490 0,82

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 17,31

11.4 CLIMATITZACIÓ
11.4.1 EQUIPS
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11.4.1.1 Fa02se040 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSZ-HR25VF, tecnologia Inverter.
Característiques i composició: 
Potencia nominal en fred/calor 2'5/3'15 kW. 
Consum total fred/calor: 0'8/0'85 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 1/4" i 3/8".
Unitat interior MSZ-HR25VF.
- Dimensions unitat: 280x838x228 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 8'5 kg.
- Potencia sonora. 57 dBA.
Unitat exterior MUZ-HR25VF.
- Dimensions: 538x669x249 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 23 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades,
de desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament,
càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material auxiliar per al seu
muntatge.

Aa000 5,692 H 24,230 137,92MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 5,690 H 32,100 182,65MA D'OBRA OPERARI
Ba08va01 4,000 ML 1,671 6,68VARILLA M-8.
Ba09st01 4,000 UN 5,856 23,42SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102
Ba11su01 4,000 ML 3,060 12,24JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.
Bamarcof 30,000 PP 0,991 29,73MARC PER A FILTRE I FILTRE EU-4.
Baaux 18,000 PP 0,992 17,86MATERIAL AUXILIAR
Ba99ades 3,000 PP 0,991 2,97ACCESSORIS DE DESGUAS.
Ba99aele 4,000 PP 0,991 3,96ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC
Ba99ahid 6,700 PP 0,993 6,65ACCESSORIS CONNEXIONAT

HIDRAULIC/FRIGORIFIC.
Ba09sa01 4,000 UN 0,698 2,79SUPORT ANTIVIBRADOR A-35 50 KG AV01002
Ba03cl02 2,000 M2 11,469 22,94CONDUCTE ISOVER CLIMAVER PLUS R
Ca02se040 1,000 UN 847,500 847,50CONJUNT MITSUBISHI MR. SLIM MSPEZ-71VJA
Baga3201 20,000 KG 19,319 386,38GAS REFRIGERANT R32 GF01096

5,000 % Costos indirectes 1.683,690 84,18

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 1.767,87

11.4.1.2 Fa02se041 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSPC-71VKA, tecnologia Inverter.
Característiques i composició: 
Potencia nominal en fred/calor 7'1/8 kW. 
Consum total fred/calor: 1'97/2'21 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 3/8" i 5/8".
Unitat interior PCA-M71KA.
- Dimensions unitat: 230x1280x680 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 32 kg.
- Potencia sonora. 62 dBA.
Unitat exterior SUZ-M71VA.
- Dimensions: 880x840x330 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 55 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades,
de desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més
proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament,
càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material auxiliar per al seu
muntatge.

Aa000 5,715 H 24,230 138,47MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 5,706 H 32,100 183,16MA D'OBRA OPERARI
Ba08va01 4,000 ML 1,671 6,68VARILLA M-8.
Ba09st01 4,000 UN 5,856 23,42SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102
Ba11su01 4,000 ML 3,060 12,24JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.
Bamarcof 30,000 PP 0,991 29,73MARC PER A FILTRE I FILTRE EU-4.
Baaux 18,000 PP 0,992 17,86MATERIAL AUXILIAR
Ba99ades 3,000 PP 0,991 2,97ACCESSORIS DE DESGUAS.
Ba99aele 4,000 PP 0,991 3,96ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC
Ba99ahid 6,700 PP 0,993 6,65ACCESSORIS CONNEXIONAT

HIDRAULIC/FRIGORIFIC.
Ba09sa01 4,000 UN 0,698 2,79SUPORT ANTIVIBRADOR A-35 50 KG AV01002
Ba03cl02 2,000 M2 11,469 22,94CONDUCTE ISOVER CLIMAVER PLUS R
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Baga3201 20,000 KG 19,319 386,38GAS REFRIGERANT R32 GF01096
Ca02se041 1,000 UN 3.302,500 3.302,50CONJUNT MITSUBISHI MR. SLIM MSPCZ-71VKA

5,000 % Costos indirectes 4.139,750 206,99

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 4.346,74

11.4.2 CIRCUITS FRIGORÍFICS
11.4.2.1 Ea10cb00e ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb

p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

Ea10cb00 1,000 ML 17,610 17,61TUB CU. FRIGORIFIC 3/8".
Ef03a301 1,000 ML 6,670 6,67AILLLAMENT ARMAFLEX AF-3-010 12'5 mm

5,000 % Costos indirectes 24,280 1,21

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 25,49

11.4.2.2 Ea10cb00el ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

Ea10cb00 1,000 ML 17,610 17,61TUB CU. FRIGORIFIC 3/8".
Ea03al01 0,131 M2 59,290 7,77XAPA D'ALUMINI DE 0'6 mm.
Ef03a301 1,000 ML 6,670 6,67AILLLAMENT ARMAFLEX AF-3-010 12'5 mm

5,000 % Costos indirectes 32,050 1,60

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 33,65

11.4.2.3 Ea10cb04e ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

Ea10cb04 1,000 ML 17,960 17,96TUB CU. FRIGORIFIC 5/8".
Ef03a404 1,000 ML 8,690 8,69AILLAMENT ARMAFLEX AF-4-015 17 mm.

5,000 % Costos indirectes 26,650 1,33

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 27,98

11.4.2.4 Ea10cb04el ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar de
muntatge.

Ea10cb04 1,000 ML 17,960 17,96TUB CU. FRIGORIFIC 5/8".
Ea03al01 0,184 M2 59,290 10,91XAPA D'ALUMINI DE 0'6 mm.
Ef03a404 1,000 ML 8,690 8,69AILLAMENT ARMAFLEX AF-4-015 17 mm.

5,000 % Costos indirectes 37,560 1,88

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 39,44

11.4.2.5 Ea10cr02ie ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per
evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Ea10cr02 1,000 ML 15,670 15,67TUB CU. FRIGORIFIC 1/4".
Ef03a201 1,000 ML 5,690 5,69AILLAMENT ARMAFLEX AF-2-006 9'5 mm.

5,000 % Costos indirectes 21,360 1,07

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 22,43
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11.4.2.6 Ea10cr02iel ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per
evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar
de muntatge.

Ea10cr02 1,000 ML 15,670 15,67TUB CU. FRIGORIFIC 1/4".
Ea03al01 0,094 M2 59,290 5,57XAPA D'ALUMINI DE 0'6 mm.
Ef03a201 1,000 ML 5,690 5,69AILLAMENT ARMAFLEX AF-2-006 9'5 mm.

5,000 % Costos indirectes 26,930 1,35

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 28,28

11.4.3 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.4.3.1 Ealbclim U AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria
metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions (maquinaria d'aire condicionat,
bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó
superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 376,381
5,000 % Costos indirectes 376,381 18,82

Preu total arrodonit per U  .................................................. 395,20

11.5 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ
11.5.1 EXTRACTORS

11.5.1.1 Ev09va060 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod.
CVAB-6000/450 N ECOWATT 1.0KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1218 r.p.m.
Potència màxima.: 621 W.
Cabal màxim: 3.761 m3/h.
Pressió sonora màxima: 54 dB(A).
Pes: 49 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN
60204-1, unions elàstiques i material auxiliar de muntatge.

Aa000 1,745 H 24,230 42,28MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 1,737 H 32,100 55,76MA D'OBRA OPERARI
Bv03ac11 2,000 UN 37,160 74,32UNIO ELAST. S&P ACOPEL F400-400/160 N

5138921100
Bv10in01 1,000 UN 72,305 72,31INTERRUPTOR SODECA INT-KG 20/3CA 25 A. 7'5

KW 1007087
Bvaux 2,500 UN 0,979 2,45MATERIAL AUXILIAR.
Bv09va060 1,000 UN 1.485,200 1.485,20C+VENTIL. S&P CVAB-6000/450 N ECOWATT 1.0KW

5137830000
5,000 % Costos indirectes 1.732,320 86,62
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Preu total arrodonit per UN  .................................................. 1.818,94

11.5.1.2 Ev09va061 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod.
CVAB-4000/400 N ECOWATT 0.45KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1568 r.p.m.
Potència màxima.: 402 W.
Cabal màxim: 3.078 m3/h.
Pressió sonora màxima: 45 dB(A).
Pes: 42 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN
60204-1, unions elàstiques, filtre F7 i material auxiliar de muntatge.

Aa000 1,745 H 24,230 42,28MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 1,737 H 32,100 55,76MA D'OBRA OPERARI
Bv03ac11 2,000 UN 37,160 74,32UNIO ELAST. S&P ACOPEL F400-400/160 N

5138921100
Bv10in01 1,000 UN 72,305 72,31INTERRUPTOR SODECA INT-KG 20/3CA 25 A. 7'5

KW 1007087
Bvaux 2,500 UN 0,979 2,45MATERIAL AUXILIAR.
Bv09va061 1,000 UN 1.488,400 1.488,40C+VENTIL. S&P CVAB-4000/400 N ECOWATT

0.45KW 5137829900
5,000 % Costos indirectes 1.735,520 86,78

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 1.822,30

11.5.2 CONDUCTES
11.5.2.1 Ea00hg02 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,

amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,479 H 32,100 15,38MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg02 1,000 ML 2,362 2,36TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 2,360 1,30ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 19,040 0,95

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 19,99

11.5.2.2 Ea00hg03 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,479 H 32,100 15,38MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg03 1,000 ML 2,960 2,96TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 2,960 1,63ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 19,970 1,00

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 20,97

11.5.2.3 Ea00hg05 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,509 H 32,100 16,34MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg05 1,000 ML 3,559 3,56TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 3,560 1,96ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 21,860 1,09

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 22,95

11.5.2.4 Ea00hg07 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Ba00hg07 1,000 ML 4,065 4,07TUB HELICOIDAL GALV. 175-0'5 mm.
Aa001 0,535 H 32,100 17,17MA D'OBRA OPERARI
Ba%55 55,000 % 4,070 2,24ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 23,480 1,17

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 24,65
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11.5.2.5 Ea00hg09 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,567 H 32,100 18,20MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg09 1,000 ML 4,734 4,73TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 4,730 2,60ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 25,530 1,28

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 26,81

11.5.2.6 Ea00hg11 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanizat de 250 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,620 H 32,100 19,90MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg11 1,000 ML 5,849 5,85TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 5,850 3,22ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 28,970 1,45

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 30,42

11.5.2.7 Ea00hg12 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 280 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,702 H 32,100 22,53MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg12 1,000 ML 6,811 6,81TUB HELICOIDAL GALV. 280-0'5 mm.
Ba%55 55,000 % 6,810 3,75ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 33,090 1,65

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 34,74

11.5.2.8 Ea00hg13 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,702 H 32,100 22,53MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg13 1,000 ML 8,505 8,51TUB HELICOIDAL GALV. 300-0'6 mm.
Ba%55 55,000 % 8,510 4,68ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 35,720 1,79

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 37,51

11.5.2.9 Ea00hg15 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 355 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,765 H 32,100 24,56MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg15 1,000 ML 10,208 10,21TUB HELICOIDAL GALV. 355-0'6 mm.
Ba%55 55,000 % 10,210 5,62ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 40,390 2,02

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 42,41

11.5.2.10 Ea00hg16 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 400 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Aa001 0,823 H 32,100 26,42MA D'OBRA OPERARI
Ba00hg16 1,000 ML 11,840 11,84TUB HELICOIDAL GALV. 400-0'6 mm.
Ba%55 55,000 % 11,840 6,51ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

5,000 % Costos indirectes 44,770 2,24

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 47,01

11.5.3 ELEMENTS DE VENTILACIÓ
11.5.3.1 Ea04sr01 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x125 mm amb lames horitzontals de simple

deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars.
Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Ba04sr01 1,000 UN 27,933 27,93REIXA INDUCTAIR SR-425x125-GALV
Baaux 1,000 PP 0,992 0,99MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 56,210 2,81

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 59,02
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11.5.3.2 Ea04sr02 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 525x125 mm amb lames horitzontals de simple
deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars.
Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Ba04sr02 1,000 UN 29,933 29,93REIXA INDUCTAIR SR-525x125-GALV
Baaux 1,000 PP 0,992 0,99MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 58,210 2,91

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 61,12

11.5.3.3 Ea04sr010 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x75 mm amb lames horitzontals de simple
deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars.
Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Baaux 1,000 PP 0,992 0,99MATERIAL AUXILIAR
Ba04sr010 1,000 UN 26,929 26,93REIXA INDUCTAIR SR-425x75-GALV

5,000 % Costos indirectes 55,210 2,76

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 57,97

11.5.3.4 Ea04sr011 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 625x125 mm amb lames horitzontals de simple
deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars.
Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Baaux 1,000 PP 0,992 0,99MATERIAL AUXILIAR
Ba04sr011 1,000 UN 32,913 32,91REIXA INDUCTAIR SR-625x125-GALV

5,000 % Costos indirectes 61,190 3,06

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 64,25

11.5.3.5 Ea04vs01 UN Subm. i col. de boca d'extracció INDUCTAIR VS-100-9010 de 100 mm de diàmetre.
Fabricada en acer lacat en color RAL 9010. Amb regulació de cabal telescòpica i pont
de muntatge per fixar a sostre. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,850 H 32,100 27,29MA D'OBRA OPERARI
Ba00fl21 1,000 ML 1,439 1,44TUB DEC FLEXAL ALUDEC DE 102 mm.
Ba04vs01 1,000 UN 11,971 11,97BOCA EXTRACCIO INDUCTAIR VS100-9010
Baaux 1,250 PP 0,992 1,24MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 41,940 2,10

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 44,04

11.5.3.6 Ea04dt04 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-100 de 100
mm de diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament
circular giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,509 HO 10,520 5,35MANO DE OBRA DE OPERARIO
BAAUX 2,000 PP 0,993 1,99MATERIAL AUXILIAR
BA04DT04 1,000 UN 18,013 18,01COMPUERTA REGULACION INDUCTAIR DTU-100

5,000 % Costos indirectes 25,350 1,27

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 26,62

11.5.3.7 Ea04dt05 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-150 de 150
mm de diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament
circular giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,509 HO 10,520 5,35MANO DE OBRA DE OPERARIO
BA04DT05 1,000 UN 20,942 20,94COMPUERTA REGULACION INDUCTAIR DTU-150
BAAUX 2,000 PP 0,993 1,99MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 28,280 1,41

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 29,69
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11.5.3.8 Ea04dt06 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-315 de 315
mm de diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament
circular giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,509 HO 10,520 5,35MANO DE OBRA DE OPERARIO
BAAUX 2,000 PP 0,993 1,99MATERIAL AUXILIAR
BA04DT06 1,000 UN 47,886 47,89COMPUERTA REGULACION INDUCTAIR DTU-315

5,000 % Costos indirectes 55,230 2,76

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 57,99

11.5.3.9 Ea04dt07 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-355 de 355
mm de diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament
circular giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,509 HO 10,520 5,35MANO DE OBRA DE OPERARIO
BAAUX 2,000 PP 0,993 1,99MATERIAL AUXILIAR
BA04DT07 1,000 UN 59,867 59,87COMPUERTA REGULACION INDUCTAIR DTU-355

5,000 % Costos indirectes 67,210 3,36

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 70,57

11.5.3.10 Ea04dt08 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-400 de 400
mm de diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament
circular giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

A0001 0,509 HO 10,520 5,35MANO DE OBRA DE OPERARIO
BAAUX 2,000 PP 0,993 1,99MATERIAL AUXILIAR
BA04DT08 1,000 UN 66,841 66,84COMPUERTA REGULACION INDUCTAIR DTU-400

5,000 % Costos indirectes 74,180 3,71

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 77,89

11.5.4 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.5.4.1 Ealbvent U AJUDES DE VENTILACIÓ:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria
metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó
superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 160,007
5,000 % Costos indirectes 160,007 8,00

Preu total arrodonit per U  .................................................. 168,01

11.6 FONTANERIA
11.6.1 ESCOMESA
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11.6.1.1 Efvaaf01 PA Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública.
Pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost
d'escomesa de la Companyia subministradora d'Aigües.

Sense descomposició 52,731
5,000 % Costos indirectes 52,731 2,64

Preu total arrodonit per PA  .................................................. 55,37

11.6.1.2 Ef04mcae UN Subm. i col. de vàlvula de comporta de llautó, de 1 1/4", roscada. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

Aa001 0,856 H 32,100 27,48MA D'OBRA OPERARI
Bf99te00 0,210 PP 0,993 0,21CANEM I TEFLO.
Bf04mcae 1,000 UN 9,802 9,80V. COMPORTA 1 1/4" LLAUTO.

5,000 % Costos indirectes 37,490 1,87

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 39,36

11.6.1.3 Ef04mrae UN Subm. i col. de vàlvula de retenció de llautó marca YORK PN-16 de 1 1/4".

Bf04mrae 1,000 UN 12,702 12,70V. RETENCIO YORK 1 1/4".
Aa001 0,856 H 32,100 27,48MA D'OBRA OPERARI
Bf99te00 0,180 PP 0,993 0,18CANEM I TEFLO.

5,000 % Costos indirectes 40,360 2,02

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 42,38

11.6.1.4 Ef10m202 UN Subm. i col. de comptador de mitjà calibre de raig múltiple ELSTER MEDICIÓN sèrie
M120i d'aigua freda, DN30, per a connexió a canonades de 1 1/4". S'inclou material
auxiliar de muntatge.

Aa001 0,867 H 32,100 27,83MA D'OBRA OPERARI
Bf10iba7 1,000 UN 27,764 27,76CONNEXIONS COMPTADOR MEDICION C32135

DN-40
Bf10m202 1,000 UN 121,953 121,95CONTADOR ELSTER MEDICION M120i DN30 1 1/4"

C29310.
Bf10veri 5,620 UN 0,981 5,51VERIFICACIO COMPTADOR AIGUA.
Bfaux 0,150 PP 0,992 0,15MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 183,200 9,16

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 192,36

11.6.1.5 Ef00pt04 ML Subm. i col. de canonada de polietilè d'alta densitat PE100, PN-10, de 40 mm. 
Fabricada segons UNE-EN 12201. Colꞏlocada dins de rasa. S'inclouen p.p.
d'accessoris.

Bf00pt04 1,000 ML 0,749 0,75C. POLIETILE AD PN-10 40-2'4 mm.
Aa001 0,284 H 32,100 9,12MA D'OBRA OPERARI
Bf%25 25,000 % 0,750 0,19ACCESSORIS

5,000 % Costos indirectes 10,060 0,50

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 10,56

11.6.1.6 Ef31be07 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA
B1 mod. TH70, classe B-125, de 750x750x45 mm i tapa de 680x680 mm. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,583 H 32,100 18,71MA D'OBRA OPERARI
Bf31be07 1,000 UN 95,771 95,77TAPA BENITO HIDRA B1 TH70 DE 680x680 mm B125

5,000 % Costos indirectes 114,480 5,72

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 120,20
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11.6.1.7 G2224R31 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,500 m3 7,620 3,81Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,100 m3 3,010 0,30Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,200 m3 42,880 8,58Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 12,690 0,63

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 13,32

11.6.1.8 Ef37f104f ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S
ref. 10214 de 40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb p.p. d'adhesiu.

Ef37f104 1,000 ML 17,570 17,57C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10214 40x3.7

Ef03x015 1,000 ML 5,950 5,95AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x042.
5,000 % Costos indirectes 23,520 1,18

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 24,70

11.6.2 PRODUCCIÓ A.C.S.
11.6.2.1 Ef12si38 UN Subm. i col. de dipòsit acumulador vertical SICC mod. 116-PE de 1500 l per a

acumulació d'aigua calenta. Característiques:
Tractament intern anticorrosiu VITROFLEX idoni per a aigua d'ús alimentari segons
normes CE.
Pressió màxima de treball: 8 bar.
Aïllament exterior en poliuretà tou de 50 mm de gruix i PVC.
Ànode de magnesi amb tester de control. 
Boca d'inspecció.
Diàmetre. 1050 mm.
Alçada. 2135 mm.
Pes. 202 kgs.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Bfaux 3,000 PP 0,992 2,98MATERIAL AUXILIAR
Aa001 3,419 H 32,100 109,75MA D'OBRA OPERARI
Aa000 1,722 H 24,230 41,72MA D'OBRA D'AJUDANT
Bf12si38 1,000 UN 2.891,932 2.891,93ACUMULADOR SICC 116-PE 1500 L 116PE1500
Agrua 1,141 HO 27,650 31,55SERVEI DE GRUA.

5,000 % Costos indirectes 3.077,930 153,90

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 3.231,83

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 34



11.6.2.2 Ef17rf17 UN Subm. i col. de vas d' expansió  per a sistemes tancats de calefacció i climatizació
REFLEX "N" mod. NG-25/6 de 25 lts. amb les següents característiques:
* Connexions roscades de ¾".
* Membrana no recambiable.
* Temperatura màxima 70ºC.
* Homologat segons directiva 2014/68/UE de aparells de pressió.
* Color vermell recobert.
* Pressió máx. 3 bar.
* Diàmetre  280 mm. Alçada: 465 mm. 
S'inclou manòmetre, vàlvula de seguretat i p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

Aa000 1,154 H 24,230 27,96MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 1,151 H 32,100 36,95MA D'OBRA OPERARI
Bfaux 1,250 PP 0,992 1,24MATERIAL AUXILIAR
Bf13mv01 1,000 UN 7,988 7,99MANOMETRE VERTICAL SALVADOR ESCODA DE

1/2" IM33008
Bf04msab 1,000 UN 31,554 31,55V. SEGURETAT 3/4" 2-8 Bar.
Bf17rf17 1,000 UN 48,687 48,69VAS EXPANSIO REFLEX NG 25/6

5,000 % Costos indirectes 154,380 7,72

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 162,10

11.6.2.3 Ef56sz060 UN Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit WILO mod. STAR-Z 20/4-3
(150mm). Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Diàmetre de connexió: 1 1/4" 
Condicions de treball:
Cabal:  0,30 m3/h.
Pressió:  3 m.c.a.
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge.

Aa001 1,447 H 32,100 46,45MA D'OBRA OPERARI
Bf564005 1,000 UN 20,649 20,65JOC RACORS WILO 3/4" 4016172.
Bf99acel 0,600 PP 0,993 0,60ACC. DE CONNEXIONAT ELECTRIC
Bf56sz060 1,000 UN 335,208 335,21BOMBA WILO STAR Z-20/4-3

5,000 % Costos indirectes 402,910 20,15

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 423,06

11.6.2.4 Efcob012 UN Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-12.
1 Vàlvula de retenció DN-12.
2 Unions flexibles DN-12.
1 Filtre colador DN-12.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i p.p. de material
auxiliar de muntatge.

Ef04mbab 2,000 UN 21,790 43,58V. BOLA 3/8".
Ef04mraa 1,000 UN 23,680 23,68V. RETENCIO YORK 3/8".
Ef04tb01 2,000 UN 16,060 32,12FLEXIBLE BATERIA 1/2"x500.
Ef04mfaa 1,000 UN 23,260 23,26FILTRE COLADOR LL. 3/8"
Ef13mv01 2,000 UN 39,830 79,66MANOMETRE VERTICAL 1/2".
Ef13tb01 1,000 UN 27,620 27,62TERMOMETRE BIMETALꞏLIC D'ACER.
Ef04mamb 1,000 UN 33,010 33,01V. BUIDAT 1/2".
Ef00pb01 5,000 ML 33,910 169,55CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 32 mm. SUP.
Ef03xg04 3,000 M2 75,540 226,62PLANXA ARMAFLEX XG-25-99/E ROTLLE.

5,000 % Costos indirectes 659,100 32,96

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 692,06
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11.6.2.5 Efcod032 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-32.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aIllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de
muntatge.

Ef04mbaf 3,000 UN 40,230 120,69V. BOLA 1 1/4".
Ef04msab 1,000 UN 50,160 50,16V. SEGURETAT 3/4" 2-8 Bar.
Ef04mp04 1,000 UN 29,970 29,97PURGADOR AIRE TIPUS BOIA DE COLUMNA 1/2".
Ef13tb01 1,000 UN 27,620 27,62TERMOMETRE BIMETALꞏLIC D'ACER.
Ef04mamc 1,000 UN 38,920 38,92V. BUIDAT 3/4".
Ef00pb01 5,000 ML 33,910 169,55CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 32 mm. SUP.
Ef03xg05 1,500 M2 85,880 128,82PLANXA ARMAFLEX XG-32-99/E ROTLLE.

5,000 % Costos indirectes 565,730 28,29

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 594,02

11.6.2.6 Efcod025 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-25.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de
muntatge.

Ef04mbae 3,000 UN 27,720 83,16V. BOLA 1".
Ef04msab 1,000 UN 50,160 50,16V. SEGURETAT 3/4" 2-8 Bar.
Ef04mp04 1,000 UN 29,970 29,97PURGADOR AIRE TIPUS BOIA DE COLUMNA 1/2".
Ef13tb01 1,000 UN 27,620 27,62TERMOMETRE BIMETALꞏLIC D'ACER.
Ef04mamc 1,000 UN 38,920 38,92V. BUIDAT 3/4".
Ef00pb01 5,000 ML 33,910 169,55CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 32 mm. SUP.
Ef03xg05 1,500 M2 85,880 128,82PLANXA ARMAFLEX XG-32-99/E ROTLLE.

5,000 % Costos indirectes 528,200 26,41

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 554,61

11.6.2.7 Efcot321 UN Subm. i col. de connexió de vàlvula termostàtica mescladora a circuit hidràulic,
formada per:
4 Vàlvules de bola DN-32.
2 Vàlvules de retenció DN-32.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
1 Filtre DN-32.
1 Vàlvula d' equilibrat T.A. STAD-20.
1 Purgador.
1 Termòmetre.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., p.p. de material auxiliar
de muntatge i regulació de la válvula d'acord amb càlculs i D.F.

Ef04mbaf 4,000 UN 40,230 160,92V. BOLA 1 1/4".
Ef04mrae 2,000 UN 40,360 80,72V. RETENCIO YORK 1 1/4".
Ef04mrac 1,000 UN 25,530 25,53V. RETENCIO YORK 3/4".
Ef04mfae 1,000 UN 41,060 41,06FILTRE COLADOR LL. 1 1/4"
Ef23td18 1,000 UN 147,950 147,95VALVULA T. A. STAD20 s/v 52851-020+AILLAMENT.
Ef04mp04 1,000 UN 29,970 29,97PURGADOR AIRE TIPUS BOIA DE COLUMNA 1/2".
Ef13tb01 1,000 UN 27,620 27,62TERMOMETRE BIMETALꞏLIC D'ACER.
Ef03xg05 3,500 M2 85,880 300,58PLANXA ARMAFLEX XG-32-99/E ROTLLE.
Ef03xg04 0,500 M2 75,540 37,77PLANXA ARMAFLEX XG-25-99/E ROTLLE.

5,000 % Costos indirectes 852,120 42,61

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 894,73
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11.6.2.8 Ef23td06 UN Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD10 ref.
52851-010 de 3/8", PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal,
preses de pressió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i
regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

Aa001 1,718 H 32,100 55,15MA D'OBRA OPERARI
Bf23td06 1,000 UN 65,425 65,43VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010.
Bfaux 2,000 PP 0,992 1,98MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 122,560 6,13

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 128,69

11.6.2.9 Fa02hy020 UN Sbm. i col. de conjunt MITSUBISHI gamma ECODAN HYDROBOX DUO, per a
producció d'ACS mitjançant circuit d'aigua. Format per: 
- Unitat exterior PUHZ-SW160YKA.
- Unitat interior EHSE-YM9ED.
Característiques:
* Capacitat màxima de calefacció. 22'00 KW 
* Cabal del circuit hidràulic.  63'1 l/min.
* Diàmetres de les canonades. 3/8-1".
* Refrigerant. R32.
* Alimentació elèctrica. Trifàsica, 400 V, 50 Hz.
S'inclou safata de drenatge PAC-DP01E, connexions elèctriques, connexions de
canonades, de desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge.

Aa000 5,715 H 24,230 138,47MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 5,706 H 32,100 183,16MA D'OBRA OPERARI
Ba09sb01 4,000 UN 5,068 20,27SUPORT ANTIVIBRADOR B085/45 15-45 KG

AV01321
Ba99ades 3,000 PP 0,991 2,97ACCESSORIS DE DESGUAS.
Ba99aele 4,000 PP 0,991 3,96ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC
Ba99ahid 6,700 PP 0,993 6,65ACCESSORIS CONNEXIONAT

HIDRAULIC/FRIGORIFIC.
Baaux 18,000 PP 0,992 17,86MATERIAL AUXILIAR
Ca02hy02 1,000 UN 8.173,425 8.173,43CONJUNT MITSUBISHI HYDROBOX DUO

PUHZ-SW160YKA + EHSE-YM9ED
Baga3201 0,500 KG 19,319 9,66GAS REFRIGERANT R32 GF01096

5,000 % Costos indirectes 8.556,430 427,82

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 8.984,25

11.6.2.10 Ea10cb00el ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

Ea10cb00 1,000 ML 17,610 17,61TUB CU. FRIGORIFIC 3/8".
Ea03al01 0,131 M2 59,290 7,77XAPA D'ALUMINI DE 0'6 mm.
Ef03a301 1,000 ML 6,670 6,67AILLLAMENT ARMAFLEX AF-3-010 12'5 mm

5,000 % Costos indirectes 32,050 1,60

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 33,65

11.6.2.11 Ea10cb10el ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

Ea10cb10 1,000 ML 25,890 25,89TUB CU. FRIGORIFIC 1".
Ef03a503 1,000 ML 13,580 13,58AILLAMENT ARMAFLEX AF-5-028 25 mm.
Ea03me01 1,000 ML 24,760 24,76TUB ALUMINI MERCATUB 80 mm.

5,000 % Costos indirectes 64,230 3,21

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 67,44
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11.6.2.12 Ea10cb00e ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

Ea10cb00 1,000 ML 17,610 17,61TUB CU. FRIGORIFIC 3/8".
Ef03a301 1,000 ML 6,670 6,67AILLLAMENT ARMAFLEX AF-3-010 12'5 mm

5,000 % Costos indirectes 24,280 1,21

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 25,49

11.6.2.13 Ea10cb10e ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb
p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

Ea10cb10 1,000 ML 25,890 25,89TUB CU. FRIGORIFIC 1".
Ef03a503 1,000 ML 13,580 13,58AILLAMENT ARMAFLEX AF-5-028 25 mm.

5,000 % Costos indirectes 39,470 1,97

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 41,44

11.6.3 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ
11.6.3.1 Ef37f102f ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S

ref. 10210 de 25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x025, amb p.p. d'adhesiu.

Ef37f102 1,000 ML 13,650 13,65C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10210 25x2.3

Ef03x009 1,000 ML 4,150 4,15AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025.
5,000 % Costos indirectes 17,800 0,89

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 18,69

11.6.3.2 Ef37f103f ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S
ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu.

Ef37f103 1,000 ML 14,870 14,87C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10212 32x2.9

Ef03x012 1,000 ML 4,560 4,56AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x032.
5,000 % Costos indirectes 19,430 0,97

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 20,40

11.6.3.3 Ef37f104f ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S
ref. 10214 de 40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb p.p. d'adhesiu.

Ef37f104 1,000 ML 17,570 17,57C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10214 40x3.7

Ef03x015 1,000 ML 5,950 5,95AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x042.
5,000 % Costos indirectes 23,520 1,18

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 24,70

11.6.3.4 Ef37f201ce ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4
MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER).
Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Ef37f201 1,000 ML 13,700 13,70C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4
MF 70708 20x2.8

Ef03a604 1,000 ML 15,790 15,79AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-022 33'5 mm.
5,000 % Costos indirectes 29,490 1,47

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 30,96
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11.6.3.5 Ef37f202ce ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4
MF ref. 70710 de 25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER).
Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Ef37f202 1,000 ML 14,690 14,69C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4
MF 70710 25x3.5

Ef03a605 1,000 ML 18,220 18,22AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-028 35 mm.
5,000 % Costos indirectes 32,910 1,65

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 34,56

11.6.3.6 Ef37f203ce ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4
MF ref. 70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER).
Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-035 i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Ef37f203 1,000 ML 16,960 16,96C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4
MF 70712 32x4.4

Ef03a606 1,000 ML 20,370 20,37AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-035 35 mm.
5,000 % Costos indirectes 37,330 1,87

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 39,20

11.6.3.7 Ef37f204ce ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4
MF ref. 70714 de 40x5.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER).
Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-042, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Ef37f204 1,000 ML 20,790 20,79C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4
MF 70714 40x5.5

Ef03a607 1,000 ML 24,690 24,69AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-042 36'5 mm.
5,000 % Costos indirectes 45,480 2,27

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 47,75

11.6.4 PETITES DISTRIBUCIONS
11.6.4.1 Ehfopp12 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 1 I 2 amb

canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de
polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades
encastatades, vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Ef37fuvk 2,000 UN 56,590 113,18V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 40892 32 mm.
CROMADA. REG. OCULTA.

Ef37f103 7,000 ML 14,870 104,09C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10212 32x2.9

Ef03x012 7,000 ML 4,560 31,92AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x032.
Ef37f102 22,000 ML 13,650 300,30C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10210 25x2.3
Ef03x009 22,000 ML 4,150 91,30AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025.
Ef37f101 8,000 ML 12,890 103,12C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10208 20x1.9
Ef03x007 8,000 ML 4,000 32,00AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.
Ef37f203 7,000 ML 16,960 118,72C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70712 32x4.4
Ef03x307 7,000 ML 11,530 80,71AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x032.
Ef37f202 22,000 ML 14,690 323,18C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70710 25x3.5
Ef03x305 22,000 ML 10,300 226,60AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x025.
Ef37f201 8,000 ML 13,700 109,60C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70708 20x2.8
Ef03x303 8,000 ML 9,470 75,76AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x020.
Ee03co04 30,000 ML 4,020 120,60TUB COARRUGAT DE 32 mm.
Ee03co03 12,000 ML 3,880 46,56TUB COARRUGAT DE 25 mm.
Ef23td16 1,000 UN 139,640 139,64VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010+AILLAMENT.

5,000 % Costos indirectes 2.017,280 100,86
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Preu total arrodonit per UN  .................................................. 2.118,14

11.6.4.2 Ehfopp13 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 3 I 4 amb
canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de
polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades
encastatades, vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Ef37fuvk 4,000 UN 56,590 226,36V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 40892 32 mm.
CROMADA. REG. OCULTA.

Ef37f103 11,000 ML 14,870 163,57C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10212 32x2.9

Ef03x012 11,000 ML 4,560 50,16AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x032.
Ef37f102 36,000 ML 13,650 491,40C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10210 25x2.3
Ef03x009 36,000 ML 4,150 149,40AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025.
Ef37f101 33,000 ML 12,890 425,37C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10208 20x1.9
Ef03x007 33,000 ML 4,000 132,00AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.
Ef37f203 11,000 ML 16,960 186,56C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70712 32x4.4
Ef03x307 11,000 ML 11,530 126,83AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x032.
Ef37f202 36,000 ML 14,690 528,84C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70710 25x3.5
Ef03x305 36,000 ML 10,300 370,80AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x025.
Ef37f201 15,000 ML 13,700 205,50C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70708 20x2.8
Ef03x303 15,000 ML 9,470 142,05AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x020.
Ee03co04 36,000 ML 4,020 144,72TUB COARRUGAT DE 32 mm.
Ee03co03 30,000 ML 3,880 116,40TUB COARRUGAT DE 25 mm.
Ef23td16 2,000 UN 139,640 279,28VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010+AILLAMENT.

5,000 % Costos indirectes 3.739,240 186,96

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 3.926,20

11.6.4.3 Ehfopp14 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARI ÀRBITRE amb
canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de
polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades
encastatades, vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Ef23td16 1,000 UN 139,640 139,64VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010+AILLAMENT.
EF37FUC2 2,000 UN 31,930 63,86V. ASIENTO RECTO FUSIOTHERM 25 mm.

CROMADA 40860
EF37F101 12,000 ML 5,230 62,76T. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10208 20x1.9
EF03X008 12,000 ML 2,230 26,76AISLAMIENTO ARMAFLEX XG 09x022.
EF37F102 17,000 ML 5,990 101,83T. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10210 25x2.3
EF03X009 17,000 ML 2,360 40,12AISLAMIENTO ARMAFLEX XG 09x025.
EE03CO03 12,000 ML 1,440 17,28TUBO COARRUGADO DE 25 mm.

5,000 % Costos indirectes 452,250 22,61

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 474,86
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11.6.4.4 Ehfopp15 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI DONES amb canonada
de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonades que
passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades, vàlvula
d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Ef37fuvk 2,000 UN 56,590 113,18V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 40892 32 mm.
CROMADA. REG. OCULTA.

Ef37f102 4,000 ML 13,650 54,60C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10210 25x2.3

Ef03x009 4,000 ML 4,150 16,60AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025.
Ef37f101 38,000 ML 12,890 489,82C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10208 20x1.9
Ef03x007 38,000 ML 4,000 152,00AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.
Ef37f202 1,000 ML 14,690 14,69C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70710 25x3.5
Ef03x305 1,000 ML 10,300 10,30AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x025.
Ef37f201 21,000 ML 13,700 287,70C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70708 20x2.8
Ef03x303 21,000 ML 9,470 198,87AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x020.
Ee03co03 27,000 ML 3,880 104,76TUB COARRUGAT DE 25 mm.
Ef23td16 1,000 UN 139,640 139,64VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010+AILLAMENT.

5,000 % Costos indirectes 1.582,160 79,11

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 1.661,27

11.6.4.5 Ehfopp16 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI HOMES amb canonada
de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonades que
passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades, vàlvula
d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Ef37fuvk 2,000 UN 56,590 113,18V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 40892 32 mm.
CROMADA. REG. OCULTA.

Ef37f102 3,000 ML 13,650 40,95C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10210 25x2.3

Ef03x009 3,000 ML 4,150 12,45AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025.
Ef37f101 30,000 ML 12,890 386,70C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S

10208 20x1.9
Ef03x007 30,000 ML 4,000 120,00AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.
Ef37f202 2,000 ML 14,690 29,38C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70710 25x3.5
Ef03x305 2,000 ML 10,300 20,60AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x025.
Ef37f201 17,000 ML 13,700 232,90C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4

MF 70708 20x2.8
Ef03x303 17,000 ML 9,470 160,99AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x020.
Ee03co03 24,000 ML 3,880 93,12TUB COARRUGAT DE 25 mm.
Ef23td16 1,000 UN 139,640 139,64VALVULA T. A. STAD10 s/v 52851-010+AILLAMENT.

5,000 % Costos indirectes 1.349,910 67,50

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 1.417,41

11.6.5 GRIFERIES
11.6.5.1 Ef384002 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora temporitzada PRESTO 4000 S SB per a lavabo, de

llautó cromat, sistema antibloqueig, amb tancament automàtic temporitzat i selecció
de la temperatura de l'aigua. S'inclou regulador de cabal a 6 l/min, claus de pas amb
vàlvules antirretorn, filtres, juntes, racors i material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,570 H 32,100 18,30MA D'OBRA OPERARI
Bf384002 1,000 UN 222,276 222,28GRIFERIA PRESTO 4000 S BC 28610.

5,000 % Costos indirectes 240,580 12,03

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 252,61
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11.6.5.2 Ef389012 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora PRESTO ALPA 90 ref. 35936 per a dutxa, de les
següents característiques:
- Amb juntes,  filtre, junta plana i cargols racor per a tub 14x16.
- Cos en llautó niquelat.
- Embellidor cromat de 60 mm.
- Polsador en llautó cromat per a seleccionar la temperatura de l'aigua i accionar
l'apertura de l'aixeta.
- Gran sensibilitat de reglatge de la temperatura de l'aigua.
- Dispositiu de seguretat per limitar la temperatura de l'aigua calenta a 40 ºC.
- Vàlvules de retenció per impedir la intercomunicació de l'aigua freda amb la calenta.
- 2 racor corv per Alpa 90 ref.  6216
- 1 bloqueig cap tipus alpa ref.  90629
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 1,137 H 32,100 36,50MA D'OBRA OPERARI
Bf389012 1,000 UN 270,395 270,40GRIFERIA PRESTO ALPA 90 ARTE P 35936

5,000 % Costos indirectes 306,900 15,35

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 322,25

11.6.5.3 Ef382903 UN Subm. i col. de ruixador de llautó cromat per dutxa PRESTO mod. 29405. Amb entrada
mascle 1/2" i cromat

Aa001 0,285 H 32,100 9,15MA D'OBRA OPERARI
Bf3829030 1,000 UN 48,582 48,58RUIXADOR PRESTO29405. PER DUTXA

5,000 % Costos indirectes 57,730 2,89

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 60,62

11.6.6 EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES
11.6.6.1 Ef14ci040 UN Subm. i col. de descalcificador  per ànodes de sacrifici de zinc  AGUAPURA mod.

H-32. Característiques:
Cabal de funcionament (min./max.) 3/50 m3/h.
Connexió. 1 1/4".
S'inclou posta en marxa, prefiltre de sediments i material auxiliar de muntatge.

Aa000 1,154 H 24,230 27,96MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 1,151 H 32,100 36,95MA D'OBRA OPERARI
Bfaux 30,000 PP 0,992 29,76MATERIAL AUXILIAR
Bf14ci040 1,000 UN 2.134,938 2.134,94DESCALCIFICADOR ION.SCALEBUSTER H-32

5,000 % Costos indirectes 2.229,610 111,48

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 2.341,09

11.6.7 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.6.7.1 Ealbfont U AJUDES DE FONTANERIA:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria
metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 757,187
5,000 % Costos indirectes 757,187 37,86

Preu total arrodonit per U  .................................................. 795,05

11.7 SANEJAMENT
11.7.1 ESCOMESA
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11.7.1.1 Efvaas01 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública.
Pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost
d'escomesa de la Companyia encarregada del sanejament públic.

Sense descomposició 254,653
5,000 % Costos indirectes 254,653 12,74

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 267,39

11.7.1.2 Ef07ji06 UN Subm. i col. de sifó en línia de P.V.C. JIMTEN 32153 de 160 mm. de diàmetre, amb
registre mascle/femella, amb junta labiada. Color teula. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Aa001 1,143 H 32,100 36,69MA D'OBRA OPERARI
Bfaux 1,250 PP 0,992 1,24MATERIAL AUXILIAR
Bf07ji06 1,000 UN 54,981 54,98SIFO EN LINIA P.V.C. JIMTEN 32153 160 mm

5,000 % Costos indirectes 92,910 4,65

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 97,56

11.7.1.3 Ef26ja03 UN Subm. i col. de vàlvula anti-retorn per a evacuació JIMTEN mod. S-220 ref. 70003 de Ø
160 mm. Amb clapeta doble d'acord amb el CTE. Amb junta labiada. S'inclou p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge.

Aa001 1,143 H 32,100 36,69MA D'OBRA OPERARI
Bf26ja03 1,000 UN 217,441 217,44V. ANTI-RETORN JIMTEN 160 mm S-223 70033
Bfaux 1,500 PP 0,992 1,49MATERIAL AUXILIAR

5,000 % Costos indirectes 255,620 12,78

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 268,40

11.7.1.4 Ef31be06 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA
B1 mod. TH60, classe B-125, de 625x625x40 mm i tapa de 580x580 mm. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,571 H 32,100 18,33MA D'OBRA OPERARI
Bf31be06 1,000 UN 58,256 58,26TAPA BENITO HIDRA B1 TH60 DE 580x580 mm B125

5,000 % Costos indirectes 76,590 3,83

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 80,42

11.7.1.5 Ef00pb28 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma
UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Aa000 0,442 H 24,230 10,71MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 0,443 H 32,100 14,22MA D'OBRA OPERARI
Bf00pb08 1,000 ML 7,988 7,99CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-160.
Bf%25 25,000 % 7,990 2,00ACCESSORIS

5,000 % Costos indirectes 34,920 1,75

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 36,67
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11.7.1.6 G2224R32 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,600 m3 7,620 4,57Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,200 m3 3,010 0,60Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,300 m3 42,880 12,86Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 18,030 0,90

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 18,93

11.7.1.7 G2224R33 ML Rasa 2 - 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 1.5-2.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 2.5 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,800 m3 7,620 6,10Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,300 m3 3,010 0,90Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,400 m3 42,880 17,15Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 24,150 1,21

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 25,36

11.7.2 XARXA PRINCIPAL FECALS
11.7.2.1 Ef00pb28 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma

UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Aa000 0,442 H 24,230 10,71MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 0,443 H 32,100 14,22MA D'OBRA OPERARI
Bf00pb08 1,000 ML 7,988 7,99CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-160.
Bf%25 25,000 % 7,990 2,00ACCESSORIS

5,000 % Costos indirectes 34,920 1,75

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 36,67

11.7.2.2 Ef02be02 UN Subm. i col. de clavegueró sifònic de fosa BENITO mod. SF30 amb reixa de 300x300
mm. i sortida vertical de 100 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aa001 0,231 H 32,100 7,42MA D'OBRA OPERARI
Bf02be02 1,000 UN 15,965 15,97CLAVEGUERO BENITO SF30 DE 300x300 SORTIDA

V DE 100 mm.
Bf99ac99 0,300 PP 1,004 0,30ACCESSORIS

5,000 % Costos indirectes 23,690 1,18

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 24,87
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11.7.2.3 Ef31be27 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA
B1 ref. TH90, classe B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou
material auxiliar demuntatge.

Aa001 0,571 H 32,100 18,33MA D'OBRA OPERARI
Bf31be27 1,000 UN 159,597 159,60TAPA BENITO HIDRA B1 TH90 DE 880x880 mm B125

5,000 % Costos indirectes 177,930 8,90

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 186,83

11.7.2.4 G2224R32 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,600 m3 7,620 4,57Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,200 m3 3,010 0,60Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,300 m3 42,880 12,86Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 18,030 0,90

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 18,93

11.7.3 XARXA PRINCIPAL PLUVIALS
11.7.3.1 Ef00pb06 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 110 mm segons norma

UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i
ventilacions terminals.

Aa001 0,795 H 32,100 25,52MA D'OBRA OPERARI
Aa000 0,795 H 24,230 19,26MA D'OBRA D'AJUDANT
Bf00pb06 1,000 ML 5,231 5,23CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-110.
Bf%32 32,000 % 5,230 1,67ACCESSORIS, SUPORTS I COLA.

5,000 % Costos indirectes 51,680 2,58

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 54,26

11.7.3.2 Ef00pb28 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma
UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Aa000 0,442 H 24,230 10,71MA D'OBRA D'AJUDANT
Aa001 0,443 H 32,100 14,22MA D'OBRA OPERARI
Bf00pb08 1,000 ML 7,988 7,99CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-160.
Bf%25 25,000 % 7,990 2,00ACCESSORIS

5,000 % Costos indirectes 34,920 1,75

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 36,67

11.7.3.3 Ef31be27 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA
B1 ref. TH90, classe B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou
material auxiliar demuntatge.

Aa001 0,571 H 32,100 18,33MA D'OBRA OPERARI
Bf31be27 1,000 UN 159,597 159,60TAPA BENITO HIDRA B1 TH90 DE 880x880 mm B125

5,000 % Costos indirectes 177,930 8,90

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 186,83
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11.7.3.4 G2224R32 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ
INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de
25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris
de la DF.

G2224123 0,600 m3 7,620 4,57Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
fluix,retro.+càrrega mec.

E2412065 0,200 m3 3,010 0,60Transp.terres,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.2-5km

E2255J70 0,300 m3 42,880 12,86Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm
5,000 % Costos indirectes 18,030 0,90

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 18,93

11.7.4 PETITES EVACUACIONS
11.7.4.1 Ehsapv020 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 1 I 2, amb canonada

de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef00pb02 3,000 ML 34,260 102,78CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 40 mm. SUP.
Ef00pb03 8,000 ML 34,870 278,96CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 50 mm. SUP.
Ef00pb06 2,000 ML 51,680 103,36CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 110 mm. SUP.

5,000 % Costos indirectes 485,100 24,26

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 509,36

11.7.4.2 Ehsapv021 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 3 I 4, amb canonada
de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef00pb02 8,000 ML 34,260 274,08CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 40 mm. SUP.
Ef00pb03 9,000 ML 34,870 313,83CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 50 mm. SUP.
Ef00pb06 3,000 ML 51,680 155,04CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 110 mm. SUP.

5,000 % Costos indirectes 742,950 37,15

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 780,10

11.7.4.3 Ehsapv022 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI ÀRBITRE, amb
canonada de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons
plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

Ef00pb02 2,000 ML 34,260 68,52CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 40 mm. SUP.
Ef00pb03 2,000 ML 34,870 69,74CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 50 mm. SUP.
Ef00pb06 2,000 ML 51,680 103,36CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 110 mm. SUP.

5,000 % Costos indirectes 241,620 12,08

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 253,70

11.7.4.4 Ehsapv023 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI DONES, amb canonada
de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef00pb02 5,000 ML 34,260 171,30CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 40 mm. SUP.
Ef00pb06 5,000 ML 51,680 258,40CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 110 mm. SUP.

5,000 % Costos indirectes 429,700 21,49

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 451,19
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11.7.4.5 Ehsapv024 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI HOMES, amb canonada
de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef00pb02 6,000 ML 34,260 205,56CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 40 mm. SUP.
Ef00pb06 3,000 ML 51,680 155,04CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 110 mm. SUP.

5,000 % Costos indirectes 360,600 18,03

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 378,63

11.7.4.6 Ehsapv12 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de CONDENSATS DEL FAN-COIL,
amb canonada de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats
segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar
de muntatge.

Ef00pb01 4,000 ML 33,910 135,64CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 32 mm. SUP.
5,000 % Costos indirectes 135,640 6,78

Preu total arrodonit per UN  .................................................. 142,42

11.7.5 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.7.5.1 Ealbsane U AJUDES DE SANEJAMENT:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació
completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 183,523
5,000 % Costos indirectes 183,523 9,18

Preu total arrodonit per U  .................................................. 192,70

11.8 LEGALITZACIONS
11.8.1 Elegbten U Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part

de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes
pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

Sense descomposició 1.397,001
5,000 % Costos indirectes 1.397,001 69,85

Preu total arrodonit per U  .................................................. 1.466,85

11.8.2 Elegclim U Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de
control pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

Sense descomposició 1.197,482
5,000 % Costos indirectes 1.197,482 59,88

Preu total arrodonit per U  .................................................. 1.257,36

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 47

12 EQUIPAMENTS
12.2 EJ13B716 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,

de color blanc i preu alt, colꞏlocat amb suports murals

A012J000 0,398 h 28,110 11,19Oficial 1a lampista
A013J000 0,099 h 24,230 2,40Ajudant lampista
B7J50010 0,025 dm3 25,028 0,63Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
BJ13B71Y 1,000 u 131,655 131,66Lavabo mural/recolzar

porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt
A%AUX001 2,500 % 13,590 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 146,220 7,31

Preu total arrodonit per u  .................................................. 153,53

12.3 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu alt, colꞏlocat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A012J000 0,994 h 28,110 27,94Oficial 1a lampista
A013J000 0,249 h 24,230 6,03Ajudant lampista
B7J50010 0,012 dm3 25,028 0,30Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
BJ14B11P 1,000 u 185,533 185,53Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,blanc,preu alt
A%AUX001 2,500 % 33,970 0,85Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 220,650 11,03

Preu total arrodonit per u  .................................................. 231,68

12.4 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per
255 mm de diàmetre, colꞏlocat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

A0F-000D 0,347 h 27,200 9,44Oficial 1a colꞏlocador
BJ4Z-H68M 1,000 u 44,853 44,85Dispens.paper rotlle tipus Metxa

p/eixugamans,310xD=255mm
A%AUX001 1,500 % 9,440 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 54,430 2,72

Preu total arrodonit per u  .................................................. 57,15

12.5 EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110
mm de fondària, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,249 h 27,200 6,77Oficial 1a colꞏlocador
BJ4ZU025 1,000 u 32,628 32,63Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm

fond.=110mm
A%AUX001 1,500 % 6,770 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 39,500 1,98

Preu total arrodonit per u  .................................................. 41,48

12.6 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,249 h 27,200 6,77Oficial 1a colꞏlocador
BJ46U010 1,000 u 89,601 89,60Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.
A%AUX001 1,500 % 6,770 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 96,470 4,82

Preu total arrodonit per u  .................................................. 101,29

12.7 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de
D, de tub d'acer inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,348 h 27,200 9,47Oficial 1a colꞏlocador
BJ46U015 1,000 u 165,476 165,48Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i

600mm,acer inox.
A%AUX001 1,500 % 9,470 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 175,090 8,75

Preu total arrodonit per u  .................................................. 183,84
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12.8 PJ11D-3CLB u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color
blanc i preu alt, colꞏlocat amb fixacions murals
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

A01-FEPE 0,074 h 24,230 1,79Ajudant lampista
A0F-000N 0,297 h 28,110 8,35Oficial 1a lampista
BJ11D-0Q9L 1,000 u 214,501 214,50Urinari mural,porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu alt
A%AUX001 2,500 % 10,140 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 224,890 11,24

Preu total arrodonit per u  .................................................. 236,13

12.9 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat fixat mecànicament sobre el
parament

A012E000 0,994 h 31,240 31,05Oficial 1a vidrier
B0A61500 4,400 u 0,113 0,50Tac niló D<=5mm,+vis
B0A81010 0,040 cu 207,142 8,29Grapa metàl.,p/fix.mir.
BC1K1300 1,000 m2 26,821 26,82Mirall lluna incolora,g=3mm
A%AUX001 2,500 % 31,050 0,78Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 67,440 3,37

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 70,81
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13 SEGURETAT I SALUT
13.2 H0000001 u Partida d'abonament Íntegre per l'aplicació en obra de totes les mesures necessàries

per al compliment de les normes d'Estudi Bàsic i el Pla de Seguretat i Salut a l'obra,
tot segons el Reial decret 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997.

Serà obligatòria la contractació d'una empresa externa, acreditada, per a l'execució
material de les mesures de seguretat en l'obra.

Sense descomposició 9.161,383
5,000 % Costos indirectes 9.161,383 458,07

Preu total arrodonit per u  .................................................. 9.619,45
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14 URBANITZACIÓ
14.1 ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS

14.1.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,050 h 23,200 1,16Manobre
B0111000 0,050 m3 2,003 0,10Aigua
B0372000 1,150 m3 20,324 23,37Tot-u art.
C1331100 0,035 h 77,900 2,73Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 75,530 3,02Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 55,557 1,39Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,160 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 31,790 1,59

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 33,38

14.1.2 F9F5B106 m2 Paviment de peces de formigó model llosa Vulcano de Breinco o equivalent, de forma
rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix, color a definir per la DF, colꞏlocats amb
morter de ciment 1:6. Inclós formació de base de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 15
cm de gruix amb malla electrosoldada d'acer ME 20x20-6.6 mm.

A012N000 0,845 h 27,200 22,98Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,626 h 23,200 14,52Manobre
B9F1P100 1,020 m2 20,026 20,43Peça form.20x40,5cmx10cm,preu sup.
D0701641 0,050 m3 119,930 6,00Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
A%AUX001 1,500 % 37,500 0,56Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 64,490 3,22

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 67,71

14.1.3 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la xapa i colꞏlocada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

A0121000 0,149 h 27,200 4,05Oficial 1a
A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre
B06NN14C 0,045 m3 82,053 3,69Form.no estructural HNE-15/P/40
B96AUC20 1,050 m 32,418 34,04Vorada xapa acer 'corten',8x200mm
A%AUX001 1,500 % 7,510 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 45,350 2,27

Preu total arrodonit per m  .................................................. 47,62

14.1.4 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb additiu HF-30/B/20/IIa+E, per a paviment continu, de 15 cm,
de gruix, reforçat amb fibres de polipropilé de 12 mm de longitud i 600 gr/m³,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

A0D-0007 0,099 h 22,660 2,24Manobre
A0F-000S 0,099 h 27,200 2,69Oficial 1a d'obra pública
B9G0-1KQM 1,000 m2 46,908 46,91Form.p/pavim.cont. g=15cm,fibr.sint.,desactivat
B084-2I28 0,200 l 4,258 0,85Producte p/tractament desactivant superfícies de

formigó
C20K-00DP 0,020 h 4,276 0,09Regle vibratori
C20L-00DO 0,020 h 4,862 0,10Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 4,930 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 52,950 2,65

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 55,60
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14.1.5 PB12-DIS1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, muntants
de tub 40x40 cada 50 cm de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,099 h 24,370 2,41Ajudant manyà
A0D-0007 0,199 h 22,660 4,51Manobre
A0F-000P 0,198 h 27,630 5,47Oficial 1a manyà
A0F-000T 0,198 h 27,200 5,39Oficial 1a paleta
BB10-0XNC 1,000 m 159,200 159,20Barana acer galvanitzat,passamà acer 50

mm,trav.inferior,munt./150cm,plafó planxa d'acer
perforada g=2mm,coef.perf.=40%,h=100 a 120cm

B07L-1PYB 0,008 t 56,913 0,46Morter per a ram de paleta M7.5,en sacs,(G) UNE-EN
998-2

A%AUX001 2,500 % 17,780 0,44Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 177,880 8,89

Preu total arrodonit per m  .................................................. 186,77

14.1.6 PORTA2FMA u Subministre i muntatge de porta batent de dues fulles.
Amplada total: 2,00 metres.
Alçada fulles: 2,00 metres.
Fulles de malla plegada eletrosoldada 200/50/5 mm.
Suports tubulars 60x60x1,5 mm i 2,40 m de longitud sobre dau de formigó HM-20
40x40x45 cm.
Acabat galvanitzat en calent Z-275, amb tractament d’adherència més plastificat de
pintura de polièster sobre galvanitzat, color verd.

A012F000 6,460 h 27,630 178,49Oficial 1a manyà
BABG97MM 1,000 u 169,556 169,56Porta 2 fulles batents
BAZGC370M 1,000 u 40,043 40,04Ferramenta p/porta ext.2bat.preu mitjà

5,000 % Costos indirectes 388,090 19,40

Preu total arrodonit per u  .................................................. 407,49

14.1.7 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0122000 0,075 h 27,200 2,04Oficial 1a paleta
A0140000 0,149 h 23,200 3,46Manobre
B06NLA1B 0,105 m3 86,497 9,08Formigó neteja HL-150/B/10
A%AUX001 1,500 % 5,500 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 14,660 0,73

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 15,39

14.1.8 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

A0123000 0,398 h 27,200 10,83Oficial 1a encofrador
A0133000 0,497 h 24,270 12,06Ajudant encofrador
B0A14300 0,102 kg 1,714 0,17Filferro recuit,D=3mm
B0A31000 0,150 kg 1,741 0,26Clau acer
B0D21030 3,000 m 0,428 1,28Tauló fusta pi p/10 usos
B0D31000 0,001 m3 348,574 0,35Llata fusta pi
B0D71130 1,100 m2 2,195 2,41Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0DZA000 0,030 l 2,623 0,08Desencofrant
A%AUX001 1,500 % 22,890 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 27,780 1,39

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 29,17

14.1.9 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0140000 0,437 h 23,200 10,14Manobre
B065960B 1,100 m3 101,400 111,54Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 10,140 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 121,830 6,09

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 127,92
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14.1.10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h 27,200 0,14Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,007 h 24,270 0,17Ajudant ferrallista
B0A14200 0,005 kg 1,889 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 1,280 1,28Acer b/corrug.obra man.taller B500S

5,000 % Costos indirectes 1,600 0,08

Preu total arrodonit per kg  .................................................. 1,68

14.1.11 E45218H3 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0122000 0,250 h 27,200 6,80Oficial 1a paleta
A0140000 1,002 h 23,200 23,25Manobre
B065960B 1,050 m3 101,400 106,47Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
C1701100 0,120 h 165,376 19,85Camió bomba formigonar
A%AUX001 2,500 % 30,050 0,75Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 157,120 7,86

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 164,98

14.1.12 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0124000 0,010 h 27,200 0,27Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,012 h 24,270 0,29Ajudant ferrallista
B0A14200 0,012 kg 1,889 0,02Filferro recuit,D=1,3mm
D0B2A100 1,000 kg 1,280 1,28Acer b/corrug.obra man.taller B500S
A%AUX001 1,500 % 0,560 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 1,870 0,09

Preu total arrodonit per kg  .................................................. 1,96

14.1.13 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

A0123000 0,574 h 27,200 15,61Oficial 1a encofrador
A0133000 0,630 h 24,270 15,29Ajudant encofrador
B0A14300 0,200 kg 1,714 0,34Filferro recuit,D=3mm
B0A31000 0,150 kg 1,741 0,26Clau acer
B0D21030 1,496 m 0,428 0,64Tauló fusta pi p/10 usos
B0D31000 0,001 m3 348,574 0,35Llata fusta pi
B0D625A0 0,010 cu 14,613 0,15Puntal metàlꞏlic telescòpic h=3m,150usos
B0D71120 1,100 m2 2,265 2,49Tauler pi,g=22mm,5 usos
A%AUX001 2,500 % 30,900 0,77Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 35,900 1,80

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 37,70

14.2 DRENATGE I CLAVEGUERAM
14.2.1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb màquina tallajunts

amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,169 h 23,990 4,05Manobre especialista
C170H000 0,170 h 8,063 1,37Màquina tallajunts disc diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 4,050 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 5,480 0,27

Preu total arrodonit per m  .................................................. 5,75
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14.2.2 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix i amplària, amb
compressor, càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, transport
a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.

A0150000 0,382 h 23,990 9,16Manobre especialista
C1101200 0,192 h 14,066 2,70Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,018 h 53,414 0,96Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 9,160 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 12,960 0,65

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 13,61

14.2.3 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,020 h 23,200 0,46Manobre
C13124C0 0,064 h 177,689 11,37Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t
A%AUX001 1,500 % 0,460 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 11,840 0,59

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 12,43

14.2.4 F227A00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 90% PM

A0140000 0,060 h 23,200 1,39Manobre
A0150000 0,040 h 23,990 0,96Manobre especialista
C133A030 0,040 h 7,634 0,31Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 2,350 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 2,700 0,14

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 2,84

14.2.5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,179 h 23,990 4,29Manobre especialista
C1313330 0,121 h 53,414 6,46Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A030 0,180 h 7,634 1,37Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 4,290 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 12,180 0,61

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 12,79

14.2.6 F2R35069 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós
esponjament.

C1501800 0,145 h 50,205 7,28Camió transp.12 t
5,000 % Costos indirectes 7,280 0,36

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 7,64

14.2.7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0 1,000 m3 4,425 4,43Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

5,000 % Costos indirectes 4,430 0,22

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,65
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14.2.8 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de la rasa

A012M000 0,124 h 28,110 3,49Oficial 1a muntador
A013M000 0,124 h 24,270 3,01Ajudant muntador
BD7JG180 1,020 m 6,673 6,81Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
A%AUX001 1,500 % 6,500 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 13,410 0,67

Preu total arrodonit per m  .................................................. 14,08

14.2.9 FD957270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 25
cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 0,080 h 27,200 2,18Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,080 h 23,200 1,86Manobre
B064300C 0,081 m3 99,159 8,03Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 4,040 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 12,130 0,61

Preu total arrodonit per m  .................................................. 12,74

14.2.10 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb
mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per
a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

FDB27469 1,000 u 82,710 82,71Solera mitja canya
HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm

FDD1A529 3,500 m 296,420 1.037,47Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó
calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5:4

FDDZ51D9 12,000 u 19,890 238,68Graó p/pou reg.ferro colat
nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4

FDDZAHD4 1,000 u 214,550 214,55Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa
abat.pas D=700mm,D400,col.mort.

5,000 % Costos indirectes 1.573,410 78,67

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.652,08

14.3 XARXA DE REG
14.3.1 FJS100A1 u Desplaçament d'arquetes i control reg existents a nova ubicació. Inclou enderroc de

pericons existents, desmuntatge de la instalꞏlació existent, acopi pel seu posterior
muntatge, formació de noves arquetes de reg de dimensions iguals a les existents,
muntatge de la instalꞏlació i connexió a la xarxa de reg existent. Inclós càrrega de
runa, transport a qualsevol distància i pagament de canon i taxes a abocador. Unitat
d'obra totalment acabada i en funcionament.

FDK282C9 5,000 u 106,760 533,80Pericó regist.fàbrica
maó,45x45x50cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt
1:2:10,s/solera m.calat,+reblert terra

A012M000 15,904 h 28,110 447,06Oficial 1a muntador
A0150000 3,976 h 23,990 95,38Manobre especialista
C1101200 4,000 h 14,066 56,26Compressor+dos martells pneumàtics

5,000 % Costos indirectes 1.132,500 56,63

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.189,13

14.3.2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny,
realitzada amb mitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió
o contenidor.

C1313330 0,143 h 53,414 7,64Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
5,000 % Costos indirectes 7,640 0,38

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 8,02
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14.3.3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95%
PM

A0140000 0,065 h 23,200 1,51Manobre
A0150000 0,109 h 23,990 2,61Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 5,396 0,59Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,120 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 4,770 0,24

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 5,01

14.3.4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

A0150000 0,497 h 23,990 11,92Manobre especialista
C1313330 0,121 h 53,414 6,46Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,500 h 5,396 2,70Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 11,920 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 21,260 1,06

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 22,32

14.3.5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03D1000 1,000 m3 10,494 10,49Terra selec.
5,000 % Costos indirectes 10,490 0,52

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 11,01

14.3.6 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,007 h 97,008 0,68Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501800 0,173 h 50,205 8,69Camió transp.12 t

5,000 % Costos indirectes 9,370 0,47

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 9,84

14.3.7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0 1,000 m3 4,425 4,43Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

5,000 % Costos indirectes 4,430 0,22

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 4,65

14.3.8 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós
retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols, transport i deposició en dipòsit
de residus, pagament de canon i taxes.

A012M000 0,142 h 28,110 3,99Oficial 1a muntador
A013M000 0,142 h 24,270 3,45Ajudant muntador
BFB16400 1,020 m 0,840 0,86Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1605 0,300 u 4,889 1,47Accessori p/tubs PEAD DN=32mm,

plàst.,p/connec.pressió
BFYB1605 1,000 u 0,031 0,03Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=32mm,p/connec.pressió
A%AUX001 1,500 % 7,440 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 9,910 0,50

Preu total arrodonit per m  .................................................. 10,41
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14.3.9 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa.  Inclós
retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols, transport i deposició en dipòsit
de residus, pagament de canon i taxes.

A012M000 0,160 h 28,110 4,50Oficial 1a muntador
A013M000 0,160 h 24,270 3,88Ajudant muntador
BFB17400 1,020 m 1,364 1,39Tub PE 100,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1705 0,300 u 7,564 2,27Accessori p/tubs PEAD DN=40mm,

plàst.,p/connec.pressió
BFYB1705 1,000 u 0,053 0,05Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=40mm,p/connec.pressió
A%AUX001 1,500 % 8,380 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 12,220 0,61

Preu total arrodonit per m  .................................................. 12,83

14.3.10 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós
retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols, transport i deposició en dipòsit
de residus, pagament de canon i taxes.

A012M000 0,178 h 28,110 5,00Oficial 1a muntador
A013M000 0,178 h 24,270 4,32Ajudant muntador
BFB18400 1,020 m 2,047 2,09Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1805 0,300 u 10,607 3,18Accessori p/tubs PEAD DN=50mm,

plàst.,p/connec.pressió
BFYB1805 1,000 u 0,071 0,07Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=50mm,p/connec.pressió
A%AUX001 1,500 % 9,320 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 14,800 0,74

Preu total arrodonit per m  .................................................. 15,54

14.3.11 FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós
retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols, transport i deposició en dipòsit
de residus, pagament de canon i taxes.

A012M000 0,196 h 28,110 5,51Oficial 1a muntador
A013M000 0,196 h 24,270 4,76Ajudant muntador
BFB19400 1,020 m 3,113 3,18Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR

17,UNE-EN 12201-2
BFWB1905 0,300 u 14,158 4,25Accessori p/tubs PEAD DN=63mm,

plàst.,p/connec.pressió
BFYB1905 1,000 u 0,103 0,10Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=63mm,p/connec.pressió
A%AUX001 1,500 % 10,270 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 17,950 0,90

Preu total arrodonit per m  .................................................. 18,85

14.3.12 FJS2000A u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'aspersor emergent existent. Inclou part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

A013M000 0,298 h 24,270 7,23Ajudant muntador
A012M000 0,298 h 28,110 8,38Oficial 1a muntador
%NAAA 1,000 % 15,610 0,16Despeses auxiliars
BFA10030 0,200 m 11,159 2,23Tub PVC D110mm,PN 10bar, p.p.junts
D070I010 0,005 m3 119,110 0,60Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

5,000 % Costos indirectes 18,600 0,93

Preu total arrodonit per u  .................................................. 19,53
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE RUGBI DE L'AMED 

    

ARQUITECTURA A1 A3 

A-000 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT Varies Varies 

A-001 TOPOGRÀFIC. Estat actual 1/200 1/400 

A-002 NORMATIVA URBANÍSTICA 1/500 1/1000 

URBANITZACIÓ INTERIOR     

U-101 DEMOLICIONS I ENDERROCS 1/200 1/400 

U-102 REPLANTEIG 1/200 1/400 

U-103 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA Varies Varies 

U-104 ESTRUCTURES URBANITZACIÓ I DETALLS PAVIMENTACIÓ Varies Varies 

U-105 ESTRUCTURES URBANITZACIÓ I DETALLS PAVIMENTACIÓ Varies Varies 

U-106 XARXA DE REG 1/200 1/400 

PLANTES     

A-101 PLANTA BAIXA I COBERTA. DISTRIBUCIÓ 1/75 1/150 

A-102 PLANTA BAIXA I COBERTA. COTES I SUPERFÍCIES 1/75 1/150 

A-103 PLANTA BAIXA I COBERTA. ACABATS 1/75 1/150 

ALÇATS     

A-201 ALÇATS. NORD, SUD, EST I OEST 1/100 1/200 

SECCIONS     

A-301 SECCIONS 1/75 1/150 

COMPLIMENT SEGURETAT EN CAS D'INCENDI     

A-401 INTERVENCIÓ BOMBERS I EVACUACIÓ EXTERIOR 1/250 1/500 

A-402 PLANTA BAIXA. SECTORS. INSTAL·LACIONS PCI. SENYALITZACIÓ. EVACUACIÓ 1/75 1/150 

DETALLS CONSTRUCTIUS     

A-501 SECCIÓ CONSTRUCTIVA. Soleres, murs, façanes, cobertes. Varies Varies 

A-502 FUSTERIES. FUSTA I ALUMINI. SERRALLERIA 1/25 1/50 

 

ESTRUCTURA     

FONAMENTS I CONTENCIONS A1 A3 

E-101 PLANTA FONAMENTACIO 1/75 1/150 

EDIFICI     

E-201 PLANTA PILARS, PLANTA COBERTA JÀSSERES, PLANTA COBERTA FORJAT 1/75 1/150 

E-202 SECCIONS I ALÇATS 1/75 1/150 

E-203 SECCIONS I ALÇATS 1/75 1/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIONS     

INSTAL·LACIO FONTANERIA A1 A3 

I-100 ESCOMESA 1/500 1/1000 

I-101 PLANTA BAIXA 1/75 1/150 

I-102 ESQUEMES S/E S/E 

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES     

I-200 XARXA BT 1/1000 1/2000 

I-201 ESCOMESA 1/500 1/1000 

I-202 PLANTA BAIXA ENLLUMENAT-FORÇA 1/75 1/150 

I-203 PLANTA COBERTA ENLLUMENAT-FORÇA 1/75 1/150 

I-204 ESQUEMES UNIFILARS S/E S/E 

I-205 DETALLS ENLLUMENAT-FORÇA S/E S/E 

EVACUACIO D'AIGUES     

I-300 ESCOMESA 1/250 1/500 

I-301 PLANTA BAIXA SOTERRAT 1/75 1/150 

I-302 PLANTA BAIXA PENJAT DE SOSTRE 1/75 1/150 

I-303 PLANTA COBERTA 1/75 1/150 

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ     

I-401 PLANTA BAIXA 1/75 1/150 

I-402 PLANTA COBERTA 1/75 1/150 

I-403 TAULES CARACTERÍSTIQUES S/E S/E 

EXTINCIÓ D'INCENDIS     

I-501 PLANTA BAIXA 1/75 1/150 

XARXA DE TERRA     

I-601 PLANTA BAIXA 1/75 1/150 

SENYALS DÈBILS     

I-700 XARXA TELECOMUNICACIONS 1/1000 1/2000 

I-701 ESCOMESA 1/500 1/1000 

I-702 PLANTA BAIXA 1/75 1/150 
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Geometria

INTRADÓS EXTRADÓS

2P5Ø12

4P1Ø10c/30 4P3Ø12c/30

4P10Ø10c/30 4P11Ø12c/30

9P2Ø8c/20 9P4Ø8c/20

4P9Ø12c/30

4P8Ø12c/30

4P7Ø12c/30

4P6Ø12c/30

Armadura
Mur Tipus: H fins 1,5 m sense s/c
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 SD, Ys=1.1
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment en l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm
Escala: 1:100

Mur

P
O

S
IC

IÓ

Ø
 m

m

N
Ú

M
. P

E
C

E
S

LO
N

G
IT

U
D

m FORMA
L=cm

LO
N

G
IT

U
D

TO
TA

L 
m

P
E

S
kg

/m

P
E

S
kp

1 10 4 1.61 14516 6.42 0.62 3.96

2 8 9 0.86 86 7.74 0.39 3.05

3 12 4 1.59 14415 6.38 0.89 5.66

4 8 9 0.86 86 7.74 0.39 3.05

5 12 2 0.86 86 1.72 0.89 1.53

6 12 4 0.96 6511 20 3.83 0.89 3.40

7 12 4 0.86 86 3.44 0.89 3.05

8 12 4 0.80 6515 3.22 0.89 2.86

9 12 4 0.86 86 3.44 0.89 3.05

10 10 4 0.82 5230 3.28 0.62 2.02

11 12 4 1.02 7230 4.08 0.89 3.62

Ø8 15.48 0.39 6.10

Ø10 9.70 0.62 5.98

Ø12 26.11 0.89 23.17

B 500 SD, Ys=1.1 Pes total 35.25

Pes total amb minves (10.00%) 38.78
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Indicades

URBANITZACIÓ
ESTRUCTURES

PLANTA
E:1/200

SECCIO TIPUS
MUR FORMIGÓ ARMAT FINS H=1,5 M
E:S/E

MUR FORMIGÓ ARMAT FINS H=1,5 M



Fonament de formigó
HM-20 40x40 cm

Muntant acer
 Ø50mm c/15cm

paviment
Nivell

paviment
Nivell

0.
60

1.
40

5.60
0.21

5.60

Pilar acer
 18x18 cm

0.15

0.
40

PAVIMENT SAULÓ ESTABILITZAT
AMB POLIMER CORION
BASE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT
AL 98% PM

0.
08

0.
100.

18

Formigó HM-20

Línia superior
capa de sub-base

0.
06

m
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im

0.10 0.10 0.10

0.30

0.
11

m
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.
0.

05
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20

capa de sub-base
Línia superior

Formigó HM-20

Xapa corten 200x8 mm

Vorada formigó 100x20x8 cm

Paviment llosa Vulcano o equivalent
30x20x10 cm

Base de formigó HA-25 de15 cm de
gruix amb malla d'acer electrosoldada
de 20x20x6mm
Sub-base deTOT-U Artificial
Compactat al 98% PM gruix 20cm

0.
10

Fonament de formigó
HM-20 40x40x45 cm

Tub 60x60x1,5 mm
acer galvanitzat

acabat plastificat

Malla plegada
electrosoldada 20x5 cm

Tub 40x40x1,5 mm
acer galvanitzat

acabat plastificat

2.00

2.
00

0.
40

0.94 0.94

paviment
Nivell

Tub acer galvanitzat
40x40 mm

Tub acer galvanitzat
Ø50 mm

Pletina acer galvanitzat
100x100x8 mm

1.
00

0.50 0.50 0.50

0.50 0.50 0.50

0.10

0.
10
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URBANITZACIÓ
DETALLS 

DETALL PORTA ACCÉS ZONA GRADES
E:1/50

DETALL PAVIMENT SAULÓ
E:1/20

VORADA FORMIGÓ
E:1/20

VORADA ACER
E:1/20

DETALL PAVIMENT LLOSES FORMIGÓ
E:1/20

DETALL PORTES ACCÉS SECUNDARI
E:1/50

DETALL BARANA ESCALES/GRADA
E:1/50

DETALL FIXACIÓ BARANA
E:1/10

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.008

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.208

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
0.20



Arqueta 8.1
Sectors 4

SECTOR 9.1.1

SECTOR 9.1.2

SECTOR 9.1.3

SECTOR 9.2.4
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SECTOR 8

SECTOR 6
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XARXA DE REG

LLEGENDA XARXA DE REG SECUNDÀRIA

PE BD Ø 63

PE BD Ø 75

PE BD Ø 50

PE BD Ø 40

PE BD Ø 32

PE BD Ø 25

ASPERSOR REG A DESPLAÇAR

CANONADA REG A DESPLAÇAR

CANONADA REG EXISTENT

ASPERSOR REG EXISTENT

ASPERSOR REG A DESPLAÇAR

ARQUETES REG A DESPLAÇAR

NOVES ARQUETES REG



1 2 3 4 5 6 7

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A

B

N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: 

DIN.A3:

TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

1 : 150

26
/1

0/
20

21
 1

8:
03

:1
4

PLANTES BAIXA I COBERTA - DISTRIBUCIÓ
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PLANTES BAIXA I COBERTA - COTES I SUPERFICIES
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2025A102

QUADRE SUPERFICIES

PLANTA NÚM. RECINTE SUPERFICIE UTIL
PB 1 VESTUARI ARBITRES 14.99 m²
PB 2 VESTUARI 04 48.06 m²
PB 3 VESTUARI 03 48.46 m²
PB 4 INFERMERIA 14.31 m²
PB 5 MAGATZEM 11.27 m²
PB 6 SALA POLIVALENT 28.70 m²
PB 7 INSTAL·LACIONS 14.17 m²
PB 8 VESTUARI 02 24.26 m²
PB 9 VESTUARI 01 24.34 m²
PB 10 SERVEIS DONES 16.97 m²
PB 11 SERVEIS HOMES 16.24 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 261.78 m²

1 : 150A102
1 PB-COTES I SUPERFICIES

1 : 150A102
2 P.COBERTA-COTES I SUPERFICIES

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA    301,80 m2
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PARET BLOC MORTER +PINTAT 

ENRAJOLAT+PARET BLOC 
MORTER+PINTAT

ENRAJOLAT+PARET BLOC 
MORTER+ENRAJOLAT

PANELL PREFABRICAT FORMIGÓ  
PMI20

PANELL PREFABRICAT FORMIGÓ  
PMI20+ENRAJOLAT

PANELL PREFABRICAT FORMIGÓ  
PMI20+TRASDOSAT 
CERÀMIC+ENRAJOLAT
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CALAT+ARREBOSSAT MORTER
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1 : 150A103
1 PB-ACABATS
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2 P.COBERTA-ACABATS

ACABATS

PLANTA NÚM. RECINTE PARETS PAVIMENTS SOSTRES
PB 1 VESTUARI

ARBITRES
R1-R2 P1 S1

PB 2 VESTUARI 04 R1-R2 P1 S1
PB 3 VESTUARI 03 R1-R2 P1 S1
PB 4 INFERMERIA R2 P1 S1
PB 5 MAGATZEM R2 P2 S1
PB 6 SALA POLIVALENT R2 P3 S1
PB 7 INSTAL·LACIONS R2 P2 S1
PB 8 VESTUARI 02 R1-R2 P1 S1
PB 9 VESTUARI 01 R1-R2 P1 S1
PB 10 SERVEIS DONES R1 P1 S1
PB 11 SERVEIS HOMES R1 P1 S1

LLEGENDA ACABATS

NÚM. DESCRIPCIÓ
23 MAÓ CALAT 29X14X9 CM
24 JUNTA ALUMINI
25 PORTA METÀL·LICA
26 PAVIMENT FORMIGÓ
P1 GRES PORCEL·LÀNIC
P2 FORMIGÓ FRATASSAT
P3 TARIMA DE FUSTA
P4 GRAVA
R1 GRES PORCEL·LÀNIC
R2 PINTURA SOBRE FORMIGÓ O MORTER DE CIMENT
R3 FORMIGÓ
S1 PLACA ALVEOLAR FORMIGÓ
S2 FALS SOSTRE LAMES ALUMINI LACAT

LLEGENDA ACABATS

NÚM. DESCRIPCIÓ
11 LÀMINA GEOTEXTIL
12 SEGELLAT JUNTA CORDÓ NEOPRÉ
13 FONAMENTACIÓ SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA
15 DINTELL D'ACER
16 FORJAT SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA
17 JUNTA DIL·LATACIÓ 2 CM
18 FORMIGÓ DE PENDENTS
19 AÏLLAMENT TÈRMIC
20 ACABAT PALET DE RIERA
21 CORONAMENT XAPA D'ACER LACAT
22 REVESTIMENT TIPUS FALKIT MOD. SIERRA CAZORLA

O EQUIVALENT

LLEGENDA ACABATS

NÚM. DESCRIPCIÓ
1 ENRAJOLAT GRES PORCEL·LÀNIC
2 ENVÀ MAÓ FORADAT 29X14X4 CM
3 CAMBRA D'AIRE
4 PANELL SANDWICH FORMIGÓ 20 CM DE GRUIX AMB

AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR
5 LÀMINA IMPERMEABLE
6 SOLERA FORMIGÓ ARMAT
7 BASE MORTER REGULARITZACIÓ PAVIMENT I

FORMACIÓ PENDENTS
8 PAVIMENT GRES PORCEL·LÀNIC ANTILLISCANT
9 LÀMINA POLIETILÉ
10 SUBBASE DE GRAVA
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AB

A2014

A201

1

A201

2

A201 3

NOTA: LA FAÇANA NORD DISPOSARÀ D'UN LOGOTIP 
PINTAT AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS. 
EL DISSENY SERÀ REALITZAT PER LA DF I REVISAT 
PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.
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INTERVENCIO BOMBERS
EVACUACIÓ EXTERIOR

CONDICIONS D'APROXIMACIÓ I ENTORN
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS,
EVACUACIO INTERIOR,

SECTORITZACIO I SENYALITZACIO

· SECTORITZACIÓ:
ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA, EDIFICI AÏLLAT AMB UN ÚNIC
ÚS I SUPERFÍCIE INFERIOR A 500 m².
NO CAL SECTORITZAR.

· RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA:
PÚBLICA CONCURRÈNCIA. R90
LOCAL RISC BAIX: R90

· PICTOGRAMES D'EVACUACIÓ
- 210X210 MM SI DISTANCIA D'OBSERVACIO < 10 M
- 420X420 MM SI DISTANCIA D'OBSERVACIO ENTRE 10-20 M
- 594X594 MM SI DISTANCIA D'OBSERVACIO ENTRE 20-30 M

SORTIDES D'EDIFICI

RECORREGUT EVACUACIÓ

TANCAMENTS EI 90

BLOC EMERGÈNCIA MUNTAT SUPERFICIALMENT

EXTINTOR PORTATIL 34B 5 KG CO₂

EXTINTOR PORTATIL 21A-113B 6 KG

PICTOGRAMA (VEURE TIPUS)

PE01 - EXTINTOR

PE04 - SORTIDA EMERGENCIA

PEXX

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ:

O1 - S1 = 12,75 m < 25 m (sortida edifici)
O2 - S2 = 6,60 m < 25 m (sortida edifici)
O3 - S3 = 6,00 m < 25 m (sortida edifici)
O4 - S4 = 7,50 m < 25 m (sortida edifici)

e+s



PB  =  +31.800

P.COB.INF.  =  +34.900

Inf. finestres  =  +33.850

Sup. finestres  =  +34.470

P.COB.AMPIT  =  +35.500

AB

BASE MUR 1  =  +30.900

BASE MUR 2  =  +31.390

2

A501

3

A501

2%

2.
05

0.
60

3.
10

0.
62

0.
43

2.
05

0.
80

0.
85

BASE RAMPA  =  +30.950

2

1

4

3

8

7

6

5

12

11

10

9

13

17

2

1

4

16

18

5

19

17

11

5

15

A2014

A201

1

A201

2

A201 3

PB  =  +31.800

P.COB.INF.  =  +34.900

Inf. finestres  =  +33.850

Sup. finestres  =  +34.470

P.COB.AMPIT  =  +35.500

BASE MUR 1  =  +30.900

BASE MUR 2  =  +31.390

6

A501

7

A501
2%

2.
05

0.
62

0.
43

0.
60

3.
10

2.
05

0.
85

0.
80

BASE RAMPA  =  +30.950

4

16

22

19

15

23

7

24

24

25

8

25

7

17

6

9

10

11

12

26

10

5

4

13

N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: 

DIN.A3:

TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

Como se
indica

13
/1

2/
20

21
 1

1:
54

:4
7

SECCIO CONSTRUCTIVA
2950

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA FEBRER

2025A501

1 : 50A501
1 SECCIO 1

1 : 20A501
2 FAÇANA - TERRENY

1 : 20A501
3 FAÇANA - FINESTRA

LLEGENDA DETALLS 01

NÚM. DESCRIPCIÓ

1 ENRAJOLAT GRES PORCEL·LÀNIC
2 ENVÀ MAÓ FORADAT 29X14X4 CM
3 CAMBRA D'AIRE
4 PANELL SANDWICH FORMIGÓ 20 CM DE GRUIX AMB

AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR
5 LÀMINA IMPERMEABLE
6 SOLERA FORMIGÓ ARMAT
7 BASE MORTER REGULARITZACIÓ PAVIMENT I FORMACIÓ

PENDENTS
8 PAVIMENT GRES PORCEL·LÀNIC ANTILLISCANT
9 LÀMINA POLIETILÉ
10 SUBBASE DE GRAVA
11 LÀMINA GEOTEXTIL
12 SEGELLAT JUNTA CORDÓ NEOPRÉ
13 FONAMENTACIÓ SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA
15 DINTELL D'ACER
16 FORJAT SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA
17 JUNTA DIL·LATACIÓ 2 CM
18 FORMIGÓ DE PENDENTS
19 AÏLLAMENT TÈRMIC
21 CORONAMENT XAPA D'ACER LACAT
22 REVESTIMENT TIPUS FALKIT MOD. SIERRA CAZORLA O

EQUIVALENT
23 MAÓ CALAT 29X14X9 CM
24 JUNTA ALUMINI
25 PORTA METÀL·LICA
26 PAVIMENT FORMIGÓ
P1 GRES PORCEL·LÀNIC
P2 FORMIGÓ FRATASSAT
P3 TARIMA DE FUSTA
P4 GRAVA
R1 GRES PORCEL·LÀNIC
R2 PINTURA SOBRE FORMIGÓ O MORTER DE CIMENT
R3 FORMIGÓ
S1 PLACA ALVEOLAR FORMIGÓ
S2 FALS SOSTRE LAMES ALUMINI LACAT1 : 50A501

5 SECCIO 2

1 : 20A501
6 FAÇANA - REVESTIMENT

1 : 20A501
7 FAÇANA - PORTA
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FUSTERIES - FUSTA - ALUMINI - SERRALLERIA
2950

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA FEBRER

2025A502

1 : 50

FUSTERIES

FUSTERIES I SERRALERIA-PORTES

TIPUS ALT AMPLE DESCRIPCIÓ
PF01 2.03 0.87 PORTA BATENT 1 FULLA DM

PF01: 12
PM01 2.05 1.00 PORTA METÀL·LICA 1 FULLA BATENT

PM01: 8
PM02 2.05 2.26 PORTA METÀL·LICA 2 FULLES BATENTS

PM02: 1
PM03 2.05 1.60 PORTA METÀL·LICA 2 FULLES BATENTS

PM03: 2
TOTAL UNITATS: 23

FUSTERIES-FINESTRES

TIPUS ALT AMPLE DESCRIPCIÓ
F01 0.60 0.80 FINESTRA 1 FULLA OSCIL·LOBATENT AMB REIXA R-01
F01: 9
F02 0.60 1.60 FINESTRA 1 FULLA OSCIL·LOBATENT
F02: 13
TOTAL UNITATS: 22
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CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM

PR1

LLEGENDA:

CANONADA  POLIETILÉ HDPE Ø250 mm, CLASSE SN-8

POU DE REGISTRE

XARXA CLAVEGUERAM EXISTENT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

  



P1
40x40

N.S.Z.: -0,41

P2
40x40

N.S.Z.: -0,41

P3
40x40

N.S.Z.: -0,41

P4
40x40

N.S.Z.: -0,41

P5
40x40

N.S.Z.: -0,41

P6
40x40

N.S.Z.: -0,41

P7
40x40

N.S.Z.: -0,41

P8
40x40

N.S.Z.: -0,41

P9
40x40

N.S.Z.: -0,90

P10
40x40

N.S.Z.: -0,90

P11
40x40

N.S.Z.: -0,90

P12
40x40

N.S.Z.: -0,90

P13
40x40

N.S.Z.: -0,90

P14
40x40

N.S.Z.: -0,90

7.35

50.30

8.358.35 8.957.25 9.25

6.
00

5.
20

1 2 3 4 5 6 7

A

B

5.
20

P1

250x250

P2

310x310

P3

230x155

P4

190x110

P5

220x150

P6

180x110

P7

210x140

P8

170x105

P9

220X150

P10

180x110

P11

230x155

P12

190x110

P13

310x310

P14

250x250

C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-3 C-3 C-3 C-3C-2

Pilar

Calaix d'encofrat
perdut amb xapa grecada

Unió sapata-pilar
reblert amb Formigó
HA-35/B/12/IIa

0.0
5

N.S.Z.

Armat de
punxonament
Ø12c/20

Formigó de neteja

DETALL TIPUS SABATA AMB ARMAT INFERIOR
E:1/50

0.075 0.075

Pilar

N.S.Z.

Formigó de neteja Armat inferior #16c/20

DETALL TIPUS SABATA AMB ARMAT INFERIOR I SUPERIOR
E:1/50

(segons quadre sabates)

Armat superior #16c/20

Armat pell
2Ø12

Pilar

N.S.Z.

Formigó de neteja Armat inferior #16c/20

DETALL UNIÓ ENTRE SABATES I BIGA
E:1/50

(segons quadre sabates)

0.1
0

Armat superior #16c/20

Armat inferior #16c/20

(segons quadre sabates)

0.7
0

0.1
0

0.1
0Se

go
ns

 bi
gaArmat pell

2Ø12

0.3
0

0.7
0

0.1
0

0.3
0

*La Dirección Facultativa determinará la
profundidad del hormigón de limpieza para
empotrar la cimentación sobre la tensión del
terreno indicada como mínimo 20cm.

Armat de
punxonament
Ø12c/20

Armat de
punxonament
Ø12c/20

3 estreps Ø103 estreps Ø103 estreps Ø10

Estreps Ø8c/10Estreps Ø8c/10 Estreps Ø8c/10

0.0
5

0.0
5

12Ø16 12Ø16 12Ø16

DETALL BIGA RIOSTRA
E:1/50

0.40

0.6
0

C-1

1 ESTREP Ø8 C/30cm
L=181

4Ø20

4Ø20

2Ø12

DETALL BIGA
E:1/50

0.40

0.6
0

C-2

1 ESTREP Ø8 C/30cm
L=181

4Ø20

3Ø12

2Ø12

DETALL BIGA
E:1/50

0.40

0.6
0

C-3

1 ESTREP Ø8 C/30cm
L=181

5Ø25

3Ø12

2Ø12
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L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
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TÍTOL DEL PROJECTE:

DIN.A3:
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2950

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA FEBRER

2025E101
1/150

PLANTA FONAMENTACIÓ

PLANTA FONAMENTS
E:1/150

Pilars

Ejecución

Element

- Ancoratges i solapaments segons EHE-08.
- L'acer utilitzat haurà d'estar garantit amb el segell del CIETSID.

B 500 S

Tipus

CARACT.

s = 1,15

Coef.
Pond.

ACER

NivellTipus

CARACTERÍSTIQUES

NOTES

FORMIGÓ

Normal

CONTROL

Control

ADAPTAT A LA INSTRUCCIÓ EHE-08

Pond.
Coef.

Normal

Normal

Nivell
Control

CONTROL
MATERIALS

c = 1,50

f = 1,60

Fonamentació B 500 Ss = 1,15NormalNormal c = 1,50 HA-25 / B / 20 / lla

- El formigó vist haurà de quedar pintant
amb productes anti-carbonatació

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

LONGITUD D'ANCORATGE (cm) LONGITUD DE SOLAPAMENT (cm)EHE-08 Art. 69.5

ARMADURA POSICIÓ I POSICIÓ II POSICIÓ I POSICIÓ II

20Ø8 29 40 57
25Ø10 36 50 71
30Ø12 43 60 86
40Ø16 57 80 114
60Ø20 84 120 168
94Ø25 131 188 263

LONGITUDS D'ANCORATGE (Lb) i SOLAPAMENT (Ls)*

NOTES i ACLARIMENTS

- POSICIÓ I: ADHERÈNCIA BONA
ARMADURES QUE DURANT EL FORMIGONAT FORMEN AMB LA HORITZONTAL UN ANGLE ENTRE 40º i 90º O, SI ÉS INFERIOR A 45º, ESTAN
SITUADES A LA MEITAT INFERIOR DE LA SECCIÓ, O A DISTÀNCIA >30cm DE LA CARA SUPERIOR D'UNA CAPA DE FORMIGONAT.
- POSICIÓ II: ADHERÈNCIA DEFICIENT
ARMADURES QUE DURANT EL FORMIGONAT NO ES TROBEN ENTRE ELS CASOS ANTERIORS.
(*) LONGITUDS S'ANCORATGE i SOLAPAMENT VÀLIDES PER FORMIGONS HA-25 O SUPERIORS.

1

3

2

4

4    - Recobriment lateral lliure: 5,0cm.

3    - Recobriment lateral contacte amb el terreny: 7,0cm.

1    - Recobriment inferior contacte formigó de neteja: 5,0cm.

2    - Recobriment superior lliure: 5,0cm.

RECOBRIMENTS SABATES

5    - Recobriment lateral lliure: 5,0cm.1

2    - Recobriment superior lliure: 5,0cm.

1    -Recobriment inferior contacte formigó de neteja: 5,0cm.

3    - Recobriment lateral contacte amb el terreny: 7,0cm.
3

2'

1'    - Recobriment inferior contacte amb el terreny: 7,0cm.

1'

54

2 2'    - Recobriment superior contacte amb el terreny 7,0cm.

4    - Recobriment lateral contacte amb el terreny: 7,0cm.

5

RECOBRIMENTS MURS CONTENCIÓ

HA-25 / B / 20 / lla

PILAR X x Y CANTELL (cm) ARMAT INFERIOR ARMAT SUPERIOR

P2
P1 310 x 310 100 # 1Ø16c/20cm

QUADRE DE SABATES

P5 # 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
P6

P3

P7
P8 # 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

P4

P9 # 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
P10
P11
P12 # 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
P13
P14 # 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

# 1Ø16c/20cm
# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm
# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

# 1Ø16c/20cm # 1Ø16c/20cm

250 x 250
230 x 155
190 x 110
220 x 150
180 x 110
210 x 140
170 x 105
220 x 150
180 x 110
230 x 155
190 x 110
310 x 310
250 x 250
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Aquests elements suporten EXCLUSIVAMENT les càrregues reflexades en aquest plànol.

Quadre Forjat:

Pes capa compressió:
Càrregues permanents:

Sobrecàrrega d'ús:

Càrregues

Pes propi placa:

Ambient: IIa
γf

E-120/25

1,35
1,35
1,35
1,50

1,25
2,50
2,00

1

3,65 kN/m²
 kN/m²
 kN/m²
 kN/m²

5

25

Control
d'execució

Intens
Intens
Intens
Intens

Mallat 15x15 Ø5-5

1.20

    REI: 90'

Ø12 en junta

Ex
te

rio
r

0,20
0,07 0,06 0,07

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Elemento

Mallazo
Acero pasivo
Acero activo

Acero

Hormigón
Correa alveolar
Placa alveolar

Jácenas
Pilares

HP-50/S/12/IIa
HP-50/AC/12/IIa
HA-50/AC/12/IIa

B 500 T
B 500 SD
Y 1860 S7

fyk>500 MPa
fyk>500 MPa
fyk>1710 MPa

fck>50 MPa
fck>50 MPa
fck>50 MPa

Coef. Minoración

1,50
1,50
1,50
1,10
1,10
1,10

Tipo

Capa de compresión HA-25/F/12/IIa fck>25 MPa 1,50
HP-40/S/12/IIa fck>40 MPa 1,50

20

55

CUADRO  DE  SECCIONES  DE JÁCENAS FORJADO

1

2

- Jácena JL-55x20+40x25

- Jácena JTI-70x20+40x25

70

25
40

R-90

R-90

20
25

40
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CONNEXIÓ AMB XARXA EXISTENT FONTANERIA

PEAD Ø40

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 500

I-100 02/2025PLANTA ESCOMESES FONTANERÍA

MATERIAL DE LA CANONADA

AC    ACER

AN    ACER NEGRE

CU    COURE 

FE    FERRO

PE    POLIETILÉ

PP   POLIPROPILÉ

P      PLANXA

PA    PLANXA+ AILLAMENT

PAP  PA + CONTRAXAPAT

PS    POLIISOCIANURAT

LLEGENDA DE FONTANERIA

CANONADA D'AIGUA FREDA.

CANONADA D'AIGÜES GRISES.

CANONADA D'AIGUA CALENTA.

CANONADA DE RECIRCULACIÓ AIGUA 
CALENTA SANITARIA.

CLAU DE PAS.

PREVISIÓ PUNT D'AIGUA.

VÀLVULA D'EQUILIBRAT.

ELECTROVÀLVULA.

VÀLVULA ANTIRRETORN.

COMPTADOR.

CLAU GENERAL.

VÀLVULA REDUCTORA.



1 2 3 4 5 6 7

A

B

CONNEXIÓ AMB XARXA EXISTENT FONTANERIA

HK

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25
ACRØ20

AFS Ø20
ACSØ20

D-01
VE-01

B-01

B-01 (RETORNO ACS)

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25

AFS Ø40
ACSØ40
ACRØ20

AFS Ø40
ACSØ40
ACRØ20

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

AFS Ø25
ACSØ25

AFS Ø20
ACSØ20

AFS Ø20
ACSØ20

AFS Ø40
ACSØ40
ACRØ25

AFS Ø32
ACSØ32
ACRØ20

PEAD Ø40

Ø40

Comptadord'aigua

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-101 02/2025PLANTA BAIXA FONTANERÍA

MATERIAL DE LA CANONADA

AC    ACER

AN    ACER NEGRE

CU    COURE 

FE    FERRO

PE    POLIETILÉ

PP   POLIPROPILÉ

P      PLANXA

PA    PLANXA+ AILLAMENT

PAP  PA + CONTRAXAPAT

PS    POLIISOCIANURAT

LLEGENDA DE FONTANERIA

CANONADA D'AIGUA FREDA.

CANONADA D'AIGUA CALENTA.

CANONADA DE RECIRCULACIÓ AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA.

CLAU DE PAS.

VÀLVULA D'EQUILIBRAT.

VÀLVULA TERMOSTÀTICA.

ESCOMESA.



CONNEXIÓ AMB
XARXA AIGUA
FREDA

S3

S2

S1

TB1

B-01

LIQUID / GAS

VE

FUSE

UNITAT EXTERIOR

HYDROBOX

sonda

ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA

CIRCUIT AGUA FREDA

CIRCUIT RETORN A.C.S.

PP40

ST

CIRCUIT A.C.S.

PP25

ST

PP25

PP40

PP40

ST

ST

D-01

T

T

T

ST

T

T

T

Bomba circuladora.

Clau de Buidat.

Clau De Bola.

Clau de Papallona.

Clau de Regulació de
Cabal T.A.

Clau de Seient Inclinada.

Clau de retenció.

Clau de dos vies
motoritzada.

válvula de tres vias
motorizada.

Filtre.

Manòmetre.

Termòmetre.

LLEGENDA ESQUEMA FONTANERIA

T

Sonda de temperatura.

Sonda de presió
diferencial.

Purgador automàtic.

Vas d'expansió.

Canonada impulsió
aigua calenta sanitaria.

Canonada retorn aigua
calenta sanitaria.

Canonada aigua freda.

Canonada  impulsió /
retorn líquid/gas.

LLEGENDA ESQUEMA FONTANERIA

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:

I-102 02/2025ESQUEMES DE PRINCIPI



2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 2000

I-200 02/2025PLANTA XARXA INSTAL.LACIÓ EN BT
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29.253

29.333

29.385

29.332
29.152

29.184

29.192

29.264

29.239

29.351

29.358

29.378

29.468

29.247

29.188

29.187

29.273
29.230

29.291

29.739

29.788

30.010

29.795

29.638

29.488

29.538

29.461

29.587

29.615

29.752

ARQ0

ARQ0

ARQ0

32.256

32.276

32.266

t

t

t

GS0106

GS0105

GS0104

ARQ-BT

ARQ-BT

ARQ-BT

32.944
32.938

32.936

t

t

t

t

XIRINGUITO

3 Ø 200 OCUPATS

2 Ø 200 OCUPATS1 Ø 200 OCUPATS

3 Ø 200 OCUPATS

1 Ø 110 OCUPATS

3 Ø 200 OCUPATS

4 Ø 200 OCUPATS

1 Ø 125 OCUPAT

2 Ø 200 OCUPATS

3 Ø 200 OCUPATS
2 Ø 200 LLIURES

1 Ø 200 OCUPAT1 Ø 200 OCUPAT

1 Ø 200 OCUPAT

1 Ø 90 OCUPAT

1 Ø 200 OCUPAT

1 Ø 200 OCUPAT

1 Ø 200 LLIURE

2 Ø 110 LLIURE

1 Ø 200 OCUPAT
1 Ø 200 OCUPAT

2 Ø 200 LLIURES

1 Ø 200 LLIURE

Pantalán 8.000x2.500 mm

Barandilla perimetral

Pasarel 8.500x2.360 mm

Pantalán 8.000x2.500 m
m

Pasarel 6.000x2.360 m
m

NOTES:
*LES PREVISIONS DE POTÈNCIA I LES CORRESPONENTS LÍNIES DELS EDIFICIS S'AJUSTARAN UN
COP ES CONEGUI LA POTÈNCIA ELÈCTRICA DEL CORRESPONENT PROJECTE EXECUTIU.

*EL PALAU D'ESPORTS I EL SUBMINISTRAMENT DE 630 KVA INTERNAMENT S'HA ADEQUAT LA SEVA
INSTAL.LACIÓ AMB 2 LÍNIES DE SORTIDA DE BAIXA TENSIÓ, UNA PEL SUBMINISTRAMENT NORMAL I
UN ALTRE PEL SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTARI.

*EL NEUTRE ES AL TERRA DE CADASCUNA DE LES DIFERENTS ADU'S

*EL TRAM ENTERRAT ABANS D'ENTRAR A L'ADU HO SERÀ SENSE TUB, QUEDANT EL CABLE
ENVOLTAT DE TERRA A FÍ I EFECTE DE QUE UN INCENDI INTERIOR NO ES POGUES PROPAGAR
PEL CABLE.

LLEGENDA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA  INSTAL.LADA.

LINIA SUBTERRÀNIA PROJECTADA EN UN ALTRE PROJECTE.

LINIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ DE SECCIÓ INDICADA, AMB CABLE D'ALUMINI AL
0,6/1 KV. PER SUBMINISTRAMENT NORMAL PER L'INTERIOR DE TUB PE CORRUGAT Ø
200 mm.

LINIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ PER SUBMINISTRAMENT DE SOCORS PER
L'INTERIOR DE TUB PE CORRUGAT Ø 200 mm.

CANALITZACIO AMB PROTECCIÓ + TUB DE RESERVA.

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA.

CAIXA SECCIONADORA (400 A) + CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (630 A)

ARQUETA REGISTRABLE PER M.T. o B.T. DE 45x45 cm. DIMENSIONS INTERIORS.

LINIA DE SOCORS

t

CONNEXIÓ A LíNIA ELèCTRICA EXISTENT
REALITZACIó D'ENTRONCAMENTS

TERMORETRàCTILS, PERLLONGACIó DE LíNIA FINS
A NOVA CGP (ENTRADA I SORTIDA)

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 1000

I-201 02/2025PLANTA ESCOMESES ELECTRICITAT
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L0.30
L0.15

L0.15L0.16

L0.15 L0.15 L0.15

L0.16

L0.15L0.30L0.29

L0.29

QGD-VR

QGP

CATA PER LOCALITZACIó DE LíNIA ELèCTRICA EXISTENT
RV 0,6/1 KV DE 3.5X120 MM2, REALITZACIó

D'ENTRONCAMENTS TERMORETRàCTILS D'IDèNTICA
SECCIó SOBRE LA LíNIA EXISTENT, PERLLONGACIó DE

LíNIA RV 0,6/1 KV DE 3.5X120 MM2 FINS A NOVA CGP
(ENTRADA I SORTIDA), REBLERT DE CATA I REPOSICIó

DE PAVIMENTS

EL  200x60

L0
.1

0
L0

.1
0

TMF1

Arqueta EL 400x400
2 x Ø160mm

L0.27
L0.20

L0.28

L0
.1

0

B-01
L0.57

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-202 02/2025PLANTA BAIXA IL.LUMINACIÓ/FORÇA

MECANISMES FORÇA

PUNTS DE TREBALL

PRESA CORRENT TIPUS SCHUKO 16A
SUPERFICIE.

CAIXA MANTENIMENT

CAIXA MECANISMES 3M SUPERFÍCIE
FORMADA PER:

- 2 PRESES DE CORRENT DOBLE TIPUS
SCHUKO

- 2 PRESES DADES RJ-45  CAT.6A

LLEGENDA D'ELECTRICITAT

QUADRE ELÈCTRIC

SAFATA ELÈCTRICA PRINCIPAL.

PUJADA/BAIXADA SAFATA ELÈCTRICA

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA
SOTA TUB.

ARQUETA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

NUMERACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA.LX.XX

CAIXA MECANISMES 8 POLSADORS
CONTROL LUMÍNIC.

LUMINÀRIA ESTANCA TROLL
NIX-27W-IP65

LUMINÀRIA ESTANACA TROLL
NIX-27W-IP65

E
BLOCK D'EMERGÈNCIA DAISALUX HYDRA
LD-IP66

DETECTOR NIVELL D'IL·LUMINACIÓ
KDP DALI

SENSOR DE MOVIMENT



1 2 3 4 5 6 7

A

B L0.45 L0.46 L0.47

L0.53

L0.54

L0.48

EX-01

AP-01

UE-02UE-02UE-01

UE-03

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-203 02/2025PLANTA COBERTA IL.LUMINACIÓ/FORÇA

MECANISMES FORÇA

PUNTS DE TREBALL

PRESA CORRENT TIPUS SCHUKO 16A 
SUPERFICIE.

CAIXA MANTENIMENT 

CAIXA MECANISMES 3M SUPERFÍCIE 
FORMADA PER:

- 2 PRESES DE CORRENT DOBLE TIPUS 
SCHUKO

- 2 PRESES DADES RJ-45  CAT.6A

LLEGENDA D'ELECTRICITAT

QUADRE ELÈCTRIC

SAFATA ELÈCTRICA PRINCIPAL.

PUJADA/BAIXADA SAFATA ELÈCTRICA

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA 
SOTA TUB.

ARQUETA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

NUMERACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA.LX.XX

CAIXA MECANISMES 8 POLSADORS 
CONTROL LUMÍNIC. 

LUMINÀRIA ESTANCA TROLL NIX-27W-
IP65

LUMINÀRIA ESTANACA TROLL NIX-27W-
IP65

E
BLOCK D'EMERGÈNCIA DAISALUX 
HYDRA LD-IP66

DETECTOR NIVELL D'IL·LUMINACIÓ 
KDP DALI

SENSOR DE MOVIMENT



2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 200

I-204.1 02/2025ESQUEMES UNIFILARS



2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 200

I-204.2 02/2025ESQUEMES UNIFILARS



Luminària 60x60cm SILVERSUN PNM36CC60U-DALI
36W  -SUP.

Luminaria d'emergencia DAISALUX
HYDRA LD -IP66.

Luminària estanca TROLL NIX
11.0030.2401.21-52w-IP65

Luminària estanca TROLL NIX
11.0030.1401.21-27w-IP65

Luminària estanca TROLL NIX
11.0030.1401.21-27w-IP65

e+s

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:

I-205 02/2025DETALLS IL·LUMINACIÓ / FORÇA
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2950-I300-ESCOMESA SANEJAMENT-V0.dwg

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE:

DIN.A3:

TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

2950

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA FEBRER

2025I300
1/300

CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM

PR1

LLEGENDA:

CANONADA  POLIETILÉ HDPE Ø250 mm, CLASSE SN-8

POU DE REGISTRE

XARXA CLAVEGUERAM EXISTENT
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2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-301 02/2025PLANTA BAIXA ENTERRAT

MATERIAL DE LA CANONADA

AC    ACER

AN    ACER NEGRE

CU    COURE 

FE    FERRO

PE    POLIETILÉ

PP   POLIPROPILÉ

P      PLANXA

PA    PLANXA+ AILLAMENT

PAP  PA + CONTRAXAPAT

PS    POLIISOCIANURAT

TOTES LES CANONADES SOTERRADES TINDRAN 
UNA PENDENT DEL 2% I LES CANONADES 
AÈRIES TINDRAN UNA PENDENT DEL 1%.
EN CAS CONTRARI S'INDICARÀ AL PLÀNOL.

NOTA

LLEGENDA DE SANEJAMENT

F00

P00

CANONADA D'AIGÜES FECALS.

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS.

BAIXANT DE SANEJAMENT.

PUNT DE DESGUÀS.

CALDERETA SIFÒNICA.

SIFÓ EN LÍNIA AMB REGISTRE I 
JUNTA.

VÀLVULA ANTIRRETORN AMB JUNTA.

ARQUETA AMB TAPA DE REGISTRE 
DE FUNDICIÓ SEGONS NORMA EN 
124.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES FECAL.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES 
PLUVIALS.
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2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-302 02/2025PLANTA BAIXA

MATERIAL DE LA CANONADA

AC    ACER

AN    ACER NEGRE

CU    COURE 

FE    FERRO

PE    POLIETILÉ

PP   POLIPROPILÉ

P      PLANXA

PA    PLANXA+ AILLAMENT

PAP  PA + CONTRAXAPAT

PS    POLIISOCIANURAT

TOTES LES CANONADES SOTERRADES TINDRAN 
UNA PENDENT DEL 2% I LES CANONADES 
AÈRIES TINDRAN UNA PENDENT DEL 1%.
EN CAS CONTRARI S'INDICARÀ AL PLÀNOL.

NOTA

LLEGENDA DE SANEJAMENT

F00

P00

CANONADA D'AIGÜES FECALS.

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS.

BAIXANT DE SANEJAMENT.

PUNT DE DESGUÀS.

CALDERETA SIFÒNICA.

SIFÓ EN LÍNIA AMB REGISTRE I 
JUNTA.

VÀLVULA ANTIRRETORN AMB JUNTA.

ARQUETA AMB TAPA DE REGISTRE 
DE FUNDICIÓ SEGONS NORMA EN 
124.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES FECAL.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES 
PLUVIALS.
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A

B

S2  Ø110

S2  Ø110

S2  Ø110 S2  Ø110

P-01 P-02 P-03 P-04

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-303 02/2025PLANTA COBERTA

MATERIAL DE LA CANONADA

AC    ACER

AN    ACER NEGRE

CU    COURE 

FE    FERRO

PE    POLIETILÉ

PP   POLIPROPILÉ

P      PLANXA

PA    PLANXA+ AILLAMENT

PAP  PA + CONTRAXAPAT

PS    POLIISOCIANURAT

TOTES LES CANONADES SOTERRADES TINDRAN 
UNA PENDENT DEL 2% I LES CANONADES 
AÈRIES TINDRAN UNA PENDENT DEL 1%.
EN CAS CONTRARI S'INDICARÀ AL PLÀNOL.

NOTA

LLEGENDA DE SANEJAMENT

F00

P00

CANONADA D'AIGÜES FECALS.

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS.

BAIXANT DE SANEJAMENT.

PUNT DE DESGUÀS.

CALDERETA SIFÒNICA.

SIFÓ EN LÍNIA AMB REGISTRE I 
JUNTA.

VÀLVULA ANTIRRETORN AMB JUNTA.

ARQUETA AMB TAPA DE REGISTRE 
DE FUNDICIÓ SEGONS NORMA EN 
124.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES FECAL.

INDICADOR BAIXANT AIGÜES 
PLUVIALS.
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2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-401 02/2025PLANTA BAIXA CLIMA-VENTILACIÓ

LLEGENDA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

XX DESCRIPCIÓ

PE PLANTA REFREDADORA
BC BOMBA DE CALOR
CA CALDERA
UE UNITAT EXTERIOR VRF
UI UNITAT INTERIOR VRF
FC FAN-COIL
EX EXTRACTOR
CO CORTINA D'AIRE
CL CLIMATITZADOR
CLAP CLIMATITZADOR AIRE 

PRIMARI

LLEGENDA MAQUINARIA

XX

LLEGENDA DIFUSIÓ I COMPONENTS

RETORN D'AIRE REFRIGERAT I 
HUMIDIFICAT

IMPULSIÓ D'AIRE REFRIGERAT I 
HUMIDIFICAT

EXTRACCIÓ D'AIRE PRIMARI

APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI

EXTRACCIÓ D'AIRE SENSE TRACTAR
COMPORTA DE REGULACIÓ MANUAL

DIFUSOR ROTACIONAL

REIXA EN POSICIÓ HORITZONTAL

REIXA EN POSICIÓ VERTICAL
(R-XX)

BOCA D'EXTRACCIÓ

LLEGENDA DE CANONADES FRIGORÍFIQUES

UI-

UE-

G: XX"

L: XX"

MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ ( UNITAT 
EXTERIOR ).

MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ ( UNITAT 
INTERIOR - FANCOILS ).

SPLIT.

CANONADA DE COURE FRIGORÍFIC 
AMB AÏLLAMENT ELASTOMÈRIC.

DIÀMETRE CANONADA DE COURE 
AMB LÍQUID REFRIGERANT.

DIÀMETRE CANONADA DE COURE 
AMB GAS REFRIGERANT.
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2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-402 02/2025PLANTA COBERTA CLIMA-VENTILACIÓ

LLEGENDA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

XX DESCRIPCIÓ

PE PLANTA REFREDADORA
BC BOMBA DE CALOR
CA CALDERA
UE UNITAT EXTERIOR VRF
UI UNITAT INTERIOR VRF
FC FAN-COIL
EX EXTRACTOR
CO CORTINA D'AIRE
CL CLIMATITZADOR
CLAP CLIMATITZADOR AIRE 

PRIMARI

LLEGENDA MAQUINARIA

XX

LLEGENDA DIFUSIÓ I COMPONENTS

RETORN D'AIRE REFRIGERAT I 
HUMIDIFICAT

IMPULSIÓ D'AIRE REFRIGERAT I 
HUMIDIFICAT

EXTRACCIÓ D'AIRE PRIMARI

APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI

EXTRACCIÓ D'AIRE SENSE TRACTAR
COMPORTA DE REGULACIÓ MANUAL

DIFUSOR ROTACIONAL

REIXA EN POSICIÓ HORITZONTAL

REIXA EN POSICIÓ VERTICAL
(R-XX)

BOCA D'EXTRACCIÓ

LLEGENDA DE CANONADES FRIGORÍFIQUES

UI-

UE-

G: XX"

L: XX"

MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ ( UNITAT 
EXTERIOR ).

MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ ( UNITAT 
INTERIOR - FANCOILS ).

SPLIT.

CANONADA DE COURE FRIGORÍFIC 
AMB AÏLLAMENT ELASTOMÈRIC.

DIÀMETRE CANONADA DE COURE 
AMB LÍQUID REFRIGERANT.

DIÀMETRE CANONADA DE COURE 
AMB GAS REFRIGERANT.



CARACTERÍSTICAS  MAQUINÀRIA  PRODUCCIÓ D'A. C. S.

Descripció general

Ref. Descripció Marca Model

Pot.
Elèc. Pes Dimensions

(mm)

kW Kg Llarg x alt x
ample

D-01 "Dipòsit ACS
V=1500l" SICC 116PE 2x3kW 1.702.0 D1050 x 2535

VE-01 "Vas d'expansió 1
V=25l" SEDICAL NG-25/6 - - D280 x 465

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES MAQUINARIA D'EXPANSIÓ DIRECTA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

 CIRCUIT DE REFRIGERANT CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS

REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL  POT.
FRIG.

 POT.
CALEF.

 CABAL
[?P]

P.ELEC
[TENS]

POT.
SONO.

"DIMENSIONS
LLg.xAmp.xAl." PES CONEX. L/G

(Kw) (Kw)  (m³/h) (Kw/V) (dBA) (mm) (Kg) (mm)

UI01 SALA POLIVALENT MITSUBISHI /
PCA-M71KA 7.1 8.0 1200 - 62 1280 x 680 x 230 32 "3/8''

5/8''"

UI02 INFERMERIA /
VESTUARI ARB.

MITSUBISHI /
MSZ-HR25VF 2.5 3.2 582 - 57 838 x 228 x 280 8,5000

"1/4''
3/8''

"

UE01 SALA POLIVALENT MITSUBISHI /
SUZ-M71VA 7.1 8.0 3006 "2,21

(15,2A)" 66 840 x 330 x 880 55 "3/8''
5/8''"

UE02 INFERMERIA /
VESTUARI ARB.

MITSUBISHI /
MUZ-HR25VF 2.5 3.2 1818

"0,85

(5A)"
63 699 x 249 x 538 23

"1/4''
3/8''

"

UE03 PRODUCCIÓ ACS MITSUBISHI /
PUHZSW160YKA(-BS) - 22.0 8400 5,23

(19A) 78 1050 x 330 x
1338 136 "3/8''

1''"

HK HYDROBOX MITSUBISHI /
EHSE-YM9ED - 22.0 - "3+6

(16A)" 45 600 x 360 x 950 73 "3/8''
1''"

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES EXTRACTORS / VENTILADORS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
VENTILADOR CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS

REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL CABAL
[?P]

P.ELEC
[TENS] REV. POT.

SONO.
"DIMENSIONS

LLg.xAmp.xAl." PES CARACT.

 (m³/h) (Kw) (rpm) (dBA) (mm) (Kg)

EX01 Extracció S&P / CVAB-6000/450
N ECOWATT 1,0KW

"3761
(225Pa)"

"0,621

(230V)"
1218 54 866 x 750 x 750 49 -

AP01 Aportació S&P / CVAB-4000/400
N ECOWATT 0,45KW

"3086
(170Pa)"

"0,402
(230V)" 1568 45 766 x 650 x 650 42 -

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES BOMBES CLIMATITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS

REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL  CAB.
AIGUA

PRES.
DISP.

P.ELEC
[TENS] REV. "DIMENSIONS

LLg.xAmp.xAl." CONEX. CARACT.

 (m³/h) (mca) (Kw/V) (rpm) (mm) (mm)

B01 Retorn ACS WILO / STAR-Z
20/4-3(150mm) 0.30 3.00 "0,071

(230V)" 1900 150 x 101 x 130 1 1/4'' -

-

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES REIXES DE CLIMATITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS

REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL  CAB.
AIRE

PERD.
CARGA

POT.
SON.

"DIMENSIONS
LLg.xAmp.xAl." CONEX. CARACT.

 (m³/h) (Pa) (dBA) (mm) (mm)

R-01 Reixa aportació /
extracció

"INDUCTAIR /
SR

425x75"
30-116 12.5 25 425 x 75 En conducte -

R-02 Reixa aportació /
extracció

"INDUCTAIR /
SR

625x125"
279-288 12.5 25 625 x 125 En conducte -

R-03 Reixa aportació /
extracció

"INDUCTAIR /
SR

525x125"
216 10.0 20 525 x 125 En conducte -

R-04 Reixa aportació /
extracció

"INDUCTAIR /
SR

425x125"
192 12.5 25 425 x 125 En conducte -

B-01 Boca extracció
banys

"INDUCTAIR /

SVA-100"
45 25.0 20 D125 En conducte -

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:

I-403 02/2025TAULES CARACTERÍSTIQUES CLIMA/VENTILACIÓ
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2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-501 02/2025PLANTA BAIXA EXTINCIÓ D' INCENDIS

LLEGENDA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

EXTINTOR DE POLS EFICÀCIA 
21A-113B.

EXTINTOR DE CO2 EFICÀCIA 34B.



1 2 3 4 5 6 7

A

B

CONNEXIÓ A QGD-VR

CONNEXIÓ A RACK 
TELECOMUNICACIONS

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-601 02/2025PLANTA BAIXA XARXA DE TERRA

LLEGENDA XARXA DE TERRES

PIQUETA D'ACER COUREJAT DE 2mts. 
I Ø14mm.

CAIXA SECCIONADORA .

POU ESTRELLA.

CABLE DE COURE NU DE 35mm².



2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 2000

I-700 02/2025PLANTA XARXA TELECOMUNICACIONS



CONNECTA AMB XARXA TELECOMUNICACIONS + TELEFONIA 
EXISTENT

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3:  1 : 1000

I-701 02/2025PLANTA ESCOMESES SENYALS DÈBILS



1 2 3 4 5 6 7

A

B

CE.13
L0.20
CE.01
CE.02

CE.14 CE.15

CE.16

CE.17 CE.18
SD  150x60

SD  150x60

L0.20
CE.03
CE.04

L0.21
CE.07
CE.08

L0.21
CE.05
CE.06

L0.21
CE.09
CE.10

L0.21
CE.11
CE.12

CONNECTA AMB XARXA TELECOMUNICACIONS + TELEFONIA 
EXISTENT

2xØ 125 TELECOM
+

2xØ110 TELEFONIA

2950

CAMP DE RUGBI A L'ANELLA DEL MEDITERRANI

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DELS VESTIDORS DEL
N

ESCALA: DATA:

REF. PROJECTE:

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

Rafael Cabré Villalobos

TÍTOL DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PLANOL: NÚMERO:

A3: 1 : 150

I-702 02/2025PLANTA BAIXA SENYALS DÈBILS

LLEGENDA SENYALS DÈBILS

SAFATA SENYALS DÈBILS

CANALITZACIÓ SOTA TUB 
ENTERRADA.

ARQUETA DISTRIBUCIÓ XARXA 
TELECOM./TELEFONIA.

RACK COMUNICACIONS 42U 
600x600x200.

PRESA RJ-45 CAT.6A-CAIXA SUP.

PUNTS DE TREBALL

CAIXA MECANISMES 3M SUPERFÍCIE 
FORMADA PER:

- 2 PRESES DE CORRENT DOBLE TIPUS 
SCHUKO.

- 2 PRESES DADES RJ-45 CAT.6A



 

III. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 



 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES QUE 
REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització de les 
obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte 
funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la 
runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per 
deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor efectivitat de 
la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, directament i 
indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la 
millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot conèixer i 
participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les 
obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la reparació 
dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l’obra pot 
manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de 
comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres així com 
les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que 
hi són consignats. 
 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna contradicció en 
els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta 
ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o 
executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb subjecció a 
les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l’objecció els 
comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació que l’assisteix. 
L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se’n justa 
indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director i 

tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor 
compliment de les seves funcions. 
 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director per escrit i 
especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha d’estar a les 
conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes mitjançant 
escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals s’hi compten: 
 

 mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 

 replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars; 

 assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 

 neteja i vigilància; 

 arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de 
l’execució de les obres; 

 els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb exclusió dels que 
són específics de  l'Administració; i 

 disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha d’haver les 
còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés s’hi han de guardar, tots 
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui 
ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així mateix 
respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat 
els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé per causa d’accident o bé per 
supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del 
personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en matèries fiscal, 
laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de 
l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra 
pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el personal i 
elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i 
perjudicis a tercers. 
 
 
 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització pel major preu 
a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament 
assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons la 
legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 
 



La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, un a cada 
extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció 
i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el cas 
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no 
s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra amb càrrec a 
la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 
 
 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els efectes 
referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient 
solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, aquest aprecia 
lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a l’entendre del 
Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que 
el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de qualsevol facultatiu 
que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i naturalesa 
dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada moment, la facultat 
d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui 
reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions i 
responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de la possible 
existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, 
electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la data de 
començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora 
d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva 
reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai 
d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es 
produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són 
traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu 
defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva 
reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes detectats en 
la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu 
defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones importants 
de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per 
exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius 
preus. 
 
 
Article 7.- MATERIALS 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres i 
les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en 
perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l’Administració referents a 
condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots aquells 
distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les 
defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l’Empresa subministradora del 
servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta finalitat el 
Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les 
especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a 
indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de col·locats, aquells 
que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, 
per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec totes les 
còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres 
documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, són: 

 memòria, 

 plànols, 

 plec de condicions, 

 pressupostos parcials; 

 quadre de preus d’unitats d’obra, i 



 pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i procurar-se aquells 
altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués 
contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim els eixos 
principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius 
replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva 
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals 
del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de valorar pel 
Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa de 
Treball que ha de contenir: 
 

 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 

 mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

 valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 

 representació gràfica de les diverses activitats;  

 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 

 el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, dels quals no 
pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director creu necessaris, 
han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es 
poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense autorització 
prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no 
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha 
d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es paga únicament el 
preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la 
part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera 

que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de 
durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell indica. El 
contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet 
estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la construcció 
de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que 
han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini 
d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la 
seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres 
zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són de la 
responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com motoritzat) el 
contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme 
competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els 
mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, 
enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la seva 
funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la 
direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat compliment per 
part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una 
còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes condicions de 
drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en 
els talussos adjacents. 

 

 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que 
poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva 
costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 

 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha 
d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la 
propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden 
produir. 

 

 Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de 
regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el 
director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol 
construcció. 
 



En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb 
antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos del 
personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles 
dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat 
totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i 
detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines 
i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb explosius. 
L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin produir per 
pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són en cap 
cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 
14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, requereixen especial 
cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el 
preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 
5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les bones 
normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui 
necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera essencial, i no 
poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i 
sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i 
supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i freqüència que 
s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels 
documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i 
anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra efectuada encara que els 
materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import 
màxim de l'1,5% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat pel Director, 
perquè les efectuï. 

 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de treball, sense 
l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista 
abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no previstes, 
sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d’un 
vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions que li ordena 
el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el 
Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director i aquest les resol 
d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no 
compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible 
dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per 
escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre 
que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no 
podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els documents 
del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les 
observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder efectuar 
l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al Director perquè pugui 
prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions particulars 
quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d’unitats 
realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que 
poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En 
altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i 
per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ amidament. La contracta 
tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es 
conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució material que 
figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls ha d’augmentar el tant per 
cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 



Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat d’obra, bé de preu mitjà 
establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d’altres obres 
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i 
ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, 
es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la 
descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però que, 
tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord amb les 
expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la contracta o perquè 
les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel 
següent sistema: 

 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el 
preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos salvat 
per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució que 
estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no 
donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat 
innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el quadre de 
preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar 
completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit Quadre 
en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord amb les 
prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole són incloses als 
corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin 
poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del 
contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra corresponent, i 
s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 

 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest projecte o, 
si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament dites, per 
raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals 
es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podrem ser 
utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d’obra fins a 
l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament 
del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però no tindrà 
dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 

 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en el decurs 
dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. S’executen en 
les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar per 
escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la 
pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o 
perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les 
obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, llevat que 
disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli expressament bé en les 
clàusules administratives bé en el contracte. 
 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà procedir a 
la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, sense 
que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 



Article 19.- FIANCES 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a finança a 
l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que 
ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions parcials. 

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es donarà 
coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a 
comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de quantitat a fixar 
pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o els 
hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la rescissió de 
la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre del mes 
següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, 
sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui 
necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s’estimin pertinents. 
En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la contracta les 
instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà 
nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que l’Entitat 
contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions 
particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser que es provi que els 
mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té  
dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per restablir l’obra a les condicions degudes. 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per la Contracta 
que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que resten 
ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d’execució 
material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una 
vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu 
compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la 
Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura pública en 
qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, impostos i 
arbitris. 

Tarragona, març de 2026 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré Villalobos 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE 
dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 
de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció 
a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord 
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de 
l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència 
a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i 
que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la 
disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte 
als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió 
elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat 
de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 
2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que 
uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin 
de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una 
bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es 
puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. 
Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura 
inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de 
conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels 
edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn 
de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, 
entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; 
Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de 
protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels 
accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, 
així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 
mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats 
intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del 
preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el 
pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat 
prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els 
elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 
tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de 
materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per 
la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de 
demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en 
l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, 
etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i 
seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la 
seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, 
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment 
les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels 
quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no 
resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements 
que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements 
de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar 
efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta 
o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat 
per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de 
l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 
traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, 
pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels 
talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó 
fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 
amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el 
terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona 
acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats 
per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que 
la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 
etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i 
no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a 
la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc 
d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització 
dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb 
la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no 
coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo 
apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els 
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de 
tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior 
s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la 
seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada 
superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que 
estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin 
situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El 
trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa 
superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols 
on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord 
amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a 
tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a 
evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona 
objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran 
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells 
arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, 
separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, 
fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les 
operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on 
indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un 
agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a 
judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys 
sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el 
contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, 
dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, 
desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons 
indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill 
per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i 
terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 
desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de 
blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m

3 
. 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
2 
de terreny. 

  
Amidament i abonament 
m

3 
realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m
3
 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el 
mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de 
cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum 
d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i 
amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les 
filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les 
excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es 
porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la 
compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge 
del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus 
d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això 
necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A 
continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de 

característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà 
cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa 
per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per 
la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m

2 
 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
2
 

  
Amidament i abonament 
m

3
 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació 

de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El 
contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La 
necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les 
xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la 
compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge 
del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus 
d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això 
necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres 
de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny 
ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació 
especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m

3
 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra 

necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions 
saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és 
possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els 
treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones 
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari 
executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran 
causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. 
Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 



Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny 
compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a 
dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a 
fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, 
dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de 
fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa 
DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, 
sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de 
les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per 
possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. 
El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures 
que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell 
mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la 
cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les 
armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també 
separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà 

mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola 
vegada. 
 
Amidament i abonament 
m

3
 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 

necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m

3
 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 

especificades.  
m

3
 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, 

fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, 
posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues 
tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions 
realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, 
sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que 
puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns 
altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la 
llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran 
espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses 
de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les 
armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. 
L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 
cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la 
Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les 
juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la 
calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de 
l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m

3
 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m

3
 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a 

l’obra.  
m

3 
de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, 

separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats, posat 
en obra. 
  
1.1.3 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a 
la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. 
Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat segons el 
CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: 
perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 



El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels 
plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà 
segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció normal al 
fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís 
i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, 
excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la envolvent térmica 
segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments 
de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra 
el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major 
que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el 
formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al 
descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran 
disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm 
d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d’un 
material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra 
impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, 
l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï 
l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la 
membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà 
a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la impermeabilització 
superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m

3
 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i 

reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els 
acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels 
seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici 
d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 
642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que 
treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols 
per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell 
del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  

Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars 
entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb o sense 
capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la 
mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior 
(capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior podrà 
anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials 
suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà 
menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No 
s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En 
cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan 
legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el 
tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del 
formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions a les 
quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el 
contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no 
apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, 
havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment descansen 
directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a 
aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de 
pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates 
d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades amb els 
suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers 
duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. 
S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si 
s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta 
inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a la seva 
capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta 
fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o 
suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i 
goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, 
etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que 
mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la 
llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, 
essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del 
forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la 
seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de 
formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on 
acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels 
revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No 
es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i 
s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del forjat i 
armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents 
singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres 
fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
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Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes per a 
minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les 
rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m
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 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva 

construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa 
d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre peça i 
peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim 
l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera 
que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m
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 de formigó 

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, 
operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com 
totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 
moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.1.5 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que 
transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries 
en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració sísmica 
de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-02. Es 
compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. 
S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. 
L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La 
separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. Les barres aniran 
subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la 
Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 
1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona 

sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran 
separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares fixes, 
senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a l'espera de 
l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø 
armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-los, 
abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del 
mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat 
i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tolves,... 
Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del tipus acer 
especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m
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 de formigó armat per a pilars.  

  
1.1.6 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues principals 
de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries 
en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes consecutives, i 
entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les prescripcions de 
la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la 
gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues planes el 
formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas 
de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del 
forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, i les 
transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les armadures per a 
obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. 
La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà 
i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de forjat, 
Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o 
dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m
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 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus d’acer 

especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que 
generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
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S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures 
electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures 
pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, 
armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no 
s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons 
armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella 
la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la 
classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les 
propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, 
que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni 
representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi 
intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la 
humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, 
qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no 
menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la 
peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar 
satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció 
EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les 
prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-
11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de 
l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la 
D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en 
l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per 
a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la 
data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els 
certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de 
nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació 
general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts 
anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de 
lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, 
estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió 
formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser 
elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les 
amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es 
farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 
5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan 
plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, 
pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, 
de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de 

pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar 
protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha 
d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, 
muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense 
deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o 
superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims 
de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors 
col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament 
serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles 
electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es 
realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments 
de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre 
poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el 
recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La 
dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb 
ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no 
compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, 
es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de 
pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el 
trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o 
amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és 
recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El 
fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit 
ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà 
emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de 
subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la 
capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons 
plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de 
superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, 
en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids 
de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i 
geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. 
La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, 
signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari 
tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques 
del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les 
especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes 
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no 
donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de 
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l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La 
D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària 
adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la 
Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó 
no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a 
cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa 
vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m

3
 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en 

els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que 
consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., 
prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles 
additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als 
Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als 
retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material 
corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, 
arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de 
metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, 
productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. 
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa 
més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres 
d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de 
fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant 
el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al 
formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de 
la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura 
de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 
formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels 
puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat 
s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no 
s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de 
llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 
l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a 
facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició 
de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos 
sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de 
travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel 
que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del 
muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en 
contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el 
formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que 
el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per 
al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la 
possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a 
formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. 
podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els 
junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es 
consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la 
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el 
temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus 
d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i 
auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB 
HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 
14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes 
d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils 
foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o 
Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha 
d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de 
resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 



En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, 
s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives 
de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de 
realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de 
muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns 
elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació 
i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar 
correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la 
rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa 
en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes 
queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 
10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar 
en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-
se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i 
pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i 
les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. 
En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes 
d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un 
to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els 
cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: 
Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 
6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents 
a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la 
completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El 
pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests 
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte 
acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha 
de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; 
CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  

3.1 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit 
o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc a 
compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les 
seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista 
haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares 
coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, 
formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, 
físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de 
peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat 
complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes 
UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les 
barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua 
a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB 
SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus 
components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, aigua, calç, 
àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE 
DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les 
referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves marques, que 
s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en 
contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests 
no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada 
el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les 
parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es 
produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts 
danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la 
fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se peces 
de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter haurà 
d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques 
distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. 
Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una 
llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que 
anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que 
s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de 
passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb blocs de fons 
cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament del 
formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge en 
forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs 
portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per 
peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per 
peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no 
es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per 
a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 



  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i 
filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda 
energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El 
pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de 
làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta 
ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 
cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, 
uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de 
pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques 
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de 
baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, 
làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, 
suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions 
mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El 
seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... 
No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà 
de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar 
en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de 
betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i 
betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de 
vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran 
graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La 
grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses 
mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot 
ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics 
concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega 
sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i 
sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per 
quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i 
les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es 
pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes 
superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació 
impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria 
contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba 
podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, 
d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora 
superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb 
allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, 
dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, 
barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i 
compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. 
Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan 
plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les 
temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre 
de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a 
mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per 
sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de ser 
amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. 
Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 
mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat 
amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, 
havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com 
a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i 
l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, 
almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als 
paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie 
serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el 
parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació 
de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de 
pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari per 



a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de 
vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la 
capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de 
pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització 
l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a 
vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és 
amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable 
ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda 
en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les 
obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es 
disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. 
La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes 
prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes 
prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària 
quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del 
PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la 
impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 
i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que 
resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització 
quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: 
estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat 
limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en 
el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines 
adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà 
sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de 
material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està 
comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu 
tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es 
realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals 
evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes 
que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i 
pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els 
camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, 
separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no 
podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades aniran més 
llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les 
peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces 
s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat 
flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. 
Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de 
vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la 
impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la 
impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i 
armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i 
fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb 
elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a 
facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons 
o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la 
impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat 
com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de 
l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser 
rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element 
que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que 
els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons 
es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements 
sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons 
el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de 
plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del 
lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig 
d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la 
humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB 
SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció 
enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Panells pesats  
Tancament d'edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats pesats ancorats a l'estructura de l'edifici. 
  
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 
Panell. El panell de formigó podrà ser de tipus: massís, amb diferents acabats superficials; alleugerit amb blocs alleugerants; compost, format per 
dues capes de formigó i una intermèdia de material aïllant; de blocs de formigó o ceràmics. El panell presentarà les arestes definides i no tindrà 
fissures ni “cocons” que puguin afectar a les condicions de funcionalitat. Les juntes resultants de la unió entre panells i entre panells amb els 
elements de la façana, aniran segellades i acabades, per tal de ser estanques a l’aire i a l’aigua, i no crear ponts tèrmics. El panell serà capaç de 
resistir les sol·licitacions del desmoldejat, de l’aixecament pel transport, de l’hissat i del muntatge  en obra. El panell se subministrarà amb el 
sistema de subjecció a l’estructura de l’edifici, que garantirà l’estabilitat i resistència del panell a les sol·licitacions previstes. S’indicaran els 
coeficients de dilatació tèrmica i d’inflament, així com les toleràncies de fabricació i resistència tèrmica del panell. 
  
Sistema de subjecció. Garantirà la fixació del panell a l'estructura de l'edifici, així com la resistència a les sol·licitacions de vent i variacions de 
temperatura. Quedaran protegits de la corrosió. 
Juntes. Quan el panell constitueixi només la fulla exterior del tancament, podran adoptar-se cantells plans que donin lloc a juntes horitzontals i 
verticals plens. Quan el panell constitueixi el tancament complet, s'adoptarà preferentment entre panells: en cantells horitzontals, formes que donin 
lloc a juntes amb ressalts i rebaixos complementaris; en cantells verticals, formes que donin lloc a juntes amb cambra de descompressió. 
Segellant. Podrà ser de productes pastosos (morters elàstics, morters de resines, etc...), o bé de perfils preformats i gomes. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del capítol: Perfils laminats i xapes. 
Identificació de: material, dimensions, gruix i característiques. Comprovació de protecció i acabat dels perfils. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà i fixaran els elements de subjecció del panell als elements prèviament ancorats a l'estructura de l’edifici. Posteriorment es 
replantejaran els eixos verticals de juntes, i planta a planta, els eixos horitzontals de juntes 
Fases d’execució 
S'elevarà i situarà el panell a la façana. Se subjectarà, s’alinearà, anivellarà i aplomarà el panell una vegada s’hagin presentat tots els panells 
d'una planta o aquells que hagin de quedar compresos entre elements fixos de la façana. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se 
subjectarà definitivament el panell als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. Quan la solució de junta vertical sigui 
amb cambra de descompressió, s’impermeabilitzarà el cantell superior del panell en una longitud no menor de 10 cm a cada costat de la junta, 
prèvia col·locació dels panells superiors. 



Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per a garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant abans 
que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm, 
tolerància de fabricació; quan la subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagin elements metàl·lics sense protecció o a 
l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim; quan la 
junta no quedi totalment tancada pel segellador; quan hi hagi rebaves o despreniments; o quan s’hagi introduït segellador a les juntes de les 
cambres de descompressió i/o s’hagi segellat la zona de comunicació amb l’exterior. 
  
Verificació 
Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de tancament executat. Incloent panells, juntes, segellat, fins i tot peces especials d'ancoratge i posterior neteja. 
  
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB 
SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre 
l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent 
del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat 
fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable 
en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i 
marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de 
condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es 
faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe amb el 
ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin 
l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment 
respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la 
corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El 

bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de 
base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es 
sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m

2
 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i 

ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.2 Fusteries de vidre  
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i col·locades amb fixacions 
metàl·liques. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc mecànic 
i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants  
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran 
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i 
marcatges CEE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb la 
instal·lació:  superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles han de 
quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i 
ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques i les 
llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 
  
Amidament i abonament  
m

2
 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació. La partida inclou, també, la col·locació de 

les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de 
neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per 
mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids 
metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), 
vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i 
de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i 
aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, 
de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum 
visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per 



cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el 
producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es 
millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, 
modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que 
generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, 
lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, 
mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i 
tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han 
estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres 
laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes 
de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb 
intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, 
etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, 
inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de 
manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu 
emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre 
ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han 
de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es 
col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les 
peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions 
o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o 
metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de 
PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la 
interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i 
també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la 
seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm 
(toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 
10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); 
Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 
5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i 
franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se 
fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; 
Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària 
de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i 
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb 
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb 
tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no 
seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb 
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm

2
; i en massilles 

plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm
2
. 

Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i 
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m
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 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja 

final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta 
per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna 
suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base 
per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, 
locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques 
establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i 
característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i 
geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, 
Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de 
materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus 
de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva 
posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la 
sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves 
es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es 
fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe 
amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions 
interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la 
càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que 
formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells 
no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a 
distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del 
paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps 
de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a 
mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa 
drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està 
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base 
del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur 
pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El 
pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per 
a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 
l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà 
a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa 
de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 
superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no 
presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 
m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m
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 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  



ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m
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de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a 

màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb 
cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del 
contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin 
de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en 
baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; 
pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer 
galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà 
superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls 
de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els 
metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes 
bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: 
coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb 
tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es 
rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant 
tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. 
Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana 
fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del 
sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es 
realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui 
possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran 
amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la 
trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol 
horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella 
mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a 
resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà 
aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de 
seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 
kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura 
sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, 
es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, 
portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la 
fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió 
mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç 
amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà 
estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser 
imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, 
emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit 
al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les 
especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una 
temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del 
suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 
l'imprimació.  
Fases d’execució 



Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del 
material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se 
sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització. 
  
1.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o 
poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o 
polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil 
incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de 
tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de 
ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les 
làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les 
làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt 
de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a 
base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui 
capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, 
ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre 
elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm 
mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han 
de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre 
el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies 
d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la 
làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha 
d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements 
de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de 
col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques 
superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o 
bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar 
a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de 
gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb 
morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser 
contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre 
els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja 
estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè 
expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de 
quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de 
ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten 
soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o 
fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada 
mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions 
han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb 
volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de 
soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a 
unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit 
del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins 
d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector 
amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè 
tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha 
d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha 
de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la 
D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin 
vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per 
la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de 
terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de 
l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte 
posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen 
igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; 
CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. 
La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, 
emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys 
resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les 
sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat 
complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments 



RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes 
UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les 
barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a 
afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB 
SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i 
Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, 
tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si 
s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb 
especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires 
escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los 
abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra 
executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà 
protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de 
maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els 
treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest 
cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes 
les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà 
transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de 
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per 
mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 
m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han 
de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que 
hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les 
obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les 
juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de 
l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
1.2 Envans de blocs de formigó  
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, reforçat 
amb armadura. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; 
CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit 
o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc a la 
compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les 
seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs a cara vista 
haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, 

escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), 
compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, 
mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels 
blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les 
sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat 
complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-
F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels 
mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus 
components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment interior, 
Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per 
l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material 
estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres 
de construcció” RB-90.  
Execució 
Condicions prèvies 
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires. Es 
marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es realitzaran els 
esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. No 
s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la cambra del trasdossat. 
Fases d’execució 
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per 
filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se 
en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i sortints. No 
s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades, estenent-se el morter 
sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de 
coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en 
l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les peces sobre un sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la 
resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la 
fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps 
plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions igual al 
gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última filada de bloc amb 
morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al compactar el formigó, quedin 
correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. 
Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi totalment 
plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó armat 
cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i compactat del formigó i part 
proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja. 
  

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També inclou el 
tancament d’armaris empotrats.   

  

2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 



  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles 
rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 
2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre 
cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha 
de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i 
ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons especificacions 
de la D.F. 
  
2.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles 
rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar 
amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin 
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, 
sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, 

un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents 
amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals 
amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat 
fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El 
muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques 
del fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla 
per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que 
l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El 
bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha 
d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 
autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, 
sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb 
platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes 
al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en 
el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 



UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de 
dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós 
o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de 
sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de 
morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de 
capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material 
de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa 
prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu 
polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un 
enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, 
(goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i 
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes 
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de 
barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les 
rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa 
contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada 
un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar 
l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de 
fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a 
revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al 
soroll.  

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras 
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim 
de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense 
material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix 
amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada 
contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 
micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, 
galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i 
fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de 
pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, 
podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... 
Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent 
quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes 
de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i 
Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la 
manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el 
seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de 
sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de 
buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els 
contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; 
Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de 
forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat 
l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les 
plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als 
paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de 
les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment 
en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes 
suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema 
industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les 
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 
80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de 
planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior 
al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de 
l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de 
rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La 
col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques 
acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o 
mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento


Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg 
d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, 
amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals 
sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, 
suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m

2
 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m

2
, no es 

dedueixen; obertures > 1 m
2
; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats 
al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica 
esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres 
premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. 
Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran 
trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas 
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces 
tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la 
filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), 
especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de 
reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol 
cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle 
horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La 
col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 
mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 
mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la 
retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai 
ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de 
morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. 
S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana 
dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los 
amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, 
eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm 
±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 
mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i 
s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de 
sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a 
bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, 
executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-
03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se 
sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i 
si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà 
compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També 
podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no 
estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors 
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els 
bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra 
els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les 
cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per 
l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el 
morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa 
amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 
10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es 
projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 
successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, 
havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps 
no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà 
el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 
m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir 
paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de 
capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un 
acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant 
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del 
fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions 
de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà 
d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de 
malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és 
major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes 
condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb 
plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): 
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat 
reglejat: ± 5 mm/planta 



Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 
uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; 
Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; 
Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la 
superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, 
pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les 
taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, 
s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es 
realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se 
que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall 
metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a 
la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o 
fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà 
d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o 
interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. 
Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... 
Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment 
acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en moments de 
menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. Han 
d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un ventilador 
intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió 
de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual 
d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran sempre 
col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions de 
seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop 
instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports 
intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o 
junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que comunica els 
diferents emissors.  



Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el 
retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub 
de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en altres 
paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en punts alts 
de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de temperatura, 
claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 
les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i 
especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests 
i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar 
situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot 
travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris 
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, 
intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de 
protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn, de 
manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions hidràuliques 
han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o 
els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu 
manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de 
la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment separat 
dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i 
estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels 
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha 
de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha 
de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. 
Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 

ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del model, 
marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els elements. 
Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 
les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el número 
de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu 
funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement 
horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació 
del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions amb 
les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un cop 
situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència 
del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en 
condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura 
exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha 
de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa 
de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 



UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. 
Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad 
en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-
40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los 
acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. 
B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot 
estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu funcionament a 
l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el 
conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova 
de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions 
de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es 
repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats 
d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció 
d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, 
claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 
les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar 
superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que 
deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar 
una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de 
treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o 
cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment 
en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de 
la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del 
sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la 
D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de 
tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge 
de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i 
característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. 
Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques dels 
aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats 
sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de 
l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les 
connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut 
al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 
substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues 
unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser 
estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els 
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 



connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i 
duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços 
ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de 
col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre 
conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada 
conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, 
o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per 
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, 
la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes 
de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i 
seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la 
pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 
25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i 
netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc 
collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de 
ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a 
una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, 
aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió 
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de màquines i 
muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i 
a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer 
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació 
interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 

Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre 
sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions 
entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament 
tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre 
de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el 
projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una 
planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte 
de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al 
conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar 
muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar 
l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer 
amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó 
en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i 
enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de 
contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes 
despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni amb 
senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el 
seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió 
disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol 
obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al 
CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació 
mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar 
protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. 
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. 
Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal 
comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre els 
eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per 
il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 
7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors 
d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa 
per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les 
llumeneres.  
  
Components 



Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: 
empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i 
l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació 
al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un 
sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es 
col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb 
totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de 
protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues 
làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació 
al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un 
sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, 
escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin 
equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera 
fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 

d’edificis de nova construcció.  

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, 
UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, 
UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a 
l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en 
compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina 
d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a 
l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 
instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no 
empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les 
rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en 
contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la 
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la 
unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de 
plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 



Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de 
variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m

3
 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua dins 
l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en 
el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada 
abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans 
dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal 
instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de 
fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i 
connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han 
de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i 
una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 
mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran 
per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense 
estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. 
Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que 
permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i 
net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud 
seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material 
elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la 
instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin 
superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les 
distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates 
de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que 

s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al 
llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de 
brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la 
manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar 
anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, 
connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 
es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical 
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures 
de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti 
l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió 
de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual 
d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la 
seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el 
suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament 
d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de 
variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop 
obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb 
l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir 
l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les 
electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en 
el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest 
suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 



Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més 
de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament 
executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i 
enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a 
la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que 
està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al 
parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà 
fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció 
ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 
netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de 
ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de 
variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 
1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según 
norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-
1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de 
sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una 
de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una 
única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 
instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els 
tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han 
de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar 
plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar 
protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop 
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els 
trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la 
rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig 
tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han 
d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha 
de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han 
de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en 
pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 
mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que 
ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la 
massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): 
>= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: 
± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La 
temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. 
L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i 
terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades 
de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les 
superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i 
d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  



ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m

3
 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser 
sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa 
d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules 
d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la 
xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es 
situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari 
en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques 
ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: 
posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i 
la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La 
posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha 
d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha 
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 
franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser 
estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no 
han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 
- 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar 
per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a 
aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i 
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de 
disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: 
desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 
soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica 
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el 
baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació 

és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és 
terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 
0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre 
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb 
peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 
cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit 
del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure 
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de 
planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de 
planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha 
d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte 
directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el 
contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments 
pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: 
± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre 
elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb 
morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. 
Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de 
façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent 
per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, 
aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó 
ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons 
no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar 
dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de 
PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura 
química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 
50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El 
morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és 
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar 
aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta 
de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm 
respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 
el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada 
no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar 
correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de 
col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les 
càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de 
permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el 
muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La 
canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou 
amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la 
tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de 
la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la 
pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a 
que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades 
mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la 
vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 



Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. 
Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
2 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior 
hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici amb murs de 
resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de direcció respecte la vertical 
no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons el DB-HS2 del CTE. Si 
s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la 
resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb aspiradors estàtics en la seva part superior; en 
aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics 
es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les 
especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb 
brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte vertical 
de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part inferior 
dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El material 
utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la 
resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i 
silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament de residus comprovant 
estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants 
de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i 
DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 
Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer 
galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i 
Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: 
centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua 
de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el 
que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment 
de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport 
ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, 
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 
que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, 
han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha 
de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està 
muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i 
el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des 
del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides 
de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a 
>= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre 
els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 
6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, 
<= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i 
les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins 
de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de 
quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i 
tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 
mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a 
la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes 
les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi 
la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de 
con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 



o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment 
si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a 
fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb 
armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a 
la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar 
directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels 
elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al 
paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades 
amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats 
aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la 
zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les 
connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i 
visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar 
encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de 
fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de 
quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació 
no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, 
que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La 
cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i 
correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment 
acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els 
forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de la 
posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el 
que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i quedarà 
amb els costats aplomats i anivellats. 

Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de quedar 
connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació 
serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de 
detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24V. El 
contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 
a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al 
parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. 
Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de les 
caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes 
>= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un 
pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: 
nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-
se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la 
necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la 
connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera 
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en 
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  



Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 
instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a 
la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest 
suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, 
vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà 
d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública 
es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 
60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 
únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i 
l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm 
i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m

3
 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció 
és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el 
mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les 
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop 
acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix 
edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per 
tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge 
encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la 
normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver 
rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es 
procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per 
l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són 
de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els 
casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la 
xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels 
comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar 
la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una 
paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a 
la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap 
part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un 
perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha 
de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les 
condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar 
localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor 
magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-
les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb 
rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 
mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies 
d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de 
quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra 
cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de 
tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, 
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta 
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en 
tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i 
tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els 
conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys 
mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 
mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No 
han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible 
d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies 
d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases 
(o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el 
seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 



Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes 
en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres 
generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; 
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte o 
de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts 
metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de 
fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció 
facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat 
han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència 
de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho 
necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix 
electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la 
realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, 
sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 
22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a 
la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins 
d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de 
quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En 
malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi 
de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. 
D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden 
CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de 
projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge 
encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, 
seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser vertical 
i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i 
l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i transmès a 
l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m 
d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb corrent 
monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a 
terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. 
Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent 
d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre 
(d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a 
l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, 
exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents 
elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la 
fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 
cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
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Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa 
d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot els 
que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt 
final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes 
d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per 
l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de 
façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la 
dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i 
el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució fins al 
punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió 
d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts 
per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 
mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la 
dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i 
aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 
5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, DB SI-
6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-
Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 
14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
 
3.1 Megafonia 
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis. 
  
Components  
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de distribució, 
brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 



Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent de la 
instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 

Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura 
ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. S'ha de 
comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres 
punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), 
almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats 
als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies 
d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, central de 
megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La 
seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i connectat a la central de 
megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca muntat 
superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La distància del 
cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de 
funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so

3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema interior de 
recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 

Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 

Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a fons 
lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de permetre el 
desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la telefonia i a la 
TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de 
PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de 
funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb 
aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  

Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats 
per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net 
i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos 
encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves 
característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els 
assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el 
guix.  

Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació 
d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible 
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al 
marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o 
pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la 
connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en 
els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i 
alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació 
de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una 
distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, 
que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el 
correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva 
utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   

Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 

Rafael Cabré Villalobos, 
L’Enginyer-autor del projecte 

Tarragona, març de 2026 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifería
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=griferías
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifería
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Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que
fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris
per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera
que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 1

1.1 . Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el C.T.E.,
respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
materiales, el proceso de ejecución, y las comprobaciones
finales y las tolerancias admisibles, específicas de este
capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario
en partidas específicas, los siguientes conceptos, con carácter
enunciativo y no limitativo:
- La constructora deberá presentar su propuesta de sistema de
excavación y fases de ejecución a la Dirección Facultativa,
antes del comienzo de la misma, así como las zonas de
acceso, carga y salida de camiones.
- Todas las referencias a la naturaleza, consistencia y
resistencia del terreno están detalladas en el estudio
geotécnico. El contratista tiene conocimiento del mismo y los
precios incluyen todos los trabajos auxiliares derivados de su
resultado.  
- No se tendrá en cuenta en ninguna de las partidas de
excavación, terraplenado y transporte, los coeficientes de
esponjamiento o compactación del terreno. La medición
corresponde a la geometría de los rebajes o rellenos.
- Se dejarán taludes en las zonas necesarias, siguiendo las
indicaciones mínimas del geotécnico.
- Rasante o/y refino de la superficie de vaciado de la
excavación, mediante medios mecánicos, incluso retirada del
material sobrante, humectación y compactación al 95 % del PN.
- Se incluye la retirada de posibles restos de antiguas
cimentaciones, soleras de hormigón, depósitos, pies de
hormigón de los carteles publicitarios, tuberías o acequias con
o sin servicio, etc.., que existan y que pudieran discurrir dentro
del perímetro del solar, así como la reparación y/o subsanación
de estos elementos en el caso de que fuera necesario.
- En los precios unitarios está incluido proporcionalmente la
formación de rampas, para el correcto movimiento de la
maquinaria, y su posterior retirada. Así como todos los trabajos
intermedios de movimientos de tierras que sean necesarios
hasta conseguir el perfil final del proyecto (movimientos
interiores de obra, acopios provisionales, movimientos de
rampas, etc).
- El encofrado de cimentaciones, resultante de un mal recorte
de las excavaciones, será por cuenta del Contratista, así como
el exceso de hormigón de limpieza que se produzcan por la
inobservancia o falta de adecuación de las excavaciones, a la
cota de asiento teóricas de la cimentación.
- El vertido del hormigón de limpieza se deberá efectuar
inmediatamente finalizada la excavación, de tal forma que, si se
produjesen retrasos, se tomarán las medidas que estime
oportunas la Dirección Facultativa con cargo a la constructora.
- A medida que se realicen las excavaciones, será
responsabilidad de la constructora comprobar que el terreno
existente se corresponde con lo determinado en el estudio
geotécnico. En el caso de que no existiese esta
correspondencia deberá comunicar esta circunstancia
inmediatamente a la Dirección Facultativa que tomará las
medidas oportunas. Serán por cuenta de la constructora las
consecuencias que se puedan derivar de no efectuar el
mencionado aviso en tiempo y forma.
- Se incluye la entrega a la propiedad de comprobantes del
abono de las tasas de los vertederos.
- Las excavaciones quedarán perfectamente niveladas y a su
cota prevista en proyecto. La constructora deberá tener
preparados en obra los medios suficientes para el agotamiento
de aguas que fuera necesario por nivel freático, posibles lluvias,
roturas de tuberías de instalaciones, etc.
- En caso de subida del nivel freático en épocas de elevadas
precipitaciones, se realizará el achique de agua siguiendo las
especificaciones del estudio geotécnico y según criterios de la
DF. 

Criterios de medición:
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- Se tomará como base el levantamiento topográfico previo al
inicio de los trabajos.
- En vaciados y rellenos se medirá el volumen teórico necesario
para la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta
únicamente la geometría de elemento a excavar. Solo se
tendrán en cuenta los taludes exteriores necesarios según
especificaciones del geotécnico
- En zanjas, pozos y resto de excavaciones de precisión se
medirán las excavaciones teóricas de planos, teniendo en
cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar, no se
tendrán en cuenta los taludes necesarios debido a la
consistencia del terreno y estará incluido el refino y limpieza de
los mismos, y el terraplenado de los taludes.
- Los albaranes de horas de maquinaria o mano de obra no
tendrán validez.
- En todas las partidas de tierras no se admitirán aumentos o
disminuciones debidos a los esponjamientos, por lo que
deberán estar incluidos en los precios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos
DB-SE-C.
- Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto. 0,00 ZERO EUROS

1.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor. 8,02 VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

1.3 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5
m de fondària 3,69 TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

1.4 m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny,
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió o contenidor 6,39 SIS EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

1.5 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós
esponjament. 7,64 SET EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 9,60 NOU EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

2 FONAMENTS I CONTENCIONS
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2.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E.
o/y E.H.E respecto a la documentación, identificación e
idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de los
trabajos específicos (soldadores, etc), las comprobaciones
finales y las tolerancias admisibles específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario
en partidas específicas, los siguientes conceptos con carácter
enunciativo y no limitativo:
- Todas las cimentaciones se ejecutarán al mismo nivel para
evitar asentamientos diferenciales; En el caso de zapatas a
distinto nivel, se ejecutarán pozos de cimentación para alcanzar
el nivel de los zapatos inferiores.
- En el precio unitario estará incluida la ayuda al refino y
limpieza de las excavaciones para la ejecución de las mismas
en condiciones óptimas, sin posibilidad de reclamaciones en las
mediciones o precios por no atender dichos trabajos, que se
considerarán parte del replanteo.
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida,
el sellado con material elástico de las juntas de dilatación
(horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección
facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los
materiales adecuados, y siguiendo indicaciones de la dirección
facultativa. 
- Realización de todas las juntas de trabajo necesarias
siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa.
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el
acero de armaduras incluso separadores, elementos auxiliares
y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y
armaduras a colocar, montaje en la obra de las armaduras y
sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje y
separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas
en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido
su sistema de vertido (cubilote, bomba, etc...) y transporte
interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado
y protección posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes,
plastificantes, fluidificantes,aireantes, espumógenos,
acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes,
expansores, mejoradores de adherencia, autonivelantes,
rmultifuncionales y en general aquellos que no estén
especificados en el proyecto y que tengan como fin la
manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de
curado, así como el curado, protección y limpieza de lechadas,
están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de
obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación
de uno de ellos pueda empujar al otro se colocará una tira de
poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido
en los precios unitarios de las partidas que conforman este
capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de
instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser
necesario, la imprimación de adherencia para hormigones
frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de
agua, previo lijado con rasqueta de imperfecciones, aplicación a
brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Criterios de medición:
- El hormigón se medirá, en todas las unidades a ejecutar
durante la duración de la obra, por el volumen teórico según la
geometría en planos del elemento; no sirviendo en ningún caso
los albaranes de suministro de material.
- En los precios estarán siempre incluida la formación de las
reservas para pasos de instalaciones y otros huecos
necesarios, si no está contado en partida aparte. 
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- En lo que respecta al armado de cada elemento quedará
incluido en su precio unitario, por lo que la cuantia a aplicar
será la que se deduce de los planos correspondientes. 
- No se admitirán incrementos por la realización de juntas
especificas de trabajo que no estèn incluidas en el proyecto y
que se hayan aceptado por la DF a petición del constructor (por
ejemplo fragmentación de losas de cimentación en tramos). La
realización de estas y sus incrementos (incrementos de acero,
encofrados, tratamiento de juntas, mano de obra, etc..), se
consideran repercutidas en los precios unitarios.

En caso de losa de cimentación, deducción de la superficie
correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de
geotecnia. Pilotes perforados. 0,00 ZERO EUROS
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2.2 . Se habrán de cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E
y/o EHE respecto a la documentación, identificación e
idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de trabajos
específicos, (soldadores, etc.), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario
en partidas específicas, los siguientes conceptos con carácter
enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida,
el sellado con material elástico de las juntas de dilatación
(horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección
facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los
materiales adecuados, y siguiendo indicaciones de la dirección
facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el
acero de armaduras incluso separadores, elementos auxiliares
y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y
armaduras a colocar, montaje en la obra de las armaduras y
sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje y
separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas
en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido
su sistema de vertido (cubilote, bomba, etc...) y transporte
interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado
y protección posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes,
plastificantes, fluidificantes,aireantes, espumógenos,
acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes,
expansores, mejoradores de adherencia, autonivelantes,
rmultifuncionales y en general aquellos que no estén
especificados en el proyecto y que tengan como fin la
manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de
curado, así como el curado, protección y limpieza de lechadas,
están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de
obra o materiales.
-  En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación
de uno de ellos pueda empujar al otro se colocará una tira de
poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido
en los precios unitarios de las partidas que conforman este
capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de
instalaciones
- Realización de la totalidad de las perforaciones necesarias en
los muros para los pasos de instalaciones. Si anteriormente a la
realización del muro se comprueba y se ubican las acometidas,
en vez de perforaciones, se dejarán en los encofrados unos
pasos de cajones de madera que permitan el paso de las
instalaciones posteriormente.
- Abertura de rasas para la corecta ejecución de las pantallas o
muros de contención, con excavación de tierras incluyendo el
transporte a vertedero y sus tasas, y posterior relleno con
mortero excavable, según requerimientos de projecto.
- Repicado con martillo formando un cajon en el muro pantalla
de profundidad según detalles de proyecto, para el encaje de la
losas y forjados con el muro pantalla y retirada y limpieza de
escombros.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser
necesario, la imprimación de adherencia para hormigones
frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de
agua, previo lijado con rasqueta de imperfecciones, aplicación a
brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
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la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos
especiales. Muros-Pantalla. 0,00 ZERO EUROS

2.3 . Criterios de medición:
- La medición del hormigón es teórica, según planos. No se
aceptarán certificaciones por albaranes 0,00 ZERO EUROS

2.4 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió 15,39 QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

2.5 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments 29,17 VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

2.6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot 127,92 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.7 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,73 U EURO AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

3 ESTRUCTURES
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3.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el
C.T.E o/y E.H.E respecto a la documentación, identificación e
idoneidad de los materiales, los controles de ejecución en
fábrica de prefabricados o elementos metálicos, el
almacenamiento en obra, el proceso de ejecución, la
homologación de los operaciones por la realización de trabajos
específicos (soldadores, etc.) las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de estos capítulo, así como
los manuales de mantenimiento y conservación de los
diferentes tipos de estructura. 

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se dice lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida,
el sellado con material elástico de las juntas de dilatación
(horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección
facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los
materiales adecuados, y siguiendo indicaciones de la dirección
facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el
acero de armaduras incluso separadores, elementos auxiliares
y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y
armaduras a colocar, montaje en la obra de las armaduras y
sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje y
separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas
en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido
su sistema de vertido (cubilote, bomba, etc...) y transporte
interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado
y protección posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes,
plastificantes, fluidificantes,aireantes, espumógenos,
acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes,
expansores, mejoradores de adherencia, autonivelantes,
rmultifuncionales y en general aquellos que no estén
especificados en el proyecto y que tengan como fin la
manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de
curado, así como el curado, protección y limpieza de lechadas,
están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de
obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación
de uno de ellos pueda empujar al otro se colocará una tira de
poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido
en los precios unitarios de las partidas que conforman este
capítulo.
- Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in
situ´´, con plancha de poliestireno expandido, de 30 mm de
espesor según indicaciones de proyecto y detalles descritos en
planos de arquitectura y/o estructura. 
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de
instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser
necesario, la imprimación de adherencia para hormigones
frescos con endurecedor, a base de resina acrílica en base de
agua, previo lijado con rasqueta de imperfecciones, aplicación a
brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.
- Los despieces de los encofrados de los elementos vistos,
serán replanteados por la DF sin incremento de coste. 
- Si para la realización de cualquier elemento estructural se
necesitan arriostramientos o apuntalamientos especiales
suplementarios, su montaje, estancia en la obra y retirada,
quedarán incluidos en el precio unitario de las partidas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Reales decretos : 
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- Documento básico SE de Seguridad estructural
- Documento básico SE-A de Seguridad estructural del acero 
- Documento básico SE-AE de Seguridad estructural acciones
en la edificación
- Documento básico SE-C de Seguridad estructural cimientos
- Documento básico SE-F de Seguridad estructural fábrica
- Documento básico SE-M de Seguridad estructural Madera
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba
la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero.
Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 0,00 ZERO EUROS

3.2 m Pilar prefabricat de formigó armat HA-50 color gris calcari,
acabat exterior llis, de secció rectangular massissa de 40x40
cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura
de capacitat mecànica fins a 1400 kN/m, sense mènsules, per a
encastar a la base, inclós grua per colꞏlocació. Unió a fonament
mitjançant encastament en galze de 70 cm d'alçada. Inclós
formació de calaix d'encofrat perdut amb xapa grecada i reblert
de l'encastament del pilar amb formigó HA-35/B/12/IIa. 233,64 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.3 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris
calcari, acabat exterior llis, cantells biselats, caps preparats per
recolzament en pilars,  en forma de T invertida, base de 70 cm,
nervi de 40 cm, 20 cm d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total,
inclós grua per colꞏlocació. 311,36 TRES-CENTS ONZE EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

3.4 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris
calcari, acabat exterior llis, cantells biselats, caps preparats per
recolzament en pilars, en forma d'L, base de 55 cm, nervi de 40
cm , 20 cm d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total inclós grua
per colꞏlocació. 254,34 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

3.5 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat HP-50 color gris
calcari, acabat exterior llis, cantells biselats, de 25 cm d'alçària i
120 cm d'amplària, per una càrrega permanent de 250kN/m2 i
una sobrecàrrega d'ús de 200kN/m2, REI 90 segons
CTE-DB-SI, amb junt lateral obert superiorment, per a sostre de
25+5 cm, inclós colꞏlocació amb grua sobre estructura.Inclós
taps plàstics en alvèols per reforç de secció de recolzament i
evitar l'entrada de formigó de reblert. Inclós reblert amb formigó
de juntes i armadura segons plànols estructura. Inclós capa de
compressió de gruix mínim 5 cm i malla electrosoldada
15-15cm de separació i 5-5mm de diàmetre. Inclós escreix de
gruix de capa de compressió per contrafletxa. Inclós talls
longitudinals i/o transversals de plaques i formació de forats per
pas d'instalꞏlacions. 59,23 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

4 COBERTES
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4.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E.,
N.T.E respecto a la documentación, identificación e idoneidad
de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de
los operarios para la realización de los trabajos específicos
(soldadores, etc), las comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles, específicas de este capítulo, así como los manuales
de mantenimiento y conservación de los diferentes tipos de
cubiertas.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario
en partidas específicas, los siguientes conceptos con carácter
enunciativo y no limitativo:
- Durante la ejecución de las cubiertas se pondrá especial
atención en el trazado de cumbreras, juntas, pendientes,
desagües, etc... ya que han de garantizar la misión de desagüe
y la impermeabilización de la cubierta..
- Se incluyen todos los trabajos y materiales para la formación
de juntas, juntas de dilatación, mimbeles, encuentros, etc., para
su completo acabado, si no están contados como partidas
aparte. 
- Se incluye la formación de todos los encuentros con otros
elementos, como: desagües, etc.. de tal manera que garantice
su perfecta estanqueidad y cumplimiento de la normativa
vigente.
- La impermeabilización de las cubiertas subirá por los
paramentos y se embeberá dentro del mimbel.
- Será por cuenta del industrial la realización de las pruebas de
estanqueidad en el 100% de las cubiertas y de terrazas de las
distintas plantas. Estas pruebas deberán realizarse una vez
finalizados los trabajos de cerramiento de las fachadas
principales y secundarias de las dos últimas plantas, deberá
estar presente en cada momento el organismo de control de
garantía decenal contratado por la propiedad.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación
de uno de ellos pueda empujar al otro se colocará una tira de
poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido
en los precios unitarios de las partidas que conforman este
capítulo.
- Realización de todas las juntas de dilatación en cubiertas con
los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones de la
dirección facultativa.
- El aislamiento térmico deberá poseer sello de calidad vigente
que sea exigible por la legislación en cada momento.
- Estarán incluidos los medios de elevación, carga, descarga,
retirada de escombros y limpieza.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Para dar cumplimiento a los seguros y garantías de la
impermeabilización de cubiertas, el contratista realizará un
levantamiento fotográfico del momento en que se ejecuten las
pruebas de estanquidad y el correspondiente informe de
verificación para entrar a las compañías de seguros.

Criterios de medición:
- Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin medir los
desarrollos de juntas o mímbeles, que deberán estar incluidos
en los precios.
- Deducción de la superficie correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de
cubiertas con materiales bituminosos modificados y
bituminosos modificados
- UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de
sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para
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la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.
- UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de
placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios
- UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización
de cubiertas con membranas impermeabilizantes formadas con
láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
- UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra.
Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o
reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes
formadas por láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o
láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros
grados de polietileno
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido,
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto 0,00 ZERO EUROS

4.2 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó
celꞏlular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2,
capa separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS)amb resistència a la compressió
>300KPa, superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) de 60
mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera (gruix mínim 5 cm) 67,19 SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

4.3 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i
lacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 2 plecs, per a coronament, colꞏlocat amb fixacions
mecàniques 27,84 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàlꞏlica, colꞏlocada amb fixacions mecàniques 47,44 QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E.,

respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación
de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes
encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación
de los operarios para la realización de trabajos específicos,
(colocadores de impermeabilización, aislamientos, etc.), las
comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas
de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes elementos.
Se deberá cuidar especialmente la eliminación de puentes
térmicos y acústicos a la hora de disponer los aislantes
correspondientes. 0,00 ZERO EUROS
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5.2 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona
lo contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos
con carácter enunciativo y no limitativo:
- La correcta resolución de encuentros de la fachada con los
forjados, pilares, dinteles, cajas de persiana, carpinterías,
vierteaguas, anclajes, etc, para asegurar la continuidad de las
paredes, su resistencia, estanqueidad, y la eliminación de los
puentes térmicos, y eliminación de condensaciones.
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los
premarcos, ya que se debe contar lleno por vacío.
- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los
materiales a unir, con la adherencia suficiente, impermeable e
inalterable a los agentes atmosféricos.
- Los ladrillos a utilizar, indiferentemente de su naturaleza,
cumplirán el establecido a las disposiciones vigentes, en cuanto
a dimensiones, forma, calidad...
- Los paramentos se formarán con el despiece que la dirección
facultativa marque en la obra.
- La junta entre los ladrillos estará totalmente llena, pero en la
obra vista tendrá una degolladura (tanto en las juntas verticales
como en las horizontales), con el grueso y forma que la
dirección facultativa marque en la obra.
- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, encuentros
o descubrimientos, se realizarán ligándolos simultáneamente
entre ellos.
- Todas las paredes se realizarán perfectamente aplomadas,
siendo objeto de rechazo las que no lo cumplan.
- Quedan incluidos los anclajes a la estructura mediante
varillas, flejes, etc, en la cantidad y modo que estipule la D.F. y
se ha de considerar en lo precio unitario la parte proporcional
de piezas de esquinas y agujeros.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el
sellado con material elástico de las juntas de dilatación, según
indicaciones de la dirección facultativa.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión del
sello de calidad INCE y C.E. 
- En todos las paredes de cierre y según criterio de la dirección
facultativa, se utilizará sistema Murfor M-80 (cada 50cm en las
primeras dos filadas i cada 25cm en el plano de los pilares).
(sistema Murfor M-80 de Bekaert o equivalente)
- En todos los encuentros de un mismo material acabado
(revocos, monocapas, etc...) sobre diferentes tipologías de
soporte (paredes cerámicas, elementos de hormigón...), se
utilizará mallatex o equivalente para evitar fisuras posteriores.
- En el revestimiento de monocapa de fachadas se requerirá
casa comercial con el D.I.T.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios y grúas
móviles si fuesen necesarios.
- El replanteo y seguimiento topográfico de toda la estructura,
ejes de replanteo, plomos alineaciones de fachada, etc....
- Los refuerzos de la impermeabilización de las coronación de
muros, dinteles y antepechos de ventanas o barandas.
- Quedan incluidas todas la rejas de ventilación para los locales
en fachada, según detalles de proyecto y criterios de la DF.

Nota particular para todas las partidas de trasdosados de
cartón-yeso:
1 - Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre
con placas de 15 mm de espesor.
2 - Los montantes serán de perfil en U de 46 o de 70 mm e irán
colocados cada 40 cm.
3 - Los canales de perfil en U serán de 49 y 73 mm
respectivamente e irán colocados en todo su recorrido.
4 - Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un
aislamiento interior de lana de roca.
5 - La perfilería de los trasdosados semidirectos será con
perfiles tipo omega de 15 mm colocados cada 40 cm.
6 - La perfilería de los trasdosados autoportantes será con
perfiles en u de 46 mm colocados cada 40 cm. y con canales
de perfiles en u de 49 mm.
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7 - Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos,
tabiques, remates rejuntados con pasta específica, cinta de
juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
8 - Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de
instalaciones, cajas de registro y mecanismos, puntos de luz,
pasos para soporte de material sanitario y estructuras
especiales de soporte de los elementos colgados, etc.

Nota particular para fachadas ventiladas y sistemas
prefabricados:
Se considera incluido en el precio la realización de los planos
de taller específicos hasta obtener la supervisión por parte de la
D.F., la realización de muestras, el control de calidad durante el
proceso de fabricación, transporte y colocación, la obtención de
todas las garantías exigibles para asegurar el cumplimiento de
la normativa vigente, en cuanto a origen de los materiales,
prefabricación y montaje. Y que cumple con los esfuerzos
requeridos por la D.F. y dispone de D.I.T.  

Criterio de medición:
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de
acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50%
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100% 

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos.
Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados
con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y
recomendaciones.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto. 0,00 ZERO EUROS
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5.3 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E. y
el resto de normativa vigente, respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento
en obra, el orden de colocación de los diferentes materiales, la
resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización
de trabajos específicos (aislamientos, divisiones de
cartón-yeso, etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles específicas de este capítulo.  así como los manuales
de mantenimiento y conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los
premarcos, según detalles de proyecto y criterios de la DF.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el
sellado con material elástico de las juntas de dilatación, según
indicaciones de la dirección facultativa.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.

Divisiones cerámicas y de bloque de hormigón: 
1- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los
materiales a unir, con la adherencia suficiente, e impermeables
e inalterables a los agentes atmosféricos.
2- Las piezas a emplear, indiferentemente de su naturaleza,
cumplirán todo lo establecido en las disposiciones vigentes, en
cuanto a dimensiones, forma, calidad....
3- Los paramentos se formarán con el aparejo que la dirección
facultativa marque en la obra.
4- La junta entre las piezas estará totalmente llena.
5- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, cruces, o
encuentros, se ejecutarán enlazándolos simultáneamente entre
ellos.
6- Todas las paredes se ejecutarán perfectamente aplomadas,
siendo objeto de rechazo las que no cumplan.
7- Se utilizaran de forma obligatoria materiales en posesión del
sello de calidad INCE
8- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los
huecos con el siguiente criterio: hueco por lleno hasta 4m2, el
50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos
mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a
distintas alturas.

Divisiones de cartón-yeso: 
1- Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre
con placas de 15mm de espesor mínimo
2- Los montantes serán de perfil en U colocados cada 40 cm.
3- Los canales serán de perfil en U e irán colocados en todo su
recorrido
4- Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un aislamiento
interior de lana de roca
5- La perfilería de los trasdosados semidirectos será con
perfiles tipo omega de 35 mm colocados cada 40 cm.
6- Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos,
tabiques, remates rejuntados con pasta específica, cinta de
juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
7- Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de
instalaciones, cajas de registro y mecanismos, puntos de luz,
pasos para soporte de material sanitario y estructuras
especiales de soporte de los elementos colgados, etc.
8- Se seguirán todas las prescripciones técnicas del fabricante
a la hora del montaje
9- Se incluyen el suministro y colocación de todos los refuerzos
especiales necesarios en las divisiones de yeso laminado
según diseño de proyecto y criterios de la DF, para poder colgar
todos los muebles de cocinas y estanterías, todos los
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elementos sanitarios de los baños (lavabo, bidet, inodoro,
estanterías...), radiadores, calderas, o cualquier elemento que
la DF considere necesario.
Los refuerzos serán de madera maciza o metálicos según el
caso, de sección según especificaciones de la dirección
facultativa, considerando el fresado de los mismos para el paso
de instalaciones (no se admitirán refuerzos de madera de DM).
Todo los refuerzos cumplirán el sistema según especificaciones
del fabricante, detalles de proyecto y criterios de la DF.
10- Se incluye la banda elàstica en los espacios  de separación
de 10mm de la placa con el recrecido.
11- En las divisiones de los baños queda incluido la capa de
imprimación antihumedad, la banda de refuerzo y el film
estanco al agua e impermeable en la parte inferior de la división
según prescripciones de ATEDY
12- Las juntas entre placas, tendrán que cumplir un nivel de
calidad mínimo que será definido por la DF, los niveles de
calidad de las juntas son:
- Nivel de calidad Q1: Se emplea en aquellas superficies que no
precisan cumplir requisitos decorativos.
El acabado según Q1 incluye:
* El asentado sobre pasta de juntas y planchado de la cinta
entre las placas de yeso laminado.
* El recubrimiento de las partes visibles de las cabezas de los
tornillos de sujeción.
El exceso de pasta de juntas debe eliminarse y se admiten
estrías, rebabas y marcas de las herramientas empleadas. Se
tratarán los bordes extremos del paramento con pasta de juntas
y cintas guardavivos.
Cuando esté previsto que las superficies vayan a ser
alicatadas, bastará con realizar un solo tratamiento con pasta y
cintas de juntas.
- Nivel de calidad Q2: Terminación estándar que responde a las
exigencias habituales en paredes y techos.
El Objetivo principal de este nivel de calidad es enrasar la
superficie alrededor de las juntas para asegurar una transición
continua en el paramento. Con este mismo fin también se tratan
de la misma manera los accesorios, esquinas y encuentros con
otros materiales.
Con esta calidad no se podrá evitar rebabas, raspaduras ni
huellas producidas por las herramientas de aplicación del
tratamiento de juntas.
El acabado según Q2 incluye:
* Las operaciones descritas en el nivel de acabado Q1.
* Una segunda carga de pasta de juntas de terminación, para
lograr una transición continua entre la superficie de la placa y la
zona del tratamiento de juntas. Si fuera necesario estas zonas
se podrían lijar.
Las superficies acabadas con nivel Q2 son adecuadas para:
- Recubrimientos con una textura media o tosca (papel pintado
con fibras bastas).
- Recubrimiento con pinturas mates, de relleno o de acabado
medio o tosco que se aplican manualmente o con rodillo
(pinturas de pasta gruesa).
- Recubrimientos de acabado con granulometría superior a
1mm.
Si se elige un nivel Q2 como soporte para revestimientos de los
paramentos como pinturas y papeles pintados, no se podrá
excluir la aparición de contrastes, especialmente bajo los
efectos de la luz rasante.
- Nivel de calidad Q3: Se emplea para la realización de
superficies de más calidad, para lo cual se precisan
operaciones más complejas que las que se realizan para el
nivel Q2.
El acabado según Q3 supone:
* Las operaciones descritas en el nivel Q2.
* Una tercera mano de acabado de juntas más ancha que la
anterior, alisado la junta de forma más intensiva.
* Un alisado del resto de la superficie con el fin de tapar los
poros.
Si es necesario de lijarán las zonas emplastecidas, no deberán

ZERO EUROS
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apreciarse rebabas, raspaduras, ni huellas de las herramientas.
Aunque es imposible evitar las marcas que aparecen bajo los
efectos de la luz rasante, siempre serán menores que las que
se aprecian en el nivel Q2.
Este tipo de superficies, una vez secas, son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos con pinturas finas.
* Pinturas y revestimientos mates de estructura fina, acabados
con tamaño de partículas de máximo 1mm.
- Nivel de calidad Q4: Para obtener un acabado óptimo hay que
aplicar, sobre toda la superficie, una pasta de juntas o un
enlucido de capa fina.
El acabado según el nivel Q4, supone:
* El nivel de calidad Q3.
* La aplicación de un producto de finalización o enlucido
especial para paramentos de placas de yeso laminado de capa
fina, con espesor medio de las caras superiores a 1mm. No
obstante, la pasta de enlucido permite obtener las prestaciones
del nivel de acabado Q4 sin tener que realizar las operaciones
del nivel Q2.
Las superficies acabadas con el nivel Q4 son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos lisos o brillantes, como por
ejemplo papeles pintados vinílicos o metalizados.
* Barnices, pinturas o revestimientos de brillo medio.
* Técnicas de estucos u otras técnicas de enlucidos alisados.
El tratamiento de las superficies según las especificaciones que
precisa este nivel de calidad reduce el riesgo de marcas y
sombras en las juntas de las superficies planas. Cuando la luz
rasante incida sobre la superficie acabada, los efectos no
deseados se reducen de forma importante, aunque es posible
que no desaparezcan por completo, ya que la incidencia de la
iluminación varía, y esto efectos no pueden ser controlados en
su totalidad. En cualquier caso habrá que conocer previamente
las condiciones previstas de iluminación de la obra una vez
acabada, y tenerlas en cuentas desde su inicio.
En algunos casos puede ser preciso tomar medidas adicionales
para preparar las superficies finales de acabado, como por
ejemplo:
* Revestimientos brillantes.
* Lacas.
* Papeles pintados barnizados.
13- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los
huecos con el siguiente criterio: hueco por lleno hasta 4m2, el
50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos
mayores de 8 m2.
- Los pilares, cajones y otros elementos que salgan de las
paredes no serán objeto de medición especial, contando las
diferentes caras en medición real a cinta corrida; por lo que no
se pagarán suplementos especiales.
- Los huecos para cajetines, cajas de instalaciones y fijación de
los mismos con pasta de agarre especial para placas de yeso
laminado estarán incluidos.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a
distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto.
- Cumplimiento con la resistencia al fuego exigible para
viviendas.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación. 0,00
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5.4 m2 Tancament de plaques conformades tipus PMI-20 SPT amb
trencament de pont tèrmic, transmitància tèrmica U=0,511
W/m2K, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de
formigó armat HA-30, de 20 cm de gruix, amb aïllament EPS V
de conductivitat tèrmica 0,035 W/m2K, de 6 cm de gruix, de 4 m
d'amplària i 11 m de llargària com a màxim. Inclós replanteig,
grua per colꞏlocació i peces especials per fixació als elements 
de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i encaixos
geomètrics. Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de
fer amb peces especials. Inclós segellat de junts amb material
que garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE DB HS. 163,32 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS

AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

5.5 m2 Tancament de plaques conformades, acabat exterior llis
reglejat, color gris calcari, de formigó armat HA-30, de 20 cm de
gruix, de 4 m d'amplària i 11 m de llargària com a màxim. Inclós
replanteig, grua per colꞏlocació i peces especials per fixació als
elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i
encaixos geomètrics. Els acords en cantonada entre les
plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós segellat de
junts amb material que garanteixi l'estanqueitat del conjunt
segons CTE DB HS. 155,01 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB U CÈNTIM

5.6 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 160x205
cm 692,99 SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

5.7 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 100x205
cm 646,29 SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

5.8 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 220x205
cm 755,81 SET-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

5.9 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, colꞏlocat amb morter ciment 1:4 22,05 VINT-I-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

5.10 m2 Paredó divisori de dues cares vistes de 10 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , colꞏlocat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari 26,59 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

5.11 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD,
R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, colꞏlocat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2 25,44 VINT-I-CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.12 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat
superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, colꞏlocada sobre capa separadora amb geotèxtil 19,82 DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

6 REVESTIMENTS VERTICALS
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6.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el CTE y
otras normativas que regulen los trabajos de este capítulo,
respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
diferentes productos para el tipo de uso y lugar, la
compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra,
la solución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización
de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales),
las comprobaciones finales y las tolerancias admisibles de las
diferentes partidas, así como los manuales de mantenimiento  y
conservación de los diferentes tipos de revestimiento.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión de
los sellos de calidad exigibles en cada momento, y
supervisados por la DF.
- En todas las entregas de un mismo material de acabado
(revocos, monocapas, yesos, etc.) sobre diferentes tipologías
de soporte (paredes cerámicos, elementos de hormigón, etc.),
se utilizará mallatex para evitar fisuras posteriores.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y
acabados, por lo cual, se presentarán muestras, que no
supondrán un incremento de coste, antes de proceder al
revestimiento de cualquier elemento.
- En todos los precios estarán incluidas descarga y distribución
de materiales en planta, limpieza de tajos y retirada de
escombros de la obra.
- En todas las partidas como alicatados, aplacados de mármol,
aplacados de madera, aplacados metálicos, ..., se incluye la
parte proporcional de perforaciones para empotramiento de
mecanismos, pasos de instalaciones...
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Todos los revestimientos deberán cumplirán con las
especificaciones de las tablas del CTE en la clasificación al
fuego según DB SI.

Revocos
- En los precios unitarios de todas las partidas de revocos se
incluyen todos los trabajos auxiliares propios, preparación de
paramentos, cortes, juntas, regladas de zócalo...
- Los revocos han de tener los componentes adecuados para
su perfecta adherencia con el paramento y resistentes para la
función que les corresponda, exteriores, interiores, ...

Alicatados y aplacados
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las
juntas formarán líneas rectas en todos los sentidos, sin roturas
ni desplomes.
- En los precios unitarios de todas las partidas de alicatados se
incluyen todos los trabajos auxiliares propios de colocación,
materiales, piezas especiales, preparación de paramentos,
cortes, juntas, relleno de juntas con lechada,...
- Los alicatados cerámicos se fijarán con cemento cola tipo
Lafarge/Texa o equivalente con homologación C1 y de la
calidad adecuada a los  materiales a unir. Queda expresamente
prohibido el uso de mortero-cola ´´capa gruesa´´.
- Los alicatados se fijarán sobre los paramentos verticales
limpios de toda clase de materiales que puedan producir
desprendimientos de las piezas. 
- Con tal de evitar que en las esquinas de paramentos
alicatados se vea una pieza cortada o con el canto no acabado,
en estos lugares se pondrán piezas especiales para esquinas,
piezas con los cantos acabados o se cortarán a inglete. Esto
debe estar incluido en el precio unitario de la partida.

Yesos
- En los precios unitarios de todas las partidas de yeso se
incluyen todos los trabajos auxiliares propios, preparación de
paramentos, aplicación de puentes de unión, cortes, juntas,
regladas de zócalo, etc.
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las
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juntas formarán líneas rectas en todos los sentidos, sin roturas
ni desplomes.
- Los enyesados han de tener los componentes adecuados
para la perfecta adherencia con el paramento y resistentes a la
función que les corresponda.

Pintura
- En los precios unitarios de todas las partidas de pintura se
incluyen todos los trabajos auxiliares propios y preparación de
paramentos.
- Los tipos de pinturas a emplear serán los adecuados al tipo de
paramento sobre los que se colocarán.

Criterios de medición:
- Se medirá a cinta corrida, no descontando los huecos
menores de 4 m2, descontando el 50% para huecos entre 4 y 8
m2 y se descontará el 100% en huecos mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a
distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010),
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 0,00 ZERO EUROS

6.2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat, deixat preparat per aplacar o enrajolar. 21,23 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

6.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup
BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 colꞏlocades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 33,12 TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

6.4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i
lliscat amb guix C6 30,08 TRENTA EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

6.5 m Perfil alumini 7,80 SET EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS

6.6 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat 7,21 SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

6.7 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat 20,51 VINT EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

7 PAVIMENTS
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7.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E.,
y otras normativas que regulen los trabajos de este capítulo,
respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
diferentes productos para el tipo de uso y lugar. La
compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra,
la solución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización
de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales,
pavimentos continuos, etc), la comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles de las diferentes partidas, así como los
manuales de mantenimiento  y conservación de los diferentes
tipos de materiales.

- Todos los pavimentos se realizarán sobre la base
perfectamente limpia y nivelada, con la ejecución de cortes y
distribución de piezas que la dirección facultativa crea
conveniente.
- Para los pavimentos de gran formato se utilizara el sistema de
nivelación, según criterios de la DF. (sistema de nivelación de
la casa comercial Raimondi (gama R.L.S.))
- Todos los pavimentos una vez acabados se protegerán con el
fin de evitar desperfectos. Esto no supondrá ningún incremento
de los costes.
- En todos los pavimentos se incluyen todos los trabajos
auxiliares de acabado (rebajados, pulidos, abrillantados,
pletinas de cambio de pavimento,  ....) de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa si no están contados en
partida aparte. 
- Quedan incluidas todas las preparaciones y bases de
pavimento con el fin de que todos los pavimentos acabados
queden en el mismo nivel, si no están contadas como partidas
aparte.  
- Queda incluido el remate de unión de cambio de pavimentos
con chapa de aluminio cromado o de madera. 
Recibido con adhesivo- los suministros de solados de
mármoles se ejecutarán por tipos de vivienda y llegarán a obra,
como mínimo, con un desbastado previo que garantice evitar
las posibles destonificaciones. Se rechazarán todas las piezas
con destonificación, siendo por cuenta del contratista todos los
gastos que se puedan generar por la sustitución de las piezas
en mal estado o destonificadas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Los pavimentos cerámicos se fijarán con cemento cola con
homologación C1 de la calidad adecuada a los materiales a
unir. (cola tipo Texa o equivalentes)

Criterios de medición:
- Se medirán superficies realmente ejecutadas, descontando
todos los huecos superiores a 1m2.
- Estarán incluidos todos los materiales necesarios para dejar
los solados y pavimentos completamente terminados, si no
están contados como partidas aparte.  
- Se medirán por metro lineal los peldaños, rodapiés, cenefas,
etc., que estén definidas en proyecto.
- Se medirán por unidades zanquines, etc., que estén definidas
en proyecto.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación. 0,00 ZERO EUROS
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7.2 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de
gruix, acabat amb pintura de poliuretà bicomponent
(colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-ENV
12633:2003), làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, colꞏlocada no adherida, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm de gruix, capa filtrant
amb geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110
g/m2, colꞏlocada sense adherir. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS
2006 47,84 QUARANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic model
Mistery Blue Stone llis 31x62 cm de Rosagres o equivalent,
colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent
(consum aprox 0,80kg/m2) 58,62 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

7.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant
classe 3 segons CTE, model Indu Grey R10 24,4x24,4 cm de
Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer
CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2) 56,78 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

7.5 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant
classe 3 segons CTE, model Indu Grey R12 24,4x24,4 cm de
Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer
CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2) 56,78 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

7.6 m Sòcol arrodonit de rajola de gres porcellànic model Indu Grey
ref.112 de Rosagres o equivalent, colꞏlocat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer
CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2) 25,05 VINT-I-CINC EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

7.7 m2 Formació de base de paviments i formació de pendents
amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat 17,80 DISSET EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

8 ACABATS SOSTRES
8.1 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb

pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat 11,08 ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

8.2 m2 Cel ras de lamelꞏles d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de
300 mm d'amplària i 30 mm d'alçària, color estàndard, amb la
superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense
separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega
amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de
reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades
mecànicament al sostre 60,33 SEIXANTA EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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9.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el
C.T.E. y otras normativas que regulen el trabajo de este
capitulo, respecto a la documentación, identificación, idoneidad
de los diferentes elementos por el tipo de uso y de lugar
(clasificación al fuego, solicitudes mecánicas de las partes
vidriadas y de los conjuntos, dimensionado mínimo, etc.). La
compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en la
obra, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el
proceso de ejecución, la homologación de los operarios para la
realización de los trabajos específicos, (colocadores
homologados, etc.), las comprobaciones finales y las
tolerancias de admisibilidad de las diferentes partidas. Así
como los manuales de mantenimiento y conservación de las
carpinterías.

Toda la carpintería de madera será, excepto en la partida se
indique algo diferente, según las siguientes especificaciones:
- Las puertas serán prefabricadas tipo block.
- Marca: SALMAR
- Acabado: lacado blanco.
- Espesor de la hoja: 40 mm.

- Los armarios serán prefabricados tipo cajón con puertas
batientes:
- Marca: SALMAR
- Puertas: batientes de 19 mm de espesor, laterales de 16 mm y
fondo de 10mm. 
- Acabado: lacado en color blanco exterior e interior melamina
de haya o blanca. 
- Bisagras de 110º de apertura (180º en los elementos de
rincón).
- Altura: 240 y 245 cm.
- Dotación interior: 1 balda y 1 barra para colgar por elemento.

- Queda incluido todos los accesorios, como los topes para las
puertas en el suelo, chapas de remate, tiradores, burletes de
goma perimetral y topes para las puertas correderas y serán
según especificaciones de proyecto.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se comenta lo
contrario en las partidas específicas, los siguientes conceptos
con carácter enunciativo y no limitativo:
- Bombines provisionales durante el transcurso de la obra y
sustitución por definitivos. 
- En todas las partidas de carpintería de madera, queda incluido
en el precio de la partida la colocación de lo premarcos según
detalles de proyecto y criterios de la DF.
- Marcos. 
- Tapajuntas incluso en armarios empotrados.
- Juntas de goma entre hoja y marco.
- Todos los elementos serán por el interior de fibra compacta
Unilin.
- En los agujeros  de  paso  que no lleven puerta se contará el
marco y tapajuntas como partida.
- Los marcos serán tipo taco y estarán acabados como las
puertas.
- Los tapajuntas se cortarán a inglete.
- Todas las puertas de zonas comunes  llevaran cerradura y
llave y estarán maestreadas y en el caso de cuartos de
instalaciones la llave será según compañía. 
- Quedan incluidos todos los vidrios para las puertas.
- Puertas situadas muy cercanas entre sí indicadas en planos
de proyecto tendrán tapajuntas compartido con dimensiones
tales que unan sus marcos, formando un conjunto.
- Toda la carpintería una vez instalada y hasta su entrega a la
propiedad se protegerán convenientemente marcos y puertas
para evitar golpes y rozaduras.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para pintar y
no esté contado aparte se incluye imprimación previa y 2 capas
de esmalte sintético.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para barnizar
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y no esté contado aparte se incluye el barniz con 2 capas de
poliuretano aplicado con pistola en el taller.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y
acabados, por lo cual, se presentarán muestras, que no
supondrán un incremento de coste.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven
llave, se incluirá el plan de cierre elaborado por una empresa
del sector que se conformara conforme a las directrices de la 
propiedad y la dirección facultativa y  compuesta principalmente
por los siguientes elementos, siendo suceptible de variacción:
- Grupo de herrajes para una sola llave pueda abrir acceso
exterior público, portal, acceso a garaje y los diferentes cuartos
de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones
comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de
llaves maestreadas de las diferentes puertas instaladas para
los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda
(las llaves de entrada a la vivienda serán amaestradas con las
de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje.
estas cerraduras llevarán llave maestra de obra, que quedará
inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y
salida de aparcamiento radiocontrol y serreta, por cada plaza
de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de
serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto. 0,00 ZERO EUROS
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9.2 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E.,
respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación
de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes
encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación
de los operarios para la realización de trabajos específicos,
(colocadores de impermeabilización, aislamientos, etc.), la
comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas
de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante
la obra, consistentes en: descargas de material del camión,
transportes verticales y horizontales del material hasta puesto
de trabajo, materiales para la ejecución de rozas, agujeros,
soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la
dirección facultativa, se deben de considerar maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con
una capa de imprimación y se acabarán en obra según
especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien
toda la subestructura necesaria en caso de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de
mecanismos.
- Decapado previo a la pintura de todos los elementos
metálicos  a pintar, siguiendo las directrices de la DF.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven
llave, se incluirá el plan de cierre elaborado por una empresa
del sector que se conformara conforme a las directrices de la 
propiedad y la dirección facultativa y  compuesta principalmente
por los siguientes elementos, siendo suceptible de variación:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso
exterior público, portal, acceso a garaje y los diferentes cuartos
de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones
comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de
llaves maestreadas de las diferentes puertas instaladas para
los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda
(las llaves de entrada a la vivienda serán amaestradas con las
de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje.
estas cerraduras llevarán llave maestra de obra, que quedará
inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y
salida de aparcamiento radiocontrol y serreta, por cada plaza
de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de
serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles.
Definiciones, clasificación y características.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010),
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
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2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto. 0,00 ZERO EUROS
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9.3 . Características de la carpintería: 
Todas las carpinterias llevarán rotura de puente térmico y
sistema de microventilacion. 
Acabado anodizado como mínimo 15  micras, espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS.
Color: a elegir por la DF.
La sección de la perfilería y los refuerzos interiores los marcará
la dimensión del elemento y las instrucciones del fabricante.
Juntas de estanqueidad de EPDM
Tapajuntas clipado
Tornillos de acero inoxidable

Características de los vidrios: 
El vidrio será siempre con cámara, y los gruesos de los mismos
será según lo señalado en cada una de las tipologías
El grueso mínimo de los vidrios es el indicado en la partida y se
colocará el que por cálculo de superficie sea el más adecuado,
según normativa y recomendaciones del fabricante.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona el
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante
la obra, consistentes en: descargas de material del camión,
transportes verticales y horizontales del material hasta puesto
de trabajo, materiales para la ejecución de rozas, agujeros,
soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- En todas las partidas se incluye el suministro y colocación de
premarcos de acero galvanizado especiales, que llevarán
incorporados los soporte de tornos de persiana, pasa cintas,
etc... ...o bien toda la subestructura necesaria, en caso de
grandes luces.
- La persiana y el cajón, si no está contada en partida aparte.
- Se incluye el sistema de accionamiento (cinta o torno), según
dimensiones y recomendaciones del fabricante, pero como
mínimo las de los comedores llevarán torno y las de una luz
superior o igual en 2,40 ml. 
- Las tapas de registro de persianas serán de aluminio y
llevarán incluido aislamiento térmico adherido a la cara interior. 
- En todas las partidas quedan incluidos todos los remates,
tapajuntas a inglete, perfiles y sellado perimetral de la
carpintería con la obra, con cordón elástico de color = ral
carpintería. 
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la
dirección facultativa, se tienen que considerar maestreadas.
- El colocador será homologado por el fabricante. 

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven
llave, se incluirá el plan de cierre elaborado por una empresa
del sector que se conformara conforme a las directrices de la 
propiedad y la dirección facultativa y  compuesta principalmente
por los siguientes elementos, siendo suceptible de variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso
exterior público, portal, acceso a garaje y los diferentes cuartos
de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones
comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de
llaves maestreadas de las diferentes puertas instaladas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- NTE FCL - Aleaciones ligeras
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
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proyecto. 0,00 ZERO EUROS

9.4 u Porta de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb
una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
un gruix de bastiment de qualsevol amplada, acabat lacat, amb
fulla cares llises de DM hidròfug lacat, aixecada 10 cm respecte
el paviment, galzes i tapajunts del mateix material, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes,
d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt.
Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles
batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària.
Tapajunts de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària. 332,96 TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

9.5 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
amb una llum de pas de 90x200 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop i clau, acabat esmaltat, colꞏlocada 257,47 DOS-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

9.6 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles
batents, per una llum de pas de de 150x200 cm, amb bastidor
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, colꞏlocada 411,85 QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

9.7 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles
batents, per una llum de pas de 220x200 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, colꞏlocada 411,56 QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

9.8 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 160x60 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla
oscilobatent, amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de
seguretat i cambra d'aire amb argó de 16 mm 6/12/3+3. Vidre
baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós
p.p. de revestiment del forat de façana (brancals, dintell i
escopidor) amb planxa d'alumini lacat plegada de 1,5 mm de
gruix i segellat de juntes. 670,29 SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

9.9 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 80x60 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla
oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de
seguretat i cambra d'aire amb argó 6/16/3+3. Vidre baix emissiu
U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós p.p. de
revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor)
amb planxa d'alumini lacat plegada de 1,5 mm de gruix i
segellat de juntes. 641,19 SIS-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
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10.1 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona
lo contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos
con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante
la obra, consistentes en: descargas de material del camión,
transportes verticales y horizontales del material hasta puesto
de trabajo, materiales para la ejecución de rozas, agujeros,
soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos
serán por cuenta del industrial, incluidos los andamios si fuesen
necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la
dirección facultativa, se deben de considerar maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con
una capa de imprimación y se acabarán en obra según
especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien
toda la subestructura necesaria, en caso de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de
mecanismos.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven
llave, se incluirá el plan de cierre elaborado por una empresa
del sector que se conformara conforme a las directrices de la 
propiedad y la dirección facultativa y  compuesta principalmente
por los siguientes elementos, siendo suceptible de variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso
exterior público, portal, acceso a garaje y los diferentes cuartos
de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones
comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de
llaves maestreadas de las diferentes puertas instaladas para
los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda
(las llaves de entrada a la vivienda serán amaestradas con las
de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje.
estas cerraduras llevarán llave maestra de obra, que quedará
inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y
salida de aparcamiento radiocontrol y serreta, por cada plaza
de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de
serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles.
Definiciones, clasificación y características.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto. 0,00 ZERO EUROS

10.2 m2 Reixa de perfils d'acer galvanitzat amb travessers i
muntants a base de pletina d'acer 10x40 mm, segons plànols
de detall, amb fixacions mecàniques a panells de formigó,
pintada amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat. 154,37 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

11 INSTALꞏLACIONS
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11.1 BAIXA TENSIÓ

11.1.1 XARXES DE TERRA

11.1.1.1 XARXA DE TERRA GENERAL DE
L'EDIFICI

11.1.1.1.1 ML Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2 amb p.p.
d'ancoratges. 19,83 DINOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

11.1.1.1.2 ML Subm. i col. de tub corrugat corbable doble capa lliure
d'halògens i no propagador de la flama, de diàmetre nominal 40
mm. Característiques segons norma UNE EN-61386-22.
Resistència a la compressió més gran de 320 N. Resistència a
l'impacte més gran de 2 J a -5ºC. Temperatures d'utilització -5 a
+60 ºC. Rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V i resistència
d'aïllament més gran de 100 MOhm. IP-54. S'inclou p.p. de
grapes. 2,56 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

11.1.1.1.3 UN Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i
14 mm. de diàmetre. S'inclou abraçadera metàlꞏlica per unió de
piqueta a cable de Cu. 60,96 SEIXANTA EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

11.1.1.1.4 UN Subm. i col. de caixa de terres QUINTELA mod. PCT-C
amb pont seccionador de pletina de coure i p.p. d'accessoris. 46,33 QUARANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

11.1.1.1.5 UN Subm. i col. de soldadura aluminotèrmica tipus CAXWEL
per a la unió de les piques i cable de la xarxa conductora. 11,29 ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

11.1.1.1.6 PA Connexió a la xarxa general de terres dels elements
metàl.lics de les estructures, guies d'elements elevadors, xarxa
de BIES, bancades, mitjançant brides i terminals de connexió. 358,20 TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

11.1.1.1.7 PA Comprovació de resistència de la xarxa de terres executada
amb els aparells de mesura corresponents. 128,10 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

DEU CÈNTIMS

11.1.2 CGP + COMPTATGE
11.1.2.1 U Cata per localització de línia elèctrica existent RV 0,6/1 KV de

3.5x120 mm2, realització d'entroncaments termoretràctils
d'idèntica secció sobre la línia existent, perllongació de línia RV
0,6/1 KV de 3.5x120 mm2 fins a nova CGP (entrada i sortida),
reblert de cata i reposició de paviments. 2.770,51 DOS MIL SET-CENTS SETANTA

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

11.1.2.2 U Subm. i col. de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una
potència de 43'64 kW. trifàsic composat per:
* 4 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema
27 de diferents mesures.
* Fusibles tipus NH 0 de 100 A.
* ICP-M de 63 A. 4P.
* 1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
* 1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida
RJ11.
S' inclou material auxiliar de muntatge. 2.689,37 DOS MIL SIS-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS
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11.1.2.3 UN Subministre i colꞏlocació de caixa general de protecció i
caixa de seccionament formada per envolvent de doble
aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, fusibles 3x400
A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de
seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o
similar,  colꞏlocades a l'interior d'armari, inclòs armari
prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàlꞏlica amb
pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb
3 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols,
inclòs pintat de la totalitat amb una ma d'imprimació i dues
mans de pintura per exteriors de color de la façana. Tot inclòs
completament acabat i connexionat de cables d'entrada i
sortida. 2.708,29 DOS MIL SET-CENTS VUIT EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

11.1.3 SUBMINISTRAMENT NORMAL I
QUADRES ELÈCTRICS

11.1.3.1 UN Subm. i col. de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
(QGD-VR) format per armari metàlꞏlic combinable SCHNEIDER
ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema P, protecció IP-30
amb porta transparent. Al seu interior es colꞏlocaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure,
bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols
de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. 8.679,53 VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU

EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

11.1.4 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

11.1.4.1 CANALITZACIONS
11.1.4.1.1 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat,

fabricat en P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció
7 contra danys mecànics, IP-47, DN-160 i 148 mm. de diàmetre
interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de
manegots d'unió i taps finals. 10,30 DEU EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

11.1.4.1.2 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600
mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 123,30 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

11.1.4.1.3 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150
mm. Acabat galvanitzat en calent classe 7. Fabricada segons
IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris i suports. 47,41 QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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11.1.4.1.4 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 13,32 TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

11.1.4.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES

11.1.4.2.1 SUBMINISTRAMENT NORMAL
11.1.4.2.1.1 ML Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de

3x35+35 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de
l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de
fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. 24,85 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

11.1.5 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA
11.1.5.1 UN Subm. i col. de conjunt de instal.lació elèctrica per a

alimentació d'enllumenat i força de VESTURIS RUGBI, amb
caixes de derivació, tubs protectors i cables de secció
reglamentària segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E.
corresponents, des de sortida quadre sector fins als
mecanismes, punts d'enllumenat i força representats en plànols
respectius i esquemes unifilars. S'inclou p.p. de material auxiliar
de muntatge. 10.819,90 DEU MIL VUIT-CENTS DINOU

EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

11.1.6 LLUMINÀRIES
11.1.6.1 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.1401.21. Cos

de policarbonat i difusor opal de policarbonat. Fixació per clips.
Font de llum led de 25 W, 2304 lm, 4000K. Longitud 600 mm.
IP65, IK10. Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 84,67 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

11.1.6.2 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.2401.21. Cos
de policarbonat i difusor opal de policarbonat. Fixació per clips.
Font de llum led de 50 W, 4956 lm, 4000K. Longitud 1200 mm.
IP65, IK10. Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 119,11 CENT  DINOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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11.1.6.3 UN Subm. i col. de lluminària Silversun PANELL ESTANDAR
UGR<19 PDF36NW60U 36W 3600lm 4000K DALI

Panell LED model PDF36NW60U de la marca Silversun,
quadrat de 60x60 cm per a instalꞏlació en sostre tècnic, angle
d'obertura 95 ° i amb índex d'enlluernament UGR <19 DALI.
Cos d'alumini en color blanc i difusor translúcid de policarbonat.
Temperatura de color 4000ºK, flux lluminós 3.600 lm, índex de
reproducció cromàtica> 80, 36W de consum, tensió de xarxa
220-240 V AC / 50-60 Hz i protecció IP20.
Dimensions 595,5 mm x 595,5 mm x 15 mm d'alçada i 3,0 kg de
pes.
Certificat CE i categoria energètica A +.
Driver regulació DALI i connectat a control d'ilꞏluminació.

S'inclou marcmuntage superficial o encastat, segons tipus
instalꞏlació, i material auxiliar de muntatge. 93,10 NORANTA-TRES EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

11.1.6.4 UN Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie
HYDRA mod. LD N6. Característiques:
No permanent.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 250.
Làmpada d'emergència: ILMled.
Grau de protecció: IP42 IK04.
S'inclou caixa estanca KES HYDRA IP66 IK 08 i material
auxiliar de muntatge. 111,34 CENT  ONZE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

11.1.7 MECANISMES
11.1.7.1 UN Subm. i col. de botonera SIMON sèrie 82, per a 8

polsadors, format per:
* 1 Caixa de superfície de 2 files per a 8 polsadors.
* 1 Marcs amb bastidor de color blanc de 8 mòduls estrets.
* 8 Polsadors SIMON-75 de 1 mòdul.
* 8 Tecles SIMON-82 per a polsadors de 1 mòdul.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 131,61 CENT  TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

11.1.7.2 UN Subm. i col. detector de movimient de sostre de gran
cobertura DINUY DM TEC 300 de les seguents
característiques:
- Detector de Moviment de Gran Cobertura.
- Instalꞏlació en sostre, en superfície o encastat.
- Temporització, nivell lluminositat i sensibilitat ajustables.
- Cobertura: 360º en Ø30m (màx.).
- Càrrega: fins 2000W. Admet fluorescència i LEDs.
- Protecció ambiental: IP44, Clase II.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 179,33 CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

11.1.7.3 UN Subm. i col. de Sistema automàtic d'estalvi d'energia per
lluminàries DALI, KOBAN mod. KDP DALI 03.
- Detector de presència PIR
- 2 Canals de sortida DALI
- Connexió fins a 25 balasts DALI per canal
- Ajust d'ilꞏluminació de doble zona independent
- Possibilitat de connexió Mestre - Esclau
- Muntatge en superfície o encastat
- Funció stand-by amb ajust de brillantor i temps
- Configuració amb control remot opcional
- Està format per 1 sensor intern
- Funció memorització de lux
S'inclou material auxiliar de muntatge. 162,42 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.1.7.4 UN Subm. i col. de base endoll SIMON sèrie 44 AQUA, estanca
de superfície, 10/16 A. 250 V., protecció IP-55, amb T.T. lateral
schuko. S'inclou material auxiliar de muntatge. 21,47 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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11.1.7.5 UN Subm. i col. de caixa COMA mod. Z 60.S4.31.31.42
muntada amb:
- 4 Bases schuko.
- 1 Base CETACT 16 A. 2P + T.
- 1 Base CETACT 16 A. 3P + T.
- 1 Base CETACT 32 A. 3P + T.
S'inclouen proteccions magnetotèrmiques i material auxiliar per
al seu muntatge. 484,70 QUATRE-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

11.1.7.6 UN Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500
CIMA ref. 51000003-030 de tres mòduls. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ45.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 115,12 CENT  QUINZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

11.1.8 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.1.8.1 U AJUDES D'ELECTRICITAT:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del
Centre de Transformació, bancades i suports d'armaris
elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb
perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti
directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a
instal.lacions. 655,50 SIS-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

11.2 TELECOMUNICACIONS

11.2.1 ESCOMESA I EQUIPS
11.2.1.1 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la

connexió a la xarxa escola. Pel control i ajuda en mitjans que es
puguin necessitar. 107,20 CENT  SET EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

11.2.1.2 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600
mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge. 123,30 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

11.2.1.3 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat,
fabricat en P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció
7 contra danys mecànics, IP-47, DN-125 i 115 mm. de diàmetre
interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de
manegots d'unió i taps finals. 8,82 VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS
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11.2.1.4 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat,
fabricat en P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció
7 contra danys mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre
interior aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de
manegots d'unió i taps finals. 7,60 SET EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

11.2.1.5 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 13,32 TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

11.2.2 DISTRIBUCIÓ
11.2.2.1 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150

mm. Acabat galvanitzat en calent classe 7. Fabricada segons
IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris i suports. 47,41 QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

11.2.2.2 ML Subm. i col. de cable de 4 parells de coure trenat no
apantallat SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI COBRE ref.
BDC6UH100, U/UTP ABClan, cat-6. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. S'inclou material auxiliar de muntatge. 2,60 DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

11.2.2.3 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 20
mm de diàmetre exterior, no propagador de la flama,
temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la
compressió més gran de 1250 N, resistència a l'impacte més
gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V,
resistència d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou
material auxiliar de muntatge. 10,23 DEU EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

11.2.2.4 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 25
mm de diàmetre exterior, no propagador de la flama,
temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la
compressió més gran de 1250 N, resistència a l'impacte més
gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V,
resistència d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou
material auxiliar de muntatge. 13,22 TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

11.2.3 ELEMENTS DE CAMP
11.2.3.1 UN Subm. i col. de placa de RJ-45 de 1 mecanisme. Inclou

caixa de superficie, marc i bastidor. 10,92 DEU EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

11.2.3.2 UN Subm. i col. de connector femella SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE ref. 7700GU, RJ45, Cat-6, UTP. S'inclou
caputxó subjetacables 7751S. 20,55 VINT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

11.2.3.3 UN Certificat de verificació de tots els punts de la instalꞏlació. 8,84 VUIT EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.2.4 AJUDES D'OBRA CIVIL

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 34



11.2.4.1 U AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades
construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips
de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs. 278,90 DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

11.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

11.3.1 EXTINTORS
11.3.1.1 UN Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6

Kg, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal.lat en parament
vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl. 72,48 SETANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

11.3.1.2 UN Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor)
de 5 Kg eficàcia 89B amb suport instal.lat en parament vertical
a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl. 112,67 CENT  DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

11.3.1.3 UN Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i
senyalització de sistemes contra-incendis homologats segons
normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p.
de material auxiliar de muntatge. 17,31 DISSET EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

11.4 CLIMATITZACIÓ

11.4.1 EQUIPS
11.4.1.1 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSZ-HR25VF,

tecnologia Inverter. Característiques i composició: 
Potencia nominal en fred/calor 2'5/3'15 kW. 
Consum total fred/calor: 0'8/0'85 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 1/4" i 3/8".
Unitat interior MSZ-HR25VF.
- Dimensions unitat: 280x838x228 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 8'5 kg.
- Potencia sonora. 57 dBA.
Unitat exterior MUZ-HR25VF.
- Dimensions: 538x669x249 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 23 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques,
connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons
IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports
tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament,
càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de
material auxiliar per al seu muntatge. 1.767,87 MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS
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11.4.1.2 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSPC-71VKA,
tecnologia Inverter. Característiques i composició: 
Potencia nominal en fred/calor 7'1/8 kW. 
Consum total fred/calor: 1'97/2'21 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 3/8" i 5/8".
Unitat interior PCA-M71KA.
- Dimensions unitat: 230x1280x680 mm. (alt*ample*profunditat).

- Pes. 32 kg.
- Potencia sonora. 62 dBA.
Unitat exterior SUZ-M71VA.
- Dimensions: 880x840x330 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 55 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques,
connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons
IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports
tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament,
càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de
material auxiliar per al seu muntatge. 4.346,74 QUATRE MIL TRES-CENTS

QUARANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.4.2 CIRCUITS FRIGORÍFICS
11.4.2.1 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8",

segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010,
amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF. 25,49 VINT-I-CINC EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

11.4.2.2 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8"
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010,
amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i
material auxiliar de muntatge. 33,65 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

11.4.2.3 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8",
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015,
amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF. 27,98 VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

11.4.2.4 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8",
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015,
amb p.p. d'adhesiu, alumini per a calorifugat de tubs i material
auxiliar de muntatge. 39,44 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.4.2.5 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus
EUROPEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports
per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF. 22,43 VINT-I-DOS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

11.4.2.6 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus
EUROPEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports
per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat
de tubs i material auxiliar de muntatge. 28,28 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

11.4.3 AJUDES D'OBRA CIVIL
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11.4.3.1 U AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades
construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips
de instal.lacions (maquinaria d'aire condicionat, bombes,
dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb
perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti
directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a
instal.lacions. 395,20 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

11.5 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ

11.5.1 EXTRACTORS
11.5.1.1 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU

sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-6000/450 N ECOWATT 1.0KW.
Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1218 r.p.m.
Potència màxima.: 621 W.
Cabal màxim: 3.761 m3/h.
Pressió sonora màxima: 54 dB(A).
Pes: 49 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en
cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i
material auxiliar de muntatge. 1.818,94 MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS

AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.5.1.2 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU
sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-4000/400 N ECOWATT
0.45KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1568 r.p.m.
Potència màxima.: 402 W.
Cabal màxim: 3.078 m3/h.
Pressió sonora màxima: 45 dB(A).
Pes: 42 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en
cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions elàstiques,
filtre F7 i material auxiliar de muntatge. 1.822,30 MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

11.5.2 CONDUCTES
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11.5.2.1 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 19,99 DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

11.5.2.2 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 20,97 VINT EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

11.5.2.3 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 22,95 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

11.5.2.4 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 24,65 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

11.5.2.5 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 26,81 VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

11.5.2.6 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanizat de 250 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 30,42 TRENTA EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.5.2.7 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 280 mm. de
diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 34,74 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.5.2.8 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de
diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 37,51 TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

11.5.2.9 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 355 mm. de
diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 42,41 QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

11.5.2.10 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 400 mm. de
diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E i suports. 47,01 QUARANTA-SET EUROS AMB U

CÈNTIM

11.5.3 ELEMENTS DE VENTILACIÓ
11.5.3.1 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x125 mm amb

lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer
galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou
comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants
en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge. 59,02 CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

11.5.3.2 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 525x125 mm amb
lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer
galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou
comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants
en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge. 61,12 SEIXANTA-U EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

11.5.3.3 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x75 mm amb
lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer
galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou
comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants
en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge. 57,97 CINQUANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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11.5.3.4 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 625x125 mm amb
lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer
galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou
comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants
en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge. 64,25 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.5.3.5 UN Subm. i col. de boca d'extracció INDUCTAIR VS-100-9010
de 100 mm de diàmetre. Fabricada en acer lacat en color RAL
9010. Amb regulació de cabal telescòpica i pont de muntatge
per fixar a sostre. S'inclouen tub flexible i material auxiliar de
muntatge. 44,04 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

11.5.3.6 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca
INDUCTAIR DTU-100 de 100 mm de diàmetre. Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular
giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar
de muntatge. 26,62 VINT-I-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

11.5.3.7 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca
INDUCTAIR DTU-150 de 150 mm de diàmetre. Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular
giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar
de muntatge. 29,69 VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

11.5.3.8 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca
INDUCTAIR DTU-315 de 315 mm de diàmetre. Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular
giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar
de muntatge. 57,99 CINQUANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

11.5.3.9 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca
INDUCTAIR DTU-355 de 355 mm de diàmetre. Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular
giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar
de muntatge. 70,57 SETANTA EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

11.5.3.10 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca
INDUCTAIR DTU-400 de 400 mm de diàmetre. Fabricada en
xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular
giratòria amb segell de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar
de muntatge. 77,89 SETANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

11.5.4 AJUDES D'OBRA CIVIL
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11.5.4.1 U AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades
construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips
de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb
perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti
directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a
instal.lacions. 168,01 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

U CÈNTIM

11.6 FONTANERIA

11.6.1 ESCOMESA
11.6.1.1 PA Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la

connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en mitjans que
es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i
valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia
subministradora d'Aigües. 55,37 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

11.6.1.2 UN Subm. i col. de vàlvula de comporta de llautó, de 1 1/4",
roscada. S'inclou material auxiliar de muntatge. 39,36 TRENTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.6.1.3 UN Subm. i col. de vàlvula de retenció de llautó marca YORK
PN-16 de 1 1/4". 42,38 QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

11.6.1.4 UN Subm. i col. de comptador de mitjà calibre de raig múltiple
ELSTER MEDICIÓN sèrie M120i d'aigua freda, DN30, per a
connexió a canonades de 1 1/4". S'inclou material auxiliar de
muntatge. 192,36 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.6.1.5 ML Subm. i col. de canonada de polietilè d'alta densitat PE100,
PN-10, de 40 mm.  Fabricada segons UNE-EN 12201.
Colꞏlocada dins de rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris. 10,56 DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

11.6.1.6 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de
fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH70, classe B-125, de
750x750x45 mm i tapa de 680x680 mm. S'inclou material
auxiliar de muntatge. 120,20 CENT  VINT EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 40



11.6.1.7 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 13,32 TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

11.6.1.8 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214 de 40x3.7 mm.
Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
XG-09x042, amb p.p. d'adhesiu. 24,70 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

11.6.2 PRODUCCIÓ A.C.S.
11.6.2.1 UN Subm. i col. de dipòsit acumulador vertical SICC mod.

116-PE de 1500 l per a acumulació d'aigua calenta.
Característiques:
Tractament intern anticorrosiu VITROFLEX idoni per a aigua
d'ús alimentari segons normes CE.
Pressió màxima de treball: 8 bar.
Aïllament exterior en poliuretà tou de 50 mm de gruix i PVC.
Ànode de magnesi amb tester de control. 
Boca d'inspecció.
Diàmetre. 1050 mm.
Alçada. 2135 mm.
Pes. 202 kgs.
S' inclou material auxiliar de muntatge. 3.231,83 TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-U

EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

11.6.2.2 UN Subm. i col. de vas d' expansió  per a sistemes tancats de
calefacció i climatizació REFLEX "N" mod. NG-25/6 de 25 lts.
amb les següents característiques:
* Connexions roscades de ¾".
* Membrana no recambiable.
* Temperatura màxima 70ºC.
* Homologat segons directiva 2014/68/UE de aparells de
pressió.
* Color vermell recobert.
* Pressió máx. 3 bar.
* Diàmetre  280 mm. Alçada: 465 mm. 
S'inclou manòmetre, vàlvula de seguretat i p.p. d'accessoris per
al seu muntatge. 162,10 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

DEU CÈNTIMS

11.6.2.3 UN Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit
WILO mod. STAR-Z 20/4-3 (150mm). Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Diàmetre de connexió: 1 1/4" 
Condicions de treball:
Cabal:  0,30 m3/h.
Pressió:  3 m.c.a.
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de
muntatge. 423,06 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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11.6.2.4 UN Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic
formada per:
2 Vàlvules de bola DN-12.
1 Vàlvula de retenció DN-12.
2 Unions flexibles DN-12.
1 Filtre colador DN-12.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i
p.p. de material auxiliar de muntatge. 692,06 SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

11.6.2.5 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit
hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-32.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aIllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i
material auxiliar de muntatge. 594,02 CINC-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB DOS CÈNTIMS

11.6.2.6 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit
hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-25.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola,
canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i
material auxiliar de muntatge. 554,61 CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

11.6.2.7 UN Subm. i col. de connexió de vàlvula termostàtica
mescladora a circuit hidràulic, formada per:
4 Vàlvules de bola DN-32.
2 Vàlvules de retenció DN-32.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
1 Filtre DN-32.
1 Vàlvula d' equilibrat T.A. STAD-20.
1 Purgador.
1 Termòmetre.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.,
p.p. de material auxiliar de muntatge i regulació de la válvula
d'acord amb càlculs i D.F. 894,73 VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

11.6.2.8 UN Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR
ANDERSSON mod. STAD10 ref. 52851-010 de 3/8", PN20,
roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses
de pressió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de
muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal
i D.F. 128,69 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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11.6.2.9 UN Sbm. i col. de conjunt MITSUBISHI gamma ECODAN
HYDROBOX DUO, per a producció d'ACS mitjançant circuit
d'aigua. Format per: 
- Unitat exterior PUHZ-SW160YKA.
- Unitat interior EHSE-YM9ED.
Característiques:
* Capacitat màxima de calefacció. 22'00 KW 
* Cabal del circuit hidràulic.  63'1 l/min.
* Diàmetres de les canonades. 3/8-1".
* Refrigerant. R32.
* Alimentació elèctrica. Trifàsica, 400 V, 50 Hz.
S'inclou safata de drenatge PAC-DP01E, connexions
elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament
més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge. 8.984,25 VUIT MIL NOU-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.6.2.10 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8"
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010,
amb p.p. d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i
material auxiliar de muntatge. 33,65 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

11.6.2.11 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1",
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028,
amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i
material auxiliar de muntatge. 67,44 SEIXANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.6.2.12 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8",
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010,
amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF. 25,49 VINT-I-CINC EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

11.6.2.13 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1",
segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i
soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028,
amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el
pont tèrmic ARMAFIX AF. 41,44 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

11.6.3 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ
11.6.3.1 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM

GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210 de 25x2.3 mm.
Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
XG-09x025, amb p.p. d'adhesiu. 18,69 DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

11.6.3.2 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm.
Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu. 20,40 VINT EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
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11.6.3.3 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214 de 40x3.7 mm.
Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN
ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
XG-09x042, amb p.p. d'adhesiu. 24,70 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

11.6.3.4 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm.
Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO
21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF 30,96 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

11.6.3.5 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70710 de 25x3.5 mm.
Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO
21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF. 34,56 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

11.6.3.6 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de 32x4.4 mm.
Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO
21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-6-035 i p.p. de protecció dels suports per
evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF 39,20 TRENTA-NOU EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

11.6.3.7 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM
GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70714 de 40x5.5 mm.
Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO
21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament
ARMAFLEX mod. AF-6-042, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF 47,75 QUARANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

11.6.4 PETITES DISTRIBUCIONS
11.6.4.1 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de

VESTUARIS 1 I 2 amb canonada de polipropilè SDR11 y
SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas
d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals
sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i
soldadura. 2.118,14 DOS MIL CENT  DIVUIT EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

11.6.4.2 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de
VESTUARIS 3 I 4 amb canonada de polipropilè SDR11 y
SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas
d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals
sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i
soldadura. 3.926,20 TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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11.6.4.3 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de
VESTUARI ÀRBITRE amb canonada de polipropilè SDR11 y
SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas
d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals
sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i
soldadura. 474,86 QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

11.6.4.4 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de
SERVEI DONES amb canonada de polipropilè SDR11 y
SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas
d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals
sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i
soldadura. 1.661,27 MIL SIS-CENTS SEIXANTA-U

EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

11.6.4.5 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de
SERVEI HOMES amb canonada de polipropilè SDR11 y
SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas
d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals
sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i
soldadura. 1.417,41 MIL QUATRE-CENTS DISSET

EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

11.6.5 GRIFERIES
11.6.5.1 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora temporitzada PRESTO

4000 S SB per a lavabo, de llautó cromat, sistema antibloqueig,
amb tancament automàtic temporitzat i selecció de la
temperatura de l'aigua. S'inclou regulador de cabal a 6 l/min,
claus de pas amb vàlvules antirretorn, filtres, juntes, racors i
material auxiliar de muntatge. 252,61 DOS-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

11.6.5.2 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora PRESTO ALPA 90 ref.
35936 per a dutxa, de les següents característiques:
- Amb juntes,  filtre, junta plana i cargols racor per a tub 14x16.
- Cos en llautó niquelat.
- Embellidor cromat de 60 mm.
- Polsador en llautó cromat per a seleccionar la temperatura de
l'aigua i accionar l'apertura de l'aixeta.
- Gran sensibilitat de reglatge de la temperatura de l'aigua.
- Dispositiu de seguretat per limitar la temperatura de l'aigua
calenta a 40 ºC.
- Vàlvules de retenció per impedir la intercomunicació de l'aigua
freda amb la calenta.
- 2 racor corv per Alpa 90 ref.  6216
- 1 bloqueig cap tipus alpa ref.  90629
S'inclou material auxiliar de muntatge. 322,25 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.6.5.3 UN Subm. i col. de ruixador de llautó cromat per dutxa PRESTO
mod. 29405. Amb entrada mascle 1/2" i cromat 60,62 SEIXANTA EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

11.6.6 EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES
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11.6.6.1 UN Subm. i col. de descalcificador  per ànodes de sacrifici de
zinc  AGUAPURA mod. H-32. Característiques:
Cabal de funcionament (min./max.) 3/50 m3/h.
Connexió. 1 1/4".
S'inclou posta en marxa, prefiltre de sediments i material
auxiliar de muntatge. 2.341,09 DOS MIL TRES-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

11.6.7 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.6.7.1 U AJUDES DE FONTANERIA:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades
construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips
de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs. 795,05 SET-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB CINC CÈNTIMS

11.7 SANEJAMENT

11.7.1 ESCOMESA
11.7.1.1 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la

connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en mitjans que
es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i
valorats per pressupost d'escomesa de la Companyia
encarregada del sanejament públic. 267,39 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

11.7.1.2 UN Subm. i col. de sifó en línia de P.V.C. JIMTEN 32153 de
160 mm. de diàmetre, amb registre mascle/femella, amb junta
labiada. Color teula. S'inclou material auxiliar de muntatge. 97,56 NORANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

11.7.1.3 UN Subm. i col. de vàlvula anti-retorn per a evacuació JIMTEN
mod. S-220 ref. 70003 de Ø 160 mm. Amb clapeta doble
d'acord amb el CTE. Amb junta labiada. S'inclou p.p. de
material auxiliar pel seu muntatge. 268,40 DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

11.7.1.4 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de
fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH60, classe B-125, de
625x625x40 mm i tapa de 580x580 mm. S'inclou material
auxiliar de muntatge. 80,42 VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.7.1.5 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de
160 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0,
colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material
auxiliar de muntatge. 36,67 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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11.7.1.6 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 18,93 DIVUIT EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

11.7.1.7 ML Rasa 2 - 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 1.5-2.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 2.5 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 25,36 VINT-I-CINC EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.7.2 XARXA PRINCIPAL FECALS
11.7.2.1 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de

160 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0,
colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material
auxiliar de muntatge. 36,67 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

11.7.2.2 UN Subm. i col. de clavegueró sifònic de fosa BENITO mod.
SF30 amb reixa de 300x300 mm. i sortida vertical de 100 mm
de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge. 24,87 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

11.7.2.3 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de
fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90, classe B-125, de
940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material
auxiliar demuntatge. 186,83 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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11.7.2.4 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 18,93 DIVUIT EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

11.7.3 XARXA PRINCIPAL PLUVIALS
11.7.3.1 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de

110 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0.
S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions
terminals. 54,26 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

11.7.3.2 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de
160 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0,
colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material
auxiliar de muntatge. 36,67 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

11.7.3.3 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de
fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90, classe B-125, de
940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material
auxiliar demuntatge. 186,83 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

11.7.3.4 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions
CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les següents
caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i
d'acord amb els criteris de la DF. 18,93 DIVUIT EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

11.7.4 PETITES EVACUACIONS
11.7.4.1 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de

VESTUARI 1 I 2, amb canonada de P.V.C. sèrie B segons
norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material
auxiliar de muntatge. 509,36 CINC-CENTS NOU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.7.4.2 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de
VESTUARI 3 I 4, amb canonada de P.V.C. sèrie B segons
norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material
auxiliar de muntatge. 780,10 SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB

DEU CÈNTIMS
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11.7.4.3 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de
VESTUARI ÀRBITRE, amb canonada de P.V.C. sèrie B segons
norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material
auxiliar de muntatge. 253,70 DOS-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

11.7.4.4 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de
SERVEI DONES, amb canonada de P.V.C. sèrie B segons
norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material
auxiliar de muntatge. 451,19 QUATRE-CENTS CINQUANTA-U

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

11.7.4.5 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de
SERVEI HOMES, amb canonada de P.V.C. sèrie B segons
norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material
auxiliar de muntatge. 378,63 TRES-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

11.7.4.6 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de
CONDENSATS DEL FAN-COIL, amb canonada de P.V.C. sèrie
B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons
plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 142,42 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11.7.5 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.7.5.1 U AJUDES DE SANEJAMENT:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de
instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons
diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig
resultat d'aquests treballs. 192,70 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

11.8 LEGALITZACIONS
11.8.1 U Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final

d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat
del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat. 1.466,85 MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

11.8.2 U Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final
d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat
del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control
pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat. 1.257,36 MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

12 EQUIPAMENTS
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12.1 . Se deberán de cumplir todos los requisitos que incluye el
C.T.E. y la normativa aplicable, respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento
en obra, el orden de colocación de los diferentes materiales, la
resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización
de trabajos específicos, (fontaneros, etc.), la comprobaciones
finales y las tolerancias admisibles específicas de este capítulo.
Así como los manuales de mantenimiento y conservación de
los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- Colocación, recibido y sellado de todo material.
- Piezas de ajuste de bañeras y duchas contra paredes, con el
mismo gres que el resto de revestimientos del baño, con galce
para encuentro con el sanitario.
- Conexionado a redes de alimentación y saneamiento.
- Homologación y certificación de todos los materiales.
- Realización y entrega de protocolos de pruebas de la
instalación según normativa aplicable.
- Certificados de instalación.
- Puesta en funcionamiento de los sanitarios conectados a la
red de saneamiento, alimentacion de fontaneria, electricidad... 
- Formación de dossier con manuales de utilización, garantías,
mantenimiento básico de la instalación.
- Planos asbuilt en autocad.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el
proyecto.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 0,00 ZERO EUROS

12.2 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, colꞏlocat
amb suports murals 153,53 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

12.3 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, colꞏlocat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 231,68 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

12.4 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans,
de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, colꞏlocat amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada
segons les especificacions de la DT. 57,15 CINQUANTA-SET EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

12.5 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de
250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, colꞏlocat amb
fixacions mecàniques 41,48 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

12.6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, colꞏlocat amb fixacions
mecàniques 101,29 CENT  U EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

12.7 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
colꞏlocat amb fixacions mecàniques 183,84 CENT  VUITANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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12.8 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu alt, colꞏlocat amb
fixacions murals
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada
segons les especificacions de la DT. 236,13 DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB TRETZE CÈNTIMS

12.9 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat fixat
mecànicament sobre el parament 70,81 SETANTA EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

13 SEGURETAT I SALUT
13.1 u Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha

d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i
freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu
defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat
per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el
Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i
anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l’obra efectuada encara que els
materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista
està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu
càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import
màxim de l'1,5% del pressupost de l’obra.

Sera obligatòria la contractació d'una empresa externa,
acreditada, per a l'execució dels assajos.
Serà obligació assumir els Decrets, Reals Decrets, Ordres,
Resolucions i Sentències d'aplicació a nivell estatal, així com
les establertes a nivell autonòmic.

S'estipula com a Control de Qualitat per a l'Obra:
- Tots els controls a la recepció de productes, equips i sistemes.
- Tots els assaigs de control d'execució d'obra.
- Totes les proves i assajos de l'obra acabada.

A les proves i assaigs queden inclosos tots els desplaçaments i
jornades d'equips i personal a l'obra i als el lloc de control, com
ara plantes exteriors de fabricació de productes. També queden
incloses totes les ajudes que requereixi l'entitat que realitza en
Control. En cas que s'hagin de realitzar assajos destructius
(provetes testimoni ....) queda inclosa la reparació amb els
productes adequats. 0,00 ZERO EUROS

13.2 u Partida d'abonament Íntegre per l'aplicació en obra de totes
les mesures necessàries per al compliment de les normes
d'Estudi Bàsic i el Pla de Seguretat i Salut a l'obra, tot segons el
Reial decret 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997.

Serà obligatòria la contractació d'una empresa externa,
acreditada, per a l'execució material de les mesures de
seguretat en l'obra. 9.619,45 NOU MIL SIS-CENTS DINOU EUROS

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

14 URBANITZACIÓ

14.1 ESTRUCTURES, PAVIMENTS I
TANCAMENTS

14.1.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM 33,38 TRENTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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14.1.2 m2 Paviment de peces de formigó model llosa Vulcano de
Breinco o equivalent, de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm
de gruix, color a definir per la DF, colꞏlocats amb morter de
ciment 1:6. Inclós formació de base de formigó armat
HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada
d'acer ME 20x20-6.6 mm. 67,71 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

14.1.3 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la
xapa i colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió 47,62 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

14.1.4 m2 Paviment de formigó amb additiu HF-30/B/20/IIa+E, per a
paviment continu, de 15 cm, de gruix, reforçat amb fibres de
polipropilé de 12 mm de longitud i 600 gr/m³, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant 55,60 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

14.1.5 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50
mm de diàmetre, muntants de tub 40x40 cada 50 cm de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra fixacions mecàniques 186,77 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

14.1.6 u Subministre i muntatge de porta batent de dues fulles.
Amplada total: 2,00 metres.
Alçada fulles: 2,00 metres.
Fulles de malla plegada eletrosoldada 200/50/5 mm.
Suports tubulars 60x60x1,5 mm i 2,40 m de longitud sobre dau
de formigó HM-20 40x40x45 cm.
Acabat galvanitzat en calent Z-275, amb tractament
d’adherència més plastificat de pintura de polièster sobre
galvanitzat, color verd. 407,49 QUATRE-CENTS SET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

14.1.7 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió 15,39 QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

14.1.8 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments 29,17 VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

14.1.9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot 127,92 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

14.1.10 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,68 U EURO AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

14.1.11 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 164,98 CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

14.1.12 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,96 U EURO AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

14.1.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler
de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist 37,70 TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

14.2 DRENATGE I CLAVEGUERAM
14.2.1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix,

amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir 5,75 CINC EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
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14.2.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol
gruix i amplària, amb compressor, càrrega mecànica o manual
de runa sobre camió o contenidor, transport a qualsevol
distància a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i
taxes. 13,61 TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

14.2.3 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat 12,43 DOTZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

14.2.4 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM 2,84 DOS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.2.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM 12,79 DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

14.2.6 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós
esponjament. 7,64 SET EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.2.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 4,65 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14.2.8 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de la
rasa 14,08 CATORZE EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

14.2.9 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 25 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I 12,74 DOTZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.2.10 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre 1.652,08 MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

14.3 XARXA DE REG
14.3.1 u Desplaçament d'arquetes i control reg existents a nova

ubicació. Inclou enderroc de pericons existents, desmuntatge
de la instalꞏlació existent, acopi pel seu posterior muntatge,
formació de noves arquetes de reg de dimensions iguals a les
existents, muntatge de la instalꞏlació i connexió a la xarxa de
reg existent. Inclós càrrega de runa, transport a qualsevol
distància i pagament de canon i taxes a abocador. Unitat d'obra
totalment acabada i en funcionament. 1.189,13 MIL CENT  VUITANTA-NOU EUROS

AMB TRETZE CÈNTIMS

14.3.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor. 8,02 VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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14.3.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM 5,01 CINC EUROS AMB U CÈNTIM

14.3.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 22,32 VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

14.3.5 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 11,01 ONZE EUROS AMB U CÈNTIM

14.3.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts
o no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km 9,84 NOU EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.3.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 4,65 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14.3.8 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la
rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en
plànols, transport i deposició en dipòsit de residus, pagament
de canon i taxes. 10,41 DEU EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

14.3.9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la
rasa.  Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en
plànols, transport i deposició en dipòsit de residus, pagament
de canon i taxes. 12,83 DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

14.3.10 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la
rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en
plànols, transport i deposició en dipòsit de residus, pagament
de canon i taxes. 15,54 QUINZE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.3.11 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la
rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en
plànols, transport i deposició en dipòsit de residus, pagament
de canon i taxes. 18,85 DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

14.3.12 u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'aspersor emergent
existent. Inclou part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat. 19,53 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Tarragona, març de 2026
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes
quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 1

1.1 . Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación, identificación e
idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, y las comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles, específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos, con carácter enunciativo y no limitativo:
- La constructora deberá presentar su propuesta de sistema de excavación y fases de ejecución a la
Dirección Facultativa, antes del comienzo de la misma, así como las zonas de acceso, carga y salida de
camiones.
- Todas las referencias a la naturaleza, consistencia y resistencia del terreno están detalladas en el
estudio geotécnico. El contratista tiene conocimiento del mismo y los precios incluyen todos los trabajos
auxiliares derivados de su resultado.  
- No se tendrá en cuenta en ninguna de las partidas de excavación, terraplenado y transporte, los
coeficientes de esponjamiento o compactación del terreno. La medición corresponde a la geometría de
los rebajes o rellenos.
- Se dejarán taludes en las zonas necesarias, siguiendo las indicaciones mínimas del geotécnico.
- Rasante o/y refino de la superficie de vaciado de la excavación, mediante medios mecánicos, incluso
retirada del material sobrante, humectación y compactación al 95 % del PN.
- Se incluye la retirada de posibles restos de antiguas cimentaciones, soleras de hormigón, depósitos,
pies de hormigón de los carteles publicitarios, tuberías o acequias con o sin servicio, etc.., que existan y
que pudieran discurrir dentro del perímetro del solar, así como la reparación y/o subsanación de estos
elementos en el caso de que fuera necesario.
- En los precios unitarios está incluido proporcionalmente la formación de rampas, para el correcto
movimiento de la maquinaria, y su posterior retirada. Así como todos los trabajos intermedios de
movimientos de tierras que sean necesarios hasta conseguir el perfil final del proyecto (movimientos
interiores de obra, acopios provisionales, movimientos de rampas, etc).
- El encofrado de cimentaciones, resultante de un mal recorte de las excavaciones, será por cuenta del
Contratista, así como el exceso de hormigón de limpieza que se produzcan por la inobservancia o falta
de adecuación de las excavaciones, a la cota de asiento teóricas de la cimentación.
- El vertido del hormigón de limpieza se deberá efectuar inmediatamente finalizada la excavación, de tal
forma que, si se produjesen retrasos, se tomarán las medidas que estime oportunas la Dirección
Facultativa con cargo a la constructora.
- A medida que se realicen las excavaciones, será responsabilidad de la constructora comprobar que el
terreno existente se corresponde con lo determinado en el estudio geotécnico. En el caso de que no
existiese esta correspondencia deberá comunicar esta circunstancia inmediatamente a la Dirección
Facultativa que tomará las medidas oportunas. Serán por cuenta de la constructora las consecuencias
que se puedan derivar de no efectuar el mencionado aviso en tiempo y forma.
- Se incluye la entrega a la propiedad de comprobantes del abono de las tasas de los vertederos.
- Las excavaciones quedarán perfectamente niveladas y a su cota prevista en proyecto. La constructora
deberá tener preparados en obra los medios suficientes para el agotamiento de aguas que fuera
necesario por nivel freático, posibles lluvias, roturas de tuberías de instalaciones, etc.
- En caso de subida del nivel freático en épocas de elevadas precipitaciones, se realizará el achique de
agua siguiendo las especificaciones del estudio geotécnico y según criterios de la DF. 

Criterios de medición:
- Se tomará como base el levantamiento topográfico previo al inicio de los trabajos.
- En vaciados y rellenos se medirá el volumen teórico necesario para la ejecución de los trabajos
teniendo en cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar. Solo se tendrán en cuenta los
taludes exteriores necesarios según especificaciones del geotécnico
- En zanjas, pozos y resto de excavaciones de precisión se medirán las excavaciones teóricas de planos,
teniendo en cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar, no se tendrán en cuenta los taludes
necesarios debido a la consistencia del terreno y estará incluido el refino y limpieza de los mismos, y el
terraplenado de los taludes.
- Los albaranes de horas de maquinaria o mano de obra no tendrán validez.
- En todas las partidas de tierras no se admitirán aumentos o disminuciones debidos a los
esponjamientos, por lo que deberán estar incluidos en los precios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
- Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
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0,00
1.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb

mitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Maquinària 7,64
5 % Costos indirectes 0,38

8,02
1.3 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Mà d'obra 3,46
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,18

3,69
1.4 m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala carregadora amb

escarificadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor

Maquinària 6,09
5 % Costos indirectes 0,30

6,39
1.5 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós esponjament.

Maquinària 7,28
5 % Costos indirectes 0,36

7,64
1.6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 9,14
5 % Costos indirectes 0,46

9,60

2 FONAMENTS I CONTENCIONS
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2.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E. o/y E.H.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de los trabajos específicos (soldadores, etc), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Todas las cimentaciones se ejecutarán al mismo nivel para evitar asentamientos diferenciales; En el
caso de zapatas a distinto nivel, se ejecutarán pozos de cimentación para alcanzar el nivel de los
zapatos inferiores.
- En el precio unitario estará incluida la ayuda al refino y limpieza de las excavaciones para la ejecución
de las mismas en condiciones óptimas, sin posibilidad de reclamaciones en las mediciones o precios por
no atender dichos trabajos, que se considerarán parte del replanteo.
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Realización de todas las juntas de trabajo necesarias siguiendo las indicaciones de la dirección
facultativa.
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección posterior.

- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Criterios de medición:
- El hormigón se medirá, en todas las unidades a ejecutar durante la duración de la obra, por el volumen
teórico según la geometría en planos del elemento; no sirviendo en ningún caso los albaranes de
suministro de material.
- En los precios estarán siempre incluida la formación de las reservas para pasos de instalaciones y
otros huecos necesarios, si no está contado en partida aparte. 
- En lo que respecta al armado de cada elemento quedará incluido en su precio unitario, por lo que la
cuantia a aplicar será la que se deduce de los planos correspondientes. 
- No se admitirán incrementos por la realización de juntas especificas de trabajo que no estèn incluidas
en el proyecto y que se hayan aceptado por la DF a petición del constructor (por ejemplo fragmentación
de losas de cimentación en tramos). La realización de estas y sus incrementos (incrementos de acero,
encofrados, tratamiento de juntas, mano de obra, etc..), se consideran repercutidas en los precios
unitarios.

En caso de losa de cimentación, deducción de la superficie correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

0,00
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2.2 . Se habrán de cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E y/o EHE respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de trabajos específicos, (soldadores, etc.), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección posterior.

- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
-  En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones
- Realización de la totalidad de las perforaciones necesarias en los muros para los pasos de
instalaciones. Si anteriormente a la realización del muro se comprueba y se ubican las acometidas, en
vez de perforaciones, se dejarán en los encofrados unos pasos de cajones de madera que permitan el
paso de las instalaciones posteriormente.
- Abertura de rasas para la corecta ejecución de las pantallas o muros de contención, con excavación de
tierras incluyendo el transporte a vertedero y sus tasas, y posterior relleno con mortero excavable, según
requerimientos de projecto.
- Repicado con martillo formando un cajon en el muro pantalla de profundidad según detalles de
proyecto, para el encaje de la losas y forjados con el muro pantalla y retirada y limpieza de escombros.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.

0,00
2.3 . Criterios de medición:

- La medición del hormigón es teórica, según planos. No se aceptarán certificaciones por albaranes

0,00
2.4 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Mà d'obra 5,50
Materials 9,08
Mitjans auxiliars 0,08
5 % Costos indirectes 0,73

15,39
2.5 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Mà d'obra 22,89
Materials 4,55
Mitjans auxiliars 0,34
5 % Costos indirectes 1,39

29,17
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2.6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Mà d'obra 10,14
Materials 111,54
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 6,09

127,92
2.7 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,61
Materials 1,03
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,08

1,73

3 ESTRUCTURES
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3.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E o/y E.H.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, los controles de ejecución en fábrica de prefabricados o
elementos metálicos, el almacenamiento en obra, el proceso de ejecución, la homologación de los
operaciones por la realización de trabajos específicos (soldadores, etc.) las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de estos capítulo, así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes tipos de estructura. 

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de
montaje y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección posterior.

- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno
expandido, de 30 mm de espesor según indicaciones de proyecto y detalles descritos en planos de
arquitectura y/o estructura. 
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resina acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.
- Los despieces de los encofrados de los elementos vistos, serán replanteados por la DF sin incremento
de coste. 
- Si para la realización de cualquier elemento estructural se necesitan arriostramientos o
apuntalamientos especiales suplementarios, su montaje, estancia en la obra y retirada, quedarán
incluidos en el precio unitario de las partidas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Reales decretos : 
- Documento básico SE de Seguridad estructural
- Documento básico SE-A de Seguridad estructural del acero 
- Documento básico SE-AE de Seguridad estructural acciones en la edificación
- Documento básico SE-C de Seguridad estructural cimientos
- Documento básico SE-F de Seguridad estructural fábrica
- Documento básico SE-M de Seguridad estructural Madera
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE).
- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

0,00
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3.2 m Pilar prefabricat de formigó armat HA-50 color gris calcari, acabat exterior llis, de secció rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat
mecànica fins a 1400 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, inclós grua per colꞏlocació. Unió a
fonament mitjançant encastament en galze de 70 cm d'alçada. Inclós formació de calaix d'encofrat perdut
amb xapa grecada i reblert de l'encastament del pilar amb formigó HA-35/B/12/IIa.

Mà d'obra 18,30
Maquinària 13,85
Materials 190,09
Mitjans auxiliars 0,27
5 % Costos indirectes 11,13

233,64
3.3 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats,

caps preparats per recolzament en pilars,  en forma de T invertida, base de 70 cm, nervi de 40 cm, 20 cm
d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total, inclós grua per colꞏlocació.

Mà d'obra 3,66
Maquinària 4,32
Materials 288,50
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 14,83

311,36
3.4 m Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats,

caps preparats per recolzament en pilars, en forma d'L, base de 55 cm, nervi de 40 cm , 20 cm d'alçària
del taló i 45 cm d'alçària total inclós grua per colꞏlocació.

Mà d'obra 3,66
Maquinària 4,32
Materials 234,20
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 12,11

254,34
3.5 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats, de

25 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per una càrrega permanent de 250kN/m2 i una sobrecàrrega d'ús de
200kN/m2, REI 90 segons CTE-DB-SI, amb junt lateral obert superiorment, per a sostre de 25+5 cm,
inclós colꞏlocació amb grua sobre estructura.Inclós taps plàstics en alvèols per reforç de secció de
recolzament i evitar l'entrada de formigó de reblert. Inclós reblert amb formigó de juntes i armadura
segons plànols estructura. Inclós capa de compressió de gruix mínim 5 cm i malla electrosoldada
15-15cm de separació i 5-5mm de diàmetre. Inclós escreix de gruix de capa de compressió per
contrafletxa. Inclós talls longitudinals i/o transversals de plaques i formació de forats per pas
d'instalꞏlacions.

Mà d'obra 7,51
Maquinària 8,31
Materials 40,48
Mitjans auxiliars 0,11
5 % Costos indirectes 2,82

59,23

4 COBERTES
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4.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E., N.T.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de los trabajos específicos (soldadores, etc), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de este capítulo, así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes tipos de cubiertas.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Durante la ejecución de las cubiertas se pondrá especial atención en el trazado de cumbreras, juntas,
pendientes, desagües, etc... ya que han de garantizar la misión de desagüe y la impermeabilización de la
cubierta..
- Se incluyen todos los trabajos y materiales para la formación de juntas, juntas de dilatación, mimbeles,
encuentros, etc., para su completo acabado, si no están contados como partidas aparte. 
- Se incluye la formación de todos los encuentros con otros elementos, como: desagües, etc.. de tal
manera que garantice su perfecta estanqueidad y cumplimiento de la normativa vigente.
- La impermeabilización de las cubiertas subirá por los paramentos y se embeberá dentro del mimbel.
- Será por cuenta del industrial la realización de las pruebas de estanqueidad en el 100% de las
cubiertas y de terrazas de las distintas plantas. Estas pruebas deberán realizarse una vez finalizados los
trabajos de cerramiento de las fachadas principales y secundarias de las dos últimas plantas, deberá
estar presente en cada momento el organismo de control de garantía decenal contratado por la
propiedad.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Realización de todas las juntas de dilatación en cubiertas con los materiales adecuados, y siguiendo
indicaciones de la dirección facultativa.
- El aislamiento térmico deberá poseer sello de calidad vigente que sea exigible por la legislación en
cada momento.
- Estarán incluidos los medios de elevación, carga, descarga, retirada de escombros y limpieza.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Para dar cumplimiento a los seguros y garantías de la impermeabilización de cubiertas, el contratista
realizará un levantamiento fotográfico del momento en que se ejecuten las pruebas de estanquidad y el
correspondiente informe de verificación para entrar a las compañías de seguros.

Criterios de medición:
- Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin medir los desarrollos de juntas o mímbeles, que
deberán estar incluidos en los precios.
- Deducción de la superficie correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
modificados y bituminosos modificados
- UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y
mantenimiento.
- UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para
edificios
- UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
- UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses
para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de
polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros
grados de polietileno
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto

0,00
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4.2 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó celꞏlular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, capa separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques
de poliestirè extruït (XPS)amb resistència a la compressió >300KPa, superfície estriada i encadellat
(0,034 W/mK) de 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de
palet de riera (gruix mínim 5 cm)

Mà d'obra 26,17
Materials 37,44
Mitjans auxiliars 0,38
5 % Costos indirectes 3,20

67,19
4.3 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a coronament, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 9,66
Materials 16,71
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 1,33

27,84
4.4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàlꞏlica, colꞏlocada amb fixacions

mecàniques

Mà d'obra 23,12
Materials 21,71
Mitjans auxiliars 0,35
5 % Costos indirectes 2,26

47,44

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación,

identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación de los
diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de
impermeabilización, aislamientos, etc.), las comprobaciones finales y las tolerancias admisibles
específicas de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes
elementos.
Se deberá cuidar especialmente la eliminación de puentes térmicos y acústicos a la hora de disponer los
aislantes correspondientes.

0,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 10



5.2 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- La correcta resolución de encuentros de la fachada con los forjados, pilares, dinteles, cajas de
persiana, carpinterías, vierteaguas, anclajes, etc, para asegurar la continuidad de las paredes, su
resistencia, estanqueidad, y la eliminación de los puentes térmicos, y eliminación de condensaciones.
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los premarcos, ya que se debe contar lleno por
vacío.
- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los materiales a unir, con la adherencia
suficiente, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.
- Los ladrillos a utilizar, indiferentemente de su naturaleza, cumplirán el establecido a las disposiciones
vigentes, en cuanto a dimensiones, forma, calidad...
- Los paramentos se formarán con el despiece que la dirección facultativa marque en la obra.
- La junta entre los ladrillos estará totalmente llena, pero en la obra vista tendrá una degolladura (tanto en
las juntas verticales como en las horizontales), con el grueso y forma que la dirección facultativa marque
en la obra.
- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, encuentros o descubrimientos, se realizarán
ligándolos simultáneamente entre ellos.
- Todas las paredes se realizarán perfectamente aplomadas, siendo objeto de rechazo las que no lo
cumplan.
- Quedan incluidos los anclajes a la estructura mediante varillas, flejes, etc, en la cantidad y modo que
estipule la D.F. y se ha de considerar en lo precio unitario la parte proporcional de piezas de esquinas y
agujeros.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas
de dilatación, según indicaciones de la dirección facultativa.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión del sello de calidad INCE y C.E. 
- En todos las paredes de cierre y según criterio de la dirección facultativa, se utilizará sistema Murfor
M-80 (cada 50cm en las primeras dos filadas i cada 25cm en el plano de los pilares). (sistema Murfor
M-80 de Bekaert o equivalente)
- En todos los encuentros de un mismo material acabado (revocos, monocapas, etc...) sobre diferentes
tipologías de soporte (paredes cerámicas, elementos de hormigón...), se utilizará mallatex o equivalente
para evitar fisuras posteriores.
- En el revestimiento de monocapa de fachadas se requerirá casa comercial con el D.I.T.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios y grúas móviles si fuesen necesarios.
- El replanteo y seguimiento topográfico de toda la estructura, ejes de replanteo, plomos alineaciones de
fachada, etc....
- Los refuerzos de la impermeabilización de las coronación de muros, dinteles y antepechos de ventanas
o barandas.
- Quedan incluidas todas la rejas de ventilación para los locales en fachada, según detalles de proyecto y
criterios de la DF.

Nota particular para todas las partidas de trasdosados de cartón-yeso:
1 - Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre con placas de 15 mm de espesor.
2 - Los montantes serán de perfil en U de 46 o de 70 mm e irán colocados cada 40 cm.
3 - Los canales de perfil en U serán de 49 y 73 mm respectivamente e irán colocados en todo su
recorrido.
4 - Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un aislamiento interior de lana de roca.
5 - La perfilería de los trasdosados semidirectos será con perfiles tipo omega de 15 mm colocados cada
40 cm.
6 - La perfilería de los trasdosados autoportantes será con perfiles en u de 46 mm colocados cada 40
cm. y con canales de perfiles en u de 49 mm.
7 - Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos, tabiques, remates rejuntados con pasta
específica, cinta de juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
8 - Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de instalaciones, cajas de registro y mecanismos,
puntos de luz, pasos para soporte de material sanitario y estructuras especiales de soporte de los
elementos colgados, etc.

Nota particular para fachadas ventiladas y sistemas prefabricados:
Se considera incluido en el precio la realización de los planos de taller específicos hasta obtener la
supervisión por parte de la D.F., la realización de muestras, el control de calidad durante el proceso de
fabricación, transporte y colocación, la obtención de todas las garantías exigibles para asegurar el
cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto a origen de los materiales, prefabricación y montaje. Y
que cumple con los esfuerzos requeridos por la D.F. y dispone de D.I.T.  

Criterio de medición:
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50%
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100% 
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Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
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5.3 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E. y el resto de normativa vigente, respecto a
la documentación, identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de
colocación de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos (aislamientos,
divisiones de cartón-yeso, etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas de
este capítulo.  así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los premarcos, según detalles de proyecto y
criterios de la DF.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas
de dilatación, según indicaciones de la dirección facultativa.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

Divisiones cerámicas y de bloque de hormigón: 
1- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los materiales a unir, con la adherencia
suficiente, e impermeables e inalterables a los agentes atmosféricos.
2- Las piezas a emplear, indiferentemente de su naturaleza, cumplirán todo lo establecido en las
disposiciones vigentes, en cuanto a dimensiones, forma, calidad....
3- Los paramentos se formarán con el aparejo que la dirección facultativa marque en la obra.
4- La junta entre las piezas estará totalmente llena.
5- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, cruces, o encuentros, se ejecutarán enlazándolos
simultáneamente entre ellos.
6- Todas las paredes se ejecutarán perfectamente aplomadas, siendo objeto de rechazo las que no
cumplan.
7- Se utilizaran de forma obligatoria materiales en posesión del sello de calidad INCE
8- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los huecos con el siguiente criterio: hueco por lleno
hasta 4m2, el 50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Divisiones de cartón-yeso: 
1- Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre con placas de 15mm de espesor mínimo
2- Los montantes serán de perfil en U colocados cada 40 cm.
3- Los canales serán de perfil en U e irán colocados en todo su recorrido
4- Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un aislamiento interior de lana de roca
5- La perfilería de los trasdosados semidirectos será con perfiles tipo omega de 35 mm colocados cada
40 cm.
6- Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos, tabiques, remates rejuntados con pasta
específica, cinta de juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
7- Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de instalaciones, cajas de registro y mecanismos,
puntos de luz, pasos para soporte de material sanitario y estructuras especiales de soporte de los
elementos colgados, etc.
8- Se seguirán todas las prescripciones técnicas del fabricante a la hora del montaje
9- Se incluyen el suministro y colocación de todos los refuerzos especiales necesarios en las divisiones
de yeso laminado según diseño de proyecto y criterios de la DF, para poder colgar todos los muebles de
cocinas y estanterías, todos los elementos sanitarios de los baños (lavabo, bidet, inodoro, estanterías...),
radiadores, calderas, o cualquier elemento que la DF considere necesario.
Los refuerzos serán de madera maciza o metálicos según el caso, de sección según especificaciones de
la dirección facultativa, considerando el fresado de los mismos para el paso de instalaciones (no se
admitirán refuerzos de madera de DM).
Todo los refuerzos cumplirán el sistema según especificaciones del fabricante, detalles de proyecto y
criterios de la DF.
10- Se incluye la banda elàstica en los espacios  de separación de 10mm de la placa con el recrecido.
11- En las divisiones de los baños queda incluido la capa de imprimación antihumedad, la banda de
refuerzo y el film estanco al agua e impermeable en la parte inferior de la división según prescripciones
de ATEDY
12- Las juntas entre placas, tendrán que cumplir un nivel de calidad mínimo que será definido por la DF,
los niveles de calidad de las juntas son:
- Nivel de calidad Q1: Se emplea en aquellas superficies que no precisan cumplir requisitos decorativos.
El acabado según Q1 incluye:
* El asentado sobre pasta de juntas y planchado de la cinta entre las placas de yeso laminado.
* El recubrimiento de las partes visibles de las cabezas de los tornillos de sujeción.
El exceso de pasta de juntas debe eliminarse y se admiten estrías, rebabas y marcas de las
herramientas empleadas. Se tratarán los bordes extremos del paramento con pasta de juntas y cintas
guardavivos.
Cuando esté previsto que las superficies vayan a ser alicatadas, bastará con realizar un solo tratamiento
con pasta y cintas de juntas.
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- Nivel de calidad Q2: Terminación estándar que responde a las exigencias habituales en paredes y
techos.
El Objetivo principal de este nivel de calidad es enrasar la superficie alrededor de las juntas para
asegurar una transición continua en el paramento. Con este mismo fin también se tratan de la misma
manera los accesorios, esquinas y encuentros con otros materiales.
Con esta calidad no se podrá evitar rebabas, raspaduras ni huellas producidas por las herramientas de
aplicación del tratamiento de juntas.
El acabado según Q2 incluye:
* Las operaciones descritas en el nivel de acabado Q1.
* Una segunda carga de pasta de juntas de terminación, para lograr una transición continua entre la
superficie de la placa y la zona del tratamiento de juntas. Si fuera necesario estas zonas se podrían lijar.
Las superficies acabadas con nivel Q2 son adecuadas para:
- Recubrimientos con una textura media o tosca (papel pintado con fibras bastas).
- Recubrimiento con pinturas mates, de relleno o de acabado medio o tosco que se aplican manualmente
o con rodillo (pinturas de pasta gruesa).
- Recubrimientos de acabado con granulometría superior a 1mm.
Si se elige un nivel Q2 como soporte para revestimientos de los paramentos como pinturas y papeles
pintados, no se podrá excluir la aparición de contrastes, especialmente bajo los efectos de la luz rasante.
- Nivel de calidad Q3: Se emplea para la realización de superficies de más calidad, para lo cual se
precisan operaciones más complejas que las que se realizan para el nivel Q2.
El acabado según Q3 supone:
* Las operaciones descritas en el nivel Q2.
* Una tercera mano de acabado de juntas más ancha que la anterior, alisado la junta de forma más
intensiva.
* Un alisado del resto de la superficie con el fin de tapar los poros.
Si es necesario de lijarán las zonas emplastecidas, no deberán apreciarse rebabas, raspaduras, ni
huellas de las herramientas. Aunque es imposible evitar las marcas que aparecen bajo los efectos de la
luz rasante, siempre serán menores que las que se aprecian en el nivel Q2.
Este tipo de superficies, una vez secas, son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos con pinturas finas.
* Pinturas y revestimientos mates de estructura fina, acabados con tamaño de partículas de máximo
1mm.
- Nivel de calidad Q4: Para obtener un acabado óptimo hay que aplicar, sobre toda la superficie, una
pasta de juntas o un enlucido de capa fina.
El acabado según el nivel Q4, supone:
* El nivel de calidad Q3.
* La aplicación de un producto de finalización o enlucido especial para paramentos de placas de yeso
laminado de capa fina, con espesor medio de las caras superiores a 1mm. No obstante, la pasta de
enlucido permite obtener las prestaciones del nivel de acabado Q4 sin tener que realizar las operaciones
del nivel Q2.
Las superficies acabadas con el nivel Q4 son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos lisos o brillantes, como por ejemplo papeles pintados vinílicos o
metalizados.
* Barnices, pinturas o revestimientos de brillo medio.
* Técnicas de estucos u otras técnicas de enlucidos alisados.
El tratamiento de las superficies según las especificaciones que precisa este nivel de calidad reduce el
riesgo de marcas y sombras en las juntas de las superficies planas. Cuando la luz rasante incida sobre la
superficie acabada, los efectos no deseados se reducen de forma importante, aunque es posible que no
desaparezcan por completo, ya que la incidencia de la iluminación varía, y esto efectos no pueden ser
controlados en su totalidad. En cualquier caso habrá que conocer previamente las condiciones previstas
de iluminación de la obra una vez acabada, y tenerlas en cuentas desde su inicio.
En algunos casos puede ser preciso tomar medidas adicionales para preparar las superficies finales de
acabado, como por ejemplo:
* Revestimientos brillantes.
* Lacas.
* Papeles pintados barnizados.
13- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los huecos con el siguiente criterio: hueco por lleno
hasta 4m2, el 50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos mayores de 8 m2.
- Los pilares, cajones y otros elementos que salgan de las paredes no serán objeto de medición especial,
contando las diferentes caras en medición real a cinta corrida; por lo que no se pagarán suplementos
especiales.
- Los huecos para cajetines, cajas de instalaciones y fijación de los mismos con pasta de agarre especial
para placas de yeso laminado estarán incluidos.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
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- Cumplimiento con la resistencia al fuego exigible para viviendas.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.

0,00
5.4 m2 Tancament de plaques conformades tipus PMI-20 SPT amb trencament de pont tèrmic, transmitància

tèrmica U=0,511 W/m2K, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de formigó armat HA-30, de 20
cm de gruix, amb aïllament EPS V de conductivitat tèrmica 0,035 W/m2K, de 6 cm de gruix, de 4 m
d'amplària i 11 m de llargària com a màxim. Inclós replanteig, grua per colꞏlocació i peces especials per
fixació als elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i encaixos geomètrics. Els acords
en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós segellat de junts amb material
que garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE DB HS.

Mà d'obra 3,44
Maquinària 2,60
Materials 149,50
5 % Costos indirectes 7,78

163,32
5.5 m2 Tancament de plaques conformades, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de formigó armat

HA-30, de 20 cm de gruix, de 4 m d'amplària i 11 m de llargària com a màxim. Inclós replanteig, grua per
colꞏlocació i peces especials per fixació als elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i
encaixos geomètrics. Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós
segellat de junts amb material que garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE DB HS.

Mà d'obra 3,66
Maquinària 2,77
Materials 141,20
5 % Costos indirectes 7,38

155,01
5.6 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 160x205 cm

Mà d'obra 57,99
Materials 602,00
5 % Costos indirectes 33,00

692,99
5.7 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 100x205 cm

Mà d'obra 58,31
Materials 557,20
5 % Costos indirectes 30,78

646,29
5.8 u Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 220x205 cm

Mà d'obra 67,42
Materials 652,40
5 % Costos indirectes 35,99

755,81
5.9 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, colꞏlocat amb morter ciment 1:4

Mà d'obra 14,83
Maquinària 0,01
Materials 5,79
Mitjans auxiliars 0,37
5 % Costos indirectes 1,05

22,05
5.10 m2 Paredó divisori de dues cares vistes de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de

500x100x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
colꞏlocat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Mà d'obra 14,84
Maquinària 0,01
Materials 10,26
Mitjans auxiliars 0,22
5 % Costos indirectes 1,27

26,59
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5.11 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, colꞏlocat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Mà d'obra 17,83
Maquinària 0,22
Materials 5,73
Mitjans auxiliars 0,45
5 % Costos indirectes 1,21

25,44
5.12 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina,

de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, colꞏlocada sobre capa separadora amb geotèxtil

Mà d'obra 7,81
Materials 10,95
Mitjans auxiliars 0,12
5 % Costos indirectes 0,94

19,82

6 REVESTIMENTS VERTICALS
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6.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el CTE y otras normativas que regulen los trabajos
de este capítulo, respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los diferentes productos
para el tipo de uso y lugar, la compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra, la solución
de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios para la
realización de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales),  las comprobaciones finales
y las tolerancias admisibles de las diferentes partidas, así como los manuales de mantenimiento  y
conservación de los diferentes tipos de revestimiento.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión de los sellos de calidad exigibles en cada
momento, y supervisados por la DF.
- En todas las entregas de un mismo material de acabado (revocos, monocapas, yesos, etc.) sobre
diferentes tipologías de soporte (paredes cerámicos, elementos de hormigón, etc.), se utilizará mallatex
para evitar fisuras posteriores.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y acabados, por lo cual, se presentarán muestras,
que no supondrán un incremento de coste, antes de proceder al revestimiento de cualquier elemento.
- En todos los precios estarán incluidas descarga y distribución de materiales en planta, limpieza de tajos
y retirada de escombros de la obra.
- En todas las partidas como alicatados, aplacados de mármol, aplacados de madera, aplacados
metálicos, ..., se incluye la parte proporcional de perforaciones para empotramiento de mecanismos,
pasos de instalaciones...
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Todos los revestimientos deberán cumplirán con las especificaciones de las tablas del CTE en la
clasificación al fuego según DB SI.

Revocos
- En los precios unitarios de todas las partidas de revocos se incluyen todos los trabajos auxiliares
propios, preparación de paramentos, cortes, juntas, regladas de zócalo...
- Los revocos han de tener los componentes adecuados para su perfecta adherencia con el paramento y
resistentes para la función que les corresponda, exteriores, interiores, ...

Alicatados y aplacados
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las juntas formarán líneas rectas en todos
los sentidos, sin roturas ni desplomes.
- En los precios unitarios de todas las partidas de alicatados se incluyen todos los trabajos auxiliares
propios de colocación, materiales, piezas especiales, preparación de paramentos, cortes, juntas, relleno
de juntas con lechada,...
- Los alicatados cerámicos se fijarán con cemento cola tipo Lafarge/Texa o equivalente con
homologación C1 y de la calidad adecuada a los  materiales a unir. Queda expresamente prohibido el
uso de mortero-cola ´´capa gruesa´´.
- Los alicatados se fijarán sobre los paramentos verticales limpios de toda clase de materiales que
puedan producir desprendimientos de las piezas. 
- Con tal de evitar que en las esquinas de paramentos alicatados se vea una pieza cortada o con el
canto no acabado, en estos lugares se pondrán piezas especiales para esquinas, piezas con los cantos
acabados o se cortarán a inglete. Esto debe estar incluido en el precio unitario de la partida.

Yesos
- En los precios unitarios de todas las partidas de yeso se incluyen todos los trabajos auxiliares propios,
preparación de paramentos, aplicación de puentes de unión, cortes, juntas, regladas de zócalo, etc.
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las juntas formarán líneas rectas en todos
los sentidos, sin roturas ni desplomes.
- Los enyesados han de tener los componentes adecuados para la perfecta adherencia con el paramento
y resistentes a la función que les corresponda.

Pintura
- En los precios unitarios de todas las partidas de pintura se incluyen todos los trabajos auxiliares propios
y preparación de paramentos.
- Los tipos de pinturas a emplear serán los adecuados al tipo de paramento sobre los que se colocarán.

Criterios de medición:
- Se medirá a cinta corrida, no descontando los huecos menores de 4 m2, descontando el 50% para
huecos entre 4 y 8 m2 y se descontará el 100% en huecos mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010), por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
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0,00
6.2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter de ciment 1:6, remolinat, deixat preparat per aplacar o enrajolar.

Mà d'obra 18,15
Maquinària 0,02
Materials 1,61
Mitjans auxiliars 0,44
5 % Costos indirectes 1,01

21,23
6.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,

rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 colꞏlocades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Mà d'obra 10,41
Materials 20,87
Mitjans auxiliars 0,26
5 % Costos indirectes 1,58

33,12
6.4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de

ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

Mà d'obra 25,90
Maquinària 0,03
Materials 2,08
Mitjans auxiliars 0,64
5 % Costos indirectes 1,43

30,08
6.5 m Perfil alumini

Mà d'obra 5,36
Materials 2,07
5 % Costos indirectes 0,37

7,80
6.6 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de

fons diluïda i dues d'acabat

Mà d'obra 5,02
Materials 1,77
Mitjans auxiliars 0,08
5 % Costos indirectes 0,34

7,21
6.7 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb

una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Mà d'obra 4,41
Materials 15,05
Mitjans auxiliars 0,07
5 % Costos indirectes 0,98

20,51

7 PAVIMENTS
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7.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., y otras normativas que regulen los
trabajos de este capítulo, respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los diferentes
productos para el tipo de uso y lugar. La compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra,
la solución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación de los
operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales, pavimentos
continuos, etc), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles de las diferentes partidas, así
como los manuales de mantenimiento  y conservación de los diferentes tipos de materiales.

- Todos los pavimentos se realizarán sobre la base perfectamente limpia y nivelada, con la ejecución de
cortes y distribución de piezas que la dirección facultativa crea conveniente.
- Para los pavimentos de gran formato se utilizara el sistema de nivelación, según criterios de la DF.
(sistema de nivelación de la casa comercial Raimondi (gama R.L.S.))
- Todos los pavimentos una vez acabados se protegerán con el fin de evitar desperfectos. Esto no
supondrá ningún incremento de los costes.
- En todos los pavimentos se incluyen todos los trabajos auxiliares de acabado (rebajados, pulidos,
abrillantados, pletinas de cambio de pavimento,  ....) de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa si no están contados en partida aparte. 
- Quedan incluidas todas las preparaciones y bases de pavimento con el fin de que todos los pavimentos
acabados queden en el mismo nivel, si no están contadas como partidas aparte.  
- Queda incluido el remate de unión de cambio de pavimentos con chapa de aluminio cromado o de
madera. 
Recibido con adhesivo- los suministros de solados de mármoles se ejecutarán por tipos de vivienda y
llegarán a obra, como mínimo, con un desbastado previo que garantice evitar las posibles
destonificaciones. Se rechazarán todas las piezas con destonificación, siendo por cuenta del contratista
todos los gastos que se puedan generar por la sustitución de las piezas en mal estado o destonificadas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Los pavimentos cerámicos se fijarán con cemento cola con homologación C1 de la calidad adecuada a
los materiales a unir. (cola tipo Texa o equivalentes)

Criterios de medición:
- Se medirán superficies realmente ejecutadas, descontando todos los huecos superiores a 1m2.
- Estarán incluidos todos los materiales necesarios para dejar los solados y pavimentos completamente
terminados, si no están contados como partidas aparte.  
- Se medirán por metro lineal los peldaños, rodapiés, cenefas, etc., que estén definidas en proyecto.
- Se medirán por unidades zanquines, etc., que estén definidas en proyecto.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.

0,00
7.2 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, acabat amb pintura de poliuretà

bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-ENV 12633:2003), làmina
separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, colꞏlocada no adherida, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D de 15 cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de
100 a 110 g/m2, colꞏlocada sense adherir. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Mà d'obra 20,96
Maquinària 0,38
Materials 23,91
Mitjans auxiliars 0,31
5 % Costos indirectes 2,28

47,84
7.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Blue Stone llis 31x62 cm de Rosagres o

equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer
CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Mà d'obra 17,69
Materials 37,87
Mitjans auxiliars 0,27
5 % Costos indirectes 2,79

58,62
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7.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE, model Indu Grey
R10 24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Mà d'obra 17,69
Materials 36,12
Mitjans auxiliars 0,27
5 % Costos indirectes 2,70

56,78
7.5 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE, model Indu Grey

R12 24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Mà d'obra 17,69
Materials 36,12
Mitjans auxiliars 0,27
5 % Costos indirectes 2,70

56,78
7.6 m Sòcol arrodonit de rajola de gres porcellànic model Indu Grey ref.112 de Rosagres o equivalent,

colꞏlocat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris
ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Mà d'obra 3,18
Materials 20,63
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 1,19

25,05
7.7 m2 Formació de base de paviments i formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Mà d'obra 8,90
Maquinària 0,12
Materials 7,81
Mitjans auxiliars 0,12
5 % Costos indirectes 0,85

17,80

8 ACABATS SOSTRES
8.1 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

de fons diluïda i dues d'acabat

Mà d'obra 8,61
Materials 1,81
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,53

11,08
8.2 m2 Cel ras de lamelꞏles d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de 300 mm d'amplària i 30 mm d'alçària,

color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a
pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de
reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2
m, fixades mecànicament al sostre

Mà d'obra 8,33
Materials 49,01
Mitjans auxiliars 0,12
5 % Costos indirectes 2,87

60,33

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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9.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E. y otras normativas que regulen el
trabajo de este capitulo, respecto a la documentación, identificación, idoneidad de los diferentes
elementos por el tipo de uso y de lugar (clasificación al fuego, solicitudes mecánicas de las partes
vidriadas y de los conjuntos, dimensionado mínimo, etc.). La compatibilidad entre los materiales, el
almacenamiento en la obra, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución,
la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos, (colocadores
homologados, etc.), las comprobaciones finales y las tolerancias de admisibilidad de las diferentes
partidas. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de las carpinterías.

Toda la carpintería de madera será, excepto en la partida se indique algo diferente, según las siguientes
especificaciones:
- Las puertas serán prefabricadas tipo block.
- Marca: SALMAR
- Acabado: lacado blanco.
- Espesor de la hoja: 40 mm.

- Los armarios serán prefabricados tipo cajón con puertas batientes:
- Marca: SALMAR
- Puertas: batientes de 19 mm de espesor, laterales de 16 mm y fondo de 10mm. 
- Acabado: lacado en color blanco exterior e interior melamina de haya o blanca. 
- Bisagras de 110º de apertura (180º en los elementos de rincón).
- Altura: 240 y 245 cm.
- Dotación interior: 1 balda y 1 barra para colgar por elemento.

- Queda incluido todos los accesorios, como los topes para las puertas en el suelo, chapas de remate,
tiradores, burletes de goma perimetral y topes para las puertas correderas y serán según
especificaciones de proyecto.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se comenta lo contrario en las partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Bombines provisionales durante el transcurso de la obra y sustitución por definitivos. 
- En todas las partidas de carpintería de madera, queda incluido en el precio de la partida la colocación
de lo premarcos según detalles de proyecto y criterios de la DF.
- Marcos. 
- Tapajuntas incluso en armarios empotrados.
- Juntas de goma entre hoja y marco.
- Todos los elementos serán por el interior de fibra compacta Unilin.
- En los agujeros  de  paso  que no lleven puerta se contará el marco y tapajuntas como partida.
- Los marcos serán tipo taco y estarán acabados como las puertas.
- Los tapajuntas se cortarán a inglete.
- Todas las puertas de zonas comunes  llevaran cerradura y llave y estarán maestreadas y en el caso de
cuartos de instalaciones la llave será según compañía. 
- Quedan incluidos todos los vidrios para las puertas.
- Puertas situadas muy cercanas entre sí indicadas en planos de proyecto tendrán tapajuntas compartido
con dimensiones tales que unan sus marcos, formando un conjunto.
- Toda la carpintería una vez instalada y hasta su entrega a la propiedad se protegerán
convenientemente marcos y puertas para evitar golpes y rozaduras.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para pintar y no esté contado aparte se incluye
imprimación previa y 2 capas de esmalte sintético.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para barnizar y no esté contado aparte se incluye el
barniz con 2 capas de poliuretano aplicado con pistola en el taller.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y acabados, por lo cual, se presentarán muestras,
que no supondrán un incremento de coste.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para una sola llave pueda abrir acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
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* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

0,00
9.2 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación,

identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación de los
diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de
impermeabilización, aislamientos, etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles
específicas de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes
elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se deben de considerar
maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con una capa de imprimación y se acabarán
en obra según especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien toda la subestructura necesaria en caso
de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de mecanismos.
- Decapado previo a la pintura de todos los elementos metálicos  a pintar, siguiendo las directrices de la
DF.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variación:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010), por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

0,00
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9.3 . Características de la carpintería: 
Todas las carpinterias llevarán rotura de puente térmico y sistema de microventilacion. 
Acabado anodizado como mínimo 15  micras, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por
el sello EWAA-EURAS.
Color: a elegir por la DF.
La sección de la perfilería y los refuerzos interiores los marcará la dimensión del elemento y las
instrucciones del fabricante.
Juntas de estanqueidad de EPDM
Tapajuntas clipado
Tornillos de acero inoxidable

Características de los vidrios: 
El vidrio será siempre con cámara, y los gruesos de los mismos será según lo señalado en cada una de
las tipologías
El grueso mínimo de los vidrios es el indicado en la partida y se colocará el que por cálculo de superficie
sea el más adecuado, según normativa y recomendaciones del fabricante.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona el contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- En todas las partidas se incluye el suministro y colocación de premarcos de acero galvanizado
especiales, que llevarán incorporados los soporte de tornos de persiana, pasa cintas, etc... ...o bien toda
la subestructura necesaria, en caso de grandes luces.
- La persiana y el cajón, si no está contada en partida aparte.
- Se incluye el sistema de accionamiento (cinta o torno), según dimensiones y recomendaciones del
fabricante, pero como mínimo las de los comedores llevarán torno y las de una luz superior o igual en
2,40 ml. 
- Las tapas de registro de persianas serán de aluminio y llevarán incluido aislamiento térmico adherido a
la cara interior. 
- En todas las partidas quedan incluidos todos los remates, tapajuntas a inglete, perfiles y sellado
perimetral de la carpintería con la obra, con cordón elástico de color = ral carpintería. 
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se tienen que
considerar maestreadas.
- El colocador será homologado por el fabricante. 

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- NTE FCL - Aleaciones ligeras
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

0,00
9.4 u Porta de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200

cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de qualsevol amplada, acabat lacat, amb fulla cares llises de
DM hidròfug lacat, aixecada 10 cm respecte el paviment, galzes i tapajunts del mateix material, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt.
Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar
per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària.
Tapajunts de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.

Mà d'obra 42,98
Materials 273,48
Mitjans auxiliars 0,64
5 % Costos indirectes 15,86

332,96
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9.5 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, amb una llum de pas de 90x200 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, acabat
esmaltat, colꞏlocada

Mà d'obra 6,88
Materials 238,16
Mitjans auxiliars 0,17
5 % Costos indirectes 12,26

257,47
9.6 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas de de 150x200

cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, colꞏlocada

Mà d'obra 11,00
Materials 380,96
Mitjans auxiliars 0,28
5 % Costos indirectes 19,61

411,85
9.7 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas de 220x200 cm,

amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, colꞏlocada

Mà d'obra 11,00
Materials 380,96
5 % Costos indirectes 19,60

411,56
9.8 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x60 cm, amb finestra d'alumini

lacat d'una fulla oscilobatent, amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de
seguretat i cambra d'aire amb argó de 16 mm 6/12/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria
U=2.4 W/m2K. Inclós p.p. de revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa
d'alumini lacat plegada de 1,5 mm de gruix i segellat de juntes.

Mà d'obra 18,62
Materials 110,22
Resta d'Obra 509,06
Mitjans auxiliars 0,47
5 % Costos indirectes 31,92

670,29
9.9 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, amb finestra d'alumini

lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de
seguretat i cambra d'aire amb argó 6/16/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4
W/m2K. Inclós p.p. de revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa d'alumini
lacat plegada de 1,5 mm de gruix i segellat de juntes.

Mà d'obra 43,08
Materials 566,50
Mitjans auxiliars 1,08
5 % Costos indirectes 30,53

641,19

10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
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10.1 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se deben de considerar
maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con una capa de imprimación y se acabarán
en obra según especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien toda la subestructura necesaria, en caso
de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de mecanismos.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

0,00
10.2 m2 Reixa de perfils d'acer galvanitzat amb travessers i muntants a base de pletina d'acer 10x40 mm,

segons plànols de detall, amb fixacions mecàniques a panells de formigó, pintada amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Mà d'obra 53,00
Maquinària 0,01
Materials 93,22
Mitjans auxiliars 0,79
5 % Costos indirectes 7,35

154,37

11 INSTALꞏLACIONS

11.1 BAIXA TENSIÓ

11.1.1 XARXES DE TERRA

11.1.1.1 XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI
11.1.1.1.1 ML Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2 amb p.p. d'ancoratges.

Mà d'obra 13,67
Materials 5,22
5 % Costos indirectes 0,94

19,83
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11.1.1.1.2 ML Subm. i col. de tub corrugat corbable doble capa lliure d'halògens i no propagador de la flama, de
diàmetre nominal 40 mm. Característiques segons norma UNE EN-61386-22. Resistència a la
compressió més gran de 320 N. Resistència a l'impacte més gran de 2 J a -5ºC. Temperatures
d'utilització -5 a +60 ºC. Rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V i resistència d'aïllament més gran de
100 MOhm. IP-54. S'inclou p.p. de grapes.

Mà d'obra 0,93
Materials 1,44
Mitjans auxiliars 0,07
5 % Costos indirectes 0,12

2,56
11.1.1.1.3 UN Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de diàmetre. S'inclou abraçadera

metàlꞏlica per unió de piqueta a cable de Cu.

Mà d'obra 16,66
Materials 41,40
5 % Costos indirectes 2,90

60,96
11.1.1.1.4 UN Subm. i col. de caixa de terres QUINTELA mod. PCT-C amb pont seccionador de pletina de coure i

p.p. d'accessoris.

Mà d'obra 18,52
Materials 25,60
5 % Costos indirectes 2,21

46,33
11.1.1.1.5 UN Subm. i col. de soldadura aluminotèrmica tipus CAXWEL per a la unió de les piques i cable de la

xarxa conductora.

Mà d'obra 5,55
Materials 5,20
5 % Costos indirectes 0,54

11,29
11.1.1.1.6 PA Connexió a la xarxa general de terres dels elements metàl.lics de les estructures, guies d'elements

elevadors, xarxa de BIES, bancades, mitjançant brides i terminals de connexió.

Sense descomposició 341,14
5 % Costos indirectes 17,06

358,20
11.1.1.1.7 PA Comprovació de resistència de la xarxa de terres executada amb els aparells de mesura

corresponents.

Sense descomposició 122,00
5 % Costos indirectes 6,10

128,10

11.1.2 CGP + COMPTATGE
11.1.2.1 U Cata per localització de línia elèctrica existent RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2, realització

d'entroncaments termoretràctils d'idèntica secció sobre la línia existent, perllongació de línia RV 0,6/1 KV
de 3.5x120 mm2 fins a nova CGP (entrada i sortida), reblert de cata i reposició de paviments.

Mà d'obra 591,76
Resta d'Obra 2.046,82
5 % Costos indirectes 131,93

2.770,51
11.1.2.2 U Subm. i col. de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una potència de 43'64 kW. trifàsic composat per:

* 4 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27 de diferents mesures.
* Fusibles tipus NH 0 de 100 A.
* ICP-M de 63 A. 4P.
* 1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
* 1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 189,84
Materials 2.258,53
Mitjans auxiliars 112,93
5 % Costos indirectes 128,07

2.689,37
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11.1.2.3 UN Subministre i colꞏlocació de caixa general de protecció i caixa de seccionament formada per
envolvent de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, fusibles 3x400 A, esquema 9
(CGP-9-400A) de Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de
Hazemeyer o similar,  colꞏlocades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc
amb porta metàlꞏlica amb pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 3 passatubs de
PE 160 mm, d'acord amb detalls de plànols, inclòs pintat de la totalitat amb una ma d'imprimació i dues
mans de pintura per exteriors de color de la façana. Tot inclòs completament acabat i connexionat de
cables d'entrada i sortida.

Mà d'obra 295,90
Materials 2.283,42
5 % Costos indirectes 128,97

2.708,29

11.1.3 SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS
11.1.3.1 UN Subm. i col. de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ (QGD-VR) format per armari metàlꞏlic

combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema P, protecció IP-30 amb porta
transparent. Al seu interior es colꞏlocaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es
descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Mà d'obra 2.458,82
Materials 5.807,40
5 % Costos indirectes 413,31

8.679,53

11.1.4 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

11.1.4.1 CANALITZACIONS
11.1.4.1.1 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la

flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-160 i 148 mm. de diàmetre interior
aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Mà d'obra 5,10
Materials 4,49
Mitjans auxiliars 0,22
5 % Costos indirectes 0,49

10,30
11.1.4.1.2 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:

- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 23,92
Materials 93,51
5 % Costos indirectes 5,87

123,30
11.1.4.1.3 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en calent classe

7. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure nu, p.p. d'accessoris i
suports.

Mà d'obra 4,34
Materials 31,39
Mitjans auxiliars 9,42
5 % Costos indirectes 2,26

47,41
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11.1.4.1.4 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,67
Maquinària 3,72
Materials 8,29
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,63

13,32

11.1.4.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES

11.1.4.2.1 SUBMINISTRAMENT NORMAL
11.1.4.2.1.1 ML Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x35+35 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1.

No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i
terminals.

Mà d'obra 8,03
Materials 15,64
5 % Costos indirectes 1,18

24,85

11.1.5 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA
11.1.5.1 UN Subm. i col. de conjunt de instal.lació elèctrica per a alimentació d'enllumenat i força de VESTURIS

RUGBI, amb caixes de derivació, tubs protectors i cables de secció reglamentària segons R.E.B.T. (R.D.
842/2002) i U.N.E. corresponents, des de sortida quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat
i força representats en plànols respectius i esquemes unifilars. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

Mà d'obra 6.840,94
Materials 3.045,41
Mitjans auxiliars 418,32
5 % Costos indirectes 515,23

10.819,90

11.1.6 LLUMINÀRIES
11.1.6.1 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.1401.21. Cos de policarbonat i difusor opal de

policarbonat. Fixació per clips. Font de llum led de 25 W, 2304 lm, 4000K. Longitud 600 mm. IP65, IK10.
Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 53,35
5 % Costos indirectes 4,03

84,67
11.1.6.2 UN Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.2401.21. Cos de policarbonat i difusor opal de

policarbonat. Fixació per clips. Font de llum led de 50 W, 4956 lm, 4000K. Longitud 1200 mm. IP65, IK10.
Equip electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 86,15
5 % Costos indirectes 5,67

119,11
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11.1.6.3 UN Subm. i col. de lluminària Silversun PANELL ESTANDAR UGR<19 PDF36NW60U 36W 3600lm
4000K DALI

Panell LED model PDF36NW60U de la marca Silversun, quadrat de 60x60 cm per a instalꞏlació en sostre
tècnic, angle d'obertura 95 ° i amb índex d'enlluernament UGR <19 DALI.
Cos d'alumini en color blanc i difusor translúcid de policarbonat.
Temperatura de color 4000ºK, flux lluminós 3.600 lm, índex de reproducció cromàtica> 80, 36W de
consum, tensió de xarxa 220-240 V AC / 50-60 Hz i protecció IP20.
Dimensions 595,5 mm x 595,5 mm x 15 mm d'alçada i 3,0 kg de pes.
Certificat CE i categoria energètica A +.
Driver regulació DALI i connectat a control d'ilꞏluminació.

S'inclou marcmuntage superficial o encastat, segons tipus instalꞏlació, i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 10,84
Materials 77,83
5 % Costos indirectes 4,43

93,10
11.1.6.4 UN Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie HYDRA mod. LD N6. Característiques:

No permanent.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 250.
Làmpada d'emergència: ILMled.
Grau de protecció: IP42 IK04.
S'inclou caixa estanca KES HYDRA IP66 IK 08 i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 18,20
Materials 87,84
5 % Costos indirectes 5,30

111,34

11.1.7 MECANISMES
11.1.7.1 UN Subm. i col. de botonera SIMON sèrie 82, per a 8 polsadors, format per:

* 1 Caixa de superfície de 2 files per a 8 polsadors.
* 1 Marcs amb bastidor de color blanc de 8 mòduls estrets.
* 8 Polsadors SIMON-75 de 1 mòdul.
* 8 Tecles SIMON-82 per a polsadors de 1 mòdul.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 38,20
Materials 87,14
5 % Costos indirectes 6,27

131,61
11.1.7.2 UN Subm. i col. detector de movimient de sostre de gran cobertura DINUY DM TEC 300 de les seguents

característiques:
- Detector de Moviment de Gran Cobertura.
- Instalꞏlació en sostre, en superfície o encastat.
- Temporització, nivell lluminositat i sensibilitat ajustables.
- Cobertura: 360º en Ø30m (màx.).
- Càrrega: fins 2000W. Admet fluorescència i LEDs.
- Protecció ambiental: IP44, Clase II.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 3,59
Materials 167,20
5 % Costos indirectes 8,54

179,33
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11.1.7.3 UN Subm. i col. de Sistema automàtic d'estalvi d'energia per lluminàries DALI, KOBAN mod. KDP DALI
03.
- Detector de presència PIR
- 2 Canals de sortida DALI
- Connexió fins a 25 balasts DALI per canal
- Ajust d'ilꞏluminació de doble zona independent
- Possibilitat de connexió Mestre - Esclau
- Muntatge en superfície o encastat
- Funció stand-by amb ajust de brillantor i temps
- Configuració amb control remot opcional
- Està format per 1 sensor intern
- Funció memorització de lux
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 3,59
Materials 151,10
5 % Costos indirectes 7,73

162,42
11.1.7.4 UN Subm. i col. de base endoll SIMON sèrie 44 AQUA, estanca de superfície, 10/16 A. 250 V., protecció

IP-55, amb T.T. lateral schuko. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 10,95
Materials 9,50
5 % Costos indirectes 1,02

21,47
11.1.7.5 UN Subm. i col. de caixa COMA mod. Z 60.S4.31.31.42 muntada amb:

- 4 Bases schuko.
- 1 Base CETACT 16 A. 2P + T.
- 1 Base CETACT 16 A. 3P + T.
- 1 Base CETACT 32 A. 3P + T.
S'inclouen proteccions magnetotèrmiques i material auxiliar per al seu muntatge.

Mà d'obra 43,69
Materials 417,93
5 % Costos indirectes 23,08

484,70
11.1.7.6 UN Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref. 51000003-030 de tres mòduls.

Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 62,05
Materials 47,59
5 % Costos indirectes 5,48

115,12

11.1.8 AJUDES D'OBRA CIVIL
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11.1.8.1 U AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació, bancades i suports
d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160
mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 624,29
5 % Costos indirectes 31,21

655,50

11.2 TELECOMUNICACIONS

11.2.1 ESCOMESA I EQUIPS
11.2.1.1 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa escola. Pel control i

ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

Sense descomposició 102,10
5 % Costos indirectes 5,10

107,20
11.2.1.2 UN Sum. i col. de conjunt BENITO format per:

- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 23,92
Materials 93,51
5 % Costos indirectes 5,87

123,30
11.2.1.3 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la

flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-125 i 115 mm. de diàmetre interior
aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Mà d'obra 4,72
Materials 3,50
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 0,42

8,82
11.2.1.4 ML Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la

flama, grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior
aproximat, amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Mà d'obra 4,72
Materials 2,40
Mitjans auxiliars 0,12
5 % Costos indirectes 0,36

7,60
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11.2.1.5 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,67
Maquinària 3,72
Materials 8,29
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,63

13,32

11.2.2 DISTRIBUCIÓ
11.2.2.1 ML Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en calent classe

7. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure nu, p.p. d'accessoris i
suports.

Mà d'obra 4,34
Materials 31,39
Mitjans auxiliars 9,42
5 % Costos indirectes 2,26

47,41
11.2.2.2 ML Subm. i col. de cable de 4 parells de coure trenat no apantallat SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI

COBRE ref. BDC6UH100, U/UTP ABClan, cat-6. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

Mà d'obra 1,16
Materials 1,32
5 % Costos indirectes 0,12

2,60
11.2.2.3 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 20 mm de diàmetre exterior, no propagador

de la flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la compressió més gran de 1250 N,
resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència
d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 6,05
Materials 2,95
Mitjans auxiliars 0,74
5 % Costos indirectes 0,49

10,23
11.2.2.4 ML Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 25 mm de diàmetre exterior, no propagador

de la flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la compressió més gran de 1250 N,
resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència
d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 7,61
Materials 3,98
Mitjans auxiliars 1,00
5 % Costos indirectes 0,63

13,22

11.2.3 ELEMENTS DE CAMP
11.2.3.1 UN Subm. i col. de placa de RJ-45 de 1 mecanisme. Inclou caixa de superficie, marc i bastidor.

Mà d'obra 3,76
Materials 6,64
5 % Costos indirectes 0,52

10,92
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11.2.3.2 UN Subm. i col. de connector femella SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI COBRE ref. 7700GU, RJ45,
Cat-6, UTP. S'inclou caputxó subjetacables 7751S.

Mà d'obra 11,01
Materials 8,56
5 % Costos indirectes 0,98

20,55
11.2.3.3 UN Certificat de verificació de tots els punts de la instalꞏlació.

Materials 8,42
5 % Costos indirectes 0,42

8,84

11.2.4 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.2.4.1 U AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 265,62
5 % Costos indirectes 13,28

278,90

11.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

11.3.1 EXTINTORS
11.3.1.1 UN Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb suport

instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Mà d'obra 19,13
Materials 49,90
5 % Costos indirectes 3,45

72,48
11.3.1.2 UN Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 5 Kg eficàcia 89B amb suport instal.lat

en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Mà d'obra 19,10
Materials 88,20
5 % Costos indirectes 5,37

112,67
11.3.1.3 UN Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes contra-incendis

homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material auxiliar
de muntatge.

Mà d'obra 9,50
Materials 6,99
5 % Costos indirectes 0,82

17,31

11.4 CLIMATITZACIÓ

11.4.1 EQUIPS
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11.4.1.1 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSZ-HR25VF, tecnologia Inverter. Característiques i
composició: 
Potencia nominal en fred/calor 2'5/3'15 kW. 
Consum total fred/calor: 0'8/0'85 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 1/4" i 3/8".
Unitat interior MSZ-HR25VF.
- Dimensions unitat: 280x838x228 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 8'5 kg.
- Potencia sonora. 57 dBA.
Unitat exterior MUZ-HR25VF.
- Dimensions: 538x669x249 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 23 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posada en funcionament, càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge.

Mà d'obra 320,57
Materials 1.363,12
5 % Costos indirectes 84,18

1.767,87
11.4.1.2 UN Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSPC-71VKA, tecnologia Inverter. Característiques i

composició: 
Potencia nominal en fred/calor 7'1/8 kW. 
Consum total fred/calor: 1'97/2'21 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 3/8" i 5/8".
Unitat interior PCA-M71KA.
- Dimensions unitat: 230x1280x680 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 32 kg.
- Potencia sonora. 62 dBA.
Unitat exterior SUZ-M71VA.
- Dimensions: 880x840x330 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 55 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posada en funcionament, càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge.

Mà d'obra 321,63
Materials 3.818,12
5 % Costos indirectes 206,99

4.346,74

11.4.2 CIRCUITS FRIGORÍFICS
11.4.2.1 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p.

d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu
i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Mà d'obra 14,64
Materials 7,91
Mitjans auxiliars 1,73
5 % Costos indirectes 1,21

25,49
11.4.2.2 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb p.p.

d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p.
d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat
de tubs i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 21,36
Materials 8,95
Mitjans auxiliars 1,73
5 % Costos indirectes 1,60

33,65
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11.4.2.3 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p.
d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu
i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Mà d'obra 14,67
Materials 10,14
Mitjans auxiliars 1,84
5 % Costos indirectes 1,33

27,98
11.4.2.4 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p.

d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p.
d'adhesiu, alumini per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 24,11
Materials 11,60
Mitjans auxiliars 1,84
5 % Costos indirectes 1,88

39,44
11.4.2.5 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons UNE-EN 12735,

amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Mà d'obra 14,64
Materials 5,99
Mitjans auxiliars 0,73
5 % Costos indirectes 1,07

22,43
11.4.2.6 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons UNE-EN 12735,

amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat
de tubs i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 19,47
Materials 6,74
Mitjans auxiliars 0,73
5 % Costos indirectes 1,35

28,28

11.4.3 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.4.3.1 U AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions (maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160
mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 376,38
5 % Costos indirectes 18,82

395,20

11.5 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ

11.5.1 EXTRACTORS
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11.5.1.1 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-6000/450
N ECOWATT 1.0KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1218 r.p.m.
Potència màxima.: 621 W.
Cabal màxim: 3.761 m3/h.
Pressió sonora màxima: 54 dB(A).
Pes: 49 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions
elàstiques i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 98,04
Materials 1.634,28
5 % Costos indirectes 86,62

1.818,94
11.5.1.2 UN Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-4000/400

N ECOWATT 0.45KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1568 r.p.m.
Potència màxima.: 402 W.
Cabal màxim: 3.078 m3/h.
Pressió sonora màxima: 45 dB(A).
Pes: 42 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions
elàstiques, filtre F7 i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 98,04
Materials 1.637,48
5 % Costos indirectes 86,78

1.822,30

11.5.2 CONDUCTES
11.5.2.1 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 15,38
Materials 2,36
Mitjans auxiliars 1,30
5 % Costos indirectes 0,95

19,99
11.5.2.2 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 15,38
Materials 2,96
Mitjans auxiliars 1,63
5 % Costos indirectes 1,00

20,97
11.5.2.3 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 16,34
Materials 3,56
Mitjans auxiliars 1,96
5 % Costos indirectes 1,09

22,95
11.5.2.4 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 17,17
Materials 4,07
Mitjans auxiliars 2,24
5 % Costos indirectes 1,17

24,65
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11.5.2.5 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 18,20
Materials 4,73
Mitjans auxiliars 2,60
5 % Costos indirectes 1,28

26,81
11.5.2.6 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanizat de 250 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 19,90
Materials 5,85
Mitjans auxiliars 3,22
5 % Costos indirectes 1,45

30,42
11.5.2.7 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 280 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 22,53
Materials 6,81
Mitjans auxiliars 3,75
5 % Costos indirectes 1,65

34,74
11.5.2.8 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 22,53
Materials 8,51
Mitjans auxiliars 4,68
5 % Costos indirectes 1,79

37,51
11.5.2.9 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 355 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 24,56
Materials 10,21
Mitjans auxiliars 5,62
5 % Costos indirectes 2,02

42,41
11.5.2.10 ML Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 400 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.

d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Mà d'obra 26,42
Materials 11,84
Mitjans auxiliars 6,51
5 % Costos indirectes 2,24

47,01

11.5.3 ELEMENTS DE VENTILACIÓ
11.5.3.1 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.

Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 28,92
5 % Costos indirectes 2,81

59,02
11.5.3.2 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 525x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.

Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 30,92
5 % Costos indirectes 2,91

61,12
11.5.3.3 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x75 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.

Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 27,92
5 % Costos indirectes 2,76

57,97
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11.5.3.4 UN Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 625x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.
Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 33,90
5 % Costos indirectes 3,06

64,25
11.5.3.5 UN Subm. i col. de boca d'extracció INDUCTAIR VS-100-9010 de 100 mm de diàmetre. Fabricada en

acer lacat en color RAL 9010. Amb regulació de cabal telescòpica i pont de muntatge per fixar a sostre.
S'inclouen tub flexible i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,29
Materials 14,65
5 % Costos indirectes 2,10

44,04
11.5.3.6 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-100 de 100 mm de

diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell
de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 5,35
Materials 20,00
5 % Costos indirectes 1,27

26,62
11.5.3.7 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-150 de 150 mm de

diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell
de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 5,35
Materials 22,93
5 % Costos indirectes 1,41

29,69
11.5.3.8 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-315 de 315 mm de

diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell
de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 5,35
Materials 49,88
5 % Costos indirectes 2,76

57,99
11.5.3.9 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-355 de 355 mm de

diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell
de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 5,35
Materials 61,86
5 % Costos indirectes 3,36

70,57
11.5.3.10 UN Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-400 de 400 mm de

diàmetre. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell
de cautxú EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 5,35
Materials 68,83
5 % Costos indirectes 3,71

77,89

11.5.4 AJUDES D'OBRA CIVIL
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11.5.4.1 U AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160
mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Sense descomposició 160,01
5 % Costos indirectes 8,00

168,01

11.6 FONTANERIA

11.6.1 ESCOMESA
11.6.1.1 PA Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i

ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la
Companyia subministradora d'Aigües.

Sense descomposició 52,73
5 % Costos indirectes 2,64

55,37
11.6.1.2 UN Subm. i col. de vàlvula de comporta de llautó, de 1 1/4", roscada. S'inclou material auxiliar de

muntatge.

Mà d'obra 27,48
Materials 10,01
5 % Costos indirectes 1,87

39,36
11.6.1.3 UN Subm. i col. de vàlvula de retenció de llautó marca YORK PN-16 de 1 1/4".

Mà d'obra 27,48
Materials 12,88
5 % Costos indirectes 2,02

42,38
11.6.1.4 UN Subm. i col. de comptador de mitjà calibre de raig múltiple ELSTER MEDICIÓN sèrie M120i d'aigua

freda, DN30, per a connexió a canonades de 1 1/4". S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 27,83
Materials 155,37
5 % Costos indirectes 9,16

192,36
11.6.1.5 ML Subm. i col. de canonada de polietilè d'alta densitat PE100, PN-10, de 40 mm.  Fabricada segons

UNE-EN 12201. Colꞏlocada dins de rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris.

Mà d'obra 9,12
Materials 0,75
Mitjans auxiliars 0,19
5 % Costos indirectes 0,50

10,56
11.6.1.6 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH70,

classe B-125, de 750x750x45 mm i tapa de 680x680 mm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 18,71
Materials 95,77
5 % Costos indirectes 5,72

120,20
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11.6.1.7 ML Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,67
Maquinària 3,72
Materials 8,29
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,63

13,32
11.6.1.8 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214

de 40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389,
CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb
p.p. d'adhesiu.

Mà d'obra 15,05
Materials 5,71
Mitjans auxiliars 2,76
5 % Costos indirectes 1,18

24,70

11.6.2 PRODUCCIÓ A.C.S.
11.6.2.1 UN Subm. i col. de dipòsit acumulador vertical SICC mod. 116-PE de 1500 l per a acumulació d'aigua

calenta. Característiques:
Tractament intern anticorrosiu VITROFLEX idoni per a aigua d'ús alimentari segons normes CE.
Pressió màxima de treball: 8 bar.
Aïllament exterior en poliuretà tou de 50 mm de gruix i PVC.
Ànode de magnesi amb tester de control. 
Boca d'inspecció.
Diàmetre. 1050 mm.
Alçada. 2135 mm.
Pes. 202 kgs.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 183,02
Materials 2.894,91
5 % Costos indirectes 153,90

3.231,83
11.6.2.2 UN Subm. i col. de vas d' expansió  per a sistemes tancats de calefacció i climatizació REFLEX "N" mod.

NG-25/6 de 25 lts. amb les següents característiques:
* Connexions roscades de ¾".
* Membrana no recambiable.
* Temperatura màxima 70ºC.
* Homologat segons directiva 2014/68/UE de aparells de pressió.
* Color vermell recobert.
* Pressió máx. 3 bar.
* Diàmetre  280 mm. Alçada: 465 mm. 
S'inclou manòmetre, vàlvula de seguretat i p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

Mà d'obra 64,91
Materials 89,47
5 % Costos indirectes 7,72

162,10
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11.6.2.3 UN Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit WILO mod. STAR-Z 20/4-3 (150mm).
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Diàmetre de connexió: 1 1/4" 
Condicions de treball:
Cabal:  0,30 m3/h.
Pressió:  3 m.c.a.
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 46,45
Materials 356,46
5 % Costos indirectes 20,15

423,06
11.6.2.4 UN Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:

2 Vàlvules de bola DN-12.
1 Vàlvula de retenció DN-12.
2 Unions flexibles DN-12.
1 Filtre colador DN-12.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a
desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 436,36
Materials 220,34
Mitjans auxiliars 2,40
5 % Costos indirectes 32,96

692,06
11.6.2.5 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:

3 Vàlvules de bola DN-32.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a
desguàs més proper. 
S'inclou aIllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 370,23
Materials 193,10
Mitjans auxiliars 2,40
5 % Costos indirectes 28,29

594,02
11.6.2.6 UN Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:

3 Vàlvules de bola DN-25.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a
desguàs més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 343,26
Materials 182,54
Mitjans auxiliars 2,40
5 % Costos indirectes 26,41

554,61
11.6.2.7 UN Subm. i col. de connexió de vàlvula termostàtica mescladora a circuit hidràulic, formada per:

4 Vàlvules de bola DN-32.
2 Vàlvules de retenció DN-32.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
1 Filtre DN-32.
1 Vàlvula d' equilibrat T.A. STAD-20.
1 Purgador.
1 Termòmetre.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., p.p. de material auxiliar de muntatge i
regulació de la válvula d'acord amb càlculs i D.F.

Mà d'obra 448,92
Materials 403,20
5 % Costos indirectes 42,61

894,73
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11.6.2.8 UN Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD10 ref. 52851-010 de
3/8", PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de pressió i sense clau de
buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

Mà d'obra 55,15
Materials 67,41
5 % Costos indirectes 6,13

128,69
11.6.2.9 UN Sbm. i col. de conjunt MITSUBISHI gamma ECODAN HYDROBOX DUO, per a producció d'ACS

mitjançant circuit d'aigua. Format per: 
- Unitat exterior PUHZ-SW160YKA.
- Unitat interior EHSE-YM9ED.
Característiques:
* Capacitat màxima de calefacció. 22'00 KW 
* Cabal del circuit hidràulic.  63'1 l/min.
* Diàmetres de les canonades. 3/8-1".
* Refrigerant. R32.
* Alimentació elèctrica. Trifàsica, 400 V, 50 Hz.
S'inclou safata de drenatge PAC-DP01E, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs
de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock
segons UNE 100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i p.p. de material auxiliar per al seu
muntatge.

Mà d'obra 321,63
Materials 8.234,80
5 % Costos indirectes 427,82

8.984,25
11.6.2.10 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb p.p.

d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p.
d'adhesiu, p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat
de tubs i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 21,36
Materials 8,95
Mitjans auxiliars 1,73
5 % Costos indirectes 1,60

33,65
11.6.2.11 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,

suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material
auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 29,94
Materials 27,66
Mitjans auxiliars 6,63
5 % Costos indirectes 3,21

67,44
11.6.2.12 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p.

d'accessoris, suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu
i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Mà d'obra 14,64
Materials 7,91
Mitjans auxiliars 1,73
5 % Costos indirectes 1,21

25,49
11.6.2.13 ML Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,

suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Mà d'obra 17,20
Materials 18,76
Mitjans auxiliars 3,51
5 % Costos indirectes 1,97

41,44

11.6.3 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ
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11.6.3.1 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210
de 25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389,
CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x025, amb
p.p. d'adhesiu.

Mà d'obra 13,99
Materials 2,79
Mitjans auxiliars 1,02
5 % Costos indirectes 0,89

18,69
11.6.3.2 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212

de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389,
CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x032, amb
p.p. d'adhesiu.

Mà d'obra 13,99
Materials 3,88
Mitjans auxiliars 1,56
5 % Costos indirectes 0,97

20,40
11.6.3.3 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214

de 40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389,
CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb
p.p. d'adhesiu.

Mà d'obra 15,05
Materials 5,71
Mitjans auxiliars 2,76
5 % Costos indirectes 1,18

24,70
11.6.3.4 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref.

70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX
mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Mà d'obra 13,96
Materials 14,49
Mitjans auxiliars 1,04
5 % Costos indirectes 1,47

30,96
11.6.3.5 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref.

70710 de 25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX
mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX
AF.

Mà d'obra 13,96
Materials 17,47
Mitjans auxiliars 1,48
5 % Costos indirectes 1,65

34,56
11.6.3.6 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref.

70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX
mod. AF-6-035 i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Mà d'obra 13,99
Materials 20,85
Mitjans auxiliars 2,49
5 % Costos indirectes 1,87

39,20
11.6.3.7 ML Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref.

70714 de 40x5.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX
mod. AF-6-042, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Mà d'obra 15,05
Materials 26,24
Mitjans auxiliars 4,19
5 % Costos indirectes 2,27

47,75

11.6.4 PETITES DISTRIBUCIONS
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11.6.4.1 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 1 I 2 amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Mà d'obra 1.278,99
Materials 641,18
Mitjans auxiliars 97,11
5 % Costos indirectes 100,86

2.118,14
11.6.4.2 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 3 I 4 amb canonada de polipropilè

SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Mà d'obra 2.408,70
Materials 1.157,95
Mitjans auxiliars 172,59
5 % Costos indirectes 186,96

3.926,20
11.6.4.3 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARI ÀRBITRE amb canonada de

polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord
amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord
amb el R.I.T.E. als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades
encastatades, vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Mà d'obra 212,53
Materials 214,22
Mitjans auxiliars 25,50
5 % Costos indirectes 22,61

474,86
11.6.4.4 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI DONES amb canonada de polipropilè

SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Mà d'obra 1.084,64
Materials 444,28
Mitjans auxiliars 53,24
5 % Costos indirectes 79,11

1.661,27
11.6.4.5 UN Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI HOMES amb canonada de polipropilè

SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Mà d'obra 905,87
Materials 399,94
Mitjans auxiliars 44,10
5 % Costos indirectes 67,50

1.417,41

11.6.5 GRIFERIES
11.6.5.1 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora temporitzada PRESTO 4000 S SB per a lavabo, de llautó cromat,

sistema antibloqueig, amb tancament automàtic temporitzat i selecció de la temperatura de l'aigua.
S'inclou regulador de cabal a 6 l/min, claus de pas amb vàlvules antirretorn, filtres, juntes, racors i
material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 18,30
Materials 222,28
5 % Costos indirectes 12,03

252,61

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 44



11.6.5.2 UN Subm. i col. d'aixeta barrejadora PRESTO ALPA 90 ref. 35936 per a dutxa, de les següents
característiques:
- Amb juntes,  filtre, junta plana i cargols racor per a tub 14x16.
- Cos en llautó niquelat.
- Embellidor cromat de 60 mm.
- Polsador en llautó cromat per a seleccionar la temperatura de l'aigua i accionar l'apertura de l'aixeta.
- Gran sensibilitat de reglatge de la temperatura de l'aigua.
- Dispositiu de seguretat per limitar la temperatura de l'aigua calenta a 40 ºC.
- Vàlvules de retenció per impedir la intercomunicació de l'aigua freda amb la calenta.
- 2 racor corv per Alpa 90 ref.  6216
- 1 bloqueig cap tipus alpa ref.  90629
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 36,50
Materials 270,40
5 % Costos indirectes 15,35

322,25
11.6.5.3 UN Subm. i col. de ruixador de llautó cromat per dutxa PRESTO mod. 29405. Amb entrada mascle 1/2" i

cromat

Mà d'obra 9,15
Materials 48,58
5 % Costos indirectes 2,89

60,62

11.6.6 EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES
11.6.6.1 UN Subm. i col. de descalcificador  per ànodes de sacrifici de zinc  AGUAPURA mod. H-32.

Característiques:
Cabal de funcionament (min./max.) 3/50 m3/h.
Connexió. 1 1/4".
S'inclou posta en marxa, prefiltre de sediments i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 64,91
Materials 2.164,70
5 % Costos indirectes 111,48

2.341,09

11.6.7 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.6.7.1 U AJUDES DE FONTANERIA:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 757,19
5 % Costos indirectes 37,86

795,05

11.7 SANEJAMENT

11.7.1 ESCOMESA
11.7.1.1 UN Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i

ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la
Companyia encarregada del sanejament públic.

Sense descomposició 254,65
5 % Costos indirectes 12,74

267,39
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11.7.1.2 UN Subm. i col. de sifó en línia de P.V.C. JIMTEN 32153 de 160 mm. de diàmetre, amb registre
mascle/femella, amb junta labiada. Color teula. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 36,69
Materials 56,22
5 % Costos indirectes 4,65

97,56
11.7.1.3 UN Subm. i col. de vàlvula anti-retorn per a evacuació JIMTEN mod. S-220 ref. 70003 de Ø 160 mm.

Amb clapeta doble d'acord amb el CTE. Amb junta labiada. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu
muntatge.

Mà d'obra 36,69
Materials 218,93
5 % Costos indirectes 12,78

268,40
11.7.1.4 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH60,

classe B-125, de 625x625x40 mm i tapa de 580x580 mm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 18,33
Materials 58,26
5 % Costos indirectes 3,83

80,42
11.7.1.5 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,

Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 24,93
Materials 7,99
Mitjans auxiliars 2,00
5 % Costos indirectes 1,75

36,67
11.7.1.6 ML Rasa 60cm amplada

Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,83
Maquinària 4,76
Materials 12,43
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,90

18,93
11.7.1.7 ML Rasa 2 - 60cm amplada

Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 1.5-2.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 2.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 1,11
Maquinària 6,44
Materials 16,57
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,21

25,36

11.7.2 XARXA PRINCIPAL FECALS
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11.7.2.1 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 24,93
Materials 7,99
Mitjans auxiliars 2,00
5 % Costos indirectes 1,75

36,67
11.7.2.2 UN Subm. i col. de clavegueró sifònic de fosa BENITO mod. SF30 amb reixa de 300x300 mm. i sortida

vertical de 100 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 7,42
Materials 16,27
5 % Costos indirectes 1,18

24,87
11.7.2.3 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90,

classe B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material auxiliar demuntatge.

Mà d'obra 18,33
Materials 159,60
5 % Costos indirectes 8,90

186,83
11.7.2.4 ML Rasa 60cm amplada

Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,83
Maquinària 4,76
Materials 12,43
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,90

18,93

11.7.3 XARXA PRINCIPAL PLUVIALS
11.7.3.1 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 110 mm segons norma UNE-EN 1329-1,

Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals.

Mà d'obra 44,78
Materials 5,23
Mitjans auxiliars 1,67
5 % Costos indirectes 2,58

54,26
11.7.3.2 ML Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,

Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 24,93
Materials 7,99
Mitjans auxiliars 2,00
5 % Costos indirectes 1,75

36,67
11.7.3.3 UN Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90,

classe B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material auxiliar demuntatge.

Mà d'obra 18,33
Materials 159,60
5 % Costos indirectes 8,90

186,83
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11.7.3.4 ML Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Mà d'obra 0,83
Maquinària 4,76
Materials 12,43
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,90

18,93

11.7.4 PETITES EVACUACIONS
11.7.4.1 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 1 I 2, amb canonada de P.V.C.

sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 440,90
Materials 33,50
Mitjans auxiliars 10,70
5 % Costos indirectes 24,26

509,36
11.7.4.2 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 3 I 4, amb canonada de P.V.C.

sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 677,32
Materials 49,75
Mitjans auxiliars 15,88
5 % Costos indirectes 37,15

780,10
11.7.4.3 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI ÀRBITRE, amb canonada de

P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 217,32
Materials 18,42
Mitjans auxiliars 5,88
5 % Costos indirectes 12,08

253,70
11.7.4.4 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI DONES, amb canonada de P.V.C.

sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 383,60
Materials 34,95
Mitjans auxiliars 11,15
5 % Costos indirectes 21,49

451,19
11.7.4.5 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI HOMES, amb canonada de P.V.C.

sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 325,98
Materials 26,25
Mitjans auxiliars 8,37
5 % Costos indirectes 18,03

378,63
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11.7.4.6 UN Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de CONDENSATS DEL FAN-COIL, amb
canonada de P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen
registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Mà d'obra 127,76
Materials 5,96
Mitjans auxiliars 1,92
5 % Costos indirectes 6,78

142,42

11.7.5 AJUDES D'OBRA CIVIL
11.7.5.1 U AJUDES DE SANEJAMENT:

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Sense descomposició 183,52
5 % Costos indirectes 9,18

192,70

11.8 LEGALITZACIONS
11.8.1 U Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial

adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del
projecte a la propietat.

Sense descomposició 1.397,00
5 % Costos indirectes 69,85

1.466,85
11.8.2 U Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial

adjudicatari del visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.

Sense descomposició 1.197,48
5 % Costos indirectes 59,88

1.257,36

12 EQUIPAMENTS
12.1 . Se deberán de cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E. y la normativa aplicable, respecto a la

documentación, identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de
colocación de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de
ejecución, la homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (fontaneros,
etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas de este capítulo. Así como los
manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Colocación, recibido y sellado de todo material.
- Piezas de ajuste de bañeras y duchas contra paredes, con el mismo gres que el resto de revestimientos
del baño, con galce para encuentro con el sanitario.
- Conexionado a redes de alimentación y saneamiento.
- Homologación y certificación de todos los materiales.
- Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa aplicable.
- Certificados de instalación.
- Puesta en funcionamiento de los sanitarios conectados a la red de saneamiento, alimentacion de
fontaneria, electricidad... 
- Formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación.
- Planos asbuilt en autocad.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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0,00
12.2 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i

preu alt, colꞏlocat amb suports murals

Mà d'obra 13,59
Materials 132,29
Mitjans auxiliars 0,34
5 % Costos indirectes 7,31

153,53
12.3 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, colꞏlocat

sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Mà d'obra 33,97
Materials 185,83
Mitjans auxiliars 0,85
5 % Costos indirectes 11,03

231,68
12.4 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de

diàmetre, colꞏlocat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Mà d'obra 9,44
Materials 44,85
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 2,72

57,15
12.5 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària,

colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 6,77
Materials 32,63
Mitjans auxiliars 0,10
5 % Costos indirectes 1,98

41,48
12.6 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,

colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 6,77
Materials 89,60
Mitjans auxiliars 0,10
5 % Costos indirectes 4,82

101,29
12.7 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer

inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 9,47
Materials 165,48
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 8,75

183,84
12.8 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt,

colꞏlocat amb fixacions murals
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Mà d'obra 10,14
Materials 214,50
Mitjans auxiliars 0,25
5 % Costos indirectes 11,24

236,13
12.9 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat fixat mecànicament sobre el parament

Mà d'obra 31,05
Materials 35,61
Mitjans auxiliars 0,78
5 % Costos indirectes 3,37

70,81

13 SEGURETAT I SALUT
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13.1 u Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina
el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal
necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de
l'1,5% del pressupost de l’obra.

Sera obligatòria la contractació d'una empresa externa, acreditada, per a l'execució dels assajos.
Serà obligació assumir els Decrets, Reals Decrets, Ordres, Resolucions i Sentències d'aplicació a nivell
estatal, així com les establertes a nivell autonòmic.

S'estipula com a Control de Qualitat per a l'Obra:
- Tots els controls a la recepció de productes, equips i sistemes.
- Tots els assaigs de control d'execució d'obra.
- Totes les proves i assajos de l'obra acabada.

A les proves i assaigs queden inclosos tots els desplaçaments i jornades d'equips i personal a l'obra i als
el lloc de control, com ara plantes exteriors de fabricació de productes. També queden incloses totes les
ajudes que requereixi l'entitat que realitza en Control. En cas que s'hagin de realitzar assajos destructius
(provetes testimoni ....) queda inclosa la reparació amb els productes adequats.

0,00
13.2 u Partida d'abonament Íntegre per l'aplicació en obra de totes les mesures necessàries per al compliment

de les normes d'Estudi Bàsic i el Pla de Seguretat i Salut a l'obra, tot segons el Reial decret 1672/1997
de 24 d'octubre de 1.997.

Serà obligatòria la contractació d'una empresa externa, acreditada, per a l'execució material de les
mesures de seguretat en l'obra.

Sense descomposició 9.161,38
5 % Costos indirectes 458,07

9.619,45

14 URBANITZACIÓ

14.1 ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS
14.1.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Mà d'obra 1,16
Maquinària 7,14
Materials 23,47
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,59

33,38
14.1.2 m2 Paviment de peces de formigó model llosa Vulcano de Breinco o equivalent, de forma rectangular de

30x20 cm i 10 cm de gruix, color a definir per la DF, colꞏlocats amb morter de ciment 1:6. Inclós formació
de base de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada d'acer ME
20x20-6.6 mm.

Mà d'obra 38,69
Maquinària 0,07
Materials 25,15
Mitjans auxiliars 0,57
5 % Costos indirectes 3,22

67,71
14.1.3 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàlꞏlics

d'ancoratge soldats a la xapa i colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Mà d'obra 7,51
Materials 37,73
Mitjans auxiliars 0,11
5 % Costos indirectes 2,27

47,62
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14.1.4 m2 Paviment de formigó amb additiu HF-30/B/20/IIa+E, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix,
reforçat amb fibres de polipropilé de 12 mm de longitud i 600 gr/m³, escampat des de camió, reglejat,
acabat superficial amb tractament desactivant

Mà d'obra 4,93
Maquinària 0,19
Materials 47,76
Mitjans auxiliars 0,07
5 % Costos indirectes 2,65

55,60
14.1.5 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40

cada 50 cm de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra fixacions mecàniques

Mà d'obra 17,78
Materials 159,66
Mitjans auxiliars 0,44
5 % Costos indirectes 8,89

186,77
14.1.6 u Subministre i muntatge de porta batent de dues fulles.

Amplada total: 2,00 metres.
Alçada fulles: 2,00 metres.
Fulles de malla plegada eletrosoldada 200/50/5 mm.
Suports tubulars 60x60x1,5 mm i 2,40 m de longitud sobre dau de formigó HM-20 40x40x45 cm.
Acabat galvanitzat en calent Z-275, amb tractament d’adherència més plastificat de pintura de polièster
sobre galvanitzat, color verd.

Mà d'obra 178,49
Materials 209,60
5 % Costos indirectes 19,40

407,49
14.1.7 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Mà d'obra 5,50
Materials 9,08
Mitjans auxiliars 0,08
5 % Costos indirectes 0,73

15,39
14.1.8 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Mà d'obra 22,89
Materials 4,55
Mitjans auxiliars 0,34
5 % Costos indirectes 1,39

29,17
14.1.9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Mà d'obra 10,14
Materials 111,54
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 6,09

127,92
14.1.10 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,57
Materials 1,03
5 % Costos indirectes 0,08

1,68
14.1.11 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb cubilot

Mà d'obra 30,05
Maquinària 19,85
Materials 106,47
Mitjans auxiliars 0,75
5 % Costos indirectes 7,86

164,98
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14.1.12 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra 0,82
Materials 1,04
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,09

1,96
14.1.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Mà d'obra 30,90
Materials 4,23
Mitjans auxiliars 0,77
5 % Costos indirectes 1,80

37,70

14.2 DRENATGE I CLAVEGUERAM
14.2.1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb màquina tallajunts amb disc de

diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 4,05
Maquinària 1,37
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,27

5,75
14.2.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix i amplària, amb compressor,

càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, transport a qualsevol distància a gestor
de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.

Mà d'obra 9,16
Maquinària 3,66
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,65

13,61
14.2.3 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala

excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra 0,46
Maquinària 11,37
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,59

12,43
14.2.4 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del

90% PM

Mà d'obra 2,35
Maquinària 0,31
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,14

2,84
14.2.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la

pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Mà d'obra 4,29
Maquinària 7,83
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,61

12,79
14.2.6 m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós esponjament.

Maquinària 7,28
5 % Costos indirectes 0,36

7,64
14.2.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials 4,43
5 % Costos indirectes 0,22

4,65
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14.2.8 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de
la rasa

Mà d'obra 6,50
Materials 6,81
Mitjans auxiliars 0,10
5 % Costos indirectes 0,67

14,08
14.2.9 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 25 cm, amb 10 cm de

formigó HM-20/P/20/I

Mà d'obra 4,04
Materials 8,03
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,61

12,74
14.2.10 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de

formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Mà d'obra 1.021,74
Maquinària 1,06
Materials 535,33
Mitjans auxiliars 15,29
5 % Costos indirectes 78,67

1.652,08

14.3 XARXA DE REG
14.3.1 u Desplaçament d'arquetes i control reg existents a nova ubicació. Inclou enderroc de pericons existents,

desmuntatge de la instalꞏlació existent, acopi pel seu posterior muntatge, formació de noves arquetes de
reg de dimensions iguals a les existents, muntatge de la instalꞏlació i connexió a la xarxa de reg existent.
Inclós càrrega de runa, transport a qualsevol distància i pagament de canon i taxes a abocador. Unitat
d'obra totalment acabada i en funcionament.

Mà d'obra 971,45
Maquinària 56,54
Materials 98,17
Mitjans auxiliars 6,35
5 % Costos indirectes 56,63

1.189,13
14.3.2 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb

mitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Maquinària 7,64
5 % Costos indirectes 0,38

8,02
14.3.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 4,12
Maquinària 0,59
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,24

5,01
14.3.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,

en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 11,92
Maquinària 9,16
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 1,06

22,32
14.3.5 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Materials 10,49
5 % Costos indirectes 0,52

11,01
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14.3.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Maquinària 9,37
5 % Costos indirectes 0,47

9,84
14.3.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials 4,43
5 % Costos indirectes 0,22

4,65
14.3.8 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Mà d'obra 7,44
Materials 2,36
Mitjans auxiliars 0,11
5 % Costos indirectes 0,50

10,41
14.3.9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa.  Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Mà d'obra 8,38
Materials 3,71
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,61

12,83
14.3.10 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Mà d'obra 9,32
Materials 5,34
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,74

15,54
14.3.11 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Mà d'obra 10,27
Materials 7,53
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 0,90

18,85
14.3.12 u Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'aspersor emergent existent. Inclou part proporcional de

peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 15,72
Maquinària 0,01
Materials 2,71
Mitjans auxiliars 0,16
5 % Costos indirectes 0,93

19,53

Tarragona, març de 2026
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST



1.1 . Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación, identificación e
idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, y las comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles, específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos, con carácter enunciativo y no limitativo:
- La constructora deberá presentar su propuesta de sistema de excavación y fases de ejecución a la
Dirección Facultativa, antes del comienzo de la misma, así como las zonas de acceso, carga y salida de
camiones.
- Todas las referencias a la naturaleza, consistencia y resistencia del terreno están detalladas en el
estudio geotécnico. El contratista tiene conocimiento del mismo y los precios incluyen todos los trabajos
auxiliares derivados de su resultado.  
- No se tendrá en cuenta en ninguna de las partidas de excavación, terraplenado y transporte, los
coeficientes de esponjamiento o compactación del terreno. La medición corresponde a la geometría de
los rebajes o rellenos.
- Se dejarán taludes en las zonas necesarias, siguiendo las indicaciones mínimas del geotécnico.
- Rasante o/y refino de la superficie de vaciado de la excavación, mediante medios mecánicos, incluso
retirada del material sobrante, humectación y compactación al 95 % del PN.
- Se incluye la retirada de posibles restos de antiguas cimentaciones, soleras de hormigón, depósitos,
pies de hormigón de los carteles publicitarios, tuberías o acequias con o sin servicio, etc.., que existan y
que pudieran discurrir dentro del perímetro del solar, así como la reparación y/o subsanación de estos
elementos en el caso de que fuera necesario.
- En los precios unitarios está incluido proporcionalmente la formación de rampas, para el correcto
movimiento de la maquinaria, y su posterior retirada. Así como todos los trabajos intermedios de
movimientos de tierras que sean necesarios hasta conseguir el perfil final del proyecto (movimientos
interiores de obra, acopios provisionales, movimientos de rampas, etc).
- El encofrado de cimentaciones, resultante de un mal recorte de las excavaciones, será por cuenta del
Contratista, así como el exceso de hormigón de limpieza que se produzcan por la inobservancia o falta
de adecuación de las excavaciones, a la cota de asiento teóricas de la cimentación.
- El vertido del hormigón de limpieza se deberá efectuar inmediatamente finalizada la excavación, de tal
forma que, si se produjesen retrasos, se tomarán las medidas que estime oportunas la Dirección
Facultativa con cargo a la constructora.
- A medida que se realicen las excavaciones, será responsabilidad de la constructora comprobar que el
terreno existente se corresponde con lo determinado en el estudio geotécnico. En el caso de que no
existiese esta correspondencia deberá comunicar esta circunstancia inmediatamente a la Dirección
Facultativa que tomará las medidas oportunas. Serán por cuenta de la constructora las consecuencias
que se puedan derivar de no efectuar el mencionado aviso en tiempo y forma.
- Se incluye la entrega a la propiedad de comprobantes del abono de las tasas de los vertederos.
- Las excavaciones quedarán perfectamente niveladas y a su cota prevista en proyecto. La constructora
deberá tener preparados en obra los medios suficientes para el agotamiento de aguas que fuera
necesario por nivel freático, posibles lluvias, roturas de tuberías de instalaciones, etc.
- En caso de subida del nivel freático en épocas de elevadas precipitaciones, se realizará el achique de
agua siguiendo las especificaciones del estudio geotécnico y según criterios de la DF. 

Criterios de medición:
- Se tomará como base el levantamiento topográfico previo al inicio de los trabajos.
- En vaciados y rellenos se medirá el volumen teórico necesario para la ejecución de los trabajos
teniendo en cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar. Solo se tendrán en cuenta los
taludes exteriores necesarios según especificaciones del geotécnico
- En zanjas, pozos y resto de excavaciones de precisión se medirán las excavaciones teóricas de planos,
teniendo en cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar, no se tendrán en cuenta los taludes
necesarios debido a la consistencia del terreno y estará incluido el refino y limpieza de los mismos, y el
terraplenado de los taludes.
- Los albaranes de horas de maquinaria o mano de obra no tendrán validez.
- En todas las partidas de tierras no se admitirán aumentos o disminuciones debidos a los
esponjamientos, por lo que deberán estar incluidos en los precios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
- Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Total .  ......:

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.2 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 58,310 64,141sabates i riostres

6 1,500 1,500 0,500 6,750sobreexcavacio sabates eixos 5 a 7
70,891 70,891

Total m3  ......: 70,891 8,02 568,55

1.3 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

58,310 58,310sabates i riostres
6 1,500 1,500 13,500sobreexcavacio sabates eixos 5 a 7

71,810 71,810

Total m2  ......: 71,810 3,69 264,98

1.4 M3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala carregadora amb escarificadora
i càrrega indirecta sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 7,500 0,410 123,000eixos 1 a 5 i entrada - solera
40,000 7,500 0,400 120,000eixos 1 a 5 i entrada - rebaix terreny
21,000 7,500 0,200 31,500eixos 5 a 7 - solera

274,500 274,500

Total m3  ......: 274,500 6,39 1.754,06

1.5 M3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós esponjament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 70,891 85,069Excavació rasa/pou
1,2 274,500 329,400Excavació rebaix

414,469 414,469

Total m3  ......: 414,469 7,64 3.166,54

1.6 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 70,891 85,069Excavació rasa/pou
1,2 274,500 329,400Excavació rebaix

414,469 414,469

Total m3  ......: 414,469 9,60 3.978,90

Total pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS : 9.733,03

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E. o/y E.H.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de los trabajos específicos (soldadores, etc), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Todas las cimentaciones se ejecutarán al mismo nivel para evitar asentamientos diferenciales; En el
caso de zapatas a distinto nivel, se ejecutarán pozos de cimentación para alcanzar el nivel de los zapatos
inferiores.
- En el precio unitario estará incluida la ayuda al refino y limpieza de las excavaciones para la ejecución
de las mismas en condiciones óptimas, sin posibilidad de reclamaciones en las mediciones o precios por
no atender dichos trabajos, que se considerarán parte del replanteo.
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Realización de todas las juntas de trabajo necesarias siguiendo las indicaciones de la dirección
facultativa.
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje
y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección
posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Criterios de medición:
- El hormigón se medirá, en todas las unidades a ejecutar durante la duración de la obra, por el volumen
teórico según la geometría en planos del elemento; no sirviendo en ningún caso los albaranes de
suministro de material.
- En los precios estarán siempre incluida la formación de las reservas para pasos de instalaciones y
otros huecos necesarios, si no está contado en partida aparte. 
- En lo que respecta al armado de cada elemento quedará incluido en su precio unitario, por lo que la
cuantia a aplicar será la que se deduce de los planos correspondientes. 
- No se admitirán incrementos por la realización de juntas especificas de trabajo que no estèn incluidas
en el proyecto y que se hayan aceptado por la DF a petición del constructor (por ejemplo fragmentación
de losas de cimentación en tramos). La realización de estas y sus incrementos (incrementos de acero,
encofrados, tratamiento de juntas, mano de obra, etc..), se consideran repercutidas en los precios
unitarios.

En caso de losa de cimentación, deducción de la superficie correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

Total .  ......:

Pressupost parcial nº 2 FONAMENTS I CONTENCIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2 . Se habrán de cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E y/o EHE respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de trabajos específicos, (soldadores, etc.), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de este capítulo.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje
y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección
posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
-  En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones
- Realización de la totalidad de las perforaciones necesarias en los muros para los pasos de
instalaciones. Si anteriormente a la realización del muro se comprueba y se ubican las acometidas, en
vez de perforaciones, se dejarán en los encofrados unos pasos de cajones de madera que permitan el
paso de las instalaciones posteriormente.
- Abertura de rasas para la corecta ejecución de las pantallas o muros de contención, con excavación de
tierras incluyendo el transporte a vertedero y sus tasas, y posterior relleno con mortero excavable, según
requerimientos de projecto.
- Repicado con martillo formando un cajon en el muro pantalla de profundidad según detalles de
proyecto, para el encaje de la losas y forjados con el muro pantalla y retirada y limpieza de escombros.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resinas acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.

Total .  ......:

2.3 . Criterios de medición:
- La medición del hormigón es teórica, según planos. No se aceptarán certificaciones por albaranes

Total .  ......:

2.4 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
58,300 58,300SABATES

2 39,800 0,400 31,840Riostres
2 3,000 0,400 2,400

92,540 92,540

Total m2  ......: 92,540 15,39 1.424,19

2.5 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

102,000 102,000
102,000 102,000

Total m2  ......: 102,000 29,17 2.975,34

2.6 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Pressupost parcial nº 2 FONAMENTS I CONTENCIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
58,310 58,310

58,310 58,310

Total m3  ......: 58,310 127,92 7.459,02

2.7 Kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3.034,220 3.034,220sabates
25 14,000 0,800 0,888 248,640punxonament
12 14,000 3,000 0,395 199,080estreps base pilars
12 14,000 1,300 1,580 345,072barres verticals base pilars

3.827,012 3.827,012

Total kg  ......: 3.827,012 1,73 6.620,73

Total pressupost parcial nº 2 FONAMENTS I CONTENCIONS : 18.479,28

Pressupost parcial nº 2 FONAMENTS I CONTENCIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E o/y E.H.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, los controles de ejecución en fábrica de prefabricados o
elementos metálicos, el almacenamiento en obra, el proceso de ejecución, la homologación de los
operaciones por la realización de trabajos específicos (soldadores, etc.) las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de estos capítulo, así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes tipos de estructura. 

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se dice lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Se  considera  incluido  en  el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las
juntas de dilatación (horizontal y vertical), según indicaciones de la dirección facultativa.
- Realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados, y siguiendo indicaciones
de la dirección facultativa. 
- Se consideran incluidos en el precio de las partidas todo el acero de armaduras incluso separadores,
elementos auxiliares y los solapes de barras. Se incluye: limpieza de los empalmes y armaduras a
colocar, montaje en la obra de las armaduras y sus enlaces, emplazamiento de las armaduras de montaje
y separadores, dejar los empalmes con las longitudes definidas en el proyecto, 
- En el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (cubilote, bomba,
etc...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dúmper, etc.), vibrado, curado y protección
posterior. 
- La adición de cualquier aditivo al hormigón, anticongelantes, plastificantes, fluidificantes,aireantes,
espumógenos, acelerantes, retardantes, hidrofugantes, impermeabilizantes, expansores, mejoradores de
adherencia, autonivelantes, rmultifuncionales y en general aquellos que no estén especificados en el
proyecto y que tengan como fin la manejabilidad y/o puesta en obra del mismo o tiempos de curado, así
como el curado, protección y limpieza de lechadas, están incluidos en los precios unitarios.
- No se admitirán albaranes de horas de maquinaria, mano de obra o materiales.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno
expandido, de 30 mm de espesor según indicaciones de proyecto y detalles descritos en planos de
arquitectura y/o estructura. 
- Tubos metálicos o cajones de madera para pasos de instalaciones.
- En el precio unitario de las partidas deberá incluir, caso de ser necesario, la imprimación de adherencia
para hormigones frescos con endurecedor, a base de resina acrílica en base de agua, previo lijado con
rasqueta de imperfecciones, aplicación a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.
- Los despieces de los encofrados de los elementos vistos, serán replanteados por la DF sin incremento
de coste. 
- Si para la realización de cualquier elemento estructural se necesitan arriostramientos o
apuntalamientos especiales suplementarios, su montaje, estancia en la obra y retirada, quedarán
incluidos en el precio unitario de las partidas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Reales decretos : 
- Documento básico SE de Seguridad estructural
- Documento básico SE-A de Seguridad estructural del acero 
- Documento básico SE-AE de Seguridad estructural acciones en la edificación
- Documento básico SE-C de Seguridad estructural cimientos
- Documento básico SE-F de Seguridad estructural fábrica
- Documento básico SE-M de Seguridad estructural Madera
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

Total .  ......:

3.2 M Pilar prefabricat de formigó armat HA-50 color gris calcari, acabat exterior llis, de secció rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat
mecànica fins a 1400 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, inclós grua per colꞏlocació. Unió a
fonament mitjançant encastament en galze de 70 cm d'alçada. Inclós formació de calaix d'encofrat perdut
amb xapa grecada i reblert de l'encastament del pilar amb formigó HA-35/B/12/IIa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 4,200 33,600eixos 1-2-3-4
6 4,800 28,800eixos 5-6-7

62,400 62,400

Total m  ......: 62,400 233,64 14.579,14

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.3 M Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats,
caps preparats per recolzament en pilars,  en forma de T invertida, base de 70 cm, nervi de 40 cm, 20 cm
d'alçària del taló i 45 cm d'alçària total, inclós grua per colꞏlocació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 6,800 34,000eixos 2-3-4-5-6

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000 311,36 10.586,24

3.4 M Jàssera prefabricada de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats,
caps preparats per recolzament en pilars, en forma d'L, base de 55 cm, nervi de 40 cm , 20 cm d'alçària
del taló i 45 cm d'alçària total inclós grua per colꞏlocació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,800 13,600eixos 1-7

13,600 13,600

Total m  ......: 13,600 254,34 3.459,02

3.5 M2 Lloses alveolars de formigó pretesat HP-50 color gris calcari, acabat exterior llis, cantells biselats, de 25
cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per una càrrega permanent de 250kN/m2 i una sobrecàrrega d'ús de
200kN/m2, REI 90 segons CTE-DB-SI, amb junt lateral obert superiorment, per a sostre de 25+5 cm, inclós
colꞏlocació amb grua sobre estructura.Inclós taps plàstics en alvèols per reforç de secció de recolzament
i evitar l'entrada de formigó de reblert. Inclós reblert amb formigó de juntes i armadura segons plànols
estructura. Inclós capa de compressió de gruix mínim 5 cm i malla electrosoldada 15-15cm de separació i
5-5mm de diàmetre. Inclós escreix de gruix de capa de compressió per contrafletxa. Inclós talls
longitudinals i/o transversals de plaques i formació de forats per pas d'instalꞏlacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 7,900 1,200 94,800

5 6,900 1,200 41,400
5 6,800 1,200 40,800
5 8,800 1,200 52,800
5 8,500 1,200 51,000
2 7,900 0,760 12,008
1 6,900 0,760 5,244
1 6,800 0,760 5,168
1 8,800 0,760 6,688
1 8,500 0,760 6,460

316,368 316,368

Total m2  ......: 316,368 59,23 18.738,48

Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURES : 47.362,88

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 . Se debe cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E., N.T.E respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de los trabajos específicos (soldadores, etc), las comprobaciones finales y las
tolerancias admisibles, específicas de este capítulo, así como los manuales de mantenimiento y
conservación de los diferentes tipos de cubiertas.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Durante la ejecución de las cubiertas se pondrá especial atención en el trazado de cumbreras, juntas,
pendientes, desagües, etc... ya que han de garantizar la misión de desagüe y la impermeabilización de la
cubierta..
- Se incluyen todos los trabajos y materiales para la formación de juntas, juntas de dilatación, mimbeles,
encuentros, etc., para su completo acabado, si no están contados como partidas aparte. 
- Se incluye la formación de todos los encuentros con otros elementos, como: desagües, etc.. de tal
manera que garantice su perfecta estanqueidad y cumplimiento de la normativa vigente.
- La impermeabilización de las cubiertas subirá por los paramentos y se embeberá dentro del mimbel.
- Será por cuenta del industrial la realización de las pruebas de estanqueidad en el 100% de las cubiertas
y de terrazas de las distintas plantas. Estas pruebas deberán realizarse una vez finalizados los trabajos
de cerramiento de las fachadas principales y secundarias de las dos últimas plantas, deberá estar
presente en cada momento el organismo de control de garantía decenal contratado por la propiedad.
- En todos los encuentros entre materiales que por la dilatación de uno de ellos pueda empujar al otro se
colocará una tira de poliestireno expandido en todo su perímetro, quedando incluido en los precios
unitarios de las partidas que conforman este capítulo.
- Realización de todas las juntas de dilatación en cubiertas con los materiales adecuados, y siguiendo
indicaciones de la dirección facultativa.
- El aislamiento térmico deberá poseer sello de calidad vigente que sea exigible por la legislación en
cada momento.
- Estarán incluidos los medios de elevación, carga, descarga, retirada de escombros y limpieza.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Para dar cumplimiento a los seguros y garantías de la impermeabilización de cubiertas, el contratista
realizará un levantamiento fotográfico del momento en que se ejecuten las pruebas de estanquidad y el
correspondiente informe de verificación para entrar a las compañías de seguros.

Criterios de medición:
- Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin medir los desarrollos de juntas o mímbeles, que
deberán estar incluidos en los precios.
- Deducción de la superficie correspondiente a huecos:
* Huecos <= 1 m2: No se deducen
* Huecos> 1m: Se deducen el 100%

Normativa de Obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
modificados y bituminosos modificados
- UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y
mantenimiento.
- UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para
edificios
- UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
- UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses
para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de
polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros
grados de polietileno
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto

Total .  ......:

4.2 M2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó celꞏlular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP de 160 g/m2, capa separadora amb geotèxtil, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
(XPS)amb resistència a la compressió >300KPa, superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) de 60 mm,
capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera (gruix mínim 5
cm)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,900 6,800 339,320

339,320 339,320

Pressupost parcial nº 4 COBERTES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m2  ......: 339,320 67,19 22.798,91

4.3 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i lacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a coronament, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 50,300 100,600coronament façana
2 7,200 14,400

115,000 115,000

Total m  ......: 115,000 27,84 3.201,60

4.4 U Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàlꞏlica, colꞏlocada amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000coberta

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 47,44 189,76

Total pressupost parcial nº 4 COBERTES : 26.190,27

Pressupost parcial nº 4 COBERTES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 9

5.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación de los
diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de
impermeabilización, aislamientos, etc.), las comprobaciones finales y las tolerancias admisibles
específicas de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes
elementos.
Se deberá cuidar especialmente la eliminación de puentes térmicos y acústicos a la hora de disponer los
aislantes correspondientes.

Total .  ......:

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.2 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- La correcta resolución de encuentros de la fachada con los forjados, pilares, dinteles, cajas de
persiana, carpinterías, vierteaguas, anclajes, etc, para asegurar la continuidad de las paredes, su
resistencia, estanqueidad, y la eliminación de los puentes térmicos, y eliminación de condensaciones.
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los premarcos, ya que se debe contar lleno por
vacío.
- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los materiales a unir, con la adherencia
suficiente, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.
- Los ladrillos a utilizar, indiferentemente de su naturaleza, cumplirán el establecido a las disposiciones
vigentes, en cuanto a dimensiones, forma, calidad...
- Los paramentos se formarán con el despiece que la dirección facultativa marque en la obra.
- La junta entre los ladrillos estará totalmente llena, pero en la obra vista tendrá una degolladura (tanto en
las juntas verticales como en las horizontales), con el grueso y forma que la dirección facultativa marque
en la obra.
- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, encuentros o descubrimientos, se realizarán
ligándolos simultáneamente entre ellos.
- Todas las paredes se realizarán perfectamente aplomadas, siendo objeto de rechazo las que no lo
cumplan.
- Quedan incluidos los anclajes a la estructura mediante varillas, flejes, etc, en la cantidad y modo que
estipule la D.F. y se ha de considerar en lo precio unitario la parte proporcional de piezas de esquinas y
agujeros.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas
de dilatación, según indicaciones de la dirección facultativa.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión del sello de calidad INCE y C.E. 
- En todos las paredes de cierre y según criterio de la dirección facultativa, se utilizará sistema Murfor
M-80 (cada 50cm en las primeras dos filadas i cada 25cm en el plano de los pilares). (sistema Murfor M-80
de Bekaert o equivalente)
- En todos los encuentros de un mismo material acabado (revocos, monocapas, etc...) sobre diferentes
tipologías de soporte (paredes cerámicas, elementos de hormigón...), se utilizará mallatex o equivalente
para evitar fisuras posteriores.
- En el revestimiento de monocapa de fachadas se requerirá casa comercial con el D.I.T.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios y grúas móviles si fuesen necesarios.
- El replanteo y seguimiento topográfico de toda la estructura, ejes de replanteo, plomos alineaciones de
fachada, etc....
- Los refuerzos de la impermeabilización de las coronación de muros, dinteles y antepechos de ventanas
o barandas.
- Quedan incluidas todas la rejas de ventilación para los locales en fachada, según detalles de proyecto y
criterios de la DF.

Nota particular para todas las partidas de trasdosados de cartón-yeso:
1 - Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre con placas de 15 mm de espesor.
2 - Los montantes serán de perfil en U de 46 o de 70 mm e irán colocados cada 40 cm.
3 - Los canales de perfil en U serán de 49 y 73 mm respectivamente e irán colocados en todo su
recorrido.
4 - Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un aislamiento interior de lana de roca.
5 - La perfilería de los trasdosados semidirectos será con perfiles tipo omega de 15 mm colocados cada
40 cm.
6 - La perfilería de los trasdosados autoportantes será con perfiles en u de 46 mm colocados cada 40 cm.
y con canales de perfiles en u de 49 mm.
7 - Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos, tabiques, remates rejuntados con pasta
específica, cinta de juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
8 - Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de instalaciones, cajas de registro y mecanismos,
puntos de luz, pasos para soporte de material sanitario y estructuras especiales de soporte de los
elementos colgados, etc.

Nota particular para fachadas ventiladas y sistemas prefabricados:
Se considera incluido en el precio la realización de los planos de taller específicos hasta obtener la
supervisión por parte de la D.F., la realización de muestras, el control de calidad durante el proceso de
fabricación, transporte y colocación, la obtención de todas las garantías exigibles para asegurar el
cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto a origen de los materiales, prefabricación y montaje. Y
que cumple con los esfuerzos requeridos por la D.F. y dispone de D.I.T.  

Criterio de medición:
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50%
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100% 

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

Total .  ......:

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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5.3 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E. y el resto de normativa vigente, respecto a
la documentación, identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de
colocación de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso
de ejecución, la homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos (aislamientos,
divisiones de cartón-yeso, etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas de
este capítulo.  así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- En todas las partidas de paredes se incluye el recibo de los premarcos, según detalles de proyecto y
criterios de la DF.
- Se considera incluido en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas
de dilatación, según indicaciones de la dirección facultativa.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

Divisiones cerámicas y de bloque de hormigón: 
1- Los morteros serán de la resistencia adecuada a la de los materiales a unir, con la adherencia
suficiente, e impermeables e inalterables a los agentes atmosféricos.
2- Las piezas a emplear, indiferentemente de su naturaleza, cumplirán todo lo establecido en las
disposiciones vigentes, en cuanto a dimensiones, forma, calidad....
3- Los paramentos se formarán con el aparejo que la dirección facultativa marque en la obra.
4- La junta entre las piezas estará totalmente llena.
5- Los muros y paredes que se enlacen en esquinas, cruces, o encuentros, se ejecutarán enlazándolos
simultáneamente entre ellos.
6- Todas las paredes se ejecutarán perfectamente aplomadas, siendo objeto de rechazo las que no
cumplan.
7- Se utilizaran de forma obligatoria materiales en posesión del sello de calidad INCE
8- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los huecos con el siguiente criterio: hueco por
lleno hasta 4m2, el 50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Divisiones de cartón-yeso: 
1- Las divisiones y trasdosados de cartón-yeso serán siempre con placas de 15mm de espesor mínimo
2- Los montantes serán de perfil en U colocados cada 40 cm.
3- Los canales serán de perfil en U e irán colocados en todo su recorrido
4- Las divisiones y trasdosados llevaran siempre un aislamiento interior de lana de roca
5- La perfilería de los trasdosados semidirectos será con perfiles tipo omega de 35 mm colocados cada
40 cm.
6- Se incluye la parte proporcional de encuentros entre marcos, tabiques, remates rejuntados con pasta
específica, cinta de juntas y guarda cantos y juntas acústicas de fieltro.
7- Se incluyen todas las perforaciones para los pasos de instalaciones, cajas de registro y mecanismos,
puntos de luz, pasos para soporte de material sanitario y estructuras especiales de soporte de los
elementos colgados, etc.
8- Se seguirán todas las prescripciones técnicas del fabricante a la hora del montaje
9- Se incluyen el suministro y colocación de todos los refuerzos especiales necesarios en las divisiones
de yeso laminado según diseño de proyecto y criterios de la DF, para poder colgar todos los muebles de
cocinas y estanterías, todos los elementos sanitarios de los baños (lavabo, bidet, inodoro, estanterías...),
radiadores, calderas, o cualquier elemento que la DF considere necesario.
Los refuerzos serán de madera maciza o metálicos según el caso, de sección según especificaciones de
la dirección facultativa, considerando el fresado de los mismos para el paso de instalaciones (no se
admitirán refuerzos de madera de DM).
Todo los refuerzos cumplirán el sistema según especificaciones del fabricante, detalles de proyecto y
criterios de la DF.
10- Se incluye la banda elàstica en los espacios  de separación de 10mm de la placa con el recrecido.
11- En las divisiones de los baños queda incluido la capa de imprimación antihumedad, la banda de
refuerzo y el film estanco al agua e impermeable en la parte inferior de la división según prescripciones
de ATEDY
12- Las juntas entre placas, tendrán que cumplir un nivel de calidad mínimo que será definido por la DF,
los niveles de calidad de las juntas son:
- Nivel de calidad Q1: Se emplea en aquellas superficies que no precisan cumplir requisitos decorativos.
El acabado según Q1 incluye:
* El asentado sobre pasta de juntas y planchado de la cinta entre las placas de yeso laminado.
* El recubrimiento de las partes visibles de las cabezas de los tornillos de sujeción.
El exceso de pasta de juntas debe eliminarse y se admiten estrías, rebabas y marcas de las herramientas
empleadas. Se tratarán los bordes extremos del paramento con pasta de juntas y cintas guardavivos.
Cuando esté previsto que las superficies vayan a ser alicatadas, bastará con realizar un solo tratamiento
con pasta y cintas de juntas.
- Nivel de calidad Q2: Terminación estándar que responde a las exigencias habituales en paredes y
techos.
El Objetivo principal de este nivel de calidad es enrasar la superficie alrededor de las juntas para
asegurar una transición continua en el paramento. Con este mismo fin también se tratan de la misma
manera los accesorios, esquinas y encuentros con otros materiales.

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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Con esta calidad no se podrá evitar rebabas, raspaduras ni huellas producidas por las herramientas de
aplicación del tratamiento de juntas.
El acabado según Q2 incluye:
* Las operaciones descritas en el nivel de acabado Q1.
* Una segunda carga de pasta de juntas de terminación, para lograr una transición continua entre la
superficie de la placa y la zona del tratamiento de juntas. Si fuera necesario estas zonas se podrían lijar.
Las superficies acabadas con nivel Q2 son adecuadas para:
- Recubrimientos con una textura media o tosca (papel pintado con fibras bastas).
- Recubrimiento con pinturas mates, de relleno o de acabado medio o tosco que se aplican manualmente
o con rodillo (pinturas de pasta gruesa).
- Recubrimientos de acabado con granulometría superior a 1mm.
Si se elige un nivel Q2 como soporte para revestimientos de los paramentos como pinturas y papeles
pintados, no se podrá excluir la aparición de contrastes, especialmente bajo los efectos de la luz rasante.
- Nivel de calidad Q3: Se emplea para la realización de superficies de más calidad, para lo cual se
precisan operaciones más complejas que las que se realizan para el nivel Q2.
El acabado según Q3 supone:
* Las operaciones descritas en el nivel Q2.
* Una tercera mano de acabado de juntas más ancha que la anterior, alisado la junta de forma más
intensiva.
* Un alisado del resto de la superficie con el fin de tapar los poros.
Si es necesario de lijarán las zonas emplastecidas, no deberán apreciarse rebabas, raspaduras, ni
huellas de las herramientas. Aunque es imposible evitar las marcas que aparecen bajo los efectos de la
luz rasante, siempre serán menores que las que se aprecian en el nivel Q2.
Este tipo de superficies, una vez secas, son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos con pinturas finas.
* Pinturas y revestimientos mates de estructura fina, acabados con tamaño de partículas de máximo
1mm.
- Nivel de calidad Q4: Para obtener un acabado óptimo hay que aplicar, sobre toda la superficie, una
pasta de juntas o un enlucido de capa fina.
El acabado según el nivel Q4, supone:
* El nivel de calidad Q3.
* La aplicación de un producto de finalización o enlucido especial para paramentos de placas de yeso
laminado de capa fina, con espesor medio de las caras superiores a 1mm. No obstante, la pasta de
enlucido permite obtener las prestaciones del nivel de acabado Q4 sin tener que realizar las operaciones
del nivel Q2.
Las superficies acabadas con el nivel Q4 son adecuadas para:
* Revestimientos de paramentos lisos o brillantes, como por ejemplo papeles pintados vinílicos o
metalizados.
* Barnices, pinturas o revestimientos de brillo medio.
* Técnicas de estucos u otras técnicas de enlucidos alisados.
El tratamiento de las superficies según las especificaciones que precisa este nivel de calidad reduce el
riesgo de marcas y sombras en las juntas de las superficies planas. Cuando la luz rasante incida sobre la
superficie acabada, los efectos no deseados se reducen de forma importante, aunque es posible que no
desaparezcan por completo, ya que la incidencia de la iluminación varía, y esto efectos no pueden ser
controlados en su totalidad. En cualquier caso habrá que conocer previamente las condiciones previstas
de iluminación de la obra una vez acabada, y tenerlas en cuentas desde su inicio.
En algunos casos puede ser preciso tomar medidas adicionales para preparar las superficies finales de
acabado, como por ejemplo:
* Revestimientos brillantes.
* Lacas.
* Papeles pintados barnizados.
13- Criterios de medición:
- Se medirá la superficie a cinta corrida, descontando los huecos con el siguiente criterio: hueco por
lleno hasta 4m2, el 50% entre 4 y 8 m2; descontando la totalidad de los huecos mayores de 8 m2.
- Los pilares, cajones y otros elementos que salgan de las paredes no serán objeto de medición especial,
contando las diferentes caras en medición real a cinta corrida; por lo que no se pagarán suplementos
especiales.
- Los huecos para cajetines, cajas de instalaciones y fijación de los mismos con pasta de agarre especial
para placas de yeso laminado estarán incluidos.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
- Cumplimiento con la resistencia al fuego exigible para viviendas.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.

Total .  ......:
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5.4 M2 Tancament de plaques conformades tipus PMI-20 SPT amb trencament de pont tèrmic, transmitància
tèrmica U=0,511 W/m2K, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de formigó armat HA-30, de 20 cm
de gruix, amb aïllament EPS V de conductivitat tèrmica 0,035 W/m2K, de 6 cm de gruix, de 4 m d'amplària
i 11 m de llargària com a màxim. Inclós replanteig, grua per colꞏlocació i peces especials per fixació als
elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i encaixos geomètrics. Els acords en
cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós segellat de junts amb material que
garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE DB HS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,300 3,700 186,110alçat nord
50,300 3,100 155,930alçat sud
23,150 23,150alçat est
23,150 23,150alçat oest

388,340 388,340

Total m2  ......: 388,340 163,32 63.423,69

5.5 M2 Tancament de plaques conformades, acabat exterior llis reglejat, color gris calcari, de formigó armat
HA-30, de 20 cm de gruix, de 4 m d'amplària i 11 m de llargària com a màxim. Inclós replanteig, grua per
colꞏlocació i peces especials per fixació als elements  de l'estructura. Inclós talls per formació de forats i
encaixos geomètrics. Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials. Inclós
segellat de junts amb material que garanteixi l'estanqueitat del conjunt segons CTE DB HS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19,150 0,900 17,235alçat nord murs
31,150 0,410 12,772
50,300 0,800 40,240alçat sud ampits
31,150 0,410 12,772alçat sud murs
19,150 0,900 17,235

6,000 0,410 2,460alçat est murs
6,000 0,900 5,400alçat oest murs

108,114 108,114

Total m2  ......: 108,114 155,01 16.758,75

5.6 U Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 160x205 cm
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 692,99 1.385,98

5.7 U Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 100x205 cm
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 646,29 5.170,32

5.8 U Subministre i colꞏlocació de premarc metàlꞏlic porta 220x205 cm
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 755,81 755,81

5.9 M2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, colꞏlocat amb morter ciment 1:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,300 3,100 50,530trasdossat façana nord

50,530 50,530

Total m2  ......: 50,530 22,05 1.114,19

5.10 M2 Paredó divisori de dues cares vistes de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , colꞏlocat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,700 0,700Serveis homes
2,250 2,250
3,200 3,200
1,400 1,400

(Continua...)
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5.10 M2 Paredó divisori 2cares,gruix=10cm,bloc foradat mort.ciment,500x100x200mm,llisgris+hidrofugants,… (Continuació...)
0,400 0,400
5,600 5,600
2,300 2,300Serveis dones
3,150 3,150
1,150 1,150
1,700 1,700
5,600 5,600

2 0,300 0,600Sala polivalent
0,200 0,200

2 5,600 11,200Magatzem
4,800 4,800Vestuari arbitres
1,100 1,100
2,750 2,750
0,300 0,300
0,400 0,400
5,600 5,600

2 1,700 3,400Vestuaris 01-02
4 1,600 6,400
2 1,450 2,900

4,800 4,800
2,900 2,900Vestuaris 03-04

4 2,050 8,200
4 3,250 13,000
2 1,650 3,300

4,800 4,800
1,000 1,000
3,000 3,000

3,100 108,100 335,110

Total m2  ......: 335,110 26,59 8.910,57

5.11 M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, colꞏlocat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,600 11,200Instalꞏlacions
2 0,350 0,700

0,200 0,200
3,100 12,100 37,510

Total m2  ......: 37,510 25,44 954,25

5.12 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura
de feltre de polièster de 160 g/m2, colꞏlocada sobre capa separadora amb geotèxtil

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 110,000façanes en contacte amb el terreny

110,000 110,000

Total m2  ......: 110,000 19,82 2.180,20

Total pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES : 100.653,76

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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6.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el CTE y otras normativas que regulen los trabajos
de este capítulo, respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los diferentes productos
para el tipo de uso y lugar, la compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra, la solución
de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios para la
realización de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales),  las comprobaciones finales
y las tolerancias admisibles de las diferentes partidas, así como los manuales de mantenimiento  y
conservación de los diferentes tipos de revestimiento.
- Se utilizarán de forma obligatoria materiales en posesión de los sellos de calidad exigibles en cada
momento, y supervisados por la DF.
- En todas las entregas de un mismo material de acabado (revocos, monocapas, yesos, etc.) sobre
diferentes tipologías de soporte (paredes cerámicos, elementos de hormigón, etc.), se utilizará mallatex
para evitar fisuras posteriores.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y acabados, por lo cual, se presentarán muestras,
que no supondrán un incremento de coste, antes de proceder al revestimiento de cualquier elemento.
- En todos los precios estarán incluidas descarga y distribución de materiales en planta, limpieza de
tajos y retirada de escombros de la obra.
- En todas las partidas como alicatados, aplacados de mármol, aplacados de madera, aplacados
metálicos, ..., se incluye la parte proporcional de perforaciones para empotramiento de mecanismos,
pasos de instalaciones...
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Todos los revestimientos deberán cumplirán con las especificaciones de las tablas del CTE en la
clasificación al fuego según DB SI.

Revocos
- En los precios unitarios de todas las partidas de revocos se incluyen todos los trabajos auxiliares
propios, preparación de paramentos, cortes, juntas, regladas de zócalo...
- Los revocos han de tener los componentes adecuados para su perfecta adherencia con el paramento y
resistentes para la función que les corresponda, exteriores, interiores, ...

Alicatados y aplacados
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las juntas formarán líneas rectas en todos
los sentidos, sin roturas ni desplomes.
- En los precios unitarios de todas las partidas de alicatados se incluyen todos los trabajos auxiliares
propios de colocación, materiales, piezas especiales, preparación de paramentos, cortes, juntas, relleno
de juntas con lechada,...
- Los alicatados cerámicos se fijarán con cemento cola tipo Lafarge/Texa o equivalente con
homologación C1 y de la calidad adecuada a los  materiales a unir. Queda expresamente prohibido el uso
de mortero-cola ´´capa gruesa´´.
- Los alicatados se fijarán sobre los paramentos verticales limpios de toda clase de materiales que
puedan producir desprendimientos de las piezas. 
- Con tal de evitar que en las esquinas de paramentos alicatados se vea una pieza cortada o con el canto
no acabado, en estos lugares se pondrán piezas especiales para esquinas, piezas con los cantos
acabados o se cortarán a inglete. Esto debe estar incluido en el precio unitario de la partida.

Yesos
- En los precios unitarios de todas las partidas de yeso se incluyen todos los trabajos auxiliares propios,
preparación de paramentos, aplicación de puentes de unión, cortes, juntas, regladas de zócalo, etc.
- Las superficies serán lisas, sin barrigas ni deformaciones y las juntas formarán líneas rectas en todos
los sentidos, sin roturas ni desplomes.
- Los enyesados han de tener los componentes adecuados para la perfecta adherencia con el paramento
y resistentes a la función que les corresponda.

Pintura
- En los precios unitarios de todas las partidas de pintura se incluyen todos los trabajos auxiliares
propios y preparación de paramentos.
- Los tipos de pinturas a emplear serán los adecuados al tipo de paramento sobre los que se colocarán.

Criterios de medición:
- Se medirá a cinta corrida, no descontando los huecos menores de 4 m2, descontando el 50% para
huecos entre 4 y 8 m2 y se descontará el 100% en huecos mayores de 8 m2.
- No se realizarán pagos especiales por ejecución de trabajos a distintas alturas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010), por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

Total .  ......:

6.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, remolinat, deixat preparat per aplacar o enrajolar.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,700 0,700Serveis homes
2 2,250 4,500
2 3,200 6,400
1 1,400 1,400
1 0,400 0,400
2 5,600 11,200
2 0,400 0,800
1 4,750 4,750
1 2,000 2,000
1 1,300 1,300
2 2,300 4,600Serveis dones
2 3,150 6,300
2 1,150 2,300
2 1,700 3,400
1 5,600 5,600
2 1,000 2,000
2 2,000 4,000
1 1,850 1,850Vestuari arbitres
2 1,100 2,200
1 2,750 2,750
1 2,250 2,250
1 0,300 0,300
1 0,400 0,400
1 0,900 0,900
1 1,400 1,400
2 1,700 3,400Vestuaris 01-02
6 1,600 9,600
4 1,450 5,800
4 1,900 7,600
2 0,150 0,300
2 4,350 8,700
1 2,900 2,900Vestuaris 03-04
6 2,050 12,300
2 1,800 3,600
4 3,250 13,000
2 1,650 3,300
1 4,000 4,000
1 2,900 2,900
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800
1 4,100 4,100
2 2,650 5,300

2,050 166,300 340,915

Total m2  ......: 340,915 21,23 7.237,63

6.3 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 colꞏlocades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,700 0,700Serveis homes
2 2,250 4,500
2 3,200 6,400
1 1,400 1,400
1 0,400 0,400
2 5,600 11,200
2 0,400 0,800
1 4,750 4,750
1 2,000 2,000
1 1,300 1,300
2 2,300 4,600Serveis dones
2 3,150 6,300
2 1,150 2,300
2 1,700 3,400
1 5,600 5,600
2 1,000 2,000
2 2,000 4,000
1 1,850 1,850Vestuari arbitres
2 1,100 2,200
1 2,750 2,750
1 2,250 2,250
1 0,300 0,300
1 0,400 0,400
1 0,900 0,900

(Continua...)
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6.3 M2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,col.adhesiu p/raj.C1 T,beurada CG1 (Continuació...)
1 1,400 1,400
2 1,700 3,400Vestuaris 01-02
6 1,600 9,600
4 1,450 5,800
4 1,900 7,600
2 0,150 0,300
2 4,350 8,700
1 2,900 2,900Vestuaris 03-04
6 2,050 12,300
2 1,800 3,600
4 3,250 13,000
2 1,650 3,300
1 4,000 4,000
1 2,900 2,900
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800
1 4,100 4,100
2 2,650 5,300

2,050 166,300 340,915

Total m2  ......: 340,915 33,12 11.291,10

6.4 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,200 0,620 2,728Façana nord
4 1,300 0,620 3,224
1 8,300 0,430 3,569
1 1,100 0,620 0,682
1 1,400 0,620 0,868Façana sud
1 1,450 0,620 0,899
1 0,850 0,620 0,527
1 4,600 0,620 2,852
1 1,200 0,620 0,744
2 2,200 0,620 2,728
1 0,800 0,620 0,496

19,317 19,317

Total m2  ......: 19,317 30,08 581,06

6.5 M Perfil alumini
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Entre finestres, part interior del
revestiment metàlꞏlic

4 2,200 8,800Façana nord
8 1,300 10,400

-2,200 -2,200
-1,050 -1,050
-1,300 -1,300

2 1,400 2,800Façana sud
2 1,450 2,900
2 0,850 1,700
2 4,600 9,200
2 1,200 2,400
4 2,200 8,800
2 0,800 1,600

-1,150 -1,150
-2 2,200 -4,400

-0,800 -0,800
1 0,700 0,700Serveis homes
2 2,250 4,500
2 3,200 6,400
1 1,400 1,400
1 0,400 0,400
2 5,600 11,200
2 0,400 0,800
1 4,750 4,750
1 2,000 2,000
1 1,300 1,300
2 2,300 4,600Serveis dones
2 3,150 6,300
2 1,150 2,300
2 1,700 3,400

(Continua...)
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6.5 M Perfil alumini (Continuació...)
1 5,600 5,600
2 1,000 2,000
2 2,000 4,000
1 1,850 1,850Vestuari arbitres
2 1,100 2,200
1 2,750 2,750
1 2,250 2,250
1 0,300 0,300
1 0,400 0,400
1 0,900 0,900
1 1,400 1,400
2 1,700 3,400Vestuaris 01-02
6 1,600 9,600
4 1,450 5,800
4 1,900 7,600
2 0,150 0,300
2 4,350 8,700
1 2,900 2,900Vestuaris 03-04
6 2,050 12,300
2 1,800 3,600
4 3,250 13,000
2 1,650 3,300
1 4,000 4,000
1 2,900 2,900
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800
1 4,100 4,100
2 2,650 5,300

204,000 204,000

Total m  ......: 204,000 7,80 1.591,20

6.6 M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Pintat entre 2.05-3.10 m Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,700 0,700Serveis homes
2 2,250 4,500
2 3,200 6,400
1 1,400 1,400
1 0,400 0,400
2 5,600 11,200
2 0,400 0,800
1 4,750 4,750
1 2,000 2,000
1 1,300 1,300
2 2,300 4,600Serveis dones
2 3,150 6,300
2 1,150 2,300
2 1,700 3,400
1 5,600 5,600
2 1,000 2,000
2 2,000 4,000
1 1,850 1,850Vestuari arbitres
2 1,100 2,200
1 2,750 2,750
1 2,250 2,250
1 0,300 0,300
1 0,400 0,400
1 0,900 0,900
1 1,400 1,400
2 1,700 3,400Vestuaris 01-02
6 1,600 9,600
4 1,450 5,800
4 1,900 7,600
2 0,150 0,300
2 4,350 8,700
1 2,900 2,900Vestuaris 03-04
6 2,050 12,300
2 1,800 3,600
4 3,250 13,000
2 1,650 3,300
1 4,000 4,000
1 2,900 2,900

(Continua...)
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6.6 M2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. (Continuació...)
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800
1 4,100 4,100
2 2,650 5,300

1,050 166,300 174,615
Pintat entre 0.00-3.10 m Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

23,550 23,550Sala polivalent
15,100 15,100Magatzem
16,200 16,200Infermeria
12,600 12,600Vestuaris arbitres

2 15,300 30,600Vestuaris 01-02
16,900 16,900Instalꞏlacions

2 24,700 49,400Vestuaris 03-04
3,100 164,350 509,485

684,100 684,100
Total m2  ......: 684,100 7,21 4.932,36

6.7 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21,650 21,650Façana oest
24,150 24,150Façana est

128,150 128,150Façana sud
9,450 9,450
1,400 1,400
7,050 7,050
5,800 5,800

192,300 192,300Façana nord
20,000 20,000

-15,500 -15,500
-10,900 -10,900

383,550 383,550

Total m2  ......: 383,550 20,51 7.866,61

Total pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS VERTICALS : 33.499,96
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7.1 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., y otras normativas que regulen los
trabajos de este capítulo, respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los diferentes
productos para el tipo de uso y lugar. La compatibilidad entre los materiales, el almacenamiento en obra,
la solución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la homologación de los
operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de materiales especiales, pavimentos
continuos, etc), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles de las diferentes partidas, así
como los manuales de mantenimiento  y conservación de los diferentes tipos de materiales.

- Todos los pavimentos se realizarán sobre la base perfectamente limpia y nivelada, con la ejecución de
cortes y distribución de piezas que la dirección facultativa crea conveniente.
- Para los pavimentos de gran formato se utilizara el sistema de nivelación, según criterios de la DF.
(sistema de nivelación de la casa comercial Raimondi (gama R.L.S.))
- Todos los pavimentos una vez acabados se protegerán con el fin de evitar desperfectos. Esto no
supondrá ningún incremento de los costes.
- En todos los pavimentos se incluyen todos los trabajos auxiliares de acabado (rebajados, pulidos,
abrillantados, pletinas de cambio de pavimento,  ....) de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa si no están contados en partida aparte. 
- Quedan incluidas todas las preparaciones y bases de pavimento con el fin de que todos los pavimentos
acabados queden en el mismo nivel, si no están contadas como partidas aparte.  
- Queda incluido el remate de unión de cambio de pavimentos con chapa de aluminio cromado o de
madera. 
Recibido con adhesivo- los suministros de solados de mármoles se ejecutarán por tipos de vivienda y
llegarán a obra, como mínimo, con un desbastado previo que garantice evitar las posibles
destonificaciones. Se rechazarán todas las piezas con destonificación, siendo por cuenta del contratista
todos los gastos que se puedan generar por la sustitución de las piezas en mal estado o destonificadas.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Los pavimentos cerámicos se fijarán con cemento cola con homologación C1 de la calidad adecuada a
los materiales a unir. (cola tipo Texa o equivalentes)

Criterios de medición:
- Se medirán superficies realmente ejecutadas, descontando todos los huecos superiores a 1m2.
- Estarán incluidos todos los materiales necesarios para dejar los solados y pavimentos completamente
terminados, si no están contados como partidas aparte.  
- Se medirán por metro lineal los peldaños, rodapiés, cenefas, etc., que estén definidas en proyecto.
- Se medirán por unidades zanquines, etc., que estén definidas en proyecto.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
- Cumplimiento de las especificaciones DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación.

Total .  ......:

7.2 M2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, acabat amb pintura de poliuretà
bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-ENV 12633:2003), làmina
separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, colꞏlocada no adherida, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D de 15 cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de
100 a 110 g/m2, colꞏlocada sense adherir. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,900 5,600 279,440edifici

279,440 279,440

Total m2  ......: 279,440 47,84 13.368,41

7.3 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic model Mistery Blue Stone llis 31x62 cm de Rosagres o
equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer
CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,700 28,700sala polivalent
11,250 11,250magatzem
14,300 14,300infermeria
14,150 14,150instalꞏlacions

68,400 68,400

Total m2  ......: 68,400 58,62 4.009,61

7.4 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE, model Indu Grey R10
24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,250 16,250serveis homes

(Continua...)
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7.4 M2 Paviment int.raj.gres porcell. antillis.Indu Grey R10 24,4x24,4 cm de Rosagres o equiv. (Continuació...)
17,000 17,000serveis dones
15,000 15,000vestuari arbitres
24,350 24,350vestuari 01
24,250 24,250vestuari 02
48,450 48,450vestuari 03
48,050 48,050vestuari 04

-1 40,850 -40,850a deduir zones dutxes vestuaris
152,500 152,500

Total m2  ......: 152,500 56,78 8.658,95

7.5 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 segons CTE, model Indu Grey R12
24,4x24,4 cm de Rosagres o equivalent, colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,850 40,850zones dutxes vestuaris

40,850 40,850

Total m2  ......: 40,850 56,78 2.319,46

7.6 M Sòcol arrodonit de rajola de gres porcellànic model Indu Grey ref.112 de Rosagres o equivalent, colꞏlocat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb Fixcer CERPOXI gris ciment o
equivalent (consum aprox 0,80kg/m2)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,550 23,550sala polivalent
15,100 15,100magatzem
16,200 16,200infermeria
16,900 16,900instalꞏlacions
18,050 18,050serveis homes
17,150 17,150serveis dones
23,950 23,950vestuari arbitres
24,250 24,250vestuari 01
24,200 24,200vestuari 02
54,800 54,800vestuari 03
55,100 55,100vestuari 04

289,250 289,250

Total m  ......: 289,250 25,05 7.245,71

7.7 M2 Formació de base de paviments i formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,700 28,700sala polivalent
11,250 11,250magatzem
14,300 14,300infermeria
14,150 14,150instalꞏlacions
16,250 16,250serveis homes
17,000 17,000serveis dones
15,000 15,000vestuari arbitres
24,350 24,350vestuari 01
24,250 24,250vestuari 02
48,450 48,450vestuari 03
48,050 48,050vestuari 04

261,750 261,750

Total m2  ......: 261,750 17,80 4.659,15

Total pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS : 40.261,29
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8.1 M2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,700 28,700sala polivalent
11,250 11,250magatzem
14,300 14,300infermeria
14,150 14,150instalꞏlacions
16,250 16,250serveis homes
17,000 17,000serveis dones
15,000 15,000vestuari arbitres
24,350 24,350vestuari 01
24,250 24,250vestuari 02
48,450 48,450vestuari 03
48,050 48,050vestuari 04

261,750 261,750

Total m2  ......: 261,750 11,08 2.900,19

8.2 M2 Cel ras de lamelꞏles d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de 300 mm d'amplària i 30 mm d'alçària, color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió
sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç,
separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m,
fixades mecànicament al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,300 1,200 60,360voladiu exterior

60,360 60,360

Total m2  ......: 60,360 60,33 3.641,52

Total pressupost parcial nº 8 ACABATS SOSTRES : 6.541,71

Pressupost parcial nº 8 ACABATS SOSTRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 . Se deberá cumplir con todos los requisitos que incluye el C.T.E. y otras normativas que regulen el
trabajo de este capitulo, respecto a la documentación, identificación, idoneidad de los diferentes
elementos por el tipo de uso y de lugar (clasificación al fuego, solicitudes mecánicas de las partes
vidriadas y de los conjuntos, dimensionado mínimo, etc.). La compatibilidad entre los materiales, el
almacenamiento en la obra, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución,
la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos, (colocadores
homologados, etc.), las comprobaciones finales y las tolerancias de admisibilidad de las diferentes
partidas. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de las carpinterías.

Toda la carpintería de madera será, excepto en la partida se indique algo diferente, según las siguientes
especificaciones:
- Las puertas serán prefabricadas tipo block.
- Marca: SALMAR
- Acabado: lacado blanco.
- Espesor de la hoja: 40 mm.

- Los armarios serán prefabricados tipo cajón con puertas batientes:
- Marca: SALMAR
- Puertas: batientes de 19 mm de espesor, laterales de 16 mm y fondo de 10mm. 
- Acabado: lacado en color blanco exterior e interior melamina de haya o blanca. 
- Bisagras de 110º de apertura (180º en los elementos de rincón).
- Altura: 240 y 245 cm.
- Dotación interior: 1 balda y 1 barra para colgar por elemento.

- Queda incluido todos los accesorios, como los topes para las puertas en el suelo, chapas de remate,
tiradores, burletes de goma perimetral y topes para las puertas correderas y serán según
especificaciones de proyecto.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se comenta lo contrario en las partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Bombines provisionales durante el transcurso de la obra y sustitución por definitivos. 
- En todas las partidas de carpintería de madera, queda incluido en el precio de la partida la colocación
de lo premarcos según detalles de proyecto y criterios de la DF.
- Marcos. 
- Tapajuntas incluso en armarios empotrados.
- Juntas de goma entre hoja y marco.
- Todos los elementos serán por el interior de fibra compacta Unilin.
- En los agujeros  de  paso  que no lleven puerta se contará el marco y tapajuntas como partida.
- Los marcos serán tipo taco y estarán acabados como las puertas.
- Los tapajuntas se cortarán a inglete.
- Todas las puertas de zonas comunes  llevaran cerradura y llave y estarán maestreadas y en el caso de
cuartos de instalaciones la llave será según compañía. 
- Quedan incluidos todos los vidrios para las puertas.
- Puertas situadas muy cercanas entre sí indicadas en planos de proyecto tendrán tapajuntas compartido
con dimensiones tales que unan sus marcos, formando un conjunto.
- Toda la carpintería una vez instalada y hasta su entrega a la propiedad se protegerán convenientemente
marcos y puertas para evitar golpes y rozaduras.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para pintar y no esté contado aparte se incluye
imprimación previa y 2 capas de esmalte sintético.
- En todas las partidas de este capítulo que sean para barnizar y no esté contado aparte se incluye el
barniz con 2 capas de poliuretano aplicado con pistola en el taller.
- La dirección facultativa decidirá los colores, texturas, y acabados, por lo cual, se presentarán muestras,
que no supondrán un incremento de coste.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para una sola llave pueda abrir acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
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Total .  ......:

9.2 . Se deberán cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E., respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de colocación de los
diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso de ejecución, la
homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (colocadores de
impermeabilización, aislamientos, etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles
específicas de este capítulo. Así como los manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes
elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se deben de considerar
maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con una capa de imprimación y se acabarán
en obra según especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien toda la subestructura necesaria en caso
de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de mecanismos.
- Decapado previo a la pintura de todos los elementos metálicos  a pintar, siguiendo las directrices de la
DF.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variación:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
- Real Decreto  173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010), por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

Total .  ......:
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9.3 . Características de la carpintería: 
Todas las carpinterias llevarán rotura de puente térmico y sistema de microventilacion. 
Acabado anodizado como mínimo 15  micras, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por
el sello EWAA-EURAS.
Color: a elegir por la DF.
La sección de la perfilería y los refuerzos interiores los marcará la dimensión del elemento y las
instrucciones del fabricante.
Juntas de estanqueidad de EPDM
Tapajuntas clipado
Tornillos de acero inoxidable

Características de los vidrios: 
El vidrio será siempre con cámara, y los gruesos de los mismos será según lo señalado en cada una de
las tipologías
El grueso mínimo de los vidrios es el indicado en la partida y se colocará el que por cálculo de superficie
sea el más adecuado, según normativa y recomendaciones del fabricante.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona el contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- En todas las partidas se incluye el suministro y colocación de premarcos de acero galvanizado
especiales, que llevarán incorporados los soporte de tornos de persiana, pasa cintas, etc... ...o bien toda
la subestructura necesaria, en caso de grandes luces.
- La persiana y el cajón, si no está contada en partida aparte.
- Se incluye el sistema de accionamiento (cinta o torno), según dimensiones y recomendaciones del
fabricante, pero como mínimo las de los comedores llevarán torno y las de una luz superior o igual en
2,40 ml. 
- Las tapas de registro de persianas serán de aluminio y llevarán incluido aislamiento térmico adherido a
la cara interior. 
- En todas las partidas quedan incluidos todos los remates, tapajuntas a inglete, perfiles y sellado
perimetral de la carpintería con la obra, con cordón elástico de color = ral carpintería. 
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se tienen que
considerar maestreadas.
- El colocador será homologado por el fabricante. 

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- NTE FCL - Aleaciones ligeras
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

Total .  ......:

9.4 U Porta de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de qualsevol amplada, acabat lacat, amb fulla cares llises de DM
hidròfug lacat, aixecada 10 cm respecte el paviment, galzes i tapajunts del mateix material, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt.
Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar
per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària.
Tapajunts de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000pf01

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 332,96 3.995,52

9.5 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, amb una llum de pas de 90x200 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, acabat
esmaltat, colꞏlocada
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000pm01

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 257,47 2.059,76

9.6 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas de de 150x200 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, colꞏlocada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000pm03

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 411,85 823,70

9.7 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per una llum de pas de 220x200 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, colꞏlocada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pm02

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 411,56 411,56

9.8 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x60 cm, amb finestra d'alumini lacat
d'una fulla oscilobatent, amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de seguretat i cambra
d'aire amb argó de 16 mm 6/12/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós
p.p. de revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa d'alumini lacat plegada
de 1,5 mm de gruix i segellat de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 1,600 0,600 12,480f02

12,480 12,480

Total m2  ......: 12,480 670,29 8.365,22

9.9 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, amb finestra d'alumini lacat
d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 1 lluna incolora i 1 vidre laminar de seguretat i cambra
d'aire amb argó 6/16/3+3. Vidre baix emissiu U=1.1 W/m2K. Marc fusteria U=2.4 W/m2K. Inclós p.p. de
revestiment del forat de façana (brancals, dintell i escopidor) amb planxa d'alumini lacat plegada de 1,5
mm de gruix i segellat de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 0,800 0,600 4,320f01

4,320 4,320

Total m2  ......: 4,320 641,19 2.769,94

Total pressupost parcial nº 9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES : 18.425,70
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10.1 . Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Las ayudas de albañilería que se tienen que realizar durante la obra, consistentes en: descargas de
material del camión, transportes verticales y horizontales del material hasta puesto de trabajo, materiales
para la ejecución de rozas, agujeros, soportes, etc.....y posterior tapado.
- Todos los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos serán por cuenta del industrial, incluidos
los andamios si fuesen necesarios.
- Limpieza final y retirada de escombros.
- Todo lo necesario para su montaje.
- Todas las puertas de zonas comunitarias y a criterio de la dirección facultativa, se deben de considerar
maestreadas.
- Toda la cerrajería o elementos metálicos vendrán de taller con una capa de imprimación y se acabarán
en obra según especificaciones de cada una de las partidas. 
- Quedan incluidos los premarcos de acero galvanizado, o bien toda la subestructura necesaria, en caso
de grandes luces.
- Los herrajes, cerraduras, manetas y toda clase de mecanismos.

En todas las partidas del presupuesto de las puertas que lleven llave, se incluirá el plan de cierre
elaborado por una empresa del sector que se conformara conforme a las directrices de la  propiedad y la
dirección facultativa y  compuesta principalmente por los siguientes elementos, siendo suceptible de
variacción:
- Grupo de herrajes para  una sola llave pueda abrir  acceso exterior público, portal, acceso a garaje y los
diferentes cuartos de instalaciones por portal y otra los cuartos de instalaciones comunes.
- Estará incluido en la oferta el suministro a la propiedad de llaves maestreadas de las diferentes puertas
instaladas para los siguientes usuarios:
* Para cada vivienda: 3 unidades de entrada a cada vivienda (las llaves de entrada a la vivienda serán
amaestradas con las de los vestíbulos, trasteros y accesos a los mismos y garaje. estas cerraduras
llevarán llave maestra de obra, que quedará inutilizada al utilizar la llave del propietario definitivo.)
* Para el aparcamiento: 1 juego completo de llaves de acceso y salida de aparcamiento radiocontrol y
serreta, por cada plaza de aparcamiento existente.
* Para servicios comunes: 2 juegos de llaves maestreadas.
* Para cuartos y armarios de contadores: 2 juegos de llaves de serreta tipo compañía.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
- Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
- UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.

Total .  ......:

10.2 M2 Reixa de perfils d'acer galvanitzat amb travessers i muntants a base de pletina d'acer 10x40 mm, segons
plànols de detall, amb fixacions mecàniques a panells de formigó, pintada amb esmalt de poliuretà, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 0,800 0,600 4,320f01

13 1,600 0,600 12,480f02
16,800 16,800

Total m2  ......: 16,800 154,37 2.593,42

Total pressupost parcial nº 10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ : 2.593,42
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11.1.- BAIXA TENSIÓ
11.1.1.- XARXES DE TERRA
11.1.1.1.- XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI

11.1.1.1.1 Ml Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2 amb p.p. d'ancoratges.

Total ML  ......: 167,000 19,83 3.311,61

11.1.1.1.2 Ml Subm. i col. de tub corrugat corbable doble capa lliure d'halògens i no propagador de la flama, de
diàmetre nominal 40 mm. Característiques segons norma UNE EN-61386-22. Resistència a la compressió
més gran de 320 N. Resistència a l'impacte més gran de 2 J a -5ºC. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V i resistència d'aïllament més gran de 100 MOhm. IP-54. S'inclou
p.p. de grapes.

Total ML  ......: 10,000 2,56 25,60

11.1.1.1.3 Un Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de diàmetre. S'inclou abraçadera
metàlꞏlica per unió de piqueta a cable de Cu.

Total UN  ......: 14,000 60,96 853,44

11.1.1.1.4 Un Subm. i col. de caixa de terres QUINTELA mod. PCT-C amb pont seccionador de pletina de coure i p.p.
d'accessoris.

Total UN  ......: 2,000 46,33 92,66

11.1.1.1.5 Un Subm. i col. de soldadura aluminotèrmica tipus CAXWEL per a la unió de les piques i cable de la xarxa
conductora.

Total UN  ......: 16,000 11,29 180,64

11.1.1.1.6 Pa Connexió a la xarxa general de terres dels elements metàl.lics de les estructures, guies d'elements
elevadors, xarxa de BIES, bancades, mitjançant brides i terminals de connexió.

Total PA  ......: 1,000 358,20 358,20

11.1.1.1.7 Pa Comprovació de resistència de la xarxa de terres executada amb els aparells de mesura corresponents.

Total PA  ......: 1,000 128,10 128,10

Total subcapítol 11.1.1.1.- XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI: 4.950,25

Total subcapítol 11.1.1.- XARXES DE TERRA: 4.950,25

11.1.2.- CGP + COMPTATGE

11.1.2.1 U Cata per localització de línia elèctrica existent RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2, realització d'entroncaments
termoretràctils d'idèntica secció sobre la línia existent, perllongació de línia RV 0,6/1 KV de 3.5x120 mm2
fins a nova CGP (entrada i sortida), reblert de cata i reposició de paviments.

Total U  ......: 1,000 2.770,51 2.770,51

11.1.2.2 U Subm. i col. de quadre de comptatge tipus TMF1 d'una potència de 43'64 kW. trifàsic composat per:
* 4 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27 de diferents mesures.
* Fusibles tipus NH 0 de 100 A.
* ICP-M de 63 A. 4P.
* 1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
* 1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Total U  ......: 1,000 2.689,37 2.689,37

11.1.2.3 Un Subministre i colꞏlocació de caixa general de protecció i caixa de seccionament formada per envolvent
de doble aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, fusibles 3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de
Hazemeyer o similar i caixa de seccionament de 3x400 A., tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar, 
colꞏlocades a l'interior d'armari, inclòs armari prefabricat de formigó en un bloc amb porta metàlꞏlica amb
pany i clau de companyia, d'acord amb detalls de plànols, amb 3 passatubs de PE 160 mm, d'acord amb
detalls de plànols, inclòs pintat de la totalitat amb una ma d'imprimació i dues mans de pintura per
exteriors de color de la façana. Tot inclòs completament acabat i connexionat de cables d'entrada i
sortida.

Total UN  ......: 1,000 2.708,29 2.708,29

Total subcapítol 11.1.2.- CGP + COMPTATGE: 8.168,17

11.1.3.- SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS
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11.1.3.1 Un Subm. i col. de QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ (QGD-VR) format per armari metàlꞏlic combinable
SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema P, protecció IP-30 amb porta transparent. Al seu
interior es colꞏlocaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Total UN  ......: 1,000 8.679,53 8.679,53

Total subcapítol 11.1.3.- SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS: 8.679,53

11.1.4.- CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS
11.1.4.1.- CANALITZACIONS

11.1.4.1.1 Ml Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la flama,
grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-160 i 148 mm. de diàmetre interior aproximat, amb
fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Total ML  ......: 15,000 10,30 154,50

11.1.4.1.2 Un Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 123,30 123,30

11.1.4.1.3 Ml Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en calent classe 7.
Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure nu, p.p. d'accessoris i
suports.

Total ML  ......: 55,000 47,41 2.607,55

11.1.4.1.4 Ml Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 10,000 13,32 133,20

Total subcapítol 11.1.4.1.- CANALITZACIONS: 3.018,55

11.1.4.2.- LÍNIES ELÈCTRIQUES
11.1.4.2.1.- SUBMINISTRAMENT NORMAL

######… Ml Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x35+35 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i
partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

Total ML  ......: 12,000 24,85 298,20

Total subcapítol 11.1.4.2.1.- SUBMINISTRAMENT NORMAL: 298,20

Total subcapítol 11.1.4.2.- LÍNIES ELÈCTRIQUES: 298,20

Total subcapítol 11.1.4.- CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS: 3.316,75

11.1.5.- CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA

11.1.5.1 Un Subm. i col. de conjunt de instal.lació elèctrica per a alimentació d'enllumenat i força de VESTURIS
RUGBI, amb caixes de derivació, tubs protectors i cables de secció reglamentària segons R.E.B.T. (R.D.
842/2002) i U.N.E. corresponents, des de sortida quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat i
força representats en plànols respectius i esquemes unifilars. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.
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Total UN  ......: 1,000 10.819,90 10.819,90

Total subcapítol 11.1.5.- CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA: 10.819,90

11.1.6.- LLUMINÀRIES

11.1.6.1 Un Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.1401.21. Cos de policarbonat i difusor opal de policarbonat.
Fixació per clips. Font de llum led de 25 W, 2304 lm, 4000K. Longitud 600 mm. IP65, IK10. Equip
electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 19,000 84,67 1.608,73

11.1.6.2 Un Subm. i col. de lluminària TROLL NIX 11.0030.2401.21. Cos de policarbonat i difusor opal de policarbonat.
Fixació per clips. Font de llum led de 50 W, 4956 lm, 4000K. Longitud 1200 mm. IP65, IK10. Equip
electrònic inclòs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 20,000 119,11 2.382,20

11.1.6.3 Un Subm. i col. de lluminària Silversun PANELL ESTANDAR UGR<19 PDF36NW60U 36W 3600lm 4000K DALI

Panell LED model PDF36NW60U de la marca Silversun, quadrat de 60x60 cm per a instalꞏlació en sostre
tècnic, angle d'obertura 95 ° i amb índex d'enlluernament UGR <19 DALI.
Cos d'alumini en color blanc i difusor translúcid de policarbonat.
Temperatura de color 4000ºK, flux lluminós 3.600 lm, índex de reproducció cromàtica> 80, 36W de
consum, tensió de xarxa 220-240 V AC / 50-60 Hz i protecció IP20.
Dimensions 595,5 mm x 595,5 mm x 15 mm d'alçada i 3,0 kg de pes.
Certificat CE i categoria energètica A +.
Driver regulació DALI i connectat a control d'ilꞏluminació.

S'inclou marcmuntage superficial o encastat, segons tipus instalꞏlació, i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 12,000 93,10 1.117,20

11.1.6.4 Un Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie HYDRA mod. LD N6. Característiques:
No permanent.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 250.
Làmpada d'emergència: ILMled.
Grau de protecció: IP42 IK04.
S'inclou caixa estanca KES HYDRA IP66 IK 08 i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 23,000 111,34 2.560,82

Total subcapítol 11.1.6.- LLUMINÀRIES: 7.668,95

11.1.7.- MECANISMES

11.1.7.1 Un Subm. i col. de botonera SIMON sèrie 82, per a 8 polsadors, format per:
* 1 Caixa de superfície de 2 files per a 8 polsadors.
* 1 Marcs amb bastidor de color blanc de 8 mòduls estrets.
* 8 Polsadors SIMON-75 de 1 mòdul.
* 8 Tecles SIMON-82 per a polsadors de 1 mòdul.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 131,61 131,61

11.1.7.2 Un Subm. i col. detector de movimient de sostre de gran cobertura DINUY DM TEC 300 de les seguents
característiques:
- Detector de Moviment de Gran Cobertura.
- Instalꞏlació en sostre, en superfície o encastat.
- Temporització, nivell lluminositat i sensibilitat ajustables.
- Cobertura: 360º en Ø30m (màx.).
- Càrrega: fins 2000W. Admet fluorescència i LEDs.
- Protecció ambiental: IP44, Clase II.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 27,000 179,33 4.841,91
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11.1.7.3 Un Subm. i col. de Sistema automàtic d'estalvi d'energia per lluminàries DALI, KOBAN mod. KDP DALI 03.
- Detector de presència PIR
- 2 Canals de sortida DALI
- Connexió fins a 25 balasts DALI per canal
- Ajust d'ilꞏluminació de doble zona independent
- Possibilitat de connexió Mestre - Esclau
- Muntatge en superfície o encastat
- Funció stand-by amb ajust de brillantor i temps
- Configuració amb control remot opcional
- Està format per 1 sensor intern
- Funció memorització de lux
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 5,000 162,42 812,10

11.1.7.4 Un Subm. i col. de base endoll SIMON sèrie 44 AQUA, estanca de superfície, 10/16 A. 250 V., protecció IP-55,
amb T.T. lateral schuko. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 19,000 21,47 407,93

11.1.7.5 Un Subm. i col. de caixa COMA mod. Z 60.S4.31.31.42 muntada amb:
- 4 Bases schuko.
- 1 Base CETACT 16 A. 2P + T.
- 1 Base CETACT 16 A. 3P + T.
- 1 Base CETACT 32 A. 3P + T.
S'inclouen proteccions magnetotèrmiques i material auxiliar per al seu muntatge.

Total UN  ......: 1,000 484,70 484,70

11.1.7.6 Un Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref. 51000003-030 de tres mòduls.
Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 6,000 115,12 690,72

Total subcapítol 11.1.7.- MECANISMES: 7.368,97

11.1.8.- AJUDES D'OBRA CIVIL

11.1.8.1 U AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació, bancades i suports
d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm.
i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Total U  ......: 1,000 655,50 655,50

Total subcapítol 11.1.8.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 655,50

Total subcapítol 11.1.- BAIXA TENSIÓ: 51.628,02

11.2.- TELECOMUNICACIONS
11.2.1.- ESCOMESA I EQUIPS

11.2.1.1 Un Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa escola. Pel control i ajuda en
mitjans que es puguin necessitar.

Total UN  ......: 1,000 107,20 107,20
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11.2.1.2 Un Sum. i col. de conjunt BENITO format per:
- Pericó prefabricada de formigó PA6 amb fons, de 600x600 mm.
- Tapa d'arqueta HIDRA B1 TH50 de 480x480 mm classe B125.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 123,30 246,60

11.2.1.3 Ml Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la flama,
grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-125 i 115 mm. de diàmetre interior aproximat, amb
fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Total ML  ......: 30,000 8,82 264,60

11.2.1.4 Ml Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en P.V.C., no propagador de la flama,
grau de protecció 7 contra danys mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior aproximat, amb fil
passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

Total ML  ......: 30,000 7,60 228,00

11.2.1.5 Ml Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 15,000 13,32 199,80

Total subcapítol 11.2.1.- ESCOMESA I EQUIPS: 1.046,20

11.2.2.- DISTRIBUCIÓ

11.2.2.1 Ml Sum. i col. de safata de reixeta PEMSA rejiband de 60x150 mm. Acabat galvanitzat en calent classe 7.
Fabricada segons IEC 61357. S'inclou tapa, un envà separador, cable de coure nu, p.p. d'accessoris i
suports.

Total ML  ......: 15,000 47,41 711,15

11.2.2.2 Ml Subm. i col. de cable de 4 parells de coure trenat no apantallat SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI
COBRE ref. BDC6UH100, U/UTP ABClan, cat-6. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Total ML  ......: 540,000 2,60 1.404,00

11.2.2.3 Ml Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 20 mm de diàmetre exterior, no propagador de la
flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la compressió més gran de 1250 N,
resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència
d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 30,000 10,23 306,90

11.2.2.4 Ml Subm. i col. de tub rígid endollable lliure d'halògens de 25 mm de diàmetre exterior, no propagador de la
flama, temperatura d'utilització -5 a +60ºC, IP54, resistència a la compressió més gran de 1250 N,
resistència a l'impacte més gran de 6 J a -5ºC, rigidesa dielèctrica més gran de 2000 V, resistència
d'aïllament més gran de 100 MOhm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 30,000 13,22 396,60

Total subcapítol 11.2.2.- DISTRIBUCIÓ: 2.818,65

11.2.3.- ELEMENTS DE CAMP

11.2.3.1 Un Subm. i col. de placa de RJ-45 de 1 mecanisme. Inclou caixa de superficie, marc i bastidor.

Total UN  ......: 6,000 10,92 65,52

11.2.3.2 Un Subm. i col. de connector femella SCHNEIDER ELECTRIC gamma VDI COBRE ref. 7700GU, RJ45, Cat-6,
UTP. S'inclou caputxó subjetacables 7751S.

Total UN  ......: 12,000 20,55 246,60

11.2.3.3 Un Certificat de verificació de tots els punts de la instalꞏlació.
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Total UN  ......: 18,000 8,84 159,12

Total subcapítol 11.2.3.- ELEMENTS DE CAMP: 471,24

11.2.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL

11.2.4.1 U AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Total U  ......: 1,000 278,90 278,90

Total subcapítol 11.2.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 278,90

Total subcapítol 11.2.- TELECOMUNICACIONS: 4.614,99

11.3.- EXTINCIÓ D'INCENDIS
11.3.1.- EXTINTORS

11.3.1.1 Un Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal.lat
en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Total UN  ......: 1,000 72,48 72,48

11.3.1.2 Un Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 5 Kg eficàcia 89B amb suport instal.lat en
parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.

Total UN  ......: 1,000 112,67 112,67

11.3.1.3 Un Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes contra-incendis
homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

Total UN  ......: 2,000 17,31 34,62

Total subcapítol 11.3.1.- EXTINTORS: 219,77

Total subcapítol 11.3.- EXTINCIÓ D'INCENDIS: 219,77

11.4.- CLIMATITZACIÓ
11.4.1.- EQUIPS

11.4.1.1 Un Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSZ-HR25VF, tecnologia Inverter. Característiques i
composició: 
Potencia nominal en fred/calor 2'5/3'15 kW. 
Consum total fred/calor: 0'8/0'85 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 1/4" i 3/8".
Unitat interior MSZ-HR25VF.
- Dimensions unitat: 280x838x228 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 8'5 kg.
- Potencia sonora. 57 dBA.
Unitat exterior MUZ-HR25VF.
- Dimensions: 538x669x249 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 23 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posada en funcionament, càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge.

Total UN  ......: 2,000 1.767,87 3.535,74
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11.4.1.2 Un Subm. i col. de conjunt MITSUBISHI mod. MSPC-71VKA, tecnologia Inverter. Característiques i
composició: 
Potencia nominal en fred/calor 7'1/8 kW. 
Consum total fred/calor: 1'97/2'21 kW.
230 V, monofàsica.
Gas refrigerant: R32.
Connexions: 3/8" i 5/8".
Unitat interior PCA-M71KA.
- Dimensions unitat: 230x1280x680 mm. (alt*ample*profunditat). 
- Pes. 32 kg.
- Potencia sonora. 62 dBA.
Unitat exterior SUZ-M71VA.
- Dimensions: 880x840x330 mm. (alt*ample*profunditat) 
- Pes. 55 kg.
S'inclou control remot sense fil, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de
dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons
UNE 100153, posada en funcionament, càrrega addicional de gas, proves IT.2 Montaje i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge.

Total UN  ......: 1,000 4.346,74 4.346,74

Total subcapítol 11.4.1.- EQUIPS: 7.882,48

11.4.2.- CIRCUITS FRIGORÍFICS

11.4.2.1 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 20,000 25,49 509,80

11.4.2.2 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material
auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 20,000 33,65 673,00

11.4.2.3 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 7,000 27,98 195,86

11.4.2.4 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu, alumini per a
calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 9,000 39,44 354,96

11.4.2.5 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p.
d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu
i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 14,000 22,43 314,02

11.4.2.6 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EUROPEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p.
d'accessoris, soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p. d'adhesiu,
p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i
material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 12,000 28,28 339,36

Total subcapítol 11.4.2.- CIRCUITS FRIGORÍFICS: 2.387,00

11.4.3.- AJUDES D'OBRA CIVIL

Pressupost parcial nº 11 INSTALꞏLACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Vestuaris rugbi AMED Pàgina 36



11.4.3.1 U AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions (maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm.
i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Total U  ......: 1,000 395,20 395,20

Total subcapítol 11.4.3.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 395,20

Total subcapítol 11.4.- CLIMATITZACIÓ: 10.664,68

11.5.- EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ
11.5.1.- EXTRACTORS

11.5.1.1 Un Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-6000/450 N
ECOWATT 1.0KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1218 r.p.m.
Potència màxima.: 621 W.
Cabal màxim: 3.761 m3/h.
Pressió sonora màxima: 54 dB(A).
Pes: 49 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions
elàstiques i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 1.818,94 1.818,94

11.5.1.2 Un Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CVAB/CVAT mod. CVAB-4000/400 N
ECOWATT 0.45KW. Característiques:
Motor monofàsic 230 V 50 Hz.
Protecció IP55, classe F.
Velocitat: 1568 r.p.m.
Potència màxima.: 402 W.
Cabal màxim: 3.078 m3/h.
Pressió sonora màxima: 45 dB(A).
Pes: 42 kg.
Condicions de treball:
- Cabal. m3/h.
- Pressió. mm.c.a.
S'inclouen interruptor de seguretat parada-marxa en cumpliment de la norma UNE-EN 60204-1, unions
elàstiques, filtre F7 i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 1.822,30 1.822,30

Total subcapítol 11.5.1.- EXTRACTORS: 3.641,24

11.5.2.- CONDUCTES

11.5.2.1 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 19,000 19,99 379,81

11.5.2.2 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
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Total ML  ......: 9,000 20,97 188,73

11.5.2.3 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 8,000 22,95 183,60

11.5.2.4 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 2,000 24,65 49,30

11.5.2.5 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 17,000 26,81 455,77

11.5.2.6 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanizat de 250 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 6,000 30,42 182,52

11.5.2.7 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 280 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 6,000 34,74 208,44

11.5.2.8 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 33,000 37,51 1.237,83

11.5.2.9 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 355 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 27,000 42,41 1.145,07

11.5.2.10 Ml Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 400 mm. de diàmetre i 0'6 mm. de gruix, amb p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

Total ML  ......: 46,000 47,01 2.162,46

Total subcapítol 11.5.2.- CONDUCTES: 6.193,53

11.5.3.- ELEMENTS DE VENTILACIÓ

11.5.3.1 Un Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.
Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 8,000 59,02 472,16

11.5.3.2 Un Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 525x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.
Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 10,000 61,12 611,20

11.5.3.3 Un Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 425x75 mm amb lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada
en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de corredera.
Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 8,000 57,97 463,76

11.5.3.4 Un Subm. i col. de reixa INDUCTAIR SR de 625x125 mm amb lames horitzontals de simple deflexió.
Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 6,000 64,25 385,50

11.5.3.5 Un Subm. i col. de boca d'extracció INDUCTAIR VS-100-9010 de 100 mm de diàmetre. Fabricada en acer lacat
en color RAL 9010. Amb regulació de cabal telescòpica i pont de muntatge per fixar a sostre. S'inclouen
tub flexible i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 11,000 44,04 484,44

11.5.3.6 Un Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-100 de 100 mm de diàmetre.
Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell de cautxú
EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 26,62 26,62
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11.5.3.7 Un Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-150 de 150 mm de diàmetre.
Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell de cautxú
EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 29,69 59,38

11.5.3.8 Un Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-315 de 315 mm de diàmetre.
Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell de cautxú
EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 57,99 115,98

11.5.3.9 Un Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-355 de 355 mm de diàmetre.
Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell de cautxú
EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 70,57 70,57

11.5.3.10 Un Subm. y col. de comporta de regulació manual estanca INDUCTAIR DTU-400 de 400 mm de diàmetre.
Fabricada en xapa d'acer galvanitzat. Amb clapeta de tancament circular giratòria amb segell de cautxú
EPDM. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 77,89 155,78

Total subcapítol 11.5.3.- ELEMENTS DE VENTILACIÓ: 2.845,39

11.5.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL

11.5.4.1 U AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm.
i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

Total U  ......: 1,000 168,01 168,01

Total subcapítol 11.5.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 168,01

Total subcapítol 11.5.- EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ: 12.848,17

11.6.- FONTANERIA
11.6.1.- ESCOMESA

11.6.1.1 Pa Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda
en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la
Companyia subministradora d'Aigües.

Total PA  ......: 1,000 55,37 55,37

11.6.1.2 Un Subm. i col. de vàlvula de comporta de llautó, de 1 1/4", roscada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 3,000 39,36 118,08

11.6.1.3 Un Subm. i col. de vàlvula de retenció de llautó marca YORK PN-16 de 1 1/4".

Total UN  ......: 1,000 42,38 42,38

11.6.1.4 Un Subm. i col. de comptador de mitjà calibre de raig múltiple ELSTER MEDICIÓN sèrie M120i d'aigua freda,
DN30, per a connexió a canonades de 1 1/4". S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 192,36 192,36
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11.6.1.5 Ml Subm. i col. de canonada de polietilè d'alta densitat PE100, PN-10, de 40 mm.  Fabricada segons UNE-EN
12201. Colꞏlocada dins de rasa. S'inclouen p.p. d'accessoris.

Total ML  ......: 22,000 10,56 232,32

11.6.1.6 Un Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH70,
classe B-125, de 750x750x45 mm i tapa de 680x680 mm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 120,20 120,20

11.6.1.7 Ml Rasa  40cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.80-1.5mx0.40m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 22,000 13,32 293,04

11.6.1.8 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214 de
40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B
137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb p.p.
d'adhesiu.

Total ML  ......: 36,000 24,70 889,20

Total subcapítol 11.6.1.- ESCOMESA: 1.942,95

11.6.2.- PRODUCCIÓ A.C.S.

11.6.2.1 Un Subm. i col. de dipòsit acumulador vertical SICC mod. 116-PE de 1500 l per a acumulació d'aigua calenta.
Característiques:
Tractament intern anticorrosiu VITROFLEX idoni per a aigua d'ús alimentari segons normes CE.
Pressió màxima de treball: 8 bar.
Aïllament exterior en poliuretà tou de 50 mm de gruix i PVC.
Ànode de magnesi amb tester de control. 
Boca d'inspecció.
Diàmetre. 1050 mm.
Alçada. 2135 mm.
Pes. 202 kgs.
S' inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 3.231,83 3.231,83

11.6.2.2 Un Subm. i col. de vas d' expansió  per a sistemes tancats de calefacció i climatizació REFLEX "N" mod.
NG-25/6 de 25 lts. amb les següents característiques:
* Connexions roscades de ¾".
* Membrana no recambiable.
* Temperatura màxima 70ºC.
* Homologat segons directiva 2014/68/UE de aparells de pressió.
* Color vermell recobert.
* Pressió máx. 3 bar.
* Diàmetre  280 mm. Alçada: 465 mm. 
S'inclou manòmetre, vàlvula de seguretat i p.p. d'accessoris per al seu muntatge.

Total UN  ......: 1,000 162,10 162,10

11.6.2.3 Un Subm. i col. de bomba circuladora simple de rotor humit WILO mod. STAR-Z 20/4-3 (150mm).
Característiques:
Tensió: 1x230V/50 Hz.
Diàmetre de connexió: 1 1/4" 
Condicions de treball:
Cabal:  0,30 m3/h.
Pressió:  3 m.c.a.
S'inclou connexió elèctrica, unions i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 423,06 423,06
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11.6.2.4 Un Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-12.
1 Vàlvula de retenció DN-12.
2 Unions flexibles DN-12.
1 Filtre colador DN-12.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 692,06 692,06

11.6.2.5 Un Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-32.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. 
S'inclou aIllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 594,02 594,02

11.6.2.6 Un Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-25.
1 Vàlvula de seguretat tarada.
1 Purgador automàtic.
1 Termòmetre.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper. 
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 554,61 554,61

11.6.2.7 Un Subm. i col. de connexió de vàlvula termostàtica mescladora a circuit hidràulic, formada per:
4 Vàlvules de bola DN-32.
2 Vàlvules de retenció DN-32.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
1 Filtre DN-32.
1 Vàlvula d' equilibrat T.A. STAD-20.
1 Purgador.
1 Termòmetre.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., p.p. de material auxiliar de muntatge i
regulació de la válvula d'acord amb càlculs i D.F.

Total UN  ......: 1,000 894,73 894,73

11.6.2.8 Un Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD10 ref. 52851-010 de 3/8",
PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de pressió i sense clau de buidat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

Total UN  ......: 1,000 128,69 128,69

11.6.2.9 Un Sbm. i col. de conjunt MITSUBISHI gamma ECODAN HYDROBOX DUO, per a producció d'ACS mitjançant
circuit d'aigua. Format per: 
- Unitat exterior PUHZ-SW160YKA.
- Unitat interior EHSE-YM9ED.
Característiques:
* Capacitat màxima de calefacció. 22'00 KW 
* Cabal del circuit hidràulic.  63'1 l/min.
* Diàmetres de les canonades. 3/8-1".
* Refrigerant. R32.
* Alimentació elèctrica. Trifàsica, 400 V, 50 Hz.
S'inclou safata de drenatge PAC-DP01E, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs
de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock
segons UNE 100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i p.p. de material auxiliar per al seu
muntatge.

Total UN  ......: 1,000 8.984,25 8.984,25

11.6.2.10 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres de 3/8" segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
soports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu, p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material
auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 8,000 33,65 269,20
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11.6.2.11 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumini per a calorifugat de tubs i material
auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 8,000 67,44 539,52

11.6.2.12 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-3-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 4,000 25,49 101,96

11.6.2.13 Ml Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1", segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris,
suports i soldadura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 4,000 41,44 165,76

Total subcapítol 11.6.2.- PRODUCCIÓ A.C.S.: 16.741,79

11.6.3.- XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ

11.6.3.1 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210 de
25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B
137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x025, amb p.p.
d'adhesiu.

Total ML  ......: 6,000 18,69 112,14

11.6.3.2 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de
32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B
137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x032, amb p.p.
d'adhesiu.

Total ML  ......: 39,000 20,40 795,60

11.6.3.3 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10214 de
40x3.7 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B
137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x042, amb p.p.
d'adhesiu.

Total ML  ......: 21,000 24,70 518,70

11.6.3.4 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de
20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F
2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Total ML  ......: 66,000 30,96 2.043,36

11.6.3.5 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70710 de
25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F
2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Total ML  ......: 6,000 34,56 207,36

11.6.3.6 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de
32x4.4 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F
2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-6-035 i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Total ML  ......: 39,000 39,20 1.528,80

11.6.3.7 Ml Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70714 de
40x5.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F
2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-6-042, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF

Total ML  ......: 21,000 47,75 1.002,75

Total subcapítol 11.6.3.- XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ: 6.208,71

11.6.4.- PETITES DISTRIBUCIONS
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11.6.4.1 Un Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 1 I 2 amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Total UN  ......: 2,000 2.118,14 4.236,28

11.6.4.2 Un Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARIS 3 I 4 amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Total UN  ......: 2,000 3.926,20 7.852,40

11.6.4.3 Un Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de VESTUARI ÀRBITRE amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Total UN  ......: 1,000 474,86 474,86

11.6.4.4 Un Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI DONES amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Total UN  ......: 1,000 1.661,27 1.661,27

11.6.4.5 Un Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua de SERVEI HOMES amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.
als trams de canonades que passen per fals sostre, tub corrugat als trams de canonades encastatades,
vàlvula d'equilibrat al retorn, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

Total UN  ......: 1,000 1.417,41 1.417,41

Total subcapítol 11.6.4.- PETITES DISTRIBUCIONS: 15.642,22

11.6.5.- GRIFERIES

11.6.5.1 Un Subm. i col. d'aixeta barrejadora temporitzada PRESTO 4000 S SB per a lavabo, de llautó cromat, sistema
antibloqueig, amb tancament automàtic temporitzat i selecció de la temperatura de l'aigua. S'inclou
regulador de cabal a 6 l/min, claus de pas amb vàlvules antirretorn, filtres, juntes, racors i material
auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 12,000 252,61 3.031,32

11.6.5.2 Un Subm. i col. d'aixeta barrejadora PRESTO ALPA 90 ref. 35936 per a dutxa, de les següents
característiques:
- Amb juntes,  filtre, junta plana i cargols racor per a tub 14x16.
- Cos en llautó niquelat.
- Embellidor cromat de 60 mm.
- Polsador en llautó cromat per a seleccionar la temperatura de l'aigua i accionar l'apertura de l'aixeta.
- Gran sensibilitat de reglatge de la temperatura de l'aigua.
- Dispositiu de seguretat per limitar la temperatura de l'aigua calenta a 40 ºC.
- Vàlvules de retenció per impedir la intercomunicació de l'aigua freda amb la calenta.
- 2 racor corv per Alpa 90 ref.  6216
- 1 bloqueig cap tipus alpa ref.  90629
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 23,000 322,25 7.411,75

11.6.5.3 Un Subm. i col. de ruixador de llautó cromat per dutxa PRESTO mod. 29405. Amb entrada mascle 1/2" i
cromat

Total UN  ......: 23,000 60,62 1.394,26

Total subcapítol 11.6.5.- GRIFERIES: 11.837,33

11.6.6.- EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES
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11.6.6.1 Un Subm. i col. de descalcificador  per ànodes de sacrifici de zinc  AGUAPURA mod. H-32. Característiques:
Cabal de funcionament (min./max.) 3/50 m3/h.
Connexió. 1 1/4".
S'inclou posta en marxa, prefiltre de sediments i material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 2.341,09 2.341,09

Total subcapítol 11.6.6.- EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES: 2.341,09

11.6.7.- AJUDES D'OBRA CIVIL

11.6.7.1 U AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Total U  ......: 1,000 795,05 795,05

Total subcapítol 11.6.7.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 795,05

Total subcapítol 11.6.- FONTANERIA: 55.509,14

11.7.- SANEJAMENT
11.7.1.- ESCOMESA

11.7.1.1 Un Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda
en mitjans que es puguin necessitar.

NOTA: Els treballs i materials d'escomesa, serán executats i valorats per pressupost d'escomesa de la
Companyia encarregada del sanejament públic.

Total UN  ......: 1,000 267,39 267,39

11.7.1.2 Un Subm. i col. de sifó en línia de P.V.C. JIMTEN 32153 de 160 mm. de diàmetre, amb registre
mascle/femella, amb junta labiada. Color teula. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 97,56 195,12

11.7.1.3 Un Subm. i col. de vàlvula anti-retorn per a evacuació JIMTEN mod. S-220 ref. 70003 de Ø 160 mm. Amb
clapeta doble d'acord amb el CTE. Amb junta labiada. S'inclou p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.

Total UN  ......: 2,000 268,40 536,80

11.7.1.4 Un Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 mod. TH60,
classe B-125, de 625x625x40 mm i tapa de 580x580 mm. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 4,000 80,42 321,68

11.7.1.5 Ml Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 66,000 36,67 2.420,22

11.7.1.6 Ml Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 30,000 18,93 567,90
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11.7.1.7 Ml Rasa 2 - 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 1.5-2.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 2.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 36,000 25,36 912,96

Total subcapítol 11.7.1.- ESCOMESA: 5.222,07

11.7.2.- XARXA PRINCIPAL FECALS

11.7.2.1 Ml Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 136,000 36,67 4.987,12

11.7.2.2 Un Subm. i col. de clavegueró sifònic de fosa BENITO mod. SF30 amb reixa de 300x300 mm. i sortida vertical
de 100 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 24,87 24,87

11.7.2.3 Un Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90, classe
B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material auxiliar demuntatge.

Total UN  ......: 3,000 186,83 560,49

11.7.2.4 Ml Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 136,000 18,93 2.574,48

Total subcapítol 11.7.2.- XARXA PRINCIPAL FECALS: 8.146,96

11.7.3.- XARXA PRINCIPAL PLUVIALS

11.7.3.1 Ml Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 110 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals.

Total ML  ......: 16,000 54,26 868,16

11.7.3.2 Ml Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 160 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0, colꞏlocada dins de rasa. S'inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.

Total ML  ......: 57,000 36,67 2.090,19

11.7.3.3 Un Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENITO sèrie HIDRA B1 ref. TH90, classe
B-125, de 940x940x45 mm i  tapa de 870x870 mm. S'inclou material auxiliar demuntatge.

Total UN  ......: 2,000 186,83 373,66
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11.7.3.4 Ml Rasa 60cm amplada
Realització de rasa i reblert de ras per a instalꞏlacions CANALITZACIÓ INSTALꞏLACIONS, rasa de les
següents caracteristiques;
- Mesures Rases; 0.60-1.5mx0.60m (fonsxample)
- Excavació de rasa de fins a 0.6 m d'amplària i fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.
- Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
- Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim.
- Formigo de protecció. 

Inclou tots els mitjants necessaris per la correcte execució i d'acord amb els criteris de la DF.

Total ML  ......: 57,000 18,93 1.079,01

Total subcapítol 11.7.3.- XARXA PRINCIPAL PLUVIALS: 4.411,02

11.7.4.- PETITES EVACUACIONS

11.7.4.1 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 1 I 2, amb canonada de P.V.C. sèrie B
segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 509,36 1.018,72

11.7.4.2 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI 3 I 4, amb canonada de P.V.C. sèrie B
segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 2,000 780,10 1.560,20

11.7.4.3 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de VESTUARI ÀRBITRE, amb canonada de P.V.C. sèrie
B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 253,70 253,70

11.7.4.4 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI DONES, amb canonada de P.V.C. sèrie B
segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 451,19 451,19

11.7.4.5 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SERVEI HOMES, amb canonada de P.V.C. sèrie B
segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 1,000 378,63 378,63

11.7.4.6 Un Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de CONDENSATS DEL FAN-COIL, amb canonada de
P.V.C. sèrie B segons norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

Total UN  ......: 3,000 142,42 427,26

Total subcapítol 11.7.4.- PETITES EVACUACIONS: 4.089,70

11.7.5.- AJUDES D'OBRA CIVIL

11.7.5.1 U AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

Total U  ......: 1,000 192,70 192,70

Total subcapítol 11.7.5.- AJUDES D'OBRA CIVIL: 192,70

Total subcapítol 11.7.- SANEJAMENT: 22.062,45

11.8.- LEGALITZACIONS
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11.8.1 U Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del
projecte a la propietat.

Total U  ......: 1,000 1.466,85 1.466,85

11.8.2 U Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.

Total U  ......: 1,000 1.257,36 1.257,36

Total subcapítol 11.8.- LEGALITZACIONS: 2.724,21

Total pressupost parcial nº 11 INSTALꞏLACIONS : 160.271,43
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12.1 . Se deberán de cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E. y la normativa aplicable, respecto a la
documentación, identificación e idoneidad de los materiales, el almacenamiento en obra, el orden de
colocación de los diferentes materiales, la resolución de los diferentes encuentros y juntas, el proceso
de ejecución, la homologación de los operarios para la realización de trabajos específicos, (fontaneros,
etc.), la comprobaciones finales y las tolerancias admisibles específicas de este capítulo. Así como los
manuales de mantenimiento y conservación de los diferentes elementos.

Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los
siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Colocación, recibido y sellado de todo material.
- Piezas de ajuste de bañeras y duchas contra paredes, con el mismo gres que el resto de revestimientos
del baño, con galce para encuentro con el sanitario.
- Conexionado a redes de alimentación y saneamiento.
- Homologación y certificación de todos los materiales.
- Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa aplicable.
- Certificados de instalación.
- Puesta en funcionamiento de los sanitarios conectados a la red de saneamiento, alimentacion de
fontaneria, electricidad... 
- Formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación.
- Planos asbuilt en autocad.

Normativa de obligado cumplimiento: 
- La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Total .  ......:

12.2 U Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt, colꞏlocat amb suports murals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 153,53 2.149,42

12.3 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, colꞏlocat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 231,68 2.780,16

12.4 U Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, colꞏlocat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 57,15 514,35

12.5 U Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària,
colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 41,48 497,76

12.6 U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 101,29 911,61
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12.7 U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, colꞏlocat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 183,84 919,20

12.8 U Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt,
colꞏlocat amb fixacions murals
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 236,13 1.416,78

12.9 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, colꞏlocat fixat mecànicament sobre el parament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,800 0,900 0,720serveis homes
1 1,800 0,900 1,620serveis dones
1 0,800 0,900 0,720vestuari arbitres
2 0,800 0,900 1,440vestuaris 01-02
2 1,600 0,900 2,880vestuaris 03-04
2 0,800 0,900 1,440

8,820 8,820

Total m2  ......: 8,820 70,81 624,54

Total pressupost parcial nº 12 EQUIPAMENTS : 9.813,82
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13.1 U Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal
necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de
l'1,5% del pressupost de l’obra.

Sera obligatòria la contractació d'una empresa externa, acreditada, per a l'execució dels assajos.
Serà obligació assumir els Decrets, Reals Decrets, Ordres, Resolucions i Sentències d'aplicació a nivell
estatal, així com les establertes a nivell autonòmic.

S'estipula com a Control de Qualitat per a l'Obra:
- Tots els controls a la recepció de productes, equips i sistemes.
- Tots els assaigs de control d'execució d'obra.
- Totes les proves i assajos de l'obra acabada.

A les proves i assaigs queden inclosos tots els desplaçaments i jornades d'equips i personal a l'obra i als
el lloc de control, com ara plantes exteriors de fabricació de productes. També queden incloses totes les
ajudes que requereixi l'entitat que realitza en Control. En cas que s'hagin de realitzar assajos destructius
(provetes testimoni ....) queda inclosa la reparació amb els productes adequats.

Total u  ......:

13.2 U Partida d'abonament Íntegre per l'aplicació en obra de totes les mesures necessàries per al compliment
de les normes d'Estudi Bàsic i el Pla de Seguretat i Salut a l'obra, tot segons el Reial decret 1672/1997 de
24 d'octubre de 1.997.

Serà obligatòria la contractació d'una empresa externa, acreditada, per a l'execució material de les
mesures de seguretat en l'obra.

Total u  ......: 1,000 9.619,45 9.619,45

Total pressupost parcial nº 13 SEGURETAT I SALUT : 9.619,45

Pressupost parcial nº 13 SEGURETAT I SALUT
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14.1.- ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS

14.1.1 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

48,650 0,500 24,325entrada escala rampa
94,600 0,250 23,650pas façana sud

47,975 47,975

Total m3  ......: 47,975 33,38 1.601,41

14.1.2 M2 Paviment de peces de formigó model llosa Vulcano de Breinco o equivalent, de forma rectangular de
30x20 cm i 10 cm de gruix, color a definir per la DF, colꞏlocats amb morter de ciment 1:6. Inclós formació
de base de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada d'acer ME 20x20-6.6
mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,600 3,600pas clavegueram per firsauló

10,000 0,600 6,000escomesa electricitat
9,600 9,600

Total m2  ......: 9,600 67,71 650,02

14.1.3 M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàlꞏlics
d'ancoratge soldats a la xapa i colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,500 6,500pas clavegueram per firsauló
5,500 5,500

2 10,000 20,000escomesa electricitat
32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 47,62 1.523,84

14.1.4 M2 Paviment de formigó amb additiu HF-30/B/20/IIa+E, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, reforçat
amb fibres de polipropilé de 12 mm de longitud i 600 gr/m³, escampat des de camió, reglejat, acabat
superficial amb tractament desactivant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94,600 94,600pas façana sud
20,750 20,750acces ppal.
44,800 44,800acces secundari

160,150 160,150

Total m2  ......: 160,150 55,60 8.904,34

14.1.5 M Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40 cada
50 cm de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,500 4,500rampa i escales ppal.

16,100 16,100
8,800 8,800

33,000 33,000rampa i escales secundari
62,400 62,400

Total m  ......: 62,400 186,77 11.654,45

14.1.6 U Subministre i muntatge de porta batent de dues fulles.
Amplada total: 2,00 metres.
Alçada fulles: 2,00 metres.
Fulles de malla plegada eletrosoldada 200/50/5 mm.
Suports tubulars 60x60x1,5 mm i 2,40 m de longitud sobre dau de formigó HM-20 40x40x45 cm.
Acabat galvanitzat en calent Z-275, amb tractament d’adherència més plastificat de pintura de polièster
sobre galvanitzat, color verd.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000acces secundari

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 407,49 814,98

14.1.7 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ
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61,000 0,800 48,800murets rampes i escales
48,800 48,800

Total m2  ......: 48,800 15,39 751,03

14.1.8 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

61,000 0,350 21,350murets rampes i escales
21,350 21,350

Total m2  ......: 21,350 29,17 622,78

14.1.9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
61,000 0,800 0,350 17,080murets rampes i escales

17,080 17,080

Total m3  ......: 17,080 127,92 2.184,87

14.1.10 Kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

58 61,000 0,800 0,350 990,640murets rampes i escales
990,640 990,640

Total kg  ......: 990,640 1,68 1.664,28

14.1.11 M3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
61,000 0,200 1,000 12,200murets rampes i escales

12,200 12,200

Total m3  ......: 12,200 164,98 2.012,76

14.1.12 Kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

58 61,000 0,200 1,000 707,600murets rampes i escales
707,600 707,600

Total kg  ......: 707,600 1,96 1.386,90

14.1.13 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 61,000 1,000 122,000murets rampes i escales

122,000 122,000

Total m2  ......: 122,000 37,70 4.599,40

Total subcapítol 14.1.- ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS: 38.371,06

14.2.- DRENATGE I CLAVEGUERAM

14.2.1 M Tall en paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000pas clavegueram per carrer

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 5,75 69,00

14.2.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix i amplària, amb compressor, càrrega
mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, transport a qualsevol distància a gestor de
residus autoritzat i pagament de canon i taxes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,600 7,200pas clavegueram per carrer

7,200 7,200

Total m2  ......: 7,200 13,61 97,99
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14.2.3 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 0,600 1,400 50,400

50,400 50,400

Total m3  ......: 50,400 12,43 626,47

14.2.4 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

60,000 0,600 36,000
36,000 36,000

Total m2  ......: 36,000 2,84 102,24

14.2.5 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 0,600 0,800 28,800

28,800 28,800

Total m3  ......: 28,800 12,79 368,35

14.2.6 M3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància. Inclós esponjament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,400 50,400EXCAVACIO

-28,800 -28,800REBLERT
1,2 21,600 25,920esponjament

Total m3  ......: 25,920 7,64 198,03

14.2.7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,400 50,400EXCAVACIO

-28,800 -28,800REBLERT
1,2 21,600 25,920esponjament

Total m3  ......: 25,920 4,65 120,53

14.2.8 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i colꞏlocat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 0,600 1,400 50,400

50,400 50,400

Total m  ......: 50,400 14,08 709,63

14.2.9 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 25 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 12,74 101,92

14.2.10 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per
a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure
de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.652,08 3.304,16

Total subcapítol 14.2.- DRENATGE I CLAVEGUERAM: 5.698,32
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14.3.- XARXA DE REG

14.3.1 U Desplaçament d'arquetes i control reg existents a nova ubicació. Inclou enderroc de pericons existents,
desmuntatge de la instalꞏlació existent, acopi pel seu posterior muntatge, formació de noves arquetes de
reg de dimensions iguals a les existents, muntatge de la instalꞏlació i connexió a la xarxa de reg existent.
Inclós càrrega de runa, transport a qualsevol distància i pagament de canon i taxes a abocador. Unitat
d'obra totalment acabada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.189,13 1.189,13

14.3.2 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94,500 0,600 56,700dn32
17,000 0,600 10,200dn40
34,000 0,600 20,400dn50
12,000 0,600 7,200dn63

94,500 94,500

Total m3  ......: 94,500 8,02 757,89

14.3.3 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

94,500 0,400 37,800dn32
17,000 0,400 6,800dn40
34,000 0,400 13,600dn50
12,000 0,400 4,800dn63

63,000 63,000

Total m2  ......: 63,000 5,01 315,63

14.3.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94,500 0,300 28,350dn32
17,000 0,300 5,100dn40
34,000 0,300 10,200dn50
12,000 0,300 3,600dn63

47,250 47,250

Total m3  ......: 47,250 22,32 1.054,62

14.3.5 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

94,500 0,300 28,350dn32
17,000 0,300 5,100dn40
34,000 0,300 10,200dn50
12,000 0,300 3,600dn63

47,250 47,250

Total m3  ......: 47,250 11,01 520,22

14.3.6 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instalꞏlació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94,500 0,300 28,350dn32
17,000 0,300 5,100dn40
34,000 0,300 10,200dn50
12,000 0,300 3,600dn63

1,2 47,250 56,700esponjamnet

Total m3  ......: 56,700 9,84 557,93

14.3.7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94,500 0,300 28,350dn32
17,000 0,300 5,100dn40

(Continua...)
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14.3.7 M3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504 (Continuació...)
34,000 0,300 10,200dn50
12,000 0,300 3,600dn63

1,2 47,250 56,700esponjamnet

Total m3  ......: 56,700 4,65 263,66

14.3.8 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,500 10,500
84,000 84,000

94,500 94,500

Total m  ......: 94,500 10,41 983,75

14.3.9 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa.  Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,000 17,000

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000 12,83 218,11

14.3.10 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34,000 34,000

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000 15,54 528,36

14.3.11 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa. Inclós retirada de xarxa de reg existents marcada en plànols,
transport i deposició en dipòsit de residus, pagament de canon i taxes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 18,85 226,20

14.3.12 U Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'aspersor emergent existent. Inclou part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 19,53 97,65

Total subcapítol 14.3.- XARXA DE REG: 6.713,15

Total pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ : 50.782,53
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Pressupost d'execució material
1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 9.733,03
2 FONAMENTS I CONTENCIONS 18.479,28
3 ESTRUCTURES 47.362,88
4 COBERTES 26.190,27
5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 100.653,76
6 REVESTIMENTS VERTICALS 33.499,96
7 PAVIMENTS 40.261,29
8 ACABATS SOSTRES 6.541,71
9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 18.425,70
10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 2.593,42
11 INSTALꞏLACIONS 160.271,43

11.1.- BAIXA TENSIÓ 51.628,02
11.1.1.- XARXES DE TERRA 4.950,25

11.1.1.1.- XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI 4.950,25
11.1.2.- CGP + COMPTATGE 8.168,17
11.1.3.- SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS 8.679,53
11.1.4.- CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS 3.316,75

11.1.4.1.- CANALITZACIONS 3.018,55
11.1.4.2.- LÍNIES ELÈCTRIQUES 298,20

11.1.4.2.1.- SUBMINISTRAMENT NORMAL 298,20
11.1.5.- CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA 10.819,90
11.1.6.- LLUMINÀRIES 7.668,95
11.1.7.- MECANISMES 7.368,97
11.1.8.- AJUDES D'OBRA CIVIL 655,50

11.2.- TELECOMUNICACIONS 4.614,99
11.2.1.- ESCOMESA I EQUIPS 1.046,20
11.2.2.- DISTRIBUCIÓ 2.818,65
11.2.3.- ELEMENTS DE CAMP 471,24
11.2.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL 278,90

11.3.- EXTINCIÓ D'INCENDIS 219,77
11.3.1.- EXTINTORS 219,77

11.4.- CLIMATITZACIÓ 10.664,68
11.4.1.- EQUIPS 7.882,48
11.4.2.- CIRCUITS FRIGORÍFICS 2.387,00
11.4.3.- AJUDES D'OBRA CIVIL 395,20

11.5.- EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ 12.848,17
11.5.1.- EXTRACTORS 3.641,24
11.5.2.- CONDUCTES 6.193,53
11.5.3.- ELEMENTS DE VENTILACIÓ 2.845,39
11.5.4.- AJUDES D'OBRA CIVIL 168,01

11.6.- FONTANERIA 55.509,14
11.6.1.- ESCOMESA 1.942,95
11.6.2.- PRODUCCIÓ A.C.S. 16.741,79
11.6.3.- XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ 6.208,71
11.6.4.- PETITES DISTRIBUCIONS 15.642,22
11.6.5.- GRIFERIES 11.837,33
11.6.6.- EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES 2.341,09
11.6.7.- AJUDES D'OBRA CIVIL 795,05

11.7.- SANEJAMENT 22.062,45
11.7.1.- ESCOMESA 5.222,07
11.7.2.- XARXA PRINCIPAL FECALS 8.146,96
11.7.3.- XARXA PRINCIPAL PLUVIALS 4.411,02
11.7.4.- PETITES EVACUACIONS 4.089,70
11.7.5.- AJUDES D'OBRA CIVIL 192,70

11.8.- LEGALITZACIONS 2.724,21
12 EQUIPAMENTS 9.813,82
13 SEGURETAT I SALUT 9.619,45
14 URBANITZACIÓ 50.782,53

14.1.- ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS 38.371,06
14.2.- DRENATGE I CLAVEGUERAM 5.698,32
14.3.- XARXA DE REG 6.713,15

Total .........: 534.228,53

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Tarragona, març de 2026
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos
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RESUM DEL PRESSUPOST



1 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS ...................................................… 9.733,03
2 FONAMENTS I CONTENCIONS ..........................................................… 18.479,28
3 ESTRUCTURES ......................................................................… 47.362,88
4 COBERTES .........................................................................… 26.190,27
5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..........................................................… 100.653,76
6 REVESTIMENTS VERTICALS ...........................................................… 33.499,96
7 PAVIMENTS ........................................................................… 40.261,29
8 ACABATS SOSTRES ..................................................................… 6.541,71
9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES .............................................… 18.425,70
10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .....................................................… 2.593,42
11 INSTAL·LACIONS

11.1 BAIXA TENSIÓ
11.1.1 XARXES DE TERRA
11.1.1.1 XARXA DE TERRA GENERAL DE L'EDIFICI ...................................… 4.950,25

Total 11.1.1 XARXES DE TERRA ..........: 4.950,25
11.1.2 CGP + COMPTATGE .........................................................… 8.168,17
11.1.3 SUBMINISTRAMENT NORMAL I QUADRES ELÈCTRICS ..............................… 8.679,53
11.1.4 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS
11.1.4.1 CANALITZACIONS ........................................................… 3.018,55
11.1.4.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES
11.1.4.2.1 SUBMINISTRAMENT NORMAL ..............................................… 298,20

Total 11.1.4.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES ..........: 298,20
Total 11.1.4 CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS ..........: 3.316,75

11.1.5 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA ...........................................… 10.819,90
11.1.6 LLUMINÀRIES .............................................................… 7.668,95
11.1.7 MECANISMES ..............................................................… 7.368,97
11.1.8 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 655,50

Total 11.1 BAIXA TENSIÓ ..........: 51.628,02
11.2 TELECOMUNICACIONS
11.2.1 ESCOMESA I EQUIPS .......................................................… 1.046,20
11.2.2 DISTRIBUCIÓ .............................................................… 2.818,65
11.2.3 ELEMENTS DE CAMP ........................................................… 471,24
11.2.4 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 278,90

Total 11.2 TELECOMUNICACIONS ..........: 4.614,99
11.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
11.3.1 EXTINTORS ...............................................................… 219,77

Total 11.3 EXTINCIÓ D'INCENDIS ..........: 219,77
11.4 CLIMATITZACIÓ
11.4.1 EQUIPS ..................................................................… 7.882,48
11.4.2 CIRCUITS FRIGORÍFICS ....................................................… 2.387,00
11.4.3 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 395,20

Total 11.4 CLIMATITZACIÓ ..........: 10.664,68
11.5 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ
11.5.1 EXTRACTORS ..............................................................… 3.641,24
11.5.2 CONDUCTES ...............................................................… 6.193,53
11.5.3 ELEMENTS DE VENTILACIÓ ..................................................… 2.845,39
11.5.4 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 168,01

Total 11.5 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ ..........: 12.848,17
11.6 FONTANERIA
11.6.1 ESCOMESA ................................................................… 1.942,95
11.6.2 PRODUCCIÓ A.C.S. ........................................................… 16.741,79
11.6.3 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ ..........................................… 6.208,71
11.6.4 PETITES DISTRIBUCIONS ...................................................… 15.642,22
11.6.5 GRIFERIES ...............................................................… 11.837,33
11.6.6 EQUIPS TRACTAMENT AIGÜES ................................................… 2.341,09
11.6.7 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 795,05

Total 11.6 FONTANERIA ..........: 55.509,14
11.7 SANEJAMENT
11.7.1 ESCOMESA ................................................................… 5.222,07
11.7.2 XARXA PRINCIPAL FECALS ..................................................… 8.146,96
11.7.3 XARXA PRINCIPAL PLUVIALS ................................................… 4.411,02
11.7.4 PETITES EVACUACIONS .....................................................… 4.089,70
11.7.5 AJUDES D'OBRA CIVIL .....................................................… 192,70

Total 11.7 SANEJAMENT ..........: 22.062,45
11.8 LEGALITZACIONS ............................................................… 2.724,21

Total 11 INSTAL·LACIONS ..........: 160.271,43
12 EQUIPAMENTS .....................................................................… 9.813,82
13 SEGURETAT I SALUT ...............................................................… 9.619,45
14 URBANITZACIÓ

14.1 ESTRUCTURES, PAVIMENTS I TANCAMENTS .......................................… 38.371,06
14.2 DRENATGE I CLAVEGUERAM ....................................................… 5.698,32
14.3 XARXA DE REG ..............................................................… 6.713,15

Total 14 URBANITZACIÓ ..........: 50.782,53

Projecte: Vestuaris rugbi AMED

Capítol Import
Pressupost d'execució material 534.228,53
13% de despeses generals 69.449,71
6% de benefici industrial 32.053,71

Suma 635.731,95
21% IVA 133.503,71

Pressupost d'execució per contracta 769.235,66

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-NOU MIL
DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

Tarragona, març de 2026
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
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- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i 

en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de 

ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 

 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
 

Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades 

pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per 

materials singulars. 



 4 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control 
diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, 

mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a 
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions 

fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 
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- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 

ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part 

del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente 

a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
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- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 

hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 

prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i 

en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 
dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
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- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells 

solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua 

Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades 
(1)

  i ferralla armada 
(2)

 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades 
(3)

 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2)
 Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”

 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la 

finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 

de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 

18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 

de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells 

que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els 

establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 

l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un 

Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran 

d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 

econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 

complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció 

Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no 

intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 

el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions 

oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini 

establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 

promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 

d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 

executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 

qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 

Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 

de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Segons plànols 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

 

 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents 

(1)
 i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant del 

Laboratori.  
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE 

(2)
 

 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 
Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 
Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el 

control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2)
 

 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 
Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 

Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 

(2)
 

 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 

Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 

de l’ EHE-08 
• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 

complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a 
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 
Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD???? amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 

administratives exigides reglamentàriament. 
 

Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  

El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 

Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)

 (1)
 i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(2) 

 
Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 

EHE-08 
• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 

amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció 

Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Maó calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces segons s’indica als plànols ó al Plec de 
Condicions. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 

Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 

IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  

10 N/mm
2
, segons

 
UNE EN 772-1 (certificada) 

 
Expansió final per humitat: 

< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 

Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 

Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  

El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 
d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió 
dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  

La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  

El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  

El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  
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• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS, Llana mineral de roca 

Situació en projecte i obra: Coberta plana, façana, divisòries. 

Marques, certificacions i altres distintius 
(si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) 
(1)

 **
 
: Segons amidaments Kg/m

3
 

Gruix
 (1) 

: Segons amidaments mm 

Resistència a la compressió (si s’escau)
 (2) 

: Segons amidaments KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : Segons amidaments W/mºK 

Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : Segons amidaments adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil 
(3) 

: Segons amidaments Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) 
(4) 

*: Segons amidaments 
--- 

Altres requeriments 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 

 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  

 Densitat aparent  

 Permeabilitat al vapor d’aigua  

 Absorció d’aigua  

 Resistència a la compressió 

 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 
(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració d’aigua del tipus 

B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m
3 
i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de tenir una 
resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la hoja 
principal, debe ser no hidrófilo” 

DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión 
parcial menor que 1Kg/m

2
 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según 

ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a l’interior d’un 
tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  
Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Ajuda: 

Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Llana mineral, polietilé expandit 

Situació en projecte i obra: Façanes, paviments, divisòries, 
sostres 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  Amb marca AENOR Medioambiente 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (si s’escau): Segons amidaments Kg/m
3
 

Gruix: Segons amidaments mm 

Resistència a la compressió (si s’escau)
 (1) 

: Segons amidaments KPa 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil
 (2)

 : Segons amidaments Sí/No 

Requeriments Acústics (DB HR) 

Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau)
 (3)

: Segons amidaments KPa∙s/m
2
 

Rigidesa dinàmica (si s’escau)
 (3)

: Segons amidaments MN/m
3
 

Coeficient d’absorció acústica ponderat ( w) (si s’escau)
 (4)

: Segons amidaments --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) 
(5)

 *: Segons amidaments ---
 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 

 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

 densitat aparent  

 absorció d’aigua  

 resistència a la compressió 

 coeficient d’absorció acústica 

 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 

(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de tenir una 
resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la hoja 
principal, debe ser no hidrófilo” 

DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión 
parcial menor que 1Kg/m

2
 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según 

ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 

(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al control de la 
reverberació 

(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a l’interior d’un 
tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació 
(A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja: 
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10.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Llana roca alta densitat, segelladors 
elàstics, guix 

Situació en projecte i obra: Revestiment estructura sostre 
aparcament, passos instal·lacions, 
divisòries sectors. 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ): Segons amidaments Kg/m
3
 

Gruix: Segons amidaments mm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc: Segons amidaments ---
 

Altres requeriments 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 

 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 

 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 

 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  

 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

 densitat aparent  

 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
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1. MEMÒRIA  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra:  
Obra nova. 
 

Emplaçament:  
c. Riu Siurana, 32 
Tarragona 
 

Superfície construïda (façana):  
301,80 m² 
 

Promotor:  
Ajuntament de Tarragona. 
CIF: P-4315000-B. 
Adreça: Plaça de la Font, 1. 
              43003 Tarragona 
Telèfon: 977 296 100 

Autor/s del Projecte d'execució:  
Rafael Cabré Villalobos 
Nº col·legiat: 8.881  
NIF: 39.699.282-V 
Adreça: c. Granada, 16 CP.43003 -TARRAGONA 
Telèfon: 977 213 529 

Tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut:  
Redactat pel mateix autor del projecte d’execució. 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
L’edifici se situa a la mateixa plataforma del camp de rugbi, sensiblement horitzontal. L’avinguda dels Jocs presenta una 
pendent aproximada del 2,7%, el que suposa un desnivell de 1,40 m entre els dos extrems de l’edifici. 
 

Característiques del terreny:  
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi hagi 
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, etc.  
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Es projecta un edifici a quatre vents, de planta baixa, aïllat. Els edificis de l’entorn són equipaments esportius. 
 

Instal·lacions de serveis públics:  
Només es preveu la interferència amb dues canonades de la xarxa de reg del camp de rugbi que caldrà desplaçar ja que es 
troben dins la projecció en planta de l’edifici.   
 

Tipologia de vials: 
No procedeix. 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En el cas d'obres amb una durada superior a 30 dies laborables, emprant-se en alguns moments més de vint persones 
simultàniament, o bé quan la suma dels jornals del conjunt de treballadors sigui superior a 500 (equivalent a 280.000 € de 
PEM), o bé quan les obres siguin a túnels, galeries o de conduccions soterrades, caldrà que es redacti un "Estudi de 
Seguretat i Salut". En qualsevol altre cas caldrà la presentació d'un "Estudi bàsic de Seguretat i de Salut". 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 



 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes 
del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del 

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen 
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 

riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball 
o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 

mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos 

per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 



Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  



Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions 

veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o 

als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 
i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  



Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció 
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar 
a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de 

la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97) i les seves 

modificacions 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 

novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 



DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 

1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 

Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 

EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 

DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 

del 17 d’octubre de 2003. 

(deroga la  O. de 28 de junio de 

1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 

1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: 

(BOE: 02/11/89) derogats alguns 

capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

 

 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2021 
 
 
 
 
 
Rafael Cabré Villalobos 

Enginyer Industrial 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLEC DE CONDICIONS   



PLEC DE CONDICIONS 

 

2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 

- ESTATUT DELS TREBALLADORS Llei 8/1980 de 10 de març 

 

- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS Llei 31/1995 de 8 de novembre 

 

- CAPÍTOL VII DEL REGLAMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 31 de gener de 

1971 

 

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 9 de març de 1971 

 

- REGLAMENT DE SEGURETAT EN EL TREBALL EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ I OBRES 

PÚBLIQUES Ordre de 20 de maig de 1952 

 

- ORDENANÇA DE TREBALL EN LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA Ordre de 28 d’agost de 1970. 

 

- CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

- IMPLANTACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT D’INCLUSIÓ D’UN ESTUDI DE SEGURETAT EN EL TREBALL 

EN ELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES R.D. 555/86 de 21 de febrer 

 

- MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES CORRESPONENT A OBRES EN LES QUE SIGUI OBLIGATORI UN 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 20 de setembre de 1986. 

 

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ Decret 2413/73 de 20 de setembre 

 

- REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ Decret 3151/68 de 28 de novembre 

 

- REGLAMENT DE SEGURETAT EN LES MÀQUINES R.D. 1495/86 de 26 de maig 

 

- DISPOSICIONS D’APLICACIÓ SOBRE MÀQUINES R.D. 1435/92 de 27 de novembre 

 

- REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A OBRES Ordre de 23 de maig de 1977 I INSTRUCCIONS 

TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

- REGLAMENT D’APARELLS A PRESIÓ R.D. 1244/79 de 4 d’abril I INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 

REGLAMENTÀRIES 

 

- CONDICIONS PER LA COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS 

DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL R.D. 1407/92 de 20 de novembre 

 

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCS DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL R.D. 1316/89 de 27 d’octubre 

 

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN ELS CENTRES I LOCALS DE TREBALL R.D. 1403/86 de 9 de maig 

 

- INSTRUCCIÓ 8.3-IC SOBRE SENYALITZACIÓ, BALISAMENT, DEFENSA, NETEJA I  ACABAMENT 

D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT Ordre de 31 d’agost de 1987. 

 

- REORGANITZACIÓ DELS SERVEIS MÈDICS D’EMPRESA Decret 1036/59 de 10 de juny 

 

- REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS D’EMPRESA Ordre de 21 de novembre de 1959 

 

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL Ordre de 16 de desembre de 

1987 

 

 

2.2.- RESPONSABILITATS LEGALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

L’empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del cumpliment de les 

obligacions que imposi l’OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells ocupin en els centres de l’empresa 

principal. 

 

La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball no excluirà la de les 

persones que treballin al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o subalternes, sempre que a 

qualsevol d’elles pugui ser-li imputada, per acció o omissió, l’acció comesa. 

 

En l’exercici de la seva potestat disciplinària i conforme al procediment legalment establert, l’empresari podrà 

sancionar, bé directament a proposta del Comitè de Seguretat i Salut, en el seu cas, als treballadors que prestin 

servei en l’empresa i infrigeixin els preceptes de l’OGSHT, de la LPRL, i disposicions complementàries o incumpleixin 

les instruccions que a l’efecte li siguin donades pels seus superiors. 

 

 

2.3.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

 

2.3.1.- RECONEIXEMENTS MÈDICS 

 

Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva contractació i, 

periòdicament, un cop l’any. 

 

 

2.3.2.- SERVEIS MÈDICS 

 

Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, en compliment del 

Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (Ordre de 21 de novembre de 1959). 

 

 

2.3.3.- FARMACIOLA 

 

En l’oficina administrativa d’obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existirà una farmaciola, 

perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim serà el següent: 

 

- Aigua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de iode 

- Mercurocromo 

- Amoniac 

- Gasa estèril 

- Cotó hidròfil 



- Vendes 

- Esparadrap 

- Antiespasmòdics 

- Analgèsics 

- Tònics cardiacs d’urgència 

- Torniquet 

- Boses de goma per aigua o gel 

- Guants esterilitzats 

- Insulina 

- Hervidor 

- Agulles per injectables 

- Termòmetre clínic 

 

Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, serà necessari disposar de maletins que 

continguin el material imprescindible per atendre petites cures. 

 

 Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament. 

 

 

2.3.4.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 

En un lloc molt visible es disposarà d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, 

ambulàncies, taxis, mútues, etz., per garantitzar el transport ràpid dels possibles accidentats. 

 

 

2.4.- NOTIFICACIÓ, INVESTIGACIÓ I REGISTRE D’ACCIDENTS 

 

 

2.4.1.- NOTIFICACIÓ OFICIAL D’ACCIDENTS DE TREBALL 

 

El format s’ajustarà al model emés per l’Ordre de 16 de desembre de 1987. 

 

L’informe d’accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes d’accidents anteriors, 

que conportin l’ausència de l’accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia en que succeí 

l’accident), prèvia baixa mèdica. Es remetrà en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en que es produí 

l’accident o des de la data de la baixa mèdica. 

 

En els accidents succeits en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir, excloent els 

d’anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents situacions: 

 

- Que provoqui la mort del treballador 

- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l’accidentat 

- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de 

l’empresa) 

 

l’empresari, ademés de complimentar l’Informe, comunicarà aquest fet, en el termini màxim de 24 hores, per 

telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l’Autoritat Laboral de la província a on hagi succeit l’accident, així 

com una breu descripció del mateix. 

 

 

2.4.2.- INFORME INTERN D’ACCIDENT 

 

S’informarà de l’accident als Serveis Centrals de l’empresa en els següents casos: 

 

- Que provoqui la mort del treballador 

- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l’accidentat 

- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de 

l’empresa) 

 

2.4.3.- ÍNDEX DE CONTROL 

 

 Els índex d’accidentabilitat més representatiu són els següents: 

 

 

2.4.3.1.- Índex d’incidència 

 

 I.I. = (nº d’accidents / nº de treballadors) * 100 

 

 

2.4.3.2.- Índex de freqüència 

 

 I.F. = (nº d’accidents amb baixa / nº de hores treballades) * 10 

 

 

2.4.3.3.- Índex de gravetat 

 

 I.G. = (nº jornades perdudes per accidents amb baixa / nº hores treballades) * 10 

 

 

2.5.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les diferents funcions 

d’aquests, figura l’assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs. 

També disposarà de Servei de Prevenció mancomunat a través d’una Mútua d’Accidents de Treball i Enfermetats 

Professionals. 

 

 

2.6.- MESURES D’EMERGÈNCIA 

 

L’empresari haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de 

primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant si fora precís, personal encarregat de 

posar en pràctica aquestes mesures que haurà de posseir la formació necessària. 

 

Per l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions que siguin necessàries amb 

serveis externs a l’empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i 

lluita contra incendis, de forma que quedi garantitzada la rapidessa i eficàcia de les mateixes. 



 

2.7.- INFORMACIÓ I FORMACIÓ 

 

Tots els treballadors rebran a l’ingressar en l’obra instrucció sobre els rics i perills que puguin afectar-lis en els seu 

treball i sobre la forma, mètodes i processos que tenen que observar per prevenir.los i evitar-los. 

 

En l’entrenament es resaltarà l’observància de la normativa legal vigent que pugui afectar-lis, de les que rebran còpia 

escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”. 

 

 

2.8.-CONDICIONS  DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

 

Totes les prendres de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat un periode de vida útil, 

rebutjant al seu termini. 

 

 

2.8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

Tot element de protecció personal serà conforme a la normativa europea. En els casos en que no existeixi norma 

oficial seran de qualitat adecuada a les seves respectives prestacions. 

 

L’empresa disposarà en obra d’una reserva d’aquests, de forma que quedi garantitzat el seu subministrament a tot el 

personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d’ells. 

 

En aquesta previsió s’ha de tenir en conte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la necessitat de facilitar-los 

a les visites d’obra, etc. 

 

A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions individuals. 

 

 

2.8.1.1.- Protecció de la cara 

 

Els medis de protecció de la cara podran ser varis. 

 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d’estries, 

ratlles o deformacions. Podran ser de malla metàl.lica fina o provistes d’un visor amb vidre inastillable. 

 

En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l’aparellatge de la pantalla haurà d’estar 

construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en previsió de cegament. 

 

En els treballs de soldadura s’utilitzarà pantalla amb mirilles de vidre fosc protegit amb altre vidre transparent i 

fàcilment recanviables ambdós. Les pantalles per soldadura hauran de ser fabricades preferentment amb poliester 

reforçat amb fibra de vidre o, en el seu defecte amb fibra vulcanitzada. Les que s’utilitzin per soldadura elèctrica no 

hauran de tenir cap part metàl.lica en el seu exterior, amb el fi d’evitar els contactes accidentals amb la pinza de 

soldar. 

 

 

2.8.1.2.- Protecció de la vista 

 

La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l’ús d’ulleres, pantalles transparents o viseres. 

 

Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

 

- Les seves aramdures metàl.liques o de material plàstic seranlleugeres, còmodes, de disseny anatòmic, 

de fàcil neteja i que no reduexin en lo possible el camp visual. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i ben 

ajustades al rostre, i amb visor amb tractament antiantelar. 

- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores de tipus 

“panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

 

Les pantalles o viseres estaran lliures d’estries, esgarrepades i altres defectes. 

 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d’ús individual. 

 

 

2.8.1.3.- Vidres de protecció 

 

Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent, hauran de ser òpticament neutres, 

lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes. 

 

Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran focos i tindran el grau de protecció contra radiacions adecuat. 

 

Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d’homologació, se li podran proporcionar ulleres 

protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres correctors, i altres que puguin ser 

superposades a les graduades del propi interesat. 

 

 

2.8.1.4.- Protecció dels oïdes 

 

Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dBA, serà obligatori l’ús d’elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d’aïllament i insonorització que procedeixi 

adoptar. 

 

Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coxinet, taps, etz. 

 

La protecció dels pavellons de l’oïde es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 

 

Els elements de protecció auditives seran sempre d’ús individual. 

 

 

2.8.1.5.- Protecció de les extremitats inferiors 

 

Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adoptada als riscs a preveure. 

 

- En treballs amb riscs d’accidents mecànics en els peus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat amb 

reforç metàl.lic a la puntera i a la plantilla. 

- Front al risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s’utilitzarà calçat amb pis de 

cautxú, neopré o poliuretà, i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del cuir amb la 

sola. 

- La protecció front l’aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de goma. 

 



Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element metàl.lic. 

 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 

 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà pels soldadors amb l’ús de polaines de cuir, amiant, cautxú o 

teixit ignífug. 

 

 

2.8.1.6.- Protecció de les extremitats superiors 

 

La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 

 

Aquests elements podran ser de goma o cautxú, cloruur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els riscs del treball a 

realitzar. 

 

Per les maniobres amb electricitat hauran d’utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o matèries plàstiques, 

que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut gabricats, prohibint-se l’ús d’altres 

guants que no cumpleixin els requisits exigits. 

 

 

2.8.1.7.- Protecció de l’aparell respiratori 

 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

 

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molesties al treballador. 

- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 

- S’emmagatzemaran adecuadament. 

- Es netejaran després del seu ús, i si és precís, es desinfectaran. 

 

Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que tinguin barba o deformacions notories 

en la cara. 

 

Les caretes amb filtre s’utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixi poca ventilació o dèficit acusat d’oxigen. 

 

Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració. 

 

 

2.8.1.8.- Protecció del cap 

 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, serà preceptiva la utilització 

de cascos protectors. 

 

Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 

 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d’adaptació al cap. Podran tenir la 

sujecció ajustable. 

- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic. 

- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan no se’ls hi 

apreciï exteriorment deterior. Es considerarà un envelliment del material en un termini d’un quatre 

anys, trancorregut el qual haurande ser donats de baixa, encara que aquells que no hagin sigut 

utilitzats i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres persones, es 

canviaran les parts interios que es troben en contacte amb el cap. 

 

 

2.8.1.9.- Cinturons de seguretat 

 

En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat, quan no s’hagin 

instal.lat mesures de protecció col.lectiva. 

 

Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides. 

 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que comprometin 

la seva resistència. 

- Aniran provistos d’anelles per on passarà la corda salvavides. 

 

La corda salvavides serpà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 

 

Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiadorm s’utilitzarà junt amb el cinturó, un 

dispositiu anticaigudes homologat. 

 

Es vigilarà de mode especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. 

 

 

2.8.1.10.- Cinturons portaeines 

 

S’utilitzaran cinturins portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d’elements a plantes inferiors per les que 

puguin treballar o transitar persones. 

 

2.8.1.11.- Roba de treball 

 

Tot treballador que estigui sotmés a determinats riscs d’accident o enfermetats professionals o el seu treball sigui 

especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l’ús de roba de treball que li serà facilitada per la seva 

empresa. 

 

Es tindran en compte les resposicions al llarg de l’obra segons el Conveni Col.lectiu Provincial. 

 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adecuada a les condicions 

de temperatura i humitat del lloc de treball. 

- Ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de moviments. 

- Sempre que les circunstàncies ho permetin, les manigues seran curtes, i quan siguin llargues, 

ajustaran perfectament als punys. 

- S’eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements adicionals, com butxaques, botons, parts 

girades cap amunt, cordons, etc..., per evitar la brutícia i el perill d’enganxades. 

- En els treballs amb risc d’accident, es prohibirà l’ús de corbates, bufandes, cinturons, tirants, pulseres, 

cadenes, collarets, anells, etz. 



 

En els casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d’abric. 

 

Sempre que sigui necessari, es dotarà al treballador de delantals o mandils per soldadures, armilles, faixes 

antivibratories o cinturons lumbars per la protecció contra sobreesforços. 

 

 

2.8.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

2.8.2.1.- Senyalització normalitzada de seguretat 

 

Es col.locarà en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, recordar obligacions 

d’usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la situació de medis de seguretat. 

2.8.2.2.- Barreres de tancament o de defensa 

 

Les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la 8.3.IC i seran reflectants. 

 

Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 

 

 

2.8.2.3.- Balisament luminós 

 

Es col.locarà quan sigui precís indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant guirnalda per llums i 

portalàmpades d’alimentació autònoma. 

 

 

2.8.2.4.- Balises 

 

Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3.IC. Les del tipus BA-1 (conos) tindran un pes mínim de 7 kg. 

 

 

2.8.2.5.- Senyalització normalitzada de tràfic 

 

Es col.locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i vianants ho fagin 

precís. 

 

Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etz. per subjectar els peus de la senyals, barreres de 

tancament, balises, etz. 

 

Les senyals de tràfic i d’il.luminació hauran d’estar subjectes de tal manera, que en cas d’existir una colisió de 

vehicle, aquests no surti volant. 

 

 

2.8.2.6.- Senyalització per treballs nocturns 

 

En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o vehicles disposaran 

d’una senyal de caracterítzació (llum groga). 

 

2.8.2.7.- Pòrtic de limitació de gàlib 

 

S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excesives de màquines i vehicles en els llocs propers 

d’estructures al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 

 

 

2.8.2.8.- Avisador acústic en vehicles 

 

Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles i maquinària d’obra. 

 

 

2.8.2.9.- Cobertes i guariments per màquines 

 

Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes tèrmics, projeccions, 

talls, etz, amb cobertes o guariments. 

 

Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin provistes les màquines o eines que utilitzi. 

 

 

2.8.2.10.- Extintors 

 

Seran adecuats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsibles, i es revisaran cada sis mesos coma màxim. 

 

 

2.8.2.11.- Il.luminació provisional d’obra 

 

S’instal.larà una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i circulació interior de l’obra, 

alimentada per transformador de seguretat de 24 V. 

 

 

2.8.2.12.- Interruptors diferencials i preses de terra 

 

 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a força. 

 

La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que garanteixi d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor 

diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys en 

l’època més seca de l’any. 

 

 

2.8.2.13.- Baranes 

 

Són obligatòries sempre que existeixi la posibilitat de caigudes d’alçada superior a 2 m i en els costat oberts de les 

esclaes fixes. 

 

Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantitzar la retenció de 

persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol. 



 

2.8.2.14.- Plataformes i passarel.les 

 

Tindran com a mínim 60 cm d’ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran dotades de baranes 

reglamentàries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 

2.8.2.15.- Cable de subjecció del cinturó de seguretat 

 

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a la seva funció 

protectora. 

 

 

2.9.-CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS 

 

 

2.9.1.- ESCALES MANUALS 

 

Les de fusta tindran les bancades d’una sola peça i els esglaons estaran encaixats i no clavats. 

 

No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús per alçades 

superiors a 7 m. 

 

Per alçades més grans, serà obligatori l’ús d’escales especials susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i la 

seva base i serà obligatori la utilització de cinturó. Les escales de carro estaran dotades de baranes i altres 

dispositius que evitin les caigudes. 

 

Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 

 

Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etz, antilliscants en el peu i de ganxet de subjecció en la part 

superior. 

 

Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 

 

Si se suportessin en pal s’utilitzaran abraçadores. 

 

Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentres s’utilitza una escala manual. 

 

La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, serà la quarta part de la longitud de l’escala 

fins el punt de suport. 

Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva obertura i de topes 

en el seu extrem superior. 

 

 

2.9.2.- SERRES CIRCULARS PER A FUSTA 

 

Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc serà de 3 mm. com a màxim i espessor igual al gruix del 

tall de la serra, o lleugerament inferior. 

 

Tindran protector de disc que estarà lligat a la part superior del ganivet divisor. 

 

Estaran dotades d’un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva posada en marxa 

accidental. 

 

Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 

 

Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de protecció, inclós en la mànega d’alimentació 

d’energia elèctrica. 

 

L’operari portarà pantalla protectora. 

 

 

2.9.3.- GANXOS 

 

No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d’utilització i hauran d’estar provistos de pestell de seguretat. 

 

 

2.9.4.- CABLES 

 

Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, etc.). Per això 

hauran de revisar-se amb freqüència. 

 

Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent : 

 

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 

- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 

- La forma més pràctica per a tallar un cable és per mitjà de bufador. També pot utilitzar-se una cisalla. 

- El greixatge protegeix el cable de la corrossió i redueix el desgats. 

- S’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats. 

 

 

2.9.5.- ESLINGUES 

 

Si s’utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haurà de seguir l’indicat a la taula següent per a saber 

el nombre de gossets i la distància entre ells : 

 

DISTÀNCIA DEL 

CABLE 

Nº DE GOSSETS DISTÀNCIA ENTRE 

GOSSETS 

fins a 12 mm. 3 6 diàmetres 

12 mm. a 20 mm. 4 6 diàmetres 

20 mm. a 25 mm. 5 6 diàmetres 

25 mm. a 35 mm. 6 6 diàmetres 

 

Mai s’ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 º, ja que si s’augmenti l’angle format pels ramals, 

disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 

 

Utilitzar preferentement cables molt flexibles per a les eslingues. 

 

S’evitaran els encreuaments d’eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell central. 

 

En funció de l’aplicació s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 

 

No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 

 



 

2.9.6.- BASTIDES 

 

El pis de les bastides tindrà 60 cm. d’amplada mínima, i s’instal·larà barana amb sòcols en el perímetre obert de les 

bastides, a partir de 2 m. d’alçada. 

 

Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d’obstacles i estaran provistes d’un sistema de drenatge. 

 

Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d’ample i 5 cm. de gruix, de fusta ben sana, 

sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments. 

 

Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s’ha de retirar algun tauló o safata, es treurà tot 

el pis. 

 

Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes semblants. 

 

Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A mesura que es 

munta l’estructura, es travarà la bastida, i la bastida al parament. 

 

Les bastides, segons els tipus, compliran a més les següents normes : 

TUBULARS METÀL·LICS 

 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la façana. 

- No es considera protecció la “Creu de San Andrés”. 

- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment de les 

càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 

- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 

- La barana, que s’instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locarà just on acabi la plataforma de 

treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana. 

- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l’estructura metàl·lica. 

 

 

2.10.- LLIURAMENT DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 

A cada treballador se li exigirà la signatura d’un document, dissenyat a l’efecte, quan se li lliurin els elements de 

protecció personal. 

 

 

2.11.- MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 

A l’iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el  mateix es trobi en 

perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre la eficàcia de les proteccions 

esmentades, sol·licitarà la substitució de les mateixes. 

 

Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el treballador ho 

comunicarà al seu cap i sol·licitarà la substitució de l’equip defectuós. 

 

Al finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal convenientment. 

Mai es deixaran abandonades a l’obra. 

 

 

2.12.- MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, abans d’iniciar la jornada, corregint-se totes les deficiències 

observades. 

 

Així mateix, si durant la jornada s’observa l’alteració d’alguna d’elles, es corregirà immediatament. 

 

Durant el transcurs de l’obra, les proteccions col·lectives han de garantitzar el mateix nivell de seguretat i eficàcia 

que el dia que es van instal·lar. 

 

 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2021 

 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRESSUPOST  

 

  



1.1 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Total u : 15,000 5,28 € 79,20 €

1.2 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total u : 10,000 5,34 € 53,40 €

1.3 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta
de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

Total u : 2,000 4,52 € 9,04 €

1.4 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Total u : 10,000 16,49 € 164,90 €

1.5 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Total u : 2,000 7,26 € 14,52 €

1.6 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Total u : 200,000 0,69 € 138,00 €

1.7 U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Total u : 15,000 1,01 € 15,15 €

1.8 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Total u : 2,000 6,04 € 12,08 €

1.9 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Total u : 2,000 2,14 € 4,28 €

1.10 U Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Total u : 2,000 31,37 € 62,74 €

1.11 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Total u : 2,000 26,99 € 53,98 €

1.12 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Total u : 5,000 4,93 € 24,65 €

1.13 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Total u : 15,000 12,44 € 186,60 €

Capítol nº 1 Equips de protecció individual
Nº U Descripció Amidament Preu Import

1.14 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

Total u : 2,000 54,48 € 108,96 €

1.15 U Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Total u : 2,000 6,73 € 13,46 €

1.16 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Total u : 15,000 16,14 € 242,10 €

1.17 U Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

Total u : 4,000 4,36 € 17,44 €

1.18 U Faixa de protecció dorslumbar

Total u : 4,000 20,95 € 83,80 €

1.19 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

Total u : 2,000 102,77 € 205,54 €

1.20 M Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Total m : 20,000 4,55 € 91,00 €

1.21 U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365
i UNE-EN 354

Total u : 2,000 48,64 € 97,28 €

1.22 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Total u : 2,000 13,37 € 26,74 €

Parcial nº 1 Equips de protecció individual : 1.704,86 €

Capítol nº 1 Equips de protecció individual
Nº U Descripció Amidament Preu Import



2.1 M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Total m2 : 5,000 9,32 € 46,60 €

2.2 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Total m : 50,000 9,90 € 495,00 €

2.3 M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Total m : 115,000 5,24 € 602,60 €

2.4 M Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Total m : 50,000 8,76 € 438,00 €

2.5 U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Total u : 500,000 0,18 € 90,00 €

2.6 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó,
i amb el desmuntatge inclòs

Total m : 140,000 2,21 € 309,40 €

2.7 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 85,71 € 85,71 €

2.8 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 248,65 € 248,65 €

2.9 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Total u : 4,000 38,90 € 155,60 €

2.10 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Total h : 30,000 29,85 € 895,50 €

Parcial nº 2 Sistemes de protecció col·lectiva : 3.367,06 €

Capítol nº 2 Sistemes de protecció col·lectiva
Nº U Descripció Amidament Preu Import

3.1 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 42,39 € 42,39 €

3.2 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 47,98 € 47,98 €

3.3 U Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 57,95 € 57,95 €

3.4 U Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Total u : 1,000 203,94 € 203,94 €

3.5 U Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa  d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 18,81 € 18,81 €

3.6 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Total m : 60,000 5,64 € 338,40 €

3.7 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Total u : 10,000 9,06 € 90,60 €

Parcial nº 3 Senyalitzacions : 800,07 €

Capítol nº 3 Senyalitzacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.1 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 20,66 € 20,66 €

4.2 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 64,39 € 64,39 €

4.3 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 64,21 € 64,21 €

4.4 U Escomesa provisional d'electricitat per casetes d'obra

Total u : 1,000 414,31 € 414,31 €

4.5 U Escomesa provisional aigua per casetes d'obra

Total u : 1,000 354,28 € 354,28 €

4.6 U Instal.lació provisional de sanejament per casetes d'obra

Total u : 1,000 280,66 € 280,66 €

Parcial nº 4 Instal.lacions : 1.198,51 €

Capítol nº 4 Instal.lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import

5.1 … Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

Total mes : 12,000 48,61 € 583,32 €

5.2 … Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Total mes : 12,000 46,16 € 553,92 €

5.3 … Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Total mes : 12,000 51,44 € 617,28 €

5.4 U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Total u : 10,000 51,14 € 511,40 €

5.5 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 19,28 € 19,28 €

5.6 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Total u : 1,000 48,59 € 48,59 €

5.7 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 25,44 € 25,44 €

5.8 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 48,85 € 48,85 €

5.9 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Total u : 1,000 101,14 € 101,14 €

5.10 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Total h : 20,000 13,99 € 279,80 €

Parcial nº 5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar : 2.789,02 €

Capítol nº 5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.1 U Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Total u : 12,000 95,24 € 1.142,88 €

6.2 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Total u : 2,000 101,35 € 202,70 €

6.3 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

Total u : 2,000 67,56 € 135,12 €

Parcial nº 6 Formació sobre seguretat i medicina preventiva : 1.480,70 €
Pressupost d'execució material

1 Equips de protecció individual 1.704,86 €

2 Sistemes de protecció col·lectiva 3.367,06 €

3 Senyalitzacions 800,07 €

4 Instal.lacions 1.198,51 €

5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 2.789,02 €

6 Formació sobre seguretat i medicina preventiva 1.480,70 €
Total .........: 11.340,22 €

Total ONZE MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS.

Capítol nº 6 Formació sobre seguretat i medicina preventiva
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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CEE. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Proyecto convertido desde Energyplus

Dirección XXIII 4 - 

Municipio Tarragona Código Postal 43006

TarragonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

B3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2019

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos B64902737NIF/NIEPEGI ENGINEERING, S.L.  

Razón social -NIFPEGI ENGINEERING, S.L.

Domicilio Fontajau 42 Baixos 

Municipio Código Postal 17007Girona

Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: pgigrn@pgigrup.com Teléfono 972 222 823

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2253.1167, de fecha
29-sep-2021

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<17.20

17.20-27.9
627.96-43.01

43.01-55.92

55.92-68.82

68.82-86.02

=>86.02

14,48
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<93.44

93.44-151.
84151.84-233.5
9233.59-303.67

303.67-373.75

373.75-467.19

=>467.19

85,46

 

 

 

 

 

 

A
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D
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G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 30/11/2021

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

301,80

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E01_PE001 Fachada 9,93 0,69 Usuario

P01_E01_PE002 Fachada 18,00 0,69 Usuario

P01_E01_PE003 Fachada 10,41 0,69 Usuario

P01_E01_FTER001 Suelo 20,82 0,51 Usuario

P01_E01C001 Cubierta 20,82 0,39 Usuario

P01_E02_PE001 Fachada 9,24 0,69 Usuario

P01_E02_PE002 Fachada 9,72 0,69 Usuario

P01_E02_FTER001 Suelo 19,44 0,51 Usuario

P01_E02C001 Cubierta 19,44 0,39 Usuario

P01_E03_PE001 Fachada 14,25 0,69 Usuario

P01_E03_PE002 Fachada 15,21 0,69 Usuario

P01_E03_FTER001 Suelo 32,34 0,51 Usuario

P01_E03C001 Cubierta 32,34 0,39 Usuario

P01_E04_PE001 Fachada 5,97 0,69 Usuario

P01_E04_PE002 Fachada 6,45 0,69 Usuario

P01_E04_FTER001 Suelo 12,90 0,51 Usuario

P01_E04C001 Cubierta 12,90 0,39 Usuario

P01_E05_PE001 Fachada 7,59 0,69 Usuario

P01_E05_PE002 Fachada 8,55 0,69 Usuario

P01_E05_FTER001 Suelo 17,10 0,51 Usuario

P01_E05C001 Cubierta 17,10 0,39 Usuario

P01_E06_PE001 Fachada 7,71 0,69 Usuario

P01_E06_PE002 Fachada 7,71 0,69 Usuario

P01_E06_FTER001 Suelo 16,38 0,51 Usuario

P01_E06C001 Cubierta 16,38 0,39 Usuario

P01_E07_PE001 Fachada 13,86 0,69 Usuario

Fecha de generación del documento
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P01_E07_PE002 Fachada 12,90 0,69 Usuario

P01_E07_FTER001 Suelo 27,72 0,51 Usuario

P01_E07C001 Cubierta 27,72 0,39 Usuario

P01_E08_PE001 Fachada 13,86 0,69 Usuario

P01_E08_PE002 Fachada 12,90 0,69 Usuario

P01_E08_FTER001 Suelo 27,72 0,51 Usuario

P01_E08C001 Cubierta 27,72 0,39 Usuario

P01_E09_PE001 Fachada 9,06 0,69 Usuario

P01_E09_PE002 Fachada 8,10 0,69 Usuario

P01_E09_FTER001 Suelo 18,12 0,51 Usuario

P01_E09C001 Cubierta 18,12 0,39 Usuario

P01_E10_PE001 Fachada 24,48 0,69 Usuario

P01_E10_PE002 Fachada 26,40 0,69 Usuario

P01_E10_FTER001 Suelo 54,72 0,51 Usuario

P01_E10C001 Cubierta 54,72 0,39 Usuario

P01_E11_PE001 Fachada 18,00 0,69 Usuario

P01_E11_PE002 Fachada 24,39 0,69 Usuario

P01_E11_PE003 Fachada 26,31 0,69 Usuario

P01_E11_FTER001 Suelo 54,54 0,51 Usuario

P01_E11C001 Cubierta 54,54 0,39 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

PGI_Acristalamiento_exterio
r_del_proyecto_

Hueco 8,64 1,98 0,40 Usuario Usuario

PGI_Acristalamiento_exterio
r_del_proyecto_

Hueco 3,84 1,98 0,40 Usuario Usuario

PGI_Finestres_petites Hueco 1,92 2,26 0,32 Usuario Usuario

PGI_Finestres_petites Hueco 2,40 2,26 0,32 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

8,00 321,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,15 267,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,15 279,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 14,30

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

7,10 305,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

2,50 246,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

2,50 247,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 12,10

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

1250,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAgua_
BDC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

22,00 473,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 11,61 7,00 165,86

P01_E02 13,00 7,00 185,71

P01_E03 7,51 7,00 107,29

P01_E04 9,23 7,00 131,86

P01_E05 10,03 7,00 143,29

P01_E06 9,19 7,00 131,29

P01_E07 6,70 7,00 95,71

P01_E08 6,69 7,00 95,57

P01_E09 7,34 7,00 104,86

P01_E10 6,50 7,00 92,86

P01_E11 6,55 7,00 93,57

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 20,82 noresidencial-8h-media

P01_E02 19,44 noresidencial-8h-media

P01_E03 32,34 noresidencial-8h-media

P01_E04 12,90 noresidencial-8h-media

P01_E05 17,10 noresidencial-8h-media

P01_E06 16,38 noresidencial-8h-media

P01_E07 27,72 noresidencial-8h-media

P01_E08 27,72 noresidencial-8h-media

P01_E09 18,12 noresidencial-8h-media

P01_E10 54,72 noresidencial-8h-media

P01_E11 54,54 noresidencial-8h-media

Fecha de generación del documento
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6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Demanda de ACS

cubierta (%)
Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 0,0

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

1,90

0,49

5,51
A

C

A

ILUMINACIÓN

D

6,58

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionVerificacionNuevo

<17.20

17.20-27.9
627.96-43.01

43.01-55.92

55.92-68.82

68.82-86.02

=>86.02

<16.38

16.38-26.6
126.61-40.94

40.94-53.23

53.23-65.51

65.51-81.89

=>81.89

<6.65

6.65-10.81

10.81-16.62

16.62-21.61

21.61-26.60

26.60-33.25

=>33.25

14,48

 

 

 

 

 

 

 

20,02

 

 

 

 

 

 

 

12,55

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

11,20

2,90

32,53

A

C

A

C

38,84

ILUMINACIÓN

<93.44

93.44-151.
84151.84-233.
59233.59-303.6
7303.67-373.75

373.75-467.19

=>467.19

85,46

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

17.20-27.9
627.96-43.01

43.01-55.92

55.92-68.82

68.82-86.02

=>86.02

<93.44

93.44-151.
84151.84-233.5
9233.59-303.67

303.67-373.75

373.75-467.19

=>467.19
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CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

<16.38

16.38-26.6
126.61-40.94

40.94-53.23

53.23-65.51
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26.60-33.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
=>81.89 =>33.25  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%
respecto

al
anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

Valor

%
respecto

al
anterior

<17.20

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral ninguno Página 7  de  8

30/11/2021

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

29/11/21Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5
DB-HE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Dirección

Municipio

Provincia

Zona climática

Nombre del edificio Proyecto convertido desde Energyplus

XXIII 4 - 

Tarragona Código Postal 43006

Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña

B3 Año construcción Posterior a 2013

Uso final del edificio o parte del edificio:

Residencial privado (vivienda) Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervención

Nuevo Ampliación

Cambio de uso

Reforma:

> 25% envolvente + Clima + ACS > 25% envolvente

< 25% envolvente

> 25% envolvente + Clima > 25% envolvente + ACS

< 25% envolvente + Clima + ACS < 25% envolvente + Clima < 25% envolvente + ACS

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²) 301,80

Imagen del edificio Plano de la situación

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A:
Nombre y Apellidos

Razón social

Domicilio

Municipio

Provincia

e-mail:

Titulación habilitante según
normativa vigente

Procedimiento utilizado y versión:

NIF/NIE

NIF

Código Postal

Comunidad Autónoma

Teléfono

PEGI ENGINEERING S.,.  

PEGI ENGINEERING S.,.

Fontajau 42 Baixos 

Girona

Girona

pgigrn@pgigrup,com

Ingeniero

HU CTE-HE y CEE Versión 2,0.2253.1167 de fecha 29-sep-2021

17007

B64902737

B64902737

Cataluña

972 222 823

* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2
de la sección DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la
sección HE4 y del apartado 3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y
DB-HE1 que resulten de aplicación deben así mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.
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INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE

HE0     Consumo de energía primaria

 C

 % horas 
 fuera consigna

85,50

177,60

0,16

301,80

 % horas 
 fuera consigna 4,00

92,16

197,43

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

kWh/m² año  

kWh/m² año  

m²  

kWh/m² año  

kWh/m² año  

ep,nren

 Cep,tot

 Aútil

lim

 Cep,nren,lim

 Cep,tot,lim

5,270 W/m²    CFI

%  %  

Cep,nr

Cep,nren,lim

Cep,tot

Cep,tot,lim

Aútil

Consumo de energía primaria no renovable del edificio

Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0

Consumo de energía primaria total del edificio

Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0

Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)

CFI Carga interna media

HE1     Condiciones para el control de la demanda energética

 K 0,69

1,55

8,38

0,96

-

0,76

4,00

Sí cumple

Sí cumple

No aplica

kWh/m² año  

kWh/m² año  

m³ /m²  

kWh/m² año  

kWh/m² año   q sol,jul

 V/A

 K lim

 q sol,jul,lim

 n 50 1/h   n 50,lim

905,40 m³    V

 Dcal 20,02 kWh/m² año   Dref 12,55 kWh/m² año  

1/h  

752,09 m³    V inf

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica

Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1 de la sec. HE1

Control solar de la envolvente térmica del edificio

Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1

Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa

K
Klim

q sol,jul

q sol,jul,lim

n 50
n 50,lim

V/A
Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la sección HE1
Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio
térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.
Volumen interior de la envolvente térmicaV

Dcal Demanda de calefacción
Dref Demanda de refrigeración

Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltracionesVinf

HE4     Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS

 RER ACS;nrb 78,90 %  60,00 Sí cumple

Demanda ACS (*) 1250,00 l/d  

%   RER ACS;nrb min

Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS (**)
RER
RER

ACS;nrb

ACS;nrb min

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60ºC
(**) Esta comprobación puede no ser de aplicación en ampliaciones y reformas de edificios existentes con una demanda inicial de ACS
de hasta 5000 l/dia en los que se incremente dicha demanda en menos del 50%

HE5    Generación mínima de energía eléctrica

 Potencia
 instalada

kW  kW   Potencia - No aplica0,00 min

Firma del/de la técnico/a certificador/a:

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluación energética del edificio o de la parte
que se evalúa de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento, y sus anexos:
 
Fecha: ___/____/____
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1.     ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientación
Superficie 

(m²)
Transmitancia (U)

 (W/m²K)

P01_E01C001 Cubierta H 20,82 0,39

P01_E02C001 Cubierta H 19,44 0,39

P01_E03C001 Cubierta H 32,34 0,39

P01_E04C001 Cubierta H 12,90 0,39

P01_E05C001 Cubierta H 17,10 0,39

P01_E06C001 Cubierta H 16,38 0,39

P01_E07C001 Cubierta H 27,72 0,39

P01_E08C001 Cubierta H 27,72 0,39

P01_E09C001 Cubierta H 18,12 0,39

P01_E10C001 Cubierta H 54,72 0,39

P01_E11C001 Cubierta H 54,54 0,39

P01_E11_PE001 Fachada E 18,00 0,69

P01_E01_PE001 Fachada N 9,93 0,69

P01_E02_PE001 Fachada N 9,24 0,69

P01_E03_PE001 Fachada N 14,25 0,69

P01_E04_PE001 Fachada N 5,97 0,69

P01_E05_PE001 Fachada N 7,59 0,69

P01_E06_PE001 Fachada N 7,71 0,69

P01_E07_PE001 Fachada N 13,86 0,69

P01_E08_PE001 Fachada N 13,86 0,69

P01_E09_PE001 Fachada N 9,06 0,69

P01_E10_PE001 Fachada N 24,48 0,69

P01_E11_PE002 Fachada N 24,39 0,69

P01_E01_PE002 Fachada O 18,00 0,69

P01_E01_PE003 Fachada S 10,41 0,69

P01_E02_PE002 Fachada S 9,72 0,69

P01_E03_PE002 Fachada S 15,21 0,69

P01_E04_PE002 Fachada S 6,45 0,69

P01_E05_PE002 Fachada S 8,55 0,69

P01_E06_PE002 Fachada S 7,71 0,69

P01_E07_PE002 Fachada S 12,90 0,69

P01_E08_PE002 Fachada S 12,90 0,69
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P01_E09_PE002 Fachada S 8,10 0,69

P01_E10_PE002 Fachada S 26,40 0,69

P01_E11_PE003 Fachada S 26,31 0,69

P01_E01_FTER001 Suelo H 20,82 0,51

P01_E02_FTER001 Suelo H 19,44 0,51

P01_E03_FTER001 Suelo H 32,34 0,51

P01_E04_FTER001 Suelo H 12,90 0,51

P01_E05_FTER001 Suelo H 17,10 0,51

P01_E06_FTER001 Suelo H 16,38 0,51

P01_E07_FTER001 Suelo H 27,72 0,51

P01_E08_FTER001 Suelo H 27,72 0,51

P01_E09_FTER001 Suelo H 18,12 0,51

P01_E10_FTER001 Suelo H 54,72 0,51

P01_E11_FTER001 Suelo H 54,54 0,51

Nombre Tipo Orientación
Superficie 

(m²)
U

(W/m²·K)
       g
        (-)

    g
        (-)

Permeabili-
dad

(m³/h·m²)

H gl;wi gl;sh;wi

Huecos y lucernarios

P01_E03_PE001_V Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E03_PE001_V001 Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E05_PE001_V Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E10_PE001_V Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E10_PE001_V001 Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E10_PE001_V002 Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E11_PE002_V Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E11_PE002_V001 Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E11_PE002_V002 Hueco N 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E01_PE001_V Hueco N 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E02_PE001_V Hueco N 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E04_PE001_V Hueco N 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E06_PE001_V Hueco N 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E03_PE002_V Hueco S 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E07_PE002_V Hueco S 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E08_PE002_V Hueco S 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E09_PE002_V Hueco S 0,96 1,98 0,64 1,00 3,00

P01_E06_PE002_V Hueco S 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E10_PE002_V Hueco S 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E10_PE002_V001 Hueco S 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E11_PE003_V Hueco S 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00

P01_E11_PE003_V001 Hueco S 0,48 2,26 0,64 1,00 3,00
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UH

g gl;wi

g gl;sh;wi

Orientación:
Permeabilidad:

Transmitancia del hueco

Factor solar del acristalamiento

Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados

N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H

27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Puentes térmicos

Nombre Tipo
Transmitancia (U)

(W/m·K)
Longitud

(m)
Sistema

dimensional

- UNION_CUBIERTA 0,309 112,60 SDINT

- ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO 0,083 12,00 SDINT

- UNION_SOLERA_PAREDEXT 0,475 112,60 SDINT

- HUECO_VENTANA 0,419 82,40 SDINT

2.     CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables

Tiempo de ocupación (h/año)

Intensidad de las cargas internas (C   ) (W/m2)

2504

5,270FI

Espacio
Superficie 

(m²)
Volumen

(m³)
Perfil de uso

Nivel de
acondicionamiento

Nivel de ventilación
de cálculo 

(m³/h)

Condiciones
operacionales

P01_E01 20,82 51,88 TER-8-M NO ACOND 51,88 mín:20 máx:25

P01_E02 19,44 48,44 TER-8-M NO ACOND 48,44 mín:20 máx:25

P01_E03 32,34 80,59 TER-8-M ACOND 80,59 mín:20 máx:25

P01_E04 12,90 32,15 TER-8-M NO ACOND 32,15 mín:20 máx:25

P01_E05 17,10 42,61 TER-8-M ACOND 42,61 mín:20 máx:25

P01_E06 16,38 40,82 TER-8-M ACOND 40,82 mín:20 máx:25

P01_E07 27,72 69,08 TER-8-M NO ACOND 69,08 mín:20 máx:25

P01_E08 27,72 69,08 TER-8-M NO ACOND 69,08 mín:20 máx:25

P01_E09 18,12 45,16 TER-8-M NO ACOND 45,16 mín:20 máx:25

P01_E10 54,72 136,36 TER-8-M NO ACOND 136,36 mín:20 máx:25

P01_E11 54,54 135,91 TER-8-M NO ACOND 135,91 mín:20 máx:25

No se han definido espacios no habitables en el edificio

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal
(COP)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

3.     INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

SIS_EQ1_EQ_ED_Aire
Aire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 8,00 3,62 3,21 ELECTRICIDAD

SIS1_EQ2_EQ_ED_Air
eAire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 3,15 3,71 2,67 ELECTRICIDAD

SIS3_EQ1_EQ_ED_Air
eAire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 3,15 3,71 2,79 ELECTRICIDAD
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TOTALES - 14,30 - - -
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Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal

(EER)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

Generadores de refrigeración

SIS_EQ1_EQ_ED_Aire
Aire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 7,10 3,21 3,05 ELECTRICIDAD

SIS1_EQ2_EQ_ED_Air
eAire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 2,50 2,94 2,46 ELECTRICIDAD

SIS3_EQ1_EQ_ED_Air
eAire_BDC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de calor 2,50 2,94 2,47 ELECTRICIDAD

TOTALES - 12,10 - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ªC (litros/día) 1250,00

Nombre Tipo
Potencia nominal

(kW)

Rendimiento
nominal
(COP)

Rendimiento
medio

estacional

Vector
energético

SIS2_EQ1_EQ_ED_Air
eAgua_BDC-ACS-Defec

to

Expansión directa
bomba de calor

aire-agua
22,00 4,20 4,73 ELECTRICIDAD

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido sistemas secundarios en el edificio

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

No se han definido torres de refrigeración en el edificio

Ventilación y Bombeo

Caudal medio de ventilación en el interior de la envolvente térmica (m3/h) -

No se ha definido instalacion de ventilación y bombeo en el edificio

Recuperadores de calor

No se han definido recuperadores de calor en el edificio

4.     INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Superficie 

(m²)
Potencia instalada

(W/m2)
VEEI

(W/m²·100lux)
Iluminancia media

(lux)

P01_E01 20,82 11,61 7,00 165,86

P01_E02 19,44 13,00 7,00 185,71

P01_E03 32,34 7,51 7,00 107,29

P01_E04 12,90 9,23 7,00 131,86

P01_E05 17,10 10,03 7,00 143,29

P01_E06 16,38 9,19 7,00 131,29

P01_E07 27,72 6,70 7,00 95,71

P01_E08 27,72 6,69 7,00 95,57

P01_E09 18,12 7,34 7,00 104,86

P01_E10 54,72 6,50 7,00 92,86

P01_E11 54,54 6,55 7,00 93,57

TOTALES 301,80 - - -



Consumos

Nombre equipo Vector energético
Servicio
técnico

Consumo 
(kWh/año)

5.     CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FINAL

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 1196

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 230

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 2641

SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 253

SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 112

SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 421

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto ELECTRICIDAD ACS 5025

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto MEDIOAMBIENTE ACS 18765

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD CAL 281

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto ELECTRICIDAD REF 106

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto MEDIOAMBIENTE CAL 502

INSTALACION-ILUMINACION ELECTRICIDAD ILU 5998

Producciones

  Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW) 0

No se ha definido instalación de producción en el edificio

Vector energético
Origen

(Red / In situ)
Fp_ren Fp_nren

6.     FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA

             Femisiones

ELECTRICIDAD RED 0,414 1,954 0,331

MEDIOAMBIENTE RED 1,000 0,000 0,000

TOTALES  - - -
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