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1. Memoria descriptiva

1.1.  Agents del projecte
Promotor:

Ajuntament de Reus
Placa del Mercadal 1, 43201 Reus
NIF: P4312500D

Autor del projecte:

Alejandro Garcia Mufioz
Enginyer de camins, canals i ports.
Col-legiat n° 17.820

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta
Collegiat 62.543

Avantprojecte:

Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC), ETSA-URV
Arturo Frediani Sarfati
Josep Maria Toldra Domingo

Direccid d'obra

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta
Collegiat 62.543

Estudi basic de seguretat i salut:

Alejandro Garcia Mufioz
Enginyer de camins, canals i ports.
Collegiat n° 17.820

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta
Collegiat 62.543
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1.2. Antecedents

L'encarrec s'emmarca en el context de l'any Gaudi, amb la intencié que les intervencions,
d'alguna manera, al-ludeixin o retin homenatge a l'insigne arquitecte reusenc. Des de I'escola
d'arquitectura de Reus, s'ha realitzat un estudi amb una proposta d'ombratge per la placa de
la cultura de la pau.

L'actitud dels autors de la proposta, és la de fugir dels llocs comuns a I'iis, com ['is de la
iconografia del trencadis, I'is Indiscriminat de formes corbes o organiques o les afirmacions
superficials a les quals ens té acostumat del marxandatge associat a la seva figura.

Els autors de la proposta opten per un punt de vista del Gaudi analitic, creador de respostes
constructives i estructurals audaces i sorprenents, no exemptes de simbolisme, perd centrades
a resoldre els problemes de I'arquitectura amb enginy, senzillesa i eficacia.

Amb aquesta actitud, perd amb un termini escas per a donar-li forma a les propostes, ens
marquem un conjunt de regles que guiin el disseny dels dos elements d'ombra que serveixin
per al control climatic passiu aportant, a més, un determinat caracter a I'espai public.

Aquestes regles sdn basicament, la utilitzacié de la Low Tech, la simplificacio, el reconeixement
del conjunt, la separaci6 dels elements portants dels elements tibats, una senzilla posada en
obra i com a resultat d'algunes de les anteriors, la racionalitat economica.

1.3.  Objecte del projecte

En el context de variacié antropica del clima mundial, escalfament global i de la freqiiéncia
més elevada de valors extrems de les temperatures en la franja estival, I'Ajuntament de Reus
entén la necessitat de fer més habitables alguns dels espais exteriors de la ciutat. Per a aixo, i
en sintonia amb les estrategies que ja s'han posat en marxa per a la creacié de diversos refugis
climatics a la ciutat, se'ns proposa de tractar la placa de la cultura de la pau per a mitigar
l'impacte dels raigs de sol i I'efecte illa de calor en emplacaments publics que, respectivament,
conciten la preséncia de vianants passejant o la de nens jugant.

1.4. Situaci6 actual i condicionants

Som en un lloc que, més que el caracter d'un espai public, reté actualment el d'un pati d'illa
accessible des de la ciutat. Hi donen edificis d'habitatge amb unes plantes baixes reservades
a un Us comercial que han romas tapiades, precisament per la seva manca de vocacié urbana.

La traca convexa d'un dels edificis d'habitatge no ajuda a definir el recinte d'una placa, aixi que
ni tan sols la forma de I'espai contribueix a la seva articulacié activa en la vida urbana.

Finalment, el parquing situat sota la seva superficie és el principal culpable que actualment
aquesta placa sigui un espai sense ombra, sense arbres; una placa dura amb uns
benintencionats jocs per a nens en el seu centre, exposats directament al sol.
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Un dels seus subespais, la placeta rectangular amb sengles alcats modernistes a costat i costat
a la qual s'accedeix des del Pg. Prim, podria, perd, recuperar part de la seva individualitat i
caracter autdbnom abans que dissoldre's en la resta de I'espai.

Gracies a la inclusio d'un element d'ombra, els veins podran aprofitar |'espai per a activitats
lidiques. En qualsevol cas aquest interior d'illa podria, per la seva relativa centralitat, arribar a
convertir-se en un emplacament adequat per a un mercat setmanal.

La missié en aquest espai queda clara: aportar ombra a l'area de jocs i, si pot ser, oferir la
placeta a la ciutat, tot definint una quarta facana per a la mateixa mitjancant el dispositiu
destinat a tamisar la llum solar.

1.5. Descripci6 de les obres

S’ha emprat solucions on preval |'eficiéncia del disseny, la seguretat, la resisténcia, la durabilitat
I 'nomogeneitat en tot el seu ambit, a la innecessaria exhibicié de complexitat tecnologica.

La forma l'espai, tant en planta com en seccid; els seus limits, discontinuitats i transicions,
aplicada a la necessitat de proveir les seqiiéncies de confort térmic mitjancant I'ombra urbana,
es troba en l'origen de les propostes que aci presentem.

En aquest cas I'ombra es fragmenta, no important ara puntejar l'espai central de la placa amb
esvelts pilars que fem coincidir amb la reticula estructural del parquing subterrani.

Sobre el rectangle de 4 x 7pilars metal-lics, tibem en diagonal una série de tires paral-leles de
lona. Aquestes tires zigzaguegen generant, gracies a unes petites varetes metal-liques tibades
també entre pilars, obertures en forma de rombes alineats que deixen veure retalls de cel. Per
a entendre'ns, la forma del conjunt assembla —a una escala molt major— a la d'una xapa
rectangular de deployé girat 45°.

Els pilars perimetrals podrien absorbir la tensié de la lona flectint com una canya de pescar,
perd preferim, tot aplicant els ensenyaments de Gaudi, una solucid6 que faci treballar
l'estructura transmetent només esforcos axials. Aixi, inclinem els pilars perimetrals i
comuniquem la traccié al terra de la placa mitjancant tirants verticals.

1.6.  Criteris generals de disseny

En cada cas, i per a garantir una adequada resisténcia al vent, és important tibar correctament
el teixit. Es per aixd que es preveu un sistema de subjeccié que limita la llibertat de moviment
de la lona a pressions negatives, desconfiant de la gravetat com a Unic factor estabilitzador de
la forma. Un teixit ben estirat "talla" millor el vent.

Un teixit inclinat deixa, d'altra banda, cérrer millor la pluja. Per aixd primem que la lona tingui
almenys un 25% de pendent (o el 14° d'inclinacio equivalent en graus), ja que en cas contrari
es podrien arribar a formar bosses centrals que espatllarien les veles fent que s'acumuli l'aigua
de pluja.
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Els tendals de la placa de la Cultura de la Pau fragmenten la vela en bandes paral-leles que
deixen passar |'aire per les els buits en forma de rombe.

La seva geometria guerxa condueix |'aigua de pluja cap als aiguafons i d'aqui al terra.

1.7.Normativa

1.7.1.  Pla general d'ordenacié urbana

Les actuacions de la placa de la Pau es desenvolupen en una zona d'espai lliure.

{1000 | PMU APROVAT, PUBLICAT | RECEPOONAT [ VIl | COMERCIAL s
DE SERVEIS TECNICS | AMBIENTALS [000 | PMU APROVAT | PUBLICAT [(IX] Pouicon mousTRAL %_-_._—
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1.8.Prestacié de la proposta: requisits en funcié de les seves
caracteristiques

La proposta presentara unes prestacions de funcionalitat, seguretat que garantiran les
exigencies basiques del CTE, en relacié amb els requisits basics de la LOE, aixi com també

donen resposta a la resta de normativa d’aplicacié. A continuacié es de requisits generals a

complimentar, que depenen de les seves caracteristiques i ubicacio, i que s’agrupen de la
seglient manera:

Funcionalitat d'utilitzacio

- Condicions d'accessibilitat
Seguretat

- Estructural

- Encas dincendi

- Dlutilitzacié

En la memoria constructiva es defineixen els sistemes i es concreten els seus requisits
especifics i prestacions de solucions.

1.8.1.  Seguretat estructural

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de
fonamentaci¢ es satisfan segons els parametres establerts en el DB SE-C i que s'especifiquen
a l'apartat memoria constructiva.

L'estructura projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les
exigencies basiques SET: Resistencia i estabilitat i SE2 aptitud de servei, en el termes de
larticle 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els parametres establerts als
documents basics que li sén d'aplicacio:

DB SE Seguretat estructural

DB SE AE Accions a l'edificacid

DB SE C Fonaments

DB SE A Acer

Igualment es dona compliment a I'exigéncia basica SI6: resistencia estructural a I'incendi amb
els parametres establerts a:

- DB SI 6: Resisténcia al foc de l'estructura.

PE004-ME (DOC 1) 6
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1.8.1.1. Bases de calcul

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel calcul i
la quantificacié i justificacié de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als
apartats memoria constructiva.

Per garantir la resistencia i l'estabilitat de I'estructura s'ha fet la comprovacié estructural
mitjancant el calcul del métode dels estats limits:

- L'estabilitat i la resisténcia (estats limits ultims): Per a la verificacié de la capacitat
portant es consideren els estats limits Ultims d'estabilitat i resistencia, d'acord amb la
taula DB SE 4.2

- L'aptitud per al servei ( estat limit de servei): Per a cada situacié de dimensionament,
els valors de calcul de l'efecte de les accions s'obtindran mitjancant les regles de
combinacié indicades DB SE.

- Durabilitat. S'ha d'assegurar que la influencia de accions quimiques, fisiques o
biologiques que esta sotmes I'edifici no compromet la seva capacitat portant.

- Fatiga. S'ha de comprovar la seguretat davant de fatiga dels elements que suporten
maquinaries d'elevacid o carregues mobils o que estan sotmesos a vibracions
produides per sobrecarregues de caracter dinamic (maquines, vent, persones en
moviment).

Considerant els valors de les accions, es considera les situacions de projectes:

- Situacions transitories, que sén les que es produeixen durant la construccié i reparacio
de l'estructura.

- Situacions accidentals que corresponen a condicions excepcionals.

Per obtenir els valors de calcul de I'efecte de les accions s'han tingut en compte les accions
especificades en aquest apartat amb les combinacions d'accions i els coeficients que
s'especifiquen a continuacio.

Els valor de calcul de la resisténcia s'obtenen minorant els materials estructurals amb els
coeficients indicats en la memoria constructiva.

PE004-ME (DOC 1) 7
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per situacions persistents o transitories,

276,5 *Ok,j + 11 * Qk1 + Zl‘fQ,i *yo,i * Qi
21 i>

per situacions extraordinaries,

Zl‘!G,j *Gg,j+Ad +7Q1 *v1,1 *Qk1 + Zl‘:'Q,i *y2i* Qi
2 i>

Ye : coeficient parcial d’una accié permanent

Yq : coeficient parcial per a una accio variable

G,: valor caracteristic d'una accié permanent

Q,: valor caracteristic d’'una acci variable simple
Ag: valor de calcul d’una accio accidental

W1, : coeficients de simultaneitat

Els coeficients parcials de seguretat per a les accions son els segtients:

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones

Tipo de verificacion (" Tipo de accién Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
Estabilidad Peso ;_)ropno, peso del terreno 1,10 0,90
Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també els definits en el DBSE i son
els segtients:

PEOO4-ME (DOC 1) 8
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Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y)
VYo L4 2
Sobrecarga superficial de uso (Categorias segun DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
e Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3
e Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6
inferior a 30 kN (Categoria E)
e Cubiertas transitables (Categoria F) ™
e Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0
Nieve
e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2
e para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5
Temperatura 0,6 0,5
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7
(M En las cubiertas transitables, se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede.
1.8.1.2. Accions
Carregues permanents (G)
Materials:
Teixit transpirable HDPE = 320-340 g/m2
Acer estructural= 7.850 Kg/m3
Carregues variables (Q)
Sobrecarrega d'Us: -
Accid del vent: Qu=0,5 KN/m2 x 1,7 x 1,2 = 1,02 KN/m2
Accions termiques
Carrega de neu Qn= 1 x 0,2 KN/m2 = 0,2 KN/m?2
Accions accidentals (A)
Sisme -
Incendi —
Térmic-
Impacte de vehicles -
PEOO4-ME (DOC 1) 9
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1.8.2.  Seguretat en cas d'incendi

1.8.2.1. Reacci6 del foc dels elements constructius
Els tancaments formats per elements téxtils, tals com carpes han de tenir una reacci¢ al foc:
- (C-s2,dO, conforme a la UNE-EN 13501-1:2007.

- O bé, nivell T2 conforme a la norma UNE-EN 5619:2014 “Tejidos recubiertos de
caucho plastico. Seguridad de las estructuras temporales (tiendas). Especificaciones
de los tejidos recubiertos destinados a tiendas y estructuras similares”

En establiments de publica concurrencia els elements decoratius com téxtil suspesos, telons,
cortines i cortinatges etc:

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

1.8.2.2. Resisténcia al foc de I'estructura

L'estructura principal de les cobertes lleugeres no previstes per ser utilitzades en |'evacuacio
dels ocupants i I'alcada de les quals respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, aixi
com els elements que Unicament sustentin les cobertes esmentades, poden ser R 30 quan
la seva fallada no pugui ocasionar danys greus als edificis o establiments proxims, ni
comprometre ['estabilitat. A aquests efectes, es pot entendre com a lleugera aquella coberta
la carrega permanent de la qual deguda Uinicament al tancament no excedeixi d'1 kN/m2.

1.8.3.  Seguretat d'utilitzacio

Es limitara el risc d'impacte amb elements volats la qual la seva alcada sigui menor a 2m.

PE004-ME (DOC 1) 10
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2. Memoria constructiva
1.1. Actuacions prévies

Per iniciar els treballs es collocara una tanca perimetral amb peus de formigd per tal de
delimitar la zona de treball a la via publica. Es senyalitzara amb un cartell I'entrada a |'obra.

Es localitzaran les diferents escomeses de les diferents installacions existents per a la
realitzacié dels treballs. Es prepararan les preses electriques necessaries per la realitzacié dels

treballs, amb els métodes de proteccié necessaris per garantir la seguretat dels operaris i el
correcte funcionament de la linia eléctrica.

1.2. Sustentacio

A la planta inferior, hi ha I'aparcament municipal amb una llosa massissa de 50cm de gruix i
dimensionada per una sobrecarrega de 1.300 kp/m2. Al damunt hi ha un reomplert de
formigd en massa amb gruixos de 30 a 150 cm sobre la llosa on es recolzara la nova pérgola.

Els pilars de la nova peérgola es recolzara sobre els pilars del parquing existents per evitar el
punxonament de la llosa i ancorat al reomplert del formigd en massa per tal de no malmetre
la impermeabilitzacio.

Es realitzara una proveta del formigd per comprovar la resistencia del formigd.
1.3. Estructura
Estructura tubular d'acer S275J) esmaltada/lacada al forn.
1.4. Sistema d'acabats
A la placa de la Cultura de la Pau es cobreixen amb tendals transpirables (HDPE) de polietilé
transpirable d'alta densitat 320-340 g/m?2 tipus xarxa trenada Meshnet, més fresc, resistent a

I'abrasio, deixa passar la pluja; més resistent a l'esquincament i a la calamarsa que les
alternatives en poliéster i polipropilé.

Color del tendal: ocre clar/beix, amb la finalitat de reflectir al maxim la radiacié UV i augmentar
la durabilitat de I'element; i al mateix temps, que les possibles acumulacions de particules
dipositades pel vent no siguin massa evidents.

1.5. Sistema de condicionament i instal-lacions

No s'actua sobre les instal-lacions

1.6. Equipaments

No s'actua sobre cap equipament.

PE004-ME (DOC 1) 11



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

L d
<o o 4> AJUNTAMENT DE REUS PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE DE LA

MoBILITAT

& ISERvES PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU
MEMORIA

3. Topografia

Per a la realitzacio del present projecte, s'ha partit de la cartografia digital 1/500 del Cadastre
Municipal.

4. Termini de I’execucié de les obres

El termini d'execucié de les obres del present projecte sera de UN MES | MIG(1,5) a partir de
la data de I'Acta de Replanteig, en qualsevol cas persistira la responsabilitat desenal de
I'adjudicatari de les obres.

Donat a la importancia de la circulacié de alguns carrers no es preveu el tall complert per a
I'execucié de les obres. Es preveu que la mateixa és realitzara en dues etapes, per a poder
mantenir obert el carrer.

L'execuci6 de les diferents unitats d'obra s'adaptara al disposat en el Plec de Condicions.

5. Normativa de compliment

El present Projecte compleix amb els requisits establerts a I'ordenanca municipal per a la gestio
de runes i terres aprovada al Ple de I'ajuntament de Reus, sessié celebrada el 28 de desembre
de 1995 i aprovada definitivament al BOP de Tarragona nimero 126 de 31/05/96 i en
conformitat amb el decret 201/94 del 26 de juliol.

Al'annex corresponent s'avaluen els residus generats calculant-ne el seu cost en el pressupost.

6. Condicions reglamentaries

6.1. Seguretat i salut

L'E.B.S.S. t& com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencid
de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d'execucio de les obres del Projecte
objecte d'aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i
humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d'Accid Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacid
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execucio, amb
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antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaracié
d'Obertura davant |'Autoritat Laboral.

6.2. Control de qualitat

Seran a carrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i
feines de topografia, fins a un 1,5 9% sobre cada partida de despeses indirectes.

Abans de la signatura de I'Acta de Replanteig, el contractista haura de proposar a la Direccid
d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que
consideri més convenient i que quedara a la seva disposici¢ al llarg de la totalitat de les obres.

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a l'obra, hauran d'estar
acompanyats d'un certificat de qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de
garantia explicit del fabricant.

7. Serveis afectats

No es preveu que es vegin afectats cap servei.

8. Prescripcions técniques

El plec de prescripcions tecniques particulars inclos en el document nim. 3 del present
projecte.

En ell es defineix la descripcio de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de
reunir els materials, dispositius i instal-lacions que s'han d'emprar, aixi com les caracteristiques
de cada un d'aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada
un. Es defineixen també les caracteristiques de cada unitat d'obra.

8.1. Preus

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en 'annex de
justificacié de preus. En aquest estudi s'han diferenciat els seglients conceptes:

a) Ma d'obra

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la
zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats
segons els conceptes estimats a la legislacié vigent. A aquesta ma d'obra se li ha aplicat un
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1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per
jornada de treball i hora per a cada una de les categories d'operaris.

b) Maquinaria

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de |'obra, es determina el cost horari
a partir del preu d'adquisicid tot deduint d'aquest la repercussié de I'amortitzacié de la
maquina, aixi com les despeses de conservacié i assegurances. En cada cas han estat
calculades les despeses horaries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.

Per ultim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses
horaries de cada una de les maquines.

¢) Preu dels materials a peu d'obra

Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb
els imports de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la
manipulacié dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de ['obligat
control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal-lat.

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als
estats d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada maquina i del
personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos
necessaris per a |'execucié de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut
el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6%
del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte
proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es
traslladara als corresponents quadres de preus nim. 1i 2.

9. Amidaments i pressupost

En el capitol "Pressupost", el qual constitueix el document nim. 5 del Projecte, figuren les
cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions
que sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts
als corresponents quadres ndim. 1 i nim. 2 per a l'obtencié dels pressuposts parcials i totals.

10. Declaracié d’obra complerta

El present Projecte compleix els requisits exigits en el Decret 3354/1967 de 28 de desembre,
en tot el relacionat amb projectes i estudis. Es una obra completa, susceptible d'explotar-se
després de la finalitzacié de les obres.
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11. Documents que constitueixen el projecte

DOCUMENT N° 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA

Memoria descriptiva
Agents del projecte
Antecedents
Objecte del projecte
Situacié actual i condicionants
Descripci6 de les obres
Criteris generals d'aplicacio
Normativa
Prestacions de la proposta

Memoria constructiva

Topografia

Termini d'execucio

Normativa de compliment

Condicions reglamentaries

Serveis afectats

Prescripcions técniques

Declaracié d'obra complerta

Documents que constitueixen el projecte
Conclusions

ANNEXES

Gestié de terres i runes
Calcul estructural

DOCUMENT N° 2: PLANOLS

Situacio

Axonometria general
Ambit ombratge

Esquema general umbracle
Eixos estructura aparcament
Planta

Portics tipus

Esquema estructural
Axonometria

Desplegable

Detalls

Axonometria detall

Vista

Totem
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DOCUMENT Ne° 3: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
DOCUMENT Ne° 4: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
DOCUMENT N° 5: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost per capitols
Resum de pressupost
Pressupost general
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12. Pressupost per a coneixement de I'administracié

El pressupost necessari per a coneixement de I'Administracid per a I'execucid de |'obra es
detalla a continuacio:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST DEXECUCTOMATERIAL . it oo e s i stine s cobis i 0 50t 67.191,08
13%iBenehiciindustiial SOBREBEAIIOB. .....cocvm e smmmmstnammissssn s mass st s 8.734 84
8'%iGastos INAINectes SOBREOT. BN 08...... ..o iiesirssnssissassnsisnussiiinssmssssiesss saansasnsssnsas 4.031,46

Subtotal 79.957,38
2 VA SOBRE #9857 30t o e e S e R T e R 16.791,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96.748,43

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( NORANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS )

13. Conclusions

En context de I'any gaudi i la necessitat de proveir confort termic i fer els espais més habitables
davant un context de variacié antropica es proposa la col-locacié de tendals per tal de proveir
d'ombra urbana a la placa de la de la cultura de la pau.

Es proposa una cobertura feta de esvelts pilars que fem coincidir amb la reticula estructural
del parquing subterrani i una cobertura en feta de tires que zigzaguegen generant gracies a
unes varetes metal-liques, amb obertures en formes de rombes que deixen veure retalls del
cel.

Les solucions optades prevalen I'eficiencia del disseny, la seguretat, la resisténcia, la durabilitat.
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14. Annexes
14.1. Gestié de residus

14.1.1. Justificacid

Justificacié del compliment del Decret 201/1994 de 26 de juny, modificat pel Decret
161/2001 de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacis,
Ampliacié

R. D. 210/2018, Frograma de prevencié i gesfic de residus irecurses de Catalunya (PRECAT20)

fipus
quantiats

Decisié 2014/955/UE Codificacié residus LER codificacio
R. D. 105/2008 , Regulador dle I produceié gestié de residus de consiruceid | enderroc
D.89/2010 {derogat parciaimenti medificat), pel que saprova el Frograma de gesiib de resicius de o
construccié oe Cataunya (PROGROC), esreguia la procuccis | gestd dsisresicus d 1o consmiceié i
demolicio, i el cd la depesicié isresicusde la 6
D.21/2006 Adopei6 de eriteris ambientdis | o scosficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Projeci= excutiu dombratge de la plaga de o cufiore de lo pau |
Plaga de la cullura de la Pau |
Reus [Comarca: Baix Camp |
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Malerials d'excavacié (es considerin o no residus mesurals
Cocdificacid residus LER Pes Volum
gravaisora compacia oo 2,00
gravai soma softg 000 0,00
argies 000 0,00
tema vegetal oco 0.00
pedrapié 0eo 0,00
temes contfaminades 170503 elee) 0,00
alfres [ 0.00
totals d'excavacié 000 t 000 m*
Desti de les teres i materials d'excavacié
85 materials i6 revfiiizin a la matei enunal no es considera residu &s residu
dira dautoritzada, no s consideren residu sempre que el seu nou Us| revliliizacio a labocador
pugui ser acredital. En una mateixa obra poden coexisiir fenres|morena obra__[alia obra
reutilitzades | feres portades a abocador ‘
& s
Residus d'enderroc
Codificacis resicus LER Pes/m* Pes Volum aparent/m? Volum aparent
trones/m) {tones) () ()
obra de fabrica 170102 0000 0000
formigd 170101 18,000 7,200
petris 170107 0,000 0000
metalls 170407 0,000 0000
fustes 170201 o000 Q000
vide 170202 0% Q000
plasics 170203 o000 Q000
‘guixes 170802 0000 0000
betums 170302 0000 0000
ficrociment 170605 0000 0000
definir ditres: 0,000 0000
«attre matenal 1 0,000 0000
aifre material 2 o000 Q000
totals d'enderroc 18,00 t 7.20 m’
Residus de consuccié
Codficags | Peum Pes Volum aparent/m Voium oparent
residus LER  (fones/m) {tones) {rim?) i)
sobrants d'execucid 0.0 Qoo ,0896 0.0000
cbra de fabrica 170102 00000 10,0000
Tormigd 170101 00000 0.0000
petis 170107 o000 0.0000
guixes 170802 Q0000 0,0000
alfres 00000 0.0000
embaloiges Qo000 0,0000
fustes 170201 o000 00000
plastics 170203 00000 0,0000
paper i cartrd 170904 00000 a0 0,0000
metalls 170407 00000 0.0000
totals de construccié 000t 000 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra shan desfectat agqussts residus perllosss. & quals 5 s8pararan | gesionaran per separat per svitar que confamimin alfres residus. Si

Residus que contenen PCB
Terres conteminedes

especificar
especificar

duant fenecucid de lobra es defecten femes perifosos, <! Fia de Gestib de Residus.
Materiak de construccid que confenen amiant alfres  especificar 5
Residus que confenen hidracarburs especificar
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MINIMITZACIO

minimitzacie
gestio dins obi

1.-S'ha previst re ufiitzor en obra parts dels materiols que es retien
2-S'hon optfimitzat les seccions resitents de pilors, jdsseres, parets, fonaments, ste
3-L'adequacié de 'edifici al terreny, genera un squilibri de moviments de terss
4-Elsistema €s i
5

6

1, &1 munta en obra sense gensrar garebé residus -

o PROJECTE. durant I'eiaboracid del projecte shon prés les seglients mesures per fal de minimizar els residlus

OBRA. o T'obra &5 dluran a ferme les accions seglents

|- Emmagaizemaige adient de materils | productes

FC 6 de materials | dins el seu ge original fins ol moment de |la seva utilitzacié -

3-Els materials granulars {graves, sorres, ste.| s d =n contenidors rigids o sobre

fusta en bigues reutiitzobles

fusta en lates, taimes, parquets reufiitzobles o reciclables

acer en perfils reufifizables

alres

Total delements reutilizables

dures -
000t 0,00 m*
0ot 0,00 m*
0ot 0,00 m*
000 t 000 m*
00 t oo m*

GESTIO (obra)

==

Excavacié / Mov. ferres Reutilizacié (m*)

Terres per a labocador

alamalsica obra a alrd cutaritzada volum aparent (m?)
gavaisoracempacta 00 000 000
gravalsorra soita 000 000 000
agies 000 0.00 000
‘ema vegetal 000 0,00 000
pedrapie 000 0.00 000
atres 020 000 000
temes contaminades 000
Total 00 0.00 0.00 0.00

Fobra supera les quantifals que segueixen

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individudlitzadament en les fraccions seguents sila generacié per cadasci d'ells a

& R.D. 105/2008 fones Projecte _calseparar fipus de residu

] 80 18,00 no inert
40 0.00 no inert

2 0,00 no no especial

0,00 no no especial

0.00 no no especial

: 0,50 0,00 no no especial

€ [Papericartrg 0,50 0,00 no no especial

[Especials* inapreciable | inapreciable si lespecial

que haginestar per aguess. ot |

+ Dins ol3 rEsiI LS £3pecials N ha INolosos 213 EnVa305 qUS SORTENEN fEstes e Matenes penlioses, verisos, pIRmUres, Gisol vents, e sencofiants, ete... | els motenals
25190 BrRSENMS 0 'GDM | £532pATOrAN| M CTOFaN O PO de I rest g8 resiaus

&n contenidon o espais ressrvats pels segoe nis residus

|contericer per Femigs

Malgrat no ser obligada per fois ek fipus de residus, s han previst operacions de desiria | recollide selecfiva dels residus o lobra

@ RD.105/2008 projecte®

Ineqrslcmemdu per Cerdmics (macrs.teules...)

Contenicor per 1 tetails

[Contenidor per Fustes

o Contenidor per Pléstics

No-especiais|Conteridor per Vicre

Contenicior per Paperi carms

|Contenidor per Guixos | aires no especids

Especiais|Periiesos fun contenicor per cade fipus de residy especial)

no si
no si
no no
no no
na no
no no
no no
no no
si si

lo gesté. perd en sop sas es permet no seporar s el £.0. o oblign

- Ala celta projecte o pamiee n per defeste les dodes del .. 10572068, Es permet la pos kilitat d'ingreme ntar |25 o osions que se sepanen, per poder-ne milloror
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‘GESTIO (fora obra) elsresidus es gesfionaran fora d'obra a:

geshia fora obra
pressupost

reiifzard fora de lobra un gestor autoritzat
Instal togions de reciciaige ifo valontzacié
Dipésit autoritzat de femes enderrocs i runes de la construcaid

Degut @ la manca despai. les operacions de separocié de residus les

[T1]

Tipus de residui Nom, adrecai

di de geslor del residy

tipus de residu jestor ladreca codi del gestor
Runes in=ris Dip&si de botarsl Pol Ind 2 paratge mas den giol E90405
PARC 8135

43772 Botarell

PRESSUPOST

[sha considerat pel cdicu del pressupost estimatiu [costos

Les previsions de separacié de [apartat de gestié i Ciassficocié o obra entre 12-16 €/m’ 0,00
Un esponjament mig de fof fious de residu cel 35% Transport: entre 58 €/m? (minim 100€) 5,00
La dstancia mifiana a Tabecador : 15 km [Abecador. rung nefa [separagal; enfre 4-10 €/m* 4,00
Bis residus especials | perflosos en bidons de 2001, [Abccador. runa brula [bansiat enire 15-25 €/m: 15,00
Contenidors de 5 m” per a cada fipus de residu Especiais®*: num. ransports & 200 €/ fransport 0
Lioguer de confericors incids en el preu Gesior tenes: ente 5-15 €/m’ 5,00
Lo gestié de temes inclou laseva Gestor teres contomi enire 70-90 €/m’ 70.00
B b1 5 2 GallTs parFOGT #han obingUt 02k 0boeadan | Gatalinya, que Tade: fao0e-2007 |

MaIgrat ser ae gifisl qUANicasid, SSMBrE B O 1KY I4dUs 25pecials 3 GEFD, PErTANT s pre SaITM Una previsid oe nombre de fronsports per 10 seva somecta

qestid

= 1 sarastentensié de Temes o de QOIS VOl eIl BETMET SObEr AMD 2XaSMTUT U NS Sle Mens SORaMINaNts o na. | AMD qUNes FEDMCINS hi 36N presents
[dins el cost $ho previst una earao ferteacis. i ndependent ment del valum de femes. Sost de cada saras ferteaoid 1000 e wos|

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m’ (+20%) 0,00 €/m” 5,00 €/m’ 5,00 €/m® 70,00 €/m”
[reres [ 0w ] - | - [ 020
[rerres contaminades [ o | - [ - [ [ e ]
runa neta runa bruta
Construecié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m"
972 0.00 48.60 38.88 &
0.00 0.00 > 0.00 =
0,00 % ¥ % 0,00
| Metalls 0,00 5 = = 0,00
Fusta 080 - - - 050
vidres 000 - - - 000
Plasfics 080 - - - 080
Papericaird 000 - - - 000
Guixosi no especials 000 - - - 000
[Atves | 000 | 0,00 | - - - |
|Periiosos Especiats [ oo ] 000 | 0.00|
.72 0,00 100,00 386 0,00
EHements Auxiliars
[Casetes g
[Compactadores
Matxucadora de petris ]
[Altres fipus de iidors (per contenir liquids, beurades de formigs, etc.)
0,00
| 0.00
B presupost estimatiu de la gestis de residus &s de 1
H volum dels residus &s de : 9.72 m*
[er de la gestié de residus ésde : 138.88[euros ]

PE004-ME (DOC 1)

21



/Iserveis.reus.cat/cve

- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https

N
COP 5 @ AJUNTAMENT DE REUS PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE DE LA
PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU

4 | SERVEIS
MEMORIA

Enderroc, Rehabilitacis,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS SR
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

&

I ;
1 p =
\ s g
a = 1= T T
CONTENIDOR 31 = b wme
Contenidor & m®. Apte per a formigd, ceréimics, petris i fusta [unitats | -]
8 el
g 5 ? 3 g
=] =l
5 GONTEMIDORS W * AVD TAPES B - S—
Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, paper i carlrd, metallsi fusta [onitats | - ]
! ) !
\ i o g
coNTENDOR 5! =
Contenidor 5 m®. Apte per a formigs, ceramics. petris. fusta | metalls [nitats | - |
5 8 g|
il T b
=
‘conTENIDOR 1000 L GonrengoR 0L

Contenidor 1000 L. Apte pera paper i cartrd, plastics Bidé 200 L Apte per g residus especials
forors T ] [uars ] - ]

B Reial Decret 105/2008, estabisix que cal faciitar planols de les previstes per o maneig, separacié | aires
operacions de gesfio dels residus dins l'obra, si sescau.

q Donaga la fipolegia del projecte | per tal de no dupiicar informacié, aguests pléncls dinstal facions previstes sén o

; [Estudi ge seguretat i saiur |

E |Annex 1 dacuest Estud de Gesiié de Residus | I

Posteriorment aquests planols poden ser objects Sales articulars de fobrai is seus sistemes d'execucid, previacord
g de la diteccid Tacuitativa.
Amés dels elements descrifs, fal i com costa dl pressupost, a fobra hi haurd difres instdl dacions com

[Cosetes =
|Compactadores -
| latxucodora de pefrs =
| Ares fipus cle conteridors (per conterir liquids. beurades de formigd, etc. | =
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Ampliacié

Enderroc, Rehabilitacié,

plec de condicions
{ecniques

Les r clatia, 6. transport i disposicié dels residus generats @ obra, s'aiustaran ol que
determina el Pla de Gestio de Residus elaborat per el Confractisia, aprovat per lo Direccio Faculiafiva iaccepiat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestic de Resdus, que s'inclou al projecte

Sidegut o modificacions en Mexecucio de |'obra o d'alires, cal fer modificacions alo gestié en obra dels residus,
oquestes modficacions es documentaran per escriti seran aprovades sis'escau per la Dreccid Facultativaise’n

denara 6 peralaseva 6 o la Propietat.

PE004-ME (DOC 1)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié

dipost

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

g [DIPSIT_SEGONS REAL DECRETO 210/2018

percentatge del

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra | donades les operacions de minimifzacid abans

descrites, el calcul inicial de generacié de residus, o efectes del calcul del dipast, s'sstima que es podra redurr en un

& Previsié inicial de [Estudi % de reduccié per minimitzacis | Previsio final de
IEstudi
S [rotal excavacio ifones| 00T | 0,00 T |
[rotal censruccié i endemro frones) 18001 | 000 % 18,00 T |

Caleul del dipasit

11 euros/T
11 eurcs/T

Residus d'excavacit %/ **

Residus de corstruccid i endermoe **

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00 euros
198,00 euros

18,0 Tones

[ Totd dipasit ***

198,00 euros

«consireren residu i per tont NO s'han d'incloure en el calcul del dipésit

***Dipdsit minim 150€

*Esrecordo que les terresi pedres d'excavacié que es reutilitzin en lo mateixa obra o en una alira d'autortzada no es

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccit de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

PE004-ME (DOC 1)
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14.1.2. Gestor de residus

Ho sera el titular de les instal-lacions on s'efectuin les operacions de valoracié de residus, aixi
com el titular de les instal-lacions on s'efectui la disposicié dels mateixos.

A continuacié es relacionen els gestors de residus autoritzats més proxims:
CORSA: Partida Mas Calvé Reus, Residus industrials inerts.
Gestora de runes: Borges del Camp. Finca Els Camps Pl 10 Parc 42.
Control de Runes S.A.: Carrer Jaume-l, nimero 29, Tarragona

Borsa de subproductes: Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona, Teléfon: 93 /217 44 55.
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14.2. Calcul estructural

CARREGUES DB-SAE

Pressio del vent

Qu=0p.Ce. G

Ce= 1,7 (zona urbana a 9m de altura)

Cp=-0,8 -1,2 (pendent coberta 30° - direccio del vent 45<0<135)

Qu=0,5.1,7.12=1,02 KN /m?
Pressid neu

Qn= u.sk

Qn=1.0,2 KN/m2 = 0,2 KN/m?*
Pressi¢ total majorada

Qv= 1,02 KN /m? x 1,5= 1,53 KN/m2

Qn= 0,2 KN/m? x 1,5 = 0,75 KN/m2

Per tal de tenir en compte el pretensat es considera:

T
dT———
AE.A
T=forca del pretensat (200 kg)

A= area secci6 cable (102 mm2 — D.14mm)
E= modul elasticitat cable (21.000.000 T/m2)
A = coeficient de dilatacio lineal del cable ( 12x 10°)

0,2
dT=
(1,02X1 —4 x21.000.000 x 12x1 ~6)

—7,78°

PE004-ME (DOC 1)
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PORTIC PLACA CULTURA DE LA PAU

CARREGUES CONSIDERADES

Es realitza el calcul amb una distancia entre portics de 5,4m.
Qvn= 1,53 KN/m2 x 5,3 m= 8,10 kN/m
Qun= 1,53 KN/m2 x 10,6 m= 16,21 kN/m
Qv= 1,02 KN/m2 x 5,4 m = 5,50 KN/m
Qtotal= 19,26 KN/m

DIAGRAMA

REACCIONS

DIAGRAMA AXIAL

PEOO4-ME (DOC 1) 27
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2. COMPROVACIO PILAR CENTRAL

Nmax= 163,28 KN
Nmax = 576 KN/2pilars = 288 KN

u = Perimetro

y
A= Area de la seccion
S = Momento estatico de media seccion, fespecto a un eje baricéntrico
H X I= Momento de inercia de la seccion, fespecto a un eje baricéntiico
/ W= 21 d. Modulo resistente de la seccidn, respecto a un eje baricéntrico
o

i= 1A Radio de giro de la seccion, respecto a un eje baricéntrico
1= Modulo de torsion de la seccion

Dimensiones Términos de seccion

e w
mm cm®

@ 175.5 5 26,70 72,30 966,00 110,00 6,01 1.330,00 21,00 C
@ 175.6 175 6 550 31,90 85,70 1.140,00 130,00 5,98 2.280,00 2500 C
@ 175.8 175 8 550 42,00 112,00 1.470,00 168,00 5,92 2.940,00 33,00 C
@ 200.5 200 5 628 30,60 95,10 1.460,00 146,00 6,91 2.920,00 2400 C
@ 200.6 200 6 628 36,60 113,00 1.720,00 172,00 6,86 3.440,00 28,70 C
@ 200.8 200 8 628 48,30 148,00 2.230,00 223,00 6,79 4.460,00 3790 C
1.1 Comprovacio tensié maxima a compressio:
F
0adm= "
0adm max acer= 235N/mm?2 /1,5= 157N/mm?2
F 163,25 KN ., L, . .
A=5= — 2175 mm2=3175 cm2 (seccio minima perfil)
1.2 Comprovacié al pandeig
Pilar rodd buit= 200.6
K= 2 articulat - lliure
E=2,1x 10° N/mm2
I=1.720 cm*=1,720 x 10’ mm*
[=6000mm
Calcul carga critica Euler
2FI w2 (2,1x105x 1720 x 10%
Ner= ZEL= T GO IT20X107_ 547 311,60 N=247 KN
(KL)2 (2 x 6000)2
Ncr 247 . .
Fs= ——— = 16325 = 1,51 Segons eurocodigo ha de ser entre 1,5 2.
PE004-ME (DOC 1) 29
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3. COMPROVACIO PILAR LATERAL
Nmax = 576 KN/2pilars = 288 KN
1.1 Comprovacié al pandeig
Pilar rodé buit=200.6
K= 1,5 empotrat - lliure
E=2,1 x 10° N/mm?2
l=1.720 cm*=1,720 x 10’ mm*
L= 6000mm
Calcul carga critica Euler
_ m?El__ m?(2,1x10%x 1720 x 104 .
Ner= = e o= 439.665,1 N=439 KN
Ncr 439 . .
Fs= ——— =255 = 1,52 Segons eurocodigo ha de ser entre 1,5 2.
4. COMPROVACIO PENDULO CENTRAL
Nmax= 14,24 KN
1.1 Comprovacio tensié maxima a compressio:
0adm= g
0adm max acer= 235/1,5= 157MPa
F 14,24 KN .- , - .
A= 5= Toqs, —2821mm2=0,38 cm2 (seccié minima perfil)
1.2 Comprovacié al pandeig
Pilar rod6 buit= 40.3
K= 1,0 articulat - articulat
E=2,1x 10> N/mm2
l=6,01 cm*=6,01x 10* mm*
L=2000mm
Calcul carga critica Euler
Ner= T EL ™2 @10 6012108 57 109 50 N=31,11KN
(KL)2 (1x2000)2 ’ ! !
N 31,11 . .
Fs=——— = 1393 = 2,28 Segons eurocodigo ha de ser entre 1,5 2.
PE004-ME (DOC 1) 30
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5. COMPROVACIO CABLE
T=137,25KN =13.725 kg
T=514,23 KN=51.423 Kg (2 cables)
CABLES NORMALES
6 x 27 + 1
Cordones Alombres Almes de Fibro
CARGA DZ ROTURA CALCULADA EN KG
Q@ <o @ det Peso
Gble  slmbre  aprox. 7 100 140 160 190
mm mm grim kg/mm* kg/mm? kgform® kg/mm* kg/mm*
10 0,53 338 2.510 3.580 5.000 $.725 6.450
1" 0,58 410 3.030 €33C 6.075 6.925 7.800
12 0,64 485 3.610 5.150 7.225 8.250 9.275
13 0,69 570 4.240 6.050 8.475 9.675 10.900
14 0,74 660 490 7.025 9.825 11.200 12.600
15 080 760 5650 BOSO 1130 12900
16 0.85 B86S 6.425 9175 12.800 14.700 6,500
17 0,90 975 7.250 10.300 14.500 16.600 18.600
18 095 1.095 8125 11.620 16.200 18.600 20.500
19 1.01 1.220 9.050 12.500 418.100 20.700 23.300
20 1,06  1.350 10.000 14,300 20,000 22.900
n 11 1.490 11.100 15.80C 22100 25.300 5. %00
2 117 1.635 12100 17.300 24.300 27.700 31.200
23 1.2 1.790 13.300 18.900 26.500 30.300 34.100
24 1.27 1.945 14.400 20.600 28,900 33.000 37.100
PEOO4-ME (DOC 1) 31
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Condicions generals

Art.

1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacio

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcci6 d'obra i Propietat que regiran la construccié de I'obra.
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacié a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als planols i a la memoria.

Art.

En tots els articles del present Plec s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin, per ésser menys

La normativa vigent en el moment de redaccié del present Plec, que a continuacié es relaciona a titol descriptiu i no exhaustiu, s’entendra substituida

2 Disposicions legals d’aplicacié

restrictives, a I'establert en disposicions legals vigents en el moment en que I'obra s’executi.

automaticament per qualsevol modificacio i actualitzacié publicada posteriorment.

Generals:

Llei de Contractes del Sector Public

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
Llei d’ordenacio de I'edificacio.

Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del estado
Relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Normas sobre la aplicacion de la revision de precios

Orden circular sobre propuesta y fijacion de formulas polinémicas de revision de precios
en los proyectos de obras de la direccién general de carreteras

Locals:

Pla general d'ordenacié urbana de Reus

Ordenances municipals de Reus

Ordenanga municipal per a la gestié de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
Ordenanga municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenci6 de riscos laborals

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Model de Llibre d'incidéncies en obres de construccio.

Residus de la Construccio:

Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccié
juny

Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Orden de 13 de marzo de 1979

0.C. 31/2012 de la Direccion General de
Carreteras

Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Orden de 9 de marzo de 1971
Orden de 20 de septiembre de 1986

Ordre de 12 de gener de 1998.

D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de
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Barreres arquitectoniques:

Llei d’accessibilitat.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal.

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.

Cond. Basicas acceso y utilizacion espacios publicos urbanizados.
Desarrollo detallado de las Condiciones Basicas
Llei de promocid de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques

Llei 13/2014, del 30 d'octubre.
Ley 51/2003

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre

R.D. 505/2007 de 20 de abril
O.M. TMA/851/2021, del 23 de Juliol
Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.9119.12.91¢c

Desplegament de la Llei 20/91 de promocié d’accessibilitat i de supressié de barreres D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95i 10.1.96c).
arquitectoniques, i d’aprovacio del Codi d’accessibilitat.

Proteccié contra incendis:

RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)
Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo

D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

NBE-CPI-96 “Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios”.
Aprobacion del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Aprobacién del Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant
el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'administracié de l'estat, de 'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacio a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior,
quedant a decisio del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelacio.

El Projecte constara dels seglients documents:
. Document nim. 1. Memoria i Annexes.
. Document nim. 2. Planols.
. Document num. 3. Plec de Condicions.
. Document ndm. 4. Pressupost.

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i son d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents son:

. Memoria (en tot allo que es refereixi a definicions de qualitat dels materials),
. Planols,

. Plec de Condicions,

. Quadre de Preus i

. Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte s6n documents informatius.
Son, per tant , informatius: la resta de la Memoria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els referits documents informatius representen Gnicament una opinié fundada del projectista (i la propietat), sense que aixd suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informacié que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits en 'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinaria i materials, fixaci6 de
pedreres, préstecs o abocaments, distancies de transport, caracteristiques dels materials de I'explanacid, justificacié de preus, etc.), exceptuant que aquestes
dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista sera responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.

Cas d'existir contradiccions entre documents s’estara en allé que disposa el document que sigui prioritari, segons el seglient ordre de prelacio:
1. Planoals.
2. Plec de Condicions.
3. Memoria (definicié de materials)
4. Normativa legal d'aplicacié.
En tot cas, la interpretacio sera realitzada per la DF.

Art. 4 Seguretat i Salut.

El Projecte inclou I'Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislacié vigent.
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El Contractista, des del mateix comengament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis
treballadors i de les persones i bens en general.

Per aix0, i d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haura de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessaries) de forma correcta i
suficient i dirigir 'execucié dels treballs de forma prudent.

En conseqiéncia, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalitzacid, seran de la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

Art. 5 Direccié de I'obra: Funcions i atribucions

La direccid, seguiment, control i valoracié de les obres objecte d’aquest Projecte, aixi com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades,
estara a carrec d'una D.O. encapgalada per un técnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missi6 que li és encarregada, la D.O. gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la D.O.:
. El Projecte.
. El preu i termini d'execucié contractats.
. El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
. Les modificacions d'obra degudament aprovades.
Tindra les seglents funcions i atribucions:

Seguiment de I'obra, a I' objecte de comprovar de forma continuada que I'obra executada s'ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.

Resoldre totes les questions técniques que sorgeixin quant a: interpretacié dels planols o del Plec de Condicions; caracteristiques dels materials, forma
d’execucio de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.

Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacié emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’'urgéncia o gravetat, la Direccié immediata de determinades operacions o treballs en curs, per
la qual cosa el Contractista haura de posar a la seva disposicio el personal i material de I'obra.

Realitzar les proves de les estructures, actes de recepcid, aixi com les certificacions parcials i liquidacio de les obres. Tot aixd conforme amb les normes legals
vigents.

Recopilacioé dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

Art. 6 Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electronic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
Atal efecte s'utilitzara qualsevol mitja que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electronic).

Art. 7 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :
Correspon al Contractista la direccié i organitzacié de I'obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execucié, coordinar els mitjans materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent

Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacio de I'estudi corresponent i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per 'observacié de la normativa vigent en matéria de seguretat i salut en els treballs.

Subscriure amb la DO l'acta de replanteig de I'obra.
Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.

Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia
o per prescripcio de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de I'obra, i donar per assabentat les anotacions que es practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacié final.

Subscriure amb la DO les actes de recepcio provisional i definitiva.

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Verificacié dels documents del Projecte
Abans d'iniciar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié de que disposa li resulta suficient per la compressio de la totalitat de I'obra
contractada. En cas contrari, sol-licitara els aclariments o documentacié complementaria adient.

Si no manifesta res i queda constancia del fet a I'Acta de Replanteig, s'entendra que ha verificat la documentacid i I'ha trobat suficient.

Oficina en I'obra
El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els planols. En dita oficina
tindra sempre el Contractista a disposicio de la DO:

. El Projecte d’ Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
. La llicéncia d'Obres.
. El Pla de Seguretat i Salut.

. El llibre d’Incidéncies.
. El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
. La documentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Preséncia del constructor a 'obra
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En tota obra el Contractista esta obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podra delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra” qualificat
per al tipus d’obra de qué es tracti.

Aquest representant, amb plena dedicacié a I'obra, tindra la titulacié adient i 'experiéncia professional suficient, a judici de la DO, i haura de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacio per part d'aquella.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié que assignara a aquests treballs, fins el nivell de
I'encarregat inclos, en la intel-ligencia de que qualsevol modificacié posterior, només podra realitzar-se prévia aprovacié de la DO o per ordre d’aquesta.

El Delegat d’'Obra, estara present durant la jornada legal de treball i acompanyara a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposicio
per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara les dades precises per la comprovacié d’amidaments i liquidacions.

Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direccié Facultativa.

Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direccio Facultativa, només podra presentar-les, a través de laD.F., si
son de I'ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d’ordre tecnic de la DO, no s'admetra cap reclamacio; el Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportu, mitjiangant
exposicié raonable dirigida a la DO, la qual podra limitar la seva resposta a 'acusament de recepcié, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de
reclamacions.

Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat per la DO
El Contractista no podra recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres
facultatius per els reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedira d’acord amb I'estipulat al punt precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Ealtes del personal

El Contractista i tot el personal al seu carrec tenen I'obligacié de col-laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se'ls hi
demanin.

L'incompliment de la citada obligacio o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la preséncia en obra dels inculpats.

Art. 8 Despeses a carrec del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:
. Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

. Despeses de proteccié d’aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.
. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i
abocadors.

. Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
. Despeses de Senyalitzacié per a desviament de transit afectat per I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a carrec del Contractista, les necessaries per a I'execucié de les obres definitives que, sense caracter limitant,
s'indiquen a continuacio:

. Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.

. Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a I'execucié de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9 Obligacions relatives a la maquinaria i mitjans auxiliars a disposicié de I'obra.

El Contractista esta obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres, en les
condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-
los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

Si durant I'execucio de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10 Despeses i danys per accidents atmosfeérics (pluges, gelades, etc.)

Correspon al Contractista, en el seu treball de direccio i gestié de I'obra, la prevencié de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosférics.

Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqliencia, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislacio vigent.

Tampoc seran d’'abonament els danys a I'obra que puguin derivar-se de I'omissié dels esmentats treballs preventius.
El Contractista sera responsable Unic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se.

Art. 11 Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicaci6 i les instal-lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel-les,
planols inclinats, muntacarregues per a I'accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacio i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides,
desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
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La Propietat es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la Direccié estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a I'acabament de la
seva utilitzacié per aquest, sense que per aixo el Contractista hagi de percebre cap abonament.

El Contractista tindra que obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter
public com privat.

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicacié construides per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la realitzacié de treballs de control de qualitat, auscultacio, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres
equips d'instal-lacio definitiva.

Art. 12 Adaptacio de I'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulacié, i en el seu cas desviament, del transit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haura de sol-licitar sempre
I'autoritzacié i supervisio de I'organisme competent (Guardia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).

La organitzaci6 dels treballs haura d’adaptar-se a les necessitats i prevalenga dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies publiques afectades
(Guardia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...).

Com sigui que la gestié del transit és una qliestié que depén molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot allo
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstancia a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del transit.

El Contractista condicionara i senyalitzara degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el transit afectat per les obres, d’acord amb el Pla d’Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies publiques afectades (Guardia
Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).

El materials i les unitats d'obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacié del ritme i organitzacié del treball a les condicions imposades no seran mai d'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacid, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que
calgui per a tot aixo (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat noctumn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses
en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres sin6 per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar I'execucié de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacié interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la propietat i visites d’'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

Art. 13 Obres urbanes: manteniment de I’accessibilitat, interferéncies amb altres obres,
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caracter urba suposen, inevitablement, I'obligacié de realitzar els treballs compartint I'espai amb altres usuaris i necessitats.
A mes a mes, aquestes son qgiiestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.

Per tant, com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allo que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstancia
a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.

Pla d’obra:
El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’obra i un termini d’execuci6 NORMALS. Aix6 vol dir que es consideren les seqiiéncies habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d'impediments caracteristics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reduccié del Termini a I'oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reduccié del termini, haura de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haura d'incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urba abans esmentades.

Adaptacio de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:

De l'estudi concret de cada cas se’n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via publica.
El contractista haura de redactar un nou Pla d’execucié de I'obra adaptat a aquestes condicions.

Si el Pla d'obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovara.

En cas contrari, elevara el mateix al Organ Contractant, per tal de aclarir les conseqiiéncies contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacio del ritme i organitzaci6 del treball a les condicions imposades no seran mai d'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacid, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que
calgui per a tot aixo (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses
en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres sind per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar I'execucié de les obres.
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Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacio interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la propietat i visites d’'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

Art. 14 Interferéncia amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte aixi ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin 'execucié simultania i/o coordinada d’altres
actuacions com, per exemple, la renovacié o construccié de xarxes de aigua, sanejament, electricitat o teléfons, executades per les companyies
concessionaries.

Art. 15 Programacio de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser préviament autoritzats per la D.F. i per la Guardia Urbana, i hauran de justificar-se i valorar
la necessitat en front de les molésties ocasionades.

Si es tracta d’'una exigéncia municipal es valorara i abonara la despesa ocasionada al contractista.
Si l'interessat es el contractista per complir amb la planificacié dels treballs i el termini d’execucié de 'obra, les despeses aniran a seu carrec.

Art. 16 Tractament dels residus: canon per I’is d’abocadors i acreditacio del compliment previ
a la certificacio.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

Es complira el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendra que la localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti la seva
utilitzacid, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a carrec del Contractista.

En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentacié formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes obligacions.

Art. 17 Servitud i serveis afectats.

Coneixement de I'existéncia de servituds i serveis afectats per les obres:

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’ambit municipal i caracter urba el Contractista té el coneixement previ de la possible existéncia
de nombroses i diverses servituds en I'obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificacio.

Es tracta de les xarxes d'empreses de serveis public (Gas, Teléfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram, Enllumenat Public..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar planols actualitzats abans de comencar 'obra:

Quan es redacta el Projecte no es possible coneixer quan s’executaran realment els treballs.

Els planols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s'inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de comencar el treball.

Per evitar els accidents per confianga en planols no actualitzats a la data de comengament de les obres, el Contractista queda obligat a sol-licitar de nou la
citada informaci6 a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de comencar els treballs.

L'exacta localitzacio, mitjangant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels treballs (o la seva reposicié al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva preséncia ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:

No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacio de ruptures, avaries, etc., produides en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posicio no respongui a la informacié rebuda o segueixi tragats imprevisibles, ja que es considerara que el Contractista no ha complert I'obligacié
de localitzar la seva posici6 exacta mitjangant cales, treball, el cost del qual queda inclos en Projecte tal i com s’ha dit.

Sera d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessaries per a I'execucié del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragats
(provisionals o definitives) o el seu reforg.

Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s'abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposiciod
de la Propietat.

Mal estat de serveis:
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparacié o renovacio.

El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.

En ambdés casos, 'abonament es realitzara amb carrec a la Partida d’'Imprevistos o es redactara I'oporti pressupost addicional d’obres.

Dificultats :

L'existéncia de serveis en nimero tal que impedeixi I'excavacié continuada a maquina en la generalitat o en zones importants de I'obra haura de ser plantejada
ala DO, la qual valorara els fets i decidira les superficies i/o volums que seran abonats com excavacié a ma.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’'obres diferents de la propia excavacié (per exemple. col-locacié de
canonades, extensié i compactacio de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Public:

El Contractista esta obligat a mantenir el servei d’enllumenat public exceptuant permis escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avis per
escrit, seran reparades pels serveis de I'’Ajuntament, amb carrec al Contractista.
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Art. 18 Cartell informatius de I’obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conéixer les caracteristiques de I'obra. Les caracteristiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de I'Ajuntament, seran facilitades al Contractista per la DF.

Els esmentats cartells informatius s’hauran de col-locar abans del comengament de I'obra i la seva correcta subjeccid i visibilitat sera comprovada en 'Acta de
Replanteig.

La qualitat del material utilitzat sera suficient per garantir la seva conservacié durant la duracié de I'obra.

Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenara la seva immediata reparacio o substitucio.

Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedira a encarregar nous cartells a carrec del Contractista.

Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepcid provisional de I'obra.

Els cartells seran d’abonament i, si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a carrec de les PA d'imprevistos.

Art. 19 Acta (de comprovacio) del replanteig

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacio del replanteig, estenent-se acta
del resultat que sera firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
Atal efecte, es notificara al Contractista el dia i hora en que s’efectuara la citada comprovacio.

Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a I'acta de la comprovacié de replanteig, la seva abséncia es considerara com incompliment del Contracte,
amb les conseqliencies o efectes que preveu la Llei.

Quan el resultat de la comprovacié de replanteig demostri la possessi¢ i disposicio real dels terrenys, la seva idoneitat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donara per aquella I'autoritzacio per iniciar-les. De tal autoritzacié quedara notificat el Contractista pel fet de
subscriure I'acta, comengant-se a comptar el termini d’execucio de les obres des del dia seglent al de la firma de I'acta.

Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstancies a les quals es refereix el precedent paragraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificacié de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’aixo es derivi la impossibilitat o inconveniéncia del comengament dels treballs,
es fara constar en I'acta que queda suspesa la iniciaci6 de les obres, fins que per I'Autoritat o drgan que va signar el contracte es dicti la resolucié que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislacié de contractes de I'Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolucio, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedara suspesa la iniciacié de les obres des del dia segtient a la firma de I'acta, amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situacié concedeix el primer paragraf de 'art. 148 del RCE als contractistes.

Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en I'acta de comprovacio de replanteig, o si fossin superades les causes que impedissin
la iniciacié de les obres, es dictara acord, autoritzant el comengcament d’aquestes mitjangant acte formal, degudament notificat al Contractista. EI comput del
termini d’execucio, es comptara des del dia seglent al de la notificacio.

En els casos que per tractar-se de qliestions que no impedeixen el comengament dels treballs ni afecten a I'esséncia dels mateixos, no sigui precis decretar
la suspensi6 abans esmentada, es deixara constancia del fet en '’Acta de Replanteig i es tramitara I'oportt informe. Arribat el cas i a sol-licitud del Contractista,
la D.F. valorara el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir 'oportuna prorroga.

Art. 20 Replanteig de detalls durant I'’execucioé de I’obra

La DO comprovara el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de part de I'obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovacio.

El Contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tecnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vértexs, bases, punts i senyals anivellats.

En les comprovacions de replanteig que la DO efectui, el Contractista, al seu carrec, proporcionara I'assisténcia i ajuda que el DO demani, evitara que els
treballs d'execucio de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense
que per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El Contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i senyals
anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucié de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que
comunicara per escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacié dels punts recuperats.

Art. 21 Termini d’execucié i prorrogues

El termini d’execucié de les obres sera el fixat al Contracte.

El termini d’execuci6 indicat en la memoria del Projecte tindra tan sols caracter orientatiu.

El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podra sol-licitar a la Propietat una prorroga.
La sol-licitud haura de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la peticio.

Art. 22 Control de la qualitat

Aprovacié de mostres i models dels materials
No es procedira a I'Us i col-locaci6 dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a I'efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris previament contrassenyats per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessaries.
Aquest reconeixement previ no suposa I'autoritzacié definitiva, poden fer substituir encara després de col-locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import
L'import, fins a 1% del pressupost d’adjudicacio, anira a carrec del Contractista.
L'excés, cas d'existir, seria a carrec de la Propietat.
L'import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a consequiéncia de defectes a la qualitat i/o execucid, no es computaran dintre de
I'import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a carrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de limit maxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existéncia de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de I'esmentat limit
economic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per I'Ajuntament.

Resultats
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Tota la informacié produida per 'empresa del control de qualitat s’enviara directament per aquesta a la DO., la qual avaluara els resultats i decidira
en consequéncia, informant al Contractista de la seva decisio.
Sila DO. ho considera oportu, el laboratori podra informar dels resultats dels assajos, simultaniament, al Contractista.

Materials i Unitats d'obra defectuosos. Penalitzacions (Articles 43 i 44 del PCAG)
L'incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execucié, donara lloc a la no
acceptacio de les unitats d’obra per part de la DF.
A sollicitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF, malgrat el defecte observat la Unitat d'Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podra acceptar-la perd sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicara a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econodmic relatiu de I'aspecte defectuds dintre del conjunt de
la mateixa.

El percentatge en que es redueixi el preu original sera sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de I'aspecte
defectuds. Cas de no ser possible aquesta correlaci6 la DO ho valorara i sera com a minim del -15 %.

Art. 23 Amidament : Criteris basics.

Amés amés del prescrit en la clausula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els seglents criteris generals :
. Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :
L'asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavacio, des de la superficie d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construit...)
Els volums, per excavacié o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel tedric esponjament.

. Els excessos que resultin al mesurar I'obra realment executada, en relacié amb I'obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades
en els planols.

. Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a 'execucié
de la unitat, conforme estableix la clausula 51 del “P.C.A.G.".

. Si I'obra totalment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada, (és a dir, si les mesures reals sén inferiors a les mesures segons els planols

del Projecte o madificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execucié que no doni lloc al seu rebuig, I'obra s’abonara
segons les mesures reals de 'obra executada.

. En abséncia d’amidament i valoracié separada i especifica s’entendra que I'excavacié inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavacié manual en zones amb cruilles de serveis, transport de residus a I'abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execucio total i correcta.

Art. 24 Preus unitaris

S’estara en allo que disposa I'art. 51 del P.C.A.G.

La descomposicioé dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus num. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats d’'obra incompletes.

El Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre nim. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposicié que figura en el Quadre de Preus nim. 2.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sind
enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que comprenen la unitat d’obra.

Per tot aixo, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i
consequentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

Art. 25 Partides alcades

Art 52 P.C.A.G.
Les partides algades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en I' execucié d’obres la descripcié de la qual s'inclou.
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu pero 'amidament de la qual no es pot conéixer, per raons tecniques o economiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzara utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definicié exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposara discrecionalment dels mitjans economics atribuits a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s'utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En consequéncia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacié especifica de I'érgan contractant, encara que si
es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.
P.A. en Imprevistos.
Es tracta de treballs necessaris per executar I'obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realitzacio
de la mateixa, perd amb molta més freqiiéncia i importancia relativa, en obres urbanes.
La seva execucio sera ordenada per la DF i el Contractista estara obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictoriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementaries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoracié més detallada en el Projecte.
La D.F. disposara discrecionalment dels mitjans econdmics atribuits a aquest objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En consequéncia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacio especifica de I'érgan contractant, encara que si es requereixi
per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.
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Art. 26 Requisits per a la Recepcio de I’obra: Neteja, “as-built” i documentacioé serveis.

Neteja final de les obres:

El Contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcio, a la neteja de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats,
runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura
de deixar I'obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepcié i com a condicié indispensable per a tramitar la liquidacié, I'adjudicatari lliurara a la D.F. els planols a
escala de I'obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de I'obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedira a realitzar els citats planols per I’Ajuntament amb carrec a la liquidacio o fianga de les obres.

Documentacié de les obres:

Abans de la recepcid, el Contractista aportara a la DF les actes de recepcio signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telefon, gas,
mitjana i baixa tensid, aixi com la legalitzacié de les instal-lacions d’enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus d’instal-lacié eléctrica, de les quals
haura d’aportar tota la documentaci6 necessaria (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensio i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27 Termini de garantia

El termini de garantia sera d’1 any a comptar des de la data de '’Acta de Recepci6 .

La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepcié provisional de I'obra, s’entendra que comenga a
comptar de nou des de la reparacio.

En conseqléncia, quedara retinguda la part que fos necessaria de la fianga, fins a cobrir el seu valor de reposicié als preus de Projecte.

En cas que 'obra s’arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio, degut a 'incompliment del contracte per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcié.
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Condicions tecniques

"Les referencies normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions técniques particulars es poden substituir per altres normes equivalents.
D'aquesta manera, les prescripcions técniques proporcionaran als empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractacié i no
tindran obstacles injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractacié publica a la competéncia.”

PART I: Condicions d’execuci6 de les unitats d’obra

Art. 28 Demolicions

Descripcio

Descripcié

Operacions destinades a la demolici6 total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, incloent-hi o no la carrega, el transport i la descarrega dels
materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en els derrocaments.

Tindra preferéncia la demolicié selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge més gran possible dels residus generats durant
els treballs de derrocament, de manera que els elements algats o demolits en I'edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-
los, reciclar-los o recuperar-los per mitja d’'un procediment adequat.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

El criteri de mesurament sera com s’indica en els diferents capitols.

Generalment, es mesurara independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m?) o metre ctbic (m®), depenent de la naturalesa de
I'element. En demolicions i derrocaments d’elements es mesurara preferiblement en metres cubics aparents, considerant el volum de I'envoltant,
descomptant elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolicié i evacuacio o retirada en I'obra
mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparacio per a reutilitzar, reciclar o valorar, aixi com la carrega i transport del material
per a fer-ho, mesurat en m® o tona. En cas que no sigui possible, es mesurara la carrega sobre camio, transport i gestié en punt autoritzat en m® o
tona.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

« Condicions prévies

Es fara un reconeixement previ de 'estat de les instal-lacions, estructura, estat de conservacio, estat de les edificacions confrontants o mitgeres. Es
prestara especial atencié en la inspeccié de soterranis, espais tancats, diposits, etc., per a determinar I'existéncia o no de gasos, vapors toxics,
inflamables, etc. Es comprovara que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, es comprovara l'estat de
resisténcia de les diferents parts de I'edifici. Es procedira a apuntalar i baixar buits i faganes, quan sigui necessari, i se seguira com a procés de treball
de baix cap amunt, és a dir, de manera inversa a com es realitza la demolicié. Aixi, es reforgaran les cornises, escopidors, balcons, voltes, arcs, murs i
parets. Es desconnectaran les diferents instal-lacions de I'edifici, com ara aigua, electricitat i teléfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei.
Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per a evitar la formacié de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei public que
puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En edificis amb estructura de fusta o amb abundancia
de material combustible es disposara, com a minim, d’un extintor manual contra incendis. Es procedira a desinsectar, en els casos on es faci
necessari, sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependéncies de I'edifici.

S’haura de donar prioritat als treballs de desconstruccié abans que als de demolicié indiscriminada per a facilitar la gestié de residus a realitzar en
I'obra.

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase prévia de prevencio i preparacié perque es puguin
aprofitar.

Abans de comengar obres de demolicié s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar els materials que puguin contenir amiant. Si
existeix cap mena de dubte sobre la preséncia d’amiant en un material o una construccio, hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret
396/2006. L’amiant, classificat com a residu perillés, s’haura d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Registre d’Amiant
(RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord
amb la normativa especifica sobre transport de residus perillosos.

Procés d’execucio

« Execucio

En I'execucio s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. Totes dues es realitzaran d’acord amb l'inventari
d’elements per a desconstruccio, reutilitzacié o demolicié selectiva, al programa d’arreplega i seleccié en origen o in situ, i a la Part Ill d’aquest Plec de
condicions sobre gesti6 de residus de demolicié i construccié en I'obra.

- La demolicié podra realitzar-se segons els procediments seguents:

Demolicié per mitjans mecanics:

Demolicié per espenta, quan l'altura de I'edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 2/3 del que pugui assolir la maquina i aquesta
pugui maniobrar lliurement sobre el sl amb prou consisténcia. No es pot usar contra estructures metal-liques ni de formigé armat. S’haura demolit
abans, element a element, la part de I'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aillat el tall de la maquina.

Demolicié per col-lapse; pot efectuar-se mitjangant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjangant Us d’explosius. Els explosius no
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s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de fusta o elements facilment combustibles.

Demolicié manual o element a element, quan els treballs s’efectuin seguint un ordre que, en general, correspon a 'ordre invers seguit per a la
construccio, planta per planta, comengant per la coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar I'horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a
diferents nivells.

S’ha d'evitar treballar en obres de demolicié i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de derrocament s’efectuaran amb les
precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions proximes, i es designaran i
marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de
les zones proximes a I'obra que cal derrocar.

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les tensions que incideixin sobre
aquests. En elements metal-lics en tensio es tindra present I'efecte d’oscil-lacié quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o
desmuntatge d’'un element no manejable per una sola persona es fara mantenint-lo suspés o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es
transmeten a la resta de I'edifici o als mecanismes de suspensié. En la demolicié d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No
s’acumularan RCDs ni recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. Tampoc es
dipositaran RCDs sobre bastides. S’evitara I'acumulacié de materials procedents del derrocament en les plantes o forjats de I'edifici per a impedir les
sobrecarregues.

L’abatiment d’'un element constructiu es realitzara permetent el gir, perd no el desplagament, dels punts de suport, mitjangant mecanisme que treballi
per damunt de la linia de suport de I'element i permeti el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitara la zona, es tallaran per la seva base
havent-los atirantat abans i s’abatran després.

Els compressors, martells pneumatics o similars, s’utilitzaran amb autoritzacié prévia de la direccio facultativa. Les grues no s’usaran per a fer
esforgos horitzontals o oblics. Les carregues es comengaran a elevar lentament amb la finalitat d’observar si es produeixen anomalies; en aquest cas,
s’esmenaran després d’haver descendit novament la carrega al seu lloc inicial. No es descendiran les carregues sota I'inic control del fre.

S’evitara la formacié de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no han de quedar elements de I'edifici en estat
inestable que el vent, les condicions atmosferiques o altres causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjangant lones o plastics, les zones o
elements de I'edifici que puguin ser afectats per aquella.

- L'evacuacié dels RCDs es podra realitzar de les maneres seglents:

Es prohibira llangar els RCDs des de dalt dels pisos de I'obra al buit.

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb I'ample d’un entrebigat i longitud d'1 m a 1,50 m, distribuits de tal manera que en permeten la
rapida evacuacio. Aquest sistema només podra emprar-se en edificis o restes d’edificis amb un maxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de
grandaria manejable per una persona.

Mitjangant grua, quan es disposi d’'un espai per a la instal-lacié i zona per a descarrega de I'enderroc.

Mitjangant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’Gltim tram del baixant s’inclinara de manera que es redueixi la velocitat d’eixida del
material i de manera que I'extrem quedi com a maxim a 2 m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anira situat exteriorment en faganes
que donen a la via publica, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secci6 Util no sera superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estara
protegida contra caigudes accidentals, i a més estara proveida de tapa susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el
contenidor. Els baixants estaran allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc d’emplagament, de
manera que en quedi garantida la seguretat.

Per desenrunat mecanitzat. La maquina s’aproximara a la mitgeria com a maxim la distancia que assenyali la documentacié técnica, sense
sobrepassar en cap cas la distancia d’1 mi treballant en direccié no perpendicular a la mitgeria.

En tot cas, I'espai on cauen els RCDs estara delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de I'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides
del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja de demolicié.

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de residus i materials seguint la
tragabilitat de reutilitzacio, reciclatge i altres formes de recuperacié del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valoritzacié. En
cas que no sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestié en abocador autoritzat.

* Gestio de residus
Els residus generats durant I'execucié de la unitat d’obra seran tractats segons la Part Ill: Gesti6 de residus de construccié o demolicié en I'obra.
« Condicions d’acabament

En la superficie del solar es mantindra el desaiglie necessari per a impedir 'acumulacié d’aigua de pluja o neu que pugui perjudicar locals o
fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de demolicio, es netejara el solar.

Control d’execucio, assaigs i proves

« Control d’execucié

Durant I'execuci6 es vigilara i es comprovara que s’adopten les mesures de seguretat especificades, que es disposa dels mitjans adequats i que
I'ordre i la forma d’execucié s’adapten al que s’indica.

Durant la demolicid, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisara a la direccié facultativa, per a efectuar-ne
I'apuntalament o consolidacio si fos necessari, prévia col-locacié o no de testimonis.

Pel que fa als RCDs generats, es comprovara que es duu a terme la classificacio i la tragabilitat de cada lot o grup de residus, degudament
documentats i evitant contaminacions.

Conservacié i manteniment
En la mesura que s’efectui la consolidacio definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolicio, es conservaran les contencions, apuntalaments i
fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, aixi com les tanques i/o tancaments.

Una vegada aconseguida la cota 0, es fara una revisié general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les
tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei.

Art. 29 Sabates (aillades, continues i elements de lligatge)

Descripcio

Descripcio

Fonamentacions directes de formigd en massa o armat destinades a transmetre al terreny, i repartir en un planol de suport horitzontal les carregues
d’un o diversos pilars de I'estructura, dels forjats i dels murs de carrega, de soterrani, de tancament o d’enriostament, pertanyents a estructures
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d’edificacio.

Tipus de sabates:

- Sabata aillada: com a fonamentacié d’un pilar aillat, interior, mitger o de cantonada.

- Sabata combinada: com a fonamentacié de dos pilars contigus 0 més.

- Sabata correguda: com a fonamentacié d’alineacions de tres o més pilars, murs o forjats.

Els elements de lligat entre sabates aillades son de dos tipus:

- Bigues de lligat o soleres per a evitar desplagaments laterals, necessaris en els casos prescrits en la Norma de Construccié Sismoresistent NCSE-
02.

- Bigues centradores entre sabates fortament excéntriques (de mitgeria i cantonada) i les contiglies, per a resistir moments aplicats per murs o pilars o
per a redistribuir carregues i pressions sobre el terreny.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

- Unitat de sabata aillada o metre lineal de sabata correguda de formigé.

Completament acabada, de les dimensions especificades, de formigé de resistencia i dosatge especificades, de la quantia d’acer especificada, per a
un recobriment de 'armadura principal i una tensié admissible del terreny determinades, incloent-hi elaboracio, ferrallat, separadors de formigo,
posada en obra i vibrat, segons el Codi Estructural. No s’inclou I'excavacio ni I'encofrat, la seva col-locacié i retirada.

- Metre cubic de formigé en massa o per a armar en sabates, bigues de lligat i centradores.

Formigé de resisténcia o dosatge especificats amb una quantia mitjana del tipus d’acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat,
posada en obra, vibrat i curacié del formigd, segons el Codi Estructural, incloent-hi encofrat o no.

- Quilogram d’acer muntat en sabates, bigues de lligat i centradores.

Acer del tipus i diametre especificats, incloent-hi tall, col-locacio i escapces, segons el Codi Estructural.

- Quilogram d’acer de malla electrosoldada en fonamentacié.

Mesurat en pes nominal prévia elaboracid, per a malla fabricada amb filferro corrugat del tipus especificat, incloent-hi tall, col-locaci¢ i cavalcaments,
posada en obra, segons el Codi Estructural.

- Metre quadrat de capa de formigd de neteja.

De formigé de resisténcia, consisténcia i grandaria maxima de I'arid, especificats, del gruix determina, en la base de la fonamentacid, transportat i
posat en obra, segons el Codi Estructural.

- Unitat de biga centradora o de lligat.

Completament acabada, incloent-hi volum de formigé i la posada en obra, vibrat i curacio; i pes d’acer en barres corrugades, ferrallat i col-locat.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcio dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcio dels productes, equips i sistemes es realitzara tal com es desenvolupa en la Part Il: Condicions de recepcié de productes. Aquest control
compren el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), Certificat d’Organisme de
Control acreditant el compliment del RD 163/2019 pel subministrador de formigo, el control mitjangant distintius de qualitat oficialment reconeguts o
avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- Formigé en massa (FM) o per a armar (FA), de resisténcia i dosatge especificats en projecte.

- Barres corrugades d’acer, o ferralla armada, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades en projecte.

- Malles electrosoldades d’acer, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades en projecte.

- Si el formig6 es fabrica en obra: ciment, aigua, arids i additius (vegeu Part II: Relacié de productes amb marcatge CE, 19.1).

Emmagatzematge i manipulacio (criteris d’us, gesti6 de residus, conservacié i manteniment)

Per a formigons preparats en obra, 'emmagatzematge dels ciments, arids, additius i armadures s’efectuara segons les indicacions de l'article 51.2.2
(capitol 11) del Codi Estructural.

Tots els materials components del formigé s’emmagatzemaran i transportaran evitant el seu entremesclat o segregacié, protegint-los de la intemperie,
la humitat i la possible contaminacié o agressi6 de I'ambient, evitant qualsevol deterioracié o alteracié de les seves caracteristiques i garantint el
compliment del prescrit en els articles 28 a 32 (capitol 9) del Codi Estructural.

Aixi, els ciments subministrats en sacs s’emmagatzemaran en un lloc ventilat i protegit, mentre que els que se subministrin a granel
s’emmagatzemaran en sitges, igual que els additius (cendres volants o fums de silice).

En el cas dels arids s’evitara que es contaminin per 'ambient i el terreny i que es mesclin entre si les diferents fraccions granulometriques.

Les armadures es conservaran classificades per tipus, qualitats, diametres i procedéncies per a evitar possibles deterioraments o contaminacions. En
el moment del seu Us estaran exemptes de substancies estranyes (greix, oli, pintura, etc.), i no s’admetran pérdues de secci6 per oxidacié superficial
superiors a I'1% respecte de la secci6 inicial de la mostra, comprovades després d’'un raspallat amb raspall de filferros.

Els residus generats durant I'execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part Ill: Gestié de residus de construccié o demolicié en I'obra.

Prescripcions quant a I'execucio per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

* Condicions prévies: suport

El pla de suport (el terreny, després de I'excavacid) presentara una superficie neta i plana, sera horitzontal, i la seva profunditat es fixara en el
projecte. Per a determinar-ho, es considerara I'estabilitat del sol davant dels agents atmosferics, tenint en compte les possibles alteracions degudes
als agents climatics, com escolaments i gelades, aixi com les oscil-lacions del nivell freatic. Aixi, és recomanable que el pla quedi sempre per sota de
la cota més baixa previsible d’aquest, amb la finalitat d’evitar que el terreny per sota del fonament es vegi afectat per possibles corrents, rentades,
variacions de pesos especifics, etc. Encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és convenient aprofundir de 0,5 a 0,8 m per davall de la
rasant.

No és aconsellable recolzar directament les bigues sobre terrenys expansius o col-lapsables.

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Es prendran les precaucions necessaries en terrenys agressius o amb preséncia d’aigua que pugui contenir substancies potencialment agressives en
dissolucio, respecte a la durabilitat del formigé i de les armadures, d’acord amb I'article 43 del Codi Estructural, indicades en la subseccio «3.3.
Estructures de formigo» d’aquest plec.

Aquestes mesures inclouen 'eleccié adequada del tipus de ciment a emprar (segons la Instruccié RC-16 i I'annex 6 del Codi Estructural), del dosatge i
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permeabilitat del formigd, del gruix de recobriment de les armadures, etc.
Les incompatibilitats quant als components del formigd, ciments, aigua, arids i additius son les especificades en el capitol 8 del Codi Estructural.

Procés d’execucié

* Execucié

- Informacié prévia:

Localitzacio i tragat de les instal-lacions dels serveis que hi hagi i les previstes per a I'edifici en la zona de terreny on s’actuara. S’estudiaran la solera,
arquetes de peu del pilar, sanejament en general, etc., perqué no s’alterin les condicions de treball o es generin, per possibles fuites, vies d’aigua que
produeixin rentades del terreny amb el possible descalgament del fonament.

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.2, es confirmara I'estudi geotecnic segons I'apartat 3.4 del CTE DB SE C, o en el seu cas, de les caracteristiques
del terreny establides en el projecte. El resultat de tal inspeccid, definint la profunditat de la fonamentacié de cadascun dels suports de I'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consisténcia del terreny s’incorporara a la documentacié final d’obra. Si el sol situat a sota de les sabates difereix del
que es troba durant I'estudi geotécnic (conté bolsades blanes no detectades) o se n'altera I'estructura durant I'excavacio, ha de revisar-se el calcul de
les sabates.

- Excavacio:

Les rases i pous de fonamentacié tindran les dimensions fixades en el projecte i es realitzaran segons les indicacions establertes en el capitol «Rases
i pous».

La cota de profunditat de les excavacions sera la prefixada en els planols o les que la direccié facultativa ordeni per escrit o graficament a la vista de la
naturalesa i condicions del terreny excavat.

Si els fonaments s6n molt llargs, és convenient també disposar claus o ancoratges verticals més profunds, almenys cada 10 m.

Per a I'excavacio s’adoptaran les precaucions necessaries en funcio de les distancies a les edificacions confrontants i del tipus de terreny per a evitar
al maxim l'alteracié de les seves caracteristiques mecaniques.

Es condicionara el terreny perque les sabates recolzin en condicions homogénies, amb la qual cosa s’eliminin roques, restes de fonamentacions
antigues i diposits geologics de terreny més resistent, etc. Els elements estranys de menor resisténcia seran excavats i substituits per un sol de reble
compactat convenientment, d’'una compressibilitat sensiblement equivalent a la del conjunt, o per formigé en massa.

Les excavacions per a sabates a diferent nivell es faran de manera que s’eviti I'esllavissada de les terres entre els dos nivells diferents. La inclinacio
dels talussos de separacié entre aquestes sabates s’ajustara a les caracteristiques del terreny. A efectes indicatius i excepte ordre en contra, la linia
d’'unié de les vores inferiors entre dues sabates situades a diferent nivell no superara una inclinacié 1H:1V en el cas de roques i sols durs, ni 2H:1V en
sols fluixos a mitjans.

Per a excavar en preséncia d’aigua en sols permeables, se’n necessitara I'esgotament durant tota I'execucié dels treballs de fonamentacio, sense
comprometre 'estabilitat de talussos o de les obres veines.

En les excavacions executades sense esgotament en sols argilencs i amb un contingut d’humitat proxim al limit liquid, es fara un sanejament temporal
del fons de la rasa, per absorci6 capil-lar de I'aigua del sol amb materials secs permeables que permeti I'execucié en sec del procés de formigonada.
En les excavacions executades amb esgotament en els sols amb fons prou impermeables perque el contingut d’humitat no disminueixi sensiblement
amb els esgotaments, es comprovara si és necessari fer un sanejament previ de la capa inferior permeable, per esgotament o per drenatge.

Si és necessari, es fara un drenatge del terreny de fonamentacié. Aquest es podra realitzar amb drens, amb empedrats, amb procediments mixtos de
dren i empedrat o bé amb altres materials idonis.

Els drens es col-locaran en el fons de rases en perforacions inclinades amb un pendent minim de 5 cm per metre. Els empedrats s’emplenaran de
cantells o grava gruixuda, disposats en una rasa, el fons de la qual penetrara en la mesura necessaria i tindra un pendent longitudinal minim de 3 a 4
cm per metre. Amb anterioritat a la col-locacié de la grava, en el seu cas es disposara un geotéxtil en la rasa que compleixi les condicions de filtre
necessaries per a evitar la migracié de materials fins.

La terminacié de I'excavacio en el fons i parets d’aquesta ha de tenir lloc immediatament abans d’executar la capa de formigd de neteja, especialment
en terrenys argilencs. Si no fora possible, ha de deixar-se I'excavacio de 10 a 15 cm per damunt de la cota definitiva de fonamentacié fins al moment
en que tot estigui preparat per a formigonar.

El fons de I'excavacié s’anivellara bé perqué la superficie quedi sensiblement d’acord amb el projecte, i es netejara i piconara lleugerament.

- Formigé de neteja:

Sobre la superficie de I'excavacio es disposara una capa de formigé de regularitzacio, de baix dosatge, amb un gruix minim de 10 cm que crei una
superficie plana i horitzontal de suport de la sabata i aixi s’evitara, en el cas de sols permeables, la penetracié de la lletada de formigé estructural en el
terreny que deixaria mal recoberts els arids en la part inferior. El nivell d’enrasament del formigé de neteja sera el que es preveu en el projecte per a la
base de les sabates i les bigues riostes. El perfil superior tindra un acabament adequat a la continuacié de I'obra.

El formig6 de neteja en cap cas servira per a anivellar quan en el fons de I'excavacié hi hagi fortes irregularitats.

- Col-locacié de les armadures i formigonada.

La posada en obra, abocament, compactacio i curacié del formigd, aixi com la col-locacié de les armadures, seguiran les indicacions del Codi
Estructural i de la subseccio «3.3. Estructures de formigé» d’aquest plec.

Les armadures verticals de pilars o murs han d’enllagar-se a la sabata com s'’indica en la norma NCSE-02.

El recobriment minim s’ajustara a les especificacions de I'article 43.4.1 del Codi Estructural: si s’ha preparat el terreny i s’ha disposat una capa de
formigé de neteja, tal com s’ha indicat en aquest apartat, els recobriments minims seran els de taules 44.2.1.1.a, 44.2.1.1.b, 44.3, 44.4 i 44.5 del Codi
Estructural, en funcié de la resisténcia caracteristica del formigd, del tipus d’element, de la classe d’exposicié i de la vida util de projecte; en cas
contrari, si es formigona la sabata directament contra el terreny, el recobriment sera de 7 cm. Per a garantir aquests recobriments els engraellats o
armadures que es col-loquen en el fons de les sabates recolzaran sobre separadors de materials resistents a I'alcalinitat del formigo, segons les
indicacions dels articles 43.4.2 i 49.8.2 del Codi Estructural. No recolzaran sobre lliteres metal-liques que després de la formigonada quedin en
contacte amb la superficie del terreny, per facilitar I'oxidacié de les armadures. Les distancies maximes dels separadors seran de 50 diametres o 100
cm, per a les armadures de I'engraellat inferior i de 50 diametres o 50 cm, per a les armadures de I'engraellat superior. és convenient col-locar també
separadors en la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.

La connexiod a terra de les armadures es realitzara abans de la formigonada, segons la subseccié «6.3. Electricitat: baixa tensio i connexié a terra».

El formig6 s’abocara mitjangant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata, cosa que evitara la seva caiguda
lliure. La col-locacio directa no ha de fer-se més que entre nivells d’aprovisionament i d’execucié sensiblement equivalents. Si les parets de I'excavacié
no presenten prou cohesid, s’encofraran per a evitar els despreniments.

Les sabates aillades es formigonaran d’una sola vegada.

En sabates continues poden fer-se juntes de formigonada, en general en punts allunyats de zones rigides i murs de cantonada, i es disposaran en
punts situats en els tercos de la distancia entre pilars.

En murs amb buits de pas o perforacions les dimensions de les quals siguen menors que els valors limit establits, la sabata correguda sera passant;
en cas contrari, s'interrompra com si es tractés de dos murs independents. A més, les sabates corregudes es prolongaran, si és possible, una
dimensié igual a la seva volada, en els extrems lliures dels murs.

No es formigonara quan el fons de I'excavacio estigui inundat, gelat o presenti capes d’aigua transformades en gel. En aquest cas, només es
construira la sabata quan s’hagi produit el desgel complet, o bé s’hagi excavat en major profunditat fins a retirar la capa de sol gelat.

- Precaucions:

S’adoptaran les disposicions necessaries per a assegurar la proteccié de les fonamentacions contra els aterraments, durant i després que aquestes
s’executen, aixi com per a I'evacuacioé d’aiglies en cas de produir-se inundacions de les excavacions durant I'execucié de la fonamentacio, per a evitar
d’aquesta manera aterraments, erosid, o posada en carrega imprevista de les obres, que puguin comprometre’n I'estabilitat.
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Tolerancies admissibles

Es comprovara que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles per al funcionament adequat de la construccié.
S’estara al que es disposa en el projecte d’execucié o, en defecte d’aixo, al que s’estableix en els Annexos 14 «Tolerancies en elements de formigd» i
16 «Tolerancies en elements d’acer» del Codi Estructural.

« Condicions d’acabament

Les superficies acabades hauran de quedar sense imperfeccions; en cas contrari, s’utilitzaran materials especifics per a la reparacié de defectes i
neteja d’aquestes.

Si la formigonada s’ha efectuat en temps fred, caldra protegir la fonamentacio per a evitar que el formigé fresc resulti danyat. Es cobrira la superficie
mitjancant plaques de poliestiré expandit ben fixades o mitjangant lamines calorifugades. En casos extrems pot ser necessari usar tecniques per a la
calefacci6 del formigo.

Si la formigonada s’ha efectuat en temps calords, ha d'iniciar-se la curacié al més prompte possible. En casos extrems, pot ser necessari protegir la
fonamentacio del sol i limitar I'accié del vent mitjangant pantalles, o fins i tot, formigonar de nit.

Control d’execucio, assaigs i proves

Control d’execucio

Unitat i freqiiéncia d’'inspeccio: 4 per cada 1000 m? de planta.

Punts d’observacio:

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.4, i article 22 del Codi Estructural, s’efectuaran els controls seglients durant I'execucié:
- Comprovacié i control de materials.

- Replantejament d’eixos:

Comprovacié de cotes entre eixos de sabates de rases.

Comprovacié de les dimensions en planta i orientacions de sabates.

Comprovacié de les dimensions de les bigues de lligada i centradores.

- Excavacio del terreny:

Comparacio terreny travessat amb estudi geotécnic i previsions de projecte.

Identificacié del terreny del fons de I'excavacio: compacitat, agressivitat, resisténcia, humitat, etc.

Comprovacié de la cota de fons.

Posicio del nivell freatic, agressivitat de I'aigua freatica.

Defectes evidents: cavernes, galeries, etc.

Preséncia de corrents subterranis.

Precaucions en excavacions confrontants a mitgeres.

- Operacions prévies a I'execucio:

Eliminacioé de I'aigua de I'excavacié (en el seu cas).

Rasanteig del fons de I'excavacio.

Col-locacié d’encofrats laterals, en el seu cas.

Drenatges permanents davall de I'edifici, en el seu cas.

Formig6 de neteja. Anivellament i gruix.

No interferéncia entre conduccions de sanejament i altres. Passatubs.

Comprovacié del grau de compactacio del terreny, en funcioé del projecte.

- Col*locaci¢ d’armadures:

Disposicio, tipus, numero, diametre i longitud fixats en el projecte.

Recobriments exigits en projecte.

Separacio de I'armadura inferior del fons.

Suspensid i lligat d’armadures superiors en bigues (cantell dtil).

Disposici¢ correcta de les armadures d’espera de pilars o altres elements i comprovacié de la seva longitud.
Dispositius d’ancoratge de les armadures.

- Impermeabilitzacions previstes.

- Posada en obra i compactacié del formigé que asseguri les resisténcies de projecte.

- Curacio del formigo.

- Juntes.

- Possibles alteracions en I'estat de sabates contigles, siguin noves o existents.

- Comprovaci¢ final. Tolerancies. Defectes superficials.

En el cas que la propietat hagués establert exigéncies relatives a la contribucioé de I'estructura a la sostenibilitat, de conformitat amb I'’Annex ndm. 2 del
Codi Estructural, la direcci6 facultativa haura de comprovar durant la fase d’execucié que, amb els mitjans i procediments reals que s’hi empren, se
satisfa la mateixa classificacio (baixa, alta o molt alta) que el que es defineix en el projecte per a I'index HISSES.

Assaigs i proves

S’efectuaran tots els assaigs preceptius per a estructures de formigé, descrits en els articles 21 i 22 del Codi Estructural i en la subseccié «3.3.
Estructures de formigd» d’aquest plec, entre els quals:

- Per a formig6 preparat en obra, els assaigs dels components del formigd, en el seu cas:

Ciment: fisics, mecanics, quimics, etc. (segons la Instruccié RC-16) i determinacio de I'ié Cl- (article 28 del Codi Estructural).

Aigua: analisi de la seva composici6 (sulfats, substancies dissoltes, etc.; article 29 del Codi Estructural), llevat que s'utilitzi aigua potable.
Arids: d’identificacio, de condicions fisicoquimiques, fisicomecaniques i granulométriques (article 30 del Codi Estructural).

Additius: d’identificacio, analisi de la seva composici6 (article 31 del Codi Estructural).

- Assaigs de control del formigé:

Assaig de docilitat (article 57.3.1 del Codi Estructural).

Assaig de durabilitat: assaig per a la determinacié de la profunditat de penetracié d’aigua (article 57.3.3 del Codi Estructural).

Assaig de resisténcia (previs, caracteristics o de control, article 57.3.2 del Codi Estructural).

- Assaigs de control de I'acer, juntament amb el de la resta de 'obra:

Secci6 equivalent, caracteristiques geometriques i mecaniques, doblegat-desdoblegat, limit elastic, carrega de trencament, allargament de trencament
en armadures passives (articles 58 i 59 del Codi Estructural).

Conservacié i manteniment
Durant el periode d’execucié de les obres de I'edifici hauran de prendre’s les precaucions oportunes per a assegurar la conservacié en bon estat de la

fonamentacié. Per a aix0, entre altres coses, s’adoptaran les disposicions necessaries per a assegurar-ne la proteccioé contra els aterraments i per a
garantir 'evacuacio d’aiglies, en cas de produir-se inundacions, ja que aquestes podrien provocar la posada en carrega imprevista de les sabates.
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S’impedira la circulacié sobre el formigo fresc.

No es permetra la presencia de sobrecarregues proximes a les fonamentacions, si no s’han tingut en compte en el projecte.

En tot moment s’ha de vigilar la preséncia de vies d’aigua, pel possible descarnament que puguin ocasionar sota les fonamentacions, aixi com la
presencia d’aiglies acides, salines, o d’agressivitat potencial.

Quan es prevegi alguna modificacié que pugui alterar les propietats del terreny, motivada per construccions proximes, excavacions, serveis o
instal-lacions, sera necessari el dictamen de la direccio facultativa, amb la finalitat d’adoptar les mesures oportunes.

Aixi mateix, quan s’aprecii alguna anomalia, assentaments excessius, fissures o qualsevol altre tipus de lesié en I'edifici, haura de procedir-se a
I'observacié de la fonamentacio i del terreny circumdant, de la part enterrada dels elements resistents verticals i de les xarxes d’aigua potable i
sanejament, de manera que es pugui coneixer la causa del fenomen, la seva importancia i perillositat. En el cas de ser imputable a la fonamentacio, la
direccio facultativa proposara els reforgos o recalgament que hagin de realitzar-se.

No es faran obres noves sobre la fonamentacié que puguin posar-ne en perill la seguretat, com ara perforacions que redueixin la seva capacitat
resistent; pilars o un altre tipus de carregadors que transmeten carregues i excavacions importants en les seves proximitats o altres obres que en
posen en perill 'estabilitat.

Les carregues que actuen sobre les sabates no seran superiors a les especificades en el projecte. Per a aixo els soterranis no han de dedicar-se a un
altre Us que per al qual foren projectats, ni s’emmagatzemaran en ells materials que puguin ser nocius per als formigons. Qualsevol modificacié ha de
ser autoritzada per la direccié facultativa i inclosa en la documentacié d’obra.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

Segons CTE DB SE C, apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de I'edifici es comprovara que les sabates es comporten en la forma establerta en
el projecte, que no s’aprecia que s’estiguin superant les carregues admissibles i, en aquells casos en que I'exigeixi el projecte o la direccié facultativa,
si els assentaments s’ajusten al que es preveu. Es verificara, aixi mateix, que no s’han plantat arbres amb arrels que puguin originar canvis d’humitat
en el terreny de fonamentacio, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Encara que és recomanable que es faci un control d’assentaments per a qualsevol tipus de construccid, en edificis de tipus C-3 (construccions entre
111 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes) caldra obligatoriament I'establiment d’'un sistema
d’anivellament per a controlar I'assentament de les zones més caracteristiques de I'obra, de manera que el resultat final de les observacions quedi
incorporat a la documentacié de I'obra. Aquest sistema s’establira en les condicions seglents:

- Es protegira el punt de referéncia per a poder-lo considerar immobil, durant tot el periode d’observacio.

- S’anivellara com a minim un 10% dels pilars del total de I'edificacié. Si la superestructura recolza sobre murs, se situara un punt de referéncia com a
minim cada 20 m, i el nombre de punts minim haura de ser 4. La precisié de I'anivellament sera de 0,1 mm.

- Es recomana prendre lectures de moviments, com a minim, quan es completi el 50% de I'estructura, al final d’aquesta i en acabar els barandats de
cada dues plantes de I'edificacio.

Art. 30 Estructures d’acer

Descripcio

Descripcié

Elements metal-lics inclosos en portics plans d’una planta o diverses, com bigues i suports ortogonals amb nusos articulats, semirigids o rigids,
formats per perfils comercials o peces armades, simples o compostes, que poden tenir elements de falcament horitzontal metal-lics o no metal-lics.
També inclouen:

- Estructures porticades d’una planta habituals en construccions industrials amb suports verticals i llindes de llum mitjana o gran, formats per bigues
d’anima plena o cintres triangulades que suporten una coberta lleugera horitzontal o inclinada, amb elements de falcament davant d’accions
horitzontals i vinclament.

- Les malles espacials metal-liques de dues capes, formades per barres que defineixen un reticle triangulat amb rigidesa a flexié els nusos de la qual
es comporten com articulacions, amb suports en els nusos perimetrals o interiors (de la capa superior o inferior; sobre elements metal-lics o no
metal-lics), amb geometria regular formada per moduls basics repetits, que no suporten carregues puntuals importants, aptes per a cobertes lleugeres
de grans llums.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

S’especificaran les partides segiients, agrupant els elements de caracteristiques similars:

- Quilogram d’acer en perfil comercial (biga o suport) especificant classe d’acer i tipus de perfil.

- Quilogram d’acer en pega soldada (biga o suport) especificant classe d’acer i tipus de perfil (referéncia a detall); incloent-hi soldadura.

- Quilogram d’'acer en suport compost (amb platabandes d’unié o en gelosia) especificant classe d'acer i tipus de perfil (referéncia a detall); incloent-hi
elements d’enllag i les seves unions.

- Unitat de nus sense enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referéncia a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols.

- Unitat de nus amb enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referéncia a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols.

- Unitat de placa d’ancoratge en fonamentaci6 incloent-hi ancoratges i enrigidor (si escau), i especificant tipus de placa (referéncia a detall).

- Metre quadrat de pintura anticorrosiva especificant tipus de pintura (emprimacid, mans intermédies i acabat), nombre de mans i gruix de cadascuna.
- Metre quadrat de proteccié contra foc (pintura, morter o aplacat) especificant tipus de proteccié i gruix; a més, en pintures igual que en punt anterior, i
en aplacats sistema de fixaci6 i tractament de juntes (si escau).

En el cas de malles espacials:

- Quilogram d’acer en perfil comercial (obert o tub) especificant classe d’acer i tipus de perfil; incloent-hi acabament dels extrems per a unié amb el
nus (referéncia a detall).

- Unitat de nus especificant-ne tipus (referéncia a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols (si n’hi ha).

- Unitat de nus de suport especificant-ne tipus (referéncia a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols o placa d’ancoratge (si n’hi ha) en
muntatge a peu d’obra i elevacié amb grues.

- Unitat de condicionament del terreny per a muntatge a nivell del terra especificant caracteristiques i nombre dels suports provisionals.

- Unitat d’elevacié i muntatge en posicié acabada incloent-hi elements auxiliars per a accés a nusos de suport; especificant equips d’elevacié i temps
estimat en muntatge in situ.

- Unitat de muntatge en posicié acabada.

- En els preus unitaris anteriors, a més dels conceptes expressats en cada cas, anira inclosa la ma d’obra directa i indirecta, obligacions socials i part
proporcional de mitjans auxiliars per a accés a la posicié de treball i elevacié del material, fins a la col-locacié completa en obra.

- La valoracié que resulta correspon a I'execucié material de la unitat completa acabada.
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Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcio dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcio dels productes, equips i sistemes es realitzara tal com es desenvolupa en la Part Il: Condicions de recepcié de productes. Comprén el
control de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjangant distintius de qualitat
oficialment reconeguts o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- Acers en xapes i perfils (vegeu Part II: Relacié de productes amb marcatge CE, 19.5)

Els elements estructurals poden estar constituits pels acers establits per les normes UNE-EN 10025-2:2020 «Productes laminats en calent d’acers per
a estructures. Part 2: Condicions tecniques de subministrament dels acers estructurals no aliats», UNE-EN 10210-1:2007 «Perfils buits per a
construccio, acabats en calenta, d’acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions técniques de subministrament» i UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010
«Perfils buits per a construccié soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions técniques de subministrament».

Els tipus d’acer podran ser S235, S275 i S355; per als productes d’'UNE-EN 10025-2:2020 s’admet també el tipus S450; en el CTE DB SE A, taula 4.1,
s’estableixen les seves caracteristiques mecaniques. Aquests acers podran ser dels graus JR, JO i J2; per al S355 s’admet també el grau K2.

Si s’'empren altres acers en projecte, per a garantir-ne la ductilitat, haura de comprovar-se:

- la relacié entre la tensi6 de trencament i la de limit elastic no sera inferior a 1,20.

- I'allargament en trencament d’una proveta de seccié inicial So mesurat sobre una longitud 5,65-VSo sera superior al 15%.

- la deformacio corresponent a la tensié de trencament ha de superar almenys un 20% la corresponent al limit elastic.

Per a comprovar la ductilitat en qualsevol altre cas no inclos en els anteriors, haura de demostrar-se que la temperatura de transicié (la minima a que
la resistencia a trencament ductil supera a la fragil) €s menor que la minima de les que estara sotmesa I'estructura.

Tots els acers relacionats sén soldables i Unicament es requereix I'adopcié de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran
grossaria, de grossaries molt desiguals, en condicions dificils d’execucié, etc.).

Si el material patis durant la fabricacié d’algun procés capag de modificar la seva estructura metal-lografica (deformacié amb flama, tractament térmic
especific, etc.) s’haurien de definir els requisits addicionals pertinents.

- Caragols, rosques, volanderes (vegeu Part Il: Relacié de productes amb marcatge CE, 1.1). Aquests acers podran ser de les qualitats 4.6, 5.6, 6.8,
8.8 10.9 normalitzades per ISO; en el CTE DB S'A, taula 4.3, s’estableixen les seves caracteristiques mecaniques. En els caragols d’alta resisténcia
utilitzats com a pretesats es controlara 'estrenya.

- Materials d’aportacio. Les caracteristiques mecaniques dels materials d’aportacié seran en tots els casos superiors a les del metall base.

En acers de resisténcia millorada a la corrosié atmosférica, la resisténcia a la corrosié del material d’aportacié ha de ser equivalent a la del material
base; quan se solden aquest tipus d’acers, el valor del carboni equivalent no ha d’excedir de 0,54.

Els productes especificats per UNE-EN 10025-2:2020 han de subministrar-se amb inspecci6 i assaigs, especifics (sobre els productes subministrats) o
no especifics (no necessariament sobre els productes subministrats), que en garanteixin la conformitat amb la comanda i amb la norma. El comprador
ha d’especificar al fabricant el tipus de document d’inspeccié requerit segons UNE-EN 10204:2006 «Productes metal-lics. Tipus de documents
d’inspeccid» (taula A.1). Els productes han de marcar-se de manera llegible utilitzant metodes com ara la pintura, I'encunyacié, el marcat amb laser, el
codi de barres o mitjangant etiquetes adhesives permanents o etiquetes fixes amb les dades seglents: el tipus, la qualitat i, si fora aplicable, la
condicié de subministrament mitjangant la seva designacié abreujada (N, conformat de normalitzacié; M, conformat termomecanic); el tipus de marcat
pot especificar-se en el moment de fer la comanda.

Els productes especificats per UNE-EN 10210-1:2007 «Perfils buits per a construccid, acabats en calent, d’acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions
técniques de subministrament», UNE-EN 10210-2:2020 «Perfils buits d’acer acabats en calent per a construccié. Part 2: Tolerancies, dimensions i
caracteristiques del perfil»; i UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 «Perfils buits per a construccié soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de
gra fi. Part 1: Condicions técniques de subministrament» i UNE-EN 10219-2:2019 «Perfils buits d’acer soldats conformats en fred per a construccio.
Part 2: Tolerancies, dimensions i caracteristiques del perfil», han de ser subministrats després d’haver superat els assaigs i inspeccions no especifics
recollits en UNE-EN 10021:2008 «Condicions técniques de subministrament generals per als productes d’acer.» amb una testificacié d’inspeccio
d’acord amb la norma UNE-EN 10204:2006 «Productes metal-lics. Tipus de documents d’inspeccio», llevat d’exigéncies contraries del comprador en
el moment de fer la comanda. Cada perfil buit ha de ser marcat per un procediment adequat i durador, com I'aplicacié de pintura, punxonament o una
etiqueta adhesiva en la qual s’indiqui la designaci6 abreujada (tipus i grau d’acer) i el nom del fabricador; quan els productes se subministren en
paquets, el marcat pot ser indicat en una etiqueta fixada sélidament al paquet.

Per a tots els productes es verificaran les condicions técniques generals de subministrament seglients, segons UNE-EN 10021:2008 «Condicions
técniques de subministrament generals per als productes d’acer».

Si se subministren a través d’un transformador o intermediari, s’haura de remetre al comprador, sense cap canvi, la documentacié del fabricant com
s’indica en UNE-EN 10204:2006 «Productes metal-lics. Tipus de documents d’inspeccié», acompanyada dels mitjans oportuns per a identificar el
producte, de manera que es pugui establir la tragabilitat entre la documentacio i els productes; si el transformador o intermediari ha modificat en
qualsevol forma les condicions o les dimensions del producte, ha de facilitar un document addicional de conformitat amb les noves condicions.

Quan es faci la comanda, el comprador haura d’establir quin tipus de document sollicita, si en requereix algun i, en conseqiiéncia, indicar el tipus
d’inspeccid: especifica o no especifica; sobre la base d’una inspeccié no especifica, el comprador pot sol-licitar al fabricant que li faciliti una testificacio
de conformitat amb la comanda o una testificacié d’inspeccio; si se sol-licita una testificacioé d’inspeccio, haura d’indicar les caracteristiques del
producte els resultats dels assaigs del qual han de recollir-se en aquest tipus de document, en el cas que els detalls no estiguin recollits en la norma
del producte.

Si el comprador sol-licita que la conformitat dels productes es comprovi mitjangant una inspeccioé especifica, en la comanda es concretara com és el
tipus de document requerit: un certificat d’inspeccié tipus 3.1 0 3.2 segons la norma UNE-EN 10204:20086, i si no esta definit en la norma del producte:
la freqiiéncia dels assaigs, els requisits per al mostreig i la preparacié de les mostres i provetes, els métodes d’assaig i, si escau, la identificacié de les
unitats d’inspeccio el procés de control d’aquesta fase ha de tenir en compte els aspectes seglients:

En els materials coberts per marques, segells o certificacions de conformitat reconeguts per les Administracions Publiques competents, aquest control
pot limitar-se a un certificat expedit pel fabricant que estableixi de manera inequivoca la traga que permeti relacionar cada element de I'estructura amb
el certificat d’origen que I'avala.

Si no s’inclou una declaracié del subministrador que els productes o materials compleixen amb la Part | del present Plec, es tractaran com a productes
o materials no conformes.

Quan en la documentacioé del projecte s’especifiquen caracteristiques no avalades pel certificat d’origen del material (per exemple, el valor maxim del
limit elastic en el cas de calcul en capacitat), s’establira un procediment de control mitjangant assaigs.

Quan s’emprin materials que pel seu caracter singular no quedin coberts per una norma nacional especifica a la qual referir la certificacié (volanderes
deformables, caragols sense cap, connectadors, etc.) es podran utilitzar normes o recomanacions de prestigi reconegut.

série IPN: UNE-EN 10024:1995 «Productes d’'acer laminats en calent. Seccié en | amb ales inclinades. Tolerancies dimensionals i de forma»

series IPE i HE: UNE-EN 10034:1994 «Perfils | i H d’acer estructural. Tolerancies dimensionals i de forma»

serie UPN: UNE 36522:2018 «Productes d’acer. Perfils en U normal (UPN) laminats en calent. Dimensions i masses»

series L i LD: UNE-EN 10056-1:2017 (Angulars de costats iguals i desiguals d’acer estructural. Part 1: Mesures) i UNE-EN 10056-2:1994 (Angulars de
costats iguals i desiguals d’acer estructural. Part 2: tolerancies dimensionals i de forma.)

tubs: UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 (Part 1: condicions técniques de subministrament); i UNE-EN 10219-2:2019 (Part 2: tolerancies,
dimensions i propietats de secci6.)

xapes: UNE-EN 10029:2011 «Xapes d’acer laminades en calent, de gruix igual o superior a 3 mm. Tolerancies dimensionals i sobre la forma».

Emmagatzematge i manipulacié (criteris d’us, gestio de residus, conservacié i manteniment)

L’emmagatzematge i diposit dels elements constitutius de I'obra es fara de manera sistematica i ordenada per a facilitar-ne el muntatge. Es tindra en
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compte especialment que les peces no es vegin afectades per acumulacions d’aigua, ni estiguin en contacte directe amb el terreny, i es mantinguin les
condicions de durabilitat; per a 'emmagatzematge dels elements auxiliars com ara caragols, eléctrodes, pintures, etc., se seguiran les instruccions
donades pel seu fabricant.

Les manipulacions necessaries per a la carrega, descarrega, transport, emmagatzematge a peu d’obra i muntatge es realitzaran amb prou cura per a
no provocar sol-licitacions excessives en cap element de I'estructura i per a no danyar ni les peces ni la pintura. Es vigilara, especialment, protegint-les
si fos necessari, les parts sobre les quals hagin de fixar-se les cadenes, cables o ganxos que vagin a utilitzar-se en I'elevacié o subjeccié de les peces
de l'estructura.

Es corregira acuradament, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegadura, corda o torciment que hagi pogut provocar-se en les operacions
de transport. Si I'efecte no pot ser corregit, o es calcula que després de corregit pot afectar la resisténcia o estabilitat de I'estructura, la pega susdita es
rebutjara, i es marcara degudament per a deixar-ne constancia.

Els residus generats durant I'execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part Ill: Gestié de residus de construccié o demolicié en I'obra.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

* Condicions prévies: suport

Els elements no metal-lics de la construccio (formigo, fabriques, etc.) que hagin d’actuar com a suport d’elements estructurals metal-lics han de
complir les «tolerancies en les parts adjacents» indicades posteriorment dins de les tolerancies admissibles.

Les bases dels pilars que recolzen sobre elements no metal-lics es calgaran mitjangant tacs d’acer separades entre 4 i 8 cm; després d’encunyades
es col-locara el nombre convenient de bigues de la planta superior i llavors s’alinearan i aplomaran.

Els espais entre les bases dels pilars i I'element de suport, si és de formigé o fabrica, es netejaran i rebliran, i es reblara amb morter o formigé de
ciment Portland i arid, la maxima dimensié del qual no sigui major que 1/5 del gruix de I'espai que ha de reblir-se, i de dosatge no menor que 1:2. La
consistéencia del morter o formigé de rebliment sera la convenient per a assegurar 'emplenament complet; en general, sera fluida fins a gruixos de 5
cm i més seca per a gruixos majors.

« Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Les superficies que hagin de quedar en contacte en les unions amb caragols pretesats d’alta resisténcia no es pintaran i rebran una neteja i el
tractament especificat.

Les superficies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni tan sols amb la capa d’emprimacié en una zona d’amplaria minima de 10 cm des de la
vora de la soldadura; si calgués una proteccié temporal, es pintaran amb pintura facilment eliminable, que es netejara acuradament abans de la
soldadura.

Per a evitar possibles corrosions cal que les bases de pilars i parts estructurals que puguin estar en contacte amb el terreny queden embegudes en
formigd. No es pintaran aquests elements per a evitar-ne I'oxidacio; si han de restar algun temps a la intempérie es recomana que es protegeixin amb
lletada de ciment.

S’evitara el contacte de I'acer amb altres metalls que tinguin menys potencial electrovalent (per exemple, plom, coure) que li pugui originar corrosié
electroquimica; també s’evitara el contacte amb materials d’obra de paleta que tinguin comportament higroscopic, especialment el guix, que li pugui
originar corrosié quimica.

Procés d’execucio

* Execucié

- Operacions prévies:

Tall: es realitzara per mitja de serra, cisalla, tall térmic (oxitall) automatic i, solament si aquest no és possible, oxitall manual; s’especificaran les zones
on no és admissible material endurit després de processos de tall, com per exemple:

Quan el calcul es base en métodes plastics.

A banda i banda de cada rotula plastica en una distancia igual al cantell de la pega.

Quan predomini la fatiga, en xapes i llandes, perfils laminats, i tubs sense costura.

Quan el disseny per a esforgos sismics o accidentals es base en la ductilitat de I'estructura.

Conformat: I'acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de conformat en calent o en fred, sempre
que les caracteristiques del material no quedin per sota dels valors especificats; els radis d’acord minims per al conformat en fred seran els
especificats en I'apartat 10.2.2 de CTE DB SE A.

Perforacio: els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent; s’admet el punxonament en materials de
fins a 2,5 cm de gruix, sempre que el seu gruix nominal no sigui major que el diametre nominal del forat (o la seva dimensié minima si no és circular).
Angles entrants i entallaments: han de tenir un acabat arredonit amb un radi minim de 5 mm.

Superficies per a recolzament de contacte: s’han d’especificar els requisits de planitud i grau d’acabat; la falta de planitud abans de I'armat d’una
superficie simple contrastada amb una vora recta no superara els 0,5 mm; en cas contrari, per a reduir-la, podran utilitzar-se tascons i folres d’acer
inoxidable, i no han d’utilitzar-se’n més de tres en qualsevol punt que podran fixar-se mitjangant soldadures en angle o a topar de penetracié parcial.
Entroncaments: només es permetran els indicats en el projecte o autoritzats per la direccio facultativa, que es realitzaran pel procediment establit.

- Soldadura:

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldadura, que com a minim incloura tots els detalls de la unid, les dimensions i tipus de
soldadura, la seqiiéncia de soldadura, les especificacions sobre el procés i les mesures necessaries per a evitar I'esquingament laminar; tot aixo
segons la documentacio de taller especificada en I'apartat 12.4.1 de CTE DB SE A.

Es consideren acceptables els processos de soldadura recollits per UNE-EN ISO 4063:2023 «Soldadura i técniques connexes. Nomenclatura de
processos i nimeros de referencia».

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9606-1:2017 «Qualificacié de
soldadors. Soldadura per fusio. Part 1: Acers»; cada tipus de soldadura requereix la qualificacio especifica del soldador que la realitza.

Les superficies i les vores han de ser apropiats per al procés de soldadura que s’utilitzi; els components a soldar han d’estar correctament col-locats i
fixos mitjangant dispositius adequats o soldadures de punteig, i ser accessibles per al soldador; els dispositius provisionals per al muntatge han de ser
facils de retirar sense danyar la pega; s’ha de considerar la utilitzacié de precalfament quan el tipus d’acer i/o la velocitat de refredament puguin
produir refredament en la zona térmicament afectada per la calor.

Per a qualsevol tipus de soldadura que no figuri entre els considerats com a habituals (per punts, en angle, a topar, en tap i trau) s’indicaran els
requisits d’execucié per a aconseguir un nivell de qualitat analeg a aquests; segons el CTE DB SE A, apartat 10.7, durant I'execuci6 dels
procediments habituals es compliran les especificacions d’aquest apartat especialment pel que fa a neteja i eliminacié de defectes de cada passada
abans de la seguent.

- Unions acaragolades:

Les caracteristiques de caragols, rosques i volanderes s’ajustaran a les especificacions dels apartats 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En caragols
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sense pretesar el «collat a topar» és el que aconsegueix un home amb una clau normal sense brag de prolongacié; en unions pretesades, I'estrenya
es realitzara progressivament des dels caragols centrals fins a les vores; segons el CTE DB SE A, apartat 10.4.5, el control del pretesat es realitzara
per algun dels seglients procediments:

Metode de control del parell torsor.

Métode del gir de rosca.

Métode de l'indicador directe de tensio.

Métode combinat.

Segons el CTE DB SE A, apartat 10.5, podran emprar-se caragols avellanats, calibrats, hexagonals d’injeccid, o perns d’articulacio, si es compleixen
les especificacions de I'apartat susdit.

Muntatge en blanc. L’estructura sera provisional i acuradament muntada en blanc en el taller per a assegurar la perfecta coincidéncia dels elements
que han d'unir-se i la seva configuracié geomeétrica exacta.

Recepcio d’elements estructurals. Quan s’hagi comprovat que els diferents elements estructurals metal-lics fabricats en taller satisfan tots els requisits
anteriors, es recepcionaran i se n’autoritzara I'enviament a I'obra.

Transport a obra. Es tractara de reduir al minim les unions a efectuar en obra, estudiant acuradament els plans de taller per a resoldre els problemes
de transport i muntatge que aixo pugui ocasionar.

- Muntatge en obra:

Si tots els elements rebuts en obra han sigut recepcionats préviament en taller com és aconsellable, els Gnics problemes que es poden plantejar
durant el muntatge sén els deguts a errors comesos en 'obra que ha de sustentar I'estructura metal-lica, com replantejament i anivellament en
fonamentacions, que han de verificar els limits establits per a les «tolerancies en les parts adjacents» esmentats en el punt seglent; les
consequéncies d’aquests errors sén evitables si es té la precaucio de realitzar els plans de taller sobre cotes de replantejament preses directament de
I'obra.

Per tant, el control en aquesta fase es redueix a verificar que totes les parts de I'estructura, en qualsevol de les etapes de construccio, tenen
enriostament per a garantir-ne I'estabilitat, i controlar totes les unions realitzades en obra visualment i geometricament; a més, en les unions
caragolades es comprovara I'estrenya amb els mateixos criteris indicats per a I'execucié en taller, i en les soldadures, si s’especifica, s’efectuaran els
controls no destructius indicats posteriorment en el «control de qualitat de la fabricacio»; tot aixo seguint les especificacions de la documentacié de
muntatge recollida en I'apartat 12.5.1 de CTE DB SE A.

Tolerancies admissibles

Els valors maxims admissibles de les desviacions geométriques, per a situacions normals, aplicables sense acord especial, sén les recollides en el
Capitol 11 de CTE DB SE A, agrupades per a les dues etapes del procés:

Apartat 11.1, tolerancies de fabricacié

Apartat 11.2, tolerancies d’execucio.

« Condicions d’acabament

Abans de I'aplicacié dels tractaments de proteccio, es prepararan les superficies reparant tots els defectes que s’hi han detectat, prenent com a
referencia els principis generals de la norma UNE-EN ISO 8504-1:2020 «Preparaci6 de substrats d’acer previa a 'aplicacié de pintures i productes
relacionats. Métodes de preparacié de les superficies. Part 1: Principis generals», particularitzats per UNE-EN ISO 8504-2:2020 (part 2, preparacié per
a neteja per ratllat abrasiu), i per UNE-EN ISO 8504-3:2020 (part 3, per a neteja manual i amb eines motoritzades).

En superficies de fregament s’ha de tenir molta cura pel que fa a execucié i muntatge en taller, i es protegiran amb cobertes impermeables després de
la preparacio fins a 'armat.

Les superficies que vagin a estar en contacte amb el formigé només es netejaran sense pintar, i s’estendra aquest tractament almenys 30 cm de la
zona corresponent.

Per a aplicar el recobriment es tindra en compte:

Galvanitzacié. Es realitzara d’acord amb UNE-EN ISO 1460:2021 i UNE-EN ISO 1461:2023, segellant les soldadures abans d’'un decapatge previ a la
galvanitzacié si es produeix, i amb forats de venteig o porga si hi ha espais tancats, on indiqui la Part | del present Plec; les superficies galvanitzades
han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’emprimacié anticorrosiva amb diluent acid o rajat agranador abans de ser pintades.

Pintura. Se seguiran les instruccions del fabricant en la preparacié de superficies, aplicacié del producte i proteccié posterior durant un temps; si
s’aplica més d’'una capa s’usara ombra de color diferent en cadascuna.

Tractament dels elements de fixacié. Per al tractament d’aquests elements se’n considerara el material i el dels elements a unir, juntament amb el
tractament que aquests porten préviament, el metode d’estreta i la seva classificacio contra la corrosio.

Control d’execucio, assaigs i proves

Es desenvolupara segons les dues etapes segients:

- Control de qualitat de la fabricacié:

Segons el CTE DB SE A, apartat 12.4.1, la documentacio de fabricacié sera elaborada pel taller i haura de contenir, almenys, una memoria de
fabricacio, els plans de taller i un pla de punts d’inspecci6. Aquesta documentacié ha de ser revisada i aprovada per la direccio facultativa, i verificar-
ne la coheréncia amb I'especificada en la documentacié general del projecte, la compatibilitat entre els diferents procediments de fabricacio, i entre
aquests i els materials emprats. Es comprovara que cada operacié es realitza en I'ordre i amb les eines especificades, que el personal encarregat de
cada operaci6 posseeix la qualificacié adequada, i es manté el sistema de tragat adequat que permeti identificar I'origen de cada incompliment.
Soldadures: s’inspeccionara visualment tota la longitud de totes les soldadures comprovant la seva preséncia i situacio, grandaria i posicio, superficies
i formes, i detectant defectes de superficie i esguitades; s’indicara si han de realitzar-se assaigs no destructius o no, i especificar, en el seu cas, la
localitzacié de les soldadures a inspeccionar i els métodes a emprar; I'abast d’aquesta inspeccio es realitzara d'acord amb l'article 10.8.4.1 del CTE
DB SE A, tenint en compte, a més, que la correccié en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en aqueixa zona; s’han
d’'especificar els criteris d’acceptacio de les soldadures, i s’han de complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals; per a aixo
es pot prendre com a referéncia UNE-EN ISO 5817:2023, que defineix tres nivells de qualitat: B, C i D.

Unions mecaniques: totes les unions mecaniques, pretesades o sense pretesar després de I'estrenya inicial, i les superficies de fregament es
comprovaran visualment; la unié ha de refer-se si s’excedeixen els criteris d’acceptacio establits per als gruixos de xapa. Altres disconformitats podran
corregir-se de manera que s’haura de tornar a inspeccionar després de I'arranjament; en unions amb caragols pretesats es realitzaran les inspeccions
addicionals indicades en 'apartat 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no és possible efectuar assaigs dels elements de fixacié després de completar la unio,
s’'inspeccionaran els metodes de treball; s'especificaran els requisits per als assaigs de procediment sobre el pretesat de caragols. Abans d’aplicar el
tractament de proteccid en les unions mecaniques, es realitzara una inspeccio visual de la superficie per a comprovar que es compleixen els requisits
del fabricant del recobriment; el gruix del recobriment es comprovara, almenys, en quatre llocs del 10% dels components tractats. Segons un dels
metodes d’'UNE-EN ISO 2808:2020, el gruix mitjana ha de ser superior al requerit i no hi haura més d’una lectura per component inferior al gruix
normal i sempre superior al 80% del nominal; els components no conformes es tractaran i assajaran de nou.

- Control de qualitat del muntatge:

Segons el CTE DB SE A, apartat 12.5.1, la documentacié de muntatge sera elaborada pel muntador i ha de contenir, almenys, una memoria de
muntatge, els plans de muntatge i un pla de punts d’'inspecci6 segons les especificacions d’aquest apartat. Aquesta documentacié ha de ser revisada i
aprovada per la direccié facultativa verificant-ne la coheréncia amb I'especificada en la documentacié general del projecte, i que les tolerancies de
posicionament de cada component sén coherents amb el sistema general de tolerancies. Durant el procés de muntatge es comprovara que cada
operacio es realitza en I'ordre i amb les eines especificades, que el personal encarregat de cada operacié posseeix la qualificacié adequada, i es
manté un sistema de tragat que permet identificar I'origen de cada incompliment.
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Assaigs i proves

Les activitats i assaigs dels acers i productes inclosos en el control de materials poden ser realitzats per les entitats de control de qualitat de
I'edificacio i els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacié previstos en I'article 14 de la Llei 38/1999 d’Ordenacié de I'Edificacid, que
compleixin els requisits exigibles per al desenvolupament de la seva activitat recollits en el Reial decret 410/2010 de 31 de marg.

Abans de I'inici de les activitats de control de I'obra, el laboratori o I'entitat de control de qualitat hauran de presentar a la direccio facultativa per a la
seva aprovacioé un pla de control o, en el seu cas, un pla d’inspeccié de I'obra que contempli, com a minim, els aspectes seglents:

Identificacié de materials i activitats objecte de control i relacié d’actuacions a efectuar durant aquest (tipus d’assaig, inspeccions, etc.).

Previsi6é de mitjians materials i humans destinats al control amb indicacio, en el seu cas, d’activitats a subcontractar.

Programacio inicial del control, en funcié del programa previsible per a I'execucié de I'obra.

Planificacié del seguiment del pla d’autocontrol del constructor, en el cas de I'entitat de control que efectui el control extern de I'execucié.
Designacio de la persona responsable per part de I'organisme de control.

Sistemes de documentacié del control a emprar durant I'obra.

El pla de control haura de preveure I'establiment dels lots oportuns, tant a I'efecte del control de materials com dels productes o de I'execucio, i es
contemplara tant el muntatge en taller o en la propia obra.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

Com a ultima fase de tots els controls especificats adés, es fara una inspecci6 visual del conjunt de I'estructura i de cada element a mesura que van
entrant en carrega, i es verificara que no es produeixen deformacions o clivelles inesperades en alguna de les seves parts.

En el cas que s’aprecii algun problema, o si especifica en la Part | del present Plec, es poden fer proves de carrega per a avaluar la seguretat de
I'estructura, tota o part d’aquesta; en aquests assaigs, llevat que es qliestioni la seguretat de I'estructura, no han de sobrepassar-se les accions de
servei. Es faran d’acord amb un Pla d’Assaigs que avalui la viabilitat de la prova, per una organitzacié amb experiéncia en aquesta classe de treballs,
dirigida per un técnic competent, que ha de recollir els aspectes seglients (adaptats de I'article 23.2 del Codi Estructural):

Viabilitat i finalitat de la prova.

Magnituds que han de mesurar-se i localitzacié dels punts de mesura.

Procediments de mesura.

Escalons de carrega i descarrega.

Mesures de seguretat.

Condicions per a les quals I'assaig resulta satisfactori.

Aquests assaigs tenen la seva aplicacié fonamental en elements sotmesos a flexio.

PEO04-PLEC PARTICULAR (DOC 3) 20



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

A REUS
‘ ’ MOBILITAT
4 | SERVEIS

AJUNTAMENT DE REUS PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE DE LA
PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU DE REUS
PLEC DE CONDICIONS

PART Il. Condicions de recepci6 dels productes

Art. 31 Condicions de recepcioé dels productes

1.1. Codi Técnic de I’Edificacio

Segons s'’indica en el Codi Técnic de I'Edificacio, en la Part |, article 7.2, el control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes, es fara aixi:

7.2. Control de recepcid en obra de productes, equips i sistemes.

1. El control de recepcio té per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que
s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendra:

a) el control de la documentacié dels subministraments, realitzat d’acord amb ['article 7.2.1;

b) el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat, segons I'article 7.2.2; i

c) el control mitjangant assaigs, d’acord amb l'article 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacié dels subministraments.

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitara a la direccié facultativa, els documents d’identificacié del producte exigits per la
normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel projecte o per la direccié facultativa. Aquesta documentacié comprendra, almenys, els documents
seguents:

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge;

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE
dels productes de construccio, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de les directives europees que afecten els
productes subministrats.

7.2.2. Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat tecnica.

1. El subministrador proporcionara la documentacié necessaria sobre:

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les caracteristiques técniques d’aquests exigits
en el projecte i documentara, si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que s’estableix en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix en I'article 5.2.5, i
la constancia del manteniment de les caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucio6 de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacioé dels productes, equips i sistemes emparats
per aquesta.

7.2.3. Control de recepcié mitjangant assaigs.

1. Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, portar a cap assaigs i proves sobre
alguns productes, segons el que s’estableix en la reglamentacié vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direccid
facultativa.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la direccio facultativa sobre el mostreig del
producte, els assaigs a dur a terme, els criteris d’acceptacio i de rebuig i les accions a adoptar.

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a seguir en la recepcio dels productes en funcié que
estiguen afectats o no pel Reglament (UE) nim. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de marg de 2011, pel qual s’estableixen
condicions harmonitzades per a la comercialitzacié de productes de construccio i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.

Aquest Reglament fixa condicions per a la introduccié en el mercat o la comercialitzacié dels productes de construccié establint regles harmonitzades
sobre com expressar les prestacions dels productes de construccio en relacié amb les caracteristiques essencials i sobre I'is del marcatge CE en
aquests productes.

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construccié (RPC)

Els productes de construccio de families especifiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o d’acord amb una avaluacié técnica europea
(ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i d’'aquesta manera és possible coneixer les caracteristiques essencials per a les quals el
fabricant en declarara les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat.

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment seglent:

a) Control de la documentacioé dels subministraments: es verificara I'existéncia dels documents establits en els apartats a) b) i c) de I'article 7.2.1 de
I'apartat 1.1 anterior, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE:

1. Haura de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindra col-locat:

- en el producte de construccié, de manera visible, llegible i indeleble, o

- en una etiqueta adherida a aquest.

Quan aixd no sigui possible 0 no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindra:

-enlenvas, o

- en els documents d’acompanyament (per exemple en I'albara o en la factura).

2. S’haura de verificar sobre les caracteristiques essencials indicades el compliment de les caracteristiques técniques minimes exigides per la
reglamentacio, pel projecte, o per la direccio facultativa, la qual cosa es fara mitjangant la comprovacié d’aquestes en el marcatge CE.

3 Es comprovara la documentacié del marcatge CE.

PEO04-PLEC PARTICULAR (DOC 3) 21



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

AJUNTAMENT DE REUS PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE DE LA
PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU DE REUS
PLEC DE CONDICIONS

A REUS
‘ ’ MOBILITAT
4 | SERVEIS

El marcatge CE vindra col-locat inicament en els productes de construccié respecte dels quals el fabricant, I'importador o el distribuidor, hagi emés
una declaracié de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha emés la DdP, no podra haver-se introduit en el mercat amb el marcatge CE. No es podran
incloure o sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres caracteristiques no incloses en
I'especificacio técnica europea harmonitzada aplicable, etc.

La DdP, sigui en paper o per via electronica, d’acord amb les especificacions técniques harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o
una descripci6 de totes les caracteristiques essencials relacionades amb I'Us o usos previstos del producte que apareguin en I'annex o els annexos Z
de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte.

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informacié sobre el contingut de substancies perilloses en el producte de construccio,
per a millorar les possibilitats de la construccié sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient.

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentacié técnica en la qual es descriguin tots els documents corresponents relatius
al sistema requerit d’avaluacio i verificacio de la constancia de les prestacions. Perd aquesta documentacié técnica no es lliura al client, unicament
haura d’estar disponible per a I’Administracié o les autoritats de vigilancia de mercat.

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situacié que el fabricant, havent obtingut d’'un organisme d’avaluacié tecnica
(OAT) una avaluacio técnica europea (ATE), o un anterior DITE, per al seu producte i un Us o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE.
Una vegada emplenada I'avaluacié i verificacié de la constancia de prestacions, a partir d’'un document d’avaluacié europeu (DAE) o Guia DITE, ja
elaborat i que en cobreixi I'avaluacié, o ben elaborat i adoptat expressament, es pot procedir a continuacio a I'emissié de 'ATE. També pot donar-se la
situacié que per a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per la qual cosa hauran
d'utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentacié per a demostrar el compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden
continuar utilitzant-se productes que disposen de DITE, expedits abans de I'1 de juliol de 2013, durant tot el seu periode de validesa, llevat que passi a
ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una vegada finalitzat el periode de coexistencia).

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emés per a aquests la declaracié de prestacions:

- Els productes de construccio fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en serie, en resposta a una comanda especifica i instal-lats en una
obra Unica determinada per un fabricant.

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de I'obra i per a instal-lar-los en aquesta obra, i no hi haura una
comercialitzacio del producte a una tercera part, és a dir, que no hi ha transaccié comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en I'obra).

- Els productes singulars fabricats de manera especifica per a la restauracié d’edificis historics o artistics per a conservacié del patrimoni.

El receptor de producte, o d’'una partida dels productes, rebra del fabricant o si és el cas del distribuidor o importador, una copia de la DdP (no és
necessari que siguin originals signats), bé en paper o bé per via electronica.

També, alguns fabricants, distribuidors o importadors, pot ser que donen accés a la copia de la DdP a través de la consulta en la pagina web de
'empresa, sempre que es compleixi:

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificara després d’haver donat accés a aquesta;

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de productes de construccioé tinguin sempre accés a la
pagina web i a les DdP;

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construccié tinguin accés gratuit a la DdP durant un periode de deu anys després que el producte
de construccio s’hagi introduit en el mercat; i

d) de les instruccions als destinataris de productes de construccié sobre la manera d’accedir a la pagina web i les DdP emeses per a aquests
productes disponibles en aquesta pagina web.

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’'una copia de la DdP en paper si aixi ho requereix el receptor del producte. La copia de la
DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en castella. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les
llengiies cooficials.

També s’adjuntara amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substancies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament «kREACH» num.
1907/2006.

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls técnics, etc. vindran les seves instruccions pertinents d’ds, muntatge, instal-lacid,
conservacio, etc. perqué la prestacié declarada es mantingui a condicié que el producte sigui correctament instal-lat; també la informacié de seguretat,
amb possibles avisos i precaucions. Aixo sera particularment rellevant per a productes que es venen en forma d’equips per a instal-lar-los.

NOTA: Els distribuidors no estan obligats a retirar de les seves instal-lacions els productes de construccié que hagin rebut abans de I'1 de juliol de
2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de construccio, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran
continuar venent-los fins a esgotar I'estoc de productes rebuts abans d’aquesta data.

La informacié necessaria per a la comprovacié del marcatge CE s’amplia per a determinats productes rellevants i d’'Us frequient en edificacié en la
subseccio 2.1 de la present Part Il del Plec.

b) En el cas que alguna especificacié d’un producte no estigui prevista en les caracteristiques técniques del marcatge CE, haura de realitzar-se
complementariament el control de recepcié mitjangant distintius de qualitat o mitjangant assaigs, segons que sigui adequat a la caracteristica en
questio.

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construccié (RPC), o amb marcatge CE en el qual no consti la
caracteristica requerida
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Els procediments per a I'avaluacié de les prestacions dels productes de construccio en relacié amb les seves caracteristiques essencials que no
estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a continuacio.

Si el producte no esta afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepci6 en obra (excepte en el cas de productes provinents de paisos
de la UE que posseeixin un certificat d’equivaléncia emés per I’Administracié general de I'Estat) consisteix en la verificacié del compliment de les
caracteristiques técniques minimes exigides per la reglamentacio, el projecte, o la direccio facultativa, mitjangant els controls previstos en el CTE, a
saber:

a) Control de la documentacioé dels subministraments: es verificara en obra que el producte subministrat ve acompanyat dels documents establits en
els apartats a) i b) de I'article 7.2.1 de I'apartat 1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentariament, entre els quals cal esmentar:

La certificacio de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologacié) emés per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC
(d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als productes afectats per disposicions reglamentaries vigents del Ministeri d’Industria.

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succié en fabriques amb categoria d’execucio A, si aquest valor
no ve especificat en la declaracié del subministrador o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F).

b) Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions técniques de la idoneitat:

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificacié acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditacié) d’acord amb les
especificacions del RD 2200/1995.

Avaluacié técnica favorable d’idoneitat del producte per a I'Us previst en el qual es reflecteixin les propietats d’aquest.

En la pagina web del Codi Técnic de I'Edificacio es pot consultar la relacié de marques, els segells, les certificacions de conformitat i altres distintius
de qualitat voluntaris de les caracteristiques técniques dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al
compliment de les exigéncies basiques.

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts conforme al Codi Estructural i a la Instruccié per a
la Recepcié de Ciments (RC 16). Les dues instruccions defineixen requisits especifics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als
usuaris.

En la mateixa pagina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les administracions publiques competents per a la concessio
d’avaluacions tecniques de la idoneitat de productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen
la prestacié de serveis que faciliten I'aplicacié del CTE.

c) Control de recepcié mitjangant assaigs:

Certificat d’assaig d’'una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacié inscrit en el Registre General
del Codi Técnic de I'Edificacid de les entitats de control de qualitat de I'edificacié i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacio.
Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacio i la relacié d’assaigs i proves de servei que poden
fer per a la prestacié de I'assisténcia técnica en la pagina web del Codi Técnic de I'Edificacio.

La justificacié de les caracteristiques dels productes de construccid i la seva posada en obra resulta rellevant per a la direccio facultativa, ja que
d’acord amb I'art. 7 de la part | del CTE, s’hauran d’incloure en el llibre de I'edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a
I'obra, aixi com les instruccions d’us i manteniment de I'edifici. A més, aquesta documentacioé sera dipositada en el col-legi professional corresponent
0, si és el cas, en I'’Administracié publica competent.

A continuacio, en I'apartat 2. Relacié de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes d’edificacié als quals se’ls exigeix el marcatge CE,
segons I'Ultima resolucié publicada en el moment de la redaccié del present document (Resolucié de 6 d’abril de 2017, de la Direccié General
d’Industria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, Il'i lll de I'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen
les referéncies a les normes UNE que sén transposicié de normes harmonitzades, aixi com el periode de coexisténcia i I'entrada en vigor del
marcatge CE relatiu a diverses families de productes de construccid).

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relacié haura d’actualitzar-se en els plecs de condicions técniques particulars de cada
projecte.
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PART Illl. Gestio de residus de construccié o demolicié en I'obra

Art. 32 Gestio de residus de construccio o demolicié en I'obra

1. Descripcié

Descripcié

Operacions destinades a 'emmagatzematge, el maneig, la separacio i, si és el cas, altres operacions de gesti6 dels residus de construccié o demolicio
generats dins de I'obra. D’acord amb el que s’exposa en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular, es
consideren els residus d’obres de construccié o demolicié en I'activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. Es tindra en compte el
concepte d’economia circular en la reduccié de residus, en la generacié d’aquests, en 'emmagatzematge i la segregacio, i en la reutilitzacié o
reciclatge, i sera el transport a abocador sempre I'Gltima alternativa a considerar.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

- Metre cubic i tona de residu de construccié i demolicié generat en I'obra, codificat segons la vigent llista europea de residus (LER) en Decisid
2014/955/UE de la Comissid, de 18 de desembre de 2014.

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal-lacio, recollida i trasllat fins a lloc de reutilitzacio, reciclatge o tractament.

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu perill6s.

- Metre cubic o unitat de carrega i transport de RCD en camié a una distancia determinada, realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilitzacio,
reciclatge, valoritzacié i/o eliminacio, incloent-hi canon i temps de carrega i espera.

- Els residus de construccié i demolicié hauran de separar-se en les fraccions segiients, quan de manera individualitzada per a cada una d’aquestes
fraccions, la quantitat de generacio per al total de I'obra superi les qualitats seglients:

- Formigé: 80 t.

- Rajoles, teules, ceramics: 40 t.

- Metall: 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Papericarté: 0,5t.

Es recomana la disposicié d’'un contenidor especific per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar la contaminacio d’altres fraccions pétries.

2. Prescripcié quant a I’execucié de I'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

« Condicions prévies

La direccio facultativa ha de comprovar préviament que s’ha implantat un sistema per a comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un
seguiment del desti dels lots de residus i de materials al final de la seva vida util.

S’haura d’assegurar en la contractacio de la gestié dels RCD, que el desti final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, centre de
reciclatge de plastics/fusta...) s6n centres amb I'autoritzacié de I'drgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma, aixi mateix
s’haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquest organ, i inscrits en els registres corresponents.

El posseidor de residus esta obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com dura a terme les obligacions que li incumbeixin en
relacié amb la gestié de residus en I'obra; s’ajustara a I'expressat en I'estudi de gestié de residus inclos, pel productor de residus, en el projecte
d’execucio. El pla, una vegada aprovat per la direcci6 facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents contractuals de
I'obra.

El pla de gesti6 de residus ha d’abastar tant els materials de construccié que formen part de I'edifici com els productes de construccié que formen part
del procés d’edificacio, establint els sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la reutilitzacid, reciclatge i altres formes de
recuperacio. Si és el cas, també el percentatge minim de recuperacio.

Les activitats de valoritzacié en I'obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar procediments ni métodes que
perjudiquin el medi ambient i, en particular, I'aigua, I'aire, el sol, la fauna o la flora, sense provocar molésties per soroll ni olors, i sense danyar el
paisatge i els espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de proteccié d’acord amb la legislacié aplicable.

En el cas en qué la legislacié de la comunitat autdnoma eximeixi de I'autoritzacié administrativa per a les operacions de valoritzacié dels residus no
perillosos de construccié i demolicié en la mateixa obra, les activitats hauran de quedar obligatoriament registrades en la forma que estableixi la
comunitat autonoma.

El lliurament dels residus de construccid i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document fefaent aquelles dades
expressades en l'article 5 del Reial decret 105/2008. El posseidor de residus té I'obligacié, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n'impedeixi o en dificulti la valoritzacié o
I'eliminacié posteriors.

Preveure I'apilament dels materials i productes de construccié fora de zones de transit de I'obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits
fins al moment de la utilitzacio, amb la finalitat d’evitar residus, per exemple, procedents del trencament de peces.

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generacié de residus en obra durant el subministrament, I'apilament de materials i durant I'execucié de
I'obra. Per a aixo se sollicitara als proveidors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, sense
menyscapte de la qualitat dels productes.

Procés d’execucié

* Execucié

La separacio en les diferents fraccions, la dura a terme preferentment el posseidor dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra. Quan, per
falta d’espai fisic en I'obra, no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, es podra encomanar a un gestor de residus en una
instal-lacié externa a I'obra, amb I'obligacid, per part del posseidor, de sufragar els corresponents costos de gestié i d’obtenir la documentacié
acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, I'obligacié que li corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions seguents: fusta,
fraccions de minerals (formigd, rajoles, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquesta classificacio es realitzara de manera preferent,
en el lloc de generaci6 dels residus.
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S’haura de planificar I'execucié de I'obra tenint en compte les expectatives de generacié de residus i de la possible minimitzacié o reutilitzacio, aixi
com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de 'equip.

El personal ha de tenir la formacié suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gesti6 dels residus generats (emplenar la
documentacio de transferéncia de residus, comprovar la qualificacié dels transportistes i la correcta manipulacio dels residus).

Han de separar-se els residus a mesura que son generats perqué no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. No han de col-locar-se
residus apilats i mal protegits al voltant de I'obra per a evitar entropessades i accidents.

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.

Quant als materials i productes de construccid, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per
a generar el menor volum de residus.

Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es fara el més ajustat possible a les dimensions necessaries per a evitar sobrants. Abans de la
col-locacio, se’n planificara la disposicio per a procedir a I'obertura del menor nombre de rotllos.

En I'execucio de revestiments de guix, es recomana la disposicié d’'un contenidor especific per a 'acumulacié de grans quantitats de pasta que puguin
contaminar els residus petris.

Quant a I'obra de fabrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d'utilitzar-se en peces completes; les retallades es reutilitzaran per a
solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces petites, per evitar d’'aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca
és convenient delimitar una area on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades.

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigd seran considerats com a residus.

Els residus especials, com ara olis, pintures i productes quimics, han de separar-se i guardar-se en contenidor segur o en zona reservada i tancada.
Es prestara especial atencié a 'abocament de productes quimics (per exemple, liquids de bateria o olis usats en la maquinaria d’obra). Igualment,
s’haura d’evitar I'abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinaria que, sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis.
En cas que s’adopten altres mesures de minimitzacié de residus, s’haura d’informar, de manera fefaent, a la direccié facultativa perqué en prengui
coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que aquestes suposen menyscapte de la qualitat de I'execucio.

Les activitats de valoritzacié de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en I'estudi de gesti6 de residus i al pla de gestié de residus. En
particular, la direccié facultativa de I'obra haura d’aprovar els mitjans previstos per a aquesta valoritzacioé in situ.

En les obres de demolicié, hauran de prevaldre els treballs de desconstruccié sobre els de demolicié indiscriminada. En cas que els elements algats
siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus.
En el cas dels arids reciclats obtinguts com a producte d’una operacié de valoritzacié de residus de construccié i demolicié hauran de complir els
requisits técnics i legals per a I'Us a qué es destinin.

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirara i s’'emmagatzemara en cavallons de no més de 2 m d’algaria, per garantir que no es compacten i,
en cas d’exposicié prolongada abans de la reutilitzacio, es procedira a I'oreig d’aquesta.

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, aixi com la legislacio laboral corresponent. La determinacio
de residus perillosos es fara segons la vigent LER en Decisié 2014/955/UE de la Comissié, de 18 de desembre de 2014.

Aixi mateix, els residus de caracter urba generats en I'obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la legislacid i autoritats municipals.

La quantitat de residus no perillosos de construccié i demolicié destinats a la preparacio per a la reutilitzacio, el reciclatge i una altra valoritzaci6 de
materials, incloses les operacions de rebliment, a exclusié dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haura
d’aconseguir com a minim el 70% en pes dels produits.

3. Prescripci6 quant a 'emmagatzematge en I'obra

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu.

L’'emmagatzematge dels materials o productes de construccié en I'obra ha de tenir un emplagament segur i que en faciliti el maneig per a reduir el
vandalisme i el trencament de peces, mantenint les condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder.

S’ha de preveure en obra els contenidors minims segons abast de les actuacions, d’acord amb fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones
reservades per a 'emmagatzematge i la senyalitzacio, les proteccions previstes per a evitar la contaminacié de I'entorn i els mateixos residus, etc.
Els contenidors, sacs, diposits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus han d’estar etiquetats degudament. Aquestes
etiquetes tindran la grandaria i disposicié adequada, de manera que siguin visibles, intel-ligibles i duradores, aixo és, capaces de suportar la
deterioracio6 dels agents atmosférics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada
recipient. La informacié ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta separacié de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informacié que
es detalla en la corresponent reglamentacié de cada comunitat autbnoma, aixi com les ordenances municipals. El responsable de I'obra a la qual
presta servei el contenidor adoptara les mesures necessaries per a evitar el diposit de residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o
coberts, almenys, fora de I'horari de treball, per a evitar el diposit de residus aliens a les obres a la qual presten servei.

Una vegada aconseguit el volum maxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu tapara aquest i en sol-licitara, de manera
immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor haura de procedir a |la neteja de I'espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les
substitucions o retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via publica s’embruti a
consequéncia de les operacions de carrega i transport.

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseidor (constructor) haura de separar-los respecte als no perillosos, apilant-los per
separat i identificant clarament el tipus de residu i la data d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis
mesos en l'obra.

La duracié de 'emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de produccié sera inferior a dos anys quan es destinin a valoritzacié i a un any
quan es destinin a eliminacio.

4. Prescripcié quant al control documental de la gestio

El posseidor haura de lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié de residus.

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haura d’aportar evidencia documental del desti final.

El gestor dels residus haura d’estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats acreditatius de la gestio
dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el cas, el nimero de llicéncia de 'obra de procedéncia. Quan es tracti d’'un gestor que dugui a
terme una operaci6 exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, haura de transmetre al posseidor o gestor que li va lliurar
els residus, a més dels certificats de I'operacié de valoritzacié o d’eliminacié subsegiient a qué van ser destinats els residus.

Tant el productor com el posseidor hauran de mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys seguents.
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ANNEXOS

Art 33. Annex |. Relacié de Normativa técnica d’aplicacié en els projectes i en I’execucié d’obres

En aquest apartat s’inclou una relacié no exhaustiva de la normativa técnica, que podra ser aplicable a la redacci6 de projectes i a I'execucié d’obres
d’edificacid, en funcié de la seva naturalesa. D’aquesta manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, aixi
com afegir altres de caracter especific segons I'iis de I'edifici o segons I'ambit autonomic o local.

Aquesta relacié s’ha estructurat en dues parts: Normativa d’unitats d’obra i Normativa de productes.

Al seu torn, la relacié de la Normativa d’unitats d’obra se subdivideix en Normativa de caracter general, Normativa de fonamentacié i estructures i
Normativa d’instal-lacions. Si és procedent, s’indica que existeix un text consolidat, a data de la redaccié d’aquest plec general, que en nombrosos
casos permet fer referéncia exclusivament a la disposicié reglamentaria i no a les posteriors que la corregeixen, modifiquen o desenvolupen amb un
rang legislatiu menor.

Normativa d’unitats d’obra

Normativa de caracter general

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacié. BOE 06/11/1999. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. BOE
06/02/1996. Ministeri d’Industria i Energia. (Text consolidat)

Reial decret 410/2010, de 31 de marg, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de I'edificacié i als
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacid, per a I'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d’Habitatge. (Text
consolidat)

Llei 2/2011, de 4 de marg, d’economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret llei 08/2011, d’'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa publica i cancel-lacié de deutes amb
empreses i autdbnoms contrets per les entitats locals, de foment de I'activitat empresarial i impuls de la rehabilitacié i de simplificacio administrativa.
BOE 07/07/2011. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitacid, regeneracié i renovacié urbanes. Disposicio final tercera. Modificacio de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013.
Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transicié energetica i la proteccié dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura
de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacié. BOE 28/03/2006. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat)
Correccié d’errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacié. BOE 25/01/2008. Ministeri
d’Habitatge.

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic «DB-HR Proteccié contra el soroll» del Codi tecnic de I'edificacio i es
modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacié. BOE 23/10/2007. Ministeri d’'Habitatge.

Correccié d’errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic «DB-HR Proteccié contra el soroll» del Codi técnic
de I'edificacié i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio. BOE 20/12/2007. Ministeri
d’Habitatge.

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi técnic de I'edificacié. BOE 19/06/2008. Ministeri d’'Habitatge.
Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic «DB-HR
Proteccio contra el soroll» del Codi tecnic de I'edificacio i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de
I'edificacié. BOE 18/10/2008. Ministeri d’Habitatge.

Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi técnic de I'edificacié aprovats pel Reial decret
314/2006, de 17 de marg, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d’'Habitatge.

Correcci6 d’errors i errates de I'ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi técnic de
I'edificacio, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d’'Habitatge.
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es madifica el Codi tecnic de I'edificacio, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, en
mateéria d’accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat. BOE 11/03/2010.

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document basic «DB-HE Estalvi d’energia», del Codi tecnic de I'edificacid,
aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de marg. BOE 12/09/2013. Ministeri de Foment.

Correccié d’errors de I'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document basic «DB-HE Estalvi d’energia», del Codi
técnic de I'edificacio, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de marg. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment.

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document basic «DB-HE Estalvi d’energia» i el document basic «DB-HS Salubritat,
del Codi tecnic de I'edificacio, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de marg. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment.

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi técnic de I'edificacid, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg. BOE
27/12/2019. Ministeri de Foment.

Ordre per la qual es dicten normes que regulen I'existéncia del Llibre d’ordres i visites en les obres de construccié d’habitatges amb proteccié oficial.
BOE 26/05/1970. Ministeri d’Habitatge.

Decret 462/1971, d'11 de marg, pel qual es dicten normes sobre la redaccié de projectes i la direccié d’obres d’edificacié. BOE 24/03/1971. Ministeri
d’Habitatge.

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de marg, i 469/1972, de 24 de febrer, referents a la direccié
d’'obres d’edificacié i cédula d’habitabilitat. BOE 07/02/1985. Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme.

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d’ordres i assisténcies en les obres d’edificacié. BOE 17/06/1971. Ministeri
d’Habitatge.

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losi. BOE
18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat)

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a I'elaboracio, distribucié i comerg de menjars preparats.
BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidéncia. (Text consolidat)

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia d’espectacles publics i activitats recreatives. BOE
06/11/1982. Ministeri de I'Interior. (Text consolidat)

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961.
Presidencia del Govern. (ES DEROGA en la forma indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paragraf 2 de I'art. 18 i 'annex 2, per Reial
decret 374/2001, de 6 d’abril).

Ordre, de 15 de marg de 1963, per la qual s’aprova una Instruccié per la qual es dicten normes complementaries per a I'aplicacié del Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governacié. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d’octubre
de 1965).

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de I'aire i proteccié de I'atmosfera. BOE 16/11/2007. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el cataleg d’activitats potencialment contaminadores de I'atmosfera i s’estableixen les
disposicions basiques per a la seva aplicacié. BOE 29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari. (Text consolidat)
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Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situacié dels habitatges amb proteccio oficial destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980.
Ministeri d’'Obres Publiques i Urbanisme. (Text consolidat)

Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre politica d’habitatges amb proteccié oficial. BOE 08/11/1978. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)
Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre politica d’habitatge. BOE
16/01/1979. Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme. (Text consolidat)

Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per
a l'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats i edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidéncia. (Text consolidat)

Reial decret 366/2007, de 16 de marg, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat en les
seves relacions amb I’Administracié General de I'Estat. Ministeri de la Presidéncia. BOE 24/03/2007.

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i caracteristiques técniques de les condicions i criteris
d’accessibilitat i no discriminacié establerts en el Reial decret 366/2007, de 16 de marg. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidéncia.

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tecnic de condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a
'accés i la utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social. BOE 3/12/2013. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat)

Llei 6/2022, de 31 de marg, de modificacio del text refos de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular I'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigéncia i
aplicacié.

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a I'avaluacio i gestié del
soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la Presidencia. (Text consolidat)

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificacié acustica,
objectius de qualitat i emissions acustiques. BOE 23/10/2007. Ministeri de la Presidéncia. (Text consolidat)

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del soroll, referent a zonificacié acustica, objectius de qualitat i emissions acustiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidéncia.
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a I'avaluacio i gestié del
soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la Presidencia. (Text consolidat)

Reial decret 678/2014, d'1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de I'aire. Ministeri de
la Presidencia. BOE 25/08/2014.

Normativa de gesti6 de residus

Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicié. Ministeri de la Presidéncia. BOE
13/02/2007. (Text consolidat)

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus
mitjangant el diposit en abocador. BOE 01/08/2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari.

Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valoritzacié de materials naturals excavats per a la seva utilitzacié en operacions
de rebliment i obres diferents d’aquelles en les quals es van generar. Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentacié i Medi Ambient. BOE 21/10/2017.
Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells electrics i electronics. Ministeri d’Agricultura, Alimentacié i Medi Ambient. BOE
21/02/2015. (Text consolidat)

Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevencié i reduccioé de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant. Ministeri de Relacions
amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 06/02/1991. (Text consolidat)

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la
Transicié Ecologica i el Repte Demografic. (Text consolidat) (TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de
maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a I'abocament de residus.)

Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos |, Il i lll del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentacié i Medi Ambient.

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a I'interior del territori de I'Estat. Ministeri per a la Transicié Ecologica i el
Repte Demografic. BOE 19/06/2020.

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

Normativa de fonamentacio i estructures

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construccié sismoresistent: part general i edificacio (NCSR-02). BOE
11/10/02. Ministeri de Foment.

Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la proteccié de les aiglies subterranies contra la contaminacié i el deteriorament. Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Mari. BOE 22/10/2009. (Text consolidat)

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual sThomologuen les armadures actives d’acer per a formigé pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri
d’Industria i Energia.

Reial decret 163/2019, de 22 de marg, pel qual s’aprova la Instruccié técnica per a la realitzacié del control de produccié dels formigons fabricats en
central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidencia, Relacions amb les Corts i Igualtat.

Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, sobre fabricacio i Us d’elements resistents per a
pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la Presidéncia.

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural.

Normativa d’instal-lacions

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions técniques generals per a canonades de proveiments d’aigua i es crea una
Comissio permanent de canonades de proveiment d’aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme.
(Correccio d’errors. BOE 30/10/1974)

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrologic de I'Estat de determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020.
Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme. (Text consolidat)

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma. BOE 21/02/2003. Ministeri de la
Presidencia. (Text consolidat)

Reial decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de marg, de desenvolupament del Reial decret llei
11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aiguies residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de
Medi ambient.

Reial decret 509/1996, de 15 de marg, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aiglies residuals urbanes. BOE 29/03/1996. Ministeri d’Obres Publiques, Transports i Medi Ambient.

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigues residuals urbanes. BOE
30/12/199. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions técniques generals per a canonades de sanejament de poblacions.
BOE 23/09/1986. Ministeri d’'Obres Publiques i Urbanisme.
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Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentaries en matéria de seguretat industrial per a adequar-les a la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri
d’Industria, Turisme i Comerg. (Text consolidat)

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el régim juridic de la reutilitzacié de les aiglies depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri
de la Presidéncia. (Text consolidat)

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en I'ambit energétic per al foment de la mobilitat electrica,
'autoconsum i el desplegament d’energies renovables. BOE 22/12/2021. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

« Instal-lacions eléctriques

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector eléctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula I'activitat de producci6 d’energia eléctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneracio i
residus.

Resolucié de 18 de gener de 1988, de la Direccié General d’'Innovacio Industrial i Tecnologia, per la qual s’autoritza I'Us del sistema d’instal-lacié amb
conductors aillats, sota canals protectors de material plastic. Ministeri d’Industria i Energia. BOE 19/02/1988.

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instruccié técnica complementaria (ITC) «BT 52: Instal-lacions amb finalitats
especials. Infraestructura per a la recarrega de vehicles eléctrics», del Reglament electrotécnic per a baixa tensid, aprovat per Reial decret 842/2002,
de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tecniques complementaries d’aquest. BOE 31/12/2014. Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme. (Text
consolidat)

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en instal-lacions electriques
d’alta tensio i les Instruccions técniques complementaries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d’Industria, Energia i Turisme. (Text consolidat)
Reial decret 1955/2000, d’'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribucié, comercialitzacio, subministrament i procediments
d’autoritzacié d’instal-lacions d’energia electrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat)

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s’estableixen les tarifes eléctriques. BOE 14/01/1995. Ministeri d’'Industria i Energia. (Text consolidat)
Ordre, de 18 de marg de 1972, sobre subministrament d’energia eléctrica als poligons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri
d’Industria.

Resolucid, de 28 de novembre de 1986, de la Direccié General de I'Energia, per la qual es donen instruccions complementaries per a I'aplicacié de
I'Ordre, de 18 de marg de 1972, sobre subministrament d’energia eléctrica als poligons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 12/12/1986.
Ministeri d’Industria i Energia.

Reial decret 1955/2000, d’'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribucié, comercialitzacio, subministrament i procediments
d’autoritzacié d’instal-lacions d’energia eléctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat)

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector electric. BOE 23/12/2005. Ministeri
d’Industria, Comerg i Turisme. (Text consolidat)

Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema eléctric. BOE 18/09/2007. Ministeri
d’Industria, Comerg i Turisme. (Text consolidat)

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensié. BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciencia i
Tecnologia. (Text consolidat)

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d’alta
tensio i les Instruccions tecniques complementaries ITC-LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme. (Text consolidat)

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matéria de qualitat i seguretat industrial. BOE
20/06/2020. Ministeri de la Presidencia, Relacions amb les Corts i Memoria Democratica. (Text consolidat)

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector eléctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de I'Estat. (Text consolidat)

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en instal-lacions eléctriques
d’alta tensid i les Instruccions técniques complementaries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d’Industria, Energia i Turisme. (Text consolidat)
Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexié a xarxa d’instal-lacions de produccioé d’energia eléctrica de xicoteta
poténcia. BOE 08/12/2011. Ministeri d’Industria, Turisme i Comerg. (Text consolidat)

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiencia energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les
Instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministeri d’Industria, Turisme i Comerg. (Text consolidat)

* Prevenci6 d’incendis

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevencié d’'incendis en establiments turistics. BOE 20/10/1979. Ministeri de Comerg i Turisme.
(MODIFICADA per Ordre, de 31 de marg de 1980, per la qual es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevencié d’incendis en establiments
turistics.)

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri
d’Economia, Industria i Competitivitat. (Text consolidat)

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. BOE
17/12/2004. Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme. (Text consolidat)

Senténcia, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la nul-litat de I'article 2.7 del Reial decret 314/2006,
de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacié, aixi com la definicié del paragraf segon d’Us administratiu i la definicié6 completa d’us
publica concurréncia, contingudes en el document S| d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem.

Normativa de Productes

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d’Industria, Turisme i Comerg. Deroga diferents disposicions en matéria de normalitzacié i homologacio
de productes industrials. BOE 04/08/2009.

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d’'Industria, Turisme i Comerg. Deroga diferents disposicions en matéria de normalitzacié i homologacio
de productes industrials. BOE 01/05/2007.

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d’Industria i Energia. Declara obligatoria I'homologacioé dels ciments destinats a la fabricacié de
formigons i morters per a tota mena d’'obres i productes prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre
PRE/3796/2006, d’11/12/2006.

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidéncia. Modifica les referencies a normes UNE que figuren en I'annex al RD 1313/1988, pel
qual es declarava obligatoria 'homologacié dels ciments per a la fabricacié de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats.
BOE 14/12/2006.

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéeria de normalitzacié i homologacié de productes industrials.
Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme. BOE 05/08/2006.

Reglament (UE) num. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de marg de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la
comercialitzacié de productes de construccio i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referencies a les normes UNE que son transposicié de normes harmonitzades, aixi
com el periode de coexisténcia i 'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses families de productes de construccié. BOE 07/12/2001.
Modificada per: Resolucio, de 2 de marg de 2015, de la Direccié General d’Industria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos
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I, I1i Il de I'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referéncies a les normes UNE que son transposicié de normes
harmonitzades, aixi com el periode de coexisténcia i 'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses families de productes de construccié. BOE
17/03/2015.

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a I'establiment de requisits de disseny ecologic aplicables als productes relacionats amb I'energia. BOE
03/03/2011. Ministeri de la Presidéncia.

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instruccié per a la recepcié de ciments (RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la
Presidencia. (Text consolidat)

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciencia i Tecnologia. Estableix I'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de
construccié segons el Document europeu d'idoneitat técnica. BOE 17/09/2002.

Modificada per: Resolucio, de 15 de desembre de 2011, de la Direccié General d’Industria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, Il'i Il de
I'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix I'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construccio
segons el Document europeu d’idoneitat técnica. BOE 27/12/2011.

Resolucié de 29 de juliol de 1999, de la Direccié General de I'Habitatge, I'Arquitectura i I'Urbanisme, per la qual s’aproven les disposicions reguladores
del segell INCE per a formigé preparat adaptades a la Instruccié de formigé estructural (EHE). BOE 15/09/1999.

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicacié de la Directiva 93/68/CEE, les disposicions per a la lliure circulacié de
productes de construccid, aprovades pel Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidéncia.

Resolucié de 6 d’abril de 2017, de la Direccié General d’IndUstria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos |, Il Il de I'Ordre,
de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referencies a les normes UNE que son transposicié de normes harmonitzades, aixi com el
periode de coexistencia i I'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses families de productes de construccié. BOE 28/04/2017. Ministeri
d’Economia, Industria i Competitivitat.

Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a I'aplicacié del Reglament (CE) nim. 66/2010 del parlament europeu i del
consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a I'etiqueta ecologica de la Unié Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentacié i Medi
Ambient. (Text consolidat)

Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificacié dels productes de construccid i dels elements constructius en funcié de les
propietats de reacci6 i de resisténcia contra el foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidéncia.

Normes sobre la utilitzacié de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aillants en I'edificacio.

Ordre 08/05/1984. Presidencia de Govern. Normes per a utilitzacié d’espumes d’ureaformaldehid usades com a aillants en I'edificacio, i la seva
homologaci6. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 28/02/89.

Correccié d’errors de I'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilitzacié de les espumes d’ureaformaldehid usades com a
aillants en I'edificacié. BOE 167. 13/07/1984.

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilitzacié de les espumes d’'ureaformaldehid usades com a
aillants en I'edificacio.

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d’Industria i Energia. Disposicions d’aplicacié de la Directiva del parlament europeu i del consell
95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997.

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tecniques dels recobriments galvanitzats en
calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologacié pel Ministeri d’Industria i
Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d’Industria i Energia.

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en I'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de
desembre, referents a les especificacions técniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construits o
fabricats en acer o altres materials ferris, i la seva homologacioé pel Ministeri d’Industria i Energia. BOE 28/01/1999. Ministeri d’Industria i Energia.
Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d’'obligat compliment les especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldats
longitudinalment i la seva homologacié pel Ministeri d’Industria i Energia. BOE 14/01/86. Correccio d’errors: BOE 13/02/86.
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1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid.

D'acord amb l'art. 7¢, en aplicacié d'aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista
ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant I'execucio de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direccié facultativa. En
cas d'obres de les administracions publiques s'haura de sotmetre a |'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidencies per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a |'obra.

Durant l'execucié de I'obra seran d'aplicacié els principis de I'accid preventiva previstos a
larticle 15¢& de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les seglients
activitats.

ARTICULO 10

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accion preventiva
que se recogen en su articulo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se aplicaran durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion,

) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecuciéon de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
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e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. g) El almacenamiento y la eliminacién
0 evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacién, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habré de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

J) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar |'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11¢&).

2. JUSTIFICACIO DE QUE L'OBRA REQUEREIX UN ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT

Justificacié que l'obra requereix un Estudi basic de Seguretat i Salut i no un Estudi de
Seguretat i Salut.

Com es podra comprovar en els punts del 7 al 16, les xifres que alli apareixen de
pressupost, de durada estimada o terme d'execucid, de nombre de treballadors simultanis i
de volum de ma d'obra estimada, son inferiors a les que apareixen als punts a) del paragraf
1 del article 4 del RD 1627/1997.

Per tant a aquesta obra no li és d'aplicacié I'esmentat article 4 en el sentit que no cal
elaborar un Estudi de Seguretat i Salut.
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3. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: AJUNTAMENT DE REUS

4. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Alejandro Garcia Mufioz
Enginyer de camins, canals i ports.
Col-legiat n°® 17.820

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta
Col-legiat 62.543

5. DADES DEL PROJECTE

5.1.

AUTOR DEL PROJECTE

Alejandro Garcia Mufioz
Enginyer de camins, canals i ports.
Col-legiat n°® 17.820

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta
Col-legiat 62.543

5.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA

L'obra consistira en la col-locacié de tendals en espais d'Us public,

Aixi doncs, el projecte es descriu les obres seglents:

Enderrocs i fonamentacions

Estructures metal-liques

5.3. TERMINI D'EXECUCIO

El termini estimat de duracié dels treballs d'execucié de I'obra és de 1,5 mesos.
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5.4. MA D'OBRA PREVISTA

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucié és de 4 persones.

6. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de l'obra a bé ser extrapolables a
d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.
A més, s'han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

6.1.  MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d'obra).

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
e Desplom de maquinaria d'obra (sitges, grues, etc)

e Riscos derivats del funcionament de grues.

e (Caiguda de la carrega transportada.

e Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

e (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

e Cops i ensopegades.
o Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament soroll6s.
e Contactes eléctrics directes i indirectes.

e Accidents derivats de condicions atmosfériques.

6.2. TREBALLS PREVIS

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).
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6.3.

6.4.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobreesforcos per postures incorrectes.

Bocada de piles de material.

ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.
Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts als i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament soroll6s.

Sobreesforcos per postures incorrectes.

FONAMENTS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom de les parets de contencid, pous i rases
Desplom de les edificacions contiglies

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

PEO04-EBSS (DOC 4)



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

A PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE
<o Mosrar Q) AUNTAMENT DE REUS DE LA PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU
- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

o Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobreesforcos per postures incorrectes

e Fallides d'encofrats

e Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

e Bolcada de piles de material

6.5. RAM DE PALETA

e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Projeccid de particules durant els treballs

e (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

e Contactes amb materials agressius

e Talls i punxades

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament soroll6s

e Sobreesforcos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

6.6. SOLDADURES

e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Projeccid de particules durant els treballs

e Cremades i salpicades

e Lesions oculars

o Descarregues eléctriques

e Sobreesforcos per postures incorrectes
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6.7. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCS
ESPECIALS

ANEXO I

Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados,
2.Trabajos en los que la exposicidén a agentes quimicos o bioldgicos supongan un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible, 3. Trabajos con exposicion, a radiaciones ionizantes para los que no se
especifica la obligatoriedad la delimitacién de zonas controladas y/o vigiladas, 4. Trabajos
en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension, 5. Trabajos que expongan a riesgo de
ahogamiento por immersion, 6. Obras de excavacién de tlneles, pozos y otros trabajos que
supongan movimientos de tierra subterrdneos, 7. Trabajos realizados en inmersién con
equipo subacuadtico, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que
impliquen el uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos
prefabricados pesados.

7. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferencia les proteccions col.lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els mitjans auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball. D'altra banda els mitjans de proteccié hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.

7.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra.

Senyalitzacio de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de l'obra
com en relacié amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada

per al pas de maquinaria.

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.
Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra.
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Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control
de la carrega maxima, delimitacié del radi d'acci¢, frenada, bolcatge, etc.

Revisi¢ periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra (inclos connexions a terra)
Sistema de rec que impedeix I'emissié de pols en gran quantitat.

Adequacié de solucions d'execucioé a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).
Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda. Col-locacié de xarxes en
forats horitzontals.

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

7.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccio de particules
Utilitzacié de careta de soldador i proteccio respiratoria per a vapors i fums metal-lics.

Cobrir totes les parts del cos abans d'iniciar els treballs de soldadura

Utilitzacié de calcat de seguretat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6é de seguretat homologat, la utilitzacié del

qual sera obligatoria.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punzades.

Guants de cuiro.

Utilitzacié del casc

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacié de davantals ignifugs

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacid per més
d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

PEO04-EBSS (DOC 4) 9
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7.2.1.  MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada
s'ha de preveure un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar-hi

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a l'interior com en relacid amb els vials
exteriors

Immobilitzacid de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Adequacié de solucions d'execucioé a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Bolcada de piles de material.

8. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. També es disposard a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.

9. NORMATIVA APLICABLE

RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES

- Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles.

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salut en las obras de construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/ CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificacié i obres publiques.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevencion de riesgos laborales.

PEO04-EBSS (DOC 4) 10



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

A PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE
‘(3 Mosrar Q) AUNTAMENT DE REUS DE LA PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Desenvolupament de les segtients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

- RD 488/97 de |4 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion.

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67)

Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69)

Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosion al oido durante el
trabajo.

- 0. De 9 de marzo de1971 (BOE : 161 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades : BOE : 06/04/71
Modificacio : BOE : 02/11/89

Derogats alguns capitols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997,RD 773/1997 i RD 1215/1997.

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores ;

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R. MT - 1 : Cascos metalicos,

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 : Protectores auditivos.
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-R. de 28 de julio de 1975 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacio : BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié : BOE : 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra
riesgos mecanicos.

Modificacio : BOE : 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R. MT-6 : Banquetas aislantes de
maniobras.

Modificacié : BOE : 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificado : BOE: 29/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R. MT-8 : Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias : filtros mecanicos.

Modificacié: BOE : 30/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R. MT-9: Equipos de protecciéon
personal de vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes.

Modificacio : BOE : 31/10/75

- R de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R. MT-10 : Equipos de proteccién
personal de vias respiratorias : Filtros quimicos i mixtos contra amoniaco.

Modificacio : BOE : 01/11/75
- Normativa d’ambit local (ordenances municipals)
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosién a agentes
biolégicos durante el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.
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-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Transposicid de la Directiva 89/65 CEE sobre utilitzacié dels equips de treball modifica i
deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion
Modificacions : Q. de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE : 01/10/66) Ad. 100 a 105 derrogats per O.
de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios : Cap. VIIl. Art. 66 a 74 (BOE : 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 41,1831 a 2911 y Anexos | y Il (BOE : 05/09/70;
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y cerdmica.

Correccio d'errades : BOE : 17/10/70.
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio
de Seguridad e Higiene

Correccié d'errades : BOE : 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87)

Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacio : O. de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88)

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion referente a grua torre desmontables para obras
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Modificacio : O. de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90)
- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

PEO04-EBSS (DOC 4) 14



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

AJUNTAMENT DE REUS

PROJECTE EXECUTIU D'OMBRATGE DE LA
PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU DE REUS

DOCUMENT N° 5 - PRESSUPOST

&
<o
o

REUS MOBILITAT | SERVEIS



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Projecte executiu d’ombratge de la plaga de la cultura de la pau

AMIDAMENTS Data: 25/03/26 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 01 PERGOLA
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 NOU003 m2 Confeccié de cobertura HDPE de 340 g/m2 tipus meshnet. Inclou reforgos perimetrals, costures especials en

arestes, punts de fixacio (anelles inox, cintes de fibra)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.012,500 ‘

2 NOU0012 m2 Instal-laci6 i muntatge de tendal amb sistema de cables d'acer inoxidable AISI 316, tensors regulables,
ancortges quimics/ mecanics. Inclou petit material i medis auxiliars per realitzar els treballs.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,012,000 ‘
3 NOU0013 u Mastil de pergola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 14,000 28,000 CH*'D#E#*F#
2 14,000 14,000 CH*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
4 NOU0014 u Mastil de pergola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 18,000 18,000 CH*'D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 NOU0015 u Mastil de pergola
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 18,000 18,000 CH#H*'D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 02 ENDERROCS
NUM. CODi Ua DESCRIPCIO
1 P214W-FEML m Tall en paviment de formigé de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Cates 3,000 4,000 12,000 C#'D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigd en massa, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cates 3,000 1,000 1,500 4500 CH#HDH#HE#F#
2 Bases 28,000 1,000 0,100 2,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,300
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 03 ACABATS
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 NOU002 u Totem informatiu de 2270x500mm i 20mm d'espessor, amb lletres troquelades i lletres seregrafiades, segons
planols. Inclou fonamentacid, placa d'ancoratge de 500x500x20, perns de 12mm i femelles. Acabat lacat al forn
color RAL a escollir.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9T0-6530 m2 Paviment de cautxi/goma heterogeni esportiu amb sola elastica en rotlle, classe 23-34-43 segons la norma
UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superficie gofrada, adherit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ancoratges 8,000 8,000 C#*‘DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 P9B7-35MW m2 Paviment de pedra granitica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ancoratges 15,000 1,000 1,000 15,000 CH#*‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
4 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilitzaci6 de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una lamina de betum
asfaltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de poliéster de 180 g/m2, adherida en calent, prévia
imprimacio
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 25,000 25,000 C#‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
5 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre

nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resistencia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzaci6 soterrada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE

6  P89C-394R m2

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié anticorrosiva i dues d'acabat

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] Formula
1 Pilars 42,000 6,350 CH D#E#*F#
2 Penduld 18,000 2,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU

Subcapitol 04 SEGURETAT | SALUT

NUM. CODl LA
1 P1474-65MP u

2 P1477-65LG u

3 P147L-EQDD u

4 P147P-EPWV u

5  P147Z-FITH u

6  P1487-H8XO u

7 P15Z0-67C7 h

8  PM33-5T8R u

DESCRIPCIO

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i
puntera metal-liques

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511, UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Granota amb caputxa, amb tancament elastic facial, manigues i camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria Ill, per a
treballs amb ambients amb particules perilloses

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

9 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

10  PQUD-BIQX  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa

de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes
i termos eléctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 PQUH-65LZ h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal-lacions
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 VALLAO1 m Tanca de vianants de 1,1x2,5m, amortitzable en 20 usos, per delimitacié provisional de zona d'obres
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘
13 P1470-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons
UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 06 CONTROL DE QUALITAT
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinaci6 de la resisténcia a traccié per

flexié de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 07 RESIDUS
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la

carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cates 3,000 1,000 1,500 4500 C#D#E#'F#
2 Bases 28,000 1,000 0,100 2,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,300

EUR



- CVE 16341457764003244714 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Projecte executiu d’ombratge de la plaga de la cultura de la pau

AMIDAMENTS

Data: 25/03/26 Pag.: 5

2 P2RA-EU7I m3 Disposicio controlada de residus en diposit autoritzat inclos el canon sobre la disposicié controlada dels residus
de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Cates 3,000 1,000 1,500 4500 CH#H'DH#HE#F#
2 Bases 28,000 1,000 0,100 2,800 CH#H'DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,300

EUR
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NOMERC  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREL

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-7

P-9

P-10

P-11

p-12

NOU002

NOU003

NOU0012

NOU0013

NOU0014

NOU0015

P060-020H

P1474-65MP

P1477-65LG

P147L-EQDD

P1470-10MP9

P147P-EPWV

m2

m2

Totem informatiu de 2270x500mm i 20mm d'espessor, amb lletres troquelades i lletres
seregrafiades, segons planols. Inclou fonamentacié, placa d'ancoratge de 500x500x20, perns
de 12mm i femelles. Acabat lacat al forn color RAL a escollir.

(MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Confeccié de cobertura HDPE de 340 g/m2 tipus meshnet. Inclou reforgos perimetrals,
costures especials en arestes, punts de fixacié (anelles inox, cintes de fibra)

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Instal-lacié i muntatge de tendal amb sistema de cables d'acer inoxidable AISI 316, tensors
regulables, ancortges quimics/ mecanics. Inclou petit material i medis auxiliars per realitzar
els treballs.

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Mastil de pergola
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Mastil de pergola
(CENT SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Mastil de pergola
(TRENTA EUROS)

Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la
resisténcia a traccio per flexio de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511, UNE-EN 420

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR),
homologada segons UNE-EN 149

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

(QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

110570 €

843 €

1524 €

609,61 €

10740 €

30,00 €

32097 €

30,18 €

646 €

1260 €

198 €

1520 €
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NUMERO  GODI

UA

DESGRIPGIO

PREL

P-13

P-14

pP-15

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

P-21

p-22

p-23

P-24

P147Z-FITH

P1487-H8XO

P1520-67C7

P214N-52TS

P214W-FEML

P2R5-DT1F

P2RA-EUTI

P712-DXDR

P89C-394R

P9B7-35MW

P9T0-6530

PG2N-EUGL

m3

m3

m3

m2

m

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Granota amb caputxa, amb tancament elastic facial, manigues i camals, d'un sol us, tipus 5+6
categoria Il per a treballs amb ambients amb particules perilloses

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Enderroc d'estructures de formigd en massa, amb mitjans mecanics i carrega manual i
mecanica de runa sobre camio o contenidor
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Tall en paviment de formigd de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(DEU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Disposicié controlada de residus en diposit autoritzat inclos el canon sobre la disposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una lamina de betum asfaltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
poliester de 180 g/m2, adherida en calent, previa imprimacié

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacio
anticorrosiva i dues d'acabat
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

Paviment de pedra granitica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb morter
ciment 1:8

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Paviment de cautxi/goma heterogeni esportiu amb sola elastica en rotlle, classe 23-34-43
segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superficie gofrada, adherit

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada

(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

721 €

543 €

5451 €

3082 €

1019 €

937 €

1813 €

2691 €

2633 €

18560 €

5869 €
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P-25 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la 5384 €
paret i amb el desmuntatge inclos
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-26 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i 107,16 €
salut en el treball
(CENT SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
P-27  PQUD-BIQX mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 15899 €
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric
50 litres
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-28 PQUH-65LZ h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal-lacions 2480 €
(VINT--QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-29 VALLAO1 m Tanca de vianants de 1,1x2,5m, amortitzable en 20 usos, per delimitacié provisional de zona 3,46 €

d'obres
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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NUMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 NOU002 u Totem informatiu de 2270x500mm i 20mm d'espessor, amb lletres troquelades i lletres 1.105,70 €
seregrafiades, segons planols. Inclou fonamentacié, placa d'ancoratge de 500x500x20, perns
de 12mm i femelles. Acabat lacat al forn color RAL a escollir.
BOAP-071X u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 540000 €
BQ50-H602 m Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 764,82000 €
60 cm d'amplaria, amb forats per a soldar aigtieres, amb faldo frontal de 8 cm d'algaria
minima, socol perimetral de 6 cm d'alcaria, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6
plecs
Altres conceptes 335,48000 €
p-2 NOU003 m2 Confeccié de cobertura HDPE de 340 g/m2 tipus meshnet. Inclou reforgos perimetrals, 8,43 €
costures especials en arestes, punts de fixacié (anelles inox, cintes de fibra)
B0004 m2  Confeccio tecnica dels tendals amb reforgos perimetrals d'alta resiténcia, costures técniques 5,18490 €
industrials, ullets, anelles o cintes estructurals
B0001 m2  Teixit HDPE transpirable de 340 g/m2 tipus meshnet 3,25000 €
Altres conceptes -0,00490 €
P-3 NOU0012 m2 Instal-laci6 i muntatge de tendal amb sistema de cables d'acer inoxidable AISI 316, tensors 15,24 €
regulables, ancortges quimics/ mecanics. Inclou petit material i medis auxiliars per realitzar
els treballs.
B0002 m2  Kit d'accessoris d'acer inoxidable i ancoratges mitjangant AISI 316, tensors regulables, 6,97200 €
ancoratges quimics/ mecanics en fagana, proteccions i ferramentes
Altres conceptes 8,26800 €
P-4 NOU0013 u Mastil de pérgola 609,61 €
Altres conceptes 609,61000 €
P-5 NOU0014 u Mastil de pérgola 107,40 €
MTV44VEL u Mastil de 1000 mm d'altura, de perfil buit rod6 d'acer galvanitzat de 200 mm de diametre i 6 95,00000 €
mm de gruix, soldat formant un angle de 90° a placa d'ancoratge de 300x300 mm i 10 mm de
gruix amb perns per a fixacié al suport.
Altres conceptes 12,40000 €
P-6 NOU0015 u Mastil de pérgola 30,00 €
Altres conceptes 30,00000 €
P-7 P060-020H u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacio de la 320,97 €
resisténcia a traccio per flexié de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
BV210-01QB u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracid de provetes, cura i determinacié de la 320,97000 €
resisténcia a traccio per flexié de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 30,18 €
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 30,18000 €
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 01 Peérgola
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 NOU003 m2 Confeccié de cobertura HDPE de 340 g/m2 tipus meshnet. Inclou 8,43 1.012,500 8.535,38
reforgos perimetrals, costures especials en arestes, punts de fixacio
(anelles inox, cintes de fibra) (P - 2)
2 NOU0012 m2 Instal-lacié i muntatge de tendal amb sistema de cables d'acer 15,24 1.012,000 15.422,88
inoxidable AISI 316, tensors regulables, ancortges quimics/ mecanics.
Inclou petit material i medis auxiliars per realitzar els treballs. (P - 3)
3 NOU0013 u Mastil de pérgola (P - 4) 609,61 42,000 25.603,62
4 NOU0014 u Mastil de pergola (P - 5) 107,40 18,000 1.933,20
5 NOU0015 u Mastil de pergola (P - 6) 30,00 18,000 540,00
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 52.035,08
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 02 Enderrocs
MUM. CODiI LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEML m Tall en paviment de formigé de 10 cm de fondaria com a minim amb 10,19 12,000 122,28
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 17)
2 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigd en massa, amb mitjans mecanics i 30,82 7,300 224,99
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 16)
TOTAL  Subcapitol 01.01.02 347,27
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 03 Acabats
NUM, GODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 NOU002 u Totem informatiu de 2270x500mm i 20mm d'espessor, amb lletres 1.105,70 1,000 1.105,70
troquelades i lletres seregrafiades, segons planols. Inclou
fonamentacio, placa d'ancoratge de 500x500x20, perns de 12mm i
femelles. Acabat lacat al forn color RAL a escollir. (P - 1)
2 P9T0-6530 m2 Paviment de cautxi/goma heterogeni esportiu amb sola elastica en 58,69 8,000 469,52
rotlle, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de
gruix, amb superficie gofrada, adherit (P - 23)
3 P9B7-35MW  m2 Paviment de pedra granitica nacional amb una cara flamejada, preu 185,60 15,000 2.784,00
alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500
cm2, col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 (P - 22)
4 P712-DXDR m2 Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PA-9 segons UNE 26,91 25,000 672,75

104402 de 4,8 kg/m2 d'una lamina de betum asfaltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de poliéster de 180 g/m2,
adherida en calent, prévia imprimacié (P - 20)

EUR
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5 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i 3,02 15,000 45,30
corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada (P - 24)
6 P89C-394R m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes 26,33 302,700 7.970,09
d'imprimacié anticorrosiva i dues d'acabat (P - 21)
TOTAL  Subcapitol 01.01.03 13.047,36
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 04 Seguretat i salut
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 30,18 3,000 90,54
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb plantilles i puntera metal-liques (P - 8)
2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 6,46 3,000 19,38
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 9)
3 P147L-EQDD u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de 12,60 3,000 37,80
PVC sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit
hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats
segons UNE-EN 511, UNE-EN 420 (P - 10)
4 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 15,20 3,000 45,60
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 (P -
12)
5 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, 7,27 3,000 21,81
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 13)
6 P1487-H8XO u Granota amb caputxa, amb tancament elastic facial, manigues i 5,43 3,000 16,29
camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria I, per a treballs amb ambients
amb particules perilloses (P - 14)
7 P1520-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions 54,51 3,000 163,53
(P-15)
8 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, 53,84 1,000 53,84
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 25)
9 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga 107,16 1,000 107,16
general de seguretat i salut en el treball (P - 26)
10 PQUD-BIQX  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 158,99 1,000 158,99
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres (P - 27)
11 PQUH-65LZ  h Ma d'obra per a neteja i conservacié de les instal-lacions (P - 28) 24,80 1,000 24,80
12 VALLAO1 m Tanca de vianants de 1,1x2,5m, amortitzable en 20 usos, per 3,46 50,000 173,00
delimitacio provisional de zona d'obres (P - 29)
13 P1470-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus FFP classe 3 no 1,98 3,000 594
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 (P - 11)
TOTAL  Subcapitol 01.01.04 918,68

EUR
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Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 06 Control de qualitat
MUM. CODI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracio de provetes, cura i 320,97 2,000 641,94
determinacié de la resisténcia a traccio per flexié de 3 provetes de
formigé amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 7)
TOTAL  Subcapitol 01.01.06 641,94
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU
Subcapitol 07 Residus
MUM. CODI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, 9,37 7,300 68,40
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 18)
2 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada de residus en diposit autoritzat inclés el canon 18,13 7,300 132,35
sobre la disposicié controlada dels residus de la construcci6, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)
TOTAL  Subcapitol 01.01.07 200,75

EUR
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Projecte executiu d'ombratge de la plaga de la cultura de la pau

RESUM DE PRESSUPOST Data:  25/03/26 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 PLAGA DE LA CULTURA DE LA PAU 67.191,08
Obra 01 Pressupost 01 67.191,08
67.191,08

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 01 67.191,08

67.191,08

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL....... oo 67.191,08
13 % Benefici industrial SOBRE 67.1971,08.........coiiiiiiieie e 8.734,84
6 % Gastos indirectes SOBRE 67.191,08........ccoouiiiiiieeeeeeeee e 4.031,46

Subtotal 79.957,38
21 % IVA SOBRE 79.957,38..... oot e e e e e e 16.791,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96.748,43

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( NORANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS )

Alejandro Garcia Mufioz
Enginyer de camins, canals i ports col. 17.820

Isabel Vernis Lavergne
Arquitecta col. 62.543



