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1.1 MEMÒRIA 

1.1.1 AGENTS I DADES GENERALS DEL PROJECTE 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la coordinació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha encarregat 
la redacció del projecte a l’estudi MataAlta i el projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels 
tècnics dels diferents departaments de l’AMB i  l’Ajuntament que hi han intervingut. 

FITXA GENERAL DEL PROJECTE: 

1 Títol projecte 

núm. Expedient: 

Redacció del Projecte d’Actuació integral que inclou un Petit Bosc i una Plantació 
a l’Avinguda dels Alps, a Cornellà de Llobregat 

 Expedient: 902165/24 

2 Autor del projecte: Sergio Carratalá Lamarca, Enginyer de Camins, Canals i Ports, MSc. PE  

Director i Cap de Projectes de MataAlta Estudio SL 

3 Autor Estudi Seguretat 
i Salut 

Sergio Carratalá Lamarca, Enginyer de Camins, Canals i Ports, MSc. PE  

Director i Cap de Projectes de MataAlta Estudio SL 

4 Administració que ha 
encarregat el treball: 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Plaça de l’Església, 1 

08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

Tel. 933 77 02 12 

CIF. P0807200A 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Adreça: c/ 62, núm. 16-18 Edifici A 3a Planta – 08040 Barcelona 

Tel. 93 223 51 51 - Fax: 93 223 41 99 

CIF. P-0800258F 

5 Departament/Entitat 
receptora de l’Obra: 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

6 Tipus d’actuació: Obres de conservació i manteniment. (Parcs i Jardins. Regeneració Ecosistèmica) 

7 Emplaçament : 
superficie d’actuació: 

L’Avinguda dels Alps. Cornellà 

SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ = 250 m2 de Petit Bosc Urbà estil Miyawaki 

                                                   = 6 m2 de plantació d’arbres d’alineació en camí  

8 Consideracions 
econòmiques 

Pressupost total d’execució per contrata amb IVA = 54.992,65 € 

9 Durada del Contracte 4 mesos 

10 Classificació del 
Contractista 
proposada per 
acreditar capacitat: 
(no legalment 
vinculant)  

Grup: K ESPECIALS 

Subgrup: 6 Jardineria i plantacions 

Categoria 1, si la quantia del contracte és inferior a 150.000 euros.  

I els codis CPV: 

45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs  

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 

11 Període redacció 
Projecte: 

2025-2026 
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1.1.2 ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

El present projecte s'emmarca en la voluntat i compromís de l'AMB i l'Ajuntament de Cornellà en participar 
conjuntament en la promoció d'actuacions d’acció climàtica per incrementar i millorar el verd urbà, promoure la 
mobilitat activa i sostenible i impulsar el consum eficient de recursos i així reduir els efectes del 
canvi climàtic a la ciutat i sobre la salut dels habitants del municipi i conseqüentment de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. L’àmbit d’actuació se situa a l’actual espai verd i d’esbarjo per a gossos ubicat a l’Avinguda dels Alps, 
a Cornellà de Llobregat. Aquest espai va ser concebut com una intervenció provisional amb l’objectiu de 
reordenar l’àrea, fomentar la presència de vegetació i oferir un ús socialment actiu i accessible per a la ciutadania. 
Amb aquest projecte, es pretén donar continuïtat i valor afegit a aquella iniciativa, transformant l’espai en un 
petit bosc urbà de creixement ràpid integrat, sostenible i d’alt valor paisatgístic i ambiental. 

L’àmbit del projecte es situa al nucli urbà de Cornellà de Llobregat, comarca del Baix Llobregat, situat al sud-oest 
de la gran conurbació que té per centre Barcelona i al nord-est del delta del Llobregat. 

 

 

Figura 1: Situació de Cornellà de Llobregat 

El seu terme municipal limita amb Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat pel sud, L’Hospitalet de Llobregat 
per l’est, Sant Joan Despí per l’oest amb Esplugues de Llobregat pel nord. 

La ciutat es divideix en set barris: Centre, Riera, Almeda, Fontsanta-Fatjó, Gavarra, Sant Ildefons i Pedró. 

 

Fugura 2: Barris de Cornellà de Llobregat 

El projecte es situa a zona verda entre Av. Alps i Av. Salvador Allende al costat de l'aparcament públic de 
vehicles on l'antic CF Cornellà, al barri de l’Almeda. 

 

Fugura 3: Àmbit d’Actuació 
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L’àmbit d’intervenció d’un petit bosc urbà de creixement ràpid engloba una superfície de 250 m2.  

En ANNEX NÚM. 1: ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA, s’adjunta reportatge fotogràfic de 
l’emplaçament del projecte.  

 

1.1.2.1 Antecedents 

Actualment, aquest espai està dissenyat com a parc i espai de lleure per a gossos, on només una zona es 
convertirà en un un petit bosc urbà de creixement ràpid mitjançant la tècnica Miyawaki d’enginyeria ecològica. 

Àmbit d’actuació 

Municipi de Cornellà e Llobregat. 

Av. Dels Alps 

Coordenades:  
41°21'21.1"N 2°04'29.0"E 
Z:   26.50 SNM 

1.1.3 PLANEJAMENT 

El planejament general d’ordenació d’aplicació́ a l’àmbit d’actuació és el Pla General Metropolità (PGM), aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976 i les posteriors modificacions de les Normes Urbanístiques.  

La proposta de projecte és coherent amb el planejament vigent en tot l’àmbit d’actuació.  

El sòl que ocupa està qualificat amb la clau: 6b: parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local. 

 

Classificació: Sòl urbà no consolidat 

Qualificació: 6b 

Parcs i jardins urbans 

Aquesta clau urbanística està determinada pel Planejament Derivat 

Expedient planejament derivat: 2017/063831 
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1.1.4 OBJECTE 

L’objecte del present projecte és definir les característiques, criteris, consideracions i concrecions tècniques 
necessàries per a l’execució d’un petit bosc urbà de creixement ràpid al municipi de Cornellà de Llobregat, 
d’acord amb els principis de l’enginyeria ecològica i els criteris de disseny basats en la tècnica Miyawaki. 

Aquesta actuació té per finalitat la creació d’un espai verd d’alta biodiversitat i ràpid desenvolupament, capaç 
d’oferir, en pocs anys, els serveis ecosistèmics propis d’un bosc madur: millora de la qualitat de l’aire, mitigació 
de l’efecte illa de calor, augment de la infiltració d’aigua i creació de microclimes urbans més habitables. 

Els petits boscos urbans de creixement ràpid, també coneguts com tiny forests, constitueixen una Solució Basada 
en la Natura (SbN) i una estratègia d’acció climàtica local innovadora, que promou la renaturalització dels 
entorns urbans i la generació d’hàbitats per a la fauna i flora autòctones. La seva aplicació al context metropolità 
de Cornellà de Llobregat suposa una oportunitat pionera per a la restauració ecològica d’espais densament 
urbanitzats, amb un alt potencial de sensibilització i ús educatiu. 

La tècnica Miyawaki es fonamenta en quatre principis bàsics que orienten el disseny i execució d’aquest projecte: 

• Selecció d’una àmplia varietat d’espècies autòctones per agrupacions ecològiques, adaptades al medi i 
al clima mediterrani, per afavorir la resiliència ecològica i funcional del bosc. 

• Disposició aleatòria de les plantacions, reproduint la complexitat i interacció pròpia dels ecosistemes 
naturals i afavorint una dinàmica de creixement accelerat i equilibrat. 

• Millora i fertilització del sòl amb materials naturals, garantint la seva descompactació, aireig i aportació 
de matèria orgànica, biocarbó i microorganismes beneficiosos que asseguren el correcte 
desenvolupament de la vegetació. 

• Autonomia progressiva del bosc, que permet que, després dels tres primers anys de manteniment inicial, 
la comunitat vegetal evolucioni de manera autònoma i estable, amb una reducció significativa de les 
necessitats de gestió posterior. 

Així, el projecte pretén establir els criteris de disseny, els paràmetres de plantació i les condicions tècniques 
d’execució que permetin assolir un bosc urbà de creixement ràpid, ben adaptat al clima mediterrani, capaç de 
proporcionar beneficis ambientals, socials i educatius de manera duradora, tot contribuint a la naturalització 
ecosistèmica i a l’adaptació urbana davant la crisi climàtica. 

Com a complement del principal objecte d’aquest projecte, trobem un objecte secundari que es defineix com la 
plantació d’arbrat d’alineació bioclimàtic que millori les condicions de confort climàtic dels vianants del camí 
del parc exposat al sud.  

1.1.4.1 Justificació de l'objecte i naturalesa del projecte 

 “Segons el DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals tenim que, per obres ordinàries, art.12 i l’art. 232 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic les obres del present projecte es classifiquen 
dins del subgrup Obres de conservació i manteniment. 

 

 

1.1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.1.5.1 Descripció general de la proposta 

La proposta desenvolupa la creació d’un petit bosc urbà de creixement ràpid de 250 m² a l’avinguda dels Alps de 
Cornellà de Llobregat, dissenyat segons els principis del mètode Miyawaki adaptats a les condicions del clima 
mediterrani i al context urbà i social del municipi. L’actuació combina la restauració ecològica intensiva amb la 
millora paisatgística i bioclimàtica, generant un espai verd d’alta funcionalitat ambiental i de baix manteniment a 
llarg termini. 

L’àmbit principal d’intervenció es troba en un talús amb pendent mitjà del 50%, actualment ocupat per vegetació 
ruderal i gramínies invasores. La solució adoptada integra quatre línies d’actuació principals: 

1. Millora edàfica i preparació del terreny 

o Excavació diferenciada per horitzons (0–30 cm i 30–80 cm) amb tractament separat del sòl 
superficial i subsuperficial. 

o Incorporació d’esmenes orgàniques, fibra vegetal i biochar, millorant la fertilitat inicial, la 
capacitat de retenció d’aigua i l’activitat biològica. 

o Eliminació mecànica de vegetació invasora sense ús de productes químics. 

o Formació de microbancals horitzontals i col·locació de manta de coco biodegradable per reduir 
erosió, millorar la infiltració i afavorir l’arrelament. 

2. Plantació alta densitat tipus Miyawaki 

o Disseny per agrupacions ecològiques inspirades en la vegetació potencial natural de la zona, amb 
cinc tipologies que combinen estrats arbori, arbustiu i herbaci/rastrer. 

o Densitat inicial de 7–9 plantes/m² (aprox. 1.850 exemplars) per accelerar la competència natural, 
el tancament del cobricel i la protecció del sòl. 

o Selecció d’espècies autòctones mediterrànies, amb floració escalonada i disponibilitat garantida 
en viveristes locals especialitzats. 

3. Infraestructura de reg i establiment 

o Reg per degoteig enterrat en malla 30×30 cm, amb goters autocompensants i antisifó, integrat 
sota la manta de coco. 

o Sistema dimensionat per a funcionament efímer durant els primers tres anys, amb reducció 
progressiva fins a la seva eliminació, seguint criteris d’establiment ecològic. 

o Reg permanent per a l’arbrat bioclimàtic d’alineació adjacent, amb anelles de degoteig i 
programació específica. 

4. Plantació d’arbrat bioclimàtic d’alineació (no forma part del petit bosc) 

o Incorporació de Celtis australis com a espècie principal, seleccionada per la seva resistència, 
adaptació al medi, creixement estable i alta capacitat d’ombra. 

o Objectiu específic: millorar el confort tèrmic i la protecció solar del camí central del parc. 
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o Plantació en fossat millorat amb mescla estructural, reg per degoteig enterrat i tutoratge de 
seguretat. 

A continuació, s’exposen les principals fases del projecte en una secció transversal representativa: 
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1.1.6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

1.1.6.1 Concreció de les estratègies ambientals i de naturalització ecosistèmica 

En la redacció del projecte s’ha buscat la màxima coherència amb els principis del mètode Miyawaki, adaptant-
los al context mediterrani. Les decisions de disseny, selecció de materials i tècniques constructives s’han orientat 
a minimitzar l’impacte ambiental i a maximitzar la resiliència ecològica del sistema, tot prioritzant solucions 
basades en processos naturals i en la regeneració dels serveis ecosistèmics. 

1.1.6.2 Característiques d’un bosc urbà de creixement ràpid tipus Miyawaki amb funció ecosistèmica 

El projecte s’organitza a partir de criteris funcionals, ecològics i socials que permeten oferir diferents serveis i 
usos en l’espai on s’intervé: 

SOCIALS 

• Usuari principal: Servei a tota la població amb especial benefici per a col·lectius vulnerables, incloent 
infants, persones grans i residents en zones amb dèficit d’espais verds. 

• Accessibilitat i connexió: L’àmbit es troba a menys de 5 minuts a peu de zones residencials i de centres 
d’educació, garantint un ús freqüent i quotidià. 

• Component educatiu: Incorporació de senyalística interpretativa i codis QR per a la divulgació del mètode 
Miyawaki, la biodiversitat autòctona i els serveis ecosistèmics. 

• Seguretat: Disseny sense barreres visuals i amb tancament cinegètic temporal per a la protecció de la 
plantació en la fase d’implantació. 

ECOLÒGICS 

• Cobertura verda: Densitat inicial de 7–9 plantes/m² amb més del 90% d’espècies arbustives i herbàcies 
en la fase inicial, assegurant >40% de cobertura viva en menys de 18 mesos. 

• Biodiversitat autòctona: Selecció exclusiva d’espècies pròpies de l’ecosistema mediterrani, amb floració 
escalonada i diferents estrats. 

• Recuperació edàfica: Millora del sòl amb esmenes orgàniques, fibra vegetal i biochar, augmentant la 
capacitat d’infiltració i retenció hídrica. 

• Índex NDVI previst: >0,75 un cop consolidada la vegetació. 

D’EQUIPAMENT 

• Reg eficient: Sistema de degoteig enterrat, amb ús temporal (3 anys) per al bosc i permanent per a 
l’arbrat bioclimàtic d’alineació. 

• Arbrat bioclimàtic: Plantació de Celtis australis per ombrejar el camí adjacent, amb fossat millorat i reg 
específic. 

AMBIENTALS 

• Reducció de temperatura: Creació de microclimes amb diferencial tèrmic previst de 2–4 °C respecte 
l’entorn immediat durant el dia i fins a 5 °C després de la posta de sol. 

• Moviment de l’aire: Distribució de la vegetació i modelatge del terreny amb microbancals per no 
interferir amb la ventilació natural. 

• Control d’erosió: Manta de coco biodegradable i microbancals horitzontals per estabilitzar el talús i reduir 
pèrdues de sòl fins a un 90% respecte a un talús nu. 

 

1.1.6.3 Objectius ambientals prioritaris 

La proposta dóna resposta als criteris ambientals i de naturalització recollits en la Guia de criteris bioclimàtics 
per millorar la qualitat dels espais verds urbans i en el Protocol de Sostenibilitat de l’AMB. Els objectius 
ambientals prioritaris que es compleixen són: 

• Increment significatiu de la biodiversitat en un espai fins ara dominat per vegetació ruderal. 

• Millora de la qualitat del sòl amb tècniques de bioenginyeria i esmenes orgàniques locals. 

• Reducció del consum hídric a llarg termini, amb reg només en la fase d’implantació. 

• Creació d’un refugi climàtic exterior que proporcioni ombra a llarg termini, reducció tèrmica i confort als 
usuaris del parc, especialmente dels usuaris del correcan i del camí. 

• Participació ciutadana en la plantació i seguiment, afavorint l’educació ambiental i l’arrelament social del 
projecte. 
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1.1.7 TOPOGRAFIA 

A continuació, es resumeixen les característiques físiques i topogràfiques de l’entorn del projecte amb referències 
al projecte de millora del parc del 2019. 

No es disposa d’un aixecament topogràfic específic pel projecte. Tota la informació topogràfica s’ha basat en els 
plànols del projecte As Built d’Urbanització dels Espais Lluires del Sector Millàs Oest a Cornellà de Llobregat 
(2019). Tota aquesta informació es pot consultar a l’Annex de Documentació Prèvia. 

 

 
Planta de l’estat actual del parc amb cotes Z i àmbit d’actuació 

 
Secció del PK 150+00  de l’estat actual del parc amb cotes Z i àmbit d’actuació 
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1.1.8 GEOTÈCNIA 

No es disposa d’estudi espècific de la geotècnia del terreny, però si que s’ha consultat l’apartat de millora del 
terraplé del projecte As Built d’Urbanització dels Espais Lluires del Sector Millàs Oest a Cornellà de Llobregat 
(2019). Tota aquesta informació es pot consultar a l’Annex de Documentació Prèvia. 

 

 

1.1.9 MÈTODES DE CÀLCUL 

- Annex: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg. 
Normativa aplicada per al disseny agronòmic i hidràulic de la xarxa de reg 

• NTJ 01I - Recomanacions de projecte d’infraestructures de reg. 
• AMB - Guia per a la redacció de projectes d’obra civil i espais verds. 
• AMB - Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de 

reg als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 

- Materials, factors de disseny i marges de seguretat. 
Els materials emprats en la xarxa de distribució són tubs de polietilè (alta densitat per a la primària de 
sectors automàtics i baixa densitat per a la resta). Els criteris de disseny han estat dos, de compliment 
simultani: 

• Velocitat de l’aigua dins de les canonades inferior a 1.5 m/s, per evitar cops d’ariet, fregament 
excessiu i desgast prematur dels accessoris. 

• Pressió de treball suficient en tots els emissors del sistema, per assegurar la millor uniformitat 
possible 

El factor de seguretat dels càlculs hidràulics ha consistit en definir una hipòtesi de treball clarament 
desfavorable, on una instal·lació de només sis sectors rega simultàniament amb els dos sectors de major 
cabal. Fins i tot en aquestes condicions, la xarxa compleix els dos criteris de disseny esmentats 
anteriorment. 
Per als càlculs de les pèrdues de pressió s’han utilitzat àbacs estàndard de tubs de polietilè i dels 
accessoris de reg homologats habituals al sector. 
 

1.1.10 SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE 
SERVEIS 

1.1.10.1 SERVEIS EXISTENTS 

Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació següent: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions 
proposades en el projecte. 

- Facilitació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, 
identificació i caracterització dels serveis existents. 

En compliment de l’ordre TIC/341/2003, previ a el inici de les obres s’haurà de realitzar Acta de Control d’Obres 
que Afecten a la Xarxa Elèctrica de Distribució Soterrada. En cas que l’empresa constructora tingui dubtes en la 
correcta identificació de serveis soterrats amb la informació existent, serà necessari la realització de cales en els 
punts indicats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

Abans del inici de les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista ha de 
localitzar els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per 
les companyies té un caràcter aproximat i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis 
existents recau en l’empresa adjudicatària de les obres. 

A l’Annex 6 de Serveis Existents s’adjunten els informes i recopilació d’informació sobre els serveis existents.  

1.1.10.2 SERVEIS AFECTATS 

DESCRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS O AMPLIACIONS DE LES XARXES DE SERVEIS: 

- No es preveuen afectacions significatives de les xarxes presents. 
- Xarxa de reg:  

o Extensió i continuïitat de la xarxa existent de reg de l’enjardinament del parc. Aquesta ampliació 
està recollida a l’Annex Xarxa de reg pel reg i als plànols de projecte. 

o Anul·lació de 6 difusors i les seves canonades terciàries del sistema de reg per aspersió existent 
al terraplè àmbit del projecte. Sempre assegurant la continuïtat de la xarxa. 

1.1.10.3 NOUS SUMINISTRAMENTS 

No es preveuen nous subministraments a companyies.  

El desenvolupament d’aquest apartat es descriu a l’annex ANNEX 6. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. 
NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS. 
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1.1.11 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I 
SERVITUDS 

En el moment de redactar aquest Projecte a l’equip redactor no té constància de l’existència de servituds i 
impediment sobre el terreny per a la realització de les obres del projecte. 

 

1.1.12 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

En el moment de redactar aquest Projecte a l’equip redactor no té constància de que calgui demanar cap 
autorització o concessió administrativa. 

 

1.1.13 CONTROL DE QUALITAT 

Segons el decret 375/1998 Sobre el control de qualitat a l’edificació el projecte inclou el pla de control de qualitat.  
Les despeses del pla de control de qualitat són despeses a càrrec del contractista fins un 1.5% de P.E.M, segons 
s’estableix al Plec de Clàusules administratives generals i particulars d’aquest contracte.  

El pla de Control de Qualitat s’inclou en el present projecte dins l’apartat de Control de Qualitat. Té un Pressupost 
(P.E.M.) de 572,88 €, el que suposa aproximadament un 1.5 % del PEM del Projecte a càrrec del contractista. 

La direcció d’execució d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un 
Programa de Control de Qualitat.” 

El desenvolupament sencer del Pla de Control de qualitat s’inclou en l’ANNEX 7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

 

1.1.14 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb l’article 4, apartat 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, aquest projecte inclou, com un 
dossier apart, el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut. L’elaboració i aplicació del Pla de Seguretat i salut 
es farà a càrrec del contractista segons el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

En aplicació de l’article 3.2 del Reial Decret es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut per 
l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern. Aquest vetllarà per la correcta 
execució de les tasques d’obra en quant a matèria de seguretat. 

El Pla de Seguretat i Salut serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia emissió dels 
informes necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i el tècnic/a competent de Projectes d’Espai Públic. 

Donat el Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte i la seva complexitat i 
perillositat del projecte, es recomana dedicar l’1,5 % del Pressupost d’Execució Material (PEM) al capítol de 
seguretat i salut. 

El desenvolupament de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT s’inclou en l’ANNEX 8. ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT. 

1.1.15 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

S’incorpora Estudi de la Gestió de Residus, donant compliment a allò que estableix el Real Decret 105/2008, d’1 
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest RD, en el seu 
article 4rt, dins les “obligacions del productor de residus de construcció i demolició”, indica que, a més dels 
requeriments exigits per la legislació sobre residus, caldrà “Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i demolició”. 

1.1.16 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I PLA D’OBRA 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

La previsió dels temps de les diferents activitats està reflectida al document ANNEX10. PLA D’OBRES. 

1.1.17 TERMINI DE GARANTIA 

El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim d’1 any. Durant aquest període, el Contractista serà 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal 
que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les 
condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 
allò referent a l’explotació normal de l’obra i seguint les instrucción de manteniment especial recollides en 
l’ANNEX 11. DE PLA ESPECIAL DE MANTENIMENT I IMPLANTACIÓ. 
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1.1.18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

Àmbit Norma Contingut principal 

Estatal Llei 9/2017 Marc legal general de la contractació pública i classificació obligatòria 

Estatal RD 1098/2001 Desenvolupament reglamentari de grups, subgrups i categories 

Estatal Ordre HAC/1293/2018 Regula el registre ROLECE 

Autonòmic 
(Catalunya) 

RELI i instruccions internes Registre autonòmic equivalent i gestió administrativa 

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix classificació de contractista, 
d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que es trasposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, al no superar l’obra 500.000 euros IVA 
exclòs (article 77). 

No obstant això, s’aporta la següent classificació orientativa que pot servir de base per a acreditar la capacitat i 
solvència del contractista davant l’òrgan de contractació. 

Grup: K ESPECIALS 

Subgrup: 6 Jardineria i plantacions 

Categoria 1, si la quantia del contracte és inferior a 150.000 euros.  

I els codis CPV: 

45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs 

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 

 

1.1.19 PRESSUPOST 

Pressupost total d’execució per contrata amb IVA = 54.992,65 € 
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1.1.20 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 1: ANNEXOS A LA MEMORIA 

ANNEX NÚM. 1: ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

ANNEX NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ 

ANNEX NÚM. 3: MILLORA DEL SÒL I MOVIMENT DE TERRES 

ANNEX NÚM. 4: XARXA DE REG 

ANNEX NÚM. 5: PLANTACIONS 

ANNEX NÚM. 6: SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS 

ANNEX NÚM. 7: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX NÚM. 8: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX NÚM. 9: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

ANNEX NÚM. 10: PLA D’OBRA 

ANNEX NÚM. 11: PLA DE CONSUM I MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA. VALORACIÓ DELS COSTOS DE 
CONSUM I DE MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

PLÀNOLS DE SITUACIÓ GENERAL I ESTAT ACTUAL 

SG-01 SITUACIÓ GENERAL 

SG-02 PLANTA ESTAT ACTUAL 

SG-03 ESTAT ACTUAL, SECCIÓ TRANSVERSAL S1 

PLÀNOLS DE ENDERROC 

EN.01 TREBALLS PREVIS 

EN.02 ENDERROCS I EXCAVACIONS 

PLÀNOLS DE DEFINICIÓ GEOMÈTRICA PROPOSTA 

DG.01 PLANTA PROPOSTA 

DG.02 SECCIÓ TRANSVERSAL S1 

XARXA DE REG 

XR-01 PLANTA - XARXA DE REG 

XR-02 ESQUEMA SISTEMA REG 

XR-03.1 DETALLS - REG 

XR-03.2 DETALLS - REG 

XR-03.3 DETALLS - REG 

PLANTACIONS 

PL-01 PLANTA DISSENY DE PLANTACIÓ 

PL-02 LLISTAT DE PLANTACIÓ 

PL-03.1 FASES DE MILLORA DE TERRENY I PLANTACIÓ 

PL-03.2 FASES DE MILLORA DE TERRENY I PLANTACIÓ 

MOBILIARI, TANCAMENTS I EDIFICACIONS AUXILIARS 

MO-01 DETALLS TANQUES DE PARTERRES I PAVIMENTS 

MO-02 SENYALÈTICA 

SERVEIS EXISTENTS 

SE-01 PLANTA - XARXA DE REG EXISTENT 

SE-01 PLANTA - SXARXA DE SANEJAMENT EXISTENT 

SE-01 PLANTA - ENLLUMENAT EXISTENT 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE CLÀUSULES GENERALS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT 

QUADRES DE PREUS 1 I 2 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

RESUM DEL PRESSUPOST 

1.1.21 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA.  

D’acord amb l’article 127.2 del RGLCAP, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, a la memòria ha de 
figurar la manifestació expressa i justificada de que el projecte comprèn una obra completa o fraccionada, en el 
sentit permès o exigit per la legislació de contractes del sector públic. 

El projecte comprèn una obra completa quan és susceptible de ser lliurada per a l’ús general o al servei 
corresponent (article 125.1 del RGLCSP RD 1098/2001). El projecte ha de contenir els elements necessaris per a 
la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions, i està subjecta a les instruccions tècniques que siguin 
de  compliment obligatori. 
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1.1.22 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La Justificació de Preus s’ha realitzat seguint la metòdica establerta a l’Article 130 del Reglament General de 
Contractes de l’Administració Pública i als Articles 27 i 28 del ROAS, el seu desenvolupament es presenta a 
l’apartat corresponent del Pressupost. 

Les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra son les següents: 

• Base de preus  BEDEC de l’ITEC de l’AMB-2025. 
• Base de preus BEDEC de l’ITEC de 2025. 

Cal destacar la importància d’aquest punt, atès que segons l’article 128 del reglament General de contractes de 
l’Administració Pública “la memòria tendrá caràcter contractual en todo lo referente a la descricpición de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”.  

1.1.23 REVISIÓ DE PREUS 

Segons la llei que regula la revisió de preus en contractes públics vigent (Llei 11/2023), no procedeix la inclusió 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no 
excedir el termini d’execució de les obres de dotze (12) mesos. 

1.1.24 EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

L’equip redactor d’aquest projecte està format per: 

 

Autor:  

Sergio Carratalá Lamarca, Enginyer de Camins, Canals I Ports, MSc. PE  

Responsable de MataAlta Estudio SL 

Carrer Girona 24, àtic 1, 08010 Barcelona, Tel. 651053516, CIF: B06870018 

 

Altres tècnics: 

Mariana González Pie, Dissenyadora d’Espai Públic, MataAlta Estudio SL. 

 

 

A Barcelona a Agost de 2025 

 

 

 

 

Sergio Carratalá Lamarca 

Enginyer de Camins, Canals I Ports, MSc. PE. Col.#26259 

Director i Cap de Projectes de MataAlta Estudio SL 
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ANNEX NÚM. 1: ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA  

Antecedents 

En el marc de l’acció climàtica definida a escala europea, la Nova Estratègia Europea d’Adaptació adoptada el 
febrer de 2021 (COM[2021] 82) estableix com a prioritats la integració de l’adaptació en les polítiques 
pressupostàries, l’impuls de les solucions basades en la natura (SbN) i la promoció de mesures locals que permetin 
afrontar els efectes de la crisi climàtica. 

En coherència amb aquests objectius, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar el 25 de setembre de 2018 el 
Pla Clima i Energia 2030, que defineix els eixos i actuacions necessaris per a la transició energètica i la lluita contra 
la crisi climàtica al territori metropolità. Posteriorment, el 23 de març de 2021, l’AMB va declarar l’emergència 
climàtica, fixant cinc reptes estratègics, entre els quals destaca el repte 4: planificar ciutats i entorns més 
sostenibles i ben adaptats, amb més verd urbà i actuacions integrals que assoleixin múltiples objectius ambientals 
i socials. 

Aquest compromís es concreta al Programa marc d’actuacions en energia i clima 2020-2023 (PMEC), aprovat el 
27 d’abril de 2021, que recull accions en matèria de transició energètica, mitigació i adaptació, així com projectes 
de sensibilització i dinamització. Dins del PMEC, les SbN s’identifiquen com eines prioritàries per reduir la 
vulnerabilitat dels entorns urbans, especialment aquelles que milloren el confort tèrmic, redueixen l’efecte d’illa 
de calor i incrementen la biodiversitat. 

Entre aquestes, es consideren estratègiques les actuacions de petits boscos urbans de creixement ràpid basats 
en la tècnica Miyawaki, que permeten obtenir un bosc madur amb una densitat i funcionalitat ecològica molt 
superior a les plantacions convencionals en un termini de temps molt reduït, generant alhora beneficis 
ambientals, socials i educatius. 

En aquest context, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat han acordat 
impulsar conjuntament una actuació integral d’adaptació al canvi climàtic a l’Avinguda dels Alps, en el talús 
situat darrere l’Institut Esteve Terradas i Illa i davant del parc de Rosa Sensat. L’actuació inclou una prova pilot 
d’un petit bosc urbà de creixement ràpid Miyawaki i la plantació d’arbres bioclimàtics d’alineació per millorar el 
confort tèrmic del camí annex. 

Amb la signatura del conveni de col·laboració el 14 de juny de 2024, ambdues institucions han establert que 
l’AMB assumirà la contractació de la redacció del projecte executiu detallat, com a pas imprescindible per definir 
amb precisió les solucions tècniques, garantir la coherència amb els objectius ambientals i socials establerts i 
permetre la posterior execució i avaluació de la prova pilot. Aquest contracte respon, per tant, a la necessitat de 
disposar d’un document tècnic complet que asseguri la viabilitat, qualitat i replicabilitat de la intervenció en altres 
municipis de l’àrea metropolitana. 

 

 

Àmbit d’actuació i situació previa 

L’Àmbit d’actuació es defineix als plànols obtinguts de la Cartografia topogràfica actualitzada de la zona del 
projecte. I s’inclouen als plànols SG.01 SITUACIÓ GENERAL, SG.02 EMPLAÇAMENT i SG.04 PLANTA GENERAL. 

A continuació, es presenta un resum de les característiques actuals de l’àmbit: 

El projecte s’ubica al centre del municipi de Cornellà de Llobregat, es tracta d’un talús del parc lineal al nord de 
l’Avinguda dels Alps, que voreja la part dels patis de darrera de l’Institut Esteve Terradas i Illa, just davant del parc 
de Rosa Sensat.  

El talús en questió presenta una pendent 2:1, el que es tradueix en un 50% de pendent amb un angle d’inclinació 
de 27º. El talús es corona per la tanca del recinte de correcans i al peu de talús es trova un camí de sauló. L’ambit 
és sensiblement rectangular en lleugera corba i té uns 250 m2 amb uns 30 metres de llarg i uns 8,5 metres 
d’amplada. 

L’àmbit presenta una vegetació empobrida consistent en grama que cobreix parcialment el terreny i un arbrat en 
coronació de talús en diferent estat de conservació amb un caire d’alineació del límit enjardinat amb el correcan. 
També es troben uns exemplars poc desenvolupats o en mal estat de cierre d’arboç, margalló i oliveres.  

Recull fotogràfic 
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ANNEX NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ 
 
A continuació, es recull la següent documentació facilitada pels serveis tècnics de l’AMB i l’Ajuntament de 
Cornellà: 
 
- Serveis existents a l’àmbit d’actuació 
- As Built d’Urbanització dels Espais Lluires del Sector Millàs Oest a Cornellà de Llobregat (2019) 
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ANNEX NÚM. 3: MILLORA DEL SÒL I MOVIMENT DE TERRES 
Aquest projecte no prevéu cap moviment de terres rellevant altre que les terres excavades per el pas de noves 
instal·lacions de reg i la millora superficial del sòl.  

A continuació, es presenta un detallat document justificatiu de les accions de millora del terreny de plantació en 
concordancia amb el mètode Miyawaki adaptat per aquest petit bosc a Cornellà de Llobregat.  
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex tècnic detalla les actuacions necessàries per a la millora del terreny en el projecte de plantació d’un 
bosc urbà tipus Miyawaki a Cornellà de Llobregat, sobre una superfície de 250 m² amb forma rectangular (8,3 m 
d’amplada i 30,0 m de longitud mitjana), i una inclinació mitjana del 50 % (3,5 m de desnivell). L’objectiu és 
garantir unes condicions òptimes per a la implantació i desenvolupament de la vegetació seleccionada, mitjançant 
tècniques adaptades al context mediterrani i als principis del mètode Miyawaki per petits bosc de ràpid 
creixement. 

2 FASES D’ACTUACIÓ 
A continuació, es descriuen les fases d’actuació en la millora del terreny de plantació del petit bosc urbà objecte 
d’aquest projecte: 

2.1 Caracterització inicial i assaigs del sòl 
Amb l’objectiu de determinar les propietats del sòl per definir la formulació de millora adequada a cada horitzó 
es realitzaran les següents actuacions: 

• Calicates: mínim de 3 punts de mostreig repartits al llarg de la franja. 

• Profunditat de mostreig: 

o 0–30 cm (horitzó superficial) 

o 30–80 cm (horitzó subsuperficial) 

o 80–100 cm (horitzó profund) 

• Paràmetres analítics: 

o Textura (arena, llim, argila) 

o pH 

o Conductivitat elèctrica (CE) 

o Matèria orgànica (%) 

o Capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) 

o Nutrients principals (N-P-K assimilables) 

o Compactació i densitat aparent 

o Infiltració (assaig de doble anell) 

o Percentatge de graves i pedres 

o Carbonats 

o Contaminants (metalls pesants si hi ha indicis de reblerts urbans) 

 

2.2 Eliminació de vegetació invasiva i preparació del sòl 
L’àrea es troba actualment colonitzada per gramínies ruderals com la grama (Cynodon dactylon), que poden 
comprometre la implantació del bosc. La grama (Cynodon dactylon) presenta un sistema radicular persistent amb 
rizomes que es propaguen amb vigor i poden comprometre el projecte. Es preveu l’eliminació total d’aquestes 
plantes utilitzant mètodes ecològics no contaminants i sense generar grans residus externs. El material es cribarà 
in situ per retirar rizomes actius i evitar rebrots.  

• No s’utilitzarà solejat: l’eliminació mecànica combinada amb millora del perfil és suficient, ja que la 
densitat de plantació i la manta de coco actuaran com a barrera física. 

• Procés de retirada: 

1. Excavació superficial contínua de 30 cm en tota la franja. 

2. Acopi controlat del material retirat en zona d’obra. 

3. Cribratge mecànic per extreure rizomes i restes vegetals. 

4. Deshidratació natural (si cal). 

5. Tractament del sòl acopiat segons formulació Miyawaki (millora estructural i de composició, 
vegeu apartat 4.3). 

6. Reposició del sòl tractat a l’horitzó superficial. 

2.3 Excavació i tractament del perfil edàfic 
El perfil de sòl es millorarà segons els principis del mètode Miyawaki, respectant la diferenciació entre horitzó 
superficial i subsuperficial: 

- Excavació superficial (0–30 cm): retirada contínua sobre els 250 m². El sòl s’acopiarà, s’eliminarà de vegetació 
existent i es millorarà amb les esmenes. Restitució per tongades compactades lleugerament (sense pèrdua 
d’esponjositat) despres que el perfil subsuperficial hagi sigut restituït.  

- Excavació subsuperficial (30–80 cm): es realitzarà excavació per bataches per garantir l’estabilitat del talús. El 
sòl també s’acopiarà però de manera segregada i es tractarà amb esmenes específiques avans de tornar-lo al seu 
perfil de terraplè original. 

Metodologia d’execució de l’excavació subsuperficial: 

 • Treball per trams d’uns 5–6 m de longitud per mantenir estabilitat. 

 • Integració progressiva de millores i restitució immediata per reduir temps d’exposició del talús. 

L’objectiu és afavorir l’esponjament, augmentar la capacitat de retenció d’aigua i aire, i millorar l’activitat 
biològica del sòl. 
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3 FORMULACIÓ DE MILLORES DEL SÒL 
Els materials orgànics per a la millora s’aplicaran de forma diferenciada segons horitzó: 

Horitzó superficial (0–30 cm): 

- Compost vegetal madur: 4,5 kg/m² 

- Vermicompost: 1 kg/m² 

- Fems compostat (equí o oví): 1,5 kg/m² 

- Fibra vegetal (coco o arròs): 2 kg/m² 

- Biochar activat: 0,7 kg/m² 

Horitzó subsuperficial (30–80 cm): 

- Compost vegetal: 2,5 kg/m² 

- Fems compostat: 1 kg/m² 

- Fibra vegetal: 2 kg/m² 

- Biochar activat: 0,5 kg/m² 

Els materials inorgànics per a la millora s’aplicaran de forma diferenciada segons horitzó: 

• Sorra grossa rentada 0,5–2 mm + grava fina 2–6 mm (rentada). 

• Evitar fines <0,2 mm (embussen) i pols. 

• Dosi (volum/volum) a incorporar al sòl existent 

• Horitzó 0–30 cm: 10 % v/v (rang operatiu 8–12 %). 

• Horitzó 30–80 cm: 7 % v/v (rang operatiu 5–10 %). 

Aquesta dosi acompanya —no substitueix— les esmenes orgàniques del projecte (compost, fibra vegetal, 
biochar) i manté bona CIC i retenció d’aigua per al Miyawaki mediterrani. 

QUANTITATS PER A 250 M² 

Volums de sòl (com al projecte): 0–30 cm = 75 m³; 30–80 cm = 125 m³. 

Cas recomanat (10 % top / 7 % sub) 

• Àrid 0–30 cm: 7,50 m³ 

• Àrid 30–80 cm: 8,75 m³ 

• Total àrid: 16,25 m³ 

• En tones (densitat a granel 1,55–1,65 t/m³): ~25–27 t (pren ~26 t). 

Rang prudencial si a obra veiem drenatge pitjor del previst 

• Top 8–12 %: 6,0–9,0 m³ 

• Sub 5–10 %: 6,25–12,50 m³ 

• Total: 12,25–21,50 m³ (≈ 19,6–35,5 t) 

 

• Només si laboratori confirma PI ≥ 15 o infiltració molt baixa 

• Pujar a 15 % (top) i 10 % (sub) → 11,25 + 12,50 = 23,75 m³ (~37–39 t). 

Execució i control ràpid a obra 

• Barreja per tongades de 20–30 cm: primer àrids, després orgànic + biochar, fins textura granular friable. 

• No superar 12–15 % v/v d’àrid al top amb aquest nivell de cohesió (evites abaixar massa la reserva 
hídrica). 

• Assaig d’infiltració (doble anell o percolació de fossat): objectiu ≥ 20–30 mm/h. 

o Si <20 mm/h → puja 2–3 punts % l’àrid només al tram que falla. 

o Si >50–60 mm/h i el sòl s’asseca massa → compensa amb més fibra/compost (no més sorra). 

3.1 Resum de volums i quatitats 
Volums de moviment de terres: 

- Excavació horitzó superficial (0–30 cm): 75,0 m³ 

- Excavació horitzó subsuperficial (30–80 cm): 125,0 m³ 

- Volum total: 200,0 m³ 

Quantitats totals d’esmenes horitzó superficial (250 m²): 

- Compost vegetal: 1125 kg 

- Vermicompost: 250 kg 

- Fems: 375 kg 

- Fibra vegetal: 500 kg 

- Biochar: 175 kg 

Quantitats totals d’esmenes horitzó subsuperficial (250 m²): 

- Compost vegetal: 625 kg 

- Fems: 250 kg 

- Fibra vegetal: 500 kg 

- Biochar: 125 kg 

- Sorra: segons necessitat 
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4 ESTABILITZACIÓ I CONTROL D’EROSIÓ I HUMITAT 
L’estabilització i control d’erosió en el talús de pendent mitjà 50 % és una actuació crítica per assegurar la 
durabilitat de les millores de sòl, evitar pèrdues per escorrentia superficial i garantir que la plantació pugui arrelar 
sense danys mecànics. El sistema proposat combina microbancals, manta de fibra vegetal i plantació adaptada. 

Microbancals horitzontals cada 1–1,5 m de desnivell amb amplada de 30–40 cm. Manta de coco 400–700 g/m², 
biodegradable, amb solapament de 15 cm i ancoratge cada 30–50 cm. El reg s’instal·la sota manta. Els caps i peus 
del talús es reforcen amb drenatges i fixació addicional. 

4.1 Configuració de microbancals 
• Objectiu: reduir la velocitat de l’aigua superficial, augmentar la infiltració i crear plataformes locals de 

retenció de sòl i humitat. 
• Disseny: 

o Microbancals horitzontals disposats cada 1–1,5 m de desnivell vertical. 
o Amplada útil de microbancal: 30–40 cm. 
o L’alçada del petit tall frontal: 15–20 cm respecte al pla immediat superior. 

• Execució: 
o Formació mecànica durant el rebliment de tongades. 
o Compactació lleugera per estabilitzar sense impedir infiltració. 
o Respecte de corbes de nivell per minimitzar moviments d’aigua longitudinals. 

• Integració amb plantació: 
o Les línies de plantació s’adapten a la traça dels bancals. 
o Els alvèols s’ubiquen lleugerament a la part posterior de cada microbancal, aprofitant la retenció 

d’humitat. 

4.2 Manta de fibra vegetal 
• Funció: estabilitzar la capa superficial millorada, evitar l’arrossegament de partícules fines i matèria 

orgànica, i crear un microclima favorable a l’activitat microbiana i l’arrelament. 
• Característiques tècniques: 

o Material: fibra de coco 400–700 g/m², 100 % biodegradable. 
o Durabilitat estimada: 24–36 mesos (coincideix amb fase de consolidació i reg). 
o Permeabilitat: permet pas d’aigua i intercanvi gasós. 

• Instal·lació: 
o Col·locació immediata un cop finalitzada la millora de sòl i abans de plantació. 
o Línies de manta paral·leles a corbes de nivell. 
o Solapament entre peces: mínim 15 cm, amb costura inversa en sentit pendent per evitar 

infiltració directa sota manta. 
o Ancoratge: grapes biodegradables (fusta dura o biopolímer) o metàl·liques galvanitzades, cada 

30–50 cm en els marges i punts intermedis. 
o Talls de plantació: obertures justes per inserció de plançons; es manté contacte màxim entre 

manta i sòl. 

4.3 Control de punts crítics 
• Caps de talús: reforç amb fixació addicional de manta i, si cal, petita vorada amb material local per evitar 

entrada d’aigua superficial directa. 

• Peu de talús: recepció d’aigües amb drenatge superficial (llit de graves) per reduir acumulacions i erosió 
basal. 

• Zones de possible escorrentia concentrada: reforç amb capa addicional de manta o combinació de manta 
+ feixines de fusta o fibres en forma de barrera. 

4.4 Integració amb reg 
• Les línies de degoteig s’ubicaran sota la manta per minimitzar evaporació i evitar desplaçament de 

material. 

• El reg i la manta treballen conjuntament: la manta redueix escalfament i pèrdua d’humitat, mantenint el 
sòl humit més temps entre regs. 

• Aquest sistema serà desmuntat un cop l’ecosistema s’hagi establert. 

4.5 Justificació tècnica 
Aquest sistema d’estabilització: 

• Redueix l’erosió en pendent fins a un 70–90 % respecte a un talús sense protecció (dades AMB + 
experiències Afforestt). 

• Afavoreix la infiltració en comptes de l’escorrentia, optimitzant l’ús del reg. 

• Manté la fertilitat i estructura de la capa millorada fins a consolidació del bosc. 

• S’alinea amb bones pràctiques de restauració en entorns urbans amb pendent i amb els criteris de 
durabilitat i baixa intervenció del projecte. 



 Projecte Executiu de Petit Bosc Urbà i Plantació, Av. dels Alps. Cornellà de Llobregat.  

 

       5 / 5 

5 JUSTIFICACIÓ TÈCNICA GENERAL 
• La retirada mecànica de grama amb cribratge elimina la competència sense residus exteriors. 

• L’excavació per bataches i tractament separat de sòl superficial i subsuperficial garanteix una millora 
adaptada a cada horitzó. 

• La manta de coco i els microbancals redueixen erosió i milloren infiltració. 

• El reg dissenyat paral·lel a corbes de nivell assegura distribució uniforme i eficiència màxima. 

6 OBSERVACIONS FINALS I EXECUCIÓ 
Les esmenes es barregen homogèniament amb el sòl prèviament acopiat i es restitueixen per tongades 
compactades lleugerament. La millora del sòl es finalitza amb la col·locació d’una manta de fibra vegetal 
biodegradable per protegir contra l’erosió i retenir humitat. 

Les línies de reg s’instal·laran en paral·lel a les corbes de nivell, amb una separació de 30 cm entre tubs i 
degotadors cada 30 cm. El sistema serà preferentment autocompensant, biodegradable o fabricat amb plàstic 
reciclat. La seva funció serà temporal (2 anys extensible fins a 5 en cas necessari per emergència). 

La Direcció Facultativa tindrà la potestat d’ajustar proporcions d’esmenes i metodologia segons resultats de 
laboratori o observacions in situ. 
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ANNEX NÚM. 4: XARXA DE REG  
 

Com preàmbul d’aquest annex s’incorporen els CRITERIS BÀSICS DE REG prescrits a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat: 

1. Canonades 

- Canonada polietilé 10atm, preferentment baixa densitat. 
- Les canonades de reg han d’entrar i sortir perpendicularment a les parets d’arqueta i estar centrades a la 

mateixa. Han de mantenir una distància lateral mínima de 10cm a les parets. No es poden sobreposar 
canonades una sobre altra. La fondària de la canonada serà entre 30 i 40cm 

- Passatubs mínim x2,5 del diàmetre canonada (40->110; 50->125). 
- Enllaços Jimten; llautó admés fora d'arquetes. Sempre ubicats a registre, escocell o parterre. 
- Incorporar picatge pel tractament legionel·la: connexió de 1/2 polçada roscada femella amb vàlvula al 

punt més proper a comptador passada la seva vàlvula de tall 
- Sectors amb by-pass si hi ha disponibilitat econòmica 
- Aspersors i difusors Rainbird o Hunter 
- Degoteig amb filtre i regulador de pressió 

2. Arquetes 

- Arquetes a zones de parterre: de plàstic model Jumbo de Rainbird i referència VBA02675 o similar. Si es 
queda petita, s'haurà de fer a zona pavimentada. 

- Arqueta a zones pavimentades: les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb 
tapa de 60x60cm) per by-pass mestres i by-pass sectorials dobles, de 60x60cm per la resta com serien 
registres, creuaments de calçada, vàlvules de descàrrega manual i automàtica,... amb frontisses i tanca. 
I, en tots els casos, especificarà “Reg Parcs i Jardins”. Tots els pericons estaran formats per parets de 15 
cm. de gruix de totxanes amb arrebossat a tots els laterals i el fons serà de 20cm de grava pel drenatge. 
Únicament es formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que es connecti a embornal. El sentit 
d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà cap a parterre i calçada. Els pericons restaran ubicats fora dels 
parterres a 30 - 40 cm. aproximadament de la vorada col·locant passa murs que connectin el pericó amb 
l’interior del parterre. Element de cobriment de fundició marca EJ models FC2S048048AVOTC de 600x600 
o FC2S106048AVOTC de 1184x600, o equivalent. 

- L'arqueta tindrà un taladre al fons com a drenatge de la mateixa i un mínim de 15cm de llit de grava on 
recolzarà la canonada 

- Escomesa d'aigua amb cobriment de 2 tapes+marc 40x80 amb inscripció "escomesa d'aigua", amb 
tirador, marca Fábregas/Cofunco model E-PJT-40X80-REG-4134-2. 

***Actualització 11.01.2023. Les tapes d'escomesa d'aigua les anem canviant a 4134-D-T-40x80-
ESC de Fàbregas però segons mida igual queden petites i s'haurà de mirar si tenen més grans. EJ 
també en fa, sèrie FC2S... Sobretot el que s'ha de mirar és que AGBAR les tingui acceptades. 

- Boques reg: rosca BCN 
- Sistema de telegestió SAMCLA SCR100 / Infinite . Cal comprovar ubicació repetidors en la zona, per tal de 

determinar, si se’n ha d’afegir un. 

3. Sector de reg:  

- 1 sector per cada 150-200ml 
- Separar línies degoter arbustiva i arbrat doncs tenen necessitats hídriques diferents. 

4. Varis 

- Necessari plànol digital d’instal·lació real as built. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex descriu el disseny, dimensionament i característiques tècniques del sistema de reg del 
Mini Bosc de Cornellà, amb l’objectiu de garantir un subministrament hídric eficient i adequat a les 
necessitats de la plantació durant la fase d’implantació i establiment, seguint les prescripcions de la 
Guia de Disseny i Execució de les Instal·lacions de Reg de l’AMB. 
 

2 TEMPORALITAT I OBJECTIU DEL SISTEMA 
Aquest sistema de reg te un caire efímer d’implantació i recolçament d’emergència del petit bosc. El 
reg per degoteig dels 250 m2 de petit bosc esta previst que actue durant els primers 3 anys reduint-lo 
de forma progressiva fins a eliminar-lo. No es tracta de sobrecurar les plantes per després deixarles 
patir de sequera sense recursos propis, es tracta de ajudar a l’implantació exitosa i biodiversa enfortint 
un sistema radicular i habilitant una cobertura total del sòl amb els benefícis que comporta pel èxit del 
projecte.  
En el cas del reg per l’arbrat de alineació, si que es pretén una continuïtat en el temps típica per arbrat 
de parcs i jardins. 

3 ÀMBIT I DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
• Àrea de reg per degoteig enterrat: 250 m² situats sobre un terraplè amb pendent del 50%. 
• Arbrat bioclimàtic: 6 unitats en alineació al camí de sauló adjacent. 

3.1 Reg per degoteig enterrat (Mini bosc) 
 

• Tub degotador DN-16 mm amb goters integrats autocompensants, antisifó (antisucció) i 
adaptats a reg subterrani. 

• Cabal de cada goter: 2,3 l/h. 
• Separació entre goters: 30 cm. 
• Separació entre línies: 

o 30 cm als 2/3 superiors del talús. 
o 40 cm al 1/3 inferior. 

• Densitat: aproximadament 11 goters/m², formant una quadrícula 30×30 cm. 
• Profunditat d’instal·lació: 10 cm sota la superfície, protegit amb manta de coco. 
• Protecció amb manta de coco per reduir erosió i evapotranspiració. 
• Disposició paral·lela a les corbes de nivell per reduir escorrentia i millorar infiltració. 
• Xarxa de distribució en PEBD Ø50 mm. 

3.2 Reg per anella en arbrat bioclimàtic 
• Tub degotador DN-16 mm amb goters integrats autocompensants i amb sistema antifissió. 
• Configuració: anella oberta amb 11 goters, col·locada a una distància radial adequada segons el 

diàmetre de la capçada i la zona radicular. 
• Cabal de cada goter: 2,3 l/h. 
• Protecció amb tub dren Ø50 mm enterrat a 20 cm. 
• Corona de reg perfectament anivellada per garantir una distribució uniforme de l’aigua. 
• Connexió a xarxa secundària de PEBD Ø40 mm. 

 

4 CONNEXIÓ I CAPÇALERA DE REG 
• Nova arqueta sectorial específica del mini bosc i arbrat. Amb control de 4 subsectors dins del 

nou sector. 
• Connexió a xarxa existent del parc. 
• Control amb programador nou, adaptant temps i freqüències segons estació i fase de 

creixement. 
 

5 CRITERIS DE DISSENY 
• Cobertura del 100% de la superfície amb uniformitat >85%. 
• Sectorització en funció del cabal disponible i necessitats hídriques homogènies. 
• Materials amb certificació AENOR i resistència mínima PN10. 
• Compliment de les prescripcions de la guia AMB en instal·lació, protecció de canonades, 

arquetes i accessoris. 
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6 DETALLS TIPUS DE LA XARXA 
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7 CÀLCULS DE CABAL I TEMPS DE REG (ESTIMACIÓ INICIAL DEL PRIMER 
ANY) 

• Mini bosc: 250 m² × 11 goters/m² × 2,3 l/h = 6.325 l/h. dividit en 4 subsectors de 1855 i/h. 
• Arbrat bioclimàtic: 6 arbres × 11 goters × 2,3 l/h = 151,8 l/h. 
• Total sector: 6.476,8 l/h. 
• Temps de reg a definir segons dosi útil calculada (considerant textura del sòl i pendent del 

50%) i ajustada a la metodologia AMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punts clau (resum ràpid): 

• Paràmetres de disseny aplicats: textura franca, fondària arrel 300 mm, pendent 50% (reducció 
de dosi segons AMB), degoteig enterrat 30×30 cm (11 goters/m²) i cabal 2,3 l/h. 

• Pluviometria efectiva calculada amb la fórmula de l’AMB i precipitació mensual mitjana de 
referència (El Prat de Llobregat, com a proxy comarcal).   

• ET₀ mensual (costaner Barcelona) s’ha estimat per començar el càlcul i el document final 
s’actualitzarà amb els valors mensuals oficials del SMC per Cornellà.   

• Coeficients per a necessitats del jardí (metodologia AMB basada en Costello/WUCOLS): s’ha 
pres Ks=0,5, Kd=0,85 (plantació jove però densa tipus Miyawaki) i Kmc=1,10 (talús assolellat).   

 
Resultats operatius: 

• Dosi útil per reg (sòl franc 300 mm, RAF≈50%, pendent 50% segons el plec AMB): ~5,6 mm per 
esdeveniment (dosi base 22,5 mm × factor pendent 0,25). 

• Pluviometria del sistema (11×2,3 l/h = 25,3 mm/h). 
• Temps per reg: ~13,3 minuts per esdeveniment (mini bosc i anelles, per unificar programació). 
• Freqüència: varia per mes; l’Excel calcula esdeveniments/mes i volum (m³). A l’estiu surten 

més regs curts i més freqüents (dosi limitada per pendent), i a la tardor-hivern baixa 
notablement. 

 

 

Mes Dies ET0 
(mm/dia) 

ETc 
(mm/mes)

P 
(mm/mes) 

Pluja efectiva 
(mm)

Necessitat 
neta NIR (mm)

Necessitat 
bruta GIR (mm)

Dosi per 
reg (mm)

Esdeveniments
/mes

Temps per 
reg (min)

Volum mini 
bosc (m3)

Volum 
arbrat (m3)

Volum 
total (m3)

Gen 31 1,2 17,4 25,6 5,4 12 13,4 5,62 2,4 13,3 3,34 0,08 3,42
Feb 28 1,7 22,3 12,6 0 22,3 24,7 5,62 4,4 13,3 6,18 0,148 6,33
Mar 31 2,7 39,1 74,3 34,6 4,5 5,1 5,62 0,9 13,3 1,26 0,03 1,29
Abr 30 3,6 50,5 120,4 71,3 0 0 5,62 0 13,3 0 0 0
Mai 31 4,8 69,6 30,6 8,4 61,2 68 5,62 12,1 13,3 17 0,408 17,41
Jun 30 5,6 78,5 52,1 21,3 57,3 63,6 5,62 11,3 13,3 15,91 0,382 16,29
Jul 31 6,4 92,8 16,5 0 92,8 103,1 5,62 18,3 13,3 25,76 0,618 26,38
Ago 31 5,6 81,2 26,7 6 75,1 83,5 5,62 14,8 13,3 20,87 0,501 21,37
Set 30 3,8 53,3 106,4 60,1 0 0 5,62 0 13,3 0 0 0
Oct 31 2,5 36,2 107,5 61 0 0 5,62 0 13,3 0 0 0
Nov 30 1,6 22,4 86,6 44,3 0 0 5,62 0 13,3 0 0 0
Des 31 1,2 17,4 37,5 12,5 4,9 5,4 5,62 1 13,3 1,36 0,033 1,39
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8 JUSTIFICACIÓ DEL DIÀMETRE DE LA CANONADA D’ABASTAMENT 
8.1 Dades de partida 
• Sistema: reg per degoteig enterrat 30×30 cm (11 degoters/m²) i anelles d’arbrat. 
• Superfícies/units: 250 m² (mini bosc) + 6 arbres. 
• Cabals dels emissors: 2,3 l/h per degoter autocompensant. 
• Cabal de sector (funcionament simultani mini bosc + anelles): 
• Mini bosc: 250 m² × 11 × 2,3 = 6.325 l/h 
• Arbrat: 6 arbres × 11 × 2,3 = 151,8 l/h 
• Qsector = 6.477 l/h = 6,48 m³/h = 0,00180 m³/s 
• Longitud estimada de la conducció amb pressió (capçal → repartiment): L = 80 m (criteri 

conservador; si en obra fos inferior, les pèrdues baixen). 
• Criteris AMB per al disseny: velocitat recomanada 1–1,5 m/s i dimensionament de xarxes amb 

pèrdues admissibles, calculades amb Blasius/Cruciani–Margaritora (equivalents a Darcy–
Weisbach en el nostre càlcul).  

• Materials PN ≥10, PEAD per primària i PEBD per secundària. 
 

8.2 Verificació hidràulica (velocitat i pèrdues) 
 
S’ha comprovat el cabal Qsector en diversos diàmetres interiors habituals de canonada de polietilè, 
utilitzant Darcy–Weisbach (PE llis, e ≈ 0,0015 mm; ν = 1×10⁻⁶ m²/s): 

• ID 36 mm (aprox. canonada 40 mm amb paret gruixuda): 
v = 1,77 m/s; h_f(80 m) ≈ 7,0 m columna d’aigua. 

• ID 40 mm (aprox. PEAD 50 amb ID al voltant de 40 mm): 
v = 1,43 m/s; h_f(80 m) ≈ 4,2 m. 

• ID 45 mm (PEAD 50 amb ID generosa): 
v = 1,13 m/s; h_f(80 m) ≈ 2,4 m. 
 
A les pèrdues lineals cal afegir pèrdues locals (filtres, vàlvules, colzes, regulador de pressió). Prenent 
un marge del +20%: 

• ID 36 mm → ~ 8,4–9,0 m 
• ID 40 mm → ~ 5,0 m 
• ID 45 mm → ~ 2,9 m 

 

8.3 Compatibilitat amb requisits de pressió 
 
Els degoters autocompensants treballen correctament amb 1–3,5 bar al ramal; el capçal incorpora 
filtre i reductor per fixar la pressió de servei (p. ex. 2,0 bar al degoteig). Considerant: 

• Reserva al ramal: 2,0 bar (20 m) 
• Pèrdues en capçal (filtre, EV, regulador): ~0,5–1,0 bar (5–10 m) 
• Pèrdues en conducció (segons diàmetre): vegeu apartat 7.2 

 

Amb ID 40 mm (h_f ≈ 5 m amb locals), la pressió requerida a l’entrada del capçal seria de l’ordre de 20 
+ 5 + 5 ≈ 30 m (≈ 3,0 bar), valor habitual en xarxes de parc. Amb ID 36 mm la punta puja cap a ~34–36 
m, menys conservador davant variacions nocturnes. Amb ID 45 mm es millora el marge (≈ 28 m). 
 

8.4 Selecció de diàmetres i coherència amb el plec AMB 
 
D’acord amb els criteris del plec (velocitat 1–1,5 m/s i pèrdues acotades), i atès que la sectorització 
concentra ~6,5 m³/h: 

• Xarxa primària/capçalera fins al repartiment del sector: >PEAD Ø50 (ID ≈ 40–45 mm). 
o Justificació: v = 1,13–1,43 m/s (dins rang AMB) i pèrdues lineals 2,4–4,2 m/80 m + 

locals. Aporta marge de pressió, estabilitat i opció d’extensió futura sense re-
dimensionar. 

• Xarxa secundària de distribució (anell/ramals del sector): >PEBD Ø40 (tal com es preveu al 
projecte i és coherent amb el plec per a secundàries).  

o El cabal es reparteix en múltiples ramals de degoteig paral·lels a corbes de nivell; per 
tant, els trams individuals treballen amb cabals menors i pèrdues reduïdes. 

 

8.5 Conclusió 
 
Es proposa PEAD Ø50 per a la conducció d’abastament del sector, garantint velocitat dins del rang 
recomanat per l’AMB i pèrdues moderades, i PEBD Ø40 per a la xarxa secundària i connexions als 
ramals de degoteig, d’acord amb el plec. Aquesta combinació assegura: 

• Uniformitat de pressió al degoteig autocompensant (amb reductor a 2,0 bar). 
• Velocitats controlades (1–1,5 m/s) i pèrdues admissibles al conjunt de la línia. 
• Robustesa davant variacions de pressió de la xarxa existent i possibles ampliacions. 
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9 ESQUEMA INUFILAR DE LA XARXA 
A continuació, es mostra l’esquema existent del parc en gris i el nou sector dissenyat per aquest 
projecte: 
 
 
 
 

MANTENIMENT 
• Rentat de línies i filtres almenys 2 vegades/any. 
• Revisió de pressions i cabals cada temporada. 
• Ajust de programació segons pluviositat i ET0 local. 
• Inspecció visual de manta de coco i estabilitat del talús. 
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ANNEX NÚM. 5: PLANTACIONS 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex descriu la proposta de plantació basada en el mètode Miyawaki per a la creació d’un 
bosc urbà de 250 m² a Cornellà de Llobregat. L’objectiu principal és generar un espai d’alta densitat 
ecològica i valor paisatgístic, a través de la introducció d’espècies estrictament autòctones agrupades 
en conjunts funcionals anomenats “agrupacions ecològiques” o “guilds”. Aquestes agrupacions 
simulen comunitats vegetals que es desenvoluparien naturalment en un ecosistema mediterrani si 
aquest no hagués estat transformat per l’activitat humana. 

2 CONDICIONS LOCALS DE L’ÀREA DE PLANTACIÓ 
El projecte es desenvolupa en una parcel·la de 250 m² situada en un talús amb una inclinació mitjana 
del 50 % i forma rectangular (8,3 m × 30,0 m). Amb una orientació del talús al sudoest i una exposició 
solar total. 

La climatologia de Cornellà de Llobregat presenta un clima mediterrani típic, amb hiverns suaus —amb 
temperatures màximes mitjanes d’uns 13 °C i mínimes d’uns 5–6 °C al gener— i estius calorosos i secs 
—amb l’agost assolint màximes d’uns 28–29 °C i mínimes nocturnes d’uns 20–22 °C. 

Les precipitacions són escasses a l’estiu —el juliol amb només uns 24 mm de pluja— i assoleixen el 
màxim a la tardor, especialment a l’octubre, amb fins a 100 mm. 

Aquest patró estacional implica un estrès hídric considerable durant els mesos càlids. Considerant les 
tendències del canvi climàtic a la regió mediterrània —amb estius cada vegada més calorosos i 
prolongats i una distribució de les pluges més irregular, que intensifica l’estrès hídric i augmenta la 
freqüència d’onades de calor. 

3 CRITERIS DE DISSENY 
El disseny respon a criteris ecològics i paisatgístics amb els següents principis: 

- Densitat elevada de plantació per accelerar l'establiment del cobricel i la competència natural. 
- Creació d’agrupacions ecològiques (“guilds”) que simulen comunitats vegetals madures del 

territori. 
- Estratificació vertical: cada agrupació ecològica inclou espècies de dosel (arboris), arbustives i 

herbàcies/rastreres. 
- Aleatorietat ecològica condicionada per la geometria del lloc (8,3 × 30 m) i la topografia. 

Plantació aleatòria però coherent amb la distribució per agrupacions i la seva densitat a la 
natura. 

- Integració de la floració i biodiversitat funcional com a valor afegit paisatgístic i ecològic. 
- Cobertura ràpida: la presència d’espècies de creixement ràpid en cada agrupació facilitarà la 

cobertura inicial del sòl i reduirà les necessitats de manteniment. Al meyns, una de les espècies 
d’arbre de cada agrupació serà de creixement ràpid per garantir ombra primerenca. 

4 LES AGRUPACIONS ECOLÒGIQUES 
4.1 CONCEPTE DE LES AGRUPACIONS ECOLÒGIQUES 

Les agrupacions ecològiques són conjunts d'espècies que comparteixen funcions ecològiques 
complementàries, i que poden conviure i evolucionar com una comunitat estable. Inspirats en el 
concepte de vegetació potencial natural (VPN), aquestes agrupacions es dissenyen per maximitzar 
l’eficiència ecològica, la resiliència i la biodiversitat. 

Cada agrupació es compon de tres estrats principals: 

- Estrat arbori (dosel): arbres de port mitjà i alt que formen l’ombra estructural. Cada agrupació 
incorpora com a mínim una espècie de creixement ràpid per garantir l’establiment accelerat del dosel i 
la protecció de les espècies més exigents com Quercus ilex. 

- Estrat arbustiu: espècies de port mitjà que contribueixen a l’estructura, a la producció de fruits i a la 
creació d’hàbitats per fauna. 

- Estrat herbaci i rastrer: espècies baixes que ajuden a cobrir el sòl, estabilitzar l’ecosistema i afavorir 
la biodiversitat d’insectes i pol·linitzadors. 

A més, cada agrupació s’ha dissenyat tenint en compte: 

- Floració escalonada, per afavorir l’atracció de pol·linitzadors durant tot l’any. 

- Adaptació a sòls mediterranis, i disponibilitat en viveristes especialitzats. 

- No incloure gramínies massa competitives, per evitar dominància i afavorir la diversitat. 

Totes les espècies seleccionades estan disponibles en viveristes especialitzats locals. 

4.2 AGRUPACIONS ECOLÒGIQUES 
S'han definit cinc agrupacions ecològiques inspirades en la Vegetació Potencial Natural (VPN) de 
Cornellà de Llobregat, amb criteris de biodiversitat, funcionalitat ecològica i floració escalonada. S’ha 
evitat la repetició d’espècies entre agrupacions i s’han prioritzat espècies disponibles en viveristes 
especialitzats de planta autòctona. 

Cada agrupació ha estat concebuda per complir una funció dins l’ecosistema del miniforest urbà: les 
agrupacions 1 i 2 actuen com a nucli estructural del bosc, les 3 i 4 com a transicions ecològiques, i la 5 
com a barrera protectora. La floració s’ha dissenyat per escalar-se al llarg de l’any, amb espècies que 
floreixen des de finals d’hivern fins a la tardor, afavorint la presència contínua de pol·linitzadors. 
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4.2.1 Agrupació 1 – Alzinar litoral 

 
Superfície prevista: 70 m² 

Distribució per estrats: 30% arbori / 40% arbustiu / 30% herbaci 

Funció ecològica: Constitueix el nucli climàxic del sistema, amb una estructura densa i ombrívola. 
L’alzina (Quercus ilex), espècie dominant, estableix una cobertura persistent que afavoreix la creació 
de microclimes i el desenvolupament de biodiversitat. 

Comentari d’espècies destacades: 

• Quercus ilex: espècie estructural, de creixement lent però essencial per a la maduresa 
ecològica del sistema. 

• Pinus pinea: de creixement ràpid i port elevat, proporciona ombra inicial i cobertura vertical 
primerenca. 

• Sorbus domestica: caducifoli mediterrani de floració primaveral, enriqueix la diversitat 
funcional i paisatgística. 

Floració escalonada: 

• Asphodelus fistulosus (primavera), Teucrium chamaedrys (finals d’hivern-primavera), Satureja 
montana (estiu), Thymus vulgaris (tardor-primavera). 

Estrat arbori 

• Quercus ilex – 50% 
• Pinus pinea – 30% 
• Sorbus domestica – 20% 

Estrat arbustiu 

• Arbutus unedo – 30% 
• Phillyrea angustifolia – 25% 
• Rhamnus alaternus – 25% 
• Pistacia lentiscus  – 20% 

Estrat herbaci / rastrer 

• Brachypodium phoenicoides – 30% 
• Teucrium chamaedrys – 25% 
• Thymus vulgaris – 20% 
• Satureja montana – 15% 
• Asphodelus fistulosus – 10% 

4.2.2 Agrupació 2 – Garriga mediterrània 

 
Superfície prevista: 70 m² 

Distribució per estrats: 25% arbori / 45% arbustiu / 30% herbaci 
Funció ecològica: Serveix de nucli secundari, amb una composició adaptada a condicions més 
assolellades i exposades. Aquesta agrupació aporta resistència a sequeres i suport estructural als 
extrems de la parcel·la central. 

Comentari d’espècies destacades: 

• Celtis australis: arbre caducifoli de creixement mitjà, gran adaptació a entorns urbans i sòls 
pobres. 

• Chamaerops humilis: únic palmell autòcton, amb forta capacitat de regeneració i resistència a 
condicions extremes. 

• Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris: essencials per a pol·linitzadors i 
amb floracions de llarga durada des de la primavera fins a l’estiu. 

Floració escalonada: 

• Cistus albidus (primavera), Thymus vulgaris (tardor-primavera), Helichrysum 
stoechas (primavera-estiu), Anthyllis cytisoides (finals d’hivern). 

Estrat arbori 

• Celtis australis – 40% 
• Quercus coccifera – 40% 
• Crataegus monogyna – 20% 

Estrat arbustiu 

• Chamaerops humilis – 30% 
• Rosmarinus officinalis – 25% 
• Lavandula stoechas – 25% 
• Cistus albidus – 20% 

Estrat herbaci / rastrer 

• Thymus vulgaris – 30% 
• Helichrysum stoechas – 25% 
• Macrochloa tenacissima (Stipa tenacissima) – 25% 
• Sanguisorba minor – 10% 
• Anthyllis cytisoides – 10% 
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4.2.3 Agrupació 3 – Orla arbustiva 

 
Superfície prevista: 30 m² 

Distribució per estrats: 20% arbori / 50% arbustiu / 30% herbaci 

Funció ecològica: Zona de transició entre el bosc central i la perifèria. Alta diversitat d’arbusts amb 
fruits útils per a fauna auxiliar i pol·linitzadors. 

Comentari d’espècies destacades: 

• Acer campestre i Quercus faginea: arbres caducifolis adaptats, aporten variabilitat estacional i 
millora de sòl. 

• Cornus sanguinea i Rosa sempervirens: gran valor ecològic i paisatgístic, amb fruits i floració 
primaveral. 

• Ajuga iva, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum: plantes baixes mel·líferes i pioneres. 

Floració escalonada: 

• Hypericum perforatum (estiu), Anthyllis vulneraria (primavera-estiu), Prunella vulgaris (finals 
d’estiu-tardor). 

Estrat arbori 

• Acer campestre – 50% 
• Quercus faginea – 30% 
• Ceratonia siliqua – 20% 

Estrat arbustiu 

• Cornus sanguinea – 30% 
• Olea europaea var. sylvestris– 30% 
• Rubus ulmifolius – 25% 
• Rosa sempervirens – 15% 

Estrat herbaci / rastrer 

• Hypericum perforatum – 25% 
• Lotus corniculatus – 25% 
• Anthyllis cytisoides – 20% 
• Thymus vulgaris – 15% 
• Prunella vulgaris – 15% 

4.2.4 Agrupació 4 – Brolla litoral 

 
Superfície prevista: 30 m² 

Distribució per estrats: 20% arbori / 45% arbustiu / 35% herbaci 

Funció ecològica: Transició cap a ambients més secs i oberts. Elevada capacitat de resistència a 
l’aridesa i floració vistosa. 
Comentari d’espècies destacades: 

• Juniperus oxycedrus i Pyrus bourgaeana: arbres adaptats a sòls pobres i exposició solar alta. 
• Erica multiflora i Chamaerops humilis: arbusts resistents amb floracions molt riques en nèctar. 
• Scabiosa columbaria i Euphorbia amygdaloides: funció mel·lífera i estabilització del sòl. 

Floració escalonada: 

• Erica multiflora (tardor-hivern), Cistus salviifolius (primavera), Dorycnium pentaphyllum (estiu). 

Estrat arbori 

• Juniperus oxycedrus – 50% 
• Pyrus comunis – 30% 
• Quercus coccifera – 20% 

Estrat arbustiu 

• Erica multiflora – 30% 
• Santolina chamaecyparissus – 25% 
• Chamaerops humilis – 25% 
• Cistus salviifolius – 20% 

Estrat herbaci / rastrer 

• Anthyllis cytisoides – 25% 
• Dorycnium pentaphyllum – 25% 
• Sanguisorba minor – 20% 
• Plantago lanceolata – 15% 
• Scabiosa columbaria – 15% 
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4.2.5 Agrupació 5 – Barrera perimetral 
 

Superfície prevista: 50 m² franja contínua de 70 cm d’amplada al voltant del perímetre total (uns 70 m 
lineals), amb una funció de barrera física, ecològica i protectora davant invasions de gramínia, gossos o 
escombraries arrossegades pel vent. Aquesta franja s’acompanyarà d’una tanca cinegètica temporal. 

Distribució per estrats: 0% arbori / 60% arbustiu / 40% herbaci 

Funció ecològica: Barrera ecològica i física que protegeix el nucli interior de pressions externes. Actua 
com a filtre per a gossos, deixalles i gramínies invasores. 
Comentari d’espècies destacades: 

• Pistacia lentiscus i Rhamnus alaternus: resistents i molt denses, creen efecte tanca natural. 
• Lavandula dentata, Rosmarinus officinalis: aporten floració contínua i aroma. 
• Ajuga iva, Brachypodium retusum, Stachys officinalis: cobertura baixa i eficient, bones 

fixadores del sòl. 

Floració escalonada: 

• Stachys officinalis (primavera-estiu), Lavandula dentata (primavera-tardor), Helichrysum 
stoechas (primavera-estiu). 

Estrat arbustiu 

• Pistacia lentiscus – 35% 
• Lavandula dentata – 30% 
• Rhamnus alaternus – 20% 
• Rosmarinus officinalis – 15% 

Estrat herbaci / rastrer 

• Stachys officinalis – 25% 
• Thymus vulgaris – 25% 
• Brachypodium retusum – 25% 
• Dactylis glomerata – 15% 
• Helichrysum stoechas – 10% 

 
Nota: La direcció facultativa podrà ajustar espècies i proporcions en funció de la disponibilitat en viver 
i els resultats de l’avaluació del sòl i seguint els llistats d'espècies del pla de millora de la 
biodiversitat AMB. 

 

4.3 Fitxes d'espècies principals 
Aquest conjunt de fitxes resumeix les característiques ecològiques i funcionals de les espècies 
estructurals seleccionades per a les agrupacions del mini bosc Miyawaki de Cornellà. S’hi detalla el seu 
paper en l’ecosistema, l’estrat funcional que ocupen, el ritme de creixement i les seves adaptacions 
específiques al context climàtic i edàfic mediterrani. 

 
4.3.1 Quercus ilex (alzina) 

 
Estrat funcional: Arbori principal (estructura dominant del bosc madur) 
Ritme de creixement: Lent 
Funció ecològica: Espècie clau de l’encinar mediterrani. Proporciona ombra densa, regula el 
microclima i ofereix refugi i aliment a la fauna. Tolerant a la sequera, és essencial per a la formació 
d’un estrat arbori resilient i perenne en sòls pobres. 
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4.3.2 Pinus pinea (pi pinyoner) 

 
Estrat funcional: Arbori secundari (espècie pionera estructural) 
Ritme de creixement: Ràpid 
Funció ecològica: Amb un port alt i copa extensa, facilita la creació de microclimes interns i afavoreix 
l’establiment d’espècies més exigents. El seu paper com a espècie pionera és clau en la successió 
ecològica. Aporta valor paisatgístic i cobertura arbòria inicial. 

 
4.3.3 Sorbus domestica (servera) 

 
Estrat funcional: Arbori caducifoli complementari 
Ritme de creixement: Mitjà 
Funció ecològica: Introduïda per aportar variabilitat estacional al paisatge i una font de fruits molt 
valorada per la fauna. La seva caducitat millora la lluminositat hivernal i la dinàmica del bosc. 

 

4.3.4 Celtis australis (lledoner) 

 
Estrat funcional: Arbori de transició 
Ritme de creixement: Ràpid 
Funció ecològica: Espècie caducifòlia molt adaptable, útil en fases inicials per crear ombra i estructura 
vertical. Afavoreix la biodiversitat i millora l’estabilització del terreny. 

 
4.3.5 Quercus coccifera (coscoll) 

 
Estrat funcional: Arbori baix / arbust alt 
Ritme de creixement: Lent 
Funció ecològica: Present a la garriga madura, tolera condicions de forta insolació i escassetat hídric. 
Contribueix a l’estructura permanent del bosc mediterrani i a la diversitat funcional. 

 



 Projecte Executiu de Petit Bosc Urbà i Plantació, Av. dels Alps. Cornellà de Llobregat.  
 

7 / 13 
       

4.3.6 Arbutus unedo (arboç) 

 
Estrat funcional: Arbori baix / arbust alt 
Ritme de creixement: Mitjà 
Funció ecològica: De gran valor estètic i ecològic, produeix fruits comestibles i flors a la tardor, 
aportant recursos a la fauna en períodes de baixa floració general. Indica presència d’humitat edàfica 
relativa. 

 
4.3.7 Pistacia lentiscus (llentiscle) 

 
Estrat funcional: Arbust mitjà 
Ritme de creixement: Lent 
Funció ecològica: Resilient i persistent, forma cobertures denses que ajuden a protegir el sòl i frenar 
l’erosió. Molt eficaç com a espècie de barrera i tancament vegetal natural. 

 

4.3.8 Chamaerops humilis (palmito) 

 
Estrat funcional: Arbust estructural 
Ritme de creixement: Lent 
Funció ecològica: És l’única palmera autòctona d’Europa. Altament tolerant a condicions extremes i 
incendis, aporta una arquitectura singular i una font de refugi i aliment per a fauna específica. 

 
4.3.9 Lavandula stoechas (esplígol) 

 
Estrat funcional: Arbust baix amb floració destacada 
Ritme de creixement: Ràpid 
Funció ecològica: Gran atractiu per a pol·linitzadors gràcies a la seva floració primerenca i duradora. 
Afavoreix la biodiversitat funcional i millora la qualitat paisatgística i aromàtica del bosc. 
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4.3.10 Helichrysum stoechas (sempreviva groga) 

 
Estrat funcional: Herbaci aromàtic/floració 
Ritme de creixement: Ràpid 
Funció ecològica: Espècie pionera en terrenys pobres i exposats. Molt resistent i capaç de colonitzar 
talussos amb poca matèria orgànica. Contribueix a la floració estival i a la resiliència del cobricel 
herbaci. 

 

 

5 DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LES AGRUPACIONS 
La distribució de les agrupacions dins dels 250 m² es fa tenint en compte la forma rectangular i 
l’accessibilitat de l’espai: 
- Agrupacions 1 (Alzinar litoral) i 2 (Garriga): disposades de forma alternada a la zona central, 
generant diversitat estructural i funcional. 

- Agrupacions 3 (Orla arbustiva) i 4 (Brolla litoral): situades perimetralment a les centrals, actuant 
com a zones de transició i filtratge. 

- Agrupació 5 (barrera perimetral): franja contínua de 70 cm d’amplada al voltant del perímetre total 
(uns 70 m lineals), amb una funció de barrera física, ecològica i protectora davant invasions de 
gramínia, gossos o escombraries arrossegades pel vent. Aquesta franja s’acompanyarà d’una tanca 
cinegètica temporal. 

5.1 Superfície assignada per agrupació 

Agrupació ecològica Superfície (m²) 

Agrupació 1 – Alzinar litoral 70 

Agrupació 2 – Garriga mediterrània 70 

Agrupació 3 – Orla arbustiva 30 

Agrupació 4 – Brolla litoral 30 

Agrupació 5 – Barrera perimetral 50 

 

6 DENSITAT DE PLANTACIÓ 
La plantació es compon de tres estrats: 

- Estrat arbori: espècies de port mitjà i alt, estructurals a llarg termini. 

- Estrat arbustiu: espècies adaptades a la mitja ombra, estructurants i competidores. 

- Estrat herbaci/rastrer: espècies pioneres, florícoles i cobertores de sòl. 

Les densitats s'han fixat en: 

- Zona central (200 m²): 7 plantes/m² → 1.400 plantes aprox. 

- Franja perimetral (50 m²): 9 plantes/m² → 450 plantes aprox. 
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7 QUANTIFICACIÓ DE PLANTES I PROPORCIONS PER ESTRAT 
7.1 Proporcions per estrat a cada agrupació 

Distribució típica % de plantes per estrat: 

Agrupació ecològica Arbori (%) Arbustiu (%) Herbaci/rastrer 
(%) 

Agrupació 1 – Alzinar litoral 30% 40% 30% 

Agrupació 2 – Garriga mediterrània 25% 45% 30% 

Agrupació 3 – Orla arbustiva 20% 50% 30% 

Agrupació 4 – Brolla litoral 20% 45% 35% 

Agrupació 5 – Barrera perimetral 0% 60% 40% 

 

7.2 Quantificació estimada per agrupació i estrat 
Estimació d’exemplars per espècie: 
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8 FORMATS DE PLANTACIÓ I QUALITAT VEGETAL 
Per garantir una implantació ràpida, resilient i saludable, s’especifica el següent format de planta 
segons l’estrat funcional: 

 

- Estrat arbori: planta jove en alveol forestal gran (mínim 300–400 cc). En cas d’espècies de 
creixement molt lent, es poden emprar contenidors d’1 litre màxim. 

- Estrat arbustiu: preferentment en alveol forestal, o contenidor <1 l si és per espècies amb poca 
resposta postplantació. 

- Estrat herbaci o rastrer: alveol petit o plançó (100–300 cc) amb bon sistema radicular i 
desenvolupament ràpid. Es prioritzen espècies amb ràpida arrelament i funció ecològica definida. 

Es recomana proveïdors especialitzats com Cultidelta, Sala Graupera, Vivers Sils, Belloch Forestal, 
Centre Forestal de Catalunya, Forestal Catalana, entre d’altres. 

 

9 EXECUCIÓ I OBSERVACIONS DE LA PLANTACIÓ DEL PETIT BOSC URBÀ 
DE CREIXEMENT RÀPID 

La plantació es realitzarà preferiblement a la tardor-hivern sobre l’estricta supervisió de la DF. La 
disposició de plantes durant l’execució harà de ser aprovada per la DF. 

Tots els arbres i els arbustos de gran port disposaran de tutors etiquetats amb el nom de l’espècie i un 
codi d’identificació de l’espècimen per asegurar l’estabilitat durant el creixement accelerat dels 
primers anys i evitar que tombin. L’etiquetat posibilita el seguiment i monitorització de supervivència i 
tasa de creixement de cada espècimen. L’Entutorat es farà amb canyes o rames rectes d’una alçada 
mínima de 2,5m i estaran clavat 50cm al terreny.  

La direcció facultativa (DF) podrà ajustar la llista d'espècies i les àrees d’aplicació de les agrupacions 
ecològiques en funció de disponibilitat de planta i condicions finals del sòl. 

10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
La DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà els albarans corresponents 
per tal de verificar l’autenticitat varietal i de procedència local. També es demanarà el Passaport 
fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni 
tampoc mides inferiors a les requerides en el projecte. 

La EC haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat i dels elements que conformen la 
barreja de les terres. Un cop acceptat, i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, 
definida en el Plec de Condicions Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les 
característiques corresponents. 
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11 ARBRAT BIOCLIMÀTIC DE GRAN DIMENSIONS 
Aquest projecte és una prova pilot d’un petit bosc urbà de creixement ràpid, però també la millora del 
confort tèrmic de la plataforma del camí annex mitjançant una plantació d’arbres que generin ombra 
per a les persones que hi circulen. Aquesta plantació d’arbres l’hem anomenada bioclimática donat el 
caire específic del servei ecosistèmic que es demana.  

11.1 Objectiu de la plantació 
Amb l’objectiu de millorar el confort climàtic de les persones usuàries del camí central del parc (de 
traçat est-oest, amb amples de 6 a 8 metres i exposició solar directa), es proposa la plantació d’un 
arbrat de grans dimensions amb capacitat ombrívola efectiva a curt-mig termini. Aquesta actuació 
s’emmarca dins de l’estratègia de regeneració ecològica i urbana del conjunt del projecte, reforçant 
els serveis ecosistèmics provisionats per l’actuació Miyawaki adjacent, i centrant-se en el servei de 
regulació tèrmica i protecció solar. 
 
L’arbrat s’ubicarà al centre del camí, amb plantació a terra natural millorada, mantenint la 
funcionalitat del vial i evitant elements com escocells o sistemes de captació de pluvials. Comptarà 
amb reg per degoteig enterrat, i haurà de desenvolupar-se amb rapidesa i estabilitat per assolir el 
màxim benefici ambiental sense comprometre l’ús públic. 

11.2 Espècie principal proposada: Celtis australis 
Com a tercera opció alternativa, es proposa el lledoner (Celtis australis), una espècie autòctona, molt 
robusta i àmpliament utilitzada en l’arbrat viari mediterrani. 

• Creixement mitjà però molt constant, amb capacitat d’oferir ombra funcional i agradable a 
mig termini. 

• Desenvolupa una copa ampla i equilibrada, que genera ombra efectiva sense provocar 
tancament visual ni risc de trencaments. 

• Tolerant a la sequera i al calor reflectit de paviments, amb molt bona resistència a condicions 
urbanes i sòls compactats. 

• Espècie longeva, de manteniment baix, amb poca generació de residus vegetals i mínima 
necessitat de poda estructural. 

• Ideal per a espais amb ús intensiu per a vianants, ja que el seu sistema radicular no és agressiu 
amb paviments i no genera fruits lliscants. 

• Molt ben valorat pels serveis tècnics municipals de la regió metropolitana per la seva fiabilitat, 
rusticitat i resiliència. 

Tot i que el seu creixement inicial pot ser més lent que les altres opcions, el lledoner assoleix una gran 
estabilitat i adaptació, i pot ser una alternativa molt adequada si es prioritza la longevitat, seguretat 
estructural i integració amb el paisatge tradicional local. 
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11.3 Espècie alternativa: Ulmus minor ‘Ademuz’ 
Com a opció alternativa d’alt interès ecològic i funcional, es proposa la varietat seleccionada Ulmus 
minor ‘Ademuz’, un om autòcton adaptat a l’entorn mediterrani i seleccionat per la seva resistència a 
la grafiosi. 

• Espècie de creixement ràpid, amb desenvolupament vigorós si disposa de reg i sòl airejat, ideal 
per aconseguir ombra densa en pocs anys. 

• Desenvolupa una copa frondosa i potent, adequada per protegir camins exposats al sol, 
especialment en eixos orientats est-oest. 

• Té una gran resistència al vent, a la calor i a la sequera un cop establerta, i un comportament 
excel·lent en sòls compactats o urbans. 

• La varietat ‘Ademuz’ ha estat desenvolupada en programes de selecció genètica per a garantir 
resistència a la grafiosi, malaltia que havia limitat l’ús de l’espècie tradicionalment. 

• Espècie longeva i de gran valor ecològic, amb alta capacitat d’atracció de fauna auxiliar i 
biodiversitat. 

• El seu ús reforça el vincle amb el paisatge històric mediterrani i pot tenir un alt valor simbòlic i 
pedagògic dins d’un projecte de regeneració ecològica urbana. 

És una espècie especialment adequada quan es vol combinar rapidesa de creixement, valor 
paisatgístic i resiliència estructural, especialment en contextos amb vocació educativa i ambiental. 

  

11.4 Espècie alternativa: Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa ‘Raywood’ 
Es proposa com a espècie alternativa el freixe de fulla petita en la seva varietat ‘Raywood’, 
àmpliament utilitzada en projectes de verd urbà per la seva ràpida implantació i elevada 
adaptabilitat. 

• Espècie de creixement ràpid, amb desenvolupament vigorós en els primers anys si es planta en 
fossat millorat i amb reg garantit. 

• Desenvolupa una copa ampla però lleugera, que ofereix una ombra suau i dinàmica, sense 
generar sensació d’opacitat. 

• Es valora per la seva estètica estacional, especialment a la tardor, quan el fullatge adquireix 
tonalitats vermelloses molt decoratives. 

• Bona tolerància a condicions urbanes: calor, sòls compactats i contaminació atmosfèrica, amb 
una resposta positiva al reg per degoteig. 

• Presenta una estructura arborescent estable, amb bon comportament en alineacions i espais 
transitables. 

• És una varietat moderadament resistent a condicions adverses, però pot ser lleugerament més 
vulnerable a malalties fúngiques en sòls mal drenats. 
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11.5 Justificació de l’espècie escollida 
L’espècie principal seleccionada per a la plantació bioclimàtica en el camí central del parc és Celtis 
australis, una varietat autòctona i una excel·lent adaptació a l’entorn mediterrani urbà. 

Aquesta elecció respon a una combinació de factors clau: 

• Creixement mitjà però molt constant, amb capacitat d’oferir ombra funcional i agradable a 
mig termini. 

• Desenvolupa una copa ampla i equilibrada, que genera ombra efectiva sense provocar 
tancament visual ni risc de trencaments. 

• Tolerant a la sequera i al calor reflectit de paviments, amb molt bona resistència a condicions 
urbanes i sòls compactats. 

• Espècie longeva, de manteniment baix, amb poca generació de residus vegetals i mínima 
necessitat de poda estructural. 

• Ideal per a espais amb ús intensiu per a vianants, ja que el seu sistema radicular no és agressiu 
amb paviments i no genera fruits lliscants. 

• Molt ben valorat pels serveis tècnics municipals de la regió metropolitana per la seva fiabilitat, 
rusticitat i resiliència. 

En conjunt, tot i que el seu creixement inicial pot ser més lent que les altres opcions, el lledoner 
assoleix una gran qualitat i confort climàtic, i pot ser una elecció molt adequada si es prioritza la 
longevitat, seguretat estructural i integració amb el paisatge tradicional local. 

11.6 Mida de plantació recomanada 
Per garantir una ombra efectiva a curt termini i una implantació segura en un medi exigent: 
 
- Alçada aproximada: entre 3,5 i 4,5 metres, amb tronc clar d’entre 1,8 i 2,2 metres i copa ben 
formada, però no excessivament densa, per evitar la deshidratació després de la plantació. 

- Perímetre del tronc a 1 metre d’alçada: entre 14 i 18 centímetres, una mida que garanteix un bon 
equilibri entre volum, estabilitat i capacitat d’adaptació un cop trasplantat. 

- Format: Contenidor d’alta qualitat tipus AirPod (Belloch Forestal o equivalent) 

- Tutoratge: sistema de doble tutor o trípode, segons l’exposició al vent, amb fixació situada a un terç 
de l’alçada total de l’arbre, evitant friccions o danys a l’escorça. (vegeu apartat 10.9) 

- Contenidor o pa de terra: mínim de 45–65 L, preferentement de 100–150 L per asegurar volumen 
radicular suficient i estructura ben desenvolupada. 

- Arbres procedents de vivers de qualitat, amb poda estructural correcta i tutoratge adequat des de 
l’origen. 

11.7 Descripció de la plantació i millora del sòl 
La plantació es farà en un fossat circular de 2 metres de diàmetre i 1 metre de profunditat, amb 
millora integral del sòl segons criteris de regeneració edàfica inspirats en el mètode Miyawaki, però 
adaptats a l’arbrat d’alineació: 
 

- Estrat de drenatge inferior (10–15 cm): grava volcànica o graveta de sílex per evitar embassaments. 
- Substrat estructural de plantació (75 - 80 cm restants): mescla local enriquida amb: 

- Terra vegetal cribada  

- Compost madur certificat (20–30% del volum)  

- Sorra grossa o grava fina per afavorir l’aireig  

- Biochar (1–2% del volum)  

- Micorrizes endògenes aplicades directament a la zona radicular 

- Restitució del paviment de sauló superficial: capa de 8–10 cm. 

11.8 Reg per degoteig enterrat 
El sistema de reg ha de garantir establiment i creixement actiu durant els primers 3 anys: 

- Tipologia: tub de degoteig autoregulant, amb goters integrats cada 33 cm, enterrat a 20–25 cm 
de profunditat. 

- Distribució: 1 cercle tancat de degoteig de 1,5 m de diàmetre al voltant de cada arbre, amb 2 
ramals si cal per evitar punts secs.  

- Freqüència: 2–3 regs setmanals en època càlida el primer any, ajustable segons clima i vigor del 
creixement. 

11.9 Tutorat i requisits de viver 
- Format de viver: contenidor AirPod® de Belloch Forestal o similar de 100–150 L, amb fitxa tècnica i 
control de poda estructural. 

- Tutorat: sistema de triple o quadruple tutorat no invasiu, amb estaques de fusta tractada de 2,5–3 m 
i enllaç tipus goma elàstica no abrasiva. 

- Fissació: a 1/3 de l’altura total de l’arbre, evitant qualsevol compressió del tronc o moviment 
excessiu. 
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ANNEX NÚM. 6: SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS 
Serveis Existents 
A continuació es fa un resum gràfic dels serveis existents a l’àmbit del projecte. Es important ressaltar el fet que 
cap dels serveis actualment presents a l’entorn de la plaça es veu afectat per les actuacions objecte de la present 
proposta. Totes les dades dels serveis existents han sigut facilitades pels serveis tècnics de l’AMB o de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

 

AT i MT 

La xarxa existent de alta i mitja tensió no es veurà afectada per cap operació del present projecte. A continuació, 
es mostra la informació gràfica facilitada pels serveis tècnics mitjançant consulta de ewise. 

 

BAIXA TENSIÓ 

La xarxa existent de baixa tensió no es veurà afectada per cap operació del present projecte. A continuació, es 
mostra la informació gràfica facilitada pels serveis tècnics mitjançant consulta de ewise. 

 

AIGUA POTABLE 

La xarxa existent d’aigua potable no es veurà afectada per cap operació del present projecte. A continuació, es 
mostra la informació gràfica facilitada pels serveis tècnics mitjançant consulta de ewise. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de les afectacions o ampliacions de les xarxes de serveis 
- No es preveuen afectacions significatives de les xarxes presents. 
- Xarxa de reg:  

o Extensió de la xarxa existent de reg de l’enjardinament del parc. Aquesta ampliació està recollida 
a l’Annex Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg i als plànols de projecte. 

o Anul·lació de 6 difusors i les seves canonades terciàries del sistema de reg per aspersió existent 
al terraplè àmbit del projecte. 

Nous suministraments 
No es preveuen nous subministraments a companyies.  
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ÁMBIT DE ACTUACIÓ

1%

Paviment de sauló garbellat
de 15 cm. de gruix 

Geotqxtil de 150 gr/mð

Terra vegetal de la przpia obra

Drenotube de 110 mm de diàmetre, recobert amb sorra.
Conectat a la xarxa principal de drenatge.
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LLEGENDA ENLLUMENAT EXISTENT

Línia EP soterrada corrugat Ø90mm

Columna existent

Nou quadre d'enllumenat model MONOLIT 2 d'Arelsa

Lluminària tipus Cit\ Max 25: led brao en V

Lluminària tipus Cit\ Max 35: led brao Koritzontal

Arqueta de 45x45cm

Arqueta de 60x60cm

Reposició línia xarxa existent

RV)V 4 x 6mmð de CU 0,6/1,0 .V � 1x35 mm

Nova torre d'enllumenat amb dos proMectors 

Linia aerea d'alimentació provisional

Carandini Tmax model TMX LO84+L8L7 GBOX 
de 61Z de potqncia, i temperatura de color 4000N
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Senyors/es, 

 

La informació aportada és confidencial i d’ús exclusiu per al que es sol·licita, essent 
responsabilitat del sol·licitant l’ús indegut de la mateixa. 

 

Els plànols que se’ls envia reflecteixen la situació aproximada de les instal·lacions de 
sanejament propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i gestionades per Aigües de 
Barcelona. Les dades contingudes en aquest escrit i als plànols tenen caràcter 
informatiu i orientatiu: corresponen a allò que es troba registrat als nostres arxius fins a 
la data d’aquesta notificació, la qual cosa no pot ser interpretada com una garantia 
absoluta de respondre amb exactitud a la realitat de la ubicació de les instal·lacions 
representades. 

 

L’enviament d’aquesta informació no suposa l’autorització, ni conformitat amb el 
projecte de les obres, ni exonera a aquells qui l’executin de les responsabilitats en que 
incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.  

 

Si segons el que especifica el Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals 
es produeix afectació, caldrà sol·licitar la corresponent autorització a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Carrer 62, núm. 16-18. Edifici A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procediment administratiu per obtenir la corresponent autorització està 
descrit a la web http://www.amb.cat. Per qualsevol dubte o informació, es pot adreçar 
al mail autoritatambiental@amb.cat o al telèfon 93 223 51 51. 

 

 

 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
 



LLEGENDA

Estació depuradora

Bassa de reg

Xarxa de sanejament

Pou de registre

Pou de registre amb connexió

Pou de registre amb sobreeixidor

Inici de col·lector

Connexió

Connexió amb sobreeixidor

Cambra

Cambra de connexió

Cambra amb sobreeixidor

Sobreeixidor

Cambra sifó

Cambra seca de sifó

Cambra sifó amb sobreeixidor

Cambra de neteja

Dessorrador

Dessorrador amb sobreeixidor

Estació de bombament

Estació de bombament amb sobreeixidor

Arqueta d'impulsió

Vòrtex

Vòrtex amb sobreeixidor

Emissari submarí

Estació de bombament d'emissari

Pou de col·lector de pluvials

Xarxa d'aigua regenerada

Arqueta

Arqueta de descàrrega

Arqueta de ventosa

Arqueta amb cabalímetre

Arqueta de derivació

Arqueta seccionadora

Canonada de fangs 

Arqueta de fangs

Arqueta de gir de fangs

Carret de desmuntatge

Estació de bombament de fangs
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
774198-19266305

Barcelona, a 25/02/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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Data de lliurament:
25 de febrer del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422518.417 Y: 4578756.288



Referència/S:

Referència/N: 774198-19266307

Data: 25/02/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(422518.417/4578756.288)
Projecte: 774198
Coordenades: 422518.417,4578756.288

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967
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CANALITZACIÓ EN PROJECTE
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ANNEX NÚM. 7: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

Objecte 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objectiu establir els criteris, procediments i responsabilitats per 
assegurar que l’execució del projecte Petit bosc urbà de creixement ràpid i plantació d’arbrat bioclimàtic a 
l’Avinguda dels Alps (Cornellà de Llobregat) compleix les especificacions tècniques, els criteris ambientals i la 
filosofia del mètode Miyawaki, garantint la durabilitat, funcionalitat ecològica i seguretat de la intervenció. 

 

Abast 

El pla s’aplica a totes les fases de l’obra: 

• Preparació del terreny i millora edàfica. 
• Instal·lació de la xarxa de reg. 
• Estabilització del talús i col·locació de manta de coco. 
• Subministrament, recepció i plantació de material vegetal. 
• Tutoratge, proteccions i senyalística. 
• Execució del bosc Miyawaki i plantació de l’arbrat bioclimàtic d’alineació. 
• Primera fase de manteniment d’implantació. 

 

Criteris generals de qualitat 

• Compliment de les especificacions recollides als annexos tècnics del projecte. 
• Adaptació a la normativa vigent (normes UNE, normativa AMB, normativa municipal). 
• Ús exclusiu de materials i espècies aprovades per la Direcció Facultativa (DF). 
• Execució respectuosa amb el medi, minimitzant l’impacte ambiental. 

 

Elements i paràmetres a controlar 

1.1.24.1 Millora del terreny 

• Assaigs previs de sòl: verificació de textura, pH, matèria orgànica, CIC i infiltració. 
• Control volumètric d’esmenes: pesatge i comprovació de les quantitats aplicades respecte a la 

formulació definida. 
• Homogeneïtat de mescla: inspecció visual i comprovació d’absència de grumolls o zones sense 

incorporar esmenes. 

1.1.24.2 Control de vegetació invasora 

• Eliminació completa de rizomes de Cynodon dactylon i altres invasores, amb revisió visual prèvia a la 
restitució de sòl. 

 

1.1.24.3 Manta de coco i microbancals 

• Tipologia i gram/m² segons projecte (400–700 g/m²). 
• Solapament i ancoratge: comprovació de les distàncies d’ancoratge i del solapament mínim de 15 cm. 
• Integració amb reg: comprovació que les línies de degoteig queden sota la manta sense pèrdua de 

funcionalitat. 

1.1.24.4 Xarxa de reg 

• Proves de pressió (1,5 × pressió de servei) i estanquitat. 
• Verificació cabals i uniformitat: comprovació de cabal nominal de goters i distribució >85% uniformitat. 
• Profunditat de col·locació: reg enterrat a 10 cm ± 2 cm. 

1.1.24.5 Material vegetal 

• Procedència: viver especialitzat, certificat fitosanitari i traçabilitat. 
• Qualitat: arrels ben desenvolupades, sense deformacions ni plagues. 
• Format: segons estrat (arbori 300–400 cc o contenidor fins 150 L per arbrat bioclimàtic). 
• Espècies i percentatges: verificació que es corresponen amb la paleta aprovada. 

1.1.24.6 Plantació 

• Obertura de clots: dimensions i profunditat segons fitxa tècnica. 
• Hidratació prèvia de planta i clot. 
• Rebliment i compactació lleugera per eliminar bosses d’aire. 
• Tutoratge: fixació a 1/3 de l’alçada de l’arbre, sense danys a l’escorça. 

1.1.24.7 Arbrat bioclimàtic 

• Fossat millorat: comprovació de mescla edàfica i drenatge. 
• Reg per anella: prova de funcionament i uniformitat de distribució. 
• Proteccions i entutorat: verificació de solidesa i seguretat per a vianants. 

 

Procediment de control 

• Responsable de control: la Direcció Facultativa supervisarà i validarà cada fase. 
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• Freqüència de controls: inspeccions diàries en fases crítiques (millora de sòl, reg, plantació). 
• Registre documental: actes de control amb fotografies, fitxes de recepció de material i resultats 

d’assaigs. 
• Assaigs de recepció: 

o Sòl: comprovació de paràmetres analítics. 
o Reg: prova de funcionament i mesura de cabal. 
o Vegetació: revisió de lot i percentatge d’espècies. 

 

No conformitats i accions correctores 

Qualsevol desviació respecte al projecte haurà de ser comunicada immediatament a la DF. Les partides no 
conformes hauran de ser substituïdes o corregides sense cost addicional per a la propietat. 

 

Recepció i garantia de qualitat 

• Recepció provisional: al finalitzar les tasques d’implantació i abans de l’inici del període de 
manteniment. 

• Recepció definitiva: a la finalització del manteniment d’implantació (36 mesos), amb verificació de 
supervivència ≥80% i cobertura tancada. 

 

IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

D’acord amb el que estableixen les normatives i recomanacions habituals per a obres d’urbanització i 
enjardinament en l’àmbit públic i donada la complexitat baixa del projecte i les seves partides, el pressupost 
destinat al control de qualitat s’ha fixat en l’1,5 % del Pressupost d’Execució Material (PEM) a assumir per part 
del contractista. 

 

Aquest percentatge s’ha determinat en base als següents criteris: 

1. Complexitat tècnica de l’actuació 

o El projecte inclou una prova pilot de Petit bosc urbà de creixement ràpid Miyawaki amb elevada 
densitat de plantació i requisits específics de preparació del terreny, així com la plantació d’arbrat 
bioclimàtic d’alineació. 

o S’incorporen tècniques especialitzades, com el reg per malla de degoteig enterrada i la col·locació 
de manta orgànica de control d’erosió, que requereixen verificacions específiques. 

2. Assaigs i verificacions necessàries 

o Sòl: anàlisi de textura, pH, matèria orgànica, capacitat d’intercanvi catiònic i infiltració abans i 
després de la millora edàfica. 

o Xarxa de reg: proves de pressió, estanquitat i uniformitat de cabals. 

o Material vegetal: control de qualitat, traçabilitat i estat fitosanitari a la recepció. 

o Execució: inspeccions durant la plantació, tutoratge i proteccions. 

3. Seguiment ambiental i de supervivència 

o Supervisió de l’implantació durant el període inicial i verificació de la cobertura i supervivència 
mínima exigida (>80 % a recepció definitiva). 

o Comprovació de l’absència d’espècies invasores i control de regeneració natural. 

4. Referències del sector 

o En actuacions similars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres administracions locals, el 
percentatge destinat al control de qualitat per a obres de jardineria i espais verds oscil·la entre 
el 1 % i el 1,5 % del PEM. 

o L’elecció de l’1,5 % assegura la cobertura de tots els assaigs i controls previstos sense 
sobredimensionar el cost global de l’actuació. 

 

En base a aquests motius, l’assignació d’un 1,5 % del PEM es considera tècnicament adequada per garantir que 
l’obra s’executa d’acord amb les especificacions del projecte, mantenint els estàndards de qualitat requerits i 
assegurant la funcionalitat ecològica i la durabilitat de la intervenció. 

 

Concepte de control Descripció 
% del 

pressupost 
de CQ 

Import 
estimat (sobre 

1,5 % PEM) 

1. Assaigs previs i de 
recepció de sòl 

Anàlisi de textura, pH, matèria orgànica, CIC, 
infiltració; comprovació després de la millora edàfica. 

20 % 
0,30 % del 

PEM 

2. Control de la xarxa de 
reg 

Proves de pressió, estanquitat, uniformitat de cabals 
i verificació de profunditat de col·locació. 

15 % 
0,225 % del 

PEM 

3. Recepció i control de 
material vegetal 

Comprovació de qualitat, format, estat fitosanitari i 
traçabilitat de planta i arbres bioclimàtics. 

20 % 
0,30 % del 

PEM 

4. Inspeccions d’execució 
Verificacions in situ en fases crítiques: millora de sòl, 
manta de coco, plantació, tutoratge i proteccions. 

20 % 
0,30 % del 

PEM 

5. Seguiment ambiental i 
de supervivència 

Inspeccions durant període inicial d’implantació; 
control d’espècies invasores i cobertura vegetal. 

15 % 
0,225 % del 

PEM 
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Concepte de control Descripció 
% del 

pressupost 
de CQ 

Import 
estimat (sobre 

1,5 % PEM) 

6. Documentació i 
informes  

Emissió d’actes de control, fitxes fotogràfiques i 
informe final per a recepció definitiva. 

10 % 
0,15 % del 

PEM 

TOTAL 1,5 % del PEM destinat al Control de Qualitat. 100 % 1,5% del PEM 

 

PLEC DE CONDICIONS 

ÍNDEX 

1  INTRODUCCIÓ: ORGANITZACIÓ DEL PLEC  

2 CONTROL DOCUMENTAL EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

3 ÀMBIT: 8065 TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS CONTROL DE MATERIALS 

4 ÀMBIT: Q101 ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ  

4 ÀMBIT: R101 APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA  

5 ÀMBIT: R105 SUBMINISTRE DE PLANTES  

 

1.1.24.8 INTRODUCCIÓ: ORGANITZACIÓ DEL PLEC. 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà 
el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la 
informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE 
CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet 
agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les 
seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

•Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha 
d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de 
l’element simple). 

•Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o 
en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de 
dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

1.Operacions de Control a realitzar 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs 
s’indica la normativa o procediment concret. 

2.Criteris de presa de mostra 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
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Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3.Especificacions 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure 
en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del 
control de qualitat. 

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 
especificacions exigides. 

 

1.1.24.9 CONTROL DOCUMENTAL EN OBRES DE CONSTRUCCIO 

Els plans de control en obres de construcció preveuen la complementació per part del contractista, d’una 
documentació que deixi constància de les condicions de recepció dels materials i de la correcta execució de les 
diferents unitats d’obra. Són les denominades fitxes de control, que poden ser substituïdes, en cas que el 
contractista disposi de procediments ISO 9000, pels documents previstos en dits procediments. 

En un disquet adjunt es presenten els models de fitxes de control que es proposen per l’obra concreta. La 
documentació haurà de ser complimentada en paral·lel a l’execució de les unitats corresponents i es recopilarà 
dins de l’arxiu de documentació de l’obra. El nombre de fitxes (o documents ISO) a complimentar i els criteris 
aplicats, es decidiran, abans de l’inici de les obres, dins del corresponent grup responsable de control de qualitat 
constituït pel contractista adjudicatari, la direcció d’execució i el laboratori d’autocontrol. 

A continuació es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a 
la resta d’àmbits de control utilitzats (veure llistat d’associació PO-AC), són vàlids estrictament els criteris 
generals. La informació completa d’aquest plec es pot consultar en el disquet adjunt. 

 

1.1.24.10 ÀMBIT: 8065 TUBS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS CONTROL DE MATERIALS 

1.Operacions de control 

 

•En cada subministrament: 

-  Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

-  Comprovació de les dades de subministra exigides (marques, albarà o etiquetes). 

-  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

-  Comprovació dimensional (3 mostres). 

 

•Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

-  Resistència a compressió (3 determinacions) 

- Impacte (12 determinacions) 

-  Assaig de corbat (6 determinacions) 

-  Resistència a la propagació de la flama (3 determinacions) (UNE 53-315) 

-  Resistència al calor (temperatura de 60ºC) (3 determinacions) 

-  Grau de protecció (UNE 20-324) 

-  Resistència a l’atac químic. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

2.Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2- 4, 
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

 

3.Especificacions 

Els materials han d’arribar a l’obra acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant d’acord a les 
condicions fixades en el plec. 

Els tubs tindran una marca, llegible i durable, d’acord a la UNE EN 50086-1, on es reflecteixi: 

-  Nom o marca de fàbrica del fabricant o venedor responsable. 

-  Marca d’identificació del producte. 

-  Tipus de tub (N: ús normal o L: ús lleuger) 

-  Codi de classificació segons l’annex A de la norma UNE EN 50086-1 (mínim 4 primers dígits). 

Els accessoris per a tubs estaran marcats d’acord a l’esmentat annex A, o acompanyats d’una etiqueta que 
contingui aquesta informació. 

  

El tub ha de ser rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat, 
estanc i no propagador de la flama, amb grau de resistència al xoc 7. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. L'esbocat ha de tenir forma cònica, 
amb un semiangle positiu mes petit que 0° 15'. S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció. 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 
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Grau de protecció (UNE 20-324) P-667 

Resistència al xoc ............................................................................................................................... . grau 7 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 

4.Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2- 4. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1.Operacions de control 

•Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

•Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució. 

•Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

•Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 

•Control de l’execució del dau de formigó de recobriment. 

•Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) 

 

2.Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les indicacions de la D.O. 

 

3.  Especificacions 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme. 

Les fondàries i dimensions de l’excavació cal que siguin les indicades als plànols. El fons de l'excavació ha de 
quedar pla i anivellat. 

En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o desintegrades. Les esquerdes i 
les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament. 

Si el terreny es roca, les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats. Un cop 
col·locats a la rasa, els tubs de PVC s'han de tibar fins aconseguir que quedin rectes. 

La canalització feta ha de quedar a la rasant prevista. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins del dau de formigó. No ha d'haver contactes entre els tubs. 

El formigó del rebliment no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara disgregacions o buits a 
la massa. 

El procés de formigonat no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

Les terres del reblert han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

El material de reblert s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. No s'ha 
d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en 
el mateix nivell. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Gruix 
del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm 

Gruix de les tongades del rebliment de terres <= 25 cm 

Toleràncies d'execució per a la excavació de rases: 

-Planor ± 40 mm/m 

-Replanteig < 0,25% 

.± 100 mm 

-Nivells en terrenys diferents de roca ± 50 mm 

-Nivells en roca + 0 mm 

... - 200 mm 

-Dimensions ± 50 mm 

Toleràncies d'execució del reblert de terres: 

-Planor ± 20 mm/m 

-Nivells ± 30 mm 

4.Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) "Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión." (REBT) 
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1.1.24.10.1 Assajos de pressió interior de canalitzacions de reg 

Amb l'objectiu que possibles fugides en la instal·lació impliquin aixecament de paviments posteriors, es faran proves 
d'estanquitat a mesura que avanci el muntatge de la canalització, per trams amb una longitud marcada per la Direcció 
Facultativa (es recomana que siguin menor a 200 metres). Abans de començar l'assaig s'han de col·locar en la seva 
situació definitiva tots els accessoris de la canalització. S'emplenarà d'aigua el tram objecte de la prova, mantenint-lo 
ple durant un mínim de 48 hores. S'emplenarà començant per la part baixa d'aquesta, mantenint oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després de desbordar aigua i successivament de 
baix a dalt. En el punt més alt es col·locarà vàlvula de purga per a l'expulsió de l'aire i per a comprovar la continuïtat 
de la instal·lació. Per a evitar desplaçaments de la canalització o fugides, els punts extrems es tancaran 
convenientment amb peces especials, que han de ser fàcilment desmuntables, per a poder continuar una vegada 
acabada la prova. Comprovar que les vàlvules de pas intermèdies estan obertes. 

 

Els canvis de direcció, peces especials, etc. Hauran d'estar ancorats i tenir la resistència adequada. 

 

La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 
l'augment de pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la instal·lació a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. 
La pressió interior d'assaig arribarà en el punt més sota del tram en prova, a 1,5 vegades la pressió màxima de treball 
en el punt de major pressió. La pressió s'anirà augmentant gradualment de manera que l'increment de la mateixa no 
superi 1 kg/cm² per minut. 

 

Una vegada obtinguda la pressió desitjada, es deixarà d'exercir-la durant 30 minuts. El resultat es considerarà 
satisfactori si durant aquest temps el manòmetre no acusa un descens de pressió superior a P/5, sent P la pressió de 
prova en rasa en Kg/cm². Quan el descens del manòmetre sigui major, es corregiran els defectes observats, repassant 
les juntes que perden aigua i canviant si fos necessari, algun tub. (Control de qualitat). 

 

1.1.24.10.2 Assaig d’estanqueïtat en instal·lacions de reg 

Després d'haver-se realitzat la prova de pressió interior, es realitzarà la d'estanquitat a una pressió igual a la màxima 
estàtica que hi hagi en el tram objecte de la prova de pressió interior. 

 

La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se en el tram d'instal·lació per a mantenir 
la pressió estàtica mitjançant un barret fort “tarats”, després d'haver-se omplert d'aigua la instal·lació i expulsat l'aire. 
La durada serà de dues hores i la pèrdua d'aigua en aquest temps haurà de ser inferior al valor donat per la fórmula 
V=K.L.D. sent V la pèrdua total la prova en litres, L, la longitud del tram objecte de prova, en metres, D el diàmetre 
interior, en metres i K el coeficient que depèn del material (PVC= 0,3). (Control de qualitat). 

 

El contractista, al seu càrrec, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol que sigui la pèrdua, fins i tot en el 
cas que el volum total sigui inferior a l'admissible. 

 

A més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions que emanin de la D.F. per 
a un millor control qualitatiu de les obres. 

 

 

 

1.1.24.10.3 ÀMBIT: R105 SUBMINISTRE DE PLANTES CONTROL DE MATERIALS 

1.Operacions de Control 

•Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

•Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 

•Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 

 

2.Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DO. 

 

3.Especificacions 

Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència. 

Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. L’espècie 
vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria 
o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 

El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta. 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. Les 
fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

Les arrels hauran de donar com a mínim una volta a la seva base. 

Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 

-Guia fitosanitària corresponent 

-Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 

-Procedència comercial del material vegetal 

-Assenyalada la part nord de la planta al viver 

Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i proporcionat 
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a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una 
envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta protecció haurà de constituir una 
envoltant de guix compacte. 

Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a l’espècie 
i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no ha de presentar 
símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor. 

Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores. 

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la part aèria 
de la planta. 

Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DO. S’ha d’habilitar una 
rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar 
degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 

Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuat de les existències. 

Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu transport i la 
seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar 
immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat adequades 

El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes. Aquestes hauran 
de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

-Gènere, espècie i varietat 

-Qualitat i poder germinatiu 

-Nom del subministrador 

-Data de caducitat 

Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden portar a peu 
d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en una jornada. Només es 
pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada. Quan és subministrat en 
rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per capes. 

Les barreges de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 

  

Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions corresponent. 

 

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia 
corresponents. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1.Operacions de Control 

•Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

•Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

•Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

2.Criteris de presa de mostra: 

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

 

3.Especificacions 

L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha d’evitar l’acció 
directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

Prèviament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superfície que ha de rebre la planta. 

En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.1.24.11 PRESSUPOST 

Cost a assumir per part del contractista. 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

•No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte 
(AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 
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•A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a 
cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, 
tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

•En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

•S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat 
de producte i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, 
certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta 
no està certificat segons RC- 97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

•El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a 
criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del 
contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme 
d’execució més lent del previst. 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del pressupost 
d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no 
hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 
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ANNEX NÚM. 8: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1.24.12 MEMÒRIA 

1.1.24.12.1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.24.12.1.1 OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així 
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.  

En el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones 
en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el 
seu article 18.3.h).  

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

 

1.1.24.12.2  PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona + Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Expedient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona núm.: 902165/2024 

 

1.1.24.12.3 AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. : SERGI CARRATALÀ LAMARCA 

Despatx professional : MATAALTA ESTUDIO SL 

Població : Barcelona 

 

1.1.24.12.4 4. DADES DEL PROJECTE 

1.1.24.12.4.1 4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

Projectista: : SERGI CARRATALÀ LAMARCA  

Adreça: C/ de Girona 24 – 08010 Barcelona 

E-mail: sergio@mataalta.com 

 

1.1.24.12.4.2 4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Redactor E.S.S. : SERGI CARRATALÀ LAMARCA 

Despatx professional : MATAALTA ESTUDIO SL 

Població : Barcelona 

 

1.1.24.12.4.3 4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Projecte bàsic-executiu de plantació d’un petit bosc a l’estil Miyawaki. 

 

1.1.24.12.4.4 4.4. SITUACIÓ 

Emplaçament : Av. Dels Alps 

Codi Postal : 08940 

Població : Cornellà de Llobregat (Barcelona) 

 

1.1.24.12.4.5 4.5. COMUNICACIONS 

Carretera : SI 

Ferrocarril : SI 

Línia Metro : SI 

mailto:sergio@mataalta.com
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Línia Autobús : SI 

Telèfon : NS /un cop adjudicada l’obra 

Fax : NS /un cop adjudicada l’obra 

E – mail : NS /un cop adjudicada l’obra 

Altres : NS /un cop adjudicada l’obra 

 

1.1.24.12.4.6 4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua : AGBAR 

Gas : Gas Natural 

Electricitat : ENDESA 

Sanejament : Ajuntament 

Reg : Ajuntament 

Enllumenat : Ajuntament 

1.1.24.12.4.7 4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS 

1.1.24.12.4.8 D'EVACUACIÓ 

Hospital General de Hospitalet 

Av. Josep Molins, 29-41, 08906 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Tel 934407500 

1.1.24.12.4.9  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

Donat el Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte i la seva complexitat i 
perillositat del projecte, es recomana dedicar un 1% del PEM al capítol de seguretat i salut. 

 

1.1.24.12.4.10 4.9. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

 

1.1.24.12.4.11 4.10. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

 

1.1.24.12.4.12 4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Ajudant jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

 

1.1.24.12.4.13 4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS 

1.1.24.12.4.14 4.13. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Retroexcavadora mitjana 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Compactadora dúplex manual de 700 kg 

Camió per a transport de 7 t 

Camió per a transport de 12 t 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió grua 

camió grua de 3 t 

camió grua de 5 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 

Martell trencador manual 

Moto serra 

1.1.24.12.5 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

1.1.24.12.5.1 5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
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comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 
d’un instal·lador autoritzat.  

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid 
blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant 
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista 
i comprovació de l’instal·lador. Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

- Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 

- Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. 
Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 􀀺). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional 
que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

- Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 
mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 
vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i envetats. 

 

- Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magneto tèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magneto tèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magneto tèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 

- Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magneto tèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

- Maquinària elèctrica 

 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
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normalitzada 

- Enllumenat provisional 

 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 
persones. 

 

- Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II 
de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anti cops i suport de sustentació. 

 

1.1.24.12.5.2 5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 
d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. La distribució interior 
d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada 
o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, 
tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 

1.1.24.12.5.3 5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal 
de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

1.1.24.12.5.4 5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi 
o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 
perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball i en el cas que això no 
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de 
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres i tots ells han d’evitar qualsevol tipus 
de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats 
i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants 
de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el 
pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata 
i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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- Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma 
que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 
d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

 

1.1.24.12.6 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es 
disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

 

1.1.24.12.6.1 6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 

- Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 
d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

1.1.24.12.6.2 6.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

1.1.24.12.6.3 6.3. MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra.  Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals) i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

1.1.24.12.6.4 6.4. LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

1.1.24.12.6.5 6.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà 
un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a 
mínim, de: 

- una farmaciola, 

- una llitera, 

- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
l terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors 
clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, 
custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet.  

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 
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- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 
caducat. 

 

1.1.24.12.7 7. ÀREES AUXILIARS 

 

1.1.24.12.7.1 7.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos 
es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de 
rodadora de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. L’accés a la instal·lació resta restringida 
exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 
d’altura. Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries 
d’1 m d’altura i topall per a rodadora de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació 
d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar 
l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació 
elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de 
manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

1.1.24.12.7.2 7.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. De forma general els locals destinats a 
tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, 
instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. La 
circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada 
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan 
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 
m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. La 
intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux i la seva font d’energia 

serà independent del sistema normal d’il·luminació. L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar 
restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. Els elements 
mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments 
o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. La instal·lació 
elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de 
manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos 
cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

1.1.24.12.7.3 7.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims màxims“, segons 
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones d’apilament 
provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De forma general el personal d’obra 
(tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual 
de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

1.1.24.12.7.4 8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, 
els costos que això comporti. Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta 
i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

1.1.24.12.7.5 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 
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puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu 
contacte i/o manipulació. L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació 
dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

1.1.24.12.7.6 9.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxid, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 

1.1.24.12.7.7 9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text 
en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. 
Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 

 

- Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals 
i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més 
pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà amb Equips 
de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzats 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció Individual 
adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

1.1.24.12.8 10.CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. En el PLA DE 
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SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  i per les especials 
característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 
de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, els contenidors, els 
tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació 
de la via pública”. 

 

1.1.24.12.8.1 10.1. SERVEIS AFECTATS 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries 
tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 
reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 

1.1.24.12.8.2 10.2. SERVITUDS 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de 
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de 
la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 

1.1.24.12.9 1.UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS i PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

1.1.24.12.10 12.DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 
una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

1.1.24.12.10.1 12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats 
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

1.1.24.12.10.2 12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 



Projecte Executiu de Petit Bosc Urbà i Plantació, Av. dels Alps. Cornellà de Llobregat. 

       

 

 

42 / 94 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

1.1.24.12.10.3 12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra.  

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha 
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives) i un cop encaixat el termini de 
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. El Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 

1.1.24.12.11 13.SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

1.1.24.12.12 INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ 
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986) i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos 
i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 

1.1.24.12.13 14.MEDIAMBIENT LABORAL 

 

1.1.24.12.13.1 14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran 
de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

1.1.24.12.13.2 14.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents 
en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. En els 
locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, 
la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal 
suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les 
intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 100 lux 
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 100 lux : Quan 
sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en 
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. Els serveis de prevenció seran 
els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

1.1.24.12.13.3 14.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre 
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor ....................................................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ...... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ............................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ............................ 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ............. 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ........................ 94 dB 

Esmeriladora de peu ........................................ 60-75 dB 

Camions i dumpers ................................................ 80 dB 
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Excavadora .............................................................. 95 dB 

Grua autoportant .................................................... 90 dB 

Martell perforador ................................................ 110 dB 

Mototrailla .............................................................. 105 dB 

Tractor d’orugues .................................................. 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .......................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ................................ 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ................................. 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ......................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, 
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

 

1.1.24.12.13.4 14.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 

el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que 
ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. La concentració 
de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a 
la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

10 

C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon 
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la 
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.  

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

 

1.1.24.12.13.5 14.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
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2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació 
de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 
cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

1.1.24.12.13.6 14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. Normalment, no 
provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. 
Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. Les 
radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 
nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, 
visible i ultraviolada. Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica.  

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. 
En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest 
tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de 
forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com 
sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. 
En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, 
com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma 
de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 
sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa 
dins de la radiació solar i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc 
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, 
sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant 
d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, 
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de 
conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. 

La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació 
en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti 
que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
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requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó i la cara, emprant qualsevol tipus de 
protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, 
en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIGMIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte 
de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona.  

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els 
riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes 
IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot 
resultar perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la 
reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar 
la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 

equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR 
(700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de 
les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia 
elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions 
de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 
d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada 
per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació el recinte haurà de ser 
tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se 
durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els 
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 
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- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 
correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així 
com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb 
làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb 
la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no 
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 
funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al 
llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 
d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

1.1.24.12.13.7 14.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 
malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, 
etcètera. Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat 
de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per 
a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o 
equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 
radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular 
o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en 
compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
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edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 
5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger.  

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font 
de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara 
que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen 
dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàl·lics). Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

1.1.24.12.14 15.MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el 
treball més segur és aquell que no es realitza”.  

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb 
el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar 
la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.  

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 

 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redissenya de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball.  

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palònies, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los 
d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

1.1.24.12.15 16.MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  

Als efectes del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària 
i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de 
control i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. Els MAUP més 
rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 

Codi            UA            Descripció 

HX11X003    u       Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes i altres treballs en 
alçada 

 

HX11X004    u     Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

 

HX11X005    u     Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

 

HX11X019    m     Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000). 

 

HX11X021    u    Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix. 

 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries. 

 

1.1.24.12.16 17.SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a 
l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes Instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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1.1.24.12.17 18.CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Als efectes del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els individual seran normalitzats pel constructor, 
per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada 
a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 

que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 

1.1.24.12.18 19.RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el 
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' 
és, en aquests casos, necessària. Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
I SALUT, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 

CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
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TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

 

1.1.24.12.19 20.SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per 
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte 
de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que 
treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar 
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó 
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix 
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin 
de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 
urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. La senyalització no haurà de 
considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà 
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells 
de senyalització. 

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa 
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

 

1.1.24.12.20 21.CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.. i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-
ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants 
es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització 
i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

1.1.24.12.20.1 21.1.  
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1.1.24.12.20.2 NORMES DE POLICIA 

 

- Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades i que quedin tancades les zones que puguin presentar 
riscos 

 

- Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

1.1.24.12.20.3 21.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 

- Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. En cap cas es podrà ocupar una amplada superior 
a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint 
màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir 
amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

- Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera 
a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap 
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. - Es protegirà 
el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

- Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

- Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

1.1.24.12.20.4 21.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

- Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques: 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de pintada. Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 
obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.  

Complements: 
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Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. Manteniment El 
Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

- Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. No 
s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

1.1.24.12.20.5 21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

- Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents.  

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

- Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample 
per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient 
i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i 
es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

- Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.  

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. A manca d’espai per a col·locar els contenidors 
en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un 
pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi 
productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. Evacuació Si la runa es carrega sobre 
camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

- Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la 
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 
vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. Les bastides 
seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetral ment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa 
o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 
elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a 
totes les façanes.  

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en 
el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues. 

 

1.1.24.12.20.6 21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

- Neteja 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les mesures pertinents 
per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans 
de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre 
la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. Està prohibit efectuar la 
neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

- Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es permet 
realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin 
en dies no feiners o en un horari específic. 

- Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials 
que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de 
filtre. 

1.1.24.12.20.7 21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 
puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 

1.1.24.12.20.8 21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

- Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

- Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de 
la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

- Elements de protecció Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 
m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques 
fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

- Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o foto luminescent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 
lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. La delimitació d’itineraris o passos per a vianants 
formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

- Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD 
a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a 
vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 
ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. Es col·locaran elements de defensa TD 
– 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

- Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la 
calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera 
i una barana fixa de protecció. 

- Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
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Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 
març i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà 
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. Si hi 
ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D 
amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

- Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti 
la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets. 

- Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El termini màxim per 
a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 

1.1.24.12.20.9 21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

- Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a 
la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells 
i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de 
regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

- Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona 
de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o 
elements similars emplaçats a l’espai públic. En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure 

el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

 

1.1.24.12.21 22.RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

1.1.24.12.21.1 22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que 
en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

 

1.1.24.12.21.2  22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 
de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 
de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les 
proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, 
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums 
de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei 
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

1.1.24.12.22 23.PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
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- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

1.1.24.12.23 24.PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

1.1.24.12.24 ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona està activa des de l'1 de gener de 2020. La Zona de Baixes 
Emissions (ZBE) correspon als límits territorials establerts dins de les rondes, i engloba així Barcelona, l’Hospitalet 
de Llobregat i parts d’altres municipis limítrofs amb les rondes, com Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat 
i Sant Adrià de Besòs. Els vehicles més contaminants, el que no compten amb el distintiu ambiental de la Direcció 
General de Trànsit, no hi poden accedir a l’àmbit d’implantació. 

La Ronda de Dalt i la del Litoral no entren dins de la zona de baixes emissions, per tant s'hi podrà circular sense 
restriccions. La zona del municipi de Cornellà inclosa a la ZBE correspon al barri Famades i el polígon industrial 
del mateix nom, entre la Ronda de Dalt i el límit del municipi de l'Hospitalet. Més informació a zbe.barcelona. 

  

1.1.24.12.25 AVÍS PREVENTIU I EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER PM10 

 En cas de declaració d’avís preventiu o episodi ambiental per alta contaminació  ambiental de l’aire per PM10 
per part de la Generalitat de Catalunya. S’hauran de prendre les següents mesures: 

 ·         Intensificació de la inspecció d’obres públiques. 

·         Suspensió de qualsevol  activitat potencialment generadora de pols. 

·         Prohibició de l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles 
eines que puguin aixecar pols. 

·         Restricció de les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers durant aquests períodes. 

·          Racionalització de l'entrada i sortida de materialsi subministraments. 

·         Cobriment total dels materials pulverulents transportats per vehicles I camions amb lones, o bé adoptar 
mesures d’eficàcia similar. 

·         Minimització de l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar)en les operacions de 
càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars. 

·         Retirada periòdica dels materials que s’acumulen a les vies i zones de treball. 

·         Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra. 

·         Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes. 

 

  

  

 

  

http://www.cornella.cat/ca/zonadebaixesemissions.asp
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ANNEX: PLANOLS 
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1.1.24.12.26 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES: 

 

1.1.24.12.26.1 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

PROJECTE DE REFORMA DE LA PETIT BOSC URBÀ I PLANTACIÓ. Conerllà del Llobregat. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest 

Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

- Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores 
de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.3. Documents que defineixen l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzarse o que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les 
mesures tècniques necessàries per ferho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte i recollir 
les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT són informatius i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’ESTUDI BÀSIC 
DE SEGURETAT I SALUT, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, 
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicionsdel Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona 
i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

2.1. Promotor 

Als efectes del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos 
propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o 
es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració 
del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat 
pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 
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- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 
baix, equivalents.  

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador 
de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 

i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995) i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o 
fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT o estudi bàsic, 
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 
lloc de l'obra. 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin 
introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquestafunció quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant 
projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els 
Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més 
l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb 
la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 
característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals 
en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’ESTUDI BÀSIC 
DE SEGURETAT I SALUT. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 

sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibred’incidències 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut. 

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu 
cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en 
el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 
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- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT del Projecte. 
El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb 
el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 
que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i en conseqüència complir el R.D.171/2004 i també complir les disposicions mínimes establertes 
en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades 
en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 
als treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 
de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les 
seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorrena l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 

de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica 
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, 
ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

- El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme 
en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General 
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que 
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
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d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i 
Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili 
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms. 

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers 
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. - El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet 
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el Promotor, 
el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): - La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 
protecció individual apropiat i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, 
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). - Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 
2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys 
o tercers aliens a l'obra. 
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- Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel 
personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en  matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 
fases de Projecte i/o d’Obra. 

- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats 
durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT del Contractista per 
l’obra en qüestió. 

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 
d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. Si en el mateix sentit, 
el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho 
immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà 
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes 
de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o 
del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivadade les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 
i l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 

 

3.2. Vigència de l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat 
i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut . El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
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- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. - Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, 
cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament 
simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, 
buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
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- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts 
d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i registres 
provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. 
Contingut: 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes 
d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada 
(*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà 
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut  i a la disposició de la direcció 
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi 
a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció iCoordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals 
que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als 
mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, 
amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es 
agent o representant legal del 

Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 

 esponsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 
el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 
23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre 
de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, 
en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de 
mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006). Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de 
julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de 
diciembre de 1987)” “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 
23 de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre 
de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio 
de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 
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- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ 
5, MIE APQ-6 y MIE APQ- 7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 
2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre de 2010, del registre de delegats i delegades de prevenció, pel qual es 
regula el registre de delegats i delegades de prevenció i estableix el procediment de dipòsit de les comunicacions 
de designació dels mateixos. (DOGC. Nº5764, de 26 de novembre de 2010). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50 de 27 de febrero) “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 
por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 
octubre)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 
2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en 
el procés de contractació en el sector de la construcción (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 
de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre  notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt 
greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 
o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 
2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
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- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 
154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre 
de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” - “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación 
al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado deAdministraciones Públicas, por la que se 
actualiza y dispone la publicación del Sistema 

 de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOEde 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 
25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real 
Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
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- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real 
Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 
de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre 
de 2007)”. 

 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. (BOE de 19 de marzo). 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/ 1978, “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protección del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras” 

 

. 4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. (BOE de 25 de mayo de 2016). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias (REP). 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 denoviembre (BOE de 11 de 
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 

 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 
de mayo de 1988)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
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- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos detrabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la 
que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobóel Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

 máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
de 5 de noviembre de 2005)”. 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables 
y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los 
riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores 
de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE 
de 28 de abril de 1998)”. “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. RD 88/2013, de 8 de febrero, por el 
que se aprueba la Instrucción .Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. “ITC – MIE – AEM2: Grúas 
torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. “ITC – MIE – 
AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. “ITC – MIE – 
AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes agrúas móviles autopropulsadas. RD 
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. “Norma UNE-
58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 
de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio 
de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución 
de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 

(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual”. 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma UNE-
EN 143:2001, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 
de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus 
accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de 
marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 
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(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 
de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 
(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y 
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de 
noviembre de 2009).” 

- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividadesde servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. El pressupost per a l'aplicació i execució de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, haurà 
de quantificar 

el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat iSalut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 
de protecció continguts en l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor 

i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en 
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra. El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 
es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. Excepcionalment, quan el contracte s’hagi 
executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents  

Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la 
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

- Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 
les causes. Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

- Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, 
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 
qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius 
al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-
se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció 
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. L'obra disposarà 
de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà 
de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com 

a mínim mensualment i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou 
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el 
personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu 
rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 
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- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi  d’obraAmbient de Treball.  

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 
en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor Sobre 
comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 
27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 
56/1995: el 9/2/95.  

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 
C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també 
cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

Elecció d’un Equip Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 

de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. Condicions 
d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, 
de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips 
de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 
en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
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- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor Sobre 
comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.  

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 
C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

 

A Barcelona a agost de 2025 

 

 

 

 

Sergio Carratalá Lamarca 

Enginyer de Camins, Canals I Ports, MSc. PE. Col.#26259 

Director i Cap de Projectes de MataAlta Estudio SL 
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ANNEX NÚM. 9: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

 

ÍNDEX MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

 

1.INTRODUCCIÓ  

2.OBJECTIU  

3.DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI  

4.DADES GENERALS  

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 )  

4.2 Àmbit d’aplicació  

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició  

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició  

5.MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS  

6.ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus.  

6.2 Inventari de Residus Especials  

7.OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra  

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra  

8. MARC LEGISLATIU  

9. PLÀNOLS DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS  

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

11. PRESSUPOST  
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’un de febrer i al Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica 
a la Plantació de un Petit bosc urbà de creixement ràpid a Cornellà.  

 

2. OBJECTIU 

L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el 
reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del Productor 
de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de 
formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els 
procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents 
següents: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 
d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de 
reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra. 

 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió 
dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a més 
d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. 

 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus 

 

4. DADES GENERALS 

 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció 
o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de 
despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 
l’annex III i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea 
o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin 
contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en 
contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La 
lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’eco toxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

• Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra desconstrucció o de demolició. 
En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea. 

• Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

 4.2 Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, 
llevat de: o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre 
que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest 
Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 
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4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 
Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolicióLes obligacions del posseïdor de residus 
de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest 
Estudi de Gestió de Residus. 

 

 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i 
de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

  

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant 
fitxes de valorització del APABCN La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es 
mostra en la taula següent: 
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6.2 Inventari de Residus Especials 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen 
durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari 
d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció: 

 
 

 

 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a 

les activitats d’enderroc. 

 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els 
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de 
l’obra: 
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8. MARC LEGISLATIU 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, en el Document Num.3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi 
de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com 
pel Pla de Gestió de Residus. 

9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En aquest Projecte Executiu s’han inclòs dins el apartat de Plec de Condicions Tècniques del projecte general,  els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. I que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, 
document contractual. 

 

11. PRESSUPOST 

2  

D’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció a Catalunya, tota obra ha de contemplar una partida econòmica específica destinada a cobrir les 
despeses derivades de la correcta gestió, transport i tractament dels residus generats. 

 

Per al present projecte, el pressupost assignat a la gestió de residus s’ha fixat en el 0,35 % del Pressupost 
d’Execució Material (PEM), valor que s’ajusta a les característiques de l’obra i als volums estimats de residus i 
que permet complir amb les obligacions normatives. 

Els criteris adoptats per establir aquest percentatge són: 

• Volum moderat de terres sobrants i restes vegetals derivades de la preparació del terreny. 

• Restes de materials d’obra lleugera (manta de coco, tubs, sacs, plàstics d’embalatge). 

• Generació puntual d’envasos de productes fitosanitaris o fertilitzants. 

• Necessitat de transport i lliurament a gestors autoritzats, amb segregació segons tipologia de residu. 

 
3 Desglossament del pressupost de Gestió de Residus (0,35 % del PEM) 

Concepte Descripció 
% del 

pressupost 
de GR 

Import estimat 
(sobre 0,35 % del 

PEM) 

1. Pla de Gestió de 
Residus 

Redacció i tramitació del document tècnic segons 
Decret 89/2010 i normativa municipal. 

15 % 
0,0525 % del 

PEM 
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Concepte Descripció 
% del 

pressupost 
de GR 

Import estimat 
(sobre 0,35 % del 

PEM) 

2. Senyalització i 
contenidors d’obra 

Lloguer o aportació de contenidors diferenciats per 
fraccions i cartelleria informativa. 

20 % 0,070 % del PEM 

3. Recollida i transport 
a gestor autoritzat 

Trasllat de residus a planta autoritzada, incloent 
càrrega i transport. 

25 % 
0,0875 % del 

PEM 

4. Taxes de tractament 
o abocador 

Costos d’entrada a planta de reciclatge o abocador 
controlat. 

20 % 0,070 % del PEM 

5. Gestió de restes 
vegetals 

Trituració o lliurament a compostatge autoritzat de 
restes de poda i neteja. 

10 % 0,035 % del PEM 

6. Gestió d’envasos i 
residus especials 

Recollida i lliurament a gestor d’envasos de 
productes químics, si escau. 

10 % 0,035 % del PEM 

TOTAL 0,35 % del PEM destinat a Gestió de Residus. 100 % 0,35 % del PEM 
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ANNEX NÚM. 10: PLA D’OBRA 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex recull el pla d’obra previst per a l’execució del Petit Bosc de Cornellà, dissenyat segons el 
mètode Miyawaki i adaptat a les condicions del clima mediterrani. Les tasques es presenten de 
manera cronològica, amb descripcions breus, per garantir una execució coherent, segura i d’acord 
amb els objectius ambientals i socials del projecte. 

2 DESCRIPCIÓ CRONOLÒGICA DE LES TASQUES PRINCIPALS 
2.1 Preparació administrativa, tècnica i social 

Inclou totes les gestions prèvies necessàries per a l’inici de l’obra: definició d’objectius i indicadors, 
revisió de la normativa aplicable, redacció dels plans de seguretat i gestió ambiental, estratègia de 
comunicació i coordinació amb entitats i voluntariat. 

2.1 Instal·lació d’obra i protecció 
Muntatge del tancament perimetral, protecció de l’arbrat existent i habilitació d’espais per a l’acopi de 
materials, la zona de treballadors i l’àrea de voluntariat. 

2.2 Estudis previs i replanteig 
Treballs inicials de camp i anàlisi tècnica: aixecament topogràfic, inventari de flora i fauna, diagnosi 
d’espècies invasores, estudis de sòl i replanteig amb senyalització de la zona d’actuació. 

2.3 Neteja, demolició i retirada d’elements 
Retirada de residus i enderrocs, desmuntatge de la xarxa de reg existent, tala o retirada de vegetació 
en mal estat i desbrossament selectiu. 

2.4 Excavació, modelatge i millora del sòl 
Actuacions de moviment de terres i millora edàfica: excavació per a la plantació d’arbres bioclimàtics, 
cribratge i retirada de vegetació no desitjada, millora del sòl, restitució de capes, creació de 
microbancals i compactació lleugera. 

2.5 Infraestructura de reg i drenatge 
Connexió a la xarxa existent, instal·lació de la xarxa primària i secundària, reg per degoteig soterrat, 
anelles de reg per a l’arbrat, automatització i proves de funcionament. 

2.6 Estabilització de talussos i control d’erosió 
Col·locació de mantes orgàniques de coco per protegir els talussos i reduir el risc d’erosió. 

2.7 Selecció i logística de planta 
Definició final de la paleta d’espècies segons disponibilitat en vivers, verificació de qualitat, traçabilitat 
i certificats fitosanitaris, logística de transport i aclimatació prèvia al lloc. 

2.8 Replanteig fi de vegetació i preparació de clots 
Marcació de la quadrícula de plantació sobre manta de coco, obertura de clots i hidratació prèvia del 
clot i la planta. 

2.9 Plantació 
Plantació segons distribució aleatòria controlada, retirada de contenidors, col·locació i orientació de 
les plantes, rebliment i assentament amb reg, i plantació de l’arbrat bioclimàtic. 

2.10 Tutoratge i protecció 
Instal·lació de tutors tipus trípode en l’arbrat d’alineació bioclimàtic i col·locació de tancaments 
perimetrals per evitar danys per fauna o actes vandàlics. 

2.11 Etiquetatge, senyalística i educació 
Col·locació d’etiquetes botàniques als tutors d’arbres i grans arbustives, panells interpretatius i codis 
QR per facilitar el seguiment ciutadà. 

2.12 Jornada comunitària de plantació 
Coordinació de voluntaris, formació bàsica en el mètode i seguretat, supervisió tècnica i documentació 
gràfica. 

2.13 Manteniment d’establiment (0–36 mesos) 
Reg adaptat a les necessitats, control de plantes invasives, reposició de tutors i etiquetes, retirada de 
tutors al final del període i auditories periòdiques. 

2.14 Seguiment, ciència ciutadana i divulgació (recomanat opcional) 
Protocol de seguiment participatiu, mesurament del creixement i la biodiversitat, programes escolars i 
publicació periòdica de resultats. 

2.15 Tancament i lliurament 
Neteja final de l’obra, lliurament de la documentació as built i del manual de manteniment, i signatura 
de l’acta de recepció. 
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3 CRONOGRAMA. DIAGRAMA DE GHANT 
La duració total estimada per l’execució del projecte es de 16 setmanes o 4 mesos. Idealment s’hauria 
de plantar a la tardor o l’hivern. 
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ANNEX NÚM. 11: PLA DE CONSUM I MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA. 
VALORACIÓ DELS COSTOS DE CONSUM I DE MANTENIMENT DE L’OBRA 
ACABADA 
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MANTENIMENT ESPECIAL D’IMPLANTACIÓ ALS 3 PRIMERS ANYS DEL 
PROJECTE D’ACTUACIÓ INTEGRAL QUE INCLOU UN PETIT BOSC URBÀ I 
UNA PLANTACIÓ A L’AVINGUDA DELS ALPS, A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

1 OBJECTIU 
 
Garantir l’arrelament, la supervivència i el creixement equilibrat de la comunitat vegetal plantada 
segons el mètode Miyawaki, assegurant que el bosc urbà evolucioni cap a un sistema autònom, 
resilient i amb màxima funcionalitat ecològica. 
 
Aquest pla de manteniment es diferencia d’un pla clàsic de manteniment d’un jaardí ornamental als 
següents punts: 

• Evitar objectius purament estètics com el “màxim nivell estètic possible” o la poda per volum i 
floració. 

• Reduir la intervenció: el mètode Miyawaki es basa en una densitat alta i un creixement lliure, 
on la poda és mínima o nul·la, només per seguretat o per eliminar material vegetal malalt. 

• No aplicar fertilitzacions regulars excepte si hi ha una deficiència greu detectada en anàlisi de 
sòl; la fertilitat inicial ja es prepara abans de plantar. 

• No fer un calendari fix com en un jardí ornamental; les actuacions s’adapten al 
desenvolupament de la massa forestal i a la climatologia. 

• Potenciar la competència natural entre espècies plantades, no reduir-la amb podes o 
aclarides. 

• Orientar el reg només als primers anys, reduint-lo de forma progressiva fins a eliminar-lo. 
 

2 PRINCIPIS DEL MANTENIMENT MIYAWAKI 
• Intervenció mínima: només es fan accions imprescindibles per garantir la implantació. 
• Creixement lliure: no es fan podes de formació estètiques, només seguretat o sanitat vegetal. 
• Competència natural: es manté la densitat inicial per afavorir la selecció natural i la formació 

ràpida de coberta. 
• Manteniment adaptatiu: ajust de tasques segons condicions climàtiques i resposta de la 

vegetació. 
• Mètodes ecològics: control de plagues i invasores amb tècniques mecàniques o biològiques, 

evitant productes químics. 
 

3 Tasques principals de manteniment del petit bosc 
3.1 Reg 
• Reg de suport el primer any, especialment a primavera-estiu, seguint el disseny de reg 

localitzat soterrat del projecte definit a l’annex de xarx de reg. 
• Reducció gradual al 2n i 3r any fins a eliminar-lo, excepte en episodis extrems de sequera. 
• Manteniment del sistema: neteja i calibratge d’emissors, electrovàlvules i filtres, comprovació 

de pressions i reprogramació. 
o Rentat de línies i filtres almenys 2 vegades/any. 
o Revisió de pressions i cabals cada temporada. 
o Ajust de programació segons pluviositat i ET0 local. 

3.2 Control de vegetació competidora i invasores 
• Eliminació manual o mecànica de plantes de propagació massiva i espècies invasores 

detectades. 
• Manteniment de la cobertura de manta de coco per reduir germinació d’adventícies i preservar 

humitat. 
 

3.3 Seguiment i reposició de plantes 
• Inventaris anuals de supervivència i creixement. 
• No fer reposició de plantes. 
• No aclarir ni reduir densitat excepte per motius de seguretat. 

 

3.4 Poda i seguretat 
• Eliminació exclusiva de branques seques o malaltes que puguin suposar risc. 
• No es realitzen podes de formació ornamentals ni retalls. 

 

3.5 Control fitosanitari 
• Inspecció periòdica per detectar plagues o malalties. 
• No s’actua amb inmediatessa en front la detecció d’un inici de plaga o malaltia. Es reforça el 

seguiment i es dona oportunitat a l’ecosistèma a reaccionar de manera natural i desenvolupar 
la seva propia solució.  

• Aplicació de mètodes biològics o mecànics; ús de fitosanitaris químics només com a última 
opció i amb autorització. 

 

3.6 Manteniment d’infraestructures 
• Revisió i manteniment de tanques perimetrals i elements auxiliars. 
• Reparació de possibles desperfectes en el sistema de reg o proteccions. 
• Reparació o reposició de l’entutorat i etiquetat dels arbres i arbust de port gran. 
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4 SEGUIMENT 
• Segons el calendari de tasques, s’adequarà la intensitat d’actuació de manera mengüant fins 

arribar a un manteniment bàsic constant a partir del 3er any.  
  
• Indicadors: 

o Percentatge de supervivència ≥85% al final del 1r any i ≥80% al final del 3r. 
o Cobertura vegetal tancada a partir del 3r any. 
o Absència d’invasores establertes. 

 
 

5 CALENDARI DE TASQUES 
 
 
 
 
  

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          1          1          6          
Escarificat 1          1          2          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 4.850€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          4          
Escarificat 1          1          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 3.750€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          2          
Escarificat -       
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat -       
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 2.400€/any PEM

11.000,00 €    /any PEM
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Segons necessitats
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XA
RX

ES
 D

E 
RE

G

Segons necessitats

XA
RX

ES
 D

E 
RE

G

Segons necessitats

ANY 3

AR
BU

ST
 i A

RB
RE

S

Segons necessitats

Segons necessitats

Segons necessitats

ANY 2

AR
BU

ST
 i A

RB
RE

S

Segons necessitats
Segons necessitats
Segons necessitats

TOTAL 3 ANYS DE MANTENIMENT ESPECIAL D'IMPLANTACIÓ = 
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FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          1          1          6          
Escarificat 1          1          2          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 4.850€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          4          
Escarificat 1          1          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 3.750€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          2          
Escarificat -       
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat -       
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 2.400€/any PEM

11.000,00 €    /any PEM
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FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          1          1          6          
Escarificat 1          1          2          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 4.850€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          1          1          4          
Escarificat 1          1          
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          2          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat 1          1          
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 3.750€/any PEM

FEINA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL
Eliminació de males herbes 1          1          2          
Escarificat -       
Revisió de entutorat i etiquetat 1          1          
Retall o poda de seguretat -       
Reposició -       
Tractaments fitosanitaris -       
Reposició encoixinat -       
Millores tanca -       
Reposició de tanca -       
Revisió 1          1          1          1          1          1          1          1                       1          1          1          1          12       

 Neteja i calibració de canonades principals. 1          1          
 Neteja i calibració de electrovalvules 1          1          
 Neteja i calibració elements singulars: clau de pas, filtre, 
reductors de pressió, ventosa, boques de reg. 1          1          
 Neteja i calibració d´emissors. 1          1          
 Reprogramació 1          1          1          3          
Canvi de piles 1          1          

 Manteniment element emissors: asperors, difusors, goters 
i boques de reg. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
 Manteniment element automatisme: electrovàlvules, 
filtre, claus de pas, valvules de aireació, programadors i 
arquetes. 1          1          1          2          2          2          2          2                       2          2          1          18       
Millora d´instal.lacions -       

Cost 2.400€/any PEM

11.000,00 €    /any PEM
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Segons necessitats
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ANY 3
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ANY 2
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TOTAL 3 ANYS DE MANTENIMENT ESPECIAL D'IMPLANTACIÓ = 

ANY 1
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6 MANTENIMENT ESPECÍFIC DE L’ARBRAT BIOCLIMÀTIC D’ALINEACIÓ 
Els arbres bioclimàtics plantats en alineació al camí central del parc —principalment Ulmus minor 
‘Ademuz’ o l’espècie alternativa aprovada per la Direcció Facultativa— requereixen un règim de 
manteniment diferenciat del bosc urbà tipus Miyawaki, atesa la seva funció de generació d’ombra 
ràpida i el seu valor paisatgístic i d’ús públic. 

Objectius 

• Garantir un arrelament segur i un creixement vigorós que permeti assolir una copa funcional 
d’ombra en el menor temps possible. 

• Assegurar la seva estabilitat estructural i evitar riscos per als usuaris del camí. 
• Mantenir la vitalitat i forma de la copa respectant els criteris de poda estructural mínima 

establerts a la plantació. 

Règim de reg 

• Reg localitzat mitjançant anelles de degoteig enterrades, amb funcionament permanent durant 
tot l’any, adaptant freqüència i durada a la temporada i les condicions climàtiques. 

• Revisió del funcionament de les anelles un mínim de 3 cops a l’any (primavera, estiu, tardor). 
• Ajust de la programació per evitar encharcaments i afavorir un arrelament profund. 

Entutorat i estabilitat 

• Revisió trimestral del sistema de tutors (doble o trípode) per detectar desgast, friccions o punts 
de fallida. 

• Substitució o reajustament quan sigui necessari, mantenint-lo almenys durant els 2 primers 
anys. 

• Retirada definitiva quan l’arbre presenti estabilitat i resistència al vent suficients. 

Poda i seguretat 

• Podes de formació lleugeres i puntuals per dirigir l’estructura de la copa durant els primers 3–5 
anys, respectant el port natural de l’espècie. 

• Eliminació immediata de branques seques, malaltes o amb risc de fractura. 
• Inspecció visual després d’episodis de vent fort. 

Fertilització i millora del sòl 

• No es faran aportacions regulars de fertilitzants; només s’actuarà si s’observa una deficiència 
greu segons anàlisi de sòl o símptomes foliar evidents. 

• Mantenir lliure de compactació el fossat de plantació i reposar sauló superficial si es detecta 
erosió. 

 

Control fitosanitari 

• Inspecció visual trimestral per detectar signes de plagues o malalties (especialment grafiosi en 
el cas de l’om). 

• Aplicació de mètodes biològics o mecànics com a primera opció; productes fitosanitaris 
químics només amb autorització prèvia. 

Indicadors de seguiment específics 

• Creixement anual de la capçada ≥ 25 cm en alçada i ≥ 20 cm en diàmetre durant els 3 primers 
anys. 

• Absència de símptomes greus de grafiosi o altres malalties. 
• Estabilitat estructural comprovada abans de la retirada definitiva de tutors. 
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x.xx Cota  acabat
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Paviment de sauló

Vorada tipus P�2

Paviment de sauló

20,57

27,98

24,40 24,50

Vorada tipus P�2

Geotextil

Geotextil

Graves Terren\ existent

Terra vegetal
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Vorada tipus P�2
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AsIalt existent

À0BIT DE ACTUACIÓ - PETIT BOSC
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Lle

Lle
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GRGR
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GR
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Llo
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24.70

27.99

24.60

24.60

24.50

28.10

24.40

20.70
20.80

24.30

24.50

24.40

24.50

22.60
20.49

1. TANCA TEMPORAL PERIMETRAL D'OBRA (75 ml)
2. PROTECCIÓ D'ARBRAT I MOBILIARI EXISTENT (19 uts.)
3. REPLANTEIG D'¬REA DE MINI BOSC (250 m2)
4. REPLANTEIG DE NOU ARBRAT BIOCLIM¬TIC (6 uts.)
5. TEST DE SÑL (1 ut.)
6. CALICATA (3 uts.)

LLEGENDA

x.xx Cota  acabat
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24.70

27.99

24.60

24.60

24.50

28.10

24.40

20.70
20.80

24.30

24.50

24.40

24.50

22.60
20.49

11

13141516171819202122
24
23

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

12

8%

Viburnum
tinus

FA

FA

FA

FA

FA

FAFA

GR
GR

OLI
OLI

FAFA

Lle

Lle

Lle

OLI
GR

GR

GR
GR

GR
GRGR

TI

Llo

GR

GR

TI

TI

TI

Ch Ch ChCh
Ch

Escultura

Correcan

N

TI

GR

GR

+iGrosembra

GR

GR

�mal estat� �mal estat�

Llo
�mal estat�

LLEGENDA

x.xx Cota  acabat

1. RETIRADA D'ARBRAT EN MAL ESTAT (2 uts.)
2. RETIRADA DE VEGETACIÓ ENTAPISSANT EXISTENT )INS

30CM )ONDARIA (75 m3)
3. EXCAVACIÓ PER BATAC+ES I ACOPI DE TERRES DE

TERREN< EXISTENT )INS A 80 CM DE )ONDARIA (125 m3)
4. EXCAVACIÓ PER PLANTACIÓ D'ARBRE GRAN (6 uts.)
5. RETIRADA DE DI)USORS I CANONADES DE REG

EXISTENTS (6 uts.)
6. RETIRADA D'ARBUSTOS PERIMETRALS DE TANCA EN MAL

ESTAT (26 m de Viburnum tinus)
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FA

FA

FA

FA

FA

FAFA

GR
GR

OLI
OLI

FA

FAFA

Lle

Lle

Lle

GR

GR

GR
GR

GR
GRGR

TI

Llo

GR

TI

TI

TI

Ch Ch ChCh
Ch

TI24.70

27.99

24.60

24.60

24.50

28.10

24.40

20.70
20.80

24.30

24.50

24.40

24.50
24.50

22.60
20.49

23.56

6�

6�

26.41
8.

33

33.00

LLEGENDA

x.xx Cota  acabat

1. PLANTACIÓ D'ARBRAT BIOCLIM¬TIC (6 uts.)
2. REBLIMENT DE TALÒS )INS A PER)IL ORIGINAL AMB

TERREN< D'EXCAVACIÓ MILLORAT (200 m3)
3. PROTECCIÓ DE TALÒS AMB MANTA DE COCO (250

m2)
4. PLANTACIÓ DE MINI BOSC ESTIL MI<A:A.I (250 m2)
5. INSTALāLACIÓ DE SISTEMA DE REG PER DEGOTIEG

SOTERRAT PER MINIBOSC I ARBRAT BIOCLIM¬TIC
6. INSTALāLACIÓ DE TANCA TEMPORAL PERIMETRAL

DE PROTECCIÓ DEL MINI BOSC (50 ml)
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20,57

27,98

24,40

Arbrat Existent

CREACIÓ DE
PAVIMENT DE

SAULÓ NOU )INS A
PER)IL ORIGINAL

PLANTACIÓ DE
MINI BOSC
ESTIL MI<A:A.I

ENTUTORAT I
ETIQUETAT
D'ARBRES JOVES I
ARBUSTOS GRANS

TANCA TEMPORAL
PERIMETRAL DEL MINI

BOSC TIPUS CINEGÊTICA
100CM D'ALdADA

PLANTAT D'ARBRAT
BIOCLIM¬TIC DE
GRAN PORT

PROTECCIÓ DE
TALÒS AMB MANTA
DE COCO
ANCORADA

INSTALāLACIÓ DE
SISTEMA DE REG
PER DEGOTIEG
SOTERRAT PER
MINIBOSCINSTALāLACIÓ

D'ANELLA DE REG
PER DEGOTIEG
SOTERRAT PER

NOU ARBRAT

REBLIMENT DE
TALÒS )INS A
PER)IL ORIGINAL
AMB TERREN<
D'EXCAVACIÓ
MILLORAT

REBLIMENT )INS A
PER)IL ORIGINAL
SOTA SAULÓ AMB
TERREN<
D'EXCAVACIÓ
MILLORAT

24,50

0.80

PETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS

CORNELLA DE LLOBREGAT

DIRECCIÓ DE
PROJECTE

EQUIP

Minerva Campos
PROJECTE
EXECUTIU

AREA
D'ACCIÓ
CLIMÁTICA

exp. 902165/2024

Sergio Carratalà
MataAlta Estudio SL Mariana González

MataAlta Estudio SL

D*-02
esc. A3: 1/100 V.0117/02/2026

PLÀNOL

PROPOSTA � SECCIÓ TRANSVERSAL S1

6ECCIÏ 6�



FA

FA

FA

FA

FA

FAFA

GR
GR

OLI
OLI

FA

FAFA

Lle

Lle

Lle

GR

GR

GR
GR

GR
GRGR

TI

Llo

GR

GR

TI

TI

TI

Ch Ch ChCh
Ch

TI

6.43 5.87
6.28 6.03

5.99

2.
17

3.73

DISSEN< DE PLANTACIÓ
PLANTACIÓ D'ARBRAT BIOCLIM¬TIC Celtis australis (6 uts.)

AGRUPACIÓ 1 ± ENCINAR LITORAL (70 m2)

AGRUPACIÓ 2 ± GARRIGA MEDITERR¬NIA (70 m2)

AGRUPACIÓ 3 ± ORLA ARBUSTIVA (30 m2)

AGRUPACIÓ 4 ± BROLLA LITORAL (30 m2)

AGRUPACIÓ 5 ± BARRERA PERIMETRAL (50 m2)

¬MBIT DE ACTUACIÓ
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PLANTA DISSEN< DE PLANTACIÓ

NOTES�
1. S'Kan deIinit cinc agrupacions ecolzgiques inspirades en la Vegetació Potencial Natural

(VPN) de Cornellà de Llobregat, amb criteris de biodiversitat, Iuncionalitat ecolzgica i
Iloració escalonada. S¶Ka evitat la repetició d¶espqcies entre agrupacions i s¶Kan prioritzat
espqcies disponibles en viveristes especialitzats de planta autzctona.

2. A*RUPACIONS ECOLÑ*I4UES� Cada agrupació Ka estat concebuda per complir una
Iunció dins l¶ecosistema del miniIorest urbà:

2.1. � Agrupacions 1 (Encinar litoral) i 2 (Garriga): disposades de Iorma alternada a la zona
central, generant diversitat estructural i Iuncional.

2.2. � Agrupacions 3 (Orla arbustiva) i 4 (Brolla litoral): situades perimetralment a les
centrals, actuant com a zones de transició i Iiltratge.

2.3. � Agrupació 5 (barrera perimetral): IranMa contínua de 70 cm d¶amplada al voltant del
perímetre total (uns 70 m lineals), amb una Iunció de barrera Iísica, ecolzgica i
protectora davant invasions de gramínia, gossos o escombraries arrossegades pel
vent. Aquesta IranMa s¶acompan\arà d¶una tanca cinegqtica temporal.

3. La Iloració s¶Ka dissen\at per escalar�se al llarg de l¶an\, amb espqcies que Iloreixen des
de Iinals d¶Kivern Iins a la tardor, aIavorint la presqncia contínua de polālinitzadors.

4. DENSITAT DE PLANTACIÓ�
4.1. � =ona central (200 mð): 7 plantes/mð ĺ 1.400 plantes aprox.
4.2. � )ranMa perimetral (50 mð): 9 plantes/mð ĺ 450 plantes aprox.

5. PROPORCIÓ DE PLANTACIÓ PER ESTRATS�
Agrupació ecolzgica Arbori (%) Arbustiu (%) +erbaci/rastrer (%)
Agrupació 1 30% 40% 30%
Agrupació 2 25% 45% 30%
Agrupació 3 20% 50% 30%
Agrupació 4 20% 45% 35%
Agrupació 5 0% 60% 40%

6. )ORMATS DE PLANTACIÓ I QUALITAT VEGETAL
� Estrat arbori: planta Move en alveol Iorestal gran (mínim 300±400cc). En cas d¶espqcies de

creixement molt lent, es poden emprar contenidors d¶1 litre màxim.
� Estrat arbustiu: preIerentment en alveol Iorestal, o contenidor �1l si ps per espqcies amb

poca resposta postplantació.
� Estrat Kerbaci o rastrer: alveol petit o planoó (100±300cc) amb bon sistema radicular i

desenvolupament ràpid. Es prioritzen espqcies amb ràpida arrelament i Iunció ecolzgica
deIinida.

� Es recomana provewdors especialitzats com Cultidelta, Sala Graupera, Vivers Sils, BellocK
)orestal, Centre )orestal de Catalun\a, )orestal Catalana, entre d¶altres.

�. EXECUCIÓ I OBSERVACIONS DE PLANTACIÓ
� La plantació es realitzarà preIeriblement a la tardor�Kivern sobre l¶estricta supervisió de la

D). La disposició de plantes durant l¶execució Karà de ser aprovada per la direcció
Iacultativa (D)).

� Tots els arbres i els arbustos de gran port disposaran de tutors etiquetats amb el nom de
l¶espqcie i un codi d¶identiIicació de l¶espqcimen per asegurar l¶estabilitat durant el
creixement accelerat dels primers an\s i evitar que tombin. L¶etiquetat posibilita el
seguiment i monitorització de supervivqncia i tasa de creixement de cada espqcimen.
L¶Entutorat es Iarà amb can\es o rames rectes d¶una aloada mínima de 2,5m i estaran
clavat 50cm al terren\.

� La D) podrà aMustar la llista d'espqcies i les àrees d¶aplicació de les agrupacions
ecolzgiques en Iunció de disponibilitat de planta i condicions Iinals del szl.

�. ARBRAT BIOCLI0ÀTIC
� Aloada aproximada: entre 4,5 i 5,5 metres, amb tronc clar d¶entre 1,8 i 2,2 metres i copa

ben Iormada, perz no excessivament densa, per evitar la desKidratació desprps de la
plantació.

� Perímetre del tronc a 1 metre d¶aloada: entre 18 i 20 centímetres, una mida que garanteix
un bon equilibri entre volum, estabilitat i capacitat d¶adaptació un cop trasplantat.

� )ormat: Contenidor d¶alta qualitat tipus AirPod (BellocK )orestal o equivalent)
� Tutoratge: sistema de trípode, amb Iixació situada a un tero de l¶aloada total de l¶arbre,

evitant Iriccions o dan\s a l¶escoroa.
� Contenidor o pa de terra: mínim de 65 L, preIerentement de 100±150L per asegurar

volumen radicular suIicient i estructura ben desenvolupada.
� Arbres procedents de vivers de qualitat, amb poda estructural correcta i tutoratge adequat

des de l¶origen.
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LLISTAT DE PLANTACIÓ

QUERCUS ILEX PINUS PINEA SORBUS DOMESTICA

PISTACIA LENTISCUS ARBUSTUS UNEDO CELTIS AUSTRALIS QUERCUS COCCI)ERA

C+AMAEROPS +UMILIS LAVANDULA STOEC+AS +ELIC+R<SUM STOEC+AS



Vorada tipus P�2

27,98

24,40 24,50

Tanca de doble torsió

Vorada tipus P�2

RETIRADA DE
VEGETACIÓ

ENTAPISSANT
EXISTENT )INS

30CM )ONDARIA

Terra vegetal

Paviment de sauló

Vorada tipus P�2

0.30

PROTECCIÓ
PERIMETRAL

D'ARBAT DE 2M DE
DI¬METRE PER

TRONC I ARRELS

Vorada tipus P�2

27,98

24,40 24,50

Tanca de doble torsió

Terra vegetal

Paviment de sauló

Vorada tipus P�2

EXCAVACIÓ I ACOPI
DE TERRES DE

TERREN< EXISTENT
)INS A 80 CM DE

)ONDARIA

0.80

0.50

1.20

EXCAVACIÓ PER
PLANTACIÓ DE NOU
ARBRAT

2.00

PROTECCIÓ
PERIMETRAL

D'ARBAT DE 2M DE
DI¬METRE PER

TRONC I ARRELS
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27,98

24,40 24,50

PLANTAT D'ARBRAT
I REBLIMENT )INS
A PER)IL ORIGINAL
SOTA SAULÓ AMB
TERREN<
D'EXCAVACIÓ
MILLORAT REBLIMENT DE

TALÒS )INS A
PER)IL ORIGINAL
AMB TERREN<
D'EXCAVACIÓ
MILLORAT

PROTECCIÓ DE
TALÒS AMB MANTA
DE COCO
ANCORADA

INSTALāLACIÓ DE
SISTEMA DE REG
PER DEGOTIEG
SOTERRAT PER
MINIBOSC

INSTALāLACIÓ
D'ANELLA DE REG

PER DEGOTIEG
SOTERRAT PER

NOU ARBRAT

1.20
REBLIMENT )INS A
PER)IL ORIGINAL
SOTA SAULÓ AMB
TERREN<
D'EXCAVACIÓ
MILLORAT

0.80

0.50

27,98

24,40

CREACIÓ DE
PAVIMENT DE

SAULÓ NOU )INS A
PER)IL ORIGINAL

PLANTACIÓ DE
MINI BOSC
ESTIL MI<A:A.I

ENTUTORAT I
ETIQUETAT
D'ARBRES JOVES I
ARBUSTOS GRANS

TANCA TEMPORAL
PERIMETRAL DEL
MINI BOSC TIPUS

CINEGÊTICA
100CM D'ALdADA

0.80
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7,44%

23
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24
23

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

12

8%

1,6%

camaecyparissus

Viburnum
tinus

GR

Viburnum tin
us

FA

FA

FA

FA

Chamaerops humilis

Chamaerops humilis

FA

FA

FA

FA

FAFA

GR
GR

GR

OLI
OLI

OLI
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FAFA

Lle

Lle
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OLI
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GR
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GRGR

TI

Llo

GRGR
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GR

TI
TI

TI

TI

TI

TI

TI

Ch Ch ChCh
Ch

Escultura

Correcan

N

TI
4

3

5

1

2
ARQUETA DE NOU
SECTOR I SUBSECTORS

1. NOUS SECTORS DE REG PER DEGOTEIG
AUTOCOMPENSANT #33cm (250 m2)

LLEGENDA XARXA DE REG NOVA

Canonada PE Ø 50

Arqueta sectorial 60 x 60 cm.

X (subsector de reg)

Canonada PE Ø 32

Línia de goters inserits cada 33 cm. i
amb 33 cm. de separació entre ells

X
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Conexió a xarxa

C Contador

Clau de pas

Electrovàlvula

Reductor de pressió

)iltre

Vàlvula antiretorn

LLEGENDA

Ø 90

Ø 90

Ø 50

ARQUETA PRINCIPAL
60 x 60 cm.

BOQUES DE REG Ø 40    (1�1/2)

SECTORS DE REG Ø 63

)ONT Ø 25
I

Canonada PE Ø 50

Canonada PE Ø 40

Canonada PE Ø 32

Canonada PE Ø 25

SuperIicie  654,58 mð 

Longitud goters: 1.309,16 ml

SECTOR A

SuperIicie  661,33 mð 

SECTOR C

SECTOR D

SuperIicie  650,92 mð 

SuperIicie  636,47 mð 

SECTOR )

Boca de
reg 1

Boca de
reg 3

Boca de
reg 2

Boca de
reg 4

Canonada de goters

Canonada PE Ø 90

Boca de reg 1� 1/2

Descàrrega automàtica

Desguàs
I )ont

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

Longitud goters: 1.301,84 ml

Longitud goters: 1.279,94 ml

Longitud goters: 1.322,66 ml

Cable elqctric

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

goters arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

Ø 32 SuperIicie  608,99 mð 

SECTOR B

Longitud goters: 1.217,98 ml

goters arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

b\�pass

b\�pass

Ø 50

Cabal sector: 9.067,70 l/K

Canonada PE Ø 63

Cabal sector: 8.404,06 l/K

Cabal sector: 9.126,35 l/K

Cabal sector: 9.005,69 l/K

Cabal sector: 8.783,28 l/K

ARQUETA
SECTORIAL A
(40 x 40 cm.)

ARQUETA
SECTORIAL B
(40 x 40 cm.)

b\�pass

b\�pass

ARQUETA
SECTORIAL C
(40 x 40 cm.)

ARQUETA
SECTORIAL D
(40 x 40 cm.)

b\�pass

ARQUETA
SECTORIAL )
(40 x 40 cm.)

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Vàlvula de
descàrrega

Anelles amb goters

Anelles amb 5 goters: 2

ARQUETA D'ENTRADA
(amb clau de pas i vàvula antirretorn)

100 x 60 cm.

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)
Anelles amb 5 goters: 3

Ø 32

Ø 32

SUBSECTOR A'

SUBSECTOR A: 571,10 mð

SUBSECTOR A':   83,48 mð

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

Ø 50

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

Ø 32

SUBSECTOR B: 525,59 mð

SUBSECTOR B':   83,40 mð

Ø 50

SuperIicie  777,96 mð 

SECTOR E'

Longitud goters: 1.555,92 ml

b\�pass

Cabal sector: 10.758,85 l/K

ARQUETA
SECTORIAL E
(40 x 40 cm.)

goters

arqueta de
descàrrega

(40 x 40 cm.)

Ø 50

goters

SUBSECTOR E: 507,14 mð

SUBSECTOR E':   270,82 mð

Ø 50

Ø 32

Anelles amb 5 goters: 2

Ø 50

P

P

P

Programador de reg
per telegestió tipus
Samcla o similar

P

C

Ø 50

goters

b\�pass Ø 50

ARQUETA
PER 5 SUBSECTORS NOUS
(60 x 40 cm.)

Anelles amb 11 goters 2,3 l/K: 6
Ø 32

SuperIicie total   250 mð 

NOU SECTOR MINIBOSC

Longitud goters total: 750 ml

Cabal sector: 6.476,8  l/K

Ø 50

Ø 50

Ø 50

1

2

3

4

5

x Subsector

P

(x5 SUBSECTORS)
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)ons de rassa sense pedras

TEC+�LINE

Nivel deIinitiu

TEC+�LINE ENTERRAT 
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color (sector)

n� x n� sector rectangular
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Canonada pluvials PE SN8 Ø400
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TS
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Linia aerea d'alimentació provisional

Carandini Tmax model TMX LO84+L8L7 GBOX 
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PLEC DE CLÀUSULES GENERALS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Definició. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització general de l’obra, fixar 
les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra 
i organitzar la forma en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

Àmbit d’aplicació. 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en el Projecte Executiu de 
Petit Bosc urbà de creixement ràpid i Plantació, Av. Dels Alps. Cornellà de Llobregat. 

Altres instruccions, normes i disposicions aplicables. 

El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents documents, sempre que 
no modifiquin ni s’oposin al que s’especifica. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
1. Objecte 

El present plec té per objecte establir les condicions tècniques particulars per a l’execució de les obres del Petit 
bosc urbà de creixement ràpid mitjançant el mètode Miyawaki adaptat al context mediterrani, així com la plantació 
d’arbres bioclimàtics d’alineació a l’Av. dels Alps, en el marc del conveni entre l’AMB i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

2. Antecedents i justificació 

El projecte s’emmarca en les polítiques d’adaptació a la crisi climàtica recollides a la Declaració d’Emergència 
Climàtica de l’AMB (2021) i al Programa Marc d’Actuacions en Energia i Clima 2020-2023 de l'AMB, al Pla 
d'Adaptació al Canvi Climàtic de Cornellà i al projecte estratègic Cornellà Natura de Cornellà de Llobregat. 

L’actuació té un doble objectiu: 

• Incrementar i millorar el verd urbà mitjançant una solució basada en la natura (SbN) d’alt impacte i ràpida 
maduració. 

• Millorar el confort tèrmic i la biodiversitat de l’espai públic adjacent. 

3. Descripció de la solució adoptada 

L’actuació consta de: 

• Millora del sòl existent amb aportacions i tècniques de regeneració segons annex de millora de terreny. 

• Plantació d’un bosc dens amb espècies autòctones segons el mètode Miyawaki, distribuides en 
agrupacions amb estrats arbori, arbustiu i herbaci. 

• Instal·lació de xarxa de reg localitzat (malla de degoteig enterrat) adaptada a la fase d’implantació i reduïda 
posteriorment. 

• Plantació d’arbres bioclimàtics d’alineació per donar ombra al camí adjacent. 

• Instal·lació de proteccions, tutelatge i senyalització interpretativa. 

4. Prescripcions tècniques sobre materials 

• Vegetació: Planta procedent de vivers acreditats, amb passaport fitosanitari, format adequat i lliure de 
plagues. 

• Substrats: Mescles conformes a l’annex de millora de sòl, lliures de llavors d’espècies invasores. 

• Reg: Tub de polietilè DN16 mm amb goters autocompensants i antisifó, separació 30x30 cm. 

• Tutors i protectors: Madera tractada o bambú certificat, malla protectora biodegradable o reciclable. 

5. Execució de les obres 

• Moviment de terres i preparació segons pla d’obra aprovat. 

• Implantació de la plantació seguint el disseny i les densitats indicades. 

• Coordinació amb serveis municipals per a la connexió del reg. 

• Neteja final i restitució d’elements afectats. 

6. Control de qualitat 

Es seguirà l’annex de Control de Qualitat, amb un pressupost del 1,5 % del PEM i assaigs previstos de: 

• Sòl abans i després de la millora. 

• Xarxa de reg (pressió i uniformitat). 

• Recepció de planta (estat fitosanitari i format). 

7. Seguretat i salut 

Compliment del RD 1627/1997 i normativa aplicable, amb un pressupost assignat del 0,9 % del PEM. 

Mesures específiques: 

• Delimitació i senyalització de la zona d’obra. 

• Coordinació amb la policia local en operacions de descàrrega. 

• Ús obligatori d’EPI i controls diaris de seguretat. 

8. Gestió ambiental i de residus 

Segregació i transport a gestors autoritzats segons Decret 89/2010, amb un pressupost assignat del 0,35 % del 
PEM. 

Es prioritzarà la reutilització de restes vegetals in situ quan sigui possible (mulching). 

9. Terminis i planificació 

 

L’execució s’ha de dur a terme en períodes climàtics favorables per a la plantació (tardor o hivern). 

Durada màxima prevista: 4 mesos (segons cronograma aprovat). 

10. Disposicions generals 

Enç allò no previst específicament en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, serà d’aplicació el que 
estableix el Plec de Clàusules Generals de Prescripcions Tècniques vigent de l’òrgan de contractació, així com la 
resta de normativa tècnica, sectorial i de contractació pública que sigui procedent. 
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OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA 

Atès que l’AMB ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE EN ISO 14001:2004 
referida a sistemes de gestió ambiental, s’estableix que: 

“És facultat del l’AMB la supervisió de les activitats amb repercussió ambiental que es desenvolupin Durant 
l’execució de les obres.” 

Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació aplicables, convé que 
la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre 
que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els aspectes ambientals 
següents: 

Legislació i reglamentació 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i reglamentació 
ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de l’esmentada reglamentació, en totes 
les seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots els àmbits de competència, inclosos els àmbits de 
legislació I reglamentació europea, estatal, autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal. 

L’AMB I la DF es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de poder procedir a visites de 
comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi 
que l'incompliment de determinats requisits pot afectar negativament la gestió ambiental sota la responsabilitat 
de supervisió de l’AMB I la DF. 

Emissions a l’atmosfera 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i reglamentació 
que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tals com els controls reglamentaris dels punts 
d'emissió de gasos de combustió o àrees d'emissions difuses de pols o d’altres contaminants. 

Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser 
especialmente curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els horaris escollits. 

L’AMB I la DF es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de procedir a realitzar visites de 
comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa. 

Abocaments a l’aigua 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i la 
reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, com els controls reglamentaris dels 
punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües procedents de la prestació de servei. 

Per la seva significació especial, l’AMB procedirà a mesures de supervisió especials en els casos en que: 

Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos en l’àmbit on es desenvolupa l’activitat sota 
supervisió de l’AMB I la DF. En aquest cas, es podran sol·licitar evidències que es disposa dels permisos 
reglamentaris, ja sigui de les entitats locals de l’aigua (ELA), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de 
l’Administració central (costos). Es podran sol·licitar, també, evidències que es realitzen els controls i es respecten 
els límits de vessament establerts per l'entitat administrativa competent. 

En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, l’AMB I la DF es reserva el dret 
de sol·licitar l’evidència dels permisos d’abocament corresponents i l’evidència que el transport i la gestió dels 
residus i de les aigües negres es realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats. 

En qualsevol dels dos casos, l’AMB I la DF es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per 
procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a 
la seva empresa. 

 

 

A Barcelona a febrer de 2026 

 

 

 

 

Sergio Carratalá Lamarca 

Enginyer de Camins, Canals I Ports, MSc. PE. Col.#26259 

Director i Cap de Projectes de MataAlta Estudio SL 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT 
 

 

 

 

  



ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 01  IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

1 PRZ2-XG11 u Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la
superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de
gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor, transport i deposició i cànon en
dipòsit autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 P221K-TG4N u Realització de calicata manual o mecànica fins a 1,20 m de profunditat per inspecció estratigràfica i presa de
mostres, inclosa restitució del terreny.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 P221K-TG5N u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori (textura, pH, matèria orgànica, conductivitat
elèctrica, capacitat d’intercanvi catiónic i infiltració) per caracterització agronòmica. Inclou informe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 JR31N504 u Prova de drenatge amb control d’infiltració en la zona de plantació d’arbres i arbustos. Inclou l’obertura del forat
amb mitjans manuals (només mecànics si no hi ha presència d’arrels) de 1*1,1* 1,5 metres,realitzar el
reompliment amb aigua per sota de la capa subbase (inclou subministrament i col·locació de l’aigua) fins a 1
metre d’alçària, i el control d’evolució de l’aigua dins del sot en intervals mínims de 5 minuts, 10 minuts, 15
minuts, 30 minuts, 40 minuts, 60 minuts, 150 minuts, 240 minuts, 300 minuts, 360 minuts, 420 minuts i a les 48
hores. Inclou també les mesures adients de seguretat i salut, que inclouen el tancament i senyalització del forat
si s’escau i salut i el reompliment amb terra del sot una vegada acabada la prova i el report d’infiltració de la
zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 02  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

EUR

ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació o transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat del material
sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 0,300 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 PREQ2-TPNN m2 Cribratge mecànic in situ per extracció de rizomes de Cynodon dactylon i altres invasores existents inclòs
transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat de material vegetal a enretirar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 P21GT-4RVN m Retirada manual o amb mitjans auxiliars de canonades terciàries de polietilè o PVC i dels dispersors d’aspersió
existents, inclosa l’anul·lació dels punts de connexió, obturació segura amb taps o accessoris adequats,
desmuntatge de suports i ancoratges, inclòs  transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 P221H-ELN0 m3 Excavació manual o amb maquinària lleugera del terreny existent fins a una profunditat de 0,80 m, en talús a
pendent fins a 2:1, acopi temporal en obra i posterior reutilització o gestió segons indicacions de la Direcció
Facultativa. Els treballs s’executaran per bataxes de màxim 5 m per garantir l’estabilitat del terreny i minimitzar
el risc d’erosió, així com reduir la compactació sobre les zones adjacents. Treballs executats amb especial cura
per la presència d’arbrat existent amb sistemes radiculars superficials, drenatge perimetral amb tub drenant a
peu de talús, i tanca de delimitació del correcan a la coronació del talús. inclòs transport i deposició i cànon en
dipòsit autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 03  JARDINERIA
Titol 3 01  CONDICIONAMENT FISIC DEL SÒL

1 PR3D-FIKM kg Aportació i incorporació de compost orgànic certificat i altres millores de MO i retenció d'humitat segons projecte;
càrrega, transport, estesa i mescla  homogènia amb medis mecànics amb terreny original acopiat en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.160,500 4.160,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.160,500

2 P2R3-8RVM m3 Aportació i mescla de sorres rentades i graves (70% - 30%) per millorar textura i drenatge del sòl segons
projecte, amb indicacions de la DF en funció dels anàlisi de sòl. Inlcus transport i barretja amb sòl existent amb
medis mecànics.

EUR



ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 P225A-IZLW m3 Rebliment de talús fins assolir el perfil original del projecte, mitjançant reutilització de terres procedents de
l’excavació prèviament acopiades i millorades in situ amb addició de matèria orgànica, compost vegetal i/o altres
esmenes segons especificacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

4 PRIG-9G1H m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb
un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària de talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 03  JARDINERIA
Titol 3 02  MINI BOSC MIYAWAKI

1 PR450-MJWK u Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2 PR472-91KU u Subministrament de Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

3 PR457-8XFM u Subministrament de sorbus d'alçària de 20 a 30 cm arrel nua

EUR

ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 PR416-8TQ8 u Subministrament d'Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

5 PR4G8-93UQ u Subministrament de phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

6 PR451-8WZ3 u Subministrament de rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

7 PR4GH-93Y5 u Subministrament de pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 143,000

8 PR4AD-930M u Subministrament de brachypodium retusum en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

9 PR4J3-95DM u Subministrament de Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

10 PR4J5-95E8 u Subministrament de thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

11 PR4HC-9578 u Subministrament de satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

12 PR4J5-95EM u Subministrament Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

13 PR420-8U2Q u Subministrament de Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

14 PR450-8WRD u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

15 PR429-8UBU u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

16 PR483-921H u Subministrament de Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

17 PR4H2-94VQ u Subministrament de rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

18 PR4EC-94NE u Subministrament de lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

19 PR4BF-949H u Subministrament de cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

20 PR4DM-93KM u Subministrament d'helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

21 PR4EC-94NM u Subministrament de Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

22 PR4EC-94XM u Subministrament Sanguisorba minor de en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

23 PR49H-92SQ u Subministrament d'anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

24 PR411-8T8M u Subministrament d'Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

25 PR450-8WRE u Subministrament de Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

26 PR421-8U4V u Subministrament de Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

27 PR4BQ-94DX u Subministrament de cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

28 PR445-8VSS u Subministrament d'olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

29 PR4H3-94WA u Subministrament de rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

30 PR4H1-943D u Subministrament de rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

31 PR4DP-93LB u Subministrament d'hypericum calycinum en test 11 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Agrupació 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

32 PR4EM-94QV u Subministrament de lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

33 PR49H-92SM u Subministrament d'anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

34 PR4EM-94QM u Subministrament de Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

35 PR469-919E u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

36 PR44H-8WIM u Subministrament Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

37 PR4CR-939M u Subministrament d'erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

38 PR4HA-94ZR u Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

39 PR4BF-949E u Subministrament de cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

40 PR4CL-9386 u Subministrament de dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000
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41 PR4GJ-940M u Subministrament de plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

42 PR4CL-938M u Subministrament de scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

43 PR4EC-94N5 u Subministrament de lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

44 PR4HR-95CM u Subministrament Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

45 PR4HC-957M u Subministrament deDactylis glomerata d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Agrupació 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Agrupació 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Agrupació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Agrupació 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Agrupació 5 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,000

46 PR6G-IRK5 u Plantació per a restauració vegetal d'espècie vegetal en alvèol forestal de fins 400 cm3, arrel nua i test d'11cm,
amb mitjans manuals, en talús 3h:2v amb xarxa o manta orgànica, incloent la distribució de la planta, el tall de la
xarxa, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg i els primers regs manuals, el reperfilat, la reparació del reg
de goteig en cas d'avaria i el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.02/PR450-MJWK
Subministrament Quercus ilex h=20 a
30 cm, alvèol forest.300cm3

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

2 01.03.02/PR472-91KU
Subministrament Pinus pinea alvèol
forest.300cm3

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

3 01.03.02/PR457-8XFM
Subministrament Sorbus domestica
perím=8 a 10 cm,arrel nua

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

4 01.03.02/PR416-8TQ8
Subministrament Arbutus unedo alvèol
forest.300cm3

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

5 01.03.02/PR4G8-93UQ
Subministrament Phillyrea angustifolia
alvèol forestal 200cm3

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

6 01.03.02/PR451-8WZ3
Subministrament Rhamnus alaternus
alvèol forestal 200cm3

V 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

7 01.03.02/PR4GH-93Y5
Subministrament Pistacia lentiscus
alvèol forestal 200cm3

V 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

8 01.03.02/PR4AD-930M
Subministrament Brachypodium
retusum alvèol forest.300cm3

V 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

9 01.03.02/PR4J3-95DM
Subministrament de Teucrium
chamaedris en alvèol forestal 300cm3

V 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

10 01.03.02/PR4J5-95E8
Subministrament Thymus vulgaris
alvèol forestal 200cm3

V 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#

11 01.03.02/PR4HC-9578
Subministrament Satureja montana
h=20 a 30 cm, alvèol forest.300cm3

V 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

12 01.03.02/PR4J5-95EM
Subministrament Asphodelus
fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3

V 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

13 01.03.02/PR420-8U2Q
Subministrament Celtis australis alvèol
forest.300cm3

V 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

14 01.03.02/PR450-8WRD
Subministrament Quercus coccifera
alvèol forest.300cm3

V 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

15 01.03.02/PR429-8UBU
Subministrament Crataegus monogyna
alvèol forest.300cm3

V 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

16 01.03.02/PR483-921H
Subministrament Chamaerops humilis
alvèol forest.300cm3

V 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

17 01.03.02/PR4H2-94VQ
Subministrament Rosmarinus
officinalis alvèol forestal 200cm3

V 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

18 01.03.02/PR4EC-94NE
Subministrament Lavandula stoechas
alvèol forest.400cm3

V 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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19 01.03.02/PR4BF-949H
Subministrament Cistus albidus alvèol
forest.400cm3

V 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

20 01.03.02/PR4DM-93KM
Subministrament Helichrysum
stoechas alvèol forest.300cm3

V 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

21 01.03.02/PR4EC-94NM
Subministrament de Macrochloa
tenacissima en alvèol forestal de 400
cm3

V 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

22 01.03.02/PR4EC-94XM
Subministrament Sanguisorba minor
de en alvèol forestal de 400 cm3

V 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

23 01.03.02/PR49H-92SQ
Subministrament Anthyllis cytisoides
h=15 a 20 cm,alvèol forest.300cm3

V 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

24 01.03.02/PR411-8T8M
Subministrament Acer campestre
alvèol forest.300cm3

V 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

25 01.03.02/PR450-8WRE
Subministrament Quercus faginea
alvèol forest.300cm3

V 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

26 01.03.02/PR421-8U4V
Subministrament Ceratonia siliqua
h=20 a 30 cm,alvèol forest.300cm3

V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

27 01.03.02/PR4BQ-94DX
Subministrament Cornus sanguinea
alvèol forest.300cm3

V 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

28 01.03.02/PR445-8VSS
Subministrament Olea europaea var.
Sylvestris alvèol forestal 200cm3

V 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

29 01.03.02/PR4H3-94WA
Subministrament Rubus ulmifolius
alvèol forest.300cm3

V 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

30 01.03.02/PR4H1-943D
Subministrament Rosa sempervirens
alvèol forest.300cm3

V 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

31 01.03.02/PR4DP-93LB
Subministrament Hypericum calycinum
test 11cm

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

32 01.03.02/PR4EM-94QV
Subministrament Lotus creticus h=10 a
15 cm, alvèol forestal 200cm3

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

33 01.03.02/PR49H-92SM
Subministrament d'anthyllis vulneraria
d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol
forestal de 300 cm3

V 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

34 01.03.02/PR4EM-94QM
Subministrament Prunella vulgaris
h=10 a 15 cm, alvèol forestal 200cm3

V 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

35 01.03.02/PR469-919E
Subministrament Juniperus oxycedrus
alvèol forestal 200cm3

V 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

36 01.03.02/PR44H-8WIM
Subministrament Pyrus bourgaeana en
alvèol forestal de 300 cm3

V 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

37 01.03.02/PR4CR-939M
Subministrament Erica multiflora
alvèol forestal 200cm3

V 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

38 01.03.02/PR4HA-94ZR
Subministrament Santolina
chamaecyp.squarrosa alvèol
forest.300cm3

V 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

39 01.03.02/PR4BF-949E
Subministrament Cistus salviifolius
alvèol forest.400cm3

V 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
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40 01.03.02/PR4CL-9386
Subministrament Dorycnium
pentaphyllum alvèol forest.300cm3

V 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

41 01.03.02/PR4GJ-940M
Subministrament Plantago lanceolata
h=10 a 15 cm,alvèol forestal 200cm3

V 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

42 01.03.02/PR4CL-938M
Subministrament scabiosa columbaria
alvèol forest.300cm3

V 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

43 01.03.02/PR4EC-94N5
Subministrament Lavandula dentata
alvèol forestal 200cm3

V 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

44 01.03.02/PR4HR-95CM
Subministrament Stachys officinalis en
alvèol forestal de 300cm3

V 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

45 01.03.02/PR4HC-957M
Subministrament Dactylis glomerata
h=20 a 30 cm, alvèol forest.300cm3

V 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.751,000

47 PRZ0-904M u Aspratge simple d'arbre mitjançant canya de bambú de 10/12 mm de diàmetre i 1,6 m de llargària, clavat al fons
del forat de plantació 40 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú i etiquetatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 03  JARDINERIA
Titol 3 03  ARBRAT BIOCLIMATIC

1 PR420-8U2U u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viver per la
DF i en garantia durant el primer any, incloent l'aplec provisional en cas necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PR60-IRJR u Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i
els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PRZ5-IRKF u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta
resistència, tipus Root Rain de Greenleaf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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4 PRZ0-906H u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 04  REG
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 PJSM5-ZEKN u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x40x60 cm per a un o dos u capçals,
format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter amb una proporció en volum 1:2:10 i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment d'acer galvanitzat
quadrat i tapa de composite per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 580x350 mm
amb una tapa de 636x476 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta 5 sectors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P221I-MHVX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i
mecànics, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la
banda continua de senyalització, transport deposició i cànon a dipòsit autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram comú 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 creuament 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 sector 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 sector 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram comú 26,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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4 sector 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram comú 26,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 04  REG
Titol 3 02  XARXA DE REG

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

3 PJS6-9EEI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment,
fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 833,000 833,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 833,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 04  REG
Titol 3 03  ELEMENTS DE REG

1 PJMZ-OU0N u Connexió a xarxa existent amb adequació d'arqueta sectorial exstent, vàlvula de tall, filtre de malla i reductor de
pressió.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJSA6-XA10 u Capçal de reg multiple per a 5 sectors de degoteig, d'1 1/2 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment
desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a
l'electrovàlvula, format cada una per per:

- 1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a
compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´
tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió
DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1 1/2´´ tipus
cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions
roscades mascle-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades
mascle-mascle 2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a
una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 5 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN
40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a
muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJS0-VKLW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 110 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sector 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 04  REG
Titol 3 04  ALTRES

1 X01NOU0Z u Proves de pressió, estanquitat i uniformitat (>85%); programació inicial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 05  PAVIMENTACIÓ I REPOSICIONS

1 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 tram comú 26,000 0,800 0,150 3,120 C#*D#*E#*F#
3 creuament 10,000 0,800 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
4 sector 5 30,000 0,400 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,120

2 PD5L-12QG3 m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre
110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat reciclat de formigó
de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P967-E9VM m Peça recta de formigó per a vorades model P2, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 06  TANQUES I SENYALITZACIÓ

1 P6AD-WIFM m Subministrament i col.locació de reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer
galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de fusta de de diàmetre 80 mm
col·locats cada 2,5 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars i porta d'accés en
actuacions al medi natural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FQZAU05M u Subministrament i col.locació de panell interpretatiu en acer coten imprès amb protecció UV i suports, amb
aprovació de contingut per part de la DF inclosa fonamentació puntual segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PETITBOSC
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT
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1 X01NOU0Y u Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

1 PRZ2-XG11 u Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins
a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc
amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3
mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular,
amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai (P - 80)

64,23 12,000 770,76

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor, transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat (P - 5)

0,20 250,000 50,00

3 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 4)

0,37 250,000 92,50

4 P221K-TG4N u Realització de calicata manual o mecànica fins a 1,20 m de profunditat
per inspecció estratigràfica i presa de mostres, inclosa restitució del
terreny. (P - 11)

115,78 0,000 0,00

5 P221K-TG5N u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori
(textura, pH, matèria orgànica, conductivitat elèctrica, capacitat
d’intercanvi catiónic i infiltració) per caracterització agronòmica. Inclou
informe. (P - 12)

525,00 1,000 525,00

6 JR31N504 u Prova de drenatge amb control d’infiltració en la zona de plantació
d’arbres i arbustos. Inclou l’obertura del forat amb mitjans manuals
(només mecànics si no hi ha presència d’arrels) de 1*1,1* 1,5
metres,realitzar el reompliment amb aigua per sota de la capa subbase
(inclou subministrament i col·locació de l’aigua) fins a 1 metre
d’alçària, i el control d’evolució de l’aigua dins del sot en intervals
mínims de 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 30 minuts, 40 minuts, 60
minuts, 150 minuts, 240 minuts, 300 minuts, 360 minuts, 420 minuts i a
les 48 hores. Inclou també les mesures adients de seguretat i salut,
que inclouen el tancament i senyalització del forat si s’escau i salut i el
reompliment amb terra del sot una vegada acabada la prova i el report
d’infiltració de la zona. (P - 6)

216,56 1,000 216,56

TOTAL Capítol 01.01 1.654,82

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació o transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat
del material sobrant (P - 8)

13,87 75,000 1.040,25

2 PREQ2-TPNN m2 Cribratge mecànic in situ per extracció de rizomes de Cynodon
dactylon i altres invasores existents inclòs transport i deposició i cànon
en dipòsit autoritzat de material vegetal a enretirar (P - 76)

4,93 250,000 1.232,50

3 P21GT-4RVN m Retirada manual o amb mitjans auxiliars de canonades terciàries de
polietilè o PVC i dels dispersors d’aspersió existents, inclosa
l’anul·lació dels punts de connexió, obturació segura amb taps o
accessoris adequats, desmuntatge de suports i ancoratges, inclòs
transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat (P - 7)

3,14 60,000 188,40

4 P221H-ELN0 m3 Excavació manual o amb maquinària lleugera del terreny existent fins
a una profunditat de 0,80 m, en talús a pendent fins a 2:1, acopi
temporal en obra i posterior reutilització o gestió segons indicacions de
la Direcció Facultativa. Els treballs s’executaran per bataxes de màxim
5 m per garantir l’estabilitat del terreny i minimitzar el risc d’erosió, així
com reduir la compactació sobre les zones adjacents. Treballs
executats amb especial cura per la presència d’arbrat existent amb
sistemes radiculars superficials, drenatge perimetral amb tub drenant a
peu de talús, i tanca de delimitació del correcan a la coronació del

11,14 137,000 1.526,18
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talús.  inclòs  transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat (P - 9)

TOTAL Capítol 01.02 3.987,33

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 03 JARDINERIA

Titol 3 01 CONDICIONAMENT FISIC DEL SÒL

1 PR3D-FIKM kg Aportació i incorporació de compost orgànic certificat i altres millores
de MO i retenció d'humitat segons projecte; càrrega, transport, estesa i
mescla homogènia amb medis mecànics amb terreny original acopiat
en obra. (P - 27)

0,42 4.160,500 1.747,41

2 P2R3-8RVM m3 Aportació i mescla de sorres rentades i graves (70% - 30%) per
millorar textura i drenatge del sòl segons projecte, amb indicacions de
la DF en funció dels anàlisi de sòl. Inlcus transport i barretja amb sòl
existent amb medis mecànics. (P - 14)

88,69 10,500 931,25

3 P225A-IZLW m3 Rebliment de talús fins assolir el perfil original del projecte, mitjançant
reutilització de terres procedents de l’excavació prèviament acopiades i
millorades in situ amb addició de matèria orgànica, compost vegetal i/o
altres esmenes segons especificacions (P - 13)

4,56 215,000 980,40

4 PRIG-9G1H m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700
g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del
100 % i amb una llargària de talús superior a 25 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior
de fixació (P - 77)

4,77 250,000 1.192,50

TOTAL Titol 3 01.03.01 4.851,56

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 03 JARDINERIA

Titol 3 02 MINI BOSC MIYAWAKI

1 PR450-MJWK u Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol
forestal de 300 cm3 (P - 38)

0,77 49,000 37,73

2 PR472-91KU u Subministrament de Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 42) 0,44 49,000 21,56
3 PR457-8XFM u Subministrament de sorbus d'alçària de 20 a 30 cm arrel nua (P - 40) 0,77 49,000 37,73
4 PR416-8TQ8 u Subministrament d'Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3 (P -

29)
1,00 49,000 49,00

5 PR4G8-93UQ u Subministrament de phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 61)

0,76 49,000 37,24

6 PR451-8WZ3 u Subministrament de rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 39)

0,87 103,000 89,61

7 PR4GH-93Y5 u Subministrament de pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 (P
- 62)

0,76 143,000 108,68

8 PR4AD-930M u Subministrament de brachypodium retusum en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 46)

0,84 184,000 154,56

9 PR4J3-95DM u Subministrament de Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3
(P - 71)

0,84 72,000 60,48

10 PR4J5-95E8 u Subministrament de thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3 (P -
72)

0,66 279,000 184,14

11 PR4HC-9578 u Subministrament de satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 68)

0,74 72,000 53,28

12 PR4J5-95EM u Subministrament Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 73)

0,66 72,000 47,52
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13 PR420-8U2Q u Subministrament de Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
30)

0,87 41,000 35,67

14 PR450-8WRD u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 36)

0,87 49,000 42,63

15 PR429-8UBU u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 33)

0,91 41,000 37,31

16 PR483-921H u Subministrament de Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 43)

0,99 79,000 78,21

17 PR4H2-94VQ u Subministrament de rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 65)

0,66 95,000 62,70

18 PR4EC-94NE u Subministrament de lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3
(P - 56)

0,74 55,000 40,70

19 PR4BF-949H u Subministrament de cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 (P -
48)

0,80 55,000 44,00

20 PR4DM-93KM u Subministrament d'helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 53)

0,95 117,000 111,15

21 PR4EC-94NM u Subministrament de Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400
cm3 (P - 57)

0,74 72,000 53,28

22 PR4EC-94XM u Subministrament Sanguisorba minor de en alvèol forestal de 400 cm3
(P - 58)

0,66 110,000 72,60

23 PR49H-92SQ u Subministrament d'anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 45)

0,78 117,000 91,26

24 PR411-8T8M u Subministrament d'Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
28)

0,91 21,000 19,11

25 PR450-8WRE u Subministrament de Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3 (P
- 37)

0,87 13,000 11,31

26 PR421-8U4V u Subministrament de Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 32)

0,84 8,000 6,72

27 PR4BQ-94DX u Subministrament de cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 49)

0,76 32,000 24,32

28 PR445-8VSS u Subministrament d'olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de
200 cm3 (P - 34)

0,84 32,000 26,88

29 PR4H3-94WA u Subministrament de rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
66)

0,76 26,000 19,76

30 PR4H1-943D u Subministrament de rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 64)

0,76 16,000 12,16

31 PR4DP-93LB u Subministrament d'hypericum calycinum en test 11 cm (P - 54) 1,05 40,000 42,00
32 PR4EM-94QV u Subministrament de lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol

forestal de 200 cm3 (P - 60)
0,91 40,000 36,40

33 PR49H-92SM u Subministrament d'anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 44)

0,78 33,000 25,74

34 PR4EM-94QM u Subministrament de Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 59)

0,91 23,000 20,93

35 PR469-919E u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 41)

1,09 21,000 22,89

36 PR44H-8WIM u Subministrament Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
35)

0,84 13,000 10,92

37 PR4CR-939M u Subministrament d'erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 (P -
52)

1,21 28,000 33,88

38 PR4HA-94ZR u Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 67)

0,66 24,000 15,84

39 PR4BF-949E u Subministrament de cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3 (P
- 47)

0,80 19,000 15,20

40 PR4CL-9386 u Subministrament de dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 50)

0,76 45,000 34,20

41 PR4GJ-940M u Subministrament de plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 63)

0,83 28,000 23,24
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42 PR4CL-938M u Subministrament de scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 51)

0,76 28,000 21,28

43 PR4EC-94N5 u Subministrament de lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 55)

0,76 81,000 61,56

44 PR4HR-95CM u Subministrament Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3 (P -
70)

0,80 112,000 89,60

45 PR4HC-957M u Subministrament deDactylis glomerata d'alçària de 20 a 30 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 69)

0,74 67,000 49,58

46 PR6G-IRK5 u Plantació per a restauració vegetal d'espècie vegetal en alvèol forestal
de fins 400 cm3, arrel nua i test d'11cm, amb mitjans manuals, en
talús 3h:2v amb xarxa o manta orgànica, incloent la distribució de la
planta, el tall de la xarxa, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg
i els primers regs manuals, el reperfilat, la reparació del reg de goteig
en cas d'avaria i el manteniment i senyalització de la nova plantació
fins a la recepció de l'obra (P - 75)

1,89 2.751,000 5.199,39

47 PRZ0-904M u Aspratge simple d'arbre mitjançant canya de bambú de 10/12 mm de
diàmetre i 1,6 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40
cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú i etiquetatge (P -
78)

5,56 487,000 2.707,72

TOTAL Titol 3 01.03.02 10.081,67

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 03 JARDINERIA

Titol 3 03 ARBRAT BIOCLIMATIC

1 PR420-8U2U u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat
a viver per la DF i en garantia durant el primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari (P - 31)

337,47 6,000 2.024,82

2 PR60-IRJR u Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor,
amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els
manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra (P - 74)

61,05 6,000 366,30

3 PRZ5-IRKF u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de
diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta resistència, tipus Root Rain de
Greenleaf (P - 81)

11,37 6,000 68,22

4 PRZ0-906H u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 79)

75,49 6,000 452,94

TOTAL Titol 3 01.03.03 2.912,28

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 04 REG

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 PJSM5-ZEKN u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors
60x40x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10 i capa
drenant de 20 cm de grava, bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa
de composite per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb
pas lliure de 580x350 mm amb una tapa de 636x476 mm classe B125
segons norma UNE-EN 124 (P - 26)

256,03 2,000 512,06

EUR
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2 P221I-MHVX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50
cm de fondària, amb mitjans manuals i mecànics, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
inclosa la banda continua de senyalització, transport deposició i cànon
a dipòsit autoritzat. (P - 10)

23,43 84,000 1.968,12

3 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

4,69 55,000 257,95

4 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 2)

6,64 162,000 1.075,68

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 1)

0,72 162,000 116,64

TOTAL Titol 3 01.04.01 3.930,45

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 04 REG

Titol 3 02 XARXA DE REG

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 19)

6,82 55,000 375,10

2 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 20)

11,23 162,000 1.819,26

3 PJS6-9EEI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 24)

4,55 833,000 3.790,15

TOTAL Titol 3 01.04.02 5.984,51

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 04 REG

Titol 3 03 ELEMENTS DE REG

1 PJMZ-OU0N u Connexió a xarxa existent amb adequació d'arqueta sectorial exstent,
vàlvula de tall, filtre de malla i reductor de pressió. (P - 22)

410,21 1,000 410,21

2 PJSA6-XA10 u Capçal de reg multiple per a 5 sectors de degoteig, d'1 1/2 ´´ de
diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb
electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió
integrada a l'electrovàlvula, format cada una per per:

- 1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N
segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63
mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una
unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1

- 5 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons
UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN50 mitjançant femella
(rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1

850,55 1,000 850,55
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1/2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N
segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1
1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1

- 5 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 1/2´´,
rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de
10 bar i amb regulador de cabal

- 5 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de
10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de llautó, amb
malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB,
PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent (P - 25)

3 PJS0-VKLW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 110 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos (P - 23)

22,56 6,000 135,36

TOTAL Titol 3 01.04.03 1.396,12

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 04 REG

Titol 3 04 ALTRES

1 X01NOU0Z u Proves de pressió, estanquitat i uniformitat (>85%); programació inicial
(P - 83)

674,50 1,000 674,50

TOTAL Titol 3 01.04.04 674,50

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 05 PAVIMENTACIÓ I REPOSICIONS

1 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 17)

35,91 6,120 219,77

2 PD5L-12QG3 m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa
corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (P - 18)

40,84 0,000 0,00

3 P967-E9VM m Peça recta de formigó per a vorades model P2, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 16)

34,25 0,000 0,00
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TOTAL Capítol 01.05 219,77

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 06 TANQUES I SENYALITZACIÓ

1 P6AD-WIFM m Subministrament i col.locació de reixat de malla cinegètica d'1 m
d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm
de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de fusta de de diàmetre
80 mm col·locats cada 2,5 m clavats al terreny i part proporcional de
pals per a punts singulars i porta d'accés en actuacions al medi
natural (P - 15)

24,68 50,000 1.234,00

2 FQZAU05M u Subministrament i col.locació de panell interpretatiu en acer coten
imprès amb protecció UV i suports, amb aprovació de contingut per
part de la DF inclosa fonamentació puntual segons plànols. (P - 3)

590,48 1,000 590,48

TOTAL Capítol 01.06 1.824,48

Obra 01 Pressupost PetitBosc

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 X01NOU0Y u Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'obra
(P - 82)

674,50 1,000 674,50

TOTAL Capítol 01.07 674,50

EUR
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P-1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 FQZAU05M u Subministrament i col.locació de panell interpretatiu en acer coten imprès amb protecció UV i
suports, amb aprovació de contingut per part de la DF inclosa fonamentació puntual segons
plànols.

590,48 €

(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-5 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor, transport i
deposició i cànon en dipòsit autoritzat

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 JR31N504 u Prova de drenatge amb control d’infiltració en la zona de plantació d’arbres i arbustos. Inclou
l’obertura del forat amb mitjans manuals (només mecànics si no hi ha presència d’arrels) de
1*1,1* 1,5 metres,realitzar el reompliment amb aigua per sota de la capa subbase (inclou
subministrament i col·locació de l’aigua) fins a 1 metre d’alçària, i el control d’evolució de
l’aigua dins del sot en intervals mínims de 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 30 minuts, 40
minuts, 60 minuts, 150 minuts, 240 minuts, 300 minuts, 360 minuts, 420 minuts i a les 48
hores. Inclou també les mesures adients de seguretat i salut, que inclouen el tancament i
senyalització del forat si s’escau i salut i el reompliment amb terra del sot una vegada
acabada la prova i el report d’infiltració de la zona.

216,56 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 P21GT-4RVN m Retirada manual o amb mitjans auxiliars de canonades terciàries de polietilè o PVC i dels
dispersors d’aspersió existents, inclosa l’anul·lació dels punts de connexió, obturació segura
amb taps o accessoris adequats, desmuntatge de suports i ancoratges, inclòs transport i
deposició i cànon en dipòsit autoritzat

3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-8 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació o transport i deposició i cànon
en dipòsit autoritzat del material sobrant

13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 P221H-ELN0 m3 Excavació manual o amb maquinària lleugera del terreny existent fins a una profunditat de
0,80 m, en talús a pendent fins a 2:1, acopi temporal en obra i posterior reutilització o gestió
segons indicacions de la Direcció Facultativa. Els treballs s’executaran per bataxes de màxim
5 m per garantir l’estabilitat del terreny i minimitzar el risc d’erosió, així com reduir la
compactació sobre les zones adjacents. Treballs executats amb especial cura per la
presència d’arbrat existent amb sistemes radiculars superficials, drenatge perimetral amb tub
drenant a peu de talús, i tanca de delimitació del correcan a la coronació del talús. inclòs
transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-10 P221I-MHVX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb
mitjans manuals i mecànics, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització, transport deposició i
cànon a dipòsit autoritzat.

23,43 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
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P-11 P221K-TG4N u Realització de calicata manual o mecànica fins a 1,20 m de profunditat per inspecció
estratigràfica i presa de mostres, inclosa restitució del terreny.

115,78 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 P221K-TG5N u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori (textura, pH, matèria
orgànica, conductivitat elèctrica, capacitat d’intercanvi catiónic i infiltració) per caracterització
agronòmica. Inclou informe.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-13 P225A-IZLW m3 Rebliment de talús fins assolir el perfil original del projecte, mitjançant reutilització de terres
procedents de l’excavació prèviament acopiades i millorades in situ amb addició de matèria
orgànica, compost vegetal i/o altres esmenes segons especificacions

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 P2R3-8RVM m3 Aportació i mescla de sorres rentades i graves (70% - 30%) per millorar textura i drenatge del
sòl segons projecte, amb indicacions de la DF en funció dels anàlisi de sòl. Inlcus transport i
barretja amb sòl existent amb medis mecànics.

88,69 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P6AD-WIFM m Subministrament i col.locació de reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de
filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de
fusta de de diàmetre 80 mm col·locats cada 2,5 m clavats al terreny i part proporcional de
pals per a punts singulars i porta d'accés  en actuacions al medi natural

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 P967-E9VM m Peça recta de formigó per a vorades model P2, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

34,25 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-17 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 35,91 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 PD5L-12QG3 m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta
densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren,
de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

40,84 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-22 PJMZ-OU0N u Connexió a xarxa existent amb adequació d'arqueta sectorial exstent, vàlvula de tall, filtre de
malla i reductor de pressió.

410,21 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-23 PJS0-VKLW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 110 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 PJS6-9EEI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb
mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 PJSA6-XA10 u Capçal de reg multiple per a 5 sectors de degoteig, d'1 1/2 ´´ de diàmetre nominal i pressió de
10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora
de pressió integrada a l'electrovàlvula, format cada una per per:

- 1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165,
amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció
de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió
a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una
unió rosca mascle 1 1/2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN
12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb
dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons
UNE-EN ISO 228-1

- 5 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 5 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable
300 mesh, per a muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de
Rain Bird o equivalent

850,55 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 PJSM5-ZEKN u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x40x60 cm per a un
o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10 i capa
drenant de 20 cm de grava, bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de composite per a
pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 580x350 mm amb una tapa de
636x476 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

256,03 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-27 PR3D-FIKM kg Aportació i incorporació de compost orgànic certificat i altres millores de MO i retenció
d'humitat segons projecte; càrrega, transport, estesa i mescla homogènia amb medis
mecànics amb terreny original acopiat en obra.

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-28 PR411-8T8M u Subministrament d'Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3 0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 PR416-8TQ8 u Subministrament d'Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3 1,00 €

(UN EUROS)

P-30 PR420-8U2Q u Subministrament de Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 PR420-8U2U u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ, de primera qualitat
segons les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en garantia durant el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas necessari

337,47 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 PR421-8U4V u Subministrament de Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 PR429-8UBU u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 PR445-8VSS u Subministrament d'olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PR44H-8WIM u Subministrament Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 PR450-8WRD u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 PR450-8WRE u Subministrament de Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 PR450-MJWK u Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 PR451-8WZ3 u Subministrament de rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 PR457-8XFM u Subministrament de sorbus d'alçària de 20 a 30 cm arrel nua 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 PR469-919E u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-42 PR472-91KU u Subministrament de Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 PR483-921H u Subministrament de Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300 cm3 0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 PR49H-92SM u Subministrament d'anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-45 PR49H-92SQ u Subministrament d'anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 PR4AD-930M u Subministrament de brachypodium retusum en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 PR4BF-949E u Subministrament de cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-48 PR4BF-949H u Subministrament de cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-49 PR4BQ-94DX u Subministrament de cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 PR4CL-9386 u Subministrament de dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 PR4CL-938M u Subministrament de scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 PR4CR-939M u Subministrament d'erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-53 PR4DM-93KM u Subministrament d'helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 PR4DP-93LB u Subministrament d'hypericum calycinum en test 11 cm 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-55 PR4EC-94N5 u Subministrament de lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 PR4EC-94NE u Subministrament de lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 PR4EC-94NM u Subministrament de Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400 cm3 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 PR4EC-94XM u Subministrament Sanguisorba minor de en alvèol forestal de 400 cm3 0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 PR4EM-94QM u Subministrament de Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 PR4EM-94QV u Subministrament de lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 PR4G8-93UQ u Subministrament de phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 PR4GH-93Y5 u Subministrament de pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-63 PR4GJ-940M u Subministrament de plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200
cm3

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 PR4H1-943D u Subministrament de rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 PR4H2-94VQ u Subministrament de rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 PR4H3-94WA u Subministrament de rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 PR4HA-94ZR u Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en alvèol forestal de 300
cm3

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-68 PR4HC-9578 u Subministrament de satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 PR4HC-957M u Subministrament deDactylis glomerata d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 PR4HR-95CM u Subministrament Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-71 PR4J3-95DM u Subministrament de Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3 0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-72 PR4J5-95E8 u Subministrament de thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 PR4J5-95EM u Subministrament Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 PR60-IRJR u Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics,
formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de
l'obra

61,05 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-75 PR6G-IRK5 u Plantació per a restauració vegetal d'espècie vegetal en alvèol forestal de fins 400 cm3, arrel
nua i test d'11cm, amb mitjans manuals, en talús 3h:2v amb xarxa o manta orgànica, incloent
la distribució de la planta, el tall de la xarxa, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg i els
primers regs manuals, el reperfilat, la reparació del reg de goteig en cas d'avaria i el
manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 PREQ2-TPNN m2 Cribratge mecànic in situ per extracció de rizomes de Cynodon dactylon i altres invasores
existents inclòs transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat de material vegetal a
enretirar

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 PRIG-9G1H m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària de talús superior a
25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-78 PRZ0-904M u Aspratge simple d'arbre mitjançant canya de bambú de 10/12 mm de diàmetre i 1,6 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú i etiquetatge

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 PRZ0-906H u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

75,49 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 PRZ2-XG11 u Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària,
recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de
10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de
protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai

64,23 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-81 PRZ5-IRKF u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Root Rain de Greenleaf

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-82 X01NOU0Y u Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'obra 674,50 €

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-83 X01NOU0Z u Proves de pressió, estanquitat i uniformitat (>85%); programació inicial 674,50 €

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,72 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalitzaciÃ³ per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplÃ ria 0,42840 €

Altres conceptes 0,29160 €

P-2 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

6,64 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,94700 €

Altres conceptes 1,69300 €

P-3 FQZAU05M u Subministrament i col.locació de panell interpretatiu en acer coten imprès amb protecció UV i
suports, amb aprovació de contingut per part de la DF inclosa fonamentació puntual segons
plànols.

590,48 €

BQZAU05N u Panell interpretatiu en acer coten imprès amb protecció UV i suports, amb aprovació d 525,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 5,00100 €

Altres conceptes 60,47900 €

P-4 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,37 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-5 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor, transport i
deposició i cànon en dipòsit autoritzat

0,20 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-6 JR31N504 u Prova de drenatge amb control d’infiltració en la zona de plantació d’arbres i arbustos. Inclou
l’obertura del forat amb mitjans manuals (només mecànics si no hi ha presència d’arrels) de
1*1,1* 1,5 metres,realitzar el reompliment amb aigua per sota de la capa subbase (inclou
subministrament i col·locació de l’aigua) fins a 1 metre d’alçària, i el control d’evolució de
l’aigua dins del sot en intervals mínims de 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 30 minuts, 40
minuts, 60 minuts, 150 minuts, 240 minuts, 300 minuts, 360 minuts, 420 minuts i a les 48
hores. Inclou també les mesures adients de seguretat i salut, que inclouen el tancament i
senyalització del forat si s’escau i salut i el reompliment amb terra del sot una vegada
acabada la prova i el report d’infiltració de la zona.

216,56 €

BVR3N404 u Assaig de determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega variabl 115,00000 €

B0111000 m3 Aigua 2,59000 €

Altres conceptes 98,97000 €

P-7 P21GT-4RV m Retirada manual o amb mitjans auxiliars de canonades terciàries de polietilè o PVC i dels
dispersors d’aspersió existents, inclosa l’anul·lació dels punts de connexió, obturació segura
amb taps o accessoris adequats, desmuntatge de suports i ancoratges, inclòs transport i
deposició i cànon en dipòsit autoritzat

3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-8 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació o transport i deposició i cànon
en dipòsit autoritzat del material sobrant

13,87 €

Altres conceptes 13,87000 €

P-9 P221H-ELN m3 Excavació manual o amb maquinària lleugera del terreny existent fins a una profunditat de
0,80 m, en talús a pendent fins a 2:1, acopi temporal en obra i posterior reutilització o gestió
segons indicacions de la Direcció Facultativa. Els treballs s’executaran per bataxes de màxim
5 m per garantir l’estabilitat del terreny i minimitzar el risc d’erosió, així com reduir la
compactació sobre les zones adjacents. Treballs executats amb especial cura per la
presència d’arbrat existent amb sistemes radiculars superficials, drenatge perimetral amb tub
drenant a peu de talús, i tanca de delimitació del correcan a la coronació del talús. inclòs
transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat

11,14 €
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Altres conceptes 11,14000 €

P-10 P221I-MHVX m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb
mitjans manuals i mecànics, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització, transport deposició i
cànon a dipòsit autoritzat.

23,43 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,88200 €

Altres conceptes 22,54800 €

P-11 P221K-TG4 u Realització de calicata manual o mecànica fins a 1,20 m de profunditat per inspecció
estratigràfica i presa de mostres, inclosa restitució del terreny.

115,78 €

Altres conceptes 115,78000 €

P-12 P221K-TG5 u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori (textura, pH, matèria
orgànica, conductivitat elèctrica, capacitat d’intercanvi catiónic i infiltració) per caracterització
agronòmica. Inclou informe.

525,00 €

BVR1-025N u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori (textura, pH, matèri 525,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P225A-IZLW m3 Rebliment de talús fins assolir el perfil original del projecte, mitjançant reutilització de terres
procedents de l’excavació prèviament acopiades i millorades in situ amb addició de matèria
orgànica, compost vegetal i/o altres esmenes segons especificacions

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-14 P2R3-8RVM m3 Aportació i mescla de sorres rentades i graves (70% - 30%) per millorar textura i drenatge del
sòl segons projecte, amb indicacions de la DF en funció dels anàlisi de sòl. Inlcus transport i
barretja amb sòl existent amb medis mecànics.

88,69 €

B03J-H4V7 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 60 a 100 mm 17,12400 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 61,45650 €

Altres conceptes 10,10950 €

P-15 P6AD-WIFM m Subministrament i col.locació de reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de
filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9/2,5 mm de diàmetre, pals de
fusta de de diàmetre 80 mm col·locats cada 2,5 m clavats al terreny i part proporcional de
pals per a punts singulars i porta d'accés  en actuacions al medi natural

24,68 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2, 4,46600 €

B6AZA131 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçàri 2,24700 €

B0AR-WIF8 m Malla cinegètica d'1 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 1,71500 €

Altres conceptes 16,25200 €

P-16 P967-E9VM m Peça recta de formigó per a vorades model P2, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

34,25 €

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada p 6,20550 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,11663 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons 8,49024 €

Altres conceptes 19,43763 €

P-17 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 35,91 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 24,13850 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12950 €

Altres conceptes 11,64200 €
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P-18 PD5L-12QG m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta
densitat de diàmetre 110 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren,
de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

40,84 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 5,25968 €

BD5N-11VLL m Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat d 2,26800 €

B7B1-0KQ9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 5,54000 €

Altres conceptes 27,77232 €

P-19 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,82 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,10000 €

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 1,06080 €

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte 1,27200 €

Altres conceptes 4,38720 €

P-20 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

11,23 €

BFB6-09BC m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 2,58060 €

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exte 2,76600 €

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,24000 €

Altres conceptes 5,64340 €

P-21 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,69 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,99880 €

Altres conceptes 1,69120 €

P-22 PJMZ-OU0N u Connexió a xarxa existent amb adequació d'arqueta sectorial exstent, vàlvula de tall, filtre de
malla i reductor de pressió.

410,21 €

BNE3-28LD u Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtra 159,34000 €

Altres conceptes 250,87000 €

P-23 PJS0-VKLW u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 110 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

22,56 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de 7,34003 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03600 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 6,94608 €

Altres conceptes 8,23789 €

P-24 PJS6-9EEI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb
mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

4,55 €

BJSS-28MO m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 2,19450 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03000 €
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B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,17400 €

Altres conceptes 2,15150 €

P-25 PJSA6-XA10 u Capçal de reg multiple per a 5 sectors de degoteig, d'1 1/2 ´´ de diàmetre nominal i pressió de
10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora
de pressió integrada a l'electrovàlvula, format cada una per per:

- 1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165,
amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció
de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió
a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una
unió rosca mascle 1 1/2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN
12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 5 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb
dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons
UNE-EN ISO 228-1

- 5 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 5 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable
300 mesh, per a muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de
Rain Bird o equivalent

850,55 €

BN33-2JWC u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r 55,30000 €

BNE2-1N57 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pres 26,28000 €

BFWS-TLLC u Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una u 10,19000 €

BJMA-IRYX u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de 102,10000 €

BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb s 454,55000 €

BFWR-TG2L u Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1 34,70000 €

Altres conceptes 167,43000 €

P-26 PJSM5-ZEK u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x40x60 cm per a un
o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10 i capa
drenant de 20 cm de grava, bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de composite per a
pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 580x350 mm amb una tapa de
636x476 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

256,03 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons l 16,21938 €

BDK3-TLHN u Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de composite per a pericó d'instal·lacions d 125,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00518 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 5,18430 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,70904 €

Altres conceptes 108,91210 €



ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 5

P-27 PR3D-FIKM kg Aportació i incorporació de compost orgànic certificat i altres millores de MO i retenció
d'humitat segons projecte; càrrega, transport, estesa i mescla homogènia amb medis
mecànics amb terreny original acopiat en obra.

0,42 €

BR32-21DM m3 Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,22688 €

Altres conceptes 0,19312 €

P-28 PR411-8T8 u Subministrament d'Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3 0,91 €

BR411-21U7 u Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3 0,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 PR416-8TQ u Subministrament d'Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3 1,00 €

BR416-225D u Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3 1,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

BR420-22BS u Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ, de primera qualitat
segons les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en garantia durant el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas necessari

337,47 €

BR420-22BW u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 c 337,46750 €

Altres conceptes 0,00250 €

P-32 PR421-8U4 u Subministrament de Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

BR421-22CN u Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 PR429-8UB u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 0,91 €

BR429-22GC u Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 0,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 PR445-8VS u Subministrament d'olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,84 €

BR445-2369 u Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 PR44H-8WI u Subministrament Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

BR44H-23KM u Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 PR450-8WR u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

BR450-23KS u Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 PR450-8WR u Subministrament de Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

BR450-23KU u Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 PR450-MJW u Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,77 €

BR450-QH8I u Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-39 PR451-8WZ u Subministrament de rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,87 €

BR451-23RX u Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 PR457-8XF u Subministrament de sorbus d'alçària de 20 a 30 cm arrel nua 0,77 €

BR457-241M u Sorbus domestica 'alçària de 20 a 30 cm arrel nua 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 PR469-919E u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 1,09 €

BR469-24S9 u Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 1,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 PR472-91K u Subministrament de Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,44 €

BR471-24YV u Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 PR483-921H u Subministrament de Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300 cm3 0,99 €

BR483-256M u Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300 cm3 0,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 PR49H-92S u Subministrament d'anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

BR49H-25FM u Anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 PR49H-92S u Subministrament d'anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78 €

BR49H-25F1 u Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 PR4AD-930 u Subministrament de brachypodium retusum en alvèol forestal de 300 cm3 0,84 €

BR4AD-25HZ u Brachypodium retusum en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 PR4BF-949 u Subministrament de cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3 0,80 €

BR4BF-25S7 u Cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3 0,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 PR4BF-949 u Subministrament de cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,80 €

BR4BF-25SA u Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 PR4BQ-94D u Subministrament de cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 PR4CL-9386 u Subministrament de dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

BR4CL-25KX u Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 PR4CL-938 u Subministrament de scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

BR4CL-25KM u scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-52 PR4CR-939 u Subministrament d'erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,21 €

BR4CR-25LM u Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 PR4DM-93K u Subministrament d'helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,95 €

BR4DM-25PL u Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 PR4DP-93L u Subministrament d'hypericum calycinum en test 11 cm 1,05 €

BR4DP-25PW u Hypericum calycinum en test 11 cm 1,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 PR4EC-94N u Subministrament de lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

BR4EC-25XR u Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 PR4EC-94N u Subministrament de lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3 0,74 €

BR4EC-25Y0 u Lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3 0,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 PR4EC-94N u Subministrament de Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400 cm3 0,74 €

BR4EC-25YM u Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400 cm3 0,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 PR4EC-94X u Subministrament Sanguisorba minor de en alvèol forestal de 400 cm3 0,66 €

BR4EC-25XM u Sanguisorba minor en alvèol forestal de 400 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 PR4EM-94Q u Subministrament de Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91 €

BR4EM-25MM u Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 PR4EM-94Q u Subministrament de lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91 €

BR4EM-25ZM u Lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 PR4G8-93U u Subministrament de phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

BR4G8-2656 u Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 PR4GH-93Y u Subministrament de pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

BR4GH-266V u Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 PR4GJ-940 u Subministrament de plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200
cm3

0,83 €

BR4GJ-267M u Plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 PR4H1-943 u Subministrament de rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

BR4H1-2692 u Rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-65 PR4H2-94V u Subministrament de rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

BR4H2-269G u Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 PR4H3-94W u Subministrament de rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,76 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 PR4HA-94Z u Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en alvèol forestal de 300
cm3

0,66 €

BR4HA-26BH u Santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en alvèol forestal de 300 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 PR4HC-957 u Subministrament de satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74 €

BR4HC-26BO u Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 PR4HC-957 u Subministrament deDactylis glomerata d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74 €

BR4HC-26BM u Dactylis glomerata  d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 PR4HR-95C u Subministrament Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3 0,80 €

BR4HR-26DM u Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3 0,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 PR4J3-95D u Subministrament de Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3 0,84 €

BR4J3-26DM u Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3 0,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 PR4J5-95E8 u Subministrament de thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

BR4J5-26EC u Thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-73 PR4J5-95E u Subministrament Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

BR4J5-26EM u  Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-74 PR60-IRJR u Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics,
formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de
l'obra

61,05 €

Altres conceptes 61,05000 €

P-75 PR6G-IRK5 u Plantació per a restauració vegetal d'espècie vegetal en alvèol forestal de fins 400 cm3, arrel
nua i test d'11cm, amb mitjans manuals, en talús 3h:2v amb xarxa o manta orgànica, incloent
la distribució de la planta, el tall de la xarxa, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg i els
primers regs manuals, el reperfilat, la reparació del reg de goteig en cas d'avaria i el
manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra

1,89 €

Altres conceptes 1,89000 €

P-76 PREQ2-TPN m2 Cribratge mecànic in situ per extracció de rizomes de Cynodon dactylon i altres invasores
existents inclòs transport i deposició i cànon en dipòsit autoritzat de material vegetal a
enretirar

4,93 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-77 PRIG-9G1H m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària de talús superior a
25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20

4,77 €
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cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

BRI3-28O4 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700 g/m2, cosida en les 1,64450 €

Altres conceptes 3,12550 €

P-78 PRZ0-904M u Aspratge simple d'arbre mitjançant canya de bambú de 10/12 mm de diàmetre i 1,6 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú i etiquetatge

5,56 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,66000 €

BRZ2-11NQ8 u Canya marcadora de bambú d'1,6 m de llargada i 10/12 mm de diàmetre 0,13000 €

Altres conceptes 4,77000 €

P-79 PRZ0-906H u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

75,49 €

BRZ3-255R u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 42,06000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 1,98000 €

Altres conceptes 31,45000 €

P-80 PRZ2-XG11 u Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària,
recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de
10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de
protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai

64,23 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 8,64000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 4,64000 €

Altres conceptes 50,95000 €

P-81 PRZ5-IRKF u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Root Rain de Greenleaf

11,37 €

-IRKA u Tub perforat de 60 mm per a aireig 5,45000 €

-IRK9 u T per a tub perforat de 60 mm, tipus Root Rain de Greenleaf o equivalent 3,62000 €

-IRK8 u Tap d?alta resistència per a tub tipus Root Rain de Greenleaf o equivalent 0,68000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-82 X01NOU0Y u Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de l'obra 674,50 €
Sense descomposició 674,50000 €

P-83 X01NOU0Z u Proves de pressió, estanquitat i uniformitat (>85%); programació inicial 674,50 €
Sense descomposició 674,50000 €
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MÀ D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,50000 €

A0121000 h Oficial 1a 32,16000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 33,24000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 37,74000 €

A013H000 h Ajudant electricista 28,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 28,55000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 33,50000 €

A0140000 h Manobre 26,84000 €

A0150000 h Manobre especialista 27,75000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 29,28000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 32,16000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,16000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 27,80000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 35,35000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 27,04000 €
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MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador 84,11000 €

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 61,95000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,52000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 7,08000 €

CREE-TPN1 h cullera cribadora 86,50000 €

CRH1-00C2 h Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm 8,52000 €
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-IRK8 u Tap d?alta resistència per a tub tipus Root Rain de Greenleaf o equivalent 0,68000 €

-IRK9 u T per a tub perforat de 60 mm, tipus Root Rain de Greenleaf o equivalent 3,62000 €

-IRKA u Tub perforat de 60 mm per a aireig 2,18000 €

B0111000 m3 Aigua 2,59000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,59000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 24,17000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,99000 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 17,66000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 20,99000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 27,42000 €

B03J-H4V7 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 60 a 100 mm 28,54000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 58,53000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 25,94000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 168,82000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,42000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 168,82000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,35000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

115,20000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,54000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,22000 €

B0AR-WIF8 m Malla cinegètica d'1 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de
malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors

0,98000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,16000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,16000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,29000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,72000 €

B6AZA131 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m 29,96000 €

B7B1-0KQ9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 2,77000 €

B962-0GQT m Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,91000 €

BD5N-11VLL m Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre
110 mm

2,16000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de 1,77000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalitzaciÃ³ per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplÃ ria, de
polipropilÃ¨

0,42000 €

BDK3-TLHN u Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de composite per a pericó d'instal·lacions de servei,
bastiment amb pas lliure de 580x350 mm amb una tapa de 636x457 mm classe B125 segons
norma UNE-EN 124

125,00000 €

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,04000 €

BFB6-09BC m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,53000 €
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BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,24000 €

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,22000 €

BFWR-TG2L u Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb
dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons
UNE-EN ISO 228-1

3,47000 €

BFWS-TLLC u Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a
compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca
mascle 1 1/2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

10,19000 €

BFWS-XX01 u Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos
unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una
unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

42,00000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,03000 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,85000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,94000 €

BJMA-IRYX u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o
equivalent

102,10000 €

BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

90,91000 €

BJSS-28MO m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

2,09000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció

2,01000 €

BN33-2JWC u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

11,06000 €

BNE2-1N57 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

26,28000 €

BNE3-28LD u Filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

159,34000 €

BQZAU05N u Panell interpretatiu en acer coten imprès amb protecció UV i suports, amb aprovació de contingut
per part de la DF inclosa fonamentació puntual segons plànols.

525,00000 €

BR32-21DM m3 Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 56,72000 €

BR411-21U7 u Acer campestre en alvèol forestal de 300 cm3 0,91000 €

BR416-225D u Arbutus unedo en alvèol forestal de 300 cm3 1,00000 €

BR420-22BS u Celtis australis en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

BR420-22BW u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

293,45000 €

BR421-22CN u Ceratonia siliqua d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

BR429-22GC u Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 0,91000 €
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BR445-2369 u Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,84000 €

BR44H-23KM u Pyrus bourgaeana en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

BR450-23KS u Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

BR450-23KU u Quercus faginea en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

BR450-QH8I u Quercus ilex d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,77000 €

BR451-23RX u Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,87000 €

BR457-241M u Sorbus domestica 'alçària de 20 a 30 cm arrel nua 0,77000 €

BR469-24S9 u Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 1,09000 €

BR471-24YV u Pinus pinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,44000 €

BR483-256M u Chamaerops humilis en alvèol forestal de 300 cm3 0,99000 €

BR49H-25F1 u Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

BR49H-25FM u Anthyllis vulneraria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,78000 €

BR4AD-25HZ u Brachypodium retusum en alvèol forestal de 300 cm3 0,84000 €

BR4BF-25S7 u Cistus salviifolius en alvèol forestal de 400 cm3 0,80000 €

BR4BF-25SA u Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,80000 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

BR4CL-25KM u scabiosa columbaria en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

BR4CL-25KX u Dorycnium pentaphyllum en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

BR4CR-25LM u Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,21000 €

BR4DM-25PL u Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 0,95000 €

BR4DP-25PW u Hypericum calycinum en test 11 cm 1,05000 €

BR4EC-25XM u Sanguisorba minor en alvèol forestal de 400 cm3 0,66000 €

BR4EC-25XR u Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

BR4EC-25Y0 u Lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3 0,74000 €

BR4EC-25YM u Macrochloa tenacissima en alvèol forestal de 400 cm3 0,74000 €

BR4EM-25MM u Prunella vulgaris d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91000 €

BR4EM-25ZM u Lotus creticus d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,91000 €

BR4G8-2656 u Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

BR4GH-266V u Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

BR4GJ-267M u Plantago lanceolata d'alçària de 10 a 15 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,83000 €

BR4H1-2692 u Rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

BR4H2-269G u Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,76000 €

BR4HA-26BH u Santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa en alvèol forestal de 300 cm3 0,66000 €

BR4HC-26BM u Dactylis glomerata  d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74000 €

BR4HC-26BO u Satureja montana d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,74000 €

BR4HR-26DM u Stachys officinalis en alvèol forestal de 300cm3 0,80000 €

BR4J3-26DM u Teucrium chamaedris en alvèol forestal 300cm3 0,84000 €

BR4J5-26EC u Thymus vulgaris en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

BR4J5-26EM u Asphodelus fistulasus en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €

BRI3-28O4 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400-700 g/m2, cosida en les dues cares
a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,43000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,66000 €

BRZ2-XG11 m Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m 1,97000 €

ETIT BOSC URBA I PLANTACIÓ, AV. DELS ALPS
Cornellà de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BRZ2-11NQ8 u Canya marcadora de bambú d'1,6 m de llargada i 10/12 mm de diàmetre 0,13000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

8,12000 €

BRZ3-255R u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de
llargària

14,02000 €

BVR1-025N u Presa de mostres de sòl in situ i realització d’assajos de laboratori (textura, pH, matèria orgànica,
conductivitat elèctrica, capacitat d’intercanvi catiónic i infiltració) per caracterització agronòmica.
Inclou informe.

525,00000 €

BVR3N404 u Assaig de determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega variable d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103403

115,00000 €
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  CONDICIONAMENT FISIC DEL SÒL 4.851,56
Titol 3 01.03.02  MINI BOSC MIYAWAKI 10.081,67
Titol 3 01.03.03  ARBRAT BIOCLIMATIC 2.912,28
Capítol 01.03  JARDINERIA 17.845,51

Titol 3 01.04.01  OBRA CIVIL 3.930,45
Titol 3 01.04.02  XARXA DE REG 5.984,51
Titol 3 01.04.03  ELEMENTS DE REG 1.396,12
Titol 3 01.04.04  ALTRES 674,50
Capítol 01.04  REG 11.985,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.831,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS 1.654,82
Capítol 01.02  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 3.987,33
Capítol 01.03  JARDINERIA 17.845,51
Capítol 01.04  REG 11.985,58
Capítol 01.05  PAVIMENTACIÓ I REPOSICIONS 219,77
Capítol 01.06  TANQUES I SENYALITZACIÓ 1.824,48
Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 674,50
Obra 01 Pressupost PetitBosc 38.191,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.191,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PetitBosc 38.191,99

38.191,99

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 38.191,99

13 % Despeses general SOBRE 38.191,99........................................................................ 4.964,96

6 % Benefici industrial SOBRE 38.191,99.......................................................................... 2.291,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 45.448,47

21 % IVA SOBRE 45.448,47............................................................................................... 9.544,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 54.992,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-quatre mil nou-cents noranta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims
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