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1. ANTECEDENTS 

La Figuera és un municipi de la comarca del Priorat, la capital de la qual és Falset. Amb una 
població d’uns 122 habitants. 
 
L’extensió del terme municipal és de 18,70 Km2. Limita amb els següents termes municipals: 
Al nord amb Cabassers; al Sud amb El Molar; a llevant amb La Vilella Baixa i La Lloar i a 
ponent amb la Torre de l’Espanyol, pertanyent a la comarca de la Ribera de l’Ebre. 
 
Es connecta per carretera local amb El Molar. I dista uns 20 Km de la capital de comarca i 
uns 43 Km de la capital de província.  
 
La Figuera no va ser poblada fins anys després de la seva integració a les terres de Tortosa. 
La seva carta de població data del 5 de desembre de 1182. 
 
Poc després, La Figuera es va integrar a la Baronia de Cabacés, segons el Llibre de les 
Ordenances de la Vil·la de La Figuera. 
 
A petició de l’Ajuntament de La Figuera, la Unitat d’Enginyeria Municipal del S.A.M., de la 
Diputació de Tarragona, adjudica la redacció del Projecte de “Pavimentació i serveis del 
Camí de les Hortes de la Figuera”, clau 2024-0014729, a SEARE ENGINYERIA REUS S.L. 
 

 

 
 

Foto 1 : Vista de La Figuera. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessàries per realitzar la 
pavimentació i serveis, tals com abastament d’aigua potable, xarxa de sanejament, i 
enllumenat públic, al municipi de La Figuera. 
 
3. INFORME DEL TERRENY.  

La Figuera és un municipi del Priorat, accidentat pels contraforts occidentals del Montsant, 
situat a la dreta del riu Montsant. 

Està comunicat per la carretera T 730, Garcia – El Molar, que travessa el terme en direcció 
NO-SE. 

El terme municipal té una extensió de 18,70 Km², amb un paisatge de muntanya i una altitud 
de 575 m sobre el nivell del mar. Es tracta d’un conjunt de valls separades per serralades, 
obertes per barrancs que s’uneixen per formar el barranc de Reguera de Bas, que 
desemboca al riu Ebre al nord del municipi de Garcia, a la comarca de la Ribera de l’Ebre. 

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i plànols per la definició de la proposta que es 
realitza en aquest projecte. 

Per la confecció dels plànols s’ha treballat en base al mapa topogràfic escala 1:1.000 del 
Catàleg d’alta resolució de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) http://www.icc.cat.  

Per altres qüestions, com el coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva 
mobilitat i interrelacions amb el seu entorn, s’ha recorregut a Cartografia d’Escales Més 
Petites del mateix institut. 

Tipus de mapa Escala Full núm. 

Base topogràfica 1:1.000 

444-30-28 
444-30-29 
444-30-30 
444-31-28 
444-31-29 
444-31-30 

(font:  http://www.icc.cat) 

 
 
4. CONDICIONANTS I ESTAT ACTUAL. 

En l’actualitat l’estat de la pavimentació i els serveis del municipi és el següent: 
 
- En l’àmbit del projecte es troba una escomesa d’aigua potable pertanyent a un habitatge 

la qual serà objecte del present projecte. 
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- L’enllumenat públic cobreix bona part dels carrers del municipi, en general mitjançant 
fanals col·locats a les façanes o amb el seu propi bàcul.  
La il·luminació a l’àmbit del present projecte es basa en 4 punts de llum, un fanal 
col·locat a l’inici del carrer, i 3 bàculs ubicats al final del vial. La il·luminació a l’inici del 
vial és insuficient, degut a que és inexistent a gran part del traçat i es projecta la seva 
millora. 

 
- La xarxa de distribució de baixa tensió actualment no és objecte de renovació d’aquest 

projecte, però es deixarà una previsió de pas per a futura instal·lació fotovoltaica. 
 
- La xarxa de telefonia no és objecte de renovació d’aquest projecte. 
 
- En l’àmbit del projecte es troba una escomesa de clavegueram pertanyent a un habitatge 

la qual serà objecte del present projecte, i es planteja una canal de recollida d’aigües 
pluvials superficials. 

 
- La xarxa viària és d’un traçat basat en un carrer, pavimentat amb formigó i no hi ha 

voreres. 
 
- A l’hora d’instal·lar els serveis es tindrà en tot moment el mínim tram de rasa obert per 

facilitar durant les obres la circulació amb vehicles per part dels veïns. Per garantir 
l’accés als habitatges particulars si a l’acaba la jornada no s’han col·locat els serveis es 
tornarà a terraplenar amb terra perquè durant la nit el carrer sigui transitable. 

 
Per l’execució del present projecte tenim els següents condicionants: 
 
- La pavimentació seguirà la solució de calçada única de formigó amb franja longitudinal 

central de peça de formigó prefabricat. L’amplada de pavimentació dels carrers 
s’ajustarà a l’existent actualment. 

 
- Es realitzarà la instal·lació de les conduccions dels serveis d’enllumenat públic, baixa 

tensió, aigües pluvials i sanejament. En el cas de l’aigua potable i sanejament es 
construirà tota la xarxa sense privar del servei a la població, un cop s’hagin deixat les 
escomeses domiciliàries preparades es tallarà el subministrament a la zona objecte del 
projecte per tal d’efectuar les connexions als comptadors.  

 
- Per tal d’efectuar les excavacions mecàniques de les rases de forma innòcua per a les 

façanes i fonamentacions de les cases s’efectuaran cates de reconeixement cada 100 
metres aproximadament de manera que es determinarà la possibilitat de trobar 
afloraments rocosos. 

 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Pavimentació 
 
Per a realitzar la pavimentació s’ha de realitzar la demolició prèvia del paviment per tal de 
respectar les entrades a les parcel·les. Es col·loca una base per anivellament d'uns 10 
centímetres de tot-ú artificial compactat al 98% del Proctor Modificat. La rasant dels carrers 
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no es modifica. La pendent de les seccions es deixa sempre cap al centre del carrer per 
allunyar al màxim l’aigua de les façanes i entrades de les cases. 
 
Sobre aquesta base es construirà la següent tipologia d’acabat de la capa de rodadura. 
 
Capa de rodadura 
 
- A la part central una franja de 0,20 m d’amplada amb peça de formigó prefabricat. 
- Fins a les façanes de les cases es col·loca un paviment de formigó HF-4,0Mpa, de 20 

centímetres de gruix reglejat mecànic i remolinat manual. 
- Calçada única 
 
Clavegueram residuals  
 
Tal com s’ha citat a l’apartat condicionants i estat actual l’escomesa objecte d’aquest 
projecte s’executarà paral·lelament a l’existent i la vella es demolirà un cop el tram superior 
ja estigui connectat a la nova per això no es contempla la instal·lació d’una xarxa provisional. 
 
La rasa té una profunditat variable de 1 metre com a màxim i en els punts més superficials 
0,50 metres sobre la generatriu superior com a mínim, tot el col·lector va cobert de sorra de 
pedra calcària fins a una altura de 10 centímetres per sobre del tub. 
 
L’escomesa de sanejament està formada per un col·lector principal de PVC corrugats 
DN315mm tipus Sanecor o equivalent de classe SN8 Kn/m2, color teula i llis interior. 
 
Es col·loquen arquetes prefabricades de formigó de dimensions interiors 50x50x50cm a 
cada extrem del tub. 
 
En l’estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures de protecció col·lectiva i individual 
per evitar riscos sanitaris associats a l’exposició a les aigües residuals i gasos procedents de 
la xarxa. 
 
Clavegueram Pluvials 
 
Es construirà una canal de drenatge de recollida d’aigües pluvials transversal al carrer que 
recollirà les aigües pluvials superficials i les abocarà a una canonada que les dirigirà a una 
canal existent situada al marge del carrer. 
 
Enllumenat públic i xarxa de dades municipal 
 
3 de les lluminàries instal·lades actualment estan a una banda del carrer amb bàcul. Es 
retirarà la lluminària i bàcul de la zona inicial del carrer i es modificarà la disposició actual 
instal·lant 4 noves lluminàries. 
 
Es disposarà una rasa amb un tub de PEAD corrugat DN90mm amb cablejat 4x10mm2 cu i 
fora del tub 1x35mm2 cu. Es col·locarà una presa de terra a l’inici de la línia i una presa de 
terra per a cada fanal al llarg del traçat, coincidint l’última presa de terra amb l’últim fanal, 
amb un total de 5 preses de terra. 
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Xarxa elèctrica 
 
La rasa té unes dimensions de 40x111 centímetres, amb envoltant dels tubs de formigó en 
massa HM-15/B/20 i els següents 20 de reblert compactat de la pròpia excavació. 
 
Es renovarà tota la xarxa, s’utilitzaran tubs de PE corrugat de diàmetres DN 160mm.  
 
Aigua potable 
 
Es substituirà l’escomesa existent de la parcel·la que es troba dins de l’abast d’aquest 
projecte, amb una canonada superficial de coure de 28 mm de diàmetre. 
 
 
6. AFECTACIONS 
 
Ja que tots els terrenys de l'àmbit de l'obra pertanyen a l'Ajuntament de La Figuera, no es 
preveu cap tipus d'afectació. 
 
 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA. 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 
termini total d’execució de 3 mesos, comptats a partir de l’inici de les mateixes. 
 
El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada 
l’obra. 
 
Durant aquest període el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació 
de les obres fins a la recepció definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no s’ha previst 
cap abonament independent, ja que es considera que les despeses ocasionades per 
aquestes reparacions o qualsevol altre derivat de les mateixes està inclòs en els preus 
unitaris corresponents a les diferents Unitats d’Obra. 
 
 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
s’exigeix la classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de 
contractes d’obres per un imports igual o superior a 500.000 €.  
 
El pressupost de les obres és el següent: 
 

➢ Pressupost de les obres: 84.851,37 €  (sense IVA). 

No és necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 
€ (sense IVA). 
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9. REVISIÓ DE PREUS. 

La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 
- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la 

improcedència, que la revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat 
almenys el 20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys des de la seva 
adjudicació, de tal mode que ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys 
d’execució, comptats des de dita adjudicació, poden ser objecte de revisió. 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules 
administratives particulars o en el contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula 
o sistema de revisió aplicable. 

 
 
10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA I DIVISIÓ EN LOTS. 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al 
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que: “El present projecte comprèn una 
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 
atès que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i 
és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general”. 
 
Tal i com requereix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic a 
l‘article 99.3, el servei pot ser dividit en dos Lots per tal d’afavorir la participació 
d’empresaris. 
 
El projecte no es divideix en lots, l’obra s’ha d’executar de forma íntegra. 
 
 
11. ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’annex 6. 
Gestió de residus. 
 
12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució 
material (PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de 
qualitat dictaminat per la Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb 
la Direcció Facultativa, segons decret 77 de 1984. 
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A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o 
reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
 
 
13. NORMATIVA. 
 
Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents: 
 
GENERAL 

• Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 

5686 de 5/08/2010). 

• Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC 

núm. 4682 de 24/07/2006). 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de Catalunya (DOGC 

núm. 5584 de 10/03/2010). 

• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC) 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

• Normes UNE d’obligat compliment 

 

VIALITAT 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).  

• Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 

núm. 55 de 04/03/16). 

• Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instrucción de 

carreteras” (BOE núm. 60 de 10/03/16). 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003) 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucció de Carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
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• PG-3 “Plec de Prescripcions Tècniques Generales per obres de carreteres i ponts”. 
PG-3/75 aprovat per OM de 6 de febrer de 1976, i les seves modificacions posteriors.  

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08. 

• O.C. 24/08 Sobre el plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres 
i ponts (pg-3). Articles: “542-mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon 
bituminoso” i “543-mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 
y discontinuas”. 

• Normes UNE-EN 13108 sobre el marcat CE de les mescles bituminoses. 

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 

xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC 

núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de 

la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 

de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria 

para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo 

público”. (BOE núm. 45 de 21/02/2003). 

• Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

"Ley de aguas" (BOE 24/07/01). 

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum 

humà. (DOL núm. 330 de 5/12/1998). 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 

respectivament). 

• Ordre 23/12/1975, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFA/1976, “Instalaciones 

de fontanería: Abastecimiento”. 

• Ordre 23/08/1974, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFR/1974, “Instalaciones 

de fontanería: Riego”. 
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SANEJAMENT 

• Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions. 

• Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 

de sanejament. 

 

BAIXA TENSIÓ 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic 

per a baixa tensió. 

• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 

• Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 
Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte, 
s’entendrà que és d’aplicació la més restrictiva.  
 
 
14. CONDICIONS REGLAMENTÀRIES. 
 
14.1. Prescripcions tècniques. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el document núm. 3 d’aquest 
projecte. 
 
14.2. Preus. 
 
L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la 
justificació de preus (Annex 2). En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 
 
Mà d’obra: 
 
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a 
la zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, 
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incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. D’aquesta manera s’han 
obtingut les despeses totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories 
dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un augment de l’1% en concepte de despeses 
auxiliars. 
 
Maquinària: 
 
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost 
horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la 
màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat 
calculades les despeses horàries, combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. 
Per últim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que 
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les depeses 
horàries de cadascuna de les màquines. 
 
Preu dels materials a preu d’obra: 
 
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb 
els import de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la 
manipulació dels materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents 
unitats d’obra que figuren en els estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el 
rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent 
als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots 
aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost 
indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos 
conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada 
unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
 
 
15. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE. 

 
DOCUMENT NÚM. I. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 
ANNEXOS 
 
Annex 1. Reportatge fotogràfic 
Annex 2. Justificació de preus 
Annex 3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 4. Annex de disseny dels ferms i paviments 
Annex 5. Planificació dels treballs d’obra 
Annex 6. Estudi de gestió de residus de les obres i demolicions 
Annex 7. Programa de control de qualitat 
Annex 8. Estudi lumínic 
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DOCUMENT NÚM. II. PLÀNOLS. 
 
PLÀNOLS 
 

1. Situació i emplaçament 
2. Àmbit d’actuació 
3. Estat actual – topogràfic 
4. Pavimentació 
5. Secció tipus 
6. Xarxa de sanejament 
7. Xarxa d’aigües pluvials 
8. Xarxa d’enllumenat 
9. Xarxa elèctrica 
10. Xarxa d’aigua potable 
11. Mobiliari urbà 
 

DOCUMENT NÚM. III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

DOCUMENT NÚM. IV. PRESSUPOST. 
 
 
1. Amidaments 
2. Quadre de preus número 1 
3. Quadre de preus número 2 
4. Pressupost parcial 
5. Pressupost general 
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MEMÒRIA 

Enginyeria Municipal

16. PRESSUPOST.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 71.108,41 € 

DESPESES GENERALS (13%) 9.244,09 € 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 4.266,50 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ (abans IVA) 84.619,00 € 

IVA (21%) 17.769,99 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 102.388,99 € 

Puja el pressupost general del projecte a l’esmentada quantitat de CENT DOS MIL TRES-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS. 

Reus, abril de 2026 

Mariano Esteller Martínez 

Enginyer Industrial 

Col. Núm.: 14813 
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2.- ANNEXES 
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ANNEX 1. Reportatge fotogràfic 
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BCB059ACDD714D56BA9A32C99A76F33D i data d'emissió 14/04/2026 a les 14:26:04
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Foto 01       Foto 02 
 
 

   
 
 

Foto 03       Foto 04 
 

   
 

Foto 05       Foto 06 
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Foto 07       Foto 08 
 
 

   
 

Foto 09       Foto 10 
 
 

   
 

Foto 11       Foto 12 
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Foto 13 Foto 14 

Foto 15 Foto 16 

Foto 17  Foto 18 
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1 0AF010 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua
potable de l'edifici, amb tall del fluid
mitjançant clau de tancament, prèvia
anul·lació i neutralització per part de la
companyia subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar unida. Inclús neteja,
apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa.
Col·locació de taps. Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mo008 2,851 h 24,030 68,51Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 68,510 1,37Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 69,880 2,800

Total per U ............: 72,68

Són SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

2 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa
en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
inclòs treballs en zones dificultoses, amb
pendents i carrers estrets, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

mq01ret010 0,138 h 45,860 6,33Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mo041 0,053 h 27,500 1,46Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 7,790 0,16Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,950 0,320

Total per m³ ............: 8,27

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m³.

3 ADE010c m³ Excavació de rases per instal·lacions, en
qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i
treballs en zones dificultoses, amb pendents
i carrers estrets, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Aplec
dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

mq01exn020b 0,150 h 54,360 8,15Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,150 h 19,440 2,92Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,070 0,22Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 11,290 0,450

Total per m³ ............: 11,74

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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4 ADE010e m³ Excavació de rases per instal·lacions, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les
terres. Aplec dels materials excavats en les
vores de l'excavació.

mq01exn020b 0,150 h 54,360 8,15Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,150 h 19,440 2,92Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,070 0,22Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 11,290 0,450

Total per m³ ............: 11,74

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

5 ADE010gb m³ Excavació de rases per instal·lacions, en
qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i
treballs en zones dificultoses, amb pendents
i carrers estrets, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Aplec
dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

mq01exn020b 0,150 h 54,360 8,15Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,150 h 19,440 2,92Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,070 0,22Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 11,290 0,450

Total per m³ ............: 11,74

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

6 ADE010gbbb m³ Excavació de rases per instal·lacions, en
qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i
treballs en zones dificultoses, amb pendents
i carrers estrets, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Aplec
dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

mq01exn020b 0,150 h 54,360 8,15Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,150 h 19,440 2,92Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,070 0,22Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 11,290 0,450

Total per m³ ............: 11,74

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 2
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7 ADR010bb m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa
del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

mt01var010 1,100 m 0,300 0,33Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,170 h 10,380 1,76Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mq02rop020 1,500 h 3,920 5,88Picó vibrant de guiat manual,

de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,015 h 118,900 1,78Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq04cab010c 0,030 h 44,990 1,35Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mo113 0,550 h 19,440 10,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,790 0,44Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 22,230 0,890

Total per m³ ............: 23,12

Són VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

8 ADR010bbb m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa
del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

mt01var010 1,100 m 0,300 0,33Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,170 h 10,380 1,76Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mq02rop020 1,500 h 3,920 5,88Picó vibrant de guiat manual,

de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,015 h 118,900 1,78Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq04cab010c 0,030 h 44,990 1,35Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mo113 0,550 h 19,440 10,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,790 0,44Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 22,230 0,890

Total per m³ ............: 23,12

Són VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 3
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9 ADR010d m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cintes o distintius
indicadors de la instal·lació. Inclou: Estesa
del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

mt01var010 2,200 m 0,300 0,66Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,100 h 10,380 1,04Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mq02rop020 0,750 h 3,920 2,94Picó vibrant de guiat manual,

de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,010 h 118,900 1,19Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq04cab010c 0,015 h 44,990 0,67Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mo113 0,337 h 19,440 6,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 13,050 0,26Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 13,310 0,530

Total per m³ ............: 13,84

Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m³.

10 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i
compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

mt01zah010c 2,200 t 10,200 22,44Tot-u artificial calcari.
mq04dua020b 0,150 h 10,380 1,56Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mq02rov010c 0,150 h 56,450 8,47Compactador monocilíndric

vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,021 h 118,900 2,50Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,040 h 19,440 0,78Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 35,750 0,72Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 36,470 1,460

Total per m³ ............: 37,93

Són TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 4
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11 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la
maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.

mq02rov010c 0,022 h 56,450 1,24Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 118,900 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 1,870 0,070

Total per m² ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

12 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la
maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.

mq02rov010c 0,022 h 56,450 1,24Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 118,900 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 1,870 0,070

Total per m² ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

13 ADR100c m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la
maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.

mq02rov010c 0,022 h 56,450 1,24Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 118,900 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes
complementaris
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4,000 % Costos indirectes 1,870 0,070

Total per m² ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

14 ADR100cb m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la
maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.

mq02rov010c 0,022 h 56,450 1,24Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 118,900 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 1,870 0,070

Total per m² ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

15 ADR100cbb m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació
dels punts topogràfics. Baixada de la
maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.

mq02rov010c 0,022 h 56,450 1,24Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 118,900 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 1,870 0,070

Total per m² ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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16 ASI050 m Canal prefabricat de formigó, de 1000 mm de
longitud, 430 mm d'amplada exterior, 310 mm
d'amplada interior i 450 mm d'alçada, marca
CANALFIX model CA40H45CC o equivalent, amb
reixeta de fosa dúctil, classe D-400, marca
CANALFIX model RCA o equivalent, amb cancela
de seguretat, col·locat sobre solera de
formigó de neteja. Fins i tot accessoris de
muntatge, peces especials i elements de
subjecció.
Inclou: Replanteig del recorregut del canal
de drenatge. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Formació de la
falca de formigó per a la fixació de la canal
de drenatge. Col·locació de la reixeta.

Sense descomposició 88,869
4,000 % Costos indirectes 88,869 3,551

Total per m ............: 92,42

Són NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
m.

17 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.

mt10hmf011fb 1,050 m³ 77,000 80,85Formigó de neteja
HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo045 0,083 h 25,080 2,08Oficial 1ª estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,166 h 22,440 3,73Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 86,660 1,73Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 88,390 3,540

Total per m³ ............: 91,93

Són NORANTA-U EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 7

Núm. Codi U Descripció Total

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



18 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de
fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.

mt10hmf011jb 0,053 m³ 81,400 4,31Formigó de neteja
HL-200/B/20, fabricat en
central.

mo045 0,004 h 25,080 0,10Oficial 1ª estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,008 h 22,440 0,18Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 4,590 0,09Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 4,680 0,190

Total per m² ............: 4,87

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m².

19 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camió. Inclús
tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Col·locació
de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament
i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del
formigó.Capa de formigó supericial de
protecció.

mt10hmf010tOb 1,100 m³ 88,000 96,80Formigó HM-25/B/20/X0,
fabricat en central.

mt11var300 0,020 m 6,500 0,13Tub de PVC llis, de varis
diàmetres.

mo045 0,055 h 25,080 1,38Oficial 1ª estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,277 h 22,440 6,22Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 104,530 2,09Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 106,620 4,260

Total per m³ ............: 110,88

Són CENT  DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m³.
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20 DDS005 m³ Demolició de muret de formigó en massa,  amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

mq05mai030 4,500 h 4,570 20,57Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 2,250 h 4,270 9,61Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo113 7,480 h 19,440 145,41Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 175,590 3,51Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 179,100 7,160

Total per m³ ............: 186,26

Són CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per m³.

21 DIF010 m Desmuntatge de tub d'aigua potable d'entre 1"
i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial
de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
als quals estan subjectes, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

mo008 0,106 h 24,030 2,55Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,106 h 20,790 2,20Ayudante fontanero.
% 2,000 % 4,750 0,10Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 4,850 0,190

Total per m ............: 5,04

Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.

22 DIS011 m Demolició de col·lector enterrat. Inclou:
Desconnexió de l'entroncament del col·lector.
Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,003 h 72,800 0,22Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,003 h 45,860 0,14Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mq04cap020oac 0,017 h 111,500 1,90Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

mo112 0,004 h 20,570 0,08Peó especialitzat
construcció.

% 2,000 % 2,340 0,05Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 2,390 0,100

Total per m ............: 2,49

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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23 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant
màquina talladora de paviment. Inclou:
Replanteig de les zones a tallar. Tall del
paviment. Neteja de les restes de l'obra.

mq11eqc010 0,072 h 42,150 3,03Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.

mo087 0,086 h 20,810 1,79Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 4,820 0,10Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 4,920 0,200

Total per m ............: 5,12

Són CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.

24 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en
massa o armat, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor. Inclou: Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq01exn050c 0,030 h 72,800 2,18Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,020 h 45,860 0,92Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mo112 0,079 h 20,570 1,63Peó especialitzat
construcció.

% 2,000 % 4,730 0,09Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 4,820 0,190

Total per m² ............: 5,01

Són CINC EUROS AMB U CÈNTIM per m².

25 FDD015 m Barana de façana en forma recta de 100 cm
d'altura similar a existent a altres carrers
del municipi, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de
perfil massís de ferro forjat marcat de 40x8
mm i muntants de llistó quadrat de perfil
massís de ferro forjat marcat de 16x16 mm amb
una separació de 150 cm entre si; clavenda
per reblert dels buits del bastidor composta
de barrots verticals de llistó quadrat de
perfil massís de ferro forjat marcat, llis,
de 12x12 mm amb una separació de 12 cm.
Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb tacs
d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació del tram de barana de
forma que els punts d'ancoratge del bastidor
es situïn en els punts marcats. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al
parament. Muntatge d'elements complementaris.
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mt26aad010h 2,000 m 16,570 33,14Platina de perfil massís de
ferro forjat marcat de 40x8
mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aad010b 0,700 m 17,710 12,40Llistó quadrat de perfil
massís de ferro forjat marcat
de 16x16 mm, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aad020a 7,500 m 15,960 119,70Llistó quadrat de perfil
massís de ferro forjat
marcat, llis, de 12x12 mm,
muntat en taller amb
tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres.

mt26aaa023a 2,000 U 1,470 2,94Ancoratge mecànic amb tac
d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i
volandera.

mq08sol020 0,100 h 3,420 0,34Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo018 0,598 h 25,490 15,24Oficial 1ª serraller.
mo059 0,377 h 22,530 8,49Ajudant serraller.
% 2,000 % 192,250 3,85Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 196,100 7,840

Total per m ............: 203,94

Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.

26 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

mq04cap020oa 0,103 h 111,500 11,48Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

% 2,000 % 11,480 0,23Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 11,710 0,470

Total per m³ ............: 12,18

Són DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m³.
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27 GRA020bb m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

mq04cap020oa 0,103 h 111,500 11,48Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

% 2,000 % 11,480 0,23Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 11,710 0,470

Total per m³ ............: 12,18

Són DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m³.

28 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res025aa 1,000 m³ 17,910 17,91Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 17,910 0,36Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 18,270 0,730

Total per m³ ............: 19,00

Són DINOU EUROS per m³.

29 GRB020bb m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res025aa 1,000 m³ 17,910 17,91Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 17,910 0,36Costos directes
complementaris
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4,000 % Costos indirectes 18,270 0,730

Total per m³ ............: 19,00

Són DINOU EUROS per m³.

30 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada. Inclou:
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,162 h 47,300 7,66Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 7,660 0,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,810 0,310

Total per m³ ............: 8,12

Són VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

31 GTA020b m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada. Inclou:
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,162 h 47,300 7,66Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 7,660 0,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,810 0,310

Total per m³ ............: 8,12

Són VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

32 GTA020bbb m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada. Inclou:
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,162 h 47,300 7,66Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 7,660 0,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,810 0,310

Total per m³ ............: 8,12

Són VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.
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33 GTA020bbbb m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada. Inclou:
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,162 h 47,300 7,66Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 7,660 0,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,810 0,310

Total per m³ ............: 8,12

Són VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

34 GTA020d m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada. Inclou:
protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,162 h 47,300 7,66Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 7,660 0,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 7,810 0,310

Total per m³ ............: 8,12

Són VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.

35 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

mq04res035a 1,000 m³ 8,730 8,73Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,730 0,17Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 8,900 0,360

Total per m³ ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.
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36 GTB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

mq04res035a 1,000 m³ 8,730 8,73Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,730 0,17Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 8,900 0,360

Total per m³ ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.

37 GTB020bb m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

mq04res035a 1,000 m³ 8,730 8,73Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,730 0,17Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 8,900 0,360

Total per m³ ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.

38 GTB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

mq04res035a 1,000 m³ 8,730 8,73Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,730 0,17Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 8,900 0,360

Total per m³ ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.
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39 GTB020e m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

mq04res035a 1,000 m³ 8,730 8,73Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,730 0,17Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 8,900 0,360

Total per m³ ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.

40 IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.

mt35cun030G 1,000 m 5,310 5,31Cable multipolar RV-K, sent
la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4x6 mm² de
secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,044 h 24,030 1,06Oficial 1ª electricista.
mo102 0,044 h 20,790 0,91Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,280 0,15Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 7,430 0,300

Total per m ............: 7,73

Són SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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41 IEH012b m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.

mt35cun030w 1,000 m 1,770 1,77Cable multipolar RV-K, sent
la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,017 h 24,030 0,41Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 20,790 0,35Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,530 0,05Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 2,580 0,100

Total per m ............: 2,68

Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

42 IEO010bb m Canalització de 4 tubs rígids de barres de 6
m de polietilè de doble paret (interior llisa
i exterior corrugada) de 160 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N,
envoltada de formigó en massa HM-15/B/20/X0
Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Col·locació dels 4 tubs. Execució
del reblert envoltant de formigó. Col·locació
de la cinta de senyalització s/plànols.

mt35aia070ahb 4,000 m 10,930 43,72Tub rígid, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de
diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió
450 N, resistència a
l'impacte 40 joules, amb grau
de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

mt10hmf011xbb 4,600 m³ 0,170 0,78Fil guia de polipropilè de 3
mm de diàmetre.

mt10hmf011xb 0,130 m³ 57,620 7,49Formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en
central.

mt35www030b 1,000 m 0,250 0,25Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA
HI HA CABLES ELÈCTRICS" i
triangle de risc elèctric.

mq04dua020b 0,007 h 10,380 0,07Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02rop020 0,055 h 3,920 0,22Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,001 h 118,900 0,12Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo020 0,064 h 23,270 1,49Oficial 1ª construcció.
mo113 0,064 h 19,440 1,24Peó ordinari construcció.
mo003 0,047 h 24,030 1,13Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 h 20,790 0,46Ajudant electricista.
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% 2,000 % 56,970 1,14Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 58,110 2,320

Total per m ............: 60,43

Són SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m.

43 IEO010d m Canalització de tub corbable de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior
corrugada)de 90 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada, reblert
lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús
cinta de senyalització. Inclou: Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.

mt01ara010 0,066 m³ 14,300 0,94Arena de 0 a 5 mm de
diámetro, limpia.

mt35aia070ae 1,000 m 2,030 2,03Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color
taronja, de 90 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència
a l'impacte 20 joules, amb
grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil
guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,250 0,25Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA
HI HA CABLES ELÈCTRICS" i
triangle de risc elèctric.

mq04dua020b 0,007 h 10,380 0,07Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02rop020 0,049 h 3,920 0,19Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,001 h 118,900 0,12Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo020 0,056 h 23,270 1,30Oficial 1ª construcció.
mo113 0,056 h 19,440 1,09Peó ordinari construcció.
mo003 0,037 h 24,030 0,89Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 h 20,790 0,46Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,340 0,15Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 7,490 0,300

Total per m ............: 7,79

Són SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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44 IEP022 U Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat
de 500x500x3 mm. Inclou: Replanteig.
Excavació del pou. Col·locació de la placa.
Connexió de la placa amb la platina
conductora. Connexió de la platina conductora
amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.

mt35tte030a 1,000 U 32,500 32,50Placa d'acer galvanitzat per
a connexió a terra, de
500x500x3 mm, amb born
d'unió.

mt41pca010a 1,500 m 47,260 70,89Platina conductora de coure
estanyat, nua, de 30x2 mm.

mt35tta010 1,000 U 74,000 74,00Pericó de polipropilè per a
connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre.

mt35tta030 1,000 U 46,000 46,00Pont per a comprovació de
connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica.

mt35tta060 2,000 U 3,500 7,00Sac de 5 kg de sals minerals
per a la millora de la
conductivitat de posades a
terra.

mt35www020 1,000 U 1,150 1,15Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mq01ret020b 0,059 h 40,900 2,41Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq04dua020b 0,076 h 10,380 0,79Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02rod010d 0,114 h 7,160 0,82Safata vibrant de guiat
manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,008 h 118,900 0,95Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq04cab010c 0,011 h 44,990 0,49Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mo003 0,277 h 24,030 6,66Oficial 1ª electricista.
mo102 0,277 h 20,790 5,76Ajudant electricista.
mo113 0,111 h 19,440 2,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 251,580 5,03Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 256,610 10,260

Total per U ............: 266,87

Són DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS per U.

45 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu
de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou:
Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor de terra. Connexionat del conductor
de terra mitjançant borns d'unió.

mt35ttc010b 1,000 m 2,810 2,81Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35www020 0,100 U 1,150 0,12Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,111 h 24,030 2,67Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 5,600 0,11Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 5,710 0,230

Total per m ............: 5,94

Són CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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46 IFB005 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de coure rígid amb
paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris.

mt37tca400e 1,000 U 0,490 0,49Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de coure
rígid, de 26/28 mm de
diàmetre.

mt37tca010eg 1,000 m 12,620 12,62Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 26/28 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057, amb el preu incrementat
el 30% en concepte
d'accessoris i peces
especials.

mo008 0,177 h 24,030 4,25Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,177 h 20,790 3,68Ayudante fontanero.
% 2,000 % 21,040 0,42Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 21,460 0,860

Total per m ............: 22,32

Són VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.

47 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua
1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula,
connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall
general d'esfera de llautó niquelat; aixeta
de comprovació; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida d'esfera de llautó niquelat. Inclús
marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i material auxiliar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt37sve010e 2,000 U 16,780 33,56Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/4".

mt37www060f 1,000 U 18,670 18,67Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37sgl012c 1,000 U 9,490 9,49Aixeta de comprovació de
llautó, per roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 U 13,400 13,40Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/4".

mt37aar010b 1,000 U 27,750 27,75Marc i tapa de ferro colat
dúctil de 40x40 cm, segons
Companyia Subministradora.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 1,152 h 24,030 27,68Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,576 h 20,790 11,98Ayudante fontanero.
% 4,000 % 143,930 5,76Costos directes

complementaris

Annex de justificació de preus Pàgina 20

Núm. Codi U Descripció Total

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



4,000 % Costos indirectes 149,690 5,990

Total per U ............: 155,68

Són CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.

48 IUP040 m Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic
format per cable unipolar H07-K amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció.
Fins i tot unions realitzades amb grapes i
borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Replanteig. Estesa del
conductor aïllat de terra. Connexionat del
conductor aïllat de terra.

mt35cun020f 1,000 m 4,340 4,34Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe B2ca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35www020 0,100 U 1,150 0,12Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,020 h 24,030 0,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,020 h 20,790 0,42Ajudant electricista.
% 2,000 % 5,360 0,11Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 5,470 0,220

Total per m ............: 5,69

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m.

49 PA020 Pa Reparació de folrat de fusta d'armari
elèctric existent i fixació de la caixa de
connexions actual al nínxol.

Sense descomposició 850,000
4,000 % Costos indirectes 850,000 34,000

Total per Pa ............: 884,00

Són VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS per Pa.

50 PA030 Pa Partida alçada a justificar de reparació de
muret

Sense descomposició 1.200,000
4,000 % Costos indirectes 1.200,000 48,000

Total per Pa ............: 1.248,00

Són MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS per Pa.
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51 RNE021 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de
poliuretà, color a determinar per
l'ajuntament, acabat brillant, (rendiment:
0,077 l/m² cada mà); (), sobre barana
exterior amb clavenda de barrots.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

mt27esp010x 0,154 l 20,210 3,11Pintura de poliuretà, color a
determinar per l'ajuntament,
acabat brillant, a base de
resines acríliques
hidroxilades, isocianats
alifàtics, pigments minerals,
pigments orgànics i
dissolvent formulat a base
d'una mescla d'hidrocarburs i
dissolvent cetònic, de molt
alta resistència a la
corrosió, per aplicar amb
pistola sobre superfícies
metàl·liques.

mo038 0,605 h 25,110 15,19Oficial 1ª pintor.
mo076 0,058 h 22,460 1,30Ajudant pintor.
% 2,000 % 19,600 0,39Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 19,990 0,800

Total per m² ............: 20,79

Són VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m².

52 SEARE201 m Conjunt de treballs de reparació i adaptació
dels remats de façana o murs existents per
adaptar l'entrega del nou vial a les façanes
o murs existents, amb arrebossat, pintat del
mateix color de la façana o mur, inclòs
remats daplacats de pedra o de ceràmica
iguals que als existents.

Sense descomposició 16,250
4,000 % Costos indirectes 16,250 0,650

Total per m ............: 16,90

Són SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m.

53 SEARE501 U Unitat de connexió a xarxes existents o
futures d'aigües residuals, incloent apertura
de rases i posterior reblert i pavimentació
en les mateixes condicions inicials. Tot
inclòs.

Sense descomposició 309,524
4,000 % Costos indirectes 309,524 12,376

Total per U ............: 321,90

Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
per U.

54 SEARE501b U Unitat de connexió a canal existent, incloent
perforació de mur, apertura de rases i
posterior reblert i pavimentació en les
mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Sense descomposició 309,524
4,000 % Costos indirectes 309,524 12,376

Total per U ............: 321,90

Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
per U.
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55 SEARE803 m Retirada de bàcul, caixes, cablejat i
elements existents de la instal·lació actual
d'enllumenat, així com desconnexió. Inclou
ajudes a paleteria, etc

Sense descomposició 8,654
4,000 % Costos indirectes 8,654 0,346

Total per m ............: 9,00

Són NOU EUROS per m.

56 SEARE804 Pa Partida d'alçada per la legalització de la
instal·lació BT de l'enllumeat públic als
serveis Territorials d'ndustria de la
Generalitat de Catalunya. Inclou confecció
del projecte, pagament de la EIC
corresponent, certificat final de la
instal·lació, emisió del certificat final
d'obra, certificat de Instalació eléctrica de
baixa tensió (butlletí) i tramitació de la
legalització.

Sense descomposició 961,538
4,000 % Costos indirectes 961,538 38,462

Total per Pa ............: 1.000,00

Són MIL EUROS per Pa.

57 SEARE901 Pa Partida d'abonament íntegre per l'aplicació
de les mesures recollides en el pla de
seguretat, així com totes les necessàries
segons la normativa vigent incloent
proteccions individuals, col·lecties,
formació, casetes i serveis per treballadors,
passos i itineraris de vianants i  vehicles,
accessos, senyalització, desviaments
provisionals, etc. Tot inclòs.

Sense descomposició 817,308
4,000 % Costos indirectes 817,308 32,692

Total per Pa ............: 850,00

Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per Pa.

58 SEARE902 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos
a l'obra.

Sense descomposició 1.908,654
4,000 % Costos indirectes 1.908,654 76,346

Total per Pa ............: 1.985,00

Són MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS per Pa.
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59 UAA012 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de
formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i
tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors
mefítics; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats
pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.

mt10hmf010tLb 0,128 m³ 87,660 11,22Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt11arh010c 1,000 U 57,800 57,80Pericó amb fons, registrable,
prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 50x50x50 cm de mides
interiors, per sanejament.

mt11arh020c 1,000 U 22,040 22,04Marc i tapa prefabricats de
formigó armat fck=25 MPa, per
pericons de sanejament de
50x50 cm, espessor de la tapa
6 cm, amb tancament hermètic
al pas dels olors mefítics.

mt01arr010a 0,963 t 11,500 11,07Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,060 h 40,900 2,45Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo041 0,609 h 27,500 16,75Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,484 h 20,810 10,07Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 131,400 2,63Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 134,030 5,360

Total per U ............: 139,39

Són CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
per U.

60 UAA012b U Pericó de pas soterrada, prefabricada de
formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i
tapa cega de foneria dúctil, de 600x600mm i
40 mm d'altura, classe D-400 segons UNE-EN
124 amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats
pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.
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mt10hmf010tLb 0,162 m³ 87,660 14,20Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt11arh010d 1,000 U 77,010 77,01Pericó amb fons, registrable,
prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 60x60x60 cm de mides
interiors, per sanejament.

mt11ras001d 1,000 U 65,000 65,00Tapa cega i marc, de foneria
dúctil, de 600x600mm i 40 mm
d'altura, classe D-400 segons
UNE-EN 124.

mt01arr010a 1,393 t 11,500 16,02Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,087 h 40,900 3,56Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo041 0,665 h 27,500 18,29Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,538 h 20,810 11,20Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 205,280 4,11Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 209,390 8,380

Total per U ............: 217,77

Són DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
per U.

61 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC-U de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de
servei.

mt11ade020g 1,050 m 32,000 33,60Tub per sanejament de PVC-U
de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior
llisa, diàmetre nominal 315
mm, diàmetre exterior 315 mm,
diàmetre interior 285,2 mm,
rigidesa anular nominal 8
kN/m², segons UNE-EN 13476-1,
coeficient de fluència
inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM.

mt11ade100a 0,007 kg 22,450 0,16Lubrificant per a unió
mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris.

mt01ara010a 0,433 m³ 14,300 6,19Sorra amb granulometria de 0
a 5 mm de diàmetre, neta.

mq04cag010b 0,079 h 62,720 4,95Camió amb grua de fins a 10
t.

mq01ret020b 0,051 h 40,900 2,09Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.
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mq02rop020 0,325 h 3,920 1,27Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,244 h 27,500 6,71Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,117 h 20,810 2,43Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 57,400 1,15Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 58,550 2,340

Total per m ............: 60,89

Són SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m.

62 UAC010b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC-U de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de
servei.

mt11ade020g 1,050 m 32,000 33,60Tub per sanejament de PVC-U
de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior
llisa, diàmetre nominal 315
mm, diàmetre exterior 315 mm,
diàmetre interior 285,2 mm,
rigidesa anular nominal 8
kN/m², segons UNE-EN 13476-1,
coeficient de fluència
inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM.

mt11ade100a 0,007 kg 22,450 0,16Lubrificant per a unió
mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris.

mt01ara010a 0,433 m³ 14,300 6,19Sorra amb granulometria de 0
a 5 mm de diàmetre, neta.

mq04cag010b 0,079 h 62,720 4,95Camió amb grua de fins a 10
t.

mq01ret020b 0,051 h 40,900 2,09Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq02rop020 0,325 h 3,920 1,27Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,244 h 27,500 6,71Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,117 h 20,810 2,43Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 57,400 1,15Costos directes
complementaris
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4,000 % Costos indirectes 58,550 2,340

Total per m ............: 60,89

Són SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m.

63 UFR010 m³ Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa
de 20 cm d'espessor de HF-4,0 amb fibres de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat
raspallat, remolinat o el que determini la
DO. Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula
de treball del formigó de ferm. Preparació de
la superfície de seient per a l'abocament del
formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Curat
del formigó de ferm. Execució de juntes
serrades en el formigó de ferm.

mt10hfc010b 1,000 m³ 130,170 130,17Formigó HF-4,0, resistència a
flexotracció a vint-i-vuit
dies de 4 MPa, amb ciment de
classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300
kg/m³ de formigó fresc,
relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46,
grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient
de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35, fabricat en
central, segons PG-3. amb
addició fibres polipropilè
600g/m3

mt08cur020a 0,250 l 1,560 0,39Agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.

mq04tkt030 12,000 m³… 0,290 3,48Transport de formigó.
mq11phc030 0,002 h 20,160 0,04Polvoritzador de producte

filmogen per a curat de
paviments de formigó.

mq06cor020 0,397 h 10,640 4,22Equip per a tall de juntes en
soleres de formigó.

mo041 0,017 h 27,500 0,47Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,017 h 20,810 0,35Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 139,120 2,78Costos directes
complementaris

4,000 % Costos indirectes 141,900 5,680

Total per m³ ............: 147,58

Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS per m³.
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64 UIV010 U Fanal per a enllumenat viari compost de
columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3
mm d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat
pintat, amb caixa de connexió i protecció,
amb fusibles, conductor aïllat de coure per
0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb
pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60
cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de
color gris, regulable, de 30 W, factor de
potència major de 0,95, de 514x130x250 mm,
amb 16 LED SMD 5050, temperatura de color
3000 K, índex de reproducció cromàtica major
de 80, índex d'enlluernament unificat menor
de 12, flux lluminós 3656 lúmens, amb graus
de protecció IP66 i IK10.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

mt34www020 1,000 U 73,900 73,90Pericó de pas i derivació de
40x40x60 cm, amb bastiment i
tapa de ferro fos.

mt34www040 1,000 U 6,010 6,01Caixa de connexió i
protecció, amb fusibles.

mt34www050 6,000 m 0,420 2,52Conductor aïllat de coure per
0,6/1 kV de 2x2,5 mm².

mt35ttc010b 2,000 m 2,810 5,62Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35tte010a 1,000 U 16,000 16,00Elèctrode per a xarxa de
connexió a terra couratge amb
300 µm, fabricat en acer, de
14 mm de diàmetre i 1,5 m de
longitud.

mt34xes010b 1,000 U 169,760 169,76Columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm
d'espessor, de 4000 mm
d'altura, acabat pintat.
Segons UNE-EN 40-5.

mt34ena270bbb 1,000 U 257,630 257,63Lluminària de fosa d'alumini,
acabat lacat de color gris,
regulable, de 30 W, factor de
potència major de 0,95, de
514x130x250 mm, amb 16 LED
SMD 5050, temperatura de
color 3000 K, índex de
reproducció cromàtica major
de 80, índex d'enlluernament
unificat menor de 12, flux
lluminós 3656 lúmens, amb
graus de protecció IP66 i
IK10, per a fixar en suport
de 59 mm de diàmetre.

mq04cag010c 0,180 h 65,580 11,80Camió amb grua de fins a 12
t.

mo003 0,776 h 24,030 18,65Oficial 1ª electricista.
mo102 0,776 h 20,790 16,13Ajudant electricista.
% 2,000 % 578,020 11,56Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 589,580 23,580

Total per U ............: 613,16

Són SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U.
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65 UXH010 m² Subministrament i col·locació de paviment de
peces de formigó per exteriors, acabat
superficial de la cara vista: granallat,
classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal
20x40x20 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
similar a existents en altres carrers del
municipi, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús acabat
reglejat executat segons pendents del
projecte, juntes estructurals i de dilatació,
talls a realitzar per ajustar-les als
cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment i reblert de juntes
amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjançant
raspallat. Eliminació del material sobrant de
la superfície, mitjançant escombrat.

mt18bhd010pnya 1,050 m² 18,000 18,90Peça de formigó per
exteriors, acabat superficial
de la cara vista: granallat,
classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la
càrrega de ruptura 7, classe
de desgast per abrasió H,
format nominal 40x60x10 cm,
color gris, segons UNE-EN
1339, amb resistència al
lliscament (índex USRV) > 45,
similara existents en altres
carrers del municipi

mt01arp020a 1,000 kg 0,350 0,35Sorra natural, fina i seca,
de 2 mm de grandària màxima,
exempta de sals perjudicials,
presentada en sacs.

mq06vib020 0,045 h 5,230 0,24Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,304 h 27,500 8,36Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,337 h 20,810 7,01Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 34,860 0,70Costos directes

complementaris
4,000 % Costos indirectes 35,560 1,420

Total per m² ............: 36,98

Són TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².
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ANNEX 3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

ANNEX 3.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

 

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Pavimentació i serveis 
 

Emplaçament: 
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Diputació de Tarragona 
 

Autor/s del Projecte d'execució: 
 

Mariano Esteller Martínez 
SEARE Reus Enginyeria S.L. 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 

Mariano Esteller Martínez 
SEARE Reus Enginyeria S.L. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
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- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

ANNEX 3.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
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químiques) 

 

3.03.Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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3.10. Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 

especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 
 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a 
les obres de construcció temporals o mòbils 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Juny    (DOCE: 
26/08/92) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
Llei de prevenció de riscos laborals 

 

Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 

Llei 31/1995. 8 novembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Llei 54/2003. 12 desembre 

 (BOE 13/12/2003)  
Reglament dels serveis de prevenció RD 39/1997, 17 de gener            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

 
Modificació RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura 
o reanudació d’ activitats en els centres de treball 

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut para la utilització pels 
treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals 
en alçada 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 
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Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i 
salut en el treball 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

en el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. modifica i deroga 
alguns capítols de l’ “ordenança de seguretat i higiene en el treball” 
(o. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

Llei reguladora de la subcontratació en el sector de la construcció LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

Modificació del RD 39/1997, pel que s’ aprova el reglament de los 
serveis de prevenció i el RD 1627/97, pel que s’ estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en las obres de 
construcció 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d’amiant 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’ exposició al soroll  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

Disposicions mínimes de seguretat  i salut relatius a la manipulació 
manual de càrregues amb riscos, en particular dors lumbars, pels 
treballadors 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i i salut relatives al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització de dades 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’ 
exposició a agents biològics durant el treball 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

Protecció de los treballadors contra els riscos relacionats amb l’ 
exposició a agents cancerígens durant el treball 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatius a l’ utilització 
pels treballadors d’ equips de protecció individual 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

Protecció contra el risc elèctric 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’ exposició a  agents químics durant el treball 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001) 

posteriors (30/05/2001) 
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Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la 
construcció  

 

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
Ordenança del treball per les indústries de la construcció, vidre i 
ceràmica 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

Senyalització, balisament, neteja i finalització d’obres fixes en vies 
fora de població 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
Instrucció tècnica complementària  MIE-AEM 2 del reglament 
d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre 
desmuntables per a obres  

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de juny de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 Ordenança general de seguretat e higiene en el treball 

 

O. de 9 de març DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 
Coordinació d'activitats empresarials  RD 171/2004, de 30 de gener 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Cascs de protecció per la indústria. UNE-EN 397 

Protectors auditius. Requisits generals. UNE-EN 352 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaig i marcatge. 

UNE-EN 143 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
combinats. Requisits, assaigs i marcatge. 

UNE-EN 14387 
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Equips de protecció respiratòria. Recomanació sobre selecció, ús, 
cura i manteniment. 

UNE-EN 529 

Protecció individual dels ulls. Especificacions. UNE-EN 166 

Equips de protecció per als ulls i la cara durant la soldadura i 
tècniques afins. 

UNE-EN 175 

Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. UNE-EN 420 

Guants de protecció contra productes químics i  microorganismes. UNE-EN 374 

Guants de protecció contra  riscos mecànics. UNE-EN 388 

Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. UNE-EN 20345 

Protectors oculars i facials de malla. UNE-EN 1731 

 

 

 

 

 

 

Reus, març de 2026 

 

 

 

 

 

Mariano Esteller Martínez 

Enginyer Industrial 

Col. Núm.: 14813 
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ANNEX 4. Annex de disseny dels ferms i paviments 
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ANNEX 4: ANNEX DE DISSENY DELS FERMS I PAVIMENTS 

1. INTRODUCCIÓ 

El carrer a condicionar es troba dintre del nucli urbà de La Figuera. 

Actualment el carrer a arranjar està pavimentat amb formigó, el qual es troba envellit i 

deteriorat. (veure Annex 1: Reportatge fotogràfic) 

La solució geomètrica planteja la pavimentació a un sol nivell amb secció transversal en V 

amb pendents transversals de l’ordre del 2% en totes les seccions. Als plànols de projecte 

queda definida la geometria del vial. 

 2. ESTIMACIÓ DE TRÀNSIT 

Donada l’absència de dades d’aforament, el present projecte considera, tractant-se de 

carrers situats en el centre urbà, una intensitat mitja diària d’uns 20 vehicles pesants/dia,  

3. DIMENSIONAMENT FERMS 

S’ha emprat la norma 6.1 IC per determinar els gruixos del ferm, donat que en tots els casos 

d’actuació s’ha optat per utilitzar formigó com a paviment. 

La referida Norma preceptua el gruix de formigó necessari en funció de la categoria 

d’esplanada sobre la que es sustenta i el tràfic pesant que hi circularà diàriament.  

Es determinarà a continuació el gruix necessari i les característiques del formigó a emprar 

en la pavimentació.  

3.1 Esplanada 

No s’ha realitzat estudi geotècnic per a la caracterització de l’esplanada actual. Malgrat tot, 

com que es tracta d’un terreny consolidat, es considera que segons la Norma 6.1 IC 

l’esplanada es pot considerar de categoria E2 ( Ev2 ≥ 120 MPa)  

3.2 Categoria de Trànsit 

Donat que s’estima un trànsit de 20 vehicles pesants dia, s’ha assimilat a un vial amb 

categoria de transit T42 (inferior a 25 vehicles pesants al dia) segons la Norma 6.1 IC. 

Aquesta és la categoria mínima de trànsit pesant que considera la normativa. 
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3.3 Ferm 

La Norma 6.1 IC indica que, amb una esplanada E2 i una categoria de transit T 42, seria 

suficient: 

- 18 cm de formigó HF-4 de resistència 4,0 MPa a flexo-tracció. 

Tal i com indica la norma, per transit de vehicles pesants T42 el paviment serà de formigó 

en massa amb addició de fibres de polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat ratllat. Als 

plànols de projecte es poden observar les juntes de retracció que es realitzaran una vegada 

el paviment estigui suficientment endurit mitjançant talladora de ferms amb una profunditat 

d’1/3 de l’espessor.  

La solució escollida per aquest projecte, superior als requeriments de la Norma 6.1 IC, és: 

- 10 cm base de tot-ú artificial compactat al 98% del PM. 

- 20 cm de formigó HF-4 de resistència 4,0 MPa a flexo-tracció. 
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ANNEX 5. Planificació dels treballs d’obra 
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Duración
Id Nombre de tarea

1 TOTAL OBRA (3 MESOS) 64 días

2 TREBALLS PREVIS 2 días

3 Replanteig de l'obra 2 días

4 ENDERROCS I DEMOLICIONS 10 días

5 Enderroc Paviment 5 días

6 Enderroc serveis soterrats 5 días

7 MOVIMENT DE TERRES 22 días

8 Excavació caixa 4 días

9 Excavació de rases i pous 7 días

10 Reblert de rases 5 días

11 INSTAL·LACIONS 15 días

12 15 días

13 3 días

14 5 días

15

Xarxa sanejament 

Abstament d'aigua 

Xarxa pluvials 

Xarxa elèctrica i enllumenat 6 días

16 FERMS I PAVIMENTS 10 días

17 Extensió i compactació Tot-u artificial 5 días

18 10 días

19

Paviments i mobiliari urbà

NETEJA DE L'OBRA 5 días

20 Neteja i repasos finals 5 días

21 APERTURA DEL TRÀNSIT 0 días

22 Apertura al tràsit definitu (Enduriment formigó) 0 días

S-3 S1 S4 S7 S10 S13
M1 M2 M3 M4

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DEL CAMÍ DE LES HORTES A LA FIGUERA
CLAU:SAM 2024-0014729

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BCB059ACDD714D56BA9A32C99A76F33D i data d'emissió 14/04/2026 a les 14:26:04
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ANNEX 6. Estudi de gestió de residus de les obres i 
demolicions 
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ANNEX 6: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LES OBRES I LES DEMOLICIONS 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Projecte contempla diverses demolicions d’elements d’urbanització. També es generaran 

diversos residus propis de les obres així com terres sobrants que deuran esser carregats, transportats 

i dipositats en un abocador autoritzat, amb el corresponent pagament del cànon per part del 

contractista. 

A continuació se estima el volum i massa de residus que es generaran. 

2. RESIDUS DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista 

europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 

(t/m³) 

Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 
1,71 368,565 215,767 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,008 0,007 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,025 0,017 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,008 0,004 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 

10. 

17 04 11 
1,50 0,001 7,0000e-04 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,022 0,029 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,010 0,017 

5 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en 
els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,011 0,018 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,411 0,274 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels 

esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 1,132 0,755 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 9,183 5,739 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 163,153 108,769 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 368,565 215,767 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,008 0,007 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,034 0,021 

4 Paper i cartró 0,022 0,029 

5 Plàstic 0,010 0,017 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,422 0,292 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 10,315 6,494 

2 Formigó 163,153 108,769 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000 

 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 

individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total 
de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats 
a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

ANNEX 6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LES OBRES I DEMOLICIONS 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL 

RESIDU 
OBRA (t) 

LLINDAR 
SEGONS 

NORMA (t) 

Separació obligatòria en obra i 
entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 163,15 > 80 OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 

ceràmics LER 17 01 02, LER 

17 01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,03 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 8,000e-03 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 0,01 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,02 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

 
 
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 

tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 
complert, en nom seu. 
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ANNEX 7. Programa de control de qualitat 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

ANNEX 7. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 
  

Enginyeria Municipal

 
 

ANNEX 07: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’ha elaborat el present pla de control de qualitat d’acord amb les característiques de l’obra 

projectada.  

El contractista adjudicatari  haurà de lliurar la documentació i els certificats CE dels materials 

utilitzats en l’obra a la DF i a la Propietat, una cop finalitzada aquesta. 

Així mateix, el present projecte contempla un pla de qualitat de les següents unitats d’obra 

realitzades in situ: 

1) Reblert rases amb terres de la pròpia excavació i explanada 

Previ: 

 -  Determinació Pròctor modificat segons norma UNE 103-501 o NLT 108 

Execució: 50 unitats 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius 

2) Tot-ú artificial ZA-25 haurà de complir l’estipulat en el PG-3  

Execució: 50 unitats en capa de tot-ú artificial 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius 

3) Paviment per ferms de formigó HF-4    

Execució: 5 unitats 

- Realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 

d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-

EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 

12390-5 

El resultat de la mitjana de les resistències a flexotracció de les 3 provetes a 28 dies ha 

de ser igual o superior a la resistència del formigó especificada en projecte.(4,0 MPa).  
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ANNEX 8. Estudi lumínic 
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2025_1302_T-730_v2 - LA FIGUERA

ESTUDI REALITZAT AMB MÒDULS I LLUMENERES DE BENITO

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



2025_1302_T-730_v2 - LA FIGUERA

Contenido
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Fichas de producto

Benito - NEOVILLA ALU 40 AE PC AMBAR 16 (1x BENITO-NOVATILU (5050)) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno

Plano de situación de luminarias 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objetos de cálculo / Escena de luz 1 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carrer tram 1 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carrer amb zona aparcament / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Contactos

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 3

LIGHTING Dept.

BENITO

08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000

info@benito.com
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Imágenes

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 4
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Lista de luminarias

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 5

Φtotal

12082 lm

Ptotal

161.0 W

Rendimiento lumínico

75.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

23.0 W 1726 lm 75.1 lm/W7 Benito ILNA40 AE PC

AMBAR

NEOVILLA ALU 40 AE PC AMBAR 16
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Ficha de producto

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 6

Benito - NEOVILLA ALU 40 AE PC AMBAR 16

N° de artículo ILNA40 AE PC AMBAR

P 23.0 W

ΦLámpara 1725 lm

ΦLuminaria 1726 lm

η 100.08 %

Rendimiento

lumínico

75.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Fabricante Benito

N° de artículo ILNA40 AE PC AMBAR

Nombre del artículo NEOVILLA ALU 40 AE

PC AMBAR 16

Lámpara 1x BENITO-

NOVATILU (5050)

P 23.0 W

ΦLuminaria 1726 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de la MF Luminaria

91.655 m 62.455 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 97.0° 0.85 1

93.455 m 48.655 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 97.0° 0.85 2

95.366 m 36.366 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 97.0° 0.85 3

95.708 m 22.781 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 65.0° 0.85 4

70.121 m 13.304 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 1.0° 0.85 5

51.155 m 13.090 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 4.0° 0.85 6

35.400 m 9.200 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 15.0° 0.85 7
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Carrer amb zona aparcament

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

5.04 lx 0.46 lx 16.8 lx 0.091 0.027 CG2

Carrer tram 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

12.8 lx 5.41 lx 26.3 lx 0.42 0.21 CG1

Carrer tram 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

16.2 lx 6.80 lx 28.7 lx 0.42 0.24 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



2025_1302_T-730_v2 - LA FIGUERA

Terreno (Escena de luz 1)

Carrer tram 1

BENITO

Experts en Il·luminació Eficient

08500 - Barcelona

www.benito.com 11

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Carrer tram 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

12.8 lx 5.41 lx 26.3 lx 0.42 0.21 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Carrer amb zona aparcament

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

5.04 lx 0.46 lx 16.8 lx 0.091 0.027 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Carrer tram 2

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

16.2 lx 6.80 lx 28.7 lx 0.42 0.24 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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3.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN. 

 
 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i 
perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la 
retirada de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les 
àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per 
deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més 
àmplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara 
endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor 
execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, 
els perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga 
naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar 
d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en 
part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui 
com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, 
marxa i disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre 
que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són 
consignats. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar 
els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i 
exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del 
Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de 
dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al 
Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les 
reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol 
ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix 
a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
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Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 

- Mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 
 

- Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com   
els elements i les obres provisionals o auxiliars; 

 
- Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 
tercers; 

 
- Neteja i vigilància; 
 
- Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 
perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 
 
- Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de 
les obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració;  
 
- Disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per 
al Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del 
projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que 
puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material 
que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 
de  la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis 
causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa 
d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 
tenir l'autorització del Director. 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
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Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 
dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 
errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de 
tenir tot el personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 
disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han 
de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores 
la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així 
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del 
Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies 
especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el 
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Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista 
designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 
reconeguda aptitud i experiència. 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, 
com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de 
serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el 
projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. 
Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies 
i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 
7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 
l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 
dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i 
tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que 
es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
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El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora 
els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de 
ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les 
instruccions i les normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, 
homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el 
corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques 
de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que 
no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients 
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
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L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 
càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 
clàusules administratives, són: 

- Memòria, 
- Plànols, 
- Plec de condicions, 
- Pressupostos parcials; 
- Quadre de preus d'unitats d’obra, i 
- Pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a 
la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment 
establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses 
parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de 
detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al 
Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el 
programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 
consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
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Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita 
del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna 
el Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 
aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els 
treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés 
als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en 
el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons 
les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per 
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns 
en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 
necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant 
de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i 
la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
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Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 
de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el 
Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi 
rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar 
per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als 
efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 

sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos 
s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els 
talussos adjacents. 

 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 

protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes 
conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva 
costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 

control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les 
prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de 
les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 

detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents 
que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar 
situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de 
les barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient 
per evitar possibles accidents. 
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L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i 
fora de la jornada de treball, durant els descansos del personal operari 
al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és 
permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de 
les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins 
després que hagin esclatat totes. 

 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant 
comandament elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i 
detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de 
ser de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir 
les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon 
a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, 
per advertir al públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i 
estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 
danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, 
etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 
132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades 
es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur 
índole particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes 
acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti 
els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte 
amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses 
generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no 
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s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les 
despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 
en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 
les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha 
de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat 
dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin 
indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, 
aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció 
de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en 
el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades 
als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de 
l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

 
  

Enginyeria Municipal 

 
 

termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o 
a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el 
Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir 
fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin 
estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans 
d’executar-les. 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les 
obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la 
cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre 
cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el 
mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. 
Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar 
el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 
les prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud 
o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al 
Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha 
d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. 
En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i 
les modificacions autoritzades. 
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Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini 
de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació 
final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als 
que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el 
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en 
els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix 
document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. 
Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres 
obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents 
components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que 
no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa 
i refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de 
les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, 
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 
fixar. 
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Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la 
propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import 
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 
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14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de 
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades 
com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es 
tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 
treballs en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es 
paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  
volum d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el 
Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació 
del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als 
preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 
unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució 
del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren 
inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no 
assolís la xifra anteriorment esmentada. 
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En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 
hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-
se suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 
Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 
preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna 
de les liquidacions parcials. 
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Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació 
de l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini 
d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores 
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per 
escrit al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista 
lliura les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben 
realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com 
sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les 
al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer 
Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes 
observats, fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les 
obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que 
pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal 
ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  
dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 
condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
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Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 
Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del 
moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en 
el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de 
Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura 
pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest 
document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes 
les altres contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
 
 
 
 
 
Reus, març de 2026 
 
Enginyer Industrial      
                
  
 
 
Mariano Esteller Martínez                                            
Col. Núm.: 14813                                                         
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3.2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 
1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 
1.2. Formigons  
1.2.1. Formigó estructural  
1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 

  
◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 
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◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 

sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 

   
1.2.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i 
en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 
•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 

kg. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 
•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

   
1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
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1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 

augmentin el temps d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred:   

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós:   

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   
1.3. Morters  
1.3.1. Morters fets en obra  
1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   

◼  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
◼  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta 

conservació. 

  
◼  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació. 

  
◼  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 

   
1.3.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en 
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els 
components s'han addicionat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 
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1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest 

últim, la mescla veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per 
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

   
1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el 

contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 

  
◼  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de 

protecció. 

  
◼  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a aconseguir 

la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma 

impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

  
◼  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà 

agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 

   
1.4. Conglomerants  
1.4.1. Ciment  
1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El ciment es subministra a granel o envasat. 

  
◼  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i 

emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi 
alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

  
◼  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i 

descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

  
◼  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulació 

es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 
40°C. 

  
◼  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a 

l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

   
1.4.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
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◼  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que 
inclourà, almenys, les següents dades: 
•  1. Nombre de referència de la comanda. 
•  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
•  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
•  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
•  5. Quantitat que es subministra. 
•  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
•  7. Data de subministrament. 
•  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a 
la recepció de ciments (RC-16). 

   
1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb altres 

ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o 
mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració 
del ciment. 

  
◼  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts, 

ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els 
envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin 
malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  
◼  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a 

minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 

  
◼  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt 

perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, 
respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es 
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la 
seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 
dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment 
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 

   
1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de 

posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 

  
◼  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters 

especials i els monocapa. 

  
◼  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen, 

entre les quals cap destacar:   
◼  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
◼  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
◼  Les classes d'exposició ambiental. 
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◼  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència a 
sulfats. 

  
◼  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els 

ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

  
◼  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments 

amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

  
◼  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

  
◼  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

   
1.5. Aïllants i impermeabilitzants  
1.5.1. Materials bituminosos d'aplicació "in situ" per a segellat de juntes de formigó  
1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els materials bituminosos s'han de subministrar en cordons preemmotllats de diferents longituds i grossors o en 

cartutxos. Els cordons i cartutxos es presentaran en caixes. 

   
1.5.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  El fabricant declararà els valors de penetració, fluència i adherència. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   
1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en caixes protegides d'impactes, la pluja, el sol, la calor i les baixes temperatures, per 

evitar la degradació de l'envàs i el pegat dels cordons entre si. 

  
◼  En cas d'emmagatzematge prolongat, es col·locaran en posició horitzontal, no superposant més de 5 caixes. 

   
1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  No han de realitzar-se treballs d'impermeabilització quan les condicions climatològiques puguin resultar perjudicials, en 

particular quan estigui nevant, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan bufi vent fort. 

  
◼  Les juntes han d'estar netes, seques, lliures de pols, greixos i matèries estranyes. Per fer-ho s'utilitzarà preferentment 

aire a pressió. 
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◼  Per assegurar una perfecta adherència entre les parets de la junta i el material de segellat, és convenient l'aplicació 
d'una emprimació abans de la seva col·locació, especialment en superfícies molt absorbents. 

   
1.6. Instal·lacions  
1.6.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  
1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 

adequades per a ells. 

  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 

  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, 

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 

   
1.6.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
◼  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin 

llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 
◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament 

funcional del tub o accessori. 
◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   
1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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◼  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els 
embalatges d'origen. 

  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 

  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb 

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i 
els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 

  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 

  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant 

dejar-los caure sobre una superfície dura. 

  
◼  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys 

en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb 
el tub. 

  
◼  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de 
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

   
1.6.2. Tubs de coure  
1.6.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs se subministren en barres i en rotllos:   

◼  En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m. 
◼  En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se 

subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb 
cromat exterior per a instal·lacions vistes. 

   
1.6.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al 

llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada. 
◼  Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en els 

2 extrems. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
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◼  Assajos:   
◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 

vigent. 

   
1.6.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició 

horitzontal sobre superfícies planes. 

   
1.6.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que determinen 

l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.   
◼  Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams 

rectes són de gran longitud. 
◼  Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és 

necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats. 
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2. PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 

correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 

manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 
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No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 
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FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

  
   
2.1. Demolicions 

  
Unitat d'obra DDS005: Demolició de fonamentació de formigó en massa, per a elements de mobiliari urbà, 
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de fonamentació de formigó en massa, per a elements de mobiliari urbà, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
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- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. 

  
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de 
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, 
conforme al Projecte d'Enderrocament. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva 
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la 
resta de l'estructura. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DIF010: Desmuntatge de tubs de coure d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial 
de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan 
subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tubs de coure d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. 

  
Es comprovarà que les canonades es troben completament buides. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DIS011: Demolició de col·lector enterrat de formigó, de 300 mm de diàmetre. Inclou: 
Desconnexió de l'entroncament del col·lector. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor, transport a 

abocador o centre de reciclatge i pagament del cànon corresponent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de col·lector enterrat de formigó, de 300 mm de diàmetre, amb retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pous de registre o pericons, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa de sanejament està desconnectada i fora de servei. 

  
Es comprovarà que l'excavació del terreny circumdant posseeix les dimensions adequades per a poder realitzar 
els treballs de demolició. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desconnexió de l'entroncament del col·lector. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Demolició de 
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors de pous de registre o pericons. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la desconnexió de l'entroncament del col·lector a pericons o pous de registre i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 

  
  
Unitat d'obra DMX020: Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de 
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

   
2.2. Condicionament del terreny 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

Unitat d'obra ADE010c: Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i 
treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig 
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, 
i aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a 
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de 
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les 
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució 
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació 
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri 
entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ADE010e: Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en 
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, 
i aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a 

la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de 
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les 
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució 
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació 
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri 
entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ADE010gb: Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i 
treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig 
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, 
i aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a 
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de 
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les 
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució 
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació 
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri 
entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ADE010gbbb: Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i 
treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig 
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció 
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, 
i aplec en les vores de l'excavació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a 
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de 
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les 
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució 
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la degradació 
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri 
entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ADR010bb: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de 
la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del 
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació 
de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o 
distintiu indicador de la instal·lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys 
o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR010bbb: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de 
la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del 
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació 
de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o 
distintiu indicador de la instal·lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys 
o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR010d: Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del 
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació 
de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o 
distintiu indicador de la instal·lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys 
o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR030: Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant 
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu 
de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions. 

  
AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys 
o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR100: Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica 
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de 
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del 
fons de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

Unitat d'obra ADR100b: Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica 
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de 
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del 
fons de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR100c: Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica 
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de 
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del 
fons de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ADR100cb: Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica 
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de 
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del 
fons de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

Unitat d'obra ADR100cbb: Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica 
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de 
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del 
fons de l'excavació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

   
2.3. Fonamentacions 

  
Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, 
de formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de formigó HL-200/B/20, fabricat 
en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  
  
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport 
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 

  
El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva 
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement, 
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques 
s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat similars a la 
suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 

  
I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. 

  
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la 
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
Unitat d'obra CSZ015: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió. Inclús tubs per a pas d'instal·lacions. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per 
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament 
des de camió. Inclús tubs per a pas d'instal·lacions. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  
  
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i 
una superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 
Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 
fonaments. Curat del formigó. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense 
imperfeccions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'encofrat. 

  
  
Unitat d'obra CHH005: Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació 
de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i 
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  
  
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport 
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 

  
El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva 
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement, 
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques 
s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat similars a la 
suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. 

  
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la 
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

   
2.4. Façanes i particions 

  
Unitat d'obra FDD015: Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost 
de barana superior i inferior de platina de perfil massís de ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de 
llistó quadrat de perfil massís de ferro forjat marcat de 16x16 mm amb una separació de 150 cm entre si; 
clavenda per reblert dels buits del bastidor composta de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís 
de ferro forjat marcat, llis, de 12x12 mm amb una separació de 12 cm. Inclús platines per a fixació 
mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i 

ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de 
platina de perfil massís de ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís de ferro forjat 
marcat de 16x16 mm amb una separació de 150 cm entre si; clavenda per reblert dels buits del bastidor composta de 
barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís de ferro forjat marcat, llis, de 12x12 mm amb una separació de 12 cm. 
Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració 
en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del 
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams de barana. 
Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   
2.5. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IEP022: Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat de 500x500x3 mm. Inclou: Replanteig. 
Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Connexió de la 

platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa d'acer galvanitzat 
de 500x500x3 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, 
dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la 
placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de 
l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres 
de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont 
de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació 
de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. 
Conexió a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. 
Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou: Replanteig del 
recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També unions realitzades amb 
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Enginyeria Municipal

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Unitat d'obra IEO010bb: Canalització de 4 tubs rígids de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada) de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, envoltada de formigó en 
massa HM-15/B/20/X0 Inclús cinta de senyalització. Inclou: Replanteig. Col·locació dels 2 tubs. Execució 
del reblert envoltant de formigó. Col·locació de la cinta de senyalització s/plànols. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub rígid, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color 
taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra IEO010d: Canalització de tub corbable de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada)de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 
5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient 
del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 

d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra IEH012: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH012b: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 
classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFB005: Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es 
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i 
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 

  
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre 
tots dos un maneguet antielectrolític. 

  
La canonada es protegirà contra les agressions de tot tipus de morters i del contacte amb l'aigua en la seva superfície 
exterior. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de coure 
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IFC010: Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, 
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general d'esfera de llautó 
niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida 
d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material auxiliar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i 
al tub d'alimentació, formada per clau de tall general d'esfera de llautó niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor 
de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de ferro colat 
dúctil per registre i material auxiliar. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte es troba acabat, amb els seus 
elements auxiliars, i que les seves dimensions són correctes. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es tancarà la sortida de la conducció fins la col·locació del comptador divisori per part de la companyia subministradora. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el comptador d'aigua. 

   
2.6. Revestiments i extradossats 

  
Unitat d'obra RNE021: Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, 
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre barana exterior amb clavenda de barrots, d'acer galvanitzat o 
metall no fèrric. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); 
(), sobre barana exterior amb clavenda de barrots, d'acer galvanitzat o metall no fèrric. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense 
descomptar buits. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia 
que pogués perjudicar la adherència del producte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte, 
per una sola cara. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport. 

   
2.7. Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UAA012: Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 
cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de 
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i 
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel 
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UAA012b: Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 
cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa cega de foneria 
dúctil, de 600x600mm i 40 mm d'altura, classe D-400 segons UNE-EN 124 amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel 
connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UAC010: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular 
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent 
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant 
per a muntatge, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida 
evacuació de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra UAC010b: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular 
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, 
accessoris i peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent 
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant 
per a muntatge, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida 
evacuació de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  
  
Unitat d'obra UIV010: Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 
mm d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, 
conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 
40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, 
regulable, de 30 W, factor de potència major de 0,95, de 514x130x250 mm, amb 16 LED SMD 5050, 
temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat 
menor de 12, flux lluminós 3656 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de 4000 mm 
d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 
mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària 
de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 30 W, factor de potència major de 0,95, de 514x130x250 mm, 
amb 16 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex 
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 3656 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. 

  
  
Unitat d'obra UXH010: Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de garatge, de 
rajoles de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: granallat, classe resistent a flexió T, 
classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 40x60x4 
cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, 
deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-
20/P/20/X0), de 10 cm d'espessor, abocament amb cubilot amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 
3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a 
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de 
juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de garatge, de rajoles de formigó per exteriors, 
acabat superficial de la cara vista: granallat, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, 
classe de desgast per abrasió H, format nominal 40x60x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de 
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. 
Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm d'espessor, abocament amb cubilot amb estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i de 
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert 
de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. 
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del 
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de 
l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 1,5 m². 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de recolzament. 

  
  
Unitat d'obra UFR010: Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0 amb 
fibres de polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO. Inclou: 
Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a 
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Curat del 
formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E3, compost per: capa de 20 cm d'espessor de formigó 
HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de 
ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid 
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 
m; curat amb agent filmogen, per la cura de formigons i morters; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos 
components de quitrà. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha 
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de 
clavegueram. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a 
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels 
elements de guia i condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements 
de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó 
de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat 
del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de 
ferm. Tram de prova per al formigó de ferm. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà resistència. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   
2.8. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.Pagament del Cànon d'abocament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTA020b: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Pagament del cànon d'abocament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTA020bbb: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 

qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Pagament del cànon d'abocament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTA020bbbb: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Pagament del cànon d'abocament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
  
Unitat d'obra GTA020d: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Pagament del cànon d'abocament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020b: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020bb: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020c: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020e: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de 
distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRA020bb: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de 
distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  
Enginyeria Municipal 

 

Unitat d'obra GRB020bb: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
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Enginyeria Municipal 

 

 
3. PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha 
de comprovar que: 

•  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
•  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
•  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra. 
•  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat 

zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de 
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb 
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar 
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

•  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com 
a immòbil durant tot el període d'observació. 

•  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es 
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el 
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

•  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És 
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de 
cada dues plantes. 

•  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
  
F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la 
superfície de prova, en el pany més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de 
la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent 
les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
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Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així 
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
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Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de la Figuera 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

 
4. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 

ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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4.1. AMIDAMENTS 
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1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclou: Replanteig de
les zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
225,450 225,450Camí de les Hortes

225,450 225,450

Total m  ......: 225,450

1.2 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 685,000Camí de les Hortes

685,000 685,000

Total m²  ......: 685,000

1.3 M³ Demolició de muret de formigó en massa, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,400 0,400 0,300 0,144Bases lluminàries

0,144 0,144

Total m³  ......: 0,144

1.4 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Paviment formigó

3 0,400 0,400 0,300 0,144Muret de formigó
137,144 137,144

Total m³  ......: 137,144

1.5 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Paviment formigó

3 0,400 0,400 0,300 0,144Muret de formigó
137,144 137,144

Total m³  ......: 137,144

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS
Nº U Descripció Amidament

Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera Pàgina 1
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2.1 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) inclòs
treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics, i càrrega
a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Camí de les Hortes

137,000 137,000

Total m³  ......: 137,000

2.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 685,000Camí de les Hortes

685,000 685,000

Total m²  ......: 685,000

2.3 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 1,100 0,200 150,700Excavació

150,700 150,700

Total m³  ......: 150,700

2.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 1,100 0,200 150,700Excavació

150,700 150,700

Total m³  ......: 150,700

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES
Nº U Descripció Amidament

Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera Pàgina 2
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3.1 M Demolició de col·lector enterrat. Inclou: Desconnexió de l'entroncament del col·lector.
Obturació de les conduccions connectades a l'element. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000Escomesa

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000

3.2 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 0,600 3,960Escomesa

3,960 3,960

Total m³  ......: 3,960

3.3 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 6,600Rasa

6,600 6,600

Total m²  ......: 6,600

3.4 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Escomesa

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

3.5 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000Escomesa

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000

3.6 U Unitat de connexió a xarxes existents o futures d'aigües residuals, incloent apertura de rases i
posterior reblert i pavimentació en les mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Connexió a xarxa existent

2,000 2,000

Pressupost parcial nº 3 XARXA DE RESIDUALS
Nº U Descripció Amidament

Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera Pàgina 3
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Total U  ......: 2,000

3.7 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador
de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 0,100 0,660Escomesa

0,660 0,660

Total m³  ......: 0,660

3.8 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 11,000 0,600 0,500 3,630Escomesa

3,630 3,630

Total m³  ......: 3,630

3.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 11,000 0,600 0,500 3,630Rases sanejament

3,630 3,630

Total m³  ......: 3,630

Pressupost parcial nº 3 XARXA DE RESIDUALS
Nº U Descripció Amidament
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4.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 0,150 0,405Canal
3,000 0,600 0,600 1,080Rasa canonada

1,485 1,485

Total m³  ......: 1,485

4.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 2,700Canal
3,000 0,600 1,800Rasa canonada

4,500 4,500

Total m²  ......: 4,500

4.3 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 0,100 0,270Canal

0,270 0,270

Total m³  ......: 0,270

4.4 M Canal prefabricat de formigó, de 1000 mm de longitud, 430 mm d'amplada exterior, 310 mm
d'amplada interior i 450 mm d'alçada, marca CANALFIX model CA40H45CC o equivalent, amb
reixeta de fosa dúctil, classe D-400, marca CANALFIX model RCA o equivalent, amb cancela de
seguretat, col·locat sobre solera de formigó de neteja. Fins i tot accessoris de muntatge, peces
especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig del recorregut del canal de drenatge. Muntatge, connexió i comprovació del
seu funcionament correcte. Formació de la falca de formigó per a la fixació de la canal de
drenatge. Col·locació de la reixeta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000Canal

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

4.5 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000Canonada

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 4 XARXA DE PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament
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4.6 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador
de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,100 0,180Rasa canonada

0,180 0,180

Total m³  ......: 0,180

4.7 U Unitat de connexió a canal existent, incloent perforació de mur, apertura de rases i posterior
reblert i pavimentació en les mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Connexió a canal existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.8 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000Connexió a canal

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000

4.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000Connexió a canal

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000

4.10 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,000 0,450 0,150 0,446Canal
1,1 3,000 0,600 0,500 0,990Rasa

1,436 1,436

Total m³  ......: 1,436

4.11 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,000 0,450 0,150 0,446Canal
1,1 3,000 0,600 0,500 0,990Rasa

1,436 1,436

Total m³  ......: 1,436

Pressupost parcial nº 4 XARXA DE PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament
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5.1 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant
clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús
neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Renovació escomesa domiciliària

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.2 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat
a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general d'esfera de llautó
niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau
de sortida d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
material auxiliar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Renovació escomesa domiciliària

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.3 M Desmuntatge de tub d'aigua potable d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

5.4 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

Pressupost parcial nº 5 XARXA D'AIGUA POTABLE
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig
general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 0,810 35,640Rasa

35,640 35,640

Total m³  ......: 35,640

6.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 44,000Rasa

44,000 44,000

Total m²  ......: 44,000

6.3 M Canalització de 4 tubs rígids de barres de 6 m de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada) de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, envoltada de
formigó en massa HM-15/B/20/X0 Inclús cinta de senyalització. Inclou: Replanteig. Col·locació
dels 4 tubs. Execució del reblert envoltant de formigó. Col·locació de la cinta de senyalització
s/plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 110,000Rasa

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000

6.4 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cintes o distintius
indicadors de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador
de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 0,300 13,200Rasa

13,200 13,200

Total m³  ......: 13,200

6.5 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa cega de foneria
dúctil, de 600x600mm i 40 mm d'altura, classe D-400 segons UNE-EN 124 amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Arquetes

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

6.6 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 113,000 0,400 0,510 25,357Rasa

25,357 25,357

Pressupost parcial nº 6 XARXA ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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Total m³  ......: 25,357

6.7 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 113,000 0,400 0,510 25,357Rasa

25,357 25,357

Total m³  ......: 25,357

Pressupost parcial nº 6 XARXA ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament

Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera Pàgina 9
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7.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats
en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 0,400 0,250 4,600Xarxa enllumenat

4 0,400 0,400 0,550 0,352Bases lluminàries
4,952 4,952

Total m³  ......: 4,952

7.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 0,400 18,400Rasa

4 0,400 0,400 0,640Bases lluminàries
19,040 19,040

Total m²  ......: 19,040

7.3 M Canalització de tub corbable de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada)de 90
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Rasa enllumenat

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

7.4 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,400 0,400 0,640Bases lluminàries

0,640 0,640

Total m²  ......: 0,640

7.5 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camió. Inclús tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.Capa de
formigó supericial de protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,400 0,400 0,600 0,384Bases lluminàries

0,384 0,384

Total m³  ......: 0,384

7.6 U Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat de 500x500x3 mm. Inclou: Replanteig. Excavació
del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Connexió de
la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Camí de les Hortes

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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7.7 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou:
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra
mitjançant borns d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Camí de les Hortes

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

7.8 M Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar H07-K amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat
de terra. Connexionat del conductor aïllat de terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000Connexió rasa-caixa de fusibles

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

7.9 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Rasa enllumenat

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

7.10 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 8,000 32,000Lluminàries

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

7.11 U Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó
de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària de fosa
d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 30 W, factor de potència major de 0,95, de
514x130x250 mm, amb 16 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 3656 lúmens,
amb graus de protecció IP66 i IK10.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Fanals

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

7.12 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 46,000 0,400 0,250 5,060Xarxa enllumenat
1,1 0,400 0,400 0,550 0,097Bases lluminàries

5,157 5,157

Total m³  ......: 5,157

7.13 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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1,1 46,000 0,400 0,250 5,060Xarxa enllumenat
1,1 0,400 0,400 0,550 0,097Bases lluminàries

5,157 5,157

Total m³  ......: 5,157

7.14 M Retirada de bàcul, caixes, cablejat i elements existents de la instal·lació actual d'enllumenat,
així com desconnexió. Inclou ajudes a paleteria, etc

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Camí de les Hortes

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

7.15 Pa Partida d'alçada per la legalització de la instal·lació BT de l'enllumeat públic als serveis
Territorials d'ndustria de la Generalitat de Catalunya. Inclou confecció del projecte, pagament
de la EIC corresponent, certificat final de la instal·lació, emisió del certificat final d'obra,
certificat de Instalació eléctrica de baixa tensió (butlletí) i tramitació de la legalització.

Uts Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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8.1 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del
material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,100 68,500Camí de Les Hortes

68,500 68,500

Total m³  ......: 68,500

8.2 M³ Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0 amb fibres de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO. Inclou:
Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de
seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del
formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
658 0,200 131,600Camí de les Hortes

131,600 131,600

Total m³  ......: 131,600

8.3 M² Subministrament i col·locació de paviment de peces de formigó per exteriors, acabat
superficial de la cara vista: granallat, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x40x20 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339, similar a existents en altres carrers del municipi, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús acabat reglejat executat segons pendents del
projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de
mida 0/2 mm.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i
les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material
sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
135,000 0,200 27,000Peça central

27,000 27,000

Total m²  ......: 27,000

8.4 M Conjunt de treballs de reparació i adaptació dels remats de façana o murs existents per
adaptar l'entrega del nou vial a les façanes o murs existents, amb arrebossat, pintat del mateix
color de la façana o mur, inclòs remats daplacats de pedra o de ceràmica iguals que als
existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000Camí de les Hortes

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000

Pressupost parcial nº 8 PAVIMENTACIÓ
Nº U Descripció Amidament
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9.1 M Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura similar a existent a altres carrers del
municipi, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de perfil
massís de ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís de ferro
forjat marcat de 16x16 mm amb una separació de 150 cm entre si; clavenda per reblert dels
buits del bastidor composta de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís de ferro
forjat marcat, llis, de 12x12 mm amb una separació de 12 cm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

9.2 Pa Reparació de folrat de fusta d'armari elèctric existent i fixació de la caixa de connexions actual
al nínxol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Armari existent

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

9.3 Pa Partida alçada a justificar de reparació de muret
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

9.4 M² Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà, color a determinar per l'ajuntament,
acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre barana exterior amb clavenda de
barrots.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26 26,000Barana

26,000 26,000

Total m²  ......: 26,000

Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament
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10.1 Pa Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals,
col·lecties, formació, casetes i serveis per treballadors, passos i itineraris de vianants i
vehicles, accessos, senyalització, desviaments provisionals, etc. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament
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11.1 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos a l'obra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000

Reus, març de 2026
Mariano Esteller Martínez

Enginyer Industrial Col. Núm.: 14813

Pressupost parcial nº 11 IMPREVISTOS
Nº U Descripció Amidament
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4.2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



Quadre de preus nº 1

1 DEMOLICIONS
1.1 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina

talladora de paviment. Inclou: Replanteig de les
zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. 5,12 CINC EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

1.2 m² Demolició de paviment exterior de formigó en
massa o armat, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. 5,01 CINC EUROS AMB U CÈNTIM

1.3 m³ Demolició de muret de formigó en massa, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 186,26 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

1.4 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 12,18 DOTZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

1.5 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 19,00 DINOU EUROS

2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en

qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) inclòs
treballs en zones dificultoses, amb pendents i
carrers estrets, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. 8,27 VUIT EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

2.2 m² Compactació mecànica de fons d'excavació,
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada.
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

3 XARXA DE RESIDUALS
3.1 m Demolició de col·lector enterrat. Inclou:

Desconnexió de l'entroncament del col·lector.
Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 2,49 DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

3.2 m³ Excavació de rases per instal·lacions, en
qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets,
amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació. 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.3 m² Compactació mecànica de fons d'excavació,
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

3.4 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó,
de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó
armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del
seu correcte funcionament. 139,39 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3.5 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal
8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei. 60,89 SEIXANTA EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

3.6 U Unitat de connexió a xarxes existents o futures
d'aigües residuals, incloent apertura de rases i
posterior reblert i pavimentació en les mateixes
condicions inicials. Tot inclòs. 321,90 TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

3.7 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació. 23,12 VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

3.8 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada.
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

3.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

4 XARXA DE PLUVIALS
4.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions, en

qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets,
amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació. 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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4.2 m² Compactació mecànica de fons d'excavació,
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.3 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de capa
de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó. 91,93 NORANTA-U EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.4 m Canal prefabricat de formigó, de 1000 mm de
longitud, 430 mm d'amplada exterior, 310 mm
d'amplada interior i 450 mm d'alçada, marca
CANALFIX model CA40H45CC o equivalent, amb
reixeta de fosa dúctil, classe D-400, marca
CANALFIX model RCA o equivalent, amb cancela
de seguretat, col·locat sobre solera de formigó de
neteja. Fins i tot accessoris de muntatge, peces
especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig del recorregut del canal de
drenatge. Muntatge, connexió i comprovació del
seu funcionament correcte. Formació de la falca de
formigó per a la fixació de la canal de drenatge.
Col·locació de la reixeta. 92,42 NORANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

4.5 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal
8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei. 60,89 SEIXANTA EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.6 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació. 23,12 VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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4.7 U Unitat de connexió a canal existent, incloent
perforació de mur, apertura de rases i posterior
reblert i pavimentació en les mateixes condicions
inicials. Tot inclòs. 321,90 TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

4.8 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 12,18 DOTZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

4.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 19,00 DINOU EUROS

4.10 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada.
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

4.11 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

5 XARXA D'AIGUA POTABLE
5.1 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua

potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau
de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per
part de la companyia subministradora, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de
taps. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor. 72,68 SETANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

5.2 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1
1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada
per clau de tall general d'esfera de llautó niquelat;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida
d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de
ferro colat dúctil per registre i material auxiliar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris
i peces especials. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. 155,68 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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5.3 m Desmuntatge de tub d'aigua potable d'entre 1" i
2" de diàmetre, en instal·lació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor. 5,04 CINC EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

5.4 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm
de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de
tub i accessoris. 22,32 VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

6 XARXA ELÈCTRICA
6.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions, en

qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets,
amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació. 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.2 m² Compactació mecànica de fons d'excavació,
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

6.3 m Canalització de 4 tubs rígids de barres de 6 m de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada) de 160 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N, envoltada de
formigó en massa HM-15/B/20/X0 Inclús cinta de
senyalització. Inclou: Replanteig. Col·locació dels 4
tubs. Execució del reblert envoltant de formigó.
Col·locació de la cinta de senyalització s/plànols. 60,43 SEIXANTA EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.4 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cintes o distintius indicadors de la
instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 13,84 TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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6.5 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó,
de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
gruix, amb marc i tapa cega de foneria dúctil, de
600x600mm i 40 mm d'altura, classe D-400 segons
UNE-EN 124 amb tancament hermètic al pas dels
olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del
seu correcte funcionament. 217,77 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

6.6 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada.
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

6.7 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

7 XARXA D'ENLLUMENAT
7.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions, en

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació. 11,74 ONZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.2 m² Compactació mecànica de fons d'excavació,
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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7.3 m Canalització de tub corbable de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada)de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient
del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta
de senyalització. Execució del reblert envoltant de
sorra. 7,79 SET EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

7.4 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons
de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de formigó
HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó. 4,87 QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

7.5 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió. Inclús tubs per a
pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels
pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.Capa de formigó supericial de
protecció. 110,88 CENT  DEU EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

7.6 U Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat de
500x500x3 mm. Inclou: Replanteig. Excavació del
pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa
amb la platina conductora. Connexió de la platina
conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra. 266,87 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

7.7 m Conductor de terra format per cable rígid nu de
cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou:
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de
terra. Connexionat del conductor de terra
mitjançant borns d'unió. 5,94 CINC EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.8 m Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic
format per cable unipolar H07-K amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció. Fins i tot
unions realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou:
Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra.
Connexionat del conductor aïllat de terra. 5,69 CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

7.9 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament. 7,73 SET EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
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7.10 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament. 2,68 DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

7.11 U Fanal per a enllumenat viari compost de columna
troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles,
conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5
mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i
derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de
ferro fos; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat
de color gris, regulable, de 30 W, factor de potència
major de 0,95, de 514x130x250 mm, amb 16 LED
SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índex de
reproducció cromàtica major de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
3656 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. 613,16 SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

7.12 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada.
Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

7.13 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

7.14 m Retirada de bàcul, caixes, cablejat i elements
existents de la instal·lació actual d'enllumenat, així
com desconnexió. Inclou ajudes a paleteria, etc 9,00 NOU EUROS

7.15 Pa Partida d'alçada per la legalització de la
instal·lació BT de l'enllumeat públic als serveis
Territorials d'ndustria de la Generalitat de
Catalunya. Inclou confecció del projecte, pagament
de la EIC corresponent, certificat final de la
instal·lació, emisió del certificat final d'obra,
certificat de Instalació eléctrica de baixa tensió
(butlletí) i tramitació de la legalització. 1.000,00 MIL EUROS

8 PAVIMENTACIÓ
8.1 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a

cel obert, amb tot-u artificial, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de
reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació. 37,93 TRENTA-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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8.2 m³ Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa
de 20 cm d'espessor de HF-4,0 amb fibres de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat,
remolinat o el que determini la DO. Inclou: Estudi i
obtenció de la fórmula de treball del formigó de
ferm. Preparació de la superfície de seient per a
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del
formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Curat del formigó de ferm. Execució de juntes
serrades en el formigó de ferm. 147,58 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

8.3 m² Subministrament i col·locació de paviment de
peces de formigó per exteriors, acabat superficial
de la cara vista: granallat, classe resistent a flexió
T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7,
classe de desgast per abrasió H, format nominal
20x40x20 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
similar a existents en altres carrers del municipi,
deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Inclús acabat reglejat executat segons
pendents del projecte, juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells
del confinament o a les intrusions existents en el
paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de
mida 0/2 mm.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Humectació
de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat.
Eliminació del material sobrant de la superfície,
mitjançant escombrat. 36,98 TRENTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

8.4 m Conjunt de treballs de reparació i adaptació dels
remats de façana o murs existents per adaptar
l'entrega del nou vial a les façanes o murs
existents, amb arrebossat, pintat del mateix color
de la façana o mur, inclòs remats daplacats de
pedra o de ceràmica iguals que als existents. 16,90 SETZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9 MOBILIARI URBÀ
9.1 m Barana de façana en forma recta de 100 cm

d'altura similar a existent a altres carrers del
municipi, formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de platina de perfil massís de
ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó
quadrat de perfil massís de ferro forjat marcat de
16x16 mm amb una separació de 150 cm entre si;
clavenda per reblert dels buits del bastidor
composta de barrots verticals de llistó quadrat de
perfil massís de ferro forjat marcat, llis, de 12x12
mm amb una separació de 12 cm. Inclús platines
per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions entre trams de barana. Resolució de les
unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris. 203,94 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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9.2 Pa Reparació de folrat de fusta d'armari elèctric
existent i fixació de la caixa de connexions actual al
nínxol. 884,00 VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS

9.3 Pa Partida alçada a justificar de reparació de muret 1.248,00 MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS

9.4 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de
poliuretà, color a determinar per l'ajuntament,
acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (),
sobre barana exterior amb clavenda de barrots.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de dues mans d'acabat. 20,79 VINT EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

10 SEGURETAT I SALUT
10.1 Pa Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de

les mesures recollides en el pla de seguretat, així
com totes les necessàries segons la normativa
vigent incloent proteccions individuals, col·lecties,
formació, casetes i serveis per treballadors, passos
i itineraris de vianants i vehicles, accessos,
senyalització, desviaments provisionals, etc. Tot
inclòs. 850,00 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

11 IMPREVISTOS
11.1 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos a

l'obra. 1.985,00 MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS

Reus, març de 2026
Mariano Esteller Martínez

Enginyer Industrial Col. Núm.:
14813
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Quadre de preus nº 2

1 U de Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de
l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia
anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals
pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de
deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 68,51
Mitjans auxiliars 1,37
4 % Costos indirectes 2,80

72,68

2 m³ de Excavació per a obertura i eixample de caixa en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) inclòs treballs en zones dificultoses, amb
pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 1,46
Maquinària 6,33
Mitjans auxiliars 0,16
4 % Costos indirectes 0,32

8,27

3 m³ de Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de
terreny, inclòs roca i treballs en zones dificultoses, amb pendents i
carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les
vores de l'excavació.

Mà d'obra 2,92
Maquinària 8,15
Mitjans auxiliars 0,22
4 % Costos indirectes 0,45

11,74

4 m³ de Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i fixació
dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.

Mà d'obra 2,92
Maquinària 8,15
Mitjans auxiliars 0,22
4 % Costos indirectes 0,45

11,74

5 m³ de Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de
terreny, inclòs roca i treballs en zones dificultoses, amb pendents i
carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les
vores de l'excavació.

Mà d'obra 2,92
Maquinària 8,15
Mitjans auxiliars 0,22
4 % Costos indirectes 0,45

11,74
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6 m³ de Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de
terreny, inclòs roca i treballs en zones dificultoses, amb pendents i
carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou: Replanteig general i
fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les
vores de l'excavació.

Mà d'obra 2,92
Maquinària 8,15
Mitjans auxiliars 0,22
4 % Costos indirectes 0,45

11,74

7 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

Mà d'obra 10,69
Maquinària 10,77
Materials 0,33
Mitjans auxiliars 0,44
4 % Costos indirectes 0,89

23,12

8 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

Mà d'obra 10,69
Maquinària 10,77
Materials 0,33
Mitjans auxiliars 0,44
4 % Costos indirectes 0,89

23,12

9 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cintes o distintius indicadors de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

Mà d'obra 6,55
Maquinària 5,84
Materials 0,66
Mitjans auxiliars 0,26
4 % Costos indirectes 0,53

13,84

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera Pàgina 2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45



10 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
tot-u artificial, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a
peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Mà d'obra 0,78
Maquinària 12,53
Materials 22,44
Mitjans auxiliars 0,72
4 % Costos indirectes 1,46

37,93

11 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.

Maquinària 1,83
Mitjans auxiliars 0,04
4 % Costos indirectes 0,07

1,94

12 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.

Maquinària 1,83
Mitjans auxiliars 0,04
4 % Costos indirectes 0,07

1,94

13 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.

Maquinària 1,83
Mitjans auxiliars 0,04
4 % Costos indirectes 0,07

1,94

14 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.

Maquinària 1,83
Mitjans auxiliars 0,04
4 % Costos indirectes 0,07

1,94
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15 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.

Maquinària 1,83
Mitjans auxiliars 0,04
4 % Costos indirectes 0,07

1,94

16 m de Canal prefabricat de formigó, de 1000 mm de longitud, 430 mm
d'amplada exterior, 310 mm d'amplada interior i 450 mm d'alçada, marca
CANALFIX model CA40H45CC o equivalent, amb reixeta de fosa dúctil,
classe D-400, marca CANALFIX model RCA o equivalent, amb cancela de
seguretat, col·locat sobre solera de formigó de neteja. Fins i tot
accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig del recorregut del canal de drenatge. Muntatge,
connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Formació de la
falca de formigó per a la fixació de la canal de drenatge. Col·locació
de la reixeta.

Sense descomposició 88,87
4 % Costos indirectes 3,55

92,42

17 m³ de Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.

Mà d'obra 5,81
Materials 80,85
Mitjans auxiliars 1,73
4 % Costos indirectes 3,54

91,93

18 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació,
de 5 cm d'espessor, de formigó HL-200/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.

Mà d'obra 0,28
Materials 4,31
Mitjans auxiliars 0,09
4 % Costos indirectes 0,19

4,87

19 m³ de Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.
Inclús tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.Capa de formigó
supericial de protecció.

Mà d'obra 7,60
Materials 96,93
Mitjans auxiliars 2,09
4 % Costos indirectes 4,26

110,88
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20 m³ de Demolició de muret de formigó en massa,  amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 145,41
Maquinària 30,18
Mitjans auxiliars 3,51
4 % Costos indirectes 7,16

186,26

21 m de Desmuntatge de tub d'aigua potable d'entre 1" i 2" de diàmetre,
en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat
i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 4,75
Mitjans auxiliars 0,10
4 % Costos indirectes 0,19

5,04

22 m de Demolició de col·lector enterrat. Inclou: Desconnexió de
l'entroncament del col·lector. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,08
Maquinària 2,26
Mitjans auxiliars 0,05
4 % Costos indirectes 0,10

2,49

23 m de Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de
paviment. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Tall del paviment.
Neteja de les restes de l'obra.

Mà d'obra 1,79
Maquinària 3,03
Mitjans auxiliars 0,10
4 % Costos indirectes 0,20

5,12

24 m² de Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,63
Maquinària 3,10
Mitjans auxiliars 0,09
4 % Costos indirectes 0,19

5,01
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25 m de Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura similar a
existent a altres carrers del municipi, formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de perfil massís de ferro
forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís
de ferro forjat marcat de 16x16 mm amb una separació de 150 cm entre
si; clavenda per reblert dels buits del bastidor composta de barrots
verticals de llistó quadrat de perfil massís de ferro forjat marcat,
llis, de 12x12 mm amb una separació de 12 cm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió
i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del
tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es
situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.

Mà d'obra 23,73
Maquinària 0,34
Materials 168,18
Mitjans auxiliars 3,85
4 % Costos indirectes 7,84

203,94

26 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 11,48
Mitjans auxiliars 0,23
4 % Costos indirectes 0,47

12,18

27 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 11,48
Mitjans auxiliars 0,23
4 % Costos indirectes 0,47

12,18

28 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 17,91
Mitjans auxiliars 0,36
4 % Costos indirectes 0,73

19,00

29 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 17,91
Mitjans auxiliars 0,36
4 % Costos indirectes 0,73

19,00
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30 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 7,66
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,31

8,12

31 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 7,66
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,31

8,12

32 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 7,66
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,31

8,12

33 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 7,66
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,31

8,12

34 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 7,66
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,31

8,12

35 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,73
Mitjans auxiliars 0,17
4 % Costos indirectes 0,36

9,26

36 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,73
Mitjans auxiliars 0,17
4 % Costos indirectes 0,36

9,26
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37 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,73
Mitjans auxiliars 0,17
4 % Costos indirectes 0,36

9,26

38 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,73
Mitjans auxiliars 0,17
4 % Costos indirectes 0,36

9,26

39 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,73
Mitjans auxiliars 0,17
4 % Costos indirectes 0,36

9,26

40 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.

Mà d'obra 1,97
Materials 5,31
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,30

7,73

41 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.

Mà d'obra 0,76
Materials 1,77
Mitjans auxiliars 0,05
4 % Costos indirectes 0,10

2,68

42 m de Canalització de 4 tubs rígids de barres de 6 m de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada) de 160 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, envoltada de
formigó en massa HM-15/B/20/X0 Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Col·locació dels 4 tubs. Execució del reblert envoltant de
formigó. Col·locació de la cinta de senyalització s/plànols.

Mà d'obra 4,32
Maquinària 0,41
Materials 52,24
Mitjans auxiliars 1,14
4 % Costos indirectes 2,32

60,43
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43 m de Canalització de tub corbable de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada)de 90 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització.
Execució del reblert envoltant de sorra.

Mà d'obra 3,74
Maquinària 0,38
Materials 3,22
Mitjans auxiliars 0,15
4 % Costos indirectes 0,30

7,79

44 U de Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat de 500x500x3 mm.
Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa.
Connexió de la placa amb la platina conductora. Connexió de la platina
conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió
a la xarxa de terra.

Mà d'obra 14,58
Maquinària 5,46
Materials 231,54
Mitjans auxiliars 5,03
4 % Costos indirectes 10,26

266,87

45 m de Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció. Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant
borns d'unió.

Mà d'obra 2,67
Materials 2,93
Mitjans auxiliars 0,11
4 % Costos indirectes 0,23

5,94

46 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub de coure rígid
amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i
accessoris.

Mà d'obra 7,93
Materials 13,11
Mitjans auxiliars 0,42
4 % Costos indirectes 0,86

22,32

47 U de Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm,
col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general d'esfera de llautó
niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula
de retenció de llautó i clau de sortida d'esfera de llautó niquelat.
Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces
especials. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Mà d'obra 39,66
Materials 104,27
Mitjans auxiliars 5,76
4 % Costos indirectes 5,99

155,68
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48 m de Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable
unipolar H07-K amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Estesa del
conductor aïllat de terra. Connexionat del conductor aïllat de terra.

Mà d'obra 0,90
Materials 4,46
Mitjans auxiliars 0,11
4 % Costos indirectes 0,22

5,69

49 Pa de Reparació de folrat de fusta d'armari elèctric existent i
fixació de la caixa de connexions actual al nínxol.

Sense descomposició 850,00
4 % Costos indirectes 34,00

884,00

50 Pa de Partida alçada a justificar de reparació de muret

Sense descomposició 1.200,00
4 % Costos indirectes 48,00

1.248,00

51 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà, color a
determinar per l'ajuntament, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m²
cada mà); (), sobre barana exterior amb clavenda de barrots.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Mà d'obra 16,49
Materials 3,11
Mitjans auxiliars 0,39
4 % Costos indirectes 0,80

20,79

52 m de Conjunt de treballs de reparació i adaptació dels remats de
façana o murs existents per adaptar l'entrega del nou vial a les
façanes o murs existents, amb arrebossat, pintat del mateix color de
la façana o mur, inclòs remats daplacats de pedra o de ceràmica iguals
que als existents.

Sense descomposició 16,25
4 % Costos indirectes 0,65

16,90

53 U de Unitat de connexió a xarxes existents o futures d'aigües
residuals, incloent apertura de rases i posterior reblert i
pavimentació en les mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Sense descomposició 309,52
4 % Costos indirectes 12,38

321,90

54 U de Unitat de connexió a canal existent, incloent perforació de mur,
apertura de rases i posterior reblert i pavimentació en les mateixes
condicions inicials. Tot inclòs.

Sense descomposició 309,52
4 % Costos indirectes 12,38

321,90

55 m de Retirada de bàcul, caixes, cablejat i elements existents de la
instal·lació actual d'enllumenat, així com desconnexió. Inclou ajudes
a paleteria, etc

Sense descomposició 8,65
4 % Costos indirectes 0,35

9,00

Quadre de preus nº 2
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56 Pa de Partida d'alçada per la legalització de la instal·lació BT de
l'enllumeat públic als serveis Territorials d'ndustria de la
Generalitat de Catalunya. Inclou confecció del projecte, pagament de
la EIC corresponent, certificat final de la instal·lació, emisió del
certificat final d'obra, certificat de Instalació eléctrica de baixa
tensió (butlletí) i tramitació de la legalització.

Sense descomposició 961,54
4 % Costos indirectes 38,46

1.000,00

57 Pa de Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat, així com totes les necessàries
segons la normativa vigent incloent proteccions individuals,
col·lecties, formació, casetes i serveis per treballadors, passos i
itineraris de vianants i  vehicles, accessos, senyalització,
desviaments provisionals, etc. Tot inclòs.

Sense descomposició 817,31
4 % Costos indirectes 32,69

850,00

58 Pa de Partida d'alçada a justificar per imprevistos a l'obra.

Sense descomposició 1.908,65
4 % Costos indirectes 76,35

1.985,00

59 U de Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0
de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.

Mà d'obra 26,82
Maquinària 2,45
Materials 102,13
Mitjans auxiliars 2,63
4 % Costos indirectes 5,36

139,39

60 U de Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0
de 20 cm de gruix, amb marc i tapa cega de foneria dúctil, de
600x600mm i 40 mm d'altura, classe D-400 segons UNE-EN 124 amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.

Mà d'obra 29,49
Maquinària 3,56
Materials 172,23
Mitjans auxiliars 4,11
4 % Costos indirectes 8,38

217,77

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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61 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC-U de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec
dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.

Mà d'obra 9,14
Maquinària 8,31
Materials 39,95
Mitjans auxiliars 1,15
4 % Costos indirectes 2,34

60,89

62 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC-U de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec
dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.

Mà d'obra 9,14
Maquinària 8,31
Materials 39,95
Mitjans auxiliars 1,15
4 % Costos indirectes 2,34

60,89

63 m³ de Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm
d'espessor de HF-4,0 amb fibres de polipropilè amb dotació 600g/m3,
acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO. Inclou: Estudi i
obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de
la superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm.
Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Curat
del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de
ferm.

Mà d'obra 0,82
Maquinària 7,74
Materials 130,56
Mitjans auxiliars 2,78
4 % Costos indirectes 5,68

147,58

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
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64 U de Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica
d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat
pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor
aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica,
pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de
ferro fos; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris,
regulable, de 30 W, factor de potència major de 0,95, de 514x130x250
mm, amb 16 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índex de
reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 3656 lúmens, amb graus de protecció IP66 i
IK10.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Mà d'obra 34,78
Maquinària 11,80
Materials 531,44
Mitjans auxiliars 11,56
4 % Costos indirectes 23,58

613,16

65 m² de Subministrament i col·locació de paviment de peces de formigó
per exteriors, acabat superficial de la cara vista: granallat, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7,
classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x40x20 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, similar a existents en altres carrers del
municipi, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Inclús acabat reglejat executat segons pendents del projecte,
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el
paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació
del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

Mà d'obra 15,37
Maquinària 0,24
Materials 19,25
Mitjans auxiliars 0,70
4 % Costos indirectes 1,42

36,98

Reus, març de 2026
Mariano Esteller Martínez

Enginyer Industrial Col. Núm.: 14813

Quadre de preus nº 2
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1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclou: Replanteig
de les zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les restes de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
225,450 225,450Camí de les Hortes

225,450 225,450

Total m  ......: 225,450 5,12 1.154,30

1.2 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa o armat, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 685,000Camí de les Hortes

685,000 685,000

Total m²  ......: 685,000 5,01 3.431,85

1.3 M³ Demolició de muret de formigó en massa, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,400 0,400 0,300 0,144Bases lluminàries

0,144 0,144

Total m³  ......: 0,144 186,26 26,82

1.4 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Paviment formigó

3 0,400 0,400 0,300 0,144Muret de formigó
137,144 137,144

Total m³  ......: 137,144 12,18 1.670,41

1.5 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Paviment formigó

3 0,400 0,400 0,300 0,144Muret de formigó
137,144 137,144

Total m³  ......: 137,144 19,00 2.605,74

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS : 8.889,12

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
inclòs treballs en zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics,
i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,200 137,000Camí de les Hortes

137,000 137,000

Total m³  ......: 137,000 8,27 1.132,99

2.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 685,000Camí de les Hortes

685,000 685,000

Total m²  ......: 685,000 1,94 1.328,90

2.3 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 1,100 0,200 150,700Excavació

150,700 150,700

Total m³  ......: 150,700 8,12 1.223,68

2.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 1,100 0,200 150,700Excavació

150,700 150,700

Total m³  ......: 150,700 9,26 1.395,48

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES : 5.081,05

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Demolició de col·lector enterrat. Inclou: Desconnexió de l'entroncament del col·lector.
Obturació de les conduccions connectades a l'element. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000Escomesa

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000 2,49 27,39

3.2 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 0,600 3,960Escomesa

3,960 3,960

Total m³  ......: 3,960 11,74 46,49

3.3 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 6,600Rasa

6,600 6,600

Total m²  ......: 6,600 1,94 12,80

3.4 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Escomesa

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 139,39 278,78

3.5 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000Escomesa

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000 60,89 669,79

3.6 U Unitat de connexió a xarxes existents o futures d'aigües residuals, incloent apertura de
rases i posterior reblert i pavimentació en les mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Connexió a xarxa existent

2,000 2,000

Pressupost parcial nº 3 XARXA DE RESIDUALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U  ......: 2,000 321,90 643,80

3.7 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 0,600 0,100 0,660Escomesa

0,660 0,660

Total m³  ......: 0,660 23,12 15,26

3.8 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 11,000 0,600 0,500 3,630Escomesa

3,630 3,630

Total m³  ......: 3,630 8,12 29,48

3.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 11,000 0,600 0,500 3,630Rases sanejament

3,630 3,630

Total m³  ......: 3,630 9,26 33,61

Total pressupost parcial nº 3 XARXA DE RESIDUALS : 1.757,40

Pressupost parcial nº 3 XARXA DE RESIDUALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 0,150 0,405Canal
3,000 0,600 0,600 1,080Rasa canonada

1,485 1,485

Total m³  ......: 1,485 11,74 17,43

4.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 2,700Canal
3,000 0,600 1,800Rasa canonada

4,500 4,500

Total m²  ......: 4,500 1,94 8,73

4.3 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa
de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,450 0,100 0,270Canal

0,270 0,270

Total m³  ......: 0,270 91,93 24,82

4.4 M Canal prefabricat de formigó, de 1000 mm de longitud, 430 mm d'amplada exterior, 310 mm
d'amplada interior i 450 mm d'alçada, marca CANALFIX model CA40H45CC o equivalent,
amb reixeta de fosa dúctil, classe D-400, marca CANALFIX model RCA o equivalent, amb
cancela de seguretat, col·locat sobre solera de formigó de neteja. Fins i tot accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig del recorregut del canal de drenatge. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Formació de la falca de formigó per a la fixació de la canal
de drenatge. Col·locació de la reixeta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000Canal

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 92,42 554,52

4.5 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC-U de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000Canonada

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 60,89 182,67

Pressupost parcial nº 4 XARXA DE PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.6 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,100 0,180Rasa canonada

0,180 0,180

Total m³  ......: 0,180 23,12 4,16

4.7 U Unitat de connexió a canal existent, incloent perforació de mur, apertura de rases i posterior
reblert i pavimentació en les mateixes condicions inicials. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Connexió a canal existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 321,90 321,90

4.8 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000Connexió a canal

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000 12,18 12,18

4.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000 1,000Connexió a canal

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000 19,00 19,00

4.10 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,000 0,450 0,150 0,446Canal
1,1 3,000 0,600 0,500 0,990Rasa

1,436 1,436

Total m³  ......: 1,436 8,12 11,66

4.11 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,000 0,450 0,150 0,446Canal
1,1 3,000 0,600 0,500 0,990Rasa

1,436 1,436

Total m³  ......: 1,436 9,26 13,30

Total pressupost parcial nº 4 XARXA DE PLUVIALS : 1.170,37

Pressupost parcial nº 4 XARXA DE PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid
mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia
subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Renovació escomesa

domiciliària
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 72,68 72,68

5.2 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula,
connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general
d'esfera de llautó niquelat; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida d'esfera de llautó niquelat. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre i material auxiliar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Renovació escomesa

domiciliària
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 155,68 155,68

5.3 M Desmuntatge de tub d'aigua potable d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 5,04 110,88

5.4 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 22,32 491,04

Total pressupost parcial nº 5 XARXA D'AIGUA POTABLE : 830,28

Pressupost parcial nº 5 XARXA D'AIGUA POTABLE
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca i treballs en
zones dificultoses, amb pendents i carrers estrets, amb mitjans mecànics. Inclou:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 0,810 35,640Rasa

35,640 35,640

Total m³  ......: 35,640 11,74 418,41

6.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 44,000Rasa

44,000 44,000

Total m²  ......: 44,000 1,94 85,36

6.3 M Canalització de 4 tubs rígids de barres de 6 m de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada) de 160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
envoltada de formigó en massa HM-15/B/20/X0 Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Col·locació dels 4 tubs. Execució del reblert envoltant de formigó. Col·locació
de la cinta de senyalització s/plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 110,000Rasa

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 60,43 6.647,30

6.4 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cintes o
distintius indicadors de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110,000 0,400 0,300 13,200Rasa

13,200 13,200

Total m³  ......: 13,200 13,84 182,69

6.5 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa cega
de foneria dúctil, de 600x600mm i 40 mm d'altura, classe D-400 segons UNE-EN 124 amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Arquetes

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 217,77 653,31

6.6 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 XARXA ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1,1 113,000 0,400 0,510 25,357Rasa
25,357 25,357

Total m³  ......: 25,357 8,12 205,90

6.7 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 113,000 0,400 0,510 25,357Rasa

25,357 25,357

Total m³  ......: 25,357 9,26 234,81

Total pressupost parcial nº 6 XARXA ELÈCTRICA : 8.427,78

Pressupost parcial nº 6 XARXA ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels
materials excavats en les vores de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 0,400 0,250 4,600Xarxa enllumenat

4 0,400 0,400 0,550 0,352Bases lluminàries
4,952 4,952

Total m³  ......: 4,952 11,74 58,14

7.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Situació dels punts
topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 0,400 18,400Rasa

4 0,400 0,400 0,640Bases lluminàries
19,040 19,040

Total m²  ......: 19,040 1,94 36,94

7.3 M Canalització de tub corbable de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada)de
90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra
de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Inclou:
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de
la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Rasa enllumenat

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 7,79 358,34

7.4 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 5 cm d'espessor, de
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,400 0,400 0,640Bases lluminàries

0,640 0,640

Total m²  ......: 0,640 4,87 3,12

7.5 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió. Inclús tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.Capa de
formigó supericial de protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,400 0,400 0,600 0,384Bases lluminàries

0,384 0,384

Total m³  ......: 0,384 110,88 42,58

7.6 U Presa de terra amb placa d'acer galvanitzat de 500x500x3 mm. Inclou: Replanteig. Excavació
del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Connexió
de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la
xarxa de terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Camí de les Hortes

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000 266,87 1.334,35

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.7 M Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou:
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra
mitjançant borns d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Camí de les Hortes

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 5,94 273,24

7.8 M Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar H07-K amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Estesa del conductor
aïllat de terra. Connexionat del conductor aïllat de terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000Connexió rasa-caixa de

fusibles
8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 5,69 45,52

7.9 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Rasa enllumenat

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 7,73 355,58

7.10 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 8,000 32,000Lluminàries

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 2,68 85,76

7.11 U Fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
d'espessor, de 4000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó
de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària de fosa
d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 30 W, factor de potència major de 0,95, de
514x130x250 mm, amb 16 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 3656
lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Fanals

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 613,16 2.452,64

7.12 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. Inclou: protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 46,000 0,400 0,250 5,060Xarxa enllumenat
1,1 0,400 0,400 0,550 0,097Bases lluminàries

5,157 5,157

Total m³  ......: 5,157 8,12 41,87

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.13 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 46,000 0,400 0,250 5,060Xarxa enllumenat
1,1 0,400 0,400 0,550 0,097Bases lluminàries

5,157 5,157

Total m³  ......: 5,157 9,26 47,75

7.14 M Retirada de bàcul, caixes, cablejat i elements existents de la instal·lació actual d'enllumenat,
així com desconnexió. Inclou ajudes a paleteria, etc

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46,000 46,000Camí de les Hortes

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 9,00 414,00

7.15 Pa Partida d'alçada per la legalització de la instal·lació BT de l'enllumeat públic als serveis
Territorials d'ndustria de la Generalitat de Catalunya. Inclou confecció del projecte,
pagament de la EIC corresponent, certificat final de la instal·lació, emisió del certificat final
d'obra, certificat de Instalació eléctrica de baixa tensió (butlletí) i tramitació de la
legalització.

Uts Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00

Total pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT : 6.549,83

Pressupost parcial nº 7 XARXA D'ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial, i compactació
en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclou: Transport i
descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
685 0,100 68,500Camí de Les Hortes

68,500 68,500

Total m³  ......: 68,500 37,93 2.598,21

8.2 M³ Ferm rígid per a tràfic pesat compost de capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0 amb fibres de
polipropilè amb dotació 600g/m3, acabat raspallat, remolinat o el que determini la DO.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm.
Transport del formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el
formigó de ferm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
658 0,200 131,600Camí de les Hortes

131,600 131,600

Total m³  ......: 131,600 147,58 19.421,53

8.3 M² Subministrament i col·locació de paviment de peces de formigó per exteriors, acabat
superficial de la cara vista: granallat, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x40x20 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, similar a existents en altres carrers del municipi, deixant entre
elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús acabat reglejat executat segons
pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als
cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
sorra silícia de mida 0/2 mm.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment
i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material
sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
135,000 0,200 27,000Peça central

27,000 27,000

Total m²  ......: 27,000 36,98 998,46

8.4 M Conjunt de treballs de reparació i adaptació dels remats de façana o murs existents per
adaptar l'entrega del nou vial a les façanes o murs existents, amb arrebossat, pintat del
mateix color de la façana o mur, inclòs remats daplacats de pedra o de ceràmica iguals que
als existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150,000 150,000Camí de les Hortes

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 16,90 2.535,00

Total pressupost parcial nº 8 PAVIMENTACIÓ : 25.553,20

Pressupost parcial nº 8 PAVIMENTACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 M Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura similar a existent a altres carrers del
municipi, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de perfil
massís de ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís de
ferro forjat marcat de 16x16 mm amb una separació de 150 cm entre si; clavenda per reblert
dels buits del bastidor composta de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís de
ferro forjat marcat, llis, de 12x12 mm amb una separació de 12 cm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma
que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 203,94 7.341,84

9.2 Pa Reparació de folrat de fusta d'armari elèctric existent i fixació de la caixa de connexions
actual al nínxol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Armari existent

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 884,00 884,00

9.3 Pa Partida alçada a justificar de reparació de muret
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 1.248,00 1.248,00

9.4 M² Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà, color a determinar per l'ajuntament,
acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre barana exterior amb clavenda de
barrots.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26 26,000Barana

26,000 26,000

Total m²  ......: 26,000 20,79 540,54

Total pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ : 10.014,38

Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 Pa Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions individuals,
col·lecties, formació, casetes i serveis per treballadors, passos i itineraris de vianants i
vehicles, accessos, senyalització, desviaments provisionals, etc. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 850,00 850,00

Total pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT : 850,00

Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1 Pa Partida d'alçada a justificar per imprevistos a l'obra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 1.985,00 1.985,00

Total pressupost parcial nº 11 IMPREVISTOS : 1.985,00

Pressupost parcial nº 11 IMPREVISTOS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS 8.889,12
2 MOVIMENTS DE TERRES 5.081,05
3 XARXA DE RESIDUALS 1.757,40
4 XARXA DE PLUVIALS 1.170,37
5 XARXA D'AIGUA POTABLE 830,28
6 XARXA ELÈCTRICA 8.427,78
7 XARXA D'ENLLUMENAT 6.549,83
8 PAVIMENTACIÓ 25.553,20
9 MOBILIARI URBÀ 10.014,38
10 SEGURETAT I SALUT 850,00
11 IMPREVISTOS 1.985,00

Total .........: 71.108,41

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETANTA-U MIL CENT  VUIT EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS.

Reus, març de 2026
Mariano Esteller Martínez

Enginyer Industrial Col. Núm.: 14813
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1 DEMOLICIONS .............................................................… 8.889,12
2 MOVIMENTS DE TERRES .....................................................… 5.081,05
3 XARXA DE RESIDUALS ......................................................… 1.757,40
4 XARXA DE PLUVIALS .......................................................… 1.170,37
5 XARXA D'AIGUA POTABLE ...................................................… 830,28
6 XARXA ELÈCTRICA .........................................................… 8.427,78
7 XARXA D'ENLLUMENAT ......................................................… 6.549,83
8 PAVIMENTACIÓ ............................................................… 25.553,20
9 MOBILIARI URBÀ ..........................................................… 10.014,38
10 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 850,00
11 IMPREVISTOS ............................................................… 1.985,00

Pressupost d'execució material 71.108,41
13% de despeses generals 9.244,09
6% de benefici industrial 4.266,50

Suma 84.619,00
21% IVA 17.769,99

Pressupost d'execució per contracta 102.388,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  DOS MIL TRES-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

Reus, març de 2026
Mariano Esteller Martínez

Enginyer Industrial Col. Núm.: 14813

Projecte: Pavimentació i serveis del Camí de les Hortes de La Figuera

Capítol Import

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
B
C
B
0
5
9
A
C
D
D
7
1
4
D
5
6
B
A
9
A
3
2
C
9
9
A
7
6
F
3
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
4
:
2
6
:
0
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ESTELLER MARTINEZ MARIANO - ** el dia 09/04/2026 a les 12:53:45


	2024-0014729 LFiguera Plànols.pdf
	2024-0014729 Pavimentació i serveis La Figuera-Pla-09.pdf
	Planos y vistas
	Pla-09




