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1 Memòria descriptiva 

 
1.1 Antecedents 

 
Objecte 

REPARACIÓ D’URGENCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART POSTERIOR DELS HABITATGES MUNICIPI 

DEL MOLAR 

Adreça 
 TRAM CARRER 

COSTA 

  
 Núm.    

Població  El Molar (Priorat)    Codi postal   43736 

Encàrrec   Memòria valorada 

 

Promotor (s) 

AJUNTAMENT DEL MOLAR  NIF  P-4307000-B 

Domicili Carrer Marqués de Tamarit  Núm.  1 

Municipi  El Molar  Codi postal   43736 

 

Redactor (s) de la memòria 

Maria Pau de Francisco Martínez, arquitecta tècnica 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat 
  

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  

 

Descripció de l’estat actual 

El Carrer de la Costa es troba situat en el nucli urbà del municipi del Molar, són de titularitat de l’Ajuntament. 

Que hi ha un tram del carrer de la Costa al costat hi dona accés a la part de darrera dels habitatges a cedit on es pot 

observar un despreniment de les terres que ha fet que les terres superiors actualment no estiguin sustentades per cap 

mur de contenció amb l’elevat risc que acabi de caure els trams que queden a cada costat. Que suposa un problema 

de seguretat i de l’estabilitat d’aquest. 

 

Que el paviment al costat del desnivell del terreny sense cap mur de contenció de les terres del paviment de la vorera 

es troba amb mal estat amb una fissura que separa les jardineres del paviment de la calçada, aquest fet fa que sigui 

intransitable pels peatons i pels vehicles. 

 

1.2. Objecte de l’actuació  

La present memòria s’ha encarregat per l’Ajuntament del Molar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat que 

redacten la present memòria per poder obtenir la llicència d’obres i presentar-se als diferents organismes per l’obtenció 

de subvencions i finançament de l’obra. 

 

El tram afectat està situat amb un lloc amb molt desnivell i molt deteriorat ja que s’utilitza molt també per accedir a la 

part de sota del municipi. Es vol condicionar pel transit de vehicles i pels peatons.  

 

Com a conseqüència de les aigües pluvials en un tram sense contenció de les terrers s’ha produït un petit ensorrament 

de les terres que sustenten el paviment de la zona enjardinada. Actualment s’ha senyalitzat la zona afectada per raons 

de seguretat reduint l’amplada del carrer amb la circulació per un costat del carrer per evitar el pes del vehicle 

damunt d’aquest.  

 

Obra projectada 

Els treballs ha realitzar són els següents: 

 

Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 

 

- Demolició del paviment existent. 

- Demolició de la xarxa de clavegueram existent. 

- Excavació de rases per serveis. 

- Càrrega i transport de runa i terres. 

- Realització de xarxa de clavegueram. 

- Excavació a cel obert del terreny 

- Moviment de terres per excavació de caixa de paviment. 

- Replanteig de l’obra i encintat. 

- Construcció Mur d'escullera, de blocs de pedra calcària, confrontada,  

de 800 a 1200 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. 

- Càrrega i transport de runa i terres. 

- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 95% del PM de 15 cm. 

- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix.  

- Barana d’acer d’una alçada de 1,10m per protegir desnivell entre carrer i parcel.la colindant. 

- Mobiliari urbà; bancs de fusta i papereres. 
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En la pavimentació, els pendents del carrer vindran donades per la recollida d’aigües i l’entrega als carrers existents. La 

cota estarà situada a la mateixa que la dels carrers, suprimint així barreres arquitectòniques. 

 

 

1.3.. Descripció de la memòria 

Dades urbanístiques 

 

Planejament vigent 

 

 

Pla d’ordenació urbanística municipal del Molar 

 

Classificació del l sòl Sòl urbà 

Usos admesos  Sistema viari, clau XV i Clau V Zona Verda 

 
Que el municipi del Molar es regeix pel POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona en data 23/09/2011 publicat al DOGC núm. 5970. Que segons plànol 0.3a ordenació urbana, està classificat 

una zona seria sistema viari i que dona accés a la part de darrera dels habitatges i una zona verda que s’accedeix pel 

Carrer de la Font i que dona accés a la plaça. 

 

Que segons l’article 83. Sistema viari, clau X del POUM del Molar: 

El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament dedicats a la 

circulació de persones, vehicles i àrees d’aparcament de vehicles. 

Que segons l’article 88 sistema d’espais lliures, clau V del POUM del Molar: 

Formen el sistema d’espais lliures / zona verda, tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure i verd públic del 

Molar, situat en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable existent o de nova creació grafiats en els plànols d’ordenació. 

Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com a funció principal 

el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant el seu pendent mitjà serà inferior al 10% i la seva amplària mínima 10 m. 

S’especifiquen en els plànols amb la clau V. La seva ubicació i els seus límits són inalterables d’acord amb l’article 98 TR 

LUC 1/2010. 

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia llicència municipal 

En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels recursos naturals, d’entre 

els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les espècies vegetals i alhora ornamentals 

més ben adaptades al sòl i al clima d’aquesta part del Priorat, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per 

evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització. 

 

NORMATIVES. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 
Codi accessibilitat: 

 

De conformitat amb l’Article 19 del Decret 209/2023, de 28 de novembre, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, la reforma dels espais de 

titularitat pública destinades a ús públic s’adequaran a les següents normes: 

 

Normes de vianants adaptat 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m 

- En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre. 

- No incloure cap escala ni graó aïllat. 

- El pendent longitudinal no supera el 8%. 

- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal 

no superior al 2%. 

- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats. 

               Paviments en espais d’ús públic 

- Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admet, en parcs i jardins, paviment 

de terres compactades amb un 90% PM (Proctor modificat). 

- Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 

- Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes col·locades 

en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a 
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màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin basto o cadira 

de rodes. 

- Les obres objecte d’aquest Projecte es regiran per les disposicions següents: 

 

Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents:  

GENERAL  

• Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 5686 de 5/08/2010).  

• Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 de 24/07/2006).  

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de Catalunya (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010).  

VIALITAT  

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 

de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).  

• Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 55 de 04/03/16).  

• Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 60 de 10/03/16). 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES  

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 

complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 

1649 de 25/09/1992).  

XARXES DE PROVEÏMENT 

D’AIGUA POTABLE  

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control 

de calidad de las aguas potables de consumo público”. (BOE núm. 45 de 21/02/2003).  

• Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la "Ley de aguas" (BOE 24/07/01).  

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOL núm. 330 de 5/12/1998).  

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).  

• Ordre 23/12/1975, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”.  

• Ordre 23/08/1974, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

SANEJAMENT  

• Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de 

Sanejament de Poblacions.  

• Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes.  

• Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.  

BAIXA TENSIÓ  

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.  

• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

 ENLLUMENAT PÚBLIC  

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

• Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta plànol d’ordenació plànol 0.3b Ordenació del sòl urbà.  
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Memòria constructiva 

 

En els apartats següents es detalla l’estat actual i els serveis de que disposa la zona d’actuació del present projecte. 

1.1- ENDERRROCS 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 

martell trencador i càrrega sobre camió. 

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

contenidor de 5 m3 de capacitat. 

Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Els residus que es generen en aquesta obra han 

estat estimats i classificats en l’annex 4. Gestió de residus. 

 

1.2.- MOVIMENT DE TERRES, REPLANTEIG I ENCINTAT. 

 Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar 

de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 

escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de 

terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

 

 Desmunt en terreny de trànsit compacte, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 

mecànics, i càrrega a camió. 

 

 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 6 m d'altura, en roca, amb mitjans mecànics. 

  

 Excavació a cel obert de terres per a l’execució del mur d’escullera, incloent l’excavació de la rasa/caixa de 

la base i fonamentació fins a cota de projecte, amb perfilat i regularització del fons, i acopi de les terres a la 

mateixa obra. 

  

 Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 

camió. 

 

1.3..- PAVIMENTACIÓ 

El projecte preveu la renovació del paviment dels carrers indicats en el projecte. 

 

Es preveu realitzar un nou paviment format per: 

- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 98% del PM de 15 cm. 

- Base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm.  

- Franges laterals de paviment realitzat mitjançant panot hidraulic de color gris per a vorera gris de 20x20x4 cm, 

classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland 

- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un 

contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, 

estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

 

Es mantindrà les planimetries actuals dels carrers. 

Transversalment es disposarà de pendents a un aigua i de dues aigües al final del carrer cap al centre de la calçada. 

 

1.4.- XARXA DE SANEJAMENT 

La nova xarxa a construir es realitzarà mitjançant tub de PVC de 315 mm. Claveguera amb tub de paret estructurada, 

amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 

315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat 

mitja i col·locat al fons de la rasa 

 

Es disposaran de pous de registre cada 50 metres com a màxim i en els punts de canvi de sentit i en la connexió en la 

xarxa de residuals existent. 

 

Les escomeses a les parcel·les es realitzaran amb tub de 200 mm de diàmetre, protegit amb formigó. La connexió de 

l’escomesa amb el col·lector principal es realitzarà exclusivament mitjançant peces especials. 

 

La protecció del tub es realitzarà amb sorra en el cas que la profunditat de la instal·lació sigui superior a 70 cm, 

mesurats des de la generatriu superior del tub fins al nivell de la calçada acabada. En el cas que aquesta alçada sigui 

inferior a 70 cm, la protecció es realitzarà mitjançant el recobriment de tot el tub amb un prisma de formigó en massa 

HM-20/P/20/I. 

 

 

1.5.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Es projecta canonades de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 

fons de la rasa 

 

Aquest nova canonada es connectarà amb la conada existent en els trams de carrer ja renovats en anterior fases. 

 

Les escomeses es realitzaran amb collarins de presa en carrega amb canonada de PEAD DN32 PN10 PE100. 
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Es projecta disposar d’Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb 

taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat 

 

També es projecta instal·lar Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus 

Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura 

epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 

 

Les claus de pas de sectorització es projecta que siguin instal·lades a l’interior d’arquetes de registre. 

 

Es preveu realitzar de forma provisional una xarxa d’abastament per als abonats afectats, mitjançant una canalització 

de polietilè de diàmetre nominal 63mm, instal·lada penjada de les façanes dels edificis, per poder donar servei d’aigua 

durant la fase d’execució de les obres. 

 

1.6.- XARXA ELÈCTRICA 

No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 

 

La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalitzacions soterrades existents per tal de no 

afectar-les durant l’execució de l’obra.  

 

1.7.- ENLLUMENAT PÚBLIC 

Es preveu la renovació dels trams dels circuits de distribució d’enllumenat públic que en el seu creuament de carrer ho 

facin de forma soterrada. La resta de trams discorren grapats per façana i per tant no es preveu que siguin afectats. 

Els nous traspassos soterrats es realitzaran de la següent manera: 

 

Construcció d’aquetes de registre en els extrems. 

Col·locació de dos tubs de polietilè de doble capa de diàmetre 125mm protegits amb formigó entre arquetes. 

- Instal·lació de conductors de coure RV 0,6/1KV 4x6mm2. 

 

No es preveu la modificació dels punts de llum existent ni de la potencia instal·lada de la instal·lació. 

 

1.8.- XARXA DE TELCOMUNICACIONS 

No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 

 

La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalitzacions soterrades existents per tal de no 

afectar-les durant l’execució de l’obra.  

 

 

1.9.- XARXA DE GAS 

No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 

La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalització soterrades existents per tal de no 

afectar-les durant l’execució de l’obra.  

 

1.10.- MUR DE CONTENCIÓ. 

Es realitzarà l’obertura i preparació de la zona de fonamentació mitjançant excavació a cel obert, incloent la 

rasa/caixa de base del mur fins a cota de projecte, amb perfilat i regularització del fons. 

S’executarà mur d’escullera amb blocs de pedra calcària, confrontada, de 800 a 1200 kg col·locats amb maquinària, 

amb base/fonamentació formigonada (incloent, formigó de neteja i formigonat/reblert necessari per estabilitzar la 

base HM-20). “L’alçada del mur serà variable segons seccions, amb alçada màxima H = 6,00 m.” 

Per a la correcta evacuació d’aigües i per evitar escorrenties sobre el trasdossat, es disposarà una cuneta lateral 

formigonada al llarg del mur, amb pendent i connexió al punt d’evacuació, segons plànols.” 

 

1.10. MOBILIRI URBÀ I PROTECCIONS 

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm 

d'alçària, ancorada amb daus de formigó. 

 

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de 

fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó. 

 

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 

50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó 

 

1.11.- OBRES DE SENYALITZACIO I SEGURETAT. SERVEIS AFECTATS. SERVITUD DE PAS 

 

A l’estudi bàsic de seguretat i salut es manifesten els rics i les mesures a prendre per tal de reduir els riscos a l’obra. 

 

A la pròpia obra, si aquesta es manté tancada, només hi hauran els perills propis de tota obra civil. 

 

Es mantindrà tota servitud de pas existent per a accés a finques o edificis de la zona, disposant de plataformes de pas o 

altres elements per possibilitar el pas de vehicles i persones a les finques existents.  
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1.8. Obres de senyalització i seguretat. Serveis afectats. Servitud de pas. 

 
A l’estudi de seguretat i salut es manifesten els rics i les mesures a prendre per tal de reduir els riscos a l’obra. Al 

corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, que servirà de base pel 

desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, que regirà en l’execució de les obres 

contemplades en el projecte. 

 

A la pròpia obra, si aquesta es manté tancada, només hi hauran els perills propis de tota obra civil. 

 

Es mantindrà tota servitud de pas existent per a accés a finques o edificis de la zona, disposant de plataformes de pas o 

altres elements per possibilitar el pas de vehicles i persones a les finques existents. Els treballs i materials aniran a càrrec 

del contractista. 

 

SERVEIS AFECTATS En el present projecte no es contempla l’afecció de serveis tret dels que pròpiament, són objecte de 

millora. De totes maneres els serveis de sanejament i aigua potable tot i ésser afectats per les obres, es garantirà en tot 

moment el seu servei, tret de petits talls esporàdics. 

 

1.9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Calendari previst de desenvolupament i execució de l’actuació  

S’estima que les obres contemplades en la present projecte es podran realitzar en nou (9) mesos. 

 

El període de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada l’obra. 

 

1.10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 

 

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Públic un cop acabada, reunint 

els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

1.11. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la classificació per a 

contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per un imports igual o superior a 500.000 

€.  

No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense IVA)  

 

 

1.12. REVISIÓ DE PREUS  

La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic. 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la improcedència, que la revisió de 

preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys 

des de la seva adjudicació, de tal mode que ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys d’execució, comptats 

des de dita adjudicació, poden ser objecte de revisió.  

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives particulars o en el 

contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió aplicable. 

 
1.13. PRESSUPOST 

L’execució de les obres i instal·lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el subministrament de materials, 

el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva col·locació i muntatge d’aparells, la maquinària i els medis auxiliars adients i 

necessaris fins a la total finalització de l’obra; així com les proves de funcionament i les despeses de legalització. Estan 

incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (BI 6%) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA 

21%). 
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Projecte: RENOVACIO CARRER COSTA 

Capítol Import 

Capítol 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 37.869,61 

Capítol 2 PAVIMENTS 42.299,32 

Capítol 3 SANEJAMENT 8.323,40 

Capítol 4 XARXA D'AIGUA POTABLE 5.479,20 

Capítol 5 ENLLUMENAT PÚBLIC 681,66 

Capítol 6 ESCULLERA 163.987,47 

Capítol 7 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS 21.621,63 

Capítol 8 SEGURETAT I SALUT 5.500,00 

Pressupost d'execució material 285.762,29 

13% de despeses generals 37.149,10 

6% de benefici industrial 17.145,74 

Suma 340.057,13 

21% IVA 71.412,00 

Pressupost d'execució per contracta 411.469,13 

   
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL QUATRE-

CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 

 

El Molar, 4 de novembre de 2024 

 

Serveis Tècnics 

 

 

 

 

 

ARQUITECTE TÈCNIC 

Maria Pau de Francisco Martínez 
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FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DEL CARRER COSTA AMB FINCA COLINDANT 

 
 

 

DESPLAÇAMENT DE LA VORERA DEL PAVIMENT DE LA CALÇADA PRODUINT UNA FISURA ENTRE ELS DOS ELEMENTS DEGUT 

AL BUIDAT DE TERRES SOTA DE LA FRANJA DEL PAVIMENT DE LA ZONA JARDINERES 

 

 
 

DESNIVELL DEL PAVIMENT DE LA VORERA RESPECTE A L’ALTRA COSTAT DEL TERRENY 
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FISURA LONGITUDINAL PRODUIDA ENTRE EL PAVIMENT DE LA VORERA I LA CALÇADA DE FORMIGO  

 

 
ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS EXISTENTS DE LA VORERA DEL CARRER I DESNIVELL DEL TERRENY 
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Pressupost i amidament
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1.1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 550,000

1 125,000 125,000

Total m2 ............: 675,000 5,54 3.739,50

1.2 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer 1 130,000 130,000

Total m ............: 130,000 8,23 1.069,90

1.3 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 6,500 6,500

Total m ............: 6,500 14,83 96,40

1.4 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 3 3,000

Total u ............: 3,000 8,70 26,10

1.5 DEH020 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes
prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i
capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment.
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de
l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ascensor 1 1,700 1,500 2,550

Total m² ............: 2,550 64,14 163,56

1.8 F21R1165 u Tala controlada directa de plantes, arrencant l'arrel, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
jardineres
carrrer
costa 15 15,000

Total u ............: 15,000 138,03 2.070,45

1.9 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 0,7 550,000 0,400 154,000

0,7 125,000 0,400 35,000

Total m3 ............: 189,000 7,28 1.375,92

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.10 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i càrrega indirecta sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 0,3 550,000 0,400 66,000

0,3 125,000 0,400 15,000

Total m3 ............: 81,000 30,69 2.485,89

1.11 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 130,000 0,700 1,000 91,000

1 130,000 0,400 0,800 41,600
0,000

Total m3 ............: 132,600 12,10 1.604,46

1.12 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 130,000 0,700 91,000

1 130,000 0,700 91,000

Total m2 ............: 182,000 2,68 487,76

1.13 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 130,000 0,700 0,500 45,500

1 130,000 0,400 0,400 20,800

Total m3 ............: 66,300 47,42 3.143,95

1.14 F2285LR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de
material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a drenatge , en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 130,000 0,700 0,500 45,500

1 130,000 0,400 0,400 20,800

Total m3 ............: 66,300 29,00 1.922,70

1.15 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1,2 550,000 0,400 264,000

1,2 130,000 0,700 1,000 109,200
1,2 130,000 0,400 0,800 49,920
1,2 125,000 0,400 60,000

Total m3 ............: 483,120 13,65 6.594,59

1.16 F2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1,2 550,000 0,400 264,000

1,2 130,000 0,700 1,000 109,200
1,2 130,000 0,400 0,800 49,920
1,2 125,000 0,400 60,000

Total m3 ............: 483,120 14,38 6.947,27

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.17 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1,2 550,000 0,400 264,000

1,2 130,000 0,700 1,000 109,200
1,2 130,000 0,400 0,800 49,920
1,2 125,000 0,400 60,000

Total m3 ............: 483,120 13,05 6.304,72

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 3
Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 0,200 110,000

1 125,000 0,200 25,000

Total m3 ............: 135,000 30,55 4.124,25

2.2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 0,050 27,500

1 125,000 0,050 6,250

Total m3 ............: 33,750 85,82 2.896,43

2.3 F9G4K638 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 550,000

1 125,000 125,000

Total m2 ............: 675,000 27,31 18.434,25

2.4 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 30 6,000 180,000

Total m ............: 180,000 5,33 959,40

2.5 F9715A11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 2 135,000 0,300 0,300 24,300

Total m3 ............: 24,300 95,30 2.315,79

2.6 F975286A m Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x15 cm i 13 cm de
gruix mitjà, col·locades amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vorera 2 135,000 270,000

Total m ............: 270,000 19,16 5.173,20

2.7 F9E1510G m2 Paviment de panot hidraulic de color gris per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 200,000 200,000

Total m2 ............: 200,000 41,98 8.396,00

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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3.2 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer 1 135,000 135,000

Total m ............: 135,000 23,15 3.125,25

3.3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
habitatges 20 3,000 60,000

Total m ............: 60,000 11,82 709,20

3.6 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 2,000 8,000

Total m ............: 8,000 109,44 875,52

3.7 FDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 4,000 16,000

Total u ............: 16,000 19,27 308,32

3.8 FDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg
de pes, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 4,000

Total u ............: 4,000 128,45 513,80

3.9 FD5KLF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 6,150 6,150

Total m ............: 6,150 80,31 493,91

3.10 FD5Z6K34 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 6,150 6,150

Total m ............: 6,150 65,73 404,24

3.11 ESCOMDOM200 u Connexió escomesa de sanejament a xarxa interior existent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
habitatges 20 20,000

Total u ............: 20,000 84,14 1.682,80

3.12 CONXAREXI u Connexio a xarxa existent de sanejament

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer 1 1,000

Total u ............: 1,000 210,36 210,36

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 5
Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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4.1 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 45,000 45,000

Total m ............: 45,000 38,08 1.713,60

4.2 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 10 10,000

Total u ............: 10,000 199,99 1.999,90

4.3 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 0,5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot
el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 2,3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de
diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió,
situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
habitatges 3 3,000

Total U ............: 3,000 339,46 1.018,38

4.4 DCONXH20 u Connexio xarxa d'aigua a xarxa existent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 1,000

Total u ............: 1,000 175,58 175,58

4.5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 1,000

Total u ............: 1,000 244,58 244,58

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 6
Pressupost parcial nº 4 XARXA D'AIGUA POTABLE

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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4.6 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord
Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 1,000

Total u ............: 1,000 327,16 327,16

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 7
Pressupost parcial nº 4 XARXA D'AIGUA POTABLE

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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5.1 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 6,000 24,000

Total m ............: 24,000 2,40 57,60

5.2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 2 15,000 30,000

0,000

Total m ............: 30,000 4,87 146,10

5.6 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 2 2,000 4,000

Total u ............: 4,000 62,57 250,28

5.7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 2 2,000 4,000

Total u ............: 4,000 34,87 139,48

5.10 FG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 2,000 2,500 20,000

0,000

Total m ............: 20,000 4,41 88,20

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 8
Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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6.1 ADE011 m³ Excavació a cel obert de terres per a l’execució de mur d’escullera,
incloent l’excavació de la rasa/caixa de la base i fonamentació de
l’escullera fins a cota de projecte, amb perfilat i regularització del
fons, i acopi de les terres a la mateixa obra.; A efectes d’amidament i
pressupost s’ha considerat una alçada mitjana equivalent Hmitja = 5,00 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 94,500 1,200 5,000 567,000

Total m³ ............: 567,000 38,96 22.090,32

6.2 F3J2181C m3 Mur d’escullera d’alçada variable segons seccions del projecte, amb
alçada màxima H = 6,40 m. A efectes d’amidament i pressupost s’ha
considerat una alçada mitjana equivalent Hmitja = 5,00 m. Execució de mur
d’escullera amb blocs de pedra granitica de dimensions aproximades
0,60–1,00 m (equivalent a 800–1200 kg/bloc), col·locats amb maquinària i
cara vista concertada. Inclou: excavació de la rasa/caixa de fonamentació
fins a cota de projecte amb perfilat i regularització del fons; formació
de base formigonada amb formigó de neteja e = 10 cm i
fonamentació/reblert de buits amb formigó HM-20 (segons criteri de
projecte); muntatge del cos del mur amb lligat correcte. Inclou també
cuneta lateral formigonada “in situ” de formigó HM-20, secció tipus
trapezoïdal (amplada sup. 0,40 m, amplada inf. 0,25 m, fondària 0,25 m,
gruix 0,10 m), amb pendent i connexió a punt d’evacuació segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 94,500 1,200 5,000 567,000

Total m3 ............: 567,000 246,45 139.737,15

6.3 P9876JKML pa Suplement per la descarrega i posterior transport fins a peu de mur de la
rocalla .

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
terreny
costa
carrer
costa 1 1,000

Total pa ............: 1,000 2.160,00 2.160,00

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 9
Pressupost parcial nº 6 ESCULLERA

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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7.1 EB1218BE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb daus de
formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 105,000 105,000

Total m ............: 105,000 166,61 17.494,05

7.2 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 10 10,000

Total u ............: 10,000 355,91 3.559,10

7.3 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 4 4,000

Total u ............: 4,000 142,12 568,48

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 10
Pressupost parcial nº 7 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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8.1 ZZ00SSAL u Partida alçada per despes en seguretat i salut en l'obra
Total u ............: 1,000 5.500,00 5.500,00

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 11
Pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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Pressupost d'execució material

1. DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS… 38.033,17
2. PAVIMENTS ........................................ 42.299,32
3. SANEJAMENT ........................................ 8.323,40
4. XARXA D'AIGUA POTABLE .............................… 5.479,20
5. ENLLUMENAT PÚBLIC .................................… 681,66
6. ESCULLERA ........................................ 163.987,47
7. MOBILIARI URBA I PROTECCIONS ......................… 21.621,63
8. SEGURETAT I SALUT .................................… 5.500,00

Total: 285.925,85

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS.
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Capítol 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 37.869,61
Capítol 2 PAVIMENTS 42.299,32
Capítol 3 SANEJAMENT 8.323,40
Capítol 4 XARXA D'AIGUA POTABLE 5.479,20
Capítol 5 ENLLUMENAT PÚBLIC 681,66
Capítol 6 ESCULLERA 163.987,47
Capítol 7 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS 21.621,63
Capítol 8 SEGURETAT I SALUT 5.500,00
Pressupost d'execució material 285.762,29
13% de despeses generals 37.149,10
6% de benefici industrial 17.145,74
Suma 340.057,13
21% IVA 71.412,00
Pressupost d'execució per contracta 411.469,13

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL
QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Projecte: RENOVACIO CARRER COSTA

Capítol Import
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1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE R…
1.1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

C1105A00 0,061 h 77,124 4,70Retroexcavadora amb martell trencador
C1311440 0,008 h 104,448 0,84Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Preu total per m2  .................................................. 5,54

1.2 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

A0150000 0,216 h 16,970 3,67Manobre especialista
C1101200 0,090 h 18,720 1,68Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,047 h 60,000 2,82Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 3,670 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 8,23

1.3 F21D3KK1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

A0150000 0,343 h 16,970 5,82Manobre especialista
C1101200 0,143 h 18,720 2,68Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,104 h 60,000 6,24Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 5,820 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 14,83

1.4 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1313330 0,145 h 60,000 8,70Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

Preu total per u  .................................................. 8,70

1.7 F21R1165 u Tala controlada directa de plantes, arrencant l'arrel, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

A012P000 0,312 h 28,010 8,74Oficial 1a jardiner
A013P000 0,312 h 24,860 7,76Ajudant jardiner
B2RA9SB0 0,100 t 54,000 5,40Deposició controlada planta

compost.,residus vegetals nets no
especials,0,5t/m3,LER 200201

B2RA9TD0 0,320 t 102,000 32,64Deposició controlada planta
compost.,residus troncs i soques no
especials,0,9t/m3,LER 200201

C1503000 0,770 h 53,544 41,23Camió grua
CR11B700 0,750 h 54,708 41,03Tractor 100CV,braç desbros.
CRE23000 0,260 h 3,768 0,98Motoserra
A%AUX001 1,500 % 16,500 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 138,03

1.8 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió

C13113B1 0,021 h 104,448 2,19Pala carregadora s/caden.
11-17t,+escarificadora

C1312340 0,051 h 99,888 5,09Pala excavadora giratoria s/pneumàtics
15-20t

Preu total per m3  .................................................. 7,28

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 1
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1.9 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i càrrega indirecta sobre camió

C1102341 0,212 h 113,748 24,11Pala excavadora giratoria s/pneumàtics
15-20t,+martell trenc.

C1311440 0,063 h 104,448 6,58Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Preu total per m3  .................................................. 30,69

1.10 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,096 h 16,450 1,58Manobre
C1313330 0,175 h 60,000 10,50Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 1,580 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 12,10

1.11 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,076 h 16,450 1,25Manobre
A0150000 0,053 h 16,970 0,90Manobre especialista
C133A030 0,044 h 11,256 0,50Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 2,150 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 2,68

1.12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,240 h 16,970 4,07Manobre especialista
B0310500 1,800 t 21,168 38,10Sorra 0-3,5 mm
C1313330 0,060 h 60,000 3,60Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 7,956 1,59Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,070 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 47,42

1.13 F2285LR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de
material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a drenatge , en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,240 h 16,970 4,07Manobre especialista
B033R500 1,600 t 12,300 19,68Grava reciclat form. 20-40mm
C1313330 0,060 h 60,000 3,60Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 7,956 1,59Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,070 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 29,00

1.14 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

C1311440 0,022 h 104,448 2,30Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
C1501700 0,299 h 37,968 11,35Camió transp.7 t

Preu total per m3  .................................................. 13,65

1.15 F2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311430 0,010 h 86,112 0,86Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
C1501700 0,356 h 37,968 13,52Camió transp.7 t

Preu total per m3  .................................................. 14,38

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.16 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA71H0 1,450 t 9,000 13,05Deposició controlada dipòsit
autoritzat,cànon no inclòs,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

Preu total per m3  .................................................. 13,05

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 PAVIMENTS
2.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,060 h 16,450 0,99Manobre
B0111000 0,050 m3 2,004 0,10Aigua
B0372000 1,150 m3 19,656 22,60Tot-u art.
C1331100 0,035 h 69,024 2,42Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 79,440 3,18Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 50,076 1,25Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 0,990 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 30,55

2.2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

A012N000 0,180 h 18,610 3,35Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,540 h 16,450 8,88Manobre
B06NN14B 1,050 m3 69,132 72,59Form.no estructural HNE-15/B/40
C2005000 0,150 h 5,436 0,82Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 12,230 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 85,82

2.3 F9G4K638 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25
kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris

A012N000 0,054 h 18,610 1,00Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,114 h 16,450 1,88Manobre
B06QC76A 0,210 m3 103,380 21,71Formigó amb fibres

HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,20-25kg/m3
f.acer

B9GZ1210 0,004 t 618,744 2,47Pols quars color gris
C2003000 0,013 h 5,904 0,08Remolinador mecànic
C2005000 0,023 h 5,436 0,13Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 2,880 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 27,31

2.4 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

A0150000 0,204 h 16,970 3,46Manobre especialista
C170H000 0,170 h 10,704 1,82Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A%AUX001 1,500 % 3,460 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 5,33

2.5 F9715A11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

A012N000 0,240 h 18,610 4,47Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,720 h 16,450 11,84Manobre
B064100D 1,100 m3 71,292 78,42Formigó HM-20/S/10/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,060 h 5,436 0,33Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 16,310 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 95,30

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.6 F975286A m Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x15 cm i 13 cm de
gruix mitjà, col·locades amb morter

A012N000 0,456 h 18,610 8,49Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,456 h 16,450 7,50Manobre
B0512401 0,001 t 123,960 0,12Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B0710150 0,005 t 38,700 0,19Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN

998-2
B9752861 2,000 u 1,308 2,62Peça form.50x15cm,g=13cm,p/rigo.
A%AUX001 1,500 % 15,990 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 19,16

2.7 F9E1510G m2 Paviment de panot hidraulic de color gris per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

A012N000 0,718 h 18,610 13,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,515 h 16,450 8,47Manobre
B0512401 0,003 t 123,960 0,37Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B9E15100 1,020 m2 12,012 12,25Panot gris 25x25x2,5cm,cl.1a,preu sup.
D070A4D1 0,032 m3 225,060 7,20Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 21,830 0,33Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 41,98

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 SANEJAMENT
3.2 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,252 h 19,230 4,85Oficial 1a muntador
A013M000 0,252 h 17,350 4,37Ajudant muntador
BD7JJ180 1,020 m 13,524 13,79Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-E
N 13476-3

A%AUX001 1,500 % 9,220 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 23,15

3.3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,168 h 19,230 3,23Oficial 1a muntador
A013M000 0,168 h 17,350 2,91Ajudant muntador
BD7JE180 1,020 m 5,484 5,59Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-E
N 13476-3

A%AUX001 1,500 % 6,140 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 11,82

3.6 FDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

A012N000 0,540 h 18,610 10,05Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,540 h 16,450 8,88Manobre
BDD1A090 1,050 m 77,544 81,42Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.
C1313330 0,135 h 60,000 8,10Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
D0701641 0,008 m3 88,650 0,71Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 18,930 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 109,44

3.7 FDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6

A012N000 0,360 h 18,610 6,70Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,361 h 16,450 5,94Manobre
BDDZ51A0 1,000 u 5,640 5,64Graó p/pou reg.acer

galv.,300x300x300mm,D=18mm
D0701641 0,009 m3 88,650 0,80Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 12,640 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 19,27

3.8 FDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg
de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,733 h 18,610 13,64Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,733 h 16,450 12,06Manobre
B0710250 0,036 t 35,412 1,27Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
BDDZ3170 1,000 u 101,088 101,09Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa

D70cm,165kg
A%AUX001 1,500 % 25,700 0,39Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 128,45

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3.9 FD5KLF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 1,225 h 18,610 22,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,225 h 16,450 20,15Manobre
B064300C 0,484 m3 71,460 34,59Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0D81480 1,224 m2 1,272 1,56Plafó metàl·lic50x100cm,50usos
B0DZA000 0,174 l 3,300 0,57Desencofrant
A%AUX001 1,500 % 42,950 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 80,31

3.10 FD5Z6K34 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
ciment 1:6

A012N000 0,420 h 18,610 7,82Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,420 h 16,450 6,91Manobre
BD5Z6K30 1,000 m 49,800 49,80Bastiment llum=100cm

p/interc.,80x80x8mm,traves passa.60mm
c/m

D0701641 0,011 m3 88,650 0,98Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 14,730 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 65,73

3.11 ESCOMDOM200 u Connexió escomesa de sanejament a xarxa interior existent

A012N000 2,400 h 18,610 44,66Oficial 1a d'obra pública
A0140000 2,400 h 16,450 39,48Manobre

Preu total per u  .................................................. 84,14

3.12 CONXAREXI u Connexio a xarxa existent de sanejament

A012N000 6,000 h 18,610 111,66Oficial 1a d'obra pública
A0140000 6,000 h 16,450 98,70Manobre

Preu total per u  .................................................. 210,36

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

RENOVACIO CARRER COSTA Pàgina 7

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



4 XARXA D'AIGUA POTABLE
4.1 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

A012M000 0,385 h 19,230 7,40Oficial 1a muntador
A013M000 0,385 h 17,350 6,68Ajudant muntador
BFB1E400 1,020 m 5,184 5,29Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie

SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1E42 0,300 u 58,860 17,66Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,

plàst.,10bar,p/soldar
BFYB1E42 1,000 u 0,840 0,84Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=110mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,500 % 14,080 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 38,08

4.2 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 1,716 h 19,230 33,00Oficial 1a muntador
A013M000 1,716 h 17,350 29,77Ajudant muntador
BN1216D0 1,000 u 136,284 136,28Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7
,volant de fosa

A%AUX001 1,500 % 62,770 0,94Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 199,99

4.3 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 0,5 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 2,3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada
al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLc 0,141 m³ 98,160 13,84Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

Annex de justificació de preus
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mt01ara010a 0,055 m³ 17,160 0,94Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt37www105a 1,000 U 98,245 98,25Collarí de presa en càrrega de foneria
dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 63 mm
de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 3/4" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011n 0,500 m 1,248 0,62Connexió de servei de polietilè PE 100, de
25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
2,3 mm de gruix, segons UNE-EN
12201-2, inclús accessoris de connexió i
peces especials.

mt11arp100a 1,000 U 60,516 60,52Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 37,032 37,03Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030c 1,000 U 12,384 12,38Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/4", amb comandament de
regle quadrat.

mq05pdm010a 0,330 h 5,124 1,69Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,330 h 5,484 1,81Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,323 h 4,704 1,52Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,194 h 28,420 33,93Oficial 1ª construcció.
mo113 1,004 h 23,810 23,91Peó ordinari construcció.
mo008 0,732 h 29,340 21,48Oficial 1ª lampista.
mo107 0,732 h 25,250 18,48Ajudant lampista.
% 4,000 % 326,400 13,06Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 339,46

4.4 DCONXH20 u Connexio xarxa d'aigua a xarxa existent

A012M000 4,800 h 19,230 92,30Oficial 1a muntador
A013M000 4,800 h 17,350 83,28Ajudant muntador

Preu total per u  .................................................. 175,58

4.5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

A012M000 1,208 h 19,230 23,23Oficial 1a muntador
A013M000 0,609 h 17,350 10,57Ajudant muntador
BJS1U040 1,000 u 174,272 174,27Boca reg fosa,entrada

DN=40mm,connex.tipus
Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi

BJS1UZ10 1,000 u 36,000 36,00Petit mat.metàl.p/connexió canonada
A%AUX001 1,500 % 33,800 0,51Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 244,58

4.6 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat

A012M000 1,208 h 19,230 23,23Oficial 1a muntador
A013M000 1,209 h 17,350 20,98Ajudant muntador
BM21U070 1,000 u 254,568 254,57Hidrant soterrat 2x70mm,connex.D=4´´
BMY2U070 1,000 u 27,720 27,72P.p.elements especials p/hidrants

soterrats
A%AUX001 1,500 % 44,210 0,66Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 327,16

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,031 h 19,230 0,60Oficial 1a electricista
A013H000 0,025 h 17,320 0,43Ajudant electricista
BG22TD10 1,020 m 1,320 1,35Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 1,500 % 1,030 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 2,40

5.2 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

A012H000 0,049 h 19,230 0,94Oficial 1a electricista
A013H000 0,049 h 17,320 0,85Ajudant electricista
BG319550 1,020 m 2,988 3,05Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2
A%AUX001 1,500 % 1,790 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 4,87

5.6 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,601 h 18,610 11,18Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,200 h 16,450 19,74Manobre
B0330020 0,097 t 22,320 2,17Grava p/drens
BDK21495 1,000 u 18,312 18,31Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
C1503000 0,200 h 53,544 10,71Camió grua
A%AUX001 1,500 % 30,920 0,46Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 62,57

5.7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,421 h 18,610 7,83Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,421 h 16,450 6,93Manobre
B0710150 0,004 t 38,700 0,15Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN

998-2
BDKZ3150 1,000 u 19,740 19,74Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa

420x420x40mm,25kg
A%AUX001 1,500 % 14,760 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 34,87

5.10 FG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment

A012H000 0,049 h 19,230 0,94Oficial 1a electricista
A013H000 0,061 h 17,320 1,06Ajudant electricista
BG23E810 1,020 m 2,052 2,09Tub rígid acer

galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compr
ess.=4000N,p/endollar

BGW23000 1,000 u 0,288 0,29P.p.accessoris p/tubs rígids acer
A%AUX001 1,500 % 2,000 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 4,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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6 ESCULLERA
6.1 ADE011 m³ Excavació de terres per a formació de base d'escollera , amb acopi de les

terres en la mateixa obra , inclou la formació de rasa per a fonament
d'escollera

mq01ret020b 0,563 h 49,080 27,63Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo113 0,444 h 23,810 10,57Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 38,200 0,76Costos directes complementaris

Preu total per m³  .................................................. 38,96

6.2 F3J2181C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada per subjeccio del
terreny.

A0121000 0,540 h 18,610 10,05Oficial 1a
B0441800 1,925 t 66,000 127,05Bloc pedr.escull.pedra granit.1000-1500

kg
C13113C0 0,650 h 168,000 109,20Pala carregadora s/caden. 25t-35t
A%AUX001 1,500 % 10,050 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 246,45

6.3 P9876JKML pa Suplement per la descarrega i posterior transport fins a peu de mur de la
rocalla .

Sense descomposició 2.160,001

Preu total arrodonit per pa  ....................................… 2.160,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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7 MOBILIARI URBA I PROTECCIONS
7.1 EB1218BE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i

brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb daus de
formigó.

A0122000 0,468 h 18,610 8,71Oficial 1a paleta
A012F000 0,624 h 18,910 11,80Oficial 1a manyà
A013F000 0,312 h 17,420 5,44Ajudant manyà
A0140000 0,312 h 16,450 5,13Manobre
B0710180 0,010 t 39,768 0,40Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN

998-2
BB1218B0 1,000 m 134,347 134,35Barana

acer,passamà,trav.inf.,munt./100cm,brènd
./10cm,h=100-120cm

A%AUX001 2,500 % 31,080 0,78Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  .....................................… 166,61

7.2 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària,
amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

A0121000 1,368 h 18,610 25,46Oficial 1a
A0140000 1,368 h 16,450 22,50Manobre
BQ115F55 1,000 u 281,400 281,40Banc

senz.,f.tropical,llarg.=170cm,9llistons
2,5x5,2cm,respatller fusta,carg/pass.acer
cadm.,suports passamà

D060M0B2 0,282 m3 89,910 25,35Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l

A%AUX001 2,500 % 47,960 1,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 355,91

7.3 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau
de formigó

A0121000 0,481 h 18,610 8,95Oficial 1a
A0140000 0,901 h 16,450 14,82Manobre
BQ213110 1,000 u 107,868 107,87Paperera trabucable D=45cm planxa

pint.g=1mm,suport tub
C2001000 0,750 h 4,020 3,02Martell trenc.man.
D060M0B2 0,079 m3 89,910 7,10Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment

pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500 % 23,770 0,36Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  ......................................… 142,12

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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8 SEGURETAT I SALUT
8.1 ZZ00SSAL u Partida alçada per despes en seguretat i salut en l'obra

Sense descomposició 5.500,000

Preu total arrodonit per u  ......................................… 5.500,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de mà d'obra
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1 mo008 29,340 2,196 h 64,44Oficial 1ª lampista.
2 mo020 28,420 3,582 h 101,79Oficial 1ª construcció.
3 A012P000 28,010 4,680 h 131,10Oficial 1a jardiner
4 mo107 25,250 2,196 h 55,44Ajudant lampista.
5 A013P000 24,860 4,680 h 116,40Ajudant jardiner
6 mo113 23,810 254,760 h 6.064,92Peó ordinari construcció.
7 A012M000 19,230 85,801 h 1.650,31Oficial 1a muntador
8 A012H000 19,230 3,194 h 61,40Oficial 1a electricista
9 A012F000 18,910 65,520 h 1.239,00Oficial 1a manyà

10 A012N000 18,610 396,294 h 7.372,35Oficial 1a d'obra pública
11 A0122000 18,610 49,140 h 914,55Oficial 1a paleta
12 A0121000 18,610 321,784 h 5.988,75Oficial 1a
13 A013F000 17,420 32,760 h 571,20Ajudant manyà
14 A013M000 17,350 85,203 h 1.477,68Ajudant muntador
15 A013H000 17,320 3,290 h 57,02Ajudant electricista
16 A0150000 16,970 122,701 h 2.082,23Manobre especialista
17 A0140000 16,450 507,126 h 8.344,72Manobre

Total mà d'obra: 36.293,30

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total
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Quadre de maquinària
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1 C13113C0 168,000 368,550 h 61.916,40Pala carregadora sobre cadenes de
18 a 25 t

2 C1102341 113,748 17,172 h 1.952,91Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t, amb
martell trencador

3 C1311440 104,448 21,132 h 2.211,16Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

4 C13113B1 104,448 3,969 h 413,91Pala carregadora sobre cadenes d'11
a 17 t, amb escarificadora

5 C1312340 99,888 9,639 h 962,01Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

6 C1311430 86,112 4,831 h 415,48Pala carregadora sobre pneumàtics
de 8 a 14 t

7 C13350C0 79,440 5,400 h 429,30Corró vibratori autopropulsat, de
12 a 14 t

8 C1105A00 77,124 41,175 h 3.172,50Retroexcavadora amb martell
trencador

9 C1331100 69,024 4,725 h 326,70Motoanivelladora petita
10 C1313330 60,000 39,462 h 2.367,72Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
11 CR11B700 54,708 11,250 h 615,45Tractor de 73,5 kW (100 CV) de

potència, amb braç desbrossador
12 C1503000 53,544 12,350 h 661,29Camió grua
13 C1502E00 50,076 3,375 h 168,75Camió cisterna de 8 m3
14 mq01ret020b 49,080 319,221 h 15.666,21Retrocarregadora sobre pneumàtics,

de 70 kW.
15 C1501700 37,968 316,444 h 12.015,19Camió per a transport de 7 t
16 C1101200 18,720 12,630 h 235,82Compressor amb dos martells

pneumàtics
17 C133A030 11,256 8,008 h 91,00Compactador duplex manual de 700 kg
18 C170H000 10,704 30,600 h 327,60Màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment
19 C133A0K0 7,956 26,520 h 210,84Safata vibrant amb placa de 60 cm
20 C2003000 5,904 8,775 h 54,00Remolinador mecànic
21 mq05mai030 5,484 0,990 h 5,43Martell pneumàtic.
22 C2005000 5,436 22,046 h 123,45Regle vibratori
23 mq05pdm010a 5,124 0,990 h 5,07Compressor portàtil elèctric 2

m³/min de cabal.
24 mq02rop020 4,704 0,969 h 4,56Picó vibrant de guiat manual, de 80

kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

25 C2001000 4,020 3,000 h 12,08Martell trencador manual
26 CRE23000 3,768 3,900 h 14,70Motoserra
27 C1705700 3,360 1,411 h 4,74Formigonera de 250 l
28 C1705600 2,076 4,833 h 10,06Formigonera de 165 l

Total maquinària: 104.394,33

Quadre de maquinària Pàgina 1
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Quadre de materials
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1 B9GZ1210 618,744 2,700 t 1.667,25Pols de quars color gris
2 BQ115F55 281,400 10,000 u 2.814,00Banc senzill de fusta tropical

pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

3 BM21U070 254,568 1,000 u 254,57Hidrant per a soterrar, amb dues
sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la
canonada de 4´´ de diàmetre

4 BJS1U040 174,272 1,000 u 174,27Boca de reg amb cos de fosa, brida
d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa
i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

5 BN1216D0 136,284 10,000 u 1.362,80Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant
de fosa

6 BB1218B0 134,347 105,000 m 14.106,75Barana d'acer, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm de d'alçària

7 B0512401 123,960 2,689 t 331,91Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

8 BQ213110 107,868 4,000 u 431,48Paperera trabucable de 45 cm de
diàmetre de planxa pintada de
gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports
de tub de 50x20x1,5 mm

9 B06QC76A 103,380 141,750 m3 14.654,25Formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició
IIa+E

10 B2RA9TD0 102,000 4,800 t 489,60Deposició controlada a planta de
compostage de residus de troncs i
soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11 BDDZ3170 101,088 4,000 u 404,36Bastiment i tapa per a pou de
registre de fosa grisa de D=70 cm
i 165 kg de pes

12 mt37www105a 98,245 3,000 U 294,75Collarí de presa en càrrega de
foneria dúctil amb recobriment de
resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 63 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 3/4" de
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes
elàstiques de EPDM.

13 mt10hmf010… 98,160 0,423 m³ 41,52Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

14 BDD1A090 77,544 8,400 m 651,36Peça de formigó per a pou circular
de diàmetre 100 cm, prefabricada

15 B064300C 71,460 2,977 m3 212,73Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

16 B064100D 71,292 26,730 m3 1.905,61Formigó HM-20/S/10/I de
consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

Quadre de materials Pàgina 1
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17 B06NN14B 69,132 35,438 m3 2.449,91Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40

18 B0441800 66,000 1.091,475 t 72.037,35Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra granítica de
800 a 1200 kg de pes

19 mt11arp100a 60,516 3,000 U 181,56Pericó de polipropilè, 30x30x30
cm.

20 BFWB1E42 58,860 13,500 u 794,70Accessori per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

21 B2RA9SB0 54,000 1,500 t 81,00Deposició controlada a planta de
compostage de residus vegetals
nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22 BD5Z6K30 49,800 6,150 m 306,27Bastiment de 100 cm de llum per a
interceptor, de perfil d'acer de
80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

23 B0710180 39,768 1,050 t 42,00Morter per a ram de paleta, classe
M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

24 B0710150 38,700 1,366 t 51,90Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

25 mt11arp050c 37,032 3,000 U 111,09Tapa de PVC, per a pericons de
fontaneria de 30x30 cm, amb
tancament hermètic al pas dels
olors mefítics.

26 BJS1UZ10 36,000 1,000 u 36,00Petit material metàl·lic per a
connexió de la boca de reg amb la
canonada

27 B0710250 35,412 0,144 t 5,08Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

28 BMY2U070 27,720 1,000 u 27,72Part proporcional d'elements
especials i de muntatge per a
hidrants soterrats

29 B0332Q10 23,568 4,861 t 114,56Grava de pedrera de pedra
granítica, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

30 B0330020 22,320 0,388 t 8,68Grava de pedrera, per a drens
31 B0312010 22,164 2,038 t 45,19Sorra de pedrera de pedra

granítica per a formigons
32 B0310020 21,624 10,242 t 221,44Sorra de pedrera per a morters
33 B0310500 21,168 119,340 t 2.526,03Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
34 BDKZ3150 19,740 4,000 u 78,96Bastiment i tapa per a pericó de

serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

35 B0372000 19,656 155,250 m3 3.051,00Tot-u artificial
36 BDK21495 18,312 4,000 u 73,24Pericó de registre de formigó

prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de
serveis

37 mt01ara010a 17,160 0,165 m³ 2,82Sorra amb granulometria de 0 a 5
mm de diàmetre, neta.

38 BD7JJ180 13,524 137,700 m 1.861,65Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

39 mt37sve030c 12,384 3,000 U 37,14Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/4", amb
comandament de regle quadrat.

40 B033R500 12,300 106,080 t 1.304,78Grava de granulat reciclat de
formigó de 20 a 40 mm

41 B9E15100 12,012 204,000 m2 2.450,00Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu superior

Quadre de materials Pàgina 2
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42 B2RA71H0 9,000 700,524 t 6.304,72Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus
de la construcció no inclòs, de
residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

43 BDDZ51A0 5,640 16,000 u 90,24Graó per a pou de registre d'acer
galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D= 18 mm

44 BD7JE180 5,484 61,200 m 335,40Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

45 BFB1E400 5,184 45,900 m 238,05Tub de polietilè de designació PE
100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

46 B0DZA000 3,300 1,070 l 3,51Desencofrant
47 BG319550 2,988 30,600 m 91,50Cable amb conductor de coure de

0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC

48 BG23E810 2,052 20,400 m 41,80Tub rígid d'acer galvanitzat, de
25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000
N, per a endollar

49 B0111000 2,004 9,119 m3 17,30Aigua
50 BG22TD10 1,320 24,480 m 32,40Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

51 B9752861 1,308 540,000 u 707,40Peça de formigó de 50x15 cm i 13
cm de gruix mitjà, per a rigoles

52 B0D81480 1,272 7,528 m2 9,59Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a
50 usos

53 mt37tpa011n 1,248 1,500 m 1,86Connexió de servei de polietilè PE
100, de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 2,3 mm de
gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i
peces especials.

54 BFYB1E42 0,840 45,000 u 37,80Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, per a
soldar

55 B0532310 0,343 2.560,000 kg 878,08Calç aèria CL 90, en sacs
56 BGW23000 0,288 20,000 u 5,80Part proporcional d'accessoris per

a tubs rígids d'acer

Total materials: 136.492,73

Quadre de materials Pàgina 3
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Quadre de preus auxiliars
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1 D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 1,080 h Manobre especialista 16,970 18,33
B0111000 0,180 m3 Aigua 2,004 0,36
B0312010 0,650 t Sorra de pedrera de ped… 22,164 14,41
B0332Q10 1,550 t Grava de pedrera de ped… 23,568 36,53
B0512401 0,150 t Ciment pòrtland amb fil… 123,960 18,59
C1705700 0,450 h Formigonera de 250 l 3,360 1,51
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 18,330 0,18

Total per m3: 89,910

2 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,200 h Manobre especialista 16,970 20,36
B0111000 0,200 m3 Aigua 2,004 0,40
B0310020 1,630 t Sorra de pedrera per a … 21,624 35,25
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland amb fil… 123,960 30,99
C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 2,076 1,45
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 20,360 0,20

Total per m3: 88,650

3 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,638 h Manobre especialista 16,970 27,80
B0111000 0,200 m3 Aigua 2,004 0,40
B0310020 1,530 t Sorra de pedrera per a … 21,624 33,08
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb fil… 123,960 24,79
B0532310 400,000 kg Calç aèria CL 90, en sa… 0,343 137,20
C1705600 0,725 h Formigonera de 165 l 2,076 1,51
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 27,800 0,28

Total per m3: 225,060

Quadre de preus auxiliars Pàgina 1

Núm. Codi U Descripció Total
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Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
 
ÍNDEX 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
1.  AIGUA PER PASTAR 
2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
4.  ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
5.  ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  
6.  FORMIGÓ FET A L’OBRA 
7.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
8.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
9.  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
10.  MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
11.  SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
12.  MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
13.  MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
14.  MATERIALS UTILITZAT COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
15.  POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de 
materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol 
de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a 
realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes en el 
projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del 
promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del 
projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no 
intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ........ dies 
des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del 
treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de 
l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 
qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 
AIGUA PER PASTAR 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions 

indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció 
i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de 
l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els 
corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i contaminació, i hauran de mantenir les 

seves característiques gramulomètriques fins a la incorporació a la mescla. 
 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada 
càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció 
d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE 
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les 
propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, 
segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 
Operatius: 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i 
complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona 
física (EHE, art. 81.1.1). 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera 
legal (RC-97, art. 10.b). 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i la 
documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE 

i de l’article 9 de la RC-97. 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar els treballs de 

formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als 
assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als 
necessaris per a la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 
mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, 
resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció es podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. 
En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o 
especificats en el segon parèntesi: 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de ciment, 

segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir o 
afavorir la corrosió de les armadures. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en 

les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la 

corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
Operatius: 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els articles 
29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
  
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la 

direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures 
d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix 
el formigó. 

 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es 
realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el 
previst per executar l’obra. 

 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les cendres volants el 
contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté compostos 
químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les 
especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord 
amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

Operatius: 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que 
es tracti de cendres volants o fum de sílice: 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 
FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a l’article 69.3 de 

l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i 
prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives 
a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 
proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que 
s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat segons 
les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3).9 

Operatius: 
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat 

anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris 
d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions indicades a 

l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, signat 
per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu reconegut oficialment o un 
certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 

Operatius:  
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat 

anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a 

assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris 
d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona 
física (EHE, art. 90.1). 

 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma, 
freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en 
el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE, es 
sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 
homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat 
específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que 

la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte 

de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat 
específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de 
verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual 
(control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE 
(control a nivell normal). 

 En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament en 

trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control 
normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre 
principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 

l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 
2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el 
primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 
 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero 
en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 

Operatius: 
 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 
 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-

EA-95. 
 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la 

NBE-EA-95. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les 
indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 

 Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 

 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de 
fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació expressa en 
aquest sentit 

 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 
subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat 
en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a 
compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i 
documentació del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
Falset, 18 d’octubre de 2024 
 
Serveis Tècnics 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  
o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  
Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials 
de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 
de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat 
a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com 
a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
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Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que 
no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del 
total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants 
de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
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Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables 
per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués 
de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de 
la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència 
de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que 
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre 
a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet 
que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la 
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a 
càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la 
seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el 
seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la 
carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués 
fet per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el 
cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels 
seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què 
li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals 
i el benefici industrial. 
 
Es consideraran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com 
un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest 
últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de 
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i 
en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog 
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota 
cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior 
al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació 
en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a 
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest 
últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que 
s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició 
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat 
a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
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corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, 
en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte 
que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de 
les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu 
temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, 
durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per 
a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part 
de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, 
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al 
compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es 
farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la 
infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats 
al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització 
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat 
per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en triplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
El Molar, octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

3 REBLERTS I TERRAPLENS 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d'elements 

1.1.1 Murs de contenció 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 

SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 CONTINUS 

2 PER PECES 

1 Ceràmics 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  

1 AIGUA 

1.1 Connexió a xarxa 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Posta a terra 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
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En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de colꞏlocar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, colꞏlocant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es solꞏlicitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 
es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no 
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
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realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través 
d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Colꞏlocació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es colꞏlocaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paralꞏleles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la colꞏlocació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
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Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
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Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàlꞏlics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instalꞏlació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàlꞏlica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i colꞏlocat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 
a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
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propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excelꞏlent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàlꞏlic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàlꞏlics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Colꞏlocació del morter 
d’emprimació. Colꞏlocació de la malla de fibra de vidre. Colꞏlocació de la malla alveolar. Colꞏlocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de l'armadura, si és el 
cas. Colꞏlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix colꞏlocada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
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m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
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Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva colꞏlocació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
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Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es colꞏlocarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
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UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
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entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
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Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar colꞏlocades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
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Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la 
instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
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Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació 
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Posta a terra 
És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica 
o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de 
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Colꞏlocat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
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Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment 
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
El Molar, octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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   Índex de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA 

       
1.-  DADES PRELIMINARS 
 1.1.- Objecte del present Estudi de Seguretat i Salut 
 1.2.- Antecedents 
 1.3.- Característiques de l’obra 
     
2.-  TREBALLS  PREVIS 
 2.1.- Serveis afectats 
 2.2.- Senyalització i tancament de l’obra 
 2.3.- Instal·lacions provisionals d’obra 
 2.4.- Serveis sanitaris i comuns 
 2.5.- Assistència en cas d’accident 
 2.6.- Extinció d’incendis 
 
3.-  PLA DE SENYALITZACIÓ 
 
4.-      PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I ERGONOMIA A L’OBRA 
 4.1.- Psicologia aplicada 
 4.2.- Ergonomia 

   
5.-      VIGILÀNCIA DE LA SALUT  
 
6.-      FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
 6.1.- Informació 
 6.2.- Formació 
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8.-      AVÍS PREVI 
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10.-    CONCLUSIONS 
 
  

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE A LES FASE DE L’OBRA. 
 

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE A LA MAQUINÀRIA A UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE ALS MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE ALS MATERIALS A UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



   

    

 

 

 
 
 
 

ÍNDEX 
 

DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONS 

       
1.-  OBJECTIUS 
 
2.-  NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
  
3.-  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 3.1.- Proteccions col·lectives 
 3.2.- Proteccions individuals 
 3.3.- Altres disposicions de seguretat, higiene i benetar 
 3.4.- Condicions, utilització i conservació de màquina i eines 
 
4.-  CONTROL DOCUMENTAL DE LA SEGURETAT 
 4.1.- Control d’entrega dels equips de protecció individuals 
 4.2.- Autorització de l’ús de maquinària i eines 
  
5.- PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 
 5.1.- Encarregat de seguretat i salut 
 5.2.- Tècnic de seguretat 
 
6.- DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
7.- CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS, DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈS DE SEGURETAT I 
SALUT 
 
8.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
9.- INFORMES D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES 

9.1.- Informes d’accidents 
 9.2.- Informes de deficiències trobades a l’obra 
 9.3.- Llibre d’incidències 
 
10.-  SERVEI METGE 
 
11.- ÍNDEX DE CONTROL 
 
12.- CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
 
13.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES  
 13.1.- La propietat 
 13.2.- L’empresa constructora 
 13.3.- La direcció facultativa 
 13.4.- Empreses sotscontractades 
 13.5.- Treballadors autònoms 
 13.6.- Treballadors procedents d’empreses de treball temporal (ETT) 
 
14.- ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
15.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



   

    

 

 

MEMÒRIA 
 
 
1.-DADES PRELIMINARS. 
 
1.1.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
   
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per descriure les tècniques de protecció i higiene, així 
com per avaluar els riscos en la realització de les obres de així com per avaluar els riscos en la realització de 
les obres: REPARACIÓ D’URGENCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART POSTERIOR DELS 
HABITATGES MUNICIPI DEL MOLAR 
 
1.2.- ANTECEDENTS. 

 
1.2.1.- Promotor 
Objecte 
REPARACIÓ D’URGENCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART POSTERIOR DELS HABITATGES 
MUNICIPI DEL MOLAR 

Adreça  CARRER DE LA COSTA   Núm.    

Població  El Molar (Priorat)   Codi postal   43736 

Encàrrec  Projecte 

 
Promotor (s) 

AJUNTAMENT DEL MOLAR  NIF  P-4307000-B 

Domicili Carrer Marqués de Tamarit  Núm.  1 

Municipi  El Molar  Codi postal   43736 

 
Redactor (s) de la memòria 
Maria Pau de Francisco Martínez, arquitecta tècnica 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat 

  

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  

 
 
1.2 Descripció de la memòria 
El Carrer de la Costa es troba situat en el nucli urbà del municipi del Molar, són de titularitat de l’Ajuntament. 

Que hi ha un tram del carrer de la Costa al costat hi dona accés a la part de darrera dels habitatges a cedit 
on es pot observar un despreniment de les terres que ha fet que les terres superiors actualment no estiguin 
sustentades per cap mur de contenció amb l’elevat risc que acabi de caure els trams que queden a cada 
costat. Que suposa un problema de seguretat i de l’estabilitat d’aquest. 
 
Que el paviment al costat del desnivell del terreny sense cap mur de contenció de les terres del paviment de 
la vorera es troba amb mal estat amb una fissura que separa les jardineres del paviment de la calçada, 
aquest fet fa que sigui intransitable pels peatons i pels vehicles. 
 
Dades urbanístiques 
 
Planejament vigent 
 

 
Pla d’ordenació urbanística municipal del Molar 

 

Classificació del l sòl Sòl urbà 

Usos admesos  Sistema viari, clau XV i Clau V Zona Verda 

 
Que el municipi del Molar es regeix pel POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona en data 23/09/2011 publicat al DOGC núm. 5970. Que segons plànol 0.3a ordenació urbana, 
està classificat una zona seria sistema viari i que dona accés a la part de darrera dels habitatges i una zona 
verda que s’accedeix pel Carrer de la Font i que dona accés a la plaça. 
 
Que segons l’article 83. Sistema viari, clau X del POUM del Molar: 
El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament 
dedicats a la circulació de persones, vehicles i àrees d’aparcament de vehicles. 
Que segons l’article 88 sistema d’espais lliures, clau V del POUM del Molar: 
Formen el sistema d’espais lliures / zona verda, tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure i verd 
públic del Molar, situat en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable existent o de nova creació grafiats en els 
plànols d’ordenació. 
Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com a 
funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant el seu pendent mitjà serà inferior al 10% i la 
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seva amplària mínima 10 m. S’especifiquen en els plànols amb la clau V. La seva ubicació i els seus límits són 
inalterables d’acord amb l’article 98 TR LUC 1/2010. 
Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia llicència 
municipal 
En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels recursos 
naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les espècies 
vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i al clima d’aquesta part del Priorat, el control 
integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització. 
 
Criteris compositius de la memòria 

Acabats de l'envolvent exterior:  

       Material    Color   

Tancaments exteriors 

  Paraments    Arrebossat esquerdejat    Arrebossat esquerdejat color terrosos  

  Paviments    Color terrós    Color terrós  

 
 
1.2.5.- Pressupost d’execució material 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 
 
1.2.6.- Pressupost de l’Estudi de Seguretat 
 
El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut es de la quantitat de: 5.500,00 € (CINC MIL CINC-CENTS EUROS.) 

 
1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 
 
1.3.1.- Descripció de l’obra. 
 
En els apartats següents es detalla la zona d’actuació del present projecte. 
 
En els apartats següents es detalla la zona d’actuació del present projecte. 
 

En els apartats següents es detalla l’estat actual i els serveis de que disposa la zona d’actuació del present 
projecte. 

1.1- ENDERRROCS 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb contenidor de 5 m3 de capacitat. 
Es complirà l’establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Els 
residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’annex 4. Gestió de 
residus. 
 

1.2.- MOVIMENT DE TERRES, REPLANTEIG I ENCINTAT. 
 Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 

necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, 
fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no 
menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

 
 Desmunt en terreny de trànsit compacte, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb 

mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
 
 Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en roca, amb mitjans mecànics. 
 
 Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 
 

1.3..- PAVIMENTACIÓ 
El projecte preveu la renovació del paviment dels carrers indicats en el projecte. 
 
Es preveu realitzar un nou paviment format per: 

- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 98% del PM de 15 cm. 
- Base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm.  
- Franges laterals de paviment realitzat mitjançant panot hidraulic de color gris per a vorera gris de 

20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de 
ciment pòrtland 
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- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i 
un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des 
de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

 
Es mantindrà les planimetries actuals dels carrers. 
Transversalment es disposarà de pendents a un aigua i de dues aigües al final del carrer cap al centre de la 
calçada. 
Transversalment es disposarà de pendents a dues aigües cap al centre de la calçada. 
 
1.4.- XARXA DE SANEJAMENT 
La nova xarxa a construir es realitzarà mitjançant tub de PVC de 315 mm. Claveguera amb tub de paret 
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de 
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 
 
Es disposaran de pous de registre cada 50 metres com a màxim i en els punts de canvi de sentit i en la 
connexió en la xarxa de residuals existent. 
 
Les escomeses a les parcel·les es realitzaran amb tub de 200 mm de diàmetre, protegit amb formigó. La 
connexió de l’escomesa amb el col·lector principal es realitzarà exclusivament mitjançant peces especials. 
 
La protecció del tub es realitzarà amb sorra en el cas que la profunditat de la instal·lació sigui superior a 70 
cm, mesurats des de la generatriu superior del tub fins al nivell de la calçada acabada. En el cas que 
aquesta alçada sigui inferior a 70 cm, la protecció es realitzarà mitjançant el recobriment de tot el tub amb 
un prisma de formigó en massa HM-20/P/20/I. 
 
 
1.5.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
Es projecta canonades de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar 
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de 
plàstic i col·locat al fons de la rasa 
 
Aquest nova canonada es connectarà amb la conada existent en els trams de carrer ja renovats en anterior 
fases. 
 
Les escomeses es realitzaran amb collarins de presa en carrega amb canonada de PEAD DN32 PN10 PE100. 
 
Es projecta disposar d’Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord 
Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat 
 
També es projecta instal·lar Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de 
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt 
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, 
instal·lada 
 
Les claus de pas de sectorització es projecta que siguin instal·lades a l’interior d’arquetes de registre. 
 
Es preveu realitzar de forma provisional una xarxa d’abastament per als abonats afectats, mitjançant una 
canalització de polietilè de diàmetre nominal 63mm, instal·lada penjada de les façanes dels edificis, per 
poder donar servei d’aigua durant la fase d’execució de les obres. 
 
1.5.- XARXA ELÈCTRICA 
No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 
 
La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalitzacions soterrades existents per 
tal de no afectar-les durant l’execució de l’obra.  
 
1.7.- ENLLUMENAT PÚBLIC 
Es preveu la renovació dels trams dels circuits de distribució d’enllumenat públic que en el seu creuament de 
carrer ho facin de forma soterrada. La resta de trams discorren grapats per façana i per tant no es preveu 
que siguin afectats. 
Els nous traspassos soterrats es realitzaran de la següent manera: 
 
Construcció d’aquetes de registre en els extrems. 
Col·locació de dos tubs de polietilè de doble capa de diàmetre 125mm protegits amb formigó entre 
arquetes. 

- Instal·lació de conductors de coure RV 0,6/1KV 4x6mm2. 
 

No es preveu la modificació dels punts de llum existent ni de la potencia instal·lada de la instal·lació. 
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1.8.- XARXA DE TELCOMUNICACIONS 
No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 
 
La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalitzacions soterrades existents per 
tal de no afectar-les durant l’execució de l’obra.  
 

 
1.9.- XARXA DE GAS 
No es preveu cap actuació sobre aquesta xarxa. 
La empresa adjudicatària haurà de localitzar, senyalitzar i protegir les canalització soterrades existents per tal 
de no afectar-les durant l’execució de l’obra.  

 
1.10.- MUR DE CONTENCIÓ. 
Obertura de caixa camí, mitjançant oruga de cadenes, realitzant un trencament de l’argila que es troba en 
la calçada i repartint uniformement el material, formació de trencaaigües. 
 
Mur d'escullera, de blocs de pedra calcària, confrontada, de 800 a 1200 kg, col·locats amb retroexcavadora 
sobre cadenes amb pinça per a escullera. 

 
 
1.10. MOBILIRI URBÀ I PROTECCIONS 
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 
120 cm d'alçària, ancorada amb daus de formigó. 
 
Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb 
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó. 
 
Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i 
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó 

 
1.11.- OBRES DE SENYALITZACIO I SEGURETAT. SERVEIS AFECTATS. SERVITUD DE PAS 

 
A l’estudi bàsic de seguretat i salut es manifesten els rics i les mesures a prendre per tal de reduir els riscos a 
l’obra. 
 
A la pròpia obra, si aquesta es manté tancada, només hi hauran els perills propis de tota obra civil. 
 
Es mantindrà tota servitud de pas existent per a accés a finques o edificis de la zona, disposant de 
plataformes de pas o altres elements per possibilitar el pas de vehicles i persones a les finques existents.  

 
1. OBRES I SERVEIS PREVISTOS DE REALITZAR 
Els treballs ha realitzar són els següents: 

 
Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 
 

- Demolició del paviment existent. 
- Demolició de la xarxa de clavegueram existent. 
- Excavació de rases per serveis. 
- Càrrega i transport de runa i terres. 
- Realització de xarxa de clavegueram. 
- Excavació a cel obert del terreny 
- Moviment de terres per excavació de caixa de paviment. 
- Replanteig de l’obra i encintat. 
- Construcció Mur d'escullera, de blocs de pedra calcària, confrontada,  

de 800 a 1200 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. 
- Càrrega i transport de runa i terres. 
- Subbase de tot-ú artificial, compactat al 95% del PM de 15 cm. 
- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix.  
- Barana d’acer d’una alçada de 1,10m per protegir desnivell entre carrer i parcel.la colindant. 
- Mobiliari urbà; bancs de fusta i papereres. 
 

1.3.3.- Accessos a l’obra i descripció de l’entorn 
 

L'obra a la qual ens referim, es la REPARACIÓ D’URGENCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART 
POSTERIOR DELS HABITATGES MUNICIPI DEL MOLAR 
L’entrada i sortida de maquinària es realitzarà pel carrer que dona accés al municipi i l’accés per al personal es 
realitzarà per el mateix lloc. 
  
1.3.4.- Mà d’obra prevista 
 
A l’obra es preveu que en els moments punta hi haurà un nombre màxim de 5 persones. 
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1.3.5.- Termini d’execució. 
 
S’ha previst un termini d’execució d’uns 9 mesos. 
 
2.- TREBALLS PREVIS. 
 
2.1.- SERVEIS AFECTATS. 
 
Abans de començar les obres es tindrà en compte els serveis que puguin afectar o interferir en la bona realització de 
les diferents tasques. En el cas de que hi hagi algun tipus de servei afectat caldrà informar a la companyia 
subministradora per tal que es pugui retirar la conducció afectada. 
 
 
2.2.- SERVEIS SANITARIS I COMUNS 
  
Són les instal·lacions necessàries per al benestar dels treballadors, i per als treballs d'oficina. Aquestes instal·lacions són : 
  
ESPAI HABILITAT PER A VESTUARIS: Es compliran com a mínim 5 m2 per treballador. 

Resultant per la present obra 10 m2. 
 

NOMBRE NECESSARI DE LAVABOS: Es complirà com a mínim l’existència d’un lavabo per cada 10 treballadors.  
Resultant per la present obra de 1 lavabo. 
 

NOMBRE NECESSARI D'INODORS: Es complirà com a mínim l’existència d’un inodor per cada 25 treballadors. 
Resultant en la present obra d’un inodor.  

 
NOMBRE NECESSARI DE DUTXES: Es complirà com a mínim l’existència d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

Resultant en la present obra de 1 dutxa. 
 
Per a complir amb el nombre mínim d’elements sanitaris i d'higiene que estableix la llei s’instal·laran tres casetes. Les 
casetes constaran de: 
 

Caseta de lavabos, dutxes i inodors.  
Caseta de vestuaris 
Caseta de menjador. 

 
2.3 .- ASSISTÈNCIA EN CAS D'ACCIDENT  
 
2.3.1.- Telèfons d'interès               
 
Es col·locaran cartells informatius amb els telèfons més importants :  
  

Mútua d’accidents laborals 
 Hospital d’urgències més proper 

Ambulància d’urgències 
 Policia 
 Bombers 
  
Els telèfons es col·locaran en una zona de l’obra  visible i de fàcil accés.  
 
 
2.3.2 .- Assistència dintre de l'obra 
 
Es disposarà d'una farmaciola d'armari dotada de tot el necessari per a poder fer  unes primeres  cures en cas 
d'accident lleu, d'una llitera i d'una manta . Tots aquests dispositius estaran localitzats  amb la senyal corresponent. 
  
 
2.3.3 Actuacions en cas d’accident 
 
S’haurà de preparar un pla d’actuació per poder realitzar les operacions pertinents de forma segura i ràpida en cas 
d’accident. 
 
 
2.4 .- EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Segons les característiques de cada fase d’obra es tindrà en compte el grau de perillositat en cas d’incendi. Es 
prendran les mesures pertinents per eliminar aquest risc.  
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3.- PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I ERGONOMIA. 

 
3.1.- PSICOLOGIA APLICADA 
 
Amb l’objectiu d’identificar, eliminar i/o minimitzar el risc de comportaments que suposin un risc per la seguretat i salut 
dels treballadors, serà necessària la intervenció del Psicòleg. La seva funció es concretarà en: 
 

Comprovació de que el procés de selecció s’hagi realitzat tenint en compte les aptituds necessàries de cada 
treballador, en funció de les tasques que hagi de desenvolupar. 
 
Assessorament en aquells aspectes que puguin contribuir a millorar les condicions de treball i disminuir els 
factors de risc psicosocial, assegurant l’enllaç de la vigilància i la investigació amb la pràctica. 
 
El psicòleg intervindrà en la confecció de programes de capacitació i entrenament pels llocs de treball amb 
un especial potencial de risc, especialment de risc de comportament insegur. 
En els casos en els quals es tingui d’utilitzar maquinària perillosa o operacions que impliquin un risc per la 
seguretat dels treballadors o persones alienes a l’obra (transeünts), el Psicòleg valorarà l’adequació de el/els 
treballador/s que hagin d’utilitzar l’anomenada maquinària i/o hagin d’intervenir amb responsabilitat en les 
tasques a realitzar  mitjançant les proves que consideri oportunes. 

 
Durant la realització de l’obra, es desenvoluparà una campanya de sensibilització en prevenció, concretada 
en cartells, informacions escrites individuals, i integració de la cultura de la prevenció en totes les activitats de 
formació. 

 
3.2.-ERGONOMIA 

 
L’ergonomia, com conjunt de coneixements relatius a l’home i necessaris per concebre útils, màquines i dispositius que 
puguin ser utilitzats amb un màxim confort, seguretat i eficàcia, i amb l’objectiu principal d’evitar en allò que sigui 
possible el risc d’accident de treball, malaltia professional, i garantir la seguretat i salut a l’obra. 

 
Formant i informant sobre la correcta manipulació de càrregues, evitant en allò que sigui possible que es 
realitzi de forma manual. 
 
Assessorant en el tema referent al ritme de treball i la planificació de descansos per evitar la càrrega física. 
 
Establint una pauta temporal de treball-descans per a aquelles tasques que sotmetin al treballador a 
vibracions i/o soroll. 

 
Facilitant els medis necessaris per a la correcta execució de treballs que requereixin una especial atenció i/o 
concentració, com maniobres i ús de maquinària, en condicions de visibilitat i comunicacions adequades. 
 
Evitant situacions d’aïllament o monotonia o reduint, en allò que sigui possible, la seva intensitat i duració. 
 
Optant per aquells mètodes alternatius de treball que puguin oferir les millors condicions de confort durant la 
realització de les tasques. 

 
 

4.- VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 
D’acord amb el que s’ha establert a l’art. 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals, nº 31/1995, de 8 de novembre 
(BOE del 10 de novembre), l’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de 
salut en funció dels riscos inherents al treball. 
 
Com factors de risc a la construcció entenem: 
 

Soroll 
Vibracions 
Pols 
Crom 
Moviments repetitius i sobre esforços 
Asbest 
Sílice 
Estrès, calor i fred 
Dèficits visuals 
Treballs en alçada. 

 
Cada un d’ells comporta uns riscos associats i com a conseqüència, unes mesures de vigilància i control de la salut dels 
treballadors a realitzar. 
 
Soroll, com causant d’alteracions a l’audició, requereix l’aplicació d’un reconeixement inicial (anamnèsi, otoscòpia i 
audiometria) i d’un reconeixement periòdic en funció del nivell de soroll ambiental (periodicitat R.D 1316/1989). 
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Vibracions, poden causar alteracions osteo-articulars, disminució de la sensibilitat, polineuritis, etc. Com a mesura de 
vigilància és necessària una exploració clínica amb interrogatori de símptomes vasomotors perifèrics i una exploració 
de la mobilitat articular. 
 
Pols, causa alteracions respiratòries, raó per la qual s’aplica una espirometria forçada que consisteix en la realització 
d’una valoració de la capacitat de ventilació dels treballadors exposats a ambients polsegosos. 
 
Crom, provoca úlcera, irritació de les vies respiratòries, ulceració del septe nasal, dermatitis al·lèrgiques de contacte i a 
llarg termini està relacionat amb el càncer de pulmó. Com a mesures de vigilància a portar a terme es determinarà la 
presència de crom en orina, es practicarà una rinoscòpia, un anàlisi o exploració dermatològica i proves de 
sensibilització en persones especialment sensibles. 
 
Moviments repetitius i sobre esforços, com causants de patologies múscul-esquelètiques, requereixen d'un estudi ossi i 
muscular i d’una amnèsi. 
 
Asbest o amiant, causant d´abestosis (malaltia respiratòria) i sílice, com causa de silicosis (lesió a nivell de la paret dels 
alvèols pulmonars), ambdós requereixen de la realització d’una història laboral, unes proves funcionals respiratòries i 
radiografia de tòrax. 
 
Estrès, calor i fred provoquen alteracions cardiovasculars, cop de calor els símptomes del qual poden ser sudoració, 
vertigen, confusió mental, rampes musculars, etc., i més relacionat amb el fred directament, una disminució de la 
temperatura, hipotensió i coma. Com a mesures de vigilància adequades són, una història clínica i laboral, una 
exploració física del sistema vascular perifèric i del cor i un electrocardiograma. 
 
Dèficits visuals requereixen d’un control bianual de la visió especialment en aquells treballadors que treballin amb grues 
i aparells d’elevació de forma que s’eviti qualsevol risc derivat. 
 
Treballs en alçada provoquen caigudes a diferent nivell i com a conseqüència, s’ha de realitzar una història clínica 
malalties que puguin provocar accidentalitat laboral com són Parkinson, diabetis, etc. 
 
5.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
 
5.1.- INFORMACIÓ 
 
Tot el personal a l’inici de l’obra o quan s’incorpori a ella rebrà informació dels riscos i de les mesures correctores que 
haurà d’utilitzar en la realització dels seus treballs. 
 
5.2.- FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre una exposició i formació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests puguin crear 
conjuntament amb les mesures de seguretat que es faran servir. 
 
Escollint al personal més qualificat es realitzaran cursos de socorrisme i primers auxilis, per tal de poder disposar d’algun 
socorrista a l’obra. 
 
 
6.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
 
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent l’enllaç de la zona de les obres amb el carrer, adoptant-se les mesures 
de seguretat que cadascun dels casos pugui requerir. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals de l’obra, prohibint el pas a tota persona o vehicles aliens a la mateixa, col·locant-
se en el seu cas les tanques necessàries.  
 
Es tindran en compte principalment  :  
 

La circulació de la maquinària propera a l’obra. 
La interferència dels treballs i operacions. 
La interferència de treballs de l’obra en zones de pas de vianants. 
La presència de material d’apilament en zona pública. 

 
 
7.- AVÍS PREVI 
 
 
El contractista adjudicatari de les obres està obligat a realitzar l’avís previ d’acord amb l’especificat en l’article 18 i 
annex 3 del RD 1627/97. 
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8.- PLA DE SEGURETAT 
 
 
En compliment de l’article 7 del RD 1627/97 el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi 
de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut en execució d’obres o per la Direcció Tècnica Facultativa , en cas de no existir el Coordinador de 
Seguretat. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del Coordinador s’enviarà a l’Administració Laboral que 
tingui competència en la matèria. 
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10.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT EN LES FASES DE L’OBRA 
 

 

 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

 NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 

 MOVIMENT DE TERRES 

 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 EXCAVACIÓ DE POUS I SANEJAMENT 

 MURS DE CONTENCIÓ 

 MANIPULACIÓ D’ARMADURES 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 

 MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ PER ABOCAMENT DIRECTE 

 MANIPULACIÓ DE PECES PREFABRICADES 

 BASE DEL PAVIMENT 

 PAVIMENT DEL CARRER 

 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 JARDINERIA 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
És la instal·lació elèctrica que alimenta la maquinària necessària per a l’execució de les diferents fases de l’obra, i els 
punts de llum per una correcta visibilitat durant els treballs. 
 
Prèviament al muntatge de la instal·lació de l’obra, caldrà fer una petició de subministrament a l’empresa. 
 
La part de la instal·lació que va des de la  connexió de la xarxa general i escomesa fins al quadre general provisional 
queda subjecte a les prescripcions particulars de la companyia subministradora. 
 
El quadre general constarà de seccionador general de tall automàtic, interruptor omnipolar, interruptors 
magnetotèrmics i interruptors diferencials de 300 mA. 
 
Del quadre general surten circuits d’alimentació fins a quadres secundaris que alimentin la grua, vibrador, etc., els quals 
consten d’interruptor omnipolar, interruptor general, magnetotèrmic i les sortides protegides amb magnetotèrmic i 
diferencial de 30 mA.  
  
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Instal·lador electricista 
 

 Eines manuals 
Comprovador de     
instal·lació 

Coure 
Cables de plàstic 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes a diferent nivell  Moderat Baranes  
Contactes elèctrics  Moderat Diferencials 

Doble aïllament 
Guants dielèctrics 
Botes dielèctriques 
Catifes aïllants 
Banquetes aïllants 

Trepitjades sobre materials  Lleu  Botes 
Talls o cops en extremitats per utilització 
eines manuals o materials 

Lleu  Guants 
Botes 
Casc 

Sobre esforços  
 

Lleu  Faixa elàstica 

Incendis per curtcircuits Lleu Extintors  
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 

* Qualsevol part de la instal·lació es considera sota tensió mentre no es comprovi el contrari. 
* No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment a cap maquinària sense haver procedit abans a 

la seva desconnexió de la xarxa elèctrica. 
* Els quadres elèctrics compliran les següents condicions: 
* Seran de doble aïllament. 
* Romandran tancats amb clau ( que ha de tenir l’encarregat de la instal·lació ). 
* S’ubicaran en llocs de fàcil accés. 
* Aquells que siguin d’intempèrie, es protegiran, a més, mitjançant viseres contra la pluja i la neu. 
* Tots els conductors utilitzats estaran aïllats per una tensió de 1000 V. 
* Els conductors que estiguin enterrats aniran coberts per un tub. No es col·locaran materials apilats sobre ells ni 

es trepitjaran. 
* Les mànegues que presentin algun desperfecte en la capa aïllant de protecció seran substituïdes 

immediatament. 
* No es permet la utilització de fusibles rudimentaris, cal que les peces siguin normalitzades. 
* Les carcasses de motors o màquines, si no estan dotats de doble aïllament, seran connectades a terra. 
* Les zones estaran permanentment il·luminades. 
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* Les làmpades per enllumenat general i els seus accessoris se situaran a una distància mínima de 2,50 m. del 
terra; les que siguin accessibles es protegiran amb coberta resistent. 

* La il·luminació mitjançant portàtils haurà de reunir les següents característiques: portalàmpades estanc de 
seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta amb ganxo per penjar a parets, mànega 
antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat. 

* Comprovació i manteniment periòdic de preses de terra, diferencials... i maquinària instal·lada a obra. 
* Els treballs de manteniment seran realitzats per personal capacitat. Es prohibeix l’execució d’aquests treballs a 

la resta de personal de l’obra sense l’autorització prèvia. 
* Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
* Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als 

treballadors en matèria de manipulació manual de càrregues. 
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NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 
 
1. DESCRIPCIÓ DE L’ ACTIVITAT 
   
Esbrossada i neteja superficial del terreny, per mitjants mecànics y/o manuals, i retirada d’arbustos per deixar el solar 
preparat per la entrada de maquinària i el replanteig topogràfic a edificar. 
 
2. MEDIS QUE INTERVENEN EN LA ACTIVITAT  
 
Els mitjans necessaris pel desenvolupament d’aquesta activitat, es divideixen en quatre : Màquina / Eina, Eina manual, 
mitjans auxiliars i materials. 
 

Màquina / eina :   Pala carregadora 
    Camió 

 Eina manual        
  

Mitjans auxiliars:   Passarel·les     
Transpaleta manual 

      
Materials :   Terres 
    Arbusts 
 

3. RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS  
 
 
NETEJA I PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions  
Individuals 

Riscos derivats dels treballs realitzats en condicion
meteorològiques adverses 

Lleu  Vestits impermeables 

Soroll Lleu  Auriculars 
Caigudes de persones i objectes a diferent nivellModerat Tanques en forats horitzontals. 

 
 
  

Sobre-esforços Lleu Manipulació correcte de càrreguesFaixa de cuir 
Ambient polsegós Moderat  Mascareta per partícules 
Interferències amb conduccions de serveis enterratsGreu Informació sobre la seva existència i 

formació 
 

Contacte amb línies eléctriques Greu Apantallament de la línia. Respectar les 
distàncies. 

 

Atrapament , col·lisions bolcades  i falses maniobres 
per maquinària 

Greu Senyalització de l’àrea de maniobra.
Senyals acústiques i lluminoses.

 

Risc biològic per mossegades d’animals Greu Aparell d’ultrasons Botes de canya alta 
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MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
 Fase d’obra que engloba la l’excavació, el rebliment i la compactació de les terres. 
 
Activitat Mitjans Auxiliars Maquinària 
Moviment de terres  Retro Mixta 

Pitufa 
Camió 

 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ, PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 

MOVIMENT DE TERRES 
Riscos Avaluació Protecció 

Col·lectiva 
Protecció  
Individual 

Soroll Lleu  Protectors auditius 
Vibracions Lleu  Faixa antivibracions 
Pols Lleu  Mascareta 
Cops i talls en extremitats 
  

  Casc 
Botes 
Guants 

Atrapaments                                                                      Botes 
Caigudes a mateix nivell Lleu  

 
 
     Veure normes bàsiques de seguretat 

Caigudes a diferent nivell Moderat 
Atropellaments i colisions Moderat 
Contactes elèctrics Greu 
Caiguda d’objectes Lleu 
Bolcades Moderat 
 
 Els riscos derivats de la manipulació de la maquinària i dels mitjans auxiliars estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
 En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’han de complir aquestes normes de seguretat : 
 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de les caigudes a mateix nivell. 
Es posaran tapes resistents en els forats o es tancarà i senyalitzarà en prevenció de les caigudes a diferent nivell. 
Els operaris es mantindran fora del radi d’actuació de la maquinària en prevenció de col·lisions o atropellaments. 
També es recomana planificar l’entrada i sortida de camions. 
Es farà un estudi de la posició de les línies elèctriques i es posaran pòrtics davant d’elles en prevenció de contactes 
elèctrics. 
El material excavat no s’aplegarà  just al costat de l’excavació, per evitar que aquest pugui caure dintre de les rases. 
La maquinària circularà per vies estables i horitzontals en prevenció de bolcades. Es recomana que l’estacionament es 
faci en un lloc pla. 
Es senyalitzarà els llocs per on circularan els vianants. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Es farà l’excavació de rases i pous. 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Material 
Excavació Passarel·les 

Escala de mà 
Retroexcavadora 
Pala carregadora 
Eines manuals 

Terres 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

EXCAVACIÓ 
Riscos Avaluació Proteccions Col·lectives Proteccions Individuals 
Riscos derivats dels treballs realitzats sota 
condicions meteorològiques adverses.

Lleu  Vestits impermeables 

Soroll. Lleu  Auriculars 
Ambient polsegós. Lleu  Mascareta 
Contacte amb línies elèctriques aèries.Greu Apantallament de la  

   línia 
 

Despreniment de terres. Moderat  
 
 
 

Veure normes bàsiques de seguretat 

Atropellaments, col·lisions, bolcades i  falses 
maniobres de la maquinària. 

Greu 

Interferències amb conduccions de serveis 
enterrades. 

Moderat 

Caiguda de persones o coses diferent nivell.Moderat 
 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Es recomana tenir informació prèvia dels serveis soterrats que existeixen en la zona d'excavació, en prevenció 
d'interferències amb aquests. 
- No es realitzaran treballs d'excavació a les proximitats de pals elèctrics, de telèfon, etc. que puguin afectar la seva 
estabilitat o que els deixin descalçats. 
- Les maniobres dels camions seran dirigides per una segona persona i els camins de circulació interna de l'obra es 
mantindran en bon estat de servei, en prevenció d'atropellaments o bolcades.  
- No es permetrà la presència d'operaris dintre del radi d'acció de la maquinària. 
- Durant les operacions de descàrrega de materials al llarg dels talls en el terreny es mantindrà una distància de 
seguretat  que estarà en funció del tipus de terreny.  
- En cas de presència d'aigua a l’obra degut a pluges, inundacions, nivell freàtic, etc. es farà un bombeig en prevenció 
d'alteracions en el terreny. 
- L'accés a una rasa o pou es realitzarà mitjançant una escala de mà, anclada per la part superior i recolzada sobre 
una superfície estable.  
- Quan la profunditat de la rasa o pou sigui igual o superior a 1,5m. S’entibarà segons la compacitat del terreny. 
- Es  revisaran les entibacions cada vegada que el treball sigui interromput i sempre abans d'accedir a l'interior de la 
rasa. 
- Es recomana utilitzar passarel·les quan s'hagi de travessar una rasa o pou. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



   

    

 

 

 

 

EXCAVACIÓ DE POUS I SANEJAMENT 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Inclou els treballs d’excavació de les rases i pous que conformen la xarxa de clavegueram, així com la construcció de 
les arquetes, pous de registre, etc.  
 
També avarca la col·locació dels conductes de diferents materials i els accessoris que es destinaran a l’evacuació de 
les aigües residuals de la urbanització. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Excavació de rases i pous Veure fase “EXCAVACIÓ DE RASES I POUS” 

Construcció d’arquetes i col·locació dels 
 elements de la instal·lació de sanejament 

Escales de mà 
 

Eines manuals 
Esmeriladora radial 
Bufador 
 

PVC 
Estopa 
Maons ceràmics 
Morters 
Silicones 
 

 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 
CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES I COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell  Lleu  
        Veure normes bàsiques de seguretat Electrocució per línies elèctriques 

enterrades 
Greu 

Caigudes a diferent nivell  Lleu 

Cops i talls en extremitats per utilització 
d’eines manuals i manipulació de material 

Lleu  Guants  
Botes 
Casc 

Sobre esforços  Lleu  Faixa elàstica 
Els derivats de treballs realitzats en 
ambients humits, enfangats i tancats

Moderat  Guants i botes impermeables
Vestit impermeable 

Electrocució per anul·lació de les 
proteccions, cables en mal estat 

Moderat Diferencials 
Doble aïllament de maquinària 
Presa de terra 

 

Infeccions (treballs a prop de 
clavegueram en servei) 

Lleu  Roba de treball 
Botes  
Guants 

Soroll  Moderat  Protectors auditius 
 

 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
  
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
- Senyalitzar que es tracta d’una zona amb perill de caiguda a diferent nivell , en prevenció de les caigudes a diferent 
nivell. 
- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als treballadors en 
matèria de manipulació manual de càrregues. 
- Sempre que existeixi perill de despreniments de les rases s’haurà d’entibar o prendre les mesures de seguretat 
adequades. 
- Els tubs per les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre travessers de fusta, en un 
receptacle delimitat per diferents peus drets que evitin que per qualsevol motiu els conductes rodin. 
- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament immediat, en prevenció 
d’estats d’intoxicació o explosió. 
- Es prohibeix l’accés al pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
- L’apilament de material al voltant d’una rasa es realitzarà a una distància de seguretat en funció del tipus de terreny. 
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MANIPULACIÓ D'ARMADURES 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
Entenem per manipulació d'armadures totes aquelles tasques que impliquin el treball, transport i posada en obra de les 
armadures amb els mitjans auxiliars, màquines i eines adients per portar a terme feines com : ferrallista de estructures o 
pantalles, treballs en demolicions i rehabilitacions amb les armadures d'edificis ja construïts, etc.. 
 
 

Activitat Maquinària Mitjans auxiliars Materials 

Manipulació d’armadures Doblegadora 
Eines Manuals 

Eslingues 
Passarel·les 

Acer corrugat 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

MANIPULACIÓ D'ARMADURES 
Riscos Avaluació Proteccions Col·lectives Proteccions Individuals 

Caiguda d'altura durant el muntatge dels 
nervis de l’estructura 

Moderat Bastides. Arnés   

Caiguda  d'armadures muntades durant el 
seu transport 

Moderat Delimitar àrees de    
transport 

Casc  
Botes 

Trepitjades sobre objectes punxents o 
tallants 

Moderat  Botes  

Talls, cops i ferides en extremitats Lleu  Guants  
Casc 

Caigudes al mateix nivell al caminar entre 
les graelles, o sobre ferralla en fase de 
muntatge 

 
Veure normes bàsiques de seguretat 

 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària  estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes: 
 
- Es delimitarà la zona de treball amb la doblegadora, per evitar els cops a la resta de treballadors. 
- Les barres d'acer de gran longitud seran transportades entre dos operaris. 
- Es prohibeix enfilar-se per les armadures per pujar o baixar. 
- Els cavallets d'armat de ferralla disposaran d’una pestanya en la part superior per tal d'evitar que els rodons de ferralla 
rodin per sobre i caiguin al terra. 
- La superfície destinada al muntatge de les armadures serà estable i el més horitzontal possible. 
- Es marcaran camins per sobre els forjats abans del formigonat per facilitar l'armat. 
- El taller de ferralla s'ubicarà de tal forma que la grua hi tingui fàcil accés, però que les càrregues suspeses no passin 
per sobre dels ferrallistes. 
- Les barres de ferralla s'emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran el pas. 
- Els seu acopi es farà sobre travesses per evitar les enganxades fortuïtes entre paquets i per facilitar la seva elevació 
mitjançant eslingues. 
- Les restes de ferro inservibles s'apilaran i s'eliminaran de l'obra d'immediat. 
- Durant l'elevació de les barres s'evitarà que els paquets de ferro passin per sobre el personal de l’obra. 
- L'aixecament dels paquets de ferralla es farà suspenent la càrrega per dos punts separats, de manera que sigui 
estable. L'angle superior format pels extrems de l'eslinga a l'alçada del ganxo serà igual o inferior a 90 º. 
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MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
Tasca en la qual s’aboca el formigó mitjançant cubilots suspesos de la grua. Els cubilots s’aproximen a la zona a 
formigonar i l’operari, accionant la palanca de buidament aboca el formigó en forjats, pilars, etc. 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Contacte directe amb el formigó Lleu  Guants  
Botes 
Roba de treball. 

Caigudes a diferent nivell Moderat Torreta de formigonat 
Bastida tubular 

 

Caiguda d’objectes a nivells inferiors Lleu  Casc 
Cops , talls i atrapaments en extremitatsLleu  Casc  

Guants 
Botes 

Despreniment de terres Moderat  
Veure normes bàsiques de seguretat Enfonsament d’encofrats Moderat 

Caigudes al mateix nivell Lleu 
 
S’ha considerat que la torreta de formigonat és una protecció col·lectiva, tot i ser un mitjà auxiliar. Per tant els riscos 
derivats de la seva utilització  estan establerts en els apartats corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- En el cas de formigonat de forjats, es controlarà la correcta disposició dels encofrats i es prendran les mesures 
adequades per evitar el seu enfonsament. 
- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les mesures adequades per evitar el seu 
enfonsament. 
- Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons o filferros. 
- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat en prevenció de caigudes a mateix nivell. 
- Del cubilot penjaran cordes guia per ajudar la seva correcta posició d’abocament, es prohibeix guiar-lo o rebre’l 
directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cubilot. 
- Es procurarà no copejar amb el cubilot els encofrats ni les entibacions. 
- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el transporta. Es senyalarà el 
nivell equivalent al pes màxim del cubilot. 
- En les zones batudes pel cubilot no romandrà cap operari. 
- L’obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà exclusivament accionant la palanca destinada per tal 
efecte, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
- Pel formigonat de pilars s’utilitzarà la torreta de formigonat. 
- Es prohibeix pujar o baixar pels encofrats dels pilars. 
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MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
  
Posada en obra del formigó mitjançant una bomba impulsora. Aquesta es situa a peu d’obra i el formigó es portat 
mitjançant la mànega de la màquina allà on és necessari. 
 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Contacte directe amb el formigó Lleu  Guants  
Botes 
Roba de treball 

Caigudes a diferent nivell Moderat Bastides tubulars  
Caiguda d’objectes a nivells inferiors Lleu Bastides tubulars Casc 
Cops per la mànega de formigonat Lleu Travat de la mànega quan     

Aquests estan sota pressió 
Casc  
Guants 

Cops, talls i atrapaments en extremitats Lleu  Casc 
Guants 
Botes 

Soroll Lleu  Auriculars 
Vibracions Lleu  Canelleres 
Despreniment de terres Moderat  

Veure normes bàsiques de seguretat Enfonsament d’encofrats Moderat 
Caigudes al mateix nivell Lleu 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 

- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les mesures adequades per evitar el seu 
enfonsament. 
- En el cas de formigonat de forjats,  es controlarà la correcta disposició dels encofrats i es prendran les mesures 
adequades per evitar el seu enfonsament. 
- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat, en prevenció de caigudes a mateix nivell. 
- Els formigons utilitzats seran de granulometria adequada i de consistència plàstica. 
- Si durant el funcionament de la bomba la mànega s’embussa, s’aturarà la màquina eliminant la seva pressió i es 
procedirà a arreglar-la. 
- Els colzes dels conductes de la bomba hauran d’ésser de radis amplis, i hauran d’estar ben ancorats en les entrades i 
sortides de les corbes. 
- En acabar les operacions de bombeig es netejarà la bomba: 
 

Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la 
mànega. 
Si la pilota de neteja s’atura, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà la mànega. 

 
- Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigó. 
- A l’inici d’utilització de la bomba es farà servir un formigó més fluid perquè actuï com a lubricant de l’interior de les 
mànegues. 
- L’equip encarregat de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
- Les parts de la mànega susceptibles de moviments es falcaran. 
- La mànega terminal serà governada per un mínim de dos operaris i es subjectarà mitjançant nanses o cordes. 
- Abans de l’inici del formigonat s’establirà un camí de taulons sobre el que circularan els  operaris. 
- Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons o filferros. 
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MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ PER ABOCAMENT DIRECTE 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
Posada en obra de formigó el qual s’efectua mitjançant l’aproximació del camió a la zona a formigonar i dirigint el 
canal on s’aboca. 
 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ MITJANÇANT ABOCAMENT DIRECTE 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Contacte directe amb el formigó Lleu  Botes 
Guants 
Roba de treball 

Caiguda d’objectes a nivells inferiors Lleu  Guants 
Casc 

Cops, talls i atrapaments en extremitatsLleu  Guants 
Casc 
Botes 

Atrapament per o entre objectes Lleu  Guants tipus americà 
Caigudes a diferent nivell Moderat Bastides tubulars 

Torretes de formigonat 
 

Despreniment de terres Moderat  
Veure normes bàsiques de seguretat Enfonsament d’encofrats Moderat 

Caigudes al mateix nivell Lleu 
 
 
S’ha considerat que la torreta de formigonat és una protecció col·lectiva, tot i ser un mitjà auxiliar. Per tant els riscos 
derivats de la seva utilització  estan establerts en els apartats corresponents. 
 
Els riscos derivats de la manipulació del camió formigonera estan en l’apartat corresponent. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les mesures adequades per evitar el seu 
enfonsament. 
- En el cas de formigonat de forjats, es controlarà la correcta disposició dels encofrats i es prendran les mesures 
adequades per evitar el seu enfonsament. 
- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat, en prevenció de caigudes a mateix nivell. 
- S’instal·laran fortes falques de final de recorregut dels camions formigonera per evitar bolcades. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera al tall de l’excavació. La distància de seguretat estarà en 
funció del tipus de terreny. 
- La maniobra de l’abocament serà dirigit per un encarregat que vigilarà que no es realitzin maniobres insegures 
- Pel formigonat de pilars s’utilitzarà la torreta de formigonat. 
Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons o filferros. 
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ENCOFRATS 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Treballs d’encofrat i desencofrat de fusta o metàl·lic. 
 
Activitat Medis auxiliars Maquinària Materials 
Encofrat i desencofrat 
 

Bastida borriquetes 
Bastida tubular mòbil 
Escala de mà 

Serra circular  
Grua sobre camió 

Fusta 
Pannells metàl·lics 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

ENCOFRAT I DESENCOFRAT 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Despreniments per mal apilat de la fusta o 
plaques metàl·liques 

Moderat Veure normes bàsiques de seguretat 

Caiguda dels encofradors a diferent nivell.Greu Bastida tubular  

Bolcada dels paquets de fusta durant els 
desplaçaments. 

Moderat  

 

 
      Veure normes bàsiques de seguretat 
 

Caiguda de persones al mateix nivellLleu 

Caiguda de material a nivells inferiorsLleu  Casc 
Talls i cops en extremitats per la utilització 
d’eines manuals o maquinària.  

Moderat  Guants  

Electrocució per anul·lació de tomes de 
terra de maquinària elèctrica. 

Greu Doble aïllament 
Interruptor diferencial 

 

Sobre esforços. Moderat      Veure normes bàsiques de seguretat 

Els derivats pel treball en condicions 
meteorològiques extremes   

Lleu  Vestit impermeable 

 
 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de complir les següents normes de seguretat :  
 
- Es formarà als treballadors en matèria de manipulació de càrregues en prevenció de sobre esforços. 
- Es mantindrà   l’ordre i la neteja durant la execució dels treballs en prevenció de caigudes a mateix nivell i relliscades. 
- Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d’altura mitjançant la rectificació de la 
situació de les bastides tubulars. 
- Els desplaçaments dels elements de l’encofrat es faran mitjançant una grua i amb el material ben lligat per evitar la 
seva bolcada. 
- Els elements de l’encofrat estaran emmagatzemats de forma ordenada i lligats en prevenció de possible 
despreniment. 
- Es prohibeix trepitjar directament sobre els sotaponts. S’estendran taulers que actuïn de “camins segurs” i es circularà 
subjectes a cables de circulació amb l’arnés de seguretat. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones batuda de càrregues durant les operacions de pujada de taulons, 
sotaponts, puntals i ferralla; igualment, es procedirà durant la elevació de biguetes, nervis, armadures, pilars, revoltons, 
etc. 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través de les escales de mà reglamentàries.  
- S’instal·laran cobridors de fusta sobre les puntes de les esperes de ferralla de les lloses de escala, per evitar punxades a 
les persones. 
- Els claus existents o puntes existents en la fusta usada, s extrauran o rebladiran. 
- Una vegada acabat un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s’apilarà, en un lloc conegut 
per la seva posterior retirada. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del que no es 
desprengui la fusta, es a dir, des del costat ja desencofrat. 
- Els recipients per productes de desencofrant, es classificaran ràpidament per la seva utilització o eliminació. 
- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogueres s’efectuaran en l’interior de recipients metàl·lics 
aïllats dels encofrats. 
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 MANIPULACIÓ DE PECES PREFABRICADES 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
Transport, manipulació i col·locació de peces prefabricades per poder realitzar: canalitzacions, arquetes,... 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària 
Manipulació Eslingues Grua sobre camió 

Eines manuals 
 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

MANIPULACIÓ 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions 
Individuals 

Riscos derivats dels treballs realitzats sota 
condicions meteorològiques adverses

Lleu  Vestits impermeables 

Atrapaments, cops i talls amb objectes o 
eines 

Lleu  Guants 
Botes 
Casc 

Cops amb material suspès Lleu  Casc 
Sobre esforços Lleu  Faixa 
Caiguda de persones o coses a diferent nivellModerat  

 
 

Veure normes bàsiques de seguretat 

Caigudes al mateix nivell Lleu 

Caiguda del material suspès o 
emmagatzemat 

Moderat 

Despreniment de terres Moderat 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària estan especificats en els apartats corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes: 
 
Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
Es formarà als operaris en manipulació de carregues en prevenció de sobre esforços 
No està permesa l’estancia d’operaris sota càrregues sospeses. 
Es senyalitzarà i delimitarà les diferents zones de treball. 
L’emmagatzematge del material es realitzarà de forma correcta: encintat,  cunyes,... i estarà a una distancia de 
seguretat de la rasa que dependrà del tipus de terreny. 
Es manipularan les carregues sospeses mitjançant cordes auxiliars. 
Es col·locaran passarel·les de pas per poder atravessar les rases. 
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BASE DEL PAVIMENT 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
  

Son les tasques de la realització de la capa base de formigó  i sub-base  de tot-ú . 
 
Activitat Maquinària Mitjans Auxiliars Material 
Extensió de la base de Tot-ú Camions volquet 

Extenedora 
Eines manuals  Tot-ú 

Piconat Compactadora de rodets metàl·lics
Compactadora pneumàtica 

  

Base de formigó Veure manipulació del formigó amb abocament directe. 
 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 
 
EXTENSIÓ DE LA BASE DE TOT-Ú 

Riscos Avaluació Proteccions 
Col·lectives 

Proteccions 
Individuals 

Atropellaments Greu Seguretat viària Armilla reflectant en colors vius
Col·lisions Moderat Seguretat viària  
Electrocució amb línies elèctriques Moderat Senyalització de gàlibs  
Punxaments en mans Lleu  Guants 
Projecció de fragments Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

 Cops i atrapaments. Moderat 
Bolcades Moderat 

 
 
 
PICONAT 

Riscos Avaluació Proteccions 
Col·lectives 

Proteccions 
Individuals 

Atropellaments Greu Seguretat viària Armilla reflectant en colors vius
Col·lisions Moderat Seguretat viària  
Projecció de fragments Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

  
 Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària  estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
Es formarà als treballadors en tècniques de manipulació de càrregues en prevenció de sobre esforços. 
Els treballadors que caminin per la pavimentació de l’obra aniran en compte amb el tràfic rodat i el moviment de les 
màquines. 
Es controlarà especialment que no entri cap persona aliena a la extensió de tot-ú. 
S’evitarà la presència de vehicles aliens a la pavimentació 
S’atendrà que no hagi ningú treballant a les immediacions del camió duran l’obertura i tancament de la comporta en 
previsió de cops. 
En previsió de bolcades de maquinària o vehicles no es deixaran esglaons laterals. 
Per tal d’evitar la projecció de fragments es procurarà no deixar gravilla solta. 
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PAVIMENT  
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Vorada prefabricada de formigó de 100x25x28 remontable sobre base de formigó H-150 amb rigola de 20x20x8 amb 
base de formigó H-150. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Repartiment de material Transpaleta manual Camió de transport amb grua  

 
Col·locació peces  Serra de trepar 

Talladora de material 
 

Morter 
Vorada prefabricada 
rigoles 
 

 
 
2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

REPARTIMENT DE MATERIAL 
Riscos Avaluació Proteccions  

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Moderat  
 

Veure normes bàsiques de seguretat 
Atrapaments per bolcada de materialModerat 
Sobre esforços Lleu 
 
 

COL·LOCACIÓ DE PECES 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell Moderat  
Veure normes bàsiques de seguretat Contactes elèctrics Greu 

Sobre esforços Lleu 
Talls amb peces amb arestes Lleu  Guants 
Afeccions en genolls Lleu  Genolleres 
 
 
 Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels materials estan especificats en 
els apartats corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats,  s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
Els operaris seran formats amb tècniques de manipulació manual de càrregues, en prevenció de sobre esforços. 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de caigudes a mateix nivell. 
Es prohibirà que les connexions de cables elèctrics als quadres de subministrament es facin amb cables pelats. Sempre 
es faran servir clavilles per les connexions elèctriques, mascle o femella. 
Les peces de paviment i material (sacs de ciment, morter, etc.) s’apilaran sobre palets o dintre de caixes de 
subministrament, aquests estaran tancats en tot moment fins que es faci servir el material. 
Les peces soltes, que es tinguin que transportar, es col·locaran dintre de caixes de transport, per tal d’evitar la caiguda 
de càrregues. 
S’establirà un sistema d’il·luminació provisional en les zones de pas i treball.  
S’evitarà que els palets o paquets de paviment es col·loquin en llocs que interfereixin en zones de pas, per tal d’evitar 
ensopegades. 
Quan s’estigui en fase de pavimentació d’una zona de pas i comunicació es tancarà l’accés indicant un camí 
alternatiu. 
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 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AIGUA 
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
Comprèn la realització de tot tipus de treball destinat a proveir tots els dipòsits d’instal·lació elèctrica I aigua. 
  
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Ram de paleta Ungla 

Bastida borriquetes 
Grua sobre camió 
Eines manuals 

Peces ceràmiques 
Morter 

Instal·lador electricista 
 

Escales de mà 
Bastida borriqueta 

Eines manuals 
Revisor portàtil 
D’instal·lació 

Cables de plàstic 
Coure 

 
2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 

RAM DE PALETA 
Riscos Avaluació Proteccions Col·lectives Proteccions Individuals 
Talls i cops en extremitats per manipulació 
d’objectes ceràmics o d’eines manuals.

Lleu  Casc 
Guants  
Botes 

Projecció violenta de partícules en les 
operacions de tall de material ceràmic.

Moderat                                                                       Ulleres 
Vestit de treball 

Treball en ambient polsegós. Lleu  Mascareta 
Caiguda de persones al mateix nivell.Lleu  

 
Veure normes bàsiques de seguretat 

Caiguda a diferent nivell Moderat 
Sobre esforços  Lleu 
Atrapaments pels mitjans d’elevació i 
transport de càrregues a ganxo. 

Moderat 

 
 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Caigudes a diferent nivell Moderat Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes al mateix nivell Lleu 
Contactes elèctrics  Greu Diferencials 

Doble aïllament 
Guants dielèctrics 
Botes dielèctriques 
Catifes aïllants 
Banquetes aïllants 

Talls o cops en extremitats en utilitz
eines manuals o materials 

Lleu  Guants 
Botes 

Sobre esforços  Lleu  Faixa elàstica 

Cremades amb la flama durant les 
operacions d’escalfament del macarró 
protector 

Lleu   Guants 

 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats,  s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l’aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 
estat de forma immediata. 
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 
que va del quadre general al de la companyia subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per 
la connexió, que seran els darrers a instal·lar. 
- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de materials, i es formarà als treballadors en 
matèria de manipulació manual de càrregues. 
- Tots elements que utilitzi l’electricista durant les seves operacions hauran d’estar   protegits davant de riscos elèctrics. 
- La zona d’accés als quadres elèctrics haurà de ser estable i seca, en cas contrari s’hi haurà de col·locar una 
plataforma de fusta que a la vegada farà d’aïllant. 
- En les zones de treball es retiraran les runes diàriament, en prevenció de les caigudes al mateix nivell. 
- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
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ARREBOSSATS  
 
 
1.-DESCRIPCIÓ  
 
En aquesta fase s’hi inclouen tots els revestiments a base de “pasta” en general dels paraments verticals de l’obra 
(arrebossats, morters petris,...), ja que els riscos i les mesures preventives que presenten són semblants. 
 
 
Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 
Ram de paleta 
 

Bastida  borriquetes Eines manuals 
Grua sobre camió 
 

Guix 
 Morter 
Resines sintètiques 
 

 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
 

RAM DE PALETA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 
Proteccions Individuals 

Cops i talls en extremitats per manipulació 
d’eines 

Lleu  Botes  
Guants  

Caigudes a diferent nivell Greu Baranes 
Bastida de cavallet 

 

Projecció de cossos estranys als ulls Lleu  Ulleres de protecció  
Electrocucions   Guants de protecció elèctrics
Caiguda al mateix nivell  Veure normes bàsiques de seguretat 

 Sobre esforços  
 
 
Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i dels materials estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
- Es formarà als operaris en tècniques de manipulació de càrregues en prevenció de sobre esforços. 
- Es mantindrà l’ordre i la neteja en les zones de treball. 
- Els sacs d’aglomerats s’emmagatzemaran ordenadament repartits junt als llocs on hagin de ser utilitzats, sense 
obstaculitzar el pas, el més separats possible dels vanos per evitar sobrecàrregues  
- Les plataformes que s’hagin d’utilitzar en interiors es formaran sobre borriquetes, i es prohibeix la utilització d’escales, 
bidons o altres per a aquesta finalitat. 
- Queda prohibit connectar cables als quadres d’alimentació elèctrica sense les clavilles mascle - femella. 
- El transport de sacs d’aglomerat o d’àrids es realitzarà preferentment sobre carretons de mà . 
- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
1.- DESCRIPCIÓ 
 
 Compren la instal.lació dels pals i de les faroles de l’enllumenat del carrer, i de la instal.lació elèctrica que això 
comporta. 
 
Activitat Mitjans  Auxiliars Maquinària 
Instal.lador electricista Escales de ma 

eslingues 
Eines manuals 
Màquines petites elèctriques 
Revisor portàtil 
Plataforma mòbil sobre camió 
Grua mòbil sobre camió 

 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ, PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 
INSTAL.LADOR ELECTRICISTA 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col.lectives 
Proteccions 
Individuals 

Els derivats dels treballs realitzats en 
condicions meteorològiques adverses

Lleu  Vestit impermeable 

Contactes elèctrics 
 
 
 

Greu Diferencials 
Doble aïllament 
Posta a terra 

Guants dielèctrics 
Botes dielèctriques 
Catifes aïllants 
Banquetes aïllants 

Talls, cops i atrapaments en la manipulació 
d’eines o materials 

Lleu  Guants 
Botes 
Casc 

Sobre esforços Lleu  Faixa  
Cremades amb la flama durant les 
operacions d’escalfament del macarró 
protector 

Lleu  Guants 

Caiguda del material suspès Lleu  
    Veure normes bàsiques de seguretat Caigudes a diferent nivell Moderat 

Caigudes a mateix nivell Lleu 
 
  
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

 
 En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les següents normes : 
 
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
Abans  de fer entrar en càrrega la instal.lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i unions dels quadre generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament  
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Tots els elements que utilitzi l’electricista durant les seves operacions hauran d’estar protegits davant de riscos elèctrics. 
Si tenen l’aïllament deteriorat seran retirades i substituides per altres en bon estat. 
Manteniment de l’ordre i la neteja en prevenció de caigudes a diferent nivell. 
Per evitar els sobre esforços s’utilitzaran els equips adequats pel transport de material i es formarà als treballadors en 
matèria de manipulació de càrregues. 
La zona d’accés als quadres elèctrics haurà de ser estable i seca. En cas contrari s’hi haurà de col.locar una plataforma 
de fusta que farà d’aïllant. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 
 
1.- DESCRIPCIÓ  
 
 Aquesta fase fa referència a la col.locació de les senyals definitives dels vials i també a al pintat final de la 
senyalització horitzontal . 
 
Activitat Mitjans Auxiliars Maquinària 
Senyalització vertical  Eines manuals 

Camió de transport 
Senyalització horitzontal  Màquina de pintar 
 
2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col.lectives 
Proteccions 
Individuals 

Caigudes a mateix nivell Lleu        Veure normes bàsiques de seguretat 
Atropellaments i colisions Moderat 
Cops, talls i atrapaments en extremitats per la 
utilització d’eines manuals. 

Lleu  Guants 
Botes 

Els derivats de treballar sota condicions 
atmosfèriques adverses. 

Lleu  Vestit impermeable 

 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Riscos Avaluació Proteccions 

Col.lectives 
Proteccions 
Individuals 

Caigudes a mateix nivell Lleu  
         Veure normes bàsiques de seguretat Atropellaments i colisions Moderat 

Incendi Moderat 
Intoxicació per inhalació de gasos nocius.Lleu  Mascareta 
Eczemes. Lleu  Guants 
Afeccions oculars. Lleu  Ulleres 
Projecció de partícules. Lleu  Ulleres antiprojeccions 
 
 Els riscos derivats de la utilització de la maquinària i dels mitjans auxiliars estan especificats en els apartats 
corresponents. 
 
3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
 
 En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de complir les normes bàsiques següents : 
 
Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de les caigudes a mateix nivell i de les colisions. 
Es senyalitzarà la zona d’obres i es planificarà la circulació de vehicles interns de l’obra i de vehicles particulars per 
evitar els atropellaments. 
El personal de senyalització portara una armilla reflectant que ajudi a la seva visualització. 
Es recomana planificar la situació dels acopis de manera que no interfereixin. 
En el cas de manipulació de pintura es recomana tenir un extintor a la màquina i al magatzem en prevenció de 
possibles incendis 
L’emmagatzament de la pintura es farà de manera adient. 
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11.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT I HIGIENE A LA MAQUINÀRIA A UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

ÍNDEX DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

  

 CAMIÓ FORMIGONERA 

 CAMIÓ DE  TRANSPORT 

 COMPRESSOR 

MARTELL PNEUMÀTIC 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 

 EINES MANUALS 

 MITJANS AUXILIARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



   

    

 

 

 
CAMIÓ FORMIGONERA 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Aquest tipus de camió consta d’una part tractora i d’una cuba a la part posterior destinada al transport del formigó 
que s’ha contractat a central. Per evacuar el formigó de la cuba s’utilitza una canellera. 
  
- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- La neteja de la cuba i de les canelleres es realitzaran en un lloc indicat per a la tasca. 
- Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 
- Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 
- Durant les operacions de vessat al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de seguretat que anirà en 

funció del tipus de terreny. 
- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de 

seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Atropellament de persones. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 
- Caiguda de persones des del camió. 
- Cops per la manipulació de la canellera. 
- Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de vessat o neteja. 
- Cops pel cubilot. 
- Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 
- Dermatitis. 
- Projeccions als ulls de partícules. 
- Sobre-esforços. 
- Cremades durant les operacions de manteniment. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Davantal impermeable ( per a la neteja de la canellera ). 
- Guants impermeabilitzats. 
- Calçat adequat per la conducció del camió ( el conductor no pot conduir bé amb les botes de seguretat ). 
- Guants de cuir ( operacions de manteniment ). 
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CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Consta d’una part tractora i d’una caixa en la part posterior on aniran ubicats els materials. La seva funció és la de 
lliurar a l’obra els materials de construcció contractats 
 
- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- Els materials han d’anar paletitzats o apilats. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos, de la manera més 

uniformement repartida possible. 
- Per abandonar la cabina del camió el conductor haurà de posar-se el casc de seguretat. 
- Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 
- Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 
- Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 
- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es mantindrà una distància de 

seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega es col·locaran falques d’immobilització de les rodes en 

prevenció d’accidents per fallides mecàniques. 
- L’ascens i descens de la caixa del camió s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques per tal utilització.  
- L’alçada màxima permesa per materials solts, no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona en 

previsió de pèrdues durant el transport. 
- La càrrega s’instal·larà sobre la caixa de manera uniforme i compensant els pesos.  
 
 
3.- RISCOS 
 
- Atropellament de persones. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 
- Caiguda de persones des del camió. 
- Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 
- Sobre-esforços. 
- Cremades durant les operacions de manteniment. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Calçat adequat per la conducció del camió. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Muscleres ( en el cas de descàrrega manual ). 
- Faixa antivibracions. 
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COMPRESSOR 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 
 
Màquina de tipus elèctric que subministra aire comprimit a les altres màquines que es troben en l’obra com per 
exemple les utilitzades en acabaments de façanes, o el martell pneumàtic. 
 
-     Ha de ser una màquina poc sorollosa i poc contaminant. 
 
 
2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
- El transport en suspensió es farà sempre amb un eslingat a quatre punts del compressor. 
- El compressor ha de quedar estacionat en posició horitzontal, incloent la llança d’arrossegament. 
- Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Les operacions de proveïment de combustible es faran sempre amb el motor parat. 
- Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús. 
- Totes les connexions es faran mitjançant ràcords de pressió. 
 
 
3.- RISCOS 
 
-     Bolcades durant el transport. 
- Atrapaments de persones. 
- Cops i talls durant les operacions de manipulació i de manteniment. 
- Soroll. 
- Emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Cremades durant les operacions de manteniment 
 
 
4.- PROTECCIONS 
 
-     Guants de cuir ( manteniment ). 
- Auriculars de protecció auditiva quan la realització d’operacions de llarga durada al     

costat del compressor. 
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MARTELL PNEUMÀTIC 
 
 
1.-CARACTERISTIQUES 
  
És l'eina utilitzada per realitzar rases  en diferents materials amb una duresa elevada com pot ser en formigó, roques..  
 
 
2.-NORMES D'UTILITZACIÓ 
 
- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a un 

examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions ( oïdes, òrgans interns, ossos-articulacions, etc.). 
- En l’accés a un tall de martell , s’instal·laran senyals de “ Obligatori l’ús de protecció auditiva”, ”Obligatori l’ús 

d’ulleres antiprojeccions” i “ Obligatori l’ús de mascaretes de respiració”. 
- El personal que ha d’utilitzar els martells pneumàtic serà especialista en aquestes màquines, en prevenció de riscos 

per imperícia. 
- Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per imperícia. 
- Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats hincats en els paraments que trenquen, en previsió dels 

desplomes incontrolats. 
- Quan s'inicia un tall amb martells pneumàtics, s'acordonarà la zona, amb prevenció de danys a d'altres operaris. 
- Es prohibeix l’ús de martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques enterrades a partir de 

trobar la “ cinta” o “ senyalització d’avís” ( uns 80 m. per damunt de la línia). 
 
 
3.-RISCOS 
 
- Vibracions en membres i òrgans interns del cos.  
- Soroll puntual i ambiental 
- Pols ambiental 
- Sobre esforços 
- Contactes elèctrics 
- Projecció d’objectes i/o partícules. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes per objectes. 
 
 
4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Faixa elàstica de protecció de cintura ( antivibratòria ) 
- Canelleres elàstiques ( antivibratòries ). 
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MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DE LES MÀQUINES 
 
En aquest apartat es consideren globalment aquelles màquines accionades amb energia elèctrica com són la pistola 
fixa-claus, grapadora, serres... 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant montacorreas, mai amb les mans, per 

evitar el risc d’atrapament. 
- Les reparacions es faran a motor parat. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un bastidor suport 

d’un tancament a base de malla metàl·lica que permeti la observació del bon funcionament de la transmissió. 
- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines amb producció de pols s’utilitzaran per via 

humida. 
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades per disminuir el nivell 

acústic. 
- Es prohibeix l’ús de màquines al personal no autoritzat. 
- Es prohibeix deixar màquines elèctriques abandonades al terra, per evitar accidents. 
- Les connexions elèctriques de totes les màquines estaran protegides amb doble aïllament. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Talls i cops. 
- Cremades. 
- Projecció de fragments 
- Caiguda d’objectes 
- Contactes elèctrics. 
- Vibracions 
- Soroll 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Calçat antilliscant 
- Guants 
- Botes 
- Ulleres antiprojeccions 
- Protectors auditius 
- Roba de treball 
- Mascareta 
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EINES MANUALS 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓ DE LES EINES 
 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que s’utilitzen a l’obra i pels quals és necessari la força de l’operari que 
l’utilitza. S’engloben dintre d’aquest grup : serra, destral,  cuter, tisores, pic, pala, martell, parpalina, regle, esquadra, 
nivell, alicates, tornavís, llima, paleta brotxa pinzell, pelacables... 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús. 
- Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del 

fabricant. 
- Les eines estaran apilades al magatzem d’obra, portant-les allí un cop finalitzat el treball. Es col·locaran les més 

pesades al terra. 
- S’utilitzarà cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
- S’aconsella rebutjar tot tipus d’eina amb el maneig defectuós. 
- Les eines punxants no es portaran soltes a la butxaca, sinó en fundes adequades  i subjectes al cinturó. És 

aconsellable l’ús de les caixes d’eines. 
- No estiraran les eines, sinó que s’entregaran a la mà. 
 
 
3.- RISCOS 
 
- Talls , cops i punxades. 
- Projecció de fragments. 
- Caiguda d’objectes. 
 
 
4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Guants de tacte. 
- Protectors de goma massissa per agafar l’eina i absorbir l’impacte fallat 
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MITJANS AUXILIARS 

 
 
1.- DESCRIPCIÓ  
 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que  intervenen en les diferents fases de l’obra però no són 
essencialment necessaris per poder realitzar aquella activitat, encara que ens pugui facilitar la feina i poder-la fer amb 
seguretat. 
 
 
2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 
 
- El personal serà coneixedor de les instruccions d’ús. 
- Els mitjans auxiliars seran revisats periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del 

fabricant. 
- S’utilitzarà cada mitjà auxiliar per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
- Abans d’utilitzar les bastides, s’ha de fer un projecte on es defineixi el tipus i la classe de bastida que caldrà utilitzar 
- Las classe o el tipus de bastida ha d’estar definit segons els esforços que hagi de suportar. 
- La bastida estarà dotada d’una barana de seguretat de 1m d’alçada, amb llistó intermig i entornpeus. 
- La bastida estarà arriostrada  a un element ferm i estable. 
- En la seva instal·lació no quedaran buits que permetin la caiguda d’operaris a diferent nivell. 
- No s’ha de sobrecarregar el pes de les plataformes i repartir el material uniformement sobre d’elles. 
- Per accedir d’una planta a l’altra de les plataformes s’han d’utilitzar les escales existents integrades a la bastida. 
- Cal que la base de recolzament de la bastida sigui regular i compacta. 
 
 
3. - RISCOS 
 
- Caiguda d’alçada 
- Caiguda al mateix nivell 
- Cops 
- Caiguda d’objectes (danys a tercers) 
 
 
4. - PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Arnés de seguretat (durant el muntatge ) 
- Casc 
- Botes 
- Guants 
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11.- CONCLUSIONS 
 
 
Amb tot el que s’ha especificat en la present Memòria, així com la resta dels documents que integren l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, es considera suficientment justificat i definitori el mateix. 
 
 
 
El Molar, octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
ÍNDEX DE MATÈRIES 

 

1.-OBJECTIUS 

2.-NORMATIVA  

3.-CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

4.-CONTROL DOCUMENTAT DE LA SEGURETAT  

5.-PERFILS HUMANS DEL PERSONAL EN PREVENCIÓ. 

6.-DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

7.-CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT. 

8.-SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE. 

9.-INFORMES D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES. 

10.-SERVEI METGE. 

11.-ÍNDEX DE CONTROL. 

12.-CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 

13.-OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES. 

14.-ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL. 

15.-CONCLUSIÓ. 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1.-OBJECTIUS 
  
El present plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut és un document contractual que té per 
objecte: 
 
a) Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari. 
b) Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
c) Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos, o exigir al contractista adjudicatari que 
incorpori en el seu Pla de Seguretat i Salut aquelles normes pròpies del seu sistema de construcció. 
d) Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior. 
e) Fixar uns determinats nivells de qualitat que es preveu utilitzar amb la finalitat de garantir el seu èxit. 
f) Definir les pautes per efectuar i administrar el control de les mesures preventives implantades. 
g) Establir un programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut per implantar la prevenció dissenyada. 
 
L’objectiu final d’aquest Pla de Seguretat i Salut és aconseguir el desenvolupament i la realització de l’obra sense cap 
tipus d’accidents ni malalties professionals. 

 
 

2.- NORMATIVA 
 

2.1.- NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 
 
Les obres objecte del present Pla de Seguretat estaran regulades, durant la totalitat de la execució, per les condicions 
que en matèria de seguretat i salut i que, amb caràcter obligatori, es descriuen a continuació: 
 
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre (BOE num. 269, de 10.11.1995).  
 
 R.D. 1627/1997 de 24 d’ octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. Ministeri 
de la Presidència (BOE num 256, 25.10.1997). 
 
 Conveni de 26.06.73, pel que queda reglada la edad mínima d’admissió en el treball. 
 
 Decreto 26.7.57. Relació de treballs prohibits a menors (BOE 26.8, rect.5.9.1957). 
 
 R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció, Ministeri de Treball i assumptes 
socials (BOE num 27, 31.01.1996).  
 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE 
num 97, 23.04.1997) 
 
 Ordenances Metropolitanes en la Construcció. 

 
 R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació 
intercomunitària dels EPI’s. (BOE. num. 311, de 28.12.1992) (C.E.- BOE. num. 42, 24.02.1993).  Modificació. R.D. 159/1995, 
del 3 de febrer del Ministeri de la Presidència (BOE. num.57, 08.03.1995) (C.E.- BOE, num.57, 08.03.1995) 
 
 Norma bàsica de l’Edificació per la protecció contra incendis (CPI-97) 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat y salut en el treball. 
Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE num 97, 23.04.1997). 
 
 Ordre de 16.12.87. Models per la notificació d’accidents de treball (B.O.E. 29.12.87, rect. 7.3.88). 
 
 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, B.O.E. 09.10.73 i instruccions complementàries. 
 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió ( Decret 3151/68, de 28 de novembre). 
 
 Ordre del 6 de maig de 1988, on s’estableixen els requisits i les dates de les comunicacions d’obertura prèvia o represa 
d’activitats d’empreses i centres de treball. Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num 117,16.05.1988). 
 
 R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual. Ministeri de la Presidència (BOE num 140, 12.06.1997). 
 
 R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat y salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. Ministeri de la Presidència (BOE num 188, 07.10.1997). 

 
 Ordre del 12 de Gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm.2565,27/01/98), pel que s’aprova el model 
del llibre d’incidències en les obres de construcció. 
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 Resolució de 4 de novembre de 1988 del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) por el que 
se estableix un certificat de les distàncies reglamentàries d’obres y construccions a línies elèctriques. 
 
 Real Decret 1316/1989, de 27 d’octubre del Ministeri de Relacions amb les  Corts i de la Secretaria del Govern (BOE 
núm. 263, 02/11/1989) ( CE - BOE num. 295, 09/12/1989 y num 126, 26/05/1990)pel que s’estableix la  Protecció dels 
treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
 
 Real Decret - Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball y Seguretat Social (BOE 29/03/1995). Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 Real Decreto 486/1997,de 14 de abril, del Ministeri de Treball y Assumptes Socials (BOE num.97, 23/04/1997). Pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat y salut en els llocs de treball. 
 
 Real Decreto 2001/1983, sobre la Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 

 
 Real Decreto 1435/92, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines. (BOE num. 297, 11.12.1995). 
 Modificació. R.D. 56/1995, del 20 de gener (BOE num.33, 08.02.1995).  Relació de les normes harmonitzades en 
l’àmbit del R.D. Resolució de l’1 de juny de 1996, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE. num. 155, 27.06.1996). 
 
 Reglament d’indústries molestes, insalubres, nocives y perilloses (Decreto 2414/61 , de 30.11, B.O.E. 7.12, rect. 30.12.61 y 
7.3.62). 

 
 Reglament d’aparells elevadors per obres. Ordre del 23 de maig de 1977 del Ministeri d’Indústria (B.O.E. 14.6.1977).  
(C.E.- BOE num.170. 18/07/1997).  Modificació de l’article 65. Ordre de 7 de maig  
 
 R.D. 474/1988, del 30 de març del Ministeri d’Indústria i Energia sobre Disposicions d’aplicació de la directiva del consell 
84-528-CEE sobre aparells elevadors i de manipulació mecànica  (BOE num. 121, del 20.05.1988) 
 
 Aparells elevadors I.T.C. ( B.O.E. 11.6.1986). 
 
 ITC-MIE-AEM2. “Grues desmuntables per obres”. Ordre del 28 de juny de 1988, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
num. 162, 07.07.1988) (CE-BOE, num. 239, 05.10.1988).  Modificació. Ordre del 16 d’abril de 1990 (BOE num. 239, 
05.10.1988). Modificació. Ordre de 16 d’abril de1990 (BOE num. 98, 24.04.1990) (BOE num. 115, 14.05.1990).  
 
 ITC-MIE-AEM4 de Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, referent a “Grues mòbils autopropulsades usades”. 
R.D. 2370/1996, del 18 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE. num. 24.12.1996) 

 
 Real Decret 1495/1986 del 26 de maig de la presidència del govern, Reglament de Seguretat a les màquines. (BOE 
num. 173, 21.07.1986) (CE BOE num 238, 04.10.1986).  Modificació. Real Decret 590/1989, del 19 de maig, del Ministeri 
de relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num 132, 03.06.1989).  Instrucció tècnica 
complementària ITC-MSG-SMU. Ordre de 8 d’abril de 1991, del Ministeri de relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE num. 87, de 11.04.1991).  Modificació. Real decret 830/1991, de 24 de maig del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num 130, 31.05.1991). 
 
 Ordenança del Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. de 28.08.70 ).  
Modificació: ( O.M. de 27.07.73) 
 
 Ordre del 31 de gener de 1940 del Ministeri de treball, Reglament de seguretat i higiene en el treball. (BOE num. 34, 
03.02.1940). Reglament derogat excepte el capítol VII, “Bastides”, per “L’ordenança general de Seguretat i Higiene en 
el treball” (Ordre del 9 de març de 1971). 
 
 Ordre de 20 de maig de 1952 del Ministeri de Treball, Reglament de seguretat i higiene en el treball. (BOE num.167, 
15.06.1952).  Modificació de l’article 115. Ordre del 10 de desembre de 1953 (BOE. num. 356, 22.12.1953). 
 
 Llei 8/1988, del 7 d’abril, de la Suprema Autoritat de l’Estat sobre Infraccions i sancions en l’ordre social. (BOE num. 91, 
15.04.1988). 

 
 Ordre del 31 d’octubre de 1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant. del Ministeri de Treball (BOE num.267, 
07.11.1984) (CE – BOE num 280, 22.11.1984). Normes complementàries. Ordre del 7 de gener de 1987 (BOE num 13, 
15.01.1987). Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. R.D. 108/1991, de l’ 1 
de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. (BOE num 32, 06/02/1991) (C.E. – BOE 
num 43, 19.02.1991).  Modificació dels articles 2, 3 i 13 i l’article 2 de l’Ordre de 7 de gener de 1987 per la qual 
s’estableixen normes complementàries a aquest reglament. Orde de 26 de juliol de 1993, Ministeri de Treball i Seguretat 
Social (BOE num 186). 
 
 R.D.  665/1997, de 12 de maig , sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 
agents cancerigens durant el treball. Ministeri de la Presidència (BOE num 124, 24.05.1997). 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
 Orden de 7 d’Agost de 1969, sobre el Reglament per instal·lacions distribuïdores de gasos liquats de petroli de 0.1 a 20 
m3 de capacitat. (BOE 21/8/1969). 
 
 Real Decret 2443/1969, pel que s’aprova el Reglament de recipients a pressió (BOE 28/8/1969). 
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 Reial Decret 2913/1973, pel que s’aprova el Reglament General del serie públic de Gasos Combustibles (BOE 
21/11/1973). 
  
 Reial Decret 1651/1974, pel que s’aprova el Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE 20 y 
21/6/1974). 
 
 Ordre de 29 de Març de 1974, sobre les Normes bàsiques para las Instal·lacions de subministres de Gas, en edificis 
habitats (BOE 30/3/1974). 
 
 Decret 2065/1974 de 30 de Maig, sobre Text refós de la Llei General de Seguretat Social (BOE 20 i 22/7/1974), derogat en 
gran part pel Reial Decret Legislatiu 1/1994. 
 
 Ordre de 18 de Novembre de 1974,  sobre el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i instruccions  (BOE 
6/12/1974) ; modificada per les Ordres 26 de Octubre de 1983, 6 de Juliol de 1984 i 9 de Març de 1994. 
 
 Llei del 26 de Juliol de 1978, sobre la Prohibició d’exercicis perillosos realitzats per menors. 

 
 Reial Decret 1618/1980, pel que s’aprova el Reglament sobre instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta 
sanitària (BOE 6/8/1980) ; completat pel Real Decreto 2946/1982 i modificat per les Ordres del 16 de Juliol de 1981 i del 
28 de Juny de 1984. 
 
 Ordre del  9 d’Abril de 1986, pel que s’aprova el Reglament per la prevenció i protecció de la salut dels treballadors per la 
presència del plom i els seus components iònics en el centre de treball.  
 
 Reial Decret 1407/1987 que regula les entitats d’inspecció i control reglamentari en matèria de seguretat dels  productes, 
equips e instal·lacions industrials (BOE 19/11/1987). 
 
 HD-1000 (UNE 76502) de Juliol de 1990, sobre Bastides de servei i treball amb elements prefabricats. 
 
 EN-74 (UNE 76503) de Juliol de 1990, sobre Unions, espigues, ajustables i plaques per bastides de treball i puntals d’entibació 
de tubs d’acer. Requisits i assatjos. 
  
 HD1039 (UNE 76505) de Març 1990, sobre Tubs d’hacer per puntals d’entibació i bastides de treball. Requisits i assatjos.  
 
 Ordre de 8 d’Abril de 1991, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria  ITC MSG-SM1 del Reglament de 
seguretat en las màquinas (BOE núm. 87 ; 11/4/1991). Modificació: Reial Decret 830/1991 (BOE núm. 130 ; 31/5/1991). 
 
 UNE 81.650.80, Xarxes de seguretat. Característiques  i assatjos. 
 
 Llei 22/1994 sobre Responsabilitat Civil pels danys causats per productes defectuosos (BOE 7/7/1994). 
 Reial Decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició a agents 
biològics durant el treball (BOE núm. 124 ; 24/5/1997). 
 
 Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i salut en el treball que puguin afectar als treballs que es realitzin en 
l’obra. 
 
 
2.2 -NORMATIVA DE SEGURETAT I HIGIENE ESPECÍFICA. 
 
Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 
Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminologia, clasificación y uso. 
Norma UNE 8120077 Equipos de protección personal de las vias respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación, características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Características y ensayos. 
 
Altres normes que afectin al conjunt de treballs que poden donar-se durant el transcurs de l’obra. 
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3.-CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 
Sempre que sigui possible, s’utilitzaran preferentment les proteccions col·lectives a les individuals, degut que les primeres 
permeten la protecció de tots els treballadors afectats per un determinat risc, eliminant o minimitzant aquest. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, 
rebutjant-los a la finalització d’aquest. 
 
Quan per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més accelerat d’una determinada peça de 
protecció o equip, es reposarà aquest, independentment de la duració prevista o de la data de lliurament. 
 
Qualsevol peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el màxim pel qual va ser concebut, serà retirat 
i reposat per un altre immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
  
        
3.1.-PROTECCIONS COL·LECTIVES. condicions generals i específiques.  
 
Els mitjans de protecció col·lectiva descrits a la Memòria del present Pla de Seguretat compliran les prescripcions 
següents : 
 
 Estaran apilats i emmagatzemats a l’obra dos dies abans de ser necessari el seu ús, per tal de poder ser examinats per 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Higiene. 
 Seran instal·lats, prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. QUEDA PROHIBIT L’INICI D’UN 
TREBALL O ACTIVITAT QUE REQUEREIXI PROTECCIÓ COL·LECTIVA, FINS QUE AQUESTA ESTIGUI MUNTADA PER COMPLET EN 
L’ÀMBIT DE RISC QUE NEUTRALITZA O ELIMINA. 
 Tota protecció col·lectiva amb algun defecte, serà desmuntada de immediat i substituït l’element deteriorat, per a 
garantitzar la seva eficàcia. Mentre duri l’operació de canvi de protecció, s’aturaran els treballs a la zona, i els operaris 
utilitzaran proteccions col·lectives. 
 Tota situació que, per algun motiu, comportés variació sobre la instal·lació prevista, serà definida als plànols, per a 
concretar exactament la disposició de la protecció col·lectiva modificada i amb l’aprovació de la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. 
 El contractista adjudicatari està obligat, segons la legislació vigent, a dur a terme el muntatge, manteniment i retirada 
de les proteccions col·lectives per mitjans propis o mitjançant subcontractació. 
 El muntatge i la correcta utilització d’equips de protecció col·lectius serà sempre prioritari enfront a la utilització 
d’equips de protecció individuals. 
 Tot el material a utilitzar en prevenció col·lectiva, s’exigeix que sigui nou. A estrenar. Així queda valorat en el 
pressupost i reiterat en el Plec de Condicions. No s’admetran altres supostos. 
 
De conformitat amb l’establert en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresari garantitzarà que els treballadors i 
els representants dels treballadors rebran una formació i informació adequades sobre los riscos derivats de la utilització 
dels equips de treball. 
 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d’oferir seguretat davant els riscos de relliscades 
o caigudes, xocs o cops contra objectes, esfondraments o caigudes de materials sobre los treballadors. S’haurà de 
procurar, de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de qualsevol element que en 
algun desplaçament pogués afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
 
Atenent a les possibles solucions, s’esculleixen aquelles que es consideren més idònies per les seves característiques de 
economia i utilitat : 
 
 Senyalització : 
 
Resultaran un complement de les proteccions adoptades però mai seran un substitut d’aquestes. La seva correcta 
col·locació així com utilització evitarà les situacions perilloses i nombrosos accidents. Les disposicions mínimes sobre 
senyalització de seguretat queden recollides en el RD 485/97 de 14 d’Abril on, entre d’altres, es contemplen les següents 
senyals : 

 
Senyals de prohibició : de forma circular amb fons vermell. Pictograma blanc. 
Senyals de obligació : de forma circular amb fons blau. Pictograma blanc 
Senyals d’advertència : de forma triangular amb fons groc. Pictograma negre. 
Senyals relatives a la lluita contra incendis: de forma rectangular amb fons vermell. Pictograma blanc. 
Senyals de salvament : de forma rectangular amb fons verd. Pictograma verd. 
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 Instal·lació elèctrica : 
  
La instal·lació elèctrica que, amb caràcter general, ha de subministrar energia als diferents nuclis de treball, complirà 
amb l’establert en els Reglaments de Alta i Baixa Tensió i resolucions complementàries. De la instal·lació existent o 
escomesa elèctrica s’extraurà un quadre de distribució per a alimentar els equips i maquinaria necessària. Estarà format 
per armaris metàl·lics normalitzats, fàcilment accessibles des de l’exterior. Disposarà de porta amb tancament 
mitjançant clau i senyalitzat mitjançant un cartell de perill de risc elèctric i de restricció d’accés només a personal 
responsable. Al seu interior existirà com a mínim de seccionador de tall automàtic, presa de terra i interruptor 
diferencial. 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà, per als circuits d’il·luminació i endolls de eines portàtils de 30 mA i 
per als altres circuits de 300 mA.  
 
La resistència de terra no serà superior a la que garantitzi, d’acord amb la sensibilitat del interruptor diferencial, una 
tensió de contacte indirecta màxima de 24 V, per tant amb resistència no superior a 80 . Es mesurarà a seva 
resistència periòdicament.  
 
En quant a la protecció contra sobrecàrregues i curt circuits es disposarà de fusibles o interruptors automàtics del tipus 
magnetotèrmic. 
 
D’aquest quadre de tipus general s’efectuaran les preses de corrent per als circuits secundaris, que igualment 
disposaran d’armaris amb entrada de corrent estanca i amb arribada de força sempre sobre base de endoll femella. 
Aquests quadres disposaran de born general de presa de terra, d’un interruptor de tall omnipolar, tipus normal, 
tallacircuits calibrats per a cada una de les preses (tres com a màxim) i diferencial d’alta sensibilitat (30 mA). En el cas 
d’utilització de màquines portàtils en zones de gran humitat, s’instal·laran transformadors de intensitat a 24 V per així 
poder treballar amb aquesta tensió de seguretat. 
 
Tots els borns, tant de quadres com de màquines, estaran protegits amb material aïllant. Els cables d’alimentació a 
màquines i eines tindran cobertes protectores, seran del tipus antihumitat i no hauran de estar en contacte o sobre el 
terra en zones de trànsit. Està totalment prohibit la utilització de puntes nues dels cables. Totes les línies elèctriques 
romandran sense tensió quan finalitzin els treballs, mitjançant tall del seccionador general. 
 
La revisió periòdica de totes les instal·lacions es condició imprescindible i es realitzarà escrupulosament per personal 
especialitzat. Es comprovarà el bon estat dels cables, mecanismes, proteccions, connexions, unions, etc. així com els 
aïllaments de tots els elements i màquines. Tota reparació es realitzarà previ tall de corrent. 
 
Les portalàmpades seran de material aïllant, de manera que no produeixin contacte amb altres elements o curt circuits. 
 
 
 Protecció contra incendis : 
 
Aquesta obra, com la majoria, està subjecta al risc d’incendi. Per a la prevenció i extinció es disposarà en l’obra 
d’extintors portàtils de pols polivalent A i B en proporció d’un per cada 17500 m2 de superfície de construcció i amb un 
mínim de 5 unitats. En llocs on es produeixin apilaments importants o revestiments de fusta, s’instal·larà una presa per a 
mànega d’aigua de 45 mm. S’aplicarà en tot moment el que estableix la norma UNE 23110, aplicant per extensió, la 
norma NBE CP1-96. 
 
Obligatòriament es col·locaran extintors als llocs següents: 
 
 Vestuari i lavabo del personal d’obra. 
 Oficines. 
 Magatzems amb productes o materials inflamables. 
 Magatzems de material. 
 
Queda prohibida la realització de fogueres, utilització d’encenedors, realització de soldadures i assimilables en 
presència de materials inflamables i sense disposar de l’extintor adequat. 
 
El contractista queda obligat a subministrar i establir les vies d’evacuació. 
 
Caldrà designar un equip especialment ensinistrat en la manipulació d’aquests mitjans de protecció. Tanmateix es 
tallarà la corrent elèctrica, tal com ja s’ha especificat, a la finalització dels treballs per evitar que es produeixin curt 
circuits i es prohibirà fumar en zones de treball on existeixi un perill evident d’incendi ; quan es detecti aquest serà 
comunicat immediatament. S’avisarà sistemàticament al servei de bombers municipal. 
 
Els extintors es revisaran sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. Es procurarà que el seu 
emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-s'hi sense perill. 
 
Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendi: 
 
 S’instal·laran sobre patilles de penjament o sobre carro, segons les necessitats d’extinció previstes. 
 En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i en gran, s’hi instal·larà una senyal normalitzada amb el 
pictograma corresponent i la paraula “EXTINTOR”. 
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 Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran format per caràcters negres sobre fons groc, que mostrarà la següent 
llegenda: 
 
 

NORMES PER A ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS 
 En cas d’incendi, despenjar l’extintor 
 Retirar el passador del cap que immobilitza el càrrec d’accionament 
 Situar-se a sotavent; evitar que les flames o el fum vagin cap a vostè 
 Accionar l’extintor dirigint el raig a la base de les flames, fins a apagar-les o esgotar el contingut 
 Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al Servei Municipal de Bombers el més ràpid 
possible 

 
 Tancat de l’obra : 
 
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es col·locarà una porta de les 
dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà d'una alçària de 2,00 m. En el cas que el solar no disposés de 
tancament perimetral, s’instal·larà un compost per mòduls metàl·lics sobre pedestals de formigó. 

 
 Entrada i sortida d’obra : 
 
Sempre que sigui possible, es disposaran dues portes diferenciades per personal d’obra i maquinaria. L’entrada de personal 
tindrà instal·lades les senyals de perill indeterminat, prohibit l’accés de persones alienes a l’obra i ús obligatori del casc. 
L’entrada de maquinaria tindrà instal·lades les senyals de prohibit el pas de vianants, velocitat limitada a 20 Km/h i prohibit 
l’accés de persones alienes a l’obra. Un cop es sobrepassin les esmentades portes, es disposarà d’un peu dret de fusta 
anclat al terra amb un plafó informatiu que dugui les senyals mes comunes enfront els riscos que existeixin a l’obra, així com 
les informatives i de salvament. La sortida de maquinaria disposarà d’una senyal de Stop. 
 
Quan no sigui possible, per motius d’accessos al solar o dimensions d’aquest, la instal·lació d’ambdues portes, es considerarà 
vàlid la col·locació d’una sola porta sempre que compleixi, com a mínim, les següents condicions: l’amplada serà de 5.5 m i 
es diferenciarà, mitjançant tanca o malla de senyalització, l’accés de personal i de maquinaria. El passadís del personal serà 
d’un metre i la resta serà per la circulació de la maquinaria. 
 
 Rampes d’accés : 
 
Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinària amb la seva càrrega màxima, a l'objecte d'evitar 
retrocessos. Se li donaran unes dimensions escaients perquè no hi hagi despreniments de terres. Així mateix s'organitzarà la 
tasca de manera que no coincideixin en la rampa dos vehicles, en el supòsit que l'amplària de la rampa només estigués 
calculada per a una sola màquina. 
 
 Talls verticals del terreny : 
 
En tall vertical no s'ultrapassarà la màxima alçària crítica descrita en els detalls, sense cap estintol, apuntalament o qualsevol 
altre sistema de recolzament. Quan hi hagi càrrega que afecti les vores, s'haurà de calcular i reduir la màxima alçària crítica 
en tall vertical o realitzar estrebacions o estintolaments per a adequar-la a un estat d'equilibri estable ; a més es senyalitzaran 
les vores amb malla taronja. 
 
 Baranes de protecció : 
 
Es col·locaran com a màxim els suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima serà de 150 Kg/m i amb un coeficient 
de seguretat de 5. La secció de fusta per a aquestes dades serà de 12 x 4 cm. Es compondrà la barana de passamà a una 
altura d'1 metre per sobre de l’alçada a protegir, passamà intermedi i sòcol de 12/15 cm. No es poden utilitzar com a 
barana cordes o cintes de palet, ja que no reuneixen la deguda condició de rigidesa. Les baranes han d'ésser sempre 
rígides. 
 
Es col·locaran baranes en totes les obertures exteriors, fins i tot en el cas que no estiguessin marcades en el plànol general i 
no es podran treure fins que no estigui acabada la construcció de la paret. En les zones de descàrrega de materials 
s'utilitzaran sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda del personal. 

 
 Xarxa de seguretat vertical : 
 
Es col·locarà de manera que els treballs a les altures estiguin protegits des del primer moment, sobretot en les fases 
d’encofrat, formigonat, fraguat i fins a la fase de desencofrat, moment en que es col·locaran les baranes de protecció o 
altre dispositiu de protecció. S'atendrà a la documentació gràfica de l'hissat de pals i xarxes de manera que sempre els 
treballadors, en qualsevol circumstància, estiguin protegits davant d'una hipotètica caiguda al buit. 
 
La secció dels pals i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. Se subjectarà adequadament la xarxa en la seva 
part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera que quedi garantida la recollida del treballador. Es col·locarà 
almenys un ancoratge per cada metre de separació inferior, o amb la suficient garantia d'unió amb el forjat. No 
s'ultrapassarà la separació de pals de 4 metres. Els recolzaments inferiors garantiran les reaccions suficients per a no produir la 
bolcada del pal. 
 
Quan hi hagi dues fases de construcció, estructura i tancaments simultànies, o ambdues entre elles, es col·locaran xarxes en 
la part d'obres de major altura i proteccions perimetrals o xarxa, segons el cas, en la construcció de menor altura. 
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 Xarxa de seguretat horitzontal : 
 
S'ha de limitar aquest tipus de protecció amb xarxes horitzontals a una caiguda hipotètica, com a màxim, de 3 metres 
d'alçària. A més, ha de considerar-se que en aquest tipus de xarxa hi ha el risc de contacte amb els pals metàl·lics que la 
subjecten i que fan molt perillosa la caiguda. Els ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa 
per efecte de la caiguda. 

 
 Bastida metàl·lica tubular : 
 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en totes les plataformes de 
treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada 
resistència a la compressió. Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
 
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles bolcades. 
 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o sortida. En el muntatge i 
desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
 
Es col·locaran xarxes quan hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la via pública. La plataforma mínima serà 
de 0,6 m. Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, compliran les prescripcions esmentades en 
l’apartat adjunt. Es protegirà les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment de les 
elèctriques. 

 
 Escales de mà : 
 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran capçals antilliscants. 
L'escala de mà sobrepujarà 1 m. per damunt del pis o zona de desembarc. Les parts inferiors de l'escala estaran 
degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 
 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats. No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 

 
 Proteccions complementàries : 
 
Les proteccions que no estiguessin reflectides en el Pla de Seguretat i fossin necessàries, es justificaran com a partides 
d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar 
abonaments per aquelles partides o conceptes que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 
 
3.2.-PROTECCIONS INDIVIDUALS. condicions generals i específiques.  
 
Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes de certificació de la CE, sempre que aquests existeixin 
en el mercat. 
 
Els equips de protecció individual hauran de proporcionar una protecció eficaç davant dels riscos que motiven el seu 
ús ; es per això que s’hauran de respondre  les condicions existents en el lloc de treball i tenir en compte les condicions 
anatòmiques, fisiològiques i de l’estat de salut del treballador. 
 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos equips de protecció individual, aquests 
hauran de ser compatibles entre sí i mantenir la seva eficàcia en relació amb el/s risc/s corresponents. 
 
La determinació de les característiques de protecció individual haurà de revisar-se en funció de les modificacions que 
es produeixin en qualsevol de les circumstàncies i condicions que motivaren la seva elecció. 
 
Tot equip de protecció personal complirà el que disposa la legislació vigent i aquelles condicions que el fabricant de 
cada equip disposi al full informatiu adjunt a aquest. 
 
 Protecció del cap : 
 
En aquests treballs s’utilitzaran cascs de seguretat no metàl·lics i seran de tres tipus en funció del risc a protegir : 
 

Tipus N : Casc d’ús normal. 
Tipus E : Casc d’ús especial, amb risc elèctric, Baixa tensió. 
Tipus EB : Alta tensió, superior a 1000 v.EAT. 

 
Disposaran de guarniment interior, desmuntable i adaptable al cap de l’operari. En cas necessari, disposaran de barballera, 
que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball. No superaran un pes de 450 gr. i estaran fabricats amb material resistent a 
l’impacte mecànic. Seran incombustibles o de combustió lenta i protegiran de les radiacions calorífiques i/o de les 
descàrregues elèctriques de fins a 17000 volts sense perforar-se. 
 
 Protecció de la cara i vista : 
 
Els mitjans de protecció seran sol·licitats en funció del risc específic al qual siguin sotmesos, entre d’altres, impacte de 
partícules o cossos sòlids, pols i fums, projecció o esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernament. Les ulleres 
protectores de vapors, gasos i pols fina, hauran de ser completament tancades i ben ajustades al rostre ; en cas de pols 
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gros i líquids seran com les anteriors  però incorporant a més botons de ventilació indirecta amb tamís antiestàtic. Seran 
de tipus panoràmica sempre que el perill d’impacte no sigui de partícules dures i, en tots els casos, hauran de ésser de 
fàcil neteja. 
 
Les pantalles estaran, en tots els casos i independentment de les que s’escollissin, lliures de estries, ondulacions i altres 
defectes. 
 
 Proteccions auditives : 
 
Quan el nivell de soroll equivalent diari superi el marge de seguretat establert s’establirà obligatòriament un pla de 
mesures tècniques, organitzatives i mèdiques per tal de disminuir el nivell de pressió sonora o si més no, per protegir els 
treballadors del soroll ; a partir de 85 dBA serà obligatori el subministrament de protectors auditius. Aquests seran 
facilitats per l’empresari en número suficient i seran escollits en funció de l’atenuació que hagin de proporcionar. 
 
 Protecció de les extremitats inferiors : 
 
El calçat de protecció serà el normalitzat per a la protecció enfront el riscos químics, mecànics, calorífics o d’humitat, 
electricitat o perforació. En treballs de coberta quan aquesta tingui pendent suficient, hi hagi perill d’esfondrament i no 
puguin afectar els agents esmentats de risc, es permetrà l’ús de sabatilla convencional tova. En treballs on la terra sigui 
humida i en posta en obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzada de mitja canya amb sola 
antilliscant. 
 
En els altres casos on s’utilitzi calçat normalitzat, aquest estarà dotat de sola antilliscant i resistent a la perforació, i 
puntera de ferro. El calçat cobrirà adequadament el peu i permetrà el moviment normal al caminar. 
 
En la col·locació de paviments s’utilitzaran genolleres. 
 
 Protecció de les extremitats superiors : 
 
L’extremitat mes exposada a patir la conseqüència d’un risc són les mans. Es faran servir guants de goma, plàstic o de 
neopré en treballs amb ciment i en general en aquells que tinguin risc químic o mecànic. Per evitar contusions o 
esgarrapades en contacte amb materials o en col·locació de ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples 
específiques al treball a realitzar. Per a treballs amb electricitat, els guants seran de tipus aïllant i dielèctric (de cautxú o 
pell) segons la tensió de contacte. 
 
 Protecció de les vies respiratòries : 
 
Quan la ventilació sigui insuficient per combatre la pols, existeixin o s’utilitzin substàncies nocives, es procedirà a l’ús de 
proteccions respiratòries mitjançant adaptadors facials, filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%, 
caretes autofiltrants, filtres químics o equips de protecció semiautomàtics d’aire fresc amb mànega d’aspiració. 
 
Es col·locaran els filtres d'acord a les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i 
exhalació. 
 
 Protecció del risc de caiguda : 
 
En els treballs on sigui preceptiu l’ús de cinturó de seguretat, s’utilitzarà l’anticaigudes tipus arnés. Estaran dissenyats en 
teixit de lli, fibra sintètica apropiada o en el seu defecte, de cuir curtit al crom o al titani. Tindran una amplada 
compresa entre els 10 i  els 20 centímetres, un gruix no inferior als quatre mil·límetres i una longitud el més reduïda 
possible. La corda salvavides serà de niló o cànem de Manila d’un diàmetre de 12 mm pel primer cas i de 17 mm pel 
segon. 
 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 1.5 m. L’ancoratge suportarà, al menys, 700 kg. i 
sempre amb relació a l’esforç més desfavorable que pugui fer-se. 
 
Es revisaran sempre abans del seu ús i es rebutjaran quan es detectin talls, esquerdes o desfilaments que comprometin 
la seva resistència, calculada per al cos humà o en caiguda lliure, en recorregut de 5 m. 
 
 Protecció del cos : 
 
La roba de treball serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una neteja fàcil i que sigui adequada a les condicions de 
temperatura ambient i humitat del lloc de treball. S'ajustarà bé al cos. S'eliminaran els elements addicionals, per a evitar 
perills d'enganxada. 
 
En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
  
3.3.- ALTRES DISPOSICIONS DE SEGURETAT, HIGIENE I BENESTAR. 
 
Aquells treballadors que no puguin gaudir d’una ventilació adequada en el seu lloc de treball i estiguin en una zona on 
l’atmosfera pogués contenir substàncies nocives i tòxiques o no tinguin un nivell d’oxigen suficient, dotaran d’elements 
o equips de protecció adequats sempre i quan l’atmosfera confinada estigui controlada. 
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Tanmateix, la temperatura en el lloc de treball serà la adequada per a l’organisme humà i la il·luminació suficient 
procurant disposar sempre de llum natural ; en aquells casos que no sigui possible treballar amb llum natural, es 
disposarà d’elements portàtils de llum protegits eficaçment i la intensitat lluminosa dels quals sigui l'adequada. 
 
Hi hauran vestuaris adequats al número de treballadors i a les condicions de treball i els accessos del qual es podran 
realitzar d’una forma senzilla. Tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions que permetin 
mantenir tant la roba de treball com la personal d’una forma ordenada i separada. 
 
Els treballadors disposaran d’aigua potable així com d’un altre tipus de beguda apropiada no alcohòlica que els 
permeti realitzar el seu treball d’una manera normal. 
 
Els terres hauran d’estar lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixes, estables i no lliscants. 
Tanmateix estaran en condicions òptimes de neteja per aconseguir unes condicions adequades d’higiene. 
 
Els vehicles destinats a la manipulació de càrrega o de materials respondran a les disposicions que fixen les seves 
normatives específiques senyalades anteriorment  utilitzant-se d’una manera adequada i correcta i estant en unes 
condicions de funcionament òptimes. 
 
 
3.4.-CONDICIONS UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE MÀQUINES I EINES. 
 
Aquells equips de treball que ofereixin riscos per la seguretat i salut dels treballadors hauran de complir les disposicions 
mínimes següents : 

 
- Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat, seran 
clarament visibles i identificables i, quan correspongui, dotaran de la senyalització adequada ; a més, aquests 
òrgans estaran situats fora de zones perilloses. 
- Tota posada en marxa d’una màquina o eina només podrà efectuar-se mitjançant acció voluntària ; la 
aturada total serà provista a través d’un òrgan d’accionament. 
- Totes les màquines i eines que ofereixin riscos de caigudes d’objectes o de projeccions estaran provistos de 
dispositius de protecció adequats als esmentats riscos ; aquells en els que sigui possible, s’estabilitzaran i fixaran 
mitjançant els medis necessaris. Igualment, les màquines i eines que suposin riscos d'esclat, trencament 
d’elements o qualsevol altre (explosió, contacte elèctric, etc.), estaran protegits mitjançant dispositius 
adequats i dissenyats a l’efecte. 
- Els treballadors utilitzaran els equips de treball de manera segura, evitant qualsevol risc tant per la seguretat i 
salut d’ells, com la d’altres treballadors que poguessin estar exposats. Per això, seguiran les prescripcions 
indicades pel fabricant. 
- En tots els equips de treball i abans de la seva posada en marxa, es comprovarà que les seves proteccions i 
condicions d’ús són les adequades, i que la seva connexió o posada en marxa no representa un perill pels 
treballadors o altres persones. 
- No es sotmetran a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de l’usuari i dels altres treballadors. 
- Es prendran les precaucions necessàries en aquells equips de treball que poguessin instal·lar-se i utilitzar-se en 
ambients especials. 
- Es realitzarà un manteniment adequat de qualsevol màquina o eina estant el manual en correcte estat i 
actualització. 
- Les eines manuals tindran les característiques adequades a la operació que es realitzarà. 

 
En quan a la instal·lació, utilització, muntatge, desmuntatge i manteniment de màquines i eines específiques de cada 
tasca, es compliran les prescripcions que s’indiquen en la memòria del present Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
4.- CONTROL DOCUMENTAT DE LA SEGURETAT 
 
4.1.-CONTROL D’ENTREGA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu “Pla de Seguretat i Salut”, el model de l’informe de lliurament d’equips de 
protecció individual” que tingui per costum utilitzar en les seves obres. Si no el posseeix haurà de composar-lo i 
presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades: 
 
 
- Número de l’informe 
- Identificació del contractista principal. 
- Empresa afectada pel control, sigui principal, sotscontractista o autònom. 
- Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
- Ofici que realitza. 
- Categoria professional. 
- Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
- Firma del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
- Firma i segell de l’empresa principal. 
 
Aquests informes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat per l’encarregat de Seguretat i 
Salut, la còpia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
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4.2.-NORMES D’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES MÀQUINES- EINES. 
 
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres succeeixen entre altres causes, pel voluntarisme 
mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per evitar aquestes situacions, s’implanta en 
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina - eina. 
 
1) El Contractista adjudicatari, queda obligat a composar segons l’estil el següent document, recollir-lo en el seu pla de 
seguretat i salut i ficar-lo en pràctica: 
 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I DE LES MÀQUINES-EINES. 
- Data: 
- Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
- S’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a utilitzar-la: 
- Llista de màquines que pot utilitzar: 
- Firmes: L’interessat. El cap d’obra. 
- Segell de constructor adjudicatari. 
 
2) Aquests documents es firmaran per triplicat. L’original quedarà arxivat en l’oficina de l’obra. La còpia, és lliurarà 
firmada i segellada en original a l a Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera còpia, és lliurarà firmada i 
segellada en original a l’interessat. 
 
5.-PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ. 
 
5.1.- ENCARREGAT DE SEGURETAT I SALUT. 
 
En aquesta obra, amb l’objectiu de controlar dia a dia i puntualment la prevenció i protecció decidides, és necessària 
l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra. 
 
En conseqüència del que s’ha exposat, l’autor d’aquest estudi de seguretat i salut, considera necessària la presència 
continua a l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca contínua, els nivells de prevenció 
identificats en aquest estudi de seguretat i salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen en el conjunt de 
riscos i prevenció detectats per a l’obra. 
 
5.2.- TÈCNIC DE SEGURETAT. 
 
D’acord amb el que es determina en el R.D. 1627/1997, Cap.1 art.2 f i Cap.2 art. 3.2. per a aquesta obra serà 
convenient el nomenament d’un Coordinador de seguretat en la seva fase d’execució. 
 
6.- DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de l’obra i segons les seves característiques, vindrà 
designat pel promotor o la propietat i complirà amb les obligacions que indica la legislació vigent. Aquesta designació 
podrà ser la mateixa figura que el coordinador en fase de projecte. 
 
El coordinador aprovarà el present Pla i disposarà permanentment d’ell durant la execució de l’obra. En cas de 
possibles modificacions, l’esmentat Pla podrà ser modificat per la Empresa Contractista, sempre amb l’aprovació 
expressa del coordinador. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents 
funcions: 

 
a) Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

 
1º. Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb motiu de planificar els diferents treballs o fases de 
treball que hagin de desenvolupar-se simultània o successivament. 
2º. En estimar la duració requerida per la execució d’aquestos diferents treballs o fases      de treball. 
 

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontratistes i els treballadors 
autònoms apliquin de manera  coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant la execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que 
es refereix l’article 10 d’aquest Real Decret. 
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 
Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció 
quan no fora necessària la designació del coordinador. 
 
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f)  Adoptar las mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fora necessària la designació del coordinador. 
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7.- CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el que es disposa 
en l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sobre les qüestions a les que es refereix el present 
Real Decret. 
 
Quan sigui necessari, tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, la consulta i participació dels 
treballadors o els seus representants en les empreses que realitzin les seves activitats en el lloc de treball haurà de 
desenvolupar-se amb l’adequada coordinació, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals (amb la finalitat de donar conformitat al disposat en aquesta Llei ,respecte de la col·laboració entre 
empreses ,en els supòsits de desenvolupament simultani d’activitats en un mateix centre de treball, podrà acordar-se la  
realització de reunions conjuntes dels Comitès de Seguretat i Salut o, en el seu defecte, dels Delegats de Prevenció i 
empresaris de les empreses que manquin dels esmentats Comitès, o altres mesures d’acció coordinada). 
 
Els Delegats de Prevenció  són els  representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció 
de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del  personal. En empreses de fins a trenta 
treballadors, el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. Les competències i facultats d’aquests seran les 
reglamentaries estipulades en els articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La categoria del Delegat, 
serà com a mínim d’Oficial i tindrà dos anys d’antiguitat en la empresa, essent  per tan treballador fix de plantilla. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut es l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de 
les actuacions de la empresa en matèria de prevenció de riscos. Si la empresa superés els 50 treballadors, serà obligat 
constituir el Comitè de Seguretat i Salut, les obligacions i formes d’actuació del qual, seran les que senyala la  Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals en els seus articles 38 i 39. 
 
Una copia del Pla de Seguretat i Salut  i de les seves possibles modificacions, en els termes previstos en l’apartat 4 de 
l’article 7, a efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors 
en el centre de treball. 
 
 
8.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
L'empresa constructora, per a la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament tècnic, contractat a l'efecte. 
 
El temps de dedicació a l’obra dependrà de la fase en la que es trobi així com del nombre de treballadors i dels riscos 
previsibles. 
 
Tots els treballadors rebran en el moment d’ingressar en l’obra, una exposició detallada dels mètodes de treball i els riscos 
que es puguin donar, juntament amb les mesures de prevenció i protecció que hauran d’utilitzar-se. 
 
9.-INFORMES D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES. 
 
9.1.- INFORMES D’ACCIDENTS 
 
Els informes d’accidents observats a l’obra es recolliran en un imprès a on constaran com a mínim les següents dades: 
 

- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any del moment de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc a on ha tingut lloc l’accident. 
- Causes de l’accident. 
- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre errors humans. 
- Lloc, persona, i forma de produir-se la primera cura. 
- Lloc de trasllat per a hospitalització. 
-Testimonis de l’accident. 
 

9.2. INFORME DE DEFICIÈNCIES TROBADES EN OBRA. 
 
Els informes de deficiències observades a l’obra es recolliran en un imprès a on constaran com a mínim les següents 
dades: 
 

- Identificació de l’obra. 
- Data en la que s’ha donat l’observació. 
- Lloc en el qual s’ha fet la observació. 
- Informe sobre les deficiències observades. 
- Estudiar la millora de la deficiència en qüestió. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



   

    

 

 

9.3. LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
 
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, mitjançant la utilització del “Llibre 
d’incidències i Assistències” de l’obra. Les anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris 
d’execució d’obra i en conseqüència, hauran de ser respectades pel contractista adjudicatari de l’obra. 
 
 
10.-SERVEI METGE. 
 
L’empresa constructora disposa d’un Servei Metge d’empresa propi o mancomunat. Es disposaran els següents 
reconeixements: 
 
S’haurà d’efectuar un reconeixement metge obligatori als treballadors abans de que s’incorporin a l’obra, comprovant 
que són aptes (des del punt de vista mèdic), pel tipus de treball que se’ls hi vagi a encomanar. 
 
Aquests reconeixements tenen vigència per un any i es comprovarà que el treballador no superi aquest termini sense 
passar el següent reconeixement mèdic anual. 
 
 
11.- ÍNDEX DE CONTROL. 
 
Aquesta obra contindrà els següents índexs : 
 
- índex d’incidència : número de sinistres amb baixes esdevinguts per cada 100 treballadors. 
  I.I.= (nº accidents amb baixa x 10/2) / nº treballadors 
 
- índex de freqüència : número de sinistres amb baixa esdevinguts per cada milió d’hores treballades. 
  I.F.= (nº accidents amb baixa x 10/6) / nº hores treballades 
 
- índex de gravetat : nombre de jornades perdudes per cada mil hores treballades.  

I.G.= (nº jornades perdudes per accident amb baixa x 10/3) / nº hores treballades 
  
- duració mitja d’incapacitat : número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
  DMI= nº jornades perdudes per acc. amb baixa / nº acc. amb baixa 
 
 
 
12.- CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 
 

 
A l’hora de redactar el pressupost del Pla només s’han tingut en compte les partides que intervenen com a elements de 
seguretat i salut, ometent els mitjans auxiliars sense els quals no es podria realitzar l’obra. Aquests mitjans auxiliars 
compliran les condicions que puguin aparèixer en el present Pla de Seguretat i Salut a més de les que estiguin 
especificades pel fabricant. 
 
La propietat està obligada a abonar a l’empresa constructora, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa, les partides 
incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. L’abonament de les certificacions es farà segons quedi 
estipulat en el contracte d’obra. 
 
Totes les reposicions de material personal o col·lectiu, que s’hagin de realitzar durant el transcurs de les obres, per 
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., aniran a càrrec del contractista. 
 
Si s’haguessin d’instal·lar elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l’obra, aquestos 
s’abonaran igualment a l’empresa constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat per escrit, 
tenint aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
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13.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES. 
 
 La propietat. 
L’abonament de les partides pressupostàries en l’Estudi de Seguretat i Salut, i concretades en el Pla de Seguretat de 
l’obra, el realitzarà la Propietat de la mateixa al Contractista, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i expedida 
conjuntament amb les corresponents a les altres unitats d’obra realitzades. 
 
 L’empresa constructora. 
L’empresa constructora està obligada a complir les condicions exposades en el present Pla de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament dels danys derivats de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontratistes 
empleats. 
 
El Pla de Seguretat i Salut es presentarà abans de l’inici de les obres per la seva corresponent aprovació.  
 
 La Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa considerarà el Pla de Seguretat com a part integrant de l’execució de l’obra, corresponent al 
Coordinador en fase d’execució el control i supervisió del seguiment del Pla, autoritzant prèviament qualsevol 
modificació de aquest, deixant constància d’això en el Llibre d’Incidències. Aquest llibre constarà de fulles 
quadruplicades destinades a cada còpia a: 
 
 Primer full : original, que romandrà en el llibre com matriu. 

Segon full : còpia per a la Inspecció de Treball. 
 Tercer full : còpia per la Direcció Facultativa. 
 Quart full : còpia pel Delegat de Prevenció. 
 
En l’esmentat llibre podran fer anotacions la Direcció Facultativa, el Contractista, els tècnics del Comitè de Seguretat o 
el Delegat de Prevenció, els subcontratistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en l’empresa intervinent en l’obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents. 
 
Quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o la Direcció Facultativa observés 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista d’allò, deixant constància en el Llibre 
d’Incidències i quedant facultat per, en cas de risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors, disposar la 
paralització dels treballs o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Després d’allò haurà de donar compta a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social corresponent, així com contractista, subcontratista o els representants dels treballadors. 
 
 
14.- ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL. 
 
Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de responsabilitat civil 
professional. 
 
Tanmateix, el contractista disposarà de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres persones de les que pogués resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a les 
persones de les que ha respondre. S’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 
responsabilitat civil patronal. 
 
 
15. CONCLUSIONS 
 
 Amb tot el que s’ha especificat en el present Plec de Condicions, així com la resta de documents que integren 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, aquest es considera suficientment justificat i definitori. 
 
El Molar, octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Consell Comarcal del Priorat 
Maria Pau de Francisco Martínez 
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DE LOS MUROS DE ESCOLLERA COLOCADA. 

 
C) DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 01. PLANTA I SECCIONS      
 02. SECCIONS 1 
 03. SECCIONS 2 
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MEMÒRIA 

 
1 Memòria descriptiva 

 
1.1 Antecedents 

 
Els Serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat van redactar el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ 
D’URGÈNCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART POSTERIOR DELS HABITATGES. 
En aquest projecte faltava la justificació tècnica de la solució de contenció proposada mitjançant un mur d’escullera. 
 
D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat pel disseny del mur d’escullera es seguiràn les recomanacions de la “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, Ministerio de Fomento 2006”.  
 
En el present annex es justifiquen els criteris de disseny d’acord amb la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros 
de escollera en obras de carretera, Ministerio de Fomento 2006”.   
   

 
Objecte 
REPARACIÓ D’URGENCIA D’UN TRAM DEL CARRER DE LA COSTA D’ACCÉS PART POSTERIOR DELS HABITATGES MUNICIPI 
DEL MOLAR 

Adreça 
 TRAM CARRER 
COSTA 

  
 Núm.    

Població  El Molar (Priorat)    Codi postal   43736 

Encàrrec   Memòria valorada 

 
 
Promotor (s) 

AJUNTAMENT DEL MOLAR  NIF  P-4307000-B 

Domicili Carrer Marqués de Tamarit  Núm.  1 

Municipi  El Molar  Codi postal   43736 

 
 
Redactor (s) de la memòria 
Maria Pau de Francisco Martínez, arquitecta tècnica 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat 

  

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  

 
 
Descripció de l’estat actual 
El Carrer de la Costa es troba situat en el nucli urbà del municipi del Molar, són de titularitat de l’Ajuntament. 
Que hi ha un tram del carrer de la Costa al costat hi dona accés a la part de darrera dels habitatges a cedit on es pot 
observar un despreniment de les terres que ha fet que les terres superiors actualment no estiguin sustentades per cap 
mur de contenció amb l’elevat risc que acabi de caure els trams que queden a cada costat. Que suposa un problema 
de seguretat i de l’estabilitat d’aquest. 
 
Que el paviment al costat del desnivell del terreny sense cap mur de contenció de les terres del paviment de la vorera 
es troba amb mal estat amb una fissura que separa les jardineres del paviment de la calçada, aquest fet fa que sigui 
intransitable pels peatons i pels vehicles. 
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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS EN BASE A LA “GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN OBRAS 
DE CARRETERA, MINISTERIO DE FOMENTO 2006”. 
 
La solució adoptada és del tipus Mur de contenció. I haurà de complir els següents requisits generals: 
 

— Els blocs d’escullera han de reunir les característiques que s’indiquen en el capítol 3. 
— El càlcul es pot efectuar seguint les recomanacions que es formulen en el capítol 4, o bé mitjançant els 
criteris que justifiqui el projectista. 
— Les prescripcions per a l’execució i el control s’han d’establir d’acord amb les recomanacions del capítol 5. 
 

  
 
FONAMENTACIÓ 
 
La cota de fonamentació estarà 1 metre encastada en el terreny de nivell A que estableix l’estudi geotècnic. Aquesta 
cota serà variable ja que l’alçada del mur és variable (Veure seccions). Visualment es comprovarà el terreny a mesura 
que es faci l’excavació. 
 
El fons d’excavació de la fonamentació s’executarà amb una contrainclinació respecte a l’horitzontal de valor 
aproximat 2H:1V. (Veure seccions). 
 
El fonament de l’escullera es formigonarà. El formigó serà en massa tipus HM-20/B/40/X0. El formigonat del fonament del 
mur d’escullera es necessari para poder considerar que treballa como un element rígid. 
 
El terreny té pendent i per tant no s’acumularan les aigües al peu de l’escullera. Es podrà protegir la base mitjançant 
una cuneta que expulsi les aigües.   
 
El terreny del nivell A segons l’estudi geotècnic té una capacitat portant estimada de: 
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El mur en el punt de més alçada salvarà un desnivell de 6,40m i sumant 1m de fonament farà un total de 7,40m de mur 
d’escullera de roques granítiques les quals segons la “GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MUROS DE 
ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA, MINISTERIO DE FOMENTO 2006” tenen un pes específic de: 
 

   
 

 
 
Calculant el pes total per m2 de fonament del mur d’escullera agafant la banda alta ens dona un total de 7,40m x 
19kN/m3 = 140’60kN. 
 
Si dividim el pes total entre la capacitat portant del terreny ens dona un coeficient de seguretat de: 
 
  250kN/140’6kN = 1’78 
 
 
COS DEL MUR 
    
Pel que fa al cos del mur: 
 
La superfície de suport de la primera filada d’escullera sobre la cara superior del fonament d’escullera formigonada, ha 
de tenir una inclinació mitja cap al trasdós entorn a 2H:1V (Veure seccions) i presentar una superfície final dentada i 
irregular, que garantint la travada entre el cos del mur i la fonamentació. 
 
Les filades del cos del mur mantindran la inclinació mitja de 2H:1V cap el trasdós del mur. El parament vist (intradós) no 
haurà de ser més vertical que 1H:2V. 
 
L’amplada del mur, que es determinarà en el càlcul podrà ser variable amb l’alçada i haurà de: 
 

- Permetre que en cada filada es puguin col·locar almenys dos (2) blocs d’escullera. 
- Presentar un valor mínim de uns dos metres (2 m), que el projecte podrà rebaixar justificadament fins a un 

metre i cinquanta centímetres (1,50 m) en el cas de murs de menys de cinc metres (5 m) d’alçada. 
 
En la major part del mur aquest tindrà una amplada de 2m ja que s’haurà de salvar una alçada major a 5m. En la part 
inicial podrà tenir 1’5m d’amplada, fins arribar als 5m de desnivell.    
 
 
TRASDOS DEL MUR  
    
No es preveu cap reblert de material granular ja que tot el cap del mur quedarà sota la llosa de formigó del carrer i 
aquesta anirà fins a les façanes de les cases de manera que no hi haurà infiltracions d’aigües pròximes al mur.  
Les pluvials discorreran pel centre de la calçada. Es donarà pendent des d’ambdós límits de manera que el punt mig 
sigui el més baix i es conduiran fins on no puguin afectar al mur. 
 
 
FORMA DELS BLOCS  
    
Els blocs hauran de ser majoritariament prismàtics i complir el punt 3.1.2 de la “GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA 
EJECUCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA, MINISTERIO DE FOMENTO 2006”: 
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CÀLCUL 
 
El conjunt format pel cos del muro d’escullera i la seva fonamentació, pot veure’s immers en una fallada global sense 
que se produeixin abans altres fallades locals. Es formaría una superficie continua que l’englobes completament, en la 
que els esforços de tall superaran el valor de la resistencia del terreny que envolta al mur. 
L’anàlisi de l’estabilitat global es pot abordar emprant métodes de cálcul de l’equilibri límit. El geòleg responsable de 
l’estudi geotècnic ha fet el càlcul i ha donat un factor de seguretat de 1.50 per tot el terreny i 1’80 en el mur que es 
considera suficient:  

 

 
 
 
 
  
Falset, 13 de febrer de 2026 
 
 
 
 
 
Jordi Mercadé Virgili 
ARQUITECTE 
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ANNEXOS  
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a. CAPÍTOL 3 “GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA 

EJECUCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN 
OBRAS DE CARRETERA, MINISTERIO DE 
FOMENTO 2006”. BLOQUES DE ESCOLLERA. 
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El elemento principal que interviene en la ejecución de la tipología de muro contemplada en
este documento es el bloque de escollera, unidad básica a partir de la cual, por agregación, se cons-
truye el muro.

Es por ello que las propiedades de los bloques tienen una especial incidencia en el comporta-
miento de la obra.

Los bloques de escollera deben provenir de macizos rocosos sanos1, de canteras, de présta-
mos, o de las excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras2.

En este capítulo se establecen las propiedades más relevantes que deberán reunir los bloques
para su empleo en muros de escollera colocada, que se han clasificado atendiendo a los siguientes
tipos de características:

— Geométricas.

— Físicas.

— Químicas y de durabilidad.

Para muchas de estas propiedades se toma como referencia la norma UNE EN 13383 Escolleras.

3.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

3.1.1. GRANULOMETRÍA

En la norma UNE EN 13383-1 se definen tres tipos de granulometría3 para la escollera:

— Escollera gruesa.

— Escollera media.

— Escollera fina.

Dado el tamaño de los bloques de las escolleras media y gruesa, su granulometría se estable-
ce por distribución de masas, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 13383-2.

3BLOQUES DE ESCOLLERA

1 De acuerdo con los criterios de clasificación de rocas de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas se recomien-
da que, con carácter general el grado de meteorización del macizo sea el correspondiente a las categorías de roca sana o
fresca, o bien ligeramente meteorizada, es decir: grado ISRM ≤ II.

2 Excepcionalmente podrán utilizarse bloques pétreos obtenidos de las excavaciones de la propia obra que aparezcan de
forma natural, fundamentalmente en coluviones, siempre que cumplan las características especificadas en este capítulo.

3 Se puede distinguir entre:
3 Granulometría gruesa (escollera fina): Designación de granulometría con un límite nominal superior definido por un ta-

maño de tamiz entre 125 mm y 250 mm, ambos inclusive.
3 Granulometría ligera (escollera media): Designación de granulometría con un límite nominal superior definido por una

masa entre 80 kg y 500 kg, ambos inclusive.
3 Granulometría pesada (escollera gruesa): Designación de granulometría con un límite nominal inferior definido por una

masa de más de 500 kg.
3 Fragmento: Trozo de escollera en la fracción más fina de granulometrías gruesas o la fracción más ligera de granulo-

metrías ligeras y pesadas para las cuales se aplican los requisitos de distribución de tamaño o de masas.
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Las principales aplicaciones de estas granulometrías en obras de carretera son:

— Escollera gruesa HMB1000/3000, con masa comprendida entre mil y tres mil kilogramos
(1000/3000):

— • Muros de escollera colocada, con función de contención o sostenimiento.

— Escollera gruesa HMB300/1000, con masa comprendida entre trescientos y mil kilogramos
(300/1000):

— • Muros de escollera colocada de escasa altura o sometidos a pequeños empujes, nor-
malmente de contención en desmontes de poca altura.

— • Material para relleno de huecos en los muros de escollera colocada del huso inmedia-
tamente superior (es decir, el 1000/3000).

— • Encachados, protecciones, elementos de disipación, mantos drenantes y otras aplicacio-
nes en obras de drenaje de la carretera (no constituyen el objeto de este documento).

— • Empleo como peso estabilizador, sin función estructural, en aplicaciones diversas (no
constituye el objeto de este documento).

— Escolleras media y fina:

— • Empleo para la construcción de rellenos compactados (no constituyen el objeto de este
documento).

— • Ciertos tamaños podrían emplearse como relleno de huecos de la granulometría in-
mediatamente superior.

La obtención en obra de husos granulométricos como los referidos no resulta sencillo, apun-
tándose como principales posibilidades:

— Ajuste iterativo de la retícula que define la voladura en cantera. Debe tenerse en cuenta
que no podrá reducirse por debajo de un cierto valor, en función de las características
de fracturación del macizo rocoso.

22
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TABLA 3.1. GRANULOMETRÍAS PROPUESTAS

CATEGORÍA(*) HMB300/1000 HMB1000/3000

GRANULOMETRÍA (kg) 300 a 1000 1000 a 3000

MASA (kg) PORCENTAJE (EN MASA) DE PARTÍCULAS CON MASA MENOR DE

4500 — 97-100%

3000 — 70-100%

1500 97-100%(**) —

1000 70-100%(**) 0-10%

650 — 0-5%

300 0-10%(**) —

200 0-5%(**) —

(*) Conforme a UNE EN 13383-1.
(**) Únicamente fragmentos.
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— Taqueo, o fragmentación de grandes bloques mediante empleo de explosivos.

— Obtención de bloques por medios mecánicos.

En la práctica suele resultar habitual la obtención de tamaños propios de los tres tipos genéri-
cos de granulometría, que deben separarse y acopiarse convenientemente para su empleo en las
aplicaciones a que se ha hecho referencia.

De las granulometrías pesadas definidas en UNE EN 13383-1, las más adecuadas para su em-
pleo en muros de escollera colocada, son las que se indican en la tabla 3.1, si bien el proyecto po-
drá justificar el empleo de granulometrías diferentes.

3.1.2. FORMA

La forma más adecuada de los bloques para su aplicación como escollera colocada en muros
para obras de carretera, es la aproximadamente prismática. No resulta conveniente en general, el
empleo de bloques planos o aciculares, ni piramidales. Tampoco resultan adecuadas las formas re-
dondeadas con baja proporción de superficies trituradas o rotas, aspecto que se aborda en 3.1.3.

Para valorar la adecuación de la forma de los bloques se usa el criterio de determinación del
porcentaje de piezas de escollera cuya relación entre longitud y espesor sea superior a tres, si-
guiendo el método definido en UNE EN 13383-2.

Salvo especificación en contra del proyecto, el número de bloques que superen dicha relación
deberá ser inferior o igual al quince por ciento:

donde:

L: Longitud: Dimensión máxima de un bloque de escollera según se define por la mayor dis-
tancia de separación de dos planos paralelos tangentes a la superficie de la piedra.

E: Espesor: Dimensión mínima de un elemento de escollera según se define por la menor dis-
tancia de separación de dos planos paralelos tangentes a la superficie de la piedra.

3.1.3. PROPORCIÓN DE SUPERFICIES TRITURADAS O ROTAS

Los bloques de escollera deben presentar superficies rugosas y el mayor número posible de
caras de fractura y aristas vivas, debiendo evitarse los bloques redondeados.

A los efectos de este documento, se consideran como bloques redondeados aquellos que pre-
senten menos del cincuenta por ciento (50%) de caras trituradas o rotas. La proporción de piezas de
escollera redondeadas, se determinará según UNE EN 13383-1. Salvo especificación en contra del
proyecto (que deberá basarse en un estudio especial que garantice un comportamiento adecuado),
la proporción de bloques redondeados, deberá ser inferior o igual al cinco por ciento.

donde:

RO: Proporción de superficies trituradas o rotas.

  RO ≤ 5%

� �L

E
> ≤3 15%

23
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3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

3.2.1. DENSIDAD DE LOS BLOQUES

Se deberá obtener la densidad de los bloques siguiendo los criterios especificados en la nor-
ma UNE EN 13383-1, con el procedimiento de ensayo referido en UNE EN 13383-2.

Se recomienda que la densidad seca de los bloques sea superior o igual a dos mil quinientos
kilogramos por metro cúbico (ρd ≥ 2500 kg/m3).

3.2.2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

La resistencia a compresión simple se determinará según la norma4 UNE EN 1926.

Se deben ensayar series de diez (10) probetas y comprobar que, en cada serie se cumplen los
siguientes valores mínimos:

— La resistencia media a compresión de la serie, tras despreciar el valor mínimo de la mis-
ma, debe ser mayor o igual que ochenta megapascales (≥ 80 MPa).

— Al menos ocho de las diez (8/10) probetas deben presentar una resistencia mayor o igual
que sesenta megapascales (≥ 60 MPa).

El proyecto podrá justificar el empleo de valores menores, que no deberán rebajar los recién refe-
ridos en más de veinte megapascales (20 MPa), con lo que estos podrían llegar a establecerse, si así se
justificara convenientemente, en sesenta y cuarenta megapascales (60, 40 MPa) respectivamente.

3.2.3. INTEGRIDAD DE LOS BLOQUES

A los efectos de este documento se entiende por integridad del bloque, la propiedad de cada
pieza de escollera que indica su capacidad para continuar siendo un único bloque, después de so-
meterlo a las operaciones de manipulación, transporte y puesta en obra, así como a las correspon-
dientes solicitaciones durante su vida útil.

Se excluyen de esta definición los fragmentos, entendiendo como tales aquellos trozos más li-
geros que el límite nominal inferior de los requisitos de distribución de tamaños o masas, que de-
finen la granulometría adoptada.

La integridad de los bloques es una propiedad de difícil evaluación práctica, que está ligada,
bien a la presencia de juntas, fisuras, discontinuidades, etc., en el macizo rocoso de procedencia, o
a la inducción de fisuras debida al método de extracción de los bloques, principalmente mediante
voladuras.

Los métodos prácticos de evaluación de la integridad de los bloques se encuentran aún a ni-
vel incipiente, habiéndose desarrollado principalmente para escolleras en obras marítimas5, pu-
diendo citarse:

— Inspección visual, procedimiento subjetivo, que además no permite la detección de fi-
suras internas.

— Ensayos destructivos, entre los que destaca el de rotura por caída en que se somete un
número determinado de bloques a un impacto normalizado, al dejarlos caer desde una
altura fija sobre un suelo suficientemente rígido y uniforme, determinándose el índice de
rotura a través de las pérdidas de masa.

— Ensayos no destructivos, basados fundamentalmente en la medición de la velocidad de
propagación de las ondas, por lo general acústicas, a través de un número determinado

24

A

4 Véase: UNE EN 1926: 1999. Anexo A.
5 Véase: UNE EN 13383-1. Anexo B.
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de bloques. La comparación entre la velocidad realmente medida y la teórica para cada
tipo de roca, proporciona una estimación de la existencia de microgrietas, planos de dis-
continuidad, etc., que deberá ser tanto más importante, cuanto mayor sea la diferencia
relativa entre ambas magnitudes.

En muros de escollera colocada los problemas debidos a falta de integridad de los bloques se
pueden manifestar por rotura de los mismos en cantera, durante su transporte y manipulación o una
vez colocados (véase figura 3.1). Cuando se aprecien signos que pudieran indicar la existencia de
este problema deberá incidirse en el mismo, estableciendo un criterio de rechazo adecuado a cada
caso concreto. Los requisitos de integridad deben ser más exigentes conforme aumentan las soli-
citaciones, fundamentalmente con la altura del muro.

3.2.4. RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN

La resistencia a la fragmentación se valorará mediante el coeficiente Los Ángeles obtenido se-
gún UNE EN 1097-2. Dicho coeficiente deberá ser menor o igual que treinta y cinco (LA ≤ 35).

Las muestras se prepararán machacando al menos seis (6) piezas separadas de escollera, cu-
yas masas no difieran entre sí más del veinticinco por ciento (25%). El machaqueo debe realizarse
preferiblemente con una machacadora de mandíbulas, de laboratorio.

3.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y DE DURABILIDAD

3.3.1. ESTABILIDAD QUÍMICA

Las rocas a emplear tendrán una composición mineralógica estable químicamente y no darán
lugar con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, obras de fábrica, etc., o
contaminar el suelo o corrientes de agua.

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y
causar dichos daños, se empleará la norma UNE EN 1744-3.

25
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FIGURA 3.1. BLOQUE ROTO CON POSTERIORIDAD A SU PUESTA EN OBRA.
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3.3.2. ESTABILIDAD FRENTE A LA INMERSIÓN EN AGUA

Se deberán emplear rocas estables frente a la inmersión en agua, entendiendo por tales aqué-
llas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h) no manifiesten fisuración alguna y la
pérdida de masa que sufran sea menor o igual al dos por ciento (∆m/m ≤ 0,02), según UNE 146510.

3.3.3. ESTABILIDAD FRENTE A LOS CICLOS HUMEDAD-SEQUEDAD

Para tener en cuenta el posible efecto frente a los cambios de humedad, pueden utilizarse en-
sayos de ciclos de humedad-sequedad, según UNE 146511, para calificar la estabilidad de la roca,
exigiéndose una pérdida de masa menor o igual al dos por ciento (∆m/m ≤ 0,02). Estos ensayos de-
berán realizarse al menos, cuando la escollera se encuentre en una zona inundable.

3.3.4. ABSORCIÓN DE AGUA

Normalmente una fracción de los poros de una roca se satura al sumergirla; en este sentido,
la absorción de agua de una roca es un parámetro bastante significativo en relación con su altera-
bilidad potencial. Asimismo, por estar ligada a la porosidad, suele tener reflejo en los valores de la
resistencia a compresión simple, que pueden disminuir significativamente en rocas saturadas.

A los efectos de este documento y en relación con los bloques para la construcción de muros de
escollera, se recomienda que la absorción de agua determinada sobre diez (10) de dichos bloques,
conforme a lo especificado en UNE EN 13383-2, sea menor o igual al dos por ciento6 (was ≤ 2%).

Si la absorción fuera menor o igual al cero coma cinco por ciento (was ≤ 0,5%), la muestra puede
considerarse, directamente, como resistente a la congelación y deshielo, y a la cristalización de sales.

3.3.5. RESISTENCIA A CONGELACIÓN Y DESHIELO

El efecto de las heladas sobre las rocas es consecuencia del aumento de volumen que experi-
menta el agua contenida en sus poros al congelarse. La importancia de los daños causados por los
ciclos hielo-deshielo depende principalmente del régimen de temperaturas y humedad, de la porosi-
dad y grado de saturación de la escollera, de su naturaleza mineralógica y de su estado de alteración.

La resistencia de la escollera a la congelación y deshielo se puede evaluar en laboratorio me-
diante ensayos en los que se somete a ciclos de hielo-deshielo. El pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto debe determinar si resulta relevante o no la realización de estos ensayos,
en función de las características concretas de la obra. En este sentido, pueden tenerse en cuenta los
siguientes criterios:

— Si los bloques de escollera presentan una absorción de agua menor o igual que el cero
coma cinco por ciento (was ≤ 0,5%), la muestra puede considerarse resistente al hielo-des-
hielo.

— Solamente se considera necesario determinar la resistencia a congelación y deshielo en
zonas con heladas.

— En ausencia de un criterio más específico en este sentido, se recomienda adoptar el de
la descripción de la subclase específica de exposición H, establecido en la EHE7, que re-
sulta de aplicación a:

— «elementos situados en contacto frecuente con agua, o zonas con humedad relativa me-
dia ambiental en invierno superior al 75%, y que tengan una probabilidad anual superior
al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de –5 oC.»

26

A

6 Según UNE EN 13383-1, anexo C, ciertas rocas como las areniscas jurásicas y carboníferas, calizas jurásicas y pérmicas
y dolomías pérmicas, suelen tener valores de absorción superiores al dos por ciento (was > 2%) y sin embargo pueden pre-
sentar un comportamiento adecuado.

7 Véase: EHE. Apartado 8.2.3 y tabla 8.2.3.a.
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— A falta de un estudio climático más detallado, se puede aplicar el comentario al aparta-
do 8.2.2 de dicha norma:

— «...

— El criterio térmico-probabilístico fijado en el Articulado para la definición de la subclase
específica de exposición H, de heladas sin sales fundentes, consistente en que exista una
probabilidad superior al 50% de que se alcance la temperatura de –5 oC al menos una
vez al año, puede suponerse, a los efectos de aplicar esta Instrucción, equivalente a que
la temperatura media anual sea inferior a 12,5 oC.

— ...»

Las zonas a que se hace referencia, pueden obtenerse de los mapas que se incluyen como fi-
guras8 3.2 y 3.3 respectivamente.

Cuando, de acuerdo con lo especificado en los párrafos anteriores, se considere conveniente
someter a los bloques al ensayo de determinación de resistencia a congelación y deshielo, éste se
efectuará según lo indicado en UNE EN 13383-2.

Resulta recomendable que la pérdida de masa experimentada por la muestra después de some-
terse a dicho ensayo, resulte inferior o igual al seis por ciento (F ≤ 6%), si bien el proyecto podría jus-
tificar la posibilidad de aceptar pérdidas ligeramente superiores que, en ningún caso habrían de en-
contrarse por encima del diez por ciento (F ≤ 10%).
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8 La figura 3.2 se ha simplificado eliminando, de la obtenida directamente del Atlas Nacional de España, algunos encla-
ves con valores de la humedad relativa media en invierno, muy próximos al límite de referencia.

Hr < 75 %inv

Hr > 75 %inv

FIGURA 3.2. HUMEDAD RELATIVA MEDIA DEL AIRE EN INVIERNO.
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3.3.6. RESISTENCIA A LA CRISTALIZACIÓN DE SALES

La escollera puede resultar susceptible al deterioro por la presión que puedan ejercer ciertas
sales al cristalizar, que pueden provenir:

— De la precipitación de dichas sales sobre los bloques de escollera, después del secado
repetido de aguas que las contengan.

— De la existencia de una sal soluble formando parte de la roca.

Para evaluar la resistencia de la muestra a este fenómeno, se intenta reproducir en laboratorio
mediante la realización de varios ciclos, en los que se procede a la saturación de la muestra de roca
con una solución de agua salina, seguida de un secado lento en la estufa, con el fin de provocar la
cristalización de las sales al evaporarse el agua de forma lenta.

El ensayo de laboratorio se puede llevar a cabo con cualquier solución salina para impregnar
la muestra y con el número de ciclos que se desee. No obstante, normalmente se emplean los sul-
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A

T < 12,5ºC

T > 12,5ºC

FIGURA 3.3. TEMPERATURA MEDIA ANUAL.
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fatos de sodio o de magnesio, por experimentar un gran cambio de volumen al cristalizar9 y pro-
ducir así mayores efectos mecánicos sobre las rocas que otros tipos de sales.

El resultado del ensayo se evalúa a través de la pérdida de masa que experimenta la muestra
después de someterla a los correspondientes ciclos.

A los efectos de este documento se considera que no será necesario llevar a cabo los ensayos
de resistencia a la cristalización de sales, en las siguientes circunstancias:

— Cuando los bloques de escollera presenten una absorción de agua menor o igual que el
cero coma cinco por ciento (was ≤ 0,5%).

— Cuando presenten una absorción de agua superior al cero coma cinco por ciento y me-
nor o igual al dos por ciento (0,5 < was (%) ≤ 2) y simultáneamente:

— • La roca no contenga minerales solubles ni se encuentre expuesta a ciclos de saturación-
secado con aguas que puedan contener altas concentraciones de sales en disolución.

— • Cuando, según lo especificado en 3.3.5, resultara pertinente efectuar los ciclos hielo-
deshielo en laboratorio y los resultados obtenidos en dichos ensayos concluyesen que
la roca es resistente a los mismos.

Cuando, de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, se considere conveniente eva-
luar la resistencia de la escollera a la cristalización de sales, se efectuará el ensayo con sulfato de
magnesio según la norma UNE EN 1367-2. Dicha norma es específica para áridos por lo que los re-
sultados obtenidos con la misma deben tomarse con precaución10.

Se recomienda que la pérdida en peso experimentada por la muestra, después de someterse
al ensayo descrito en UNE EN 1367-2, sea inferior al ocho por ciento (MS ≤ 8%).

Cuando los resultados obtenidos conforme a UNE EN 1367-2, resulten próximos al valor lími-
te especificado para esta propiedad, pueden contrastarse mediante los siguientes procedimientos:

— Empleo de granulometrías mayores11 y ensayo de las mismas según UNE EN 1367-2.

— Repetición del ensayo con una solución de sulfato sódico según UNE EN 12370.

3.3.7. EFECTO SONNENBRAND

El efecto Sonnenbrand es un tipo de desintegración de la roca que puede estar presente en al-
gunos basaltos y que se manifiesta fundamentalmente a la intemperie. Los indicios de este fenó-
meno comienzan con la aparición de manchas en forma de estrella de color gris o blanco. En con-
diciones normales, se generan grietas capilares que se extienden de forma radial desde las manchas
y se interconectan entre ellas, reduciendo, en consecuencia, la resistencia mecánica del bloque.

En la escollera de origen basáltico puede ser necesario determinar la presencia de signos del efec-
to Sonnenbrand; en tales circunstancias se recomienda someter a ensayo veinte (20) piezas de escolle-
ra, según el método establecido en la norma UNE EN 13383-2, debiendo ser en cada proyecto concreto,
donde se especifiquen, en función de las características de cada obra, los límites para dicho fenómeno.

3.4. SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS

En la tabla siguiente se resumen las principales características geométricas, físicas, químicas y
de durabilidad que se han referido a lo largo de este capítulo.
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9 Por este motivo se emplean en ocasiones los ensayos de cristalización de sales como sustitución de los de congela-
ción-deshielo.

10 El tamaño pequeño del árido de ensayo no puede reproducir con exactitud la meteorización por cristalización de sales
in situ de la escollera. La norma UNE EN 13383-1 recomienda un examen petrográfico del material de la roca y una identifi-
cación visual del modo de desintegración después del ensayo.

11 Véase: UNE EN 13383-1. Anexo C.
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5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se incluyen una serie de recomendaciones y reglas de buena práctica para la
ejecución y el control de los muros de escollera colocada en obras de carretera.

Debe tenerse en cuenta que buena parte de las características del muro de escollera se alcan-
zan, además de por las de los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo que
debe comprender una adecuada selección y colocación de cada uno de los bloques, de modo que
constituyan un conjunto lo más compacto, estable y duradero posible.

En los apartados siguientes se recogen una serie de recomendaciones, válidas tanto para mu-
ros de escollera colocada de sostenimiento como de contención, considerando de modo indepen-
diente los aspectos relativos a la cimentación y al cuerpo del muro. Finalmente se incluyen algunas
indicaciones para el control y auscultación.

5RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN

Y CONTROL DE LOS MUROS DE ESCOLLERA COLOCADA

Hormigón cimentación 1ª fase

Hormigón cimentación 2ª fase

Escollera 1ª hilada del
cuerpo del muro

Terminación del hormigón
con pendiente vertiente
hacia el exterior del muro

Drenaje subterráneo
del trasdós del muroCuneta de

pie del muro

Escollera del
cuerpo del muro

Escollera de la
cimentación

Trasdós

Cuerpo del
muro

Cimentación

FIGURA 5.1. PARTES DE UN MURO DE ESCOLLERA.
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5.2. CIMENTACIÓN

Con carácter previo a la ejecución del muro, se comprobará que el talud o ladera natural esté
en condiciones adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, zonas con restos vegetales y
otros materiales no deseados, afloramiento de aguas, etc. Se limpiarán los materiales extraños y se
refinará la excavación hasta dejar superficies regulares. Los posibles afloramientos de aguas se tra-
tarán según se expone en el apartado 2.5 de esta Guía.

Se debe excavar la cimentación hasta la cota definida en el proyecto, comprobando que las ca-
racterísticas del terreno se corresponden con las previstas, siendo recomendable una profundidad
mínima1 de un metro (1 m). El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará normalmente con
una contrainclinación respecto a la horizontal de valor aproximado 3H:1V (véase apartado 2.2), lo
que facilita la colocación de las siguientes hiladas de escollera.

Una vez efectuada la excavación del cimiento, se debe proceder a la colocación de escollera
en su interior, hasta alcanzar aproximadamente la cota del terreno natural en el intradós.

Posteriormente, se deberá proceder al vertido de hormigón2 de las características especifica-
das en el proyecto, de forma que se rellenen los huecos existentes entre los bloques de escollera3,
con lo que se consigue una mayor rigidez y homogeneidad en la cimentación, en lo referente a
transmisión de tensiones al terreno, asientos, etc. Este requisito es imprescindible para poder con-
siderar el cimiento como un elemento rígido.

Dependiendo de la porosidad obtenida en la escollera del cimiento y de las características del
terreno, el volumen de hormigón a verter suele estar comprendido entre doscientos setenta y cin-
co y trescientos cincuenta litros por metro cúbico de cimiento (275-350 l/m3).

44

A

1 En caso de que exista cuneta por el intradós, la profundidad de cimentación se medirá a partir de su vértice (véanse fi-
guras 2.1 y 2.2).

2 Véase en el apartado 2.2 una posible excepción al criterio general de hormigonado del cimiento
3 En función de la porosidad de la escollera del cimiento y de las características del fondo y las paredes de la excavación,

podría resultar conveniente emplear un recebo pétreo constituido preferiblemente por fragmentos de dicha escollera, antes
de proceder al hormigonado del cimiento. Este recebo debe carecer de finos y permitir que el hormigón fluya y rellene los
huecos.

FIGURA 5.2. COLOCACIÓN DE BLOQUES EN EL CIMIENTO.
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El hormigonado del cimiento normalmente se efectúa en dos fases:

— En la primera fase, que comprende el relleno de la práctica totalidad del cimiento, la su-
perficie que resulte debe estar conformada por caras rugosas de bloques pétreos en la
mayor proporción posible, recomendándose que sobresalgan al menos quince o veinte
centímetros (15-20 cm) de la superficie de hormigonado, para garantizar un mejor con-
tacto con la primera hilada de bloques del cuerpo del muro, que debe presentar una con-
trainclinación aproximada en torno al 3H:1V, como se indicó previamente.

— La segunda fase se ejecutará normalmente una vez colocada la primera hilada del cuer-
po del muro. En ella el hormigón deberá enrasar con la cota del terreno natural en el
intradós y habrá de comprobarse además que la superficie final resultante no tenga
puntos bajos ni constituya un lugar de acumulación de agua o producción de enchar-
camientos, para lo que se debe dotar al plano superior del cimiento de una ligera pen-
diente.

Asimismo debe tenerse en cuenta que durante la ejecución del cimiento puede ser necesaria
la realización de algunos de los elementos y sistemas de drenaje subterráneo del muro, conforme
a lo especificado en el proyecto.
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2) Excavación de la cimentación

4) Hormigón cimentación 1ª fase

Si no hay dispositivo de drenaje del fondo del trasdós
se debe dejar pendiente para recoger las aguas
drenadas por el relleno granular del tradós

5) Escollera 1ª hilada del cuerpo del muro

6) Hormigón cimentación 2ª fase
(Espesor mínimo 10 cm)

Pendiente para vertido
hacia el exterior del muro o cuneta

Los bloques de escollera de la
cara superior de la cimentación
sobre los que apoyará la
primera hilada del cuerpo del
muro deben sobresalir un
mínimo de 15 a 20 cm sobre el
hormigón de 1ª fase

3) Escollera de la cimentación

1) Excavación del
trasdós del muro

Cuneta de
pie del muro

FIGURA 5.3. FASES DE EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN
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5.3. CUERPO DEL MURO

En todas las fases de la construcción del muro y en particular en la ejecución del cuerpo del
mismo, deberá contarse con un operario auxiliar que asista al maquinista en la selección y coloca-
ción de cada bloque, así como en la materialización de la geometría del muro: para ello deberá ir
provisto, cuando menos, de cinta métrica y escuadra con nivel. Este trabajo deberá ser revisado por
medio de equipos topográficos.

Durante la colocación de los bloques el operario auxiliar comprobará además, que cada uno
de ellos cumple aquellas características reflejadas en el capítulo 3 de este documento, que se pue-
dan verificar visualmente.
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A

FIGURA 5.4. HORMIGONADO DE LA CIMENTACIÓN.

FIGURA 5.5. FORMACIÓN DEL CUERPO DEL MURO.

05-Escollera  3/8/06  12:14  Página 46
A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
l
 
M
o
l
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
C
0
2
1
F
D
4
5
A
B
9
4
8
5
C
8
C
B
0
B
0
A
5
C
2
C
E
F
0
8
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
4
1
:
1
4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pau DE FRANCISCO - ** (TCAT) el dia 23/02/2026 a les 12:32:43



Las piedras de escollera que conforman el cuerpo del muro se colocarán en éste procurando
tanto su propia estabilidad como la materialización de una contrainclinación de las hiladas de blo-
ques en torno al 3H:1V respecto a la horizontal. Dicha contrainclinación tiene una repercusión directa
en la estabilidad del muro y dificulta una eventual caída de piedras tanto durante la construcción
como durante su vida útil.

Los bloques se colocarán formando un entramado tridimensional que dote al conjunto de la
máxima trabazón que sea posible. Resulta recomendable alternar orientaciones de bloques en que
la dimensión mayor sea paralela al paramento con otras en que su longitud mayor esté orientada
del trasdós al intradós.

La sección transversal del muro debe estar constituida por bloques del mismo huso granulo-
métrico (véase apartado 3.1), evitando que quede constituido transversalmente por un bloque en la
cara vista, de los tamaños y demás características recomendados en este documento y otros de
menor tamaño o características diferentes hacia el interior del mismo.

Con el fin de asegurar una adecuada trabazón y estabilidad, se debe procurar que los huecos
entre piedras de escollera contiguas se reduzcan cuanto sea posible4, para lo que se seleccionará
específicamente cada bloque. Cada piedra de escollera deberá de apoyar su cara inferior en al me-
nos dos bloques de la hilada inferior y estar en contacto con los bloques laterales adyacentes, ade-
más de con otros dos de la hilada superior.

Se tratará de evitar que los contactos entre bloques de una hilada coincidan, según secciones
por planos verticales, con los de la hilada inferior, impidiendo de este modo la formación de co-
lumnas de bloques de escollera. Análogamente debe tratar de evitarse en lo posible, la formación
de filas horizontales de bloques es decir, las sucesivas hiladas deberán buscar la máxima imbrica-
ción que sea posible con las inmediatamente superior e inferior. Además debe obtenerse la con-
trainclinación de los bloques sobre planos normales al del paramento visto.

47

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS MUROS DE ESCOLLERA COLOCADA

FIGURA 5.6. ENTRAMADO DE BLOQUES QUE EVITA LA FORMACIÓN DE FILAS Y COLUMNAS.

4 Como orden de magnitud puede hablarse de un tamaño máximo de la apertura de huecos entre bloques, (también co-
nocida como tolerancia de apertura) de unos quince centímetros (15 cm) aproximadamente.
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Tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, el rozamiento entre bloques es un pa-
rámetro de capital importancia en la estabilidad del muro y se produce por fricción entre caras ru-
gosas y aristas vivas de los mismos. En algunos casos pueden adoptarse las siguientes medidas
para aumentar la superficie de contacto, o para mejorar el rozamiento entre superficies:

— Podrán recebarse los bloques de escollera de mayor tamaño con material pétreo de ca-
lidad similar, preferiblemente fragmentos de la misma procedencia obtenidos en el pro-
ceso de voladura. En cualquier circunstancia, los bloques deberán apoyarse directa-
mente5 unos sobre otros y nunca sobre el recebo. Esta operación se realizará por hiladas,
debiendo garantizarse que no se produzcan movimientos al cargar una de dichas hila-
das con el peso de la inmediatamente superior.

— Podrán verterse pequeñas cantidades de hormigón (en proporción prácticamente des-
preciable en relación al volumen del muro) de consistencia seca sobre ciertos bloques,
al objeto de aumentar el número de contactos puntuales y la rugosidad entre caras de
piedra de escollera contiguas.

— El hormigón se extenderá en su caso, después de la ejecución de cada hilada, sobre
aquellas superficies de los bloques que vayan a quedar en contacto con los de la hilada
inmediatamente superior. En ningún caso estas pequeñas cantidades de hormigón de-
ben suponer una merma en las posibilidades de drenaje del muro.

Por reiteración de los procesos definidos a lo largo de este apartado, deberá procederse a la
colocación de las sucesivas hiladas de bloques, hasta alcanzar la coronación del muro con la geo-
metría prevista en el proyecto.

Cuando la altura del muro exceda de la que puede alcanzarse con la maquinaria disponible, pue-
de que sea necesario tener que recurrir a la ejecución de un relleno provisional (generalmente un ca-
ballón de tierras) frente al paramento visto, que sirva como plataforma de trabajo. Esta plataforma
deberá retirarse una vez concluya la construcción del muro, cuidando de que no quede material de
relleno entre los intersticios de la escollera, que podría mermar sus propiedades drenantes.
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5 El apoyo de bloques sobre piedra de recebo puede dar lugar a la rotura de ésta con la consiguiente producción de mo-
vimientos.

FIGURA 5.7. EJECUCIÓN MEDIANTE EXCAVADORA CON CAZO.
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En determinadas circunstancias concretas, puede que sea necesario recurrir con carácter pun-
tual, al vertido de hormigón de consistencia blanda o fluida en el cuerpo del muro6, cuando se desee
una reducción de la porosidad, el trabajo conjunto de algunos bloques, o por otras circunstancias que
deberán justificarse en el proyecto. Habrá de garantizarse, en todo caso, una porosidad mínima en las
hiladas de bloques en torno al diez por ciento (n ≥ 10%) para permitir el drenaje de éstas.

Finalmente, podrá efectuarse un recebado de los mayores huecos que se observen en la cara
vista, habiendo de garantizarse en todo caso, el buen drenaje del muro7.

Además debe tenerse en cuenta que los trabajos de ejecución del cuerpo del muro deben lle-
varse a cabo en coordinación con los del trasdós y con los de los elementos y sistemas de drenaje.

Por otra parte y con carácter general se estará a lo especificado en el PG-3 cuando las unida-
des de obra de que se trate dispusieran de un artículo al respecto, así como a lo indicado para los
elementos y sistemas de drenaje en relación con la construcción y conservación de las carreteras,
en la norma 5.2-IC Drenaje superficial y en la OC 17/2003 Recomendaciones para el proyecto y cons-
trucción del drenaje subterráneo en obras de carretera, o aquellas que las sustituyan.

En función de las necesidades de auscultación del muro, pueden resultar necesarias operacio-
nes complementarias como acabado del mismo, que deberán definirse en cada caso concreto.

5.4. CRITERIOS BÁSICOS SOBRE CONTROL

5.4.1. INTRODUCCIÓN

Las necesidades y aspectos a controlar en cada muro de escollera dependerán de factores es-
pecíficos relativos a su ubicación, etapas constructivas, importancia y geometría de la obra, etc. El
proyecto deberá definir los principales aspectos objeto de control durante la construcción del muro,
así como durante su vida útil.
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FIGURA 5.8. EJECUCIÓN MEDIANTE EXCAVADORA CON PINZA.

6 Téngase en cuenta que la tipología: muro de escollera hormigonada, que genera esta práctica, no constituye el objeto
de este documento, en el cuál se supone como premisa básica un comportamiento de los bloques como elementos aisla-
dos, yuxtapuestos, con fricción en los contactos, sin intervención de conglomerante alguno.

7 En algunos muros de contención de pequeña altura en la Cornisa Cantábrica, se ha completado este recebo con pe-
queñas cantidades de tierra vegetal, aplicándose posteriormente un tratamiento de hidrosiembra, obteniéndose una buena
integración ambiental.
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A continuación se incluyen algunas recomendaciones básicas de aplicación en la gran mayo-
ría de los casos.

5.4.2. CONTROL DE LOS BLOQUES DE ESCOLLERA

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determi-
nando su aptitud para la ejecución de las obras. Se comprobará que los bloques de escollera cum-
plen los requisitos establecidos en el proyecto respecto de las propiedades que se describen en el
capítulo 3. Para ello se tomarán muestras y se realizarán los correspondientes ensayos, según las
especificaciones de dicho capítulo.

Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a utilizar una nueva procedencia para la
escollera, o si existe un cambio importante en la naturaleza de la roca o en las condiciones de ex-
tracción, que puedan afectar a sus propiedades. Deberá comprobarse además la retirada de la mon-
tera en la extracción de la escollera y la exclusión de vetas no utilizables, en su caso.

Adicionalmente, por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, se efec-
tuarán los siguientes ensayos:

— Determinación de la distribución de masas según UNE EN 13383-2.

— Determinación del porcentaje de componentes de escollera con una relación, longitud di-
vidido por espesor, mayor que tres (L/E > 3), según UNE EN 13383-2.

— Determinación de proporción de superficies trituradas o rotas según UNE EN 13383-1.

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vis-
ta no sean aceptables. Se debe tratar de evitar en todas las fases de manipulación de la piedra (vo-
ladura en cantera, carga, transporte y puesta en obra) la rotura de sus aristas, que puede originar
un redondeo de las mismas.

Durante la ejecución del muro, puesto que los bloques de escollera se seleccionan y colocan
uno a uno, el operario auxiliar que asista al maquinista comprobará visualmente que los bloques
cumplen los requisitos geométricos de tamaño, forma y proporción de superficies trituradas o rotas.

5.4.3. CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de ejecución deberá llevarse a cabo en los términos previstos en el proyecto, si bien
comprenderá cuando menos:

— Control de procedimiento: Debe verificarse la correcta colocación de cada uno de los
bloques, tratando de obtener la máxima trabazón entre ellos y el mínimo volumen de
huecos que sea posible. En esta labor resulta fundamental el operario auxiliar que debe
estar presente en las diferentes fases de ejecución.

— Al concluir cada una de las hiladas y al finalizar los trabajos del muro, se harán contro-
les visuales. Mediante este tipo de controles puede decidirse el recebo de ciertos blo-
ques, el vertido de hormigón entre alguno de ellos, etc.

— Por otra parte, los valores de porosidad y peso específico de los muros de escollera co-
locada son difíciles de determinar in situ. La literatura técnica recoge algunas experien-
cias de ejecución de diferentes tramos de prueba en los que se determina la porosidad
a través del peso específico de la roca y de la cubicación obtenida a partir de una serie
de bloques de peso conocido8.

— Control geométrico: Deberán materializarse bases topográficas en terrenos próximos no
afectados por la ejecución de las obras, que permitan llevar a cabo el control del muro
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A

8 Cuando no se utilice recebo en la escollera de cimentación del muro, puede medirse el volumen de hormigón emplea-
do en el relleno de la misma para estimar su porosidad, de forma aproximada.
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durante las diferentes etapas de su construcción. Particularmente importante resulta el
control topográfico de su alineación e inclinación9.

— Después del replanteo del muro, en los diferentes trabajos de ejecución del mismo, el
operario auxiliar comprobará al menos por medio de cinta métrica y escuadra con nivel,
la inclinación del intradós, el espesor, la contrainclinación de las hiladas de bloques y su
correcto apoyo en los adyacentes, conforme se proceda a su construcción. Esta opera-
ción deberá realizarse en cada hilada.

5.4.4. AUSCULTACIÓN

Cuando se considere necesaria la auscultación de una obra, deberá elaborarse un plan espe-
cífico, siguiendo las recomendaciones generales de la Guía de cimentaciones en obras de carrete-
ra, que podrán servir como punto de partida.

Una vez finalizada la construcción, se recomienda efectuar un seguimiento topográfico perió-
dico, al menos de la coronación. Para ello, puede resultar adecuada la materialización de una su-
perficie plana en la misma, preferiblemente de hormigón, sobre la que ubicar las correspondientes
referencias topográficas (véase figura 5.10).

Con carácter general, se recomienda el control periódico de la nivelación de la coronación y,
si fuera posible, también de la colimación de la misma, o en defecto de estos, la realización de un
control topográfico que permita conocer los movimientos de las referencias dispuestas en las di-
recciones (x, y, z). En ciertos casos, también puede resultar conveniente el seguimiento topográfico
de referencias dispuestas al pie (véase figura 5.11) o sobre el paramento visto del muro.

En circunstancias en las que la estabilidad pueda resultar precaria, por ejemplo cuando se em-
pleen muros de escollera dentro de un plan de actuaciones para corrección de deslizamientos, sue-
le resultar interesante instalar tuberías inclinométricas que pueden utilizarse, además, como piezó-
metros. Para ello normalmente se disponen en el trasdós o en la base del muro, con profundidad
suficiente para alcanzar terreno estable. La elección del diámetro de la tubería inclinométrica de-
pende de la magnitud de los movimientos esperables.
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9 Es recomendable que esta operación se efectúe, al menos, cada dos o tres (2 ó 3) hiladas de construcción.

FIGURA 5.9. REFERENCIAS GEOMÉTRICAS PARA AYUDA DEL MAQUINISTA.
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A

FIGURA 5.10. CORONACIÓN HORMIGONADA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS.

FIGURA 5.11. MURO DE ESCOLLERA DE SOSTENIMIENTO CON CAMINO DE SERVICIO
AL PIE, UTILIZABLE PARA LA COLOCACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS.
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ANNEX AL PROJECTE 
 

Valoració de partides no previstes 
 

Projecte: MILLORES OBRA REPARACIÓ D'URGÈNCIA TRAM CARRER DE LA COSTA (EL MOLAR) 

 

Ajuntament del Molar - Serveis Tècnics 
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AJUNTAMENT DEL MOLAR - Serveis Tècnics 

1. Objecte 
L'objecte del present annex és justificar tècnicament i valorar econòmicament la incorporació de 

partides d'obra no contemplades inicialment al projecte «Millores obra reparació d'urgència tram 

carrer de la Costa», necessàries per garantir el correcte comportament del ferm davant les 

condicions geotècniques detectades. 

2. Documentació de referència 
• Plànols: 01 Situació; 02 Planta estat actual; 03 Planta millores paviment. 

• Detall tipus - geomalla bidireccional sota subbase (estabilització de ferm). 

• Amidaments i pressupost (Arquímedes) i resum del pressupost per contracta amb IVA. 

• Annex de justificació de preus (Arquímedes). 

3. Antecedents i justificació tècnica 
En el tram del carrer de la Costa s'han detectat patologies compatibles amb pèrdua de capacitat 

portant de l'esplanada i la sota-base, amb fissuracions i enfonsaments puntuals, així com fissures 

vinculades a moviments a capçalera del talús. 

L'estudi geotècnic identifica, sota el paviment existent, un reblert heterogeni amb graves, còdols, 

argiles i presència de runa, amb gruix aproximat entre 0,6 i 3,0 m, catalogat com a sòl inadequat 

(PG-3, art. 330). No es localitza nivell freàtic fins a 9,0 m i s'estima un factor de seguretat del talús FS 

≈ 1,2 (situació actual). 

D'acord amb les recomanacions geotècniques, es proposa col·locar una geomalla bidireccional a la 

interfície subrasant existent / subbase granular (tot-u) per millorar la resistència al tall, distribuir 

tensions i augmentar la capacitat de suport del paquet de ferm. La posada en obra s'ajustarà al detall 

tipus adjunt i a les prescripcions de Direcció Facultativa. 

4. Partides a incorporar 
A efectes de projecte, es proposa incorporar les següents partides al capítol de paviments: 

Codi Unitat Descripció Quantitat PU (€) Import (€) 
F931201J m³ Base de tot-u artificial, estesa i compactada al 98% del 

PM. 
82,50 39,72 3.276,90 

NGX010 m² Geomalla de reforç biaxial (SS) per estabilització de 
sòls, inclòs 5% solapes. 

550,00 6,54 3.597,00 

5. Amidaments 
Els amidaments de les partides incorporades s'obtenen segons la documentació gràfica del projecte 

i l'amidament incorporat a l'arxiu d'Arquímedes: 

• Base de tot-u artificial: 82,50 m³ (longitud aproximada 550 m i gruix 0,15 m). 

• Geomalla biaxial: 550,00 m² (superfície del tram d'actuació, incloent criteri de solapes segons 

partida). 
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AJUNTAMENT DEL MOLAR - Serveis Tècnics 

6. Justificació de preus 
Els preus unitaris de les partides s'han justificat mitjançant descomposicions de recursos i costos 

directes complementaris segons l'«Annex de justificació de preus (Arquímedes)». A títol resum: 

• F931201J: PU = 39,72 €/m³. 

• NGX010: PU = 6,54 €/m². 

7. Pressupost 
El pressupost resultant de les partides incorporades és el següent: 

Pressupost d'execució material (PEM) 6.873,90 € 
Despeses generals (13%) 893,61 € 
Benefici industrial (6%) 412,43 € 
Pressupost d'execució per contracta (PEC) 8.179,94 € 
IVA (21%) 1.717,79 € 
Pressupost d'execució per contracta amb IVA 9.897,73 € 

 

8. Conclusions 
D'acord amb els antecedents i les recomanacions de l'estudi geotècnic, es considera tècnicament 

viable i recomanable incorporar la geomalla bidireccional a la interfície subrasant/subbase, 

conjuntament amb la base granular de tot-u executada amb compactació controlada, per millorar la 

capacitat portant i el comportament del ferm al tram afectat del carrer de la Costa. 

La valoració econòmica de les partides a incorporar ascendeix a un PEM de 6.873,90 € i a un PEC 

amb IVA de 9.897,73 €, segons amidaments i pressupost adjunts. 

 

El Molar, a data de la signatura electrònica. 

 

Signat 

 

L'Arquitecta Tècnica 

Maria Pau de Francisco Martínez 
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AJUNTAMENT DEL MOLAR - Serveis Tècnics 

Annexos (documentació adjunta) 
• Annex A - Plànol 01 Situació (01-SITU). 

• Annex B - Plànol 02 Planta estat actual (02-PLANTA ESTAT ACTUAL). 

• Annex C - Plànol 03 Planta millores paviment (03-PLANTA MILLORES PAVIMENT). 

• Annex D - Detall geomalla bidireccional (Detall_geomalla_bidireccional_Carrer_Costa). 

• Annex E - Amidaments i pressupost + PEM (Arquímedes). 

• Annex F - Resum del PEC amb IVA (Arquímedes). 

• Annex G - Justificació de preus (Arquímedes). 

• Annex H - Informe tècnic de suport (geomalla segons estudi geotècnic). 
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Detall tipus - Geomalla bidireccional sota subbase (estabilitzacio de ferm)
Aplicacio: col-locacio a la interfície subrasant existent / subbase de tot-u (capa granular).
Referencies de gruixos (projecte): subbase tot-u 15 cm @ 98% PM; base formigo HM-20 15 cm; paviment segons zona.

Seccio tipus (no a escala)

Paviment (formigo amb fibres 20 cm o panot segons franja)

Base de formigo HM-20 - e = 15 cm

Subbase de tot-u artificial - e = 15 cm, compactacio 98% PM
Geomalla bidireccional (geogrid) - estesa i tensa a la interfície subrasant/subbase

Subrasant existent regularitzada i compactada (min. 95% PM)

segons zona

15 cm

15 cm

Criteris de posada en obra i control (resum per a plec/detall)

1) Preparacio subrasant: retirada de material solt/punts tous, regularitzacio i compactacio fins a 95% PM (o el que defineixi DF).
2) Estesa geomalla: col-locar plana i tensa, sense plecs. Orientar segons indicacions del fabricant (MD/CMD).
3) Solapes: min. 0,30 m; incrementar a 0,50 m en zones de terreny molt irregular o reblert heterogeni. Unir amb brides/anelles cada ~1,0 m.
4) Fixacio provisional: grapes en U (acers galvanitzats) cada 1,5-2,0 m i a solapes, per evitar desplacaments durant l'estesa.
5) Cobertura: abocar tot-u sobre la geomalla i estendre amb cura. Prohibit circular sobre la geomalla descoberta.
   Requisit habitual: min. 15 cm de capa granular abans de permetre el transit de maquinaria.
6) Compactacio subbase: 98% PM (projecte) amb control de densitat in situ.
7) Amidament: m2 de geomalla col-locada (incloent solapes) i elements de fixacio si s'especifica.

Detall en planta (solapes i unions - esquematic)

Panell 1 Panell 2
Solapa min. 0,30 m

Unions (brides/anelles) cada ~1,0 m

Direccio principal (MD) segons fabricant

Detall orientatiu. Ajustar solapes/rigidesa/obertura segons geogrid seleccionat i DF.
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Pressupost i amidament
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1.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 0,150 82,500

Total m3 ............: 82,500 39,72 3.276,90

1.2 NGX010 m2 Subministrament i col·locació de geomalla per a estabilització de sòls
BIAXIAL (SS), inclòs solapament del 5%.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els
solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
costa 1 550,000 550,000

Total m2 ............: 550,000 6,54 3.597,00

MILLORES OBRA REPARACIÓ D'URGENCIA TRAM CARRER DE LA COSTA Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 PAVIMENTS

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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Pressupost d'execució material

1. PAVIMENTS ........................................ 6.873,90

Total: 6.873,90

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SIS MIL
VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.
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Capítol 1 PAVIMENTS 6.873,90

Pressupost d'execució material 6.873,90
13% de despeses generals 893,61
6% de benefici industrial 412,43

Suma 8.179,94
21% IVA 1.717,79

Pressupost d'execució per contracta 9.897,73

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NOU MIL VUIT-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: MILLORES OBRA REPARACIÓ D'URGENCIA TRAM CARRER DE LA COSTA

Capítol Import
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1 PAVIMENTS

1.1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,078 h 16,450 1,28Manobre
B0111000 0,050 m3 2,605 0,13Aigua
B0372000 1,150 m3 25,553 29,39Tot-u art.
C1331100 0,035 h 89,730 3,14Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 103,269 4,13Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 65,097 1,63Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,280 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 39,72

1.2 NGX010 m2 Subministrament i col·locació de geomalla per a estabilització de sòls
BIAXIAL (SS), inclòs solapament del 5%.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

mt14gso030aaae 1,100 m² 2,320 2,55Geomalla para estabilización de suelos
BIAXIAL (SS). Suplement del 5%

mt48mal015c 2,000 U 0,680 1,36Piqueta d'ancoratge d'acer, per a
subjecció de xarxes i malles al terreny.

mo041 0,060 h 25,000 1,50Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,000 1,00Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 6,410 0,13Costos directes complementaris

Preu total per m2  .................................................. 6,54

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

MILLORES OBRA REPARACIÓ D'URGENCIA TRAM CARRER DE LA COSTA Pàgina 1
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1.1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objecte d’aquest annex és la definició de les superfícies a expropiar per a l’execució de les feines descrites en 
el present “MILLORES EN LES VIES PÚBLIQUES CARRER SANT ROC I CARRER MARQUÈS DE TAMARIT. 

Així doncs, es llisten la relació de finques i superfícies afectades per a l’expropiació, atenent a la següent 
classificació: 

 

 Servitud d’Ocupació Temporal 

 Servitud d’Ocupació Permanent 

 Expropiacions 

 

Per definir les superfícies s’han utilitzat les següents fonts cartogràfiques: 

 

 Oficina Virtual de Cadastre del ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

 Cartografia cadastral facilitada per la Diputació de Tarragona, que s’extrau de la font citada anteriorment 

 Cartografia de delimitació del Domini Públic Hidràulic (DPH) de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

Aquestes fonts cartogràfiques s’han superposat amb la definició del traçat definitiu acordat amb Diputació de 
Tarragona, fruit del treball de camp i de l’anàlisi de la titularitat realitzat paral·lelament.  

 

A l’hora de definir les superfícies, s’han exclòs els trams de camí que queden inclosos o bé en el DPH o bé en les 
capes descrites com sistema hidrogràfic pel mateix cadastre.  

 

En els plànols (DOC nº2 – Plànols - 12) s’han etiquetat les diferents superfícies a tindre en compte, tant si son 
servituds (temporals o permanents) com si son expropiacions. 

 

S’ha superposat el mapa topogràfic (a diferents escales segons l’àmbit mostrat), amb l’ortofotomapa i el parcel·lari 
cadastral, per a facilitar la ubicació dels sectors. S’hi superposen també els àmbits de domini públic hidràulic (capa 
cartogràfica de l’ACA) i el sistema hidrogràfic d’acord amb la informació cadastral. 
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1.2. FITXES EXPROPIACIONS 

A continuació es mostren les fitxes de les expropiacions.. 
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1.3. TAULA RESUM EXPROPIACIONS 

 

Nº de Fitxa Municipi Nº Ref Cadastral S.O. Temp. (m2) S.O. Perm. (m2) Expropiació Clase

1 43086 - El Molar 43086A009000300000JW 1046,22 0 36,25 Rústica

2 43086 - El Molar 43086A009000480000JX 115,69 0 267,95 Rústica

TOTAL 1046,22 0 304,2

 
 

1.4. VALORACIONS ECONÒMIQUES 

 
Per a la valoració econòmica de les afeccions, s’ha tingut en compte la tipologia de les mateixes, així com la 
seva superfície d’afecció, relacionada a l’anterior taula. 
 
Per al càlcul de la valoració que aquestes afeccions representen, s’ha pres com a referència el quadre de 
“PREUS UNITARIS I D’ESTABLIMENT DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE PAGAMENTS ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL” de la Generalitat de Catalunya, 
vigent per a aquest any 2025. 
 
Així, amb els antecedents esmentats, ens trobem amb la següent valoració econòmica de les afeccions abans 
esmentades, resumides en el següent quadre: 
 

CONCEPTE PREU UNITARI 

Ocupació Definitiva: Valor del sòl (100%) 

Terra campa de regadiu 

Terra campa secà 

1,40 €/ m2 

0,90 €/ m2 

Erm 0,60 €/ m2 

Bosc/ Matoll / Incultivable 0,30 €/ m2 

Ocupació Temporal: Valor del sòl (50%) 

Terra campa de regadiu 

Terra campa secà 

0,70 €/ m2 

0,45 €/ m2 

Erm 

Bosc/ Matoll / Incultivable 

0,30 €/ m2 

0,15 €/ m2 
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Com es pot observar a l’anterior quadre, ens trobem en el cas de terreny en secà. 
 
Per al còmput, s’han agafat els preus d’Ocupació Temporal indicats.  
 
 

Per tant, la valoració resultant és de: 

 

 

 

Parcel·les cadastrals 
Sup Oc. Temporal Sup. Expropiació Valor Oc. Temporal Valor Expropiació TOTAL 

43086A009000300000JW 
1046,22 267,95 0,45 € 0,90 € 711,95 € 

43086A009000480000JX 
115,69 36,26 0,45 € 0,90 € 84,69 € 

 
Tipologia Afecció Superfície (m2) Valor Ec. Parcial Valor Ec. Total TOTAL 

Servitud d'Ocupació Temporal 1161,91 0,45 € 0,45 € 522,86 € 

Expropiació 304,2 0,90 € 0,90 € 273,78 € 

TOTAL       796,64 € 
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Plànol d’emplaçament 

 
 
Plànol de situació 
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LLEGENDA 

 
 
 

El Molar, a la data de la signatura electrònica 
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