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1 DADES GENERALS 

1.1. DENOMINACIÓ 

 

La denominació del projecte és la “Arranjament del Camí de Savallà a Llorac”. 

1.2. ANTECEDENTS 

 

L’actuació projectada no té cap antecedent a l’àrea d’actuació. 

 

1.3. OBJECTE  

 

El present document té per objecte definir les solucions tècniques més adequades per 
l’arranjament del camí de Savallà a Llorac, dins del terme municipal de Savallà del Comtat, 
situat a la comarca de la Conca de Barberà. El projecte contempla la millora de la zona de la 
plataforma dels camins i l’adequació de les zones que es troben en males condicions de 
conservació dels camins per tal de garantir unes condicions adequades de seguretat i 
funcionalitat per al trànsit rodat. 

 

L’actuació prevista en aquest projecte se centra exclusivament en el tram de camí situat dins 
del terme municipal de Savallà del Comtat. Les intervencions projectades es limiten a la 
plataforma del camí i als seus marges immediats, sense modificació del traçat existent ni 
afectació fora de l’àmbit municipal esmentat. 

Els camins on es realitzarà Actuació  és El camí de Savallà a Llorac del nucli poblacional de 
Savallà del Comtat, el tipus d’actuació a realitzar son actuacions puntuals i pavimentació de 
camins de terra que dona accés a pobles habitats, amb una longitud total aproximada 
d’actuació de 560m. 

 

1.4. ABAST 

 

L’abast d’aquest projecte és el de definir tècnicament les obres per tal que sigui possible la 
seva execució, així com justificar el seu dimensionament i valorar-les econòmicament. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓ 

 

Es redacta el següent projecte per atendre la convocatòria aprovada per la Resolució 
ARP/2424/2025, de 19 de juny, pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, que es regula a través de l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual es 
va aprovar les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de 
muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis 
bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
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Es justifica la redacció d’aquest projecte per la corresponent envergadura dels treballs a dur a 
terme, per la complexitat dels condicionants tècnics i el requisit de disposar d’un projecte 
executiu que serveixi de base per la corresponent licitació de l’obra i les justificacions 
posteriors. 

 

1.6. AVALUACIÓ DE PUNTUACIÓ PREVISTA 

 

D’acord amb les bases que regulen la puntuació que poden obtenir les actuacions solꞏlicitades, 
aprovades per l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, es preveu obtenir la puntuació segons 
es detalla: 

Actuació Arranjament del Camí de Savallà a Llorac 

- Tipus d’intervenció: El tipus d’intervenció s’inclou dins del apartat 4.1.b de les bases 
reguladores de la convocatòria amb una puntuació de 15 punts.  

 

- Camí d’accés a altres municipis: Tal com s’indica en l’abast d’aquest projecte, 
l’actuació prevista es centra únicament en el Camí de Savallà a Llorac. Tot i que es 
tracta d’un camí amb densitat de pas mitjana, comunica directament el nucli poblacional 
de Savallà del Comtat i el nucli poblacional Llorac. D’acord amb l’apartat 6.1.2 de les 
bases reguladores de la convocatòria la puntuació es de 5 punts.  

 

- Relació inversa a la densitat poblacional: D’acord amb l’apartat 6.1.3 de les bases 
reguladores de la convocatòria la puntuació es de 13,90 punts. 

 

 

 

En conseqüència, la puntuació total prevista per l’actuació 1 és de 33,90 punts. 

 
 
1.7. EMPLAÇAMENT I ÀMBIT 

 

L’àmbit de l’obra correspon al tram del camí de Savallà a Llorac situat dins del terme municipal 
de la Conca de Barberà, província de Tarragona i es de titularitat municipal; concretament el 
punt inicial  és situa a les coordenades UTM  X: 358674,95 Y: 4600562,93  i el punt final a les 
coordenades UTM X: 358830,03 Y:4601066,42. 

 

Tal i com es reflexa a la documentació gràfica adjunta a aquest projecte es concreta els punts 
d’actuació al llarg del traçat del camí i es detallen les actuacions a realitzar. 

Dmín Dmax
Savallà del Comtat 3,20 13,00 3,00 5,00 1,80 2,00 0,90 13,90

(Dmax-D)/(Dmax-Dmin) P=Pi+(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)Municipi Densitat Pi
Interval

Dmax-D Dmax-Dmin
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En el transcurs del traçat, s’identifiquen els 5 punts de treball identificats amb PK i coordenades 
UTM del punt inicial i final de l’actuació, detallant en cadascun d’ells les diferents actuacions a 
realitzar. 

 

Als plànols A01, B01 i B02 s’identifiquen la situació i l’àmbit d’actuació dels treballs. 

 

1.8. SOLꞏLICITANT I PROMOTOR 

 

El solꞏlicitant i promotor de l’actuació és L’AJUNTAMENT DE SAVALLÀ DEL COMTAT, amb 
NIF. P4314500B, i amb seu al C/ Major, 13 de Savallà del Comtat de la Conca de Barberà, 
província de Tarragona. 

 

L’Ajuntament impulsa aquestes actuacions en el marc de la seva competència en matèria de 
manteniment i millora dels camins rurals del seu terme municipal, amb la voluntat de garantir-
ne la seguretat, funcionalitat i durabilitat. 

 

1.9. TÈCNIC REDACTOR I PROJECTISTA 

 

Actua com a tècnic redactor en ISIDRO ESCUDERO NAVARRO, enginyer tècnic industrial, 
colꞏlegiat CETIT núm. 19.779 T, com a colꞏlaborador de l’Àrea d’Assistència Tècnica Municipal 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

 
2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. ESTAT ACTUAL 

 

Els marges del camí de Savallà a Llorac es troben en diversos trams, envaïts per vegetació 
herbàcia i arbustiva. Aquesta vegetació afecta negativament la funcionalitat i la seguretat del 
camí, per diversos motius: 

Reducció de l’amplada útil de circulació: En trams amb escassa amplada de 
plataforma, la vegetació limita l’espai disponible per a la circulació, provocant 
desplaçaments forçats dels vehicles cap a l’eix o cap al voral oposat, i generant 
situacions de risc en cas de creuament. 

 

Obstrucció dels escorrents naturals: En alguns punts, la vegetació també pot 
interferir amb les zones de desguàs natural del camí, afavorint l’embassament d’aigua a 
la plataforma o als marges, cosa que pot deteriorar el ferm i fomentar l’aparició de 
patologies com flonjalls o sots. 
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Erosió i descalçament lateral: En absència de vegetació controlada o d’elements de 
protecció, el pas de l’aigua pot provocar erosió dels marges, especialment en trams amb 
pendents laterals o amb sòls poc cohesionats. 

 

En general, la manca de desbrossada i manteniment periòdic dels marges compromet la 
funcionalitat del camí i la durabilitat del ferm, i fa necessària una actuació prèvia de neteja i 
contenció lateral com a pas imprescindible abans de qualsevol intervenció sobre el paviment. 

 

El ferm del camí està composat per ferm asfàltic els 12 primers metres, a continuació tenim 49 
metres més de paviment de formigó i dos trams més de formigó el final de 18 metres i un 
intermedi de 11 metres,  el restant de terres compactades. 

  

L’estat del ferm asfàltic i de formigó presenta múltiples patologies que afecten la seva 
funcionalitat, seguretat i durabilitat. Aquestes patologies es poden agrupar en dos grans 
categories: 

 

a. Deformacions 

Flonjalls: S’han detectat zones amb deformació del ferm en forma de flonjalls, 
especialment en punts amb mala evacuació d’aigua o afectats per l'acció repetida de 
càrregues pesades. També es considera com a causa probable la contaminació local de les 
capes inferiors del ferm, ja sigui per presència de terres poc portants o infiltracions 
persistents. Aquestes deformacions generen irregularitats superficials i acumulació d’aigua, 
afavorint el deteriorament progressiu del paviment. 

 

b. Trencaments 

Fissures o esquerdes longitudinals: Es troben alineades amb el sentit de la marxa i són 
indicatives de debilitament estructural, sovint relacionat amb assentaments diferencials o 
amb la manca de manteniment del paviment. 

 

L’estat del ferm de terres es troba perfilat i compactat, hi ha trams que  presenta patologies de 
flonjalls amb deformació del paviment, La causa probable per terres poc portants. 

 

2.2. ESTAT PROJECTAT 

 
 
Es projecta realitzar la neteja i desbrossar les zones laterals i en general un reforç del paviment 
amb una aplicació de 5cm de mescla bituminosa en calent AC16 surf. 

 

A l’inici de l’actuació del camí, al  PK 0 fins el PK0+044, es realitza un fresat de una longitud de 
44,00 m per l'amplada existent, en mig de punt s’enderrocarà un tram que presenta un flonjall, 
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s’executarà un rebaix amb posterior reposició de Tot-u amb compactació i una pavimentació 
amb asfalt AC16 surf. 

 

A la zona del camí, situat entre els PK 0+061,7 i PK 0+343,6  i PK 0+354,3 i PK0+542 
s’executarà una escarificació de màxim 30cm amb anivellament, compactació i s’aplicarà una 
capa de rodadura d’asfalt AC16 surf. 

 

A la zona del camí, situat entre el PK 0+346,6 i PK 0+354,3 es realitza un enderroc del 
paviment de formigó existent, un rebaix de la zona d’actuació una posterior reposició amb tot-u 
compactat i s’executarà un paviment de formigó armat amb malla electrosoldada, els encaixos 
amb el camí s’executaran de la mateixa forma, a més de realitzar les pendents necessàries per 
l’evacuació de les aigües pluvials que aportin els camins interceptors. 

 

A la zona del camí, situat entre el PK 0+542 i PK 0+560 es realitza un enderroc del paviment de 
formigó existent, un rebaix de la zona d’actuació una posterior reposició amb tot-u compactat i 
s’executarà un paviment de formigó armat amb malla electrosoldada, els encaixos amb el camí 
s’executaran de la mateixa forma, a més de realitzar les pendents necessàries per l’evacuació 
de les aigües pluvials que aportin els camins interceptors. 

 

En els plànols C01, C02. es detalla gràficament l’actuació a realitzar en cada zona i s’indicaran 
en una taula, amb indicació del PK i accions a realitzar. 

 

En els plànols C03. s’aporten els corresponents detalls i seccions descriptives. 

 

2.3. SERVEIS AFECTATS 
 

2.3.1. Carreteres de la Diputació  
 
El camí on es preveu realitzar l’actuació, te un accés que comunica directament amb la 
carretera TV-2244 i s’haurà de condicionar l’accés al camí des de la carretera segons els 
criteris del servei d’explotació de carreteres de la Diputació. 

 

L’ajuntament haurà de solꞏlicitar informe previ  per l’autorització d’execució del projecte de 
referència, per a que el servei d’explotació de carreteres indiqui les consideracions a  tenir en 
compte durant l’execució de les obres. 

 

2.3.2. Agència Catalana de l’Aigua 
 
El camí on es preveu realitzar l’actuació, no hi ha afectacions. 
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2.3.3. Altres 
 

Realitzant les visites prèvies sobre el terreny, es localitza al inici del tram una canalització 
soterrada de telecomunicacions, s’adverteixen traspassos d’instalꞏlacions de 
telecomunicacions, no és visualitzen instalꞏlacions elèctriques aèries ni soterrades, tampoc 
instalꞏlacions de transport de gas.  

 

En tot cas i previ a l’inici de les obres es realitzarà una revisió prèvia per a verificar que no hi ha 
més instalꞏlacions a l’àmbit de l’obra projectada. 

 
 
3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.1. TREBALLS PREVIS 

 

Des del punt de vista de la seguretat, prèviament s’habilitaran els espais per a replegament 
dels materials, maquinaria i eines per a l’obra, així com una senyalització adequada dels espais 
i zones d’accés, establint un perímetre a tancar, i indicar les zones de risc. 

 

Per poder executar els treballs projectats, s’haurà d’acordar amb Ajuntament un calendari 
d’actuacions donat que aquestes obligaran a tallar el trànsit al camí per complert en alguns 
moments dels treballs, preveient rutes alternatives, i en altres moments el pas serà restringit o 
més estret. A tal efecte i d’acord amb el temps previst d’execució, es procurarà per tots els 
mitjans que els treballs interfereixen el menys temps possible i que les obres s’executin en el 
mínim període. 

 

Al final del dia es deixarà net l’espai de treball, sobretot en actuacions que puguin provocar una 
situació de perill per a les persones.  

 

En resum, el Pla de Seguretat i Salut serà d’obligat compliment, així com les indicacions de la 
Direcció Facultativa. 

 

3.2. NETEJA I DESBROSSADA DE MARGES 

 

Es procedirà a la neteja dels marges del camí i la seva plataforma, amb l’objectiu de restituir 
l’amplada útil de circulació i garantir el correcte funcionament dels elements de drenatge 
superficial. 
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Els treballs inclouen: 

 La desbrossada de vegetació herbàcia i arbustiva mitjançant equips mecànics, en tot 
el traçat del camí dins l’àmbit d’actuació. 

 

 L’extracció puntual de terres, pedres o materials arrossegats que envaeixin la 
plataforma o obstrueixin les vores. 

 

Aquestes tasques són prèvies a qualsevol intervenció sobre el ferm i constitueixen una part 
fonamental per a la correcta execució de les fases posteriors de reparació, reforç i estesa de 
mescles bituminoses. 

 

3.3. REHABILITACIÓ I REFORÇ DEL FERM 

 

L’actuació inclou diverses tasques destinades a corregir les patologies actuals del ferm i a 
reforçar-ne l’estat superficial i estructural, millorant les condicions de circulació i la durabilitat 
del camí. Aquestes operacions es realitzaran de manera selectiva i adaptada a les necessitats 
de cada tram, amb les següents tècniques d’execució 

 

Es tracta d’una intervenció en punts concrets on s’han detectat deformacions per pèrdua de 
capacitat portant o contaminació de les capes inferiors. Els treballs inclouran: 

 Fresat de la primera zona de paviment de asfalt i de formigó amb una posterior aplicació 
de una capa 1cm de mescla bituminosa AC16 Surf per regularitzar la zona afecta. 
 

 La part que presenta un flonjall s’enderrocarà, s’excavarà la zona afectada fins a una 
profunditat aproximada de 30 cm, amb sobreamples laterals mínims de 20 cm i secció 
rectangular. 
 

 Neteja i sanejament de la zona, incloent-hi la millora del drenatge si s’escau. 
 

 Compactació del fons de l’excavació. 
 

 Reomplert amb tot-u compactat,  formigó amb massa aportant una base sòlida i 
homogènia per a la posterior extensió de la mescla bituminosa. 

 

 La part de terres s’executarà una escarificació amb un anivellament i una posterior 
compactació executant una base sòlida i homogènia per a la posterior extensió de la 
mescla bituminosa. 
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3.4. REGULARITZACIÓ DEL FERM EXISTENT I REFORÇ DEL FERM 

 

Després de la reparació puntual dels flonjalls, es procedirà a una regularització general del ferm 
existent per corregir les deformacions superficials i restituir la secció i pendents transversals del 
camí. Aquesta regularització es realitzarà en els trams indicats mitjançant: 

 Neteja prèvia de la superfície del ferm existent. 
 

 Aplicació d’un reg d’adherència sobre el ferm existent, amb emulsió bituminosa tipus 
C60BP3 o similar, amb una dotació de 0,6–0,8 kg/m², adaptada segons les condicions 
del suport. 

 

 Aplicació d’un reg d’imprimació sobre el tram de terres, amb emulsió bituminosa tipus 
C60BP3 o similar, amb una dotació de 1,2 kg/m², adaptada segons les condicions del 
suport. 

 

 Extensió d’una capa de mescla bituminosa en calent de (tipus AC16 SURF B50/70 D), 
amb una mitjana aproximada de 5 cm segons l’estat del ferm existent. 
 

 L’Execució serà amb estenedores i compactada amb rull compactador tandem 
 

 Els dos trams de paviment de formigó s’executarà amb paviment de formigó acabat 
remolinat sense additius armat amb malla amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de 
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada. 

 
 
4 CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 

 

4.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 

 

D'acord amb l'art.99, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’objecte dels contractes del sector 
públic ha de ser determinat. De la mateixa manera, no es pot fraccionar un contracte amb la 
finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que corresponguin. 

D’acord amb la Llei, cal preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 
mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la 
seva disposició addicional quarta. No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots 
l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar, excepte en els casos 
de contractes de concessió d’obres. 
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D’acord amb la Llei es poden considerar motius vàlids que justifiquen la no divisió en lots, els 
següents: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de solꞏlicitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada si 
és el cas. 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una pluralitat de contractistes diferents. 

 

D’acord amb la tipologia d’obra de millora del camí existent, i amb el pressupost previst, es 
considera que una eventual divisió en lots (per exemple, separant el moviment de terres, les 
actuacions sobre la base del camí etc..) dificultaria tècnicament la seva execució i el 
confinament de les responsabilitats sobre l’execució del/s contractista/es vers l’obra executada 
en cada lot. Això es deu al fet que les diferents actuacions estan estretament interrelacionades i 
han de ser executades de forma coordinada per garantir-ne l’eficàcia i la qualitat final. 

En conseqüència, i pels motius tècnics exposats, l’obra s’ha projectat sense divisió en lots. 

 

4.2. MILLORES 

 

D’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
quan s’estableixin millores com a criteri d’adjudicació, aquestes han d’estar suficientment 
especificades i vinculades a l’objecte del contracte, sense alterar-ne la naturalesa. 

No obstant això, en el present contracte no es preveuen millores, per la qual cosa no es 
contemplen prestacions addicionals a les definides en el projecte tècnic i en el plec de 
prescripcions tècniques. 

 

4.3. CLASSIFICACIÓ I CATEGORIA DEL CONTRACTISTA 

 

D'acord amb l'art.77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’execució de contractes d'obra 
amb valor estimat igual o superior a 500.000,00€ (IVA exclòs), requereix que l'empresari estigui 
classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. 

Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de 
l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, 
acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
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Per als contractes d'obres el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros la classificació de 
l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que 
serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva 
solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el 
procediment i detallats en els plecs del contracte. 

Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de 
solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectuarà d'acord amb els 
criteris, requisits i mitjans recollits en el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tindran 
caràcter supletori del que al respecte dels mateixos hagi estat omès o no concretat en els 
plecs.  

 

Atès que el Valor Estimat de Contracte (VEC) previst per aquest projecte és de [91.321,82] € 
(IVA exclòs), no és exigible la classificació del contractista. Tot i això, es proposa la següent 
classificació, que servirà únicament per facilitar la justificació de la solvència tècnica de les 
empreses que participin en el procés de licitació i que ja disposin de classificació; 

 Classificació del contractista: 

o Grup G. Vials i pistes 

 Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

 Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

o Categoria 1, quantia inferior a 150.000 euros 

 Correspon als codis CPV:  
o 45233160-8 Camins i altres superfícies empedrades  
o 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció  

 
 

4.4. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

S’estima que el termini d’execució de les obres serà d’ UN MES (1) mesos a partir de la data 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El contractista presentarà un pla de treball de les obres el qual s’ajustarà al termini d’execució 
previst i que s’inclourà a l’acta de comprovació del replantejament. 

 

4.5. TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia serà com a mínim de DOTZE (12) mesos a partir de la data de la firma de l’acta de 
recepció de l’obra. 
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4.6. PRESCRIPCIONS 

 

El plec de condicions tècniques que formen part d’aquest projecte hi ha dos parts 
diferenciades. 

A la primera part s’hi recullen les condicions generals i en ell es defineixen, en 31 articles, les 
condicions generals en referència a: 

- L’amplitud del contracte 

- Les relacions entre l’administració i el contractista 

- Les obligacions socials, laborals i econòmiques 

- Les responsabilitats del contractista 

- Els documents de que consta el projecte i les seves condicions 

- Les obligacions i feines del personal dedicat a l’obra 

- Els documents per al contractista 

- Els treballs preparatoris per a l’execució de les obres 

- El desenvolupament i control dels treballs 

- Els assaigs i el control de qualitat, així com les seves condicions 

- Les modificacions de l’obra i del projecte, en el seu cas 

- Les condicions dels acopis de materials 

- Les condiciones dels treballs nocturns 

- Les possibles obres defectuoses 

- Les precaucions i retards a l’obra per inclemències climatològiques 

- Les condicions de senyalització, transito i mesures de seguretat a l’obra 

- Les obres a realitzar en condicions especials 

- Les mesures i els treballs realitzats  

- La valoració i el pagament dels treballs realitzats 

- Les obres complementaries, si existeixen 

- La suspensió de les obres i les possibles prorrogues del termini d’execució 

- La revisió de preus 

- La rescissió del contracte 

- Les garanties, el termini d’execució, la recepció de l’obra, el termini de garantia 

- La devolució de la fiança i la liquidació de les obres 

- El caràcter del contracte 

- La conservació de l’obra 
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- Les disposicions i normatives aplicables 

A la segona s’hi recullen les condicions tècniques particulars, on s'hi fan constar les condicions 
dels materials bàsics i les condicions per a les diferents actuacions previstes. També es 
descriuen les condicions sobre els dispositius i instalꞏlacions que s’han d’utilitzar, així com les 
seves característiques individua seguint les normes i instruccions oficials vigents. 

 

4.7. PREUS 

 

L’estudi de tots els preus que figuren als documents del pressupost d’aquest projecte es detalla 
a la justificació de preus que també forma part d’aquest projecte, escandallat d’acord amb els 
següents conceptes: 

 Mà d’obra: S’han estudiat tots els elements que intervenen al cost de la mà d’obra, els 
preus reals de la zona, els preus segons les categories dels operaris, incrementats 
segons els conceptes estimats en la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut 
les despeses totals per jornades de treball i hora per a cada categoria dels operaris. 

 Maquinària: Es determina el cost horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la 
repercussió de la amortització de la maquinària, així com les despeses de conservació i 
assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaris, combustibles, 
lubrificant i personal conductor o mecànic.  

 Preu dels materials a peu d’obra: Aquest preu surt del valor de la adquisició en 
magatzem i incrementant-lo amb els imports del transport, càrrega, descàrrega i pèrdua 
de material o ruptura durant la manipulació dels materials. 

El pressupost d’execució material de cada partida incorpora a la valoració del cost directe l’1% 
en concepte de despeses indirectes. 

 

4.8. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

En aquest projecte hi figuren els amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb 
les prescripcions que sobre el tema s’inclouen al Plec. 

Als amidaments s’apliquen als preus considerats a la justificació de preus per a l’obtenció dels 
pressupostos parcials i totals. 
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4.9. RESUM DEL PRESSUPOST DE LES OBRES 

 

La valoració global del projecte, aplicant els preus unitaris de cada partida d’obra i el detall dels 
amidaments i amb els preus previstos per a cada una d’elles, s’obté el següent pressupost: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  44.298,34 € 

Despeses Generals d'Obra 13,00% 5.758.78 € 

Benefici Industrial 6,00% 2.657,90 € 

Valor estimat de Contracte 52.715,02 € 

I.V.A 21,00%   11.070,15 € 

PRESSUPOST TOTAL 63.785,17 € 

 

El pressupost total assoleix la quantitat de Pressupost: 63.785,17 € (SEIXANTA-TRES MIL 
SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) IVA inclòs. 

 

  Montblanc, juliol de 2025 

El promotor i solꞏlicitant del 
projecte 

 El tècnic redactor, 

 

AJUNTAMENT DE LLORAC 
 Isidro Escudero Navarro 

Enginyer tècnic industrial 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

MA D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,90000 €

A0140000 h Manobre 20,75000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,97000 €

A0D-0007 h Manobre 20,75000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,90000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,90000 €



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 121,24000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 139,36000 €

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,88000 €

C1313339 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb desbrossadora 88,79000 €

C13161K0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb escombradora 80,87000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 72,34000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 48,23000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 80,66000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 36,39000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 68,40000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 84,81000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 50,94000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 7,22000 €



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,42000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 27,90000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808

0,49000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

102,64000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

115,97000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,74000 €

B2RA75A1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

37,90000 €

B2RA9RC0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

10,93000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

1,53000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

93,04000 €

BV2MB401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 20,27000 €

BV2MH20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

122,54000 €

BV2MP104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN
12697-6, UNE-EN 12697-30

124,17000 €

BVA2P10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 15,17000 €

BVA2Q10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

43,43000 €

BVA2S10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 162,17000 €

BVA9J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un reg amb producte bituminós mitjançant el
pesat de safates metàl·liques

33,76000 €



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

PARTIDES D'OBRA

P-1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,073 /R x 21,97000 = 1,60381

Subtotal: 1,60381 1,60381

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,061 /R x 9,74000 = 0,59414

Subtotal: 0,59414 0,59414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02406

COST DIRECTE 2,22201
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24423

P-2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 126,88000 = 5,70960

Subtotal: 5,70960 5,70960

Pàg.: 4



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,70960
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76670

P-3 F224T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 107,16000 = 1,07160

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 94,94000 = 1,04434

Subtotal: 2,11594 2,11594

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,11594
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13710

P-4 F22DZ011 m Esbrossada del terreny amb una amplada mitja de
fins a 1,5m a banda i banda d'una plataforma de 4m
de amplada mitja, amb retroexcavadora amb
desbroçadora i neteja de ferm amb minicarregadora
equipada amb escombra i càrrega mecànica sobre
camió.
CRITERI D'AMIDAMENT: m de longitud de
plataforma amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161K0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb escombradora

0,0064 /R x 80,87000 = 0,51757

C1313339 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
desbrossadora

0,0096 /R x 88,79000 = 0,85238

Subtotal: 1,36995 1,36995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,36995
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38365

P-5 F2R3HIH7 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 20 i fins a 30 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de

Rend.: 1,000 6,53 €

Pàg.: 5



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

PARTIDES D'OBRA

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,134 /R x 48,23000 = 6,46282

Subtotal: 6,46282 6,46282

COST DIRECTE 6,46282
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52745

P-6 F2RA75A1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 16,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus

0,430      x 37,90000 = 16,29700

Pàg.: 6
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barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Subtotal: 16,29700 16,29700

COST DIRECTE 16,29700
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,45997

P-7 F2RA9RC0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9RC0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 10,93000 = 8,19750

Subtotal: 8,19750 8,19750

COST DIRECTE 8,19750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,27948

P-8 F2RBHIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Pàg.: 7
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Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 1,53000 = 2,44800

Subtotal: 2,44800 2,44800

COST DIRECTE 2,44800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47248

P-9 F921201J m3 Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 43,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,75000 = 1,03750

Subtotal: 1,03750 1,03750

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 94,94000 = 3,79760

Subtotal: 9,32870 9,32870

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 27,90000 = 32,08500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 2,42000 = 0,12100

Subtotal: 32,20600 32,20600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01556

COST DIRECTE 42,58776
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,01364

P-10 F93RIAYQ m3 Base de calçada amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Rend.: 1,000 136,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 20,75000 = 16,60000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000

Pàg.: 8
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Subtotal: 21,58000 21,58000

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 102,64000 = 112,90400

Subtotal: 112,90400 112,90400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53950

COST DIRECTE 135,02350
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,35024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,37374

P-11 F9H11251 t Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
CRITERI D'AMIDAMENT: PAVIMENTS DE
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les
densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control
de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
regs d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 99,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 20,75000 = 1,78450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 24,90000 = 0,47310

Subtotal: 2,25760 2,25760

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 94,94000 = 1,13928

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 84,81000 = 1,01772

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 68,40000 = 0,68400

Subtotal: 2,84100 2,84100

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 93,04000 = 93,04000

Subtotal: 93,04000 93,04000

Pàg.: 9
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03386

COST DIRECTE 98,17246
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,98172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,15419

P-12 F9L12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR
DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la
DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de
cobertura per a donar obertura al trànsit.

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 21,97000 = 0,07690

Subtotal: 0,07690 0,07690

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 36,39000 = 0,12737

Subtotal: 0,12737 0,12737

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3 %, segons
UNE-EN 13808

1,200      x 0,49000 = 0,58800

Subtotal: 0,58800 0,58800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00115

COST DIRECTE 0,79342
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80136

P-13 J2VCP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

Rend.: 1,000 15,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2P10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

1,000      x 15,17000 = 15,17000

Subtotal: 15,17000 15,17000

Pàg.: 10



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,17000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32170

P-14 J2VCQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

Rend.: 1,000 43,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2Q10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE
103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

1,000      x 43,43000 = 43,43000

Subtotal: 43,43000 43,43000

COST DIRECTE 43,43000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86430

P-15 J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

Rend.: 1,000 163,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2S10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1,000      x 162,17000 = 162,17000

Subtotal: 162,17000 162,17000

COST DIRECTE 162,17000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,62170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,79170

P-16 J9H1B401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13

Rend.: 1,000 20,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2MB401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13

1,000      x 20,27000 = 20,27000

Subtotal: 20,27000 20,27000

COST DIRECTE 20,27000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,47270

Pàg.: 11
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P-17 J9H1H20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i
ruptura a tracció, abans del reciclat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 123,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2MH20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i
ruptura a tracció, abans del reciclat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

1,000      x 122,54000 = 122,54000

Subtotal: 122,54000 122,54000

COST DIRECTE 122,54000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,22540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,76540

P-18 J9H1P104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-30

Rend.: 1,000 125,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2MP104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-30

1,000      x 124,17000 = 124,17000

Subtotal: 124,17000 124,17000

COST DIRECTE 124,17000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,24170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,41170

P-19 J9V1J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un
reg amb producte bituminós mitjançant el pesat de
safates metàl·liques

Rend.: 1,000 34,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un
reg amb producte bituminós mitjançant el pesat de
safates metàl·liques

1,000      x 33,76000 = 33,76000

Subtotal: 33,76000 33,76000

COST DIRECTE 33,76000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,09760

Pàg.: 12
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P-20 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 74,50000 = 4,24650

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 121,92000 = 0,71933

Subtotal: 4,96583 4,96583

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,96583
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01549

P-21 P214U-HBQH m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles
bituminoses o formigó per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de
la superfície fresada

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 24,90000 = 0,12450

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 20,75000 = 0,20750

Subtotal: 0,33200 0,33200

Maquinària

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 121,24000 = 0,48496

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 50,94000 = 0,25470

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 18,08000 = 0,01808

Subtotal: 0,75774 0,75774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00498

COST DIRECTE 1,09472
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10567

P-22 P2250-FIVVZ m2 Escarificació fins 30cm de profunditat, nivellament i
compactació al 98% PM, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 72,34000 = 2,17020

C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,008 /R x 139,36000 = 1,11488

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 107,16000 = 1,71456

Pàg.: 13



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL COMTAT (TARRAGONA)
Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025_AT2143

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,99964 4,99964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,99964
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04964

P-23 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,149 /R x 80,66000 = 12,01834

Subtotal: 12,01834 12,01834

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,01834
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,13852

P-24 P9G6-123CY m2 Paviment de formigó acabat remolinat sense additius
armat amb malla amb Formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 29,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 24,90000 = 3,73500

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,75000 = 4,56500

Subtotal: 8,30000 8,30000

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 7,22000 = 0,36100

Subtotal: 0,36100 0,36100

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,74000 = 2,08800

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,1575      x 115,97000 = 18,26528

Subtotal: 20,35328 20,35328

Pàg.: 14
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12450

COST DIRECTE 29,13878
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43017

P-25 P-IMP01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra,
amb una previsió dell 2% de l'import total de l'obra.

Rend.: 1,000 851,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 P-SIS01 PA Partida alçada per despesa per seguretat i salut a
l'obra. Es preveu un 2% del total del capítol.

Rend.: 1,000 868,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

Pàg.: 15
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ANNEX 3 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. Introducció. Compliment del R. D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes 

de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència 
BOE número 256 de 25/10/97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a realitzar en base a 
l’article 4 de l' anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte 
d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon 
a:  
 
" ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC" 
 
Aquest estudi estableix durant el període de construcció de l’obra referida, les previsions respecte a 
la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així 
com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions 
de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Així mateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10/11/95. Abans del 
començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de 
Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista i als sot-contractistes i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos. 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 Combatre els riscos a l'origen. 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. També adoptarà les mesures necessàries 
per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
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treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3. Justificació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 

 

 
  

450.759,08 €

P. E. M. = < 450.759,08 EBSS

1 x 20 dies/mes= 20 EBSS
4 EBSS

6

Dies 20 = 120 Treballadors/dia EBSS

Tipus d'obra EBSS

Supòsit A EBSS
Supòsit B EBSS
Supòsit C EBSS
Supòsit D EBSS

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4, que en els projectes de obra no inclosos en els
supòsits previstos de l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del
projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, s’ha de comprovar que es donguin tots els supòsits següents:

d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.

URBANITZACIÓ

c) El volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra).

Treballadors Totals

a) El Pressupost d’Execució Material es inferior a

44.298,34

Plaç d’execució previst:      
NºTreballadors previst que treballin simultàniament =

Com que cap supòsit compleix l'apartat 1 de l'art. 
4 del RD 1627/1997, s'ha de redactar el 

corresponent ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT

COMPLIMENT SUPÒSITS

b) La duració estimada de l’obra no es superior a 30 dies I en cap moment no hi han més de 20 treballadors
empleats simultàniament
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4. Dades de referència de l’obra 
 

4.1. Projecte 
 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC 
Emplaçament: Polígon 7, parcelꞏla 9004 Camí de Savallà a Llorac 
Superfície d’actuació : 2.550,00 m2 
Pressupost d’execució material: 44.298,34 € 
Nombre de plantes: ----- 
Termini d’execució: Un mes (1) mesos 
Nombre màxim d’operaris: 6 
Total jornades: 20 dies – 120 jornades 

 
4.2. Promotor 
 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat 
Adreça: C/ major 13 - 43427 – Llorac 

 
4.3. Tècnics intervinents 

 
Autor/s del Projecte d’execució: Isidro Escudero Navarro 
Tècnic/s redactor/s de l’EBSS: Isidro Escudero Navarro 

 
4.4. Descripció emplaçament 

 
Accés a l’obra actuació: Des de Carretera TV-2244 
Topografia: Planer 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: N/A 
Instalꞏlacions 
de serveis 
públics 
(vistes i 
soterrades) 

Xarxa energia elèctrica: NO s’hi actua 
Subministrament energia elèctrica: NO s’hi actua 
Subministrament d’aigua: NO s’hi actua 
Sistema de clavegueram: NO s’hi actua 

Ubicació vials (amplada, nombre) i amplada 
voreres: 

N/A 
N/A 
No hi ha vorera 
 

Servituds i condicionants: No existeix cap tipus de servitud coneguda 
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4.5. Descripció de la obra  

 
Es tracta de la ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC del municipi de Savallà del 
Comtat, sobre una Actuació de 2080 m2 de superfície. 
 
Les actuacions a realitzar, a grans trets són: 
 

 ARRANJAMENT CAMÍ 
- Esbrossada i neteja: 

o Esbrossada i neteja de marges 
 

- Arranjament i preparació de base: 
o Escarificació i compactació de plataforma 
o Formació de la caixa de paviment 
o Repàs i piconatge de la caixa de paviment 

 
- Pavimentació i estesa de tot-u: 

o Estesa de subbase formigó 
o Estesa de subbase de tot-u 
o Pavimentació amb mescla bituminosa en calent AC16Surf 

- Partida de seguretat i salut a l’obra, en proteccions individuals i colꞏlectives. 
- Gestió de residus 
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Instalꞏlacions provisionals i assistència sanitària 
 

 Tipus de servei Quantitat  Superfície Observacions 
 Vàters   

 

 Lavabos 1,00  
 Vestuaris    
 Taquilles   
 Dutxes   
 Menjador-cuina   
 Farmaciola 1,00 -,-- Contingut mínim: Aigua oxigenada, Esperit 96 ˚, tintura 

de iode, mercromina, amoníac, gassa esterilitzada, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d’urgència, torniquet, bosses d’aigua o 
gel, 4 guants esterilitzats, xeringues d’un ús, agulles 
injectables d’un ús i termòmetre clínic. 

 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar 
o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic que es 
repetirà cada any. 
 
5. Maquinària 
 
La maquinària que es preveu utilitzar en l’execució de les obres s’indica en la relació (no exhaustiva) 
de la taula adjunta: 
 

- Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t,+desbrossadora  
- Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t,+escombradora 
- Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t 
- Bulldòzer s/caden.,11 a 17 t,+escarificadora 
- Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t 
- Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 
- Motoanivelladora petita 
- Camió cisterna 8m3 
- Motoanivelladora mitjana 
- Corró vibratori autopropulsat,14 a 16 t 
- Regle vibratori 
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6. Mitjans auxiliars 
 
En la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran utilitzats a l’obra i les seves 
característiques més importants: 
 

Mitjans Característiques 
 

B
as

tid
es

 d
e 

ca
va

lle
ts

 

- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després 
de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància 
que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / 
O.L.C.V.C. art.210). 

- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No s’utilitzaran 
com a tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. de tal forma que 
evitin un possible esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets de tipus tisora 
disposaran d’una cadena limitadora d’obertura (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. 
art.197). 

- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, que 
és l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R. D. 1627/1997, 
annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212). 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
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- Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega 
per a la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de 
qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que 
hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / 
O.L.C.V.C. art.210). 

- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al 
nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. 
art.221). 

- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura suport 
mitjançant abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221). 

- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 m 
d’altura, s’hi instalꞏlarà una barana, la qual es colꞏlocarà just a la vora de la plataforma sense que quedin 
espais oberts entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206). 

- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant en 
sentit horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o estructura de 
l’edifici (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 

- A la base de les bastides tubulars, s’hi instalꞏlaran unes peces que permetin un millor assentament de 
l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal d’assegurar 
l’estabilitat i seguretat del conjunt (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 

- L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  adaptades a la pròpia 
bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 

- Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o 
altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. 
art.193). (Veure mesura preventiva I - 1). 

- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 
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- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta 

pintades (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc de 

caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran d’elements de 
seguretat que impedeixin la seva obertura (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i està 
prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala haurà de 
quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior se 
subjectarà al parament sobre el qual es recolza (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Les escales simples es colꞏlocaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants 
sobrepassaran 1m el nivell superior (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per dur-hi a terme 
treballs a més de 3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó de 
seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció alternatives (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o 
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció ala seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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- Es colꞏlocaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris de 
les plantes. 

- Es colꞏlocaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes tremujes 
de recepció i expedició 

- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la de 
l’obra un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o mecànics, 
atenent el tipus i volum de runa que es generi. 

- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es colꞏlocaran sistemes de protecció per evitar la 
caiguda d’altura dels treballadors ( baranes, xarxes, etc. ). 

- En la zona d’abocament de la runa es pot colꞏlocar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot cas 
caldrà senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi d’evitar la 
projecció i caiguda d’objectes sobre ells. 

- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el 
possible rebot. 

- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir  la zona d’abocament amb una lona o tendal per 
evitar l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 

- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la runa a 

través d’ells. 
- Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara auto-filtrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de 

seguretat en les tasques de desenrunat. 
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. - Quan s’instalꞏlen xarxes, tendals, veles, etc. que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà 

efectuar revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de 
garantir la seva eficàcia de forma continuada. 

- Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se. 
- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a treballadors i 

terceres persones. 
- La instalꞏlació de tendals, xarxes, veles, etc. pot substituir l’element sòcol de la bastida quant a protecció 

del risc de caiguda d’objectes. 
- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el 

responsable de l’obra de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu. 
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- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el 

perímetre del forjat en fase d’estructures.  
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 

colꞏlectives en general 
- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes per la 

norma UNE 81.650-80. 
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan durant 

aquest període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les malles, 
refregades per abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les seves 
condicions de seguretat, se substituiran immediatament. 

- Els ganxos instalꞏlats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i separats l’un 
de l’altre 1m com a màxim. 

- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 4m 
com a màxim, l’un de l’altre (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 

- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del nivell 
de treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, salvant una 
alçada màxima de 3m. 

- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 

en els apartats anteriors. 
 

P
un

ta
ls

 

- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el que es 
desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior. 

- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació lateral. 
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà suspès, 

per eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant baties. 
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntalades s’efectuarà de manera uniforme, quedant 

prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva missió. 
 Puntals de fusta: 
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
- Es falcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre solꞏlicitacions a flexió. 
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials 

diversos i similars. 
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 
 Puntals metàlꞏlics: 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus 

components, etc. ) 
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
- No tindran deformacions en el fust. 
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 

en els apartats anterior 
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses 

instalꞏlades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la vertical 

seran els que es falcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló, i 
es clavaran al dorment i a la sotapont per aconseguir una millor estabilitat. 
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- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a 
partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, bastides, etc. 

- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas 
de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, 
com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals. 

- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
colꞏlectives en general. 

- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de 
mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors ( R. 
D. 1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ). 

- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran 
cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de forma 
que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt ( R. D. 1627/97 annex IV, part c, punt 3c ). El conjunt 
garantirà una resistència mínima de 150 Kg/ml. 

- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció colꞏlectiva en 
general, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). (veure mesura preventiva I - 1). 

- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats anteriors i de la 
prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives. 

- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a partir de 
2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema com poden ser xarxes, bastides, etc. 

- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas de 
ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, com 
últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals 

- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de 
mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors  

- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran cordes, 
cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de forma que 
garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt  

 
7. Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l'estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 
 

Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 

Fonaments 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Fallides de recalçaments. 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Estructura 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes. 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 

Coberta 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes de pals i antenes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
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Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Instalꞏlacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 

 
8. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 

R.D.1627/1997) 
 
No es detecten riscos especials durant els treballs necessaris per el desenvolupament de l’obra 
definida en el projecte de referència segons l’annex II del Reial Decret 1627/1997. (Treballs amb risc 
de caigudes greus d’alçada, sepultats i esfondraments, proximitat amb línies d’alta tensió, ofegament 
per immersió, treballs quer requereixen muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats....). 
 
A mode informatiu, aquests riscos són els següents: 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultats, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
9. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
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treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
10. Mesures de protecció colꞏlectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents. 
- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instalꞏlades. 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
11. Mesures de protecció individual 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
 
12. Riscos i mesures de protecció a tercers 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Bolcada de piles de material 

 
13. Primers auxilis 

 
- Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
- S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 

de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
14. Prohibicions generals durant l’execució de les obres 

 
- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, 

coberta, etc. 
- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat 

de les parets. 
- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin produir 

plànols inclinats inestables. 
- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la 

grua. 
- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament 

cargolada. 
- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense 

tenir les condicions de seguretat exigides. 
- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o colꞏlectiu. 
- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 
- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants colꞏlocades en els plans 

corresponents. 
- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com 

l'estat més escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega. 
- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les 

xarxes de protecció degudament colꞏlocades. 
- Treballar amb bastides metàlꞏliques sense travar. 
- Treballar en bastides metàlꞏliques amb punts de suport insegurs i inestables. 
- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 
- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
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- Colꞏlocar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de 
planta baixa. 

- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats 
de seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 

- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui 
desprendre gasos tòxics, sense haver-se previngut les mesures adequades de cara a 
l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa 
qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa instalꞏlacions elèctriques o motors quan es facin operacions de 
reparació o conservació. 

- Colꞏlocar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, 
conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la 
solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de 
treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics 
d'avís, així com que el personal no domini el camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera 
que s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de 

treball. 
 
15. Condicions dels mitjans de protecció 

 
- Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectives (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 
- Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 

- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

- L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
16. Consideracions dels treballs i tràmits de seguretat 

 
- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o 

maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona 
construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es 
requereixi. La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i solꞏlicitar documents 
acreditatius de l'adequada categoria. 

- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans 
tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que 
suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en 
vigor. 

- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

- La colꞏlocació de mitjans de protecció colꞏlectius requerirà, si escau, de sistemes de 
protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 

- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les 
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, 
els treballs necessaris per solucionar-ho. 
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- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de 
l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 

- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en 
l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. Un cop 
efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció 
Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24 hores 
cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció 
Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el 
cas. Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les 
esmentades anotacions. 

- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat 
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de 
seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic 
encarregat del seguiment. 

- L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de 
personal o colꞏlectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els deterioraments per 
ús, o d'altra naturalesa. 

- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si 
fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.   

- L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret 
i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari. 

 
17. Pla de seguretat 

 
- En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les 
previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en el estudi 
ni variació de l'import total. 

- Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni 
en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta 
assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

- En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi 
una major seguretat. 

- En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de 
contractista, o contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu 
treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del 
pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte. 

- En les partides de proteccions colꞏlectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només 
podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució 
material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació 
entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció 
facultativa en el cas que no existís el primer. 

- Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs, de l’execució de l’obra o 
bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
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18. Llibre d’incidències 
 

- A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat 
de control de compliment. 

- En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial 
d’Inspecció de treball. 

 
19. Pressupost dels treballs de seguretat i salut 
 
El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en aquest Estudi 
Bàsic de Seguretat, es preveu sigui la quantitat de: 
 
VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (868,59) 

 
 

Montblanc, juliol de 2025 
 
 
 
 
El tècnic redactor 
 
Isidro Escudero Navarro 
Enginyer tècnic industrial 
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ANNEX 4.   GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1 - Antecedents 
 
El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta sobre la base del Projecte 

" ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC" 
 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
- Aquest Decret 89/2010 desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i 
demolició. 
 
- RD 210/2018: Disposició final Primera. Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es 
modifica en els següents termes: 
 
1. Es modifica l'apartat c) de l'article 11, que queda redactat de la manera següent: 
 

“11.c) Presentar davant de l'ajuntament,  juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un 
document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el 
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió. 
 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que 
siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la 
normativa vigent.” 

 
2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, que queden redactats de la manera següent: 
 
“15.2. La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 
 
“15.3. En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la 
reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la 
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. 
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Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 

 
El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.” 
 
2 – Estimació de residus generats 
 
L'estimació de residus a generats figuren en la taula existent al final del present Estudi. Aquests 
residus es corresponen amb els derivats del procés específic del la obra prevista sense tenir en 
compte altres residus derivats dels sistemes d'enviament, embalatges de materials, etc., que 
dependran de les condicions de subministrament i es contemplaran en el corresponent Pla de 
Residus de les Obra.  
 
En aquesta estimació de recursos es preveu la generació de residus perillosos com a 
conseqüència de l'ocupació de materials de construcció que contenen amiant i en concret, xapes 
de fibrociment. Així mateix és previsible la generació d'altres residus perillosos derivats de l'ús de 
substàncies perilloses com dissolvents, pintures, etc. i dels seus envasos contaminats si bé la 
seva estimació haurà si es fes en el Pla de Gestió de Residus quan es coneguin les condicions de 
subministrament i aplicació de aquests materials. 
 
3 – Mesures de prevenció de generació de residus 
 
En principi en aquesta obra no es preveuen residus reutilitzables, en el cas que durant l'execució 
de la mateixa sorgissin, es preveurà la instalꞏlació d'una caseta de magatzematge, de manera que 
en cap cas puguin enviar-se a abocadors sinó que es procedeixi al seu aprofitament posterior per 
part del Constructor. 
    
4 – Mesures per a la separació de residus 
 
Mitjançant la separació de residus es facilita la seva reutilització, valoració i eliminació posterior. 
Es preveuen les següents mesures: 
 

- Per a la separació dels residus perillosos, si és el cas que se’n generen, es disposarà d’un 
contenidor adequat. La recollida i tractament serà objecte del pla de gestió de Residus, 
indicant també la senyalització de la seva ubicació. 

 
En relació amb els residus restants previstos, les quantitats no superen les establertes a l’article 
5.5 del R. D. 105/2008 per a requerir tractament separat dels mateixos. Aquestos valors són: 
 
 Formigó:  80,00 t 
 Fàbrica de maó: 40,00 t 
 Metall:     2,00 t 

Fusta:               1,00 t 
Vidre:     1,00 t 
Plàstic:    0,50 t 
Paper i cartó:    0,50 t 
 

Per a separar-los, cas que s'optés per això, es disposaran contenidors específics la recollida dels 
quals es preveurà en el Pla de Gestió de Residus específic, indicant també la senyalització de la 
seva ubicació. 
 
Per a tota la recollida de residus es contarà amb la participació d’un Gestor de Residus autoritzat 
d’acord amb el que estableixi el Pla de Gestió de Residus.  
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No obstant l’anterior, en el Pla de Gestió de Residus s’haurà de preveure la possibilitat de que 
siguin necessaris més contenidors en funció de les condicions de subministrament, embalatges i 
execució dels treballs.  
 
5 – Reutilització, valorització o eliminació 
 

A l'obra es preveu únicament la reutilització de les terres provinents de l'excavació de les rases, 
que es reutilitzaran, bàsicament per al rebliment de les mateixes. 

 La valoració de l'eliminació i gestió de residus s'adjunta al final del document. Per tant, el Pla de 
Gestió de Residus preveurà la contractació de Gestors de Residus autoritzats per a la seva 
corresponent retirada i tractament posterior. 

El número de Gestors de Residus específics necessari serà al menys el corresponent a les 
categories mencionades en l’apartat de Separació de Residus. 

Els residus restants s’entregaran a un Gestor de Residus de la Construcció realitzant-se l’activitat 
d’eliminació i transport a abocador directa des de l’obra. 

Les terres vegetals s’eliminaran mitjançant el transport a abocador directe des de l’obra.  

En general els residus que es generaran de forma esporàdica i espaiada en el temps excepte els 
procedents de les excavacions que es generen de forma més puntal. No obstant, la periodicitat de 
les entregues es fixaran en el Pla de Gestió de Residus en funció del ritme de treball previst.  
 
6 – Prescripcions tècniques 
 
S’estableixen les següents prescripcions en relació a la gestió de residus: 

- Es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos amb alguna operació de tractament previ.   

- A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que 
reflecteixi com es portarà a terme les obligacions que li afectin en relació als residus de 
construcció i enderrocs que es produeixin a l’obra. El Pla, un cop aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a format part dels documents contractuals de 
l’obra. 

- El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix i sense prejudici dels requeriments del projecte aprovat estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar amb un acord voluntari o conveni de colꞏlaboració per a 
la seva gestió. 

- Els residus de construcció i enderroc es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

- El lliurament dels residus de construcció i enderroc a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en documento fefaent, en el que hi figuri, com a mínim, la identificació del 
posseïdor i del producte, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència 
d’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus lliurats. 

- El posseïdor dels residus estarà obligat mentre es trobin a el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la posterior valorització o eliminació. 

- Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i enderroc efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
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document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació per 
altra banda,  al que se destinaran els residus. En tot cas, la responsabilitat administrativa 
en relació amb la cessió dels residus de construcció i enderroc per part dels posseïdors als 
gestors es regira segons s’indica a la llei 7/2022, de 8 d’Abril. 

 
7 - Centre gestor autoritzat més proper 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agencia Catalana de Residus:  

https://sdr.arc.cat/modemp3/consultarGrmGestors.action?oid=2765 

Els dipòsits o abocadors més propers a l’àmbit poden ser els següents: 
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localització dipòsit controlat de Pontils: 
 
 

 
 
 
Localització dipòsit controlat de Pontils: 
 

 
 

 
Centre de Transferència de Residus de la Construcció de l'Espluga de Francolí: 
 

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
INSTALꞏLACIÓ: 

Estat  Tipus de residu gestionat  
en Servei  Runes i terres  

Adreça física: Camí del Pla de Nové 
43440 l’Espluga de Francolí 
(Carretera TV-2336 KM2.9 - de l'Espluga de Francolí a Blancafort) 

 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTALꞏLACIÓ:  
Nom del titular: Nobux Gestió SL 
Adreça: Carrer Pere Benviure, núm.4 Telèfon 

43400 Montblanc 697912330 
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Localització centre de transferència de residus de la construcció: 
 

 
 

 

8 - Pressupost 
 
El pressupost previst per al transport i la gestió de residus, ja siguin residus vegetals, terres o runa 
a centre autoritzat per a l'execució del projecte és de 2.918,56 € (DOS MIL NOU-CENTS DIVUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS), IVA inclòs: 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.026,92 € 

Despeses Generals d'Obra 13,00% 263,50 € 

Benefici Industrial 6,00% 121,61 € 

Valor estimat de Contracte 2.412,03 € 

I.V.A 21,00%   506,53 € 

PRESSUPOST TOTAL 2.918,56 € 
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9 - Informació complementària 
 
No s'estudia específicament la generació de residu d'envasos 
 
Es pretén no entrar en estudiar els residus derivats dels envasos, palets, botes, embalatges, etc. 
per considerar que manquem d’informació necessària per a fer-lo ja que dependrà de les 
condicions de compra i subministrament dels materials. Per això aquesta qüestió queda pendent 
per que es resolgui per part del constructor quan redacti el preceptiu Pla de Gestió de Residus. En 
el nostre estudi només contemplem els residus genèrics de l’obra per ruptures, despunts, mermes, 
entre d’altres.  
 
Entrada en vigor de la separació de residus 
 
La separació de residus és obligatòria només si es superen les següents quantitats:  
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del 14-02-2010 les quantitats que no es podran superar sense fer separació de residus 
seran les següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mètodes de càlcul de la quantitat de residus 
 
Les quantitats de residus s’han estimat dels percentatges de mermes, ruptures, despuntaments, 
etc. De les diferents partides del pressupost que figuren en els descompostos de les bases de 

Formigó 80,00 t 
Maons, teules, ceràmics 40,00 t 
Metall 2,00 t 
Fusta 1,00 t 
Vidre 1,00 t 
Plàstic    0,50 t 
Paper i cartó 0,50 t 

Obres que s’inicien a partir del 14-02-2010 
Formigó 80,00 t 
Maons, teules, ceràmics 40,00 t 
Metall 2,00 t 
Fusta 1,00 t 
Vidre 1,00 t 
Plàstic    0,50 t 
Paper i cartó 0,50 t 
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preus habituals. Es tracta d’una aproximació de la que es pot extreure els percentatges i, sobretot, 
les partides més importants de les que preveuen residus d‘obra en altres projectes 
 
Les quantitats s’obtenen en pes o volum segons la partida pressupostaria i els totals es llencen 
ambdues magnituds tal i com exigeix la normativa. Les densitats estan extretes de les NTE en 
gran majoria, encara que evidentment, al barrejar varis materials en els totals es tracta d’una 
aproximació.  
 
En relació als terrenys procedents de l’excavació, resulta dubtós si es consideren o no residus 
actualment. No obstant la normativa de Catalunya sí té previst incloure’ls com a tals quan no 
s’incorporin a la mateixa obra com a reomplerts per el que s’ha optat per incloure’ls a la taula. 
 
Residus especials amb amiant 
 
La manipulació, la recollida i la gestió del residu es durà a terme per part d'una empresa 
acreditada a tal efecte, amb l'avís previ a l'administració competent i l'entrega del residu al dipòsit 
autoritzat. 
 
 
 
Montblanc, juliol de 2025 
 
El tècnic redactor 
 
 
 
Isidro Escudero Navarro 
Enginyer tècnic industrial 
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1 – PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 

AQUEST DOCUMENT CONTÉ LES PRESCRIPCIONS GENERALS QUE REGEIXEN EN 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN. 

Aquest plec està format per 25 articles. 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari 
per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins 
deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i 
exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que 
definitivament hagin de quedar. 

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats 
per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu 
parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre 
que no modifiquin les condicions del Contracte. 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals 
i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o 
els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos 
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al 
Contractista. 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les 
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els 
colꞏlaboradors estan integrats en la Direcció. 

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució 
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en 
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instalꞏlar els materials o executar 
l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha 
d’efectuar per escrit. 
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Article 3.- CONTRACTISTA 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret 
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, 
encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que 
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el 
cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'alꞏlegació o reclamació que l'assisteix a tals 
actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els 
documents que se'n derivin dels mateixos. 

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
alꞏlegacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres 
entre les quals s'hi compten: 

-mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 

-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i 
les obres provisionals o auxiliars; 

-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 

-neteja i vigilància; 

-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que 
es deriven de l'execució de les obres; 

-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 

-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On 
hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. 
En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les 
mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
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subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers 
bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit 
fortuït. 

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la 
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, 
a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La 
residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir 
l'autorització del Director. 

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució 
de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les 
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades 
maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, 
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instalꞏlacions. 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar 
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se 
abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de 
replanteig. 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada 
de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata 
reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció 
facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

Article 5.- PERSONAL 
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El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com 
facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la 
titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el 
personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que 
fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda 
aptitud i experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, 
a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que 
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

Article 6.- GENERALITATS 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics 
(aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la 
relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el 
contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments 
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució 
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves 
de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses 
incloses en els preus unitaris. 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, 
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva 
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posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el 
contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball 
que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el 
seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits 
treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i 
decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents 
de la pròpia excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, 
etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

Article 7.- MATERIALS 

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar 
part integrant de les obres i les instalꞏlacions. 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les 
normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de 
qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi 
siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats 
normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, 
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les 
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un 
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director 
pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o suposin demolir parcialment l'obra, sense 
dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un 
laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i 
la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques 
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos 
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amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés 
al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les 
obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els 
estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

 memòria, 

 plànols, 

 plec de condicions, 

 pressupostos parcials; 

 quadre de preus d'unitats d’obra, i 

 pressupost general. 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, 
així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de 
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva 
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte 
als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el 
compliment del Contracte. 

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha 
de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de 
presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
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 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 

 mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

 valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 

 representació gràfica de les diverses activitats;  

 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 

 el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

10.1 Generalitats 

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de 
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant 
l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del 
Director. 

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu 
càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions 
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense 
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és 
admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
hagin. 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director 
d’obra. 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art 
de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
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10.2 Treballs nocturns 

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat 
que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 

10.3 Construcció i conservació de desviaments 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, 
fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment 
o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els 
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de 
ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació 
durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots 
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. 
Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma 
correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la 
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, Generalitat, etc.). 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) 
es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la 
D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes 
oportuns. 

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir 
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra 
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes 
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prescripcions. 

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que 
dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de 
les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i 
els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les 
voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les 
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, 
o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica 
i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat 
que correspon a aquestes operacions. 

El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta 
visibilitat. 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del 
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 

10.6 Obres de condició especial 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats 
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% 
a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
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condicions especials. 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, 
l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni 
aniran al seu compte. 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot 
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el 
desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu 
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a 
què fa referència. 

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les 
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans 
auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin 
originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori 
oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència 
o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a 
què es refereixi. 

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-
ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de 
Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en 
el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les 
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per 
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el 
Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que 
cregui adient. 
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El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades 
al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les 
modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n 
pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible 
dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la 
seva licitació. 

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que 
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de 
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi 
ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui 
oportunes. 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista 
ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament 
aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència 
del Director. 

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel 
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de 
preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament 
la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar 
a l'admès a la pràctica habitual. 

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

14.1 Generalitats 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels 
treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per 
examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments 
a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la 
confirmació o la rectificació. 

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
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contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de 
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si 
són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans 
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la 
mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a 
risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin 
tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions 
de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al 
contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

14.3 Preus contradictoris 

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del 
contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així 
formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que 
adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

14.4. Excés d’obra 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

14.5. Obres incompletes 

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les 
efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en 
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forma distinta a la valoració de dit quadre. 

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 

14.6 Partides alçades. 

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra. 

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en 
les condicions adequades. 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

14.7 Abonaments de provisions 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin 
de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en 
el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu 
valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades. 

14.8 Obres imprevistes 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volumen 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en 
preus contradictoris precisos. 

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 

14.9 Esgotaments 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, 
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de 
les unitats. 

14.10 Mitjans auxiliars 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars 
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació 
dels treballs. 

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats 
per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra 
executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que 
hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 
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En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi 
donat lloc. 

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna 
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista 
ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense 
aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió 
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre 
altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització 
de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la 
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el 
contracte. 

 Article 18.- RESCISSIÓ 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No 
s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 

Article 19.- FIANCES 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present 
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb 
deducció de la baixa de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament 
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres 
compreses en el present Plec de Condicions. 
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Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada 
una multa de quantitat a fixar pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs 
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament 
necessària per part de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es 
durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al 
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i 
les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon 
estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals 
es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les alꞏlegacions que s'estimin 
pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les alꞏlegacions per escrit en el 
termini de deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides 
en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de 
no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec 
o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-
se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin 
fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament 
de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-
se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells 
pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
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El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén 
que n'està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament 
atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 

 
 
 
Montblanc, juliol de 2025 
 
El tècnic redactor,  
 
 
Isidro Escudero Navarro 
Enginyer tècnic industrial 
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2. – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals.  
 

 CONDICIONS GENERALS 
 

- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Els present projecte contempla totes les obres necessàries per tal de realitzar les següents actuacions, tal i com 
es descriuen a la memòria del projecte: 
 

 ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC 
 

- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu un termini d’execució de les obres de UN MES (1 mes). 

 
  
 
 
  

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  LÍQUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 
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ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura 
de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats 
en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B037  GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
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la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 
granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció 
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a 
l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: 
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats 
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials 
reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% 
en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - 
Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals 
de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons 
UNE 103103 i UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
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- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes 
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 
UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de 
l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció 
inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - 
Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material, 
dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials de la taula 
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes 
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent 
al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control 
de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència 
es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
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- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons 
UNE EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, 
segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en 
el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu cas, límit líquid 
i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid 
gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, 
segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 
933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en 
sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF 
i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552460. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 
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Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos 
(hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons 
el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 
segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:     - ADH: reg d'adherència     - 
TER: reg termoadherent     - CUR: reg de curat     - IMP: reg d'imprimació     - MIC: 
microaglomerat en fred     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
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¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que 
permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: - 
Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:      - Sistema 2+: 
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Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, 
aeroports i àrees pavimentades:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 
CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 
subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.     
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.     
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, 
ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:     - 
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).     - 
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).     - 
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:     - Durabilitat consistència temperatura de servei 
intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).     - Durabilitat consistència 
temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).     - 
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució 
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
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Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:     - Quantitat de 30 t.     - 
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i 
S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència 
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - 
Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  
>= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
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- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F2-HZBD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 
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(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i 
S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
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d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència 
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - 
Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  
>= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-107Q. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
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electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals 
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb 
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  
>= (12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 
a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 
8%          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals 
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment 
i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en 
una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 
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o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura 
molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 
12591     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     - Betum de grau alt 
segons UNE-EN 13924     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú     - PMBC: Betum 
modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
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- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar 
en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels 
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, 
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut 
d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%     - Granulometria: Els requisits 
per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.     - El material quan es 
descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins     - 
Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 
13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, 
moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1     - 
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:          
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 
31,5 mm          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 
mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim 
especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): 
Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats 
de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de 
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de 
l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): 
El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la 
deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 
8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 
13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 
13108-1.     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació 
la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima 
en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut d'asfalt reciclat 
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
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modificat o modificador:          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa          - Capes de 
regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa     - Granulometria:  S'ha de complir 
l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de lligant:  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El fabricant ha d'especificar 
el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 
13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 
de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.     - Percentatge de forats 
reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les 
taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de lligant:  
>=3%     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació 
permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència 
a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar 
el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia 
o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a 
o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 
la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1     - 
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per 
a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número 
d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació i direcció 
registrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     
- Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús 
previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres 
i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de 
la Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials 
el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront 
del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició 
pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):      - Sistema 1: Declaració de 
Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de 
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 
fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen 
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 
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F  URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENT DE TERRES 
 
F221  EXCAVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic 
rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 
25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació 
i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
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profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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F2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENT DE TERRES 
 
F224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F224T00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENT DE TERRES 
 
F22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F22DZ011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 
l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin 
mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, 
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no han de patir cap desperfecte. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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F2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
F2R3  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R3HIH7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 
amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o 
a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides 
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de 
la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
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naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas 
en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ NO AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA75A1,F2RA9RC0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi 
LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla 
de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
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8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  FERMS I PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F921  SUBBASE DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic 
rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons 
UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció 
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 
100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en 
la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà 
a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 
com a mínim. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant 
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha 
de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no 
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 
lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
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- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de 
la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per 
si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 
no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari 
es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. 
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual 
al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que 
es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals 
i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els 
Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 
vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per 
defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi 
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la 
tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de 
la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si 
excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en 
una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 
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F9  FERMS I PAVIMENTS 
 
F9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
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aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic 
rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 
542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no 
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades 
o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
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La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del 
PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en 
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer 
a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball 
i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim 
de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
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t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:     - 500 
m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B 
de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar 
els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 
del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 
obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
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F9  FERMS I PAVIMENTS 
 
F9L  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9L12E60. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 
formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
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- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del 
reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 
solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF 
ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 
indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió 
de dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 
existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 
del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 
h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 
h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb 
la dotació aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la 
superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb 
la dotació aprovada per la DF . 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 
recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura:     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.     
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència:     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista     
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 
aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:     - Una de les capes és de rodament: 
>= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.     - Dues capes 
intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de 
la mescla bituminosa superior. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb 
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic 
rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona 
de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214U-  FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214U-HBQH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball, detecció dinstal.lacions 
- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar 
- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al camió 
- Talls i acabats de tapes i reixes 
- Neteja de pols i àrids de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu 
transport a la planta de reciclatge 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2250-  ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2250-FIVVZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per 
tal d'aconseguir una superfície homogènia de suport. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'escarificació 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF. 
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en 
la DT, o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries definides en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini el DF. 
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a màxim. En el cas en 
que s'escarifiqui en fondàries superiors, cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per 
tongades. 
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç 
del terreny, s'han de senyalitzar convenientment i operar amb les precaucions necessàries. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G6-  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT SENSE ADDITIUS ARMAT AMB MALLA 
 
P9G6-1  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT SENSE ADDITIUS ARMAT AMB MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G6-123CY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
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Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors 
als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han 
de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests 
junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 10% del gruix 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: 
± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 
m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

________________________________________________________________________
____ 

 
  
 
  

 
 
Montblanc, juliol de 2025 
 
La tècnic redactor, 
 
 
Isidro Escudero Navarro 
Enginyer Tècnic Idustrial 
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ZONA D'ACTUACIÓ: 
                CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
Longitud:  560 m
Superfície: 2.080 m²

Paviment actual  acabat amb formigó

Paviment actual  acabat amb tot-u compactat

Paviment actual  acabat amb mescla bituminosa
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5

756,9

763,3

769,8

768,1

771,1

767,3

763,8

776,4

762,3

761,9

769,6

PK0+000

PK0+012.5

PK0+036.5

PK0+044

PK0+061.7

PK0+138

PK0+196

PK0+257

1 1

LLEGENDA ACTUACIÓ A

 FERM PAVIMENTAT

Creació de pendents per afavorir l'evacuació les aigües pluvials.

Punt d'inici i final de la zona d'actuació
X

Eix camí de la zona d'actuació. Es preveu fer esbrossada als dos costats del 
camí. (Marques eix cada 10 metres)

PK0+000 Punt quilomètric de les actuacions repecte a l'inici del camí

Fresat del paviment existent, formigó o mescla bituminosa, per posterior 
regularització del ferm amb reg d'adherència, capa de 1 cm de mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, i 5 cm de capa de rodadura de 
mescla bituminosa contínua en calelent AC 16 surf B50/70D (VEURE DETALL B)

Enderroc del paviment de formigó existent de 15 cm de gruix. Rebaix de 15 cm per 
caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM. Nova  capa base  de 15 cm de gruix amb formigó en 
massa HM-20, acabat del paviment amb reg d'adherència i capa de rodadura de 5 
cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D. ( VEURE 
DETALL C)

Enderroc del paviment de formigó existent de 15 cm de gruix. Rebaix de 15 cm per 
caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM. Acabat amb paviment de formigó  de 15 cm de gruix 
amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 10x10 Ø4. (VEURE DETALL D)

Encaix de formigó amb camí sense pavimentar ( amplada camí x 2 m de 
profunditat):
Rebaix de 30 cm per caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, 
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Acabat amb de formigó  de 15 
cm de gruix amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 10x10 Ø4. 
(VEURE DETALL E)

REFORÇ I REGULARITZACIÓ DEL FERM :
TRAM CAMÍ A ASFALTAR: Escarificació, anivellament i compactació del 98%PM,  
acabat del paviment amb reg d'imprimació i capa de rodadura de 5 cm de mescla 
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D. (VEURE DETALL A)

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

T

T
931,3

921,7

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO
BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

DI

PR

RA

RA

T

T

TV-2244

Savallà
del Comtat

TV-2244

1
2

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica -
ARRANJAMENT 

DEL CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC

N

1:1000
B02
full 1 de 2

ACTUACIÓ 
TIPUS D'ACTUACIONS

CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC

ACTUACIÓ
Camí de Savallà a Llorac (15-01)



746,9

756,3

760,7

781,6

763,7

765,9

PK0+311

PK0+343.6

PK0+354.3

PK0+368

PK0+448

PK0+513

PK
0+

54
2

PK0+
55

2

PK0+560

2

2

LLEGENDA ACTUACIÓ A

 FERM PAVIMENTAT

Creació de pendents per afavorir l'evacuació les aigües pluvials.

Punt d'inici i final de la zona d'actuació
X

Eix camí de la zona d'actuació. Es preveu fer esbrossada als dos costats del 
camí. (Marques eix cada 10 metres)

PK0+000 Punt quilomètric de les actuacions repecte a l'inici del camí

Fresat del paviment existent, formigó o mescla bituminosa, per posterior 
regularització del ferm amb reg d'adherència, capa de 1 cm de mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, i 5 cm de capa de rodadura de 
mescla bituminosa contínua en calelent AC 16 surf B50/70D (VEURE DETALL B)

Enderroc del paviment de formigó existent de 15 cm de gruix. Rebaix de 15 cm per 
caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM. Nova  capa base  de 15 cm de gruix amb formigó en 
massa HM-20, acabat del paviment amb reg d'adherència i capa de rodadura de 5 
cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D. ( VEURE 
DETALL C)

Enderroc del paviment de formigó existent de 15 cm de gruix. Rebaix de 15 cm per 
caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM. Acabat amb paviment de formigó  de 15 cm de gruix 
amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 10x10 Ø4. (VEURE DETALL D)

Encaix de formigó amb camí sense pavimentar ( amplada camí x 2 m de 
profunditat):
Rebaix de 30 cm per caixa paviment. Nova subbase de 15 cm de Tot-u artificial, 
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Acabat amb de formigó  de 15 
cm de gruix amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 10x10 Ø4. 
(VEURE DETALL E)

REFORÇ I REGULARITZACIÓ DEL FERM :
TRAM CAMÍ A ASFALTAR: Escarificació, anivellament i compactació del 98%PM,  
acabat del paviment amb reg d'imprimació i capa de rodadura de 5 cm de mescla 
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D. (VEURE DETALL A)
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ACTUACIÓ
TIPUS D'ACTUACIONS

CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC

ACTUACIÓ
Camí de Savallà a Llorac (15-01)



Terreny actual de tot-u compactat

Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa de trànsit i granulat 
granític, estesa i compactada

DETALL TIPUS "A" 
REFORÇ I REGULARITZACIÓ DEL FERM
E/1:20

amplada camí)

0.
05

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus 
C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Escarificació del terreny actual, 
anivellació i compactació del 98% del 
PM.en una profunditat màxima de 30cm

Paviment actual de formigó/asfalt

Paviment de mescla bituminosa: capa de 1 
cm de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 16 surf B 50/70 D, i 5 cm de capa de 
rodadura de mescla bituminosa contínua en 
calelent AC 16 surf B50/70D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa de trànsit i granulat 
granític, estesa i compactada

DETALL TIPUS "B" 
FRESAT DE PAVIMENT EXISTENT
E/1:20

amplada camí)

Fresat del paviment actual de 
formigó/asfalt, de 1 cm

0.
01

0.
05

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Paviment de mescla bituminosa: capa de 
rodadura de 5 cm de mescla bituminosa 
contínua en calelent AC 16 surf B50/70D, amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa de trànsit i granulat 
granític, estesa i compactada

DETALL TIPUS "C" 
ENDERROC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT
E/1:20

amplada camí)

Enderroc de paviment 
actual de formigó de 15 cm

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Excavació de 15 cm per 
caixa de paviment

0.
15

0.
15

Nova subbase de Tot-u artificial, 
amb estesa i piconatge del material 
al 98% del PM de 15 cm de gruix.

Capa base de 15 cm de 
formigó HM-20

0.
05

0.
15

0.
15

Terreny natural

Terreny natural

≤ 
0

.3
0
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DETALL TIPUS "D" 
ENDERROC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT
E/1:20

amplada camí)0.
05

Acabat amb paviment de formigó  de 15 cm de gruix 
amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 
10x10 Ø4

Nova subbase de Tot-u artificial, 
amb estesa i piconatge del material 
al 98% del PM de 15 cm de gruix.

DETALL TIPUS "E" 
ENCAIX DE FORMIGÓ AMB CAMÍ EXISTENT
E/1:20

Màxim 2,00 m

Nova subbase de Tot-u artificial, 
amb estesa i piconatge del material 
al 98% del PM de 15 cm de gruix.

Excavació de 30 cm per 
caixa de paviment

0.
15

0.
15 0.

30

0.
15

0.
15 0.

30

0.
30

0.
15

0.
15

CAMÍ A CONNECTAR

Acabat amb paviment de formigó  de 15 cm de gruix 
amb formigó armat HA-25 i malla electrosoldada de 
10x10 Ø4

Enderroc de paviment 
actual de formigó de 15 cm Excavació de 15 cm per 

caixa de paviment

Terreny natural

Terreny natural
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ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS
Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 01  ESBROÇADA I NETEJA

1 F22DZ011 m Esbrossada del terreny amb una amplada mitja de fins a 1,5m a banda i banda d'una
plataforma de 4m de amplada mitja, amb retroexcavadora amb desbroçadora i neteja de ferm
amb minicarregadora equipada amb escombra i càrrega mecànica sobre camió.
CRITERI D'AMIDAMENT: m de longitud de plataforma amidada segons les especificacions de
la DT.

1 C Unitats Longitud

2 Longitud Camí de les Mates 1,00 560,000 560,00

TOTAL AMIDAMENT 560,00

2 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses o formigó per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre
camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

1 C Àrea Alçada

2 Inici actuació Fresatge 1 cm 176,00 1,000 176,00

TOTAL AMIDAMENT 176,00

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 02  ARRANJAMENT I REPARACIÓ BASE

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de
la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

1 C Unitats Longitud

2 PK0+030 i PK0+044 col·lector
residuals

2,00 3,500 7,00

TOTAL AMIDAMENT 7,00

2 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 C Unitats Àrea Ample Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 51,00

3 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 81,50

4 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 76,00

TOTAL AMIDAMENT 208,50

Pàg.: 1



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 36,50

4 F224T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 C Unitats Àrea Total

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 51,00

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 11,00

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 81,50

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 76,00

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 23,82

TOTAL AMIDAMENT 243,32

5 P2250-FIVVZ m2 Escarificació fins 30cm de profunditat, nivellament i compactació al 98% PM, amb mitjans
mecànics

1 C Unitats Àrea Total

2 TOTALITAT SUPERFÍCIE CAMÍ 1,00 1.660,000 1.660,00

TOTAL AMIDAMENT 1.660,00

6 F921201J m3 Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

Pàg.: 2



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 36,50

7 F93RIAYQ m3 Base de calçada amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

1 C Unitats Àrea Alçada Total

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

TOTAL AMIDAMENT 9,30

8 F9L12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

1 C Àrea

2 Del PK0+000 fins PK0+044 239,00 239,00

TOTAL AMIDAMENT 239,00

9 F9H11251 t Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
CRITERI D'AMIDAMENT: PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

1 C Densitat Àrea Alçada Alçada

2 CAPA DE RODADURA T

3 Regularització del PK0+000 fins
Pk0+444

2,40 236,000 0,010 5,66

Pàg.: 3



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,66

10 P9G6-123CY m2 Paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

3 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

4 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 27,20

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 03  REFORÇ FERM

1 F9H11251 t Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
CRITERI D'AMIDAMENT: PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

1 C Densitat Àrea Alçada

2 CAPA DE RODADURA T

3 Camí amb tot-u 2,40 1.659,000 0,050 199,08

4 Entrada del

5 Entrada camí del PK0+000 fins
PK0+044

2,40 239,000 0,050 28,68

TOTAL AMIDAMENT 227,76

2 F9L12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

1 C Unitats Àrea Total

2 Camí amb tot-u 1,00 1.659,000 1.659,00

Pàg.: 4



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.659,00

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3HIH7 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 20
i fins a 30 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

1 Partida C VolumCof. Esponjam

2 01.02/F221C472 Excav.p/caixa
pav.,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 36,50 1,300 47,45

TOTAL AMIDAMENT 47,45

2 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 C Unitats Esponjament

2 01.01/F22DZ011 Esbrossada 2
marges fins 1,5m,neteja ferm
fins 4m,càrrega mec.s/camió

V 560,00 0,250 0,100 1,300 18,20

3 C Unitats Alçada Esponjament

4 01.02/P2146-DJ22
Demol.pavim. Form. G fins a 15
cm,ampl.més de 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. Mec.

V 208,50 0,150 1,300 40,66

5 01.01/P214U-HBQH Fresatge
asfàlt/formig.,gruix 0 a 4
cm,encaixos lat.finals+càrrega
s/camió

V 176,00 0,010 1,300 2,29

TOTAL AMIDAMENT 61,15

3 F2RBHIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

1 Partida C VolumCof. Esponjam

Pàg.: 5



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS

2 01.02/F221C472 Excav.p/caixa
pav.,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 36,50 1,300 47,45

TOTAL AMIDAMENT 47,45

4 F2RA75A1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1 C Unitats Alçada Esponjament

2 01.01/P214U-HBQH Fresatge
asfàlt/formig.,gruix 0 a 4
cm,encaixos lat.finals+càrrega
s/camió

V 176,00 0,010 1,300 2,29

3 01.02/P2146-DJ22
Demol.pavim. Form. G fins a 15
cm,ampl.més de 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. Mec.

V 208,50 0,150 1,300 40,66

TOTAL AMIDAMENT 42,95

5 F2RA9RC0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1 C Unitats Esponjament

2 01.01/F22DZ011 Esbrossada 2
marges fins 1,5m,neteja ferm

V 560,00 0,250 0,100 1,300 18,20

Pàg.: 6
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SAVALLÀ DEL 
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AMIDAMENTS

fins 4m,càrrega mec.s/camió

TOTAL AMIDAMENT 18,20

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1 Lot1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

2 J2VCP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

1 Lots 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

3 J2VCQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la
norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

1 Inici actuació 4,00 4,00

2 Final actuació 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 7,00

4 J9V1J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un reg amb producte bituminós mitjançant
el pesat de safates metàl·liques

1 C Núm. Assajos

2 Lot 1 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00

5 J9H1B401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-13

1 C N. Lots Freqüencia

2 Control execució 1,00 1,000 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

6 J9H1P104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-30

1 C N. Lots Freqüencia

2 Control execució 1,00 1,000 1,00

Pàg.: 7
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Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
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AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,00

7 J9H1H20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

1 C N. Lots provetes

2 Control obra acabada 1,00 3,000 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 06  IMPREVISTOS

1 P-IMP01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra, amb una previsió dell 2% de l'import total
de l'obra.

1 Imprevistos 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Obra 01 PRESSUPOST 2025_AT2143
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 P-SIS01 PA Partida alçada per despesa per seguretat i salut a l'obra. Es preveu un 2% del total del capítol.

1 C Unitats

2 Pressupost segons previsió
seguretat i salut

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Pàg.: 8
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ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUS

1 F22DZ011 m Esbrossada del terreny amb una amplada mitja de fins a 1,5m a banda i banda d'una
plataforma de 4m de amplada mitja, amb retroexcavadora amb desbroçadora i neteja
de ferm amb minicarregadora equipada amb escombra i càrrega mecànica sobre
camió.
CRITERI D'AMIDAMENT: m de longitud de plataforma amidada segons les
especificacions de la DT.

1 C Unitats Longitud

2 Longitud Camí de les Mates 1,00 560,000 560,00

TOTAL AMIDAMENT 560,00 1,38

2 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses o formigó per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a
paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

1 C Àrea Alçada

2 Inici actuació Fresatge 1 cm 176,00 1,000 176,00

TOTAL AMIDAMENT 176,00 1,11

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

1 C Unitats Longitud

2 PK0+030 i PK0+044 col·lector
residuals

2,00 3,500 7,00

TOTAL AMIDAMENT 7,00 2,24

2 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

1 C Unitats Àrea Ample Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 51,00

3 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 81,50

Pàg.: 1



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
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Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
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AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUS
4 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 76,00

TOTAL AMIDAMENT 208,50 5,02

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 36,50 5,77

4 F224T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

1 C Unitats Àrea Total

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 51,00

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 11,00

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 81,50

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 76,00

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 23,82

TOTAL AMIDAMENT 243,32 2,14

5 P2250-FIVVZm2 Escarificació fins 30cm de profunditat, nivellament i compactació al 98% PM, amb
mitjans mecànics

1 C Unitats Àrea Total

2 TOTALITAT SUPERFÍCIE CAMÍ 1,00 1.660,000 1.660,00

Pàg.: 2
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AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUS

TOTAL AMIDAMENT 1.660,00 5,05

6 F921201J m3 Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

4 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

5 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

6 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 36,50 43,01

7 F93RIAYQ m3 Base de calçada amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

1 C Unitats Àrea Alçada Total

2 Pk0+030 fins PK0+044 1,00 51,000 0,150 7,65

3 Encaix entrePk0+030 fins
PK0+044

1,00 11,000 0,150 1,65

TOTAL AMIDAMENT 9,30 136,37

8 F9L12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació
1,2 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura
al trànsit.

1 C Àrea

2 Del PK0+000 fins PK0+044 239,00 239,00

TOTAL AMIDAMENT 239,00 0,80

9 F9H11251 t Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
CRITERI D'AMIDAMENT: PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a

Pàg.: 3



ARRANJAMENT CAMÍ DE SAVALLÀ A LLORAC
SAVALLÀ DEL 

Promotor: Ajuntament de Savallà del Comtat
Expedient: 2025_AT2143

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUS
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

1 C Densitat Àrea Alçada Alçada

2 CAPA DE RODADURA T

3 Regularització del PK0+000 fins
Pk0+444

2,40 236,000 0,010 5,66

TOTAL AMIDAMENT 5,66 99,15

10 P9G6-123CYm2 Paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1 C Unitats Àrea Alçada

2 Pk0+343.6.5 fins Pk0+354.3 1,00 81,500 0,150 12,23

3 PK0+542 fins PK0+560 1,00 76,000 0,150 11,40

4 EncaixPK0+542 fins PK0+560 1,00 23,820 0,150 3,57

TOTAL AMIDAMENT 27,20 29,43

1 F9H11251 t Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
CRITERI D'AMIDAMENT: PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

1 C Densitat Àrea Alçada

2 CAPA DE RODADURA T

3 Camí amb tot-u 2,40 1.659,000 0,050 199,08

4 Entrada del

5 Entrada camí del PK0+000 fins
PK0+044

2,40 239,000 0,050 28,68

TOTAL AMIDAMENT 227,76 99,15

2 F9L12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació
1,2 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

Pàg.: 4
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No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura
al trànsit.

1 C Unitats Àrea Total

2 Camí amb tot-u 1,00 1.659,000 1.659,00

TOTAL AMIDAMENT 1.659,00 0,80

1 F2R3HIH7 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 20 i fins a 30 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

1 Partida C Volum Cof. Esponjam

2 01.02/F221C472 Excav.p/caixa
pav.,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 36,50 1,300 47,45

TOTAL AMIDAMENT 47,45 6,53

2 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

1 C Unitats Esponjament

2 01.01/F22DZ011 Esbrossada 2
marges fins 1,5m,neteja ferm
fins 4m,càrrega mec.s/camió

V 560,00 0,250 0,100 1,300 18,20

3 C Unitats Alçada Esponjament

4 01.02/P2146-DJ22
Demol.pavim. Form. G fins a 15
cm,ampl.més de 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. Mec.

V 208,50 0,150 1,300 40,66
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5 01.01/P214U-HBQH Fresatge

asfàlt/formig.,gruix 0 a 4
cm,encaixos lat.finals+càrrega
s/camió

V 176,00 0,010 1,300 2,29

TOTAL AMIDAMENT 61,15 12,14

3 F2RBHIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

1 Partida C Volum Cof. Esponjam

2 01.02/F221C472 Excav.p/caixa
pav.,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 36,50 1,300 47,45

TOTAL AMIDAMENT 47,45 2,47

4 F2RA75A1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

1 C Unitats Alçada Esponjament

2 01.01/P214U-HBQH Fresatge
asfàlt/formig.,gruix 0 a 4
cm,encaixos lat.finals+càrrega
s/camió

V 176,00 0,010 1,300 2,29

3 01.02/P2146-DJ22
Demol.pavim. Form. G fins a 15
cm,ampl.més de 2
m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. Mec.

V 208,50 0,150 1,300 40,66

TOTAL AMIDAMENT 42,95 16,46

5 F2RA9RC0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats
amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
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kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

1 C Unitats Esponjament

2 01.01/F22DZ011 Esbrossada 2
marges fins 1,5m,neteja ferm
fins 4m,càrrega mec.s/camió

V 560,00 0,250 0,100 1,300 18,20

TOTAL AMIDAMENT 18,20 8,28

1 J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
NLT 357

1 Lot1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 163,79

2 J2VCP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

1 Lots 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 15,32

3 J2VCQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

1 Inici actuació 4,00 4,00

2 Final actuació 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 7,00 43,86

4 J9V1J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un reg amb producte bituminós
mitjançant el pesat de safates metàl·liques

1 C Núm. Assajos

2 Lot 1 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 34,10

5 J9H1B401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-13
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1 C N. Lots Freqüencia

2 Control execució 1,00 1,000 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 20,47

6 J9H1P104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de
buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-30

1 C N. Lots Freqüencia

2 Control execució 1,00 1,000 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 125,41

7 J9H1H20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del
reciclat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-6

1 C N. Lots provetes

2 Control obra acabada 1,00 3,000 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 123,77

1 P-IMP01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra, amb una previsió dell 2% de
l'import total de l'obra.

1 Imprevistos 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 851,56

1 P-SIS01 PA Partida alçada per despesa per seguretat i salut a l'obra. Es preveu un 2% del total
del capítol.

1 C Unitats

2 Pressupost segons previsió
seguretat i salut

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 868,59
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ESBROÇADA I NETEJA 968,16

Capítol 01.02  ARRANJAMENT I REPARACIÓ BASE 14.567,89

Capítol 01.03  REFORÇ FERM 23.909,60

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.026,92

Capítol 01.05  CONTROL DE QUALITAT 1.105,62

Capítol 01.06  IMPREVISTOS 851,56

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 868,59

Obra 01 Pressupost 2025_AT2143 44.298,34

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2025_AT2143 44.298,34

44.298,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 44.298,34 €

13% Despeses generals 5.758,78 €

6% Benefici industrial 2.657,90 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 52.715,02 €

21% IVA 11.070,15 €

PRESSUPOST TOTAL 63.785,17 €

Montblanc, juliol 2025

Promotor: Tècnic/a redactor/a

Ajuntament de Savallà del Comtat Isidro Escudero Navarro
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